

INVITACIÓN ABIERTA A PRESENTAR OFERTAS FNT-097-15

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE LAS BATERÍAS DE BAÑOS EN EL CASTILLO DE SAN FELIPE DE BARAJAS. PERIFERIA DEL CENTRO HISTÓRICO DE CARTAGENA DE INDIAS – DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR."

RESPUESTA A OBSERVACIONES EXTEMPORANEAS
Enero 22 de 2016

Katya González R.
kgonzalez@kgrproyectos.com

PREGUNTA. En condición de posible oferente me dirijo a ustedes para realizar las siguientes observaciones a las condiciones particulares del proceso de referencia específicamente el anexo 9 presupuesto oficial de obra favor aclarar lo siguiente en el presupuesto. Luego de varias publicaciones del presupuesto de obra y el documento de especificaciones técnicas se siguen presentando inconsistencias entre uno y el otro. Adicional a esto solicitamos aclaración específicamente el el item 3,11 del presupuesto correspondiente al ACERO DE REFUERZO, la cantidad de 25.862 no corresponde de ninguna manera con los planos del proyecto, favor aclarar de donde sale esta cantidad o en su defecto suministrar memorias de cálculo en las que se baso el presupuesto.

RESPUESTA: Al respecto de esta observación, FONTUR se permite indicar que la cantidad expresada en el presupuesto para el proceso de la referencia es producto de las revisiones adelantadas en el proyecto y es consecuente a las condiciones técnicas del mismo planteadas y evidenciadas en sus planimetrías.

De llegar a requerir información técnica adicional sobre el proyecto podrá solicitarlos en la Calle 28 No. 13 A-24. Piso 6° Torre B, Edificio Museo del Parque.

En todo caso, es preciso recordar que de acuerdo a lo establecido en el cronograma del proceso el periodo para la presentación de observaciones fue del 14 al 21 de diciembre de 2015, por lo que su observación es extemporánea.

Nicolás Giraldo
Vértices.ingenieria@gmail.com

OBSERVACIÓN 2.

Una vez efectuada la revisión al **anexo 9 - Formulario - Presupuesto por precios unitarios**, el cual hace parte de la Adenda No. 4 del proceso del asunto, se hace evidente que para los algunos ítems se presentan modificaciones relacionadas con las cantidades previstas a ejecutar, lo cual implica una afectación directa en el valor total del presupuesto establecido para la realización del proyecto, en especial lo que compete con las actividades de Acero de Refuerzo; a continuación relacionamos los ítems que presentan la variación para que por favor sean objetos de análisis por parte de la Entidad y asimismo se haga claridad al respecto.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD SEGÚN ADENDA 4
1.1	Localización y Replanteo	M2	0,0	50.24
3.11	Acero de refuerzo	Kg	2.821.46	25.862.12
3.19	Acero de refuerzo para tanque de agua subterráneo	Kg	0,0	2.975.49

Por lo anterior y atendiendo la observación de la Dra. María Paola Rodríguez, quien al realizarle la consulta vía telefónica sugiere presentar a través del correo electrónico las dudas al respecto, se presenta la solicitud de aclaración sobre el particular, esperando sea atendida con celeridad.

RESPUESTA: Al respecto de esta observación, FONTUR se permite indicar que las cantidades expresadas en el presupuesto para el proceso de la referencia es producto de las revisiones adelantadas en el proyecto y es consecuente a las condiciones técnicas del mismo planteadas y evidenciadas en sus planimetrías.

En todo caso, es preciso recordar que de acuerdo a lo establecido en el cronograma del proceso el periodo para la presentación de observaciones fue del 14 al 21 de diciembre de 2015, por lo que su observación es extemporánea.