

**ADENDA No. 1
INVITACIÓN ABIERTA FNTIA-064-2021**

Objeto: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE REVITALIZACIÓN DEL EJE URBANO DE LA ALBARRADA DE MOMPOX, SECTOR FRENTE DE AGUA 1, TRAMO 2”.

EL FONDO NACIONAL DEL TURISMO- FONTUR, se permite informar a los interesados en el proceso **FNTIA-064-2021** cuyo objeto es: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE REVITALIZACIÓN DEL EJE URBANO DE LA ALBARRADA DE MOMPOX, SECTOR FRENTE DE AGUA 1, TRAMO 2” que, de conformidad con las observaciones presentadas por parte de los interesados en la etapa dispuesta para tal fin, procede a modificar los términos de la Invitación Abierta, así:

PRIMERO: Modificar del numeral **3.6.2 Experiencia específica del oferente (Anexo 8.)** el cual quedará así:

“(...)
 Es procedente aclarar que, para el cumplimiento de este requisito de experiencia habilitante, es la cuantía obtenida en SMMLV de la sumatoria de estos máximo dos (2) contratos. La que se tiene en cuenta y no el valor o las sumatorias de los ítems o actividades exclusivas de Interventoría a: Construcción de Espacio Público y/o Adecuación de Espacio Público y/o Mantenimiento de Espacio Público (Para cualquiera de las tres opciones mencionadas deben incluir alguna de estas actividades: Redes Hidráulicas o Redes Sanitarias o Redes Eléctricas).

(...)”

SEGUNDO: Del numeral **4.1 EXPERIENCIA ADICIONAL DEL OFERENTE (700 PUNTOS)**, Modificar lo siguiente:

“(...)
 Se evaluará un **(1) contrato ADICIONAL** de Interventoría a los presentados en el numeral 3.6.2 Experiencia Específica del Oferente, según la siguiente tabla de puntuación: ...
 (...)”

TERCERO: De los anexos, **EL ANEXO 15 PROPUESTA ECONÓMICA**, modificar lo siguiente:

| CARGO/OFICIO | UNI. | SUELDO O TARIFA MENSUAL | DEDICACIÓN MENSUAL (h-mes) | DURACIÓN TOTAL (meses/días) | VALOR PARCIAL (\$) |
|--------------|------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|
|--------------|------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|

| COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | | | | | |
|--|-------------|---------------------|-----------------|------------------|--|
| PERSONAL PROFESIONAL | | | | | |
| UN (1) DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL | mes | | 50% | 14 | |
| UN (1) RESIDENTE DE INTERVENTORIA: ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL | mes | | 100% | 14 | |
| UN (1) INGENIERO ELÉCTRICO O INGENIERO ELECTRICISTA | mes | | 100% | 13 | |
| UN (1) PROFESIONAL SISOMA O HSEQ | mes | | 100% | 13 | |
| UN (1) ARQUEOLOGO TITULAR | mes | | 50% | 11 | |
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | | | | | |
| Factor Multiplicador (FM) | | | | | |
| TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON FM (A) | | | | | |
| COSTOS INDIRECTOS | UNI. | VR. UNITARIO | CANTIDAD | VR. TOTAL | |
| VEHÍCULO CAMPERO (1300-2000cc) INCLUYE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | mes | | 13 | | |
| EDICIÓN DE INFORMES, ESTUDIOS FOTOGRAFICOS, EMPASTES, PLOTEO DE PLANOS, FOTOCOPIAS | mes | | 13 | | |
| OFICINA.INCLUYE SERVICIOS PUBLICOS Y COMPLEMENTARIOS | mes | | 13 | | |
| COMUNICACIONES | mes | | 13 | | |
| ENSAYOS DE LABORATORIO | mes | | 13 | | |
| GASTOS DE LEGALIZACIÓN | Glb | | 1 | | |
| OTROS | Glb | | 1 | | |
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B) | | | | | |
| VALOR BÁSICO (A+B) | | | | | |
| IVA | | | | 19% | |
| VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA | | | | | |

CUARTO. Modificar el numeral "2.9. CRONOGRAMA", así:

2.9. Cronograma.

El desarrollo del presente proceso de selección, se llevará a cabo dentro de los plazos y términos fijados, en el siguiente cronograma, los cuales son términos perentorios y preclusivos:

| ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | LUGAR |
|---|---|----------------------|---|
| Cierre y entrega de propuestas | 02 de agosto de 2021 Hasta las 09:59:59 AM | | Entrega Virtual: Al link https://fontur.com.co/es/FNTIA-064-2021 , el cual estará habilitado a partir de las 10:00:00 AM horas del 30 de julio del 2021 y se inhabilitará para la recepción de propuestas a partir de las 09:59:59 AM horas del 02 de agosto del 2021 . |
| Solicitud de Documentos Subsanables o Aclaratorios | 13 de agosto de 2021 | | SECOP II www.colombiacompra.gov.co www.fontur.com.co |
| Término para presentar documentos subsanables o aclaratorios | 17 de agosto de 2021 | 18 de agosto de 2021 | Entrega Virtual: https://fontur.com.co/es/FNTIA-064-2021 , el cual estará habilitado a partir de las 08:00:00 A.M horas del 17 de agosto del 2021 y se inhabilitará para la recepción de subsanables a partir de las 17:59:59 PM horas del 18 de agosto del 2021 . |
| Publicación Informe de Verificación de Requisitos Habilitantes y Preliminar de Evaluación | 25 de agosto de 2021 | | SECOP II www.colombiacompra.gov.co www.fontur.com.co |
| Observaciones Informe de Verificación de Requisitos Habilitantes y Preliminar de Evaluación | 26 de agosto de 2021 | 27 de agosto de 2021 | mtrodriguez@fontur.com.co |

| | | |
|---|-------------------------|--|
| Respuesta a las observaciones presentadas al Informe de Verificación de Requisitos Habilitantes y Preliminar de Evaluación. Publicación de Informe Final de evaluación. | 3 de septiembre de 2021 | SECOP II www.colombiacompra.gov.co www.fontur.com.co |
| Selección del contratista | 6 de septiembre de 2021 | SECOP II www.colombiacompra.gov.co www.fontur.com.co |
| Suscripción de Contrato | 7 de septiembre de 2021 | mtrodriguez@fontur.com.co |

QUINTO. Las demás condiciones que no se hayan modificado mediante la presente adenda, se ratifican tal y como aparecen en la Invitación Abierta FNTIA-064-2021.

Dado en Bogotá, el veintiocho (28) de julio de 2021.

ORIGINAL FIRMADO

MARTHA ALEXANDRA MILLÁN CÓRDOBA
DIRECTORA LEGAL
P.A FONTUR

Revisó: Carolina Miranda Escandón – Profesional Jurídico Senior P.A. Fontur.
 Proyectó: Mabel Rodríguez Betancourt – Profesional Jurídico P.A. Fontur