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CONTRATO No. FNTC- 1 0 2 - 2017
FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR - FIDUCOLDEX S.A. VOCERA DEL
PATRIMONIO AUTONOMO - FONDO NACIONAL DE TURISMO-FONTUR Y
CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA

Entre los suscritos, MANUEL EDUARDO OSORIO LOZANO, idenfificado con Cédula de
Ciudadania Nimero 79.341.487 expedida en Bogotd D.C., actuando en calidad de Representante
legal de lo FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. -FIDUCOLDEX-
para los asuntos del Patrimonio Auténomo FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR, con
NIT 900.649.119-9, constituido a través de contrato de fiducia mercantil No. 137 del 28 de agosto
de 2013 y por tanto, comprometiendo tnica y exclusivamente el patrimonio del citado fideicomiso,
quien se denomina FONTUR por una parte y por la otra, MANUEL GONZALEZ MOLES,
identificada con Cédulo de Extranjerfa Niomero 422932, actuado como Representante Legal de
CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA, identificado con NIT.
900.512.933-9, sociedad legalmente constituida de acuerdo al Cerfificado de Existencia vy
Representacién Legal, quien en adelante se denominard EL INTERVENTOR, hemos acordado
celebrar el presente Contrato de Interventoria, el cual se regird por las normas legales vigentes, y en
especial por las cldusulas del presente contrato, efectuadas las siguientes consideraciones previas:

CONSIDERACIONES:

PRIMERA. Que la ley 300 de 1996 cred el Fondo de Promocién Turistica cuyos recursos se
destinarén a la ejecucién de los planes y programas de promocién y mercadeo turistico y a
fortalecer y mejorar la competitividad del sector, con el fin de incrementar el turismo receptivo y el
turismo doméstico.

SEGUNDA. El articulo 40 de la Ley 1450 de 2011, establecié el Fondo de Promocién Turistica,
como un instrumento para el manejo de los recursos provenientes de la contribucién parafiscal pora
la promocién del turismo, el cual se cefiird a los lineamientos de la politica turistica definidos por el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

TERCERA. Que el articulo 21 de la Ley 1558 de 2012 cambié el nombre del Fondo de Promocién

Turistica a Fondo Nacional de Turismo — Fontur y dispuso su constitucién como Pafrimonio Auténomo.

CUARTA. Que con fundamento en lo establecido por el articulo 2 del Decreto 2251 de 2012, el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, adelanté proceso de licitacién piblica No. 03 de 2013,
para seleccionar la entidad fiduciaria que administre el Patrimonio Auténomo Fondo Nacional de
Turismo — Fontur. Cumplidos los requisitos legales, fue seleccionada la Fiduciaria Colombiana de
Comercio Exterior S.A. - FIDUCOLDEX, para que en calidad de vocera del Patrimonio Auténomo
administre el Fondo Nacional de Turismo - Fontur, y en consecuencia suscribié el conirato de fiducia

mercantil No.137 el 28 de agosto de 2013.
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CONTRATO No. FNTC- -2017
FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR - FIDUCOLDEX S.A. VOCERA DEL
PATRIMONIO AUTONOMO - FONDO NACIONAL DE TURISMO-FONTUR Y
CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA

QUINTA. Que en sesién realizada el veintidés (22) de Noviembre de 2016, el Comité Directivo de
FONTUR aprobé al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el proyecto titulade “ESTUDIOS Y
DISENOS EMBARCADERO EN PLAYA BALNCA, ISLA BARU EN CARTAGENA DE INDIAS" hasfa por
la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DOS;C/ENTOS TREINTA MIL PESOS
($395.230.000) con Cargo a recursos Fiscales — Asistencia a la FPromocion y Competitividad
Turistica a Nivel nacional - Linea: Asistencia Financiar o cofinanciar estudios y disefios de proyectos
de Infraestructura Turistica en las regiones- Linea Infraestructura furistica.

SEXTA. Que mediante Cerfificado de Disponibilidad de Presupuesto No. 264 expedido el
veintinveve (29) de Noviembre de 2016, la Direccién de Negocios Especiales de FONTUR certifics
la disponibilidad de los recursos para el presente contrato. %

SEPTIMA. Que FONTUR, adelanté la Comparacién de Cotizaciones FNTCC-014-2017 cuyo
objeto es: “REALZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS
ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN EMBARCADERO EN PLAYA BLANCA,
ISLA DE BARU EN CARTAGENA DE INDIAS.”, proceso que se fundamenté en el numeral 3.3 del
Manual de Contratacién de FONTUR. ;

OCTAVA. Que una vez redlizada la evaluacién por parte de la Direccidén de Infraestructura de
FONTUR de la Gnica propuesia presentada, el proponente tiene concepto no satisfactorio de la
Oficina de Cumplimiento de Fiducoldex S.A. vocera del P.A. FONTUR., por lo tanto no es
procedente la seleccién y la Comparacién de Cofizaciones FNTCC-014-2017 es declarada desierta.

NOVENA. Que el Manual de Contratacion de FONTUR, en el numeral 3.1. Contratacién Directa
literal D establece: “D. Cuando no haya sido posible la escogencia de un contratista lvego de un
proceso de seleccion, declaradofs] desiertofs): se contratard direciomente cvando no haya sido
posible escoger o un contratista lvego de surfido un (1) proceso de contratacién declarado desierto.
De esta circunstancio se deberd dejor constancia en lo solicitud de contratacién asi como de o
idoneidad del tercero escogido para la ejecucion del contrafo. Enfiéndase por desierfo el proceso
donde no se presentaron oferentes, o habiéndose presenfado, no cumplieron con los requisitos
exigidos para ser adjudicatarios de los procesos de contratacién. , y teniendo en cuenta la
declaratoria de desierta de la Comparacién de Cotizaciones FNTCC-014-2017, en aplicacién de lo
dispuesto en el manual, se procede @ realizar la Contratacién Directa correspondiente.

|
DECIMA. Que lo sociedad CONSULTORES DE INGENIERI& UG21 SL SUCURSAL EN
COLOMBIA, posee la idoneidad para ejecutar el presente confrato de acuerdo con el certificado de
existencia de representacién legal en su objeto social desarrolia actividades tales como: prestacion
de servicios de consultoria de ingenieria y arquitectura, supervision de obras, interventoria de
estudios y disefios.
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CONTRATO No. FNTC- 1 O 2 - 2017
FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR - FIDUCOLDEX S.A. VOCERA DEL
PATRIMONIO AUTONOMO ~ FONDO NACIONAL DE TURISMO-FONTUR Y
CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA

DECIMA PRIMERA. Que de conformidad con el Arficulo 40 de la Ley 1450 de 2011, los procesos
de contratacién que adelante lo entidad administradera del Fondo Nacional de Turismo, se someten
a la legislacién privada.

Efectuadas las anteriores consideraciones, las partes acuerdan las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO. REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
A LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN EMBARCADERO EN PLAYA
BLANCA, ISLA DE BARU EN CARTAGENA DE INDIAS.

PARAGRAFO. En desarrollo del objeto contractual EL INTERVENTOR deberd adelantar las
acciones, gestiones y demés labores a las que hubiere lugar en el marco de ejecucién del contraio
FNTC-060-2017.

SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR. Durante el desarrollo del contrato EL

INTERVENTOR tiene la obligacién de realizar las siguientes actividades.

Actividades de caracter técnico: Son las necesarias para verificar el correcto desarrollo de los
estudios y disefios de acuerdo los requerimientos espaciales y funcionales previsios en el proceso de
seleccién y contratacién, y con las normas técnicas, urbanisticas y ambientales vigentes para el tipo
de proyecio a desarrollar, con principios de economia.

1. Cumplir en forma eficiente y oportuna con los trabajos encomendados y con aguellas
obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza de la interventoria.

2. Revisar la documentacién e informacién sobre el proyecto existente en otras fuentes.

3. Revisar y constatar la idenfificacién y caracteristicas del terreno sobre el cual se desarrollarén
los estudios y disefios.

4. Elaboror un documento de gestién de informacién y de soporte técnico de los aspectos que EL
INTERVENTOR haya identificado que deben tenerse en cuenta para el desarrollo de los
disefios y proponer aquellos otros aspectos que considere deben incorporarse.

5. Revisar y aprobar los estudios y disefios enfregados por el Consultor, solicitar los complementos
a los estudios y las modificaciones al disefio que se requieran.

6. Revisar y oprobar los disefios urbanisticos y de vias cuando aplique presentados por el
Consultor, y solicitar las modificaciones, complementos o aclaraciones que se requieran.

7. Revisar y aprobar los disefios de las redes de servicios piblicos domiciliarios que apliquen, de
acueducto, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial, energia, gas, alumbrade del proyecto
cuando aplique y los demds requeridos presentados por el Consultor, y solicitar las
modificaciones, complementos o aclaraciones que se requieran.

8. Revisar y aprobar los disefios arquitecténicos, esiructurales, hidrosanitarios, eléctricos y de redes
de los estructuras proyectadas, presentados por el Consulter y solicitar las modificaciones,
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9. Revisar y aprobar los disefios complementarios referentes a cubiertas y acabados necesarios
cuando aplique presentados por el consultor, y solicitar las modificaciones, complementos o
aclaraciones que se requieran. |

10. Revisar y aprobar el presupuesto de construccién presentado por el consultor, verificando que
estén todos los capitulos, con los nombres claros de cada uno de los items, unidades de
medida, precios unitarios y cantidades. Solicitar las modificaciones, complementos, ajustes o
aclaraciones que se requieran. L

11. Revisar y aprobar las especificaciones técnicas defalladas pora la construccién de las obras
disefiadas, de urbanismo, vias, senderos, edificaciones, disefios estructurales, hidrosanitarios,
eléciricos, redes de gas, red de voz y datos, instalaciones especiales, y acabados, ofros,
presentados por el Consultor verificando que cumplan con toda lo normatividad vigente, para
cada uno de los items previstos en el presupuesto. Solicitar las modificaciones, complementos o
aclaraciones que se requieran. !

12. Revisar y aprobar los andlisis de precios unitarios para cada uno de los items previstos en el
presupuesto de forma tal que coincida con el nombre y unidad de medida de los items incluidos
en el cuadro de presupuesto, verificando que los andlisis de precios unitarios consideren
materiales, transporte de los mismos, mano de obra, herramientas y equipos requeridos,
acordes con el mercado.

13. Revisar que estén todos los planos en planta, corte y fachadas, y de defalles constructivos,
necesarios para la comprensién del proyecto arquitecténico, de los disefios técnicos
estructurales, hidrosanitarios, eléctricos, redes de gas, red de voz y datos, e instalaciones
especiales, al igual que la de acabados. Solicitar las modificcxi:iones a los planos y los planos
adicionales necesarios. Aprobar todos los planos verificando que estén suscritos por el Director
de Consulioria y del profesional o especialista correspondiente plenamente identificado con
nombre y tarjeta profesional.

14. Verificar que el proyecto disefiado cumpla con todos los requerimientos minimos definidos en
los documentos de seleccidn y de contratacién y documentos anexos.

15. Verificar que el Consultor ejecute dentro de los plazos érevisros en la programacion,
informando al Administrador de FONTUR sobre cualquier desviacién en tiempos de ejecucién.

16. Requerir con oportunidad ol Consultor, sobre desviaciones en ¢l cronograma de desarrollo de
estudios y disefios programados y sobre la necesidad de implementar correctivos para asegurar
la finalizacién oportuna de los mismos. i

17. Verificar que los disefios se realicen sujeténdose a las normas técnicas colombianas,
sismoresistentes, eléctricas, de agua, de gas, de servicios piblicos, de seguridad, confort, los
planes de ordenamiento, legislacién ambiental y todas la nc;:rmctividod vigente nacional y
territorial, comprobando que se incorporan las recomendaciones del Viceministerio de Turismo
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y del Adminisirador de FONTUR. Rechazar los
disefios que no cumplan con los requerimientos dados y la normatividad vigente.

18. Comprobar que exista una adecuada coordinacion entre la totalidad de los estudios y disefios
contemplados, entre los planos y entre el presupuesto, para cumi:lir con el objeto contractual.

19. Vigilar que el Consultor realice oportunamente todos los trémites y gestiones necesarios para la
obtencién de las licencias de urbanismo y construccién requeridas, disponibilidades de servicios
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piblicos necesarios y permisos ambientales y de cualquier indole a que haya a lugar ante las
entidades competentes para la ejecucién del proyecto.

20. Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas hechas por el Consultor vy
resolver aquellas que fueren de su competencia, buscando solucionar conjuntamente los
problemas que puedan afectar el normal desarrollo de los disefios.

21. Sugerir cambios que optimicen la calidad de los disefios.

22. Exigir al Consultor una presentacién en PowerPoint que incluya lo totalidad de los aspectos
aprobados con el fin de contribuir con los procesos de divulgacién del proyecto.

23. Diligenciar los informes de interventoria en el aplicativo salesforce de FONTUR.

Actividades de caracter administrative y financiero: Son las necesarias para verificar el
correcto manejo administrativo y financiero del contrato de estudios y disefios, su personal y el
cumplimiento de la normativa vigente.

1. Mantener durante la ejecucién del proyecto EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO en los
términos de referencia, FONTUR por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con
los minimos requeridos o que no esté laborando, descontard @ manera de sancién de los pagos
pendientes la suma de cinco {5) salarios minimos diarios legales vigentes (SMDLV) por cada dia
calendario que no se tenga el PERSONAL MINIMO REQUERIDO, previe requerimiento que
sobre el particular efectte el Supervisor. Realizados méximo tres (3) requerimientos al
INTERVENTOR, el Supervisor solicitardé a FONTUR el inicio de un proceso de incumplimiento
parcial o total del conirato

2. Verificar que el Consulior cuenfe con la estructura organizacional adecuada e idénea para la
correcta ejecucidn de los estudios y disefios. En caso de requerirse, exigir lo contratacién de
personal adicional y/o el cambio del personal que no sea idéneo para las labores a ser
acometidas. Igualmente, verificar que el consultor dispone de los profesionales y especialistas
solicitados en el proceso de contratacién y con los presentados en su propuesta.

3. Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucién para los estudios y disefio, asi como las actas
de suspensién, reinicio, ferminacién y recibo final, ufilizando como guia los modelos,
instrucciones y procedimientos establecidos por el Administrador de FONTUR. Para efectos del
acta de liquidacién EL INTERVENTOR deberd participar en la revision detallada de productos
solicitados y de los estudios y disefios realizados.

4. Revisar y aprobar el plan de trabajo y cronograma presentado por el Consulior. De ser
necesario, revisar y aprobar cualquier reprogramacién en la ejecucién de los trabajos.

5. Emitir concepto técnico de justificacién relacionados con la viabilidad o no de las solicitudes de
modificacién, adicién, prérroga, suspensién, reinicio, que deban ser suscritos por el
Administrador de FONTUR.

(7 6. Uevar una relocién detallada de todo el personal que el Consultor tenga a su disposicién y
Q verificar y acreditar que se encuentra al dia en los pagos y obligaciones de salarios,
prestaciones sociales, indemnizaciones y deméds obligaciones laborales del Sistema Integral de

Seguridad Social de todo el personal que labora en la Consultorfa.
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7. Verificar y acreditar, que el Consultor se encuentre al dia en los é::portes parafiscales relativos al
del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Insfituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF
y las cajas de compensacién familiar, cuando corresponda

8. Presentar la constancia del pago de las obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad
Social de todo el personal vinculado a la Interventoria. j

9. Verificar, permanentemente, el cumplimiento de los plazos y montos asegurados de las pélizas
de garantic o garanfias bancarias, segin sea el caso, y solicitor su modificacién, de ser
necesario. Del vencimiento de las garantias deberd informar al Administrador de FONTUR con
una anticipacién minimo de diez (10) dias hdbiles.

10. Informar por escrifo, sobre los atrasos que se presenten para la firma del acta de inicio, si el
consultor no cumple con las condiciones y términos exigidos.

11. Informar o alertar oportunamente sobre cualquier eventualidad que pueda presentarse durante
la ejecucién y que genere traumatismos en el desarrollo y entrega oportuna de los estudios y
disefios contratados.

12. Mantener vinculado durante la vigencia del contrato de interyentoria el personal clave y el
minimo solicitado y ofrecido en su propuesta. Garantizar que el equipo de trabajo principal de
profesionales clave ofrecido serd el utilizado para la ejecucién del conirato. Si con
posterioridad a la suscripcién del contrato, EL INTERVENTOR vincula un remplazo de
cualquiera de ellos deberd garantizar que cumpla con las exigencias minimas establecidas en el
proceso de seleccién y deberd presentar las hojas de vida a la supervisién y no modificar el
personal hasta no tener la aprobacion de la supervision.

13. Mantener al dia los términos de las pélizas exigidas en el contrato de interventoria.

14. Programar y realizar por lo menos dos comités de disefio por mes, participar en las reuniones
de coordinacién y seguimiento de los estudios y disefios, y levantar las actas perfinentes.
Igualmente asistir a las reuniones a las que sea convocado por e!i Administrador de FONTUR.

15. Cerfificar cuando se requiera el cumplimiento por parte del Consultor de estudios y disefios de
las obligaciones contractuales. 5

16. Informar sobre los incumplimientos en cualquier aspecto del [Consultor al Administrador de
FONTUR y a la Aseguradora, y solicitar oportunamente las sanciones pertinentes debidamente
justificadas, cuanfificadas y soportadas. |

17. Verificar que las facturas de cobro correspondientes al avance de los trabajos sean consistentes
con los productos entregados y la forma de pago. ‘

18. Revisar y aprobar oportunamente los documentos para pagos al Consultor.

19. Elaborar las actas de recibo a satisfaccién de estudios y disefios realizados, y participar en los
recibos definitivos del proyecto, asi como suscribir el acta correspondiente.

20. Revisar y validar los informes presentados el Consultor. ‘

21. Expedir la cerfificacién de cumplimiento de las acfividades por parte del Consultor, requisito
para los desembolsos. I

22. Presentar los informes de su gestién en forma periédica durante la duracién del proyecto y, en
especial cuando de manera puntual los requiera el propietario de! proyecto.

23. Hacer el reporte quincenal a través del aplicativo Salesforce.

|
|
|
|
|
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Obligaciones previas a la suscripcién del acta de inicio: Dentro de los cinco (5) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, EL INTERVENTOR deberd presentar la Garantia de
Cumplimiento, Calidad de los Servicios y Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales e
Indemnizaciones, en los términos previstos. Igualmente, dentro de los cinco (5) dias siguientes a la
suscripcién del confrato debe presentar al Supervisor:

1. Aprobacién el documento del Plan de Trabajo presentado por EL INTERVENTOR en el que
se realice una descripcién detallada de la metodologia o seguir para la ejecucién de la
consultoria, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto.
Incluyendo mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos
para ejecutar la consultoria en el plazo contractual, los registros, productos e informes de
consultoria.

2. Aprobacién del cronograma de ejecucién de los trabajos y documentos con cargo vy
funciones del personal profesional y técnico minimo presentado por EL INTERVENTOR vy
requerido para la ejecucién del contrato, incluyendo a los profesionales claves y los exigidos
para la ejecucién del contrato, con sus hojas de vida y certificados de estudios y experiencia
respectivos.

3. Presentar las hojas de vida del personal minimo requerido para el desarrollo del contrato de
Interventoria.

ACTAS: Durante el desarrollo de los estudios y disefios y con el fin de contar con una adecuada
memoria documental del mismo, se deberdn elaborar y suscribir conjuntamente entre
INTERVENTOR y el Consulior las siguientes actas:

- Acta de Inicio: Documento donde el INTERVENTOR certifica que el Consultor ha cumplido
con los requisitos legales de perfeccionamiento y de ejecucién y por fanto el Administrador de
FONTUR puede dar inicio a la ejecucidn de los estudios y disefios.

. Actas de Comité de Disefios: Documento donde se registran los temas tratados entre el
Consultor y EL INTERVENTOR, en cada comité de disefios con una periodicidad minima de
quince (15) dias, en aspecios tales como avance de actividades referentes o los estudios y
disefios, cumplimiento de plan de trabajo, acatomiento de normas y requerimientos ambientales,
interaccion social, autorizaciones y decisiones técnicas y compromisos de las Partes, entre ofros.

- Acta de Suspensién: Documento mediante el cual EL INTERVENTOR vy el Consultor de mutuo
acuerdo, con la validacién del Administrador de FONTUR, suspenden la ejecucién del contrato
por presentarse circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan la continuacién de su
ejecucién.

- Acta de Recibo Parcial: Documento mediante el cual EL INTERVENTOR recibe o satisfaccién
los productos, actividades o gestiones entregables de cada fase.

Bogotd D.C. — Colombia
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- Acta de Recibo Final del Proyecto: Documento mediante el cual el Consultor hace entrega y
EL INTERVENTOR recibe a satisfaccién los estudios y disefios, presupuesto y/o los informes o
servicios objeto del confrato de consultoria. Esta acta debe estar validada por el propietario del
proyecto y por el Gerente de Infraestructura de FONTUR. !

- Acta de Liquidacién: Documento que pone fin a la actuacién contractual y en el cual las
partes previa verificacién del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato y se
declaran a paz y salvo por fodo concepto.

. Actas de Reunién: Documento donde se regisiran los temas trotados, las decisiones y
compromisos de cada reunién referente al proyecto, en las que participan ademds del Consultor y
del INTERVENTOR, representantes del Viceministerio de Turism;o del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, de los Entes Territoriales, del Administrador de FONTUR o actores
interesados en el Proyecto. '

la elaboracién de las actas sefialadas, son responsabilidad del IN';I'ERVENTOR y deberdn tener,
entre ofra, la siguiente informacién: i

- Nomero del contrato de estudios y disefios.
- Obijeto del Contrato. .
- Fecha del Acta. f
- Identificacién y calidad de las partes que la suscriben.
- Aspectos frafados en la reunién cuando aplica.
- Acuerdos, decisiones o recomendaciones producto de la reunién cuando aplica.
listado de las personas que parficipan con nombre, entidad, cargo, teléfono y/o
celular, correo electrénico cuando aplica. |
. Informes de Interventoria: Durante la ejecucién de los trabajos descritos, EL
INTERVENTOR deberé producir y enfregar al Supervisor los siguientes informes, ademas de los
informes ejecutivos que requiera la Supervisién del contrato o el Administrador de FONTUR. El
contenido minimo de los informes es el siguiente: '

- Informe quincenal de avance: Avance de los productos en desarrollo de acuerdo al
cronograma del Plan de Trabajo. Listado de los productos recibidos por interventoria y estado de
los mismos (en revisién, en ajuste, aprobado). Se debe entregar en los tres (3) dias hdbiles
siguientes al cumplimiento de cada quincena calendario. |

- Informe mensual de interventoria: Resumen de las actividades realizadas en el mes.
Relacién del personal empleado en la ejecucién de los estudios y disefios. Avance de cada una
de las actividades realizadas respecio a la programacién, Licencias y permisos gesfionados.
Informe de gestién social. Actualizacién del plan de trabajo o cronograma de ejecucién de
consultoria aprobado por la interventoria si hubo reprogramacién. Actas de reuniones realizadas
y compromisos. Acreditacién de que el Consulior se encuentra al dia en los pago relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los referentes a contribuciones parafiscales al
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las
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cajas de compensacion familiar, cuando corresponda. Relacién y copia de la correspondencia
cruzada entre el Consultor ¢ INTERVENTOR y de la referente al proyecto. Relacién del personal
empleado por la interventoria, Acreditacién de cumplimiento de pagos y aportes al Integral de
Seguridad Social y Parafiscales referentes al personal de Interventoria. Los informes se deben
entregar fisicos y digitales. Se debe entregar en los ocho (8) dias hdbiles siguientes al
cumplimiento de cada mes calendario.

Informe final de interventoria: Revisién, aprobacién y complemento del informe final de
ejecucion presentado por el Consulior. Aspectos contractuales relevantes. Breve descripcion de los
trabajos y resumen de actividades y desarrollo de los estudios y disefios. Descripcién de los
procedimientos utilizados e innovaciones tecnoldgicas empleadas. Planos de disefic aprobados por
la Interventoria y debidamente firmados por el director de consultoria y los profesionales perfinentes.
Presupuesto de obra, con andlisis de precios unitarios y especificaciones técnicas para cada item.
Estudios de suelos, topogrdficos, hidrolégicos, de demanda, y todos los requeridos. Resultados de los
ensayos de materiales y demds pruebas reclizadas. Planes de manejo ambiental y gestién social.

TERCERA. OBLIGACIONES DE FONTUR. En virtud del presente contrato el FONTUR se obliga
a:
1. Efectuar la supervisién del contrato.
2. Efectuar el pago en los términos establecidos en el presente conirato.
3. Todas aguellas que se desprendan de la naturaleza de este contrato, necesarias para su
cabal cumplimiento.

CUARTA. PROPIEDAD INTELECTUAL. los estudios, andlisis informes, documentos, aplicaciones
bases de datos, software, hardware, marcas, ensefias, nombres comerciales, modelos y dibujos
industricles, patentes, Know How, secretos industriales, invenciones, descubrimientos y demds
informacién considerada como PROPIEDAD INTELECTUAL que surje en viriud de la ejecucién del
presente contrato serén de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
TURISMO Y DEL FONDO NACIONAL DEL TURISMO. Por tonto fodos los derechos patrimoniales
sobre dicha informacién quedardn en cabeza del MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
TURISMO Y DEL FONDO NACIONAL DEL TURISMO sin perjuicio de los derechos morales a que
haya lugar. Por su parte, EL FONDO NACIONAL DE TURISMO observaré en rigor, los derechos
morales de autor y la propiedad intelectual del contratista, los cuales son derechos irrenunciables,
conforme a lo consagrado en el articulo 61 de la Consfitucién Politica Colombiana y en las Leyes 23
de 1982 y 44 de 1993, asi como lo dispuesto en los articulos 271 y 272 del Cédigo Penal
Colombiano. las correspondientes menciones se incorporarén a la bandera editorial de la

publicacién.

PARAGRAFO. Las partes declaran que conocen y entienden las normas legales sobre propiedad
intelectual comprometiéndose por tanto a cumplirlas durante la ejecucién del presente contrato y con
posterioridad a su terminacién, especialmente en relacién con la informacién y las obras protegidas
existentes al momento de la celebracién del presente contrato
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QUINTO. TERMINO DE EJECUCION. El plazo de ejecucion del clnnrrcfo de interventoria sera de
cinco (5) meses, contados a partir de la suscripcién del acta de inicio entre EL INTERVENTOR y el
Supervisor. '

PARAGRAFO PRIMERO. Previo a la suscripcion del acta de inicici:, FONTUR deberd aprobar la
pdliza constituida por EL INTERVENTOR. '

PARAGRAFO SEGUNDO. En fodo caso, el término de ejecucién del presente contrato estarG
sujefo a la ejecucion del contrate de suministro e instalacién sobre la cual se adelonta la
interventoria. |

PARAGRAFO TERCERO. En el evento que EL INTERVENTOR cumpla con el objeto del mismo,
antes de vencerse el plazo estipulado, conjuntamente con el Supervisor, suscribiré un documento en
el que conste esta situacidn. |

SEXTA. VALOR DEL PRESENTE CONTRATO. Para todos los efec;tos legales el valor del presente
conirato es hasta por la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA
Y DOS MIL PESOS M/CTE ($48.552.000) INCLUIDO IVA, ‘}r demds tributos que se causen
por el hecho de su celebracién, ejecucién y liquidacién; con cargo al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 264 expedido el 29 de Noviembre de 2016 por F(?NTUR.

PARAGRAFO PRIMERO. De acuerdo a lo establecido en el articﬂglo 22 de la ley 47 de 1993 cl
Departamento de San Andres, providencia y Santa Catalina estd excluido del Impuesto del IVA

PARAGRAFO SEGUNDO. Si durante ¢l plazo de ejecucién del contrato, EL INTERVENTOR,
presenta un cambio en su Régimen Tributario, lo deberd informar al Supervisor, y allegar los soportes
respectivos, dentro de los diez (10) dias siguientes a la idenﬁﬁcociénide este cambio.

SEPTIMA. FORMA DE PAGO. FONTUR pagoré a El IN'I'ERVEI*!ITOR el valor establecido en la
Cléusula Sexta de la siguiente manera: !

- Un 15% del valor total del contrato cumplido el primer mes de ejecucién, previa aprobacién
del primer informe mensual de interventoria por parte del supervisor.

- Tres pagos iguales del 25% del valor del contrato, con la suscripcién de Actas Parciales de
Recibo de Productos suscritas por el Consulior e INTERVENTOR vy la aprobacién de los
informes quincenales respectivos por parte del Supervisor. |

- Un Pago final del 10% del valor del confrato, con la suscripcién y firma del Acta de
liquidacién del Contrato. 5

~ (;),
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PARAGRAFO PRIMERO. Para cada uno de los pagos EL INTERVENTOR, deberd presentar con
lo factura, formato de recibo a satisfaccién y autorizacién para trémite de pago, certificacién del
Revisor Fiscal o representante legal, donde indique que se encuentra al dia en el pago de aportes al
Sistema de Seguridad Social, Sena, ICBF, efc.

PARAGRAFO SEGUNDO. los pagos se efectuarén previos los trémites administrativos y
presupuestales a que haya lugar por parte de FONTUR, mediante consignacién efectuada a la
cuenta que EL INTERVENTOR indique mediante comunicacién dirigida o FONTUR, con el visto
buen iecucidn v del pago del contrato suscrito por el Supervisor.

PARAGRAFO TERCERO. El Supervisor deberd expedir el formato de recibo a safisfaccién y
autorizacién para trémite de pago que serd requisito para el misme o EL INTERVENTOR,
incluyendo el informe de supervisién, con fodos los soportes requeridos. EL INTERVENTOR debe
radicar la factura, con todos sus soportes, dentro de los cinco (5) dias siguientes a la expedicién y
entrega de tales autorizaciones y formatos por parte del supervisor.

PARAGRAFO CUARTO. El dltimo pago esté sujeto a que las partes hayan suscrito el acta de
liquidacién del contrato, previo visto bueno del Supervisor del mismo, por el cual solicite liquidar el
contrato, previa suscripcién del Acta Final de Interventoria por parte del INTERVENTOR y del
Supervisor, suscripcién del Acta de Enfrega y Recibo Final del Proyecto, INTERVENTOR,
Administrador del FONTUR y Entidad Beneficiaria del Proyecto, y entrega del Informe Final de
Interventoria aprobado por el Supervisor.

PARAGRAFO QUINTO. Las Partes convienen que FONTUR podrd negar o aplazar el pago total
o parcial de la factura cuando se presente cualquiera de los siguientes eventos:

a. Cuando la obligacién respectiva haya sido cancelada con anterioridad.
. Cuando se cite en forma incorrecta el NIT o el nombre del obligado al page.

c. Cuando el contenido de la factura o cuenta de cobro no esté de acuerdo con los
condiciones del Contrato.

d. Cuando la factura se radique enmendada o alterada en su contenido original y con ello se
altera el concepto o el valor real de la misma.

e. Cuando se presente la factura por fuera de los plazos de radicacién del calendario tributario
unilateralmente establecido por FIDUCOLDEX, vocera del Patrimonio Auténomo FONTUR,

al cual se acoge desde ahora EL INTERVENTOR.
f.  Cuando se presente la factura o cuenta de cobro a sin el lleno de los requisitos que fije la ley
o regulacién tributaria.

& g. Cuando no se presente el original de la factura. No cbstante, en casos extraordinarios el
pago podrd causarse con la copia de la factura o cuenta de cobro, debiendo entregar el
original en el momento del pago.

h. Cuando falte la firma del emisor vendedor o prestador del servicio en la factura.

i. Cuando no se haya aceptado el bien o servicio por el Supervisor del Contrato.
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i, Cuando FONTUR o el supervisor del Contrato hayan presentado reclamo escrito sobre el
bien o servicio, dentro de los diez (10] dias calendario siguientes a la recepcién de la
factura. i

k. Cuando se pretenda el cobro de la factura por un tercero djstinto del emisor, que no haya
cumplido con el aviso previo o los demés requisitos de la ley 1231 de 2008. Para que la
factura o cuenta de cobro pueda endosarse, el vendedor! o emisor debe haber dejado
constancia expresa de su infencién en el fitulo y solo podré endosarse una vez aceptado el
titulo. j

. Cuando no se haya nofificado al vocero del Patrimonio Auténomo FONTUR el endoso o
negociacién del titulo, para que incluya las anotaciones sobre los pagos parciales.

m. Cuando reciba orden de autoridad competente que suspenda la circulacién de la factura, o
afecte los derechos relacionados con la misma o con el negocio causal que le dio origen.

n. Cuando no existan recursos liquidos para el pago, o sean insuficientes de acuerdo con las
disponibilidades del fideicomiso y en su caso la prelacién de pagos establecida en la ley.

. Cuando EL INTERVENTOR no haya cumplido con las obligaciones contractuales.

p. Cuando no se acredite el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

a que esté obligado por ley, mediante la presentacién de la respectiva certificacién.

PARAGRAFO SEXTO. Todos los pagos estdn sujetos a la disponibilidad de PAC por parte de
FONTUR, sin que el atraso que se pueda presentar genere intereses de ninguna naturaleza a favor
del INTERVENTOR.

PARAGRAFO SEPTIMO. La factura deberd expedirse a nombre de Patrimonio
auténomo FONDO NACIONAL DE TURISMO- FONTUR - NIT 900.649.119.9.

PARAGRAFO OCTAVO. En el caso que el contrato de consultoria termine anficipadamente por
cualquier circunstancia, la remuneracién de la Interventoria serd igual al valor del contrato de
Inferventoria dividido por el plazo de la vigencia del contrato de Interventoria mulfiplicado por el
nimero de meses en qué estuvo operando la interventoria con cumplimiento del personal minino
requerido. '

PARAGRAFO NOVENO. En el caso que FONTUR decida ampliar el plazo del contrato de obra;
FONTUR aompliaré el plazo del contrato de Interventoria y ampliaré el valor del contrato de
Interventoria en un valor que podrdn definir las partes, de acuerdo con las actividades que deba
realizar la Interventoria; pero no podré ser superior al valor del confrato de Interventoria dividido por
el plazo de la vigencia del conirate de Interventoria multiplicado por el nimero de meses de la
ampliacién. ‘

OCTAVA. AUTORIZACION DE PAGOS. Para la redlizacién dé los pagos EL INTERVENTOR
deberd observar: :

4
T
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a) Que el pago esté precedido del formato de recibo a satisfaccién y autorizacién para trémite
de pago expedida por el Supervisor del conirato, previa presentacién del informe
correspondiente.

b) Que con la factura o cuenta de cobro se presente constancia suscrita por el representante de
la empresa, de estar al dia con el cumplimiento del pago de los aportes al sistema de
seguridad social integral y parafiscal.

c) Que para el iltimo pago se debe presentar el acta de liquidacién del presente contrato
debidamente suscrita, acompafiada de la factura y los demds documentos comunes a la
misma, junto con el acta de recibo y liquidacién del contrato de consultoria suscrito por las
partes.

d}] Que los anteriores documentos deben contar con la aprobacién de FONTUR y se debe
adjuntar a la respectiva factura, Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura se tendré
como no presentada.

e} Si la factura no es radicada dentro de los primeros 23 dias del mes o presenta
inconsistencias, ésta serd devuelta o EL INTERVENTOR vy los términos para el pago sélo
empezarén a contarse desde la fecha en que se radique la factura o cuenta de cobro
corregida.

i Que todas las demoras que se presenten por estos conceptos serdn de responsabilidad de
EL INTERVENTOR, quien no tendrd derecho ol pago de intereses o compensacion de
ninguna naturaleza.

NOVENA. GARANTIAS. EL INTERVENTOR dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes a la
firma del presente documento, se obliga a constituir a favor de FONTUR como entidad particular,
que cubra los siguientes riesgos:

« CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por un valor asegurado equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo y por cuatro (4)
meses mas.

« CALIDAD DE LOS SERVICIOS: Por un valor asegurado equivalente al diez por ciento
(10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual @ su plazo y por treinta y seis (36)
meses mas.

« PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por un

valor asegurado equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con una
vigencia igual a su plazo y por tres (3) afos mds.

PARAGRAFO PRIMERO. Las pélizas deberdn entregarse con el recibo de pago de la prima o su
equivalente, asi como con las condiciones generales de la misma. FONTUR aprobard las pélizas si

Q’p las encuentre ajusiodas a lo especificado, en caso contrario, requerird al INTERVENTOR para que
dentro del plazo que FONTUR le sefiale, haga las modificaciones y aclaraciones necesarias.
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PARAGRAFO SEGUNDO. En caso que la péliza tenga clgin dedl.r;cible, este serd asumido por EL
INTERVENTOR. EL INTERVENTOR deberd reponer el valor de las garantias cuando su valor sea
afectado por razén de siniestros.

PARAGRAFO TERCERO. En caso de modificaciones y/o suspensiones del contrato, EL
INTERVENTOR, se obliga a realizar los ajustes correspondientes a los emparos de las pélizas
contempladas en esta cldusula. ‘
PARAGRAFO CUARTO. Solamente se aceptordn pélizas de nisegurudoros gue cuenten con
calificacién de riesgo. ‘

DECIMA. BUENA FE Y LEALTAD NEGOCIAL. Dentro de la relacién contractual las Partes se

comprometen actuar de acuerdo a los postulados de buena fe y lealtad negocial. Las Partes no
podrén limitar este deber de cardcter imperafivo. ‘

DECIMA PRIMERA. SUSPENSION DEL CONTRATO. De comin acuerdo las partes, FONTUR y
EL INTERVENTOR, previa solicitud y visto bueno del Supervisor del contrato, podrén suspender la
ejecucién del presente contrato para lo cual suscribirdn un acta en donde se indicard la razén de la
suspensién del contrato; el término de duracién de la misma y la fecha de su reanudacion.

DECIMA SEGUNDA. CESION DEL CONTRATO. EL INTERVENTOR No podré ceder el

presente contrato. EL INTERVENTOR acepta incondicionalmente la cesién que el Adminisirador de
FONTUR o el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo haga del presente contrato a la entidad
designada. '

DECIMA TERCERA. TERMINACION DEL CONTRATO. El presente contrato podré darse por

terminado en cualquiera de los siguientes eventos:

a.) Por mutuo acuerdo de las Partes. |

b.) Por incumplimiento de las obligaciones de cualquiera de las Partes, previa evaluacién del
Supervisor del contrato.

¢.) Cuando la ejecucién de las obligaciones contenidas en el presente contrato se desarrolle en
forma tal que no garanfice razonablemente la correcta ejecucién de su objefo.

d.) Por vencimiento del término inicialmente pactado. ‘\

e.) Por las demds causales establecidas en el presente contrato.

DECIMA CUARTA. EJECUCION PARCIAL DEL CONTRATO S: el presente contrato se ejecuta
en forma parcial, el valor del mismo se liquidard en proporcién a la parte efecfivamente ejecutada.

}
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CONTRATO No. FNTC- 1 0 2 -2017
FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR - FIDUCOLDEX S.A. VOCERA DEL
PATRIMONIO AUTONOMO - FONDO NACIONAL DE TURISMO-FONTUR Y
CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA

DECIMA QUINTA PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. En

caso de incumplimiento total o parcial, o cumplimiento defectuoso, por parte de EL INTERVENTOR
en la ejecucién de la obligacién principal, consagrada en la cldusula primera, y que constituye el
objeto del presente conirato, EL INTERVENTOR pagard a FONTUR, a fitulo de cldusula penal con
funcién de apremio, una pena equivalente a la suma de NUEVE MILLONES SETECIENTQOS DIEZ MIL
CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($9.710.400). Esta suma serd exigible ejecutivamente con la
simple demostracién del incumplimiento de la obligacién contenida en la cldusula primera, que se
haré mediante informe detallado del supervisor del contrato en el que se declare el incumplimiento
del objeto contractual.

PARAGRAFO PRIMERO. En ningiin caso el pago derivado del cobre de la obligacién contenida
en esta cldusula penal tendré como efecto la extincidn de la obligacién principal del contrato, ni de
ninguna ofra obligacién que se haya estipulado dentro del mismo. En ese entendido, se podré exigir
por parte de FONTUR de manera simultdnea el cumplimiento de la obligacién principal, o
cualquiera otra del contrato, y el pago de la suma de dinero estipulada en lo presente cldusula penal
pecuniaria.

PARAGRAFO SEGUNDO. El cobro por parte de FONTUR de la obligacién contenida en esta
cléusula penal pecuniaria, no excluye la posibilidad que tiene FONTUR de perseguir la
indemnizacién de perjuicios a que tenga derecho por el incumplimiento contractual en que haya
incurrido EL INTERVENTOR. En ese entendido, el cobro coactivo de la obligacién contenida en la
presente cldusula penal pecuniaria, no excluye de ninguna manera, la aplicacién de la cléusula
penal indemnizatoria contenida en la cléusula décimo sexta del presente contrato.

PARAGRAFO TERCERO. En cualquier caso FONTUR podré compensar (mediante la realizacién
de descuentos y/o deducciones), de conformidad con lo establecido por los articulos 1714 o 1723
del Cédigo Civil, el valor de esta cldusula penal, hasta la concurrencia de los valores que se
adeuden o EL INTERVENTOR por cualquier concepto, incluso respecto de contratos diferentes al
que se suscribe en el presente documento.

PARAGRAFO CUARTO. lo obligacién contenida en la presente cldusula penal presta mérito
ejecutivo una vez cumplida la condicién de la que se supedita su nacimiento y exigibilidad, por
fratarse en ese momento de una obligacién clara, expresa y actualmente exigible.

DECIMA SEXTA. TASACION ANTICIPADA DE PERJUICIOS POR INCUMPLIMIENTO DEL
OBJETO CONTRACTUAL. Fn caso de incumplimiento total o parcial, o cumplimiento defectuoso,
por parte de EL INTERVENTOR, en la ejecucidn de la obligacién principal, consagrada en la
cléusula primera, y que constituye el objeto del presente contrato, EL INTERVENTOR pagaré a
FONTUR, o titulo de cléusula penal indemnizatoria, la suma de NUEVE MILLONES SETECIENTOS
DIEZ MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ({$9.710.400). Esta suma serd exigible ejecutivamente
con la simple demostracién del incumplimiento de la obligacion contenida en la cléusula primera,
que se haré mediante informe detallado en el que se declare el incumplimiento del objeto coniractual
W
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CONTRATO No. FNTC- 1 02 -2017
FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR - FIDUCOLDEX S.A. VOCERA DEL
PATRIMONIO AUTONOMO - FONDO NACIONAL DE TURISMO-FONTUR Y
CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA

por parte del supervisor del contrato, y podré generar, si asi lo determina FONTUR, la resolucién
del presente contrato, que se informard por medio de comunicacién simple, sin necesidad de obtener
la autorizacion de un tercero, ni ninguna resolucién judicial, arbitral, o administrativa, y sin incurrir
FONTUR en responsabilidad alguna. |

PARAGRAFO PRIMERO. la presente cldusula penal no constituye una renuncia por parte de
FONTUR a la posibilidad de perseguir la indemnizacién de los perjuicios que le sean causados con
ocasién del incumplimiento por parte de EL INTERVENTOR, de las demés obligaciones del
contrato, cuya indemnizacién pedrd ser exigida por FONTUR mediante las acciones judiciales que
la ley le confiere para tal efecto, asi como con la afectacién de las pélizas de seguro que para tal
efecto se hayan suscrito. 1

PARAGRAFO SEGUNDO. La presente cléusula penal no constituye una renuncia por parte de
FONTUR a la posibilidad de perseguir la indemnizacién de los perjuicios que le sean causados con
ocasién del incumplimiento por parte de EL INTERVENTOR, de la clausula primera del contrato, y
cuya cuantia exceda el monto pactado en la presente cldusula a fitulo de indemnizacién. Dicha
indemnizacién podré ser exigida por FONTUR mediante las acciones judiciales que la ley le
confiere para tal efecto, asi como con la ofectacién de las pélizas de seguro que para tal efecto se
hayan suscrito. ‘

PARAGRAFO TERCERO. En cualquier caso FONTUR podrd compensar (mediante la realizacion
de descuentos y/o deducciones), de conformidad con lo establecido?por los articulos 1714 a 1723
del Cédigo Civil, el valor de esta cldusula penal, hasta la concurrencia de los valores que se
adeuden o EL INTERVENTOR por cualquier concepto, incluso respecto de contratos diferentes ol
que se suscribe en el presente documento. '

PARAGRAFO CUARTO. la obligacién contenida en la presenté clausula penal presia mérito
ejecutivo una vez cumplida la condicién de la que se supedita su nacimiento y exigibilidad, por
tratarse en ese momento de una obligacién clara, expresa y actualmente exigible.

DECIMA SEPTIMA. SUPERVISION. El seguimiento en la eiecucfién del presente contrato sera

ejercido por el Gerente de Infraestructura de FONTUR, o quien haga sus veces. Son facultades del
supervisor del contrato, las siguientes: i

1. Colaborar con EL INTERVENTOR, para una cabal e]ecucié;} del presente contrato.

2. Exigir y vigilar que el contrato se desarrolle de acuerdo con las cléusulas contractuales.

3. Atender y resolver las consultas planteadas por EL INTERVENTOR para el buen desarrollo
del objeto del contrato. ‘

4. Comunicar con la debida oportunidad cualquier situacién que afecte la normal ejecucién del
objeto contractual. ‘
™
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5. Velar y exigir a EL INTERVENTOR que dé cumplimiento a la expedicién de los
modificaciones requeridas de las pélizas que fueron exigidas en el presente contrato, en
especial en lo referente a los procedimientos de cesién que sufra el contrato.

6. Certificar que EL INTERVENTOR cumplié con las obligaciones contenidas en la Cléusula
de obligaciones de EL INTERVENTOR del presente contrato.

7. Estudiar y recomendar cambios sustanciales al proyecto presentado que sean convenientes o
necesarios.

8. Decidir sobre cambios propuestos por EL INTERVENTOR ol proyecfo, siempre que no
afecten la correcta ejecucién del objeto contratado.

9. Aprobar o rechazar, en forma debidamente motivada, los procedimientos utilizados para la
ejecucién del objeto contratado y rendir informes sobre el desarrollo del objeto del mismo.

10. Suscribir las actas de inicio y recibo definitivo que se exijan en el confrato, conjuntamente
con EL INTERVENTOR.

11. Suscribir las actas de suspensién y reinicio cuando fuere del caso, conjuntamente con EL
INTERVENTOR, situaciones de las cuales rendird informe al FONTUR.

12. A la finalizacién del objeto contractual el supervisor del contrato deberd presentar un
informe sobre la ejecucidén y cumplimiento del contrato. La presentacién del informe del
supervisor es requisito indispensable para el pago a EL INTERVENTOR.

13. Las demds funciones que se consideren necesarias para el cabal cumplimiento del objeto del
confrato o que se deriven del mismo.

PARAGRAFO PRIMERO. Las instrucciones impartidas en el ejercicio de tales funciones deberén
constar por escrito. las dadas en forma verbal, por urgencic o necesidad inminente, deberan
ratificarse por escrito. la presentacién del informe del supervisor es requisito indispensable para

realizer el (los) pago(s] a EL INTERVENTOR.

PARAGRAFO SEGUNDO. Para ejercer las responsabilidades y funciones especificas del
supervisor o INTERVENTOR, estas se pueden encontrar en la pdgina web del Fondo Nacional de
Turismo http://fontur.com.co - link “coniratacién” -link “Manual de Supervisién” link “formato

informe”.

PARAGRAFO TERCERO. FONTUR podré designar un Supervisor diferente al citade en la
presente Cldusula, lo cual seré comunicado al mismo y o EL INTERVENTOR, sin que este hecho

requiera modificacién del Conirato.

DECIMA OCTAVA. RESOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las Partes convienen resolver de

manera directa y de comin acuerdo cualquier diferencia que surja enire ellas con ocasién de la

ejecucién, la interpretacion y el alcance del contrato. En caso de no lograrse resolver la controversia

de manera directa, las Partes podrén acordar mediante documento debidomente suscrito, el
mecanismo escogido para la resolucién de las controversias coniractuales y los gastos que ello

generen serén sufrogados en su totalidad por la parte que resulte vencida. Lo anterior sin perjuicio
de |a faculiad de declarar el incumplimiento ol INTERVENTOR.

Bogotd D.C. — Colombia
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DECIMA NOVENA. AUTORIZACION, REPORTE Y CONSULTA A LA CIFIN.
AUTORIZACION EXPRESA PARA REPORTAR. CONSULTAR Y COMPARTIR
INFORMACION CONTENIDA EN LAS BASES DE DATOS FINANCIERA, CREDITICIA,
COMERCIAL, DE SERVICIOS Y LA PROVENIENTE DE QTROS PAISES. EL INTERVENTOR
auforiza expresa e irrevocablemente a FONTUR, libre y voluntariamente, para que reporte a CIFIN,
o a cuclquier ofro operador legalmente establecido, toda lg informacién que refleje su
comportamienio como cliente que se relacione con el nacimiento, ejecucién, modificacién,
liquidacién y/o extincién de las obligaciones que se deriven del presente Contrato. La permanencia
de la informacion estard sujeta a los principios, términos y condiciones consagradas en la Ley 1266
de 2008, ley 1581 de 2012, y demds normas que la modifiquen, aclaren o reglamenten. Asi
mismo, EL INTERVENTOR autoriza, expresa e irrevocablemente a FONTUR, para que consulte
toda la informacién financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de ofros paises,
atinente a sus relaciones comerciales que él tenga con el sistema financiero, comercial y de servicios,
o de cuclquier sector, tanto en Colombia como en el exterior, con sujecién a los principios, términos
y condiciones consagrados en la citada ley y demds normas que la modifiquen, aclaren o
reglamenten”. :

VIGESIMA. RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
SARLAFT. EL INTERVENTOR declara que a la fecha de suscripcién del presente Contrato, conoce
lo dispuesto en el numeral 5) del capitulo X de la  Circular Basica Juridica expedida por la
Superintendencia de Sociedades y declara que de encontrarse en alguno de los supuesios de que
iratan los literales A) al H) del mencionado numeral 5) y particularmente en el literal G) esto es, que el
valor de sus ingresos totales a 31 de diciembre del afio inmedictamente anterior, sean iguales o
superiores a Ciento Sesenta Mil (160.000) salarios minimos mensuales, ha realizado el andlisis de su
exposicién al riesgo de LA/FT y ha establecido su propio sistema de autogestién de este riesgo, de
conformidad con lo previsto en el numeral 4° de la citada Circular Bésica Juridica. En caso de no
encontrarse en los supuestos de que trata el numeral 5) EL INTERVENTOR declara que ha tenido en
cuenta la recomendacién prevista en el Gltimo pérrafo del numeral 6° de la citoda Circular. De esta
manera, € INTERVENTOR responderé a FIDUCOLDEX como vocera y administradora  del
Patrimonio Auténomo FONTUR, indemnizdndole por cuclquier mulla o perjuicio que se le cause
originado en el incumplimiento de los compromisos antes expresados.

El INTERVENTOR manifiesta que se conoce el Sistema de Prevencion del Lavado de Activos y
Financiacién del Terrorismo de FIDUCOLDEX (denominado SARLAFT), como vocera y administradora
del Patrimonio Auténomo FONTUR, cuyas politicas se encueniran publicadas en la pégina web de
FIDUCOLDEX, y a las modificaciones que alli se incorporen. En consecuencia, cuando se presente
cualquiera de los causales que se enumeran a confinuacion, TIDUCOLDEX como vocera y
administradora del Patrimonio Auténomo FONTUR, mediante comunicacién mofivada dirigida al
INTERVENTOR « su Glfima direccién registrada, estaré facultada para dar por terminado y liquidar
unilateralmente el presente confrato, procediendo de igual forma @ dar por vencidas todas las

obligaciones a cargo del INTERVENTOR, por la sola ocurrencia de la respectiva causal. Asi mismo,
i
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PATRIMONIO AUTONOMO - FONDO NACIONAL DE TURISMO-FONTUR Y
CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA

estard focultada para suspender todos o algunos de los pagos si a ello hay lugar. Las causales que
podrén generar la terminacién y/o liquidacién del presente serdn:

a) Reporte en lo lisla OFAC del INTERVENTOR sus proveedores, sus adminisiradores o socios, o
empresas vinculadas en cualquiera de los eventos de los articulos 26, 27 y 28 de la Ley 222 de 1995,
o las normas legales que determinen reglas sobre vinculacién econdmica; _

b) Denuncias o pliegos de carges penales, fiscales, o disciplinarios, sobre incumplimientes o violaciones
de normas relacionadas con el Lavado de Activos o Financiacién al Terrorismo contra cualquiera de
los mencionados en el literal anterior; y/o con fallo o sentencia en firme debidamente ejecutoriada.

c) Se encuentre vinculado en una investigacién penal con formulacién de acusacién.

d) Cuondo existon factores de exposicidn al riesgo fales como: referencias negativos, ausencia de
documentacién, o la existencia de alertas definidas en los anexos del Manual SARLAFT; y

e) La presentacién de dos o mds de las dlertas enumeradas en los anexos del Manual o politicas
SARLAFT, en relacién con las personas enumeradas en los literales anteriores,

PARAGRAFO PRIMERO. FIDUCOLDEX ejercerd estas facullades de acuerdo con su manual y
politicas de riesgos, estas Gltimas se encuentran publicadas en la pdgina web www fiducoldex.com.co,
lo cual es aceptado por el INTERVENTOR. La decisidn sobre el ejercicio de estas facultades deberd
ser dada a conocer al INTERVENTOR mediante comunicacién motivada dirigida o su dliima
direccién registrada, para efectos de publicidad.

PARAGRAFO SEGUNDO. El CONTRATISTA declara que sus recursos no provienen de ninguna
actividad ilicita contemplada en el Cédigo Penal Colombiano o en cualquier ofra norma que lo
modifique o adicione. Por ofro lado, declara que ni él, ni sus gestores, accionistas, representantes o
directivos, se encueniran incluidos dentro de alguna de las listas de personas sospechosas por lavado
de activos y Financiacién del Terrorismo o vinculos con el narcotrdfico y terrorismo

VIGESIMA PRIMERA. ACTUALIZACION DE INFORMACION. El INTERVENTOR se obliga a

achualizar por lo menos una vez al afio, lo informacién requerida por La Fiduciaria para el
cumplimiento de las disposiciones del Sistema de Administracién de Riesgo del Lavado de Activos y
Financiacién del Terrorismo — SARLAFT, asi como suministrar los soportes documentales necesarios
para confirmar los datos. No obstante, lo anterior, EL INTERVENTOR autoriza expresamente a la
fiduciaria mediante la suscripcién del presente contrato, para que ésta contrate con terceros locales o
extranjeros, servicios relacionados con el procesamiento de datos para su ufilizacion en servicios de
atencién telefénica para la actualizacién de informacién u ofras de naturaleza similar, garantizando
en todo coso, la confidencialidad de la informacién que le asiste y a la que estd obligada la

Fiduciaria.

VIGESIMA SEGUNDA. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE

INTERES. EL INTERVENTOR declara bajo la gravedad del juramento, que conoce y acepta el
Cédigo de Buen Gobierno Corporativo de FIDUCOLDEX como vocera del patrimonic auténomo
FONTUR, que se encuenira publicado en la pégina www fiducoldex.com.co, asi mismo declara no
esfar incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con FIDUCOLDEX -

FONTUR, ni en ninguna hipétesis de conflicto ni de coexistencia de interés.

Bogotd D.C. ~ Colombia
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VIGESIMA TERCERA. CLAUSULA DE INDEMNIDAD, EL INTERVENTOR mantendré indemne
al FONTUR de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven
de sus actuaciones o de los subcontratistas o de las de sus dependientes, de conformidad con la
normatividad vigente. |

VlﬁESIMA CUARTA. INEXISTENCIA DE RELACION I.ABQRAI.i, Entre EL INTERVENTOR, las
personas gue este emplee para la ejecucién del contrato, y FONTUR, no existe relacién laboral de
cardcter permanente o continuada, ni subordinacién, ni dependencio alguna, lldmese ésta técnica,

personal, econémica o simplemente juridica y asf lo declaran y estipulan las partes.
|

VIGESIMA INTA. PROHIBICION DE SUBCONTRATACI N. EL INTERVENTOR no podrd
subcontratar la totalidad del objeto del contrato. No obstante, lo anterior, podré subconiratar
parcialmente actividades del alcance del objeto contractual, para lo cual se requerird de la
autorizacién del Supervisor. En todo caso, EL INTERVENTOR responderd por la ejecucién del cien
por ciento (100%) del cumplimiento del objeto del contrato y de las actividades derivadas del mismo
en los términos y condiciones del presente contrato, en consecuencia, el cumplimiento del contrato no
quedard condicionado al cumplimiento de los contratos u obligaciones convenidas entre EL
INTERVENTOR y su subcontratista.

VIGESIMA SEXTA. LIQUIDACION. El presente contrato se liquidara dentro de los cinco (5} meses

siguientes @ su terminacién de conformidad con el Manual de Contratacion de FONTUR. la
liquidacién se fundamentard en el informe final de Supervisién. |

ESIMA SEPTIMA. DOMICILIO CONTRACTUAL Y L AR; DE_EJECUCION. laos partes
convienen en senalar como domicilio contractual la ciudad de Bogotd, D.C., la ejecucién se
realizaré en Playa Blanca, Isla de Bar en Cartagena de Indias. ‘

VIGESIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCI o tDEL CONTRATO. El presente
contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes y para su ejecucién de la
suscripcién del acta de inicio entre EL INTERVENTOR y el Supervisor.

VIGESIMA NOVENA. LEGIS 9N _APLICABLE. El presente contrato se rige por las normas
civiles y comerciales colombianas. |

IRIGESIMA. MODIFICACIONES. Cualquier modificacién al presente contrato deberd constar en

documento escrito firmado por las partes contratantes, y presentadas a través del INTERVENTOR
del Contrato con minimo quince {15) dias de anticipaciédn. w

TRIGESIMA PRIMERA. FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO. En caso de que se presenien
eventos que configuren fuerza mayor o caso fortuifo, al tenor de las disposiciones legales

Bogoté D.C. - Colombia
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colombianas, las partes podrén suspender o terminar el presente confrato sin que haya lugar a la
imposicién de la cldusula penal.

TRIGESIMA SEGUNDA. EJECUTIVO. El presente conirafo presta marn‘c ejecutivo por ser una

obligacién clara, expresa y exigible para las Partes.

TRIGESIMA TERCERA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Se consnderon documentos del
contrato y hacen parte integral del mismo los siguientes: :
a) Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 264 expedido el 29 de Novierfnbre de 2016.

b) Solicitud de contratacién.

¢) Proceso Comparacién de Cotizaciones.

d) Propuesta UG-21

e) RUT de la Sociedad UG-21.

f)  Folocopia de la Cédula de Exiranjeria del Representante Legal UG-21.

gl Certificado de antecedentes y requerimientos judiciales de la Policia Ncc:lonal del Represeniante Llegal del

uG-21.

TRIGESIMA CUARTA. COMUNICACIONES. Cualquier nofificacién o comunicacién que deban

remitirse las Partes seré dirigida a las siguientes direcciones:

FONTUR: Calle 28 No. 13 A 24 Piso &° Torre B. Bogotd D.C. Tel. 3275500 Fax: 6067580,
INTERVENTOR: Avenida Carrera 45 [Autopista Norte] # 100 - 34. Edificio Multileasing Oficina
401. Bogotd D.C., teléfonos: 3115868814 - 8050519. | Correos electrénicos:

1.com; olga.canto@ig21.com; andres.lopez@ug21.com

\.

Cualggier ccmblo dTlé&mon para efecto de nofificaciones deberd ser comumcodc por las Partes

constangia se flrm
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