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CAPITULO 1 - ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO 

  

El presente proceso de invitación abierta a presentar ofertas se regirá por las 

condiciones establecidas en los presentes términos de referencia, en el 

documento denominados condiciones generales de los términos de referencia, el 

manual de contratación del CONSORCIO ALIANZA TURÍSTICA – FONDO DE 

PROMOCIÓN TURÍSTICA y demás normas que lo adicionen, los cuales formarán 

parte integral del presente documento.  

 

Los documentos condiciones generales de los términos de referencia y manual de 

contratación del CONSORCIO ALIANZA TURÍSTICA – FONDO DE PROMOCIÓN 

TURÍSTICA pueden ser consultados en la página web 

www.fondodepromocionturistica.com. 

 

1.1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

 

Construcción de la segunda fase del Malecón Turístico del Municipio de Mitú, 

Departamento de Vaupés 

 

1.2  PRESUPUESTO DE LA CONTRATACIÓN    

  

El valor estimado para el presente proceso de contratación es la suma de hasta: 

MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.400.000.000.00) incluido AIU e IVA 

SOBRE LA UTILIDAD y demás tributos que se causen por el hecho de su 

celebración, ejecución y liquidación.   

El proponente debe tener en cuenta para formular su propuesta económica que 

es a PRECIO UNITARIO SIN FORMULA DE REAJUSTE, la cual deberá presentar en 

medio físico y magnético en Excel, teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes 

aspectos: 

                            

- Todos los valores deberán estar ajustados a unidades sin decimales y 

expresados en COP – Pesos Colombianos.   

- El oferente no podrá, en ningún caso, modificar los ítems (codificación, 

descripción y especificación), las unidades de medida, ni las cantidades 

indicadas en el pliego de condiciones.   

- Diligenciar en el FORMULARIO – CUADRO DE PRESUPUESTO POR PRECIOS 

UNITARIOS, la totalidad de las casillas correspondientes a:  

 

o Precio Unitario y Valor Total  

o Total costo directo  

o Administración 

o Imprevistos 

http://www.fondodepromocionturistica.com/
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o Utilidades 

o IVA (16% sobre la utilidad)  

o Valor Total.  

 

- Diligenciar adicionalmente el FORMULARIO – ANÁLISIS DE AIU y el 

FORMULARIO DEDICACIÓN PROFESIONALES REQUERIDOS OBRA.  

 

Los valores establecidos para la contratación, fueron calculados por la 

Administración Municipal de Mitú mediante la elaboración del presupuesto y los 

respectivos Análisis de Precios Unitarios. Por otra parte se estimaron los costos 

indirectos (AIU) de acuerdo con las características del proyecto, ubicación del 

proyecto e impuestos aplicables de acuerdo con el régimen de contratación a 

realizar.  

 

1.3.  PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

  

El plazo estimado para la ejecución del contrato a celebrarse será de seis  (6) 

meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio conjuntamente con 

el interventor de Contrato, previa suscripción y legalización del mismo y 

aprobación de la garantía. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento que el contratista cumpla con el objeto del 

contrato antes de vencerse el plazo estipulado como término de ejecución, se 

dejará constancia de este hecho por parte del supervisor del contrato. 

  

PARAGRAFO SEGUNDO: El proponente debe tener en cuenta que para iniciar la 

ejecución del contrato debe cumplirse con todos los requisitos establecidos en el 

presente documento.  

  

1.4.  COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA  

   

Toda la correspondencia que se genere y que esté relacionada con el proceso 

de contratación, se radicará directamente en la oficina de correspondencia del 

CONSORCIO ALIANZA TURÍSTICA - FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, en la 

Carrera 13 No. 28-01 PISO 8, de Bogotá D.C., o por correo electrónico 

lpardo@fontur.com.co, El CONSORCIO ALIANZA TURÍSTICA - FONDO DE 

PROMOCIÓN TURÍSTICA  por su parte, enviará la correspondencia a las 

direcciones, números de fax o correos electrónicos indicados por los interesados, 

para lo cual deberá estar identificado el número del Proceso y el nombre.  
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 CAPITULO 2 – CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

  

2.1. Cronograma  

  

El desarrollo del presente proceso de selección se llevará a cabo dentro de los 

plazos y términos fijados, en el siguiente cronograma:   

 

 

ACTIVIDAD 

Inicial Final  Lugar 

Publicación de convocatoria 

06 de 

Febrero  de 

2013 

 

 Portal.  

www.fondodepromocionturistica.com. 

Sub. Dirección Jurídica  

CONSORCIO ALIANZA TURÍSTICA - FONDO 

DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Carrera 13 nº 

28-01. P.8 

Solicitud  de aclaración de 

términos  

06 de 

Febrero de 

2013 

14 de 

Febrero de 

2013 hasta 

las 05:00 

p.m.  

lpardo@fontur.com.co 

Sub. Dirección Jurídica  

CONSORCIO ALIANZA TURÍSTICA - FONDO 

DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Carrera 13 nº 

28-01. P.8 

Visita obligatoria 

Lugar: Gobernación del Vaupés calle 14 No 15-18 (Mitú). 

Fecha: Miércoles 13 de Febrero de 2012 

Hora: 11:00 a.m 

Respuesta observaciones a los 

términos  
 

18 de 

Febrero de 

2013  

Portal.  

www.fondodepromocionturistica.com 

lpardo@fontur.com.co 

Sub. Dirección Jurídica  

CONSORCIO ALIANZA TURÍSTICA - FONDO 

DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Carrera 13 nº 

28-01. P.8 

Cierre y entrega de ofertas  

21 de 

Febrero de 

2013 hasta 

las 11:00 

am 

 

Sub. Dirección Jurídica  

CONSORCIO ALIANZA TURÍSTICA - FONDO 

DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Carrera 13 nº 

28-01. P.8 

Evaluación de ofertas  

21 de 

Febrero de 

2013 

27 de 

Febrero de 

2013 

CONSORCIO ALIANZA TURÍSTICA - FONDO 

DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 

http://www.fondodepromocionturistica.com/
http://www.fondodepromocionturistica.com/
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Publicación informe de 

evaluación  

 

28 de 

Febrero de 

2013 

 

Portal.  

www.fondodepromocionturistica.com. 

Sub. Dirección Jurídica  

CONSORCIO ALIANZA TURÍSTICA - FONDO 

DE PROMOCIÓN TURÍSTICA  

Carrera 13 nº 28-01. P.8 

Observaciones al informe de 

evaluación 

 

28  de 

Febrero de 

2013 

01 de Marzo 

de 2013 

hasta las 

2:00 p.m.  

lpardo@fontur.com.co 

 

 

Respuesta al informe de 

evaluación  

4 de Marzo 

de 2013 
 

lpardo@fontur.com.co 

 

Selección del contratista 

05 de 

Marzo de 

2013 

 

Portal.  

www.fondodepromocionturistica.com. 

Sub. Dirección Jurídica  

CONSORCIO ALIANZA TURÍSTICA - FONDO 

DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 

Carrera 13 nº 28-01. P.8 

Legalización del contrato 

 A partir del 

06 de 

Marzo 

 de 2013 

 

CONSORCIO ALIANZA TURÍSTICA - FONDO 

DE PROMOCIÓN TURÍSTICA  

Carrera 13 nº 28-01. P.8 

 

  

2.2 ACLARACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA    

  

Con el fin de aclarar las inquietudes que puedan tener los interesados en 

participar en el proceso de contratación, las observaciones deberán ser 

presentadas en la fecha y hora señalada en el respectivo cronograma. Las 

observaciones presentadas con posterioridad, no serán tenidas en cuenta, por 

considerarse extemporáneas.  

 

  

2.3 PUBLICIDAD DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y 

OBSERVACIONES.  

   

Para dar cumplimiento a lo consagrado en a los principios aplicables al presente 

proceso, los informes de verificación y evaluación de las propuestas serán 

publicados en el Portal www.fondodepromocionturistica.com, igualmente 

permanecerán a disposición de los participantes en la Sub. Dirección Jurídica del 

CONSORCIO ALIANZA TURÍSTICA - FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, los días y 

http://www.fondodepromocionturistica.com/
http://www.fondodepromocionturistica.com/
http://www.contratos..gov.co/
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hora señalados en el cronograma, para que dentro de ese término los oferentes 

presenten las observaciones que estimen pertinentes. El término de publicidad del 

informe es de dos (2) días hábiles.   

  

En ejercicio de esta facultad, los proponentes no podrán completar, adicionar, 

modificar o mejorar sus ofrecimientos so pena de rechazo.  

  

Las respuestas a las observaciones al informe de evaluación, serán parte del 

contenido de la adjudicación que se publicará en la página 

www.fondodepromocionturistica.com   

  

NOTA: El CONSORCIO ALIANZA TURÍSTICA - FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA solo 

recibirá observaciones a la evaluación de las propuestas hasta la fecha y hora 

indicadas en el cronograma.  

 

No se dará respuesta a las consultas u observaciones que lleguen con 

posterioridad a los términos establecidos en el respectivo cronograma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.contratos..gov.co/


 

CONSORCIO   ALIANZA   TURÍSTICA 

Nit.  900.191.859 – 2 

 

7 

 

CAPÍTULO 3 - GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

 

Los proponentes deberán constituir una garantía  de seriedad de la oferta, que 

consista en una póliza de seguros a favor del CONSORCIO ALIANZA TURÍSTICA - 

FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, en formato para particulares, debidamente 

firmada por el proponente, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) 

del valor del presupuesto oficial. La vigencia de esta garantía será de cuatro (4) 

meses contados a partir de la fecha y hora del cierre de la presente contratación. 

Igualmente se debe anexar el recibo original de pago correspondiente a la prima 

de la respectiva póliza.  

 

 Nota “Solo se recibirán pólizas de seguros provenientes de aseguradoras que 

cuenten con calificación de riesgo expedida por una entidad facultada para tal 

efecto por la Superintendencia Financiera de Colombia.”  

  

En caso de presentación conjunta de propuestas, la garantía de seriedad deberá 

expedirse a nombre de todos los integrantes del consorcio o de la unión temporal 

según el caso a favor del CONSORCIO ALIANZA TURÍSTICA - FONDO DE 

PROMOCIÓN TURÍSTICA como entidad privada.  

  

En el evento de prórroga de alguno de los plazos de los términos, el proponente 

deberá ampliar la duración de la póliza en igual término.  

  

El incumplimiento del oferente de las condiciones y obligaciones establecidas en 

el presente documento dará lugar a que la garantía de seriedad de la propuesta 

se haga efectiva a favor del CONSORCIO ALIANZA TURÍSTICA - FONDO DE 

PROMOCIÓN TURÍSTICA.   

  

El CONSORCIO ALIANZA TURÍSTICA - FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA devolverá 

la garantía de seriedad de la propuesta al (los) proponente(s) no favorecido(s) 

con la adjudicación que así lo soliciten, una vez suscrito el contrato con el 

proponente favorecido, o cuando la contratación se declare desierta.   
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CAPÍTULO 4 - DOCUMENTACION FINANCIERA HABILITANTE 

 

Los interesados en presentar propuesta en el presente proceso de contratación, 

deberán presentar la siguiente documentación, con el fin de verificar la 

capacidad financiera del proponente, así: 

 

a. Estados Financieros: Balance General y Estado de Resultados con corte a 

31 de diciembre de 2011, acompañados de sus correspondientes Notas a 

los Estados Financieros, firmados por el Contador y el Revisor Fiscal cuando 

legal o estatutariamente se haya establecido la figura de revisoría fiscal.   

 

Cuando el proponente sea extranjero, los estados financieros deberán ser 

presentados en moneda legal colombiana y cumpliendo lo establecido en 

los presentes términos de referencia para los documentos otorgados en el 

exterior.  

 

En caso de que el proponente sea un Consorcio o Unión Temporal cada 

integrante debe presentar los Estados Financieros de forma individual.   

 

b. Copia de la Tarjeta Profesional del Contador y del Revisor Fiscal (en caso 

de requerirse este último): De igual manera se debe anexar copia del 

certificado de antecedentes expedidos por la Junta Central de 

Contadores del Contador y del Revisor Fiscal, que suscriben y dictaminan 

los Estados Financieros Básicos. Dichos certificados deben estar vigentes al 

cierre del presente Proceso.   

 

Para el caso de proponentes extranjeros, de no ser aplicable en el país de 

origen este requerimiento el representante legal deberá certificarlo 

atendiendo la legislación del país de origen. Esta declaración se hará bajo 

la gravedad de juramento, el cual se entenderá prestado con la 

presentación del documento al CONSORCIO ALIANZA TURÍSTICA - FONDO 

DE PROMOCIÓN TURÍSTICA.  

 

c. Copia de la Declaración de Renta Correspondiente al Año Gravable 2011: 

Para quienes estén obligados a declarar o en su defecto la declaración de 

ingresos y patrimonio, de acuerdo a lo preceptuado en el inciso segundo 

del artículo 620 del Estatuto Tributario.   

En cuanto a la declaración de renta para los proponentes extranjeros sin 

domicilio en Colombia, deberá presentarse el documento equivalente 

para el país de origen. De no existir la obligación o el organismo 

competente para la expedición de dicho documento, el revisor fiscal o el 

representante legal deberán certificar el pago de los impuestos a que esté 

obligada la empresa, atendiendo la legislación del país de origen. Esta 
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declaración se hará bajo la gravedad de juramento, el cual se entenderá 

prestado con la presentación del documento al CONSORCIO ALIANZA 

TURÍSTICA - FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA.  

 

En caso de que el proponente sea un Consorcio o Unión Temporal cada 

integrante debe presentar copia de su declaración de renta 

correspondiente al año gravable 2011de forma individual.  

 

d. Copia del Registro Único Tributario (RUT): En caso de ser persona natural o 

jurídica extranjera, sin domicilio en Colombia, el documento equivalente en 

su país de origen, conforme a los requisitos establecidos para los 

documentos expedidos en el exterior. De no existir este requerimiento, 

declararlo bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con 

la presentación de documento ante el CONSORCIO ALIANZA TURÍSTICA - 

FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA.  

 

e. Certificación Bancaria: donde se indique que el proponente se encuentra 

vinculado con el número de cuenta de una Entidad Financiera.  

 

Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus 

integrantes deberá presentar en forma independiente la certificación 

mencionada.  

 

4.1. EVALUACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS - (Habilitante) 

 

Las propuestas serán sometidas a un procedimiento de evaluación 

cuantitativa por el CONSORCIO ALIANZA TURÍSTICA – FONDO DE 

PROMOCIÓN TURÍSTICA y se realizará de  conformidad con Los indicadores 

financieros serán calculados con base en la información financiera 

registrada por la Cámara de Comercio.   

  

El proponente será habilitado financieramente, si acredita: Índice de 

Patrimonio Superior al 30%, Índice de Endeudamiento: Menor o Igual al 70% 

e Índice de Liquidez Mayor o Igual al 1% 

 

INDICADOR 

PARÁMETROS CONSORCIO 

ALIANZA TURÍSTICA – 

FONDO DE PROMOCIÓN 

TURÍSTICA 
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Cuando la propuesta sea presentada por consorcios, uniones temporales o 

cualquier otra modalidad de asociación, se realizará la verificación financiera, 

sobre la sumatoria de la consolidación de los Estados Financieros de cada uno de 

los integrantes de la figura asociativa en que presente la propuesta. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ 

Activo Corriente / Pasivo Corriente 

 

1% 

 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO 

Pasivo total / Activo Total 

 

 

70% 

INDICE DE PATRIMONIO 30% 
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CAPÍTULO 5 - CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

Los criterios de selección a tener en cuenta en el presente proceso de selección 

son los siguientes: 

 

CRITERIO PUNTAJE 

5.1.1. VISITA OBLIGATORIA HABILITA/NO 

HABILITA 

5.1.2. EXPERIENCIA GENERAL  HABILITA/NO 

HABILITA 

5.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 100 PUNTOS 

5.3.2. EQUIPO DE TRABAJO 100 PUNTOS 

5.3.3. VALOR DE PROPUESTA ECONÓMICA 100 PUNTOS 

TOTAL 300 PUNTOS 

 

 

5.1 REQUISITOS HABILITANTE 

 

5.1.1. VISITA OBLIGATORIA: HABILITANTE  

 

Esta visita deberá ser cumplida el  13 de febrero de 2013 a las 11:00 am  teniendo 

como punto de encuentro la Gobernación del Vaupés calle 14 No 15-18 (Mitú), 

Para presentar su propuesta, deberán anexar la certificación de asistencia a la 

visita, expedida por el funcionario competente.  

 

A esta visita podrán asistir las personas naturales que ostenten la calidad de 

Ingeniero Civil o Arquitecto, personas jurídicas y consorcios o uniones temporales, 

y podrá efectuarse directamente por el PROPONENTE o por un delegado, quien 

deberá estar debidamente autorizado por escrito. Al momento del inicio de la 

visita, los participantes deberán acreditar su calidad de Ingeniero Civil o de 

Arquitecto, presentando original y copia del documento de identidad, la 

matrícula profesional en original y copia. 

 

Quien asista a la visita podrá hacerlo únicamente en representación única y 

exclusivamente de un (1) solo oferente. En caso de que la propuesta sea 

presentada por Consorcios o Uniones Temporales, la visita obligatoria debe ser 

realizada por uno de los integrantes o por el representante o por un delegado 

debidamente autorizado.  

 

La visita al lugar de las obras al ser obligatoria, trae como consecuencia que el 

proponente al que se le adjudique el presente proceso, no pueda en ningún caso 

oponer excepciones ni formular objeciones fundamentadas en la circunstancia 
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de no conocer el lugar de las obras y sus características, así que este asumirá los 

riesgos que resulten del presente invitación. Por lo tanto, solo serán admitidas las 

ofertas de quienes hayan asistido a la visita de la obra y anexen el certificado de 

asistencia en los términos aquí consignados. 

 

NOTA: No serán tomados en cuenta proponentes que no presenten en su 

propuesta la certificación de visita de obra obligatoria avalada por un funcionario 

idóneo del  FONDO DE PROMOCIÓN TURISTICA, su propuesta será RECHAZADA. 

 

5.1.2. EXPERIENCIA GENERAL: HABILITANTE 

 

El interesado para lograr ejecutar el objeto y las obligaciones establecidas en este 

documento deberá presentar mínimo dos (2) y máximo tres (3) certificaciones de 

contratos por la ejecución de obras civiles de urbanismo, espacio público, vías en 

adoquín, parques o plazoletas, o malecones, ejecutados durante los últimos ocho 

(8) años. 

 

Deberá también relacionar el tiempo de ejecución de cada proyecto en meses y 

el valor de cada contrato.  

 

Cuya sumatoria en valor sea como mínimo igual al cien por ciento (100%) del 

valor del contrato previsto en este documento, expresado en Salarios Mínimos 

Mensuales Legales SMML en Colombia, del año de la terminación del respectivo 

contrato.  

 

La experiencia deberá ser acreditada por las entidades contratantes. Para ello, el 

proponente deberá anexar Certificación y/o acta de Recibo Final de Obra y/o 

Acta de Liquidación de Obra y/o Acta de Terminación del Contrato (siempre que 

se incluya dentro de esta acta recibo a satisfacción), suscrita por el contratante, 

donde se indique como mínimo objeto del contrato, valor del contrato, fecha de 

inicio y fecha de terminación. Se podrá solicitar aclaraciones de la información 

registrada en el documento que el comité evaluador considere necesaria.  

 

 

En caso de que las certificaciones no cumplan con lo exigido, se considerará el 

criterio respectivo como “No Habilitante”.  

 

Las certificaciones de experiencia deberán reunir los siguientes requisitos:  

 

1. Nombre o razón social del contratante.  

2. Nombre o razón social del contratista.  

3. Objeto del contrato.  

4. Contratos ejecutados. (Para lo cual se debe tener fecha de inicio y fecha de 
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terminación).  

5. La certificación debe estar debidamente suscrita por quien la expide.  

6. En caso que la certificación sea expedida a un consorcio o unión temporal, en 

la misma debe identificarse el porcentaje de participación de cada uno de sus 

integrantes.  

7. Si la certificación incluye varios contratos, se debe identificar en forma precisa si 

son contratos adicionales al principal o son contratos nuevos, indicando en cada 

uno de ellos sus plazos, valor y calificación individualmente.  

 

NOTA: En todo caso se permite acreditar la experiencia solicitada presentando 

copia de contratos ejecutados y terminados junto con la respectiva acta de 

liquidación o terminación, donde conste la ejecución a satisfacción de la entidad 

contratante. 

 

El FONTUR se reserva el derecho de verificar la información presentada. En caso 

de que sea falsa o inexacta, el proponente será descalificado y su propuesta no 

será tenida en cuenta. 

 

5.3. REQUISITOS CALIFICABLES: 

 

Para el otorgamiento del contrato será suficiente contar con una (1) propuesta 

hábil que cumpla con los requisitos señalados.  

  

La presente invitación abierta a presentar ofertas, se seleccionará a un solo 

proponente. Las propuestas serán evaluadas teniendo en cuenta los siguientes 

factores de evaluación, sobre una asignación máxima total de trescientos (300) 

puntos, así:  

 

La entidad contratante verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos 

habilitantes  jurídicos, financieros y técnicos exigidos para la presentación de la 

propuesta y procederá, luego, a efectuar la evaluación, verificando que la 

propuesta se encuentre ajustada en su totalidad a los términos de referencia, de 

la siguiente manera:  

 

5.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA: (100) 

 

El cumplimiento de la experiencia específica se verificara mediante la 

presentación de máximo tres (3) contratos terminados y ejecutados en los últimos 

cinco (5) años contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso, 

donde se cumplan las siguientes condiciones: 

 

1. Entre sus actividades haga referencia a la construcción de edificaciones  o 

viviendas con estructuras en madera. 
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2. Entre sus actividades haga referencia a la construcción, mejoramiento y/o 

mantenimiento de infraestructura turística con construcciones étnicas que 

contengan techos de paja. 

3. Entre sus actividades haga referencia a la construcción de malecones, 

plazoletas, o parques, incluyendo intervención del espacio público y/o 

paisajismo, estructuras en concretos, plazoletas, iluminación y señalización. 

 

La sumatoria del valor de los contratos válidos para la experiencia específica, 

debe ser mayor o igual al 50% del presupuesto oficial estimado.  

 

Cuando un proponente suministre información referida a su participación en un 

consorcio o unión temporal, se considerará para efectos de la evaluación del 

factor experiencia general, el porcentaje de participación establecido. 

 

Evaluación: 

 

Por cada actividad certificada se otorgará 100 puntos. 

 

La calificación se calcula mediante la siguiente fórmula aproximando el resultado 

a la unidad. 

 

   
              

 
 

 

En donde:             CE = Calificación por experiencia específica 

                               CEi = Calificación por cada actividad solicitada 

                               n = Cantidad de actividades solicitadas  

 

La acreditación de la experiencia específica se debe realizar de la misma manera 

que la experiencia general. 

 

El Fondo Nacional de Turismo (FONTUR) se reserva el derecho de verificar la 

información presentada. En caso de que sea falsa o inexacta, el proponente será 

descalificado y su propuesta no será tenida en cuenta. 

 

5.3.2. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES Y EXPERTOS DEL EQUIPO 

DE TRABAJO (100) 

 

DIRECTOR DE OBRA  

 

Formación Perfil mínimo requerido:  
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Académica  Título de profesional en: Ingeniería Civil o 

Arquitectura. Postgrado (especialización, maestría o 

superior) en áreas propias de su profesión o en medio 

ambiente. 

Experiencia 

General 

Experiencia mínima de diez (10) años,  contados a 

partir de la fecha de  expedición de la tarjeta 

profesional. 

Experiencia 

Específica 

Deberá acreditar una experiencia en dos (2) 

proyectos como director de obra civil  

Dedicación  50% mínimo 

Cantidad Uno (1) 

 

 

RESIDENTE DE OBRA  

Formación 

Académica  

Perfil mínimo requerido:  

Título Universitario en: Arquitectura o Ingeniería Civil 

Experiencia 

General 

Experiencia mínima de cinco (5) años, contados a 

partir de la fecha de  expedición de la tarjeta 

profesional. 

Experiencia 

Específica 

Deberá acreditar una experiencia en dos (2) 

proyectos como residente de obra civil 

Dedicación  100% mínimo 

Cantidad Uno (1) 

 

 

ASESOR EN ESPACIO PÚBLICO  

Formación 

Académica  

Perfil mínimo requerido:  

Título Universitario en: Arquitectura  

Experiencia 
Experiencia mínima de cinco (5) años, contados a 

partir de la fecha de  expedición de la tarjeta 
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General profesional. 

Experiencia 

Específica 

Deberá acreditar una experiencia general en dos 

(2) proyectos de construcción como asesor o 

consultor en espacios públicos  

Dedicación  10% mínimo 

Cantidad Uno (1) 

 

 

ASESOR PARA EL MANEJO AGROFORESTAL  

Formación 

Académica  

Perfil mínimo requerido:  

Título Universitario en: Profesional en manejo 

agroforestal 

Experiencia 

General 

Experiencia mínima de un (1) año, contada a partir 

de la fecha de expedición de la tarjeta profesional. 

Experiencia 

Específica 

Deberá acreditar una experiencia general en dos 

(2) proyectos de construcción como asesor o 

profesional en manejo de flora  

Dedicación  30% mínimo 

Cantidad Uno (1) 

 

 

ASESOR GESTIÓN AMBIENTAL  

Formación 

Académica  

Perfil mínimo requerido:  

Título Universitario en: Profesional en temas 

ambientales 

Experiencia 

General 

Experiencia mínima de cinco (5) años, contados a 

partir de la fecha de  expedición de la tarjeta 

profesional. 

Experiencia 

Específica 

Deberá acreditar una experiencia general en dos 

(2) proyectos de construcción como asesor o 
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profesional en el manejo del medio ambiente 

Dedicación  30% mínimo 

Cantidad Uno (1) 

 

Por cada cargo calificable se otorgará 100 puntos si cumple con todos los 

requisitos de Profesión, Experiencia General y Experiencia Específica. Si no cumple 

con todos los requisitos o no se presenta profesional para el cargo se otorgará 0 

puntos. 

 

La calificación CP se calcula mediante la siguiente fórmula aproximando el 

resultado a la unidad. 

 

   
              

 
 

 

En donde:             CP = Calificación por equipo de trabajo 

                               CPi = Calificación por cada profesional o especialista requerido 

                               n = Cantidad de cargos exigidos calificables 

 

Las propuestas que no alcancen 50 puntos en la calificación en el criterio 

Profesionales o Especialistas Claves serán rechazadas. 

Las certificaciones de experiencia deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) Nombre o razón social del contratante. 

b) Nombre o razón social del contratista. 

c) Objeto del contrato. 

d) Contratos ejecutados. (Para lo cual se debe tener fecha de inicio y fecha 

de terminación). 

e) La certificación debe estar debidamente suscrita por quien la expide. 

f) En caso que la certificación sea expedida a un consorcio o unión 

temporal, debe ser firmada por el representante legal de la sociedad. 

g) Si la certificación incluye varios contratos, se debe identificar en forma 

precisa si son contratos adicionales al principal o son contratos nuevos, 

indicando en cada uno de ellos sus plazos, valor y calificación 

individualmente. 

h) No se aceptan auto certificaciones. 

 

Además de los profesionales del equipo básico solicitado, el contratista deberá 

contar con los profesionales y técnicos necesarios para la correcta ejecución de 

las obras, sin que esto genere costos adicionales a la Entidad, tales como: asesor 

estructural,  ambiental, de seguridad industrial, entre otros. 
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De igual forma,  si el profesional responsable de cada área, no desarrolla su labor 

con calidad, la interventoría podrá solicitar el cambio del profesional o los 

profesionales con el fin de obtener un producto final de calidad y en el plazo 

establecido. 

 

A pesar de que el proponente puede vincular al proyecto cuantas personas 

considere pertinentes y del nivel que considere más apropiado para el proyecto, 

cabe señalar que para efectos de la calificación del personal del equipo de 

trabajo, solo se tendrá en cuenta una hoja de vida para cada uno de los cargos  

señalados anteriormente. Si el proponente llega a presentar más de una hoja de 

vida para cualquiera de los cargos calificables, sólo se calificará la primera hoja 

de vida de acuerdo con el orden de folios de la propuesta y las demás no serán 

tenidas en cuenta. 

 

Nota: En caso de alguno de los profesionales no cumpla en la etapa de 

evaluación, una vez adjudicado deberá presentar la totalidad de las hojas de 

vida de los profesionales solicitados cumpliendo con los requisitos de experiencia 

general y específica,  previo a la firma del contrato.  Si en máximo 8 días hábiles 

no presenta la totalidad de los profesionales,  no se suscribirá el contrato y se 

llamará al segundo en la lista de elegibilidad,  a quien aplicará el mismo plazo.  En 

caso de que no cumpla, se declarara desierto el proceso. 

 

Dentro del cálculo del AIU el proponente en el capítulo de administración debe 

presentar el costo y el tiempo de dedicación de los profesionales que habilitan o 

califican dentro del proceso de evaluación. 

 

Si durante el proceso de ejecución del contrato de obra, el contratista no tiene 

laborando en la construcción los profesionales mínimos requeridos y los 

profesionales calificados cumpliendo con los requerimientos previstos en el 

proceso de selección, el Administrador del Fondo Nacional de Turismo descontará 

a manera de sanción de los pagos pendientes la suma de cuatro (4) salarios 

diarios legales vigentes (SDLV) por cada día y por cada profesional que no esté 

trabajando. El contratista podrá cambiar al profesional o profesionales propuestos 

calificados previa aprobación por la Interventoría, para lo cual previamente debe 

presentar la hoja de vida del nuevo profesional, quien deberá tener como mínimo 

los requerimientos académicos, y la experiencia general y específica requeridos. 

Si no cumple con el perfil mínimo requerido, la Interventoría podrá aceptarlo si lo 

considera capacitado, pero el Administrador del Fondo Nacional de Turismo por 

cada profesional que no cumpla con el perfil del profesional solicitado, 

descontará a manera de sanción de los pagos pendientes, la suma de dos (2) 

salarios diarios mínimos legales vigentes (SDMLV) por cada día que se remplace el 

profesional propuesto por otro de menor perfil. 
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5.3.3. PROPUESTA ECONÓMICA: 

 

La evaluación del precio de la propuesta tendrá una asignación máxima de 100 

puntos, de acuerdo a lo aquí establecido. 

 

Todos los valores deberán estar ajustados a unidades sin decimales y expresados 

en pesos colombianos COP. El Administrador del Fondo Nacional de Turismo 

verificará que las propuestas económicas no contengan errores aritméticos y si es 

procedente, efectuará la rectificación de los errores que encuentre para 

determinar el nuevo valor rectificado de la propuesta. En caso de error en las 

multiplicaciones o la sumatoria de los valores parciales, El Administrador del Fondo 

Nacional de Turismo, modificará el valor de la propuesta y este será aceptado por 

parte del oferente en caso que se le adjudique el contrato. Si el oferente rehúsa 

aceptarlo, se hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta. Si la propuesta 

corregida comparada con la propuesta presentada tiene un error igual o superior 

al 1% la  propuesta será rechazada. 

 

De ninguna manera el valor rectificado podrá sobrepasar el 100% del Presupuesto 

Referente Estimado PR, ni podrá ser inferior al 90% del PR, si el valor rectificado 

llegase a estar por fuera de los límites la propuesta será rechazada. 

 

Para el cálculo de la media geométrica se tendrán en cuenta el valor rectificado 

de todas las propuestas hábiles presentadas y se aplicará la siguiente fórmula: 

 

                      
  

 

MG =   Media Geométrica 

PEi =   Propuesta Económica Rectificada de cada Oferente 

n =       Cantidad de Propuestas Hábiles Presentadas 

 

Se asignará el máximo puntaje de cien (100) puntos, al oferente cuya oferta 

económica rectificada esté más cerca por debajo de la media geométrica. 

 

Para el resto de propuestas rectificadas, se restaran de a 5 puntos en orden de 

cercanía a la media geométrica por debajo, agotadas las ofertas por debajo de 

la media geométrica se continuará restando de a 5 puntos a las que estén por 

encima en orden de cercanía a la media geométrica.   

 

El proponente debe tener en cuenta para formular su propuesta económica que 

es a PRECIO UNITARIO SIN FORMULA DE REAJUSTE, el cual deberá presentar en 

medio físico y magnético, teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: 
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a. El oferente no podrá, en ningún caso, modificar los ítems (codificación, 

descripción y especificación), las unidades de medida, ni las cantidades 

indicadas en el pliego de condiciones.   

b. Deberá diligenciar la totalidad de las casillas correspondientes a:  

 

 Valor Unitario y Valor Total, según los contemplados en el anexo 1. 

(presupuesto)  

 Total costo directo  

 Valor del IVA (16%) sobre la utilidad  

 Total costo de la obra.  

 Documento anexo con la discriminación del AIU 

 Análisis de Precios unitario de la totalidad de los ítems. 

 

5.6. DESEMPATE DE PROPUESTAS  

  

En caso de presentarse dos propuestas con el mismo puntaje, se procederá de la 

siguiente forma:  

 

a. Ocupara el primer orden de elegibilidad la oferta que haya obtenido el 

puntaje más alto en cuanto a la EXPERIENCIA ESPECIFICA.  

b. Si persiste el empate, se tendrá en cuenta para ocupar el primer lugar a la 

oferta que tenga el puntaje más alto en cuanto a la calificación VALOR DE LA 

PROPUESTA ECONÓMICA. 

c. Si persiste el empate, para dirimirlo podrá informar vía correo electrónico a los 

interesados el día, hora y lugar en el que se realizaría el sorteo, durante el cual se 

seguirá el procedimiento que se describe a continuación:  

 

 En presencia de los empleados del CONSORCIO ALIANZA TURÍSTICA - FONDO DE 

PROMOCIÓN TURÍSTICA, y de los Representantes Legales (o Delegados) de los 

interesados, se verificará el nombre en la lista de los empatados.  

a-  Se recortará del listado, uno por uno el nombre de los oferentes en empate.  

b- Se doblará en dos partes cada una de las papeletas.  

c- Se depositará la totalidad de papeletas en un sobre o bolsa no transparente, y 

el que salga de primero será el oferente seleccionado.  
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CAPITULO 6 – ASPECTOS CONTRACTUALES 

 

Además de las condiciones establecidas en este documento, en las condiciones 

generales de los términos de referencia y en el manual de contratación del 

CONSORCIO ALIANZA TURÍSTICA – FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA los oferentes 

están obligados a aceptar íntegramente aquellas que de conformidad con la Ley 

deben contener los contratos.  

  

Para la ejecución del contrato se deberán tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

6.1 REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO   

  

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la firma del contrato, 

el Contratista entregará en la Subdirección Jurídica del CONSORCIO ALIANZA 

TURÍSTICA - FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, los siguientes documentos 

considerados indispensables para la ejecución del mismo:    

  

a. Garantía de cumplimiento en los términos descritos en el contrato a celebrarse 

y en las condiciones generales de los términos de referencia, junto con el 

respectivo comprobante de pago, si a ello hubiere lugar. 

 

6.2. SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA. RIESGO DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES CONTRACTUALES:  

 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el 

proponente seleccionado deberá constituir, con una compañía de seguros 

habilitada legalmente para operar en Colombia por parte de la Superintendencia 

Financiera de Colombia y que cuente con calificación de riesgo expedida por 

una compañía habilitada para tal efecto por la misma superintendencia, póliza 

de seguros, en formato para particulares, que amparen los siguientes riesgos: 

 

a. El cumplimiento de las obligaciones surgidas del presente contrato.  La garantía 

de cumplimiento deberá otorgarse por una suma equivalente al diez por ciento 

(10%) del valor del presente contrato y su vigencia deberá ser igual al plazo de 

ejecución del mismo y seis (6) meses más contados a partir de la fecha de su 

expedición. 

b. La calidad de los bienes y materiales suministrados del presente contrato, la 

garantía de calidad deberá otorgarse por una suma equivalente al veinte por 

ciento (20%) del valor del presente contrato y su vigencia deberá ser igual al 

plazo de ejecución del mismo y seis (6) meses más contados a partir de la fecha 

de su expedición. 

c. El buen manejo y correcta inversión del anticipo por el 100% del valor del 
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anticipo y con una vigencia igual a la del presente contrato y seis (6) meses más 

contados a partir de la fecha de su expedición. 

d. El pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, por una 

suma igual al 5% del valor total del contrato y su vigencia deberá ser igual al plazo 

de ejecución del mismo y tres (3) años más, contados a partir de la fecha de su 

expedición. 

e. Estabilidad de la obra por una suma asegurada igual al treinta por ciento (30%) 

del valor total del contrato y vigente por dos (2) años contados a partir de la 

fecha del recibo definitivo de la obra.  

f. A través de un amparo autónomo en póliza anexa: Responsabilidad civil 

extracontractual, por una suma igual al treinta por ciento (30%) del valor de este 

contrato, en el cual el tomador o el afianzado será el CONTRATISTA, el asegurado 

será EL ADMINISTRADOR, y el Ministerio de comercio, Industria y Turismo, y los 

beneficiarios los terceros afectados y vigente por el término de vigencia del 

contrato y un (1) año más, contado a partir de la fecha de su expedición. 

 

 6.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

 

En cumplimiento del objeto descrito anteriormente, se considera necesario el 

desarrollo de las siguientes actividades: 

 

6.3.1 Actividades de carácter técnico: Son las necesarias para ejecutar el 

proyecto de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y cumplimiento de 

las normas de calidad, seguridad y economía adecuadas a la obra.  

6.3.1.1. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando las 

construcciones contratadas de acuerdo con los criterios de calidad exigibles, los 

diseños, los planos, las especificaciones entregadas y en general las normas 

técnicas colombianas referentes, con sujeción a los precios estipulados y dentro 

del plazo establecido. 

6.3.1.2. El Contratista de obra será el encargado y único responsable de entregar 

la obra funcionando en las condiciones contratadas. 

6.3.1.3. Revisar el proyecto arquitectónico y técnico, al igual que el presupuesto, 

antes de dar inicio a las obras.   

6.3.1.4. Realizar los estudios, investigaciones y actividades complementarias que 

sean convenientes y necesarios para el correcto desarrollo de la obra, bajo su 

propio costo y riesgo.  

6.3.1.5. Revisar los planos, especificaciones técnicas, las memorias de cálculo del 

proyecto y de sus obras complementarias, presupuesto y en general, toda la 

información referente al proyecto. Debe asegurar que conoce suficientemente el 

proyecto que se va a construir y que no presenta inconvenientes insuperables 

para su desarrollo.  
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6.3.1.6. Realizar los ajustes y complementos necesarios al proyecto arquitectónico 

y técnico sin que esto implique mayor costo para el contrato, presentándolos 

para aprobación de interventoría.   

6.3.1.7. El Contratista está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra 

que resulten necesarias para la ejecución del objeto contractual, a los mismos 

precios contenidos en la oferta económica, previa autorización de la 

Interventoría. En caso de presentarse mayores cantidades de obra, estas pueden 

compensarse mediante acta de balance de mayores y menores cantidades 

suscrita entre el Interventor y El Constructor sin superar el valor del contrato.  

6.3.1.8. Si durante el desarrollo de la obra surge la necesidad de ejecutar ítems o 

actividades de obra no previstos contractualmente, El Contratista los deberá 

ejecutar, previa presentación para aprobación de interventoría las 

especificaciones y análisis de precios unitarios y la celebración del contrato 

adicional correspondiente. La necesidad de ejecutar los nuevos ítems de obra 

será determinada por El Administrador del Fondo Nacional de Turismo, según 

concepto de la Interventoría. Es necesario incorporar los nuevos ítems y sus 

precios unitarios al contrario mediante suscripción de otrosí. Cualquier ítem no 

previsto que se ejecute sin la previa autorización del interventor será asumido por 

cuenta y riesgo del Contratista, de manera que El Administrador del Fondo 

Nacional de Turismo no reconocerá valores por tal concepto. 

6.3.1.9. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e 

industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al 

medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y 

proveedores. 

6.3.1.10. Obtener el suministro de los servicios públicos provisionales para la 

ejecución de la obra y mantener su provisión durante el tiempo necesario. 

6.3.1.11. Realizar, la adecuación y mantenimiento del campamento de obra 

existente en el área del proyecto y durante el plazo de ejecución del contrato. 

6.3.1.12. Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por 

intervenir, de manera que proteja los sitios de construcción de la obra del acceso 

de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de tránsito e 

incomodidades a los vecinos. Deberá tener como mínimo dos (2) metros de altura 

y la totalidad de la señalización preventiva necesaria para la segura circulación 

del personal de obra, vecinos y terceros. De igual forma, deberá realizar el 

mantenimiento durante toda la ejecución de la obra. 

6.3.1.13. Suministrar oportunamente todos los equipos, maquinaria, herramientas, 

materiales e insumos necesarios, adecuados y suficientes según fechas indicadas 

en la programación detallada de la obra. Lograr la obtención legal y oportuna 

de todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las 

obra, incluyendo materiales de canteras y ríos, manteniendo permanentemente 

una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 

6.3.1.14. Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para 

el cumplimiento del objeto del contrato. Antes de la adquisición de los elementos 
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o materiales, el Contratista deberá presentarlos a la Interventoría, quien revisará 

de conformidad con los diseños y especificaciones y dará la respectiva 

aprobación. En caso de compra por parte del Contratista de alguno de los 

materiales o insumos sin la debida aprobación previa de la Interventoría, el 

Contratista asumirá el riesgo de su costo en caso de no ser aceptado por la 

Interventoría y deberá realizar el respectivo cambio, por otro debidamente 

aprobado. 

6.3.1.15. Suministrar todos los insumos y materiales que se requieran para proteger 

las áreas a intervenir y ya terminadas, para que no sufran deterioro o daño 

alguno, si llegase a presentar algún daño, el Contratista deberá realizar la 

respectiva preparación a su costo. 

6.3.1.16. Efectuar las reparaciones necesarias en las áreas intervenidas como 

consecuencia de los defectos de construcción, y en las áreas contiguas que 

presenten deterioro, incluso después de la entrega de las obras. En las áreas 

donde se requiere realizar algún tipo de regata en muro o en piso, el Contratista 

deberá realizar la respectiva reparación y dejar en perfecto estado dicha área. Si 

necesita corregir muros a solicitud de la Interventoría, supervisor o entidad 

respectiva se deberá pintar la totalidad del muro para no dejar manchas o 

parches en el acabado. Para los pisos deberá realizar la recuperación con el 

mismo material, manteniendo la misma referencia y especificación técnica. De 

igual manera se procederá con cualquier tipo de reparación. 

6.3.1.17. Demoler y remplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el 

interventor o El Administrador del Fondo Nacional de Turismo, toda actividad 

ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla 

las especificaciones requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o 

de la mano de obra. 

6.3.1.18. Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la 

construcción. 

6.3.1.19. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las 

demás pruebas que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los 

materiales y los demás elementos que se instalen en la obra. En cumplimiento de 

esta obligación, El Contratista deberá presentar a la Interventoría los documentos 

que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos son 

apropiados. 

6.3.1.20. Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes 

de instalaciones y corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfacción a la 

Interventoría. 

6.3.1.21. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en 

perfecto estado y limpieza. 
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 6.3.2. Actividades de carácter administrativo, financiero y jurídico: Son las 

necesarias para realizar un adecuado manejo administrativo de la obra, de su 

personal y para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. 

 

6.3.2.1. Acreditar al interventor de que todo el personal que labora en la 

ejecución del contrato se encuentra afiliado a los sistemas de seguridad social en 

salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes, y 

que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día. 

6.3.2.2. Demostrar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales 

relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio 

Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF 

y las cajas de compensación familiar, de todo el personal vinculado directamente 

a la ejecución de la obra. 

6.3.2.3. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes 

propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, 

por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. 

6.3.2.4 Verificar el cumplimiento de todos los requisitos legales necesarios para dar 

inicio a las obras, tales como licencias y permisos otorgados por autoridades 

competentes, antes de la suscripción de la respectiva acta de inicio de obra. 

6.3.2.5. Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la 

ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y 

solicitado para la ejecución del objeto contractual. Los profesionales clave y los 

requeridos como mínimo son de carácter obligatorio en el proyecto, por lo cual el 

oferente lo deberá tener en cuenta y considerarlo en su totalidad, al momento de 

elaborar su oferta económica. En caso de incumplimiento por parte de El 

Contratista en la presentación de los soportes del personal antes indicado, en el 

plazo señalado, se procederá a la aplicación de las sanciones contractuales 

correspondientes. 

6.3.2.6. Garantizar que el equipo de trabajo principal de profesionales clave 

ofrecido será el utilizado para la ejecución del contrato. Si con posterioridad a la 

suscripción del contrato, el Consultor vincula un remplazo de cualquiera de ellos 

deberá garantizar que cumpla con las exigencias mínimas establecidas en el 

proceso de selección.  

6.3.2.7. Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo 

necesario para la ejecución del objeto del contrato, así como por las 

adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del servicio. 

6.3.2.8. Instalar una valla informativa de acuerdo con el tamaño, la información y 

modelo suministrado por El Administrador del Fondo Nacional de Turismo. 

6.3.2.9. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad 

industrial para la ejecución del contrato. 

6.3.2.10. El Contratista deberá garantizar que cada una de las personas utilicen 

elementos de protección tanto personal como de los materiales empleados y de 
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las obras terminadas, como es el caso de guantes de tela, botas, arnés, barreras, 

plástico o vinipel, de acuerdo a las actividades que desarrolla. 

6.3.2.11. Informar y justificar con la debida antelación a la Interventoría la 

necesidad de recursos, prórrogas, mayores cantidades de obra e ítems no 

previstos necesarios para la terminación de la obra, cuando así se requiera y no 

adelantar ningún trabajo sin la debida adición de recursos por parte del 

Administrador del Fondo Nacional de Turismo. 

6.3.2.12. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad 

en las áreas de intervención en donde se ejecute la obra. 

6.3.2.13. Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los 

acontecimientos ocurridos, actividades realizadas diariamente, personal y equipo 

dispuesto, y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las 

órdenes de Interventoría, de los conceptos de los especialistas en caso de ser 

necesario. Dicha bitácora debe estar dispuesta para la revisión y solicitudes de los 

funcionarios del Viceministerio de Turismo y del Administrador del Fondo Nacional 

de Turismo. La bitácora debe lograr la comprensión general de la obra y el 

desarrollo de las actividades. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada 

por residentes de obra e interventoría. En la bitácora deben quedar registradas las 

visitas de los directores  de obra e interventoría, mediante notas suscritas por cada 

uno de ellos.  

6.3.2.13. Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y diseños entregados 

por El Administrador del Fondo Nacional de Turismo, los planos récord de la 

totalidad del proyecto, los cuales deberán ser entregados al Administrador del 

Fondo Nacional de Turismo registrando el nombre, tarjeta profesional y firma del 

especialista respectivo y del director de obra, con la aprobación de la 

Interventoría, en medio impreso y magnético. 

6.3.2.14. Elaborar, durante el proceso de construcción, el manual de 

funcionamiento y mantenimiento, en el cual se deberá especificar los materiales 

de obra de permanente uso (pisos, muros, cubiertas, aparatos, entre otros., así 

como de los equipos instalados). Se deberá anexar el original de las garantías de 

todos los equipos. Este manual contendrá en una escala reducida, pero legible, 

los planos básicos arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios, de redes y de 

equipos especiales. El manual deberá contar con la aprobación de la 

Interventoría. 

6.3.2.15. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de 

entrega periódica  de obra, final de obra y de liquidación. 

6.3.2.16. Utilizar los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de 

construcción entregadas por El Administrador del Fondo Nacional de Turismo 

únicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda 

conferido algún derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningún caso, 

se entenderá como cesión de derechos o licenciamiento a favor del Contratista. 

En caso de ser necesario cualquier rediseño o modificación en los diseños, planos 

o cualquier otro documento entregado por El Administrador del Fondo Nacional 
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de Turismo, que implique la creación de una obra nueva protegida por las normas 

de derechos de autor, los derechos patrimoniales sobre la misma se entenderán 

cedidos al Administrador del Fondo Nacional de Turismo. 

6.3.2.17. Levantar las actas de vecindad necesarias de los predios y 

construcciones aledaños al proyecto incluyendo registro fotográfico, suscritas al 

inicio y al final de la obra con los propietarios y/o residentes para demostrar que 

no hubo alteraciones en los mismos por la construcción. 

6.3.2.18. Mantener registro fotográfico antes, durante y al final de la construcción. 

6.3.2.19. El Contratista debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, 

gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades 

nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles 

territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas establecidos por 

las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y 

liquidación del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben 

soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por 

las autoridades competentes. 

6.3.2.20. Si, por circunstancias imputables al Contratista o cuyo riesgo de 

concreción fue asumido por este, resulta necesaria la prórroga del plazo para la 

ejecución de la obra, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del 

contrato de Interventoría, El Administrador del Fondo Nacional de Turismo podrá 

descontar dicho valor de las sumas que El Contratista le adeude. De tal 

descuento se deberá dejar constancia en el documento de prórroga. Lo anterior, 

sin perjuicio de la exigibilidad o ejecución de las sanciones y/o cláusula penal 

pecuniaria previstas en el contrato y de las acciones que pueda iniciar El 

Administrador del Fondo Nacional de Turismo para obtener la indemnización de 

los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen. 

6.3.2.21. Invertir el anticipo de acuerdo al plan de inversión del anticipo aprobado 

por la Interventoría, el cual solamente podrá ser usado para maquinaria, equipo, 

material, personal y transporte. 

 

6.3.3. Obligaciones previas a la suscripción del acta de inicio: Dentro de los cinco 

(05) días siguientes a la suscripción del contrato, El Contratista deberá presentar, 

para aprobación de la Interventoría: 

 

6.3.3.1. Cronograma detallado de ejecución de obra. 

6.3.3.2. Flujo de inversión del contrato. 

6.3.3.3. Plan de manejo e inversión del anticipo. 

6.3.3.4. Documento con cargo y funciones del personal profesional y técnico 

mínimo requerido para la ejecución del contrato, incluyendo a los profesionales 

claves y los exigidos durante el proceso de selección con sus hojas de vida y 

certificados de estudios y experiencia respectivos 

6.3.3.5. Presentación discriminada del A.I.U. 
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6.3.3.6. Análisis de precios unitarios y listado de precios de los insumos coincidente 

con el cuadro de presupuesto aprobado y documentos presentados con la 

propuesta. 

 

6.3.4. Informes de avance y gestión: Durante la ejecución de los trabajos descritos, 

el Contratista Constructor deberá producir y entregar al Interventor informes 

quincenales de avance, y final de ejecución, además de los informes ejecutivos 

que requiera la Interventoría del contrato o El Administrador del Fondo Nacional 

de Turismo. El contenido mínimo de los informes es el siguiente: 

 

6.3.4.1. Informe quincenal de avance: -Avance físico y financiero comparado con 

el cronograma de obra y con el flujo de inversiones aprobado. -Registro 

fotográfico. Se debe entregar al interventor en los dos (2) días hábiles siguientes al 

cumplimiento de cada quincena calendario. 

 

6.3.4.2. Informe final de ejecución: -Resumen de actividades y desarrollo de la 

obra. -Bitácora original de obra. -Planos récord de obra, aprobados por la 

Interventoría. -Manual de operación y mantenimiento con las respectivas 

garantías de calidad y correcto funcionamiento. -Cantidades de obra 

ejecutadas. -Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas 

definitivas. -Certificaciones de calidad de materiales utilizados. -Informe de 

seguridad industrial, manejo ambiental y gestión social. -Recomendaciones 

generales. -Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas 

que lo requieran. -Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y 

subcontratistas del Constructor. -Registro fotográfico definitivo. Se debe entregar 

dentro de los 20 días calendario a la fecha de terminación del plazo de ejecución 

del contrato de obra. 

 

 

6.4. PRODUCTOS A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA: En desarrollo de la ejecución 

contractual, el contratista deberá entregar la obra, teniendo en cuenta las 

cantidades y especificaciones establecidas en los presentes términos de 

referencia.  

 

La Segunda Fase Del Malecón Turístico Del Municipio De Mitú, Departamento De 

Vaupés, comprendida por: 

 

6.4.1. Actividades Preliminares 

6.4.1.1. Localización y replanteo 

6.4.1.2. Descapote 

6.4.1.3. Excavación manual 

6.4.1.4. Relleno material seleccionado 

6.4.2. Obras de espacio público 
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6.4.2.1. Sardinel en concreto 3000PSI, b1=12cm, b2=15cm y h=50cm, incluye 

refuerzo 

6.4.2.2. Bordillo en concreto 3000PSI, 12x30cm, incluye refuerzo 

6.4.2.3. Tapete en gravilla 

6.4.2.4. Anden en concreto 3000PSI, e=8cm, incluye refuerzo 

6.4.2.5. Concreto 3000PSI para muros, zapatas, placas, disipadores, cajas y varios. 

6.4.2.6. Dilatación en adoquín de concreto 

6.4.2.7. Sendero en concreto estampado e=8cm, incluye refuerzo 

6.4.2.8. Baranda en madera 

6.4.3. Sistema de drenaje 

6.4.3.1. Sistema de drenaje, geotextil T1050, tubería perforada PVC 3", gravilla 

lavada. 

6.4.3.2. Tubería PVC 4", incluye excavación y relleno 

6.4.3.3. Caja en concreto drenaje 40x40x50cm 

6.4.3.4. Concreto de 3000PSI 

6.4.3.5. Acero de refuerzo  

6.4.3.6. Baranda metálica H=1mt 

6.4.4. Instalaciones eléctricas 

6.4.4.1. Acometida eléctrica subterránea PVC inc. Ducto, alambre 

6.4.4.2. Poste metálico cuadrado de 3mtx2" y luminaria sodio 70W con sensor 

fotosensible, incluye pedestal en concreto. 

6.4.4.3. Luminaria exterior para las plazoletas étnicas 

6.4.4.4. Tomacorriente con polo a tierra 220v 3x50A intemperie enclavamiento 

mecánico 

6.4.4.5. Red de distribución eléctrica 

6.4.4.6. Caja de inspección eléctrica 40x40cm 

6.4.4.7. Sistema polo a tierra 

6.4.5. Plazoletas étnicas 

6.4.5.1. Geotextil tejido 1700 

6.4.5.2. Sardinel en concreto 3000PSI, b1=12cm, b2=15cm y h=50cm, incluye 

refuerzo 

6.4.5.3. Concreto 3000PSI plazoleta e=8cm, incluye refuerzo 

6.4.5.4. Dilatación en adoquín de concreto 

6.4.5.5. Cubos en concreto 50x50x50cm 

6.4.5.6. Concreto 3000PSI cimentación estructura metálica 

6.4.5.7. Acero de refuerzo PDR60 para la cimentación de la estructura metálica 

6.4.5.8. Estructura metálica plazoleta étnica, incluye pintura 

6.4.5.9. Pérgolas en madera avina y/o similar 6x12cm, incluye marco para anclar a 

la estructura metálica 

6.4.5.10. Lámina policarbonato alveolar plana e=6mm para cubierta de las 

plazoletas 

6.4.6. Kioskos étnicos 

6.4.6.1. Placa en concreto 3000PSI, e=8cm, incluye refuerzo 
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6.4.6.2. Columnas en madera Acaricuara y/o similar, D=10-15cm 

6.4.6.3. Vigas en madera Acaricuara y/o similar, D=10-15cm 

6.4.6.4. Estructura de cubierta en madera 

6.4.6.5. Cubierta en caraná tejido incluye bejuco 

6.4.6.7. Pintura étnica 

6.4.7. Jardinería 

6.4.7.1. Pradización césped 

6.4.7.2. Suministro palma típica región 

6.4.7.3. Jardinería ornamental 

6.4.7.4. Relleno material proveniente de la excavación 

6.4.7.5. Materas en adoquín de concreto 

6.4.7.6. Concreto 2500PSI cimiento 20x20cm para materas 

6.4.7.7. Limpieza y desocola 

6.4.8. Amoblamiento 

6.4.8.1. Señalización, valla metálica informativa 50x100cm 

6.4.8.2. Señalización, valla metálica preventiva 50x30cm 

6.4.8.3. Bicicletero M-100 

6.4.8.4. Caneca  M-120 

6.4.8.5. Banca en concreto M-30 

6.4.9. Componente ambiental 

Permisos ambientales, obras de mitigación y compensación ambiental 

 

Lo anterior de acuerdo a los planos arquitectónicos suministrados, los cuales 

deberán ser revisados por el contratista y ajustados de acuerdo con las 

condiciones actuales del predio. 

 

6.5. OBLIGACIONES DEL CONSORCIO ALIANZA TURÍSTICA - FONDO DE PROMOCIÓN 

TURÍSTICA    

  

El CONSORCIO ALIANZA TURÍSTICA - FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA  se obliga 

para con el Contratista a:   

  

1) Efectuar los pagos pactados en los términos y plazos convenidos en el contrato.   

2) Ejercer los controles necesarios para la cabal ejecución del contrato.   

3) Prestarle toda la colaboración al CONTRATISTA para que el objeto del contrato 

se desarrolle de conformidad con los términos de referencia, las condiciones 

generales de los términos de referencia y demás documentos que forme parte 

integral del contrato, tales como sus aclaraciones, adendas y la oferta 

presentada por EL CONTRATISTA.   

4) Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que EL CONTRATISTA le 

formule en desarrollo de la ejecución del objeto del  contrato 

 

6.6. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO   
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El plazo estimado para la ejecución del contrato a celebrarse será de seis (6) 

meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio conjuntamente con 

el supervisor del contrato, previa suscripción y legalización del mismo y 

aprobación de la garantía. 

  

6.7. FORMA DE PAGO   

  

EL CONSORCIO ALIANZA TURÍSTICA – FONTUR, cancelará al Contratista el valor del 

contrato así:  

 

a) Un 20% del valor total del contrato en calidad de anticipo con la aprobación 

de la póliza respectiva, suscripción del Acta de Inicio correspondiente, 

aprobación del cronograma, del plan de inversión de anticipo y presentación de 

la cuenta de cobro respectiva por parte del contratista al CONSORCIO ALIANZA 

TURÍSTICA- FONTUR.  

 

b) Tres pagos con la suscripción de Actas Parciales hasta el 90% neto del valor del 

contrato a celebrarse, por cortes de trabajos y obras ejecutadas por el contratista 

con la debida aprobación de la Interventoría. De cada una de las actas suscritas 

entre el Contratista y el Interventor, se descontará mínimo el 20% del valor de la 

misma como amortización del anticipo, descontando proporcionalmente el 

anticipo hasta completar el 100% del valor total del mismo. 

 

c) Pago final del 10% del valor del contrato, a la  firma del acta de liquidación 

bilateral del contrato al terminar el plazo de ejecución del contrato,  acta suscrita 

con la entrega final de los productos contratados a entera satisfacción del 

Interventor y Acta de Recibo Final respectiva suscrita por las partes, obtención de 

las licencias requeridas, informe final del interventor y del contratista y la 

presentación de la factura respectiva por parte del consultor.  

 

Parágrafo 1: De los citados pagos se descontarán los valores correspondientes a 

retenciones, impuestos, etc., de conformidad por lo ordenado por la Ley. 

 

Nota: En todo caso y de conformidad con las necesidades se podrá modificar la 

forma de pago en la etapa precontractual, antes de la suscripción del contrato. 

 

 

 


