

NOMBRE DEL PROYECTO	Elaboración del Plan de Desarrollo Turístico del municipio de Neiva 2019 - 2029	Código del Proceso	_____
NOMBRE DEL PROPONENTE			
ACUERDO	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN	PLAZO
Etapa 1			
1. Diagnosticar la situación actual del turismo en el municipio	<ul style="list-style-type: none"> * Coordinar una (1) reunión inicial con el Comité de seguimiento para socializar el cronograma preliminar y coordinar la ejecución de las actividades. * Analizar el estado del sector turístico del municipio de Neiva teniendo en cuenta atractivos turísticos, bienes culturales tangibles e intangibles, planta turística, superestructura, infraestructura, oferta y demanda, valoraciones de terminales aéreas y terrestres, revisión de empresarios inscritos RNT, revisión de los que no se encuentran inscritos RNT, percepción de la comunidad frente al turismo, análisis de la competitividad turística. * A partir del análisis realizado identificar los líderes de la comunidad y principales actores necesarios para la construcción, puesta en marcha y seguimiento del plan de desarrollo turístico de Neiva. 	De acuerdo a la aprobación por parte del Supervisor, de conformidad con el proyecto aprobado y los entregables del contrato.	De acuerdo al cronograma
2. Formular el plan de desarrollo turístico para el municipio de Neiva	<ul style="list-style-type: none"> * Elaborar el componente estratégico del plan de desarrollo turístico. El documento deberá considerar al menos: objetivos y análisis de alternativas para el logro de los mismos, planeación estratégica sugerida (tener en cuenta el documento asistencia en planificación del turismo del Viceministerio de Turismo), mesas de trabajo con actores locales, empresas, instituciones y alcaldía que permitan la identificación de acciones concretas, proyectos y estrategias para el desarrollo turístico del municipio, DOFA, identificación de aliados estratégicos dentro de la comunidad, diseño de indicadores de seguimiento y desarrollo de plan de recolección estadística. *Elaborar un plan de acción que incluya las recomendaciones y conclusiones para la puesta en marcha del Plan de desarrollo turístico, este debe contemplar la identificación de acciones concretas a desarrollar, identificación de aliados estratégicos dentro de la comunidad, diseño de indicadores de seguimiento de estrategias y desarrollo de plan de recolección estadística, así como recomendaciones y conclusiones. 	De acuerdo a la aprobación por parte del Supervisor, de conformidad con el proyecto aprobado y los entregables del contrato.	De acuerdo al cronograma
3. Socializar el plan de desarrollo turístico del municipio de Neiva	<ul style="list-style-type: none"> * Capacitar a los líderes principales identificados, para que hagan seguimiento al plan de desarrollo turístico de Neiva realizado. * Presentar el contenido de la capacitación al comité de seguimiento del contrato. *Socializar el plan de desarrollo turístico del municipio de Neiva a las autoridades y actores locales que participaron en su construcción. 	De acuerdo a la aprobación por parte del Supervisor, de conformidad con el proyecto aprobado y los entregables del contrato.	De acuerdo al cronograma
Firma Representante Legal - Proponente:			