

**ANÁLISIS COMPARACIÓN DE COTIZACIONES  
FNTCC-013-2019**

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS DE REPARACIONES, REPOSICIONES Y CONEXIONES A LAS REDES ELÉCTRICA E HIDRÁULICA DEL MUELLE DE LOS LANCHEROS – SAN ANDRÉS.**

El día 17 de Junio de 2019 se solicitó cotización para la ejecución del objeto antes descrito, el día 18 de junio de 2019 se recibió observación de uno de los interesados y el 20 de junio de 2019 se publica adenda modificando los términos de la cotización con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes y se estableció el cierre para el día 25 de junio de 2019, fecha en la cual se recibieron las siguientes cotizaciones:

Nombre Proponente	Fecha y Hora de Radicación	No. de Folios
UNIÓN TEMPORAL MUELLES DC conformado por (DIQUE CONSULTORÍA SAS 70% Y CONSIG LIMITADA 30%)	21 de junio de 2019 3:53PM	61
Nombre Proponente	Fecha y Hora de Radicación	No. de Folios
INGENIERIA Y PROYECTOS ARCA S.A.S	25 de junio de 2019 2:26PM	SIN FOLIAR
Nombre Proponente	Fecha y Hora de Radicación	No. de Folios
ALAYS ARIZA BARRAZA	25 de junio de 2019 2:57 PM	SIN FOLIAR
Nombre Proponente	Fecha y Hora de Radicación	No. de Folios
JAVIER FERNANDO AVELLA RODRIGUEZ	25 de junio de 2019 04:23 PM	N.A

A continuación se presentan las novedades derivadas del estudio de cada una de las cotizaciones:

DOCUMENTOS	UNIÓN TEMPORAL MUELLES DC conformado por (DIQUE CONSULTORÍA SAS 70% Y CONSIG LIMITADA 30%)			
	CUMPLE		FOLIO	OBSERVACIONES
	SI	NO		
<b>ASPECTOS GENERALES</b>				
COTIZACIÓN QUE CONTENGA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS Y OFERTA ECONÓMICA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL.	X		19	
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL NO MAYOR A 30 DIAS	X		21-32	
FOTOCOPIA LEGIBLE DE LA CÉDULA DE CIUDADANIA AL 150% DE LA PERSONA NATURAL QUE SUSCRIBIRÁ EL CONTRATO (REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, DEBIDAMENTE	X		34	

DOCUMENTOS	UNIÓN TEMPORAL MUELLES DC conformado por (DIQUE CONSULTORÍA SAS 70% Y CONSIG LIMITADA 30%)			
	CUMPLE		FOLIO	OBSERVACIONES
	SI	NO		
FACULTADO).				
COPIA DE REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)	X		40-42	
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	X		44-47	
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE RESPONSABILIDAD FISCAL EXPEDIDO POR LA POLICIA NACIONAL	X		55-56	
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE RESPONSABILIDAD FISCAL EXPEDIDO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	X		49-53	
CERTIFICADO DE PAGO DE PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	X		58-59	
PROPUESTAS CONJUNTAS - CONSORCIO Y UNIÓN TEMPORAL (ANEXO 2)	X		60-61	
ASPECTOS TÉCNICOS				
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE				
Contrato No 01. <b>Objeto:</b> Interventoría al mantenimiento y rehabilitación de los muelles de carga y de pasajeros de San José del Guaviare, departamento de Guaviare				Aportar: * ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: <b>NO ALLEGÓ DOCUMENTO</b> * ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA SUSCRITA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR: <b>ALLEGÓ DOCUMENTO</b> * DOCUMENTO CONSORCIAL del CONSORCIO MAS DIQUE: <b>ALLEGÓ DOCUMENTO</b>
Contrato No 02. <b>Objeto:</b> Interventoría a la construcción obras de ampliación y protección del muelle de Cabuyaro, Río Meta, Depto del Meta. Módulo 2.				Aportar: * copia del CONTRATO: <b>ALLEGÓ DOCUMENTO</b> * ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA SUSCRITA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR: <b>NO ALLEGÓ DOCUMENTO</b>
<b>VERIFICACIÓN</b>	NO CUMPLE, teniendo en cuenta que no aporta la documentación solicitada en la solicitud de subsanación			
EXPERIENCIA GENERAL DE DIRECTOR DE INTERVENTORIA				

DOCUMENTOS	UNIÓN TEMPORAL MUELLES DC conformado por (DIQUE CONSULTORÍA SAS 70% Y CONSIG LIMITADA 30%)			
	CUMPLE		FOLIO	OBSERVACIONES
	SI	NO		
Objeto: Interventoría al mantenimiento y rehabilitación de los muelles de carga y de pasajeros de San José del Guaviare, departamento de Guaviare	X		1-6 9-15	* Soportes de <b>EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA SOLICITADA</b> del señor ISMAEL ANTONIO QUINTERO ESPINOZA: <b>ALLEGÓ DOCUMENTOS</b>
CARTA DE COMPROMISO NOTARIADA	X			Aportar: * CARTA DE COMPROMISO NOTARIADA del señor ISMAEL ANTONIO QUINTERO ESPINOZA: <b>ALLEGÓ DOCUMENTO</b>
<b>VERIFICACIÓN</b>	CUMPLE			
<b>PROPUESTA ECONÓMICA</b>				
PRESUPUESTO FIRMADO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE COTIZACIÓN				Se presenta presupuesto por valor de \$72.576.424, incluido el IVA del 19%. <i>En virtud de que el servicio es prestado en la isla de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la propuesta será exenta de IVA, conforme a los establecido en el literal 9 del artículo 22 de la Ley 47 de 1993".</i>
<b>VERIFICACIÓN</b>	NO CUMPLE, proponente presenta propuesta con IVA			

DOCUMENTOS	INGENIERIA Y PROYECTOS ARCA S.A.S			
	CUMPLE		FOLIO	OBSERVACIONES
	SI	NO		
<b>ASPECTOS GENERALES</b>				
COTIZACIÓN QUE CONTenga CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS Y OFERTA ECONÓMICA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL.	X		93	
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL NO MAYOR A 30 DIAS	X		6-10	
FOTOCOPIA LEGIBLE DE LA CÉDULA DE CIUDADANIA AL 150% DE LA PERSONA NATURAL QUE SUSCRIBIRÁ EL CONTRATO (REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, DEBIDAMENTE FACULTADO).	X		12	

DOCUMENTOS	INGENIERIA Y PROYECTOS ARCA S.A.S			
	CUMPLE		FOLIO	OBSERVACIONES
	SI	NO		
COPIA DE REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)	X		14	
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	X		17	
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE RESPONSABILIDAD FISCAL EXPEDIDO POR LA POLICIA NACIONAL	X		20	
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE RESPONSABILIDAD FISCAL EXPEDIDO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	X		18-19	
CERTIFICADO DE PAGO DE PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	X		22	
PROPUESTAS CONJUNTAS - CONSORCIO Y UNIÓN TEMPORAL (ANEXO 2)				No aplica
ASPECTOS TÉCNICOS				
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE				
Contrato No 01. <b>Objeto:</b> Interventoría técnica, Jurídica, administrativa, operativa y financiera del proyecto "Construcción de un sendero elevado denominado Estero Grande con un longitud de 600 ml y un auditorio en madera inmunizada vacío presión con sales, localizado en el sector Ensenada dentro de Parque Nacional Natural de Utría según las cantidades y especificaciones de obra elaborados por el área de infraestructura y mantenimiento de sedes de la unidad de parques con asesoría del Ministerio de Comercio.	X		25-32	Consultado conforme a lo dispuesto en el Decreto 019-2012
Contrato No 02. <b>Objeto:</b> Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para la construcción del sendero ecoturístico de Utría, Segunda etapa, Departamento de	X		33-60	

DOCUMENTOS	INGENIERIA Y PROYECTOS ARCA S.A.S			
	CUMPLE		FOLIO	OBSERVACIONES
	SI	NO		
Chocó				
<b>VERIFICACIÓN</b>	CUMPLE			
<b>EXPERIENCIA GENERAL DE DIRECTOR DE INTERVENTORIA</b>				
<b>Cargo:</b> Director de interventoría <b>Objeto:</b> Interventoría técnica, Jurídica, administrativa, operativa y financiera del proyecto "Construcción de un sendero elevado denominado Estero Grande con un longitud de 600 ml y un auditorio en madera inmunizada vacío presión con sales, localizado en el sector Ensenada dentro de Parque Nacional Natural de Utría según las cantidades y especificaciones de obra elaborados por el área de infraestructura y mantenimiento de sedes de la unidad de parques con asesoría del Ministerio de Comercio.	X		61-91	
<b>Cargo:</b> Director de interventoría <b>Objeto:</b> Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para la construcción del sendero ecoturístico de Utría, Segunda etapa, Departamento de Chocó	X		83-91	
<b>VERIFICACIÓN</b>	CUMPLE			
<b>PROPUESTA ECONÓMICA</b>				
PRESUPUESTO FIRMADO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE COTIZACIÓN				Se presenta presupuesto por valor de \$68.477.600.
<b>VERIFICACIÓN</b>	CUMPLE			

DOCUMENTOS	ALAYS ARIZA BARRAZA			
	CUMPLE		FOLIO	OBSERVACIONES
	SI	NO		
<b>ASPECTOS GENERALES</b>				
COTIZACIÓN QUE CONTENGA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS Y OFERTA ECONÓMICA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL.		X	21	Modificó las cantidades del presupuesto.
FOTOCOPIA LEGIBLE DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA AL 150% DE LA PERSONA NATURAL QUE SUSCRIBIRÁ EL CONTRATO (REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, DEBIDAMENTE FACULTADO).	X		114	
CERTIFICADO REGISTRO MERCANTIL COMO PERSONA NATURAL				No aporta
COPIA DE REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)	X		117	
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	X		118	
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE RESPONSABILIDAD FISCAL EXPEDIDO POR LA POLICÍA NACIONAL	X		120	
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE RESPONSABILIDAD FISCAL EXPEDIDO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	X		119	
CERTIFICADO DE PAGO DE PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	X		121-127	
PROPUESTAS CONJUNTAS - CONSORCIO Y UNIÓN TEMPORAL (ANEXO 2)				No aplica
<b>ASPECTOS TÉCNICOS</b>				
<b>EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE</b>				

DOCUMENTOS	ALAYS ARIZA BARRAZA			
	CUMPLE		FOLIO	OBSERVACIONES
	SI	NO		
Contrato No 01. <b>Objeto:</b> Dirección e interventoría técnica, administrativa, operativa, ambiental y financiera de la construcción y puesta en funcionamiento del proyecto Marina Internacional de Santa Marta.	X		25-38	
Contrato No 02. <b>Objeto:</b> Interventoría técnica, jurídica, administrativa, operativa, ambiental, social y financiera al proyecto de construcción del muelle turístico del embarque de pasajeros del Cove de San Andrés, Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	X		39-86	
<b>VERIFICACIÓN</b>	CUMPLE			
<b>EXPERIENCIA GENERAL DE DIRECTOR DE INTERVENTORIA</b>				
<b>Cargo:</b> Director de interventoría <b>Objeto:</b> Contrato No 02. <b>Objeto:</b> Interventoría técnica, jurídica, administrativa, operativa, ambiental, social y financiera al proyecto de construcción del muelle turístico del embarque de pasajeros del Cove de San Andrés, Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	X		92-103	
<b>Cargo:</b> Director de interventoría <b>Objeto:</b> Dirección e interventoría técnica, administrativa, operativa, ambiental y financiera de la construcción y puesta en funcionamiento del proyecto Marina Internacional de Santa Marta.	X		104-110	
<b>VERIFICACIÓN</b>	CUMPLE			
<b>PROPUESTA ECONÓMICA</b>				
PRESUPUESTO FIRMADO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE COTIZACIÓN				Se presenta presupuesto por valor de \$66.266.250. Se observa que la cotización presentada tiene cambio en el presupuesto por lo cual no se acepta la propuesta. RECHAZADA
<b>VERIFICACIÓN</b>	<b>NO CUMPLE</b>			

<b>DOCUMENTOS</b>	<b>JAVIER FERNANDO AVELLA RODRÍGUEZ</b>		
	<b>CUMPLE</b>		<b>FOLIO</b>
	<b>SI</b>	<b>NO</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>			
<b>ASPECTOS GENERALES:</b> La propuesta se rechaza por extemporaneidad en la presentación.			

**CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN:**

<b>PROPONENTE</b>	<b>UT MUELLES DC</b>	<b>INGENIERIA Y PROYECTOS ARCA S.A.S</b>	<b>ALAYS ARIZA BARRAZA</b>	<b>JAVIER FERNANDO AVELLA RODRIGUEZ</b>
EVALUACIÓN	No subsanó la totalidad de documentos solicitados. Se presenta presupuesto por valor de \$72.576.424, incluido el IVA del 19% incumpliendo la nota que señala que: <i>"En virtud de que el servicio es prestado en la isla de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la propuesta será exenta de IVA, conforme a los establecido en el literal 9 del artículo 22 de la Ley 47 de 1993"</i> .	Cumple con las características técnicas indicadas en la solicitud de cotización.  El valor de la propuesta económica es \$68.477.600.	Modificó las cantidades del presupuesto.	Se rechaza cotización por extemporaneidad.
<b>RESULTADO</b>	<b>NO CUMPLE</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>RECHAZADA</b>	<b>RECHAZADA</b>

A continuación se presentan el cuadro de precios de la cotización y su análisis para la propuesta habilitada:



**INGENIERIA Y PROYECTOS ARCA S.A.S:**

**ANEXO 1. PROPUESTA ECONÓMICA**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS DE REPARACIONES, REPOSICIONES Y CONEXIONES A LAS REDES ELÉCTRICAS E HIDRÁULICA DEL MUELLE DE LOS LANCHEROS - SAN ANDRÉS					
Costos de Personal					
Cargo	Cantidad	Dedicación	Mes	Vr. Parcial	Vr. Total
Director de inventoria	1	60%	6	\$ 3.200.000,00	\$ 11.520.000
Residente de inventoria	1	100%	6	\$ 2.200.000,00	\$ 13.200.000
Especialista estructural	1	30%	6	\$ 1.900.000,00	\$ 3.420.000
Especialista hidráulico	1	25%	6	\$ 1.900.000,00	\$ 2.850.000
Especialista eléctrico	1	25%	6	\$ 1.900.000,00	\$ 2.850.000
<b>SUBTOTAL</b>					\$ 33.840.000
<b>FACTOR MULTIPLICADOR</b>					189%
<b>SUBTOTAL PERSONAL</b>					\$ 63.957.600
Costos Indirectos					
Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Mensual	Vr. Parcial	
Elaboración de informes	UND	6	\$ 150.000,00	\$ 900.000	
Transporte	GL	6	\$ 400.000,00	\$ 2.400.000	
Comunicaciones	MES	6	\$ 120.000,00	\$ 720.000	
Elaboración de pruebas	GI	2	\$ 250.000,00	\$ 500.000	
<b>SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>					\$ 4.520.000
<b>SUBTOTAL</b>					\$ 68.477.600
<b>IVA</b>					0% \$ -
<b>VALOR TOTAL = C + IVA</b>					\$ 68.477.600



PROPONENTE: INGENIERÍA Y PROYECTOS ARCA S.A.S.  
REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO ALVARO BELTRÁN COLORADO

En cumplimiento de lo establecido en el Manual de Contratación, en el Numeral 3.3., se solicitará contratar a **INGENIERIA Y PROYECTOS ARCA** pues la cotización presentada cumple las condiciones técnicas exigidas y presenta el menor valor correspondiente a: **\$68.477.600.**

*(FIRMADO EN ORIGINAL)*

**MARIA VICTORIA FLOREZ DOMÍNGUEZ**  
Directora de Infraestructura FONTUR.

Elaboró: Sandra Marcela Ríos O.  
Revisó: Andres Gonzalez Carrillo. Profesional de infraestructura  
Revisó: Cristobal Maya – Profesional de Dirección Legal Fontur  
Vo.Bo.: Carolina Peña – Dirección Legal Fontur