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Bogotd, D.C., 09/01/2020

ASUNTO: SOLICITUD DE COTIZACION PARA CONTRATAR LA: INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL CONTRATO QUE
TIENE POR OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS DEL SISTEMA DE SENALIZACION
TURISTICA PEATONAL DEL CENTRO HISTORICO DE POPAYAN - CAUCA.

Reciban un cordial saludo,

El Fondo Nacional de Turismo, es una entidad encargada del manejo de los recursos
destinados a la ejecucién de los planes y programas de promocién y mercadeo turistico y a
fortalecer y mejorar la competitividad y la infraestructura del sector turismo, en concordancia
con los lineamientos de la politica turistica definidos por el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo.

Conforme lo establecido en la Ley 1450 de 2011, en su articulo 40, cuenta con un régimen
de contratacién de cardcter privado, es decir que el Fondo, para la ejecucién de los planes y
programas antes mencionados se rige por las normas del Cédigo Civil, Cédigo de Comercio
y su Manual de Contratacién.

De conformidad con lo establecido en el numeral 3.3 del Manual de Contratacién, se
convoca a presentar cotizacién a las personas naturales y/o juridicas para ejecutar la
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL
CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS DEL SISTEMA DE
SENALIZACION TURIiSTICA PEATONAL DEL CENTRO HISTORICO DE POPAYAN -
CAUCA.

- Caracteristicas Técnicas de la Cotizacion
Para presentar su cotizacién agradecemos tener en cuenta lo siguiente:

En desarrollo del objeto contractual el contratista deberd adelantar las acciones, gestiones y
demdés labores a que hubiere lugar en el marco de ejecucién de la elaboracién de los estudios
y disefios de la sefializacién turistica del centro histérico de Popaydn, teniendo en cuenta el
Plan de Ordenamiento Municipal, Reglamentacién del Ministerio de Cultura, PEM (Plan
Especial de Manejo), lineamientos del Viceministerio de Turismo y demds normas aplicables.
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Ubicacion

El centro histérico en su sector norte estd bordeado por el rio Molino, el cual ofrece un gran
escenario natural que vincula parques importantes como el Mosquera, el Arboleda y El José
Hilario Lépez. (Tomado de POT).

Imagen: Plano del PEMP Popaydn
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ALCANCE DEL PROYECTO OBJETO DE LA PRESENTE INTERVENTORIA

En cumplimiento del objeto descrito anteriormente, el interventor tiene la obligacién de
realizar actividades de cardcter técnico, administrativo, ambiental y financiero, que son
necesarias para verificar el correcto desarrollo de la elaboracién de los estudios y disefios, los
cuales contemplan las siguientes actividades distribuidas en etapas asi:

ETAPA 1 ENTENDIMIENTO

Alcance Entendimiento: Esta etapa fomenta y facilita el proceso creativo, asegurando que
los resultados se sustenten en un entendimiento detallado de las necesidades funcionales del
territorio, para la promulgacién de un diagndstico que permita mediante la recoleccién de
informacién, la observacién, el andlisis, el desarrollo creativo y la interaccién permanente con
actores; el establecimiento de necesidades en la materia, el levantamiento de informacién
relevante y el reconocimiento del territorio desde sus potenciales turisticos.

ACTIVIDADES DE LA CONSULTORIA DE ESTUDIOS Y DISENOS EN EL QUE LA
INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO Y CORRECTO DESARROLLO
CON OBLIGACIONES QUE SE GENEREN DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DE
LA INTERVENTORIA, PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO

Estudio y andlisis del inventario turistico existente.

Andlisis y caracterizacién del drea de intervencién

Andlisis en campo de los flujos peatonales, espacio pdblico, hitos urbanos, barreras, puntos
de decisidn y destinos turisticos en el drea de intervencién.

Revisién de sefalizacidn existente

Interaccién con actores principales para establecer requerimiento de permisos y aprobaciones,
responsabilidades y aspiraciones del sistema de sefializacién peatonal

Revisién de norma existente y aplicable

Definicién de zona y sus atractivos a sefalizar

Jerarquizacién de atractivos turisticos de acuerdo a su importancia.

Reuniones de socializacién.

PRODUCTO: | Informes de andlisis y diagnéstico que como minimo contenga:

Un andlisis e informe de campo de los flujos peatonales, espacios piblicos e
hitos urbanos, barreras, puntos de decisién y destinos turisticos en el drea de
infervencién. 2 - Realizar un inventario de sefializacién existente. 3 - Informe
de interaccién con actores principales para establecer requerimientos de
permisos, aprobaciones, responsabilidades y aspiraciones del sistema de
sefalizacién peatonal. 4 - Hacer una evaluacién de los sitios de interés aptos
para sefializar con el fin de establecer una jerarquizacién, teniendo en cuenta
temas como la accesibilidad del atractivo turistico, estado fisico del inmueble,
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importancia, entre otros.

Nota: como el consultor debe gestionar y asumir el costo de la logistica para
los talleres (alquiler de salén, refrigerio, ayudas audiovisuales, material
impreso, transporte y gastos de viaje del personal de la consultoria), la
interventoria debe realizar el seguimiento presencial a todas las actividades
derivadas de los talleres.

ETAPA 2 DESARROLLO

Alcance Desarrollo: En esta etapa se inicia el proceso de disefio y planteamiento de
propuestas a la luz de lo establecido en el informe de diagndstico, es importante tener en
cuenta las consideraciones que en la materia establezcan: Academia Payanesa de Historiq,
Ministerio de Transporte, Ministerio de Cultura, INVIAS, ANI, entre ofras y a través de su
Direccién de Patrimonio para lo de su competencia en los edificios de patrimonio en la ciudad
de Popaydn.

ACTIVIDADES DE LA CONSULTORIA DE ESTUDIOS Y DISENOS EN EL QUE LA
INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO Y CORRECTO DESARROLLO
CON OBLIGACIONES QUE SE GENEREN DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DE
LA INTERVENTORIA, PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO

Disefio de un sistema de sefalizacién universal, con sus respectivos contenidos: planos
técnicos, localizacién y presupuesto.

Presentacién y sustentacién del idioma inglés en las sefiales.

Propuesta de disefio para usuarios en condicién de discapacidad incluye texto Braille, entre
otros

Seguimiento de los pardmetros establecidos por el Ministerio de Cultura, para la sefializacién,
incluye el acompafiamiento ante las entidades de patrimonio correspondientes para la
aprobacién de la sefalizacién. Tramite ante Ministerio de Cultura para la aprobacién
mediante resolucién del estudio de sefializacién, y de las autoridades locales departamental y
nacional que lo requieran mediante acto administrativo correspondiente.

Localizacién y disefios preliminares.

PRODUCTO | Informe de producto que como minimo contenga

e Manual de imagen de contenidos grdficos del sistema de sefializacién
con los actores principales e institucionales, para tal efecto debe:
coordinar y liderar las reuniones de socializacién periédicas entre el
MinCit, Fontur, Representante de la Alcaldia de Popayén y Mincultura.

e Contenidos grdficos aprobado y concertado (el manual deberd incluir
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ETAPA 2 DESARROLLO

la tipologia y usos para idioma (ingles/espafiol) y sistema braille. El
texto en idioma ingles deberd estar certificado por traductor oficial.

Este informe debe definir claramente:

o Estrategias especificas preliminares

e Numero y tipo de sefiales preliminares

e Llocalizacién preliminar

e Aproximacién al producto
Disefios preliminares
Nota: el proponente deberd gestionar y asumir el costo de la logistica
para los talleres (alquiler de salén, refrigerio, ayudas audiovisuales,
material impreso, transporte y gastos de viaje del personal de la
consultoria).

ETAPA 3 ENTREGA FINAL

Alcance Entrega Final: Consiste en la presentacién de la entrega final, la cual se
compone de varios productos de distintas especialidades relacionadas entre si. Entre ellos se
encuentra la produccién de los artes finales a partir del contenido real de las sefales
aprobadas.

ACTIVIDADES DE LA CONSULTORIA DE ESTUDIOS Y DISENOS EN EL QUE LA
INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO Y CORRECTO
DESARROLLO CON OBLIGACIONES QUE SE GENEREN DE ACUERDO CON LA
NATURALEZA DE LA INTERVENTORIA, PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL
CONTRATO

Planos técnicos, especificaciones técnicas, manual de mantenimiento con andlisis de costos a
minimo 5 afos, planos constructivos de taller y de detalle y especificaciones de los elementos
constitutivos, los planos corresponden al insumo principal para la fabricacién e instalacién
de las sefiales aprobadas.

Disefio de las artes finales: presentar en el disefio final detallado del contenido y suministrar
la fuente seleccionada para la sefalizacién de cada una de las sefales propuestas. Para
cada sefial se debe especificar: imégenes respetando la Ley de Derechos de autor, fuente,
mapas, textos, pictogramas, georreferenciacién para cada una de las sefales aprobadas.

Mapas de la sefalizacién urbana: la cartografia que se disefia para las sefiales es un
producto en si misma. Podrd utilizarse adicionalmente para la produccién de mapas
plegables, folletos, mapas digitales en pdginas web. Los mapas que se desarrollaran en el
Centro Histérico de la Ciudad de Popaydn.

Fichas de localizacién de las sefales: se elaborard para cada elemento propuesto una ficha
técnica que contiene: el Pantone, tipo de sefial, su ubicacién, el cédigo de la sefial y su
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ETAPA 3 ENTREGA FINAL

contenido estas fichas serdn el insumo de instalacién de las sefiales.

Autorizaciones de instalacién de sefiales en inmuebles de carécter patrimonial, histérico y
turistico.

Presupuesto de las sefiales: se presentan los costos de construccién, instalacién
mantenimiento como minimo para 5 afios, para cada uno de los elementos propuestos y de
todo en su conjunto.

Costeos pertinentes en la etapa de construccién e instalacién de las mismas.

PRODUCTO 1. Libro protocolo como resultado del estudio el cual contenga el
diagnéstico y las fichas de sefializacién. (Impreso y digital) firmado y
sellado por el Ministerio de Cultura.

2. Disefos completos de cada una de las sefiales (diagramacién,
tamafios y pictogramas, carta de colores, fuente, y demds
especificaciones que se requieran para la idéntica construccién) a
manera de ficha a partir del estudio realizado, el cual debe
contemplar los disefios de elementos de sefalizacién y con
respectivos contenidos, planos técnicos, descripcién, localizacién y
presupuesto, teniendo en cuenta los dos idiomas (espafiol — inglés) y
el disefio para usuarios en condicién de discapacidad

3. Propuesta términos de referencia para la contratacién, construccién e
implantacién de la sefializacién.

4. Propuesta términos de referencia, andlisis de precios unitarios,
definiciéon de equipo minimo de trabajo, presupuesto y los alcances
para la contratacién tanto de la obra como de la interventoria

5. Planos técnicos: especificaciones técnicas, cronograma de obra
(Diagrama Gantt), constructivas y de detalle de los elementos
aprobados.

Disefio de artes finales (En digital y fisico)
Mapas finales (En digital y fisico)

Fichas de localizacién de las sefales (En digital y fisico)

0o ® N O

Presupuesto final (En digital y fisico)

10. Aprobacién de la ubicacién de las sefiales en las vias segin sea el
ente encargado (Municipio, Gobernacién, INVIAS, ANI, Concesién
vial) (En digital y fisico)
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ETAPA 3 ENTREGA FINAL

11. Permisos para usos de fotografias que se utilicen en la sefializacién.
(Permisos que deben tenerse previo a los disefios de las sefales).

12. Permisos por escrifo para instalar las sefiales en los edificios
institucionales, y o residenciales en el caso de ser requerido.

13.Paquete completo del proyecto original y dos copias y medio digital

14.El proponente presentard su cronograma de trabajo incluyendo los
talleres.

15.Nota: el proponente deberd gestionar y asumir el costo de la logistica
para los talleres (alquiler de salén, refrigerio, ayudas audiovisuales,
material impreso, transporte y gastos de viaje del personal de la
consultoria).

TALLERES 16.Talleres para presentacién de la metodologia con los entes
territoriales, autoridades de turismo y los Ministerios competentes.

17.Talleres para presentacién  del anteproyecto o  esquemas
conceptuales.

18.Presentacién Final del estudio de seializacién.

Nota 1: El proponente deberd gestionar y asumir el costo de la logistica
para los talleres (alquiler de saldn, refrigerio, ayudas audiovisuales, material
impreso, transporte y gastos de viaje del personal de la consultoria).

Nota 2: Elaborar los ajustes y/o modificaciones al disefio que se requieran.
No obstante, cualquier modificacién a los disefios deberd contar con la
autorizacién y visto bueno del Ministerio de Cultura y Fontur.

> OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES GENERALES LA INTERVENTORIA

Actividades de caracter técnico: Son las necesarias para verificar el correcto desarrollo
de los estudios y disefios del proyecto de acuerdo a los requerimientos funcionales previstos y
con las normas técnicas, ambientales vigentes para el tipo de estudios a desarrollar y
especificaciones técnicas, cumplimiento de las normas de calidad, seguridad y economia
adecuadas.
1. Cumplir en forma eficiente y oportuna con las labores encomendadas y con aquellas
obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza de la interventoria para
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cumplir con el objeto del contrato, garantizando el seguimiento de acuerdo con los
criterios de calidad exigibles, disefios, planos, especificaciones entregadas y en
general las normas técnicas colombianas sobre la materia, con sujecién a los precios
unitarios propuestos y dentro del plazo establecido.

2. Revisar la documentacién e informacién entregada durante el proceso de seleccién y
contratacién, o existente en otras fuentes, con el fin de formular un documento que
recoja el estado de dicha informacién y los soportes técnicos de las consideraciones y
los ajustes. Para tal fin, EL INTERVENTOR debe consultar con los especialistas que
considere necesario sobre aspectos especificos del tema, tener en cuenta las
tendencias desarrolladas sobre eficiencia energética pensando en la sustentabilidad
cuando aplique, y el uso de materiales econdémicos y amigables con el medio
ambiente.

3. Revisar los planos, especificaciones técnicas, presupuesto y en general, toda la
informacién referente a los estudios y disefios. Debe asegurar que conoce
suficientemente el proyecto y que no presenta inconvenientes insuperables para su
desarrollo.

4. Corroborar con ofras fuentes de informacién, previa a su aprobacién, la
documentacién e informacién sobre los estudios y disefios presentada por el consultor.

5. Revisar y constatar que la identificacién y caracteristicas del lugar sobre el cual se
desarrollaran los estudios y disefios concuerde con la informacién suministrada en los
disefios.

6. Estudiar detalladamente los documentos del proceso de seleccién que antecedié a la
suscripcién del contrato de estudios y disefios, la propuesta seleccionada y las
condiciones contractuales pactadas, asi como el propio contrato.

7. Revisar, evaluar y emitir un concepto técnico sobre los informes y observaciones
presentados por el CONSULTOR.

8. Verificar la calidad de los materiales y elementos propuestos y garantizar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas y la normatividad vigente.

Q. Revisar y aprobar los estudios y disefios, presupuesto, A.P.U, especificaciones
técnicas, y demds productos presentados por el CONSULTOR, y solicitar las
modificaciones, complementos o aclaraciones que se requieran.

10.Revisar y aprobar las modificaciones al disefio que se requieran, acompafando su
aprobacién y el concepto técnico que las justifica y en todo caso efectuando el
balance econémico de la variacién con un criterio de costo/beneficio. No obstante,
cualquier modificacién a los disefios deberd contar con la autorizacién y visto bueno
de Fontur.

11.Revisar y aprobar el cronograma de actividades y el flujo de inversiones presentado
por el CONSULTOR. De ser necesario, revisar y aprobar cualquier reprogramacién.
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12.Revisar y aprobar el presupuesto, cantidades, APU’s. y especificaciones técnicas
detalladas, para la elaboracién de los elementos disefiados, e instalaciones
especiales, contenidos , diagramacién y artes finales, presentados por el
CONSULTOR, verificando que estén todos los capitulos, y especificaciones, con los
nombres claros de cada uno de los items, unidades de medida, precios unitarios y
cantidades que se requieran, verificando que cumplan con toda la normatividad
vigente, para cada uno de los items previstos en el presupuesto Solicitar las
modificaciones, complementos, ajustes o aclaraciones que se requieran.

13.Revisar y aprobar los andlisis de precios unitarios para cada uno de los items previstos
en el presupuesto de forma tal que coincidan con el nombre y unidad de medida de
los ftems incluidos en el cuadro de presupuesto, verificando que los andlisis de precios
unitarios consideren materiales, mano de obra, herramientas y equipos requeridos,
transporte y colocacién acordes con el mercado.

14.Revisar que estén todos los planos que permitan la elaboracién, diagramaciones,
contenidos y artes finales de los elementos producto de los estudios y disefos,
instalaciones especiales, al igual que la de acabados. Solicitar las modificaciones a
los planos y los planos adicionales necesarios.

15.Aprobar todos los planos y documentos necesarios, verificando que estén suscritos por
el Director de Consultoria y del profesional o especialista correspondiente plenamente
identificado con nombre vy tarjeta profesional.

16.Verificar que los elementos estudiados, disefiados sean ejecutados de acuerdo con las
caracteristicas técnicas establecidas, cumpliendo con las especificaciones y calidades
previstas en los documentos técnicos, dentro de los plazos previstos en la
programacion.

17.Alertar oportunamente al CONSULTOR sobre desviaciones en los tiempos de ejecucién
programados y solicitar la implementacién de acciones correctivas y preventivas para
asegurar la finalizacién oportuna de las actividades. Informar al Administrador del
FONTUR vy la supervisién sobre cualquier desviacién en los tiempos de ejecucién.

18.Verificar el cumplimiento de normas y especificaciones, incluyendo si aplica, la
realizacién de inspecciones fisicas en fdbrica, ensayos especializados de resistencia y
calidad en materiales.

19.Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del CONSULTOR y
resolver aquellas que fueren de su competencia, buscando solucionar conjuntamente
con el contratista los problemas que puedan afectar el normal desarrollo de los
estudios y disefios.

20.Sugerir ajustes al plan de trabajo con el fin de hacer las entregas oportunas de
conformidad con el cronograma establecido
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21.Revisar y aprobar los cambios y complementos en disefios y especificaciones. No
obstante, cualquier modificacién a los disefios deberd contar con la autorizacién y
visto bueno por parte de Fontur y Supervisidn.

22 Verificar que el CONSULTOR vy los subcontratistas de éste, dispongan del equipo y del
personal requerido para la correcta ejecucién de los estudios y disefios.

23.Verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad industrial y
salud ocupacional, de acuerdo con lo indicado en el contrato de estudios y disefios y
demés normatividad vigente.

24 Verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental, de acuerdo con lo
indicado en el contrato y demds normatividad vigente.

25.Informar o alertar oportunamente sobre cualquier eventualidad que pueda afectar el
desarrollo y plazos de entrega de los estudios y disefios.

26.Asistir a las reuniones programadas durante la ejecucién del contrato y entregar los
informes pertinentes con las conclusiones y recomendaciones que deban
implementarse.

27 Velar por el cumplimiento en todo momento de las normas del Cédigo de Policia Local,
y demds permiso que se requieran para ejecutar las actividades propias de los
estudios y disefios.

28.Exigir al CONSULTOR una presentacién en PowerPoint que incluya la totalidad de los
aspectos aprobados con el fin de contribuir con los procesos de divulgacién de los
estudios y disefios.

29.Actividades de cardcter administrativo y financiero: Son las necesarias para verificar el
correcto manejo administrativo y financiero de los estudios y disefios, su personal y el
cumplimiento de la normativa vigente

30.Verificar que el contratista cuente con la estructura organizacional adecuada e idénea
para la correcta ejecucién de los estudios y disefios. En caso de requerirse, exigir la
contratacién de personal adicional y/o el cambio del personal que no sea idéneo
para las labores a ser acometidas. Igualmente, verificar que el CONSULTOR de
estudios y disefios dispone de los profesionales y especialistas solicitados en el
proceso de contratacién y con los presentados en su propuesta, y proceder con el
trémite respectivo para las aplicaciones de sanciones contractuales cuando asi se
requiera.

31.Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucién del contrato de CONSULTORIA de
estudios y disefios, asi como las actas de suspensidn, reinicio, entrega y final, de
acuerdo con instrucciones dadas por el supervisor delegado por FONTUR.

32.Emitir concepto técnico de justificacién relacionados con la viabilidad o no de las
solicitudes de modificacién, adicién, prérroga, suspensién, reinicio, celebracién de
contratos adicionales, que deban ser suscritos por el Administrador del FONTUR.
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33.Garantizar que los contratos u 6rdenes de pago que se suscriban con los
subcontratistas y/o proveedores, no contengan cldusulas leoninas que vayan en
detrimento de éstos. Para tal efecto y previo a la suscripcién de dichos contratos u
4rdenes de compra, la interventoria verificard el clausulado referente a la forma de
pago, verificando que, al finalizar la consultoria o actividades subcontratadas, éstas
se deben haber pagado en la totalidad al subcontratista y/o proveedor y verificar que
las garantias exigidas a éstos correspondan a pdlizas expedidas por compaiias de
seguros radicadas en el pais y que cubran las actividades o productos subcontratadas

34 .Verificar que todo el personal que labora en la ejecucién del contrato se encuentra
afiliado a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales,
incluso los trabajadores independientes, acreditar que el CONSULTOR de estudios y
disefios, se encuentra al dia en los aportes parafiscales relativos al del Servicio
Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y
las cajas de compensacién familiar, cuando corresponda.

35.Presentar la constancia del pago de las obligaciones con el Sistema Integral de
Seguridad Social de todo el personal vinculado a la Interventoria.

36.Verificar que el CONSULTOR cumpla con las normas y las medidas ambientales,
forestales, ecolégicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las
personas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente, los
subcontratistas y proveedores.

37 Verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias a que haya lugar por parte del
CONSULTOR de estudios y disefios.

38.Verificar que el contratista y subcontratistas extiendan las garantias pertinentes a favor
de FONTUR en términos de calidad del servicio y cumplimiento del contrato todas
aquellas que considere pertinentes de acuerdo con la especificidad del proyecto,
asegurdndose de verificar su vigencia.

39.Informar por escrito con los debidos soportes, sobre los atrasos que se presenten para
la firma del acta de inicio e indicar las acciones a seguir segin el acuerdo de servicio
suscrifo.

40.Mantener vinculado durante la vigencia del contrato de interventoria el personal clave
y el minimo solicitado y ofrecido en su propuesta. Garantizar que el equipo de trabajo
principal de profesionales clave ofrecido serd el utilizado para la ejecucién del
contrato. Si con posterioridad a la suscripcién del contrato, el Interventor vincula un
reemplazo de cualquiera de ellos, deberd garantizar que cumpla con las exigencias
minimas establecidas en el proceso de seleccién.

41 Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes presentadas por la Entidad
Contratante, Operador, personal a cargo de manera eficaz y oportuna, en un plazo
mdximo de cinco (5) dias.
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42.Mantener actualizadas las pélizas exigidas del contrato de interventoria de acuerdo a
los términos pedidos.

43.Programar y participar en las reuniones de coordinacién y seguimiento de los estudios
y disefios, y levantar las actas pertinentes. Igualmente asistir a las reuniones a las que
sea convocado por FONTUR bien sean virtuales presencial.

44 Certificar en forma oportuna el cumplimiento de las obligaciones contractuales del
CONSULTOR de estudios y disefios.

45.Informar sobre los incumplimientos en cualquier aspecto del CONSULTOR de estudios
y disefios y solicitar oportunamente la aplicacién de los acuerdos de servicios.

46. Verificar que las facturas de cobro del Contratista de consultoria sean consistentes con
los productos y etapas aprobadas y realizar sus gestiones pertinentes de manera
oportuna.

47 . Ejercer el control sobre los procesos financieros requeridos para la correcta ejecucién
del proyecto.

48. Verificar la ejecucién del presupuesto de acuerdo con la programacién de inversidn y
presentar los informes pertinentes.

49. Informar con oportunidad al Administrador del FONTUR sobre desviaciones del
presupuesto y sus causas.

50. Elaborar junto con el CONSULTOR de estudios y disefios, las actas de entrega y
recibo y participar en la entrega definitiva del proyecto.

51. Revisar y validar los informes solicitados al contratista.

52. Verificar permanentemente el cumplimiento de los plazos y montos asegurados de las
polizas de garantia o garantias bancarias, segin sea el caso, y solicitar su
modificacién, de ser necesario. Del vencimiento de las garantias deberd informar al
Administrador del FONTUR con una anticipacién minimo de diez (10) dias hdbiles.

53.Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso de
que el CONSULTOR interponga en contra del Administrador del FONTUR alguna
accién administrativa, policial o judicial, o se presente algin requerimiento de los
organismos de control del Estado, que guarden relacién con la ejecucién o liquidacién
del contrato de estudios y disefios.

54.Expedir la certificacién de cumplimiento a satisfaccién del contrato ejecutado y este
documento serd requisito para los pagos parciales y el pago final.

55.Proyectar el acta de liquidacién del contrato de consultoria.

56.Elaborar un documento de gestiéon de informacién y de soporte técnico de los aspectos
que EL INTERVENTOR haya identificado que deben tenerse en cuenta para el
desarrollo de los estudios y disefios y proponer aquellos otros que considere deban

incorporarse.
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57 .Presentar los informes de su gestién de control en forma periédica durante la duracién

del proyecto y en especial cuando de manera puntual los requiera el supervisor
delegado por FONTUR.

58.Revisar y aprobar previo a la suscripcién del acta de inicio las hojas de vida del

59.

60.

61.

62.

63.

64.

personal minimo requerido no presentado en la propuesta, cronograma, plan de
trabajo y programacién de la consultoria.

Hacer el reporte quincenal a través del Aplicativo Salesforce del cumplimiento y
seguimiento de las obligaciones del contrato de Estudios y disefios objeto de la
interventoria, para lo cual FONTUR entregard los permisos y accesos al sistema y la
capacitacion respectiva.

Elaborar y presentar conjuntamente con el consultor, las actas mensuales, en las que se
consigne los productos y planos aprobados, el acta debe suscribirse por el
representante legal de la consultoria y la interventoria. La firma del Acta aprobacién
implica la afirmacién bajo la gravedad de juramento que los productos recibidos
cumplen con las exigencias técnicas establecidas en los en las mesas de trabajo y
demés normatividad vigente.

Mantener registro fotogréfico de las reuniones, talleres y demds trabajo de campo
realizado.

Verificar los permisos obtenidos por la consultoria para la instalacién de la
sefalizacién propuesta como resultado de los estudios y disefios.

Verificar que el CONSULTOR responda cuando asi se requiera por el pago de todos
los impuestos, tasas, gravdmenes y contribuciones establecidas por las diferentes
autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos
niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos y tarifas que afecten la
celebracién, ejecucién y liquidacién del contrato y las actividades que de él se
deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes
expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.

Verificar que el CONSULTOR de estudios y disefios indemnice y/o asuma todo dafio
que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para
la ejecucidn del contrato, por causa o con ocasién del desarrollo del mismo.

65. Acompanar al CONSULTOR de estudios y disefios en todas las gestiones necesarias
ante las autoridades respectivas, para la obtencién de los permisos requeridos en la
ejecucién de la obra, diferentes a los previamente entregados por FONTUR.
Igualmente realizar las gestiones que se requieran para prérrogas, adiciones o
modificaciones de licencias y permisos.

66. Garantizar que el CONSULTOR de estudios y disefios cumpla con todas las
obligaciones y actividades previas a la suscripcién del acta de inicio.

> OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO:
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Dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcién del contrato de interventoria, deberé
los siguientes documentos para aprobacién de la supervisién: las hojas de vida del
PERSONAL MINIMO REQUERIDO, que no se haya presentado en el presente proceso de

cotizacién con los siguientes soportes:

- Carta de compromiso con datos del profesional.

- Diplomas

- Certificaciones y/o contratos certificaciones laborales o copia de los contratos
laborales acompariados de acta de liquidacién o acta de terminacién o acta de recibo
final.

- Presentar certificacién vigente del COPNIA para cada uno de los profesionales
propuestos en que dicho Consejo Profesional sea competente, y/o del Consejo
Profesional respectivo.

Dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la suscripcién del contrato de
inferventoria se debe realizar una visita de reconocimiento de las dreas a intervenir a la cual
deben asistir: Consultor e interventoria junto con sus equipos de trabajo, el ente territorial y la
supervision de FONTUR, de esta visita se dejard soporte mediante acta de reconocimiento
suscrito por todos los asistentes.

Finalmente, a los quince (15) dias calendario siguientes a la suscripcién del contrato de
inferventoria, EL INTERVENTOR deberd presentar los siguientes documentos para
aprobacién de la Interventoria el informe preliminar que contenga:

- Informe en el cual se incluya: revisién de las condiciones existentes en sitio, plan de
trabajo, organigrama de trabajo, con cargo y funciones del personal profesional y
técnico minimo con las respectivas hojas de vida y soportes de experiencia solicitada
aprobadas por la interventoria.

- Cronograma detallado de ejecucién de los estudios y disefios.

- Plan de entrega, metodologia y descripcién de productos y entregables

- Y demés documentacién que se requiera para la ejecucién del contrato.

Para la elaboracién del informe preliminar mencionado previamente, el INTERVENTOR
deberd realizar la revisién de los planos, las especificaciones técnicas, las memorias de
cdleulo del proyecto y de sus obras complementarias, el presupuesto y en general, toda la
informacién referente al proyecto.

Actas: Durante el desarrollo del CONSULTOR de estudios y disefios y con el fin de contar
con una adecuada memoria documental del mismo, se deberén elaborar y suscribir
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conjuntamente entre INTERVENTOR y CONSULTOR de estudios y disefios las siguientes
actas:

- Acta de reconocimiento: Documento suscrito por parte del CONSULTOR, el
interventor, el Administrador del FONTUR vy la entidad propietaria y/o responsable de
la operacién del proyecto.

- Acta de Inicio: Documento suscrito por INTERVENTOR y CONSULTOR de estudios y
disefos después de verificar los requisitos previos a la ejecucién.

- Actas de Comité de seguimiento: Documento donde se registran los temas
tratados entre el consultor e Interventor y demds entidades involucradas, que incluyan
entre ofros aspectos, cumplimiento de cronograma, inversién, acatamiento de normas y
requerimientos ambientales, seguridad industrial, seguridad social, autorizaciones y
decisiones técnicas y compromisos de las partes.

- Actas de Reunién: Documento donde se registran los temas tratados, las decisiones y
compromisos de cada reunién referente al proyecto, en las que participan ademds del
CONSULTOR y del INTERVENTOR, los representantes del Viceministerio de Turismo
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de los Entes Territoriales, del
Administrador del FONTUR o actores interesados en el Proyecto.

- Acta de Suspension: Documento mediante el cual la interventoria y el CONSULTOR
de mutuo acuerdo, con la validacién del supervisor delegado por FONTUR, suspenden
la ejecucién del contrato por presentarse circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito
que impidan la continuacién de su ejecucidn.

- Acta de Reinicio: Documento mediante el cual INTERVENTOR y CONSULTOR,
manifiestan que el plazo y/o motivo de suspensién se ha superado y por lo tanto se
continda con su ejecucion.

- Acta Final: Documento suscrito entre INTERVENTOR y CONSULTOR, donde se
registran los productos finalmente aprobado.

- Acta de Recibo y Entrega de ESTUDIOS Y DISENOS: Documento mediante el
cual el CONSULTOR y EL INTERVENTOR entregan los productos aprobados a
FONTUR y a la entidad proponente.

la elaboracién de las actas sefialadas, son responsabilidad del Interventor y deberdn
tener, entre ofra, la siguiente informacién:

Numero del contrato de consultoria

Objeto del Contrato.

Fecha del Acta.

Identificacién y calidad de las partes que la suscriben.

Aspectos tratados en la reunién cuando aplica.

Acuerdos, decisiones o recomendaciones producto de la reunién cuando aplica.
Listado de las personas que participan con nombre, entidad, cargo, teléfono y/o
celular, correo electrénico cuando aplica.

@ m0o o0 ToQ
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Una vez se tenga suscrita el Acta de Recibo y Entrega de estudios y disenos, por
parte del CONSULTOR, Interventor, el Administrador del FONTUR vy la entidad proponente,
EL INTERVENTOR debe solicitar al Administrador de FONTUR el Acta de Liquidacion
del Contrato de Consultoria.

Informes de Interventoria: Durante la ejecucién de los trabajos descritos, el
Interventor deberd producir y entregar al Supervisor los siguientes informes, ademés de
los informes ejecutivos que requiera la Supervisién del contrato o el Administrador del
FONTUR. El contenido minimo de los informes es el siguiente:

- Informe quincenal de interventoria: Avance fisico y financiero por capitulos
comparado con el cronograma estudios y disefios. Se debe cargar al sistema
SALESFORCE y entregar al supervisor en los dos (2) dias hdbiles siguientes al
cumplimiento de cada quincena.

- Informe mensual de interventoria: Resumen de las actividades realizadas en el
mes. Relacién del personal empleado en la ejecucién de estudios y disefios. Avance de
cada una de las actividades programadas respecto a la programacién, productos
aprobados, registros fotogrdficos. Licencias y permisos gestionados. Actualizacién del
programa de ejecucién de la consultoria aprobado por la interventoria si hubo
reprogramacién. Actas de reuniones realizadas y compromisos. Acreditacién de que el
CONSULTOR se encuentra al dia en los pagos relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los referentes a contribuciones parafiscales al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de
compensacién familiar, cuando corresponda. Relacién y copia de la correspondencia
cruzada entre CONSULTOR e INTERVENTOR vy de la referente al proyecto. Relacién
del personal empleado por la interventoria, acreditacién de cumplimiento de pagos y
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales referentes al personal de
Interventoria. Los informes se deben entregar fisicos y digitales. Entre otros. Se debe
entregar _en los ocho (8) dias hdbiles siguientes al cumplimiento de cada mes
calendario.

- Informe final de interventoria: Revisién, aprobacién del informe final de ejecucién
presentado por el CONSULTOR que debe incluir: Resumen de actividades y productos
aprobados por la Interventoria, recomendaciones generales, actualizacién de pélizas
exigidas al consultor, paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y
subcontratistas del CONSULTOR, registro fotogrdfico definitivo, planos en formatos: paf
y dwg en medio fisico y magnético. EI CONSULTOR de estudios y disefios debe
entregar este informe al interventor para revisién, méximo a los veinte (20) dias
calendario posterior a la fecha de terminacién del plazo de ejecucién del contrato de
consultoria. Acta de verificacién y socializacién: de la presentacién en PowerPoint
(*ppm), de conformidad con las obligaciones de cardcter administrativo, financiero y
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juridico del consultor. Adicionalmente a este informe, el interventor deberd presentar un
informe final en el que se incluya todo lo concerniente a la gestién, control y
seguimiento realizado por la interventoria, paz y salvo por todo concepto de los
profesionales y subcontratistas del interventor. Este informe Se debe entregar méximo a
los 30 dias calendario a la fecha de terminacién del plazo de ejecucién del contrato de
consultoria.

> Nombre y cargo del Supervisor del Contrato: JuliGn Andrés Valverde — Profesional de
infraestructura.

> PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucién del contrato de INTERVENTORIA serdé de NOVENTA (90) DIAS,
contados a partir de la suscripcién y legalizacién del contrato, a la aprobacién de las pélizas
y la suscripcién del acta de inicio entre el INTERVENTOR y el supervisor.

> VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA

El valor estimado para la presente contratacién es por la suma de hasta: VEINTE MILLONES
NOVECIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS PESOS ($20.923.200) MCTE. El
proponente debe tener en cuenta para formular su propuesta econémica que es por PRECIOS
GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE. Para la cotizacién debe tener en cuenta el personal

minimo requerido.

> FUENTE DE RECURSOS:

VALOR A
FUENTE PROYECTO DDP No. COMPROMETER
ESTUDIOS Y DISENOS DEL Certificado d
SISTEMA DE SENALIZACION Di";;)'o'rfiim" daz
. TURISTICA PEATONAL DEL
Fiscales CENTRO HISTORICO DE Presupuestal No. 136 $16.110.864
: del 27 de septiembre
POPAYAN de 2019
FNTP-097-2018 ©
ESTUDIOS Y DISENOS DEL Certificado d
SISTEMA DE SENALIZACION Di;‘()'rfi‘;ilf daj
. TURISTICA PEATONAL DEL
Contrapartida CENTRO HISTORICO DE PresupuestoliN.o. 109 $4.812.336
: del 22 de julio de
POPAYAN 2019
FNTP-097-2018
TOTAL $ 20.923.200
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> FORMA DE PAGO.

e Un primer pago de 20% del valor total del contrato, previa aprobacién del informe
definitivo derivado de la fase 1: ENTENDIMIENTO, entregado por el consultor y
verificado el cumplimiento en la entrega de informes tanto quincenales como mensuales

aprobados por el supervisor hasta la fecha de recepcion del formato FTGNE 18 -
RECIBO A SATISFACCION Y AUTORIZACION PARA TRAMITE DE PAGO.

e Un segundo pago del 20% del valor total del contrato, previa aprobacién del informe
definitivo derivado de la fase 2: DESARROLLO, entregado por el consultor y verificado
el cumplimiento en la entrega de informes tanto quincenales como mensuales aprobados
por el Supervisor hasta la fecha de recepcién del formato FTGNE 18 - RECIBO A
SATISFACCION Y AUTORIZACION PARA TRAMITE DE PAGO, previo al trémite de

pago.

e Un tercer pago del 50% del total del contrato, previa aprobacién del informe definitivo
derivado de la fase 3: ENTREGA FINAL, entregado por el consultor y verificado el
cumplimiento en la entrega de informes tanto quincenales como mensuales aprobados
por el Supervisor hasta la fecha de recepcién del formato FTGNE 18 - RECIBO A
SATISFACCION Y AUTORIZACION PARA TRAMITE DE PAGO.

e Un pago final del 10% del total del contrato con la entrega del informe final del
interventor aprobado por el supervisor, verificacién del cumplimiento en la entrega de
todos los informes tanto quincenales como mensuales y suscripciéon del acta de
liquidacién del contrato, todo ello previo al tramite del formato FTGNE 18 - RECIBO A
SATISFACCION Y AUTORIZACION PARA TRAMITE DE PAGO.

Nota 1: Los pagos se efectuardn previos los trdmites administrativos y presupuestales a que
haya lugar por parte de FONTUR, mediante consignacién efectuada a la cuenta que el
COSULTOR indique mediante comunicacién dirigida a FONTUR, con el visto bueno de
ejecucién y del pago del contrato suscrito por el supervisor.

Nota 2: El supervisor deberd expedir formato de recibo a satisfaccién y autorizacién para
trdmite de pago que serd requisito para el pago a efectuar al contratista, incluyendo el
informe para el pago, con todos los soportes requeridos.

Nota 3: El dltimo pago estd sujeto a que las partes hayan suscrito el acta de terminacién y

liquidacién del contrato, previo visto bueno del supervisor del mismo.

Nota 4: Para cada uno de los pagos el CONSULTOR, en caso de persona Juridica deberd
presentar con la factura o cuenta de cobro, la certificacién del Revisor Fiscal o representante
legal, donde indique que se encuentra al dia en el pago de aportes al Sistema de Seguridad
Social, Sena, ICBF, efc. En caso de persona natural, deberd presentar las planillas de pago
de los aportes al Sistema de Seguridad Social. De los citados pagos se descontardn los
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valores correspondientes a impuestos y retenciones, de conformidad por lo ordenado por la
Ley.

> CONDICIONES TECNICAS HABILITANTES
Justificacion

Los requisitos habilitantes de la capacidad técnica se justifican en la verificacién de la
idoneidad y experiencia que debe tener el oferente para adelantar las actividades que se
deben desarrollar dentro del objeto contractual.

Este criterio no tiene ponderacién de puntaje y se trata de la verificacién que hace Fontur, con
el fin de determinar si la propuesta se ajusta a los requerimientos establecidos en los términos
de la invitacién y para determinar si tiene la experiencia técnica para contratar y ejecutar las
actividades requeridas por la entidad contratante.

Los oferentes deberdn cumplir con los requisitos que se determinan en este numeral; los cuales
son verificables y como tales constituyen un requisito habilitante para la participacién en este
proceso de contratacién. En este punto la verificacién es de CUMPLE o NO CUMPLE.

> DOCUMENTOS SOLICITADOS
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE.

Llos oferentes deben acreditar la experiencia en mdéximo dos (2) contratos ejecutados y
liquidados a la fecha de presentacién de la oferta, cuyo alcance corresponda a la
Interventoria a:

o ESTUDIOS Y DISENOS DE SENALIZACION
Y/O
o DISENOS Y CONSTRUCCION DE SENALIZACION

La sumatoria de los valores ejecutados de los contratos aportados, expresados en SMMLV a la
fecha de terminacién de la ejecucién, deberd ser igual o superior al 100 % del presupuesto
oficial en SMMLV y cada uno de los contratos aportados puede contener uno o los dos
requisitos exigidos previamente.

Nota 1: la experiencia deberd ser acreditada mediante copia de los CONTRATOS
ACOMPANADOS DE: ACTA DE RECIBO FINAL O ACTA DE LIQUIDACION SUSCRITA
ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR, indicando el item con el cual se acredita el
cumplimiento de la condicién solicitada, donde conste la ejecucién a satisfaccidon por parte de
la entidad contratante y donde conste la ejecucién de los items requeridos e indicando el item
con el cual se acredita el cumplimiento de la condicién solicitada. El contrato deberé ser
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suscrito por la entidad contratante. En todo caso se podrdn solicitar aclaraciones de la
informacién registrada en el acta o la documentacién que el comité evaluador considere
necesaria para validar la experiencia. Un contrato puede contener una o las dos las
actividades solicitadas.

Nota 2: Si la propuesta es presentada por un proponente plural (Consorcio o Unién
Temporal); este proponente debe cumplir con los requisitos anteriores. Ademds, cada uno de
los integrantes debe acreditar al menos un (1) contrato el cual debe cumplir con alguna de las
condiciones establecidas anteriormente. Si el proponente plural estd conformado por més de
dos personas, todos deberén aportar al menos un (1) contrato que cumpla con alguno de los
requisitos establecidos para acreditar la experiencia especifica del proponente; pero deberdn
indicar en el (Anexo 3) cudles son los méximos 2 contratos a verificar en el cumplimiento del
requisito habilitante del proponente plural. Si un miembro del proponente plural no demuestra
tener experiencia, de acuerdo con los requisitos aqui establecidos, se considerard que el
proponente plural es NO HABIL.

Nota 3: En el caso en que los contratos correspondan a un consorcio o a una unién
temporal, la experiencia general reportada serd tenida en cuenta de acuerdo con el
porcentaje de participacién en la persona plural que lo suscribié. De acuerdo con lo anterior,
el proponente deberd allegar copia del documento de constitucién de unién temporal o
consorcio o de la figura asociativa, en el cual se pueda verificar el porcentaje de
participacién y las actividades ejecutadas, lo anterior, si en el contrato presentado no se
especifican.

Nota 4: Como minimo uno (1) de los integrantes del consorcio o unién temporal, deberd
tener una participacién igual o superior al 30%.

Nota 5: Cada contrato acreditado se analizard por separado; en caso de que el contrato
incluya adiciones, prérrogas y modificaciones al principal, el valor adicional, el tiempo
prorrogado y las modificaciones se sumardn al valor y término de ejecucién del contrato
principal, quedando como un sélo contrato.

Nota 6: No se aceptard contratos suscritos y ejecutados para si mismos, ni contratos de
administracién delegada. No se aceptard experiencia adquirida a través de sociedades
matrices, subsidiarias y filiales.

Nota 7: No se aceptardn subcontratos para acreditar experiencia especifica del oferente.
Los Unicos contratos vélidos para acreditar la experiencia serédn aquellos suscritos entre el
contratante y el oferente (CONTRATISTA de primer orden), cualquier otra derivacién de estos
se entenderd para efectos del proceso como subcontrato.

El proponente debe diligenciar el FORMULARIO - EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL
PROPONENTE (Anexo 3), para listar los contratos a tener en cuenta en el cumplimiento del
requisito habilitante de la experiencia especifica. Si presenta mds de dos contratos deberd
indicar con cuales dos contratos cumplirdn con los requisitos exigidos. Si el Proponente no
indica con cuales méximo 2 contratos se evaluardn el cumplimiento del requisito, FONTUR
solicitaré que el proponente indique los contratos (méximo 2) con los cuales cumplird el
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requisito habilitante. Si el Proponente no contesta dentro del plazo sefialado por FONTUR, se
analizardn los dos primeros contratos presentados en el orden de foliacién de la propuesta.

Cuando un proponente suministre informacién referida a su participacién en un consorcio o
unién temporal, se considerard para efectos de la evaluacién del factor experiencia general,
el porcentaje de participacién establecido, el cual debe ser claro en el contrato y/o en el
documento de conformacién de la figura asociativa y expresado en el FORMULARIO -

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE (Anexo 3), para conocer el porcentaje de
participacién segin el valor del contrato.

FONTUR se reserva la facultad de verificar toda la informacién presentada en las propuestas,
para lo cual solicitard cuando lo estime conveniente a las entidades contratantes y/o
proponentes, la informacién que considere necesaria. De la misma manera, podrd designar
funcionarios para que realicen visitas al lugar de ejecucién de la experiencia que se pretende
acreditar y/o a las instalaciones o las sedes de los proponentes para verificar la informacién
suministrada en las propuestas.

Los documentos aportados para acreditar la experiencia deben contener:

e Nombre, NIT, direccién, teléfono y correo electrénico de la entidad contratante

e Nombre del contratista, en caso de que el contrato haya sido ejecutado mediante
consorcio o uniones temporales, debe especificar el porcentaje de participacién

e Objeto del contrato

e Valor del contrato

o Cantidades ejecutadas

e Fecha de inicio y terminacién del contrato

e Estado del contrato

> PERSONAL A PRESENTAR EN LA OFERTA - (HABILITANTE)

El proponente deberé aportar en la propuesta el profesional requerido a continuacién, ya que
este serd tenido en cuenta para la evaluacién de las propuestas:
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Cargo a Profesion | Experiencia Experiencia Dedicacion
Desempeiar General Especifica
Minima Solicitada | Minima Solicitada
Director ~ de | Arquitecto | Experiencia  minima | Mdximo  dos (2) 30%
inferventoria o de cinco (05) afos a | contratos como director
Ingeniero | partir de la obtencién | o asesor de
civil o | del titulo profesional | interventoria a
ingeniero | para el historiador o | consultorias de Estudios
de vias y |expedicién de la|y Disefios de
transportes, | tarjeta profesional | sefializacién.
para el caso de
arquitecto

La valoracién de la documentacién aportada para efectos de demostrar las condiciones
requeridas de experiencia para el equipo profesional requerido se sujetard a las siguientes

reglas especiales:

Pbx:
(1) 327 55 00

Lla experiencia deberd ser acreditada mediante certificaciones laborales donde se
puedan verificar las actividades y valores ejecutados.

Aportar las certificaciones laborales, acompafadas de acta de liquidacién o acta de
terminacién o acta de recibo final donde se pueda verificar las actividades y valores
ejecutados.

La experiencia profesional requerida se contard a partir de la obtencién del titulo
profesional para el historiador o expedicién de la tarjeta profesional para el caso del
arquitecto

Presentar certificacién vigente de antecedentes para el profesional propuesto en que
dicho Consejo Profesional sea competente, y/o del Consejo Profesional respectivo de
acuerdo con los profesionales que presente el proponente.

Carta de compromiso, suscrita por el personal ofrecido, en la que conste su voluntad y
disponibilidad para participar en el contrato objeto de la presente invitacidn, en los
tiempos y dedicaciones respectivos. Ademds, deberd contener los datos de contacto
del profesional.

En caso de ofertarse personal que se encuentre ejecutando ofro contrato con FONTUR,
se confrontard que la dedicacién permita el cumplimiento de las obligaciones ante
FONTUR, para el contrato que derive de la presente invitacién, so pena de rechazo.

En caso de que el consultor requiera cambiar alguno de los profesionales y demds
personal ofrecido y/o presentado, este deberd tener un perfil igual o superior a las de
aquel presentado con la oferta, para el caso del personal profesional evaluable, sin
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perjuicio de la regulacién especifica que sobre este aspecto se establece para el
equipo de trabajo principal; en todo caso, el supervisor deberd aprobar, previamente,
el reemplazo.

lll. Personal Minimo Requerido (NO HABILITANTE)

El Contratista seleccionado debe presentar en los cinco (5) dias siguientes a la suscripcién del
contrato, las hojas de vida del Personal Minimo Requerido (NO HABILITANTE), referidos en
el numeral Ill, para revisién y aprobacién por parte del supervisor de los siguientes

profesionales:

PROFESIONALES MINIMOS REQUERIDOS ADICIONALES
Cargo a Profesion Experiencia Experiencia
Desempenar General Solicitada Dedicacion
Minima
Solicitada
Profesional de | Arquitecto o | Experiencia minima | Minimo una (1) 100 %
apoyo Ingeniero civil | de cuatro (4) afios a | certificacién como
o ingeniero | partir de la profesional o
de viasy | obtencién del titulo | asesor o disefador
transportes o | profesional o | en proyectos de
comunicador | expediciéon  de la sefalizacién.
social tarjeta  profesional | La certificacién
cuando aplique. debe permitir la
verificacion del
cargo y las
actividades
desarrolladas
Traductor oficial | Licenciado en | Profesional inscrito NA 30%
lenguas o ante la cancilleria
profesional como traductor
en lenguas oficial
modernas o
su
equivalente

La valoracién de la documentacién aportada para efectos de demostrar las condiciones requeridas
de experiencia para el equipo profesional requerido se sujetard a las siguientes reglas especiales:

e Aportar las certificaciones laborales, acompafadas de acta de liquidacién o acta de
terminacién o acta de recibo final donde se pueda verificar las actividades y valores

ejecutados.
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e La experiencia profesional requerida se contard a partir de la obtencién del titulo
profesional para el historiador o expedicién de la tarjeta profesional para el caso de
arquitecto

e Presentar certificacién vigente de antecedentes para cada uno de los profesionales
propuestos en que dicho Consejo Profesional sea competente, y/o del Consejo
Profesional respectivo de acuerdo con los profesionales que presente el proponente.

e Carta de compromiso, suscrita por el personal ofrecido, en la que conste su voluntad y
disponibilidad para participar en el contrato objeto de la presente invitacién, en los
tiempos y dedicaciones respectivos. Ademds, deberd contener los datos de contacto
del profesional.

e En caso de ofertarse personal que se encuentre ejecutando otro contrato con FONTUR,
se confrontard que la dedicacién permita el cumplimiento de las obligaciones ante
FONTUR, para el contrato que derive de la presente invitacién, so pena de rechazo.

e En caso de que el consultor requiera cambiar alguno de los profesionales y demds
personal ofrecido y/o presentado, este deberd tener un perfil igual o superior a las de
aquel presentado con la oferta, para el caso del personal profesional evaluable, sin
perjuicio de la regulacién especifica que sobre este aspecto se establece para el
equipo de trabajo principal; en todo caso, el supervisor deberd aprobar, previamente,
el reemplazo.

Dentro del cdlculo de la cotizacién, el oferente debe considerar el costo y el
tiempo de dedicacién del PERSONAL MINIMO REQUERIDO. De igual forma, en la
presentacién de la propuesta deberd tener en cuenta que el porcentaje de dedicacién del
PERSONAL MiNIMO REQUERIDO en el tiempo de ejecucién del contrato, no podrdn ser
disminuidos, situacién que debe verse reflejada en la propuesta econédmica presentada.

El contratista podrd cambiar algunas de las personas propuestas como PERSONAL
MINIMO REQUERIDO y aprobadas por la Interventoria; para el efecto deberd comunicar
tal hecho a la Interventoria y al supervisor, para lo cual debe presentar la hoja de vida de la
nueva persona o personas a cambiar, quien o quienes deberdn tener las mismas o mejores
calidades (formacién y experiencia), respecto a las condiciones establecidas dentro de los
términos de la presente invitacién, para cada uno de ellos.

Adicionalmente, el Contratista debe garantizar durante la ejecucién del contrato que dispone
de los profesionales y técnicos idéneos para atender los temas referentes a las distintas
especialidades de las actividades del proyecto, sin que esto genere costos adicionales a la
entidad.

En caso de presentar profesionales graduados en el extranjero, la experiencia general se
contard a partir de la fecha de grado, cuando en el pais respectivo no emitan o no aplique la
tarjeta profesional. Asi mismo, deberdn convalidar su profesién en Colombia, por lo que se
requiere que presenten la correspondiente certificacién de la entidad competente.
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NOTA 1: Se reitera que el Contratista seleccionado debe presentar en los cinco (5) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, las hojas de vida del personal minimo requerido, para
revisién y aprobacién por parte de la supervisién. Para el equipo minimo requerido se debe
adjuntar:

o Carta de compromiso

e Diplomas

e Certificaciones y/o contratos certificaciones laborales o copia de los contratos laborales
acompaiados de acta de liquidacién o acta de terminacién o acta de recibo final de
consultoria

e Presentar certificacién de antecedentes vigente para cada uno de los profesionales
propuestos, en que dicho Consejo Profesional sea competente, y/o del Consejo
Profesional respectivo.

» CASUALES DE RECHAZO

En los siguientes eventos las cotizaciones serdn rechazadas:

1. En caso de ofertarse personal que se encuentre ejecutando otro contrato con
FONTUR, se confrontard que la dedicacién permita el cumplimiento de las
obligaciones ante FONTUR, para el contrato que derive de la presente
invitacién, so pena de rechazo.

2. Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo Proponente en el
mismo proceso de seleccién, o cuando el Proponente participe, ademds, como
integrante de un consorcio o unién temporal en el mismo proceso de seleccidn.
Se rechazardn todas las propuestas que estdn en estdn condicién.

3. Cuando se presente un integrante del equipo de trabajo en mds de una
propuesta, en este caso serdn rechazadas todas las propuestas en las que se
presente esta situacién, salvo que en una de las propuestas el integrante del
equipo de trabajo haya suscrito carta de intencién de participar con este

proponente.

4. Cuando la propuesta econémica ofertada supere el presupuesto aprobado
para el presente proceso de seleccién.

5. Cuando la propuesta econdémica ofertada no se presente en pesos
colombianos.

6. Cuando el Factor Multiplicador presentado en la oferta econémica sea superior
a 165%.

7. Cuando no se presente propuesta econémica en la fecha y hora establecida
para el cierre y entrega de propuestas.

8. Cuando la propuesta sea presentada de forma extempordnea.
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9. Cuando FONTUR corrobore que la informacién suministrada por el proponente
en alguno de los documentos no es veraz y/o presenta inconsistencia y siendo
solicitada la aclaracién por FONTUR esta no sea suficiente

10.  Cuanto la propuesta se presente de manera parcial.

11.  Cuanto la propuesta se presente de manera condicionada.

12.  Cuando el proponente presente la propuesta via fax.

13.  Cuando el proponente no aporte ni cumpla con los documentos y requisitos
habilitantes exigidos en los presentes términos de referencia, habiendo sido
requerido el proponente para aclaraciones o presentacién de documentos
faltantes por FONTUR, no los allegue en debida forma y en el término previsto
por FONTUR.

14. Cuando el proponente no aporte los documentos exigidos en la presente
solicitud de comparacién de cotizaciones y/o no cumpla con las politicas de
conocimiento de No Cliente, salvo que, habiendo sido requerido al proponente
para aclaraciones o presentacién de documentos faltantes, no los allegue en la
forma solicitada y en el término previsto por FONTUR.

15.  Cuando el proponente, sus representantes legales o cualquiera de sus socios o
los socios de éstos se encuentren reportados en alguna de las listas
internacionales vinculantes para Colombia relacionado con el Sistema de
Administracién del Riesgo de Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

16. Cuando el proponente o alguno de los participantes (en caso de unién
temporal o consorcio) se halle incurso en alguna de las causales de
inhabilidades o incompatibilidades establecidas en la ley o conflicto de
intereses para contratar, establecidas en el Cédigo de Buen Gobierno de
FIDUCOLDEX.

17.  Cuando sea detectada cualquier causal de disolucién o liquidacién de la
persona juridica que presente las propuestas o haga parte de un proponente
plural.

18.  Cuando se modifique el texto de algin formato establecido en los anexos de
solicitud de comparacién de cotizaciones alterando su sentido, limitando y/o
condicionando el ofrecimiento.

19.  Cuando el representante legal del proponente persona juridica o Consorcios o
Uniones Temporales no se encuentre debidamente facultado para presentar
propuestas de acuerdo con los estatutos sociales, habiendo sido requerido el
proponente no los allegue en debida forma y en el término previsto por
FONTUR.

20.  El oferente, de forma individual, en consorcio o unién temporal, al que se le
haya declarado incumplimiento del contrato por parte del CONSORCIO
ALIANZA TURISTICA (anterior administrador de los recursos del Fondo
Nacional de Turismo) o la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO
EXTERIOR - FIDUCOLDEX S.A., como vocera y administrador del Patrimonio
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Auténomo FONTUR. Pasados tres (3) afios de haberse declarado el
incumplimiento, cesara esta causal.

21.  Llas personas juridicas o naturales, en consorcio o en uniones temporales, que
se encuentren ejecutando contratos de consultoria (estudios, disefios, asesorias,
interventorias) que no se encuentren liquidados, no podrdn presentar
propuestas en procesos de seleccién para la construccién de obras; de igual
manera, las personas juridicas o naturales, en consorcio o en uniones
temporales, que se encuentren ejecutando contratos de obra que no se
encuentren liquidados, no podrdn presentar propuestas en procesos de
seleccién para la ejecucién de consultorias (estudios, disefos, asesorias,
interventorias) para FONTUR.

22.  las personas juridicas o naturales, en consorcio o en uniones temporales, que
hayan sido seleccionados como contratistas para desarrollar un contrato de
estudio y disefios, no podrdn participar en el proceso de contratacién de la
obra o interventoria productos de estos estudios y disefios.

23.  Cuando el oferente se encuentre en mora con el Patrimonio auténomo FONTUR
y/o en el pago de la contribucién parafiscal, estando obligado al pago segin
la ley.

24. Cuando se compruebe por cualquier medio idéneo que los documentos
presentados por el proponente contienen informacién inexacta o contradictoria;
o que no corresponde con la realidad o induzca a Fontur al error en la
evaluacién, para beneficio del proponente.

25.  En los demés casos expresamente establecidos en esta Invitacién.

> JUSTIFICACION

Lo presente contratacién se deriva de la presentacién del proyecto FNTP-097-2018, cuyo
objeto es ESTUDIOS Y DISENOS DEL SISTEMA DE SENALIZACION TURISTICA
PEATONAL DEL CENTRO HISTORICO DE POPAYAN, proyecto presentado por la
Alcaldia de Popaydn, que planteé a modo general los siguientes objetivos:

> Redlizar los estudios técnicos necesarios para la viabilidad técnica, normativa y
financiera de la localizacién de sefiales y contenidos en el centro histérico de
Popaydn.

> Elaborar, concertar y socializar el manual de imagen de contenidos gréficos del
sistema de sefalizacién con los actores principales e institucionales.

> Realizar los disefios constructivos y las especificaciones técnicas de las diferentes
tipologias a utilizar, las fichas de levantamiento de informacién en campo de la
localizacién y georreferenciacién.

i Calle 28 N° 13A -24 i

Pbx: ! Edificio Museo del Parque Piso 6° ! Fax:

(1) 327 55 00 : Bogota D.C. — Colombia : (1) 327 55 00
i www.fontur.com.co i



FONTUR 2

COLOMBIA FTGJUO5

Version 1 — Aprobada: 28/04/2016

> Elaborar el documento final de contenidos grdficos con metodologia aprobada y
presupuesto de construccién e instalacién de obra.

En desarrollo de la ejecucién contractual el contratista deberd contar con los permisos y
autorizaciones del Ministerio de Cultura.

El comité Directivo de FONTUR decidié aprobar el proyecto FNT -097-2018 titulado
“ESTUDIOS Y DISENOS DEL SISTEMA DE SENALIZACION TURISTICA PEATONAL
DEL CENTRO HISTORICO DE POPAYAN - CAUCA" hasta por la suma de CIENTO
TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL PESOS M/CTE
($132.906.000) con cargo a los recursos Fiscales — Impuesto al Turismo - Linea:
Infraestructura Turistica, la Alcaldia se comprometié a aportar $38.100.000 para lograr el
cierre financiero el proyecto, recursos que fueron aportados en el segundo semestre de 2019.
Con el fin de ejecutar los recursos provenientes del proyecto previamente referenciado, se
suscribe el convenio interadministrativo FNTC-084A-2019, el 04 de junio de 2019 y acta de
inicio el 30 de julio de 2019.

> DOCUMENTOS A APORTAR:

Con su cotizacién deberén aportarse los siguientes documentos:

PERSONAS NATURALES PERSONA JURIDICA

1. Carta de presentacién de la cotizacién
que contenga  caracteristicas  técnicas
solicitadas y oferta econémica firmada por el
cotizante.

2. Fotocopia de la Cédula de Ciudadania
ampliada al 150%.

3. Certificado de Inscripcién en el Registro
Mercantil  como Persona Natural, con
expedicién no mayor a 30 dias anteriores a
la entrega de la cotizacién.

4. Copia del Registro Unico Tributario.

5. Certificado de antecedentes de
Procuraduria  General de la  Nacién,
Contraloria  General de la Republica y
antecedes de la Policia Nacional.

6. Constancia de pago de aportes al sistema
de seguridad social y aportes parafiscales de
los Gltimos seis (06) meses.

7. Formato FTDAJ 15 - actuadlizado dltima
version

8. Certificacién bancaria no mayor a 30

1. Carta de presentacién de la cotizacién
que contenga  caracteristicas  técnicas
solicitadas y oferta econémica firmada por el
representante legal.

2. Certificado de existencia y representacién
legal, con expedicién no mayor a 30 dias
anteriores a la entrega de la cotizacién.

3. Fotocopia de la Cédula de Ciudadania
del Representante Legal ampliada al 150%.
4. Copia del Registro Unico Tributario.

5. Certificado de antecedentes de
Procuraduria  General de la  Nacién,
Contraloria  General de la Republica vy
antecedes de la Policia Nacional.

6. Certificado de pago de aportes al sistema
de seguridad social y aportes parafiscales,
expedido por Representante Legal o Revisor
Fiscal (o la fecha de presentacién de la
cotizacién y de los Gltimos seis (06) meses).
7. Formato FTDAJ 15 - actualizado dltima
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PERSONAS NATURALES PERSONA JURIDICA

dias. versién
8. Certificacién bancaria no mayor a 30
dias.

Las cotizaciones presentadas serdn objeto de comparacién, dentro de las cuales se verificara
el cumplimiento de las caracteristicas técnicas indicadas en el presente documento y se
seleccionard a aquella que cumpliendo lo anterior presente el menor valor, en caso de
presentarse empate, se acudird al desempate en el mecanismo de sorteo por balotas.

Sélo se tendrdn en cuenta las cotizaciones enviadas al siguiente correo: cmaya@fontur.com.co
presentadas hasta las 4:00 p.m. del dia 17 de enero de 2020 a nombre de la Direccién de
Infraestructura.

El Manual de Contratacién de FONTUR puede ser consultado en el siguiente link:
http://www fontur.com.co/aym image/files/pagina/contratos/MANUAL DE_ CONTRATACI
ON 2016.pdf; cualquier inquietud se puede comunicar al correo: cmaya@fontur.com.co, o al
teléfono: 6166044 ext. 126.

> FACULTADES DE FONTUR

En el evento en que surjan circunstancias administrativas o presupuestales que modifiquen la
necesidad de la contratacién, hagan inconveniente, innecesaria o impidan la contratacién
objeto de esta comparacién de cotizaciones, FONTUR se reserva el derecho de dar por
terminado, suspender o aclarar el proceso de seleccién en el estado en que se encuentre
incluso habiendo sido seleccionado, sin que ello traiga como consecuencia el pago de
indemnizaciones a favor de los oferentes, condicién que aceptan los proponentes con la sola
presentacién de la propuesta. En consecuencia, los proponentes renuncian expresamente a
presentar en contra de FONTUR cualquier accién, reclamacién o demanda en virtud a lo
dispuesto anteriormente.

Por lo tanto el presente documento y todos aquellos que se produzcan en desarrollo del
proceso de seleccién adelantado por FONTUR, no generan obligacién de contratar con
quienes presenten oferta o con el proponente seleccionado, cuando se presenten
circunstancias que impidan, a juicio de FONTUR, la suscripcién y/o la adecuada ejecucién
del contrato o del proyecto aprobado por el Comité Directivo del fondo, sin que ello traiga
como consecuencia el pago de indemnizaciones a favor de los proponentes participantes o el
proponente seleccionado, condicién que se acepta con la sola presentacién de la propuesta.
En consecuencia, los proponentes renuncian expresamente a presentar en contra de FONTUR
cualquier accién, reclamacién o demanda en virtud a lo dispuesto anteriormente.

i Calle 28 N° 13A -24 i
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Estos actos se comunicardn a través de correo electrénico y publicacién en la pégina web de
FONTUR, www.fontur.com.co, con lo cual se entenderdn notificados todos los interesados en

la presente Invitacién.

Finalmente, se informa que la cotizacién que se presente no constituye una oferta mercantil

que obligue a FONTUR a la celebracién de un negocio juridico.

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO

MARIA VICTORIA FLOREZ DOMINGUEZ
Directora de Infraestructura FONTUR

Elaboré:  Sandra M. Rios Olaya Profesional de Infraestructura.
Revisé:  Juan R. Barén Zambrano Profesional de Infraestructura.
Revisé:  Julign Valverde Campo Profesional de infraestructura.

Revisé:  Cristébal A. Maya Quintero  Profesional Direccién Legal
VoBo:  Rafael A. Negrete Quintero  Director Legal

Adjuntos los siguientes:

e Anexo 1.
e Anexo 2:
e Anexo 2A:
e Anexo 3:
e Anexo 4:
e Anexo 5:
e Anexo 6:
e Anexo7:
e Anexo 8:
Pbx:

(1) 327 55 00

Carta de presentacién de cotizacidn
Formato de propuesta econdmica
Factor Multiplicador

Formato de experiencia proponente

Formato de experiencia profesional — Director de Proyectos

Carta de compromiso profesional
Acuerdos de servicio de la consultoria
Listado de invitados

Formato FTDAJ 15
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ANEXO 1. CARTA DE PRESENTACION DE COTIZACION
Bogota D. C.

Senores:

FONDO NACIONAL DE TURISMO
Ciudad

REF: Invitacion a presentar propuestas cotizacion No - FNTCC-___de 2020

Nosotros los suscritos: . identificados con
la C.C.

de actuando en representacién de

(0 en nombre propio) de acuerdo con lo establecido en los Términos de Invitacién, formulo
la siguiente propuesta para y, en caso de

que nos sea aceptada por FONTUR, nos comprometemos a firmar el contrato
correspondiente vy,
Declaramos:

1 Qe conocemos los términos del proceso de Invitacién en referencia, asi como los
demds anexos y documentos relacionados con el mismo, y aceptamos cumplir
todo lo dispuesto en ellos.

Que tengo conocimiento del lugar, donde se ejecutard el proyecto.

3 Que ofrecemos prestar el servicio objeto de la Invitacién, con el personal que
se requiera para cumplir el objeto y obligaciones de éste.

4 Que declaramos bajo la gravedad del juramento, que toda la informacién
aportada y contenida en nuestra propuesta es veraz y susceptible de
comprobacién.

5 Que aceptamos las condiciones y demds exigencias para la ejecucién del Contrato.

6 Que declaramos bajo la gravedad del juramento, no estar incursos dentro de
las politicas de conflicto de intereses previstas en el Cédigo de Buen Gobierno
Corporativo de FIDUCOLDEX (www.fiducoldex.com.co).

7 Que en caso de que se nos autorice la celebracién del Contrato, nos

comprometemos a ejecutar el mismo dentro de los plazos contractuales, de
acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso de Invitacién.

8 Que conocemos y aceptamos en un todo las leyes generales y especiales
aplicables a este proceso contractual.

9 Que, con la firma de la presente Carta bajo la gravedad del juramento,
manifestamos que el proponente no se encuentra incurso dentro de las

i Calle 28 N° 13A -24 i
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inhabilidades, incompatibilidades establecidas en la Constitucién Politica o en
la Ley.

10 Que el proponente no estd reportado en el Ultimo Boletin de Responsables
Fiscales vigente a la fecha de la presentacién de la Propuesta, expedido por la
Contraloria General de la Repdblica.

11 Que leimos cuidadosamente los términos de la Invitacién a cotizar y demds
documentos relacionados con el proceso de seleccién del asunto, y elaboramos
la Propuesta ajustada a estos documentos. Por tanto, conocimos y tuvimos las
oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones,
efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

12 Que como Proponente contamos con la capacidad y experiencia suficiente
para ejecutar el Contrato objeto de esta cotizacién.
13 Que conocemos todos los documentos sobre preguntas y respuestas.
14 Que nuestra informacién bésica se RESUME asi:
Nombre completo del
proponente

Cédula de ciudadania o NIT
Representante legal

15 Que la Propuesta consta de | ) folios debidamente numerados.
16 Que conocemos y de manera expresa aceptamos y nos obligamos a cumplirlas

condiciones de esta cofizacién, en el evento de ser aceptada nuestra Propuesta y la
celebracién del Contrato.

17  Que la propuesta es irrevocable, con posterioridad a la etapa de cierre y entrega de
propuestas.

18  Que el valor de la propuesta econémica es: ($ )

Me permito informar que las comunicaciones relativas a este proceso de seleccién las recibiré
en: Direccién

Ciudad:

Teléfono(s):

Correo Electrénico:

Atentamente,
FIRMA:
Nombre del Representante Legal:
C.C. N° expedida en
Nombre o Razén Social del Proponente:
Nit:
Calle 28 N° 13A -24
Pbx: Edificio Museo del Parque Piso 6° Fax:

] ]
] ]
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INTERVENTORIA TﬁCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA A LOS
ESTUDIOS Y DISENOS DEL SISTEMA DE SENAI.IZAC!ON TURISTICA PEATONAL DEL
CENTRO HISTORICO DE POPAYAN - CAUCA
SUELDO DURACIO VALOR
P CANTIDA Y/O DEDICACIO N PARCIAL
Item | CARGO/OFICIO D TARIFA | N MENSUAL " )
MENSUAL (Meses) (3)
A COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
1 |Personal Profesional:
DIRECCION $
1.1 [TECNICA 1 30% 3
INTERVENTORIA )
PROFESIONAL DE o $
1.2 APOYO 1 100% 3 )
TRADUCTOR . $
1.3 OFICIAL 1 30% 3 )
Subtotal Costos Directos de Personal _s
| | | Factor Multiplicador
Total, Costos Directos de Personal incluido Factor Multiplicador (A) _s
B |OTROS COSTOS DIRECTOS
VALOR
CANTIDA SUELDO Y/O TARIFA
DESCRIPCION UNIDAD D MENSUAL PAI(!:)IAI.
ELABORACION DE . $
1 INFORMES Unidad 4 ]
2 | TRANSPORTE MES 3 $
3 | COMUNICACIONES MES 3 _$
Subtotal Otros Costos Directos (B) $
C TOTAL, COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL + OTROS COSTOS $
DIRECTOS (A+B)
IVA 19% $
VALOR TOTAL DE LA OFERTA INCLUIDO EL IVA $
i Calle 28 N° 13A -24 i
Pbx: i Edificio Museo del Parque Piso 6° i Fax:
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ANEXO 2A. FACTOR MULTIPLICADOR

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA
A LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL SISTEMA DE SENALIZACION TURISTICA

PEATONAL DEL CENTRO HISTORICO DE POPAYAN - CAUCA.

1 SALARIOS 100 %

2 PRESTACIONES SOCIALES
2,01 Cesantia 100.00%/12 Meses %
2,02 Intereses de cesantias %
2,03 Prima Anual 100.00%/12 Meses %
2,04 Vacaciones %
2,05 Seguridad Social (salud) %
2,06 Seguridad Social (pensidn) %
2,07 Aseguradora de Riesgos Laborales %
2,08 Subsidio Familiar %
2,09 Subsidio de Transporte %
2,10 Otros Subsidios (Transporte, prestaciones extralegales, incapacidades no cubiertas) %
2,11 Dotacién %

3 GASTOS DIRECTOS
3,01 Arriendo de oficina, administracién y servicios piblicos %
3,02 Administracién %
3,03 Servicios publicos %
3,04 Preparacién de propuesta %
3,05 Asesoria contable tributaria y juridica %
3,06 Equipos y mantenimiento oficina %
3,07 Documentacién Técnica %
3,08 Papeleria implementos de oficina %
3,09 Personal administrativo y profesional no facturado %
3,10 Depreciacién de muebles y equipos %

4 COSTOS DIRECTOS NO REEMBOLSABLES
4,01 Retefuente %
4,02 RetelCA %
4,03 Estampillas Locales Procultura %
4,05 Estampillas Locales Pro-bienestar del adulto mayor %
4,07 Péliza de calidad %
4,08 Péliza de cumplimiento %
4,09 Péliza de salarios y prestaciones sociales %

i Calle 28 N° 13A -24 i
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INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA
A LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL SISTEMA DE SENALIZACION TURISTICA

PEATONAL DEL CENTRO HISTORICO DE POPAYAN - CAUCA.

4,10 ‘ Garantia Responsabilidad Civil Extracontractual

%

5 HONORARIOS E IMPREVISTOS

%

TOTAL, FACTOR MULTIPLICADOR (1+2+3+4+5)

%

Nota 1. El valor del Factor Multiplicador aceptado para la presente propuesta deberd ser
inferior al 165%, valor que debe coincidir con el consignado en la propuesta econémica

presentada.

Nota 2. El cdlculo del Factor debe contener como minimo los items contenidos en el presente

anexo.

Nota 3. La sumatoria del Factor Multiplicador debe contener como méximo dos decimales,
Cuando el tercer decimal sea igual o superior a cinco lo aproximardn por exceso al segundo
decimal y cuando el tercer decimal sea inferior a cinco lo aproximard por defecto al segundo

decimal.
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ANEXO 3. FORMATO DE EXPERIENCIA PROPONENTE
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Nombre de Proceso:

Tipo de Experiencia a Certificar:

FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR
FORMULARIO - EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Especifica:

L ]

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA A LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL SISTEMA DE SENALIZACION TURISTICA

PEATONAL DEL CENTRO HISTORICO DE POPAYAN - CAUCA

Nombre Proponente: |

Valor Valor Forma de .Volor
. Fecha Fecha Entidad . : Y % partici_ Ejecutado Requisito que
Obijeto del contrato o o Ejecutado Ejecutado Asociacién - L - :
inicio terminacion Contratante pacién Partici_ pacion acredita
COP SMML (I, UT, Q) SMML
Suma total contratos reportados
Observaciones: | Este anexo deberd diligenciarse en todas las columnas.
Forma de Asociacién: | Individual — UT Unién Temporal — C Consorcio
Firma del proponente o del representante legal:
Nombre del interesado o del representante legal
ANO 2020 2019 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
S('\ég\llg;/ 877.803 828.116 781.242 737.717 689.455 644.350 616.000 589.500 566.700 535.600
Calle 28 N° 13A -24 ;
Pbx: Edificio Museo del Parque Piso 6° i Fax:
(1) 327 55 00 Bogota D.C. — Colombia ; (1) 327 55 00
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Nombre de Proceso:

FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR

FORMULARIO - EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL EVALUABLE - Consultoria

Tipo de Experiencia a
Certificar:

General: E5pef:|f|ca

Cédigo

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA A LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL SISTEMA DE SENALIZACION TURISTICA
PEATONAL DEL CENTRO HISTORICO DE POPAYAN - CAUCA

Nombre Proponente: |

Valor Ejecutado

Valor Ejecutado

Requisito que

Obijeto del contrato Fecha inicio Fecha terminacién Entidad Contratante COopP SMMLY acredita
Suma total contratos reportados
Observaciones: | Este anexo deberd diligenciarse en todas las columnas.

Forma de Asociacién: | Individual — UT Unién Temporal — C Consorcio
Firma del proponente o del
representante legal:
Nombre del interesado o del
representante legal

ANO 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
SMMLV (COP) 877.803 828.116 781.242 737.717 689.455 644.350 616.000 589.500 566.700 535.600
; Calle 28 N° 13A -24 ;
Pbx: ; Edificio Museo del Parque Piso 6° ; Fax:
(1) 327 55 00 Bogota D.C. — Colombia i (1) 327 55 00
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ANEXO 5. CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL

Bogotd, .vvviriiiiiiii de 2020

Senores

FONDO NACIONAL DE TURISMO

Calle 28 No 13°-24 Piso 6 Torre B, Edificio Museo del Parque
Ciudad

Referencia: solicitud de cotizacién No FNTCCXXX-2019, cuyo objeto es:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA A LOS
ESTUDIOS Y DISENOS DEL SISTEMA DE SENALIZACION TURISTICA PEATONAL
DEL CENTRO HISTORICO DE POPAYAN - CAUCA.

YO, e Identificado con C.C................... de..ooooeriinnnnn. y T.P.
.................. , como DIRECTOR  DE  INTERVENTORIA, del  (proponente)
..................................................... , manifiesto mi compromiso de dedicacién laboral del
__ % al proyecto del asunto en caso de que nos adjudiquen dicho contrato.

Nombre y Firma del profesional
C.C.No. ..ccvvviinn. expedida en....................
TP,

i Calle 28 N° 13A -24 i
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ANEXO 6. ACUERDOS DE SERVICIO CONTRATOS DE CONSULTORIA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA A LOS
ESTUDIOS Y DISENOS DEL SISTEMA DE SENALIZACION TURISTICA PEATONAL

DEL CENTRO HISTORICO DE POPAYAN - CAUCA

ACUERDO DESCRIPCION MEDICION | PLAZO DESCUENTO
1. ETAPA DE PRE-CONSULTORIA
Entregar de las Para efectos de la Aprobacién | Dentro de los| 0.2% del valor

hojas de vida del | suscripcién del acta de | por parte de 5 dias total de contrato
equipo minimo inicio del contrato de la hébiles por cada
requerido de consultoria, el supervisién | siguientes de |  semana de
interventoria con INTERVENTOR de la la retraso en la
los soportes consultoria deberd dar la suscripcién | entrega de la
exigidos en cuanta | aprobacién por parte de del contrato | documentacién.
a experiencia, la supervisién, de las
estudios y soportes hojas de vida de los
necesarios. profesionales exigidos
por FONTUR.
Cumplir las Para efectos de la Aprobacién | Previo ala | 0.2% del valor
Obligaciones suscripcién del acta de | por parte de | suscripcién | total de contrato
previas a la inicio del contrato de la del acta de por cada
suscripcién del consultoria, el interventoria inicio semana de
acta de inicio del | INTERVENTOR deberd retraso en la
contrato de revisar la documentacién entrega de la
consultoria presentada por el documentacién.
CONTRATISTA de
consultoria.
2. ETAPA DE EJECUCION
Asistir a los comités | Asistir a los comités de Actas y Segin 0.1% del valor
convocados consultoria, segin lo | documentos | Cronograma |total de contrato
acordado con la de soporte | de reuniones | por cada dos
inferventoria y/o la de reunién | establecido. | inasistencias a
supervision. los comités, sin
excusa valida.
i Calle 28 N° 13A -24 i
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INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA A LOS
ESTUDIOS Y DISENOS DEL SISTEMA DE SENALIZACION TURIiSTICA PEATONAL
DEL CENTRO HISTORICO DE POPAYAN - CAUCA
ACUERDO DESCRIPCION MEDICION PLAZO DESCUENTO
Cumplimento con Cumplimento con la Verificacién | Porcentaje | 0.1% del valor
la permanencia de permanencia en la por parte de de total de contrato
personal de la consultoria de los la permanencia por cada
consultoria de los | profesionales y técnicos, | interventoria en la profesional que
profesionales y segln los porcentajes ; consultoria | no cumpla con
técnicos, segln los establecidos por anotfaciones de los su permanencia
porcentajes FONTUR. en la profesionales en la
establecidos por bitdcora; | y técnicos. consultoria
FONTUR. presentacion segln el
de pagos de porcentaje
parafiscales establecido, sin
justa causa.
3. ETAPA DE LIQUIDACION
Entrega de El contratista debe Entregade | 2 mesesa | 0.2% del valor
documentos con el entregar la los partir del | total de contrato
lleno de los documentacién e insumos | documentos | acta de por cada
requisitos necesarios a la terminacién semana de
para la liquidacién | SUPERVISION hasta en del contrato | retraso en la
del un plazo limite no mayor entrega de los
contrato de a dos (02) meses documentos.
consultoria. calendario a partir del
acta de terminacién del
contrato

Nota 1: FONTUR podré aplicar estos descuentos, en el evento que el contratista incumpla
de manera injustificada, en dos ocasiones continuas o discontinuas, de acuerdo al servicio

pactado.

Nota 2: Ningin servicio y/o producto podrd ser facturado si no es recibido a completa
satisfaccién por parte de la supervisién. Las penalizaciones por servicios no prestados
adecuadamente y/o por productos no entregados dentro de la fecha pactada se realizardn
sobre el valor total del contrato, y/o sobre el valor del bien o producto ofertado por el
Contratista y/o el valor a pagar por el correspondiente hito, en atencién a lo indicado en
este documento.

Nota 3: FONTUR podrd definir nuevos ACUERDOS DE SERVICIO de acuerdo con sus
necesidades con el fin de garantizar la éptima prestacion de los servicios y podré ajustar los
existentes de comin acuerdo con el CONTRATISTA.

Calle 28 N° 13A -24
Edificio Museo del Parque Piso 6°
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INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA A LOS
ESTUDIOS Y DISENOS DEL SISTEMA DE SENALIZACION TURISTICA PEATONAL

DEL CENTRO HISTORICO DE POPAYAN - CAUCA

ACUERDO

DESCRIPCION MEDICION

PLAZO

DESCUENTO

Nota 4: Si los ACUERDOS DE SERVICIO establecidos no reflejan la calidad del servicio
requerido por FONTUR, estos deberdn ser replanteados, validados y aplicados de comin
acuverdo entre EL FONDO y EIl CONTRATISTA. Para ello, los ACUERDOS DE SERVICIO vy su
forma de medicién, podrdn ser revisados cada tres meses o cuando las necesidades del

servicio asi lo requieran.

Atentamente,

FIRMA:

Nombre del Representante Legal:

C.C.N°

expedida en

Nombre o Razén Social del Proponente:

Nit:

Pbx:
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ANEXO 7. LISTADO DE INVITADOS

Se invita a los siguientes proveedores del drea de influencia del proyecto, de acuerdo a
correo corporativo recibido el 21 de agosto de 2019 por la Supervisidn, quienes cuentan con
experiencia en proyectos similares.

Razén Social/ | Correo corporativo Teléfono: Justificacion
Persona
Natural

Realizo la

interventoria a los

VICTOR o 1o
ARCESIO arcesio2007@yahoo.es 3118717471 :s ”l 108 ¥ ; Isenos
MONCAYO e la senalizacién
para el centro
histérico de Tunja
Realizo la
ALVARO mterthnto,rla a la
VERGARA alvarov/5@yahoo.com 3183554634 cons:; ond 4 |y
GONGORA construccion de la

senalizacion  de
Pueblos Patrimonio

Realizo la
ECOVIAS SAS gerenciatecnica@ecoviasas.com | 3168774697 interventoria al
contrato de PCC

Realizo la
interventoria al

JOYKO jairo.gonzalez@joyco.com.co 3202322792 contrato de
senalizacién
Medellin

Cabe aclarar que la presente convocatoria estd abierta a la presentacién de cualquier
inferesado, con el fin de incentivar la pluralidad de oferente del presente proceso.
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