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RESUMEN

Objeto de contratacién: EJECUTAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LAS ETAPAS 4 Y 5 DEL
PROYECTO CENTRO DE DANZA Y COREOGRAFIA DEL VALLE DEL CAUCA.

Fecha de apertura: 19 de marzo de 2020

Fecha limite de entrega propuestas: 07 de abril de 2020 Hora: 10:00 am

Contactos: Diego Fernando Lépez Romero. Teléfono: 3275500 extension 1361, correo electronico:
dlopez@fontur.com.co
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. INFORMACION SOBRE LA ENTIDAD

1.1.1. Naturaleza juridica Fondo Nacional de Turismo = FONTUR

La Ley 300 de 1996 creo el Fondo de Promocion Turistica cuyos recursos se destinaran a la ejecucion de los planes y
programas de promocién y mercadeo turistico y a fortalecer y mejorar la competitividad del sector, con el fin de
incrementar el turismo receptivo y el turismo doméstico.

El articulo 40 de la Ley 1450 de 2011, establecié el Fondo de Promocion Turistica, como un instrumento para el
manejo de los recursos provenientes de la contribucion parafiscal para la promocion del turismo, el cual se cefiira a los
lineamientos de la politica turistica definidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Por su parte la Ley 1558 de 2012, en su articulo 21 cambi6 la denominacién del Fondo de Promocion Turistica que
adelanta se denominaria FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR y ordend su constitucion como un Patrimonio
Auténomo. Por lo tanto y con fundamento en lo establecido por el articulo 2 del Decreto 2251 de 2012, el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, adelanté proceso de licitacion publica No. 03 de 2013, para seleccionar la entidad
fiduciaria que administre el Patrimonio Autbnomo Fondo Nacional de Turismo (FONTUR). Cumplidos los requisitos
legales, fue seleccionada la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. — FIDUCOLDEX, para que en calidad de
vocera del Patrimonio Auténomo administre el FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR, y en consecuencia
suscribié el contrato de fiducia mercantil No. 137 el 28 de agosto de 2013.

La entidad contratante es la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX, como vocera del
Patrimonio Auténomo FONTUR, sociedad de servicios financieros de economia mixta indirecta, constituida mediante
Escritura Publica nimero 1.497 de octubre 31 de 1.992, otorgada en la Notaria Cuarta de Cartagena de Indias,
Distrito Turistico y Capital, autorizada para funcionar mediante la Resolucion ndmero 4.535 de noviembre 3 de 1.992
expedida por la hoy Superintendencia Financiera de Colombia, actia como vocera del Patrimonio Auténomo Fondo
Nacional de Turismo — FONTUR y en consecuencia, comprometiendo Unica y exclusivamente el patrimonio del citado
Fideicomiso.

De conformidad con el articulo 21 de la Ley 1558 de 2012, modificado por el articulo 203 de la Ley 1753 de 2015,
pertenecen a FONDO NACIONAL DE TURISMO los recursos sefialados en el articulo 1 y 8 de la Ley 1101 de 2006,
junto con los rendimientos financieros que se deriven del manejo de los mismos, y el recaudo del Impuesto al Turismo;
adicionalmente el Ministerio de Comercio Industria y Turismo puede delegar en el Fondo la ejecucion de los recursos
los asignados en el Presupuesto Nacional para la infraestructura turistica, promocién y la competitividad turistica y
para tal efecto los transfiere al Patrimonio Auténomo. En consecuencia el FONDO NACIONAL DE TURISMO, a través
de su administrador fiduciario, debera administrar y ejecutar los recursos antes mencionados de conformidad con la
politica turistica definida por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, con base en los proyectos aprobados por
su Comité Directivo de conformidad con los sefialado por el articulo 47 de la Ley 300 de 1996.

1.1.2. Naturaleza de los recursos ejecutados por FONTUR

Seran considerados de origen publico los recursos con los que FONTUR pagara las obligaciones a su cargo, como
consecuencia de la ejecucion y cumplimiento del eventual contrato que se llegare a celebrar, de conformidad con el
articulo 8 de la Ley 1101 de 2006, 21 Ley 1558 de 2012 y 203 de la Ley 1753 de 2015,
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1.2. Definiciones
Donde quiera que, en los documentos de la presente Invitacion y del contrato que se suscriba con ocasion de la misma,
se encuentren los siguientes términos, tendran el significado que se asigna a continuacion:

1.2.1. FIDUCOLDEX

La Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. es la entidad contratante actuando como vocera y administradora
del Patrimonio Auténomo FONTUR y, en consecuencia, comprometiendo Unica y exclusivamente el patrimonio del
citado fideicomiso.

1.2.2. FONTUR

Patrimonio Auténomo de creacion legal de conformidad con lo dispuesto por la Ley 1558 de 2012, cuyo
Fideicomitente es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, constituido mediante el contrato de Fiducia Mercantil
No. 137 del 28 de agosto de 2013.

1.2.3. Invitacion

Es la convocatoria a personas determinadas o no, a participar con una propuesta con miras a aceptar aquella que
resulte mas favorable, o a no aceptar ninguna, evento en el cual, no habra lugar a reclamo o indemnizacion alguna
para quienes presentaron propuestas. La presente Invitacion es ley para las partes.

1.2.4. Proponente
Es la persona natural o persona juridica o consorcio o unién temporal, que presenta dentro de la oportunidad sefialada
para el efecto, una propuesta u oferta.

1.2.5. Propuesta
Es el ofrecimiento u oferta formulada por el Proponente en respuesta a la Invitacion. Llevado a cabo el cierre y entrega
de propuestas, la oferta es irrevocable.

1.2.6. Acta de Seleccion
Es la decision en virtud de la cual se determina la mejor propuesta, en consecuencia, el proponente seleccionado tiene
la obligacién de suscribir el contrato correspondiente.

1.2.7. Autocertificacion

Aquella certificacion de experiencia expedida por la misma persona natural o juridica para acreditar su propia
experiencia, lo cual no opera cuando es emitida por el ente contratante, es decir, cuando es un tercero quien la
expide.

1.2.8. Contratista

Sera la persona con quien FIDUCOLDEX como vocera del Patrimonio Autbnomo FONTUR, celebre el contrato
autorizado para ejecutar las actividades o prestar el servicio que se requiere para la consecucion de la finalidad de la
presente Invitacion. El contratista deberd acoger en su integridad las decisiones que adopte FONTUR. El contratista no
adquirira vinculo laboral alguno con FONTUR y/o con la Fiduciaria.

1.2.9. Contrato
Es el instrumento legal autorizado, suscrito y aceptado por FONTUR y el Contratista, para ejecutar el objeto y
obligaciones alli contenidas, el cual sera ley para las partes.
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1.2.10. CoOmputo de términos

Para efectos de la presente Invitacion, se aclara que los términos expresados en dias y horas se computaran desde la
hora en que inicia el término y venceran el Ultimo segundo de la hora inmediatamente anterior a la fecha y hora fijada
para la respectiva actuacion.

1.2.11. Dia corriente o dia calendario
Es cualquier dia del calendario, entendido como el espacio de tiempo de 24 horas, sin tener en cuenta si se trata de un
dia habil o inhabil.

1.2.12. Dia habil
Es cualquier dia comprendido entre el lunes y el viernes de cada semana entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m.,
excluyendo de éstos los dias festivos determinados por ley en la Republica de Colombia.

1.2.13. Términos de Referencia

Son los documentos que contienen y conforman la invitacion, es decir, las disposiciones de obligatorio cumplimiento
para los proponentes, para el futuro contratista y para FONTUR. Vencida la oportunidad para la modificacién o la
aclaracion de dichos documentos, los mismos seran aplicables tal y como fueron expedidos.

1.2.14. Discrepancia
Diferencia entre la informacion, manifestacion o documentos presentados en la propuesta y los requerimientos
contenidos en la presente Invitacion, verificados por el respectivo evaluador.

1.2..15. Visita de Reconocimiento: Sera convocada por FONTUR, el propésito de esta vista es compartir
informacion del proyecto, identificar el entorno y la zona de intervencion, con base en esta visita el contratista deberéa
analizar la informacion para la elaboracion del informe preliminar elaborado por el contratista de obra, para
presentacién ante interventoria y revision y aprobacion por parte esta, previo al acta de inicio.

1.2.16. Comité Técnico de Seguimiento: El propésito del Comité de seguimiento serd el de socializar, coordinar
y articular las actividades y estrategias para el normal y correcto desarrollo de las obras contratadas y estara integrado
por el representante legal del contratista de Obra y/o director de obra, representante legal del contratista de la
interventoria y/o director de interventoria, supervision arquitectonica y/o estructural (cuando aplique) y la supervision
delegada de FONTUR. La convocatoria a dicho comité sera por solicitud de Fontur, de estos comités se elaborara un
acta donde se registran los temas tratados, las decisiones y compromisos de cada reunion referente al proyecto y se
llevara a cabo minimo cada (15) dias.

1.2.17. Comité de obra: El propdsito de este comité es realizar el seguimiento y control en los aspectos técnicos,
administrativos, juridicos, ambientales y financieros de manera oportuna y pertinente al proyecto, estaran integrados
por los grupos de trabajo de interventoria y de obra, a los cuales puede contar con la participacion o no del supervisor
delegado de Fontur; la periodicidad minima de dichos comités sera de cada ocho (8) dias. De cada comité de obra se
elaborara un acta la cual debe ser remitida el mismo dia de elaboracién para que se informe a todos los involucrados
acerca de los avances, inconvenientes, toma de decisiones y compromisos adquiridos por las partes.

1.2.18. Por razones extraordinarias o de fuerza mayor, pueden citarse dichos comités, en cualquier momento o bien
por razones de necesidad o por instrucciones de Fontur.
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1.2.19. Actas: Durante el desarrollo del contrato de obra y con el fin de contar con una adecuada memoria
documental del mismo, se deberan elaborar y suscribir conjuntamente entre Interventor y Contratista de obra las
siguientes actas:

1.2.20. Acta de Inicio: Documento suscrito por Interventor, Contratista de obra y Contratante, después de verificar
los requisitos previos, a partir de esta fecha de suscripcién comienza a contar el plazo de ejecucion para el contrato.

1.2.21. Actas de Comité: Documento donde se registran los temas tratados entre Contratista de obra e Interventor,
en aspectos tales como avances, cumplimiento de cronograma, inversion, acatamiento de normas y requerimientos
ambientales, seguridad industrial, seguridad social, autorizaciones y decisiones técnicas y compromisos de las partes,
entre otros.

1.2..22. Acta de Suspension: Documento mediante el cual la interventoria y el Contratista de obra de mutuo
acuerdo, con la validacion de la supervision del contrato o el Administrador del FONTUR, suspenden la ejecucién del
contrato por presentarse circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan la continuacion de su ejecucion.

1.2.23. Acta de Reinicio: Documento mediante el cual interventor y Contratista de obra, manifiestan que el plazo
y/0 motivo de suspension se ha superado y por lo tanto se contindla con su ejecucion.

1.2.24. Acta de Corte de Obra: Documento suscrito entre el Interventor y contratista de obra, donde se incluyen
las cantidades de obra ejecutadas, el valor de las mismas soportadas en el correspondiente informe de avance
presentado por el contratista de obra y revisado y aprobado por el interventor.

1.2.25. Acta de terminacién de obra: Documento suscrito entre interventor y Contratista de obra, donde se
registran las cantidades finales de obra ejecutadas y el valor de las mismas, de acuerdo con las condiciones
contractuales.

1.2.26. Acta de terminacidon del contrato: Documento suscrito entre interventor, Contratista de obra y FONTUR,
donde se da por terminado el ciclo contractual establecido en acta de inicio.

1.2.27. Acta de Recibo y Entrega de obra: Documento mediante el cual el Contratista de obra y el interventor
entregan las obras, al Administrador del FONTUR y a la entidad propietaria y/o responsable de la operacion del
proyecto.

1.2.28. Acta de Liquidacion: Concluida la ejecucién del objeto contractual y/o Vencido el Plazo sefialado para su
ejecucion, las partes liquidaran de mutuo acuerdo el contrato mediante acta debidamente suscrita por las mismas, con
el fin de establecer el grado de cumplimiento del contrato en esta etapa se acordaran los ajustes, revisiones y
reconocimientos a que haya lugar.

Las partes cruzan cuentas respecto sus obligaciones reciprocas. El objetivo de la liquidacion es determinar si las partes
pueden declararse a paz y salvo mutuo o si existen obligaciones por cumplir y la forma en que deben ser cumplidas.
Por esta razon, la liquidacion sélo procede con posterioridad a la terminacion de la ejecucidon del contrato.

La elaboracion de las actas sefialadas, son responsabilidad del Interventor y Contratista de obra, deberan tener, entre
otra la siguiente informacion:

a. Nuamero del contrato de obra.

b. Objeto del Contrato.

c. Fecha del Acta.
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Identificacion y calidad de las partes que la suscriben.

Aspectos tratados en la reunién cuando aplica.

Acuerdos, decisiones o recomendaciones producto de la reunién cuando aplica.

Listado de las personas que participan con nombre, entidad, cargo, teléfono y/o celular, correo
electrénico cuando aplica.

@~oo

1.3. GENERALIDADES DE LA INVITACION

1.3.1. Régimen legal aplicable
Que de conformidad con el Articulo 40 de la Ley 1450 de 2011, los procesos de contratacion que adelante
FONTUR, se someten a la legislacion del Derecho Privado.

Son aplicables al presente proceso de contratacién las normas del derecho privado, en especial las siguientes:

Constitucion Politica de Colombia.

Caddigo de Comercio.

Cadigo Civil.

Articulo 8 Ley 80 de 1993 y sus modificaciones, sin que ello implique cambio de régimen juridico.

Manual de Contratacion del FONDO NACIONAL DE TURISMO.

Cbdigo de buen gobierno de FIDUCOLDEX, que se encuentra publicado en la pégina de Internet
www.fiducoldex.com.co, (http://www.fiducoldex.com.co/index.php?doc=displaypage&pid=181) y que se
refieren al régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés.

7. Manual supervision de Fontur

8. Politica Sarlaft y link

ouhrwNE

1.3.2. Modalidad de Seleccion

Dadas las caracteristicas del objeto a contratar y las especificidades de la necesidad, asi como su cuantia, la
modalidad de seleccién sera la INVITACION ABIERTA vy se rige por los procesos, procedimientos del Patrimonio
Auténomo FONTUR y su Manual de Contratacion, el cual puede ser consultado en la pagina www.fontur.com.co.

Se recomienda a los proponentes revisar el presente documento para evitar incurrir en inhabilidades,
incompatibilidades, o incumplimiento de los requisitos exigidos, toda vez que contienen los parametros, directrices e
informacion que son de obligatorio cumplimiento por parte de los proponentes que participen en el presente proceso
de contratacion.

Las propuestas presentadas conforme se establece en este documento, constituiran la base para la elaboracion y
suscripcion del respectivo Contrato derivado del proceso de contratacion bajo la modalidad de Invitacion Abierta, con
el proponente que resulte seleccionado. FONTUR dara prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el articulo
83 de la Constitucion Politica Nacional.

En consecuencia, todas aquellas observaciones que aleguen el presunto incumplimiento de lo estipulado en las
presentes condiciones, deberd acompafarse de documentos con los cuales se desvirtué la presuncion de Buena Fe de
la que gozan los proponentes.
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1.3.3. Cambio de regulacion

La normatividad aplicable a esta invitacion sera la que se encuentra vigente a la fecha de publicacion de misma,
incluso si entre esta fecha y el plazo maximo sefialado para el cierre, se modifica o deroga alguna disposicion
normativa aplicable. Sélo se exceptia de lo anterior, aquello que por expresa e imperativa disposicion de la ley nueva
deba ser aplicado a las invitaciones en curso al momento de la entrada en vigencia de la nueva disposicion. La Ley
aplicable a la Invitacién y al posible contrato que de ella se derive sera la vigente al momento de su celebracion.

1.3.4. Conflicto de intereses

Son las circunstancias que el interesado o Proponente darda a conocer a FONTUR y que considera puede tener
incidencia en la imparcialidad con la que se debe adoptar las decisiones en el curso del proceso. Lo anterior debera
atender lo dispuesto en el numeral 2.2. Conflicto de Interés del Manual de Contratacion de FONTUR, y lo previsto en
el Cddigo de Buen Gobierno Corporativo de Fiducoldex en el siguiente link:
https://www.fiducoldex.com.co/sites/default/files/pdf/3_CODIGO-DE-BUEN-GOBIERNO-CORPORATIVO_0.pdf.

Por lo tanto el interesado o Proponente antes de presentar su propuesta, debera verificar que no se encuentre incurso
en conflicto de interés de acuerdo con lo anteriormente sefialado, lo cual declarar4 conocer y acatar el proponente
bajo la gravedad del juramento en la carta de presentacion de la propuesta.

1.3.5. Inhabilidades e Incompatibilidades

Antes de presentar su propuesta, el interesado debera verificar que no se encuentre incurso en las causales de
inhabilidad e incompatibilidad previstas en el articulo 8 de la Ley 80 de 1993 y cualquier otra disposicion que la
modifique, adicione, derogue y/o complemente, respecto de los representantes legales, miembros de la Junta Directiva
de Fiducoldex y Miembros del Comité Directivo de FONTUR, las cuales pueden consultarse en la pagina web
www.fiducoldex.com.co; http://fontur.com.co/corporativo/comite-directivo/13 y no estar reportados en el Ultimo
Boletin de Responsables Fiscales expedido por la Contraloria General de la Republica.

1.3.6. Sistema de Administracion de Riesgos del Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo
Los proponentes (personas naturales, juridicas, uniones temporales o consorcios, y sus integrantes), seran objeto de
verificacion en las listas internacionales vinculantes para Colombia, de conformidad con lo indicado en la Circular
Basica Juridica No. 029 de 2014, Parte 1, Titulo IV, Capitulo IV, expedida por la Superintendencia Financiera de
Colombia y el Manual Sarlat de la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior FIDUCOLDEX S.A., vocera del
Patrimonio Autonomo Fondo Nacional de Turismo FONTUR, el cual puede ser consultado en la pagina web
https://www.fiducoldex.com.co/seccion/sarlaft

1.3.7. Lucha contra la corrupcion

En el evento de conocerse casos de corrupcion, se debe reportar el hecho a la Secretaria de Transparencia de la
Presidencia de la Republica a través de alguno de los siguientes medios: a los nimeros telefénicos, (1) 5629300; a la
linea gratuita del programa 01 8000 913666; en la pagina web www.secretariatransparencia.gov.co; y/o mediante
correspondencia o personalmente en la direccion: Calle 7 No. 6-54 de la ciudad de Bogota, D.C. También puede
reportar el hecho en la pagina web www.presidencia.gov.co, a la Oficina de la Vicepresidencia Juridica de
FIDUCOLDEX a través del conmutador (0571) 3275500, a la contraloria interna de FONTUR o en la pagina web
www.fontur.com.co, CONTACTECNOS sin perjuicio de denunciar el hecho ante las autoridades competentes.

1.3.8. Documentos otorgados en el exterior

El Proponente debe presentar con su oferta los documentos otorgados en el exterior sin que sea necesaria su
legalizaciéon o apostille (copia simple), salvo por los poderes generales o especiales que deben ser otorgados ante
Notario Publico.
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Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la adjudicacion el Proponente adjudicatario debe presentar los documentos
otorgados en el extranjero legalizados y/o apostillados, de conformidad con la normativa aplicable, estos documentos
pueden presentarse en copia la cual se presume autentica. Si el proponente adjudicatario no presenta la totalidad de
los documentos otorgados en el exterior debidamente legalizados y/o apostillados dentro del término aqui sefialado,
FONTUR podra seleccionar o suscribir el contrato con el proponente ubicado en el segundo orden de elegibilidad, en
los términos de su propuesta.

CAPITULO I
DEL PROCESO DE SELECCION

2. OBJETO DE LA INVITACION

EJECUTAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LAS ETAPAS 4 Y 5 DEL PROYECTO CENTRO DE DANZA
Y COREOGRAFIA DEL VALLE DEL CAUCA.

2.1. JUSTIFICACION

Para el departamento del Valle del Cauca, es de vital importancia fomentar y fortalecer la danza de todos los géneros
en la region, proyectandola a nivel nacional e internacional, es por ello que con el fin de promover la capacitacién y
acompafiamiento en diferentes aspectos a quienes trabajan por y para la danza en la regién, han sido consideradas
las bodegas de la antigua Industria de Licores del Valle, con el fin de realizar su adecuacion, remodelacion y
reestructuracién, para poner en marcha el Centro de Danza y Coreografia del Valle del Cauca “La Licorera”.

Este espacio se proyecta como un centro de talla internacional, que mejorara procesos administrativos, técnicos y
artisticos que beneficiaran a la regién, pues como lo menciona la Gobernacién del Valle del Cauca en el documento
Desarrollo del centro de danza y coreografia “La Licorera”, este proyecto pondrd a la regién a la altura de los grandes
centros coreograficos en el mundo y entregard a los habitantes del Departamento, un espacio para el disfrute y el
reconocimiento de la danza.

Se tiene previsto que el proyecto 'La Licorera', se desarrolle en seis etapas encaminadas a la adecuacién de las
antiguas bodegas de la Industria de Licores del Valle. Con el acondicionamiento de este lugar se crearan espacios
como salas de baile flexibles, centro de acondicionamiento fisico, residencias artisticas para compafiias de baile, un
teatro de excelente nivel para las artes escénicas (Capacidad: 700 personas), un teatro experimental (Capacidad: 300
personas), un centro de documentacion y un restaurante; adicionalmente en la zona alrededor del rio Cali, se
habilitard un escenario para danza al aire libre, esto con el fin de propender la recuperacién del espacio publico.

Igualmente, el Centro de danza y coreografia del Valle del Cauca "La Licorera" se cruza de manera pertinente con el
Plan de Desarrollo de la Alcaldia de Santiago de Cali "Cali progresa contigo” en el Eje 1: Cali social y diversa.
Programa patrimonio arte y cultura: Este programa busca fomentar la creacién, produccién, investigacion, difusion y
circulacion de las expresiones artisticas, la conservacion del patrimonio cultural del Municipio y la prestacién de los
servicios bibliotecarios, de forma tal que se promueva la interculturalidad para fortalecer el tejido social y el acceso de
la poblacién a los bienes y servicios culturales en el Municipio. Para ello se contemplan acciones de salvaguarda del
patrimonio cultural inmaterial, la conservacién del patrimonio cultural material mueble (documental, sonoro y
audiovisual) e inmueble (estatuas, fuentes, lugares emblemdticos e infraestructura patrimonial), asf como procesos de
difusion del mismo a nivel municipal. En el eje Cali, Amable y sostenible; en el programa: Espacios publicos mas
verdes e incluyentes: busca propiciar un espacio publico con calidad y accesibilidad para su apropiacion y disfrute por
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parte de los ciudadanos, a través de estrategias de recuperacion ambiental y paisajistica de parques, zonas verdes,
separadores viales.

Este programa busca relacionar los conceptos de espacio publico y medio ambiente y considera las zonas verdes como
uno de los principales factores de calidad de vida en las ciudades. Los espacios verdes publicos deben considerarse
como suaves y permeables espacios que permiten el desarrollo integral del hombre, constituyéndose en uno de los
principales articuladores de la vida social. Son lugares de encuentro e integracion, generan identidad y pertinencia.

Este proyecto recibio el concepto de pertinencia expedido por el Vice Ministerio de Turismo el 04 de julio de 2018,
posterior a ello el 17 de julio de 2018 el Comité Directivo de Fondo Nacional del Turismo, aprobd el proyecto
CENTRO DE DANZAS Y COREOGRAFIA DEL VALLE DEL CAUCA LA LICORERA EN LA CIUDAD DE CALI, VALLE y se
destiné recursos por valor de DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.500.000.000), con cargo a
los recursos fiscales - Impuesto al Turismo - Linea: Infraestructura turistica. Posterior a ello, se expidio el certificado
presupuestal No. 98 con fecha 31 de julio de 2018 y el 18 de diciembre de 2018, se suscribe el Convenio
Interadministrativo FNTC-163-2018, cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS,
FINANCIEROS, JURIDICOS Y DE ASISTENCIA TECNICA PARA EJECUTAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LAS
ETAPAS 4 Y 5 DEL PROYECTO CENTRO DE DANZA Y COREOGRAFIA DEL VALLE DEI CAUCA del cual se deriva la
presente contratacion para la ejecucion de las obras objeto del convenio.

Mediante comunicacién expedida por el Coordinador del Grupo de Infraestructura del Ministerio de Cultura con
numero de radicado de origen MC05544S2019 de fecha 05 de junio 2019, se solicita que se incluyan los ajustes al
presupuesto del proyecto, lo anterior teniendo en cuenta que esa Entidad es la responsable de los Estudios y Disefios,
de las etapas 4 y 5 del proyecto del Centro de Danzas y Coreografia del Valle del Cauca; dicha modificacion incluye
la actualizacion de precios al afilo 2019, modificacidén al alcance de las redes hidrosanitarias, aguas pluviales, red
contra incendio, intervencion de zonas duras (pavimentos y losetas para zonas de circulacién peatonal), y zonas
blandas de las obras exteriores (arborizacion y zonas verdes) , reforzamiento estructural del edificio de la etapa 4 e
inclusion de dotacion de las obras exteriores (parque infantil, decks para danzas en espacios abiertos, iluminacién
exterior, instalacion de bancas fijas y canecas en acero inoxidable).

Posterior a ello, se recibe comunicacion el 17 de septiembre de 2019 remitida por el coordinador de infraestructura
cultural, en la cual se solicita que se incluya dentro del alcance del convenio los items: plan de manejo arqueoldgico,
por ser la antigua licorera un Bien de Interés Cultural del nivel Municipal y plan de manejo ambiental, por requerir
permisos ambientales, asi mismo se ajusta el cronograma de la obra.

Estos ajustes se desarrollan en coordinacién de la Direccion de Infraestructura de FONTUR y dichas modificaciones no
generan adiciones al convenio, manteniendo el valor del mismo en $2.500 millones, asi como tampoco se modifica el
alcance del proyecto, pero se ajustan los capitulos asi:

. Obras generales de urbanismo

. Desmontes y demoliciones

. Excavaciones y llenos

. Refuerzo estructural edificio 4

. Instalaciones eléctricas

. Instalaciones hidraulicas, sanitarias, aguas lluvias y red contra incendio.
. Suministro, dotacion e instalacién.
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Es importante destacar que el proyecto FNTP-092-2019 cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 98
del treinta y uno (31) de julio de 2019, expedido por la Direccion de Negocios Especiales de FIDUCOLDEX

El alcance de las obras que se plantean construir dentro de su alcance contiene los siguientes componentes:
e Construccién plazoleta general:
e Piso en bloques de concreto liso: 5.052 m2
e Cobertura vegetal en césped con dilatacion en concreto: 1.424 m2
e  Construccion restaurante: 255 m2
e Construccion bafios: 14 m2

Durante la ejecucion del contrato de obra que se derive de la presente invitacion, el CONTRATISTA debera dar estricto
cumplimiento a las siguientes normas y reglamentacion:

e  Constitucién politica Nacional 1991,

e Plan de Ordenamiento Territorial;

e Legislacién ambiental Municipal y Nacional, la reglamentacion sobre manejo ambiental y recursos hidricos

e Resolucion 1111 de 2017 del Ministerio de Trabajo y demas normas concordantes; Sistema de Gestién de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

e ley 1562-2012 Sistema de Riesgos Laborales

e Resoluciones 1903 del 07 de junio de 2013 y No 1409 del 23 de julio de 2013 del Ministerio de Trabajo.;
Reglamento de Seguridad para proteccion contra caidas en trabajo en alturas.

e Reglamento Colombiano de Normas Sismo Resistentes NSR-10 y la microzonificacién sismica (si aplica) de la
zona especifica objeto de la licitacién, asi como con la Ley 400 de 1997, modificada por la Ley 1229 de
2008 y sus decretos modificatorios.

e NSR-10 Reglamento Colombiano de Normas Sismo Resistentes, Titulo J — Requisitos de proteccion contra
incendios en edificaciones.

e Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico (RAS) - Resolucion nimero 0330
de 2017, del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.

e (Cddigo Eléctrico Colombiano - Norma Técnica NTC 2050; Muestra los principales parametros a tener en
cuenta para que una instalacion eléctrica sea lo mas segura posible

e Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE, Resolucion No. 18 0498 de 29 de abril de 2005
expedida por el Ministerio de Minas y Energia.

e ley 361 de 1997 sobre discapacidad y la Ley 12 de 1987 sobre accesibilidad en Colombia; facilitar la
accesibilidad a las personas con movilidad reducida.

e Resolucion 541 de Diciembre 14e 1994 del Ministerio del Medio Ambiente; Regula el cargue,
descargue, transporte, almacenamiento y disposicion final de escombros, materiales, elementos,
concretos y agregados sueltos de construccion, de demolicion y capa organica, suelo y subsuelo de
excavacion

e Resolucién 4100 de 2004 del Ministerio de Transporte Se adoptan los limites de pesos y dimensiones en los
vehiculos de transporte terrestre automotor de carga.

e Y demds normas que se encuentren vigentes y se vinculen con el desarrollo del proyecto. y/o aquellas que
adicionen o modifiquen las anteriormente mencionadas.
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2.2. LUGAR DE EJECUCION / UBICACION DEL PROYECTO

La Antigua Licorera del Valle se encuentra ubicada en la carrera No 1 norte, entre las calles 26 y 30, en la Ciudad de
Cali. El proyecto esta enmarcado en el Corredor Verde del Parque Lineal Rio Cali, con el cual también colinda. Las
fases a intervenir con la presente contratacién son las Etapas 4 y 5.
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2.3. CARACTERISTICAS TECNICAS

En el presente proyecto se deben ejecutar entre otras las siguientes actividades:

Permitir el flujo peatonal sin barreras arquitecténicas y que
1. OBRAS GENERALES DE URBANISMO | permitan contemplar el rio Cali, y las actividades que se
proyecten al aire libre en el centro de danza.

Desmonte de los elementos arquitectonicos y demoliciones
2. DESMONTES Y DEMOLICIONES que permitan la adecuacion e instalacion de las nuevas
redes de las etapas 4 y 5 del proyecto.

Permitira la adecuacion de las vias internas para la

3. EXCAVACIONES Y LLENOS . s -
instalacion de las redes que se van a instalar.
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4. REFUERZO ESTRUCTURAL DEL Ins.talauon de nl:JEVOS elementos de refor.zgr.nlento estructural,
EDIFICIO 5 dejando consolidada la estructura (edificio 5), para que
cumpla con la norma sismo resistente NSR 2010.
Se dejara adecuado el espacio publico con las redes
5. INSTALACIONES ELECTRICAS eléctricas que suministran energia a las edificaciones de la
etapady5
o NSTALACIONES HDRALLICAS, |, 8 S0 o sl bl < e e
SANITARIAS, AGUAS LLUVIAS Y RED . ’ P . y . . d
permitan el adecuado funcionamiento de las instalaciones
CONTRA INCENDIO. .
del centro de danza y coreografia del Valle
Obtener una relacion ambiental con el rio Cali por medio de
7. DOTACION siembra de arboles nativos, ademas de implantar zonas
blandas, proveyendo al espacio de calidad bioclimatica.
Renders: Fuente del consultor
A continuacion, se presentan algunos renders de las obras que se plantean ejecutar:
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Fuente Consultor

Las actividades para desarrollar se encuentran detalladas en los estudios y disefios que hacen parte del presente
proceso, las cuales son la base para el proceso de contratacion. En desarrollo de la ejecucién contractual el contratista
debera entregar la obra, teniendo en cuenta la programacion, capitulos, actividades, items, cantidades y demas
especificaciones técnicas establecidas en los estudios y disefios anexos.

2.4. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

2.4.1 OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO:

Seran obligaciones de caracter técnico a cargo del contratista de obra, aquellas relacionadas con el cumplimiento de
las condiciones técnicas generales y especificas para la correcta ejecucion de las obras, entre ellas:

1.

EL CONTRATISTA  sera el encargado y Unico responsable de ejecutar la obra de acuerdo con las
condiciones contratadas.

EL CONTRATISTA debera cumplir en tiempo y forma con los requerimientos y acuerdos pactados en contrato
desarrollando las actividades necesarias para el correcto avance de las obras hasta su entrega final a
satisfaccion; para tal efecto se debera basar en los estudios y disefios entregados de conformidad con los
pliegos de condiciones, especificaciones técnicas y anexos técnicos que hacen parte del presente proceso de
invitacion.

Revisar la documentacién e informacion entregada durante el proceso de seleccién y contratacion, o existente
en otras fuentes, de conformidad con lo estipulado en las fases preliminares a la suscripcion del acta de inicio,
ello con el fin de formular un documento que recoja el estado de dicha informacién y los soportes técnicos de
las consideraciones, asi como los ajustes a que haya lugar. Para tal fin, EL CONTRATISTA debera consultar
con los especialistas que considere necesarios sobre los aspectos especificos del tema, para lo cual se debera
tener en cuenta las tendencias desarrolladas sobre eficiencia energética, uso de equipos de bajo consumo de
agua, pensando en la sustentabilidad cuando ésta aplique, y el uso de materiales econdmicos y amigables
con el medio ambiente.
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EL CONTRATISTA presentara su oferta incluyendo gastos de personal técnico y especializado, asi como el
transporte de elementos a suministrar, debera asegurarse de conformar un equipo de proyecto, incluyendo la
consulta con los expertos externos que estime pertinentes, de modo que en el desarrollo de las actividades,
incorpore las mejores practicas constructivas, las de eficiencia energética, aprovechamiento hidrico y demas
medidas aplicables a la proteccion y conservacion del medio ambiente.

Revision de la Informacidén y alcance del proyecto: FONTUR entregara la informacion existente del
proyecto al CONTRATISTA previo al acta de inicio de conformidad con los pliegos de condiciones,
especificaciones y anexos técnicos que hacen parte del presente proceso de invitacién; una vez recibida esta
informacion, EL CONTRATISTA debera verificarla, analizarla y presentar un informe o documento
escrito dirigido a la interventoria quien a su vez revisara dicho informe, generando un
concepto el cual sera presentado a la supervision. Cualquier observacién o recomendacion respecto
a la claridad, consistencia y pertinencia técnica y normativa de los estudios y disefios debera ser informada
dentro de los términos previos al acta de inicio.

En caso de identificarse alguna inconsistencia respecto a los estudios y disefios que ponga en riesgo el normal
desarrollo de las actividades previstas, EL CONTRATISTA debera reunir las evidencias objetivas necesarias
que sustenten sus observaciones, incluyendo la formulacion de una alternativa de solucién. En caso de que EL
CONTRATISTA no realice ninguna observacién sobre los estudios y disefios recibidos, se entendera que los ha
entendido y aceptado a satisfaccion, por lo cual cualquier situacion que pudiese surgir mas adelante en
relacion con los estudios y disefios, serd de entera responsabilidad de EL CONTRATISTA, incluyendo la
implementacion, tiempos y costos asociados a cualquier tipo de accidn preventiva, correctiva o de mejora que
sea pertinente

EL CONTRATISTA deber& asegurarse de comprender claramente la magnitud e impacto de las actividades a
desarrollar durante el proyecto, por lo cual implementard y mantendra debidamente actualizado, un plan de
gestion de riesgos teniendo en cuenta segin corresponda los aspectos: (técnicos, normativos, legales,
ambientales, logisticos, entre otros; no confundir con la gestién de riesgos y peligros asociados a la salud y
seguridad en el trabajo), durante toda la ejecucion del proyecto y hasta la suscripcion del acta de entrega.
Este plan de gestion de riesgos debera contener como minimo los siguientes componentes: Una matriz de
impacto y probabilidad, la categoria del riesgo, la identificacién del riesgo, su impacto en el proyecto, la
probabilidad de ocurrencia, los factores disparadores, el tipo de respuesta, las acciones para implementar la
respuesta, el responsable de su gestion y el resultado obtenido con tal gestion. (Anexo 17; Matriz de
Probabilidad e Impacto). Este plan de gestion de riesgos debera ser entregado dentro del informe preliminar
para la revision y aprobacién por parte de la interventoria. Durante las reuniones de comité técnico o por
solicitud de la interventoria designada, se revisara el estado del plan de gestion de riesgos, aquellos que han
sido mitigados, eliminados, los que siguen bajo monitoreo y los nuevos que puedan ser identificados.

EL CONTRATISTA debera presentar en el informe preliminar para revisién y aprobacion de la interventoria
previo a la suscripcion del acta de inicio, la descripcion del sistema constructivo y metodologia de
trabajo a utilizar en la ejecucion de las obras, con el fin de evidenciar que comprende claramente la
naturaleza y complejidad de los trabajos necesarios para lograr los alcances del proyecto, de manera que se
asegure que las intervenciones para el desarrollo de la obras son adecuadas y pertinentes para el correcto
cumplimiento en tiempo y forma del objeto contractual. El sistema constructivo deberé ser revisado con la
interventoria designada, quien, de comdn acuerdo con EL CONTRATISTA, podra efectuar las
recomendaciones 0 ajustes que sean pertinentes
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10.

11.

12.

13.

EL CONTRATISTA debera elaborar y mantener actualizada la programacion de las actividades del proyecto
hasta su cierre; para tal efecto podra utilizar software especializado como Microsoft Project o similar, en el
cual a través de la representacion en diagrama de Gantt (barras), se debera especificar: El nivel del proyecto,
las fases, capitulos o etapas en los cuales se dividan los trabajos previstos, las actividades que componen
cada uno de tales capitulos y los hitos (entregables o eventos significativos) correspondientes. Para cada
actividad, se deberé establecer como minimo la fecha de inicio, su duracién en dias, su fecha de terminacion
e indicar las actividades predecesoras, de modo que pueda establecerse y hacer seguimiento a la(s) ruta(s)
critica(s) durante el proyecto. Se debera tener en cuenta la fecha limite de terminacion establecida en el
contrato y sus eventuales documentos modificatorios (actas de suspension, reinicio, prérroga, otrosi). La
programacion debera estar actualizada en todo momento y disponible para ser suministrada a la interventoria
designada o a FONTUR cuando asi se requiera.

Realizar reuniones o comités con la interventoria por lo menos una (1) vez por semana, con el fin de verificar
el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado del mismo. En dichos comités se
analizara el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales
solicitudes de modificaciones, prérrogas, incumplimientos, los cuales deben ser notificados y tramitados,
previo concepto del interventor con la anticipacién necesaria ante FONTUR.

Garantizar que se ejecuten los trabajos en los sitios, cantidades y con los procedimientos establecidos segin
la documentacién y los planos y estudios técnicos, asi como también la aplicacion de las condiciones y
normas ambientales aplicables de la zona o regién circundante. Es responsabilidad del contratista elaborar y
presentar el plan de manejo ambiental y obtener las autorizaciones o viabilidades ambientales que se
requiera para el desarrollo del proyecto.

El Contratista debera obtener en forma legal y oportuna todos los materiales, equipos, maquinaria,
herramientas y suministros que se requieran para la ejecucion de la obra, garantizando la buena calidad de
los mismos y de todos aquellos elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto del contrato. Antes
de la adquisicidn de los elementos o materiales, EL CONTRATISTA, debera presentarlos a la Interventoria y a
la Supervision, quien revisard de conformidad con los disefios y especificaciones y dara la respectiva
aprobacién. En caso de compra por parte del CONTRATISTA, de alguno de los materiales o insumos sin la
debida aprobacion previa de la Interventoria y de la Supervision Técnica, EL CONTRATISTA, asumird el
riesgo de su costo, en caso de no ser aceptado por la Interventoria y debera realizar el respectivo cambio,
por otro debidamente aprobado.

EL CONTRATISTA debe garantizar durante la ejecucién del contrato que dispone de los materiales adecuados
y debera garantizar la aplicacion de las mejores practicas de construccion en las distintas especialidades de
las actividades del proyecto, sin que esto genere costos adicionales a la entidad. La interventoria designada
podra registrar observaciones e incluso rechazar la utilizacién de cualquier material, método de construccion
0 equipo que no cumpla con las especificaciones técnicas, normativas y de calidad, a fin de prevenir riesgos
en la integridad de los trabajos.

EL CONTRATISTA, ante cualquier no conformidad en la ejecucién de las actividades a su cargo, debera
oportunamente identificar e implementar bajo su costo y responsabilidad, las correcciones y acciones
correctivas, preventivas y de mejora a que haya lugar, sin que por ello acuda a reclamaciones, excepto en
casos fortuitos o no atribuibles a EL CONTRATISTA.
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EL CONTRATISTA debera suscribir con la interventoria designada, una bitacora de registro diario, en donde
se llevara una memoria de todos los acontecimientos, novedades, sucesos y decisiones tomadas en la
ejecucion de los trabajos y actividades de la obra. En ella, se debera registrar la visita de funcionarios que
tengan relacion con la ejecucion del proyecto; los registros deberan estar actualizados, debidamente foliados
y ser firmados por el director de obra y por la interventoria designada, asi como estar disponible para
consulta y revision por parte de FONTUR.

EL CONTRATISTA debera preparar la informacion y documentacién necesaria para participar en los Comités
de Obra que sean programados mensualmente o con otra frecuencia cuando asi sea necesario. Se debera
contar con la participacion de: El contratista de obra y la interventoria designada con sus
respectivos equipos de trabajo y eventualmente el Ente Territorial y la supervision por parte de FONTUR.
De cada reunién se debera suscribir un acta que contenga los temas tratados, los compromisos, los
responsables de su implementacion, los plazos establecidos y las firmas de los participantes. Dicha acta
debera ser remitida el mismo dia a la supervisién designada por FONTUR por el medio de comunicacion
mas inmediato e idoneo que se disponga.

EL CONTRATISTA debera asegurar que todas las obras parciales que vaya concluyendo y sean aprobadas
por la interventoria designada, conserven su calidad e integridad hasta la entrega final; cualquier dafio o
afectacion que sufran estas obras parciales durante la ejecucion de las actividades pendientes, excepto los
que no le sean atribuibles por caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA ser& responsable por el costo,
tiempo y calidad hasta recuperar el estado de conformidad de las obras.

EL CONTRATISTA debera reponer, por su cuenta y riesgo, las obras que en la entrega parcial (en caso de
entregables intermedios) o final, no cumplan con las especificaciones o que se encuentren en estado
defectuoso o no funcionales, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra, incluso después de la
entrega de las obras, reposicion que se deberd realizar segun el plazo, especificaciones y condiciones
establecidas en el contrato y lo estipulado por la interventoria designada.

EL CONTRATISTA deberé realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demas
pruebas que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que
se utilicen e instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligacion, EL CONTRATISTA, debera presentar a la
Interventoria los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos son
apropiados.

EL CONTRATISTA debera asegurar que el disefio, sistema constructivo, materiales utilizados y normas técnicas
aplicables sean las correctas para la instalacion de las redes eléctricas, de acueducto, alcantarillado y datos
(cuando corresponda), incluyendo la realizacion de las pruebas necesarias que garanticen su uso
apropiado y seguro, asi como que el orden de ejecucion de las actividades no ponga en riesgo la integridad
de las instalaciones ni implique roturas o demoliciones para instalaciones posteriores. La entrega de las redes
sera formalizada con la aprobacion escrita por parte de la interventoria designada. Cualquier correccion o
adicion sera responsabilidad en tiempo y costo de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA debera Ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten necesarias para el correcto
desarrollo y entrega en tiempo y forma del objeto contractual, utilizando para ello los mismos precios unitarios
contenidos en la oferta econémica presentada en su propuesta y contando con la aprobacion via acta por
parte de la Interventoria designada y autorizacién de la Supervision. Cuando se presenten mayores
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cantidades de obra, estas pueden compensarse mediante acta de balance de mayores y menores cantidades,
suscrita entre el Interventor y EL CONTRATISTA, sin que ello supere el valor del contrato.

Cuando las mayores cantidades sean el resultado de modificaciones en el alcance o especificaciones de las
obras, tales cambios deberan ser primero verificados por la Interventoria designada, quien los pondra a
consideracién para autorizacion por parte de FONTUR y las otras entidades que hagan parte del convenio y
su financiacién. Durante este proceso de revision y aprobacion, se determinaran los posibles ajustes en costo,
duracion y alcance del proyecto, incluyendo modificaciones contractuales y las respectivas fuentes y montos
de financiacion que fueren pertinentes para asegurar la idénea continuidad de las obras. Una vez obtenida la
aprobacién y confirmada la disponibilidad presupuestal, EL CONTRATISTA deber& actualizar el presupuesto,
cantidades, especificaciones y Analisis de Precios Unitarios (APUs) correspondientes; esta informacion debera
ser validada por la Interventoria designada, de manera que los cambios aprobados se mantengan en
concordancia con las necesidades del proyecto y los nuevos recursos disponibles.

Ejecutar los items o actividades no previstas contractualmente, para lo cual se modificara el contrato
incorporando los nuevos items y sus precios unitarios. EL CONTRATISTA, debera presentar para aprobacion
de la Interventoria y de la Supervision Técnica de manera previa a la ejecucion de las actividades o items no
previstos, las especificaciones y los andlisis de precios unitarios correspondientes. La necesidad de ejecutar los
nuevos items de obra sera determinada por FONTUR, segln concepto de la Interventoria. Cualquier item no
previsto que se ejecute sin la previa aprobacion del Interventor y de la autorizacion de FONTUR serd asumido
por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de manera que FONTUR no reconocera valores por tal concepto.

EL CONTRATISTA debera adoptar y satisfacer todas las medidas ambientales y sanitarias necesarias
para eliminar o minimizar el impacto ecolégico que el desarrollo de las obras pueda ocasionar. Cualquier
incumplimiento en este sentido, sera de entera responsabilidad de EL CONTRATISTA, excepto aquellos que no
le sean atribuibles por caso fortuito o fuerza mayor.

EL CONTRATISTA debera asegurar la aprobacién de las empresas prestadoras correspondientes, la correcta
instalacion y operacion de los servicios publicos provisionales para la ejecucion de las actividades hasta la
entrega final de la obra. Todos los costos derivados de los tramites de solicitud, montaje, uso y tarifas de
consumo estaran a cargo de EL CONTRATISTA hasta que finalice la obra y realice la suspensién de dichos
servicios publicos provisionales segun lo establecido por las empresas prestadoras del servicio.

EL CONTRATISTA deberd determinar la mejor ubicacibn del campamento de obra, realizar su
construccion asegurando la integridad del personal, visitantes y equipos, manteniéndolo en buenas
condiciones y disponible durante todo el proyecto y hasta la entrega final de las obras, tiempo en el cual
debe desmontar y retirar este campamento sin que implique pago alguno por este concepto por parte del
contratante.

EL CONTRATISTA debera establecer la mejor alternativa de cerramiento para el area de obras, de manera
que se eviten el acceso no autorizado, afectaciones al tréfico vehicular o peatonal, se asegure la proteccién e
integridad de los transelntes y del personal que labora o visita las obras, asi como de los materiales, equipos
y magquinaria que ahi se encuentren. El cerramiento deberd construirse en materiales seguros y con la
resistencia necesaria para su operacion durante todo el proyecto; la altura minima debera ser de dos (2)
metros y estar debidamente sefializada con la informacidn referente a la seguridad, peligros e indicaciones
generales pertinentes.
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26. EL CONTRATISTA debera habilitar salidas de obra cuando asi lo requiera, para lo cual debera construir a su
costo los carcamos que requiera para el lavado de las llantas de sus equipos, al igual que prever el equipo de
lavado y personal necesario para su operacion.

27. EL CONTRATISTA debera mantener en perfectas condiciones de aseo general las areas de intervencion de la
obra, retirar los materiales sobrantes y los escombros al sitio autorizado por las autoridades ambientales, y
entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza.

28. EL CONTRATISTA debera vigilar al personal a su cargo, el cual no podra permanecer fuera de las
instalaciones de la obra durante los horarios laborales, por lo cual debera contemplarse todo lo relacionado
con el suministro y logistica para la alimentacion del personal, dentro de la misma.

29. EL CONTRATISTA debera cumplir en todo momento con las normas del Cddigo de Policia, indicadas en la
zona donde se llevaran a cabo las actividades.

30. EL CONTRATISTA debera entregar un manual de operacion y mantenimiento de las obras ejecutadas y de
equipos, que incluya todas las actividades, y los planos récord (version como quedé construido) de la obra los
cuales deberan ser entregados a FONTUR registrando el nombre, tarjeta profesional y firma del especialista
respectivo y del director de obra, con la aprobacién de la Interventoria y de la Supervisién delegada. La
entrega de esta informacion deberd estar debidamente identificada, tener un indice de referencia que
concuerde con los contenidos y estar disponible en medio impreso y digital.

2.4.2 OBLIGACIONES EN RELACION CON HSEQ:

EL CONTRATISTA, con el acompafiamiento de la Interventoria y en la ejecucion del contrato de obra, debera cumplir
con las siguientes responsabilidades en materia de seguridad industrial y salud ocupacional:

ASPECTOS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Establecer el panorama de factores de riesgo

Documental Contar con el sistema de seguridad y salud en el trabajo segun la Ley 1562-2012
sistema de Establecer el cronograma de actividades del sistema de seguridad y salud en el trabajo
seguridad Establecer procedimientos de trabajos seguros

Establecer un cronograma de capacitacion y entrenamiento

Documental plan Realizar el andlisis de riesgos y vulnerabilidad para la obra

de emergencias y | Realizar la conformacién de brigada de emergencias para la obra

contingencias Establecer el plan de emergencias y PONS (procedimientos Operativos Normalizados)
para la obra

Contar con el listado de centro de atencién de emergencias

Para las personas que ejecuten trabajos en altura, contar con el certificado de alturas
de acuerdo a lo establecido en las resoluciones No 1409 del 23 de julio de 2013 y
Documental para 1903 del 07 de junio de 2013 del Ministerio de Trabajo.

todo el personal Contar con la acreditacion de competencia para operarios de grias y/o torre grias,
montacargas y demas equipos especiales

Contar con los registros de induccion o capacitacion especifica para operarios que
manejen maquinaria

Seguridad social Todo el personal debe estar afiliado al sistema general de riesgos laborales (ARL), al
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ASPECTOS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
del personal sistema general de salud (EPS), al sistema general de pensiones (AFP)
Mantener los pagos al dia en el sistema general de seguridad social ARL, EPS y AFP
Suministrar y acondicionar sitios de trabajo que garanticen seguridad y salud de los
trabajadores
Realizar las diferentes inspecciones en seguridad y salud ocupacional (de acuerdo al
cronograma el sistema de seguridad social y salud en el trabajo)
Implementar los procedimientos de trabajos seguros con su respectivo formato de
Seguridad permiso diligenciado
industrial Realizar la investigacién de accidentes e incidentes de trabajo (AT) de acuerdo a la
resolucién 1401 de 2007
Realizar la proteccion de vacios, aseguramiento de escaleras y andamios, iluminacion
en sitios de trabajo y zonas de circulacién.
Suministrar la ropa de trabajo y los elementos de proteccion personal (EPP) en cantidad
y calidad suficiente y de acuerdo con los riesgos en el trabajo
Garantizar que el personal utilice en cada labor, la ropa de trabajo y los elementos de
proteccion personal de acuerdo con los riesgos asociados a la labor especifica.
Contar con servicios sanitarios separados por sexo y dotados de los elementos con
papel, toallas, jabon y recipientes para sus servicios (inodoro, orinal, lavamanos) y
suficientes con el nimero de trabajadores
Realizar las inspecciones pre operacional que garanticen el buen estado de las
maquinas y equipos.
Induccion, Realizar inducciones y capacitaciones al personal en los procedimientos de seguridad y
capacitacion y normas que debe cumplir de acuerdo a los riesgos de su labor.
capacitacion

Contar con botiquines de primeros auxilios con la dotacion adecuada
En el sitio de labores se debe contar con extintores de incendio con capacidad y del
tipo adecuado a los riesgos encontrados

Manejo de Realizar la sefializacion de seguridad, acopios, y se cuentan con procedimientos y
emergencias y rutas de evacuacion y punto de encuentro en la obra
contingencias Contar con la brigada de atencion de emergencias debidamente identificada

Mantener actualizados los listados de personal de acuerdo con los nuevos ingresos
Contar con el listado de teléfonos de emergencia y son accesibles para el personal

EL CONTRATISTA, con el acompafiamiento de la Interventoria y en la ejecucion del contrato de obra, debera cumplir
con las siguientes responsabilidades en materia de medio ambiente, de conformidad con las normas ambientales
vigentes expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible:

ASPECTOS AMBIENTALES
Establecer para la obra la matriz de identificacion de aspectos e impactos ambientales
Establecer programas y procedimientos de acuerdo con los impactos ambientales
identificados (manejo de aceites usados y/o sustancias combustibles, control de ruido,
control de emisiones atmosféricas, control de vertimientos industriales, manejo de
residuos)
Contar con la licencia ambiental de sitios de disposicion final de escombros
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ASPECTOS AMBIENTALES

Documentacion

Contar con la licencia ambiental de sitios de disposicion final de residuos peligrosos

Contar con la certificacion ambiental de la empresa prestadora de bafios portatiles

Contar con hoja de vida del equipo o maquina / ficha técnica o certificacién de la
magquinaria

Establecer un plan de mantenimiento de la maquinaria utilizada en el proyecto.

Espacio publico

Al intervenir zonas duras de espacio publico se debe restaurar la zona como estaba
antes de la intervencion

Manejo de Realizar el tratamiento previo a los efluentes contaminados (arenas, grasas, etc.) vertidos
aguas al sistema de alcantarillado

Implementar jornadas de aseo que garanticen la limpieza tanto de la obra como de las

vias que puedan verse afectadas

Los escombros deben ser retirados dentro de las 24 horas siguientes a su generacion del
Manejo y frente de obra

disposicion de
residuos soélidos
escombros, aseo
en obra

Disponer de canecas por cada piso de obra para recoleccion de residuos sélidos tanto
de material reciclable y otra para material organico

Garantizar la recoleccion por parte de empresas prestadoras de servicios de aseo de los
residuos de tipo orgénico, en el caso de residuos reciclables, entregar a terceros.

Las volquetas destinadas al transporte de escombros deben cumplir con la resolucién 541
de 1994 (Estado del platdn, sin morro y cubrimiento de la carga)

Realizar la disposicion final de escombros dispuestos en sitios aprobados por la
autoridad ambiental

Los escombros dispuestos en sitio autorizados por la autoridad ambiental deben ser
certificados en su totalidad

Sefializacion y
manejo de
transito

El perimetro del frente de obra debe estar debidamente demarcado

Habilitar senderos peatonales sobre todo el frente de la obra

Los senderos peatonales deben estar libres de todo tipo de materiales, residuos y
obstaculos que impidan o dificulten el trafico peatonal

Elaborar el plan de manejo de trafico (PMT) y presentarlo a la Interventoria para su
revision y viabilizacion previo a la radicacion ante la autoridad municipal
correspondiente para su aprobacion y posterior implementacién y seguimiento.

Control de ruido,
emisiones
atmosféricas

En vecindad de nlcleos institucionales, los compresores deben trabajar bajo ciclos 2
horas continuas, seguidas de 2 horas de descanso

Realizar la limpieza de las llantas de las volquetas a la salida de la obra o por frente de
obra de acuerdo con las condiciones del clima o cuando se requiera

Las vias de acceso deben permanecer libres de escombros y/o cualquier tipo de residuo
producido durante la obra

Realizar mediciones para controlar el ruido y las emisiones de material particulado y
gases a la atmosfera como resultado de las actividades de construccién, operacion de
vehiculos, equipos y maquinaria. Cumplir los parametros de ruido segun resolucion 627
de 2006

Manejo de
materiales

Realizar la proteccién de los materiales de construccion y/o reutilizables (con plasticos,
lonas o mallas)

Los materiales de construccion (agregados, asfalto, concreto, ladrillo, arcilla) deben ser
suministrados de sitios que cumplen con la legislacién ambiental vigente.

Contar con las certificaciones de cada uno de los proveedores empleados (agregados,
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ASPECTOS AMBIENTALES
asfalto, concreto, ladrillo, arcilla)
No se podra almacenar materiales en areas como andenes, espacios 0 vias publicas o
zonas verdes
Realizar la notificacion de ingreso/retiro de la obra de la maquinaria y equipo

Maquinaria Cumplir con lo establecido del plan de mantenimiento de la maquinaria y equipo
Manejo de Contar con las conexiones a servicios publicos debidamente legalizada
campamentos Realizar el mantenimiento periédico de los bafios

provisionales
Plan de manejo Actualizar y/o reformular el plan de manejo de ambiental (PMA) y presentarlo a la
ambiental PMA Interventoria para su revision y viabilizacion previo a la radicacion ante la autoridad
ambiental para su aprobacion y posterior implementacion y seguimiento.

EL CONTRATISTA, con el acompafiamiento de la Interventoria y en la ejecucion del contrato de obra, debera cumplir
con las siguientes responsabilidades en materia calidad, de conformidad con los aspectos que se sefialan a
continuacion:

ASPECTOS DE CALIDAD
El contratista deber& asegurar que todos los materiales e insumos que utilice durante
el desarrollo de las obras son nuevos y aptos para la utilizaciébn en las
construcciones e instalaciones correspondientes. Cuando asi sea aplicable,
particularmente para materiales o insumos destinados a construccion de
Trazabilidad de cimentaciones, estructuras, instalacion de redes, equipos y sistemas, tales materiales
Materiales deberan tener disponible el certificado de calidad y/o garantia expedido por el
proveedor. La falencia en el cumplimiento de este requisito por parte de EL
CONTRATISTA, puede potencialmente afectar la calidad de los trabajos y ser
causal de observacion e incluso de rechazo en la recepcién por parte de la
interventoria designada.
EL CONTRATISTA debera asegurar que todos los miembros del equipo de proyecto,
cumplen con los requisitos de formacién y/o experiencia para la correcta y segura
ejecucion de las actividades que sean asignadas.
Cuando asi sea aplicable por la naturaleza de los elementos a construir o fabricar,
en particular para cimentaciones y estructuras, EL CONTRATISTA debera realizar
los ensayos y analisis necesarios para garantizar que los materiales y sus
especificaciones de disefio cumplen con todas las normas técnicas y de seguridad
pertinentes.
EL CONTRATISTA debera revisar, incorporar y verificar la correcta aplicacion de
todas las disposiciones aplicables de la norma NSR-10 o la que constituya su
version mas actualizada, en cada uno de los elementos estructurales que hagan
NSR-10 parte de las obras a desarrollar. Cualquier omisién o inconsistencia en el
cumplimiento de estas disposiciones normativas, sera de entera responsabilidad de
EL CONTRATISTA, incluyendo los costos y tiempo adicional requerido para la
implementacion de las acciones correctivas a que hubiere lugar.

Idoneidad del
Personal

Ensayos y Andlisis de
Materiales
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2.4.3 OBLIGACIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y JURIDICO: Son las necesarias
para realizar un adecuado manejo administrativo de la obra, de su personal y para garantizar el cumplimiento de las
normas vigentes.

1.

EL CONTRATISTA debera instalar una valla informativa en sitio visible dentro de los 15 dias habiles a la
firma del acta de inicio, utilizando materiales resistentes a la intemperie que cumpla con el tamafio, la
normatividad vigente para este tipo de sefializacion y que contenga la informacion relevante del contrato de
obra: Nombre del Proyecto, Breve descripcion del producto Final, Costo de Inversion, Plazo de Ejecucion,
Entidad(es) Financiadora(s), Lugar y Poblacién Beneficiaria, Los logos de la Valla deberan ser previamente
aprobados por FONTUR. De acuerdo con el (Anexo 14, Valla Informativa Proyecto).

Elaborar y entregar los reportes e informes con la periodicidad que sea solicitada por FONTUR y/0 la
Interventoria designada, asi como suministrar oportunamente la informacién que se requiera de parte de otras
entidades del gobierno o de las diversas instancias de control.

EL CONTRATISTA debera adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la
obtencién de los permisos requeridos para la ejecucién de la obra, diferentes a los previamente entregados
por FONTUR. Igualmente realizar las gestiones de manera oportuna que se requieran para prorrogas,
adiciones o modificaciones de licencias y permisos necesarios para ejecutar la obra. Ante cualquier
anomalia, faltante o inconsistencia, EL CONTRATISTA, deber& efectuar las gestiones necesarias para corregir
la situacion, informando por escrito a la Interventoria designada sobre el estado actual, planes de mejora y
los resultados logrados.

Verificar que los permisos, licencias, autorizaciones y certificaciones que EL CONTRATISTA haya recibido
como parte de los estudios, disefios, especificaciones y otros documentos contractuales para sustentar el
correcto desarrollo de las actividades de la obra estén completos; EL CONTRATISTA debera notificar por
escrito a la interventoria designada acerca de cualquier faltante, anomalia o inconsistencia en esta
documentacién con el proposito de coordinar las acciones pertinentes para subsanar la ocurrencia de una
situacion que afecte el normal desarrollo de los trabajos.

Acreditar ante la interventoria designada y a la Supervision que todo el personal que labora en la ejecucién
del contrato, se encuentra afiliado a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos
profesionales, incluso los trabajadores independientes, y que los pagos de las cotizaciones respectivas se
encuentran al dia.

Demostrar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) y las cajas de compensacion familiar, de todo el personal vinculado directamente a la
ejecucion de la obra.

EL CONTRATISTA deberd asegurar que minimo el 70 % del personal no calificado a contratar debera ser de
la region.

Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal
contratado para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasion del desarrollo de este.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Garantizar que los contratos u 6rdenes de pago que se suscriban con los subcontratistas y/o proveedores, no
contengan clausulas ventajosas que vayan en detrimento de éstos. Para tal efecto y previo a la suscripcion de
dichos contratos u érdenes de compra, la Interventoria verificara el clausulado referente a la forma de pago,
verificando que al finalizar la obra o actividades subcontratadas, éstas se deben haber pagado en la
totalidad al subcontratista y/o proveedor y asi mismo, verificara que las garantias exigidas a éstos
correspondan a poélizas expedidas por compaifiias de seguros radicadas en el pais y que cubran las obras
subcontratadas o materiales adquiridos.

Suministrar y mantener para todas las actividades necesarias durante la ejecucion de la obra y hasta la
entrega de esta, el personal requerido, ofrecido y solicitado para la ejecucién del objeto contractual. El
PERSONAL MINIMO REQUERIDO es de caréacter obligatorio para la ejecucion del contrato. En caso de
incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA, en la incorporacion del personal aprobado, se procedera a la
aplicacion de las sanciones contractuales y previamente dadas a conocer en los términos de referencia, segin
Formulario (Anexo 20 - Acuerdos de Servicio).

Si EL CONTRATISTA, propone a la Interventoria designada, el reemplazo de cualquiera del PERSONAL
MINIMO REQUERIDO, debera garantizar que cumpla con las exigencias minimas establecidas en el proceso
de seleccion.

Elaborar y presentar juntamente con la interventoria designada, las actas de avance de obra y final de obra.
Se deberan elaborar actas de obra en las que se consigne y cuantifique el costo de la obra realizada y
recibida por la Interventoria a satisfaccion. La firma del Acta de avance y/o Recibo final de Obra implica la
afirmacién bajo la gravedad de juramento que la obra recibida estd ejecutada, de acuerdo con las
especificaciones y exigencias técnicas establecidas en los documentos técnicos del contrato.

Utilizar los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion entregadas por FONTUR
Unicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algin derecho de
propiedad intelectual. Su entrega, en ningun caso, se entendera como cesion de derechos o licenciamiento a
favor del CONTRATISTA. En caso de ser necesario cualquier redisefio o modificacion en los disefios, planos o
cualquier otro documento entregado por FONTUR, que implique la creacion de una obra nueva protegida por
las normas de derechos de autor, los derechos patrimoniales sobre la misma se entenderan cedidos a
FONTUR.

Suscribir previo al inicio de las obras un documento o acta de vecindad mediante el cual se relacionen los
predios y construcciones vecinas y el estado en que se encontraron los mismos.

Mantener registro fotografico de antes, durante y al final de la construccion, incluyendo esta informacion
grafica como uno de los soportes para la produccién de los reportes e informes periddicos que estén
programados o sean solicitados por la interventoria designada.

Responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravdmenes y contribuciones establecidas por las
diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles
territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas establecidos por las diferentes autoridades
ambientales, que afecten la celebracién, ejecucion y liquidacion del contrato y las actividades que de él se
deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por
las autoridades competentes.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Responder cuando por circunstancias imputables a EL CONTRATISTA, resulta necesaria la prérroga del plazo
para la ejecucién de la obra, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de
Interventoria, FONTUR podra descontar dicho valor de las sumas que EL CONTRATISTA, le adeude. De tal
descuento se dejara constancia en el documento de prérroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o
ejecucion de las sanciones y/o clausula penal pecuniaria prevista en el contrato y de las acciones que pueda
iniciar el FONTUR para obtener la indemnizacion de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le
generen.

Informar y justificar con una antelacion minima de 30 dias candelarios a la Interventoria y a la Supervision
delegada, la necesidad de recursos, prorrogas, mayores cantidades de obra e items no previstos necesarios
para la terminacién de la obra, cuando asi se requiera y no adelantar ningin trabajo correspondiente sin la
debida adicion de recursos por parte de FONTUR.

Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes presentadas por la Entidad Contratante, entidad
proponente, operador, terceros, entes de control y personal a cargo de manera eficaz y oportuna, en un
plazo maximo de cinco (5) dias calendario.

Disponer de cuenta bancaria a su nombre para que FONTUR realice los pagos por concepto de las obras
ejecutadas.

Instalar la placa conmemorativa de acuerdo con las especificaciones dadas por la supervision al momento de
la finalizacion del contrato.

Producir dos videos profesionales, que incluya toma aérea mostrando el estado inicial, el avance y entrega
final de las obras. La entrega de los videos debe tener cada uno, una duracién de 1 minuto con reduccion de
30 segundos.

Primer Video: Se debe realizar cuando las obras presenten un avance como minimo al 35% de la
ejecucion.

Segundo Video: Debe compilar el avance total de la obra con los aspectos mas relevantes hasta su
terminacion.

Para la realizacién de dichos videos, se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones: Formato de alta
definicién con control de movimiento, Voz en off, que también incluya tomas aéreas con vehiculo aéreo no
tripulado — (Drone), que permita obtener imdgenes de seguimiento de la obra, asi mismo debe contener el
cierre institucional segiin manual de imagen informado por FONTUR.

2.4.4 OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO:

Dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del contrato, EL CONTRATISTA, debera presentar las polizas de
cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual en los términos previstos en el mismo, adicional el cumplimiento
de los siguientes requisitos previos a la suscripcion del acta de inicio:

1.

Una vez firmado el contrato de obra entre FONTUR y CONTRATISTA, este Ultimo debera acercarse
inmediatamente a la direccién de infraestructura de FONTUR Ubicada en la Carrera 7 # 26 - 20 , Piso 9 de
la Ciudad de Bogota D.C. para que alli le sea entregada la informacion técnica correspondiente por parte de

la supervisién, con el propdsito de conocer el detalle del proyecto y poder avanzar de manera oportuna en la
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revision y andlisis de la informacion previo a la visita de reconocimiento, lo cual es indispensable para
elaborar y hacer entrega oportuna del del informe preliminar el cual es requisito para la suscripcién del acta
de inicio.

2. Una vez suscrito los contratos por parte del Contratista e Interventor, dentro de los siete (07) dias calendario
siguientes a la suscripcion del contrato de interventoria se debe realizar una visita de reconocimiento de las
areas a intervenir a la cual deben asistir: El contratista de obra, la interventoria, el ente territorial y la
supervision de FONTUR, de esta visita se dejara soporte mediante acta de recorrido suscrito por todos los
asistentes junto con sus equipos de trabajo, el ente territorial y la supervisién delegada de FONTUR y la
Supervision técnica (cuando aplique).

3. Pasados ocho (08) dias calendario luego de la primera reunion en sitio que se menciona previamente, EL
CONTRATISTA le presentara a la interventoria el documento denominado informe preliminar para su revision
y aprobacion; dicho informe debera contener como minimo los siguientes documentos componentes y anexos:

a) Revision de los componentes técnicos, financieros, ambientales del proyecto.

b) Revision de las condiciones existentes en sitio versus presupuesto, asi como balance de obra.
¢) Plan de trabajo, organigrama de la obra

d) Cronograma detallado de ejecucion de obra.

@
—_ =

Flujo de inversion del contrato.

Andlisis de precios unitarios y listado de precios de los insumos coincidente con el cuadro de presupuesto

aprobado y documentos presentados con la propuesta.

g) Presentacion discriminada del A.l.U., segin (Anexo 19; Analisis AlU), Acorde a lo entregado inicialmente en
la propuesta.

h) Hojas de vida de todo el PERSONAL MINIMO REQUERIDO en los términos del presente proceso y que se

requiera para la ejecucion del contrato.

Plan de manejo ambiental, radicado y/o aprobado por la autoridad ambiental.

Plan de manejo de trafico (PMT) aprobado por la autoridad municipal correspondiente.

—
=

—" -
= =

k) Matriz de Probabilidad e Impacto (Anexo 17; Matriz de Probabilidad e Impacto)
I) Descripcion del sistema constructivo y metodologia de trabajo a utilizar en la ejecucién de las obras.
m) Y demas documentacién que se requiera para la ejecucion del contrato. En ello se incluyen: permisos, tramites

y licencias necesarias para su ejecucion.

Para la elaboracién del informe preliminar mencionado previamente, el CONTRATISTA debera realizar la revisiéon de
los planos, las especificaciones técnicas, las memorias de célculo del proyecto y de sus obras complementarias, el
presupuesto y en general, toda la informacion referente al proyecto.

La interventoria una vez expida la aprobacion del informe preliminar presentado por el CONTRATISTA, se procedera a
preparar el acta de inicio para su suscripcion.

2.4.5 ELABORACION Y PRESENTACION DE REPORTES E INFORMES:

EL CONTRATISTA, debera producir reportes semanales de avance o desempefio de las actividades de obra, los cuales
se consideraran como uno de los soportes para el seguimiento de la programacion, la ejecuciéon presupuestal y el
avance real de obra. La frecuencia de estos reportes podra ser mayor de comin acuerdo por escrito con la
Interventoria designada, cuando asi se estime suficiente y pertinente y esta mayor periodicidad no genere faltantes en

los datos que permitan conocer en cualquier momento el estado real de avance del proyecto.
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EL CONTRATISTA, debera presentar para aprobacién de la interventoria designada, un informe mensual en medio
virtual (Microsoft Word y Excel) y fisico dentro de los primeros cinco (5) dias calendario de cada mes que

incluya:

e Informe Técnico Ejecutivo que incluya una descripcion general del Proyecto (Anexo 18, Informe Técnico &

Ejecutivo)
e Cuadro de cantidades ejecutadas y memorias de calculo en Excel, apoyado con gréficos;

e Actividades para desarrollar en el mes siguiente con su respectivo cronograma actualizado con linea de base

de la programacion;
e Registro fotografico que incluya tomas aéreas de dron;
e Soporte de pago (Parafiscal, nébmina);

e Resultado de ensayos de laboratorio de los materiales, en los meses que aplique con su respectivo concepto

de especialista.

2.4.5.1ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORME FINAL

Asi mismo, EL CONTRATISTA, debera presentar para aprobacién de la interventoria, el Informe final de ejecucién en
medio virtual (Word y Excel) y fisico, a mas tardar 15 dias calendario, una vez vencido el plazo de ejecucién del

contrato, dicho informe debe contener como minimo los siguientes documentos que incluya:

e Informe Técnico Ejecutivo que incluya una descripcion general del Proyecto (Anexo 18 - Informe Técnico &

Ejecutivo)
e Bitacora original y consolidada de obra;
e Planos récord de obra debidamente firmados por los responsables, en medio impreso y digital;

e Manual de operacion y mantenimiento con las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento, y

recomendaciones generales de las instalaciones y equipos;
e Memorias de cantidades de obra ejecutadas;

e Resultados finales de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas definitivas con concepto de

especialista;
e Certificaciones de calidad de materiales utilizados;
e Memoria descriptiva de obras ejecutadas de los principales capitulos del presupuesto;
e Informe final de seguridad industrial;
e Informe final de aspectos ambientales;
e Informe final de gestion social;

e Poliza actualizada segun acta de recibo final con todos los amparos solicitados en el contrato (estabilidad de
la obra, calidad, cumplimiento, pago de salarios y prestaciones sociales, responsabilidad civil

extracontractual);

e Presentacion de paz y salvo, por todo concepto, de los empleados directos, subcontratistas, proveedores y

subcontratistas;
e Registro fotogréfico final que también incluya tomas aéreas con dron;

e Presentacion del video profesional, de acuerdo con lo indicado en el capitulo (Obligaciones de caracter

administrativo, financiero y juridico) Numeral 22.
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2.5. PROPIEDAD INTELECTUAL, DERECHOS DE AUTOR, Y DERECHOS PATRIMONIALES.

Las partes manifiestan y aceptan que su intencion es que todas las obras protegidas por el derecho de autor que sean
creadas en ejecucion del Contrato derivado, de conformidad con lo descrito en la clausula Obligaciones Especificas de
EL CONTRATISTA, a saber, los disefios, producciones diagramaciones, producciones y ediciones audiovisuales, obras
literarias (articulos, guiones, crénicas, contenidos editoriales), material audiovisual y fotografico en bruto, fotografias,
piezas publicitarias, estudios, analisis, informes, documentos, aplicaciones informaticas, bases de datos, desarrollos y
programas de software, y son obras por encargo, de conformidad con lo previsto en el articulo 20 de la Ley 23 de
1982. Por lo tanto, en virtud del Contrato, EL CONTRATISTA cedera a favor de FONTUR la totalidad de los derechos
patrimoniales de autor sobre las mencionadas obras, sin remuneracion adicional a la pactada en el presente Contrato,
para todos los paises del mundo, y por el término de la proteccién de dichas obras.

EL CONTRATISTA se obliga a obtener de terceros, personas naturales y juridicas, que participen en las actividades
necesarias para la ejecucion del presente Contrato, las cesiones, autorizaciones y releases necesarios para asegurar la
cesion a FONTUR de cualquier derecho intelectual que le pueda corresponder sobre las obras producidas o creadas
que resulten de la ejecucion del presente Contrato.

Las obras cientificas, artisticas y literarias (entre estas los programas informaticos o software), asi como los signos
distintivos, patentes y disefios industriales que hayan sido creados con anterioridad por parte de EL CONTRATISTA,
seran de su exclusiva titularidad. Las obras cientificas, artisticas, y literarias, asi como los signos distintivos y nuevas
creaciones que hayan sido disefiados o creados por FONTUR, y que sean expuestos con ocasion de este contrato,
seran de su exclusiva titularidad. En consecuencia, ninguna de las partes podra reproducir, comunicar, alterar, y en
general usar las obras y creaciones protegidas por derechos de Propiedad Intelectual o Industrial de la otra, por fuera
de los términos del contrato, sin previa autorizacion.

PARAGRAFO. EL CONTRATISTA declara que entiende y consiente que FONTUR podra disponer libre e
indefinidamente de todos y cada uno de los derechos patrimoniales de autor de que tratan los articulos 12 y 76 de la
Ley 23 de 1982 y demas normas concordantes contenidas en la Decision 351, teniendo como Unico limite los derechos
morales que la ley le reconoce a los autores de obras protegidas por el derecho de autor y, en todo caso, con sujecion
al principio de buena fe contractual y a la prohibicién de abuso del derecho, de que tratan los articulos 871 y 830 del
Caodigo de Comercio, respectivamente. De este modo, EL CONTRATISTA declara que entiende y acepta que FONTUR
queda facultado, indefinidamente y sin limitacion alguna, para efectuar sobre Las Obras, si a bien lo tiene, cualquier
modificacion, ajuste, mejora y, en general, cualquier transformacion que corresponda con la normal explotacién de Las
Obras y los derechos que sobre las mismas se adquieren a través de este Contrato.

2.6. PRESUPUESTO

El presupuesto destinado por FONTUR para la presente contratacion es por la suma de hasta: DOS MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHO PESOS
CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE ($2.339.387.108.79), de los cuales $2.169.906.988.79
corresponde a la ejecucion de obras civiles, presupuesto en el cual se incluye AlU e IVA sobre la utilidad y
$169.480.120.00 corresponde al componente de dotacién corresponde, en el cual se incluye IVA.

El proponente debe tener en cuenta para formular su propuesta econémica que es por PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE AJUSTE.
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Componente Valor
Obra (AIU e IVA sobre la utilidad) $2.169.906.988,79
Dotacion (incluye IVA) $169.480.120,00
Total $ 2.339.387.108,79

NOTA 1: La propuesta econémica debe presentarse en pesos (sin centavos), en caso contrario, FONTUR no
considerara los centavos (aproximacién por truncamiento), entendiendo que la oferta econdémica corresponde
estrictamente al valor expresado en pesos, la cual, con dicha aproximacion, sera la que se incorpore en la evaluacion
econdmica y como valor del contrato (sin centavos).

NOTA 2: El valor de la oferta econdémica debe contemplar los gastos que se generan para la suscripcion y
legalizacion del contrato y los descuentos de ley efectuados a los pagos que se realizaran al contratista y no podra ser
superior al valor del presupuesto del proceso.

NOTA 3: El proponente debe presentar una propuesta econémica, Unica y exclusivamente en pesos colombianos,
discriminando el valor del IVA. El valor de la propuesta debe incluir todos los impuestos y gastos que se generen en la
ejecucion del contrato. El valor total de la propuesta no podra ser superior al citado presupuesto.

NOTA 4: Los proponentes que por disposicion legal se encuentren excluidos o exentos de IVA, deberan expresarlo en
su propuesta econémica, indicando las fuentes de orden legal y razones juridicas de tales efectos. En tal caso, de
proceder tal exencion o exclusién, la evaluacion econémica de los proponentes responsables de IVA, se realizara
sobre el valor de la propuesta antes de IVA. En todo caso, los proponentes responsables de IVA, deben incluir y
discriminar el valor de este impuesto en su propuesta econémica, so pena del rechazo de la oferta.

NOTA 5: El Evaluador podra solicitar aclaraciones frente a la oferta econémica. En ningin caso la aclaracién podra
dar lugar a modificar o mejorar la propuesta. En caso de que la aclaracién mejore la propuesta presentada, ésta sera
rechazada.

NOTA 6: FONTUR verificara que las propuestas econémicas no contengan errores aritméticos. En caso de error en
las multiplicaciones o la sumatoria de los valores parciales, FONTUR, efectuara la rectificacién de los errores que
encuentre modificando el valor de la propuesta y esta propuesta corregida sera objeto de evaluacion.

2.7. DURACION

El plazo de ejecuciéon del contrato de obra serd de Nueve (09) Meses, contados a partir de la suscripcion,
legalizaciéon del contrato, aprobacion de las pélizas y la suscripcion del acta de inicio entre el contratista y el
interventor.

2.8. ACTIVIDADES DEL PROCESO DE SELECCION

2.8.1. Consulta de los Términos de Referencia

Los términos de referencia y sus anexos pueden ser consultados a partir de la fecha de apertura en el SECOP Il y en el
Portal www.fontur.com.co o en la siguiente direccion: Direccion Juridica. FONDO NACIONAL DEL
TURISMO. Calle 28 No. 13 A-24. Piso 6° Torre B, Edificio Museo del Parque. Ciudad de Bogot4, D.C.
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2.8.2. Interpretacion y Aceptacion de la Invitacion

El participante debera examinar todas las instrucciones, condiciones, especificaciones, formularios, anexos, Adendas y
documentos aclaratorios que hagan parte de esta Invitacion, todo lo cual constituye la fuente de informacion para la
elaboracion de la propuesta. Todos los documentos de la invitacion se complementan mutuamente, de tal manera que
lo indicado en cada uno de ellos se entendera como indicado en todos.

Las interpretaciones o deducciones que el proponente haga de lo establecido en esta invitacion, seran de su exclusiva
responsabilidad. Por lo tanto FONTUR no sera responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas,
suposiciones, interpretaciones equivocadas u otros hechos en que incurra el proponente que le sean desfavorables y
que puedan incidir en la elaboracion de su propuesta.

El hecho que el proponente no se informe y documente debidamente sobre los detalles y condiciones bajo los cuales
serén ejecutados los trabajos objeto de la presente invitacién, no se considerara como fundamento véalido de futuras
reclamaciones. El proponente debera elaborar la propuesta de acuerdo con lo establecido en estos términos y anexar
la documentacion exigida.

2.8.3. Idioma de la Propuesta

La propuesta, correspondencia y todos los documentos intercambiados entre los proponentes y FONTUR, deberan
estar escritos en idioma espafiol. Los documentos de apoyo y el material impreso proporcionado por el proponente
adjunto a la propuesta pueden estar en otro idioma, siempre y cuando se acompafien de una traduccién simple al
espafiol. Para efectos de interpretacion de la propuesta prevalecera el texto en espafiol.

2.8.4. Correspondencia

Toda comunicacion que el interesado o proponente genere con ocasion de la presente Invitacion, debera ser remitida
al siguiente correo electrénico: dlopez@fontur.com.co no obstante los interesados podran presentarla en la siguiente
direccion: FONDO NACIONAL DEL TURISMO. Calle 28 No. 13 A-24. Piso 6° Torre B, Edificio Museo del
Parque.

Cualquier comunicacion que envien los posibles proponentes, deberan dirigirla de la siguiente manera:

Sefiores:

Direccién Juridica

FONDO NACIONAL DE TURISMO

Calle 28 No. 13 A-24. Piso 6. Torre B, Edificio Museo del Parque.

Ciudad de Bogota, D.C.

INVITACION No: FNTIA-XXX-2020

OBJETO: EJECUTAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LAS ETAPAS 4 Y 5 DEL PROYECTO
CENTRO DE DANZA Y COREOGRAFIA DEL VALLE DEL CAUCA.

PROPONENTE:

NOTA: Se recuerda a todos los interesados en participar en el presente proceso, que el horario de recepcién de
correspondencia es de 8:30 am a 4:00 pm en jornada continua, salvo la presentacién de la propuesta que debe
radicarse en fisico de conformidad con lo indicado en el cronograma del proceso de seleccién.
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Los interesados deberan tener en cuenta que la hora de radicacion de documentos corresponde a la que contenga la
Recepcién de Fiducoldex (sticker de recepcion de documentos) vocera del Patrimonio Autbnomo FONTUR.
Calle 28 No. 13 A-24. Piso 6. Torre B, Edificio Museo del Parque. Ciudad de Bogotéa, D.C.

Se recomienda a los proponentes llegar con anticipacion al edificio, teniendo en cuenta que para el
acceso al mismo se debe cumplir con controles de seguridad y que FIDUCOLDEX se encuentra
ubicado en el piso 6, lugar donde se recibiran documentos. Los documentos que se radiquen una
vez vencido el plazo sefialado en la presente Invitacidn, se consideraran extemporaneos y seran
devueltos sin abrir.

Los proponentes deberan tener en cuenta que la ventanilla de correspondencia de Fiducoldex
cierra a las 4:00 p.m., por lo tanto aunque se encuentren en el edificio y en la fila para entregar
los documentos, estos no seran radicados después de las 4:00 p.m.

2.8.5. Adendas

FONTUR puede modificar o aclarar esta invitacion. La modificacion puede hacerse mediante la adicion de nuevos
elementos 0 mediante la sustraccién de algunos de los existentes. Para que un documento sea considerado como
adenda, es necesario que se denomine con ese nombre.

Cuando lo estime conveniente FONTUR, el plazo de entrega de las propuestas de la presente Invitacion podréa
prorrogarse antes de su vencimiento. En este caso dicha prorroga se publicara a través del Portal www.fontur.com.co y
en el SECOP I, informandose la modificaciéon del cronograma de la invitacion realizada mediante Adenda.

En el evento que dentro de los tres (3) dias anteriores al cierre, FONTUR expida adendas que
modifiquen el contenido de la invitacién que versen sobre las obligaciones del contrato a suscribir,
los requisitos habilitantes y/o de calificacion de las propuestas, se ampliara la fecha de cierre y
entrega de propuesta.

De igual manera FONTUR podra modificar el cronograma posterior a la fecha de cierre y entrega de propuestas,
mediante adendas que se publicaran en el Portal www.fontur.com.co y en SECOP II.

Las modificaciones que se realicen se haran constar por escrito en un documento que se denominara adenda, y que
formara parte integral de los Términos de Referencia, el cual serd puesto a disposicién de las personas interesadas, por
el mismo medio a través del cual se haya puesto a disposicion esta invitacién. Bajo ninguna circunstancia, las
declaraciones verbales se entenderan como modificacién a los Términos de Referencia y por lo tanto no afectaran de
manera alguna los mismos y las adendas que las integran.

La aclaracion consiste en precisar el sentido de alguna de sus partes. FONTUR podra aclarar el contenido los términos
y darla a conocer a través del mismo medio que se dio a conocer la invitacion

2.8.6. Plazo de la Invitacion

El plazo de la Invitacién correspondera al comprendido entre la publicacion y su adjudicacion, dentro del cual los
Proponentes podran presentar las inquietudes relacionadas con los Términos de la presente Invitacién, presentaran las
respectivas Propuestas, se presentaran los documentos subsanables y/o aclaratorios, se expediran los informes de
evaluacion y se presentaran las observaciones a estos informes; todo lo anterior de conformidad con las etapas y
términos sefialados en el cronograma del presente proceso.
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2.8.7. Reserva en Documentos
En caso que el Proponente considere que algin documento de su propuesta goza de reserva legal, debera manifestarlo
por escrito y soportarlo conforme a las normas legales que le brindan tal caracter.

2.8.8. Confidencialidad de la informacion

Se considera como confidencial la informacién de FONTUR que sea asi expresamente calificada por la Ley y la
expresamente catalogada por FONTUR en desarrollo del presente proceso. La indicacién que determine que la
informacion es confidencial, se hard al menos concomitantemente con la entrega de la misma. Se entendera que
respecto de toda informacion confidencial debe abstenerse de comunicarse a cualquier tercero, asi sea en forma sélo
parcial. Quien incumpla sus obligaciones de reserva o sus obligaciones de garantizar la reserva debera responder de
manera integral por los perjuicios y dafios que ocasione.

2.8.9. Costos y Elaboraciéon de la Propuesta
Seran a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparacion y elaboracion de su propuesta, asi como los
que indirectamente se causen con ocasion de su presentacion y eventual suscripcién, como pdlizas, fotocopias, etc.

2.8.10. Impuestos y Deducciones

Al formular la propuesta, el Proponente acepta que estardn a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades Nacionales, Departamentales o Municipales. Dentro de aquellos mismos
niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades Ambientales, que
afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. El proponente seleccionado pagara en su calidad de
contratista todos los impuestos, derechos, tasas y similares que se deriven del contrato o sus modificatorios, y por lo
tanto, su omision en el pago seré de su absoluta responsabilidad.

2.8.11. Presentacion de la Propuesta
Cada proponente debera presentar su propuesta en UN (1) ORIGINAL Y DOS (2) COPIAS ya sea como persona
natural, persona juridica, consorcio o union temporal.

LOS DOCUMENTOS Y FORMULARIOS SENALADOS EN EL CAPITULO V _DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL Y
EN SOBRE SEPARADO DE LA PROPUESTA ORIGINAL, ROTULADO: ORIGINAL DOCUMENTOS VERIFICACION
CONOCIMIENTO DE NO CLIENTE.

Las copias de las propuestas deberan contener igual niumero de folios al original y coincidir su
foliacidn con la propuesta original, lo anterior, con el fin de que el evaluador técnico y financiero al
citar los folios de las propuestas evaluadas, coincidan con la propuesta original y no se generen
confusiones.

La propuesta debe presentarse integramente foliada, desde el primer folio incluidas las hojas en blanco, y legajada
indicando los documentos habilitantes y los documentos ponderables, tanto en el original como en las copias y en
sobres separados, cerrados y rotulados.

La propuesta debera estar firmada por la persona natural, representante legal de la persona juridica, o del consorcio o
union temporal y ser presentada, junto con todos los documentos que la componen en UN (1) ORIGINAL FISICO,
PRIMERA COPIA FISICA y SEGUNDA COPIA FISICA, incluyendo todos los archivos y anexos que la componen,
en la fecha y hora establecida en el cronograma, para el cierre y entrega de propuestas.

Version Agosto de 2018 -
Aprobado DJFONTUR



FONTUR . =

COLOMBIA FIDUCOLDEX

FIDWOIAIN A COLOMBIANA IFE COMERC IO EXTERIOR 5. .

INVITACION ABIERTA No. FNTIA-018 de 2020

OBJETO: EJECUTAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LAS ETAPAS 4 Y 5 DEL PROYECTO CENTRO DE

DANZA Y COREOGRAFIA DEL VALLE DEL CAUCA. Pag
34 de
87

Los rétulos deberan sefialar, ORIGINAL, PRIMERA COPIA Y SEGUNDA COPIA, respectivamente y ademas lo
siguiente: “La Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. Fiducoldex, obrando como vocera del
patrimonio autébnomo FONTUR, en adelante FONTUR, esta interesada en recibir propuestas para:
indicar el objeto de la contratacion.

PROPONENTE: - direccion Teléfono .

Los interesados deberén tener en cuenta que la hora de radicacion de las propuestas y/o documentos corresponde a la
que contenga la Recepcion de Fiducoldex (sticker de recepcion de documentos) vocera del Patrimonio
Autbnomo FONTUR. Calle 28 No. 13 A-24. Piso 6. Torre B, Edificio Museo del Parque. Ciudad de
Bogoté, D.C.

Se recomienda a los proponentes llegar con anticipacion al edificio, teniendo en cuenta que para el acceso al mismo
se debe cumplir con controles de seguridad y que FIDUCOLDEX se encuentra ubicado en el piso 6, lugar donde se
recibiran las propuestas. Las propuestas que se radiquen una vez vencido el plazo sefialado en la presente Invitacion,
seran devueltas sin abrir.

Los proponentes deberan tener en cuenta que la ventanilla de correspondencia de Fiducoldex
cierra a las 4:00 p.m., por lo tanto aunque se encuentren en el edificio y en la fila para entregar
documentos, y éstos no sean radicados antes de las 4:00 p.m., la Oficina de correspondencia de
Fiducoldex, no recibira los documentos.

Si se presentare alguna diferencia entre el original de la propuesta y las copias, prevalecera el texto del original.
Cualquier enmendadura en la propuesta o en los documentos que la acompafian debera ser confirmada o validada
con la firma del proponente. No se aceptan propuestas enviadas por correo electronico, fax o cualquier otro medio, ni
las que sean radicadas con posterioridad a la hora de la fecha de cierre. Si el proponente desea enviar la propuesta
por correspondencia, debera remitirla con suficiente antelacion para que pueda ser radicada en la direccién anotada
antes de la fecha y hora fijadas para el cierre de la invitacion. En todo caso, FONTUR no sera responsable por el
retardo o extravio que pueda derivarse de esta forma de entrega.

La propuesta debera tener una validez minima de tres (3) meses contados a patrtir de la presentacion de la misma.

2.8.12. Correcciones, Aclaraciones, Modificaciones y Retiro de la Propuesta

Los proponentes podran adicionar, modificar o retirar sus propuestas, siempre y cuando ello se haga con anterioridad
a la fecha y hora prevista para el cierre de esta Invitacién Abierta. Las modificaciones y/o adiciones a las propuestas
deberan ser presentadas por quien suscribe la Carta de Presentacion de la misma, quien debera tener el caracter de
proponente como persona natural o Representante Legal del proponente, de acuerdo con los documentos que reposen
en FONTUR, allegados inicialmente en la propuesta.

2.8.13. Propuestas Parciales

No se aceptaran propuestas parciales para esta Invitacion, sera rechazada la propuesta que no cubra en su totalidad
el objeto, el alcance del objeto, obligaciones técnicas, obligaciones especificas y/u obligaciones generales solicitadas
en la invitacion.
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2.8.14. Propuestas Condicionales

La oferta debe ajustarse de manera estricta e incondicional a los términos de la Invitacién. Cualquier apartamento,
salvedad o reserva en la oferta, frente a los requisitos, reglas, condiciones, exigencias u obligaciones que se sefialan
en la Invitacion para la presentacion de las propuestas y/o ejecucion del contrato, constituird una oferta condicionada,

lo que generara el rechazo de la propuesta.

2.8.15. Apertura de la Propuesta

Llegada la fecha y hora sefialada en el cronograma, para el cierre y recibo de propuestas FONTUR levantara un acta
donde se consignaran los nombres de los proponentes, los retiros de propuestas si los hubiere y los aspectos que

permitan identificar las propuestas:

o Nombre Proponente

Numero de Radicacién

Fecha y Hora de Radicacion

No. de Folios

e Valor de la Propuesta y folio

e Garantia de Seriedad de la Propuesta:
e Folio:

e Compafiia de Seguros:

e Numero de la péliza:

e Fecha:

e Valor:

e Observaciones: correspondientes a que haya lugar

2.9. Cronograma

El desarrollo del presente proceso de seleccion, se llevara a cabo dentro de los plazos y términos fijados, en el
siguiente cronograma, los cuales son términos perentorios y preclusivos:

FECHA DE FECHA
ACTIVIDAD INICIO FINAL LUGAR
SECOP II
PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE
TURISMO

Publicacion Invitacion, y 19 de marzo de 2020

anexos

dlopez@fontur.com.co
Direccion Juridica
Calle 28 No 13 A - 24 Edificio Museo del Parque piso 6
Bogota D.C.

26 de marzo de
2020

20 de marzo de
2020

Solicitud de aclaracion a
los términos de la Invitacion

SECORP ||
PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE
TURISMO
dlopez@fontur.com.co
Direccion Juridica
Calle 28 No 13 A - 24 Edificio Museo del Parque piso 6
Bogota D.C.

Respuesta observaciones a los

P 01 de abril de 2020
términos

SECOP I
www.fontur.com.co
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Cierre y entrega de

07 de abril de 2020

FIDUCOLDEX S.A.
Calle 28 No 13 A - 24

propuestas Hora: 10:00 a.m. Edificio Museo del Parque piso 6
Bogota D.C.
Solicitud de Documentos SECORP I

Subsanables o Aclaratorios

16 de abril de 2020

www.fontur.com.co

EN MEDIO FISICO
Direccion Juridica

dgi&ﬁgﬁoifjbgﬁsaeggo 17 deabrilde | 22 d:oz;tgll de FONDO NACIONAL DEL TURISMO
R 2020 Calle 28 No 13 A-24
aclaratorios Hasta las o -
4-00 b.m Edificio Museo del Parque piso 6
20 P.M. Bogota D.C.
Publicacion Informe de
Verificacién de Requisitos SECOP I

Habilitantes y Preliminar de
Evaluacion

29 de abril de 2020

www.fontur.com.co

Observaciones Informe de
Verificacién de Requisitos
Habilitantes y Preliminar de
Evaluacion

30 de abril de
2020

04 de mayo de
2020

dlopez@fontur.com.co
Direccion Juridica
FONDO NACIONAL DEL TURISMO
Calle 28 No 13 A-24
Edificio Museo del Parque piso 6
Bogota D.C

Traslado Observaciones al
Informe Preliminar de
Evaluacién

05 de mayo de 2020

Enviada a correo electronico de los invitados y oferentes.

Los proponentes solo dispondran de este dia para

pronunciarse sobre las observaciones, las cuales
se deberan comunicar al correo electrénico

Conocimiento de No Cliente
En esta etapa se solicitaran
documentos subsanables o

aclaratorios

28 de abril de
2020

05 de mayo de
2020

EN MEDIO FISICO
Direccion Juridica
FONDO NACIONAL DEL TURISMO
Calle 28 N0 13 A-24
Edificio Museo del Parque piso 6
Bogota D.C.

Respuesta a las observaciones
presentadas al Informe de
Verificacion de Requisitos
Habilitantes y Preliminar de

Evaluacién.
Resultado de Conocimiento de
No Cliente
Publicacion de Informe Final
de Evaluacion

11 de mayo de 2020

SECOP I
www.fontur.com.co

Seleccién del contratista

11 de mayo de 2020

SECOP Il
www.fontur.com.co

Suscripcion de Contrato

A partir del 12 de mayo de 2020

Direccion Juridica
FONDO NACIONAL DEL TURISMO
Calle 28 No 13 A-24
Edificio Museo del Parque piso 6
Bogota D.C
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*NOTA 1: EL PROPONENTE DEBE CUMPLIR CON LA ETAPA DE CONOCIMIENTO DE NO CLIENTE,
ALLEGANDO LA INFORMACION Y DOCUMENTOS CONFORME LO ESTABLECE EL CAPITULO V_ Y LOS
REQUERIMIENTOS QUE LE SEAN REALIZADOS, SO PENA QUE SU PROPUESTA SEA RECHAZADA.

EL PROPONENTE DEBE CUMPLIR CON ESTE REQUISITO, PUES AUNQUE SE ENCUENTRE HABILITADO Y
CALIFICADO, DE NO ALLEGARSE LA INFORMACION REQUERIDA Y/O NO CUMPLIR CON LAS
POLITICAS DE CONOCIMIENTO DE NO CLIENTE, SU PROPUESTA SERA RECHAZADA.

CAPITULO Il
REQUISITOS HABILITANTES DE LOS PROPONENTES

FONTUR realizara el analisis juridico, financiero y técnico de las propuestas con el fin de determinar, de acuerdo con
la ley y las exigencias de estos Términos de Referencia, cuales propuestas resultan habilitadas.

Las propuestas se deben presentar bajo alguna de las siguientes modalidades:

(a) Persona natural.

(b) Por personas juridicas, nacionales o extranjeras, que se encuentren debidamente constituidas de manera previa a la
fecha de apertura de la Invitacion Abierta

(c) Conjuntamente, es decir, mediante Consorcio o Union Temporal

Los Proponentes, incluyendo los integrantes de las uniones temporales 0 consorcios, y sus Representante Legales deben:

(a) Tener capacidad juridica para la presentacion de la propuesta y para la celebracion y ejecucion del contrato.

(b) No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las leyes de Colombia,
en especial las sefialadas en el articulo 8 de la Ley 80 de 1993 y demas normas que la adicionen, modifiquen o
complementen y en las previstas en el Cadigo de Buen Gobierno de Fiducoldex S.A.

(c) No estar reportados en el ultimo Boletin de Responsables Fiscales expedido por la Contraloria General de la
Republica.

(d) Para que la propuesta pueda ser objeto de adjudicacion, el proponente no debe encontrarse reportado en las listas
internacionales vinculantes para Colombia, de conformidad con la Circular Basica Juridica No. 029 de 2014expedida
por la Superintendencia Financiera y el Manual SARLAFT de FIDUCOLDEX

La verificacion juridica, financiera y técnica no otorgara puntaje alguno. Se trata del andlisis que debe realizar
FONTUR para determinar si la propuesta se ajusta a los requerimientos minimos juridicos, financieros y técnicos de la
presente invitacion. Si del analisis de los documentos de la propuesta se establece que NO se cumplen tales
requerimientos, la propuesta sera rechazada.

Sin embargo FONTUR podra requerir al proponente, a su juicio, para que allegue y/o aclare los documentos previstos
para la habilitacién juridica, financiera y técnica de la propuesta, susceptible de ser subsanados. En ejercicio de esta
facultad, el(los) Proponente(s) no podra(n) mejorar su propuesta.

Allegados los documentos subsanables o aclaratorios, se verificara que el proponente haya presentado todos y cada
uno de los documentos habilitantes, con el lleno de todos y cada uno de los requisitos exigidos en los términos de esta
Invitacion. Las propuestas que resulten habilitadas seran comparadas objetivamente mediante la asignacion de
puntajes, de acuerdo con los factores de ponderacion previstos en esta invitacion se adjudicara a la propuesta con

mayor puntaje y de cumplimiento al cumplimiento de Sarlaft.
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NOTA: FONTUR se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos suministrados en la propuesta y el
proponente autoriza a todas las entidades, personas o empresas que de una u otra forma se mencionen en los
documentos presentados, a suministrar la informacién que se requiera, a visitar sus instalaciones o a solicitar
informacion de cualquiera de sus participes o empleados, en caso de considerarlo necesario.

3.1. Quienes pueden participar

En la presente invitacion pueden participar personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, consorcios o
uniones temporales que cumplan con los requisitos establecidos en los presentes Términos de Referencia y en la ley. En
el caso de personas juridicas extranjeras, sea que se presenten individualmente o en consorcio o unién temporal, si las
actividades que se van a desarrollar en virtud del contrato a celebrar, se relacionan con las definidas en el articulo 474
del Coédigo de Comercio como permanentes, debera constituir sucursal en Colombia al momento de suscribir el
contrato. Si el proponente extranjero, participa individualmente o en consorcio o union temporal, el apoderado deberéa
residir en Colombia.

3.2. Solicitudes de documentos subsanables y/o aclaraciones

Los documentos que demuestran el cumplimiento de los requisitos habilitantes, podréan solicitarse por FONTUR al
proponente mediante requerimiento escrito y deberan ser entregados por éste en el término perentorio previsto por
FONTUR y dado en igualdad de condiciones para todos los proponentes. En caso de no allegarse la documentacion
solicitada dentro del término estipulado por FONTUR, la propuesta serd RECHAZADA.

Hasta antes de la fecha prevista en el cronograma para la seleccion de la propuesta, FONTUR podra solicitar
documentos subsanables o aclaratorios de la propuesta. En esta solicitud se concedera un plazo para las respuestas y
si fuere necesario podra aplazarse la adjudicacion, previa informacion a todos los proponentes. En ningln caso la
aclaracion podra dar lugar a mejorar la propuesta.

3.3. Proponente Unico

Cuando se presente sélo una propuesta, el proceso continuara con el Unico proponente y podra adjudicéarsele el
contrato si su propuesta fuere favorable para FONTUR y cumpliere con los requisitos habilitantes previstos en estos
Términos de Referencia.

3.4. DOCUMENTOS DE CARACTER JURIDICO HABILITANTES

Las personas juridicas extranjeras que no cuenten con sucursal en Colombia, deberan presentar los documentos de
caracter juridico habilitantes que aplique para cada uno en su pais de residencia.

3.4.1 Carta de presentacion de la propuesta. (ANEXO 1)

La propuesta debera presentarse de acuerdo con el modelo de carta suministrado en esta Invitacion (ANEXO 1). Esta
debera ser firmada por la persona natural o por el representante legal de la persona juridica, o por el representante
del consorcio o union temporal, si se trata de cualquiera de estas formas de colaboracion empresarial. La suscripcion
de la carta de presentacion de la propuesta hara presumir la aprobacion, aceptacion, y conocimiento de todos los
documentos de la Invitacion. que ha tenido en cuenta para la elaboracién de la oferta todas las caracteristicas
particulares de la ejecucién de las obras, en especial el sitio donde ellas se ejecutaran; que estas caracteristicas han
sido tenidas en cuenta para la determinacién de los precios unitarios, los rendimientos de las diferentes actividades, y
el costo final de la propuesta. La carta de presentacion debe indicar el valor de la propuesta econdémica, sin embargo
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el valor de la propuesta sera el que este registrado en el ANEXO 22 PROPUESTA ECONOMICA,; el cual podra ser
corregido por FONTUR de acuerdo con lo establecido en las presente invitacion.

3.4.2 Certificacion del pago de Parafiscales y Aportes al Sistema de Seguridad Social

El proponente como persona juridica debera presentar una certificacion, expedida por el Revisor Fiscal, cuando
éste exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el Representante Legal cuando no se requiera Revisor
Fiscal, donde se certifiqgue el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las Cajas de Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje (cuando a ello hubiere lugar conforme a la normatividad vigente). Dicho documento debe
certificar que, a la fecha de presentacion de su propuesta, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la
némina de los Ultimos seis (6) meses, contados hacia atras a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la
obligacién de efectuar dichos pagos.

En el evento en que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida, deberd acreditar los pagos a partir de
la fecha de su constitucién. La informacion presentada se entiende suministrada bajo la gravedad del juramento
respecto de su fidelidad y veracidad.

La persona juridica extranjera con domicilio o sucursal en Colombia debera dar cumplimiento a lo anteriormente
sefialado respecto del personal vinculado en Colombia. La persona juridica extranjera sin domicilio o sucursal en
Colombia debera acreditar este requisito con el documento equivalente a su pais de origen.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones
mencionadas, debera manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al dia en el cumplimiento del mismo. En este
evento el oferente debera anexar copia del acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del
mes anterior al cierre del proceso de seleccidén. Esta misma previsién aplica para las personas juridicas extranjeras
con domicilio o sucursal en Colombia las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en
Colombia.

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, personas juridicas, deberan
aportar el certificado aqui exigido.

Proponente persona juridica sin personal a cargo que no tenga o haya tenido dentro de los 6 meses
anteriores a la fecha de cierre personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes Legales y
seguridad social debe, bajo la gravedad de juramento representante legal o contador o revisor fiscal segun el caso,
indicar esta circunstancia en la mencionada certificacion.

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, personas juridicas sin personal a
cargo, deberan aportar el certificado aqui exigido.

Proponente persona natural con personal a cargo debera presentar una declaracion, bajo la gravedad de
juramento que se entiende prestado con la presentacién de la misma o presentar una certificacion, expedida por el
contador o Revisor Fiscal, cuando sea exigible de acuerdo con los requerimientos de la Ley, estos documentos deberan
certificar el pago de sus aportes y el de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y
aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje, (cuando a ello hubiere lugar conforme a la normatividad vigente). Dicho documento debera expresar
que, a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la
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némina de los ultimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre, en los cuales se haya
causado la obligacién de efectuar dichos pagos.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones
mencionadas, debera manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al dia en el cumplimiento del mismo. En este
evento el oferente debera anexar copia del acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del
mes anterior al cierre del proceso de seleccién. Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras
con domicilio o sucursal en Colombia las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en
Colombia.

La persona natural con personal a cargo extranjera con domicilio o sucursal en Colombia debera dar cumplimiento a
lo anteriormente sefialado respecto del personal vinculado en Colombia.

La persona natural con personal a cargo extranjera sin domicilio o sucursal en Colombia debera acreditar este
requisito con el documento equivalente a su pais de origen.

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, personas naturales, deberan
aportar el certificado aqui exigido.

Proponente persona natural sin personal a cargo deberd presentar una declaracién, bajo la gravedad de
juramento que se entiende prestado con la presentacion de la misma para acreditar que se encuentran al dia en el
pago de sus aportes al sistema de seguridad social, de los Ultimos seis (6) meses contados a partir del mes anterior a la
fecha de cierre. Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las
cuales, deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones
mencionadas, debera manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al dia en el cumplimiento del mismo. En este
evento el oferente debera anexar copia del acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del
mes anterior al cierre del proceso de seleccidén. Esta misma previsién aplica para las personas juridicas extranjeras
con domicilio o sucursal en Colombia las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en
Colombia.

La persona natural sin personal a cargo extranjera con domicilio o sucursal en Colombia debera dar cumplimiento a lo
anteriormente sefialado respecto del personal vinculado en Colombia.

La persona natural sin personal a cargo extranjera sin domicilio o sucursal en Colombia deberé acreditar este requisito
con el documento equivalente a su pais de origen.

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, personas naturales sin personal a
cargo, deberan aportar el certificado aqui exigido.

3.4.3 Existencia y Representacion Legal

Persona Juridica

Las personas juridicas nacionales o la sociedad extranjera con sucursal en Colombia, deberan demostrar su existencia
y representacion legal mediante certificado expedido por la Camara de Comercio de su domicilio principal o del
domicilio de la sucursal de la sociedad extranjera en Colombia, segln se trate.

El certificado debera cumplir los siguientes requisitos:
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e Fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias anteriores a la fecha de cierre y presentacién de propuestas
de la presente Invitacion.

e El objeto social principal de la sociedad debera relacionarse directamente con el objeto de la presente
invitacion y del contrato a suscribir.

e la duracién de la sociedad, contada a partir de la fecha de cierre y presentacion de propuestas del plazo de
la presente Invitacion, no serd inferior al plazo establecido para el contrato, su liquidacién y un (1) afio mas.

Si el proponente no es una sociedad comercial y no se encuentra obligado a inscribirse en el Registro
Mercantil que lleva la Camara de Comercio, debe allegar el certificado o documento equivalente que acredite lo
anterior, en los mismos términos, expedido por la autoridad competente para certificar para tales efectos.

En el caso de sociedad extranjera sin sucursal en Colombia, deben presentar los documentos que acrediten
su existencia, conformacion y representacion legal de acuerdo con la normativa de su pais de origen, bien sea un
certificado general de la autoridad competente para demostrar su existencia, una copia del contrato societario, una
copia de los estatutos, o cualquier otro documento que pruebe (1) la capacidad legal, (2) el objeto o propésito de la
persona juridica, (3) el representante legal y sus facultades (4) duracion (que no puede ser inferior al plazo establecido
para el contrato, su liquidacion y un afio mas).

Los Consorcios y Uniones Temporales

Deberan acreditar su existencia con el documento de constitucion del consorcio o union temporal; igualmente, cada
integrante de los mismos, deber&d comprobar su existencia, representacién legal, duracién y capacidad juridica (objeto
social), en la forma prevista en el presente numeral para las personas juridicas y/o persona natural.

Persona Natural
La persona natural nacional acreditard su capacidad legal con la presentacion de la copia de su documento de
identificacion.

La persona natural extranjera acreditara su capacidad legal con la presentacion de la copia de su documento de
identificacion, bien sea la cédula de extranjeria o el pasaporte. Si el proveedor resulta adjudicatario del Proceso de
Contratacién, para la celebracién del contrato, debe presentar copia simple de la respectiva visa de trabajo! ; y en
caso de contar con una visa que les otorgue un tiempo de permanencia igual o mayor a 3 meses, debe presentar la
respectiva cédula de extranjeria? .

3.4.4 Acta de Junta Directiva, Junta de Socios u 6rgano competente

Si el representante legal del proponente, de acuerdo con lo previsto en el certificado expedido por la Camara de
Comercio o en el documento equivalente segun el caso, tiene restricciones para presentar la propuesta, para constituir
consorcio, union temporal, o para contraer obligaciones en nombre de la misma, todas las anteriores en razén al tipo,
naturaleza y/o cuantia del contrato a suscribir, debera adjuntarse el documento de autorizacion expresa del érgano
competente. Para el caso de consorcios y uniones temporales, si un integrante presenta alguna limitacién debera
presentar el documento que lo autoriza conforme lo sefialado anteriormente.

3.4.5 Copia del Registro Unico Tributario. (RUT)
Este certificado es expedido por la Direccion General de Impuestos Nacionales. En él ha de consignarse claramente el
NIT del proponente y su inscripcién en el Régimen Comun o Simplificado.

1 Articulos 2.2.1.11.5.1y 2.2.1.11.6 del Decreto 1067 de 2015

2 Articulo 2.2.1.11.4.4 del Decreto 1067 de 2015
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3.4.6 Contribucion Parafiscal

El proponente debe acreditar estar al dia en la liquidacién y pago de la Contribucién Parafiscal para la Promocion del
Turismo, para acreditar dicho requisito el proponente debe allegar las liquidaciones privadas correspondientes a los
periodos en los cuales se encuentra obligado a liquidar y pagar el mencionado tributo, en el evento que durante los
trimestres en los cuales se cause el mismo, no hubiere obtenido ingresos operacionales relacionados con la actividad
turistica, debera allegar las liquidaciones privadas en cero. Si el pago de la contribucién lo realiz6 mediante PSE es
necesario que junto con el soporte de pago allegue el formulario de liquidacién privada debidamente suscrito.

Si el oferente es propietario de varios establecimientos de comercio obligados a pagar la contribucién, debera allegar
una sola liquidacion en la cual consolide las contribuciones de todos los establecimientos de su propiedad e indicara el
nimero de establecimientos que comprende dicha liquidacién de conformidad con el paragrafo del articulo
2.2.4.2.1.6 del Decreto 1074 de 2015.

Nota 1: La Direccion de Contribucion Parafiscal verificara el estado de pagos del oferente, con el fin de verificar que
este se encuentre al dia con la contribucion parafiscal.

3.4.7 Certificacion de no estar Incurso en causal de Disolucidon o Liquidacion (ANEXO 3)

El Proponente persona juridica deberd certificar a través del Representante Legal o persona natural a través de
declaracién bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna causal de disolucién o liquidacién
conforme a la Ley y/o los estatutos. En caso que algin Proponente se encuentre incurso en causal de disolucién y/o
liquidacion, FONTUR no lo considerara habil para contratar, teniendo en cuenta la restriccion legal para ejercer el
objeto. Cuando el proponente se encuentre en situacion financiera especial, se solicitaran las aclaraciones pertinentes y
se evaluard la conveniencia o inconveniencia de la contratacion.

3.4.8. Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal expedido por la Contraloria General
de la Republica.

En la evaluacion juridica y documental se verificaran los antecedentes fiscales de los proponentes y sus
representantes legales con la certificacion expedida por la Contraloria General de la Republica. La Fecha de
expedicion no debe ser mayor a treinta (30) dias anteriores a la fecha de cierre del plazo de la presente Invitacion.

3.4.9. Certificado de Antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduria General de la
Republica.

En la evaluacion juridica y documental se verificardn los antecedentes disciplinarios de los proponentes y sus
representantes legales con la certificacion expedida por la Procuraduria General de la Nacion. La Fecha de
expedicion no debe ser mayor a treinta (30) dias anteriores a la fecha de cierre del plazo de la presente Invitacion.

3.4.10. Certificado Judicial expedido por la Policia Nacional.

En la evaluacion juridica y documental se verificardn los antecedentes judiciales de los proponentes y sus
representantes legales. La Fecha de expedicion no debe ser mayor a treinta (30) dias anteriores a la fecha de cierre del
plazo de la presente Invitacién.

3.4.11. Fotocopia legible del Documento de Identificacion al 150% de la persona natural que
suscribira el contrato (Proponente personal natural, Representante Legal o apoderado,
debidamente facultado)
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3.4.12. Formato Compromiso Anticorrupcion debidamente diligenciado. (ANEXO 4)

3.4.13. Propuestas conjuntas (Consorcios y uniones temporales) (ANEXO 2)

Se entendera por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio o union temporal. En tal caso, se tendra
como proponente para todos los efectos, el grupo conformado por la pluralidad de personas y no las personas que lo
conforman individualmente consideradas.

Los Consorcios o Uniones Temporales que participen deberan acreditar la existencia del consorcio o de la unidn
temporal y especificamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, mediante documento en el que conste de manera
expresa el acuerdo correspondiente y se sefialen las reglas que regulan las relaciones entre los participantes del mismo,
en particular, los términos, actividades, condiciones y patrticipacion en la ejecucion de las obligaciones en el contrato.
El documento de conformacion del consorcio o union temporal (ANEXO 2. Documento de Constitucion de
Consorcio o de Unién Temporal), deberan contener los siguientes requisitos minimos:

a) Indicar el tipo de asociacion de que se trate: Consorcio o Union Temporal.

b) Si se trata de Unidn Temporal, sus miembros deberan sefialar la extension (actividades y porcentaje) de su
participacién en la propuesta y en su ejecucion, la cual no podra ser modificada sin el consentimiento previo
y escrito de FONTUR. No obstante, independiente de la participacién y de la modalidad de asociacién que
se adopte, en este proceso al cual le aplica las normas de derecho privado, ademés de las regulaciones de
los consorcios y uniones temporales contenidas en la Ley 80 de 1993, las personas que integren un consorcio
0 unién temporal, a la luz de esta invitacion abierta, seran solidariamente responsables en el cumplimiento de
las obligaciones del eventual contrato que llegue a celebrarse y en la imposicion de las sanciones.

c) El término de duracién del consorcio o union temporal, el cual debe corresponder al plazo del contrato, su
liquidacion y un (1) afio mas, contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso. En ningin caso
podréa haber cesion del Contrato entre quienes integren el consorcio 0 unién temporal.

d) La designacion de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion del
Consorcio o Unién Temporal. Igualmente deberd designar un suplente que lo reemplace en los casos de
ausencia temporal o definitiva.

Los integrantes del Consorcio y/o Union Temporal deberan acreditar individualmente los requisitos sefialados en los
numerales anteriores, segun aplique.

En caso de ser seleccionado un Consorcio o Unién Temporal, éste debe presentar el Registro Unico Tributario (RUT)
expedido por la DIAN para la suscripcion del contrato; de no presentarlo dentro del término requerido por FONTUR,
se hara efectiva la pdliza de seriedad de la oferta y se celebrara el contrato con el proponente que haya ocupado el
segundo lugar en la evaluacion

3.4.14. Declaracion bajo la gravedad de juramento Inhabilidades, Incompatibilidades y conflictos
de intereses (ANEXO 7) El Proponente persona juridica debera certificar a través del Representante Legal o
persona natural a través de declaracion bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna causal
de Inhabilidades, Incompatibilidades y conflictos de intereses conforme a la Ley y/o los estatutos. En caso que algin
Proponente se encuentre incurso en causal de Inhabilidades, Incompatibilidades y conflictos de intereses, FONTUR no
lo considerara habil para contratar, teniendo en cuenta la restriccion legal para ejercer el objeto.

Version Agosto de 2018 -
Aprobado DJFONTUR



FONTUR . =

COLOMBIA FIDUCOLDEX

FIDWOIAIN A COLOMBIANA IFE COMERC IO EXTERIOR 5. .

INVITACION ABIERTA No. FNTIA-018 de 2020

OBJETO: EJECUTAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LAS ETAPAS 4 Y 5 DEL PROYECTO CENTRO DE

DANZA Y COREOGRAFIA DEL VALLE DEL CAUCA. Pag
44 de
87

3.4.15. Manifestacion de no incursion en practicas anticompetitivas (ANEXO 8) El Proponente persona
juridica deberé certificar a través del Representante Legal o persona natural a través de declaracion bajo la gravedad
de juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las practicas anticompetitivas o restrictivas de la competencia
conforme a las normas que regulan la materia. En caso que algin Proponente se encuentre incurso dentro de las
mencionadas practicas, FONTUR no lo considerara habil para contratar y se reserva el derecho de poner en
conocimiento lo sucedido antes las autoridades competentes.

3.4.16. Garantia de seriedad de la propuesta

Todo proponente debera garantizar la seriedad de su propuesta, con la suscripcion, en Formato para
Particulares, de una pdliza expedida por una compafiia aseguradora debidamente aprobada y vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
presupuesto estimado en la presente invitaciobn y con una vigencia igual a cuatro (4) meses,
contados a partir de la fecha de cierre y recibo de propuestas de la Invitacion. Con la propuesta se debe anexar la
poéliza y el recibo de pago de la prima correspondiente.

El beneficiario sera PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR NIT.
900.649.119-9.

El afianzado seré& el proponente persona natural, persona juridica, unidon temporal 0 consorcio. En
caso _de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe estar plenamente
identificados en el cuerpo de la pdliza, con su nombre, niumero de identificacién y porcentaje de

participacion.

La pdliza debera tomarse con el nombre o razén social del proponente que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio, y no sélo con su Sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera. Cuando la propuesta se presente en
consorcio o unién temporal, en la pdliza debe incorporarse el nombre de sus integrantes y NO a nombre de sus
representantes legales.

En caso que la garantia de seriedad de la propuesta sea expedida sin el lleno de los requerimientos de estos términos
de referencia, este hecho sera subsanable y el proponente debera remitir las correcciones del caso en el término que le
fije FONTUR, lo cual sera solicitado por escrito.

La podliza de seriedad correspondiente a las propuestas que no sean adjudicadas, podran ser devueltas a solicitud del
interesado a mas tardar dentro de los treinta (30) dias calendarios siguientes a la fecha de adjudicacion del contrato
producto de la presente invitacion.

Nota “Solo se recibirdn pélizas de seguros provenientes de aseguradoras que cuenten con autorizacion por parte de la
Superintendencia Financiera de Colombia.”

Asi mismo, para los proponentes sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia, la garantia también puede consistir
en el otorgamiento de una carta de crédito stand by expedida por una entidad bancaria, la cual debe cumplir lo
contemplado en el presente capitulo y cuyo beneficiario sea el Patrimonio Autbnomo FONDO NACIONAL DE
TURISMO - FONTUR.
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Dicha pdliza o garantia se harad efectiva si el contrato no es suscrito o no puede serlo por incumplimiento del
proponente en la fecha prevista. En caso de prérroga de la fecha para seleccion del contratista, esta garantia debera
prorrogarse por parte del proponente a partir de la nueva fecha.

FONTUR hara efectiva la totalidad de la garantia, quedando el valor asegurado a favor del PATRIMONIO
AUTONOMO FONTUR a titulo de indemnizacion por perjuicios, en los siguientes casos:

a) Cuando un proponente solicite el retiro de su propuesta después de la fecha de cierre y recibo de propuestas de la
presente invitacion, salvo en los casos de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente.

b) Cuando el proponente favorecido con la adjudicacion no procediere a cumplir con los requisitos para el
perfeccionamiento y ejecucion del contrato dentro del término sefialado para que se suscriba el respectivo
contrato.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que la ejecucion de la garantia de seriedad de la propuesta no constituye una
tasacion anticipada de perjuicios; por lo que FONTUR podra perseguir el reconocimiento de los perjuicios no
cubiertos por el valor de dicha garantia, mediante las acciones legales conducentes, circunstancia que se entendera
aceptada con la presentacion de la propuesta.

3.5 DOCUMENTOS DE CARACTER FINANCIERO

Verificaciéon de documentos establecidos como habilitantes.

Los documentos que se mencionan en este numeral son verificables y constituyen un requisito habilitante para la
participacion en este proceso de seleccion.

Los interesados en presentar propuesta, deberan allegar la siguiente documentacion.
En este punto la calificacion es de CUMPLE o NO CUMPLE.
3.5.1. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

a. Nacionales
El proponente debe anexar certificado de existencia y representacion legal o documento equivalente expedido por la
Camara de Comercio o la entidad que corresponda segun el régimen juridico aplicable a él, donde se evidencie el
Representante Legal y Revisor Fiscal facultado para suscribir y dictaminar los estados financieros (Estado de Situacion
Financiera, Estado de Resultados Integral y estado de cambios en el patrimonio) del periodo solicitado. En los casos
que aplique, el certificado de existencia y representacion legal, sera insumo para validar que la informacién financiera
del proponente esté actualizada en la renovacion de la matricula.

b. Extranjeros sin domicilio o con sucursal en Colombia
El proponente debe anexar el documento equivalente que permita validar Representante Legal o quien tenga la
atribucién y Revisor Fiscal de la casa matriz, facultado para firmar los estados financieros, de conformidad con la
legislacion aplicable en su pais de origen.

Los proponentes extranjeros en caso de no contar con revisor fiscal deben presentar certificacion firmada por el
Representante Legal o quien tenga la atribucién de la casa matriz que asi lo avale.
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En ambos casos, el representante legal o quien tenga la atribucion y el revisor fiscal — si corresponde - que registra el
certificado de existencia y representacion legal o documento equivalente segin el régimen juridico aplicable, deben
corresponder a quienes suscriben, certifican y firman los estados financieros (Estado de Situacién Financiera, Estado de
Resultados Integral y estado de cambios en el patrimonio).

3.5.2. ESTADOS FINANCIEROS

a. Nacionales
Estado de Situacidn Financiera, Estado del Resultado Integral y estado de cambios en el patrimonio con corte a 31 de
diciembre del afio 2018 comparativo con el afio 2017, detallando valor total Activo Corriente y valor total Pasivo
Corriente, suscritos, y dictaminados por el Representante Legal, Contador y el Revisor Fiscal cuando legal o
estatutariamente se haya establecido la figura de Revisoria Fiscal, los cuales deben corresponder a los definitivos del
periodo solicitado.

Notas a los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre del afio 2018 comparativo con el afio 2017,
especificando que acoge la politica contable de presentacion de estados financieros atendiendo la Ley 1314 de 2009,
sus decretos complementarios y reglamentarios. Las notas deben mantener uniformidad, relacién y correspondencia con
los estados financieros.

Dictamen del revisor fiscal a los estados financieros con corte a 31 de diciembre del afio 2018 comparativo con el afio
2017, el cual debe contener las formalidades, acorde con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El representante legal y el revisor fiscal, si es del caso, que firmen los documentos mencionados, deben figurar como
tales en el certificado de existencia y representacion legal o documento equivalente segun el régimen juridico aplicable
al proponente, el cual debe ser expedido por la Camara de Comercio respectiva o la autoridad competente segin le
aplique.

Si quien suscribe y dictamina los estados financieros es o son diferentes a los que ejercen la representacion legal y la
revisoria fiscal - en caso de requerirse -, se solicita la certificaciéon o documento equivalente que asi lo valide.

En caso de que el proponente sea un Consorcio o Unién Temporal, cada integrante debe presentar los Estados
Financieros (Estado de Situacion Financiera, Estado de Resultados Integral y estado de cambios en el patrimonio) de
forma individual.

Igualmente, en el evento que el proponente o uno de los integrantes del Consorcio o Unidn Temporal que conformen el
proponente, no cuente con vigencia de constitucion mayor a un afio, debera aportar para la verificacion, los Estados
Financieros con corte al mes anterior a la fecha de cierre de propuestas, con las respectivas notas a los estados
financieros y dictamen del revisor fiscal, si es del caso.

En los casos donde, el proponente o uno de los integrantes del Consorcio o Union Temporal que conformen el
proponente, cuente con vigencia de constitucion que les impida presentar los estados financieros comparativos que
abarquen el periodo solicitado, debera aportar para la verificacion, los Estados Financieros con corte al mes anterior a
la fecha de cierre de propuestas, comparado con el ultimo cierre anual efectuado, con las respectivas notas a los
estados financieros y dictamen del revisor fiscal, si es del caso.

El representante legal o revisor fiscal que firmen estados financieros de cada integrante, deben corresponder a los

registrados en el certificado de existencia y representacion legal o documento equivalente presentado.
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Si quienes suscriben los estados financieros de cada integrante son diferentes a los que ejercen la representacion legal
y la revisoria fiscal al momento de presentar la propuesta, el proponente debe adjuntar la documentacion,
certificaciones o documentos equivalentes que permitan validar que quienes firman lo mencionado fueron autorizados y
facultados para ello.

b. Extranjeros sin domicilio o con sucursal en Colombia

Estados financieros consolidados de la casa matriz (Estado de Situacion Financiera, Estado de Resultados Integral y
estado de cambios en el patrimonio), con corte a 31 de diciembre del afio 2018 comparativo con el afio 2017,
detallando en el estado de situacién financiera valor total Activo Corriente y valor total Pasivo Corriente, expresado en
la moneda nacional de Colombia y en espafiol, firmado por el Representante Legal o quien tenga la atribucion de
certificar su autenticidad de acuerdo a los estatutos sociales debiendo soportar dicha atribucion, Contador y el Revisor
Fiscal de la casa matriz cuando legal o estatutariamente se haya establecido la figura de revisoria fiscal, de
conformidad con la legislacion aplicable en su pais de origen. Se considera valido el concepto emitido y firmado por
una persona natural o juridica que ejerza la auditoria externa, en caso de ser requerido en el pais de origen.

Los proponentes extranjeros en caso de no requerir las firmas de Representante Legal - 0 quien tenga la atribucion -,
Contador y/o el Revisor Fiscal de la casa matriz, deben presentar certificacion firmada por el Representante Legal - o
quien tenga la atribucion - de la casa matriz que asi lo avale.

Notas a los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre del afio 2018 comparativo con el afio 2017,
especificando que acoge la politica contable de presentacion de estados financieros atendiendo las Normas
Internacionales de Informacion Financiera, debiendo mantener uniformidad, relacion y correspondencia con los estados
financieros.

Dictamen del revisor fiscal o de la persona natural o juridica que ejerza la auditoria externa a los Estados Financieros
con corte a 31 de diciembre del afio 2018 comparativo con el afio 2017, en caso de ser requerido en el pais de
origen.

De no aplicar los requerimientos anteriores (Notas y Dictamen) conforme la normatividad aplicable en su pais de
origen, debe presentar certificacion del Representante Legal - o quien tenga la atribucion - de la casa matriz que asi lo
avale.

Para el caso de las empresas extranjeras en las cuales el cierre contable no se hace al 31 de Diciembre, sino en un
mes diferente segln la legislacion aplicable en su pais de origen, estas deberan anexar el respectivo soporte emitido
por la instancia autorizada, asi como los estados financieros correspondientes a los periodos solicitados segun el cierre
contable que le aplique.

El representante legal o quien tenga la atribucién y el revisor fiscal — si corresponde - que registra el certificado de
existencia y representacion legal o documento equivalente segun el régimen juridico aplicable, deben corresponder a
quienes suscriben los estados financieros (Estado de Situacion Financiera, Estado de Resultados Integral).

En caso de que el proponente sea un Consorcio o Union Temporal cada integrante debe presentar los Estados
Financieros de forma individual.

Igualmente, en el evento que el proponente o uno de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal que conformen el

proponente, no cuente con vigencia de constitucion mayor a un afio, deberéd aportar para la verificacion, los Estados

Version Agosto de 2018 -
Aprobado DJFONTUR



FONTUR . =

COLOMBIA FIDUCOLDEX

FIDWOIAIN A COLOMBIANA IFE COMERC IO EXTERIOR 5. .

INVITACION ABIERTA No. FNTIA-018 de 2020

OBJETO: EJECUTAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LAS ETAPAS 4 Y 5 DEL PROYECTO CENTRO DE

DANZA Y COREOGRAFIA DEL VALLE DEL CAUCA. Pag
48 de
87

Financieros con corte al mes anterior a la fecha de cierre de propuestas, con las respectivas notas a los estados
financieros y dictamen del revisor fiscal, si es del caso.

En los casos donde, el proponente o uno de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal que conformen el
proponente, cuente con vigencia de constitucion que les impida presentar los estados financieros comparativos que
abarquen el periodo solicitado, debera aportar para la verificacion, los Estados Financieros con corte al mes anterior a
la fecha de cierre de propuestas, comparado con el ultimo cierre anual efectuado, con las respectivas notas a los
estados financieros y dictamen del revisor fiscal, si es del caso.

En cualquier caso el representante legal o quien tenga la atribucion y el Revisor Fiscal — si corresponde - que registra el
certificado de existencia y representacion legal o documento equivalente segun el régimen juridico aplicable, deben
corresponder a quienes firman los estados financieros (Estado de Situacidn Financiera, Estado de Resultados Integral y
Estado de Cambios en el Patrimonio).

Si quien suscribe, certifica y dictamina los estados financieros es o son diferentes a los que ejercen la representacion
legal y la revisoria fiscal - en caso de requerirse -, se solicita la certificacion o documento equivalente que asi lo valide.

En ningln caso, la solicitud de aclaraciones o subsanables sobre los estados financieros de proponentes nacionales o
extranjeros sin domicilio o con sucursal en Colombia, admitirA cambios en los estados financieros inicialmente
aportados.

3.5.3. TARJETA PROFESIONAL

El proponente debe anexar copia de la tarjeta profesional del Contador Publico y del Revisor Fiscal, este Gltimo en caso
de requerirse, que suscriben y dictaminan los Estados Financieros, los cuales deben figurar en el certificado de
existencia y representacion legal o documento equivalente segun el régimen juridico aplicable.

Los proponentes extranjeros deberan allegar la informacion solicitada de conformidad con la legislacion aplicable en
su pais de origen. En caso de no aplicar el requerimiento anterior conforme la normatividad aplicable en su pais de
origen, debe presentar certificacion del Representante Legal - 0 quien tenga la atribucion - de la casa matriz que asi lo
avale.

Si contador o Revisor Fiscal, este Ultimo en caso de requerirse, que suscriben los estados financieros son diferentes a los
que ejercen al momento de presentar la propuesta, el proponente debe adjuntar la tarjeta profesional del contador y
revisor fiscal de quienes suscriben.

3.5.4. CERTIFICADO ANTECEDENTES JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

El proponente debe anexar copia de los certificados de antecedentes de la Junta Central de Contadores para el
Contador Publico y Revisor Fiscal, este Ultimo en caso de requerirse, y el cual debe figurar en el certificado de
existencia y representacion legal o documento equivalente segin el régimen juridico aplicable. Dicho documento
debera estar vigente y tener fecha de expedicion no mayor a tres (3) meses, tomando como punto de referencia la
fecha de cierre de propuestas.

Los proponentes extranjeros deberan allegar la informacion solicitada de conformidad con la legislacion aplicable en
su pais de origen. En caso de no aplicar el requerimiento anterior conforme la normatividad aplicable en su pais de
origen, debe presentar certificacién del Representante Legal - o quien tenga la atribucion - de la casa matriz que asi lo
avale.
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En cualquier caso, el certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores del contador y/o revisor fiscal — si
aplica — debe corresponder al de quienes firman los estados financieros, los cuales deben figurar en el certificado de
existencia y representacion legal o documento equivalente segun el régimen juridico aplicable.

Cuando el proponente no aporte ni cumpla con los documentos financieros habilitantes exigidos en este numeral y
habiendo sido requeridos para aclaraciones o presentacion de documentos faltantes, modifique cifras en estados
financieros, no allegue los documentos faltantes en la forma solicitada, y en el término previsto por FONTUR, no se
realizara verificacion, evaluacién de indicadores financieros ni calculo de capacidad residual de contratacién, y se
calificara como No cumple.

Una vez verificado el cumplimiento de la informacién contenida en este numeral, en relacién a los documentos
financieros habilitantes, se procedera a evaluar la capacidad financiera.

3.6. INDICADORES FINANCIEROS

Verificado el cumplimiento de los documentos de caracter financiero, las propuestas habilitadas serdn sometidas a un
procedimiento de evaluacion cuantitativa por FONTUR y se realizara de conformidad con los indicadores financieros,
que seran calculados con base en la informacidn suministrada. El proponente sera habilitado financieramente (CUMPLE
0 NO CUMPLE), si acredita, los siguientes indicadores:

PROCESOS DE

INDICADOR INFRAESTRUCTURA OBRA

iNDICE DE LIQUIDEZ
Activo Corriente / Pasivo Corriente
INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO
Pasivo Total / Activo Total
INDICADOR DE PATRIMONIO

Mayor o igual a 1

Menor o igual a 70%

(Activo Total - Pasivo Total) / Total de Presupuesto de la Mayor o igual a 30%
Invitacion
CAPITAL DE TRABAJO Mayor o igual a 30%

Cuando la propuesta sea presentada por Personas Naturales o Personas Juridicas se realizara la verificacion financiera
conforme el cuadro anterior.

Cuando la propuesta sea presentada por Consorcios, Uniones Temporales o cualquier otro tipo de asociacion, se
realizara la verificacion financiera, sobre la Ponderacién de la consolidacion de los Estados Financieros de cada uno
de los integrantes.

Célculo de Indicadores para Consorcio, Union Temporal o cualquier tipo de Asociacion:
INDICE DE LIQUIDEZ = (Sumatoria del activo corriente de cada integrante x Porcentaje de Participacion de cada
integrante) / (Sumatoria del pasivo corriente de cada integrante x Porcentaje de Participacion de cada integrante)
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E:_l Active Corriente; ¥ % Participacion,

Indice de Liguidez = — - - — —
iy Pasive Corriente; ¥ % Participacidn

En los casos que el indicador “Indice de Liquidez”, arroje como resultado “indeterminado”, serd vélido para Fontur y
por lo tanto serd dado por cumplido, siempre y cuando la cuenta “Pasivos” sea valor cero (0)

INDICE DE ENDEUDAMIENTO = (Sumatoria del pasivo total de cada integrante x Porcentaje de Participacion de
cada integrante) / (Sumatoria del activo total de cada integrante x Porcentaje de Participacion de cada integrante) x
100

i, Pasivo Total; x U Participacidn,
Indice de Endedudamiento = —; - - — * 100
i, Active Total; = % Participacion,

INDICE DE PATRIMONIO = (((Sumatoria del activo total de cada integrante x Porcentaje de Participacion de cada
integrante) - (Sumatoria del pasivo total de cada integrante x Porcentaje de Participacién de cada integrante)) / (Total
del presupuesto de la invitacion)) x 100

i i i By Active Total; ¥ o Participacién; — Li., Pasivo Total; ® % Participacion;
I'ndice de Patrimonioc = . . — * 100
Total Presupuesto de lalnvitacion

CAPITAL DE TRABAJO: = (((Sumatoria del activo corriente de cada integrante x Porcentaje de Participacion de cada
integrante) - (sumatoria del pasivo corriente de cada integrante x Porcentaje de Participacion de cada integrante))

NOTA. La cuantificacién del indice de patrimonio y del capital de trabajo referida en cada uno de los rangos se
calcula en funcion del valor del presupuesto asignado a la invitacion. En los rangos se indica el valor y porcentaje
minimo requerido para habilitar dentro del proceso.

Ninguno de los proponentes o integrantes del Consorcio, Unién Temporal o cualquier tipo de asociacion podra
presentar Capital de Trabajo negativo, so pena de ser rechazada la propuesta financieramente.

3.7. CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION

Atendiendo lo estipulado en el Decreto 791 de 2014 y en la guia para verificar la capacidad residual del proponente
de Colombia Compra Eficiente, Fontur adapté y ajustd el calculo de la capacidad residual de contratacién a la
particularidad propia de la entidad. Asi las cosas, el calculo de la capacidad residual se desarrollara conforme se

describe en la siguiente metodologia:

Los documentos que se mencionan en este numeral son verificables y constituyen un requisito habilitante para la
participacion en este proceso de seleccion.

En este punto la calificacion es de CUMPLE cuando se presente el siguiente resultado:

Capacidad Residual ._ Capacidad Residual del
del proponente =~ Proceso de Contratacion
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La calificacion de No Cumple en caso contrario, lo cual representaria la inhabilitacién del proponente.
a. Capacidad Residual del Proceso de Contratacion

El calculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratacion equivale al presupuesto oficial estimado del Proceso
de Contratacion menos el anticipo o pago anticipado cuando haya lugar, si el plazo estimado del contrato es menor a
doce (12) meses.

Capacidad Residual del Presupuesto  Anticipo o
Proceso de Contratacién oficial estimado pago anticipado

Si el plazo estimado del contrato es superior a doce (12) meses, la Capacidad Residual del Proceso de Contratacion
equivale a la proporcién lineal de 12 meses del presupuesto oficial estimado menos el anticipo o pago anticipado
cuando haya lugar.

Capacidad Residual del Presupuesto oficial estimado — Anticipo o pago anticipado 12
" me
Proceso de Contratacion plazo estimado contrato {meses) o

De conformidad con lo establecido en la Guia para verificar la capacidad residual del proponente en los procesos de
contratacion de obra establecida por Colombia Compra Eficiente, el proponente individual asi como cada uno de los
integrantes de un proponente plural de acuerdo a su participacion, deberan acreditar su capacidad residual de
contratacion conforme al siguiente numeral.

b. Capacidad Residual del Proponente

El proponente debe demostrar que su operacién o actividad comercial le permite asumir nuevas obligaciones derivadas
del contrato objeto del Proceso de Contratacion. Por lo tanto, el proponente en un Proceso de Contratacion de una
obra civil debe presentar la siguiente informacion para acreditar su Capacidad Residual:

v'  la lista de todos los Contratos Ejecutados y en Ejecucion, asi como el valor y plazo de los mismos,
suscrita por Representante Legal, Contador y Revisor Fiscal en caso de corresponder, conforme al
ANEXO 9.

v' la lista de todos los Contratos Ejecutados y en Ejecucién, suscritos por sociedades, consorcios o
uniones temporales con la respectiva participacion, en los cuales el proponente tenga participacion,
asi como el valor y plazo de los mismos suscrita por Representante Legal, Contador y Revisor Fiscal
en caso de corresponder, conforme al ANEXO 9.

v' El estado de situacién financiera y Estado de Resultados conforme a lo requerido en el numeral 3.5. —
Documentos Financieros Habilitantes de la presente invitacion.

Nota: el ANEXO 9 debe estar correcta y completamente diligenciado conforme se solicita para cada uno de sus
campos (nombre del proponente e integrante del consorcio, unién temporal o asociacién en caso de aplicar, objeto del
contrato, plazo en meses, fecha de inicio, fecha de terminacion, entidad contratante, valor contratado COP, valor
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ejecutado SMML, valor ejecutado (I,UT,C), forma de asociacion, estado del contrato, % participacion valor ejecutado
participacién)

La capacidad residual de un proponente plural se calculara para cada componente con base en la participacion de
cada integrante.

El calculo de la Capacidad Residual del Proponente debe incluir los factores de Experiencia (E), Capacidad Financiera
(CF), Capacidad Técnica (CT), Capacidad Organizacional (CO) y los Saldos de los Contratos en Ejecucién, segun la
siguiente formula:

i 1 / | {E+CT+CF) )
Capacidad Residua . CO ¥ ; . SCE
del Proponente ] 100
A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje maximo:
Factor Puntaje maximo
Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

La capacidad de Organizacion no tiene asignacion de puntaje en la formula porque su unidad de medida es en pesos
colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores, como se indica en el siguiente aparte.

c. Capacidad de Organizacion (CO)

La capacidad de organizacién (CO) corresponde al mejor ingreso operacional evidenciado en los estados financieros
solicitados en el numeral 3.5., de la presente invitacion.

En los casos que el proponente sea Consorcio, Unién Temporal o cualquier otro tipo de asociacion, el célculo de este
indicador se realizard mediante la suma ponderada conforme al porcentaje de participacion de cada integrante de la
asociacion, segun el mejor ingreso operacional presentado.

d. Experiencia (E)
La experiencia (E) del oferente para propésitos de la Capacidad Residual es acreditada por medio de la relacion entre

el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccién y el presupuesto oficial
estimado del proceso de contratacion, segun la informacién certificada en el ANEXO 9.

VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS (COP)
(PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO x % PARTICIPACION)

EXPERIENCIA =
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En caso de no ser proponente plural no se tiene en cuenta el % de participacion

El puntaje asignado al factor de experiencia (E) se aplica con base en la siguiente tabla:

Mayor a Menor o igual a Puntaje
0 3 60
3 6 80
] 10 100
10 Mayores 120

e. Capacidad Técnica (CT)

La Capacidad Técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el nimero de socios y profesionales de la arquitectura,
ingenieria y geologia vinculados mediante una relaciéon laboral o contractual conforme a la cual desarrollen

actividades relacionadas directamente a la construccion.

En los casos de proponente plural el calculo se hara sin tener en cuenta la participacion de cada integrante mediante

suma simple de los profesionales.
Para acreditar la capacidad técnica (CT) el proponente debe diligenciar el ANEXO 10.

El puntaje de la capacidad técnica (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Desde Hasta Puntaje
5 20
(3] 10 30
11 Mayores 40

f. Capacidad Financiera (CF)

La Capacidad Financiera (CF) se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez del proponente con base en la
siguiente formula:

5 T Activo corriente
Indice de liquidez =— - :

Pasivo corriente

En los casos que el proponente sea Consorcio, Unién Temporal o cualquier otro tipo de asociacion, se realizara para
el calculo del componente de Capacidad Financiera sumatoria del activo corriente de cada integrante multiplicado por
el porcentaje de participacion de cada integrante divido en sumatoria del pasivo corriente de cada integrante
multiplicado por el porcentaje de participacion de cada integrante.
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El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayor o igual a Menor a Puntaje
0 0,5 20
0,5 0,756 25
0,75 1,00 30
1,00 1,5 %]
1,5 Mayores 40

g. Saldo de Contratos en Ejecucion (SCE)

El proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal, contador y su revisor fiscal, si el
proponente esté obligado a tenerlo, conforme al ANEXO 9.

Tomando como insumo la informacién presentada en el anexo 9 “El cdleulo del saldo de contratos en ejecucién se hard
linealmente calculando la ejecucién diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato
expresado en dias. Este resultado se multiplica por el nimero de dias pendientes para cumplir el plazo del contrato y si
el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participacion del proponente en el respectivo contratista. Si el
nimero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el saldo del Contrato en
Ejecucion solo tendra en cuenta la porcion lineal de 12 meses.

En caso de no ser proponente plural no se tiene en cuenta el % de participacion

Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del Saldo del Contrato en Ejecucién de dicho contrato debe
calcularse asumiendo que lo que falta por ejecutar empezara a ejecutarse a partir de la fecha de cierre y entrega de
propuestas del Proceso de Contratacion.

El Decreto 791 de 2014 se refiere a los contratos para ejecutar obras civiles bien sean suscritos con Entidades
Estatales, entidades privadas, incluyendo los contratos para ejecutar obras civiles en desarrollo de contratos de
concesion. Lo anterior puesto que la capacidad del contratista para acometer nuevas obras es afectada tanto por los
contratos publicos como los privados. Igualmente, se refiere a los contratos suscritos por el proponente como aquellos
suscritos por consorcios, uniones temporales o sociedades de propoésito especial en las cuales participe el oferente.

Para el caso de los oferentes habilitados que tengan contratos en ejecucion con FONTUR, los saldos
de los contratos en ejecucidon (SCE) suscritos con FONTUR, se tomara segun la informaciéon real
consighada en la Uultima acta de avance de obra suscrita por el contratista de obra y la
interventoria antes de la fecha de cierre y entrega de propuestas.

Los proponentes Extranjeros con o sin sucursal en Colombia deben presentar la misma informacidn solicitada a los
nacionales, suscrita por Representante Legal, Contador y Revisor fiscal de la casa matriz conforme la normatividad
aplicable en su pais de origen.
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La informacion debe ser suministrada en espafiol y en pesos colombianos. Para el efecto, el proponente y la Entidad
Estatal tendran en cuenta las tasas de cambio certificadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

FONTUR se reserva el derecho de verificar la informaciéon presentada. En caso de que la verificacion dé como
resultado que los documentos presentados en la propuesta son inexactos o contradictorios, se tomardn como no
presentados y el proponente sera descalificado (no habilitado) y su propuesta no sera tenida en cuenta; independiente
de las acciones legales que FONTUR decida tomar.

Asi mismo posterior al cierre de propuestas y hasta un dia antes de la evaluacion de las propuestas econdmicas
habilitadas, el P.A. FONTUR incluira la informacion de contratos adjudicados con dicha entidad a proponentes
habilitados.

Una vez verificado el cumplimiento de la informacion contenida en este numeral, en relacion al Indicador de
Capacidad Residual de Contratacion, se procede a verificar los demas documentos habilitantes.

3.8. DOCUMENTOS DE CARACTER TECNICO (HABILITANTE)
3.8.1. CERTIFICACION DE CONOCIMIENTO DE LUGAR

El oferente debera certificar el conocimiento del lugar, donde se ejecutarda el proyecto, hecho que se considera
cumplido con la firma de la carta de presentacion de la propuesta.

3.8.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE (ANEXO 11)

Los oferentes deben acreditar la experiencia con maximo dos (2) contratos de obra ejecutados, terminados y
liquidados previos al cierre del presente proceso, cuyo objeto o alcance sea de OBRAS DE REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES y CONSTRUCCION RED CONTRA INCENDIOS cuya sumatoria de los
valores en los contratos aportados, expresados en SMMLV a la fecha de terminacion de la ejecucion, debera ser igual
o superior al presupuesto oficial y dichos contratos deben incluir dentro de su alcance las siguientes actividades:

1. Reforzamiento estructural en concreto y
2. Construccion red contra Incendios

Para el cumplimiento del requisito 1, el proponente debe acreditar la experiencia en: Reforzamiento estructural
en Concreto: que para el presente proceso de contratacion seran edificaciones verticales.

Para el cumplimiento de la actividad No. 2 Construcciéon red contra Incendios; se podra acreditar esta actividad
con instalacion del sistema de Red contra Incendio, en cualquier tipo de edificacion.

Nota 1: Cada uno de los contratos exigidos podra contener una o las dos actividades solicitadas, en todo caso se
requiere demostrar las dos condiciones de experiencia especifica anteriormente indicadas.

Nota 2: La experiencia debera ser acreditada mediante copia de los CONTRATOS ACOMPANADOS DE: ACTA DE
RECIBO FINAL CON CANTIDADES EJECUTADAS Y ACTA DE LIQUIDACION, indicando (resaltando) el item con el
cual se acredita el cumplimiento de la condicién solicitada el cual debe corresponder literalmente a los requisitos
solicitados, donde conste la ejecucion a satisfaccion por parte de la entidad contratante. El contrato debera ser suscrito
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por la entidad contratante. En todo caso se podran solicitar aclaraciones de la informacion registrada en el acta o la
documentacion que el comité evaluador considere necesaria para validar la experiencia.

Nota 3: Si la propuesta es presentada por un proponente plural (Consorcio o Union Temporal); este proponente debe
cumplir con los requisitos anteriores. Ademas, cada uno de los integrantes debe acreditar al menos un (1) contrato el
cual debe cumplir con una o las dos actividades solicitadas. Si el proponente plural estd conformado por mas de dos
personas, todos deberan aportar al menos un (1) contrato que cumpla con alguna de las actividades establecidas para
acreditar la experiencia especifica del proponente; pero deberan indicar en el (Anexo 11, Experiencia Especifica del
Oferente) cuales son los maximos 2 contratos a verificar en el cumplimiento del requisito habilitante del proponente
plural. Si un miembro del proponente plural no demuestra tener experiencia, de acuerdo con los requisitos aqui
establecidos, se considerara que el proponente plural no sera HABILITADO.

Nota 4: En el caso en que los contratos correspondan a un consorcio 0 a una unién temporal, la experiencia general
reportada serd tenida en cuenta de acuerdo con el porcentaje de participacion en la persona plural que lo suscribid.
De acuerdo con lo anterior, el proponente deberé allegar copia del documento de constitucién de unién temporal o
consorcio o de la figura asociativa, en el cual se pueda verificar el porcentaje de participacion y las actividades
ejecutadas, lo anterior, si en el contrato presentado no se especifican.

Nota 5: Como minimo uno (1) de los integrantes del consorcio o unién temporal, debera tener una participacién igual
0 superior al 50%.

Nota 6: Cada contrato acreditado se analizard por separado; en caso de que el contrato incluya adiciones,
prérrogas y modificaciones al principal, el valor adicional, el tiempo prorrogado y las modificaciones se sumaran al
valor y término de ejecucién del contrato principal, quedando como un sélo contrato.

Nota 7: Para los contratos suscritos con entidades privadas se deberd aportar copia del contrato, licencia de
construccion en las modalidades de obra nueva y espacio publico segun corresponda. No se aceptaran contratos
suscritos y ejecutados para si mismos, ni contratos de administracion delegada. No se aceptara experiencia adquirida
a través de sociedades matrices, subsidiarias y filiales.

Nota 8: Para efectos de la acreditacion de experiencia no se aceptaran subcontratostl. Los Unicos contratos validos
para acreditar la experiencia seran aquellos suscritos entre el contratante y el oferente (CONTRATISTA de primer
orden), cualquier otra derivacion de estos se entendera para efectos del proceso como subcontrato.

El proponente debe diligenciar el (Anexo 11, Experiencia Especifica del Oferente), para listar los contratos a tener en
cuenta en el cumplimiento del requisito habilitante de la experiencia especifica. Si presenta mas de dos (2) contratos,
debera indicar con cuales cumplira con los requisitos exigidos. Si el Proponente no los indica, FONTUR analizaran los
dos primeros contratos presentados en el orden de foliacién de la propuesta.

Cuando un proponente suministre informacion referida a su participacién en un consorcio o unioén temporal, se
considerara para efectos de la evaluacién del factor experiencia general, el porcentaje de participacion establecido, el
cual debe ser claro en el contrato y/o en el documento de conformacién de la figura asociativa y expresado en el
(Anexo 11, Experiencia Especifica del Oferente), para conocer el porcentaje de participacion segun el valor del
contrato.

(1

Subcontratacion: 1. f. Contrato que una empresa hace a otra para que realice determinados servicios, asignados originalmente a la primera
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3.8.3 Requisitos que deben cumplir los contratos con los cuales se acredite la experiencia
3.8.3.1 Presentacion

FONTUR se reserva la facultad de verificar toda la informacion presentada en las propuestas, para lo cual solicitara
cuando lo estime conveniente a las entidades contratantes y/o proponentes, la informacién que considere necesaria.
De la misma manera, podra designar funcionarios para que realicen visitas al lugar de ejecucién de la experiencia que
se pretende acreditar y/0 a las instalaciones o las sedes de los proponentes para verificar la informacion suministrada
en las propuestas.

3.8.3.2 Contenido
Los documentos aportados para acreditar la experiencia deben contener:

a) Nombre, NIT, direccion, teléfono y correo electrénico de la entidad contratante

b) Nombre del contratista, en caso de que el contrato haya sido ejecutado mediante consorcio o uniones
temporales, debe especificar el porcentaje de participacion.

c) Objeto del contrato

d) Valor del contrato

e) Cantidades ejecutadas

f)  Fecha de inicio y terminacion del contrato

g) Estado del contrato

En caso de que los documentos aportados no cumplan con lo exigido en los numerales anteriores, se considerara el
criferio respectivo como “No Habilitante” o No Cumple. FONTUR se reserva el derecho de verificar la informacién
presentada, si los contratos y deméas documentos aportadas por el proponente no se pudieran verificar en su contenido,
aln con la entrega de documentos subsanables, la misma no ser& tenida en cuenta.

CAPITULO IV
CRITERIOS DE EVALUACION Y PONDERACION DE LAS PROPUESTAS
Las propuestas que hayan sido declaradas habiles por el cumplimiento de los requisitos juridicos, financieros y técnicos

previstos como criterios habilitantes en estos Términos de Referencia, seran objeto de asignacion de puntaje teniendo
en cuenta los siguientes factores; sobre una asignaciéon méaxima total de mil (1000) puntos.

CRITERIO PUNTAJE

Incentivo personal con discapacidad 10 puntos

Propuesta de items adicionales, sin afectar el disefio del proyecto. 350 puntos

Experiencia Adicional del Oferente 240 puntos

Valor de propuesta econdmica 400 puntos
TOTAL 1000 PUNTOS
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4.1 INCENTIVO POR PERSONAL CON DISCAPACIDAD (10 PUNTOS)

De conformidad con el Decreto 392 de 2018 y con el fin de incentivar el sistema de preferencias a favor de las
personas con discapacidad, se otorgara el uno por ciento (1%) del total de los puntos establecidos en la presente
invitacién, a los proponentes que acrediten la vinculacion de trabajadores con discapacidad en su planta de personal,
de acuerdo con los siguientes requisitos:

1. La persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segin corresponda, certificara
el nimero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de
cierre del proceso de seleccion.

2. Acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo
sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberéd estar vigente a la fecha de cierre
del proceso de seleccion.

Verificados los anteriores requisitos, se asignaran 10 puntos, a quienes acrediten el nimero minimo de trabajadores
con discapacidad, sefialados a continuacion:

No. Total de Trabajadores de la Planta | No. Minimo de Trabajadores con
de Personal del Proponente discapacidad exigido

Entre 1y 30 1

Entre 31 y 100
Entre 101y 150
Entre 151 y 200
Mas de 200

a|lhiw|N

NOTA 1: Si la oferta es presentada por un Consorcio, Unién Temporal o promesa de sociedad futura, se tendra en
cuenta la planta de personal del integrante del oferente plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de
la experiencia requerida para la respectiva contratacion.

NOTA 2: Para otorgar los puntos, se exige que la certificacion expedida por el Ministerio de Trabajo certifique como
minimo en los literales C, nimero de trabajadores con discapacidad y A, el nimero total de trabajadores vinculados a
la empresa o razoén social; en caso de que el literal C indique 0, no se le asignara puntaje.

NOTA 3: La certificacion debe encontrarse vigente al momento de la presentacion de la oferta.
4.2 PROPUESTA DE ITEMS ADICIONALES SIN AFECTAR DISENO DEL PROYECTO (350 PUNTOS)

Para el presente proceso de seleccion se asignara un puntaje hasta de 350 puntos, al oferente que se comprometa a
ejecutar actividades ADICIONALES al proyecto, que sean ejecutables y cuyos items adicionales, no afecten el disefio
del proyecto. Se aclara que los precios unitarios indicados en el Anexo: “PROPUESTA DE ITEMS ADICIONALES
SIN AFECTAR DISENO DEL PROYECTO” Son producto de cotizaciones realizadas por FONTUR, sin embargo el
proponente deberd realizar sus propias cotizaciones garantizando Especificaciones técnicas, cantidad y calidad de
los elementos ofrecidos en su propuesta.
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El puntaje méaximo se asignara Unicamente al oferente que proponga mayor valor de estas actividades adicionales.

Los items adicionales que pueden proponerse para este criterio de ponderacion son:

Los oferentes podran presentar Unicamente propuestas de items adicionales en el presupuesto (Anexo 12,
Propuesta de ftems Adlicionales, Sin Afectar EI Disefio del Proyecto); con las siguientes actividades de los cuales
puede proponer una, varias o todas de acuerdo a su criterio.

Se plantean las siguientes actividades para la presentacion de dicho presupuesto de estas obras adicionales debera
diligenciar y presentar el Anexo 12; Propuesta de ltems Adicionales, Sin Afectar El Disefio del Proyecto; el cual debe
estar soportado con fichas técnicas y garantias de minimo un (1) afio para cada uno de estos elementos.

ACTIVIDAD 1 (JUEGO DE MESAS Y SILLAS PARA CAFETERIA)

A continuacién, se describe el detalle correspondiente al suministro de JUEGO DE MESAS Y SILLAS PARA
CAFETERIA. Es opcional para el oferente si se compromete 0 no a suministrar esta dotacién como aporte parcial o
total para el criterio de ponderacién de su propuesta correspondiente a PROPUESTA DE ITEMS ADICIONALES, lo cual
sera determinante para la asignacion o no de puntaje por este concepto por parte del comité evaluador.

Actividad 1 - Juego de Mesa con 4 Sillas

Referencia

Can Valor

Juego de una (1) Descripcion Unida tida Tasado Valor
mesa y cuatro (4) d d Incl. IVA

sillas para cafeteria.

Una (1) Mesa cuadrada con superficie de 0.80m x
0.80m tablero 25mm enchapado de alta presion o
tablero aglomerado de alta densidad con RH, balance
y canto PVC recto 2mm, con Soporte superficie,
conformado por: Ldmina CR calibre 12 (x4), estructura
central Tubo CR 2-1/2"" calibre 16 con troqueles para
pata trapezoidal y sistema interno para fijacion de
base conformada por: Tubo trapezoidal CR calibre 18. | Juego
Tapones inyectados en zamak (x4). Niveladores de
inyectados en Polipropileno(x4). Inyectado en zamaky | Mesa $1.287.192
cromo- electrostatica. con4
Sillas
Cuatro (4) Sillas Carcasa inyectada en
Polipropileno con refuerzo de fibra de vidrio, tapones:
Inyectados en Zamak (x4), Base: Herraje fabricado en
tuberia hot rolled calibre 12, Grado estructural 36,
Tapones: Inyectados en Zamak (x4), Sistema de
ensamble: 4 x TORN.AUTORR.AV.PHI 5X18 GB, Botas:
Semiesféricas inyectadas en Polipropileno (x4).

VALOR TOTAL (actividad 1) propuesta de items adicionales sin afectar disefio del proyecto | $

Cantidad Maxima para ofertar por esta actividad: 20 Juegos de mesa.
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ACTIVIDAD 2 (DISPENSADORES DE AGUA)

A continuacion, se describe el detalle correspondiente al suministro e instalacion de DISPENSADORES DE AGUA. Es
opcional para el oferente si se compromete 0 no a suministrar esta dotacién como aporte parcial o total para el criterio
de ponderacién de su propuesta correspondiente a PROPUESTA DE ITEMS ADICIONALES, lo cual sera determinante
para la asignacion o no de puntaje por este concepto por parte del comité evaluador.

Actividad 2 - Dispensadores de Agua

Valor
Referencia Descripcion Unidad | Cantidad | Tasado Inlc. Valor
IVA

Dispensador(es) de agua con

filtro, de 4 filtros (Sedimentos

(PP) + Carbdn Activado (CTO)

+ Membrana de Ultrafiltracion

(UF) + Post Carbén Activado

(T33).

Un $ 4.855.200

De 120V/ 60hZ, de
capacidad de agua fria de 5
litros 0 més, incluye
instalacion: punto hidraulico y
conexion, al igual que punto
eléctrico y conexion.

Valor total ( Actividad 2) PROPUESTA DE ITEMS ADICIONALES SIN AFECTAR DISENO DEL
PROYECTO

Cantidad Maxima para ofertar por esta actividad: 2 Dispensadores

ACTIVIDAD 3 (PUNTOS ECOLOGICOS)

A continuacion, se describe el detalle correspondiente al suministro e instalacion de PUNTOS ECOLOGICOS. Es
opcional para el oferente si se compromete 0 no a suministrar esta dotacién como aporte parcial o total para el criterio
de ponderacion de su propuesta correspondiente a PROPUESTA DE iTEMS ADICIONALES, lo cual sera determinante
para la asignacion o no de puntaje por este concepto por parte del comité evaluador.
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Actividad 3 - Puntos Ecolégicos

Valor
Referencia Descripcion Unidad | Cantidad | Tasado Inlc. Valor
IVA

Suministro y puesta en sitio
de punto ecoldgico de
capacidad de 35 LT, color
para cada caneca gris, verde
y azul, de medidas
aproximadas de 0,91 m x
alto y 0,47 mts de ancho. Las
canecas deben ser en
polietileno de alta resistencia,
soportadas en una estructura
lamina calibre #18 pintado
color negro pintura
electrostatica, Incluye
instalacion

$ 399.000 $ -

Valor total (Actividad 3) PROPUESTA DE ITEMS ADICIONALES SIN AFECTAR DISENO DEL
PROYECTO

Cantidad Méaxima para ofertar: 4 Puntos Ecolégicos

La metodologia para otorgar el puntaje seguira la siguiente regla:

Se toma el mayor valor de la sumatoria de las obras adicionales (Actividad 1 + Actividad 2+ Actividad 3)
propuestas entre los proponentes habilitados y se asigna el mayor puntaje (350 PUNTOS), para el calculo de
los puntajes de los demés oferentes habilitados, se aplica la siguiente ecuacion.

. [330*A]

XA Z -

Xi: Puntaje a obtener por cada uno de los proponentes habilitados

Ai: Valor de las obras adicionales ofertadas por proponente

Z: Mayor valor de las obras adicionales ofertadas dentro de todos los proponentes habilitados

Nota 1. Se aclara que estas obras adicionales aqui propuestas, no se deben facturar al proyecto.
Nota 2: Los proponentes que no presenten este ofrecimiento tendran cero (0) puntos.

Nota 3: El proponente escogido se obliga a cumplir con este ofrecimiento, so pena de incurrir en incumplimientos
establecidos en el contrato y ser sujeto de multas conforme los acuerdos de servicios.

Nota 4: Para obtener esta calificacion, deberan presentar el Anexo 12; Propuesta de ltems Adicionales Sin Afectar
Diserio Del Proyecto, en caso de no presentar este formato suscrito y acompafiado con los soportes de presupuesto de
las obras adicionales, especificaciones técnicas y garantias, NO se otorgara el puntaje.
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Nota 5: En caso de presentar solo el Anexo 12; Propuesta de ltems Adicionales Sin Afectar Disefio del Proyecto, sin la
totalidad de los soportes solicitados render, especificaciones técnicas y Garantias NO se otorgara el puntaje.

Nota 6: El computo a SMMLV de los contratos presentados, se realizara teniendo en cuenta el SMMLV al momento de
la fecha de terminacion de la ejecucion.

Nota 7: Para un Unico proponente habilitado se asignara la totalidad de los puntos definidos (350 PUNTOS), siempre
y cuando cumpla con los parametros establecidos para la asignacion de puntaje por este concepto.

4.3 EXPERIENCIA ADICIONAL DEL OFERENTE (240 PUNTOS)

Para el presente proceso de seleccion se asignard puntaje maximo de 240 puntos en funcién de la presentacion de
contratos ADICIONALES a los exigidos dentro del numeral 3.8.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE
(HABILITANTE) del presente documento.

Se evaluaran maximo dos (2) contratos ejecutados y liquidados previos al cierre del presente proceso, que contengan
dentro de su objeto o alcance la siguiente actividad:

= Reforzamiento estructural de edificaciones con un area igual o superior a 1.000 m2.

Los contratos presentados seran ponderados, de acuerdo a la siguiente tabla de puntuacion:

EXPERIENCIA ADICIONAL DEL OFERENTE PUNTUACION
Si la suma de los contratos presentados para cumplir con las condiciones de la
experiencia ADICIONAL es igual o superior al presupuesto oficial y hasta 1.5 veces el 120

presupuesto oficial expresado en SMMLV

Si la suma de los contratos presentados para cumplir con las condiciones de la
experiencia ADICIONAL es mayor a 1.5 veces el presupuesto oficial expresado en 240
SMMLV.

El proponente debe diligenciar el Formulario, (Anexo 13, Experiencia Adicional del Proponente)

Nota 1: El computo a SMMLV de los contratos presentados, se realizaré teniendo en cuenta el SMMLV al momento de
la fecha de terminacién de la ejecucién.

Nota 2: La experiencia debera ser acreditada mediante copia de los CONTRATOS ACOMPARNADOS DE: ACTA DE
RECIBO FINAL CON CANTIDADES EJECUTADAS O ACTA DE LIQUIDACION, resaltando el item con el cual se
acredita el cumplimiento de la condicién solicitada, donde conste la ejecucion a satisfaccion por parte de la entidad
contratante. El contrato debera ser suscrito por la entidad contratante. En todo caso se podran solicitar aclaraciones de
la informacién registrada en el acta o la documentacion que el comité evaluador considere necesaria para validar la
experiencia.

Nota 3: En el caso en que los contratos correspondan a un consorcio 0 a una unién temporal, la experiencia general
reportada serd tenida en cuenta de acuerdo con el porcentaje de participacion en la persona plural que lo suscribi6.

De acuerdo con lo anterior, el proponente debera allegar copia del documento de constitucién de unién temporal o
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consorcio o de la figura asociativa, en el cual se pueda verificar el porcentaje de participacion y las actividades
ejecutadas, lo anterior, si en el contrato presentado no se especifican.

Nota 4: Para los contratos suscritos con entidades privadas se debera aportar copia del contrato. No se aceptaran
contratos suscritos y ejecutados para si mismos, ni contratos de administracion delegada. No se aceptara experiencia
adquirida a través de sociedades matrices, subsidiarias y filiales.

Nota 5: Para efectos de la acreditacion de experiencia no se aceptaran subcontratostl. Los Unicos contratos validos
para acreditar la experiencia seran aquellos suscritos entre el contratante y el oferente (CONTRATISTA de primer
orden), cualquier otra derivacion de estos se entenderd para efectos del proceso como subcontrato.

En caso de que el contrato que se allegue como experiencia sea contrato ejecutado en otro pais, el contratista
seleccionado debe allegar los soportes debidamente apostillados y consularizado.

4.4 PROPUESTA ECONOMICA (400 PUNTOS)

La propuesta econémica debera presentarse mediante el diligenciamiento del Anexo -PRESUPUESTO POR PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE en medio fisico y en magnético en archivo Excel. Si la propuesta no
contiene el Anexo - debidamente diligenciado o el valor indicado en el mismo, supera el valor del presupuesto de la
presente invitacion, la propuesta sera rechazada y no seré objeto de la correccion y evaluacion.

El oferente debe tener en cuenta para formular su propuesta econdémica que es a PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE AJUSTE, la cual debera presentar en medio fisico y magnético en Excel, (Anexo 22; Propuesta
Econdmica), teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:

- El valor de la propuesta deberd incluir todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada
ejecucion de la obra objeto de la presente invitacion.

- El oferente deberd tener en cuenta los estudios, disefios y documentos previos relacionados con los términos de
la invitacion a efectos de familiarizarse con las especificaciones necesarias para ejecutar el proyecto, asi como
la normatividad vigente de acuerdo con los requerimientos establecidos por el proyecto, el cual regira el futuro
contrato que sea celebrado en desarrollo del presente proceso.

- El oferente bajo su cuenta y riesgo deberd inspeccionar y examinar el sitio donde se van a
desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de materiales necesarios para su
ejecucion, y adquirirlos a proveedores debidamente legalizados.

- Asi mismo, los correspondientes precios unitarios deberan cubrir, entre otros, todos los costos de adquisicion
de materiales, incluidos tasas, regalias, arrendamientos, almacenamiento, cargue y descargue de los mismos;
los costos de mano de obra incluidos todos los costos de seguridad social, parafiscales, dotaciones,
campamentos, etc.; el suministro de los equipos, sus costos de alquiler y operacién y todos los demas costos
relacionados con la ejecucion de cada uno de los items.

(1

Subcontratacion: 1. f. Contrato que una empresa hace a otra para que realice determinados servicios, asignados originalmente a la primera
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- El costo de todos los acarreos de los materiales deberd incluirse dentro de los andlisis de precios unitarios
respectivos, en concordancia con las especificaciones establecidas en los estudios aplicables al proceso.

- Los materiales, suministros y deméas elementos que hayan de utilizarse en la construccion de las obras, deberan
ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que
requieran procesamiento industrial, éste debera realizarse preferiblemente con tecnologia limpia. La totalidad
de sus costos deberan estar incluidos en los items de pago de las obras de qué trata la presente invitacion
publica. El oferente favorecido con la adjudicacién del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los
materiales y suministros que se requieran para la ejecucién de las actividades contratadas (materiales,
accesorios, transporte, servicios publicos y mano de obra) y a mantener permanentemente una cantidad
suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.

- FONTUR no aceptara ningun reclamo del CONTRATISTA por costos, plazos, falta o escasez de materiales o
elementos de dotacidn, o por cualquiera de los eventos contemplados en este numeral.

- Sera de cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios de los empleados que necesite para prestar el
servicio a contratar, incluidos los pagos de impuestos, tasas y contribuciones de caracter nacional o municipal,
los sueldos, prestaciones sociales, parafiscales, etc. de sus empleados, las primas de pdlizas de seguros y
costos de las polizas; y de todos los gastos que implique el perfeccionamiento del contrato.

- La propuesta econdémica debe contener el valor total de los trabajos requeridos, el cual debe incluir el personal
minimo requerido y el impuesto de valor agregado VA sobre la Utilidad.

Teniendo en cuenta que el contrato se desarrollara a PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE,
el oferente se obliga para con FONTUR, a sostener durante la ejecucién del contrato que se suscriba producto de la
presente invitacion, los precios unitarios propuestos.

En caso de que el oferente sea auto retenedor, deberd indicarlo y anexar copia del documento que acredite tal
condicidn. Los valores deberan expresarse en pesos colombianos.

El oferente debe presentar su PROPUESTA ECONOMICA en medio fisica y magnética en Excel, (Anexo 22;
Propuesta Economica), en caso de no presentarla en medio magnético FONTUR realizara la verificaciéon con base en la
propuesta econdmica fisica, teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:

a) Todos los precios deberan estar ajustados a unidades sin decimales y expresados en COP Pesos Colombianos. En
caso de no presentar los precios ajustados a unidades sin decimales no sera causal de rechazo.

b) El oferente no podra, en ningln caso, modificar los items (codificacion, descripcién y especificacion), las unidades
de medida, ni las cantidades indicadas en los términos de referencia. En caso de modificar uno o varios de los
items, cantidades o unidades de medida la propuesta sera rechazada.

c) Diligenciar en el Formulario Cuadro de Presupuesto por Precios Unitarios (Anexo 22; Propuesta Economica), la
totalidad de las casillas correspondientes a:

- Precio Unitario y Valor Total
- Total, costo directo
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- AlLU.

- Valor de la administracién detallado, diligenciar formato (Anexo 19, Andlisis y discriminacion del AlU)
- IVA sobre Utilidad (19%)

- Valor Total

FONTUR verificara que las propuestas econémicas no contengan errores aritméticos. En caso de error en las
multiplicaciones o la sumatoria de los valores parciales, FONTUR, efectuard la rectificacion de los errores que
encuentre modificando el valor de la propuesta y esta propuesta corregida serd4 aceptada por parte del oferente en
caso de que se le adjudique el contrato. Si el oferente rehlsa aceptarlo, se har& efectiva la garantia de seriedad de la
oferta.

La propuesta corregida no podra sobrepasar el 100% del Presupuesto Estimado, si el valor de la propuesta corregida
es superior a este limite, la propuesta sera rechazada.

Los oferentes responderan legal y juridicamente cuando formulen propuestas en las cuales se fijen
condiciones econdmicas y de contratacion artificialmente bajas con el propédsito de obtener la
adjudicacién del contrato. El oferente debera asumir todos los costos y los gastos resultantes de la
preparacidon y presentacidon de la propuesta y en ningun caso, cualquiera que sea el resultado,
estos seran reembolsados por FONTUR.

4.5. PONDERACION DE LAS OFERTAS
EVALUACION ECONOMICA DE LAS OFERTAS (400 puntos):

La evaluacion y calificacion de las ofertas econdmicas, se realizara mediante la siguiente metodologia, asignando
como calificacion méaxima 400 puntos.

Una sola propuesta habilitada.
En el evento en que haya solamente una propuesta HABILITADA en los criterios habilitantes, se verificara el
cumplimiento de las condiciones establecidas y si cumple con ellas, se le asignara el maximo puntaje estipulado.

Dos propuestas habilitadas.

En el evento en que haya solamente dos propuestas HABILITADAS, se verificard el cumplimiento de las condiciones
establecidas y se asignara la calificacion mediante la aplicacion de la Media Aritmética, conforme a lo sefialado para
esta férmula en el presente pliego de condiciones.

Tres o mas propuestas Habilitadas.
Cuando existan tres o mas propuestas HABILITADAS, la evaluacion econdmica se efectuara mediante la aplicacion de
las formulas sefialadas a continuacion:

Media Aritmética.

Media Aritmética Alta.

Media Geométrica con inclusién del Presupuesto Oficial.
Menor Aritmética Baja.

pPONE

Se escogera entre ellas cual aplicara, en la fecha de terminacion de la etapa de observaciones al Informe de

Verificacion de Requisitos Habilitantes y Preliminar de Evaluacion, se tomaran los primeros dos decimales de la TRM
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vigente sefialada por el Banco de la Republica y se aplicara la férmula de acuerdo a los rangos contenidos en la
siguiente tabla:

RANGO (Inclusive) Nimero METODO
De0.00a0.24 1 Media aritmetica
De 0.25a0.49 2 Media aritmetica alta
De 0.50a0.74 3 Media geometrica con presupuesto oficial
De 0.75a0.99 4 Media aritmetica baja

Se efectuara la evaluacion de la propuesta econdmica del o de los oferentes que hayan obtenido calificacion de
HABILITADO en todos los criterios de evaluacion.

Se verificara que el precio de su oferta cumpla los requisitos que a continuacion se detallan:
Que el valor total de la oferta sea menor o igual al 100% del presupuesto oficial, si no cumple lo anterior, la propuesta

no serd considerado para ningun efecto en la evaluacion econémica.

1. Media Aritmética:

X = (Vl +V, +V, +...+V, ]

N
Donde:
X = Media Aritmética
V1, 23,.N = Valor de las ofertas Habilitadas.
N = NuUmero de ofertas Habilitadas.

Se asignara la maxima calificacién a la oferta cuyo valor sea igual o esté inmediatamente por debajo del valor de la
Media Aritmética obtenida, y a las demas mediante la aplicacién de las férmulas sefialadas a continuacion:

Ofertas cuyo valor es inferior a la Media Aritmética:

C=P* 1—(MJ

X

Ofertas cuyo valor es superior a la Media Aritmética:

C=P*{1— 2*(%)

Donde:
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C = Calificacion.

P = Puntaje Maximo.

X = Media Aritmética.

VN = Valor de la oferta en evaluacion.

2. Media Aritmética Alta:
X +V,,
X, =1 —M
2

Donde:

Xa = Media Aritmética Alta

X = Media Aritmética de las Ofertas Habilitadas.

Vm = Valor de la oferta mas Alta

Se asignara la maxima calificacién a la oferta cuyo valor sea igual o esté inmediatamente por debajo del valor de la
Media Aritmética Alta obtenida, y a las demas mediante la aplicacion de las féormulas sefialadas a continuacion:
Ofertas cuyo valor es inferior a la Media Aritmética Alta:

C=P*!1— (XA_VN)
XA

Ofertas cuyo valor es superior a la Media Aritmética Alta:

S ABS(X , —Vy)
X A
Donde:
C = Calificacion.
P = Puntaje Maximo.
Xa = Media Aritmética Alta.
VN = Valor de la oferta en evaluacion.

3. Media Geométrica con presupuesto oficial:

G= ””\"/POl x PO, x PO, x....x POy xV, xV, xV, x....xV,

Donde:

G = Media geométrica con inclusion del Presupuesto Oficial del proceso.

PO1,2,3.N = Valor del presupuesto oficial. (Se incluye una vez por cada 3 ofertas Habilitadas)
Vi,2,3.N = Valor Total de las ofertas Habilitadas.

m = numero de veces que se incluye el Po.

n = Numero de propuestas Habilitadas.
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Se asignara la maxima calificacion a la oferta cuyo valor sea igual o esté inmediatamente por debajo del valor de la
Media Geométrica obtenida, y a las demas mediante la aplicacion de las férmulas sefialadas a continuacion:

Ofertas cuyo valor es inferior a la Media Geométrica:

C=pP* 1—((6_—\“))

G
Ofertas cuyo valor es superior a la Media Geométrica:
ABS (G -V
C=pP*l1-(2* ( N )
G
Donde:
C = Calificacion.
P = Puntaje Maximo.
VN = Valor de la oferta en evaluacion.
G = Media Geométrica con inclusion del Presupuesto Oficial.

4. Media aritmética baja

X +V
Mt ( 2 ]

Donde:

Xa Media Aritmética Baja

X = Media Aritmética de las Ofertas Habilitadas.
Vm Valor de la oferta habil méas baja

Se asignara la maxima calificacién a la oferta cuyo valor sea igual o esté inmediatamente por debajo del valor de la
Media Aritmética Baja obtenida, y a las demas mediante la aplicacién de las férmulas sefialadas a continuacién:

Ofertas cuyo valor es inferior a la Media Aritmética Baja:

C=P*{1- (XA_VN)

X A
Ofertas cuyo valor es superior a la Media Aritmética Baja:
S o ABS (X, -Vy)

XA
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Donde:

C = Calificacion.

P = Puntaje Maximo.

Xa = Media Aritmética Baja.

VN = Valor de la oferta en evaluacién.

La asignacion del puntaje en las cuatro férmulas sefialadas anteriormente se efectuara con valores redondeados a siete
decimales asi:

Cuando el octavo decimal sea igual 0 superior a cinco lo aproximara por exceso al séptimo decimal y cuando el
octavo decimal sea inferior a cinco lo aproximara por defecto al séptimo decimal.

La adjudicacién del presente proceso se hard al oferente que obtenga el mayor puntaje en la sumatoria de las
calificaciones.

4.6 DESCUENTO POR CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE PROPONENTE Y FONTUR EN EJECUCION,
ADJUDICADOS, SUSPENDIDOS O TERMINADOS SIN ACTA DE LIQUIDACION SUSCRITA

Se descontara del puntaje total obtenido, los puntos que se muestran en la siguiente tabla a los oferentes que tengan
contratos en ejecucién, adjudicados, suspendidos o terminados sin acta de liquidacion con FONTUR, asi:

1 contrato Menos 60 Puntos
2 contratos Menos 80 Puntos
3 0 mas contratos Menos 100 Puntos

Cada oferente debera entregar diligenciado el (Anexo 15; listado de Contratos En Ejecucion, Terminados Y Sin
Ligquidacion). FONTUR se reserva la facultad de verificar toda la informacion presentada en las propuestas, para lo cual
solicitara cuando lo estime conveniente a las entidades contratantes y/o proponentes, la informacién o aclaraciones
pertinentes.

Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, la disminucion de los puntos se analizara de forma individual a
cada uno de los integrantes teniendo en cuenta el nimero de contratos en ejecucion que tengan con FONTUR y estos
se _sumaran para obtener el niumero total de contratos en ejecucién y sobre estos se aplica el
descuento.

La adjudicacién del presente proceso se hard al oferente que obtenga el mayor puntaje en la sumatoria de las
calificaciones.

Nota 1: Se entiende por contratos en ejecucidn aquellos que no estén terminados, los que estén suspendidos, incluso
los que hayan sido adjudicados antes de la fecha de cierre del proceso. Los contratos no terminados son los que no
cuentan con acta de liquidacion.

4.7 CRITERIOS DE DESEMPATE

En el evento en que dos o mas propuestas obtengan el mismo puntaje, sucesivamente y de manera excluyente se dara
prioridad a:
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El proponente que acredite condicién de MIPYME o PYME y cuyo domicilio principal, de conformidad con el
certificado de existencia y representacion legal, corresponde a la regién (Departamento del Valle del
Cauca) donde se ejecutara el contrato. En caso de consorcios y uniones temporales bastara con que uno de
los integrantes cumpla con las anteriores condiciones para aplicar este criterio de desempate.

De persistir el empate se escogera al proponente cuyo domicilio principal, de conformidad con el certificado
de existencia y representacion legal, corresponde a la region (Departamento del Valle del Cauca)
donde se ejecutara el contrato. En caso de consorcios y uniones temporales bastara con que uno de los
integrantes cumpla con esta condicion para aplicar este criterio de desempate.

En caso de persistir el empate se realizara sorteo por balotas, el orden para sacar la balota se determinara de
acuerdo al orden de radicacion de propuestas, conforme a la fecha y hora de radicacion, de acuerdo con lo
anterior, quien radique de primero su propuesta tendré el derecho al primer orden para sacar la balota y asi
sucesivamente.

Nota 1: Para las personas naturales se requerira la presentacién de una declaracién juramentada para acreditar su
domicilio principal. Adicionalmente quien pretenda acreditar la condicién de MIPYME o PYME debera diligenciar el
(Anexo 16; Acreditacion de MIPYME o PYME)

4.8 CAUSALES DE RECHAZO

En los siguientes eventos las ofertas seran rechazadas:

1.

10.
11.
12.

13.

Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo Proponente en el mismo proceso de seleccion, o
cuando el Proponente participe, ademas, como integrante de un consorcio o unién temporal en el mismo
proceso de seleccion. Se rechazaran todas las propuestas que estan en estan condicion.

Cuando se presente un integrante del equipo de trabajo en mas de una propuesta, en este caso seran
rechazadas todas las propuestas en las que se presente esta situacién, salvo que en una de las propuestas el
integrante del equipo de trabajo haya suscrito carta de intencion de participar con este proponente.

Cuando la propuesta econdmica ofertada supere el presupuesto aprobado para el presente proceso de
seleccion.

Cuando la propuesta econdmica ofertada no se presente en pesos colombianos.

Cuando en la propuesta econdmica no se discrimine el valor del IVA 'y /o no indique alguna exencion o
exclusion del IVA en los casos que aplique-

Cuando no se presente propuesta economica en la fecha y hora establecida para el cierre y entrega de
propuestas.

Cuando la propuesta sea presentada de forma extemporanea.

Cuando FONTUR corrobore que la informacion suministrada por el proponente en alguno de los documentos
no es veraz y/o presenta inconsistencia y siendo solicitada la aclaracién por FONTUR esta no sea suficiente
Cuando la propuesta se presente de manera parcial.

Cuando la propuesta se presente de manera condicionada.

Cuando el proponente se presente la propuesta via fax o por correo electrénico.

Cuando el proponente no aporte ni cumpla con los documentos y requisitos habilitantes exigidos en los
presentes términos de referencia, habiendo sido requerido el proponente para aclaraciones o presentacion de
documentos faltantes por FONTUR, no los allegue en debida forma y en el término previsto por FONTUR.
Cuando el proponente no aporte los documentos exigidos en la presente invitacion y/o no cumpla con las
politicas de conocimiento de No Cliente, salvo que habiendo sido requerido al proponente para aclaraciones
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

o presentacion de documentos faltantes, no los allegue en la forma solicitada y en el término previsto por
FONTUR.

El oferente que no tenga Registro Nacional de Turismo, cuando se encuentre obligado por ley a tenerlo, sin
importar el servicio o la actividad a contratar.

Cuando el proponente no presente la garantia de seriedad de la oferta, en la fecha y hora de cierre y recibo
de propuestas del proceso.

Cuando el proponente, sus representantes legales o cualquiera de sus socios o los socios de éstos se
encuentren reportados en alguna de las listas internacionales vinculantes para Colombia relacionado con el
Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

Cuando el proponente o alguno de los participantes (en caso de union temporal o consorcio) se halle incurso
en alguna de las causales de inhabilidades o incompatibilidades establecidas en la Ley o conflicto de
intereses para contratar, establecidas en el Cédigo de Buen Gobierno de FIDUCOLDEX.

Cuando sea detectada cualquier causal de disolucion o liquidacion de la persona juridica que presente las
propuesta o haga parte de un proponente plural.

Cuando se modifique el texto de algin formato establecido en los anexos de esta invitacion alterando su
sentido, limitando y/o condicionando el ofrecimiento.

Cuando el representante legal del proponente persona juridica o Consorcios o Uniones Temporales no se
encuentre debidamente facultado para presentar propuestas de acuerdo con los estatutos sociales, habiendo
sido requerido el proponente no los allegue en debida forma y en el término previsto por FONTUR.

Cuando no se presente Carta de Presentacién de la propuesta en la fecha y hora de cierre, o se presente sin
firma del representante legal o apoderado debidamente facultado y acreditado como tal.

El oferente, de forma individual, en consorcio o union temporal, al que se le haya declarado incumplimiento
del contrato por parte del CONSORCIO ALIANZA TURISTICA (anterior administrador de los recursos del
Fondo Nacional de Turismo) o la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR — FIDUCOLDEX S.A.,
como vocera y administrador del Patrimonio Autonomo FONTUR. Pasados tres (3) afios de haberse declarado
el incumplimiento, cesara esta causal.

Las personas juridica o naturales, en consorcio o en uniones temporales, que se encuentren ejecutando
contratos de consultoria (estudios, disefios, asesorias, interventorias) que no se encuentren liquidados, no
podran presentar propuestas en procesos de seleccidon para la construccion de obras; de igual manera, las
personas juridicas o naturales, en consorcio 0 en uniones temporales, que se encuentren ejecutando contratos
de obra que no se encuentren liquidados, no podran presentar propuestas en procesos de seleccion para la
ejecucion de consultorias (estudios, disefios, asesorias, interventorias) para FONTUR.

Las personas juridicas o naturales, en consorcio o en uniones temporales, que hayan sido seleccionados como
contratistas para desarrollar un contrato de estudio y disefios, no podran participar en el proceso de
contratacion de la obra o interventoria productos de estos estudios y disefios.

Cuando el oferente se encuentre en mora con el Patrimonio autbnomo FONTUR y/o en el pago de la
contribucién parafiscal, estando obligado al pago segun la ley.

Cuando se compruebe por cualquier medio idéneo que los documentos presentados por el proponente
contienen informacion inexacta o contradictoria; o que no corresponde con la realidad o induzca a Fontur al
error en la evaluacion, para beneficio del proponente.

En los demas casos expresamente establecidos en esta Invitacion.

4.9. ADJUDICACION DEL CONTRATO

FONTUR, previos los estudios correspondientes y el analisis comparativo de las propuestas, basado en los criterios
habilitantes y calificables establecidos en el presente proceso, adjudicara el contrato que se derive de esta invitacion,
al proponente que haya obtenido el mayor puntaje o en caso de empate haya cumplido la condicién para el
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desempate. Publicada la adjudicacion el proponente favorecido debera suscribir y perfeccionar el contrato en las
condiciones sefialadas en el Capitulo VI y en la fecha que le sea requerida por FONTUR.

La adjudicacion del proceso serd comunicada a los proponentes, a través de la pagina web www.fontur.com.co y el
SECOP II.

4.10. DECLARATORIA DESIERTA
La declaratoria de desierta de la presente invitacion procedera cuando:

a. Ninguno de los proponentes cumpla los requisitos habilitantes.

b. Ninguno de los proponentes que han cumplido los requisitos habilitantes, alleguen los documentos
correspondientes a los criterios calificables.

c. Ninguno de los proponentes supera el puntaje minimo requerido en los presentes términos.

d. Ninguno de los proponentes, estando habilitado y calificado, cumpla con el estudio satisfactorio de
verificacion de conocimiento no cliente.

e. Cuando no se hayan presentado propuestas para el proceso de seleccion.

La declaratoria de desierta del proceso serd comunicada a los proponentes, a través de la péagina web
www.fontur.com.co y el SECOP II.

4.11. FACULTADES DE FONTUR

En el evento en que surjan circunstancias administrativas o presupuestales que modifiquen la necesidad de la
contratacion, hagan inconveniente, innecesaria o impidan la contratacion objeto de esta Invitacion, FONTUR se
reserva el derecho de dar por terminado, suspender o aclarar el proceso de seleccion en el estado en que se encuentre
incluso habiendo sido seleccionado, sin que ello traiga como consecuencia el pago de indemnizaciones a favor de los
oferentes, condicidon que aceptan los proponentes con la sola presentacién de la propuesta. En consecuencia, los
proponentes renuncian expresamente a presentar en contra de FONTUR cualquier accion, reclamacion o demanda en
virtud a lo dispuesto anteriormente.

Por lo tanto el presente documento y todos aquellos que se produzcan en desarrollo del proceso de seleccion
adelantado por FONTUR, no generan obligacion de contratar con quienes presenten oferta o con el proponente
seleccionado, cuando se presenten circunstancias que impidan, a juicio de FONTUR, la suscripcion y/o la adecuada
ejecucion del contrato o del proyecto aprobado por el Comité Directivo del fondo, sin que ello traiga como
consecuencia el pago de indemnizaciones a favor de los proponentes participantes o el proponente seleccionado,
condicién que se acepta con la sola presentacion de la propuesta. En consecuencia, los proponentes renuncian
expresamente a presentar en contra de FONTUR cualquier accion, reclamacion o demanda en virtud a lo dispuesto
anteriormente.

Estos actos se comunicaran a través de la pagina web de FONTUR, www.fontur.com.co y el SECOP
(www.colombiacompra.gov.co. PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE TURISMO), con lo cual se
entenderan notificados todos los interesados en la presente Invitacion.

4.12. INCUMPLIMIENTO EN EL PERFECCIONAMIENTO Y/O SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente favorecido debera suscribir y perfeccionar el contrato en las condiciones sefialadas en el Capitulo y en
la fecha que le sea requerida por FONTUR. Si el adjudicatario no suscribe y perfecciona el contrato dentro del
término requerido y/o en las condiciones sefialadas en la presente invitacion, FONTUR podra hacer efectiva la
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garantia de seriedad de la propuesta y/o adjudicar el contrato al proponente que obtuvo el segundo lugar en
calificacion, segin el orden de elegibilidad, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable a las
necesidades de FONTUR, sin perjuicio o de las acciones legales a que haya lugar.

CAPITULO V
VERIFICACION CONOCIMIENTO DE NO CLIENTE

Los proponentes, entiéndase personas juridicas y naturales, seran objeto de verificacion en las listas internacionales
vinculantes para Colombia, de conformidad con lo indicado en la Circular Basica Juridica No. 029 de 2014, Parte 1,
Titulo IV, Capitulo IV, expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y el Manual de la Fiduciaria
Colombiana de Comercio Exterior FIDUCOLDEX S.A., vocera del Patrimonio Autbnomo Fondo Nacional de Turismo
FONTUR, el cual puede ser consultado en la pagina web https://www.fiducoldex.com.co/seccion/sarlaft.

LOS DOCUMENTOS Y FORMULARIOS SENALADOS EN ESTE CAPITULO DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL EN
SOBRE O CUADERNO SEPARADO DE LA PROPUESTA ORIGINAL, ROTULADO ORIGINAL: DOCUMENTOS
VERIFICACION CONOCIMIENTO DE NO CLIENTE.

NOTA: EL PROPONENTE DEBE CUMPLIR CON LA ETAPA DE CONOCIMIENTO DE NO CLIENTE, ALLEGANDO LA
INFORMACION Y DOCUMENTOS CONFORME LO ESTABLECE EL CAPITULO V_ Y LOS REQUERIMIENTOS QUE LE
SEAN REALIZADOS, SO PENA QUE SU PROPUESTA SEA RECHAZADA.

EL PROPONENTE DEBE CUMPLIR CON ESTE REQUISITO, PUES AUNQUE SE ENCUENTRE HABILITADO Y
CALIFICADO, DE NO ALLEGARSE LA INFORMACION REQUERIDA Y/O NO CUMPLIR CON LAS POLITICAS DE
CONOCIMIENTO DE NO CLIENTE, SU PROPUESTA SERA RECHAZADA.

PROCESO DE CONOCIMIENTO DE PERSONA NATURAL, PERSONA JURIDICA, CONSORCIO Y/O
UNION TEMPORAL.

Proceso de conocimiento de persona natural y juridica “PROPONENTES Y/O PROVEEDORES”

Toda la informacion y documentos que a continuacion se sefialan deberan ser leidos y examinados cuidadosamente
por los proponentes o posibles partes contractuales, con el fin evitar omisiones de informacién y errores en su
diligenciamiento y presentacion ante la entidad Fiduciaria y Administradora del Patrimonio Auténomo Fondo Nacional
de Turismo FONTUR.

Los documentos y formularios que permiten cumplir con lo sefialado en el presente numeral deberdn presentarse en
original en cuaderno separado de la propuesta original, el cual se tendra como un requisito habilitante de la misma.

5.1. FORMULARIO FTGRI23 Y FTGRI24

LOS FORMULARIO FTGRI23 Y FTGRI24 DEBERAN SER DILIGENCIADOS POR CADA UNO DE LOS PROPONENTES,
YA SEAN PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, INDIVIDUALES O BAJO ALGUNA FORMA DE ASOCIACION: LOS
CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES O PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA, deberan diligenciar y presentar un
formulario por la forma asociativa propuesta con sus anexos y un formulario adicional junto con sus anexos por cada
uno de sus integrantes.
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5.1.1 Instrucciones de Diligenciamiento Formulario FTGRI23 Persona Juridica (ANEXO 5)

a) Diligenciar la fecha, sefialando la casilla vinculacién.

b) Diligenciar los espacios de informacién basica marcando cada uno de los espacios, en caso de no poseer
la informacién solicitada, se debera escribir el texto NO APLICA, de forma que no quede ningln espacio en
blanco.

c) Diligenciar los espacios de tipo de entidad y naturaleza juridica marcando cada uno de los espacios

de conformidad con el Certificado de Existencia y Representacion legal y el RUT del proponente, en caso de
no poseer la informacion solicitada, se debera escribir el texto NO APLICA, de forma que no quede ningun
espacio en blanco; el proponente o posible parte contractual.
NOTA: En caso que el proponente sea un consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura, se
debera diligenciar la informacién con la que se cuente al momento de la presentacion de la propuesta. En
caso de no poseer la informacion solicitada, se debera escribir el texto NO APLICA, de forma que no quede
ningun espacio en blanco.

d) Diligenciar el espacio de representante legal con la informacion del representante legal del proponente
que va a suscribir los formularios, la cual es de obligatorio diligenciamiento.

e) Diligenciar el espacio autorizacidn tratamiento de datos personales y colocar la firma.

f)  Diligenciar el espacio de socios o asociados con participacion igual o superior al 5% del capital
sacial directo e indirecto en su totalidad, el termino indirecto se refiere a aquellos socios o accionistas de
minimo de segundo nivel que conforma las personas juridicas relacionadas en el formulario de vinculacion y
que cuenta igualmente con participacién superior al 5%. En caso de no ser suficientes las casillas del
formulario el proponente podra en documento anexo indicar lo sefialado en este literal, el cual debera ser
suscrito por el representante legal y/o Revisor Fiscal del proponente con la informacion minima requerida en
el formato FTGRI23 (Tipo de documento, nimero de identificacion, nacionalidad, nombre completo, % de
participacion). (Este campo no aplica para entidades estatales)

NOTA 1: En caso que el proponente sea un consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura, se debera
diligenciar la informacién con la que se cuente al momento de la presentacion de la propuesta. En caso de no poseer
la informacion solicitada, se debera escribir el texto NO APLICA, de forma que no quede ningln espacio en blanco.
g) El proponente debera diligenciar el recuadro denominado informacién financiera, la cual debe reflejar la
informacién consignada en los estados financieros del Ultimo periodo contable gravado. (este campo no
aplica para entidades estatales)

NOTA 2: En caso que el proponente sea un consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura, se debera
diligenciar la informacidon con la que se cuente al momento de la presentacion de la propuesta. En caso de no poseer
la informacion solicitada, se debera escribir el texto NO APLICA, de forma que no quede n espacios en blanco.

h) El proponente debera leer cuidadosamente el recuadro declaracion de origen y destino de fondos con
el fin de dar respuesta al numeral 1) del mismo recuadro, el cual deberé ser de obligatorio diligenciamiento.

f) El proponente o posible parte contractual, debera leer cuidadosamente el recuadro autorizacidn, reporte
y consulta a las centrales de riesgo. autorizacidn expresa para reportar, consultar y
compartir informacién contenida en las bases de datos financiera, crediticia, comercial, de
servicios y la proveniente de otro pais. En caso de no entender completamente la informacién aqui
contenida, debe pedir asesoria con el Abogado encargado del correspondiente proceso en el Patrimonio
Auténomo FONTUR.
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/) El recuadro de firma y huella debe ser diligenciado en su totalidad por la persona que diligencié el
recuadro representante legal, teniéndose en cuenta que la impronta de la huella dactilar del indice
derecho debe ser clara, legible y acorde con los documentos anexos, en caso de presentar algun tipo de
enfermedad o impedimento el proponente debera acreditar los documentos donde conste la enfermedad o el
impedimento. Si la impronta de la huella no es legible en el formulario, el proponente podra subsanar esta
inconsistencia adjuntado una fotocopia del documento de identificacion ampliado al 150% junto con la
impronta de la huella clara, legible y con firma del Representante. Legal

NOTA 3: En los casos en los que la informacidn solicitada no sea aplicable al tipo de servicio
requerido o a la naturaleza del cliente se debe escribir el texto NO APLICA, se deben diligenciar
todos los espacios del formulario con excepcion de los espacios que deben ser diligenciados por la
Fiduciaria. No se recibiran formularios con tachones y/o enmendaduras.

5.1.2 Instrucciones de Diligenciamiento Formulario FTGRI24 Persona Natural (ANEXO 6)

a) Diligenciar la fecha, sefialando la casilla vinculacion.

b) Diligenciar los espacios de datos generales marcando cada uno de los espacios, en caso de no poseer la
informacidn solicitada, se debera escribir el texto NO APLICA, de forma que no quede ninguin espacio en blanco.

c) Diligenciar los espacios de informacién actividad econémica marcando cada uno de los espacios, en caso
de no poseer la informacion solicitada, se debera escribir el texto NO APLICA, de forma que ningln espacio
quede en blanco.

d) Diligenciar los espacios de autorizacién tratamiento de datos personales y con firma.

e) El proponente o posible parte contractual, debera diligenciar el recuadro denominado informacién financiera,
la cual debe reflejar la informacién consignada en la informacion financiera entregados como soportes.

f)  El proponente o posible parte contractual, debera leer cuidadosamente el recuadro declaracién de origen y
destino _de fondos con el fin de dar respuesta al numeral 1) del mismo recuadro, el cual debera ser de
obligatorio diligenciamiento.

g) El proponente o posible parte contractual, deberé leer cuidadosamente el recuadro autorizacién, reporte y
consulta a las centrales de riesgo. autorizacidon expresa para reportar, consultar y compartir
informacién contenida en las bases de datos financiera, crediticia, comercial, de servicios y la
proveniente de otro pais. En caso de no entender completamente la informacién aqui contenida, debe pedir
asesoria con el Abogado encargado del correspondiente proceso en el Patrimonio Autbnomo FONTUR.

h) El recuadro de firma y huella debe ser diligenciado en su totalidad, teniéndose en cuenta que la impronta de la
huella dactilar del indice derecho debe ser clara, en caso de presentar algin tipo de enfermedad o impedimento el
proponente debera acreditar los documentos donde conste la enfermedad o el impedimento. Si la impronta de la
huella no es legible en el formulario, el proponente podra subsanar esta inconsistencia adjuntado una fotocopia
del documento de identificacion ampliado al 150% junto con la impronta de la huella legible y su firma.

NOTA: En los casos en los que la informacidn solicitada no sea aplicable al tipo de servicio
requerido o a la naturaleza del cliente se debe escribir el texto NO APLICA, se deben diligenciar
todos los espacios del formulario con excepciéon de los espacios que deben ser diligenciados por la
Fiduciaria. No se recibiran formularios con tachos y/o enmendaduras.
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5.1.2.1 ANEXOS AL FORMULARIO FTGRI23

5.1.2.1.1 Persona juridica

&

Formato FTGRI23 original y completamente diligenciado

Huella legible y firma en original en formato FTGRI23

Fotocopia del documento de identificacion ampliado al 150% del Representante Legal

Fotocopia del RUT

Certificado de existencia y representacion legal no mayor a 30 dias

Estados financieros certificados por contador publico o revisor fiscal de los Ultimos dos afios con notas a los

estados financieros. (No aplica para entidades Estatales)

g) Fotocopia de la tarjeta profesional del contador publico legible, quien firma los estados financieros. (No
aplica para entidades Estatales)

h) Certificacion composicidon accionaria directa e indirecta firmada por representante legal y/o revisor fiscal.

(No aplica para entidades Estatales).

RUARSIRTARS)

—
=

5.1.2.1.2 Persona juridica (Entidad Estatal)

a) Formato FTGRI23 original y completamente diligenciado (campos que apliquen)
b) Huella legible y firma en original en formato FTGRI23

c) Acta de posesion del Representante Legal

d) Documentacion de acreditacion personeria Juridica

e) Fotocopia del documento de identificacion ampliado al 150% del Representante Legal

—
=

Fotocopia del RUT
5.1.2.1.3 Consorcios o Uniones Temporales

a) Formato FTGRI23 original y completamente diligenciado (campos que apliquen)
b) Fotocopia del documento de identificacion ampliado al 150% del Representante Legal
¢) Documento de conformacion del consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura.

Nota: Tanto los consorciados como conformantes de las Uniones temporales deberan entregar el formato de
conocimiento FTGRI23 debidamente diligenciado

5.1.2.1.4 Persona natural FTGRI24

a) Formato FTGRI24 original y completamente diligenciado
b) Huella Clara y legible y firma en original en formato FTGRI24
¢) Fotocopia del documento de identificacion ampliado al 150%

Si el proponente tiene la calidad de empleado, debera entregar:
Copia del certificado de ingresos y retenciones o
a) Certificado laboral no mayor a 30 dias calendario de expedido o
b) Comprobantes de némina de los tres Ultimos meses

Si el proponente tiene la calidad de pensionado, debera entregar:
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a) Certificado de pensiones o
b) Desprendibles de pago de los Ultimos tres meses

Si el proponente tiene la calidad de profesional Independiente y/o Rentista, debera entregar:

Constancia de honorarios o

Certificado de contratos (no mayor a 30 dias calendario, indicando vigencia y tipo de servicio.
Constancia de comisiones o

Certificado de inversiones (copia del titulo valor)o

Contratos de arrendamiento o

Extractos bancarios de los ultimos tres meses o

Certificacion firmada por contador publico o

Estados financieros certificados y

Declaracion de Renta (si es declarante)

ceoooTe

.0 Q
= =

=

Nota: Si presenta estados financieros o certificacién de contador, debe anexar copia de la tarjeta profesional del
contador legible.
Si el proponente tiene la calidad de socio, deberéa entregar:

a) Certificado de existencia y representacién legal o documento donde conste la calidad de socio y
b) extractos Bancarios de los Gltimos tres meses

NOTA: Es importante tener en cuenta la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior Fiducoldex
S.A. como vocera del Patrimonio autbnomo Fondo Nacional de Turismo, podré solicitar informacién
adicional para continuar con el estudio respectivo, aun después de recibidos los documentos antes
sefialados.

CAPITULO VI
CONDICIONES DEL CONTRATO

6.1. OBJETO
EJECUTAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LAS ETAPAS 4 Y 5 DEL PROYECTO CENTRO DE DANZA
Y COREOGRAFIA DEL VALLE DEL CAUCA.

6.2. VALOR Y FORMA DE PAGO
El valor del contrato ser& el valor de la propuesta seleccionada.

Forma de pago para el componente de obra:

a) Un primer pago correspondiente al 30% del valor del contrato y este se realizara cuando el contrato presente
un avance de ejecucion fisica de obra igual o superior al 30%. Dicho avance se establecera de acuerdo con
las obras que hayan sido recibidas a satisfaccion por parte de la interventoria por el sistema de PRECIOS
FIJOS NO REAJUSTABLES.

Version Agosto de 2018 -
Aprobado DJFONTUR



FONTUR . =

COLOMBIA FIDUCOLDEX

FIDWOIAIN A COLOMBIANA IFE COMERC IO EXTERIOR 5. .

INVITACION ABIERTA No. FNTIA-018 de 2020

OBJETO: EJECUTAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LAS ETAPAS 4 Y 5 DEL PROYECTO CENTRO DE

DANZA Y COREOGRAFIA DEL VALLE DEL CAUCA. Pag

78 de
87

b) Un segundo pago correspondiente al 40% del valor del contrato y este se realizara cuando el contrato
presente un avance de ejecucion fisica de obra igual o superior al 70%. Dicho avance se establecera de
acuerdo con las obras que se hayan sido recibidas a satisfaccién por parte de la interventoria por el sistema
de PRECIOS FIJOS NO REAJUSTABLES.

¢) Un tercer pago correspondiente al 15% del valor del contrato y este se realizara cuando el contrato presente
un avance de ejecucion fisica de obra igual o superior al 100%. Dicho avance se establecera de acuerdo con
las obras que se hayan sido recibidas a satisfaccion por parte de la interventoria por el sistema de PRECIOS
FIJOS NO REAJUSTABLES.

d) Un Pago final del 15% del valor del contrato, con la suscripcién del acta de: terminacién de obra, acta de
terminacion del contrato de obra, acta de recibo y entrega de obra, y entrega del informe final de obra
aprobado por el interventor, instalacion de la placa conmemorativa y de la entrega del video profesional de
la ejecucion de la obra y acta de liguidacion.

Forma de pago para el componente de dotacion

a) Pagos parciales de acuerdo con les entregas realizadas por parte del contratista en el sitio de las obras con su
respectiva instalacion de dicho mobiliario, recibo y aprobacion por parte de la interventoria, hasta completar
el 90% del valor de presupuesto de dotacion.

b) Pago final del 10% del valor del presupuesto asignado a dotacién cuando se suscriba: Acta determinacién de
obra, acta de terminacion del contrato de obra, acta de recibo y entrega de obra, y entrega del informe final
de obra aprobado por el interventor, instalacion de la placa conmemorativa y de la entrega del video
profesional de la ejecucion de la obra y acta de liquidacion.

Para cada uno de los pagos el contratista, en caso de persona Juridica debera presentar con la factura o cuenta de
cobro, la certificacion del Revisor Fiscal o representante legal, donde indique que se encuentra al dia en el pago de
aportes al Sistema de Seguridad Social, Sena, ICBF, etc. En caso de persona natural, debera presentar las planillas de
pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social. De los citados pagos se descontaran los valores correspondientes
a impuestos y retenciones, de conformidad por lo ordenado por la Ley.

NOTA: En todo caso la forma de pago podra ser modificada por FONTUR para garantizar la mejor ejecucion del
objeto contractual.

Paragrafo 1: Los pagos se efectuaran previos los tramites administrativos y presupuestales a que haya lugar por
parte de FONTUR, mediante consignacion efectuada a la cuenta que el Contratista indique mediante comunicacion
dirigida a FONTUR, con el visto bueno de ejecucién y del pago del contrato suscrito por el supervisor.

Paragrafo 2: El supervisor debera expedir formato de recibo a satisfaccion y autorizacion para tramite de pago que
serd requisito para el pago a efectuar al contratista, incluyendo el informe para el pago, con todos los soportes
requeridos.

Paragrafo 3: El dltimo pago esta sujeto a que las partes hayan suscrito el acta de terminacion y liquidacién del
contrato, previo visto bueno del supervisor del mismo.

Paragrafo 4: Las Partes convienen que FONTUR podra negar o aplazar el pago total o parcial de la factura cuando

se presente uno cualquiera de los siguientes eventos:
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Cuando la obligacién respectiva haya sido cancelada con anterioridad.
Cuando se cite en forma incorrecta el NIT o el nombre del obligado al pago.
Cuando el contenido de la factura no esté de acuerdo con las condiciones del Contrato.

coop

o el valor real de la misma.

e. Cuando se presente la factura por fuera de los plazos de radicacién del calendario tributario unilateralmente
establecido por FIDUCOLDEX, vocera del Patrimonio Autbnomo FONTUR, al cual se acoge desde ahora el

Contratista.
f.  Cuando se presente la factura sin el lleno de los requisitos que fije la ley o regulacién tributaria.

g. Cuando no se presente el original de la factura. No obstante, en casos extraordinarios el pago podra

causarse con la copia de la factura, debiendo entregar el original en el momento del pago.

h. Cuando falte la firma del emisor vendedor o prestador del servicio en la factura. No obstante, en casos
extraordinarios el pago podra causarse con la copia de la factura, debiendo entregar el original en el

momento del pago.
i.  Cuando no se haya aceptado el bien o servicio por el supervisor del Contrato.

j-  Cuando FONTUR o el supervisor del Contrato hayan presentado reclamo escrito sobre el bien o servicio,

dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la recepcion de la factura.

k. Cuando se pretenda el cobro de la factura por un tercero distinto del emisor, que no haya cumplido con el
aviso previo o los demas requisitos de la Ley 1231 de 2008. Para que la factura pueda endosarse, el
vendedor o emisor debe haber dejado constancia expresa de su intencion en el titulo y solo podra endosarse

una vez aceptado el titulo.

I.  Cuando no se haya notificado al vocero del Patrimonio Autbnomo FONTUR el endoso o negociacién del

titulo, para que incluya las anotaciones sobre los pagos parciales.

m. Cuando reciba orden de autoridad competente que suspenda la circulacion de la factura, o afecte los

derechos relacionados con la misma o con el negocio causal que le dio origen.

n. Cuando no existan recursos liquidos para el pago, o sean insuficientes de acuerdo con las disponibilidades

del fideicomiso y en su caso la prelacién de pagos establecida en la ley.
0. Cuando el Contratista no haya cumplido con las obligaciones contractuales.

p. Cuando no se acredite el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales mediante la

presentacién de la respectiva certificacion.

g. Cuando no existan recursos liquidos disponibles para el pago, o sean insuficientes de acuerdo con la

disponibilidad del PAC.

r. Todos los pagos estan sujetos a la disponibilidad de PAC por parte de FONTUR, el retardo en el pago no

genera intereses de ninguna naturaleza a favor de contratista seleccionado

Paragrafo 5: El retardo en el pago no genera intereses de ninguna naturaleza a favor de contratista seleccionado.

6.3. DURACION

El plazo de ejecucion del contrato de obra sera de Nueve (09) Meses, contados a partir de la suscripcion,
legalizaciéon del contrato, aprobacion de las pélizas y la suscripcion del acta de inicio entre el contratista y el

interventor.

6.4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Las obligaciones del contratista son las sefialadas en el Capitulo Il de los presentes Términos de Referencia y sefialadas

en la propuesta seleccionada.
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6.5. PERSONAL MINIMO REQUERIDO

El oferente a quien se le adjudique el contrato estar4 obligado durante la ejecucion del mismo contar con los
profesionales y técnicos minimos requeridos para atender los temas referentes a las distintas especialidades de las
actividades contempladas en el proyecto, sin que esto genere costos adicionales a FONTUR. El Contratista debera
disponer del PERSONAL MINIMO REQUERIDO, cuyos requisitos se establecen en el cuadro siguiente:

. CANT. DE EXPERIENCIA .
CARGO A - . [DEDICACION EXPERIENCIA ESPECIFICA
< PROFESION PROFESIONALES GENERAL .
0, o -
DESEMPENAR % TNITYIA SO A MINIMA SOLICITADA
o Experiencia especifica como director de
_Experiencia general |opra de Minimo dos (2) contratos de
o 1 igual 0 mayor a 0cho  |construccién que correspondan minimo a
Ingeniero civil (08) afios, contados @ |na  (1.0) vez el presupuesto oficial
0 arquitecto partir de la expedicion |expresado en SMMLV a la fecha de
Director de con de'la tarjeta pro_fes.lonal terminacion y que contemplen en el objeto
Obra espemallzgcmn 75% y titulo de e_spemallsta 0o alcance las siguientes actividades:
en gerencia de Su equivalente: 1. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
proyectos ngenlero CI\{Il o) EN CONCRETO.
arquitecto con diez (10)
afios de experiencia
general
Experiencia especifica como asesor o
. . restaurador en minimo dos contratos que
. Poseer titulo profesional - . .
Arquitecto o . sean Bien de interés Cultural - BIC, cuya
. - S de arquitecto o .
ingeniero civil 1 . A L . duracién de cada uno de estos contratos
ingeniero civil, matricula .
con - . no sea menor a seis (6) meses de
. e profesional y titulo de | . P
Residente de |especializacion ejecucion.
- 30% posgrado en . .
Obra/ en restauracion - Este profesional solo se requiere para la
. restauracion - . . .
de bienes arquitecténica de intervencion y ejecucién de obras en el
patrimonio q, . - edificio No. 5 (Cafeteria), donde se
. minimo un afio - . -
arquitecténico - intervendra acciones como;
académico . -
Reforzamiento, restauracion y
rehabilitacion.
Experiencia especifica como residente de
obra de minimo dos (2) contratos de
1 construccion que correspondan minimo a
Experiencia general [una (1.0) vez el presupuesto oficial
. . igual o mayor a cin expresado en SMMLV a la fecha de
Residente de | Arquitecto o 'gua ci ayor a cinco p_ L. .
- . 100% (05) afios, contados a [terminacion y que contemplen en el objeto,
Obra/ ingeniero . S, - = .
partir de la expedicién |0 alcance las siguientes actividades:
de la tarjeta profesional.|Reforzamiento estructural en
concreto edificaciones verticales Y
construccion de Red Contra]
Incendios.
. L Experiencia general [Experiencia especifica como asesor y
Asesor Ingeniero civil . . -
o 1 igual o mayor a ocho [calculista estructural de minimo dos (2)
especialista | con posgrado 30% o L .
(8) afios contados a |obras civiles que correspondan minimo
estructural | en estructuras

partir de la expedicion

una (1.0) vez el presupuesto oficial
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. CANT. DE EXPERIENCIA .
DECSAEIF\Q/IGP(EDNA;AR PROFESION DEDICO/'?;CIONPROFESIONALES GENERAL EXI\IZIIENRIIIE/I,\,IACISA(\)EISCP;&I;K:A
MINIMA SOLICITADA
de la tarjeta profesional.expresado en SMMLV a la fecha de
terminacion y que contemplen en el objeto
o0 alcance las siguientes actividades:
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN
CONCRETO
Experiencia general L .
. . Experiencia especifica como asesor o
Ingeniero Ingeniero 1 Igual 0 mayor a cinco ingeniero forestal, en minimo un (1)
9 9 30% (05) afios, contados a 9 ’
Forestal Forestal . ... |contrato de obra donde se haya
partir de la expedicion . . )
. . realizado planes de manejo ambiental.
de la tarjeta profesional.
. - Experiencia general [Experiencia especifica como especialista
Ingeniero civil 1 . . .
Asesor igual o mayor a cinco |de suelos de minimo dos (2) contratos de
. con posgrado ~ L
especialista en en suelos/ 30% (5) afios contados a |obra, cuya duracion de cada uno de
suelos - partir de la expedicién |estos contratos no sea menor a seis (6)
geotecnia - . - L
de la tarjeta profesional.|meses de ejecucién.
Experiencia  especifica como asesor
eléctrico en minimo dos (2) contratos|
1 N obra, cuya duracion de cada uno de
Experiencia general -
. . estos contratos no sea menor a seis (6)
Ingeniero Ingeniero Igual 0 mayor a cinco meses de ejecuciéon, donde se hayal
- - 30% (05) afios contados a |. . . . ’
electricista electricista : _—, lincluido y ejecutado alguna de las
partir de la expedicion | . . L )
de la tarieta profesional siguientes actividades:
Jeap "ICONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS
CON OBTENCION DE CERTIFICACION
RETIE O RETILAP
Ingeniero _— _— -
. o Experiencia general |Experiencia especifica como asesor
hidrosanitario . A . o .
. . . igual o mayor a cinco |hidrosanitario en minimo dos (2) contratos
Ingeniero 0 ingeniero 1 o L.
. o L 30% (5) afios contados a  |[de obra, cuya duracién de cada uno de
hidrosanitario civil con . s -
o partir de la expedicion |estos contratos no sea menor a seis (6)
especializacion . . . -
o de la tarjeta profesional.[meses de ejecucion.
en hidraulica
Experiencia general [Experiencia especifica como residente
Residente Trabajador 1 igual o mayor a tres |social en minimo dos (2) contratos de
social social o 50% (03) afios contados a |obra, cuya duracion de cada uno de
Psicologo. partir de la expedicion [estos contratos no sea menor a seis (6)
de la tarjeta profesional.[meses de ejecucion.
(Ingeniero Civil Experiencia general |Experiencia especifica como residente en
Residente para| 6 Arquitecto); 1 igual o mayor a tres [salud ocupacional en minimo dos (2)
salud con 100% (03) afios contados a [contratos de obra, cuya duracion de cada
ocupacional |especializacion partir de la expedicién [Un0 de estos contratos no sea menor a
en HSEQ de la tarjeta profesional.[seis (6) meses de ejecucion
Experiencia especifica como Arquedlogo
1 Titulo orofesional de en minimo dos contratos de obra, cuyal
Arquedlogo Arqueodlogo 30% p duracién de cada uno de estos contratos

Arqueologia.

no sea menor a seis meses de

ejecucion.

(6)
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Nota 1: Adicionalmente, al equipo minimo requerido, el proponente debe disponer de todos los profesionales que se
requieran para la ejecucién de las obras incluida la comision topografica que como minimo debe estar compuesta
como minimo por (O1) un topdégrafo y dos (02) cadeneros, sin que ello implique costos adicionales
para FONTUR.

La evaluacion de la documentacion aportada para efectos de demostrar las condiciones de experiencia para el equipo
profesional requerido se sujetara a las siguientes reglas especiales:

e La experiencia profesional requerida en la formacion minima solicitada se contard a partir de la fecha de
expedicion de la matricula profesional.

e la experiencia especifica solicitada debera ser acreditada mediante la presentacion de certificacion laboral o
contrato laboral o certificacion contractual donde se indique entre otros aspectos el cargo desempefiado,
objeto y valor del proyecto para el cual se ejercié el cargo y las actividades contenidas en el alcance del
mismo.

e Presentar certificacién de vigencia y antecedentes disciplinarios otorgados por la entidad correspondiente,
para cada uno de los profesionales propuestos.

e Presentar certificacion de vigencia y antecedentes disciplinarios otorgados por la entidad correspondiente,
para cada uno de los profesionales propuestos.

e Carta de compromiso; suscrita por el personal ofrecido con los datos de contacto, en la que conste su
voluntad y disponibilidad para patrticipar en el contrato objeto de la presente invitacion, en los tiempos y
dedicaciones respectivos. Ademas, debera contener los datos de contacto del profesional. (Anexo 21, Carta
de disponibilidad y compromiso)

e En caso de ofertarse personal que se encuentre ejecutando otro contrato con FONTUR, se confrontara que la
dedicacion permita el cumplimiento de las obligaciones ante FONTUR, para el contrato que derive de la
presente invitacion, so pena de rechazo.

e Lla entidad verificara el compromiso de los profesionales ofrecidos mediante carta suscrita por cada uno de
ellos. La carta de compromiso de cada profesional ofrecido debera ser presentada en original firmada y con
los datos de contacto del respectivo profesional.

Dentro del calculo del AlU el oferente en el capitulo de administracion debe considerar el costo y el
tiempo de dedicacion del PERSONAL MINIMO REQUERIDO vy de los que considere se necesiten para ejecutar
los trabajos. De igual forma, en la presentaciéon de la propuesta deberd tener en cuenta que el porcentaje de
dedicacion del PERSONAL MINIMO REQUERIDO en el tiempo de ejecuciéon del contrato, no podran ser
disminuidos, situacién que debe verse reflejada en la propuesta econémica presentada.

El contratista podra cambiar algunas de las personas propuestas como PERSONAL MINIMO REQUERIDO y
aprobadas por la Interventoria; para el efecto debera comunicar tal hecho a la Interventoria y al supervisor, para lo
cual debera presentar la hoja de vida de la nueva persona o personas a cambiar, quien o quienes deberan tener las
mismas 0 mejores calidades (formacion y experiencia), respecto a las condiciones establecidas dentro de los términos
de la presente invitacion, para cada una de ellas.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA debe garantizar durante la ejecucion del contrato que dispone de los profesionales
y técnicos idoneos para atender los temas referentes a las distintas especialidades de las actividades del proyecto, sin
que esto genere costos adicionales a la entidad.

Version Agosto de 2018 -
Aprobado DJFONTUR



FONTUR . =

COLOMBIA FIDUCOLDEX

FIDWOIAIN A COLOMBIANA IFE COMERC IO EXTERIOR 5. .

INVITACION ABIERTA No. FNTIA-018 de 2020

OBJETO: EJECUTAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LAS ETAPAS 4 Y 5 DEL PROYECTO CENTRO DE

DANZA Y COREOGRAFIA DEL VALLE DEL CAUCA. Pag
83 de
87

En caso de presentar profesionales graduados en el extranjero, la experiencia general se contara a partir de la fecha
de grado, cuando en el pais respectivo no emitan o no aplique la tarjeta profesional. Asi mismo, deberan convalidar su
profesion en Colombia, por lo que se requiere que presenten la correspondiente certificacion de la entidad competente
y permiso o visa de trabajo.

6.6. POLIZAS

El Proponente favorecido con la adjudicacion del contrato, constituira, a favor de Patrimonio Autbnomo FONTUR
con NIT 900.649.119-9, en una compafiia de seguros legalmente establecida en el pais, en formato de
cumplimiento para particulares, las siguientes pélizas con sus respectivos amparos:

6.6.1. Pdliza de seguro de cumplimiento a favor de particulares que cuente con los siguientes amparos:

a. Cumplimiento del Contrato: Por un valor asegurado equivalente al veinte por ciento (30%) del
valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo, de sus prérrogas si las hubiere, y por cuatro
(4) meses mas.

b. Estabilidad de Obra: Por un valor asegurado equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total
del contrato, con una vigencia igual a cinco (5) afios contados a partir de la firma del acta de recibo
de la obra.

c. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: Por un valor asegurado
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo, de
sus prérrogas si las hubiere y por tres (3) afios mas.

d. Calidad del bien: Por un valor asegurado equivalente al 20% del valor del contrato, con una
vigencia igual a su plazo y un (01) afio mas.

6.5.2. Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual y dafos a terceros: que se pueda generar por la
celebracion y ejecucién del presente contrato, por un valor asegurado equivalente a 400 SMLMV, con una vigencia
igual a su plazo y por seis (6) meses mas.

Las polizas deberan entregarse con el recibo de pago de la prima o su equivalente, asi como con las condiciones
generales de la misma dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcién del Contrato. FONTUR aprobara
las polizas si las encuentra ajustadas a lo especificado, en caso contrario, requerira al Contratista para que dentro del
plazo que FONTUR le sefiale, haga las modificaciones y aclaraciones necesarias.

6.7. PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO E INDEMNIZACION DE PERJUICIOS EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO

6.7.1 ACUERDOS DE SERVICIOS. Los acuerdos de servicio que hacen parte del ANEXO 20 de la INVITACION
ABIERTA No. FNTIA-013-2020, titulado “ACUERDO DE SERVICIO”, asi como los demds documentos de los que se
haga mencion dentro de estos acuerdos de servicio, hacen parte integral del contrato derivado de este proceso
contrato. Estos acuerdos de servicio tienen como finalidad permitir que se mida y controle la gestién y eficiencia de los
servicios contratados.

6.7.2 REQUERIMIENTO POR INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA DE UN ACUERDO DE
SERVICIOS. En caso de incumplimiento imputable a EL CONTRATISTA de cualquiera de los acuerdos de servicio de
los que trata el numeral 6.7.1, el supervisor y/o interventor del contrato remitirA a EL CONTRATISTA un

Version Agosto de 2018 -
Aprobado DJFONTUR



FONTUR . =

COLOMBIA FIDUCOLDEX

FIDWOIAIN A COLOMBIANA IFE COMERC IO EXTERIOR 5. .

INVITACION ABIERTA No. FNTIA-018 de 2020

OBJETO: EJECUTAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LAS ETAPAS 4 Y 5 DEL PROYECTO CENTRO DE

DANZA Y COREOGRAFIA DEL VALLE DEL CAUCA. Pag

84 de
87

REQUERIMIENTO por escrito dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al momento en que conocio los hechos,
mediante el que: (i) informara dicha situacion, (ii) indicara las acciones de mejora o correctivas necesarias y (iii)
establecera el término dentro del cual se deben realizar dichas acciones por parte del contratista para solucionar el
presunto incumplimiento. De dicho requerimiento se debera dar traslado al area técnica responsable del contrato y
remitir copia a la Direccion Juridica de FONTUR y a la Compafiia Aseguradora correspondiente. El supervisor y/o
interventor debera realizar el seguimiento a las acciones de mejora y correctivas planteadas.

6.7.3 PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO. En caso de incumplimiento total o parcial, o
cumplimiento defectuoso, por parte de EL CONTRATISTA, de lo dispuesto en el REQUERIMIENTO formulado por el
supervisor y/o interventor a EL CONTRATISTA en virtud de lo dispuesto en el numeral 6.7.2, EL CONTRATISTA
pagard a FONTUR, a titulo de clausula penal con funcion de apremio, una pena equivalente a un porcentaje de entre
0.1% y 5% del valor del contrato, que sera determinado por el porcentaje que se haya establecido de manera previa
en el acuerdo de servicios a que hace referencia el numeral 6.7.1, para el incumplimiento del mismo. Esta suma sera
exigible ejecutivamente con la simple demostracion del incumplimiento del REQUERIMIENTO formulado respecto del
acuerdo de servicio incumplido con anterioridad, que se hara mediante informe expedido por el supervisor y/o
interventor del contrato, que deberd ser suficientemente descriptivo frente a los hechos y circunstancias que originaron
el incumplimiento y/o retraso de los acuerdos de servicios, y que debera ser comunicado al contratista, a la Gerencia
General de FONTUR, y al area técnica responsable del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO. El mecanismo para el cobro por parte de FONTUR de la penalidad que se genere por la
aplicacion de la presente clausula penal, sera, preferiblemente, el establecido en el PARAGRAFO CUARTO.

PARAGRAFO SEGUNDO. En ningin caso el pago derivado del cobro de la obligacién contenida en esta clausula
penal tendra como efecto la extincién de la obligacion principal del contrato, ni de ninguna otra obligacion que se
haya estipulado dentro del mismo. En ese entendido, se podra exigir por parte de FONTUR de manera simultanea el
cumplimiento de la obligacion principal, o cualquiera otra del contrato, y el pago de la suma de dinero determinada
en virtud de lo dispuesto en la presente cldusula penal pecuniaria.

PARAGRAFO TERCERO. El cobro por parte de FONTUR de la obligacion contenida en esta clausula penal
pecuniaria, no excluye la posibilidad que tiene FONTUR de perseguir la indemnizacién de perjuicios a que tenga
derecho por el incumplimiento contractual en que haya incurrido EL CONTRATISTA. En ese entendido, el cobro
coactivo de la obligacion contenida en la presente clausula penal pecuniaria, no excluye de ninguna manera, la
aplicacion de la CLAUSULA PENAL INDEMNIZATORIA contenida en el NUMERAL 6.7.5 del presente documento.

PARAGRAFO CUARTO. En cualquier caso FONTUR podra compensar (mediante la realizacion de descuentos y/o
deducciones), de conformidad con lo establecido por los articulos 1714 a 1723 del Codigo Civil, el valor de esta
clausula penal, hasta la concurrencia de los valores que se adeuden a EL CONTRATISTA por cualquier concepto,
incluso respecto de contratos diferentes al que se suscribe en el presente documento.

PARAGRAFO QUINTO. La obligacion contenida en la presente clausula penal presta mérito ejecutivo una vez
cumplida la condicién de la que se supedita su nacimiento y exigibilidad, por tratarse en ese momento de una
obligacion clara, expresa y actualmente exigible.

6.7.4 PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO. Una vez
aplicada a EL CONTRATISTA la penalidad establecida en el NUMERAL 6.7.3, el contratista debera presentar, para
aprobacién del interventor y/o supervisor del contrato, un PLAN DE MEJORAMIENTO que permita normalizar la
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ejecucion contractual. El interventor y/o el supervisor del contrato realizara(n) el seguimiento de dicho PLAN DE
MEJORAMIENTO.

6.7.5 PENALIDAD PECUNIARIA POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Y/O DEL
OBJETO CONTRACTUAL. En caso de incumplimiento total o parcial, o cumplimiento defectuoso, por parte de EL
CONTRATISTA: a) en la ejecucién de la obligacion principal, consagrada en el NUMERAL 6.6.1, y que constituye el
objeto del presente contrato; o b) del PLAN DE MEJORAMIENTO presentado por el contratista y aprobado por el
interventor y/o supervisor en virtud de lo dispuesto por el NUMERAL 6.6.4, EL CONTRATISTA pagara a FONTUR, a
titulo de clausula penal con funcién de apremio, una pena equivalente al 30% del valor total de la propuesta
econdmica que sea presentada por el proponente a quién le sea adjudicado el contrato). Esta suma sera exigible
ejecutivamente con la simple demostracion: a) del incumplimiento de la obligacion contenida en la CLAUSULA
PRIMERA; o b) del incumplimiento del PLAN DE MEJORAMIENTO, que se hard mediante informe detallado del
interventor y/o supervisor del contrato en el que se declare: a) el incumplimiento del objeto contractual; o b) la
persistencia en el incumplimiento del acuerdo de servicios.

PARAGRAFO PRIMERO. En ningin caso el pago derivado del cobro de la obligacion contenida en esta clausula
penal tendra como efecto la extincion de la obligacién principal del contrato, ni de ninguna otra obligacién que se
haya estipulado dentro del mismo. En ese entendido, se podra exigir por parte de FONTUR de manera simultanea el
cumplimiento de la obligacion principal, o cualquiera otra del contrato, y el pago de la suma de dinero estipulada en
la presente clausula penal pecuniaria.

PARAGRAFO SEGUNDO. El cobro por parte de FONTUR de la obligacion contenida en esta clausula penal
pecuniaria, no excluye la posibilidad que tiene FONTUR de perseguir la indemnizacién de perjuicios a que tenga
derecho por el incumplimiento contractual en que haya incurrido EL CONTRATISTA. En ese entendido, el cobro
coactivo de la obligacion contenida en la presente clausula penal pecuniaria, no excluye de ninguna manera, la
aplicacion de la CLAUSULA PENAL INDEMNIZATORIA.

PARAGRAFO TERCERO. En cualquier caso FONTUR podra compensar (mediante la realizaciéon de descuentos y/o
deducciones), de conformidad con lo establecido por los articulos 1714 a 1723 del Cédigo Civil, el valor de esta
clausula penal, hasta la concurrencia de los valores que se adeuden a EL CONTRATISTA por cualquier concepto,
incluso respecto de contratos diferentes al que se suscribe en el presente documento.

PARAGRAFO CUARTO. la obligacion contenida en la presente clausula penal presta mérito ejecutivo una vez
cumplida la condiciéon de la que se supedita su nacimiento y exigibilidad, por tratarse en ese momento de una
obligacion clara, expresa y actualmente exigible.

6.7.6 TASACION ANTICIPADA DE PERJUICIOS POR INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. En
caso de incumplimiento total o parcial, o cumplimiento defectuoso, por parte de EL CONTRATISTA, en la ejecucién
de la obligacion principal, y que constituye el objeto del presente contrato, EL CONTRATISTA pagard a FONTUR, a
titulo de indemnizacién, la suma equivalente al 30% del valor total de la propuesta econémica que sea presentada por
el proponente a quién le sea adjudicado el contrato. Esta suma serd exigible ejecutivamente con la simple
demostracién del incumplimiento de la obligacion contenida en el OBJETO DEL CONTRATO, que se hard mediante
informe detallado en el que se declare el incumplimiento del objeto contractual por parte del interventor y/o supervisor
del contrato, y podra generar, si asi lo determina FONTUR, la resolucion del contrato, que se informara por medio de
comunicacién simple, sin necesidad de obtener la autorizacion de un tercero, ni ninguna resolucién judicial, arbitral, o
administrativa, y sin incurrir FONTUR en responsabilidad alguna.
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PARAGRAFO PRIMERO. la presente clausula penal no constituye una renuncia por parte de FONTUR a la
posibilidad de perseguir la indemnizacion de los perjuicios que le sean causados con ocasién del incumplimiento por
parte de EL CONTRATISTA, de las demas obligaciones del contrato, cuya indemnizaciéon podra ser exigida por
FONTUR mediante las acciones judiciales que la ley le confiere para tal efecto, asi como con la afectacion de las
polizas de seguro que para tal efecto se hayan suscrito.

PARAGRAFO SEGUNDO. la presente clausula penal no constituye una renuncia por parte de FONTUR a la
posibilidad de perseguir la indemnizacion de los perjuicios que le sean causados con ocasién del incumplimiento por
parte de EL CONTRATISTA del contrato, y cuya cuantia exceda el monto pactado en la presente clausula a titulo de
indemnizacion. Dicha indemnizacion podré ser exigida por FONTUR mediante las acciones judiciales que la ley le
confiere para tal efecto, asi como con la afectacion de las pdlizas de seguro que para tal efecto se hayan suscrito.

PARAGRAFO TERCERO. En cualquier caso FONTUR podra compensar (mediante la realizacion de descuentos y/o
deducciones), de conformidad con lo establecido por los articulos 1714 a 1723 del Cédigo Civil, el valor de esta
clausula penal, hasta la concurrencia de los valores que se adeuden a EL CONTRATISTA por cualquier concepto,
incluso respecto de contratos diferentes al que se suscribe en el presente documento.

PARAGRAFO CUARTO. la obligacion contenida en la presente clausula penal presta mérito ejecutivo una vez
cumplida la condicion de la que se supedita su nacimiento y exigibilidad, por tratarse en ese momento de una
obligacion clara, expresa y actualmente exigible.

6.8. PROHIBICION DE CEDER EL NEGOCIO JURIDICO QUE SURJA COMO CONSECUENCIA DE LA
PRESENTE INVITACION.

EL CONTRATISTA NO podra ceder el presente contrato salvo autorizacion expresa y previa de FONTUR. EL
CONTRATISTA acepta incondicionalmente la cesién del presente contrato que FONTUR deba realizar al Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo o la entidad que éste designe.

6.9. SUBCONTRATOS

EL CONTRATISTA no podra subcontratar la totalidad del objeto del contrato. No obstante lo anterior, podra
subcontratar parcialmente actividades del alcance del objeto contractual. Esta actuacion debera ser informada a la
interventoria del contrato. En todo caso, EL CONTRATISTA responder& por la ejecucion del cien por ciento (100%)
del cumplimiento del objeto del contrato y de las actividades derivadas del mismo en los términos y condiciones del
presente contrato, en consecuencia el cumplimiento del contrato no quedarad condicionado al cumplimiento de los
contratos u obligaciones convenidas entre EL CONTRATISTA y su subcontratista.

6.10. INDEMNIDAD POR RECLAMACIONES DE TERCEROS

EL CONTRATISTA mantendra indemne al FONTUR de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de
terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de los subcontratistas o de la de sus dependientes, de
conformidad con la normatividad vigente.

6.11. Plazo para entrega del eventual contrato firmado y documentos solicitados

FONTUR informa al eventual Contratista, que el mismo estar4 obligado a remitir el Contrato que se suscriba
debidamente firmado junto con los documentos correspondientes establecidos en el mismo contrato, dentro de los diez
(10) dias habiles siguientes al dia en que se le informe que el contrato se encuentra listo para ser firmado. FONTUR
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podra desistir de contratar lo previsto en el Contrato o darlo por terminado de manera unilateral con justa causa, en
caso de que el eventual Contratista incumpla el término sefialado y no lo entregue oportunamente firmado. Lo anterior,
no generara indemnizacion alguna y no requerira notificacion de cualquiera naturaleza.
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CAPITULO VII
ANEXOS

Carta de presentacion de la propuesta.

Documentos de Constitucion de Consorcio o de Union Temporal.
Certificacion de no estar incurso en causal de disolucion o liquidacion.
Formato Compromiso Anticorrupcién.

Formato Conocimiento del No cliente FTGRI 23 Persona Juridica.
Formato Conocimiento del No cliente FTGRI 24 Persona Natural.
Declaracion bajo la gravedad de juramento Inhabilidades, Incompatibilidades y conflictos de
intereses

Manifestacién de no incursién en précticas anticompetitivas

Formato de Capacidad Residual

Formato de Capacidad Técnica de contratacion

Experiencia Especifica del Proponente

Propuesta items Adicionales sin afectar el disefio

Experiencia Adicional de Proponente

Valla informativa proyecto

Listado de Contratos en ejecucion

Acreditacion MIPYME o PYME

Matriz de Probabilidad e Impacto

Informe Técnico y Ejecutivo

Formulario AlU

Acuerdos de servicio.

Carta de Disponibilidad y Compromiso

Propuesta econdmica

Especificaciones técnicas CD (Planos) se entrega en las instalaciones de Fiducoldex S.A.
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