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RESUMEN

Objeto de contratacion: CONSTRUCCION DEL PARQUE INTERACTIVO FLORALIA, EN EL
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Fecha de apertura: 17 de julio de 2020

Fecha limite de entrega propuestas: 10 de agosto de 2020 Hora: 10:00 am

Contactos: Diego Fernando Lopez Romero. Teléfono: 3275500 extension 1361, correo
electronico: dlopez@fontur.com.co
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. INFORMACION SOBRE LA ENTIDAD

1.1.1. Naturaleza juridica Fondo Nacional de Turismo - FONTUR

La Ley 300 de 1996 cre6 el Fondo de Promocién Turistica cuyos recursos se destinaran a la
ejecucién de los planes y programas de promocion y mercadeo turistico y a fortalecer y mejorar
la competitividad del sector, con el fin de incrementar el turismo receptivo y el turismo
domeéstico.

El articulo 40 de la Ley 1450 de 2011, establecié el Fondo de Promocion Turistica, como un
instrumento para el manejo de los recursos provenientes de la contribucion parafiscal para la
promocion del turismo, el cual se cefiird a los lineamientos de la politica turistica definidos por el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Por su parte la Ley 1558 de 2012, en su articulo 21 cambi6 la denominacion del Fondo de
Promocion Turistica que adelanta se denominaria FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR y
ordend su constitucion como un Patrimonio Autonomo. Por lo tanto y con fundamento en lo
establecido por el articulo 2 del Decreto 2251 de 2012, el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, adelantd proceso de licitacion publica No. 03 de 2013, para seleccionar la entidad
fiduciaria que administre el Patrimonio Auténomo Fondo Nacional de Turismo (FONTUR).
Cumplidos los requisitos legales, fue seleccionada la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior
S.A. — FIDUCOLDEX, para que en calidad de vocera del Patrimonio Autbnomo administre el
FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR, y en consecuencia suscribié el contrato de fiducia
mercantil No. 137 el 28 de agosto de 2013.

La entidad contratante es la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX,
como vocera del Patrimonio Autbnomo FONTUR, sociedad de servicios financieros de economia
mixta indirecta, constituida mediante Escritura PUblica nimero 1.497 de octubre 31 de 1.992,
otorgada en la Notaria Cuarta de Cartagena de Indias, Distrito Turistico y Capital, autorizada
para funcionar mediante la Resolucién numero 4.535 de noviembre 3 de 1.992 expedida por la
hoy Superintendencia Financiera de Colombia, actia como vocera del Patrimonio Autonomo
Fondo Nacional de Turismo - FONTUR y en consecuencia, comprometiendo Unica y
exclusivamente el patrimonio del citado Fideicomiso.
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De conformidad con el articulo 21 de la Ley 1558 de 2012, modificado por el articulo 203 de la
Ley 1753 de 2015, pertenecen a FONDO NACIONAL DE TURISMO los recursos sefialados en el
articulo 1y 8 de la Ley 1101 de 2006, junto con los rendimientos financieros que se deriven del
manejo de los mismos, y el recaudo del Impuesto al Turismo; adicionalmente el Ministerio de
Comercio Industria y Turismo puede delegar en el Fondo la ejecucion de los recursos los
asignados en el Presupuesto Nacional para la infraestructura turistica, promocién y la
competitividad turistica y para tal efecto los transfiere al Patrimonio Autébnomo. En
consecuencia el FONDO NACIONAL DE TURISMO, a través de su administrador fiduciario, debera
administrar y ejecutar los recursos antes mencionados de conformidad con la politica turistica
definida por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, con base en los proyectos aprobados
por su Comité Directivo de conformidad con los sefialado por el articulo 47 de la Ley 300 de
1996.

1.1.2. Naturaleza de los recursos ejecutados por FONTUR

Seran considerados de origen publico los recursos con los que FONTUR pagara las obligaciones
a su cargo, como consecuencia de la ejecucion y cumplimiento del eventual contrato que se
llegare a celebrar, de conformidad con el articulo 8 de la Ley 1101 de 2006, 21 Ley 1558 de 2012
y 203 de la Ley 1753 de 2015,

1.2. Definiciones

Donde quiera que, en los documentos de la presente Invitacion y del contrato que se suscriba
con ocasion de la misma, se encuentren los siguientes términos, tendran el significado que se
asigna a continuacion:

1.2.1. FIDUCOLDEX

La Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. es la entidad contratante actuando como
vocera y administradora del Patrimonio Auténomo FONTUR vy, en consecuencia,
comprometiendo Unica y exclusivamente el patrimonio del citado fideicomiso.

1.2.2. FONTUR

Patrimonio Autdbnomo de creacion legal de conformidad con lo dispuesto por la Ley 1558 de
2012, cuyo Fideicomitente es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, constituido
mediante el contrato de Fiducia Mercantil No. 137 del 28 de agosto de 2013.

1.2.3. Invitacion
Es la convocatoria a personas determinadas o no, a participar con una propuesta con miras a
aceptar aquella que resulte mas favorable, o a no aceptar ninguna, evento en el cual, no habra
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lugar a reclamo o indemnizacion alguna para quienes presentaron propuestas. La presente
Invitacion es ley para las partes.

1.2.4. Proponente
Es la persona natural o persona juridica o consorcio o unidon temporal, que presenta dentro de la
oportunidad sefalada para el efecto, una propuesta u oferta.

1.2.5. Propuesta
Es el ofrecimiento u oferta formulada por el Proponente en respuesta a la Invitacion. Llevado a
cabo el cierre y entrega de propuestas, la oferta es irrevocable.

1.2.6. Acta de Seleccion
Es la decision en virtud de la cual se determina la mejor propuesta, en consecuencia, el
proponente seleccionado tiene la obligacién de suscribir el contrato correspondiente.

1.2.7. Autocertificacion

Aquella certificacion de experiencia expedida por la misma persona natural o juridica para
acreditar su propia experiencia, lo cual no opera cuando es emitida por el ente contratante, es
decir, cuando es un tercero quien la expide.

1.2.8. Contratista

Sera la persona con quien FIDUCOLDEX como vocera del Patrimonio Autonomo FONTUR,
celebre el contrato autorizado para ejecutar las actividades o prestar el servicio que se requiere
para la consecucién de la finalidad de la presente Invitacion. El contratista debera acoger en su
integridad las decisiones que adopte FONTUR. El contratista no adquirira vinculo laboral alguno
con FONTUR y/o con la Fiduciaria.

1.2.9. Contrato
Es el instrumento legal autorizado, suscrito y aceptado por FONTUR y el Contratista, para
ejecutar el objeto y obligaciones alli contenidas, el cual sera ley para las partes.

1.2.10. COmputo de términos

Para efectos de la presente Invitacidn, se aclara que los términos expresados en dias y horas se
computaran desde la hora en que inicia el término y venceran el Ultimo segundo de la hora
inmediatamente anterior a la fecha y hora fijada para la respectiva actuacion.

1.2.11. Dia corriente o dia calendario
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Es cualquier dia del calendario, entendido como el espacio de tiempo de 24 horas, sin tener en
cuenta si se trata de un dia habil o inhabil.

1.2.12. Dia habil

Es cualquier dia comprendido entre el lunes y el viernes de cada semana entre las 8:00 a.m. y las
5:00 p.m. excluyendo de éstos los dias festivos determinados por ley en la Republica de
Colombia.

1.2.13. Términos de Referencia

Son los documentos que contienen y conforman la invitacién, es decir, las disposiciones de
obligatorio cumplimiento para los proponentes, para el futuro contratista y para FONTUR.
Vencida la oportunidad para la modificaciéon o la aclaracién de dichos documentos, los mismos
seran aplicables tal y como fueron expedidos.

1.2.14. Discrepancia
Diferencia entre la informacién, manifestacion o documentos presentados en la propuesta y los
requerimientos contenidos en la presente Invitacion, verificados por el respectivo evaluador.

1.2..15. Visita de Reconocimiento: Sera convocada por FONTUR, el proposito de esta vista es
compartir informacion del proyecto, identificar el entorno y la zona de intervencién, con base en
esta visita el contratista debera analizar la informacion para la elaboracion del informe preliminar
elaborado por el contratista de obra, para presentacién ante interventoria y revision vy
aprobacion por parte esta, previo al acta de inicio.

1.2.16. Comité Técnico de Seguimiento: El propdsito del Comité de seguimiento sera el de
socializar, coordinar y articular las actividades y estrategias para el normal y correcto desarrollo
de las obras contratadas y estara integrado por el representante legal del contratista de Obra
y/o director de obra, representante legal del contratista de la interventoria y/o director de
interventoria, supervision arquitectonica y/o estructural (cuando aplique) y la supervision
delegada de FONTUR. La convocatoria a dicho comité sera por solicitud de Fontur, de estos
comités se elaborarda un acta donde se registran los temas tratados, las decisiones vy
compromisos de cada reunion referente al proyecto y se llevara a cabo minimo cada (15) dias.

1.2.17. Comité de obra: El proposito de este comité es realizar el seguimiento y control en los
aspectos técnicos, administrativos, juridicos, ambientales y financieros de manera oportuna y
pertinente al proyecto, estaran integrados por los grupos de trabajo de interventoria y de obra, a

Version Agosto de 2018 -
Aprobado DJFONTUR



FONTUR . =

COLOMBIA FIDUCOLDEX

FIDWOIAIN A COLOMBIANA IFE COMERC IO EXTERIOR 5. .

INVITACION ABIERTA No. FNTIA-035 de 2020

OBJETO: CONSTRUCCION DEL PARQUE INTERACTIVO FLORALIA, EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Pag. 7
de 121

los cuales puede contar con la participacion o no del supervisor delegado de Fontur; la
periodicidad minima de dichos comités sera de cada ocho (8) dias. De cada comité de obra se
elaborara un acta la cual debe ser remitida el mismo dia de elaboracion para que se informe a
todos los involucrados acerca de los avances, inconvenientes, toma de decisiones y
compromisos adquiridos por las partes.

Por razones extraordinarias o de fuerza mayor, pueden citarse dichos comités, en cualquier
momento o bien por razones de necesidad o por instrucciones de Fontur.

1.2.18. Actas: Durante el desarrollo del contrato de obra y con el fin de contar con una
adecuada memoria documental del mismo, se deberan elaborar y suscribir conjuntamente entre
Interventor y Contratista de obra las siguientes actas:

1.2.19. Acta de Inicio: Documento suscrito por Interventor, Contratista de obra y Contratante,
después de verificar los requisitos previos, a partir de esta fecha de suscripcion comienza a
contar el plazo de ejecucion para el contrato.

1.2.20. Actas de Comité: Documento donde se registran los temas tratados entre Contratista de
obra e Interventor, en aspectos tales como avances, cumplimiento de cronograma, inversion,
acatamiento de normas y requerimientos ambientales, seguridad industrial, seguridad social,
autorizaciones y decisiones técnicas y compromisos de las partes, entre otros.

1.2..21. Acta de Suspension: Documento mediante el cual la interventoria y el Contratista de
obra de mutuo acuerdo, con la validacion de la supervision del contrato o el Administrador del
FONTUR, suspenden la ejecucion del contrato por presentarse circunstancias de fuerza mayor o
caso fortuito que impidan la continuacion de su ejecucion.

1.2.22. Acta de Reinicio: Documento mediante el cual interventor y Contratista de obra,
manifiestan que el plazo y/o motivo de suspension se ha superado y por lo tanto se continua
con su ejecucion.

1.2.23. Acta de Corte de Obra: Documento suscrito entre el Interventor y contratista de obra,
donde se incluyen las cantidades de obra ejecutadas, el valor de las mismas soportadas en el
correspondiente informe de avance presentado por el contratista de obra y revisado y aprobado
por el interventor.
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1.2.24. Acta de terminacion de obra: Documento suscrito entre interventor y Contratista de
obra, donde se registran las cantidades finales de obra ejecutadas y el valor de las mismas, de
acuerdo con las condiciones contractuales.

1.2.25. Acta de terminacion del contrato: Documento suscrito entre interventor, Contratista de
obra y FONTUR, donde se da por terminado el ciclo contractual establecido en acta de inicio.

1.2.26. Acta de Recibo y Entrega de obra: Documento mediante el cual el Contratista de obra
y el interventor entregan las obras, al Administrador del FONTUR y a la entidad propietaria y/o
responsable de la operacion del proyecto.

1.2.27. Acta de Liquidacién: Concluida la ejecucion del objeto contractual y/o Vencido el Plazo
seflalado para su ejecucion, las partes liquidaran de mutuo acuerdo el contrato mediante acta
debidamente suscrita por las mismas, con el fin de establecer el grado de cumplimiento del
contrato en esta etapa se acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar.
Las partes cruzan cuentas respecto sus obligaciones reciprocas. El objetivo de la liquidacién es
determinar si las partes pueden declararse a paz y salvo mutuo o si existen obligaciones por
cumplir y la forma en que deben ser cumplidas. Por esta razon, la liquidacién sélo procede con
posterioridad a la terminacion de la ejecucion del contrato.

La elaboraciéon de las actas sefialadas, son responsabilidad del Interventor y Contratista de obra,
deberan tener, entre otra la siguiente informacion:

a. Numero del contrato de obra.
Objeto del Contrato.
Fecha del Acta.
Identificacion y calidad de las partes que la suscriben.
Aspectos tratados en la reunion cuando aplica.
Acuerdos, decisiones o recomendaciones producto de la reunion cuando aplica.
Listado de las personas que participan con nombre, entidad, cargo, teléfono y/o
celular, correo electrénico cuando aplica.

@ "o ano

1.3. GENERALIDADES DE LA INVITACION

1.3.1. Régimen legal aplicable
Que de conformidad con el Articulo 40 de la Ley 1450 de 2011, los procesos de contratacion que
adelante FONTUR, se someten a la legislacién del Derecho Privado.
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Son aplicables al presente proceso de contratacion las normas del derecho privado, en especial
las siguientes:

1. Constitucion Politica de Colombia.

2.  Codigo de Comercio.

3. Cddigo Civil.

4. Articulo 8 Ley 80 de 1993 y sus modificaciones, sin que ello implique cambio de régimen
juridico.

. Manual de Contratacion del FONDO NACIONAL DE TURISMO.

6.  Cddigo de buen gobierno de FIDUCOLDEX, que se encuentra publicado en la pagina de
Internet www.fiducoldex.com.co,
(http://www.fiducoldex.com.co/index.php?doc=displaypage&pid=181) y que se refieren al
régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés.

7. Manual supervisién de Fontur

8.  Politica Sarlaft y link

1.3.2. Modalidad de Seleccién

Dadas las caracteristicas del objeto a contratar y las especificidades de la necesidad, asi como su
cuantia, la modalidad de seleccién ser4 la INVITACION ABIERTA y se rige por los procesos,
procedimientos del Patrimonio Autonomo FONTUR y su Manual de Contratacién, el cual puede
ser consultado en la pagina www.fontur.com.co.

Se recomienda a los proponentes revisar el presente documento para evitar incurrir en
inhabilidades, incompatibilidades, o incumplimiento de los requisitos exigidos, toda vez que
contienen los parametros, directrices e informacion que son de obligatorio cumplimiento por
parte de los proponentes que participen en el presente proceso de contratacion.

Las propuestas presentadas conforme se establece en este documento, constituiran la base para
la elaboracion y suscripcion del respectivo Contrato derivado del proceso de contratacién bajo la
modalidad de Invitacion Abierta, con el proponente que resulte seleccionado. FONTUR dara
prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el articulo 83 de la Constitucion Politica
Nacional.

En consecuencia, todas aquellas observaciones que aleguen el presunto incumplimiento de lo
estipulado en las presentes condiciones, debera acompafarse de documentos con los cuales se
desvirtué la presuncion de Buena Fe de la que gozan los proponentes.
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1.3.3. Cambio de regulacion

La normatividad aplicable a esta invitacién sera la que se encuentra vigente a la fecha de
publicacion de misma, incluso si entre esta fecha y el plazo maximo sefialado para el cierre, se
modifica o deroga alguna disposicion normativa aplicable. Sélo se exceptia de lo anterior,
aquello que por expresa e imperativa disposicion de la ley nueva deba ser aplicado a las
invitaciones en curso al momento de la entrada en vigencia de la nueva disposicion. La Ley
aplicable a la Invitacion y al posible contrato que de ella se derive sera la vigente al momento de
su celebracion.

1.3.4. Conflicto de intereses

Son las circunstancias que el interesado o Proponente dara a conocer a FONTUR y que
considera puede tener incidencia en la imparcialidad con la que se debe adoptar las decisiones
en el curso del proceso. Lo anterior debera atender lo dispuesto en el numeral 2.2. Conflicto de
Interés del Manual de Contratacion de FONTUR, y lo previsto en el Cédigo de Buen Gobierno
Corporativo de Fiducoldex en el siguiente link:
https://www.fiducoldex.com.co/sites/default/files/pdf/3 CODIGO-DE-BUEN-GOBIERNO-
CORPORATIVO 0.pdf.

Por lo tanto el interesado o Proponente antes de presentar su propuesta, debera verificar que no
se encuentre incurso en conflicto de interés de acuerdo con lo anteriormente sefalado, lo cual
declarara conocer y acatar el proponente bajo la gravedad del juramento en la carta de
presentacion de la propuesta.

1.3.5. Inhabilidades e Incompatibilidades

Antes de presentar su propuesta, el interesado debera verificar que no se encuentre incurso en
las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el articulo 8 de la Ley 80 de 1993 y
cualquier otra disposicion que la modifique, adicione, derogue y/o complemente, respecto de
los representantes legales, miembros de la Junta Directiva de Fiducoldex y Miembros del Comité
Directivo de FONTUR, las cuales pueden consultarse en la pagina web www.fiducoldex.com.co;
http://fontur.com.co/corporativo/comite-directivo/13 y no estar reportados en el ultimo Boletin
de Responsables Fiscales expedido por la Contraloria General de la Republica.

1.3.6. Sistema de Administracion de Riesgos del Lavado de Activos y Financiacion del
Terrorismo

Los proponentes (personas naturales, juridicas, uniones temporales o consorcios, y sus

integrantes), seran objeto de verificacion en las listas internacionales vinculantes para Colombia,

de conformidad con lo indicado en la Circular Basica Juridica No. 029 de 2014, Parte 1, Titulo IV,
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Capitulo 1V, expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y el Manual Sarlat de la
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior FIDUCOLDEX S.A., vocera del Patrimonio
Auténomo Fondo Nacional de Turismo FONTUR, el cual puede ser consultado en la pagina web
https://www.fiducoldex.com.co/seccion/sarlaft

1.3.7. Lucha contra la corrupcion

En el evento de conocerse casos de corrupcion, se debe reportar el hecho a la Secretaria de
Transparencia de la Presidencia de la Republica a través de alguno de los siguientes medios: a
los ndmeros telefénicos, (1) 5629300; a la linea gratuita del programa 01 8000 913666; en la
pagina web  www.secretariatransparencia.gov.co; y/o mediante correspondencia o
personalmente en la direccion: Calle 7 No. 6-54 de la ciudad de Bogota, D.C. También puede
reportar el hecho en la pagina web www.presidencia.gov.co, a la Oficina de la Vicepresidencia
Juridica de FIDUCOLDEX a través del conmutador (0571) 3275500, a la contraloria interna de
FONTUR o en la pagina web www.fontur.com.co, CONTACTECNOS sin perjuicio de denunciar el
hecho ante las autoridades competentes.

1.3.8. Documentos otorgados en el exterior
El Proponente debe presentar con su oferta los documentos otorgados en el exterior sin que sea
necesaria su legalizacion o apostille (copia simple), salvo por los poderes generales o especiales
que deben ser otorgados ante Notario Publico.

Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la adjudicacién el Proponente adjudicatario debe
presentar los documentos otorgados en el extranjero legalizados y/o apostillados, de
conformidad con la normativa aplicable, estos documentos pueden presentarse en copia la cual
se presume autentica. Si el proponente adjudicatario no presenta la totalidad de los documentos
otorgados en el exterior debidamente legalizados y/o apostillados dentro del término aqui
sefalado, FONTUR podra seleccionar o suscribir el contrato con el proponente ubicado en el
segundo orden de elegibilidad, en los términos de su propuesta.

CAPITULO Il
DEL PROCESO DE SELECCION

2. OBJETO DE LA INVITACION

CONSTRUCCION DEL PARQUE INTERACTIVO FLORALIA, EN EL MUNICIPIO DE
FUSAGASUGA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
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2.1. JUSTIFICACION

El Municipio de Fusagasuga viene adelantando acciones para la promocién turistica de su
territorio a través procesos que permiten la construccion y fortalecimiento de la identidad local,
mediante el desarrollo de estrategias de integracion y promocién turistica y actividades de
recuperacion, mantenimiento, adecuacién e intervencién en diferentes zonas de este municipio,
con el fin de generar espacios de interés sus visitantes.

Adicionalmente, se tiene en cuenta lo establecido en la Politica Publica Municipal de Turismo —
PPMT, aprobada mediante Acuerdo No. 39 de 2016 por el Concejo municipal de Fusagasuga, en
el CAPITULO VIII LINEA ESTRATEGICA - PLAN DE RECUPERACION DE ESPACIOS DE INTERES
TURISTICO Y ORNATO, dedica una de sus acciones a implementar programas de
embellecimiento de parques, plazas (...) con el fin de promocionar el municipio a nivel nacional e
internacional. Igualmente se tiene en cuenta las disposiciones de la ley General del Turismo Ley
300 de 1996, Ley 1101 de 2006 por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 y se dictan otras
disposiciones, y la Ley 1558 de 2012 que modifica las anteriores leyes. Asi como lo sefialado en
Plan Sectorial de Turismo 2018- 2022 “Turismo: el propdsito que nos une” y en el Plan Nacional
de Desarrollo (PND) 2018-2022, “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”.

Con base en estos instrumentos administrativos y a que la Alcaldia Municipal de Fusagasuga, en
la actualidad cuenta con un inmueble denominado La Hacienda Betania, ubicado en la Vereda el
Resguardo, Corregimiento Occidental del municipio, sobre la via nacional mas transitada hacia el
sur del pais, donde se adelantd, en Convenio con el Fondo Nacional de Turismo — FONTUR, los
estudios técnicos, disefios arquitectonicos, obtencion de licencias y permisos para la
construccion del “Parque Interactivo — FLORALIA"; potencial de patrimonio historico y cultural,
que puede integrar la oferta de atractivos turisticos y actividades para el municipio,
constituyéndose este sitio en un diferencial respecto a otros atractivos en la region por la
significancia con la cultura del café, las haciendas y las flores, tema caracteristico e iconico de
Fusagasuga.

El Parque Interactivo — FLORALIA contempla la riqueza natural y de biodiversidad de Fusagasuga,
convirtiéndose en un destino cultural/urbano que sirve de emblema para la “"Ciudad Jardin de
Colombia”. Alli se propone varias zonas que establecen la conservacion ecolégica de la quebrada
Jordan, generacion de un circuito de entretenimiento extremo, creacion de infraestructuras para
la recreacion pasiva, rehabilitacién y reconversion de las edificaciones existentes, consolidacion
de un lugar para el encuentro, oferta de servicios complementarios, transformacién pedagogica
del café, conservacion de la vegetacion existente, biologia reproductiva y tecnologia apropiada,
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manejo del borde de via como articulador del acceso, Integracion de la topografia y los canales
de agua existentes, generacion del edificio principal y emblematico del parque, oferta de
servicios complementarios y vivero de apoyo, asi como varios espacios abiertos y fuentes que
complementan los acontecimientos culturales y festivos de la ciudad.

Con base en lo anterior, el comité Directivo de FONTUR, decidié aprobar el Proyecto FNTP-
101-2019 titulado "CONSTRUCCION DEL PARQUE INTERACTIVO FLORALIA, EN EL
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.” hasta por la suma
de DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS
DIEZ PESOS M/CTE ($10.424.503.210), con cargo a los recursos fiscales - Impuesto al Turismo -
Rendimientos — Linea: Infraestructura Turistica, del cual se deriva la presente solicitud de
contratacion.

El desarrollo de las obras que se plantean construir dentro de su alcance, contiene los siguientes
componentes:

e Reforzamiento estructural y adecuacion casona, beneficiadero, zona de comidas.

e Construccion Pabellon de las Orquideas, aula multifuncional, plazoleta de eventos.

e Construccion Edificio de acceso, jardin interactivo, estacionamientos.

e Construccion Sala Interactiva, parque infantil, estacionamientos.

e Construccion y dotacion del paseo aventura.

Durante la ejecucion del contrato de obra que se derive de la presente invitacion, el
CONTRATISTA debera dar estricto cumplimiento a las siguientes normas y reglamentacion:

¢ Constitucion politica Nacional 1991;

e Esquema de Ordenamiento Municipal; Usos del suelo.

e Legislacion ambiental Municipal y Nacional, la reglamentacion sobre manejo ambiental y
recursos hidricos.

e Resolucién 1111 de 2017 del Ministerio de Trabajo y demas normas concordantes; Sistema
de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

e Ley 1562-2012 Sistema de Riesgos Laborales.

e Resoluciones 1903 del 07 de junio de 2013 y No 1409 del 23 de julio de 2013 del Ministerio
de Trabajo.; Reglamento de Seguridad para proteccion contra caidas en trabajo en alturas.

e Reglamento Colombiano de Normas Sismo Resistentes NSR-10 y la microzonificacién
sismica (si aplica) de la zona especifica objeto de la licitacion, asi como con la Ley 400 de
1997, modificada por la Ley 1229 de 2008 y sus decretos modificatorios.
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e Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico (RAS) -
Resoluciéon numero 0330 de 2017, del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.

e Codigo Eléctrico Colombiano - Norma Técnica NTC 2050; Muestra los principales
parametros a tener en cuenta para que una instalacidn eléctrica sea lo mas segura posible

e Reglamento Técnico de lluminacién y Alumbrado Publico - RETILAP, Resolucién No. 18 0540
del 30 de marzo de 2010 expedida por el Ministerio de Minas y Energia.

e Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE, Resolucién No. 18 0498 de 29 de
abril de 2005 expedida por el Ministerio de Minas y Energia.

e Ley 361 de 1997 sobre discapacidad y la Ley 12 de 1987 sobre accesibilidad en Colombia;
facilitar la accesibilidad a las personas con movilidad reducida.

e Resolucidon 541 de Diciembre 14 de 1994, del Ministerio del Medio Ambiente; Regula el
cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposicion final de escombros,
materiales, elementos, concretos y agregados sueltos de construccion, de demolicidn
y capa organica, suelo y subsuelo de excavacion

e Resolucién 4100 de 2004 del Ministerio de Transporte Se adoptan los limites de pesos y
dimensiones en los vehiculos de transporte terrestre automotor de carga.

e Decreto 2372 de 2010 del 01 de Julio de 2010, Expedido por Ministro de Ambiente, Vivienda
y desarrollo Territorial; Reglamentar el Sistema Nacional de Areas Protegidas.

e Resolucion Numero 666 del 24 de abril de 2020, del Ministerio de salud y proteccion social,
por medio del cual se adopta el Protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y
realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19.

e Y demas normas que se encuentren vigentes y se vinculen con el desarrollo del proyecto
y/o aquellas que adicionen o modifiquen las anteriormente mencionadas.

2.2. LUGAR DE EJECUCION / UBICACION DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra ubicado en la vereda Resguardo del Municipio de Fusagasuga,
Departamento de Cundinamarca, a una elevacion de 1.578.78 msnm por la via Quebrajacho que
comunica con la via Panamericana a 2.8 kilémetro del parque principal del municipio. Parte del
acceso es via sin pavimentar, sin embargo, cuenta con buena accesibilidad para el ingreso de
materiales y maquinaria.
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2.3. CARACTERISTICAS TECNICAS

Para la ejecucion del proyecto se definié el predio a intervenir en tres (03) sectores, de acuerdo a
sus caracteristicas fisicas y funcionales, para los cuales se ejecutaran las siguientes iniciativas:

Paseo de Aventura: en este sector se proyecta la ejecucion de las siguientes actividades:

a. Conservacion ecoldgica de la quebrada Jordan a través de la implementacion de la zona
de amortiguamiento del cuerpo de agua.

b. Generaciéon de un circuito de entretenimiento extremo con puentes elevados, zona de
Canopy y Bungee.

c. Creacion de infraestructuras para la recreacion pasiva, mediante estancias de recreacion y
descanso, senderos y miradores ecoldgicos y contemplativos.

Café Galeria: en este sector se proyecta la ejecucién de las siguientes actividades:

a. Rehabilitacién y reconversién de las edificaciones existentes, para tal efecto se deben
intervenir las siguientes areas:

e Casona principal: Realizar el reforzamiento estructural integral, demolicion parcial de
las areas que no son originales de la edificacion (zona posterior), adecuar las areas
con acceso desde la fachada principal para puntos de venta (artesanias — comidas —
souvenirs), adecuar las areas con acceso desde la fachada posterior para zona
administrativa del parque y la recuperacion del cauce de agua.

e Salén: Realizar el reforzamiento estructural integral y adecuacién para salon
multifuncional o tienda especializada.

e Beneficiadero: Realizar el reforzamiento estructural integral, construccion de rampa
de acceso peatonal al segundo piso y adecuacion de zonas de circulacion,
recuperacion de las maquinas y equipos del beneficiadero para observar la
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transformacion del Café, adecuacion de plazoleta de encuentro y zona de Café

Museo y recuperacion y adecuacion del cauce de agua.

e Depbsito y bodegas: Ejecutar la reconversion total del uso original del edificio,

adecuacion de cuatro (4) locales de comidas y una bateria de bafios, demolicion

parcial de muros, reforzamiento estructural, reemplazo total de estructura de

cubierta, recuperacion estructural del puente como elemento simbdlico (sin uso

peatonal) y construccién de la zona de comidas como elemento articulador de lo

nuevo con lo existente.

b. Consolidacién de lugar para el encuentro
Oferta de servicios complementarios
Transformacion pedagdgica del Café

ZONIFICACION GENERAL

Para el estudio del proyecto se dividio el terreno en 3 sectores, de
acuerdo a sus caracteristicas fisicas y funcionales, para los cuales se
proponen las siguientes inicitativas.

1. Paseo Aventura
« Conservacion ecologica de la quebrada Jordan

« Generacion de un circuito de entretenimiento
extremo

« Creacion de infraestructuras para la recreacion
pasiva

2. Cafe Galeria

« Rehabilitacion y reconversion de las
edificaciones existentes

« Consolidacion de lugar para el encuentro

« Oferta de servicios complementarios

« Transformacion pedagogica del Café

3. Jardin Interactivo

o ..., * Conservacion de la vegetacion existente

« Manejo del borde de via como articulador del
acceso

« Integracion de la topografia y los canales de
agua existentes

« Generacion del edificio principal y emblematico
del parque

« Oferta de servicios complementarios y vivero de
apoyo

Fuente: Estudios y disefios presentados por el Consultor

Jardin Interactivo:

a. Conservacion de la vegetacion existente.
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b. Manejo del borde de via como articulador del acceso, incluye el acceso principal y parque
infantil.

c. Integracion de la topografia y los canales de agua existentes, incluye construccion de
senderos interiores.

d. Generacion del edificio principal y emblematico del parque, incluye sala interactiva,
pabellon de las orquideas, plazoleta de eventos y aula multifuncién con aforo para 270
personas o 3 salas con capacidad de 72 personas por sala.

e. Oferta de servicios complementarios y vivero de apoyo, que incluye zona de comidas y
estacionamientos.

Por lo anterior, el contratista debera ejecutar las siguientes actividades:

A. Construir las obras civiles, urbanisticas, hidraulicas, sanitarias, eléctricas y de
telecomunicaciones, instalacion de mobiliario y sefializacion del paseo de aventura del parque
de acuerdo a los estudios y disefios relacionados. Las actividades especificas son las
siguientes:

e Realizar las actividades preliminares, excavaciones y demoliciones que demanden las
obras.

e Realizar las actividades de rellenos y bases que demanden las obras.

e Realizar las actividades de estructuras en concreto ciclépeo, concreto reforzado y
metalicas que demanden las obras.

e Realizar las actividades de mamposteria, pafietes y pintura que demanden las obras.

e Realizar las actividades de acabados de piso y prefabricados que demanden las obras.
e Realizar las redes de acueducto y alcantarillado que demanden las obras.

e Realizar las actividades de manejo de vegetacion que demanden las obras.

e Realizar el suministro e instalacién del mobiliario urbano que demanden las obras.

e Realizar la construccién de las edificaciones del paseo de aventura sefialadas en el
proyecto.

B. Construir las obras civiles, urbanisticas, hidraulicas, sanitarias, eléctricas y de
telecomunicaciones, instalacién de mobiliario y sefalizacion de las edificaciones del café
galeria del parque de acuerdo a los estudios y disefios relacionados. Las actividades
especificas son las siguientes:
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Realizar las actividades preliminares, excavaciones y demoliciones que demanden las
obras.

Realizar las actividades de rellenos y bases que demanden las obras.

Realizar las actividades de reforzamiento de estructuras en concreto ciclépeo, concreto
reforzado y metalicas que demanden las obras.

Realizar las actividades de mamposteria, pafietes y pintura que demanden las obras.
Realizar las actividades de acabados de piso y prefabricados que demanden las obras.
Realizar las redes de acueducto y alcantarillado que demanden las obras.

Realizar las actividades de manejo de vegetacién que demanden las obras.

Realizar el suministro e instalacion del mobiliario urbano que demanden las obras.
Realizar las actividades de redes eléctricas y alumbrado exterior que demanden las obras.

Realizar la construccion, adecuacion y/o restauracion de las edificaciones del café galeria
sefaladas en el proyecto.

C. Construir las obras civiles, urbanisticas, hidraulicas, sanitarias, eléctricas y de
telecomunicaciones, instalacion de mobiliario y sefalizacion del jardin interactivo del parque de
acuerdo a los estudios y disefios relacionados. Las actividades especificas son las siguientes:

Realizar las actividades preliminares, excavaciones y demoliciones que demanden las
obras.

Realizar las actividades de rellenos y bases que demanden las obras.

Realizar las actividades de estructuras en concreto ciclépeo, concreto reforzado y
metalicas que demanden las obras.

Realizar las actividades de mamposteria, pafietes y pintura que demanden las obras.
Realizar las actividades de acabados de piso y prefabricados que demanden las obras.

Realizar las redes de acueducto y alcantarillado que demanden las obras.
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e Realizar las actividades de manejo de vegetacién que demanden las obras.
e Realizar el suministro e instalacién del mobiliario urbano que demanden las obras.

e Realizar la construccion de las edificaciones del paseo de aventura sefialadas en el
proyecto.

Las actividades a desarrollar se encuentran detalladas en los estudios y disefios que hacen parte
del presente proceso, las cuales seran la base para el proceso de contratacién. En desarrollo de
la ejecuciéon contractual el contratista deberd entregar la obra, teniendo en cuenta la
programacion, capitulos, actividades, items, cantidades y demas especificaciones técnicas
establecidas en dichos estudios y disefios anexos.

2.4. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA
2.4.1 OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO:

Seran obligaciones de caracter técnico a cargo del contratista de obra, aquellas relacionadas con
el cumplimiento de las condiciones técnicas generales y especificas para la correcta ejecucion de
las obras, entre ellas:

1. EL CONTRATISTA sera el encargado y uUnico responsable de ejecutar la obra de acuerdo
con las condiciones contratadas.

2. EL CONTRATISTA debera cumplir en tiempo y forma con los requerimientos y acuerdos
pactados en contrato desarrollando las actividades necesarias para el correcto avance de las
obras hasta su entrega final a satisfaccion; para tal efecto se debera basar en los estudios y
disefios entregados de conformidad con los pliegos de condiciones, especificaciones
técnicas y anexos técnicos que hacen parte del presente proceso de invitacion.

3. Revisar la documentacion e informacion entregada durante el proceso de seleccién y
contratacion, o existente en otras fuentes, de conformidad con lo estipulado en las fases
preliminares a la suscripcion del acta de inicio, ello con el fin de formular un documento que
recoja el estado de dicha informacion y los soportes técnicos de las consideraciones, asi
como los ajustes a que haya lugar. Para tal fin, EL CONTRATISTA debera consultar con los
especialistas que considere necesarios sobre los aspectos especificos del tema, para lo cual
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se debera tener en cuenta las tendencias desarrolladas sobre eficiencia energética, uso de
equipos de bajo consumo de agua, pensando en la sustentabilidad cuando ésta aplique, y el
uso de materiales econdémicos y amigables con el medio ambiente.

4. EL CONTRATISTA presentara su oferta incluyendo gastos de personal técnico y
especializado, asi como el transporte de elementos a suministrar, debera asegurarse de
conformar un equipo de proyecto, incluyendo la consulta con los expertos externos que
estime pertinentes, de modo que en el desarrollo de las actividades, incorpore las mejores
practicas constructivas, las de eficiencia energética, aprovechamiento hidrico y demas
medidas aplicables a la proteccion y conservacion del medio ambiente.

5. Revisidon de la Informacion y alcance del proyecto: FONTUR entregara la informacion
existente del proyecto al CONTRTISTA previo al acta de inicio de conformidad con los
pliegos de condiciones, especificaciones y anexos técnicos que hacen parte del presente
proceso de invitacidon; una vez recibida esta informacién, EL CONTRATISTA debera
verificarla, analizarla vy presentar un informe o documento escrito dirigido a la
interventoria quien a su vez revisara dicho informe, generando un concepto el cual
sera presentado a la supervisiéon. Cualquier observacién o recomendacion respecto a la
claridad, consistencia y pertinencia técnica y normativa de los estudios y diseinos debera ser
informada dentro de los términos previos al acta de inicio.

En caso de identificarse alguna inconsistencia respecto a los estudios y disefios que ponga
en riesgo el normal desarrollo de las actividades previstas, EL CONTRATISTA debera reunir
las evidencias objetivas necesarias que sustenten sus observaciones, incluyendo la
formulacion de una alternativa de solucion. En caso de que EL CONTRATISTA no realice
ninguna observacién sobre los estudios y disefos recibidos, se entendera que los ha
entendido y aceptado a satisfaccion, por lo cual cualquier situacion que pudiese surgir mas
adelante en relacién con los estudios y disefios, sera de entera responsabilidad de EL
CONTRATISTA, incluyendo la implementacién, tiempos y costos asociados a cualquier tipo
de accién preventiva, correctiva o de mejora que sea pertinente.

6. EL CONTRATISTA debera asegurarse de comprender claramente la magnitud e impacto de
las actividades a desarrollar durante el proyecto, por lo cual implementara y mantendra
debidamente actualizado, un plan de gestion de riesgos teniendo en cuenta segun
corresponda los aspectos: (técnicos, normativos, legales, ambientales, logisticos, entre otros;
no confundir con la gestion de riesgos y peligros asociados a la salud y seguridad en el
trabajo), durante toda la ejecucion del proyecto y hasta la suscripcion del acta de entrega.
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Este plan de gestién de riesgos deberd contener como minimo los siguientes componentes:
Una matriz de impacto y probabilidad, la categoria del riesgo, la identificacion del riesgo, su
impacto en el proyecto, la probabilidad de ocurrencia, los factores disparadores, el tipo de
respuesta, las acciones para implementar la respuesta, el responsable de su gestion y el
resultado obtenido con tal gestion. (Anexo __; Matriz de Probabilidad e Impacto). Este plan
de gestion de riesgos debera ser entregado dentro del informe preliminar para la revision y
aprobacion por parte de la interventoria. Durante las reuniones de comité técnico o por
solicitud de la interventoria designada, se revisara el estado del plan de gestion de riesgos,
aquellos que han sido mitigados, eliminados, los que siguen bajo monitoreo y los nuevos
que puedan ser identificados.

7. EL CONTRATISTA debera presentar en el informe preliminar para revision y aprobacién de la
interventoria previo a la suscripcion del acta de inicio, la descripcion del sistema
constructivo y metodologia de trabajo a utilizar en la ejecucion de las obras, con el fin
de evidenciar que comprende claramente la naturaleza y complejidad de los trabajos
necesarios para lograr los alcances del proyecto, de manera que se asegure que las
intervenciones para el desarrollo de la obras son adecuadas y pertinentes para el correcto
cumplimiento en tiempo y forma del objeto contractual. El sistema constructivo debera ser
revisado con la interventoria designada, quien, de comun acuerdo con EL CONTRATISTA,
podra efectuar las recomendaciones o ajustes que sean pertinentes

8. EL CONTRATISTA debera elaborar y mantener actualizada la programacion de las
actividades del proyecto hasta su cierre; para tal efecto podra utilizar software especializado
como Microsoft Project o similar, en el cual a través de la representacién en diagrama de
Gantt (barras), se debera especificar: El nivel del proyecto, las fases, capitulos o etapas en los
cuales se dividan los trabajos previstos, las actividades que componen cada uno de tales
capitulos y los hitos (entregables o eventos significativos) correspondientes. Para cada
actividad, se debera establecer como minimo la fecha de inicio, su duracidn en dias, su fecha
de terminacion e indicar las actividades predecesoras, de modo que pueda establecerse y
hacer seguimiento a la(s) ruta(s) critica(s) durante el proyecto. Se debera tener en cuenta la
fecha limite de terminacién establecida en el contrato y sus eventuales documentos
modificatorios (actas de suspension, reinicio, prorroga, otrosi). La programacion debera
estar actualizada en todo momento y disponible para ser suministrada a la interventoria
designada o a FONTUR cuando asi se requiera.

9. Realizar reuniones o comités con la interventoria por lo menos una (1) vez por semana, con
el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado
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del mismo. En dichos comités se analizara el avance contractual de los trabajos, con el fin de
prever, con la suficiente anticipacién, eventuales solicitudes de modificaciones, prérrogas,
incumplimientos, los cuales deben ser notificados y tramitados, previo concepto del
interventor con la anticipacién necesaria ante FONTUR.

10. Garantizar que se ejecuten los trabajos en los sitios, cantidades y con los procedimientos
establecidos segun la documentacion y los planos y estudios técnicos, asi como también la
aplicacion de las condiciones y normas ambientales aplicables de la zona o region
circundante. Es responsabilidad del contratista elaborar y presentar el plan de manejo
ambiental y obtener las autorizaciones o viabilidades ambientales que se requiera para el
desarrollo del proyecto.

11.  El Contratista debera obtener en forma legal y oportuna todos los materiales, equipos,
maquinaria, herramientas y suministros que se requieran para la ejecucion de la obra,
garantizando la buena calidad de los mismos y de todos aquellos elementos que se utilicen
para el cumplimiento del objeto del contrato. Antes de la adquisicidon de los elementos o
materiales, EL CONTRATISTA, debera presentarlos a la Interventoria y a la Supervision, quien
revisara de conformidad con los disefios y especificaciones y dara la respectiva aprobacion.
En caso de compra por parte del CONTRATISTA, de alguno de los materiales o insumos sin
la debida aprobacion previa de la Interventoria y de la Supervision Técnica, EL
CONTRATISTA, asumira el riesgo de su costo, en caso de no ser aceptado por la
Interventoria y debera realizar el respectivo cambio, por otro debidamente aprobado.

12.  EL CONTRATISTA debe garantizar durante la ejecucion del contrato que dispone de los
materiales adecuados y debera garantizar la aplicacion de las mejores practicas de
construccion en las distintas especialidades de las actividades del proyecto, sin que esto
genere costos adicionales a la entidad. La interventoria designada podra registrar
observaciones e incluso rechazar la utilizacion de cualquier material, método de
construccién o equipo que no cumpla con las especificaciones técnicas, normativas y de
calidad, a fin de prevenir riesgos en la integridad de los trabajos.

13.  EL CONTRATISTA, ante cualquier no conformidad en la ejecucién de las actividades a su
cargo, debera oportunamente identificar e implementar bajo su costo y responsabilidad, las
correcciones y acciones correctivas, preventivas y de mejora a que haya lugar, sin que por
ello acuda a reclamaciones, excepto en casos fortuitos o no atribuibles a EL CONTRATISTA.
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14.  EL CONTRATISTA debera suscribir con la interventoria designada, una bitdcora de
registro diario, en donde se llevard una memoria de todos los acontecimientos, novedades,
sucesos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos y actividades de la obra. En
ella, se debera registrar la visita de funcionarios que tengan relacion con la ejecucién del
proyecto; los registros deberan estar actualizados, debidamente foliados y ser firmados por
el director de obra y por la interventoria designada, asi como estar disponible para consulta
y revision por parte de FONTUR.

15.  EL CONTRATISTA debera preparar la informacion y documentacion necesaria para
participar en los Comités de Obra que sean programados mensualmente o con otra
frecuencia cuando asi sea necesario. Se debera contar con la participacion de: El contratista
de obra y la interventoria designada con sus respectivos equipos de trabajo y
eventualmente el Ente Territorial y la Supervision por parte de FONTUR. De cada reunion se
deberd suscribir un acta que contenga los temas tratados, los compromisos, los
responsables de su implementacion, los plazos establecidos y las firmas de los participantes.
Dicha acta debera ser remitida el mismo dia a la supervisiéon designada por FONTUR por el
medio de comunicacién mas inmediato e idoneo que se disponga.

16. EL CONTRATISTA debera asegurar que todas las obras parciales que vaya concluyendo y
sean aprobadas por la interventoria designada, conserven su calidad e integridad hasta la
entrega final; cualquier dafio o afectacion que sufran estas obras parciales durante la
gjecucion de las actividades pendientes, excepto los que no le sean atribuibles por caso
fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA sera responsable por el costo, tiempo y calidad
hasta recuperar el estado de conformidad de las obras.

17. EL CONTRATISTA debera reponer, por su cuenta y riesgo, las obras que en la entrega
parcial (en caso de entregables intermedios) o final, no cumplan con las especificaciones o
que se encuentren en estado defectuoso o no funcionales, ya sea por causa de los insumos
o de la mano de obra, incluso después de la entrega de las obras, reposicion que se debera
realizar segun el plazo, especificaciones y condiciones establecidas en el contrato y lo
estipulado por la interventoria designada.

18. EL CONTRATISTA debera realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de
laboratorio y las demas pruebas que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de
los materiales y los demas elementos que se utilicen e instalen en la obra. En cumplimiento
de esta obligacion, EL CONTRATISTA, debera presentar a la Interventoria los documentos
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que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos son
apropiados.

19. EL CONTRATISTA debera asegurar que el disefio, sistema constructivo, materiales
utilizados y normas técnicas aplicables sean las correctas para la instalacion de las redes
eléctricas, de acueducto, alcantarillado y datos (cuando corresponda), incluyendo la
realizacion de las pruebas necesarias que garanticen su uso apropiado y seguro, asi como
que el orden de ejecucion de las actividades no ponga en riesgo la integridad de las
instalaciones ni implique roturas o demoliciones para instalaciones posteriores. La entrega
de las redes sera formalizada con la aprobacion escrita por parte de la interventoria
designada. Cualquier correccién o adicidén sera responsabilidad en tiempo y costo de EL
CONTRATISTA.

20. EL CONTRATISTA DEBERA Ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten
necesarias para el correcto desarrollo y entrega en tiempo y forma del objeto contractual,
utilizando para ello los mismos precios unitarios contenidos en la oferta econdmica
presentada en su propuesta y contando con la aprobacion via acta por parte de la
Interventoria designada y autorizacion de la Supervision. Cuando se presenten mayores
cantidades de obra, estas pueden compensarse mediante acta de balance de mayores y
menores cantidades, suscrita entre el Interventor y EL CONTRATISTA, sin que ello supere el
valor del contrato.

Cuando las mayores cantidades sean el resultado de modificaciones en el alcance o
especificaciones de las obras, tales cambios deberan ser primero verificados por la
Interventoria designada, quien los pondra a consideracion para autorizacion por parte de
FONTUR vy las otras entidades que hagan parte del convenio y su financiaciéon. Durante este
proceso de revisién y aprobacion, se determinaran los posibles ajustes en costo, duracion y
alcance del proyecto, incluyendo modificaciones contractuales y las respectivas fuentes y
montos de financiacion que fueren pertinentes para asegurar la idénea continuidad de las
obras. Una vez obtenida la aprobacion y confirmada la disponibilidad presupuestal, EL
CONTRATISTA debera actualizar el presupuesto, cantidades, especificaciones y Analisis de
Precios Unitarios (APUs) correspondientes; esta informacion debera ser validada por la
Interventoria designada, de manera que los cambios aprobados se mantengan en
concordancia con las necesidades del proyecto y los nuevos recursos disponibles.

21. Ejecutar los items o actividades no previstas contractualmente, para lo cual se
modificard el contrato incorporando los nuevos items y sus precios unitarios. EL
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CONTRATISTA, debera presentar para aprobacion de la Interventoria y de la Supervision
Técnica de manera previa a la ejecucion de las actividades o items no previstos, las
especificaciones y los analisis de precios unitarios correspondientes. La necesidad de
gjecutar los nuevos items de obra sera determinada por FONTUR, segun concepto de la
Interventoria. Cualquier item no previsto que se ejecute sin la previa aprobacion del
Interventor y de la autorizacion de FONTUR sera asumido por cuenta y riesgo del
CONTRATISTA, de manera que FONTUR no reconocera valores por tal concepto.

22. EL CONTRATISTA debera adoptar y satisfacer todas las medidas ambientales y sanitarias
necesarias para eliminar o minimizar el impacto ecolégico que el desarrollo de las obras
pueda ocasionar. Cualquier incumplimiento en este sentido, sera de entera responsabilidad
de EL CONTRATISTA, excepto aquellos que no le sean atribuibles por caso fortuito o fuerza
mayor.

23. EL CONTRATISTA deberd asegurar la aprobacién de las empresas prestadoras
correspondientes, la correcta instalacion y operacién de los servicios publicos provisionales
para la ejecucion de las actividades hasta la entrega final de la obra. Todos los costos
derivados de los tramites de solicitud, montaje, uso y tarifas de consumo estaran a cargo de
EL CONTRATISTA hasta que finalice la obra y realice la suspension de dichos servicios
publicos provisionales, segun lo establecido por las empresas prestadoras del servicio.

24. EL CONTRATISTA debera determinar la mejor ubicacion del campamento de obra,
realizar su construccion asegurando la integridad del personal, visitantes y equipos,
manteniéndolo en buenas condiciones y disponible durante todo el proyecto y hasta la
entrega final de las obras, tiempo en el cual debe desmontar y retirar este campamento sin
que implique pago alguno por este concepto por parte del contratante.

25. EL CONTRATISTA debera establecer la mejor alternativa de cerramiento para el area de
obras, de manera que se eviten el acceso no autorizado, afectaciones al trafico vehicular o
peatonal, se asegure la proteccidn e integridad de los transeuntes y del personal que labora
o visita las obras, asi como de los materiales, equipos y maquinaria que ahi se encuentren. El
cerramiento debera construirse en materiales seguros y con la resistencia necesaria para su
operaciéon durante todo el proyecto; la altura minima debera ser de dos (2) metros y estar
debidamente sefalizada con la informacion referente a la seguridad, peligros e indicaciones
generales pertinentes.
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26. EL CONTRATISTA debera habilitar salidas de obra cuando asi lo requiera, para lo cual
debera construir a su costo los carcamos que requiera para el lavado de las llantas de sus
equipos, al igual que prever el equipo de lavado y personal necesario para su operacion.

27. EL CONTRATISTA debera mantener en perfectas condiciones de aseo general las areas de
intervencion de la obra, retirar los materiales sobrantes y los escombros al sitio autorizado
por las autoridades ambientales, y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y
limpieza.

28. EL CONTRATISTA debera vigilar al personal a su cargo, el cual no podra permanecer fuera
de las instalaciones de la obra durante los horarios laborales, por lo cual debera
contemplarse todo lo relacionado con el suministro y logistica para la alimentacion del
personal, dentro de la misma.

29. EL CONTRATISTA deberd cumplir en todo momento con las normas del Cédigo de
Policia, indicadas en la zona donde se llevaran a cabo las actividades.

30. EL CONTRATISTA debera entregar un Manual de Operacién y Mantenimiento de las
obras ejecutadas y de equipos, que incluya todas las actividades, y los planos récord (version
como quedd construido) de la obra los cuales deberan ser entregados a FONTUR
registrando el nombre, tarjeta profesional y firma del especialista respectivo y del director
de obra, con la aprobacion de la Interventoria y de la Supervision delegada. La entrega de
esta informacién debera estar debidamente identificada, tener un indice de referencia que
concuerde con los contenidos y estar disponible en medio impreso y digital.

31. El CONTRATISTA debe implementar la normativa dada en la resolucion No. 666 de 2020 del
Ministerio de salud y proteccion social, referente al personal, normas y protocolo previo y
durante el desarrollo de la obra.

2.4.2 OBLIGACIONES EN RELACION CON HSEQ:
EL CONTRATISTA, con el acompafiamiento de la Interventoria y en la ejecucion del contrato de

obra, debera cumplir con las siguientes responsabilidades en materia de seguridad industrial y
salud ocupacional:

ASPECTOS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Establecer el panorama de factores de riesgo
Documental Contar con el sistema de seguridad y salud en el trabajo segun la Ley
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ASPECTOS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

sistema de 1562-2012

seguridad Establecer el cronograma de actividades del sistema de seguridad y
salud en el trabajo
Establecer procedimientos de trabajos seguros
Establecer un cronograma de capacitacion y entrenamiento
Adoptar e implementar las normas de Bioseguridad para el adecuado
manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19 de acuerdo a la
resolucién No. 666 de 2020 del 26 de marzo de 2020, expedida por el
Ministerio de Salud y Proteccién Social.

Documental Realizar el andlisis de riesgos y vulnerabilidad para la obra

plan de Realizar la conformacion de brigada de emergencias para la obra

emergencias y
contingencias

Establecer el plan de emergencias y PONS (procedimientos Operativos
Normalizados) para la obra

Contar con el listado de centro de atencion de emergencias

Para las personas que ejecuten trabajos en altura, contar con el
certificado de alturas de acuerdo a lo establecido en las resoluciones

Documental No 1409 del 23 de julio de 2013 y 1903 del 07 de junio de 2013 del
para todo el Ministerio de Trabajo.
personal Contar con la acreditacion de competencia para operarios de gruas y/o
torre gruas, montacargas y demas equipos especiales
Contar con los registros de induccion o capacitacion especifica para
operarios que manejen maquinaria
Seguridad Todo el personal debe estar afiliado al sistema general de riesgos
social del laborales (ARL), al sistema general de salud (EPS), al sistema general de
personal pensiones (AFP)
Mantener los pagos al dia en el sistema general de seguridad social
ARL, EPS y AFP
Suministrar y acondicionar sitios de trabajo que garanticen seguridad y
salud de los trabajadores
Realizar las diferentes inspecciones en seguridad y salud ocupacional
(de acuerdo al cronograma el sistema de seguridad social y salud en el
trabajo)
Seguridad Implementar los procedimientos de trabajos seguros con su respectivo
industrial formato de permiso diligenciado

Realizar la investigacidén de accidentes e incidentes de trabajo (AT) de
acuerdo a la resolucion 1401 de 2007
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ASPECTOS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Realizar la proteccién de vacios, aseguramiento de escaleras y
andamios, iluminacion en sitios de trabajo y zonas de circulacion.
Suministrar la ropa de trabajo y los elementos de proteccion personal
(EPP) en cantidad y calidad suficiente y de acuerdo con los riesgos en
el trabajo

Garantizar que el personal utilice en cada labor, la ropa de trabajo y los
elementos de proteccion personal de acuerdo con los riesgos
asociados a la labor especifica.

Contar con servicios sanitarios separados por sexo y dotados de los
elementos con papel, toallas, jabdn y recipientes para sus servicios
(inodoro, orinal, lavamanos) y suficientes con el numero de
trabajadores

Realizar las inspecciones pre operacional que garanticen el buen
estado de las maquinas y equipos.

Induccion, Realizar inducciones y capacitaciones al personal en los
capacitaciony | procedimientos de seguridad y normas que debe cumplir de acuerdo a
capacitacion los riesgos de su labor.

Contar con botiquines de primeros auxilios con la dotacion adecuada
En el sitio de labores se debe contar con extintores de incendio con
capacidad y del tipo adecuado a los riesgos encontrados

Manejo de Realizar la sefalizacion de seguridad, acopios, y se cuentan con
emergenciasy | procedimientos y rutas de evacuacién y punto de encuentro en la obra
contingencias | Contar con la brigada de atencion de emergencias debidamente
identificada

Mantener actualizados los listados de personal de acuerdo con los
nuevos ingresos

Contar con el listado de teléfonos de emergencia y son accesibles para
el personal

EL CONTRATISTA, con el acompafiamiento de la Interventoria y en la ejecucion del contrato de
obra, debera cumplir con las siguientes responsabilidades en materia de medio ambiente, de
conformidad con las normas ambientales vigentes expedidas por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible:

ASPECTOS AMBIENTALES
Establecer para la obra la matriz de identificacion de aspectos e
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ASPECTOS AMBIENTALES
impactos ambientales
Establecer programas y procedimientos de acuerdo con los impactos
ambientales identificados (manejo de aceites usados y/o sustancias
combustibles, control de ruido, control de emisiones atmosféricas,
control de vertimientos industriales, manejo de residuos)
Contar con la licencia ambiental de sitios de disposicion final de
Documentacion | escombros
Contar con la licencia ambiental de sitios de disposicion final de
residuos peligrosos
Contar con la certificacion ambiental de la empresa prestadora de bafios
portatiles
Contar con hoja de vida del equipo o maquina / ficha técnica o
certificacion de la maquinaria
Establecer un plan de mantenimiento de la maquinaria utilizada en el
proyecto.
Espacio publico | Al intervenir zonas duras de espacio publico se debe restaurar la zona
como estaba antes de la intervencion
Manejo de Realizar el tratamiento previo a los efluentes contaminados (arenas,
aguas grasas, etc.) vertidos al sistema de alcantarillado
Implementar jornadas de aseo que garanticen la limpieza tanto de la
obra como de las vias que puedan verse afectadas
Los escombros deben ser retirados dentro de las 24 horas siguientes a

Manejo y su generacion del frente de obra

disposicion de | Disponer de canecas por cada piso de obra para recoleccién de residuos
residuos solidos tanto de material reciclable y otra para material organico

sélidos Garantizar la recoleccion por parte de empresas prestadoras de servicios
escombros, de aseo de los residuos de tipo organico, en el caso de residuos
aseo en obra reciclables, entregar a terceros.

Las volquetas destinadas al transporte de escombros deben cumplir con
la resolucion 541 de 1994 (Estado del platon, sin morro y cubrimiento de
la carga)

Realizar la disposicion final de escombros dispuestos en sitios
aprobados por la autoridad ambiental

Los escombros dispuestos en sitio autorizados por la autoridad
ambiental deben ser certificados en su totalidad

El perimetro del frente de obra debe estar debidamente demarcado

Version Agosto de 2018 -
Aprobado DJFONTUR



FONTUR .

COLOMBIA

2
FIDUCOLDEX

FIDWOIAIN A COLOMBIANA IFE COMERC IO EXTERIOR 5. .

INVITACION ABIERTA No. FNTIA-035 de 2020

OBJETO: CONSTRUCCION DEL PARQUE INTERACTIVO FLORALIA, EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Pag. 31
de 121

ASPECTOS AMBIENTALES

Sefalizacion y

Habilitar senderos peatonales sobre todo el frente de la obra

atmosféricas

manejo de Los senderos peatonales deben estar libres de todo tipo de materiales,

transito residuos y obstaculos que impidan o dificulten el trafico peatonal
Elaborar el plan de manejo de trafico (PMT) y presentarlo a la
Interventoria para su revision y viabilizacion previo a la radicacién ante la
autoridad municipal correspondiente para su aprobacion y posterior
implementacidn y seguimiento.
En vecindad de nucleos institucionales, los compresores deben trabajar
bajo ciclos 2 horas continuas, seguidas de 2 horas de descanso

Control de Realizar la limpieza de las llantas de las volquetas a la salida de la obra o

ruido, por frente de obra de acuerdo con las condiciones del clima o cuando se

emisiones requiera

Las vias de acceso deben permanecer libres de escombros y/o cualquier
tipo de residuo producido durante la obra

Realizar mediciones para controlar el ruido y las emisiones de material
particulado y gases a la atmosfera como resultado de las actividades de
construccion, operacion de vehiculos, equipos y maquinaria. Cumplir los
parametros de ruido segun resolucion 627 de 2006

Realizar la proteccion de los materiales de construccion y/o reutilizables
(con plasticos, lonas o mallas)

Los materiales de construccion (agregados, asfalto, concreto, ladrillo,

provisionales

Manejo de arcilla) deben ser suministrados de sitios que cumplen con la legislacién
materiales ambiental vigente.
Contar con las certificaciones de cada uno de los proveedores
empleados (agregados, asfalto, concreto, ladrillo, arcilla)
No se podra almacenar materiales en areas como andenes, espacios o
vias publicas o zonas verdes
Realizar la notificacion de ingreso/retiro de la obra de la maquinaria y
Maquinaria equipo
Cumplir con lo establecido del plan de mantenimiento de la maquinaria
y equipo
Manejo de Contar con las conexiones a servicios publicos debidamente legalizada
campamentos | Realizar el mantenimiento periodico de los bafios

Plan de manejo
ambiental PMA

Actualizar y/o reformular el plan de manejo de ambiental (PMA) y
presentarlo a la Interventoria para su revision y viabilizacién previo a la
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ASPECTOS AMBIENTALES
radicacion ante la autoridad ambiental para su aprobacion y posterior
implementacidn y seguimiento.

EL CONTRATISTA, con el acompafamiento de la Interventoria y en la ejecucién del contrato de
obra, deberd cumplir con las siguientes responsabilidades en materia calidad, de conformidad
con los aspectos que se sefialan a continuacion:

ASPECTOS DE CALIDAD
El contratista deberad asegurar que todos los materiales e insumos
que utilice durante el desarrollo de las obras son nuevos y aptos
para la utilizacion en las construcciones e instalaciones
correspondientes. Cuando asi sea aplicable, particularmente para
materiales o insumos destinados a construccidon de cimentaciones,
Trazabilidad de estructuras, instalacion de redes, equipos y sistemas, tales
Materiales materiales deberan tener disponible el certificado de calidad y/o
garantia expedido por el proveedor. La falencia en el cumplimiento
de este requisito por parte de EL CONTRATISTA, puede
potencialmente afectar la calidad de los trabajos y ser causal de
observacion e incluso de rechazo en la recepcién por parte de la
interventoria designada.
EL CONTRATISTA debera asegurar que todos los miembros del
Idoneidad del equipo de proyecto, cumplen con los requisitos de formacion y/o
Personal experiencia para la correcta y segura ejecucion de las actividades
que sean asignadas.
Cuando asi sea aplicable por la naturaleza de los elementos a
construir o fabricar, en particular para cimentaciones y estructuras,
EL CONTRATISTA debera realizar los ensayos y analisis necesarios
para garantizar que los materiales y sus especificaciones de disefio
cumplen con todas las normas técnicas y de seguridad pertinentes.
EL CONTRATISTA debera revisar, incorporar y verificar la correcta
aplicacion de todas las disposiciones aplicables de la norma NSR-10
o la que constituya su version mas actualizada, en cada uno de los
NSR-10 elementos estructurales que hagan parte de las obras a desarrollar.
Cualquier omision o inconsistencia en el cumplimiento de estas
disposiciones normativas, sera de entera responsabilidad de EL
CONTRATISTA, incluyendo los costos y tiempo adicional requerido

Ensayos y Analisis
de Materiales
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para la implementacion de las acciones correctivas a que hubiere
lugar.

2.4.3 OBLIGACIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y JURIDICO: Son las
necesarias para realizar un adecuado manejo administrativo de la obra, de su personal y para
garantizar el cumplimiento de las normas vigentes.

1. EL CONTRATISTA debera instalar una valla informativa en sitio visible dentro de los 15 dias
habiles a la firma del acta de inicio, utilizando materiales resistentes a la intemperie que
cumpla con el tamafio, la normatividad vigente para este tipo de sefalizacion y que
contenga la informacién relevante del Contrato de Obra: Nombre del Proyecto, Breve
descripcion del producto Final, Costo de Inversién, Plazo de Ejecucion, Entidad(es)
Financiadora(s), Lugar y Poblacion Beneficiaria, Los logos de la Valla deberan ser
previamente aprobados por FONTUR. De acuerdo con el (Anexo __ ; Especificaciones Vallas)

2. Elaborar y entregar los reportes e informes con la periodicidad que sea solicitada por
FONTUR y/o la Interventoria designada, asi como suministrar oportunamente la informacion
que se requiera de parte de otras entidades del gobierno o de las diversas instancias de
control.

3. EL CONTRATISTA debera adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades
respectivas, para la obtencion de los permisos requeridos para la ejecucion de la obra,
diferentes a los previamente entregados por FONTUR. Igualmente realizar las gestiones de
manera oportuna que se requieran para prérrogas, adiciones o modificaciones de licencias y
permisos necesarios para ejecutar la obra. Ante cualquier anomalia, faltante o inconsistencia,
EL CONTRATISTA, debera efectuar las gestiones necesarias para corregir la situacion,
informando por escrito a la Interventoria designada sobre el estado actual, planes de mejora
y los resultados logrados.

4. Verificar que los permisos, licencias, autorizaciones y certificaciones que EL CONTRATISTA
haya recibido como parte de los estudios, disefios, especificaciones y otros documentos
contractuales para sustentar el correcto desarrollo de las actividades de la obra estén
completos; EL CONTRATISTA debera notificar por escrito a la interventoria designada acerca
de cualquier faltante, anomalia o inconsistencia en esta documentacién con el propodsito de
coordinar las acciones pertinentes para subsanar la ocurrencia de una situacion que afecte el
normal desarrollo de los trabajos.

5. Acreditar ante la interventoria designada y a la Supervisién que todo el personal que labora
en la ejecucion del contrato, se encuentra afiliado a los sistemas de seguridad social en
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salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes, y que los
pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al dia.

6. Demostrar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA),
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cajas de compensacién familiar, de
todo el personal vinculado directamente a la ejecucién de la obra.

7. EL CONTRATISTA debera asegurar que minimo el 70 % del personal no calificado a contratar
debera ser de la region.

8. Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o
al personal contratado para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasién del desarrollo
de este.

9. Garantizar que los contratos u érdenes de pago que se suscriban con los subcontratistas y/o
proveedores, no contengan clausulas ventajosas que vayan en detrimento de éstos. Para tal
efecto y previo a la suscripcion de dichos contratos u 6rdenes de compra, la Interventoria
verificara el clausulado referente a la forma de pago, verificando que al finalizar la obra o
actividades subcontratadas, éstas se deben haber pagado en la totalidad al subcontratista
y/o proveedor y asi mismo, verificara que las garantias exigidas a éstos correspondan a
polizas expedidas por compafias de seguros radicadas en el pais y que cubran las obras
subcontratadas o materiales adquiridos.

10. Suministrar y mantener para todas las actividades necesarias durante la ejecucion de la
obra y hasta la entrega de esta, el personal requerido, ofrecido y solicitado para la ejecucion
del objeto contractual. El PERSONAL MINIMO REQUERIDO es de caracter obligatorio para la
gjecucion del contrato. En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA, en la
incorporacion del personal aprobado, se procedera a la aplicacion de las sanciones
contractuales y previamente dadas a conocer en los términos de referencia, segun
Formulario (Anexo___ - Acuerdos de Servicio).

11.  Si EL CONTRATISTA, propone a la Interventoria designada, el reemplazo de cualquiera del
PERSONAL MINIMO REQUERIDO, debera garantizar que cumpla con las exigencias minimas
establecidas en el proceso de seleccion.

12. Elaborar y presentar juntamente con la interventoria designada, las actas de avance de
obra y final de obra. Se deberan elaborar actas de obra en las que se consigne y cuantifique
el costo de la obra realizada y recibida por la Interventoria a satisfaccion. La firma del Acta
de Avance y/o Recibo final de Obra implica la afirmacion bajo la gravedad de juramento que
la obra recibida esta ejecutada, de acuerdo con las especificaciones y exigencias técnicas
establecidas en los documentos técnicos del contrato.

13.  Utilizar los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion

entregadas por FONTUR uUnicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por
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ello se entienda conferido algun derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningun
caso, se entenderad como cesidon de derechos o licenciamiento a favor del CONTRATISTA. En
caso de ser necesario cualquier redisefio o modificacion en los disefios, planos o cualquier
otro documento entregado por FONTUR, que implique la creacién de una obra nueva
protegida por las normas de derechos de autor, los derechos patrimoniales sobre la misma
se entenderan cedidos a FONTUR.

14.  Suscribir previo al inicio de las obras un documento o acta de vecindad mediante el cual
se relacionen los predios y construcciones vecinas y el estado en que se encontraron los
mMismos.

15.  Mantener registro fotografico de antes, durante y al final de la construccién, incluyendo
esta informacion grafica como uno de los soportes para la produccion de los reportes e
informes periddicos que estén programados o sean solicitados por la interventoria
designada.

16. Responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones
establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y
dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y
multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebracion,
gjecucion y liquidacion del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos
deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las
autoridades competentes.

17. Responder cuando por circunstancias imputables a EL CONTRATISTA, resulta necesaria la
prorroga del plazo para la ejecucion de la obra, y como consecuencia de ello debe
adicionarse el valor del contrato de Interventoria, FONTUR podra descontar dicho valor de
las sumas que EL CONTRATISTA, le adeude. De tal descuento se dejara constancia en el
documento de prorroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o ejecucion de las
sanciones y/o clausula penal pecuniaria prevista en el contrato y de las acciones que pueda
iniciar el FONTUR para obtener la indemnizacion de los perjuicios adicionales que tales
circunstancias le generen.

18. Informar y justificar con minimo 30 dias calendario a la Interventoria y a la Supervision
delegada, la necesidad de recursos, prérrogas, mayores cantidades de obra e items no
previstos necesarios para la terminacién de la obra, cuando asi se requiera y no adelantar
ningun trabajo correspondiente sin la debida adicion de recursos por parte de FONTUR.
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19. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes presentadas por la Entidad
Contratante, entidad proponente, operador, terceros, entes de control y personal a cargo de
manera eficaz y oportuna, en un plazo maximo de cinco (5) dias calendario.

20. Disponer de cuenta bancaria a su nombre para que FONTUR realice los pagos por
concepto de las obras ejecutadas.

21. Instalar la placa conmemorativa de acuerdo con las especificaciones dadas por la
supervision al momento de la finalizacion del contrato.

22.  Producir dos videos profesionales, que incluya tomas aéreas mostrando el estado inicial,
el avance y entrega final de las obras. La entrega de los videos debe tener cada uno, una
duracién de 1 minuto con reduccién de 30 segundos.

- Primer Video: Se debe realizar cuando las obras presenten un avance como minimo al
35% de la ejecucion.

- Segundo Video: Debe compilar el avance total de la obra con los aspectos mas
relevantes hasta su terminacion.

23. Para la realizacion de dichos videos, se debe tener en cuenta las siguientes
recomendaciones: Formato de alta definicion con control de movimiento, Voz en off, que
también incluya tomas aéreas con vehiculo aéreo no tripulado — (Drone), que permita
obtener imagenes de seguimiento de la obra, asi mismo debe contener el cierre institucional
segun manual de imagen informado por FONTUR.

24. EI CONTRATISTA debe contemplar en sus costos dentro de la Administracion e
Imprevistos, los costos asociados a la implementacion del Protocolo general de
bioseguridad, como son elementos de proteccién personal para prevencién el COVID -19,
Capacitaciones para su prevencion y manejo de situaciones de riesgo de contagio, procesos
de limpieza y desinfeccion de elementos e insumos de uso habitual, aseo y adecuado
manejo de residuos generados en el area de trabajo, entre otros sefialados en la resolucion
666, que son de obligatorio cumplimiento

2.4.4 OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO:

Dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del contrato, EL CONTRATISTA, debera
presentar las polizas de cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual en los términos
previstos en el mismo, también debera tener en cuenta el cumplimiento de los siguientes
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requisitos previos, los cuales son indispensables para la suscripcion de la correspondiente acta
de inicio.

Una vez firmado el contrato de obra entre FONTUR y CONTRATISTA, este ultimo debera
acercarse inmediatamente a la direcciéon de infraestructura de FONTUR Ubicada en la Carrera 7 #
26 - 20, Piso 9 de la Ciudad de Bogota D.C. para que alli le sea entregada la informacion técnica
correspondiente por parte de la supervision, con el propdsito de conocer en detalle del proyecto
y poder avanzar de manera oportuna en la revisién y analisis de la informacion previo a la visita
de reconocimiento, lo cual es indispensable para elaborar y hacer entrega oportuna del del
informe preliminar el cual es requisito para la suscripcién del acta de inicio.

Una vez suscrito los contratos por parte del Contratista e Interventor, Dentro de los diez (10) dias
Habiles siguientes a la suscripcién del contrato de interventoria se debe realizar una visita de
reconocimiento de las areas a intervenira la cual deben asistir: El contratista de obra, la
interventoria, el ente territorial y la supervisién de FONTUR, de esta visita se dejard soporte
mediante acta de recorrido suscrito por todos los asistentes junto con sus equipos de trabajo, el
ente territorial y la supervisién delegada de FONTUR y la Supervisiéon técnica (cuando aplique).

Pasados ocho (08) dias calendario luego de la primera reunion en sitio que se menciona
previamente, EL CONTRATISTA le presentara a la interventoria el documento denominado
informe preliminar para su revision y aprobacion; dicho informe debera contener como minimo
los siguientes documentos componentes y anexos:

a) Revision de los componentes técnicos, financieros, ambientales del proyecto.

b) Revision de las condiciones existentes en sitio versus presupuesto, asi como balance de
obra.

c) Plan de trabajo, organigrama de la obra

d) Cronograma detallado de ejecucién de obra.

e) Flujo de inversion del contrato.

f) Analisis de precios unitarios y listado de precios de los insumos coincidente con el cuadro
de presupuesto aprobado y documentos presentados con la propuesta.

g) Presentacion discriminada del A.lLU., segun (Anexo__; Andlisis AlU), Acorde a lo entregado
inicialmente en la propuesta.

h) Hojas de vida de todo el PERSONAL MINIMO REQUERIDO en los términos del presente
proceso y que se requiera para la ejecucion del contrato.

i) Plan de manejo ambiental, radicado y/o aprobado por la autoridad ambiental.

j) Plan de manejo de trafico (PMT) aprobado por la autoridad municipal correspondiente.
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k) Matriz de Probabilidad e Impacto (Anexo__; Matriz de Probabilidad e Impacto)

[) Descripcidn del sistema constructivo y metodologia de trabajo a utilizar en la ejecucién
de las obras.

m) Presentar el Protocolo de Bioseguridad segun la Resolucion 666 -2020 emitido por el
Ministerio de Salud y Proteccion Social para poder desarrollar las actividades durante el
periodo de emergencia sanitaria, el cual debe ser realizado con el apoyo de la
correspondiente Administradora de riesgos laborales y adaptado conforme a las obras
y/o actividades a desarrollar, también teniendo en cuenta las demas normas
correspondientes impartidas en este sentido por las autoridades locales donde se
ejecuten las obras, quienes estaran a cargo de su vigilancia y estricto cumplimiento

n) Y demas documentacion que se requiera para la ejecuciéon del contrato. En ello se
incluyen: permisos, tramites y licencias necesarias para su ejecucion.

Para la elaboracion del informe preliminar mencionado previamente, el CONTRATISTA debera
realizar la revisién de los planos, las especificaciones técnicas, las memorias de calculo del
proyecto y de sus obras complementarias, el presupuesto y en general, toda la informacion
referente al proyecto.

La interventoria una vez expida la aprobaciéon del informe preliminar presentado por el
CONTRATISTA, se procedera a preparar el acta de inicio para su suscripcion.

2.4.5 ELABORACION Y PRESENTACION DE REPORTES E INFORMES:

EL CONTRATISTA, debera producir reportes semanales de avance o desempefio de las
actividades de obra, los cuales se consideraran como uno de los soportes para el seguimiento de
la programacién, la ejecucién presupuestal y el avance real de obra. La frecuencia de estos
reportes podra ser mayor de comun acuerdo por escrito con la Interventoria designada, cuando
asi se estime suficiente y pertinente y esta mayor periodicidad no genere faltantes en los datos
que permitan conocer en cualquier momento el estado real de avance del proyecto.

EL CONTRATISTA, debera presentar para aprobacion de la interventoria designada, un informe
mensual en medio virtual (Microsoft Word y Excel) y fisico dentro de los primeros cinco (5) dias
calendario de cada mes que incluya:
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¢ Informe Técnico Ejecutivo que incluya una descripcién general del Proyecto (Anexo__;
Informe Técnico & Ejecutivo)

e Cuadro de cantidades ejecutadas y memorias de calculo en Excel, apoyado con
graficos;

e Actividades para desarrollar en el mes siguiente con su respectivo cronograma
actualizado con linea de base de la programacion;

e Registro fotografico que incluya tomas aéreas de dron;

e Soporte de pago (Parafiscal, ndbmina);

e Resultado de ensayos de laboratorio de los materiales, en los meses que aplique con
su respectivo concepto de especialista;

2.4.5.1ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORME FINAL

Asi mismo, EL CONTRATISTA, debera presentar para aprobacion de la interventoria, el Informe
final de ejecucién en medio virtual (Word y Excel) y fisico, a mas tardar 15 dias calendario, una
vez vencido el plazo de ejecucion del contrato, dicho informe debe contener como minimo los
siguientes documentos que incluya:

Informe Técnico Ejecutivo que incluya una descripcion general del Proyecto (Anexo __
Informe Técnico & Ejecutivo)

Bitacora original y consolidada de obra;

Planos récord de obra debidamente firmados por los responsables, en medio impreso y
digital;

Manual de operacion y mantenimiento con las respectivas garantias de calidad y correcto
funcionamiento, y recomendaciones generales de las instalaciones y equipos;

Memorias de cantidades de obra ejecutadas;

Resultados finales de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas definitivas
con concepto de especialista;

Certificaciones de calidad de materiales utilizados;

Memoria descriptiva de obras ejecutadas de los principales capitulos del presupuesto;
Informe final de seguridad industrial;

Informe final de aspectos ambientales;

Informe final de gestion social;

Poliza actualizada segun acta de recibo final con todos los amparos solicitados en el
contrato (estabilidad de la obra, calidad, cumplimiento, pago de salarios y prestaciones
sociales, responsabilidad civil extracontractual);
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e Presentacion de paz y salvo, por todo concepto, de los empleados directos,
subcontratistas, proveedores y subcontratistas;

e Registro fotografico final que también incluya tomas aéreas con dron;

e Presentacion del video profesional, de acuerdo con lo indicado en el capitulo
(Obligaciones de caracter administrativo, financiero y juridico) Numeral 22.

2.5. PROPIEDAD INTELECTUAL, DERECHOS DE AUTOR, Y DERECHOS PATRIMONIALES.

Las partes manifiestan y aceptan que su intencién es que todas las obras protegidas por el
derecho de autor que sean creadas en ejecucion del Contrato derivado, de conformidad con lo
descrito en la clausula Obligaciones Especificas de EL CONTRATISTA, a saber, los disefios,
producciones diagramaciones, producciones y ediciones audiovisuales, obras literarias (articulos,
guiones, crbnicas, contenidos editoriales), material audiovisual y fotografico en bruto,
fotografias, piezas publicitarias, estudios, analisis, informes, documentos, aplicaciones
informaticas, bases de datos, desarrollos y programas de software, y son obras por encargo, de
conformidad con lo previsto en el articulo 20 de la Ley 23 de 1982. Por lo tanto, en virtud del
Contrato, EL CONTRATISTA cedera a favor de FONTUR la totalidad de los derechos patrimoniales
de autor sobre las mencionadas obras, sin remuneracion adicional a la pactada en el presente
Contrato, para todos los paises del mundo, y por el término de la proteccion de dichas obras.

EL CONTRATISTA se obliga a obtener de terceros, personas naturales y juridicas, que participen
en las actividades necesarias para la ejecucion del presente Contrato, las cesiones, autorizaciones
y releases necesarios para asegurar la cesion a FONTUR de cualquier derecho intelectual que le
pueda corresponder sobre las obras producidas o creadas que resulten de la ejecucion del
presente Contrato.

Las obras cientificas, artisticas y literarias (entre estas los programas informaticos o software), asi
como los signos distintivos, patentes y disefios industriales que hayan sido creados con
anterioridad por parte de EL CONTRATISTA, seran de su exclusiva titularidad. Las obras
cientificas, artisticas, y literarias, asi como los signos distintivos y nuevas creaciones que hayan
sido disefiados o creados por FONTUR, y que sean expuestos con ocasion de este contrato,
seran de su exclusiva titularidad. En consecuencia, ninguna de las partes podra reproducir,
comunicar, alterar, y en general usar las obras y creaciones protegidas por derechos de
Propiedad Intelectual o Industrial de la otra, por fuera de los términos del contrato, sin previa
autorizacion.
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PARAGRAFO. EL CONTRATISTA declara que entiende y consiente que FONTUR podré disponer
libre e indefinidamente de todos y cada uno de los derechos patrimoniales de autor de que
tratan los articulos 12 'y 76 de la Ley 23 de 1982 y demas normas concordantes contenidas en la
Decisién 351, teniendo como Unico limite los derechos morales que la ley le reconoce a los
autores de obras protegidas por el derecho de autor y, en todo caso, con sujecion al principio de
buena fe contractual y a la prohibicion de abuso del derecho, de que tratan los articulos 871 y
830 del Codigo de Comercio, respectivamente. De este modo, EL CONTRATISTA declara que
entiende y acepta que FONTUR queda facultado, indefinidamente y sin limitacion alguna, para
efectuar sobre Las Obras, si a bien lo tiene, cualquier modificacién, ajuste, mejora y, en general,
cualquier transformacién que corresponda con la normal explotacion de Las Obras y los
derechos que sobre las mismas se adquieren a través de este Contrato.

2.6. PRESUPUESTO

El presupuesto destinado por FONTUR para la presente contratacion es por la suma de hasta:
ONCE MIL OCHOCIENTOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA
Y CINCO PESOS M/CTE ($11.807.310.675), incluido IVA sobre UTILIDAD y AlU. El proponente
debe tener en cuenta para formular su propuesta econémica, que es por PRECIOS UNITARIOS
SIN FORMULA DE AJUSTE.

FUENTE PROYECTO DDP No. VALOR A COMPROMETER
FNTP-101-2019 CONTRUCCION DEL Certificado de
. PARQUE INTERACTIVO FLORALIA, EN Disponibilidad
Fiscales EL MUNCIPIO DE FUSAGASUGA, Presupuestal No. 89 del $9609.202.050,00

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 20 de junio de 2019

APORTES CONVENIO MUNICIPIO DE Certificado de
. FUSAGASUGA FNTC-106-2019 Disponibilidad
Contrapartida CONSTRUCCION DEL PARQUE Presupuestal No. 105 del $2198.108.625,00
INTERACTIVO FLORALIA 22 de julio de 2019
TOTAL $ 11.807.310.675,00

NOTA 1: La propuesta econdmica debe presentarse en pesos (sin centavos), en caso contrario,
FONTUR no considerara los centavos (aproximacién por truncamiento), entendiendo que la
oferta econémica corresponde estrictamente al valor expresado en pesos, la cual, con dicha
aproximacion, sera la que se incorpore en la evaluacion econdmica y como valor del contrato
(sin centavos).
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NOTA 2: El valor de la oferta econémica debe contemplar los gastos que se generan para la
suscripcion y legalizacion del contrato y los descuentos de ley efectuados a los pagos que se
realizaran al contratista asi como también debe contemplar los gastos necesarios para la
implementacién del Protocolo de Bioseguridad establecido en la Resolucion Numero 666 de
2020 y no podra ser superior al valor del presupuesto oficial del proceso. con cargo al
componente de administracion e imprevistos.

NOTA 3: El proponente debe presentar una propuesta econdmica, Unica y exclusivamente en
pesos colombianos, discriminando el valor del IVA. El valor de la propuesta debe incluir todos los
impuestos y gastos que se generen en la ejecucion del contrato. El valor total de la propuesta no
podra ser superior al citado presupuesto.

NOTA 4: Los proponentes que por disposicion legal se encuentren excluidos o exentos de IVA,
deberan expresarlo en su propuesta econdémica, indicando las fuentes de orden legal y razones
juridicas de tales efectos. En tal caso, de proceder tal exencion o exclusion, la evaluacion
econdmica de los proponentes responsables de IVA, se realizara sobre el valor de la propuesta
antes de IVA. En todo caso, los proponentes responsables de IVA, deben incluir y discriminar el
valor de este impuesto en su propuesta econdmica, so pena del rechazo de la oferta.

NOTA 5: El Evaluador podra solicitar aclaraciones frente a la oferta econémica. En ningun caso la
aclaracion podra dar lugar a modificar o mejorar la propuesta. En caso de que la aclaracion
mejore la propuesta presentada, ésta sera rechazada.

NOTA 6: FONTUR verificara que las propuestas economicas no contengan errores aritméticos.
En caso de error en las multiplicaciones o la sumatoria de los valores parciales, FONTUR,
efectuara la rectificacion de los errores que encuentre modificando el valor de la propuesta y
esta propuesta corregida sera objeto de evaluacion.

2.7.DURACION
El plazo de ejecucion del contrato de obra sera de once (11) meses, contados a partir de la
suscripcion, legalizacion del contrato, aprobacion de las poélizas y la suscripcion del acta de inicio

entre el contratista y el interventor.

2.8. ACTIVIDADES DEL PROCESO DE SELECCION
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2.8.1. Consulta de los Términos de Referencia

Los términos de referencia y sus anexos pueden ser consultados a partir de la fecha de apertura
en el SECOP Il'y en el Portal www.fontur.com.co o en la siguiente direccion: Direccion Juridica.
FONDO NACIONAL DEL TURISMO. Calle 28 No. 13 A-24. Piso 6° Torre B, Edificio Museo
del Parque. Ciudad de Bogota, D.C.

2.8.2. Interpretacion y Aceptacion de la Invitacion

El participante debera examinar todas las instrucciones, condiciones, especificaciones,
formularios, anexos, Adendas y documentos aclaratorios que hagan parte de esta Invitacion,
todo lo cual constituye la fuente de informacién para la elaboracion de la propuesta. Todos los
documentos de la invitacion se complementan mutuamente, de tal manera que lo indicado en
cada uno de ellos se entendera como indicado en todos.

Las interpretaciones o deducciones que el proponente haga de lo establecido en esta invitacion,
seran de su exclusiva responsabilidad. Por lo tanto FONTUR no sera responsable por descuidos,
errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, interpretaciones equivocadas u otros hechos en que
incurra el proponente que le sean desfavorables y que puedan incidir en la elaboracion de su
propuesta.

El hecho que el proponente no se informe y documente debidamente sobre los detalles y
condiciones bajo los cuales seran ejecutados los trabajos objeto de la presente invitacion, no se
considerara como fundamento valido de futuras reclamaciones. El proponente debera elaborar
la propuesta de acuerdo con lo establecido en estos términos y anexar la documentacion
exigida.

2.8.3. Idioma de la Propuesta

La propuesta, correspondencia y todos los documentos intercambiados entre los proponentes y
FONTUR, deberan estar escritos en idioma espafiol. Los documentos de apoyo y el material
impreso proporcionado por el proponente adjunto a la propuesta pueden estar en otro idioma,
siempre y cuando se acompafien de una traduccion simple al espafiol. Para efectos de
interpretacion de la propuesta prevalecera el texto en espafiol.

2.8.4. Correspondencia

Toda comunicacién que el interesado o proponente genere con ocasion de la presente
Invitacion (observaciones, documentos subsanables, respuestas) debera ser remitida al siguiente
correo electrénico: correspondencia@fiducoldex.com.co en formato pdf. Los documentos
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deberan ser totalmente legibles de forma que la informacién presentada alli sea lo
suficientemente clara.

Los proponentes deberdn tener en cuenta gue para que sus documentos sean considerados
dentro del proceso de seleccidn, estos deberan venir en formato .pdf. No se tendran en cuenta
archivos en otro tipo de formatos.

En el asunto del correo se debera indicar el niUmero de la Invitacidon: FNTIA-035-2020

2.8.5. Adendas

FONTUR puede modificar o aclarar esta invitacion. La modificacién puede hacerse mediante la
adicion de nuevos elementos o mediante la sustraccion de algunos de los existentes. Para que
un documento sea considerado como adenda, es necesario que se denomine con ese nombre.

Cuando lo estime conveniente FONTUR, el plazo de entrega de las propuestas de la presente
Invitacion podra prorrogarse antes de su vencimiento. En este caso dicha prorroga se publicara a
través del Portal www.fontur.com.co y en el SECOP II, informandose la modificacion del
cronograma de la invitacion realizada mediante Adenda.

En el evento que dentro de los tres (3) dias anteriores al cierre, FONTUR expida adendas
que modifiquen el contenido de la invitacion que versen sobre las obligaciones del
contrato a suscribir, los requisitos habilitantes y/o de calificacion de las propuestas, se
ampliara la fecha de cierre y entrega de propuesta.

De igual manera FONTUR podra modificar el cronograma posterior a la fecha de cierre y entrega
de propuestas, mediante adendas que se publicaran en el Portal www.fontur.com.co y en SECOP
I

Las modificaciones que se realicen se haran constar por escrito en un documento que se
denominara adenda, y que formara parte integral de los Términos de Referencia, el cual sera
puesto a disposicion de las personas interesadas, por el mismo medio a través del cual se haya
puesto a disposicion esta invitacion. Bajo ninguna circunstancia, las declaraciones verbales se
entenderan como modificacién a los Términos de Referencia y por lo tanto no afectaran de
manera alguna los mismos y las adendas que las integran.
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La aclaracion consiste en precisar el sentido de alguna de sus partes. FONTUR podréa aclarar el
contenido los términos y darla a conocer a través del mismo medio que se dio a conocer la
invitacion

2.8.6. Plazo de la Invitacion

El plazo de la Invitacion correspondera al comprendido entre la publicacion y su adjudicacion,
dentro del cual los Proponentes podran presentar las inquietudes relacionadas con los Términos
de la presente Invitacidn, presentaran las respectivas Propuestas, se presentaran los documentos
subsanables y/o aclaratorios, se expediran los informes de evaluacién y se presentaran las
observaciones a estos informes; todo lo anterior de conformidad con las etapas y términos
sefalados en el cronograma del presente proceso.

2.8.7. Reserva en Documentos

En caso que el Proponente considere que algun documento de su propuesta goza de reserva
legal, debera manifestarlo por escrito y soportarlo conforme a las normas legales que le brindan
tal caracter.

2.8.8. Confidencialidad de la informacion

Se considera como confidencial la informacién de FONTUR que sea asi expresamente calificada
por la Ley y la expresamente catalogada por FONTUR en desarrollo del presente proceso. La
indicacion que determine que la informacidon es confidencial, se hara al menos
concomitantemente con la entrega de la misma. Se entendera que respecto de toda informacion
confidencial debe abstenerse de comunicarse a cualquier tercero, asi sea en forma sélo parcial.
Quien incumpla sus obligaciones de reserva o sus obligaciones de garantizar la reserva debera
responder de manera integral por los perjuicios y dafios que ocasione.

2.8.9. Costos y Elaboracion de la Propuesta

Seran a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparacion y elaboracion de su
propuesta, asi como los que indirectamente se causen con ocasion de su presentacion y eventual
suscripcion, como pdlizas, fotocopias, etc.

2.8.10. Impuestos y Deducciones

Al formular la propuesta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas
y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades Nacionales, Departamentales o
Municipales. Dentro de aquellos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades Ambientales, que afecten el contrato
y las actividades que de él se deriven. El proponente seleccionado pagara en su calidad de
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contratista todos los impuestos, derechos, tasas y similares que se deriven del contrato o sus
modificatorios, y por lo tanto, su omision en el pago sera de su absoluta responsabilidad.

2.8.11. Presentacion de la Propuesta

Cada proponente debera presentar su propuesta en formato digital (.pdf) mediante correo
electrénico a la direccion correspondencia@fiducoldex.com.co ya sea como persona natural,
persona juridica, consorcio o union temporal.

La propuesta debe presentarse en un solo archivo donde deberan incluirse todos los
documentos y anexos requeridos dentro de los términos de la presente invitacion. Lo anterior
para facilitar el manejo de la informacion. Igualmente en el asunto del correo se debera indicar el
Numero de la invitacion: FNTIA-035-2020.

La propuesta debera estar firmada por la persona natural, representante legal de la persona
juridica, o del consorcio o unidén temporal y ser presentada, junto con todos los documentos que
la componen en UN (1) SOLO ARCHIVO FORMATO .PDF, incluyendo todos los archivos y
anexos que la componen, en la fecha y hora establecida en el cronograma, para el cierre y
entrega de propuestas.

No se aceptan propuestas enviadas en fisico, fax o cualquier otro medio, ni las que sean
radicadas con posterioridad a la hora de la fecha de cierre. En todo caso, FONTUR no sera
responsable por el retardo o extravio que pueda derivarse de esta forma de entrega.

La propuesta debera tener una validez minima de tres (3) meses contados a partir de la
presentacion de la misma.

NOTA: El proceso continuara a la etapa de evaluacién, cuando se presenten minimo dos (2)
propuestas, en caso de no contar con el minimo de dos (2) propuestas exigidas para iniciar la
etapa de evaluacion, FONTUR debera prorrogar el plazo inicialmente previsto para presentar
propuestas, comunicandoselo a los oferentes invitados y podra invitar a nuevos oferentes, con el
objeto de cumplir con el minimo requerido. Si efectuada la nueva invitacion, no se presentan el
minimo de oferentes exigidos para iniciar el proceso de evaluacion, FONTUR podra continuar el
proceso de contratacion con la propuesta recibida.

La propuesta deberd tener una validez minima de tres (3) meses contados a partir de la
presentacion de la misma.
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2.8.12. Correcciones, Aclaraciones, Modificaciones y Retiro de la Propuesta

Los proponentes podran adicionar, modificar o retirar sus propuestas, siempre y cuando ello se
haga con anterioridad a la fecha y hora prevista para el cierre de esta Invitacién Abierta. Las
modificaciones y/o adiciones a las propuestas deberan ser presentadas por quien suscribe la
Carta de Presentacién de la misma, quien debera tener el caracter de proponente como persona
natural o Representante Legal del proponente, de acuerdo con los documentos que reposen en
FONTUR, allegados inicialmente en la propuesta.

2.8.13. Propuestas Parciales

No se aceptaran propuestas parciales para esta Invitacion, serad rechazada la propuesta que no
cubra en su totalidad el objeto, el alcance del objeto, obligaciones técnicas, obligaciones
especificas y/u obligaciones generales solicitadas en la invitacion.

2.8.14. Propuestas Condicionales

La oferta debe ajustarse de manera estricta e incondicional a los términos de la Invitacion.
Cualquier apartamento, salvedad o reserva en la oferta, frente a los requisitos, reglas,
condiciones, exigencias u obligaciones que se sefialan en la Invitacion para la presentacion de las
propuestas y/o ejecucion del contrato, constituira una oferta condicionada, lo que generara el
rechazo de la propuesta.

2.8.15. Apertura de la Propuesta

Llegada la fecha y hora sefalada en el cronograma, para el cierre y recibo de propuestas
FONTUR levantara un acta donde se consignaran los nombres de los proponentes, los retiros de
propuestas si los hubiere y los aspectos que permitan identificar las propuestas:

e Nombre Proponente

e Numero de Radicacion

e Fechay Hora de Radicaciéon

¢ No. de Folios

e Valor de la Propuesta y folio

e Garantia de Seriedad de la Propuesta:
e Folio:

e Compafiia de Seguros:

e Numero de la pdliza:

e Fecha:

e Valor:

e Observaciones: correspondientes a que haya lugar
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2.9. Cronograma

El desarrollo del presente proceso de seleccion, se llevara a cabo dentro de los plazos y términos
fijados, en el siguiente cronograma, los cuales son términos perentorios y preclusivos:

ACTIVIDAD

FECHA DE
INICIO

FECHA
FINAL

LUGAR

Publicacién Invitacion,

17 de julio de 2020

SECOP I
www.fontur.com.co

y anexos
Solicitud de
aclaracion a 21 dejulio | 24 dejulio dlopez@fontur.com.co
los términos de la de 2020 de 2020 ] ]
Invitacion
Respuesta SECOP Il
observaciones a los 03 de agosto de 2020
B www.fontur.com.co
términos
Cierre y entrega de 10 de agosto de 2020 correspondencia@fiducoldex.com.co
propuestas Hora: 10:00 a.m.
Solicitud de
Documentos 18 de agosto de 2020 SECOP I
Subsanables o www.fontur.com.co
Aclaratorios
Término para
presentar 19 de 21 de
documentos agosto de agosto de correspondencia@fiducoldex.com.co
subsanables o 2020 2020
aclaratorios

Publicacién Informe
de Verificacion de
Requisitos
Habilitantes y
Preliminar de
Evaluacion

31 de agosto de 2020

SECOP Il
www.fontur.com.co
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Observaciones
Informe de
Verificacion de
Requisitos
Habilitantes y
Preliminar de
Evaluacion

01 de
septiembre
de 2020

03 de
septiembre
de 2020

dlopez@fontur.com.co

Traslado
Observaciones al
Informe Preliminar de
Evaluacion

04 de septiembre de 2020

Enviada a correo electrénico de los
invitados y oferentes.

Los proponentes solo dispondran de

este dia para pronunciarse sobre las

observaciones, las cuales se deberan
comunicar al correo electrénico

Conocimiento de No
Cliente
En esta etapa se
solicitaran
documentos
subsanables o
aclaratorios

31de
agosto de
2020

11 de
septiembre
de 2020

correspondencia@fiducoldex.com.co

Respuesta a las
observaciones
presentadas al
Informe de
Verificacion de
Requisitos
Habilitantes y
Preliminar de
Evaluacion.
Resultado de
Conocimiento de No
Cliente

14 de septiembre de 2020

SECOP I
www.fontur.com.co
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Publicacién de
Informe Final de
Evaluacion

Selecaop del 14 de septiembre de 2020 SECOP I
contratista www.fontur.com.co

Direccion Juridica
FONDO NACIONAL DEL TURISMO
Calle 28 No 13 A-24
Edificio Museo del Parque piso 6
Bogota D.C

Suscripcién de A partir del 15 de
Contrato septiembre de 2020

*NOTA 1: EL PROPONENTE DEBE CUMPLIR CON LA ETAPA DE CONOCIMIENTO DE NO
CLIENTE, ALLEGANDO LA INFORMACION Y DOCUMENTOS CONFORME LO ESTABLECE EL
CAPITULO V Y LOS REQUERIMIENTOS QUE LE SEAN REALIZADOS, SO PENA QUE SU
PROPUESTA SEA RECHAZADA.

EL PROPONENTE DEBE CUMPLIR CON ESTE REQUISITO, PUES AUNQUE SE ENCUENTRE
HABILITADO Y CALIFICADO, DE NO ALLEGARSE LA INFORMACION REQUERIDA Y/O NO
CUMPLIR CON LAS POLITICAS DE CONOCIMIENTO DE NO CLIENTE, SU PROPUESTA SERA
RECHAZADA.

CAPITULO 1l
REQUISITOS HABILITANTES DE LOS PROPONENTES

FONTUR realizara el analisis juridico, financiero y técnico de las propuestas con el fin de
determinar, de acuerdo con la ley y las exigencias de estos Términos de Referencia, cuales
propuestas resultan habilitadas.

Las propuestas se deben presentar bajo alguna de las siguientes modalidades:

(a) Persona natural.

(b) Por personas juridicas, nacionales o extranjeras, que se encuentren debidamente constituidas
de manera previa a la fecha de apertura de la Invitacion Abierta

(c) Conjuntamente, es decir, mediante Consorcio o Uniéon Temporal

Los Proponentes, incluyendo los integrantes de las uniones temporales o consorcios, y sus
Representante Legales deben:
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(@) Tener capacidad juridica para la presentacion de la propuesta y para la celebraciéon vy
gjecucion del contrato.

(b) No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en
las leyes de Colombia, en especial las sefialadas en el articulo 8 de la Ley 80 de 1993 y demas
normas que la adicionen, modifiquen o complementen y en las previstas en el Cédigo de Buen
Gobierno de Fiducoldex S.A.

(c) No estar reportados en el Gltimo Boletin de Responsables Fiscales expedido por la Contraloria
General de la Repubilica.

(d) Para que la propuesta pueda ser objeto de adjudicacion, el proponente no debe encontrarse
reportado en las listas internacionales vinculantes para Colombia, de conformidad con la Circular
Basica Juridica No. 029 de 2014expedida por la Superintendencia Financiera y el Manual
SARLAFT de FIDUCOLDEX

La verificacion juridica, financiera y técnica no otorgara puntaje alguno. Se trata del analisis que
debe realizar FONTUR para determinar si la propuesta se ajusta a los requerimientos minimos
juridicos, financieros y técnicos de la presente invitacion. Si del analisis de los documentos de la
propuesta se establece que NO se cumplen tales requerimientos, la propuesta sera rechazada.

Sin embargo FONTUR podra requerir al proponente, a su juicio, para que allegue y/o aclare los
documentos previstos para la habilitacion juridica, financiera y técnica de la propuesta,
susceptible de ser subsanados. En ejercicio de esta facultad, el(los) Proponente(s) no podra(n)
mejorar su propuesta.

Allegados los documentos subsanables o aclaratorios, se verificara que el proponente haya
presentado todos y cada uno de los documentos habilitantes, con el lleno de todos y cada uno
de los requisitos exigidos en los términos de esta Invitacién. Las propuestas que resulten
habilitadas seran comparadas objetivamente mediante la asignacion de puntajes, de acuerdo
con los factores de ponderacion previstos en esta invitacién se adjudicara a la propuesta con
mayor puntaje y de cumplimiento al cumplimiento de Sarlaft.

NOTA: FONTUR se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos suministrados
en la propuesta y el proponente autoriza a todas las entidades, personas o empresas que de una
u otra forma se mencionen en los documentos presentados, a suministrar la informacién que se
requiera, a visitar sus instalaciones o a solicitar informacion de cualquiera de sus participes o
empleados, en caso de considerarlo necesario.
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3.1. Quienes pueden participar

En la presente invitacion pueden participar personas naturales o juridicas, nacionales o
extranjeras, consorcios o uniones temporales que cumplan con los requisitos establecidos en los
presentes Términos de Referencia y en la ley. En el caso de personas juridicas extranjeras, sea
que se presenten individualmente o en consorcio o union temporal, si las actividades que se van
a desarrollar en virtud del contrato a celebrar, se relacionan con las definidas en el articulo 474
del Codigo de Comercio como permanentes, debera constituir sucursal en Colombia al
momento de suscribir el contrato. Si el proponente extranjero, participa individualmente o en
consorcio o unién temporal, el apoderado debera residir en Colombia.

3.2. Solicitudes de documentos subsanables y/o aclaraciones

Los documentos que demuestran el cumplimiento de los requisitos habilitantes, podran
solicitarse por FONTUR al proponente mediante requerimiento escrito y deberan ser entregados
por éste en el término perentorio previsto por FONTUR y dado en igualdad de condiciones para
todos los proponentes. En caso de no allegarse la documentacion solicitada dentro del término
estipulado por FONTUR, la propuesta sera RECHAZADA.

Hasta antes de la fecha prevista en el cronograma para la selecciéon de la propuesta, FONTUR
podra solicitar documentos subsanables o aclaratorios de la propuesta. En esta solicitud se
concedera un plazo para las respuestas y si fuere necesario podra aplazarse la adjudicacion,
previa informacion a todos los proponentes. En ningun caso la aclaracion podra dar lugar a
mejorar la propuesta.

3.3. Proponente unico

Cuando se presente solo una propuesta, el proceso continuara con el Unico proponente y podra
adjudicarsele el contrato si su propuesta fuere favorable para FONTUR y cumpliere con los
requisitos habilitantes previstos en estos Términos de Referencia.

3.4. DOCUMENTOS DE CARACTER JURIDICO HABILITANTES
Las personas juridicas extranjeras que no cuenten con sucursal en Colombia, deberan presentar
los documentos de caracter juridico habilitantes que aplique para cada uno en su pais de

residencia.

3.4.1 Carta de presentacion de la propuesta. (ANEXO 1)
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La propuesta deberd presentarse de acuerdo con el modelo de carta suministrado en esta
Invitacion (ANEXO 1). Esta deberd ser firmada por la persona natural o por el representante
legal de la persona juridica, o por el representante del consorcio o unidén temporal, si se trata de
cualquiera de estas formas de colaboracién empresarial. La suscripcion de la carta de
presentacion de la propuesta hara presumir la aprobacién, aceptacion, y conocimiento de todos
los documentos de la Invitacion. que ha tenido en cuenta para la elaboracion de la oferta todas
las caracteristicas particulares de la ejecucién de las obras, en especial el sitio donde ellas se
ejecutaran; que estas caracteristicas han sido tenidas en cuenta para la determinacién de los
precios unitarios, los rendimientos de las diferentes actividades, y el costo final de la propuesta.
La carta de presentacion debe indicar el valor de la propuesta econémica, sin embargo el valor
de la propuesta sera el que este registrado en el ANEXO 22 PROPUESTA ECONOMICA; el cual
podra ser corregido por FONTUR de acuerdo con lo establecido en las presente invitacion.

3.4.2 Certificacion del pago de Parafiscales y Aportes al Sistema de Seguridad Social

El proponente como persona juridica deberd presentar una certificacion, expedida por el
Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el
Representante Legal cuando no se requiera Revisor Fiscal, donde se certifique el pago de los
aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a
las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje (cuando a ello hubiere lugar conforme a la normatividad vigente).
Dicho documento debe certificar que, a la fecha de presentacion de su propuesta, ha realizado el
pago de los aportes correspondientes a la ndmina de los Ultimos seis (6) meses, contados hacia
atras a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos

pagos.

En el evento en que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida, debera acreditar
los pagos a partir de la fecha de su constitucion. La informacion presentada se entiende
suministrada bajo la gravedad del juramento respecto de su fidelidad y veracidad.

La persona juridica extranjera con domicilio o sucursal en Colombia debera dar cumplimiento a
lo anteriormente sefialado respecto del personal vinculado en Colombia. La persona juridica
extranjera sin domicilio o sucursal en Colombia debera acreditar este requisito con el documento
equivalente a su pais de origen.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las
obligaciones mencionadas, debera manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al dia en
el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente debera anexar copia del acuerdo de pago
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correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del proceso de
seleccion. Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o
sucursal en Colombia las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado
en Colombia.

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, personas
juridicas, deberan aportar el certificado aqui exigido.

Proponente persona juridica sin personal a cargo que no tenga o haya tenido dentro de los 6
meses anteriores a la fecha de cierre personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el
pago de aportes Legales y seguridad social debe, bajo la gravedad de juramento representante
legal o contador o revisor fiscal segun el caso, indicar esta circunstancia en la mencionada
certificacion.

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, personas
juridicas sin personal a cargo, deberan aportar el certificado aqui exigido.

Proponente persona natural con personal a cargo debera presentar una declaracion, bajo la
gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentacién de la misma o presentar
una certificacion, expedida por el contador o Revisor Fiscal, cuando sea exigible de acuerdo con
los requerimientos de la Ley, estos documentos deberan certificar el pago de sus aportes y el de
sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje, (cuando a ello hubiere lugar conforme a la normatividad vigente). Dicho
documento debera expresar que, a la fecha de cierre del presente proceso de seleccidn, ha
realizado el pago de los aportes correspondientes a la nomina de los ultimos seis (6) meses,
contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre, en los cuales se haya causado la
obligacion de efectuar dichos pagos.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las
obligaciones mencionadas, debera manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al dia en
el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente debera anexar copia del acuerdo de pago
correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del proceso de
selecciéon. Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o
sucursal en Colombia las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado
en Colombia.
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La persona natural con personal a cargo extranjera con domicilio o sucursal en Colombia debera
dar cumplimiento a lo anteriormente sefialado respecto del personal vinculado en Colombia.

La persona natural con personal a cargo extranjera sin domicilio o sucursal en Colombia debera
acreditar este requisito con el documento equivalente a su pais de origen.

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, personas
naturales, deberan aportar el certificado aqui exigido.

Proponente persona natural sin personal a cargo deberad presentar una declaracion, bajo la
gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentacién de la misma para acreditar
que se encuentran al dia en el pago de sus aportes al sistema de seguridad social, de los ultimos
seis (6) meses contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre. Esta misma prevision aplica
para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales, deberan acreditar
este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las
obligaciones mencionadas, debera manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al dia en
el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente debera anexar copia del acuerdo de pago
correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del proceso de
seleccion. Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o
sucursal en Colombia las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado
en Colombia.

La persona natural sin personal a cargo extranjera con domicilio o sucursal en Colombia debera
dar cumplimiento a lo anteriormente sefialado respecto del personal vinculado en Colombia.

La persona natural sin personal a cargo extranjera sin domicilio o sucursal en Colombia debera
acreditar este requisito con el documento equivalente a su pais de origen.

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, personas
naturales sin personal a cargo, deberan aportar el certificado aqui exigido.

3.4.3 Existencia y Representacion Legal
Persona Juridica

Las personas juridicas nacionales o la sociedad extranjera con sucursal en Colombia, deberan
demostrar su existencia y representacion legal mediante certificado expedido por la Camara de
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Comercio de su domicilio principal o del domicilio de la sucursal de la sociedad extranjera en
Colombia, segun se trate.

El certificado debera cumplir los siguientes requisitos:

e Fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias anteriores a la fecha de cierre y
presentacion de propuestas de la presente Invitacion.

e El objeto social principal de la sociedad debera relacionarse directamente con el objeto
de la presente invitacion y del contrato a suscribir.

e La duracién de la sociedad, contada a partir de la fecha de cierre y presentacion de
propuestas del plazo de la presente Invitacidn, no sera inferior al plazo establecido para
el contrato, su liquidacion y un (1) afio mas.

Si el proponente no es una sociedad comercial y no se encuentra obligado a inscribirse en el
Registro Mercantil que lleva la Camara de Comercio, debe allegar el certificado o documento
equivalente que acredite lo anterior, en los mismos términos, expedido por la autoridad
competente para certificar para tales efectos.

En el caso de sociedad extranjera sin sucursal en Colombia, deben presentar los documentos
que acrediten su existencia, conformacion y representacion legal de acuerdo con la normativa de
su pais de origen, bien sea un certificado general de la autoridad competente para demostrar su
existencia, una copia del contrato societario, una copia de los estatutos, o cualquier otro
documento que pruebe (1) la capacidad legal, (2) el objeto o propdsito de la persona juridica, (3)
el representante legal y sus facultades (4) duracién (que no puede ser inferior al plazo
establecido para el contrato, su liquidacion y un afio mas).

Los Consorcios y Uniones Temporales

Deberan acreditar su existencia con el documento de constitucion del consorcio o unidn
temporal; igualmente, cada integrante de los mismos, deberd comprobar su existencia,
representacion legal, duracion y capacidad juridica (objeto social), en la forma prevista en el
presente numeral para las personas juridicas y/o persona natural.

Persona Natural
La persona natural nacional acreditara su capacidad legal con la presentacion de la copia de su
documento de identificacion.
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La persona natural extranjera acreditara su capacidad legal con la presentacién de la copia de su
documento de identificacion, bien sea la cédula de extranjeria o el pasaporte. Si el proveedor
resulta adjudicatario del Proceso de Contratacidon, para la celebracion del contrato, debe
presentar copia simple de la respectiva visa de trabajo' ; y en caso de contar con una visa que
les otorgue un tiempo de permanencia igual o mayor a 3 meses, debe presentar la respectiva
cédula de extranjeria® .

3.4.4 Acta de Junta Directiva, Junta de Socios u 6rgano competente

Si el representante legal del proponente, de acuerdo con lo previsto en el certificado expedido
por la Camara de Comercio o en el documento equivalente segun el caso, tiene restricciones
para presentar la propuesta, para constituir consorcio, unién temporal, o para contraer
obligaciones en nombre de la misma, todas las anteriores en razon al tipo, naturaleza y/o cuantia
del contrato a suscribir, debera adjuntarse el documento de autorizacién expresa del 6rgano
competente. Para el caso de consorcios y uniones temporales, si un integrante presenta alguna
limitacion debera presentar el documento que lo autoriza conforme lo sefialado anteriormente.

3.4.5 Copia del Registro Unico Tributario. (RUT)

Este certificado es expedido por la Direccion General de Impuestos Nacionales. En él ha de
consignarse claramente el NIT del proponente y su inscripcion en el Régimen Comun o
Simplificado.

3.4.6 Contribucion Parafiscal

El proponente debe acreditar estar al dia en la liquidacion y pago de la Contribucion Parafiscal
para la Promocion del Turismo, para acreditar dicho requisito el proponente debe allegar las
liquidaciones privadas correspondientes a los periodos en los cuales se encuentra obligado a
liquidar y pagar el mencionado tributo, en el evento que durante los trimestres en los cuales se
cause el mismo, no hubiere obtenido ingresos operacionales relacionados con la actividad
turistica, debera allegar las liquidaciones privadas en cero. Si el pago de la contribucion lo realizd
mediante PSE es necesario que junto con el soporte de pago allegue el formulario de liquidacion
privada debidamente suscrito.

Si el oferente es propietario de varios establecimientos de comercio obligados a pagar la
contribucion, debera allegar una sola liquidacion en la cual consolide las contribuciones de
todos los establecimientos de su propiedad e indicara el nimero de establecimientos que
comprende dicha liquidacion de conformidad con el paragrafo del articulo 2.2.4.2.1.6 del

1 Articulos 2.2.1.11.5.1 y 2.2.1.11.6 del Decreto 1067 de 2015

2 Articulo 2.2.1.11.4.4 del Decreto 1067 de 2015
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Decreto 1074 de 2015.
Nota 1: La Direccion de Contribucién Parafiscal verificara el estado de pagos del oferente, con el
fin de verificar que este se encuentre al dia con la contribucion parafiscal.

3.4.7 Certificacion de no estar Incurso en causal de Disolucion o Liquidacién (ANEXO 3)

El Proponente persona juridica debera certificar a través del Representante Legal o persona
natural a través de declaracion bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en
ninguna causal de disolucion o liquidacién conforme a la Ley y/o los estatutos. En caso que
algun Proponente se encuentre incurso en causal de disolucion y/o liquidacion, FONTUR no lo
considerara habil para contratar, teniendo en cuenta la restriccion legal para ejercer el objeto.
Cuando el proponente se encuentre en situacidon financiera especial, se solicitaran las
aclaraciones pertinentes y se evaluara la conveniencia o inconveniencia de la contratacion.

3.4.8. Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal expedido por la Contraloria
General de la Repubilica.

En la evaluacion juridica y documental se verificardn los antecedentes fiscales de los
proponentes y sus representantes legales con la certificacion expedida por la Contraloria
General de la Republica. La Fecha de expedicién no debe ser mayor a treinta (30) dias anteriores
a la fecha de cierre del plazo de la presente Invitacion.

3.4.9. Certificado de Antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduria General de
la Republica.

En la evaluacion juridica y documental se verificaran los antecedentes disciplinarios de los
proponentes y sus representantes legales con la certificacion expedida por la Procuraduria
General de la Nacion. La Fecha de expedicién no debe ser mayor a treinta (30) dias anteriores a
la fecha de cierre del plazo de la presente Invitacion.

3.4.10. Certificado Judicial expedido por la Policia Nacional.

En la evaluacion juridica y documental se verificaran los antecedentes judiciales de los
proponentes y sus representantes legales. La Fecha de expedicién no debe ser mayor a treinta
(30) dias anteriores a la fecha de cierre del plazo de la presente Invitacion.

3.4.11. Fotocopia legible del Documento de Identificacion al 150% de la persona natural
que suscribira el contrato (Proponente personal natural, Representante Legal o apoderado,
debidamente facultado)

3.4.12. Formato Compromiso Anticorrupcion debidamente diligenciado. (ANEXO 4)
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3.4.13. Propuestas conjuntas (Consorcios y uniones temporales) (ANEXO 2)

Se entendera por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio o unién temporal.
En tal caso, se tendra como proponente para todos los efectos, el grupo conformado por la
pluralidad de personas y no las personas que lo conforman individualmente consideradas.

Los Consorcios o Uniones Temporales que participen deberan acreditar la existencia del
consorcio o de la unién temporal y especificamente la circunstancia de tratarse de uno u otro,
mediante documento en el que conste de manera expresa el acuerdo correspondiente y se
sefalen las reglas que regulan las relaciones entre los participantes del mismo, en particular, los
términos, actividades, condiciones y participacién en la ejecucion de las obligaciones en el
contrato.

El documento de conformacién del consorcio o uniéon temporal (ANEXO 2. Documento de
Constitucion de Consorcio o de Unién Temporal), deberan contener los siguientes requisitos
minimos:

a) Indicar el tipo de asociacion de que se trate: Consorcio o Unidn Temporal.

b) Si se trata de Union Temporal, sus miembros deberan sefialar la extension (actividades y
porcentaje) de su participacion en la propuesta y en su ejecucion, la cual no podra ser
modificada sin el consentimiento previo y escrito de FONTUR. No obstante,
independiente de la participacion y de la modalidad de asociacion que se adopte, en este
proceso al cual le aplica las normas de derecho privado, ademas de las regulaciones de
los consorcios y uniones temporales contenidas en la Ley 80 de 1993, las personas que
integren un consorcio o unién temporal, a la luz de esta invitacion abierta, seran
solidariamente responsables en el cumplimiento de las obligaciones del eventual
contrato que llegue a celebrarse y en la imposicion de las sanciones.

c) El término de duracion del consorcio o union temporal, el cual debe corresponder al
plazo del contrato, su liquidacién y un (1) afho mas, contados a partir de la fecha de cierre
del presente proceso. En ningun caso podra haber cesion del Contrato entre quienes
integren el consorcio o unién temporal.

d) La designacion de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y
representacion del Consorcio o Unidn Temporal. Igualmente debera designar un suplente
que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.

Los integrantes del Consorcio y/o Unién Temporal deberan acreditar individualmente los
requisitos sefialados en los numerales anteriores, segun aplique.
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En caso de ser seleccionado un Consorcio o Unién Temporal, éste debe presentar el Registro
Unico Tributario (RUT) expedido por la DIAN para la suscripcién del contrato; de no presentarlo
dentro del término requerido por FONTUR, se hara efectiva la péliza de seriedad de la oferta y
se celebrara el contrato con el proponente que haya ocupado el segundo lugar en la evaluacion

3.4.14. Declaracion bajo la gravedad de juramento Inhabilidades, Incompatibilidades y
conflictos de intereses (ANEXO 7) El Proponente persona juridica debera certificar a través del
Representante Legal o persona natural a través de declaracion bajo la gravedad de juramento
que no se encuentra incurso en ninguna causal de Inhabilidades, Incompatibilidades y conflictos
de intereses conforme a la Ley y/o los estatutos. En caso que algin Proponente se encuentre
incurso en causal de Inhabilidades, Incompatibilidades y conflictos de intereses, FONTUR no lo
considerara habil para contratar, teniendo en cuenta la restriccion legal para ejercer el objeto.

3.4.15. Manifestacion de no incursion en practicas anticompetitivas (ANEXO 8) El
Proponente persona juridica debera certificar a través del Representante Legal o persona natural
a través de declaracion bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna
de las practicas anticompetitivas o restrictivas de la competencia conforme a las normas que
regulan la materia. En caso que algun Proponente se encuentre incurso dentro de las
mencionadas practicas, FONTUR no lo considerara habil para contratar y se reserva el derecho
de poner en conocimiento lo sucedido antes las autoridades competentes.

3.4.16. Garantia de seriedad de la propuesta

Todo proponente debera garantizar la seriedad de su propuesta, con la suscripcion, en Formato
para Particulares, de una poliza expedida por una compafiia aseguradora debidamente
aprobada y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, por un valor equivalente al
diez por ciento (10%) del valor total del presupuesto estimado en la presente invitacion y
con una vigencia igual a cuatro (4) meses, contados a partir de la fecha de cierre y recibo de
propuestas de la Invitacion. Con la propuesta se debe anexar la podliza y el recibo de pago de la
prima correspondiente.

El beneficiario sera PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR
NIT. 900.649.119-9.

El afianzado sera el proponente persona natural, persona juridica, unién temporal o
consorcio. En caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe
estar plenamente identificados en el cuerpo de la péliza, con su nombre, niimero de
identificaciéon y porcentaje de participacién.
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La pdliza deberd tomarse con el nombre o razén social del proponente que figura en el
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Cadmara de Comercio, y no sélo
con su Sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera. Cuando la propuesta se presente en consorcio o union temporal,
en la péliza debe incorporarse el nombre de sus integrantes y NO a nombre de sus
representantes legales.

En caso que la garantia de seriedad de la propuesta sea expedida sin el lleno de los
requerimientos de estos términos de referencia, este hecho sera subsanable y el proponente
debera remitir las correcciones del caso en el término que le fije FONTUR, lo cual sera solicitado
por escrito.

La poliza de seriedad correspondiente a las propuestas que no sean adjudicadas, podran ser
devueltas a solicitud del interesado a mas tardar dentro de los treinta (30) dias calendarios
siguientes a la fecha de adjudicacién del contrato producto de la presente invitacion.

Nota “Solo se recibiran podlizas de seguros provenientes de aseguradoras gue cuenten con
autorizacion por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.”

Asi mismo, para los proponentes sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia, la garantia
también puede consistir en el otorgamiento de una carta de crédito stand by expedida por una
entidad bancaria, la cual debe cumplir lo contemplado en el presente capitulo y cuyo
beneficiario sea el Patrimonio Autonomo FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR.

Dicha poliza o garantia se hara efectiva si el contrato no es suscrito o no puede serlo por
incumplimiento del proponente en la fecha prevista. En caso de prorroga de la fecha para
seleccion del contratista, esta garantia debera prorrogarse por parte del proponente a partir de
la nueva fecha.

FONTUR hara efectiva la totalidad de la garantia, quedando el valor asegurado a favor del
PATRIMONIO AUTONOMO FONTUR a titulo de indemnizacién por perjuicios, en los siguientes
casos:

a) Cuando un proponente solicite el retiro de su propuesta después de la fecha de cierre y
recibo de propuestas de la presente invitacion, salvo en los casos de inhabilidad o
incompatibilidad sobreviniente.
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b) Cuando el proponente favorecido con la adjudicacion no procediere a cumplir con los
requisitos para el perfeccionamiento y ejecucion del contrato dentro del término sefialado
para que se suscriba el respectivo contrato.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que la ejecucidon de la garantia de seriedad de la
propuesta no constituye una tasacion anticipada de perjuicios; por lo que FONTUR podra
perseguir el reconocimiento de los perjuicios no cubiertos por el valor de dicha garantia,
mediante las acciones legales conducentes, circunstancia que se entendera aceptada con la
presentacion de la propuesta.

3.5 DOCUMENTOS DE CARACTER FINANCIERO

Verificacion de documentos establecidos como habilitantes.

Los documentos que se mencionan en este numeral son verificables y constituyen un requisito
habilitante para la participacidon en este proceso de seleccién. En este punto la calificacién es
CUMPLE o NO CUMPLE.

Los interesados en presentar propuesta deberan allegar la siguiente documentacion.
3.5.1. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

a. Nacionales

El proponente debe anexar certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, donde se evidencie Representante Legal y Revisor Fiscal
facultado para suscribir y dictaminar los estados financieros del periodo solicitado.

En los casos donde el régimen juridico aplicable al proponente, no le exija contar con la
inscripcion en Camara y Comercio, este debera adjuntar el documento equivalente expedido por
la entidad competente, en el que se evidencie Representante Legal y Revisor Fiscal facultado
para suscribir y dictaminar los estados financieros del periodo solicitado.

La informacion financiera que contiene el certificado de existencia y representacion legal o
documento equivalente en los casos que aplique, sera insumo para validar la informacion
financiera presentada por el proponente.

b. Extranjeros sin domicilio o con sucursal en Colombia
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El proponente debe anexar el documento equivalente que permita validar Representante Legal o
quien tenga la atribucion y Revisor Fiscal de la casa matriz o del proponente extranjero,
facultado para firmar los estados financieros, de conformidad con la legislacién aplicable en su
pais de origen.

Los proponentes extranjeros en caso de no contar con revisor fiscal deben presentar certificacion
firmada por el Representante Legal o quien tenga la atribucion de la casa matriz o de la entidad
extranjera que asi lo avale.

En ambos casos, el representante legal o quien tenga la atribucion y el revisor fiscal — si
corresponde - que registra el certificado de existencia y representaciéon legal o documento
equivalente segun el régimen juridico aplicable en su pais de origen, deben corresponder a
quienes suscriben, y firman los estados financieros (Estado de Situacion Financiera, Estado de
Resultados Integral y estado de cambios en el patrimonio).

3.5.2. ESTADOS FINANCIEROS

a. Nacionales

Estado de Situacion Financiera, Estado del Resultado Integral y estado de cambios en el
patrimonio con corte a 31 de diciembre del afio 2019 comparativo con el afio 2018, detallando
valor total Activo Corriente y valor total Pasivo Corriente, suscritos, y dictaminados por el
Representante Legal, Contador y el Revisor Fiscal cuando legal o estatutariamente se haya
establecido la figura de Revisoria Fiscal, los cuales deben corresponder a los definitivos del
periodo solicitado.

Notas a los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre del afio 2019 comparativo con el
aho 2018, especificando que acoge la politica contable de presentacién de estados financieros
atendiendo la Ley y sus decretos complementarios y reglamentarios. Las notas deben mantener
uniformidad, relacion y correspondencia con los estados financieros.

Dictamen del revisor fiscal a los estados financieros con corte a 31 de diciembre del afio 2019
comparativo con el afo 2018, el cual debe contener las formalidades, acorde con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.
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En los casos donde el proponente sea un Consorcio o Unién Temporal, cada integrante debe
presentar los Estados Financieros (Estado de Situacion Financiera, Estado de Resultados Integral
y estado de cambios en el patrimonio) de forma individual.

Cuando, el proponente o uno de los integrantes del Consorcio o Union Temporal que
conformen el proponente, cuente con vigencia de constitucion que les impida presentar los
estados financieros comparativos que abarquen el periodo solicitado, este debe aportar para la
verificacion, los Estados Financieros con corte al mes anterior a la fecha de cierre de entrega de
propuestas, comparado con el ultimo cierre anual efectuado, con las respectivas notas a los
estados financieros y dictamen del revisor fiscal, si le aplica.

El Representante Legal y el Revisor Fiscal, si es del caso, que firmen los documentos
mencionados, deben figurar como tales en el certificado de existencia y representacion legal o
documento equivalente segun el régimen juridico aplicable al proponente. Si quien suscribe y
dictamina los estados financieros del periodo solicitado, es o son diferentes a los que ejercen la
representacion legal y la revisoria fiscal al momento de la presentacion de la propuesta, el
proponente, debe adjuntar la certificacion o documento equivalente que asi lo valide.

b. Extranjeros sin domicilio o con sucursal en Colombia

Estados financieros consolidados de la casa matriz o proponente extranjero (Estado de Situacion
Financiera, Estado de Resultados Integral y estado de cambios en el patrimonio), con corte a 31
de diciembre del afio 2019 comparativo con el afio 2018, detallando en el estado de situacién
financiera valor total Activo Corriente y valor total Pasivo Corriente, expresado en la moneda
nacional de Colombia y en espafol, firmado por el Representante Legal o quien tenga la
atribucion de certificar su autenticidad de acuerdo a los estatutos sociales debiendo soportar
dicha atribucion, Contador y el Revisor Fiscal de la casa matriz o proponente extranjero, cuando
legal o estatutariamente se haya establecido la figura de revisoria fiscal, de conformidad con la
legislacion aplicable en su pais de origen.

Los proponentes extranjeros, en caso de no requerir firmas en los estados financieros, de
Representante Legal - o quien tenga la atribucién -, Contador y/o el Revisor Fiscal de la casa
matriz o proponente extranjero, deben presentar certificacién firmada por el Representante
Legal - o quien tenga la atribucion - de la casa matriz o del proponente extranjero que asi lo
avale.

El proponente extranjero cuyo corte de informacién financiera no corresponda al solicitado,
debe presentar sus estados financieros a la fecha de corte establecida en su pais de origen o en
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sus estatutos sociales, los cuales deben coincidir con el periodo solicitado, en la moneda legal
del pais de origen y adicionalmente en pesos colombianos. Para efectos de acreditar y verificar
los requisitos habilitantes financieros se tendra en cuenta la tasa representativa del mercado
vigente en la fecha en la cual los estados financieros fueron expedidos. Se tendra en cuenta la
tasa de cambio certificada por la Superintendencia Financiera.

Notas a los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre del afio 2019 comparativo con el
ano 2018, o correspondiente, especificando que acoge la politica contable de presentacion de
estados financieros atendiendo las Normas Internacionales de Informacién Financiera, debiendo
mantener uniformidad, relacién y correspondencia con los estados financieros.

Dictamen del revisor fiscal o de la persona natural o juridica que ejerza la auditoria externa a los
Estados Financieros con corte a 31 de diciembre del afo 2019 comparativo con el afio 2018 o
corte correspondiente, en caso de ser requerido en el pais de origen. Se considera valido el
concepto emitido y firmado por una persona natural o juridica que ejerza la auditoria externa, en
caso de ser requerido en el pais de origen.

De no aplicar los requerimientos anteriores (Notas a los estados financieros o Dictamen)
conforme la normatividad aplicable en su pais de origen debe presentar certificacion del
Representante Legal - o quien tenga la atribucion - de la casa matriz o proponente extranjero
que asi lo avale.

El representante legal o quien tenga la atribucion y el revisor fiscal — si corresponde - que
registra el certificado de existencia y representacién legal o documento equivalente segun el
régimen juridico aplicable en su pais de origen, deben corresponder a quienes suscriben los
estados financieros (Estado de Situacion Financiera, Estado de Resultados Integral y estado de
cambios en el patrimonio). Si quien suscribe y dictamina los estados financieros del periodo
solicitado, es o son diferentes a los que ejercen la representacion legal y la revisoria fiscal al
momento de la presentacion de la propuesta, el proponente, debe adjuntar la certificacién o
documento equivalente que asi lo valide

En caso de que el proponente sea un Consorcio o Union Temporal cada integrante debe
presentar los Estados Financieros de forma individual.

Cuando, el proponente o uno de los integrantes del Consorcio o Union Temporal que
conformen el proponente, cuente con vigencia de constitucion que les impida presentar los
estados financieros comparativos que abarquen el periodo solicitado, este debe aportar para la

Version Agosto de 2018 -
Aprobado DJFONTUR



FONTUR . =

COLOMBIA FIDUCOLDEX

FIDWOIAIN A COLOMBIANA IFE COMERC IO EXTERIOR 5. .

INVITACION ABIERTA No. FNTIA-035 de 2020

OBJETO: CONSTRUCCION DEL PARQUE INTERACTIVO FLORALIA, EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Pag. 66
de 121

verificacion, los Estados Financieros con corte al mes anterior a la fecha de cierre de entrega de
propuestas, comparado con el ultimo cierre anual efectuado, con las respectivas notas a los
estados financieros y dictamen del revisor fiscal, si le aplica.

En ningun caso, la solicitud de aclaraciones o subsanables sobre los estados financieros de
proponentes nacionales o extranjeros sin domicilio o con sucursal en Colombia, admitira
cambios a los estados financieros aportados en la propuesta.

3.5.3. TARJETA PROFESIONAL

El proponente debe anexar copia de la tarjeta profesional del Contador Publico y del Revisor
Fiscal, este ultimo en caso de requerirse, que suscriben y dictaminan los Estados Financieros del
periodo solicitado, los cuales deben figurar en el certificado de existencia y representacion legal
o documento equivalente segun el régimen juridico aplicable.

Los proponentes extranjeros deberan allegar la informacién solicitada de conformidad con la
legislacion aplicable en su pais de origen. En caso de no aplicar el requerimiento anterior
conforme la normatividad aplicable en su pais de origen debe presentar certificacion del
Representante Legal - o quien tenga la atribucién - de la casa matriz o del proponente
extranjero que asi lo avale.

Si contador o Revisor Fiscal, este Ultimo en caso de requerirse, que suscriben los estados
financieros son diferentes a los que ejercen al momento de presentar la propuesta, el
proponente debe adjuntar la tarjeta profesional del contador y revisor fiscal de quienes
suscriben los estados financieros.

3.5.4. CERTIFICADO ANTECEDENTES JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

El proponente debe anexar copia de los certificados de antecedentes de la Junta Central de
Contadores para el Contador Publico y Revisor Fiscal, este Ultimo en caso de requerirse, y el cual
debe figurar en el certificado de existencia y representacion legal o documento equivalente
segun el régimen juridico aplicable. Dicho documento debera estar vigente y tener fecha de
expedicion no mayor a tres (3) meses, tomando como punto de referencia la fecha de cierre de
propuestas.
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Los proponentes extranjeros deberan allegar la informacién solicitada de conformidad con la
legislaciéon aplicable en su pais de origen. En caso de no aplicar el requerimiento anterior
conforme la normatividad aplicable en su pais de origen debe presentar certificaciéon del
Representante Legal - o quien tenga la atribucién - de la casa matriz o del ‘proponente
extranjero que asi lo avale.

En cualquier caso, el certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores del contador
y/o revisor fiscal — si aplica — debe corresponder al de quienes firman los estados financieros, los
cuales deben figurar en el certificado de existencia y representacion legal o documento
equivalente segun el régimen juridico aplicable.

Cuando el proponente no aporte ni cumpla con los documentos financieros habilitantes exigidos
en este numeral y habiendo sido requeridos para aclaraciones o presentacion de documentos
faltantes, modifique cifras en estados financieros, no allegue los documentos faltantes en la
forma solicitada, y en el término previsto por FONTUR, no se realizara verificacion, de
indicadores financieros y se calificard como No cumple.

Una vez verificado el cumplimiento de la informacion contenida en este numeral, en relacion con
los documentos financieros habilitantes, se procedera a evaluar la capacidad financiera.

3.6. INDICADORES FINANCIEROS

Verificado el cumplimiento de los documentos de caracter financiero, las propuestas habilitadas
seran sometidas a un procedimiento de evaluacion cuantitativa por FONTUR vy se realizara de
conformidad con los indicadores financieros, que seran calculados con base en la informacion
financiera suministrada. El proponente sera habilitado financieramente (CUMPLE o NO CUMPLE),
si acredita, los siguientes indicadores:

PARAMETROS FONDO NACIONAL DE

INDICADOR TURISMO
PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA OBRA

INDICE DE LIQUIDEZ

Activo Corriente / Pasivo Corriente
INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO
Pasivo Total / Activo Total
INDICADOR DE PATRIMONIOQO ** Mayor o igual a 30%

Mayor o igual a 1

Menor o igual a 70%
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(Activo Total - Pasivo Total) / Total de
Presupuesto de la Invitacion

CAPITAL DE TRABAJO **

(Activo Corriente - Pasivo Corriente)

Mayor o igual a 30%,

Cuando la propuesta sea presentada por Personas Naturales o Personas Juridicas se realizara la
verificacion financiera conforme el cuadro anterior.

Cuando la propuesta sea presentada por Consorcios, Uniones Temporales o cualquier otro tipo
de asociacion, se realizara la verificacion financiera, sobre la Ponderacidon de la consolidacion de
los Estados Financieros de cada uno de los integrantes.

Calculo de Indicadores para Consorcio, Unién Temporal o cualquier tipo de Asociacién:

INDICE DE LIQUIDEZ = (Sumatoria del activo corriente de cada integrante x Porcentaje de
Participacion de cada integrante) / (Sumatoria del pasivo corriente de cada integrante x
Porcentaje de Participacion de cada integrante)

o, Active Corriente; ¥ U Participacion,

Indice de Liguidez = =; - - — —
=1 Pasive Corriente; X U Participacion;

En los casos que el indicador “Indice de Liquidez”, arroje como resultado “indeterminado”, sera
valido para Fontur y por lo tanto sera dado por cumplido, siempre y cuando la cuenta “Pasivos”
sea valor cero (0)

INDICE DE ENDEUDAMIENTO = (Sumatoria del pasivo total de cada integrante x Porcentaje de
Participacion de cada integrante) / (Sumatoria del activo total de cada integrante x Porcentaje de
Participacién de cada integrante) x 100

B Pasivo Total; * 0 Participaci o,

Indice de Endedudamiento = —; - - — 100
Ei Active Total; = % Participacidn,

iNDICE DE PATRIMONIO = (((Sumatoria del activo total de cada integrante x Porcentaje de
Participacién de cada integrante) - (Sumatoria del pasivo total de cada integrante x Porcentaje
de Participacion de cada integrante)) / (Total del presupuesto de la invitacién)) x 100

B Active Total; ¥ o Participacién; — L., Pasivo Total; ® % Participacion,

Indice de Patrimonioc = . . — * 100
Total Presupuesto de lalnvitacion
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CAPITAL DE TRABAJO: = (((Sumatoria del activo corriente de cada integrante x Porcentaje de
Participacion de cada integrante) - (sumatoria del pasivo corriente de cada integrante x
Porcentaje de Participacion de cada integrante))

NOTA. Ninguno de los proponentes o integrantes del Consorcio, Union Temporal o cualquier
tipo de asociacion podra presentar Capital de Trabajo negativo, so pena de ser rechazada la
propuesta financieramente.

3.7. CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION

Atendiendo lo estipulado en el Decreto 791 de 2014 y en la guia para verificar la capacidad
residual del proponente de Colombia Compra Eficiente, Fontur adapto y ajusté el calculo de la
capacidad residual de contrataciéon a la particularidad propia de la entidad. Asi las cosas, el
calculo de la capacidad residual se desarrollara conforme se describe en la siguiente
metodologia:

Los documentos que se mencionan en este numeral son verificables y constituyen un requisito
habilitante para la participacion en este proceso de seleccion.

En este punto la calificacion es de CUMPLE cuando se presente el siguiente resultado:

Capacidad Residual ~ Capacidad Residual del
del proponente : Proceso de Contratacion

La calificacion de No Cumple en caso contrario, lo cual representaria la inhabilitacion del
proponente.

a. Capacidad Residual del Proceso de Contratacion
El célculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratacion equivale al presupuesto oficial

estimado del Proceso de Contratacion menos el anticipo o pago anticipado cuando haya lugar,
si el plazo estimado del contrato es menor a doce (12) meses.
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Capacidad Residual del Presupuesto ~ Anticipo o
Proceso de Contratacion oficial estimado pago anticipado

Si el plazo estimado del contrato es superior a doce (12) meses, la Capacidad Residual del
Proceso de Contrataciéon equivale a la proporcién lineal de 12 meses del presupuesto oficial
estimado menos el anticipo o pago anticipado cuando haya lugar.

Capacidad Residual del Presupuesto oficial estimado — Anticipo o pago anticipado 12
ataci meses
Proceso de Contratacion plazo estimado contrato {meses) )

De conformidad con lo establecido en la Guia para verificar la capacidad residual del proponente
en los procesos de contratacion de obra establecida por Colombia Compra Eficiente, el
proponente individual, asi como cada uno de los integrantes de un proponente plural de
acuerdo con su participacién, deberan acreditar su capacidad residual de contratacion conforme
al siguiente numeral.

b. Capacidad Residual del Proponente

El proponente debe demostrar que su operacion o actividad comercial le permite asumir nuevas
obligaciones derivadas del contrato objeto del Proceso de Contratacion. Por lo tanto, el
proponente en un Proceso de Contratacion de una obra civil debe presentar la siguiente
informacion para acreditar su Capacidad Residual:

e La lista de todos los Contratos Ejecutados y en Ejecucion, asi como el valor y plazo de los
mismos, suscrita por Representante Legal, Contador y Revisor Fiscal en caso de
corresponder, conforme al ANEXO 9.

e La lista de todos los Contratos Ejecutados y en Ejecucion, suscritos por sociedades,
consorcios o uniones temporales con la respectiva participacién, en los cuales el
proponente tenga participacion, asi como el valor y plazo de los mismos suscrita por
Representante Legal, Contador y Revisor Fiscal en caso de corresponder, conforme al
ANEXO 9.

e El estado de situacion financiera y Estado de Resultados conforme con lo requerido en el
numeral correspondiente. — Documentos Financieros Habilitantes de la presente
invitacion.

Versién Agosto de 2018 -
Aprobado DJFONTUR



FONTUR . =

COLOMBIA FIDUCOLDEX

FIDWOIAIN A COLOMBIANA IFE COMERC IO EXTERIOR 5. .

INVITACION ABIERTA No. FNTIA-035 de 2020

OBJETO: CONSTRUCCION DEL PARQUE INTERACTIVO FLORALIA, EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Pag. 71
de 121

Nota: el anexo 9 debe estar correcta y completamente diligenciado conforme se solicita para
cada uno de sus campos (nombre del proponente e integrante del consorcio, union temporal o
asociacion en caso de aplicar, objeto del contrato, plazo en meses, fecha de inicio, fecha de
terminacion, entidad contratante, valor contratado Cop, valor ejecutado SMML, valor ejecutado
(LUT,C), forma de asociacion, estado del contrato, % participacion valor ejecutado participacion)

La capacidad residual de un proponente plural se calculara para cada componente con base en
la participacion de cada integrante.

El célculo de la Capacidad Residual del Proponente debe incluir los factores de Experiencia (E),

Capacidad Financiera (CF), Capacidad Técnica (CT), Capacidad Organizacional (CO) y los Saldos
de los Contratos en Ejecucion, segun la siguiente formula:

Capacidad Residual __ co E+CT+CF A

del Proponente “\ 100 - SCE

A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje maximo:

Factor Puntaje maximo

Experiencia (E) 120

Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) a0
Total 200

La capacidad de Organizacion no tiene asignacion de puntaje en la formula porque su unidad de
medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores,
como se indica en el siguiente aparte.

c. Capacidad de Organizacion (CO)
La capacidad de organizacion (CO) corresponde al mejor ingreso operacional evidenciado en los

estados financieros solicitados en el numeral 3.2., de la presente invitacion.
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En los casos que el proponente sea Consorcio, Union Temporal o cualquier otro tipo de
asociacion, el calculo de este indicador se realizard mediante la suma ponderada conforme al
porcentaje de participacion de cada integrante de la asociacién, segun el mejor ingreso
operacional presentado.

d. Experiencia (E)

La experiencia (E) del oferente para propositos de la Capacidad Residual es acreditada por medio
de la relacion entre el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la
construccion y el presupuesto oficial estimado del proceso de contratacion, segun la informacién
certificada en el ANEXO 9.

VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS (COP)
(PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO x % PARTICIPACION)
En caso de no ser proponente plural no se tiene en cuenta el % de participacion

EXPERIENCIA =

El puntaje asignado al factor de experiencia (E) se aplica con base en la siguiente tabla:

Mayor a Menor o igual a Puntaje
0 3 60
3 6 80
] 10 100
10 Mayores 120

e. Capacidad Técnica (CT)
La Capacidad Técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el niUmero de socios y profesionales de
la arquitectura, ingenieria y geologia vinculados mediante una relacion laboral o contractual

conforme a la cual desarrollen actividades relacionadas directamente a la construccion.

En los casos de proponente plural el calculo se hara sin tener en cuenta la participacion de cada
integrante mediante suma simple de los profesionales.

Para acreditar la capacidad técnica (CT) el proponente debe diligenciar el ANEXO 10.
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El puntaje de la capacidad técnica (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Desde Hasta Puntaje
5 20
[i] 10 30
11 Mayores 40

f. Capacidad Financiera (CF)

La Capacidad Financiera (CF) se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez del proponente
con base en la siguiente formula:

Activo corriente

Indice de liquidez =
Pasivo corriente

En los casos que el proponente sea Consorcio, Unidon Temporal o cualquier otro tipo de
asociacion, se realizara para el calculo del componente de Capacidad Financiera sumatoria del
activo corriente de cada integrante multiplicado por el porcentaje de participacion de cada
integrante divido en sumatoria del pasivo corriente de cada integrante multiplicado por el
porcentaje de participacion de cada integrante.

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayor o igual a Menor a Puntaje
0 0,5 20
05 0,75 25
0,75 1,00 30
1,00 1,5 35
1,5 Mayores 40

g. Saldo de Contratos en Ejecucion (SCE)
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El proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal, contador y su
revisor fiscal, si el proponente esta obligado a tenerlo, conforme al ANEXO 9.

Tomando como insumo la informacién presentada en el anexo 9 “El calculo del saldo de
contratos en ejecucion se hara linealmente calculando la ejecucién diaria equivalente al valor del
contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este resultado se multiplica por el
ndmero de dias pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por
una estructura plural por la participaciéon del proponente en el respectivo contratista. Si el
ndmero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el saldo
del Contrato en Ejecucién solo tendra en cuenta la porcién lineal de 12 meses.

En caso de no ser proponente plural no se tiene en cuenta el % de participaciéon

Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del Saldo del Contrato en Ejecucion de dicho
contrato debe calcularse asumiendo que lo que falta por ejecutar empezara a ejecutarse a partir
de la fecha de cierre y entrega de propuestas del Proceso de Contratacion.

El Decreto 791 de 2014 se refiere a los contratos para ejecutar obras civiles bien sean suscritos
con Entidades Estatales, entidades privadas, incluyendo los contratos para ejecutar obras civiles
en desarrollo de contratos de concesion. Lo anterior puesto que la capacidad del contratista para
acometer nuevas obras es afectada tanto por los contratos publicos como los privados.
Igualmente, se refiere a los contratos suscritos por el proponente como aquellos suscritos por
consorcios, uniones temporales o sociedades de propdsito especial en las cuales participe el
oferente.

Para el caso de los oferentes habilitados que tengan contratos en ejecucién con FONTUR, los
saldos de los contratos en ejecucion (SCE) suscritos con FONTUR, se tomara segun la
informacién real consignada en la ultima acta de avance de obra suscrita por el contratista de
obra y la interventoria antes de la fecha de cierre y entrega de propuestas.

Los proponentes Extranjeros con o sin sucursal en Colombia deben presentar la misma
informacion solicitada a los nacionales, suscrita por Representante Legal, Contador y Revisor
fiscal de la casa matriz conforme la normatividad aplicable en su pais de origen.

La informacion debe ser suministrada en espafiol y en pesos colombianos. Para el efecto, el
proponente y la Entidad Estatal tendran en cuenta las tasas de cambio certificadas por la
Superintendencia Financiera de Colombia.
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FONTUR se reserva el derecho de verificar la informacion presentada. En caso de que la
verificacion dé como resultado que los documentos presentados en la propuesta son inexactos o
contradictorios, se tomardan como no presentados y el proponente sera descalificado (no
habilitado) y su propuesta no sera tenida en cuenta; independiente de las acciones legales que
FONTUR decida tomar.

Asi mismo posterior al cierre de propuestas y hasta un dia antes de la evaluacién de las
propuestas economicas habilitadas, el P.A. FONTUR incluird la informacién de contratos

adjudicados con dicha entidad a proponentes habilitados.

Una vez verificado el cumplimiento de la informacion contenida en este numeral, con relacién al
Indicador de Capacidad Residual de Contratacion, se procede al respectivo calculo.

3.8. DOCUMENTOS DE CARACTER TECNICO (HABILITANTE)
3.8.1. CERTIFICACION DE CONOCIMIENTO DE LUGAR

El oferente debera certificar el conocimiento del lugar, donde se ejecutara el proyecto, hecho
que se considera cumplido con la firma de la carta de presentacion de la propuesta.

3.8.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE (ANEXO 11)

Los oferentes deben acreditar la experiencia a través de uno (1) y hasta maximo (3) contratos de
obra ejecutados, terminados y liquidados previos al cierre del presente proceso, cuyo objeto sea
la CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES y CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO EN
ADOQUIN PEATONAL, cuya sumatoria de los valores en los contratos aportados, expresados en
SMMLV a la fecha de terminacion de la ejecucién, debera ser igual o superior al presupuesto
oficial de la presente convocatoria, expresado en SMMLV contabilizados a la fecha de
terminacion del contrato, y dichos contratos deben incluir dentro de su alcance las siguientes
actividades:

1. Construccién de edificaciones nuevas con areas igual superior a 1.000 m2 que

incluyan redes hidraulicas, sanitarias y redes eléctricas con certificacion RETIE o
RETILAP

y
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2. Construccion espacio publico en adoquin peatonal a través de: senderos o plazoletas
o plazas publicas en con areas superiores a 2.500 m2

e Para el cumplimiento de la actividad No.1, el proponente debe acreditar la experiencia
en: Construccion de edificaciones: que para el presente proceso de contratacion seran
aquellas construcciones o edificaciones nuevas construidas en terrenos no construidos o
cuya area esté libre por autorizacion de demolicion total.

e Para el cumplimiento de la actividad No. 2, Espacio Publico en adoquin peatonal: Se
establece para el presente proceso de contratacion que, espacio publico corresponde a:
andenes, rampas de uso peatonal, plazas o plazoletas de caracter publico, plaza de
mercado, plaza de ferias, plaza de comidas, parque urbano o Tematico, parque infantil,
alamedas, parques bio saludables, camelldn, senderos, mirador; donde se haya llevado a
cabo la instalacién de adoquin en concreto o adoquin de gres o adoquin ecoldgico, pasa
uso peatonal.

Nota 1: Cada uno de los contratos exigidos podra contener una o las dos actividades solicitadas,
en todo caso se requiere demostrar las dos condiciones de experiencia especifica anteriormente
indicadas.

Nota 2: La experiencia deberd ser acreditada mediante copia de los CONTRATOS
ACOMPANADOS DE: ACTA DE RECIBO FINAL CON CANTIDADES EJECUTADAS Y ACTA DE
LIQUIDACION, indicando (Resaltando) el item con el cual se acredita el cumplimiento de la
condicién solicitada el cual debe corresponder literalmente a los requisitos o actividades
requeridas , donde conste la ejecucion a satisfaccion por parte de la entidad contratante. El
contrato debera ser suscrito por la entidad contratante. En todo caso se podran solicitar
aclaraciones de la informacion registrada en el acta o la documentacion que el comité evaluador
considere necesaria para validar la experiencia.

Nota 3: Si la propuesta es presentada por un proponente plural (Consorcio o Unién Temporal);
este proponente debe cumplir con los requisitos anteriores. Ademas, cada uno de los
integrantes debe acreditar al menos un (1) contrato el cual debe cumplir con una o las dos
actividades solicitadas. Si el proponente plural esta conformado por mas de dos personas, todos
deberan aportar al menos un (1) contrato que cumpla con alguna de las actividades establecidas
para_acreditar la_experiencia especifica del proponente; pero deberan indicar en el Anexo
Experiencia Especifica del Oferente cuales son los mdximos 3 contratos a verificar en el
cumplimiento del requisito habilitante del proponente plural. Si un miembro del proponente
plural no demuestra tener experiencia, de acuerdo con los requisitos aqui establecidos, se
considerara que el proponente plural no sera HABILITADO.

Version Agosto de 2018 -
Aprobado DJFONTUR



FONTUR . =

COLOMBIA FIDUCOLDEX

FIDWOIAIN A COLOMBIANA IFE COMERC IO EXTERIOR 5. .

INVITACION ABIERTA No. FNTIA-035 de 2020

OBJETO: CONSTRUCCION DEL PARQUE INTERACTIVO FLORALIA, EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Pag. 77
de 121

Nota 4: En el caso en que los contratos correspondan a un consorcio o a una union temporal, la
experiencia general reportada sera tenida en cuenta de acuerdo con el porcentaje de
participacion en la persona plural que lo suscribid. De acuerdo con lo anterior, el proponente
debera allegar copia del documento de constitucion de unién temporal o consorcio o de la
figura asociativa, en el cual se pueda verificar el porcentaje de participacion y las actividades
ejecutadas, lo anterior, si en el contrato presentado no se especifican.

Nota 5: Como minimo uno (1) de los integrantes del consorcio o unién temporal, debera tener
una participacion igual o superior al 50%.

Nota 6: Cada contrato acreditado se analizara por separado; en caso de que el contrato incluya
adiciones, prérrogas y modificaciones al principal, el valor adicional, el tiempo prorrogado y las
modificaciones se sumaran al valor y término de ejecucién del contrato principal, quedando
como un soélo contrato.

Nota 7: Para los contratos suscritos con entidades privadas se debera aportar copia del contrato,
licencia de construccion en las modalidades de obra nueva y espacio publico segin corresponda.
No se aceptaran contratos suscritos y ejecutados para si mismos, ni contratos de administracion
delegada. No se aceptarad experiencia adquirida a través de sociedades matrices, subsidiarias y
filiales.

Nota 8: Para efectos de la acreditacion de experiencia no se aceptaran subcontratos!. Los
Unicos contratos validos para acreditar la experiencia seran aquellos suscritos entre el
contratante y el oferente (CONTRATISTA de primer orden), cualquier otra derivacién de estos se
entendera para efectos del proceso como subcontrato.

El proponente debe diligenciar el Anexo, Experiencia Especifica del Oferente, para listar los
contratos a tener en cuenta en el cumplimiento del requisito habilitante de la experiencia
especifica. Si presenta mas de tres (3) contratos FONTUR solo analizara los primeros tres
contratos presentados en el orden de foliacion de la propuesta.

Cuando un proponente suministre informacién referida a su participacion en un consorcio o
unién temporal, se considerara para efectos de la evaluacion del factor experiencia general, el
porcentaje de participacion establecido, el cual debe ser claro en el contrato y/o en el
documento de conformacién de la figura asociativa y expresado en el Anexo Experiencia
Especifica del Oferente, para conocer el porcentaje de participacion segun el valor del contrato.

3.8.3 Requisitos que deben cumplir los contratos con los cuales se acredite la experiencia

(1

Subcontratacion: 1. f. Contrato que una empresa hace a otra para que realice determinados servicios, asignados originalmente a la primera
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3.8.3.1 Presentacion

FONTUR se reserva la facultad de verificar toda la informacién presentada en las propuestas,
para lo cual solicitara cuando lo estime conveniente a las entidades contratantes y/o
proponentes, la informacion que considere necesaria. De la misma manera, podra designar
funcionarios para que realicen visitas al lugar de ejecucion de la experiencia que se pretende
acreditar y/o a las instalaciones o las sedes de los proponentes para verificar la informacién
suministrada en las propuestas.

3.8.3.2 Contenido
Los documentos aportados para acreditar la experiencia deben contener:

a) Nombre, NIT, direccidn, teléfono y correo electronico de la entidad contratante

b) Nombre del contratista, en caso de que el contrato haya sido ejecutado mediante
consorcio o uniones temporales, debe especificar el porcentaje de participacion.

c) Objeto del contrato

d) Valor del contrato

e) Cantidades ejecutadas

f) Fecha de inicio y terminacion del contrato

g) Estado del contrato

En caso de que los documentos aportados no cumplan con lo exigido en los numerales
anteriores, se considerara el criterio respectivo como “No Habilitante” o No Cumple. FONTUR se
reserva el derecho de verificar la informacién presentada, si los contratos y demas documentos
aportadas por el proponente no se pudieran verificar en su contenido, aun con la entrega de
documentos subsanables, la misma no sera tenida en cuenta.

CAPITULO IV
CRITERIOS DE EVALUACION Y PONDERACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas que hayan sido declaradas habiles por el cumplimiento de los requisitos juridicos,
financieros y técnicos previstos como criterios habilitantes en estos Términos de Referencia,
seran objeto de asignacion de puntaje teniendo en cuenta los siguientes factores; sobre una
asignacion maxima total de mil (1000) puntos.

| CRITERIO | PUNTAJE |
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Incentivo personal con discapacidad 10 puntos
Propuesta de items adicionales, sin afectar el disefio del proyecto. 350 puntos
Experiencia Adicional del Oferente 240 puntos
Valor de propuesta econdmica 400 puntos
TOTAL 1000 PUNTOS

4.1 INCENTIVO POR PERSONAL CON DISCAPACIDAD (10 PUNTOS)

De conformidad con el Decreto 392 de 2018 y con el fin de incentivar el sistema de preferencias
a favor de las personas con discapacidad, se otorgara el uno por ciento (1%) del total de los
puntos establecidos en la presente invitacion, a los proponentes que acrediten la vinculacién de
trabajadores con discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con los siguientes

requisitos:

1. La persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segin

corresponda, certificara el nimero total de trabajadores vinculados a la planta de personal

del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de seleccién.

2. Acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de

conformidad con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual

debera estar vigente a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

Verificados los anteriores requisitos, se asignaran 10 puntos, a quienes acrediten el numero
minimo de trabajadores con discapacidad, sefialados a continuacion:

No. Total de Trabajadores de la | No. Minimo de Trabajadores con
Planta de Personal del Proponente discapacidad exigido

Entre 1y 30 1

Entre 31y 100 2

Entre 101y 150 3

Entre 151y 200 4

Mas de 200 5

NOTA 1: Si la oferta es presentada por un Consorcio, Union Temporal o promesa de sociedad
futura, se tendra en cuenta la planta de personal del integrante del oferente plural que aporte
como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva

Version Agosto de 2018 -
Aprobado DJFONTUR



FONTUR . =

COLOMBIA FIDUCOLDEX

FIDWaIAIN A COLOMBIANA IFE COMERD IO ENTERIOR 5. A

INVITACION ABIERTA No. FNTIA-035 de 2020

OBJETO: CONSTRUCCION DEL PARQUE INTERACTIVO FLORALIA, EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Pag. 80
de 121

contratacion.

NOTA 2: Para otorgar los puntos, se exige que la certificacion expedida por el Ministerio de
Trabajo certifique como minimo en los literales C, nUmero de trabajadores con discapacidad y A,
el niUmero total de trabajadores vinculados a la empresa o razdn social; en caso de que el literal
C indique 0, no se le asignara puntaje.

NOTA 3: La certificacion debe encontrarse vigente al momento de la presentacién de la oferta.

4.2 PROPUESTA DE iTEMS ADICIONALES SIN AFECTAR DISENO DEL PROYECTO (350
PUNTOS)

Para el presente proceso de seleccion se asignara un puntaje hasta de 350 puntos, al oferente
que se comprometa a ejecutar actividades ADICIONALES al proyecto, que sean ejecutables y
cuyos items adicionales, no afecten el disefio del proyecto. Se aclara que los precios unitarios
indicados en el Anexo: "PROPUESTA DE ITEMS ADICIONALES SIN AFECTAR DISENO DEL
PROYECTO"” Son producto de cotizaciones realizadas por FONTUR, sin embargo el proponente
debera realizar sus propias cotizaciones garantizando Especificaciones técnicas, cantidad y
calidad de los elementos ofrecidos en su propuesta.

El puntaje maximo se asignara uUnicamente al oferente que proponga mayor valor de estas
actividades adicionales.

Los Items adicionales que pueden proponerse para este criterio de ponderacion son:

Los oferentes podran presentar Unicamente propuestas de items adicionales en el
presupuesto (Anexo 12; Propuesta de ltems Adicionales, Sin Afectar El Disefio del Proyecto);
con las siguientes actividades de los cuales puede proponer una, varias o todas de
acuerdo a su criterio.

Se plantean las siguientes actividades para la presentacion de dicho presupuesto de estas obras
adicionales deber4 diligenciar y presentar el Anexo 12; Propuesta de items Adicionales, Sin Afectar
El Disefio del Proyecto; el cual debe estar soportado con fichas técnicas y garantias de los equipos
ofertados de minimo dos (2) afios.

e ACTIVIDAD 1 (PANTALLA DE ALTA CALIDAD LED DE 5 X 4 M OUTDOOR P6
PITCH ENTRES5 Y 6)
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Pantalla led con gabinetes que al armarlos conformen las medidas de 5 x 4m. outdoor P6 o de
Pitch entre 5 a 6 para pabellon de eventos, con una estructura metalica con torres telescopicas
que alcanzan una altura entre 5 y 6 metros y estructuras metalicas cuadradas de 6 metros con
soporte de carga.

Consideraciones Generales

La pantalla LED consta de gabinetes que al armarlos configuran una pantalla LED Full
color de tamafio de 5 X 4m, P6 o Pitch entre 5 a 6 de alta calidad.

Incluye Tarjetas receptoras y fuentes de poder segun el nimero de gabinetes; 1 tarjeta de
envio y 1 Video procesador VD Wall LED LVP515, es un procesador de video de alta
definicion (HD).

Incluye estructura metalica conformada por torres telescopicas que alcancen una altura
entre 5 a 6 metros y estructuras metalicas cuadradas que alcancel los 6 metros con
soportes de carga para sostener la pantalla y los respectivos pernos clamps para el ajuste
general.

El ensamble se hace sobre la estructura metalica que tienen torres elevadas que alcance
la altura de 5 a 6 metros y tramos cuadrados metalicos de 3 metros que sumen minimo 6
metros, en los cuales cuelga la pantalla con dos soportes de carga, todo esto ajustado
con pernos de carga clamps.

Después de armada la estructura, la pantalla podra ser colocada en diferentes lugares,
segun el tipo de actividad y podra ser conectada a las tomas existentes dentro del
recinto.

Especificaciones Técnicas

Pantalla LED outdoor constituida por gabinetes que al armarlos configuran una pantalla
de 5 x 4 metros.

LED Full color P6 o de entre 5 a 6 Pitch de alta calidad.

Incluye base metalica, con torres elevadas telescépicas que eleven entre 5 a 6 metros,
tramos cuadrados de estructura metalica que midan 6 metros, dos soportes de carga
minimos y pernos Clamps para el ajuste.

Tarjetas receptoras, fuentes de poder y el software de cada uno de los gabinetes.

1 tarjeta de envio.

1 video procesador VD Wall LED LVP515, de alta definicion (HD)
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A continuacion, se describe el detalle correspondiente al suministro e instalacion de una (1)
PANTALLA DE ALTA CALIDAD LED DE 5 X4 M OUTDOOR P6 PITCH ENTRE 5 Y 6. Es opcional
para el oferente si se compromete o no a realizar esta actividad como aporte parcial o total para
el criterio de ponderacién de su propuesta correspondiente a PROPUESTA DE I(TEMS
ADICIONALES, lo cual sera determinante para la asignacién o no de puntaje por este concepto
por parte del comité evaluador.

PANTALLA ALTA DEFINICION LED FULL COLOR P6

5X4 M OUTDOOR Cantidad | Valor Tasado Valor

Pantalla de alta calidad led de 5x4 metros outdoor P6
o PITCH entre 5 y 6, incluye gabinetes cuyas
dimensiones conformen la pantalla de 5x4 metros,

tarjetas receptoras y fuentes de poder segun el $129.542.210 $129.542.210
nimero de gabinetes, software y soporte en Incluye IVA T
estructura metalica segun especificaciones técnicas.

Tarjeta de envio 1

Video Procesador VD Wall LVP515 1

Valor total ( Actividad 1) PROPUESTA DE ITEMS ADICIONALES SIN AFECTAR | $$129.542.210
DISENO DEL PROYECTO

Maximo ofrecimiento aceptado para este Item Adicional = 1 pantalla segun
especificaciones

e ACTIVIDAD 2 (EQUIPO DE ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO)

Los equipos de enfriamiento de aire utilizan un proceso de evaporacion de agua y paso de aire a
través de ella, lo cual provoca una disminucién de la temperatura del aire:
Enfria cualquier lugar, utilizando eficiente y efectivamente los recursos de manera econdémica,
debido al bajo consumo d energia.

» Facil de Instalar y operar.

> No requiere costos de instalacion

» Mantenimiento sencillo y de bajo costo

> Potentes, portatiles, practicos y livianos.

El equipo de enfriamiento usa un solo cable para el suministro eléctrico y los interruptores de
control, solo se requiere conectar a un tomacorriente para ponerlos a funcionar.
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A continuacién, se describe el detalle correspondiente al suministro e instalacion de un EQUIPO
DE ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO. Es opcional para el oferente si se compromete o no a
realizar esta actividad como aporte parcial o total para el criterio de ponderacion de su
propuesta correspondiente a PROPUESTA DE ITEMS ADICIONALES, lo cual serd determinante
para la asignacion o no de puntaje por este concepto por parte del comité evaluador

EQUIPO DE ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO Cantidad Valor Tasado Valor

Suministro e instalacion de equipo de enfriamiento
evaporativo con las siguientes especificaciones: entrega de
aire 12,500 CFM / 21,238 m3/hr, Velocidad del aire 25 mph /
40 kph , Amperios 9.3, Velocidad de motor Variables, $16.898.000
Capacidad fria 290 m2 / 3,125 s.f, Reserva de agua 227 L / 60 Incluye IVA
G, Dimensiones (pulgadas) 77 A x 67 An x 345 F,
Dimensiones (cm) 195 A x 170 An x 88 F, Peso de unidad 267
Ib/, 30 kg KUUL Efecto 26

Valor total ( Actividad 2) PROPUESTA DE ITEMS ADICIONALES SIN AFECTAR $
DISENO DEL PROYECTO

Méximo ofrecimiento aceptado para este item Adicional = 2 Equipos de enfriamiento, segin
especificaciones

e ACTIVIDAD 3 (DISPENSADORES DE AGUA)

A continuacién, se describe el detalle correspondiente al suministro e instalacion de
DISPENSADORES DE AGUA. Es opcional para el oferente si se compromete o no a suministrar
esta dotacidn como aporte parcial o total para el criterio de ponderacién de su propuesta
correspondiente a PROPUESTA DE iTEMS ADICIONALES, lo cual serd determinante para la
asignacion o no de puntaje por este concepto por parte del comité evaluador.

Actividad 3 - Dispensadores de Agua

Referencia Descripcion Unidad | Cantidad Valor Tasado Valor
Inlc. IVA
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Dispensador(es) de
agua con filtro, de 4
filtros (Sedimentos (PP)
+ Carbén Activado
(CTO) + Membrana de
Ultrafiltracion (UF) +
Post Carbdn Activado
(T33).

Un $ 4.855.200

De 120V/ 60hZ, de
capacidad de agua fria
de 5 litros o mas,
incluye instalacion:
punto hidraulico y
conexion, al igual que
punto eléctrico y
conexion.

Valor total ( Actividad 3) PROPUESTA DE ITEMS ADICIONALES SIN AFECTAR DISENO $
DEL PROYECTO

Méximo ofrecimiento aceptado para este item Adicional = 2 Dispensadores de agua, segun
especificaciones

e ACTIVIDAD 4 (PUNTOS ECOLOGICOS)

A continuacion, se describe el detalle correspondiente al suministro e instalacion de PUNTOS
ECOLOGICOS. Es opcional para el oferente si se compromete 0 no a suministrar esta dotacion
como aporte parcial o total para el criterio de ponderacién de su propuesta correspondiente a
PROPUESTA DE ITEMS ADICIONALES, lo cual serd determinante para la asignaciéon o no de
puntaje por este concepto por parte del comité evaluador.

Actividad 4 - Puntos Ecologicos

Valor T
Referencia Descripcion Unidad | Cantidad alor Tasado Valor
Inlc. IVA
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Suministro y puesta
en sitio de punto
ecoldgico de
capacidad de 35 LT,
color para cada
caneca gris, verde y
azul, de medidas
aproximadas de 0,91
m x alto y 0,47 mts
de ancho. Las $ 399.000 | $ -
canecas deben ser
en polietileno de
alta resistencia,
soportadas en una
estructura lamina
calibre #18 pintado
color negro pintura
electrostatica,
Incluye instalacion

Valor total (Actividad 4) PROPUESTA DE ITEMS ADICIONALES SIN AFECTAR DISENO

DEL PROYECTO $ -

Maximo ofrecimiento aceptado para este Item Adicional = 4 Puntos Ecologicos segun
especificaciones.

La metodologia para otorgar el puntaje seguira la siguiente regla:

e Se toma el mayor valor total de las obras adicionales propuestas entre los proponentes
habilitados y se asigna el mayor puntaje (350 PUNTOS), para el célculo de los puntajes de
los demas oferentes habilitados, se aplica la siguiente ecuacion.

. (350%Ai)
Xi =——

Z
Xi: Puntaje a obtener por cada uno de los proponentes habilitados
At Valor de las obras adicionales ofertadas por proponente
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Z: Mayor valor de las obras adicionales ofertadas dentro de todos los proponentes
habilitados

Nota 1. Se aclara que estas obras adicionales aqui propuestas, no se deben facturar al proyecto.
Nota 2: Los proponentes que no presenten este ofrecimiento tendran cero (0) puntos.

Nota 3: El proponente escogido se obliga a cumplir con este ofrecimiento, so pena de incurrir
en incumplimientos establecidos en el contrato y ser sujeto de multas conforme los acuerdos de
servicios.

Nota 4: Para obtener esta calificacion, deberan presentar el Anexo __ ; Propuesta de items
Adicionales sin afectar Disefio del Proyecto, en caso de no presentar este formato suscrito y
acompafiado con los soportes de presupuesto de las obras adicionales, especificaciones técnicas
y garantias, NO se otorgara el puntaje.

Nota 5: En caso de presentar solo el Anexo __ ; Propuesta de items Adicionales sin Afectar Disefio
del Proyecto, sin la totalidad de los soportes solicitados render, especificaciones técnicas y
Garantias NO se otorgara el puntaje.

Nota 6: El computo a SMMLYV de los contratos presentados, se realizara teniendo en cuenta el
SMMLYV al momento de la fecha de terminacion de la ejecucion.

Nota 7: Para un Unico proponente habilitado se asignara la totalidad de los puntos definidos
(350 PUNTOS) siempre y cuando cumpla con los parametros establecidos para la asignacion de
puntaje por este concepto

4.3 EXPERIENCIA ADICIONAL DEL OFERENTE (240 PUNTOS)
Para el presente proceso de seleccidn se asignara puntaje maximo de 240 puntos en funcion de
la presentacion de contratos ADICIONALES a los exigidos dentro del numeral 3.1.1.

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE (HABILITANTE) del presente documento.

Se evaluaran maximo dos (2) contratos ejecutados y liquidados previos al cierre del presente
proceso, que contenga dentro de su objeto o alcance la siguiente actividad:
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» Reforzamiento estructural de edificaciones con un area igual o superior a 1.000 m2.

Los contratos presentados seran ponderados, de acuerdo a la siguiente tabla de puntuacion:

EXPERIENCIA ADICIONAL DEL OFERENTE PUNTUACION

Si la suma de los contratos presentados para cumplir con las
condiciones de la experiencia ADICIONAL es igual o superior al

presupuesto oficial y hasta 1.5 veces el presupuesto oficial expresado 120
en SMMLV

Si la suma de los contratos presentados para cumplir con las
condiciones de la experiencia ADICIONAL es mayor a 1.5 veces el 240

presupuesto oficial expresado en SMMLV.

El proponente debe diligenciar el Formulario, (Anexo __; Experiencia Adicional del Proponente)

Nota 1: El cdmputo a SMMLV de los contratos presentados, se realizara teniendo en cuenta el
SMMLV al momento de la fecha de terminacion de la ejecucion.

Nota 2: La experiencia deberd ser acreditada mediante copia de los CONTRATOS
ACOMPANADOS DE: ACTA DE RECIBO FINAL CON CANTIDADES EJECUTADAS O ACTA DE
LIQUIDACION, resaltando el item con el cual se acredita el cumplimiento de la condicidon
solicitada, donde conste la ejecucidén a satisfaccion por parte de la entidad contratante. El
contrato debera ser suscrito por la entidad contratante. En todo caso se podran solicitar
aclaraciones de la informacion registrada en el acta o la documentacién que el comité evaluador
considere necesaria para validar la experiencia.

Nota 3: En el caso en que los contratos correspondan a un consorcio o a una union temporal, la
experiencia general reportada sera tenida en cuenta de acuerdo con el porcentaje de
participacion en la persona plural que lo suscribio. De acuerdo con lo anterior, el proponente
debera allegar copia del documento de constitucién de unidén temporal o consorcio o de la
figura asociativa, en el cual se pueda verificar el porcentaje de participacion y las actividades
ejecutadas, lo anterior, si en el contrato presentado no se especifican.

Nota 4: Para los contratos suscritos con entidades privadas se debera aportar copia del contrato.
No se aceptaran contratos suscritos y ejecutados para si mismos, ni contratos de administracion
delegada. No se aceptara experiencia adquirida a través de sociedades matrices, subsidiarias y
filiales.
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Nota 5: Para efectos de la acreditacion de experiencia no se aceptaran subcontratos!. Los
Unicos contratos validos para acreditar la experiencia seran aquellos suscritos entre el
contratante y el oferente (CONTRATISTA de primer orden), cualquier otra derivacién de estos se
entendera para efectos del proceso como subcontrato.

En caso de que el contrato que se allegue como experiencia sea contrato ejecutado en otro pais,
el contratista seleccionado debe allegar los soportes debidamente apostillados y consularizado.

4.4 PROPUESTA ECONOMICA (400 PUNTOS)

La propuesta econdmica deberd presentarse mediante el diligenciamiento del Anexo -
PRESUPUESTO POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE en medio fisico y en
magnético en Excel. Si la propuesta no contiene el Anexo - debidamente diligenciado o el valor
indicado en el mismo, supera el valor del presupuesto de |la presente invitacién, la propuesta
serd rechazada y no sera objeto de la correccién y evaluacién.

El oferente debe tener en cuenta para formular su propuesta econémica que es a PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, la cual deberd presentar en medio fisico y
magnético en Excel, (Anexo __ ,; Propuesta Econémica), teniendo en cuenta, entre otros, los
siguientes aspectos:

- El valor de la propuesta debera incluir todos los costos directos e indirectos para la
completa y adecuada ejecucion de la obra objeto de la presente invitacion.

- El oferente debera tener en cuenta los estudios, disefios y documentos previos
relacionados con los términos de la invitacion a efectos de familiarizarse con las
especificaciones necesarias para ejecutar el proyecto, asi como la normatividad vigente de
acuerdo con los requerimientos establecidos por el proyecto, el cual regira el futuro
contrato que sea celebrado en desarrollo del presente proceso.

- El oferente bajo su cuenta y riesgo debera inspeccionar y examinar el sitio donde se
van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de materiales
necesarios para su ejecucion, y adquirirlos a proveedores debidamente legalizados.

(1

Subcontratacion: 1. f. Contrato que una empresa hace a otra para que realice determinados servicios, asignados originalmente a la primera
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- Asi mismo, los correspondientes precios unitarios deberan cubrir, entre otros, todos los
costos de adquisicibn de materiales, incluidos tasas, regalias, arrendamientos,
almacenamiento, cargue y descargue de los mismos; los costos de mano de obra
incluidos todos los costos de seguridad social, parafiscales, dotaciones, campamentos,
etc,; el suministro de los equipos, sus costos de alquiler y operacién y todos los demas
costos relacionados con la ejecucién de cada uno de los items.

- El costo de todos los acarreos de los materiales debera incluirse dentro de los analisis de
precios unitarios respectivos, en concordancia con las especificaciones establecidas en los
estudios aplicables al proceso.

- Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la construccion
de las obras, deberan ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a
que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste debera
realizarse preferiblemente con tecnologia limpia. La totalidad de sus costos deberan estar
incluidos en los items de pago de las obras de qué trata la presente invitacién publica. El
oferente favorecido con la adjudicacién del contrato se obliga a conseguir oportunamente
todos los materiales y suministros que se requieran para la ejecucion de las actividades
contratadas (materiales, accesorios, transporte, servicios publicos y mano de obra) y a
mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los
trabajos.

- FONTUR no aceptara ningun reclamo del CONTRATISTA por costos, plazos, falta o escasez
de materiales o elementos de dotacion, o por cualquiera de los eventos contemplados en
este numeral.

- Sera de cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios de los empleados que necesite
para prestar el servicio a contratar, incluidos los pagos de impuestos, tasas y
contribuciones de caracter nacional o municipal, los sueldos, prestaciones sociales,
parafiscales, etc. de sus empleados, las primas de poélizas de seguros y costos de las
pdlizas; y de todos los gastos que implique el perfeccionamiento del contrato.

- La propuesta economica debe contener el valor total de los trabajos requeridos, el cual
debe incluir el personal minimo requerido y el impuesto de valor agregado IVA sobre la
Utilidad.
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Teniendo en cuenta que el contrato se desarrollara a PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE, el oferente se obliga para con FONTUR, a sostener durante la
gjecucion del contrato que se suscriba producto de la presente invitacion, los precios unitarios
propuestos.

En caso de que el oferente sea auto retenedor, debera indicarlo y anexar copia del documento
que acredite tal condicién. Los valores deberan expresarse en pesos colombianos.

El oferente debe presentar su PROPUESTA ECONOMICA en medio magnético en pdf., Anexo
Propuesta Econémica, teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:

a) Todos los precios deberan estar ajustados a unidades sin decimales y expresados en COP -
Pesos Colombianos. En caso de no presentar los precios ajustados a unidades sin decimales
no sera causal de rechazo.

b) El oferente no podra, en ningun caso, modificar los items (codificacion, descripcion y
especificacion), las unidades de medida, ni las cantidades indicadas en los términos de
referencia. En caso de modificar uno o varios de los items, cantidades o unidades de medida
la propuesta sera rechazada.

c) Diligenciar en el Formulario Cuadro de Presupuesto por Precios Unitarios Anexo,; Propuesta
Econdémica, la totalidad de las casillas correspondientes a:

- Precio Unitario y Valor Total

- Total, costo directo

- AlLU.

- Valor de la administracion detallado, diligenciar formato (Anexo __ , Andlisis y
discriminacion del AlU)

- IVA sobre Utilidad (19%)

- Valor Total

FONTUR verificard que las propuestas econdmicas no contengan errores aritméticos. En caso de
error en las multiplicaciones o la sumatoria de los valores parciales, FONTUR, efectuara la
rectificacion de los errores que encuentre modificando el valor de la propuesta y esta propuesta
corregida sera aceptada por parte del oferente en caso de que se le adjudique el contrato. Si el
oferente rehusa aceptarlo, se hara efectiva la garantia de seriedad de la oferta.
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La propuesta corregida no podréa sobrepasar el 100% del Presupuesto Estimado, si el valor de la
propuesta corregida es superior a este limite, la propuesta sera rechazada.

Los oferentes responderan legal y juridicamente cuando formulen propuestas en las cuales
se fijen condiciones econémicas y de contratacion artificialmente bajas con el propésito de
obtener la adjudicacion del contrato. El oferente debera asumir todos los costos y los
gastos resultantes de la preparacion y presentacion de la propuesta y en ningun caso,
cualquiera que sea el resultado, estos seran reembolsados por FONTUR.

4.5. PONDERACION DE LAS OFERTAS
EVALUACION ECONOMICA DE LAS OFERTAS (400 puntos):

La evaluacion y calificacion de las ofertas econdmicas, se realizara mediante la siguiente
metodologia, asignando como calificacion maxima 400 puntos.

Una sola propuesta habilitada.

En el evento en que haya solamente una propuesta HABILITADA en los criterios habilitantes, se
verificara el cumplimiento de las condiciones establecidas y si cumple con ellas, se le asignara el
maximo puntaje estipulado.

Dos propuestas habilitadas.

En el evento en que haya solamente dos propuestas HABILITADAS, se verificara el cumplimiento
de las condiciones establecidas y se asignara la calificacion mediante la aplicacion de la Media
Aritmética, conforme a lo sefialado para esta férmula en el presente pliego de condiciones.

Tres o mas propuestas Habilitadas.
Cuando existan tres o mas propuestas HABILITADAS, la evaluacion econdmica se efectuara
mediante la aplicacion de las férmulas sefialadas a continuacion:

Media Aritmética.

Media Aritmética Alta.

Media Geométrica con inclusion del Presupuesto Oficial.
Menor Aritmética Baja.

A=

Se escogera entre ellas cual aplicara, en la fecha de terminacion de la etapa de observaciones al
Informe de Verificacién de Requisitos Habilitantes y Preliminar de Evaluacion, se tomaran los
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primeros dos decimales de la TRM vigente sefalada por el Banco de la Republica y se aplicara la
férmula de acuerdo a los rangos contenidos en la siguiente tabla:

RANGO (Inclusive) Nimero METODO
De0.00a0.24 1 Media aritmetica
De 0.25a 0.49 2 Media aritmetica alta
De0.50a0.74 3 Media geometrica con presupuesto oficial
De 0.75a0.99 4 Media aritmetica baja

Se efectuara la evaluacion de la propuesta econdmica del o de los oferentes que hayan obtenido
calificacién de HABILITADO en todos los criterios de evaluacion.

Se verificard que el precio de su oferta cumpla los requisitos que a continuacién se detallan:

Que el valor total de la oferta sea menor o igual al 100% del presupuesto oficial, si no cumple lo
anterior, la propuesta no sera considerado para ningun efecto en la evaluacién econémica.

1. Media Aritmética:

X :{Vl +V, +V, +...+V, ]}
N

Donde:

X = Media Aritmética

V1,23.N = Valor de las ofertas Habilitadas.

N = Numero de ofertas Habilitadas.

Se asignara la maxima calificacion a la oferta cuyo valor sea igual o esté inmediatamente por
debajo del valor de la Media Aritmética obtenida, y a las demas mediante la aplicacion de las
férmulas sefialadas a continuacion:

Ofertas cuyo valor es inferior a la Media Aritmética:

(830

Ofertas cuyo valor es superior a la Media Aritmética:
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o)

Donde:

C = Calificacion.

P = Puntaje Maximo.

X = Media Aritmética.

VN = Valor de la oferta en evaluacion.

2. Media Aritmética Alta:

)

Donde:

Xa = Media Aritmética Alta

X = Media Aritmética de las Ofertas Habilitadas.
Vm = Valor de la oferta mas Alta

Se asignara la maxima calificacion a la oferta cuyo valor sea igual o esté inmediatamente por
debajo del valor de la Media Aritmética Alta obtenida, y a las demas mediante la aplicacion de

las formulas sefialadas a continuacion:
Ofertas cuyo valor es inferior a la Media Aritmética Alta:

{252

Ofertas cuyo valor es superior a la Media Aritmética Alta:

(S

Donde:

C = Calificacion.

P = Puntaje Maximo.

Xa = Media Aritmética Alta.

VN = Valor de la oferta en evaluacion.
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3. Media Geométrica con presupuesto oficial:
G =mJPO, x PO, x PO, x....x PO xV; xV, xV, x...xV
Donde:
G = Media geométrica con inclusion del Presupuesto Oficial del proceso.
PO1,2,3.N = Valor del presupuesto oficial. (Se incluye una vez por cada 3 ofertas
Habilitadas)
Vi,2,3.8= Valor Total de las ofertas Habilitadas.
m = numero de veces que se incluye el Po.
n = Numero de propuestas Habilitadas.

Se asignara la maxima calificacion a la oferta cuyo valor sea igual o esté inmediatamente por
debajo del valor de la Media Geométrica obtenida, y a las demas mediante la aplicacion de las
formulas sefialadas a continuacion:

Ofertas cuyo valor es inferior a la Media Geométrica:

(83

Ofertas cuyo valor es superior a la Media Geomeétrica:

e

Donde:

C = Calificacion.

P = Puntaje Maximo.

Vn = Valor de la oferta en evaluacion.

G = Media Geométrica con inclusion del Presupuesto Oficial.

4. Media Aritmética Baja:
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X, = (X +V,, )
2
Donde:
Xa = Media Aritmética Baja
X = Media Aritmética de las Ofertas Habilitadas.
Vm = Valor de la oferta habil mas baja

Se asignara la maxima calificacion a la oferta cuyo valor sea igual o esté inmediatamente por
debajo del valor de la Media Aritmética Baja obtenida, y a las demas mediante la aplicacion de
las férmulas sefialadas a continuacion:

Ofertas cuyo valor es inferior a la Media Aritmética Baja:

C=P*{1— (XA_VN)
A

Ofertas cuyo valor es superior a la Media Aritmética Baja:

Coprli[ox ABS(X , —Vy)
X A
Donde:
C = Calificacion.
P = Puntaje Maximo.
Xa = Media Aritmética Baja.
Vn = Valor de la oferta en evaluacion.

La _asignacién del puntaje en las cuatro férmulas sefaladas anteriormente se efectuard con
valores redondeados a siete decimales asi:

Cuando el octavo decimal sea igual o superior a cinco lo aproximara por exceso al séptimo
decimal vy cuando el octavo decimal sea inferior a cinco lo aproximara por defecto al séptimo
decimal.

La adjudicacion del presente proceso se hara al oferente que obtenga el mayor puntaje en la
sumatoria de las calificaciones.
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4.6 DESCUENTO POR CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE PROPONENTE Y FONTUR EN
EJECUCION, ADJUDICADOS, SUSPENDIDOS O TERMINADOS SIN ACTA DE LIQUIDACION
SUSCRITA

Se descontara del puntaje total obtenido, los puntos que se muestran en la siguiente tabla a los
oferentes que tengan contratos en ejecucién, adjudicados, suspendidos o terminados sin acta de
liquidacion con FONTUR, asi:

1 contrato Menos 60 Puntos
2 contratos Menos 80 Puntos
3 0 mas contratos Menos 100 Puntos

Cada oferente debera entregar diligenciado el (Anexo 15; Listado de Contratos En Ejecucion,
Terminados Y Sin Liquidacion). FONTUR se reserva la facultad de verificar toda la informacion
presentada en las propuestas, para lo cual solicitard cuando lo estime conveniente a las
entidades contratantes y/o proponentes, la informacion o aclaraciones pertinentes.

Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, la disminucion de los puntos se analizara de
forma individual a cada uno de los integrantes teniendo en cuenta el nUmero de contratos en
ejecuciéon que tengan con FONTUR y estos se sumaran para obtener el nimero total de
contratos en ejecucion y sobre estos se aplica el descuento.

La adjudicacién del presente proceso se harad al oferente que obtenga el mayor puntaje en la
sumatoria de las calificaciones.

Nota 1: Se entiende por contratos en ejecucidén aquellos que no estén terminados, los que estén
suspendidos, incluso los que hayan sido adjudicados antes de la fecha de cierre del proceso. Los
contratos no terminados son los gue no cuentan con acta de liguidacion.

4.7 CRITERIOS DE DESEMPATE

En el evento en que dos o mas propuestas obtengan el mismo puntaje, sucesivamente y de
manera excluyente se dara prioridad a:

e El proponente que acredite condicion de MIPYME o PYME y cuyo domicilio principal, de
conformidad con el certificado de existencia y representacion legal, corresponde a la
region (Departamento de Cundinamarca) donde se ejecutara el contrato. En caso de
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consorcios y uniones temporales bastara con que uno de los integrantes cumpla con las
anteriores condiciones para aplicar este criterio de desempate.

De persistir el empate se escogera al proponente cuyo domicilio principal, de
conformidad con el certificado de existencia y representacion legal, corresponde a la
region (Departamento de Cundinamarca) donde se ejecutara el contrato. En caso de
consorcios y uniones temporales bastara con que uno de los integrantes cumpla con esta
condicién para aplicar este criterio de desempate.

En caso de persistir el empate se realizara sorteo por balotas, el orden para sacar la
balota se determinara de acuerdo al orden de radicacidon de propuestas, conforme a la
fecha y hora de radicacion, de acuerdo con lo anterior, quien radique de primero su
propuesta tendra el derecho al primer orden para sacar la balota y asi sucesivamente.

Nota 1: Para las personas naturales se requerira la presentacién de una declaracién juramentada
para acreditar su domicilio principal. Adicionalmente quien pretenda acreditar la condicién de

MIPYME o PYME debera diligenciar el (Anexo 16; Acreditacién de MIPYME o PYME)
4.8 CAUSALES DE RECHAZO

En los siguientes eventos las ofertas seran rechazadas:

Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo Proponente en el mismo
proceso de seleccion, o cuando el Proponente participe, ademas, como integrante de un
consorcio o union temporal en el mismo proceso de seleccion. Se rechazaran todas las
propuestas que estan en estan condicion.

Cuando se presente un integrante del equipo de trabajo en mas de una propuesta, en
este caso seran rechazadas todas las propuestas en las que se presente esta situacién,
salvo que en una de las propuestas el integrante del equipo de trabajo haya suscrito
carta de intencién de participar con este proponente.

Cuando la propuesta econémica ofertada supere el presupuesto aprobado para el
presente proceso de seleccién.

Cuando la propuesta econémica ofertada no se presente en pesos colombianos.

Cuando en la propuesta econémica no se discrimine el valor del IVA'y /o no indique
alguna exencion o exclusion del IVA en los casos que aplique-

Cuando no se presente propuesta econdémica en la fecha y hora establecida para el cierre
y entrega de propuestas.
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10.

11

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Cuando la propuesta sea presentada de forma extemporanea.

Cuando FONTUR corrobore que la informacién suministrada por el proponente en
alguno de los documentos no es veraz y/o presenta inconsistencia y siendo solicitada la
aclaracion por FONTUR esta no sea suficiente

Cuando la propuesta se presente de manera parcial.

Cuando la propuesta se presente de manera condicionada.

. Cuando el proponente se presente la propuesta via fax.
12.

Cuando el proponente no aporte ni cumpla con los documentos y requisitos habilitantes
exigidos en los presentes términos de referencia, habiendo sido requerido el proponente
para aclaraciones o presentacion de documentos faltantes por FONTUR, no los allegue
en debida forma y en el término previsto por FONTUR.

Cuando el proponente no aporte los documentos exigidos en la presente invitacion y/o
no cumpla con las politicas de conocimiento de No Cliente, salvo que habiendo sido
requerido al proponente para aclaraciones o presentacién de documentos faltantes, no
los allegue en la forma solicitada y en el término previsto por FONTUR.

El oferente que no tenga Registro Nacional de Turismo, cuando se encuentre obligado
por ley a tenerlo, sin importar el servicio o la actividad a contratar.

Cuando el proponente no presente la garantia de seriedad de la oferta, en la fecha y hora
de cierre y recibo de propuestas del proceso.

Cuando el proponente, sus representantes legales o cualquiera de sus socios o los socios
de éstos se encuentren reportados en alguna de las listas internacionales vinculantes
para Colombia relacionado con el Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de
Activos y Financiacion del Terrorismo.

Cuando el proponente o alguno de los participantes (en caso de union temporal o
consorcio) se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidades o
incompatibilidades establecidas en la Ley o conflicto de intereses para contratar,
establecidas en el Codigo de Buen Gobierno de FIDUCOLDEX.

Cuando sea detectada cualquier causal de disolucion o liquidacién de la persona juridica
que presente la propuesta o haga parte de un proponente plural.

Cuando se modifique el texto de algun formato establecido en los anexos de esta
invitacion alterando su sentido, limitando y/o condicionando el ofrecimiento.

Cuando el representante legal del proponente persona juridica o Consorcios o Uniones
Temporales no se encuentre debidamente facultado para presentar propuestas de
acuerdo con los estatutos sociales, habiendo sido requerido el proponente no los allegue
en debida formay en el término previsto por FONTUR.
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21. Cuando no se presente Carta de Presentacién de la propuesta en la fecha y hora de
cierre, o se presente sin firma del representante legal o apoderado debidamente

facultado y acreditado como tal.

22. El oferente, de forma individual, en consorcio o union temporal, al que se le haya
declarado incumplimiento del contrato por parte del CONSORCIO ALIANZA TURISTICA
(anterior administrador de los recursos del Fondo Nacional de Turismo) o la FIDUCIARIA
COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR - FIDUCOLDEX S.A, como vocera Yy
administrador del Patrimonio Autébnomo FONTUR. Pasados tres (3) afos de haberse

declarado el incumplimiento, cesara esta causal.

23.Las personas juridica o naturales, en consorcio o en uniones temporales, que se
encuentren ejecutando contratos de consultoria (estudios, disefios, asesorias,
interventorias) que no se encuentren liquidados, no podran presentar propuestas en
procesos de seleccion para la construccion de obras; de igual manera, las personas
juridicas o naturales, en consorcio o en uniones temporales, que se encuentren
ejecutando contratos de obra que no se encuentren liquidados, no podran presentar
propuestas en procesos de seleccion para la ejecucion de consultorias (estudios, disefios,

asesorias, interventorias) para FONTUR.

24. Las personas juridicas o naturales, en consorcio o en uniones temporales, que hayan sido
seleccionados como contratistas para desarrollar un contrato de estudio y disefios, no
podran participar en el proceso de contratacion de la obra o interventoria productos de

estos estudios y disefios.

25. Cuando el oferente se encuentre en mora con el Patrimonio autonomo FONTUR y/o en el

pago de la contribucion parafiscal, estando obligado al pago segun la ley.

26. Cuando se compruebe por cualquier medio idoneo que los documentos presentados por
el proponente contienen informacion inexacta o contradictoria; o que no corresponde
con la realidad o induzca a Fontur al error en la evaluacion, para beneficio del

proponente.
27. En los demas casos expresamente establecidos en esta Invitacion.

4.9. ADJUDICACION DEL CONTRATO

FONTUR, previos los estudios correspondientes y el analisis comparativo de las propuestas,
basado en los criterios habilitantes y calificables establecidos en el presente proceso, adjudicara
el contrato que se derive de esta invitacion, al proponente que haya obtenido el mayor puntaje
o en caso de empate haya cumplido la condicién para el desempate. Publicada la adjudicacion
el proponente favorecido deberd suscribir y perfeccionar el contrato en las condiciones

sefialadas en el Capitulo VI'y en la fecha que le sea requerida por FONTUR.
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La adjudicacién del proceso sera comunicada a los proponentes, a través de la pagina web
www.fontur.com.co y el SECOP II.

4.10. DECLARATORIA DESIERTA
La declaratoria de desierta de la presente invitacién procedera cuando:

a. Ninguno de los proponentes cumpla los requisitos habilitantes.

b. Ninguno de los proponentes que han cumplido los requisitos habilitantes, alleguen los
documentos correspondientes a los criterios calificables.

c. Ninguno de los proponentes supera el puntaje minimo requerido en los presentes
términos.

d. Ninguno de los proponentes, estando habilitado y calificado, cumpla con el estudio
satisfactorio de verificacion de conocimiento no cliente.

e. Cuando no se hayan presentado propuestas para el proceso de seleccion.

La declaratoria de desierta del proceso sera comunicada a los proponentes, a través de la pagina
web www.fontur.com.co y el SECORP II.

4.11. FACULTADES DE FONTUR

En el evento en que surjan circunstancias administrativas o presupuestales que modifiquen la
necesidad de la contratacion, hagan inconveniente, innecesaria o impidan la contratacion objeto
de esta Invitacion, FONTUR se reserva el derecho de dar por terminado, suspender o aclarar el
proceso de seleccion en el estado en que se encuentre incluso habiendo sido seleccionado, sin
que ello traiga como consecuencia el pago de indemnizaciones a favor de los oferentes,
condicién que aceptan los proponentes con la sola presentacién de la propuesta. En
consecuencia, los proponentes renuncian expresamente a presentar en contra de FONTUR
cualquier accion, reclamacion o demanda en virtud a lo dispuesto anteriormente.

Por lo tanto el presente documento y todos aquellos que se produzcan en desarrollo del
proceso de seleccion adelantado por FONTUR, no generan obligacién de contratar con quienes
presenten oferta o con el proponente seleccionado, cuando se presenten circunstancias que
impidan, a juicio de FONTUR, la suscripcion y/o la adecuada ejecucion del contrato o del
proyecto aprobado por el Comité Directivo del fondo, sin que ello traiga como consecuencia el
pago de indemnizaciones a favor de los proponentes participantes o el proponente
seleccionado, condicién que se acepta con la sola presentacion de la propuesta. En
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consecuencia, los proponentes renuncian expresamente a presentar en contra de FONTUR
cualquier accion, reclamacién o demanda en virtud a lo dispuesto anteriormente.

Estos actos se comunicaran a través de la pagina web de FONTUR, www.fontur.com.co vy el
SECOP (www.colombiacompra.gov.co. PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE
TURISMO), con lo cual se entenderan notificados todos los interesados en la presente Invitacion.

4.12. INCUMPLIMIENTO EN EL PERFECCIONAMIENTO Y/O SUSCRIPCION DEL CONTRATO
El proponente favorecido debera suscribir y perfeccionar el contrato en las condiciones
sefialadas en el Capitulo y en la fecha que le sea requerida por FONTUR. Si el adjudicatario no
suscribe y perfecciona el contrato dentro del término requerido y/o en las condiciones sefialadas
en la presente invitacion, FONTUR podra hacer efectiva la garantia de seriedad de la propuesta
y/o adjudicar el contrato al proponente que obtuvo el segundo lugar en calificacion, segun el
orden de elegibilidad, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable a las
necesidades de FONTUR, sin perjuicio o de las acciones legales a que haya lugar.

CAPITULO V
VERIFICACION CONOCIMIENTO DE NO CLIENTE

Los proponentes, entiéndase personas juridicas y naturales, seran objeto de verificacion en las
listas internacionales vinculantes para Colombia, de conformidad con lo indicado en la Circular
Basica Juridica No. 029 de 2014, Parte 1, Titulo IV, Capitulo IV, expedida por la Superintendencia
Financiera de Colombia y el Manual de la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior
FIDUCOLDEX S.A., vocera del Patrimonio Autbnomo Fondo Nacional de Turismo FONTUR, el
cual puede ser consultado en la pagina web https://www.fiducoldex.com.co/seccion/sarlaft.

LOS DOCUMENTQS Y FORMULARIOS SENALADOS EN ESTE CAPITULO DEBERAN PRESENTARSE
EN ORIGINAL EN SOBRE O CUADERNO SEPARADO DE LA PROPUESTA ORIGINAL, ROTULADO
ORIGINAL: DOCUMENTOS VERIFICACION CONOCIMIENTO DE NO CLIENTE.

NOTA: EL PROPONENTE DEBE CUMPLIR CON LA ETAPA DE CONOCIMIENTO DE NO CLIENTE,
ALLEGANDO LA INFORMACION Y DOCUMENTOS CONFORME LO ESTABLECE EL CAPITULO V Y
LOS REQUERIMIENTOS QUE LE SEAN REALIZADOS, SO PENA QUE SU PROPUESTA SEA
RECHAZADA.

EL PROPONENTE DEBE CUMPLIR CON ESTE REQUISITO, PUES AUNQUE SE ENCUENTRE
HABILITADO Y CALIFICADO, DE NO ALLEGARSE LA INFORMACION REQUERIDA Y/O NO

Version Agosto de 2018 -
Aprobado DJFONTUR



http://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.fiducoldex.com.co/seccion/sarlaft

FONTUR . =

COLOMBIA FIDUCOLDEX

FIDWOIAIN A COLOMBIANA IFE COMERC IO EXTERIOR 5. .

INVITACION ABIERTA No. FNTIA-035 de 2020

OBJETO: CONSTRUCCION DEL PARQUE INTERACTIVO FLORALIA, EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA,

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Pag

102 de
121

CUMPLIR CON LAS POLITICAS DE CONOCIMIENTO DE NO CLIENTE, SU PROPUESTA SERA
RECHAZADA.

PROCESO DE CONOCIMIENTO DE PERSONA NATURAL, PERSONA JURIDICA, CONSORCIO
Y/O UNION TEMPORAL.

Proceso de conocimiento de persona natural y juridica "PROPONENTES Y/O PROVEEDORES”

Toda la informacidon y documentos que a continuacién se sefialan deberan ser leidos y
examinados cuidadosamente por los proponentes o posibles partes contractuales, con el fin
evitar omisiones de informacién y errores en su diligenciamiento y presentacion ante la entidad
Fiduciaria y Administradora del Patrimonio Auténomo Fondo Nacional de Turismo FONTUR.

Los documentos y formularios que permiten cumplir con lo sefialado en el presente numeral
deberan presentarse en original en cuaderno separado de la propuesta original, el cual se tendra
como un requisito habilitante de la misma.

5.1. FORMULARIO FTGRI23 Y FTGRI24

LOS FORMULARIO FTGRI23 Y FTGRI24 DEBERAN SER DILIGENCIADOS POR CADA UNO DE LOS
PROPONENTES, YA SEAN PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, INDIVIDUALES O BAJO ALGUNA
FORMA DE ASOCIACION; LOS CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES O PROMESA DE
SOCIEDAD FUTURA, deberan diligenciar y presentar un formulario por la forma asociativa
propuesta con sus anexos y un formulario adicional junto con sus anexos por cada uno de sus
integrantes.

5.1.1 Instrucciones de Diligenciamiento Formulario FTGRI23 Persona Juridica (ANEXO 5)

a) Diligenciar la fecha, sefialando la casilla vinculacion.

b) Diligenciar los espacios de informacién bdsica marcando cada uno de los espacios, en
caso de no poseer la informacion solicitada, se debera escribir el texto NO APLICA, de
forma que no quede ningun espacio en blanco.

c) Diligenciar los espacios de tipo de entidad y naturaleza juridica marcando cada uno de
los espacios de conformidad con el Certificado de Existencia y Representacion legal y el
RUT del proponente, en caso de no poseer la informacion solicitada, se debera escribir el
texto NO APLICA, de forma que no quede ningln espacio en blanco; el proponente o
posible parte contractual.
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NOTA: En caso que el proponente sea un consorcio, unién temporal o promesa de
sociedad futura, se debera diligenciar la informacién con la que se cuente al momento de
la presentacion de la propuesta. En caso de no poseer la informacién solicitada, se
debera escribir el texto NO APLICA, de forma que no quede ningun espacio en blanco.

d) Diligenciar el espacio de representante legal con la informacion del representante legal
del proponente que va a suscribir los formularios, la cual es de obligatorio
diligenciamiento.

e) Diligenciar el espacio autorizacion tratamiento de datos personales y colocar la
irma.

f) Diligenciar el espacio de socios o asociados con participacién igual o superior al 5%
del capital social directo e indirecto en su totalidad, el termino indirecto se refiere a
aquellos socios o accionistas de minimo de segundo nivel que conforma las personas
juridicas relacionadas en el formulario de vinculacién y que cuenta igualmente con
participacion superior al 5%. En caso de no ser suficientes las casillas del formulario el
proponente podra en documento anexo indicar lo sefialado en este literal, el cual debera
ser suscrito por el representante legal y/o Revisor Fiscal del proponente con la
informacion minima requerida en el formato FTGRI23 (Tipo de documento, numero de
identificacion, nacionalidad, nombre completo, % de participacion). (Este campo no
aplica para entidades estatales)

NOTA 1: En caso que el proponente sea un consorcio, unién temporal o promesa de sociedad
futura, se debera diligenciar la informacion con la que se cuente al momento de la presentacion
de la propuesta. En caso de no poseer la informacién solicitada, se debera escribir el texto NO
APLICA, de forma que no quede ningun espacio en blanco.
g) El proponente debera diligenciar el recuadro denominado informacién financiera, la
cual debe reflejar la informacion consignada en los estados financieros del ultimo
periodo contable gravado. (este campo no aplica para entidades estatales)

NOTA 2: En caso que el proponente sea un consorcio, unién temporal o promesa de sociedad
futura, se debera diligenciar la informacion con la que se cuente al momento de la presentacion
de la propuesta. En caso de no poseer la informacion solicitada, se debera escribir el texto NO
APLICA, de forma que no quede n espacios en blanco.

h) El proponente debera leer cuidadosamente el recuadro declaracion de origen y destino
de fondos con el fin de dar respuesta al numeral 1) del mismo recuadro, el cual debera
ser de obligatorio diligenciamiento.
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) El proponente o posible parte contractual, debera leer cuidadosamente el recuadro
autorizacion, reporte y consulta a las centrales de riesgo. autorizacion expresa para
reportar, consultar y compartir informacién contenida en las bases de datos
financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de otro pais. En caso
de no entender completamente la informacién aqui contenida, debe pedir asesoria con el
Abogado encargado del correspondiente proceso en el Patrimonio Auténomo FONTUR.

J)  El recuadro de firma y huella debe ser diligenciado en su totalidad por la persona que
diligencié el recuadro representante legal, teniéndose en cuenta que la impronta de la
huella dactilar del indice derecho debe ser clara, legible y acorde con los documentos
anexos, en caso de presentar algun tipo de enfermedad o impedimento el proponente
debera acreditar los documentos donde conste la enfermedad o el impedimento. Si la
impronta de la huella no es legible en el formulario, el proponente podra subsanar esta
inconsistencia adjuntado una fotocopia del documento de identificacion ampliado al
150% junto con la impronta de la huella clara, legible y con firma del Representante.
Legal

NOTA 3: En los casos en los que la informacion solicitada no sea aplicable al tipo de
servicio requerido o a la naturaleza del cliente se debe escribir el texto NO APLICA, se
deben diligenciar todos los espacios del formulario con excepcion de los espacios que
deben ser diligenciados por la Fiduciaria. No se recibiran formularios con tachones y/o
enmendaduras.

5.1.2 Instrucciones de Diligenciamiento Formulario FTGRI24 Persona Natural (ANEXO 6)

a)

Diligenciar la fecha, sefialando la casilla vinculacién.

Diligenciar los espacios de datos generales marcando cada uno de los espacios, en caso de
no poseer la informacién solicitada, se debera escribir el texto NO APLICA, de forma que no
quede ningun espacio en blanco.

Diligenciar los espacios de informacion actividad econémica marcando cada uno de los
espacios, en caso de no poseer la informacion solicitada, se debera escribir el texto NO
APLICA, de forma que ningun espacio quede en blanco.

Diligenciar los espacios de autorizacion tratamiento de datos personales y con firma.

El proponente o posible parte contractual, debera diligenciar el recuadro denominado
informacion financiera, la cual debe reflejar la informacion consignada en la informacion
financiera entregados como soportes.
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El proponente o posible parte contractual, debera leer cuidadosamente el recuadro
declaracion de origen y destino de fondos con el fin de dar respuesta al numeral 1) del
mismo recuadro, el cual debera ser de obligatorio diligenciamiento.

El proponente o posible parte contractual, debera leer cuidadosamente el recuadro
autorizacion, reporte y consulta a las centrales de riesgo. autorizacion expresa para
reportar, consultar y compartir informacién contenida en las bases de datos financiera,
crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de otro pais. En caso de no entender
completamente la informacién aqui contenida, debe pedir asesoria con el Abogado
encargado del correspondiente proceso en el Patrimonio Autonomo FONTUR.

El recuadro de firma y huella debe ser diligenciado en su totalidad, teniéndose en cuenta
que la impronta de la huella dactilar del indice derecho debe ser clara, en caso de presentar
algun tipo de enfermedad o impedimento el proponente debera acreditar los documentos
donde conste la enfermedad o el impedimento. Si la impronta de la huella no es legible en el
formulario, el proponente podra subsanar esta inconsistencia adjuntado una fotocopia del
documento de identificacion ampliado al 150% junto con la impronta de la huella legible y
su firma.

NOTA: En los casos en los que la informacion solicitada no sea aplicable al tipo de servicio
requerido o a la naturaleza del cliente se debe escribir el texto NO APLICA, se deben
diligenciar todos los espacios del formulario con excepcion de los espacios que deben ser
diligenciados por la Fiduciaria. No se recibiran formularios con tachos y/o enmendaduras.

5.1.2.1 ANEXOS AL FORMULARIO FTGRI23

5.1.2.1.1 Persona juridica

QD
~

Formato FTGRI23 original y completamente diligenciado

Huella legible y firma en original en formato FTGRI23

Fotocopia del documento de identificacion ampliado al 150% del Representante Legal

Fotocopia del RUT

Certificado de existencia y representacién legal no mayor a 30 dias

Estados financieros certificados por contador publico o revisor fiscal de los ultimos dos

afos con notas a los estados financieros. (No aplica para entidades Estatales)

g) Fotocopia de la tarjeta profesional del contador publico legible, quien firma los estados
financieros. (No aplica para entidades Estatales)

h) Certificacibn composicion accionaria directa e indirecta firmada por representante legal

y/o revisor fiscal. (No aplica para entidades Estatales).

eaog

N

Version Agosto de 2018 -
Aprobado DJFONTUR



FONTUR . =

COLOMBIA FIDUCOLDEX

FIDWOIAIN A COLOMBIANA IFE COMERC IO EXTERIOR 5. .

INVITACION ABIERTA No. FNTIA-035 de 2020

OBJETO: CONSTRUCCION DEL PARQUE INTERACTIVO FLORALIA, EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA,

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Pag

106 de
121

5.1.2.1.2 Persona juridica (Entidad Estatal)

a) Formato FTGRI23 original y completamente diligenciado (campos que apliquen)

b) Huella legible y firma en original en formato FTGRI23

c) Acta de posesion del Representante Legal

d) Documentacién de acreditacidn personeria Juridica

e) Fotocopia del documento de identificacion ampliado al 150% del Representante Legal
f) Fotocopia del RUT

5.1.2.1.3 Consorcios o Uniones Temporales

a) Formato FTGRI23 original y completamente diligenciado (campos que apliquen)

b) Fotocopia del documento de identificacién ampliado al 150% del Representante Legal

¢) Documento de conformacién del consorcio, unidon temporal o promesa de sociedad
futura.

Nota: Tanto los consorciados como conformantes de las Uniones temporales deberan entregar
el formato de conocimiento FTGRI23 debidamente diligenciado

5.1.2.1.4 Persona natural FTGRI24

a) Formato FTGRI24 original y completamente diligenciado
b) Huella Clara y legible y firma en original en formato FTGRI24
c) Fotocopia del documento de identificacion ampliado al 150%

Si el proponente tiene la calidad de empleado, debera entregar:
Copia del certificado de ingresos y retenciones o

a) Certificado laboral no mayor a 30 dias calendario de expedido o

b) Comprobantes de ndmina de los tres ultimos meses

Si el proponente tiene la calidad de pensionado, debera entregar:

a) Certificado de pensiones o
b) Desprendibles de pago de los ultimos tres meses

Si el proponente tiene la calidad de profesional Independiente y/o Rentista, debera entregar:
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a) Constancia de honorarios o

b) Certificado de contratos (no mayor a 30 dias calendario, indicando vigencia y tipo de
servicio.

c¢) Constancia de comisiones o

d) Certificado de inversiones (copia del titulo valor)o

e) Contratos de arrendamiento o

f) Extractos bancarios de los ultimos tres meses o

g) Certificacion firmada por contador publico o

h) Estados financieros certificados y

i) Declaracion de Renta (si es declarante)

Nota: Si presenta estados financieros o certificacion de contador, debe anexar copia de la
tarjeta profesional del contador legible.
Si el proponente tiene la calidad de socio, debera entregar:

a) Certificado de existencia y representacion legal o documento donde conste la calidad de
socioy
b) extractos Bancarios de los Ultimos tres meses

NOTA: Es importante tener en cuenta la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior
Fiducoldex S.A. como vocera del Patrimonio autonomo Fondo Nacional de Turismo, podra
solicitar informacion adicional para continuar con el estudio respectivo, aun después de
recibidos los documentos antes sefalados.

CAPITULO VI
CONDICIONES DEL CONTRATO

6.1. OBJETO
CONSTRUCCION DEL PARQUE INTERACTIVO FLORALIA, EN EL MUNICIPIO DE
FUSAGASUGA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

6.2. VALOR Y FORMA DE PAGO
El valor del contrato sera el valor de la propuesta seleccionada.
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Forma de pago para el componente de obra:
a) Un primer pago correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato y éste

se realizara cuando el contrato presente un avance de ejecucion fisica de obra igual o superior al
30%. Dicho avance se establecera de acuerdo con las obras que se hayan sido recibidas a
satisfaccion por parte de la interventoria por el sistema de PRECIOS FIJOS NO REAJUSTABLES.

b) Un segundo pago correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato y
éste se realizara cuando el contrato presente un avance de ejecucion fisica de obra igual o
superior al 70%. Dicho avance se establecera de acuerdo con las obras que se hayan sido
recibidas a satisfaccion por parte de la interventoria por el sistema de PRECIOS FIJOS NO
REAJUSTABLES.

Q) Un tercer pago correspondiente al quince por ciento (15%) del valor del contrato y éste
se realizara cuando el contrato presente un avance de ejecucion fisica de obra igual o superior al
100%. Dicho avance se establecera de acuerdo con las obras que se hayan sido recibidas a
satisfaccion por parte de la interventoria por el sistema de PRECIOS FIJOS NO REAJUSTABLES.

d) Un cuarto y ultimo pago del quince por ciento (15%) del valor del contrato, con la
suscripcion del acta de: terminacién de obra, acta de terminacion del contrato de obra, acta de
recibo y entrega de obra, y entrega del informe final de obra aprobado por el interventor,
instalacion de la placa conmemorativa y de la entrega del video profesional de la ejecucion de la
obray acta de liquidacion.

NOTA: En todo caso la forma de pago podra ser modificada por FONTUR para garantizar la
mejor ejecucion del objeto contractual.

Paragrafo 1: Los pagos se efectuaran previos los tramites administrativos y presupuestales a
que haya lugar por parte de FONTUR, mediante consignacion efectuada a la cuenta que el
Contratista indique mediante comunicacién dirigida a FONTUR, con el visto bueno de ejecucién
y del pago del contrato suscrito por el supervisor.

Paragrafo 2: El supervisor debera expedir formato de recibo a satisfaccion y autorizacién para
tramite de pago que sera requisito para el pago a efectuar al contratista, incluyendo el informe
para el pago, con todos los soportes requeridos.
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Paragrafo 3: El Ultimo pago esta sujeto a que las partes hayan suscrito el acta de terminacion y
liquidacion del contrato, previo visto bueno del supervisor del mismo.

Paragrafo 4: Las Partes convienen que FONTUR podra negar o aplazar el pago total o parcial de
la factura cuando se presente uno cualquiera de los siguientes eventos:

oo ow

Cuando la obligacién respectiva haya sido cancelada con anterioridad.

Cuando se cite en forma incorrecta el NIT o el nombre del obligado al pago.

Cuando el contenido de la factura no esté de acuerdo con las condiciones del Contrato.
Cuando la factura se radique enmendada o alterada en su contenido original y con ello
se altera el concepto o el valor real de la misma.

Cuando se presente la factura por fuera de los plazos de radicacion del calendario
tributario unilateralmente establecido por FIDUCOLDEX, vocera del Patrimonio
Auténomo FONTUR, al cual se acoge desde ahora el Contratista.

Cuando se presente la factura sin el lleno de los requisitos que fije la ley o regulacion
tributaria.

Cuando no se presente el original de la factura. No obstante, en casos extraordinarios el
pago podra causarse con la copia de la factura, debiendo entregar el original en el
momento del pago.

Cuando falte la firma del emisor vendedor o prestador del servicio en la factura. No
obstante, en casos extraordinarios el pago podra causarse con la copia de la factura,
debiendo entregar el original en el momento del pago.

Cuando no se haya aceptado el bien o servicio por el supervisor del Contrato.

Cuando FONTUR o el supervisor del Contrato hayan presentado reclamo escrito sobre el
bien o servicio, dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la recepcion de la
factura.

Cuando se pretenda el cobro de la factura por un tercero distinto del emisor, que no
haya cumplido con el aviso previo o los demas requisitos de la Ley 1231 de 2008. Para
que la factura pueda endosarse, el vendedor o emisor debe haber dejado constancia
expresa de su intencion en el titulo y solo podra endosarse una vez aceptado el titulo.
Cuando no se haya notificado al vocero del Patrimonio Autbnomo FONTUR el endoso o
negociacién del titulo, para que incluya las anotaciones sobre los pagos parciales.

. Cuando reciba orden de autoridad competente que suspenda la circulacion de la factura,

o afecte los derechos relacionados con la misma o con el negocio causal que le dio
origen.

Cuando no existan recursos liquidos para el pago, o sean insuficientes de acuerdo con las
disponibilidades del fideicomiso y en su caso la prelacion de pagos establecida en la ley.
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0. Cuando el Contratista no haya cumplido con las obligaciones contractuales.

p. Cuando no se acredite el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y
Parafiscales mediante la presentacidn de la respectiva certificacion.

g. Cuando no existan recursos liquidos disponibles para el pago, o sean insuficientes de
acuerdo con la disponibilidad del PAC.

r. Todos los pagos estan sujetos a la disponibilidad de PAC por parte de FONTUR, el
retardo en el pago no genera intereses de ninguna naturaleza a favor de contratista
seleccionado

Paragrafo 5: El retardo en el pago no genera intereses de ninguna naturaleza a favor de
contratista seleccionado.

6.3. DURACION

El plazo de ejecucidon del contrato de obra sera de Once (11) Meses, contados a partir de la
suscripcion, legalizacion del contrato, aprobacion de las pdlizas y la suscripcidn del acta de inicio
entre el contratista y el interventor.

6.4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Las obligaciones del contratista son las sefialadas en el Capitulo Il de los presentes Términos de
Referencia y sefialadas en la propuesta seleccionada.

6.5. PERSONAL MiNIMO REQUERIDO

El oferente a quien se le adjudique el contrato estara obligado durante la ejecucién de este
contar con los profesionales y técnicos minimos requeridos para atender los temas referentes a
las distintas especialidades de las actividades contempladas en el proyecto, sin que esto genere
costos adicionales a Fontur. El Contratista debera disponer del PERSONAL MINIMO REQUERIDO,
cuyos requisitos se establecen en el cuadro siguiente:

PERSONAL MINIMO REQUERIDO
CARGO A CANTIDAD | EXPERIENCIA ,
) DE GENERAL EXPERIENCIA ESPECIFICA )
DEgi’gP PROFESION | pporEsio MINIMA MINIMA SOLICITADA LR

NALES. SOLICITADA

Especializacion en | Experiencia especifica como director de obra en maximo tres (3) contratos de
Gerencia de obra terminados, cuyo objeto y/o alcance contenga la CONSTRUCCION DE

Director | Ingeniero Civil proyectosode | EDIFICACIONES Y/O CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO y que la

100%

de obra 0 Arquitecto Gerencia de obras | sumatoria de los valores ejecutados en los contratos aportados, expresados en
SMMLYV a la fecha de terminacién de la ejecucion, debera ser igual o superior al
0 50% del presupuesto oficial de la presente convocatoria en SMMLV y que dichos
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PERSONAL MINIMO REQUERIDO
CARGO A CANTIDAD | EXPERIENCIA .
: DE GENERAL EXPERIENCIA ESPECIFICA :
DEneN’ | PROFESION'| prorEsio | minimA MINIMA SOLICITADA LEu dagle]
NALES. SOLICITADA
contratos cumplan las siguientes condiciones:
Experiencia
general igual o 1. Construccién de edificaciones nuevas con éreas igual superior a
mayor a doce (12) 1.000 m2 que incluyan redes hidraulicas, sanitarias, redes eléctricas
afios contada a con certificacion RETIE o RETILAP
partir de la
expedicion de la ) )
Tarjeta Profesional 2.  Construccion de senderos y plazoletas o plazas publicas en adoquin
sin Especializacion peatonal con areas superiores a 2.500 m2
Cada uno de los profesionales debe aportar experiencia especifica como
residente en maximo tres (3) contrato de obra terminado, cuyo objeto o alcance
contenga la CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES O CONSTRUCCION DE
ESPACIO PUBLICO y que la sumatoria de los valores ejecutados en los contratos
aportados, expresados en SMMLV a la fecha de terminacién de la ejecucion,
Experiencia debera ser igual o superior al 50% del presupuesto oficial de la presente
general igual o convocatoria en SMMLV y que dichos contratos cumplan las siguientes
. o mayor a cinco (5) | condiciones:
Residente | Ingeniero Civil 1 ~ d 100%
de Obra | ylo Arquitecto afios contada a . I . . 0
partir de la 1. Construccion de edificaciones nuevas con areas igual superior a
expedicion de la 1.000 m2 que incluyan redes hidraulicas, sanitarias y redes eléctricas
Tarjeta Profesional con certificacion RETIE o RETILAP
2. Construccion de senderos y plazoletas o plazas publicas en adoquin
peatonal con areas superiores a 2.500 m2
Experiencia
. Arqulltecto 0 general |gual 0 Experiencia especifica como restaurador arquitecténico en minimo tres (3)
Residente | Ingeniero, con mayor a diez (10) S e ;
S - proyectos que contemplen la restauracion edificaciones coloniales o
Restaurad | especializacio 1 afios contados a 30%
or nen partir de la
restauracion expedicion de la
tarjeta profesional.
Experlgnua Cada uno de los profesionales debe soportar experiencia especifica como
generaligualo | . . .
- inspector HSEQ en minimo dos (2) contratos de obra terminados, y que la
Técnico ylo mayor tres (3) ; X
Inspector . - sumatoria de los valores ejecutados en los contratos aportados, expresados en o
tecnologo en 2 afios contados a A T . : . 100%
HSEQ HSEQ partir de la SMMLYV a la fecha de terminacién de la ejecucion, debera ser igual o superior al

expedicion de la
tarjeta profesional

50% del presupuesto oficial de la presente convocatoria en SMMLV.
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PERSONAL MINIMO REQUERIDO
CARGO A CANTIDAD | EXPERIENCIA .
: DE GENERAL EXPERIENCIA ESPECIFICA :
DEneN’ | PROFESION'| prorEsio | minimA MINIMA SOLICITADA LEu dagle]
NALES. SOLICITADA
Experiencia especifica como asesor hidraulico, en maximo tres (3) contratos de
obra terminados, y que la sumatoria de los valores ejecutados en los contratos
aportados, expresados en SMMLV a la fecha de terminacién de la ejecucion,
Ingeniero Civil Experiencia deberd ser igual o superior al 50% del presupuesto oficial de la presente
con generaligual o | convocatoria en SMMLV, y que dichos contratos cumplan las siguientes
Asesor | Especializacio mayor a cinco (5) | condiciones:
Hidrosanit nen 1 afos contados a 30%
ario Hidraulica o partir de la 1. Construccion de redes hidraulicas y sanitarias.
Ingeniero expedicion de la
Sanitario tarjeta profesional. 2. Montaje o puesta en marcha de plantas de tratamiento de agua
potable o Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
Experiencia especifica como asesor estructural, en maximo tres (3) contratos de
Experiencia obra terminados, y que la sumatoria de los valores ejecutados en los contratos
eneprali ual o aportados, expresados en SMMLV a la fecha de terminacién de la ejecucion,
) . g 9 debera ser igual o superior al 50% presupuesto oficial de la presente convocatoria
Ingeniero Civil mayor a cinco (5) ) - SN
Asesor al 1 - q en SMMLV y que dichos contratos cumplan las siguientes condiciones: 40%
Estructural | ©SPecia istas anos cgn(‘;a Ios a o
en estructuras par.nr” €la 1. Reforzamiento estructural de edificaciones con un area igual o superior a
expedicion de la 1,000 m2, y
tarjeta profesional. 2. Construccion de edificaciones nuevas con areas igual superior a 1.500
m2
Experiencia especifica como asesor eléctrico, en maximo tres (3) obras y que la
Experiencia sumatoria de los valores ejecutados en los contratos aportados, expresados en
generaligualo | SMMLYV a la fecha de terminacion de la ejecucion, debera ser igual o superior al
Asesor Ingeniero mayor a cinco (5) | 50% del presupuesto oficial de la presente convocatoria en SMMLV y que dichos
o gent 1 afios contados a | contratos cumplan las siguientes condiciones: 40%
Eléctrico Eléctrico :
partir de la
expedicion de la e Construccion de redes eléctricas con obtencion de Certificacion
tarjeta profesional. RETIE o RETILAP.
Experiencia
general igual o
| . . mayor a diez (10) | Experiencia especifica como residente o asesor ambiental en minimo tres (3)
ngeniero Ingeniero - X o
) X 1 afios contados a | proyectos o contratos de obra terminados. 30%
Ambiental Ambiental partir de la

expedicion de la

tarjeta profesional.
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PERSONAL MINIMO REQUERIDO

CARGO A
DESEMP
ENAR

PROFESION

CANTIDAD
DE
PROFESIO
NALES.

EXPERIENCIA
GENERAL
MINIMA
SOLICITADA

EXPERIENCIA ESPECIFICA
MINIMA SOLICITADA

DEDICACION

Arquitecto

Arquitecto con
Especializacio
nen
Arquitectura
Bioclimatica

Experiencia
general igual o
mayor a diez (10)
afios contados a
partir de la
expedicion de la

tarjeta profesional.

Experiencia especifica como asesor para el componente Bioclimatico, en minimo
tres (3) proyectos o contratos de obra terminados que hayan llevado a cabo este
requisito.

30%

Arquitecto

Arquitecto
Paisajista

Experiencia
general igual o
mayor a diez (10)
afios contados a
partir de la
expedicion de la

tarjeta profesional.

Experiencia especifica como arquitecto paisajista en minimo (3) proyectos que
contemplen la intervencion de areas verdes con superiores a 10.000 m2.

30%

PROFESI

ONALEN

TRABAJO
SOCIAL

Trabajador
Social

Experiencia
general igual o
mayor a cinco (5)
afios contados a
partir de la
expedicion de la

tarjeta profesional.

Experiencia especifica como profesional en trabajo social en minimo tres (3)
proyectos o contratos de obra terminados.

30%

Nota 1: Adicionalmente, al equipo minimo requerido, el proponente debe disponer de todos los
profesionales que se requieran para la ejecucion de las obras incluida la comisién topografica
que como minimo debe estar compuesta como minimo por (01) un topoégrafo y dos (02)

cadeneros, sin que ello implique costos adicionales para FONTUR.

La evaluacion de la

documentacion aportada para efectos de demostrar las condiciones de experiencia para el
equipo profesional requerido se sujetara a las siguientes reglas especiales:

La experiencia profesional requerida en la formacién minima solicitada se contara a partir
de la fecha de expedicion de la matricula profesional.
La Experiencia Especifica Solicitada debera ser acreditada mediante la presentacion de
certificacion laboral o certificacion contractual donde se indique entre otros aspectos el
cargo desempefiado, objeto y valor del proyecto para el cual se ejercié el cargo y las
actividades contenidas en el alcance del mismo.
Presentar certificacién de vigencia y antecedentes disciplinarios otorgados por la entidad
correspondiente, para cada uno de los profesionales propuestos.
Carta de compromiso; suscrita por el personal ofrecido con los datos de contacto, en la
que conste su voluntad y disponibilidad para participar en el contrato objeto de la
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presente invitacion, en los tiempos y dedicaciones respectivos. Ademas, debera contener
los datos de contacto del profesional. (Anexo __ ; Carta de disponibilidad y compromiso)

e En caso de ofertarse personal que se encuentre ejecutando otro contrato con FONTUR,
se confrontara que la dedicacion permita el cumplimiento de las obligaciones ante
FONTUR, para el contrato que derive de la presente invitacion, so pena de rechazo.

e En caso de que el consultor requiera cambiar alguno de los profesionales y demas
personal ofrecido y/o presentado, este debera tener un perfil igual o superior a las de
aquel presentado con la oferta, para el caso del personal profesional evaluable, sin
perjuicio de la regulacion especifica que sobre este aspecto se establece para el equipo
de trabajo principal; en todo caso, el interventor deberd aprobar, previamente, el
reemplazo.

e La entidad verificara el compromiso de los profesionales ofrecidos mediante carta
suscrita por cada uno de ellos. La carta de compromiso de cada profesional ofrecido
debera ser presentada en original firmada y con los datos de contacto del respectivo
profesional.

Dentro del calculo del AlU el oferente en el capitulo de administracion debe considerar el
costo y el tiempo de dedicacién del PERSONAL MiNIMO REQUERIDO y de los que considere
se necesiten para ejecutar los trabajos. De igual forma, en la presentacion de la propuesta
debera tener en cuenta que el porcentaje de dedicacién del PERSONAL MiNIMO REQUERIDO
en el tiempo de ejecucién del contrato, no podran ser disminuidos, situacidn que debe verse
reflejada en la propuesta econémica presentada.

El contratista podrd cambiar algunas de las personas propuestas como PERSONAL MiNIMO
REQUERIDO y aprobadas por la Interventoria; para el efecto deberd comunicar tal hecho a la
Interventoria y al supervisor, para lo cual debera presentar la hoja de vida de la nueva persona o
personas a cambiar, quien o quienes deberan tener las mismas o mejores calidades (formacién y
experiencia), respecto a las condiciones establecidas dentro de los términos de la presente
invitacion, para cada una de ellas.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA debe garantizar durante la ejecucion del contrato que
dispone de los profesionales y técnicos idoneos para atender los temas referentes a las distintas
especialidades de las actividades del proyecto, sin que esto genere costos adicionales a la
entidad.

En caso de presentar profesionales graduados en el extranjero, la experiencia general se contara
a partir de la fecha de grado, cuando en el pais respectivo no emitan o no aplique la tarjeta

Version Agosto de 2018 -
Aprobado DJFONTUR



FONTUR . =

COLOMBIA FIDUCOLDEX

FIDWOIAIN A COLOMBIANA IFE COMERC IO EXTERIOR 5. .

INVITACION ABIERTA No. FNTIA-035 de 2020

OBJETO: CONSTRUCCION DEL PARQUE INTERACTIVO FLORALIA, EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA,

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Pag
115 de
121

profesional. Asi mismo, deberan convalidar su profesion en Colombia, por lo que se requiere que
presenten la correspondiente certificacién de la entidad competente y permiso o visa de trabajo.

6.6. POLIZAS

El Proponente favorecido con la adjudicacién del contrato, constituira, a favor de Patrimonio
Autonomo FONTUR con NIT 900.649.119-9, en una compaiia de seguros legalmente
establecida en el pais, en formato de cumplimiento para particulares, las siguientes pdlizas con
sus respectivos amparos:

6.6.1. Pdliza de seguro de cumplimiento a favor de particulares que cuente con los siguientes
amparos:

a. Cumplimiento del Contrato: Por un valor asegurado equivalente al veinte por
ciento (30%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo, de sus
prorrogas si las hubiere, y por cuatro (4) meses mas.

b. Estabilidad de Obra: Por un valor asegurado equivalente al veinte por ciento (20%)
del valor total del contrato, con una vigencia igual a cinco (5) aflos contados a
partir de la firma del acta de recibo de la obra.

c. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: Por un valor
asegurado equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con una
vigencia igual a su plazo, de sus prérrogas si las hubiere y por tres (3) afios mas.

d. Calidad del bien: Por un valor asegurado equivalente al 20% del valor del contrato,
con una vigencia igual a su plazo y un (01) aflo mas.

6.5.2. Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual y dafos a terceros: que se pueda
generar por la celebracion y ejecucion del presente contrato, por un valor asegurado equivalente
a 400 SMLMYV, con una vigencia igual a su plazo y por seis (6) meses mas.

Las polizas deberan entregarse con el recibo de pago de la prima o su equivalente, asi como con
las condiciones generales de la misma dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
suscripcion del Contrato. FONTUR aprobara las polizas si las encuentra ajustadas a lo
especificado, en caso contrario, requerira al Contratista para que dentro del plazo que FONTUR
le sefiale, haga las modificaciones y aclaraciones necesarias.

6.7. PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO E INDEMNIZACION DE PERJUICIOS EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO
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6.7.1 ACUERDOS DE SERVICIOS. Los acuerdos de servicio que hacen parte del ANEXO 20 de la
INVITACION ABIERTA No. FNTIA-013-2020, titulado “"ACUERDO DE SERVICIO”, asi como los
demas documentos de los que se haga mencion dentro de estos acuerdos de servicio, hacen
parte integral del contrato derivado de este proceso contrato. Estos acuerdos de servicio tienen
como finalidad permitir que se mida y controle la gestion y eficiencia de los servicios
contratados.

6.7.2 REQUERIMIENTO POR INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA DE UN
ACUERDO DE SERVICIOS. En caso de incumplimiento imputable a EL CONTRATISTA de
cualquiera de los acuerdos de servicio de los que trata el numeral 6.7.1, el supervisor y/o
interventor del contrato remitird a EL CONTRATISTA un REQUERIMIENTO por escrito dentro de
los tres (3) dias habiles siguientes al momento en que conocioé los hechos, mediante el que: (i)
informarad dicha situacion, (ii) indicara las acciones de mejora o correctivas necesarias y (iii)
establecera el término dentro del cual se deben realizar dichas acciones por parte del contratista
para solucionar el presunto incumplimiento. De dicho requerimiento se debera dar traslado al
area técnica responsable del contrato y remitir copia a la Direccién Juridica de FONTUR y a la
Companiia Aseguradora correspondiente. El supervisor y/o interventor debera realizar el
seguimiento a las acciones de mejora y correctivas planteadas.

6.7.3 PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO. En caso de incumplimiento
total o parcial, o cumplimiento defectuoso, por parte de EL CONTRATISTA, de lo dispuesto en
el REQUERIMIENTO formulado por el supervisor y/o interventor a EL CONTRATISTA en virtud
de lo dispuesto en el numeral 6.7.2, EL CONTRATISTA pagara a FONTUR, a titulo de clausula
penal con funcion de apremio, una pena equivalente a un porcentaje de entre 0.1% y 5% del
valor del contrato, que sera determinado por el porcentaje que se haya establecido de manera
previa en el acuerdo de servicios a que hace referencia el numeral 6.7.1, para el incumplimiento
del mismo. Esta suma sera exigible ejecutivamente con la simple demostracion del
incumplimiento del REQUERIMIENTO formulado respecto del acuerdo de servicio incumplido
con anterioridad, que se hara mediante informe expedido por el supervisor y/o interventor del
contrato, que debera ser suficientemente descriptivo frente a los hechos y circunstancias que
originaron el incumplimiento y/o retraso de los acuerdos de servicios, y que debera ser
comunicado al contratista, a la Gerencia General de FONTUR, y al area técnica responsable del
contrato.
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PARAGRAFO PRIMERO. El mecanismo para el cobro por parte de FONTUR de la penalidad que
se genere por la aplicacion de la presente clausula penal, serd, preferiblemente, el establecido en
el PARAGRAFO CUARTO.

PARAGRAFO SEGUNDO. En ningln caso el pago derivado del cobro de la obligacion contenida
en esta clausula penal tendra como efecto la extincién de la obligacion principal del contrato, ni
de ninguna otra obligacion que se haya estipulado dentro del mismo. En ese entendido, se
podra exigir por parte de FONTUR de manera simultanea el cumplimiento de la obligacién
principal, o cualquiera otra del contrato, y el pago de la suma de dinero determinada en virtud
de lo dispuesto en la presente clausula penal pecuniaria.

PARAGRAFO TERCERO. El cobro por parte de FONTUR de la obligacién contenida en esta
cldusula penal pecuniaria, no excluye la posibilidad que tiene FONTUR de perseguir la
indemnizacion de perjuicios a que tenga derecho por el incumplimiento contractual en que haya
incurrido EL CONTRATISTA. En ese entendido, el cobro coactivo de la obligaciéon contenida en
la presente clausula penal pecuniaria, no excluye de ninguna manera, la aplicacion de la
CLAUSULA PENAL INDEMNIZATORIA contenida en el NUMERAL 6.7.5 del presente documento.

PARAGRAFO CUARTO. En cualquier caso FONTUR podra compensar (mediante la realizacion
de descuentos y/o deducciones), de conformidad con lo establecido por los articulos 1714 a
1723 del Cédigo Civil, el valor de esta clausula penal, hasta la concurrencia de los valores que se
adeuden a EL CONTRATISTA por cualquier concepto, incluso respecto de contratos diferentes
al que se suscribe en el presente documento.

PARAGRAFO QUINTO. La obligaciéon contenida en la presente clausula penal presta mérito
ejecutivo una vez cumplida la condicion de la que se supedita su nacimiento y exigibilidad, por
tratarse en ese momento de una obligacion clara, expresa y actualmente exigible.

6.7.4 PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO.
Una vez aplicada a EL CONTRATISTA la penalidad establecida en el NUMERAL 6.7.3, el
contratista debera presentar, para aprobacion del interventor y/o supervisor del contrato, un
PLAN DE MEJORAMIENTO que permita normalizar la ejecucion contractual. El interventor y/o el
supervisor del contrato realizara(n) el seguimiento de dicho PLAN DE MEJORAMIENTO.

6.7.5 PENALIDAD PECUNIARIA POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Y/O
DEL OBJETO CONTRACTUAL. En caso de incumplimiento total o parcial, o cumplimiento
defectuoso, por parte de EL CONTRATISTA: a) en la ejecucion de la obligacion principal,
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consagrada en el NUMERAL 6.6.1, y que constituye el objeto del presente contrato; o b) del
PLAN DE MEJORAMIENTO presentado por el contratista y aprobado por el interventor y/o
supervisor en virtud de lo dispuesto por el NUMERAL 6.6.4, EL CONTRATISTA pagara a
FONTUR, a titulo de clausula penal con funcién de apremio, una pena equivalente al 30% del
valor total de la propuesta econdmica que sea presentada por el proponente a quién le sea
adjudicado el contrato). Esta suma sera exigible ejecutivamente con la simple demostracion: a)
del incumplimiento de la obligacion contenida en la CLAUSULA PRIMERA; o b) del
incumplimiento del PLAN DE MEJORAMIENTO, que se hara mediante informe detallado del
interventor y/o supervisor del contrato en el que se declare: a) el incumplimiento del objeto
contractual; o b) la persistencia en el incumplimiento del acuerdo de servicios.

PARAGRAFO PRIMERO. En ningun caso el pago derivado del cobro de la obligacién contenida
en esta clausula penal tendra como efecto la extincion de la obligacién principal del contrato, ni
de ninguna otra obligacion que se haya estipulado dentro del mismo. En ese entendido, se
podra exigir por parte de FONTUR de manera simultanea el cumplimiento de la obligacién
principal, o cualquiera otra del contrato, y el pago de la suma de dinero estipulada en la
presente clausula penal pecuniaria.

PARAGRAFO SEGUNDO. E| cobro por parte de FONTUR de la obligacién contenida en esta
cladusula penal pecuniaria, no excluye la posibilidad que tiene FONTUR de perseguir la
indemnizacion de perjuicios a que tenga derecho por el incumplimiento contractual en que haya
incurrido EL CONTRATISTA. En ese entendido, el cobro coactivo de la obligacién contenida en
la presente clausula penal pecuniaria, no excluye de ninguna manera, la aplicacién de la
CLAUSULA PENAL INDEMNIZATORIA.

PARAGRAFO TERCERO. En cualquier caso FONTUR podra compensar (mediante la realizacion
de descuentos y/o deducciones), de conformidad con lo establecido por los articulos 1714 a
1723 del Cédigo Civil, el valor de esta clausula penal, hasta la concurrencia de los valores que se
adeuden a EL CONTRATISTA por cualquier concepto, incluso respecto de contratos diferentes
al que se suscribe en el presente documento.

PARAGRAFO CUARTO. La obligacién contenida en la presente clausula penal presta mérito
ejecutivo una vez cumplida la condicion de la que se supedita su nacimiento y exigibilidad, por
tratarse en ese momento de una obligacion clara, expresa y actualmente exigible.

6.7.6 TASACION ANTICIPADA DE PERJUICIOS POR INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO
CONTRACTUAL. En caso de incumplimiento total o parcial, o cumplimiento defectuoso, por
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parte de EL CONTRATISTA, en la ejecucién de la obligacion principal, y que constituye el objeto
del presente contrato, EL CONTRATISTA pagara a FONTUR, a titulo de indemnizacién, la suma
equivalente al 30% del valor total de la propuesta econdmica que sea presentada por el
proponente a quién le sea adjudicado el contrato. Esta suma sera exigible ejecutivamente con la
simple demostracion del incumplimiento de la obligacion contenida en el OBJETO DEL
CONTRATO, que se hara mediante informe detallado en el que se declare el incumplimiento del
objeto contractual por parte del interventor y/o supervisor del contrato, y podra generar, si asi lo
determina FONTUR, la resolucién del contrato, que se informara por medio de comunicacion
simple, sin necesidad de obtener la autorizacion de un tercero, ni ninguna resolucién judicial,
arbitral, o administrativa, y sin incurrir FONTUR en responsabilidad alguna.

PARAGRAFO PRIMERO. La presente clausula penal no constituye una renuncia por parte de
FONTUR a la posibilidad de perseguir la indemnizacion de los perjuicios que le sean causados
con ocasién del incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA, de las demas obligaciones del
contrato, cuya indemnizacion podra ser exigida por FONTUR mediante las acciones judiciales
que la ley le confiere para tal efecto, asi como con la afectacion de las pdlizas de seguro que
para tal efecto se hayan suscrito.

PARAGRAFO SEGUNDO. La presente clausula penal no constituye una renuncia por parte de
FONTUR a la posibilidad de perseguir la indemnizacién de los perjuicios que le sean causados
con ocasion del incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA del contrato, y cuya cuantia
exceda el monto pactado en la presente clausula a titulo de indemnizacion. Dicha indemnizacion
podra ser exigida por FONTUR mediante las acciones judiciales que la ley le confiere para tal
efecto, asi como con la afectacion de las polizas de seguro que para tal efecto se hayan suscrito.

PARAGRAFO TERCERO. En cualquier caso FONTUR podra compensar (mediante la realizacion
de descuentos y/o deducciones), de conformidad con lo establecido por los articulos 1714 a
1723 del Cédigo Civil, el valor de esta clausula penal, hasta la concurrencia de los valores que se
adeuden a EL CONTRATISTA por cualquier concepto, incluso respecto de contratos diferentes
al que se suscribe en el presente documento.

PARAGRAFO CUARTO. La obligacién contenida en la presente clausula penal presta mérito
ejecutivo una vez cumplida la condicion de la que se supedita su nacimiento y exigibilidad, por
tratarse en ese momento de una obligacion clara, expresa y actualmente exigible.

6.8. PROHIBICION DE CEDER EL NEGOCIO JURIDICO QUE SURJA COMO CONSECUENCIA
DE LA PRESENTE INVITACION.
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EL CONTRATISTA NO podra ceder el presente contrato salvo autorizacion expresa y previa de
FONTUR. EL CONTRATISTA acepta incondicionalmente la cesidén del presente contrato que
FONTUR deba realizar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o la entidad que éste
designe.

6.9. SUBCONTRATOS

EL CONTRATISTA no podra subcontratar la totalidad del objeto del contrato. No obstante lo
anterior, podra subcontratar parcialmente actividades del alcance del objeto contractual. Esta
actuacion debera ser informada a la interventoria del contrato. En todo caso, EL CONTRATISTA
respondera por la ejecucién del cien por ciento (100%) del cumplimiento del objeto del contrato
y de las actividades derivadas del mismo en los términos y condiciones del presente contrato,
en consecuencia el cumplimiento del contrato no quedara condicionado al cumplimiento de los
contratos u obligaciones convenidas entre EL CONTRATISTA y su subcontratista.

6.10. INDEMNIDAD POR RECLAMACIONES DE TERCEROS

EL CONTRATISTA mantendra indemne al FONTUR de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de los subcontratistas o
de la de sus dependientes, de conformidad con la normatividad vigente.

6.11. Plazo para entrega del eventual contrato firmado y documentos solicitados

FONTUR informa al eventual Contratista, que el mismo estara obligado a remitir el Contrato que
se suscriba debidamente firmado junto con los documentos correspondientes establecidos en el
mismo contrato, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes al dia en que se le informe que el
contrato se encuentra listo para ser firmado. FONTUR podra desistir de contratar lo previsto en
el Contrato o darlo por terminado de manera unilateral con justa causa, en caso de que el
eventual Contratista incumpla el término sefialado y no lo entregue oportunamente firmado. Lo
anterior, no generara indemnizacion alguna y no requerira notificacion de cualquiera naturaleza.
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CAPITULO VII
ANEXOS

Carta de presentacion de la propuesta.

Documentos de Constitucién de Consorcio o de Unidén Temporal.
Certificacidon de no estar incurso en causal de disolucion o liquidacion.

Formato Compromiso Anticorrupcion.

Formato Conocimiento del No cliente FTGRI 23 Persona Juridica.
Formato Conocimiento del No cliente FTGRI 24 Persona Natural.

Declaracion bajo la gravedad de juramento Inhabilidades, Incompatibilidades y

conflictos de intereses

Manifestacion de no incursion en practicas anticompetitivas
Formato de Capacidad Residual

Formato de Capacidad Técnica de contratacion
Experiencia Especifica del Proponente

Propuesta items Adicionales sin afectar el disefio
Experiencia Adicional de Proponente

Valla informativa proyecto

Listado de Contratos en ejecuciéon

Acreditacion MIPYME o PYME

Matriz de Probabilidad e Impacto

Informe Técnico y Ejecutivo

Formulario AlU

Acuerdos de servicio.

Carta de Disponibilidad y Compromiso
Propuesta econémica

Especificaciones técnicas CD (Planos) se entrega en las instalaciones de Fiducoldex

SA.
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