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RESUMEN

OBJETO DE CONTRATACION: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL CORREDOR
GASTRONOMICO Y ARTESANAL PLAZA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, QUINDIO

Fecha de apertura: 2 de septiembre de 2020

Fecha limite de entrega propuestas: 14 de septiembre de 2020.

Contactos: Diego Velasquez - Teléfono: 3275500, extension 1105, correo electrénico:
dvelasquez@fontur.com.co
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. INFORMACION SOBRE LA ENTIDAD

1.1.1. Naturaleza juridica Fondo Nacional de Turismo = FONTUR

La Ley 300 de 1996 cred el Fondo de Promocidn Turistica cuyos recursos se destinaran a la ejecucion de
los planes y programas de promocion y mercadeo turistico y a fortalecer y mejorar la competitividad del
sector, con el fin de incrementar el turismo receptivo y el turismo doméstico.

El articulo 40 de la Ley 1450 de 2011, establecio el Fondo de Promocién Turistica, como un instrumento
para el manejo de los recursos provenientes de la contribucién parafiscal para la promocion del turismo, el
cual se cefiira a los lineamientos de la politica turistica definidos por el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo.

Por su parte la Ley 1558 de 2012, en su articulo 21 cambi6 la denominacién del Fondo de Promocion
Turistica que adelanta se denominaria FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR y ordend su
constitucién como un Patrimonio Auténomo. Por lo tanto y con fundamento en lo establecido por el articulo
2 del Decreto 2251 de 2012, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, adelanté proceso de
licitacion publica No. 03 de 2013, para seleccionar la entidad fiduciaria que administre el Patrimonio
Autonomo Fondo Nacional de Turismo (FONTUR). Cumplidos los requisitos legales, fue seleccionada la
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. — FIDUCOLDEX, para que en calidad de vocera del
Patrimonio Autébnomo administre el FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR, y en consecuencia
suscribi6 el contrato de fiducia mercantil No. 137 el 28 de agosto de 2013.

La entidad contratante es la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX, como
vocera del Patrimonio Autbnomo FONTUR, sociedad de servicios financieros de economia mixta indirecta,
constituida mediante Escritura Pablica nimero 1.497 de octubre 31 de 1.992, otorgada en la Notaria
Cuarta de Cartagena de Indias, Distrito Turistico y Capital, autorizada para funcionar mediante la
Resoluciéon nimero 4.535 de noviembre 3 de 1.992 expedida por la hoy Superintendencia Financiera de
Colombia, actia como vocera del Patrimonio Autbnomo Fondo Nacional de Turismo — FONTUR y en
consecuencia, comprometiendo Unica y exclusivamente el patrimonio del citado Fideicomiso.

De conformidad con el articulo 21 de la Ley 1558 de 2012, modificado por el articulo 203 de la Ley
1753 de 2015, pertenecen a FONDO NACIONAL DE TURISMO los recursos sefialados en el articulo 1
y 8 de la Ley 1101 de 2006, junto con los rendimientos financieros que se deriven del manejo de los
mismos, Yy el recaudo del Impuesto al Turismo; adicionalmente el Ministerio de Comercio Industria y
Turismo puede delegar en el Fondo la ejecucion de los recursos los asignados en el Presupuesto Nacional
para la infraestructura turistica, promocién y la competitividad turistica y para tal efecto los transfiere al
Patrimonio Autonomo. En consecuencia el FONDO NACIONAL DE TURISMO, a través de su

administrador fiduciario, debera administrar y ejecutar los recursos antes mencionados de conformidad con
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la politica turistica definida por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, con base en los proyectos
aprobados por su Comité Directivo de conformidad con los sefialado por el articulo 47 de la Ley 300 de
1996.

1.1.2. Naturaleza de los recursos ejecutados por FONTUR

Seran considerados de origen publico los recursos con los que FONTUR pagara las obligaciones a su
cargo, como consecuencia de la ejecucion y cumplimiento del eventual contrato que se llegare a celebrar,
de conformidad con el articulo 8 de la ley 1101 de 2006 y 21 ley 1558 de 2012

1.2. Definiciones
Donde quiera que, en los documentos de la presente Invitacion y del contrato que se suscriba con ocasién
de la misma, se encuentren los siguientes términos, tendran el significado que se asigna a continuacioén:

1.2.1. FIDUCOLDEX

La Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. es la entidad contratante actuando como vocera y
administradora del Patrimonio Auténomo FONTUR vy, en consecuencia, comprometiendo Unica y
exclusivamente el patrimonio del citado fideicomiso.

1.2.2. FONTUR

Patrimonio Auténomo de creacion legal de conformidad con lo dispuesto por la Ley 1558 de 2012, cuyo
Fideicomitente es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, constituido mediante el contrato de Fiducia
Mercantil No. 137 del 28 de agosto de 2013.

1.2.3. Invitacion

Es la convocatoria a personas determinadas o no, a participar con una propuesta con miras a aceptar
aquella que resulte mas favorable, o a no aceptar ninguna, evento en el cual, no habr4 lugar a reclamo o
indemnizacion alguna para quienes presentaron propuestas. La presente Invitacion es ley para las partes.

1.2.4. Proponente

Es la persona natural o persona juridica o consorcio o union temporal, que presenta dentro de la
oportunidad sefialada para el efecto, una propuesta u oferta.

1.2.5. Propuesta

Es el ofrecimiento u oferta formulada por el Proponente en respuesta a la Invitacion. Llevado a cabo el
cierre y entrega de propuestas, la oferta es irrevocable.

1.2.6. Acta de Seleccion
Es la decisién en virtud de la cual se determina la mejor propuesta, en consecuencia, el proponente
seleccionado tiene la obligacién de suscribir el contrato correspondiente.

1.2.7. Autocertificacion
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Aquella certificacion de experiencia expedida por la misma persona natural o juridica para acreditar su
propia experiencia, lo cual no opera cuando es emitida por el ente contratante, es decir, cuando es un
tercero quien la expide.

1.2.8. Contratista

Sera la persona con quien FIDUCOLDEX como vocera del Patrimonio Autbnomo FONTUR, celebre el
contrato autorizado para ejecutar las actividades o prestar el servicio que se requiere para la consecucién
de la finalidad de la presente Invitacién. El contratista debera acoger en su integridad las decisiones que
adopte FONTUR. El contratista no adquirira vinculo laboral alguno con FONTUR y/o con la Fiduciaria.

1.2.9. Contrato
Es el instrumento legal autorizado, suscrito y aceptado por FONTUR vy el Contratista, para ejecutar el
objeto y obligaciones alli contenidas, el cual sera ley para las partes.

1.2.10. COmputo de términos

Para efectos de la presente Invitacién, se aclara que los términos expresados en dias y horas se
computaran desde la hora en que inicia el término y venceran el Ultimo segundo de la hora inmediatamente
anterior a la fecha y hora fijada para la respectiva actuacion.

1.2.11. Dia corriente o dia calendario
Es cualquier dia del calendario, entendido como el espacio de tiempo de 24 horas, sin tener en cuenta si
se trata de un dia habil o inh&bil.

1.2.12. Dia habil

Es cualquier dia comprendido entre el lunes y el viernes de cada semana entre las 8:00 a.m. y las 5:00
p.m., excluyendo de éstos los dias festivos determinados por ley en la Republica de Colombia.

1.2.13. Términos de Referencia

Son los documentos que contienen y conforman la invitacion, es decir, las disposiciones de obligatorio
cumplimiento para los proponentes, para el futuro contratista y para FONTUR. Vencida la oportunidad
para la modificacion o la aclaracion de dichos documentos, los mismos seran aplicables tal y como fueron
expedidos.

1.2.14. Discrepancia

Diferencia entre la informacion, manifestacion o documentos presentados en la propuesta y los
requerimientos contenidos en la presente Invitacion, verificados por el respectivo evaluador.

1.3. GENERALIDADES DE LA INVITACION

Version Agosto de 2018 -
Aprobado DJIFONTUR



FONTUR . 2

COLOMBIA FIDUCOLDEX

BANCOLDEX

INVITACION PRIVADA No. FNTIP-042 de 2020

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA
LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL CORREDOR GASTRONOMICO Y ARTESANAL PLAZA NUEVA EN Pag. 6
EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, QUINDIO. de 72

1.3.1. Régimen legal aplicable

Que de conformidad con el Articulo 40 de la Ley 1450 de 2011, los procesos de contratacién que
adelante FONTUR, se someten a la legislacion del Derecho Privado.

Son aplicables al presente proceso de contratacion las normas del derecho privado, en especial las
siguientes:

Constitucion Politica de Colombia.

Cédigo de Comercio.

Cédigo Civil.

Articulo 8 Ley 80 de 1993 y sus modificaciones, sin que ello implique cambio de régimen juridico.
Manual de Contratacién del FONDO NACIONAL DE TURISMO.

Cédigo de buen gobierno de FIDUCOLDEX, que se encuentra publicado en la pégina de Internet
www.fiducoldex.com.co, (http://www.fiducoldex.com.co/index.php?doc=displaypage&pid=181) y
que se refieren al régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés.

7. Manual supervision de Fontur

8. Politica Sarlaft y link

oarMwLNE

1.3.2. Modalidad de Seleccidn

Dadas las caracteristicas del objeto a contratar y las especificidades de la necesidad, asi como su cuantia,
la modalidad de seleccion sera la INVITACION PRIVADA vy se rige por los procesos, procedimientos del
Patrimonio Auténomo FONTUR y su Manual de Contratacién, el cual puede ser consultado en la pagina
www.fontur.com.co.

Se recomienda a los proponentes revisar el presente documento para evitar incurrir en inhabilidades,
incompatibilidades, o incumplimiento de los requisitos exigidos, toda vez que contienen los parametros,
directrices e informacién que son de obligatorio cumplimiento por parte de los proponentes que participen
en el presente proceso de contratacion.

Las propuestas presentadas conforme se establece en este documento, constituiran la base para la
elaboracion y suscripcién del respectivo Contrato derivado del proceso de contratacion bajo la modalidad
de Invitacion Privada, con el proponente que resulte seleccionado. FONTUR dara prevalencia al principio
de Buena Fe contenido en el articulo 83 de la Constitucion Politica Nacional.

En consecuencia, todas aquellas observaciones que aleguen el presunto incumplimiento de lo estipulado en
las presentes condiciones, deberd acompafiarse de documentos con los cuales se desvirtué la presuncién
de Buena Fe de la que gozan los proponentes.

1.3.3. Cambio de regulacién
La normatividad aplicable a esta invitacion serd la que se encuentra vigente a la fecha de publicacion de

misma, incluso si entre esta fecha y el plazo maximo sefialado para el cierre, se modifica o deroga alguna
Version Agosto de 2018 -
Aprobado DJIFONTUR


http://www.fiducoldex.com.co/
http://www.fiducoldex.com.co/index.php?doc=displaypage&pid=181

FONTUR . 2

COLOMBIA FIDUCOLDEX

BANCOLDEX

INVITACION PRIVADA No. FNTIP-042 de 2020

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA
LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL CORREDOR GASTRONOMICO Y ARTESANAL PLAZA NUEVA EN Pag. 7
EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, QUINDIO. de 72

disposicion normativa aplicable. Sélo se exceptia de lo anterior, aquello que por expresa e imperativa
disposicién de la ley nueva deba ser aplicado a las invitaciones en curso al momento de la entrada en
vigencia de la nueva disposicion. La Ley aplicable a la Invitacién y al posible contrato que de ella se derive
ser& la vigente al momento de su celebracion.

1.3.4. Conflicto de intereses

Son las circunstancias que el interesado o Proponente dara a conocer a FONTUR y que considera puede
tener incidencia en la imparcialidad con la que se debe adoptar las decisiones en el curso del proceso. Lo
anterior debera atender lo dispuesto en el numeral 2.2. Conflicto de Interés del Manual de Contratacion de
FONTUR, y lo previsto en el Cddigo de Buen Gobierno Corporativo de Fiducoldex en el siguiente link:
https://www.fiducoldex.com.co/sites/default/files/pdf/3_CODIGO-DE-BUEN-GOBIERNO-
CORPORATIVO_0.pdf.

Por lo tanto el interesado o Proponente antes de presentar su propuesta, deberd verificar que no se
encuentre incurso en conflicto de interés de acuerdo con lo anteriormente sefialado, lo cual declarara
conocer y acatar el proponente bajo la gravedad del juramento en la carta de presentacion de la
propuesta.

1.3.5. Inhabilidades e Incompatibilidades

Antes de presentar su propuesta, el interesado debera verificar que no se encuentre incurso en las causales
de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el articulo 8 de la Ley 80 de 1993 y cualquier otra
disposicién que la modifique, adicione, derogue y/o complemente, respecto de los representantes legales,
miembros de la Junta Directiva de Fiducoldex y Miembros del Comité Directivo de FONTUR, las cuales
pueden consultarse en la pagina web www.fiducoldex.com.co; http://fontur.com.co/corporativo/comite-
directivo/13 y no estar reportados en el Ultimo Boletin de Responsables Fiscales expedido por la
Contraloria General de la Republica.

1.3.6. Sistema de Administracion de Riesgos del Lavado de Activos y Financiacion del
Terrorismo

Los proponentes (personas naturales, juridicas, uniones temporales o consorcios, y sus integrantes), seran
objeto de verificacion en las listas internacionales vinculantes para Colombia, de conformidad con lo
indicado en la Circular Bésica Juridica No. 029 de 2014, Parte 1, Titulo IV, Capitulo 1V, expedida por la
Superintendencia Financiera de Colombia y el Manual Sarlat de la Fiduciaria Colombiana de Comercio
Exterior FIDUCOLDEX S.A., vocera del Patrimonio Autbnomo Fondo Nacional de Turismo FONTUR, el
cual puede ser consultado en la pagina web https://www.fiducoldex.com.co/seccion/sarlaft

1.3.7. Lucha contra la corrupcion
En el evento de conocerse casos de corrupcion, se debe reportar el hecho a la Secretaria de Transparencia
de la Presidencia de la Republica a través de alguno de los siguientes medios: a los nimeros telefénicos,
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(1) 5629300; a la linea gratuita del programa 01 8000 913666; en la pagina web
www.secretariatransparencia.gov.co; y/o mediante correspondencia o personalmente en la direccién:
Calle 7 No. 6-54 de la ciudad de Bogota, D.C. También puede reportar el hecho en la pagina web
www.presidencia.gov.co, a la Oficina de la Vicepresidencia Juridica de FIDUCOLDEX a través del
conmutador (0571) 3275500, a la contraloria interna de FONTUR o en la pagina web
www.fontur.com.co, CONTACTECNOS sin perjuicio de denunciar el hecho ante las autoridades
competentes.

1.3.8. Documentos otorgados en el exterior

El Proponente debe presentar con su oferta los documentos otorgados en el exterior sin que sea necesaria
su legalizacion o apostille (copia simple), salvo por los poderes generales o especiales que deben ser
otorgados ante Notario Publico.

Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la adjudicacion el Proponente adjudicatario debe presentar los
documentos otorgados en el extranjero legalizados y/o apostillados, de conformidad con la normativa
aplicable, estos documentos pueden presentarse en copia la cual se presume autentica. Si el proponente
adjudicatario no presenta la totalidad de los documentos otorgados en el exterior debidamente legalizados
y/0 apostillados dentro del término aqui sefialado, FONTUR podra seleccionar o suscribir el contrato con el
proponente ubicado en el segundo orden de elegibilidad, en los términos de su propuesta.

CAPITULO II
DEL PROCESO DE SELECCION

2. OBJETO DE LA INVITACION: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL CORREDOR
GASTRONOMICO Y ARTESANAL PLAZA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA,
QUINDIO.

2.1 JUSTIFICACION

El Municipio de La Tebaida, Quindio cuenta con una gran variedad de cultivos, naturaleza, aves, frutas,
gastronomia, diversidad arbdrea, dos parques principales, fiestas tradicionales, cultura, artesania,
cabalgata, ciclo ruta, con un alto crecimiento del sector hotelero, donde se destacan los hoteles Allure
Mocawa Resort, Hotel Mirador las Palmas, entre otros, ademas de una amplia oferta hotelera campestre,
se engloban una variedad de sectores econdmicos que se pretenden fortalecer para generar un desarrollo
local fundamentado en el turismo.

Uno de los parques principales en La Tebaida es el Parque LUIS ARANGO CARDONA, conocido
popularmente como PLAZA NUEVA, representa a través de una escultura, la actividad guaquera que se
desarrollé en el territorio durante muchos afios, alli se encuentra enmarcado el proyecto denominado
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“Construccién y Adecuacién del Corredor Gastrondmico y Artesanal Plaza Nueva en el Municipio de la
Tebaida Quindio”.

El corredor gastronémico existente surge después del terremoto en el Eje Cafetero en el afio 1999
construido con recursos del FOREC por la Entidad Antioquia en el afio 2000, con el animo de proveer
infraestructura publica para el desarrollo de actividades socioeconémicas y de generacién de puestos de
trabajo, sin embargo, después de 20 afios y cumplida la vida util de la construccion existente, surge la
necesidad de remodelar la zona gastron6mica dando respuesta al concepto de la Secretaria de Salud
Departamental, donde se evidencian factores de riesgo a la salud de la comunidad a causa de las
condiciones del entorno, construcciones no resistentes al medio ambiente, pisos en mal estado, problemas
de humedad en las paredes, cubiertas deterioradas, problemas de redes de alcantarillado y drenajes, entre
otras, con consecuencias negativas en la calidad de los servicios prestados (restaurantes — comidas
rapidas).

La Administracion Municipal La Tebaida identificé y priorizd la necesidad de ejecutar el proyecto de
Revitalizacién Urbana “PASEQ EL EDEN “con una inversién cercana a los ($12.000.000.000) Doce Mil
Millones de Pesos M/cte., teniendo como base los fundamentos teéricos del Banco Mundial detallados
anteriormente, las posibilidades de incursionar y potenciar sus ventajas comparativas y competitivas y
sobre todo hacer parte de la gran oferta turistica departamental; En este sentido, el desarrollo de esta obra
Construccion y Adecuacion del Corredor Gastrondmico y Artesanal del Municipio de La Tebaida, se
enmarca estratégicamente dentro del Proyecto "PASEO EL EDEN" con el animo de convertir el Corredor
Gastrondémico y Artesanal en un atractivo turistico, como una fuente generadora de empleo con 10 locales
comerciales -30 empleos directos y 90 indirectos- y oportunidad de crecimiento econémico para sectores
gastronémicos y artesanales del municipio; asi mismo, se veran beneficiadas las familias que actualmente
gozan de este espacio (cocina restaurante), aunado a la poblacién del municipio que acude a estos
servicios y al alto flujo de turistas que nos visitan -actualmente nos visitan 17.000 turistas- con este
proyecto se esperan un aumento de alrededor 32.000 turistas- en la temporada vacacional y festivos.

El presente proyecto pretende generar impacto en los siguientes aspectos: Desde /o turistico. es un lugar
con variedad gastronémica, de calidad, comida tipica en un ambiente ideal y precios competitivos; desde
lo ambiental disposicion adecuada de aguas y manejo de residuos organicos; desde /o social:
accesibilidad, mejoramiento de la seguridad, embellecimiento del area; desde lo econdmico:
mejoramiento de ingresos para los locales (restaurantes, artesanos y comercio local) fortalecimiento de la
competitividad local.

El Proyecto contribuye al cumplimiento de las metas fijadas en el Plan Estratégico de Turismo 2018-2023, y
del Plan de Desarrollo de La Tebaida 2016-2019 “Unidos por La Tebaida”, con base en estos instrumentos
administrativos, entre los dias 21 y 26 de junio de 2019, el Comité Directivo de FONTUR, decidié aprobar
a la Alcaldia de LA TEBAIDA el Proyecto FNTP-146-2019 fitulado “CONSTRUCCION Y ADECUACION
DEL CORREDOR GASTRONOMICO Y ARTESANAL PLAZA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA
QUINDIO.” hasta por la suma de MIL CIENTO VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN
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MIL SEIS PESOS M/CTE (1.123.341.006), con cargo a los recursos fiscales - Rendimientos Asistencia —
Linea: Infraestructura Turistica, el cual contempla la ejecucidn de las siguientes actividades:

e Preliminares, provisionales de obra y demoliciones
e Estructura en concreto y acero

¢ Instalaciones hidraulicas

e Red sanitaria

e Red eléctrica

e Redes de gas mdédulos

e Cubiertas y pérgola

e Pisos y enchapes

e Pinturas y acabados

e Carpinteria Metalica y acero

Durante la ejecucion del Contrato de Interventoria que se derive de la presente invitaciéon, el CONTRATISTA
debera exigir al contratista de obra, el estricto cumplimiento a las siguientes normas y reglamentacion:

e Constitucion Politica de Colombia 1991;

¢ Plan de Ordenamiento Territorial; Usos del suelo

e legislacién Ambiental Municipal y Nacional, reglamentacién sobre manejo ambiental y recursos
hidricos

e Resolucién 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo y demas normas concordantes; estandares
minimos para el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo y la implementacién del
SGSST.

e Ley 1562-2012 Sistema de Riesgos Laborales

e Resoluciones 1903 del 07 de junio de 2013 y No 1409 del 23 de julio de 2013 del Ministerio de
Trabajo; Reglamento de Seguridad para proteccion contra caidas en trabajo en alturas.

e Reglamento Colombiano de Normas Sismo Resistentes NSR-10 y la microzonificacion sismica (si
aplica) de la zona especifica objeto de la licitacion, asi como con la Ley 400 de 1997, modificada
por la Ley 1229 de 2008 y sus decretos modificatorios.

o ley 361 de 1997 sobre discapacidad y la Ley 12 de 1987 sobre accesibilidad en Colombia; facilitar
la accesibilidad a las personas con movilidad reducida.

e Resolucién 541 de diciembre 14 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente que regula el cargue,
descargue, transporte, almacenamiento y disposicién final de escombros, materiales, elementos,
concretos y agregados sueltos de construccion, de demolicién y capa organica, suelo y subsuelo de
excavacion

e Resolucion 4100 de 2004 del Ministerio de Transporte por la cual se adoptan los limites de pesos y
dimensiones en los vehiculos de transporte terrestre automotor de carga.

e Decreto 2372 de 2010 del 01 de julio de 2010, expedido por Ministro de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial; por el cual se reglamentan las normas en relacién con el Sistema Nacional de

Areas Protegidas.
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e Resolucion nimero 666 del 24 de abril de 2020, del Ministerio de Salud y Proteccion Social, por
medio del cual se adopta el Protocolo General de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el
adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19.

e Y demas normas que se encuentren vigentes y se vinculen con el desarrollo del proyecto y/o aquellas
que adicionen o modifiquen las anteriormente mencionadas.

2.2. LUGAR DE EJECUCION / UBICACION DEL PROYECTO
El proyecto objeto de seguimiento a través de la Interventoria que se derive de la presente invitacion, se

encuentra localizado en el departamento de Quindio, municipio de La Tebaida, en el parque Luis Arango
Cardona, ubicado entre las calles 10 y 11 y las carreras 8 y 10 del Municipio de La Tebaida.

Fuente: Ubicacién del proyecto Parque Luis Arango Cardona (Plaza Nueva) - Google Maps

2.3. CARACTERISTICAS TECNICAS / OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

A continuacion, se relacionan las principales obras a ejecutar por parte del Contratista de Obra cuyo
objeto es LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL CORREDOR GASTRONOMICO Y
ARTESANAL PLAZA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, QUINDIO, las cuales son objeto
de seguimiento y control por parte de la Interventoria se derive de la presente invitacion:

El Proyecto contempla la adecuacion de un area de amueblamiento comercial denominada CORREDOR
GASTRONOMICO, el cual se encuentra ubicado dentro del Parque LUIS ARANGO CARDONA.

El area del lote a intervenir es de 800 m2 aproximadamente. Dando como resultado la construccion de 6
modulos comerciales para 10 locales y baterias de bafios, que incluyen:
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Cocinas (mesones y lavaplatos)
Espacio para dotacion

Instalaciones hidraulicas y sanitarias.
Instalaciones eléctricas

O O O O

Las actividades por desarrollar se encuentran detalladas en los estudios y disefios que hacen parte del
presente proceso, las cuales seran la base para el proceso de contratacion. En desarrollo de la ejecucion
contractual el contratista debera entregar la obra, teniendo en cuenta la programacion, capitulos,
actividades, items, cantidades y demds especificaciones técnicas establecidas en dichos estudios y disefios
anexos.

2.3.1. Obligaciones del contratista de Interventoria:

1.1.1. 2.3.1.1. Actividades de caracter técnico: Son las necesarias para verificar el correcto
desarrollo del proyecto de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas, cumplimiento de las
normas de calidad, seguridad y economia adecuadas.

1. Cumplir en forma eficiente y oportuna con las labores encomendadas y con aquellas obligaciones
que se generen de acuerdo con la naturaleza de la Interventoria para cumplir con el objeto del
contrato, garantizando el seguimiento a las construcciones contratadas de acuerdo con los
criterios de calidad exigibles, disefios, planos, especificaciones entregadas y en general las
normas técnicas colombianas sobre la materia, con sujecién a los precios unitarios propuestos y
dentro del plazo establecido.

2. Revisar la documentacion e informacién entregada durante el proceso de seleccion y contratacion,
0 existente en otras fuentes, con el fin de formular un documento que recoja el estado de dicha
informacion y los soportes técnicos de las consideraciones y los ajustes. Para tal fin, EL
INTERVENTOR debera consultar con los especialistas que considere necesario sobre aspectos
especificos del tema, tener en cuenta las tendencias desarrolladas sobre eficiencia energética
pensando en la sustentabilidad cuando aplique, y el uso de materiales econdmicos y amigables
con el medio ambiente.

3. Revisar los planos, especificaciones técnicas, las memorias de calculo del proyecto, presupuesto y
en general, toda la informacién referente al proyecto. Debe asegurar que conoce suficientemente
el proyecto y que no presenta inconvenientes insuperables para su desarrollo.

Revisar el proyecto, presupuesto y demas informacion técnica antes de iniciar la obra.

5. Revisar y constatar que la identificacién y caracteristicas del lugar sobre el cual se desarrolla la

obra concuerde con la informacion suministrada en los disefios.

6. Estudiar detalladamente los documentos del proceso de seleccién que antecedid a la suscripcion
del Contrato de Obra, la propuesta seleccionada y las condiciones contractuales pactadas, asi
como el propio Contrato de Obra.

7. Revisar, evaluar y emitir los conceptos técnicos sobre los informes y observaciones presentados por
el Contratista de Obra.

»
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Revisar y aprobar previo a la suscripcién del acta de inicio los: APU’s de todos los items segin
precios de la propuesta elegida para suscribir el correspondiente Contrato de Obra, las hojas de
vida del personal minimo requerido no presentado en la propuesta, cronograma y programacion
de la obra.

Verificar la calidad de los materiales y elementos que utilice el contratista de obra durante la
ejecucion del contrato, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato
y la normatividad vigente.

Revisar y aprobar las modificaciones al disefio que se requieran, acompafiando su aprobacién y el
concepto técnico que las justifica y en todo caso efectuando el balance econémico de la
variacion con un criterio de costo/beneficio. No obstante, cualquier modificacion a los disefios
debera contar con la autorizacién y visto bueno de Fontur.

Revisar y aprobar el cronograma de actividades de la obra y el flujo de inversiones presentado por
el Contratista de obra. De ser necesario, revisar y aprobar cualquier reprogramacion.

Velar porgue el Contratista de Obra obtenga de forma legal y oportuna los materiales, suministros
y equipos que se requieran para la ejecucion de la obra.

Verificar que el Contratista de Obra suministre todos los insumos y materiales que se requieran
para proteger las areas a intervenir y terminadas, para que no sufran deterioro o dafio alguno, si
llegase a presentar algin dafio es deber del Interventor realizar el requerimiento al contratista de
obra para que se realicen las respectivas reparaciones, garantizando que los materiales
suministrados sean de primera, sin que ello genere costos adicionales al proyecto.

Ejercer el control sobre los procesos y procedimientos técnicos, y sobre la ejecucién oportuna de la
inversién para asegurar su cumplimiento durante la ejecucion de obra.

Verificar que la obra sea ejecutada de acuerdo con las caracteristicas técnicas establecidas,
cumpliendo con las especificaciones y calidades previstas en los documentos técnicos que
constituyen la invitacién dentro de los plazos previstos en la programacion.

Alertar oportunamente al Contratista sobre desviaciones en los tiempos de ejecucion programados
y solicitar la implementacion de acciones correctivas y preventivas para asegurar la finalizacién
oportuna de las actividades. Es obligatorio informar al Administrador del FONTUR y la
supervision sobre cualquier desviacion en los tiempos de ejecucion, acciones de mejora
solicitadas, seguimiento a las mismas y sus resultados de manera oportuna.

Verificar el cumplimiento de normas y especificaciones, incluyendo si aplica, la realizacion de
inspecciones fisicas en fabrica, ensayos especializados de resistencia y calidad en materiales.

Exigir al Contratista de Obra, la realizacién de ensayos y pruebas de los materiales a emplearse,
asi como la trazabilidad y certificado de la calidad de estos, cuando lo considere necesario y
verificar sus resultados.

Comprobar la utilizacion de materiales especificados a efectos de que se empleen los pactados
contractualmente y que se cumplan las condiciones de calidad, seguridad, economia vy
estabilidad adecuadas. Verificar que los materiales y elementos se encuentren en el sitio en el
momento oportuno, con la calidad prevista y en las cantidades requeridas.

Verificar que la obra se realice sujetandose a las normas técnicas colombianas, a los planos y a las

especificaciones suministradas.
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Rechazar las obras o actividades que no cumplan con las especificaciones dadas y la
normatividad técnica vigente.

Exigir al Contratista de Obra, el cambio de procedimientos o de equipos y la disposicién de
medidas que considere necesarias por razones de seguridad, riesgo de perjuicios o para
garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecucion de la obra.

Exigir al contratista la instalacién de una valla informativa del Contrato de Obra, la cual debera
contener la informacién relevante del contrato, tales como, la entidad financiadora, Interventoria,
plazo de ejecucidén y demés informacion sefialada por el Supervisor, ello de acuerdo el sistema
gréfico actual.

Aprobar y realizar seguimiento a las mayores cantidades de obra que resulten necesarias para la
ejecucion del Contrato de Obra, a los mismos precios unitarios contenidos en la oferta econémica
presentada por el Contratista de la Obra. En caso de presentarse mayores cantidades de obra,
estas pueden compensarse mediante acta de balance de mayores y menores cantidades suscrita
entre el Interventor y EL CONTRATISTA, sin superar el valor del contrato.

Exigir al Contratista de Obra la implementacion de medidas ambientales, sanitarias, forestales,
ecoldgicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al
medio ambiente.

Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista y resolver
aquellas que fueren de su competencia, buscando solucionar juntamente con el contratista los
problemas que puedan afectar el normal desarrollo del proyecto.

Llevar el control a las pruebas de las instalaciones y puesta en marcha de los equipos.

Sugerir métodos de trabajo que optimicen la calidad de los muebles, los tiempos de entrega de
estos y rechazar los trabajos que a su juicio no cumplan con requerimientos técnicos o de
calidad.

Realizar el seguimiento para que el suministro de los servicios publicos provisionales requeridos
para la ejecucion de la obra se realice de manera adecuada.

Revisar y aprobar los cambios y complementos en disefios y especificaciones. No obstante,
cualquier modificacion a los disefios debera contar con la autorizacion y visto bueno por parte de
Fontur y Supervision.

Verificar el correcto retiro de los escombros al sitio autorizado para la disposicion final, y que sea
llevado a cabo el aseo del sitio donde se ejecute la obra.

Verificar que el Contratista de Obra y los subcontratistas de éste, dispongan del equipo y del
personal requerido para la correcta construccion de las obras. Recomendar, en caso de ser
necesario, el incremento del personal.

Exigir al Contratista de Obra el cerramiento necesario provisional de la obra y/o de las zonas por
intervenir y su mantenimiento, de manera que proteja los sitios de construccién de la obra del
acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de transito e incomodidades a los
vecinos.

Exigir al Contratista de Obra las reparaciones necesarias en las areas intervenidas como
consecuencia de los defectos de construccion, y en las areas contiguas que presenten deterioro

como producto de las actividades desarrolladas durante la ejecucion del proyecto.
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.
42.

43.

44.

45.

46.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad industrial y salud
ocupacional, de acuerdo con lo indicado en el Contrato de Obra y demas normatividad vigente.
Exigir al Contratista de Obra demoler y remplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado,
toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el andlisis de calidad, o que no cumpla las
especificaciones requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de

obra.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental, de acuerdo con lo indicado en
el Contrato de Obra y demés normatividad vigente.

Recomendar, en caso de ser necesario, el incremento del personal, con el propésito de cumplir
plazos y calidad de obra. Revisar los informes de avance de obra que sean presentados por el
Contratista. Exigirlos minimo cada quince (15) dias.

Verificar la toma de muestras y validar el analisis de resultados de todos los ensayos de laboratorio
y las demas pruebas que requieran para verificar la calidad de los materiales y los demas
elementos que se instalen en la obra.

Informar o alertar oportunamente sobre cualquier eventualidad que pueda presentarse durante la
ejecucion y que genere traumatismos en el desarrollo y entrega oportuna de la obra.

Asistir a las reuniones programadas por FONTUR y entregar informes pertinentes.

Exigir al Contratista de Obra el retiro los materiales sobrantes y los escombros al sitio autorizado
por las entidades ambientales, y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza.

Exigir al Contratista de Obra la habilitacién de salidas de obra cuando asi lo requiera, para lo
cual éste debera construir a su costo los carcamos que requiera para el lavado de las llantas de
sus equipos, al igual que prever el equipo de lavado y personal necesario para su operacion.

Velar por el cumplimiento en todo momento de las normas del Cédigo de Policia Local, indicadas
en la zona donde se llevaran a cabo las actividades.

Verificar y aprobar el Manual de Operacion y Mantenimiento de las obras ejecutadas presentado
por el Contratista de Obra.

El CONTRATISTA de la Interventoria debera realizar seguimiento y control riguroso al
correspondiente protocolo de Bioseguridad en cumplimiento de la Resolucién No. 666 de 2020
del Ministerio de Salud y Proteccién Social, con el fin de llevar a cabo la ejecucién de las obras
por parte del Contratista con la responsabilidad y garantia de tener como prioridad la proteccion
integral de los trabajadores con un entorno propicio, en el tiempo que se realicen trabajos,
durante el periodo que de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.

2.3.1.2. Actividades de caracter administrativo, financiero y juridico: Son las necesarias para
verificar el correcto manejo administrativo y financiero de la obra, su personal y el cumplimiento de la
normativa vigente

Son las necesarias para verificar el correcto manejo administrativo y financiero de la obra, su
personal y el cumplimiento de la normativa vigente.
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10.

11.

Verificar que el contratista cuente con la estructura organizacional adecuada e idonea para la
correcta ejecucion de la obra. En caso de requerirse, exigir la contratacion de personal adicional
y/0 el cambio del personal que no sea idoéneo para las labores a ser acometidas. Igualmente,
verificar que el Contratista de obra dispone de los profesionales y especialistas solicitados en el
proceso de contratacion y con los presentados en su propuesta, y proceder con el tramite
respectivo para la aplicacion de sanciones contractuales cuando asi se requiera

Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucion del Contrato de Obra, asi como las actas de
suspension, reinicio, entrega y final, de acuerdo con instrucciones dadas por el Administrador del
FONTUR.

Emitir concepto técnico de justificacion relacionados con la viabilidad o no de las solicitudes de
modificacion, adicion, prérroga, suspension, reinicio, celebracion de contratos adicionales, que
deban ser suscritos por el Administrador del FONTUR.

Verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad industrial y salud ocupacional que debe
adoptar el Contratista de obra, de acuerdo con la normativa vigente sobre la materia.

Garantizar que los contratos u 6érdenes de pago que se suscriban con los subcontratistas y/o
proveedores, no contengan clausulas leoninas que vayan en detrimento de éstos. Para tal efecto y
previo a la suscripcion de dichos contratos u 6rdenes de compra, la Interventoria verificara el
clausulado referente a la forma de pago, verificando que, al finalizar la obra o actividades
subcontratadas, éstas se deben haber pagado en la totalidad al subcontratista y/o proveedor y
verificar que las garantias exigidas a éstos correspondan a pélizas expedidas por compafiias de
seguros radicadas en el pais y que cubran las obras subcontratadas o materiales adquiridos.

Llevar una relacién diaria detallada de todo el personal que el Contratista de obra tenga a su
disposicién y verificar y acreditar que el constructor y sus subcontratistas se encuentren al dia en los
pagos y obligaciones de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demas obligaciones
laborales del Sistema Integral de Seguridad Social de todo el personal.

Verificar que todo el personal que labora en la ejecuciéon del contrato se encuentra afiliado al
Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, incluso los trabajadores
independientes, acreditar que el Contratista de obra, se encuentra al dia en los aportes
parafiscales relativos al del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

Presentar la constancia del pago de las obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social
de todo el personal vinculado a la Interventoria.

Verificar que el Contratista de obra cumpla con las normas y las medidas ambientales, forestales,
ecologicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente,
y garantizar que asi lo hagan, igualmente, los subcontratistas y proveedores.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias a que haya lugar por parte del Contratista
de obra.

Verificar que el contratista y subcontratistas extiendan las garantias pertinentes a favor del
Administrador del FONTUR en términos de estabilidad, calidad, laborales y todas aquellas que
considere pertinentes de acuerdo con la especificidad del proyecto, asegurandose de verificar su

vigencia.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24,

25.

26.
27.

28.

Informar por escrito con los debidos soportes, sobre los atrasos que se presenten para la firma del
acta de inicio e indicar si el contratista no cumple con las condiciones y términos exigidos.

Informar o alertar oportunamente sobre cualquier eventualidad que pueda presentarse durante la
ejecucién y que genere traumatismos en el desarrollo y entrega oportuna de las actividades
contratadas.

Mantener vinculado durante la vigencia del Contrato de Interventoria el personal clave y el minimo
solicitado y ofrecido en su propuesta (Anexo No.14 Acuerdos de Servicio). Garantizar que el
equipo de trabajo principal de profesionales clave ofrecido serd el utilizado para la ejecucion del
contrato. Si con posterioridad a la suscripcién del contrato, el Interventor vincula un reemplazo de
cualquiera de ellos debera garantizar que cumpla con las exigencias minimas establecidas en el
proceso de seleccién.

Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes presentadas por la Entidad Contratante,
Operador, personal a cargo de manera eficaz y oportuna, en un plazo maximo de cinco (5) dias.
Mantener actualizadas las pélizas exigidas del Contrato de Interventoria de acuerdo con los
términos pedidos.

Programar y realizar los comités, participar en las reuniones de coordinacion y seguimiento de los
trabajos, y levantar las actas pertinentes. Igualmente asistir a las reuniones a las que sea
convocado por el Administrador del FONTUR.

Certificar en forma oportuna el cumplimiento de las obligaciones contractuales del Contratista de
obra.

Informar sobre los incumplimientos en cualquier aspecto del Contratista de Obra y solicitar
oportunamente las sanciones pertinentes.

Revisar y aprobar el plan de inversiones presentado por el Contratista de Obra y de las
reprogramaciones estrictamente necesarias, realizar el control al cumplimiento de este.

Verificar que las facturas de cobro presentadas por el Contratista de Obra sean consistentes con
los cortes de avance y realizar sus gestiones pertinentes de manera oportuna.

Ejercer el control sobre los procesos financieros requeridos para la correcta ejecucién del proyecto.
Verificar la ejecucion del presupuesto de acuerdo con la programacion de inversion y presentar los
informes pertinentes.

Informar con oportunidad al Administrador del FONTUR sobre desviaciones del presupuesto y sus
causas.

Elaborar junto con el Contratista de Obra, las actas de entrega y recibo y participar en la entrega
definitiva del proyecto, asi como suscribir el acta correspondiente.

Revisar y validar los informes solicitados al contratista.

Verificar permanentemente el cumplimiento de los plazos y montos asegurados de las pdlizas de
garantia o garantias bancarias, segin sea el caso, y solicitar su modificacién, de ser necesario.
Del vencimiento de las garantias debera informar al Administrador del FONTUR con una
anticipacién minimo de diez (10) dias habiles.

Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso de que el
Contratista de Obra interponga en contra del Administrador del FONTUR alguna accion
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29.

30.
31.
32.

33.

34.

35.

36.
37.

38.

39.

40.

administrativa, policial o judicial, o se presente algun requerimiento de los organismos de control
del Estado, que guarden relacién con la ejecucién o liquidacién del Contrato de Obra.

Expedir la certificacion de cumplimiento a satisfaccion del contrato ejecutado y este documento
sera requisito para los pagos parciales y el pago final.

Proyectar el acta de liquidacién del Contrato de Obra.

Presentar los informes de su gestion de control en forma periédica durante la duracién del proyecto
y en especial cuando de manera puntual los requiera el Administrador del FONTUR.

Hacer el reporte quincenal a través del Aplicativo Salesforce del cumplimiento y seguimiento de las
obligaciones del Contrato de Obra objeto de la Interventoria, para lo cual FONTUR entregara los
permisos y accesos al sistema y la capacitacion respectiva.

Verificar que el Contratista de Obra contrate con personal de la region, como minimo el 70% del
personal no calificado.

Verificar que el contratista de obra suministre e instale de manera adecuada la placa
conmemorativa de acuerdo con las especificaciones dadas por la supervision al momento de la
finalizacion del contrato.

Elaborar y presentar juntamente con el Contratista de Obra, las actas mensuales y final de obra, en
las que se consigne y cuantifique el costo de la obra realizada en el mes y recibida por la
Interventoria a satisfaccion. La firma del Acta Mensual de Obra por los representantes legales del
CONTRATISTA vy la Interventoria implica la afirmacion bajo la gravedad de juramento que la obra
recibida esta ejecutada, de acuerdo con las especificaciones y exigencias técnicas establecidas en
los documentos técnicos del contrato. Si en el mes en evaluacién no se ejecutd obra, o no existe
obra para recibir a satisfaccion por parte de la Interventoria, se realizara el acta mensual de obra
sin valor.

Mantener registro fotogréafico antes, durante y al final de la construccion.

Suscribir al finalizar la obra, el documento mediante el cual se demuestre que no hubo alteraciones
de los predios y construcciones vecinas.

Suscribir juntamente con el Contratista de Obra una bitacora, esto es, una memoria diaria de todos
los acontecimientos ocurridos, actividades realizadas diariamente, personal y equipo dispuesto y
decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las 6rdenes de Interventoria, de
los conceptos de los especialistas en caso de ser necesario. Dicha bitacora debe estar dispuesta
para la revision y solicitudes de FONTUR. La bitacora debe lograr la comprension general de la
obra y el desarrollo de las actividades. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por los
residentes de Obra e Interventoria. En la bithcora deberdn quedar registradas las visitas de los
Directores de Obra e Interventoria, mediante notas suscritas por cada uno de ellos.

Revisar, validar y aprobar los planos récord de la totalidad del proyecto, siguiendo los mismos
criterios de los planos y disefios entregados por FONTUR, los cuales deberan ser entregados a
FONTUR registrando el nombre, tarjeta profesional y firma del especialista respectivo y del Director
de Obra, con la aprobacion de la Interventoria, en medio impreso y magnético.

Verificar que el Contratista de Obra responda cuando asi se requiera por el pago de todos los
impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades

nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las
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contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas establecidos por las diferentes autoridades
ambientales, que afecten la celebracién, ejecucién y liquidacion del contrato y las actividades que
de él se deriven. Estos pagos deberan soportarse con las certificaciones correspondientes

expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.

41. Verificar que el Contratista de Obra responda por el pago de los servicios publicos producto del
consumo necesario para la ejecucion del objeto del contrato, asi como por las adecuaciones de las

redes requeridas para la obtencién del servicio.

42. Verificar que el Contratista de Obra indemnice y/o asuma todo dafio que se cause a terceros, a
bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecucion del contrato, por causa o

con ocasion del desarrollo de este.

43. Adelantar conjuntamente con el Contratista de Obra, todas las gestiones necesarias ante las
autoridades respectivas, para la obtencién de los permisos requeridos en la ejecucion de la obra,
diferentes a los previamente entregados por FONTUR. Igualmente realizar las gestiones que se
requieran para tramitar las prérrogas, adiciones o modificaciones de licencias y permisos, tales

como la prérroga del PMT.

44. Verificar que el Contratista de Obra mantenga el personal de vigilancia como las medidas de
seguridad en las areas de intervencion en donde se ejecute la obra, desde el inicio hasta la

terminacion del proyecto.

45. Garantizar que el contratista de obra cumpla las obligaciones y actividades previas a la

suscripcién del acta de inicio.

46. El CONTRATISTA debera contemplar en sus costos la implementacion del Protocolo General de
Bioseguridad, como son los elementos de proteccion personal para prevencién el COVID -19,
capacitaciones para su prevencion y manejo de situaciones de riesgo de contagio, procesos de
limpieza y desinfeccién de elementos e insumos de uso habitual, aseo y adecuado manejo de
residuos generados en el area de trabajo, entre otros, los cuales se encuentran sefialados en la
Resolucion 666 de 2020, y son de obligatorio cumplimiento, para todo el personal de obra

incluido el equipo de trabajo de la Interventoria.

2.4. Obligaciones previas a la suscripcién del acta de inicio:

Dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del contrato, LA INTERVENTORIA, debera
presentar a FONTUR las pélizas de Cumplimiento y Responsabilidad Civil y extracontractual en los términos

previstos en el mismo.
También debera presentar al supervisor asignado por FONTUR la siguiente documentacion:

e Documento que contenga la informacion sobre el personal profesional y técnico que no haya sido
presentado dentro de su propuesta y que forme parte del PERSONAL MINIMO REQUERIDO

solicitado para el contrato de interventoria respectivo.

Adicional dentro de los cinco (05) dias siguientes a la suscripcion del contrato, EL INTERVENTOR debera

presentar la garantia de cumplimiento en los términos previstos. igualmente, lo siguiente:
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Entrega de informe preliminar que contenga:

Las condiciones existentes en sitio, aprobacién de: plan de alistamiento, especificaciones técnicas
requeridas de los elementos a instalar y que garantice los estandares de calidad y funcionalidad,
asi como garantias de calidad.

Cronograma detallado de ejecucion y puesta en funcionamiento.

Flujo de inversion del contrato.

Documento con cargo y funciones del personal profesional y técnico minimo requerido para la
ejecucién del contrato, incluyendo a los profesionales claves y los exigidos durante el proceso de
seleccion con sus hojas de vida y certificados de estudios y experiencia respectivos.

Andlisis de precios unitarios y listado de precios de los insumos coincidente con el cuadro de
presupuesto aprobado y documentos presentados con la propuesta.

De igual forma, la interventoria debe garantizar la elaboracion de las actas durante la ejecucién del
contrato, que contemplan lo siguiente:

Actas: Durante el desarrollo del contrato de dotacion y con el fin de contar con una adecuada memoria
documental del mismo, se deberan elaborar y suscribir conjuntamente entre INTERVENTOR y Contratista
de dotacion las siguientes actas:

Acta de Inicio: Documento suscrito por INTERVENTOR y Contratista después de verificar los
requisitos previos a la ejecucion.

Actas de Comité: Documento donde se registran los temas tratados entre Contratista e
Interventor, en aspectos tales como avance de fabricacion de las sefiales verticales, cumplimiento
de cronograma, inversién, acatamiento de normas y requerimientos ambientales, seguridad
industrial, seguridad social, autorizaciones y decisiones técnicas y compromisos de las partes,
entre otros.

Actas de Reunién: Documento donde se registran los temas tratados, las decisiones y
compromisos de cada reunién referente al proyecto, en las que participan ademas del Contratista y
el INTERVENTOR, representantes del Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, de los Entes Territoriales, el Administrador del FONTUR o actores interesados
en el Proyecto.

Acta de Suspension: Documento mediante el cual la interventoria y el Contratista de mutuo
acuerdo, con la validacion del Director del Administrador de FONTUR, suspenden la ejecucion del
contrato por presentarse circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan la
continuacion de su ejecucion.

Acta de Reinicio: Documento mediante el cual INTERVENTOR y Contratista, manifiestan que el
plazo y/o motivo de suspension se ha superado y por lo tanto se continlia con su ejecucion.
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e Acta Final: Documento suscrito entre INTERVENTOR vy Contratista, donde se registran las
cantidades finales ejecutadas y el valor de las mismas, de acuerdo con las condiciones

contractuales.

e Acta de Recibo y Entrega: Documento mediante el cual el Contratista de y EL INTERVENTOR
entregan los bienes y muebles, al Administrador de FONTUR y a la entidad propietaria y/o

responsable de la operacion del proyecto.

La elaboracion de las actas sefialadas, son responsabilidad del INTERVENTOR y deberan tener, entre

otra, la siguiente informacion:

Numero del contrato.

Objeto del Contrato.

Fecha del Acta.

Identificacion y calidad de las partes que la suscriben.

Aspectos tratados en la reunion cuando aplica.

Acuerdos, decisiones o recomendaciones producto de la reunién cuando aplica.

@~0oao0 o

electronico cuando aplica.

Listado de las personas que participan con nombre, entidad, cargo, teléfono y/o celular, correo

Una vez se tenga suscrita el Acta de Recibo y Entrega, por parte del Contratista, EL INTERVENTOR, el
Administrador del FONTUR y la entidad propietaria y/o responsable de la operacion del proyecto, EL

INTERVENTOR debe solicitar al Administrador de FONTUR el Acta de Liquidacion del Contrato.

La interventoria debe elaborar los siguientes informes durante la ejecucién del contrato, dentro de los cuales

se contemplan las siguientes:

Informes de Interventoria: Durante la ejecucién de los trabajos descritos, EL INTERVENTOR debera
producir y entregar al Supervisor los siguientes informes, ademas de los informes ejecutivos que requieran
la Supervision del contrato o el Administrador del FONTUR. El contenido minimo de los informes es el

siguiente:

1. Informe Quincenal de Interventoria: Avance fisico y financiero por capitulos comparado con
el cronograma de dotacién. Se debe cargar al sistema SALESFORCE y entregar al administrador

FONTUR en los dos (2) dias habiles siguientes al cumplimiento de cada quincena.

2. Informe Mensual de Interventoria: Resumen de las actividades realizadas en el mes.
Relacion del personal empleado en la ejecucion de la dotacién. Avance de cada una de las
actividades programadas respecto a la programacién, Cantidades ejecutadas. Registros
fotograficos. Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas. Informe de
manejo e inversién del anticipo con los respectivos soportes. Licencias y permisos gestionados.
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Actualizaciéon del programa de ejecucion de dotacién aprobado por LA INTERVENTORIA si
hubo reprogramacion. Actas de reuniones realizadas y compromisos. Acreditacion de que el
Contratista se encuentra al dia en los pagos relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los referentes a contribuciones parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar, cuando
corresponda. Relaciéon y copia de la correspondencia cruzada entre Contratista € INTERVENTOR
y de la referente al proyecto. Relacién del personal empleado por la interventoria, Acreditacion de
cumplimiento de pagos y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales referentes
al personal de Interventoria. Los informes se deben entregar fisicos y digitales. Entre otros. Se debe
entregar en los ocho (8) dias habiles siguientes al cumplimiento de cada mes calendario.

3. Informe Final de Interventoria: Revisién, aprobacion y complemento del informe final de
ejecucioén presentado por el contratista. Aspectos contractuales relevantes. Breve descripcion de los
trabajos y resumen de actividades y desarrollo de la ejecucidn. Descripcién de los procedimientos
utilizados e innovaciones tecnoldgicas empleadas. Manual de operacidén y mantenimiento con las
respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento aprobado por LA INTERVENTORIA.

Cantidades ejecutadas, resumen contractual del contrato, incluyendo, modificaciones, prérrogas,
adiciones, suspensiones. Balance econdmico y estado financiero del contrato de obra y de
interventoria. Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas. Certificaciones
de calidad de materiales utilizados. Recomendaciones generales. Pdliza de estabilidad y
actualizacion de las demas polizas que lo requieran. Paz y salvo, por todo concepto, de los
proveedores y subcontratistas entregados. Paz y salvo, por todo concepto, de los profesionales y
subcontratistas del interventor. Registro fotografico definitivo. Ademéas de todo lo concerniente a la
gestion y contrato de INTERVENTORIA. Se debe entregar dentro de los 30 dias calendario a la
fecha de terminacion del plazo de ejecucion del contrato.

2.5. DERECHOS DE AUTOR y PROPIEDAD INTELECTUAL

Las partes manifiestan y aceptan que su intencién es que todas las obras protegidas por el derecho de
autor que sean creadas en ejecucién del presente Contrato, de conformidad con lo descrito en el numeral
2.3, Obligaciones Especificas de EL CONTRATISTA, a saber, los disefios, producciones diagramaciones,
producciones y ediciones audiovisuales, obras literarias (articulos, guiones, crénicas, contenidos
editoriales), material audiovisual y fotogréafico en bruto, fotografias, piezas publicitarias, estudios, analisis,
informes, documentos, aplicaciones informaticas, bases de datos, desarrollos y programas de software, y
son obras por encargo, de conformidad con lo previsto en el articulo 20 de la Ley 23 de 1982. Por lo
tanto, en virtud del Contrato, EL CONTRATISTA cedera a favor de FONTUR la totalidad de los derechos
patrimoniales de autor sobre las mencionadas obras, sin remuneracion adicional a la pactada en el
presente Contrato, para todos los paises del mundo, y por el término de la proteccién de dichas obras.
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EL CONTRATISTA se obliga a obtener de terceros, personas naturales y juridicas, que participen en las
actividades necesarias para la ejecucién del presente Contrato, las cesiones, autorizaciones y releases
necesarios para asegurar la cesion a FONTUR de cualquier derecho intelectual que le pueda corresponder
sobre las obras producidas o creadas que resulten de la ejecucion del presente Contrato.

Las obras cientificas, artisticas y literarias (entre estas los programas informaticos o software), asi como los
signos distintivos, patentes y disefios industriales que hayan sido creados con anterioridad por parte de EL
CONTRATISTA, seran de su exclusiva titularidad. Las obras cientificas, artisticas, y literarias, asi como los
signos distintivos y nuevas creaciones que hayan sido disefiados o creados por FONTUR, y que sean
expuestos con ocasién de este contrato, seran de su exclusiva titularidad. En consecuencia, ninguna de las
partes podra reproducir, comunicar, alterar, y en general usar las obras y creaciones protegidas por
derechos de Propiedad Intelectual o Industrial de la otra, por fuera de los términos del contrato, sin previa
autorizacion.

PARAGRAFO. EL CONTRATISTA declara que entiende y consiente que FONTUR podra disponer libre e
indefinidamente de todos y cada uno de los derechos patrimoniales de autor de que tratan los articulos 12
y 76 de la Ley 23 de 1982 y deméas normas concordantes contenidas en la Decision 351, teniendo como
Unico limite los derechos morales que la ley le reconoce a los autores de obras protegidas por el derecho
de autor y, en todo caso, con sujecion al principio de buena fe contractual y a la prohibicién de abuso del
derecho, de que tratan los articulos 871 y 830 del Cédigo de Comercio, respectivamente. De este modo,
EL CONTRATISTA declara que entiende y acepta que FONTUR queda facultado, indefinidamente y sin
limitacion alguna, para efectuar sobre Las Obras, si a bien lo tiene, cualquier modificacién, ajuste, mejora
y, en general, cualquier transformacion que corresponda con la normal explotacién de Las Obras y los
derechos que sobre las mismas se adquieren a través de este Contrato.

2.6. PRESUPUESTO

El presupuesto destinado por FONTUR para la presente contratacién es por la suma de hasta NOVENTA
Y UN MILLONES CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE
($91.104.819) incluido IVA. El proponente debe tener en cuenta que para formular su propuesta
econémica debera diligenciar y entregar con su propuesta el Anexo No0.15 Propuesta econémica y el
Anexo No.16 denominado - Factor Multiplicador. La propuesta no podra sobrepasar el 100% del
Presupuesto Estimado, si el valor de la propuesta es superior a este limite, la propuesta sera
rechazada

El proponente debe tener en cuenta para formular su propuesta econémica que es por PRECIO GLOBAL
FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE y también tener en cuenta el personal minimo requerido, de acuerdo con la
siguiente informacion presupuestal:

Fuente de Recursos:
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VALOR POR
CONTRATO FUENTE PROYECTO DDP No. COMPROMETER
CONSTRUCCION Y
ADECUACION Certificado de
CORREDOR Disponibilidad
. GASTRONOMICO Y Presupuestal
Fiscales ARTESANAL PLAZA | No.95del26 | ©/2:821.914
NUEVA EN EL MUNICIPIO de junio de
DE LA TEBAIDA FNTP-146- 2019
2019
CONSTRUCCION Y
ADECUACION Certificado de
CORREDOR Disponibilidad
Contrapartida GASTRONOMICO Y Presupuestal $10.717.565
INTERVENTORIA | Departamento ARTESANAL PLAZA No. 107 del 22 ) )
NUEVA EN EL MUNICIPIO de julio de
DE LA TEBAIDA FNTP-146- 2019
2019
CONSTRUCCION Y
ADECUACION Certificado de
CORREDOR Disponibilidad
Contrapartida GASTRONOMICO Y Presupuestal
Municipio ARTESANAL PLAZA No. 108 del 22 $7.565.340
NUEVA EN EL MUNICIPIO de julio de
DE LA TEBAIDA FNTP-146- 2019
2019
TOTAL $91.104.819

NOTA 1: La propuesta econdémica debe presentarse en pesos (sin centavos), en caso contrario, FONTUR
no considerara los centavos (aproximacion por truncamiento), entendiendo que la oferta econémica
corresponde estrictamente al valor expresado en pesos, la cual, con dicha aproximacién, sera la que se

incorpore en la evaluacion econdmica y como valor del contrato (sin centavos).

NOTA 2: El valor de la oferta econémica debe contemplar los gastos que se generan para la suscripcion y
legalizacion del contrato y los descuentos de ley efectuados a los pagos que se realizaran al contratista,
asi como también debe contemplar los gastos necesarios para la implementacion del Protocolo de
Bioseguridad establecido en la Resolucion Numero 666 de 2020 y no podra ser superior al valor total del

presupuesto oficial del proceso.
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NOTA 3: El proponente deberd presentar una propuesta econdmica, Unica y exclusivamente en pesos
colombianos, discriminando el valor del IVA. El valor de la propuesta debe incluir todos los impuestos y
gastos que se generen en la ejecucion del contrato. El valor total de la propuesta no podra ser superior al
citado presupuesto.

NOTA 4: Los proponentes que por disposicién legal se encuentren excluidos o exentos de IVA, deberan
expresarlo en su propuesta econdémica, indicando las fuentes de orden legal y razones juridicas de tales
efectos. En tal caso, de proceder tal exencidn o exclusion, la evaluacién econémica de los proponentes
responsables de IVA, se realizar4 sobre el valor de la propuesta antes de IVA. En todo caso, los
proponentes responsables de IVA, deben incluir y discriminar el valor de este impuesto en su propuesta
econdémica, so pena del rechazo de la oferta.

NOTA 5: El Evaluador podra solicitar aclaraciones frente a la oferta econdémica. En ningun caso la
aclaracién podra dar lugar a modificar o mejorar la propuesta. En caso de que la aclaracién mejore la
propuesta presentada, ésta sera rechazada.

NOTA 6: FONTUR verificara que las propuestas econémicas no contengan errores aritméticos. En caso de
error en las multiplicaciones o la sumatoria de los valores parciales, FONTUR, efectuara la rectificacion de
los errores que encuentre modificando el valor de la propuesta y esta propuesta corregida sera objeto de
evaluacion.

2.7. DURACION

El plazo de ejecucion del contrato sera de SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DIAS contados a partir de
la suscripcion del acta de inicio entre interventor y supervisor.

2.8. ACTIVIDADES DEL PROCESO DE SELECCION

2.8.1. Consulta de los Términos de Referencia

El mecanismo oficial de comunicacién en esta invitacion es el correo electrénico, salvo la presentacion de
la propuesta que debe radicarse de conformidad con lo indicado en el numeral 2.8.4, por lo que FONTUR
dard a conocer a los proveedores invitados los términos de referencia y todos los documentos de la
presente invitacion por este medio. No obstante y con el fin de permitir una mayor participacion de
Interesados, los términos de referencia y sus anexos seran publicados, a partir de la fecha de apertura de
la invitacion, en el Portal www.fontur.com.co y en el SECOP Il (www.colombiacompra.gov.co)
PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE TURISMO

NOTA: Si una persona natural o juridica gue no fue invitada por FONTUR, desea
participar en el presente proceso de seleccién deberad comunicarlo a FONTUR mediante
carta de intencién, que debera ser remitida al correo electrénico de contacto
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(dvelasquez@fontur.com.co) durante la etapa de observaciones a la invitacién, so pena
del RECHAZO DE LA PROPUESTA.

2.8.2. Interpretacion y Aceptacion de la Invitacion

El participante debera examinar todas las instrucciones, condiciones, especificaciones, formularios, anexos,
Adendas y documentos aclaratorios que hagan parte de esta Invitacién, todo lo cual constituye la fuente de
informacion para la elaboracién de la propuesta. Todos los documentos de la invitacion se complementan
mutuamente, de tal manera que lo indicado en cada uno de ellos se entendera como indicado en todos.

Las interpretaciones o deducciones que el proponente haga de lo establecido en esta invitacién, seran de
su exclusiva responsabilidad. Por lo tanto FONTUR no sera responsable por descuidos, errores, omisiones,
conjeturas, suposiciones, interpretaciones equivocadas u otros hechos en que incurra el proponente que le
sean desfavorables y que puedan incidir en la elaboracion de su propuesta.

El hecho que el proponente no se informe y documente debidamente sobre los detalles y condiciones bajo
los cuales seran ejecutados los trabajos objeto de la presente invitacion, no se considerara como
fundamento valido de futuras reclamaciones. El proponente debera elaborar la propuesta de acuerdo con
lo establecido en estos términos y anexar la documentacion exigida.

2.8.3. Idioma de la Propuesta

La propuesta, correspondencia y todos los documentos intercambiados entre los proponentes y FONTUR,
deberan estar escritos en idioma espafiol. Los documentos de apoyo y el material impreso proporcionado
por el proponente adjunto a la propuesta pueden estar en otro idioma, siempre y cuando se acomparien de
una traduccién simple al espafiol. Para efectos de interpretacion de la propuesta prevalecera el texto en
espafiol.

2.8.4. Correspondencia

Toda comunicacion que el interesado o proponente que se genere con ocasion de la presente
Invitacion (observaciones, documentos subsanables, respuestas), deberd ser remitida al siguiente
correo electrénico: dvelasquez@fontur.com.co; Los documentos deberan ser totalmente legibles de
forma que la informacién presentada alli sea lo suficientemente clara.

Los proponentes deberan tener en cuenta que para que sus documentos sean considerados dentro del
proceso de seleccion, estos deberan venir en formato .pdf. No se tendran en cuenta archivos en otro
tipo de formatos.

En el asunto del correo se deberé indicar el nimero de la Invitacion: FNTIP-042-2020"
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2.8.5. Adendas

FONTUR puede modificar o aclarar esta invitacion. La modificaciéon puede hacerse mediante la adicion de
nuevos elementos o mediante la sustraccion de algunos de los existentes. Para que un documento sea
considerado como adenda, es necesario que se denomine con ese hombre.

Cuando lo estime conveniente FONTUR, el plazo de entrega de las propuestas de la presente Invitacién
podra prorrogarse antes de su vencimiento. En este caso dicha prérroga se publicara a través del Portal
www.fontur.com.co y www.colombiacompra.gov.co, informandose la modificacién del cronograma de la
invitacién realizada mediante Adenda.

En el evento que dentro de los tres dias anteriores al cierre, FONTUR expida adendas
qgue modifiquen el contenido de la invitacibn que versen sobre las obligaciones del
contrato a suscribir, los requisitos habilitantes y/o de calificacion de las propuestas, se
ampliara la fecha de cierre y entrega de propuesta.

De igual manera FONTUR podra modificar el cronograma posterior a la fecha de cierre y entrega de
propuestas, mediante adendas que se publicaran en el Portal www.fontur.com.co y en
(www.colombiacompra.gov.co.

Las modificaciones que se realicen se haran constar por escrito en un documento que se denominara
adenda, y que formara parte integral de los Términos de Referencia, el cual sera puesto a disposicion de
las personas interesadas, por el mismo medio a través del cual se haya puesto a disposicion esta invitacion.
Bajo ninguna circunstancia, las declaraciones verbales se entenderan como modificacion a los Términos de
Referencia y por lo tanto no afectaran de manera alguna los mismos y las adendas que las integran.

La aclaracion consiste en precisar el sentido de alguna de sus partes. FONTUR podr& aclarar el contenido
los términos y darla a conocer a través del mismo medio que se dio a conocer la invitacion

2.8.6. Plazo de la Invitacion

El plazo de la Invitacién correspondera al comprendido entre la publicacion y su adjudicacion, dentro del
cual los Proponentes podran presentar las inquietudes relacionadas con los Términos de la presente
Invitacion, presentardn las respectivas Propuestas, se presentaran los documentos subsanables y/o
aclaratorios, se expediran los informes de evaluacion y se presentaran las observaciones a estos informes;
todo lo anterior de conformidad con las etapas y términos sefialados en el cronograma del presente
proceso.

2.8.7. Reserva en Documentos
En caso que el Proponente considere que algin documento de su propuesta goza de reserva legal, debera
manifestarlo por escrito y soportarlo conforme a las normas legales que le brindan tal caracter.
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2.8.8. Confidencialidad de la informacion

Se considera como confidencial la informacion de FONTUR que sea asi expresamente calificada por la
Ley y la expresamente catalogada por FONTUR en desarrollo del presente proceso. La indicacién que
determine que la informacién es confidencial, se hara al menos concomitantemente con la entrega de la
misma. Se entendera que respecto de toda informacion confidencial debe abstenerse de comunicarse a
cualquier tercero, asi sea en forma sélo parcial. Quien incumpla sus obligaciones de reserva o sus
obligaciones de garantizar la reserva debera responder de manera integral por los perjuicios y dafios que
ocasione.

2.8.9. Costos y Elaboraciéon de la Propuesta

Seran a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparacién y elaboracién de su propuesta,
asi como los que indirectamente se causen con ocasion de su presentacion y eventual suscripcién, como
poélizas, fotocopias, etc.

2.8.10. Impuestos y Deducciones

Al formular la propuesta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades Nacionales, Departamentales o Municipales.
Dentro de aquellos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las
diferentes autoridades Ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. El
proponente seleccionado pagara en su calidad de contratista todos los impuestos, derechos, tasas y
similares que se deriven del contrato o sus modificatorios, y por lo tanto, su omisién en el pago sera de su
absoluta responsabilidad.

2.8.11. Presentacion de la Propuesta

Cada proponente debera presentar su propuesta en formato digital (.pdf) mediante correo electronico a la
direccion correspondencia@fiducoldex.com.co ya sea como persona natural, persona juridica, consorcio o
unién temporal.

La propuesta debe presentarse en un solo archivo donde deberan incluirse todos los documentos y anexos
requeridos dentro de los términos de la presente invitacién. Lo anterior para facilitar el manejo de la
informacion. Igualmente en el asunto del correo se deberd indicar el Numero de la invitacion: FNTIP-042-
2020.

La propuesta deberda estar firmada por la persona natural, representante legal de la persona juridica, o del
consorcio 0 unién temporal y ser presentada, junto con todos los documentos que la componen en UN (1)
SOLO ARCHIVO o CARPETA FORMATO .PDF, incluyendo todos los archivos y anexos que la
componen, donde se discriminen cada uno de los requisitos exigidos en los términos de la invitacién
privada, en la fecha y antes de la hora establecida en el cronograma, para el cierre y entrega de

propuestas.
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No se aceptan propuestas enviadas en fisico, fax o cualquier otro medio, ni las que sean radicadas con
posterioridad a la hora de la fecha de cierre. En todo caso, FONTUR no sera responsable por el retardo
0 extravio que pueda derivarse de esta forma de entrega.

La propuesta debera tener una validez minima de tres (3) meses contados a partir de la presentacion de la
misma.

NOTA: El proceso continuard a la etapa de evaluacion, cuando se presenten minimo dos (2) propuestas,
en caso de no contar con el minimo de dos (2) propuestas exigidas para iniciar la etapa de evaluacién,
FONTUR deber& prorrogar el plazo inicialmente previsto para presentar propuestas, comunicandoselo a
los oferentes invitados y podra invitar a nuevos oferentes, con el objeto de cumplir con el minimo
requerido. Si efectuada la nueva invitacién, no se presentan el minimo de oferentes exigidos para iniciar el
proceso de evaluacion, FONTUR podra continuar el proceso de contratacion con la propuesta recibida.

2.8.12. Correcciones, Aclaraciones, Modificaciones y Retiro de la Propuesta

Los proponentes podran adicionar, modificar o retirar sus propuestas, siempre y cuando ello se haga con
anterioridad a la fecha y hora prevista para el cierre de esta Invitacién Privada. Las modificaciones y/o
adiciones a las propuestas deberan ser presentadas por quien suscribe la Carta de Presentacion de la
misma, quien debera tener el caracter de proponente como persona natural o Representante Legal del
proponente, de acuerdo con los documentos que reposen en FONTUR, allegados inicialmente en la
propuesta.

2.8.13. Propuestas Parciales

No se aceptaran propuestas parciales para esta Invitacidn, sera rechazada la propuesta que no cubra en
su totalidad el objeto, el alcance del objeto, obligaciones técnicas, obligaciones especificas y/Zu
obligaciones generales solicitadas en la invitacion.

2.8.14. Propuestas Condicionales

La oferta debe ajustarse de manera estricta e incondicional a los términos de la Invitacion. Cualquier
apartamento, salvedad o reserva en la oferta, frente a los requisitos, reglas, condiciones, exigencias u
obligaciones que se sefialan en la Invitacion para la presentacién de las propuestas y/o ejecucion del
contrato, constituira una oferta condicionada, lo que generara el rechazo de la propuesta.

2.8.15. Apertura de la Propuesta

Llegada la fecha y hora sefialada en el cronograma, para el cierre y recibo de propuestas FONTUR
levantara un acta donde se consignaran los nombres de los proponentes, los retiros de propuestas si los
hubiere y los aspectos que permitan identificar las propuestas:

e Nombre Proponente
e NuUmero de Radicacién
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e Fechay Hora de Radicacion

e No. de Folios

e Valor de la Propuesta y folio
e Garantia de Seriedad de la Propuesta:

e Folio:

e Compaifiia de Seguros:
e Numero de la pdliza:
e Fecha:

e \Valor:

e Observaciones: correspondientes a que haya lugar

2.9. Cronograma

El desarrollo del presente proceso de seleccidn, se llevard a cabo dentro de los plazos y términos fijados,
en el siguiente cronograma, los cuales son términos perentorios y preclusivos:

ACTIVIDAD

FECHA DE
INICIO

FECHA
FINAL

LUGAR

Publicacion Invitacion, y
anexos

2 de Septiembre de 2020

Enviada a correo electrénico de los
invitados
Publicada en los siguientes portales
www.colombiacompra.gov.co
www.fontur.com.co

Solicitud de aclaracién a
los términos de la Invitacién

No se recibiran solicitudes de
aclaracién con posterioridad a
esta fecha.

3 de 4 de
Septiembre Septiembre
de 2020 de 2020

Al correo del proceso de contratacion:
dvelasquez@fontur.com.co
Horario: 08:00 a.m. — 5:00 p.m.

Respuesta observaciones a los
términos

8 de Septiembre de 2020

Enviada al correo electrénico de los
invitados y oferentes aceptados

Cierre y entrega de
propuestas

14 de Septiembre de
2020
Hora: 10:00 a.m.

En formato digital (.pdf) mediante correo
electrénico a la direccion
correspondencia@fiducoldex.com.co
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Publicacidn Informe de
Verificacion de Requisitos
Habilitantes y Preliminar de
Evaluacion (Previo a este
informe se solicitaran
documentos subsanables)

23 de Septiembre de 2020

Enviado a correo electrénico de los invitados y
proponentes participantes.

Documentos subsanables:
Al correo del proceso de contratacion:
dvelasquez@fontur.com.co

Observaciones Informe de
Verificacion de Requisitos
Habilitantes y Preliminar de
Evaluacion
( Nota: No se recibiran
observaciones por fuera de
éste plazo; si se presentan
observaciones
extemporaneas no se
responderan)

24 de 25 de
Septiembre Septiembre
de 2020 de 2020

Dirigido al correo electrénico;
dvelasquez@fontur.com.co

Traslado Observaciones al
Informe Preliminar de Evaluacién

28 de Septiembre de 2020

Correo electrénico de los invitados e
interesados

Pronunciamiento por parte de los
proponentes a las observaciones se
comunicara al correo electrénico
dvelasquez@fontur.com.co

Respuesta a las observaciones
presentadas al Informe de
Verificacion de Requisitos

Habilitantes y Preliminar de
Evaluacion.

Publicacién de Informe Final de
Evaluacion

2 de Octubre de 2020

Correo electronico de los invitados e
interesados

Seleccion del contratista

5 de Octubre de 2020

www.colombiacompra.gov.co
www.fontur.com.co
correo electrénico de los invitados e
interesados
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Direccién Juridica
FONDO NACIONAL DEL TURISMO
A partir del 6 de Octubre Calle 28 No 13 A -24

de 2020 Edificio Museo del Parque piso 6
Bogota D.C., o Enviado a correo electrénico
del proponente seleccionado.

Suscripcién de Contrato

CAPITULO 111
REQUISITOS HABILITANTES DE LOS PROPONENTES

FONTUR realizara el analisis juridico, financiero y técnico de las propuestas con el fin de determinar, de
acuerdo con la ley y las exigencias de estos Términos de Referencia, cuales propuestas resultan habilitadas.

Las propuestas se deben presentar bajo alguna de las siguientes modalidades:

(a) Persona natural.

(b) Por personas juridicas, nacionales o extranjeras, que se encuentren debidamente constituidas de
manera previa a la fecha de apertura de la Invitacion Privada

(c) Conjuntamente, es decir, mediante Consorcio o Unién Temporal

Los Proponentes, incluyendo los integrantes de las uniones temporales o consorcios, y sus Representante
Legales deben:

(@) Tener capacidad juridica para la presentacién de la propuesta y para la celebracién y ejecucion del
contrato.

(b) No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las leyes
de Colombia, en especial las sefialadas en el articulo 8 de la Ley 80 de 1993 y demas normas que la
adicionen, modifiquen o complementen y en las previstas en el Cédigo de Buen Gobierno de Fiducoldex
S.A.

(c) No estar reportados en el ultimo Boletin de Responsables Fiscales expedido por la Contraloria General
de la Republica.

(d) Para que la propuesta pueda ser objeto de adjudicacion, el proponente no debe encontrarse reportado
en las listas internacionales vinculantes para Colombia, de conformidad con la Circular Basica Juridica No.
029 de 2014 expedida por la Superintendencia Financiera y el Manual SARLAFT de FIDUCOLDEX

La verificacion juridica, financiera y técnica no otorgara puntaje alguno. Se trata del andlisis que debe
realizar FONTUR para determinar si la propuesta se ajusta a los requerimientos minimos juridicos y
técnicos de la presente invitacion. Si del andlisis de los documentos de la propuesta se establece que NO
se cumplen tales requerimientos, la propuesta sera rechazada.
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Sin embargo FONTUR podra requerir al proponente, a su juicio, para que allegue y/o aclare los
documentos previstos para la habilitacién juridica, financiera y técnica de la propuesta, susceptible de ser
subsanados. En ejercicio de esta facultad, el(los) Proponente(s) no podra(n) mejorar su propuesta.

Allegados los documentos subsanables o aclaratorios, se verificara que el proponente haya presentado
todos y cada uno de los documentos habilitantes, con el lleno de todos y cada uno de los requisitos
exigidos en los términos de esta Invitacion. Las propuestas que resulten habilitadas serdn comparadas
objetivamente mediante la asignacion de puntajes, de acuerdo con los factores de ponderacién previstos
en esta invitacion se adjudicara a la propuesta con mayor puntaje y de cumplimiento al cumplimiento de
Sarlaft.

NOTA: FONTUR se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos suministrados en la
propuesta y el proponente autoriza a todas las entidades, personas o empresas que de una u otra forma se
mencionen en los documentos presentados, a suministrar la informacién que se requiera, a visitar sus
instalaciones o0 a solicitar informacion de cualquiera de sus participes o empleados, en caso de
considerarlo necesario.

3.1. Quienes pueden participar

En la presente invitacién pueden participar personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras,
consorcios o uniones temporales que cumplan con los requisitos establecidos en los presentes Términos de
Referencia y en la ley. En el caso de personas juridicas extranjeras, sea que se presenten individualmente o
en consorcio o0 union temporal, si las actividades que se van a desarrollar en virtud del contrato a celebrar,
se relacionan con las definidas en el articulo 474 del Cédigo de Comercio como permanentes, debera
constituir sucursal en Colombia al momento de suscribir el contrato. Si el proponente extranjero, participa
individualmente o en consorcio o union temporal, el apoderado debera residir en Colombia.

NOTA: Si una persona natural o juridica que no fue invitada por FONTUR, desea participar en el presente
proceso de seleccién deberd comunicarlo a FONTUR mediante carta de intencién, la cual debera estar
debidamente firmada por parte del representante legal, que debera ser remitida al correo electronico de
contacto (dvelasquez@fontur.com.co), durante la etapa de observaciones a la invitacion, so pena del
RECHAZO DE LA PROPUESTA.

3.2. Solicitudes de documentos subsanables y/o0 aclaraciones

Los documentos que demuestran el cumplimiento de los requisitos habilitantes, podran solicitarse por
FONTUR al proponente mediante requerimiento escrito y deberan ser entregados por éste en el término
perentorio previsto por FONTUR y dado en igualdad de condiciones para todos los proponentes. En caso
de no allegarse la documentacion solicitada dentro del término estipulado por FONTUR, la propuesta sera
RECHAZADA.

Hasta antes de la fecha prevista en el cronograma para la seleccién de la propuesta, FONTUR podra

solicitar documentos subsanables o aclaratorios de la propuesta. En esta solicitud se concedera un plazo
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para las respuestas y si fuere necesario podra aplazarse la adjudicacion, previa informacion a todos los
proponentes. En ningln caso la aclaracién podra dar lugar a mejorar la propuesta.

Los documentos subsanables deben ser enviados al correo de la invitacion dvelasquez@fontur.com.co y
serd responsabilidad del proponente que los documentos subsanables sean enviados y recibidos al correo
electronico del proceso de manera correcta. Los proponentes deberan tener en cuenta lo establecido en el
numeral 4.5 Causales de rechazo

“ 12- ) Cuando el proponente no aporte ni cumpla con los documentos juridicos y técnicos habilitantes
exigidos en los presentes términos de referencia, salvo que se trate de aquellos que pueden requerirse y
habiendo sido requerido al proponente para aclaraciones o presentacion de documentos faltantes, no los
allegue en la forma solicitada y en el término previsto por FONTUR.”

3.3. Proponente unico

Cuando se presente sé6lo una propuesta, FONTUR prorrogara la fecha de cierre mediante adenda, con el
fin de garantizar pluralidad de oferentes. Si en la nueva fecha de cierre no se presentan proponentes
adicionales, el proceso continuara con el (nico proponente y podra adjudicérsele el contrato si su
propuesta fuere favorable para FONTUR y cumpliere con los requisitos habilitantes previstos en estos
Términos de Referencia.

NOTA: El proceso continuara a la etapa de evaluacién, cuando se presenten minimo dos (2) propuestas,
en caso de no contar con el minimo de dos (2) propuestas exigidas para iniciar la etapa de evaluacion,
FONTUR debera prorrogar el plazo inicialmente previsto para presentar propuestas, comunicandoselo a los
oferentes invitados y podra invitar a nuevos oferentes, con el objeto de cumplir con el minimo requerido. Si
efectuada la nueva invitacién, no se presentan el minimo de oferentes exigidos para iniciar el proceso de
evaluacién, FONTUR podra continuar el proceso de contratacion con la propuesta recibida.

3.4. DOCUMENTOS DE CARACTER JURIDICO HABILITANTES
Las personas juridicas extranjeras que no cuenten con sucursal en Colombia, deberan presentar los
documentos de caracter juridico habilitantes que aplique para cada uno en su pais de residencia.

3.4.1 Carta de presentacion de la propuesta. (Anexo 1)

La propuesta deberd presentarse de acuerdo con el modelo de carta suministrado en esta Invitacion (Anexo
No. 1). Esta debera ser firmada por la persona natural o por el representante legal de la persona juridica,
0 por el representante del consorcio o union temporal, si se trata de cualquiera de estas formas de
colaboracién empresarial. La suscripcion de la carta de presentacion de la propuesta hard presumir la
aprobacidn, aceptacion, y conocimiento de todos los documentos de la Invitacion.

3.4.2 Certificacidn del pago de Parafiscales y Aportes al Sistema de Seguridad Social
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El proponente como persona juridica ddebera presentar una certificacion, expedida por el Revisor
Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el Representante Legal
cuando no se requiera Revisor Fiscal, donde se certifique el pago de los aportes de sus empleados a los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (cuando a ello hubiere lugar
conforme a la normatividad vigente). Dicho documento debe certificar que, a la fecha de presentacion de
su propuesta, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la némina de los Ultimos seis (6)
meses, contados hacia atras a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligacion de
efectuar dichos pagos.

En el evento en que la sociedad no tenga més de seis (6) meses de constituida, debera acreditar los pagos
a partir de la fecha de su constitucion. La informacién presentada se entiende suministrada bajo la
gravedad del juramento respecto de su fidelidad y veracidad.

La persona juridica extranjera con domicilio o sucursal en Colombia deberd dar cumplimiento a lo
anteriormente sefialado respecto del personal vinculado en Colombia. La persona juridica extranjera sin
domicilio o sucursal en Colombia debera acreditar este requisito con el documento equivalente a su pais de
origen.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las
obligaciones mencionadas, debera manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al dia en el
cumplimiento del mismo. En este evento el oferente debera anexar copia del acuerdo de pago
correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del proceso de seleccion.
Esta misma previsidn aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia
las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, personas juridicas,
deberén aportar el certificado aqui exigido.

Proponente persona juridica sin personal a cargo gue no tenga o haya tenido dentro de los 6
meses anteriores a la fecha de cierre personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de
aportes Legales y seguridad social debe, bajo la gravedad de juramento representante legal o revisor fiscal
segln el caso, indicar esta circunstancia en la mencionada certificacion.

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, personas juridicas sin
personal a cargo, deberan aportar el certificado aqui exigido.

Proponente persona natural con personal a cargo debera presentar una declaracion, bajo la
gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentacién de la misma o presentar una
certificacion, expedida por el Revisor Fiscal, cuando sea exigible de acuerdo con los requerimientos de la

Ley, estos documentos deberan certificar el pago de sus aportes y el de sus empleados a los sistemas de
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salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (cuando a ello hubiere lugar
conforme a la normatividad vigente). Dicho documento deberd expresar que, a la fecha de cierre del
presente proceso de seleccién, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nomina de los
ultimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre, en los cuales se haya
causado la obligacion de efectuar dichos pagos.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las
obligaciones mencionadas, debera manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al dia en el
cumplimiento del mismo. En este evento el oferente debera anexar copia del acuerdo de pago
correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del proceso de seleccion.
Esta misma previsidn aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia
las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

La persona natural con personal a cargo extranjera con domicilio o sucursal en Colombia debera dar
cumplimiento a lo anteriormente sefialado respecto del personal vinculado en Colombia.

La persona natural con personal a cargo extranjera sin domicilio o sucursal en Colombia debera acreditar
este requisito con el documento equivalente a su pais de origen.

Cuando se trate de Consorcios 0 Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, personas naturales,
deberén aportar el certificado aqui exigido.

Proponente persona natural sin personal a cargo debera presentar una declaracion, bajo la
gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentacion de la misma para acreditar que se
encuentran al dia en el pago de sus aportes al sistema de seguridad social, de los Gltimos seis (6) meses
contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre. Esta misma prevision aplica para las personas
naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales, deberan acreditar este requisito respecto del
personal vinculado en Colombia.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las
obligaciones mencionadas, deberd manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al dia en el
cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deber4 anexar copia del acuerdo de pago
correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del proceso de seleccion.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia
las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

La persona natural sin personal a cargo extranjera con domicilio o sucursal en Colombia debera dar
cumplimiento a lo anteriormente sefialado respecto del personal vinculado en Colombia.
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La persona natural sin personal a cargo extranjera sin domicilio o sucursal en Colombia debera acreditar
este requisito con el documento equivalente a su pais de origen.

Cuando se trate de Consorcios 0 Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, personas naturales sin
personal a cargo, deberan aportar el certificado aqui exigido.

3.4.3 Existencia y Representacion Legal
Persona Juridica

Las personas juridicas nacionales o la sociedad extranjera con sucursal en Colombia, deberan demostrar
su existencia y representacion legal mediante certificado expedido por la Camara de Comercio de su
domicilio principal o del domicilio de la sucursal de la sociedad extranjera en Colombia, segun se trate.

El certificado debera cumplir los siguientes requisitos:

e Fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias anteriores a la fecha de cierre y presentacion de
propuestas de la presente Invitacion.

e El objeto social principal de la sociedad debera relacionarse directamente con el objeto de la
presente invitacién y del contrato a suscribir.

e La duracion de la sociedad, contada a partir de la fecha de cierre y presentaciéon de propuestas
del plazo de la presente Invitacion, no sera inferior al plazo establecido para el contrato, su
liguidacion y un (1) afio mas.

Si el proponente no es una sociedad comercial y no se encuentra obligado a inscribirse en el
Registro Mercantil que lleva la Camara de Comercio, debe allegar el certificado o documento equivalente
que acredite lo anterior, en los mismos términos, expedido por la autoridad competente para certificar para
tales efectos.

En el caso de sociedad extranjera sin sucursal en Colombia, deben presentar los documentos
que acrediten su existencia, conformacién y representacion legal de acuerdo con la normativa de su pais
de origen, bien sea un certificado general de la autoridad competente para demostrar su existencia, una
copia del contrato societario, una copia de los estatutos, o cualquier otro documento que pruebe (1) la
capacidad legal, (2) el objeto o propdsito de la persona juridica, (3) el representante legal y sus facultades
(4) duracion (que no puede ser inferior al plazo establecido para el contrato, su liquidacion y un afio mas).

Los Consorcios y Uniones Temporales,

Deberan acreditar su existencia con el documento de constitucién del consorcio o unién temporal;
igualmente, cada integrante de los mismos, debera comprobar su existencia, representacion legal,
duracion y capacidad juridica (objeto social), en la forma prevista en el presente numeral para las

personas juridicas y/o persona natural.
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Persona Natural

La persona natural nacional acreditara su capacidad legal con la presentacién de la copia de su
documento de identificacion.

La persona natural extranjera acreditara su capacidad legal con la presentacion de la copia de su
documento de identificacion, bien sea la cédula de extranjeria o el pasaporte. Si el proveedor resulta
adjudicatario del Proceso de Contratacion, para la celebracion del contrato, debe presentar copia simple
de la respectiva visa de trabajo® ; y en caso de contar con una visa que les otorgue un tiempo de
permanencia igual o mayor a 3 meses, debe presentar la respectiva cédula de extranjeria? .

3.4.4 Acta de Junta Directiva, Junta de Socios u 6rgano competente

Si el representante legal del proponente, de acuerdo con lo previsto en el certificado expedido por la
Cémara de Comercio o en el documento equivalente segun el caso, tiene restricciones para presentar la
propuesta, para constituir consorcio, unién temporal, o para contraer obligaciones en hombre de la misma,
todas las anteriores en razén al tipo, naturaleza y/o cuantia del contrato a suscribir, debera adjuntarse el
documento de autorizacion expresa del érgano competente. Para el caso de consorcios y uniones
temporales, si un integrante presenta alguna limitacion debera presentar el documento que lo autoriza
conforme lo sefialado anteriormente.

3.4.5 Copia del Registro Unico Tributario. (RUT)
Este certificado es expedido por la Direccion General de Impuestos Nacionales. En él ha de consignharse
claramente el NIT del proponente y su inscripcion en el Régimen Comun o Simplificado.

3.4.6 Contribucidn Parafiscal

El proponente debe demostrar estar al dia en la liquidacion y pago de la Contribucion Parafiscal para la
Promocion del Turismo, para acreditar dicho requisito el proponente debe allegar las liquidaciones
privadas correspondientes a los periodos en los cuales se encuentra obligado a liquidar y pagar el
mencionado tributo, en el evento que durante los trimestres en los cuales se cause el mismo, no hubiere
obtenido ingresos operacionales relacionados con la actividad turistica, debera allegar las liquidaciones
privadas en cero. Si el pago de la contribucion lo realiz6 mediante PSE es necesario que junto con el
soporte de pago allegue el formulario de liquidacion privada debidamente suscrito. Si el oferente es
propietario de varios establecimientos de comercio obligados a pagar la contribucion, debera allegar una
sola liquidacion en la cual consolide las contribuciones de todos los establecimientos de su propiedad e
indicara el niamero de establecimientos que comprende dicha liquidacién de conformidad con el paragrafo
del articulo 2.2.4.2.1.6 del Decreto 1074 de 2015.

1 Articulos 2.2.1.11.5.1y 2.2.1.11.6 del Decreto 1067 de 2015

2 Articulo 2.2.1.11.4.4 del Decreto 1067 de 2015
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Nota 1: La Direccién de Contribucién Parafiscal verificara el estado de pagos del oferente, con el fin de
verificar que este se encuentre al dia con la contribucién parafiscal.

3.4.7 Certificacion de no estar Incurso en causal de Disolucion o Liquidacion (Anexo 3)

El Proponente persona juridica deberd certificar a través del Representante Legal o persona natural a través
de declaracion bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna causal de
disolucion o liquidacion conforme a la Ley y/o los estatutos. En caso que algin Proponente se encuentre
incurso en causal de disolucion y/o liquidacion, FONTUR no lo considerara habil para contratar, teniendo
en cuenta la restriccion legal para ejercer el objeto. Cuando el proponente se encuentre en situacion
financiera especial, se solicitaran las aclaraciones pertinentes y se evaluara la conveniencia o
inconveniencia de la contratacion.

3.4.8 Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal expedido por la Contraloria
General de la Republica.

En la evaluacion juridica y documental se verificaran los antecedentes fiscales de 10os proponentes y sus
representantes legales con la certificacién expedida por la Contraloria General de la Republica. La
Fecha de expedicion no debe ser mayor a treinta (30) dias anteriores a la fecha de cierre del plazo de la
presente Invitacion.

3.4.9 Certificado de Antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduria General de
la Republica.

En la evaluacion juridica y documental se verificaran los antecedentes disciplinarios de los proponentes
VY sus representantes legales con la certificacion expedida por la Procuraduria General de la Nacién.
La Fecha de expedicién no debe ser mayor a treinta (30) dias anteriores a la fecha de cierre del plazo de
la presente Invitacion.

3.4.10. Certificado Judicial expedido por la Policia Nacional.

En la evaluacién juridica y documental se verificaran los antecedentes judiciales de los proponentes y sus
representantes legales. La Fecha de expedicién no debe ser mayor a treinta (30) dias anteriores a la fecha
de cierre del plazo de la presente Invitacion.

3.4.11. Fotocopia legible del Documento de Identificacion al 150% de la persona natural
que suscribira el contrato (Proponente personal natural, Representante Legal o
apoderado, debidamente facultado)

3.4.12. Formato Compromiso Anticorrupcion debidamente diligenciado. (Anexo 4)
NOTA: Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes debera presentar
en forma independiente los documentos antes mencionados.

3.4.13. Propuestas conjuntas (Consorcios y uniones temporales)
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Se entenderd por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio o unién temporal. En tal
caso, se tendra como proponente para todos los efectos, el grupo conformado por la pluralidad de
personas y no las personas que lo conforman individualmente consideradas.

Los Consorcios o Uniones Temporales que participen deberan acreditar la existencia del consorcio o de la
unién temporal y especificamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, mediante documento en el que
conste de manera expresa el acuerdo correspondiente y se sefialen las reglas que regulan las relaciones
entre los participantes del mismo, en particular, los términos, actividades, condiciones y participacion en la
ejecucion de las obligaciones en el contrato.

El documento de conformacién del consorcio o unién temporal (Anexo 2. Documento de
Constitucion de Consorcio o de Union Temporal), deberan contener los siguientes requisitos
minimos:

a) Indicar el tipo de asociacion de que se trate: Consorcio o Union Temporal.

b) Si se trata de Unién Temporal, sus miembros deberdn sefialar la extensién (actividades y
porcentaje) de su participacion en la propuesta y en su ejecucion, la cual no podra ser modificada
sin el consentimiento previo y escrito de FONTUR. No obstante, independiente de la participacion
y de la modalidad de asociacion que se adopte, en este proceso al cual le aplica las normas de
derecho privado, ademés de las regulaciones de los consorcios y uniones temporales contenidas
en la Ley 80 de 1993, las personas que integren un consorcio o unién temporal, a la luz de esta
invitacién privada, seran solidariamente responsables en el cumplimiento de las obligaciones del
eventual contrato que llegue a celebrarse y en la imposicién de las sanciones.

c) El término de duracién del consorcio o unién temporal, el cual debe corresponder al plazo del
contrato, su liquidacion y un (1) afio mas, contados a partir de la fecha de cierre del presente
proceso. En ningun caso podra haber cesién del Contrato entre quienes integren el consorcio o
union temporal.

d) La designacién de un representante que deberd estar facultado para actuar en nombre y
representacion del Consorcio o Unidn Temporal. Igualmente deber& designar un suplente que lo
reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.

Los integrantes del Consorcio y/o Union Temporal deberan acreditar individualmente los requisitos
sefialados en los numerales anteriores, segin aplique.

En caso de ser seleccionado un Consorcio o Union Temporal, éste debe presentar el Registro Unico
Tributario (RUT) expedido por la DIAN para la suscripcion del contrato; de no presentarlo dentro del
término requerido por FONTUR, se hara efectiva la pdéliza de seriedad de la oferta y se celebrara el
contrato con el proponente que haya ocupado el segundo lugar en la evaluacion.
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3.4.14Declaracion bajo la gravedad de juramento Inhabilidades, Incompatibilidades y
conflictos de intereses (Anexo 5)

El Proponente persona juridica debera certificar a través del Representante Legal o persona natural a través
de declaracion bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna causal de
Inhabilidades, Incompatibilidades y conflictos de intereses conforme a la Ley y/o los estatutos. En caso que
algun Proponente se encuentre incurso en causal de Inhabilidades, Incompatibilidades y conflictos de
intereses, FONTUR no lo considerara habil para contratar, teniendo en cuenta la restriccion legal para
ejercer el objeto.

3.4.15Manifestacidn de no incursiéon en practicas anticompetitivas (Anexo 6)

El Proponente persona juridica debera certificar a través del Representante Legal o persona natural a través
de declaracion bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las practicas
anticompetitivas o restrictivas de la competencia conforme a las normas que regulan la materia. En caso
que algun Proponente se encuentre incurso dentro de las mencionadas practicas, FONTUR no lo
considerara habil para contratar y se reserva el derecho de poner en conocimiento lo sucedido antes las
autoridades competentes.

3.4.16. FTGAD15 Formato Inscripcidon o Actualizacion de Proveedor (ANEXO No. 7)

NOTA: Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes debera presentar
en forma independiente los documentos antes mencionados.

3.5 DOCUMENTOS DE CARACTER TECNICO HABILITANTE
3.5.1. Certificado de Conocimiento de las condiciones

El oferente debera certificar que conoce las condiciones y alcances requeridos del proyecto, hecho que
se considera cumplido con la firma de la carta de presentacién de la propuesta

3.5.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE. (Anexo No.8)

Los oferentes deben acreditar la experiencia en maximo tres (03) contratos de Interventoria ejecutados y
terminados a la fecha de presentacion de la oferta, cuyo objeto, alcance u obligacion corresponda a la
Interventoria de: CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO, cuya sumatoria de los valores en los
contratos aportados, expresados en SMMLV a la fecha de terminacion de la ejecucion, debera ser igual o
superior a 0,5 veces el presupuesto oficial de la presente convocatoria, expresado en SMMLV
contabilizados a la fecha de terminacidn del contrato, y dentro de dichos contratos se haya realizado el
seguimiento técnico a las siguientes actividades:

1. Estructura metdlica con area igual o superior a 400 m2 o equivalente a 15 toneladas, y
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2. Suministro e instalacién de cubiertas con area igual o superior a 400 m2. Y
3. Estructuras en concreto con una cubicacién igual o superior a 90 m3

Para el presente proceso de contratacion Espacio Publico se define como: andenes, rampas de uso
peatonal, plazas o plazoletas de caracter publico, plaza de mercado, plaza de ferias, plaza de comidas,
parque urbano o Tematico, parque infantil, alamedas, parques bio saludables, camellones, senderos,
mirador, pasa uso peatonal.

Las sumatoria de los valores ejecutados de los contratos aportados, expresados en SMMLV a la fecha de
terminacién de la ejecucién, deberd ser igual o superior al 100 % del presupuesto oficial en SMMLV.

Nota 1: Cada uno de los contratos exigidos podré contener una o las tres actividades solicitadas, en todo
caso se requiere demostrar las tres actividades de experiencia especifica anteriormente indicadas.

NOTA 2: La experiencia debera ser acreditada mediante copia de los contratos acompafiados de: Acta
de terminacidon o Recibo Final con cantidades ejecutadas o Acta de Liquidacion con cantidades
ejecutadas, indicando el item (resaltado) con el cual se acredita el cumplimiento de la condicién
solicitada, el cual debe corresponder literalmente a los requisitos solicitados, donde conste la ejecucién a
satisfaccion por parte de la entidad contratante. El contrato deberd ser suscrito por la entidad contratante.
El acta que se presente (Terminacion o Recibo Final o Liquidacion) debera ser la suscrita entre el
Contratista de Obra y la Interventoria.

NOTA 3: Si la propuesta es presentada por un proponente plural (Consorcio o Unidn Temporal); este
proponente debe cumplir con los requisitos anteriores, ya sea de manera individual o conjunta entre los
integrantes que conforman el proponente plural, acreditando la ejecucion de las actividades requeridas
como experiencia especifica. Podran presentar en su conjunto un total de maximos 3 contratos a verificar
por parte del comité evaluador en el cumplimiento de este requisito habilitante, también debera relacionar
dichos contratos en el formato: (Anexo No.8 Experiencia Especifica del Oferente). Para efectos de la
verificacion de la Experiencia Especifica, se procedera a sumar los contratos que incluyan las
actividades requeridas; para la acreditacién de esta experiencia en cuanto a las actividades y la
cuantia exigida en SMMLV, los cuales seran contabilizados con la fecha de terminacién de dicho (s)
contrato (s).

NOTA 4: En el caso en que los contratos correspondan a un Consorcio o Union Temporal, la experiencia
general reportada sera tenida en cuenta de acuerdo con el porcentaje de participacién en la persona
plural que lo suscribié. De acuerdo con lo anterior y si en el contrato presentado no se especifica, el
proponente deberd allegar copia del documento de constituciéon de unién temporal o consorcio 0 de la
figura asociativa, en el cual se pueda verificar el porcentaje de participacion y las actividades ejecutadas.
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NOTA 5: Como minimo uno (1) de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal, debera tener una
participacion igual o superior al 50%.

NOTA 6: Cada contrato acreditado se analizara por separado; en caso de que el contrato incluya
adiciones, prérrogas y modificaciones al principal, el valor adicional, el tiempo prorrogado y las
modificaciones se sumaran al valor y término de ejecucion del contrato principal, quedando como un sélo
contrato.

NOTA 7: Para los contratos suscritos con entidades publicas o privadas se debera aportar copia del
contrato, licencia de construccion en las modalidades de obra nueva, espacio publico y reforzamiento
estructural. No se aceptaran contratos suscritos y ejecutados para si mismos, ni contratos de administracion
delegada. No se aceptara experiencia adquirida a través de sociedades matrices, subsidiarias v filiales.

NOTA 8: Para efectos de la acreditacién de experiencia no se aceptaran subcontratos!. Los Unicos
contratos validos para acreditar la experiencia seran aquellos suscritos entre el contratante y el oferente
(CONTRATISTA de primer orden), cualquier otra derivacion de estos se entendera para efectos del proceso
como subcontrato.

En caso de que el contrato que se allegue como experiencia sea contrato ejecutado en otro pais, el
contratista seleccionado debe allegar los soportes debidamente apostillados y consularizados.

El proponente debe diligenciar el formulario (Anexo No0.8 Experiencia Especifica del Proponente), para
listar los contratos para tener en cuenta en el cumplimiento del requisito habilitante de la experiencia
especifica. Si presenta mas de tres (3) contratos para acreditar esta condicion FONTUR analizara los tres
(3) primeros contratos presentados en el orden de foliacion de la propuesta.

Cuando un proponente suministre informacién referida a su participacibn en un consorcio o union
temporal, se considerara para efectos de la evaluacion del factor experiencia general, el porcentaje de
participacion establecido, el cual debe ser claro en el contrato y/o en el documento de conformacién de la
figura asociativa y expresado en el formulario; (Anexo No.8 Experiencia Especifica del Proponente), para
conocer el porcentaje de participacién segun el valor del contrato.

FONTUR se reserva la facultad de verificar toda la informacion presentada en las propuestas, para lo cual
solicitara cuando lo estime conveniente a las entidades contratantes y/o proponentes, la informacién que
considere necesaria. De la misma manera, podra designar funcionarios para que realicen visitas al lugar
de ejecucion de la experiencia que se pretende acreditar y/o a las instalaciones o las sedes de los
proponentes para verificar la informacion suministrada en las propuestas.

11 Subcontratacion: 1. £ Contrato que una empresa hace a otra para que realice determinados servicios,

asignados originalmente a la primera.
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Los documentos aportados para acreditar la experiencia deben contener:

e Nombre, NIT, direccién, teléfono y correo electronico de la entidad contratante

e Nombre del contratista, en caso de que el contrato haya sido ejecutado mediante
consorcio o uniones temporales, debe especificar el porcentaje de participacion

e Objeto del contrato

e Valor del contrato

e Cantidades ejecutadas

e Fecha de inicio y terminacion del contrato

e Estado del contrato

En caso de que los documentos aportados no cumplan con lo exigido en los numerales anteriores, se
considerard el criterio respectivo como “No Habilitante” o No Cumple. FONTUR se reserva el derecho de
verificar la informacién presentada, si los contratos y demas documentos aportadas por el proponente no
se pudieran verificar en su contenido, aln con la entrega de documentos subsanables, la misma no sera
tenida en cuenta.

3.5.3. PERSONAL A PRESENTAR EN LA OFERTA (HABILITANTE)

El proponente debera aportar en la propuesta la relacion del personal relacionado a continuacion, ya que
este sera tenido en cuenta para la evaluacién de las propuestas:

PERSONAL MINIMO REQUERIDO

EXPERIENCIA
CARGO PROFESI GENERAL EXPERIENCIA ESPECIFICA %
ON MINIMA MINIMA SOLICITADA DEDICACION
SOLICITADA
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(5) afios contada

cuyo objeto, alcance u obligacién

apartirdela | contenga la CONSTRUCCION DE
expedicion de la | ESPACIO PUBLICO y que la
Tarjeta sumatoria de los valores ejecutados en

Profesional con
Especializacién
en Gerencia de
proyectos o de

los contratos aportados, expresados en
SMMLV a la fecha de terminacién de
la ejecucion, debera ser igual o
superior al 50% del presupuesto oficial

Gerencia de | de la presente convocatoria en SMMLV
obras. y que dichos contratos cumplan las
siguientes actividades:
Osu e Estructura metalica con area igual o
equivalente: superior a 400 m2 o equivalente a
o 15 toneladas, y
Experiencia

general igual o
mayor a ocho
(8) afios contada

e Suministro e instalacion de cubierta
con area igual o superior a 400
m2,y

a partir de la
expedicién de la
. e Estructuras en concreto con una
Tarjeta . )
Profesional cubicaciéon igual o superior a 90

m3

Director de | Ingenier Experiencia Experiencia especifica como Director 100%
interventoria | o civilo | general igual 0 | de Interventoria en maximo tres (3)
Arqt“'tec mayor a cinco | contratos de Interventoria terminados,
(0]

3.5.3.1. DOCUMENTACION Y SOPORTES NECESARIOS PARA ACREDITAR DEL PERSONAL

MINIMO REQUERIDO: Para efectos de acreditacion cada uno de los miembros del personal minimo

requerido para el proyecto, se debera adjuntar la siguiente documentacion:

o Copia de Cédula de ciudadania;
o Hoja de vida actualizada en formato Unico de la funcién publica;

o Copia de la Tarjeta Profesional expedida por la entidad reguladora correspondiente (cuando
aplique);

o Copia del COPNIA o de la entidad que haga sus funciones

o Copia de acta de grado de especializacion (cuando aplique);

o Certificado de vigencia antecedentes profesionales, actualizado y expedido por la entidad
correspondiente a la profesion u oficio;
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o La experiencia debera ser acreditada mediante la presentacion de certificacion o contrato
laborales, donde se indique entre otros aspectos el cargo desempefiado, objeto y valor del
proyecto para el cual se ejercid el cargo y las actividades contenidas en el alcance de este, y
diligenciar el (Anexo No0.9 Experiencia profesional ponderable).

Carta de disponibilidad y compromiso firmada; (Anexo No0.10 Carta de disponibilidad y
Compromiso), conteniendo datos de contacto actualizados y en la cual se confirme su participacién
en el proyecto.

3.5.3.2. ACLARACIONES ACERCA DE LA ACREDITACION DEL PERSONAL MINIMO
REQUERIDO:

o La experiencia profesional requerida se contaréa a partir de la fecha de expedicion de la matricula
profesional;

o En caso de ofertarse personal que se encuentre ejecutando otro contrato con FONTUR u otra
entidad, se confrontara que la dedicacion permita el cumplimiento de las obligaciones ante
FONTUR, para el contrato que derive de la presente invitacion, so pena de rechazo.

o En caso de que EL CONTRATISTA requiera cambiar alguno de los profesionales y demas personal
ofrecido y/o presentado, este debera tener un perfil y una experiencia requerida igual o superior a
las de aquel presentado con la oferta, para el caso del personal profesional evaluable, sin
perjuicio de la regulacién especifica que sobre este aspecto se establece para el equipo de trabajo
principal; en todo caso, la Interventoria designada debera previamente aprobar el reemplazo.

o En caso de presentar profesionales graduados en el extranjero, la experiencia general se contara a
partir de la fecha de grado, cuando en el pais respectivo no emitan o no aplique la tarjeta
profesional. Asi mismo, deberan convalidar su profesién en Colombia, por lo que se requiere que
presenten la correspondiente certificacion de la entidad competente.

Dentro del calculo de su propuesta el proponente debe contemplar el costo y el tiempo de dedicacion del
profesional a evaluar. De igual forma, en la presentacién de la propuesta del equipo de trabajo a evaluar,
cada proponente debera tener en cuenta que el porcentaje de dedicaciéon de cada profesional y el tiempo
de ejecucién del contrato, no podran ser disminuidas, situacién que debe verse reflejada en la propuesta
econdmica presentada.

Los contratos allegados para acreditar la experiencia especifica minima solicitada, deberan reunir los
siguientes requisitos:

a) Nombre o razon social del contratante con NIT.

b) Nombre o razén social del CONTRATISTA con NIT

¢) Identificacion del contrato que contenga: nimero, objeto, valor, fecha de inicio y fecha de
terminacion. En caso de no contener fechas, debera anexar acta de entrega final o acta de
terminacion o acta de liquidacion.

d) El contrato debera estar suscrito por las partes.
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e) En el caso de contratos con la modalidad de consorcio o unién temporal, debe identificarse el
porcentaje de participacién de cada uno de sus integrantes o en su defecto presentar el documento
de constitucién de la figura asociativa que permita verificar esta informacion.

f) Los contratos deberan presentar copia de las adiciones, otrosies que indiquen en cada uno de ellos
sus objetos, plazos y valor, en el caso que aplique.

g) No se aceptan certificaciones ni auto certificaciones.

3.5.3.3. PERSONAL MINIMO REQUERIDO (NO HABILITANTE)

El oferente a quien se le adjudique el contrato estara obligado durante la ejecucion de este a disponer de
los profesionales y técnicos minimos requeridos para atender los temas referentes a las distintas
especialidades de las actividades contempladas en el proyecto, sin que esto genere costos adicionales a
Fontur. El interventor deberéa disponer del PERSONAL MINIMO REQUERIDO, cuyos requisitos se establecen

en el cuadro siguiente:

PERSONAL MINIMO REQUERIDO (NO HABILITANTE)

PERSONAL MINIMO REQUERIDO

No DE EXPERIENCI EXPERIENCIA
. 1 0
CARGO PNOR PROFESION | PROFESI A GENERAL ) ESPECIFICA Y% )
DESEMPENAR ONALES MINIMA MINIMA SOLICITADA | DEDICACION
SOLICITADA
Residente de Ingeniero civil 1 Cada uno de los
interventoria y/0 Arquitecto Experiencia | profesionales debe
general igual 0 | aportar experiencia
mayor a cinco | especifica como residente
(5) afios -
. len méximo tres (3)
contada a partir ,
de la Contrato de Interventoria
expedicion de |terminado, cuyo objeto,
la Tarjeta alcance u obligacion
Profesional contenga la
CONSTRUCCION DE 100%

ESPACIO PUBLICO vy
que la sumatoria de los
valores ejecutados en los
contratos aportados,
expresados en SMMLV a
la fecha de terminacion
de la ejecucion, debera
ser igual o superior al
50% del presupuesto
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PERSONAL MINIMO REQUERIDO
CARGO POR NODE | CE\ERAL|  ESPECIFICA "
= 0
DESEMPERAR | PROFESION F(;'T\I?AFLEESS: MINIMA | MINIMA SOLICITADA | DEDICACION
SOLICITADA
oficial de la presente
convocatoria en SMMLV
y que dichos contratos
cumplan las siguientes
condiciones:
1. Estructura  metélica
con éarea igual o
superior a 400 m2 o
equivalente a 15
toneladas, y
2. Suministro e
instalacién de
cubierta con érea
igual o superior a
400 m2, y
3. Estructuras en
concreto con una
cubicacion igual o
superior a 90 m3
Inspector de Técnico y/o 1 Experiencia El profesional debe 100%
interventoria en tecnélogo en general igual o | aportar experiencia
HSEQ HSEQ mayor a dos (2)

afos contados
a partir de la

culminacion de
sus estudios.

especifica como inspector
HSEQ, en maximo tres
(3) Contratos de
Interventoria, ejecutados
y terminados previos al

cierre del presente
proceso y que la
sumatoria de los valores
ejecutados en los
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PERSONAL MINIMO REQUERIDO
NG DE EXPERIENCI EXPERII;NCIA
CARGO PNOR PROFESION | PROFESI A GENERAL ) ESPECIFICA % )
DESEMPENAR ONALES MINIMA MINIMA SOLICITADA | DEDICACION
SOLICITADA
contratos aportados,
expresados en SMMLV a
la fecha de terminacion
de la ejecucion, debera
ser igual o superior al
25% del presupuesto
oficial en SMMLV.
Asesor Ingeniero civil 1 Experiencia | Experiencia especifica 10%
hidrosanitario de con general igual o

interventoria

especializacion

en hidraulica o
ingeniero
sanitario

mayor a tres (3)
afios contados
a partir de la
expedicion de
la tarjeta
profesional.

como Asesor Hidraulico,
en maximo tres (3)
Contratos de Interventoria

terminados, y que la
sumatoria de los valores
ejecutados en los
contratos aportados,

expresados en SMMLV a
la fecha de terminacion
de la ejecucion, deberd
ser igual o superior al
50% del presupuesto
oficial de Ila presente
convocatoria en SMMLV,
y que dichos contratos
cumplan la  siguiente
actividad:

e Construccion de
redes hidraulicas
y sanitarias.
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PERSONAL MINIMO REQUERIDO
No DE EXPERIENCI EXPERII;NCIA
CARGO P~OR PROFESION | PROFESI A GENERAL ) ESPECIFICA % )
DESEMPENAR ONALES MINIMA MINIMA SOLICITADA | DEDICACION
SOLICITADA
Asesor estructural Ingeniero civil 1 Experiencia Experiencia especifica 20%
de interventoria | especialistas en general igual 0 | como Asesor Estructural,
estructuras mayor atres (3) |en  maximo  tres 3)
afios contados | . \atos de Interventoria
a partir de la .
expedicion de termmac_jos, y que la
la tarjeta sumatoria de los valores
profesional. | €lecutados en los
contratos aportados,
expresados en SMMLV a
la fecha de terminacién
de la ejecucion, deberd
ser igual o superior al
50% presupuesto oficial
de la presente
convocatoria en SMMLV
y que dichos contratos
cumplan la  siguiente
actividad:
e  Estructura
metalica para
cubiertas con
areas superiores
a 400 m2.
Asesor eléctrico Ingeniero 1 Experiencia Experiencia especifica 10%
eléctrico general igual 0 | como Asesor Eléctrico, en

mayor a tres (3)
afios contados
a partir de la
expedicion de
la tarjeta
profesional.

maximo tres (3) contratos
de Interventoria y que la
sumatoria de los valores
ejecutados en los
contratos aportados,
expresados en SMMLV a
la fecha de terminacién
de la ejecucion, debera
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PERSONAL MINIMO REQUERIDO
NG DE EXPERIENCI EXPERI[ENCIA
CARGO P~OR PROFESION | PROFESI A GENERAL ) ESPECIFICA % )
DESEMPENAR ONALES MINIMA MINIMA SOLICITADA | DEDICACION
SOLICITADA
ser igual o superior al
50% del presupuesto
oficial de la presente
convocatoria en SMMLV
y que dichos contratos
cumplan la  siguiente
actividad:
e Construccion de
Redes eléctricas con
obtencion de
Certificacion RETIE o
Asesor Ambiental Ingeniero 1 Experiencia Experiencia especifica 10%
ambiental general igual o

mayor a tres (3)
afos contados
a partir de la
expedicion de
la tarjeta
profesional.

como Asesor Ambiental,
en maximo tres (3)
contratos de Interventoria

terminados y que la
sumatoria de los valores
ejecutados en los
contratos aportados,

expresados en SMMLV a
la fecha de terminacion
de la ejecucion, debera
ser igual o superior al
50% del presupuesto
oficial de la presente
convocatoria en SMMLV
y que dichos contratos

cumplan la siguiente

actividad:

e Elaboracion de
planes de manejo
ambiental.
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La valoracion de la documentacion aportada para efectos de demostrar las condiciones requeridas de
experiencia para el equipo profesional requerido, se sujetara a las siguientes reglas especiales:

Dentro del calculo de su propuesta el oferente debe contemplar el costo y el tiempo de dedicacién del
PERSONAL MINIMO REQUERIDO vy de los que considere se necesiten para ejecutar los trabajos. De
igual forma, en la presentacién de la propuesta debera tener en cuenta que el porcentaje de dedicacion
del PERSONAL MINIMO REQUERIDO en el tiempo de ejecucién del contrato, no podran ser
disminuidos, situacion que debe verse reflejada en la propuesta econémica presentada.

El contratista podra cambiar algunas de las personas propuestas como PERSONAL MINIMO
REQUERIDO y aprobadas por la Supervision; para el efecto debera comunicar tal hecho al supervisor,
para lo cual debera presentar la hoja de vida de la nueva persona o personas a cambiar, quien o
quienes deberan tener las mismas o mejores calidades (formacién y experiencia), respecto a las
condiciones establecidas dentro de los términos de la presente invitacion, para cada uno de ellas.

Adicionalmente, el Interventor deber garantizar durante la ejecucion del contrato que dispone de los
profesionales y técnicos idoneos para atender los temas referentes a las distintas especialidades de las
actividades del proyecto, sin que esto genere costos adicionales a la entidad.

En caso de presentar profesionales graduados en el extranjero, la experiencia general se contara a partir
de la fecha de grado, cuando en el pais respectivo no emitan o no aplique la tarjeta profesional. Asi
mismo, deberan convalidar su profesion en Colombia, por lo que se requiere que presenten la
correspondiente certificacién de la entidad competente

NOTA 1: El personal minimo requerido no es motivo de asignacion de puntaje con excepcion del cargo
de Director de Interventoria, razon por la cual estos requisitos deberan ser cumplidos y entregados a la
Supervisién del contrato previo al inicio del mismo.

La evaluacién de la documentacion aportada para efectos de demostrar las condiciones de experiencia
para el equipo profesional requerido se sujetara a las reglas especiales e indicadas en el Numeral:
(3.5.3.3. Personal Minimo Requerido (No Habilitante), presentar debidamente diligenciado el (Anexo No.
11 Experiencia Especifica del Personal Minimo Requerido)

Nota 2: El personal minimo requerido en el numeral 3.5.3.3. Personal Minimo Requerido (No
Habilitante), se evaluara posterior a la adjudicacién y por parte de la supervisién previo a la suscripcion
del acta de inicio del contrato.

CAPITULO IV
CRITERIOS DE EVALUACION Y PONDERACION DE PROPUESTAS
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Las propuestas que hayan sido declaradas habiles por el cumplimiento de los requisitos juridicos,
financieros y técnicos previstos como criterios habilitantes en estos Términos de Referencia, seran objeto de
asignacion de puntaje teniendo en cuenta los siguientes factores; sobre una asignacién maxima total de mil
(1000) puntos.

CRITERIO PUNTAJE

Experiencia especifica del Oferente 700 Puntos

Personal Por Evaluar 300 Puntos
TOTAL 1000 PUNTOS

4.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE: (700 Puntos)

Se evaluardn méaximo dos (2) contratos ADICIONALES a los presentados en el numeral 3.3.2.
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE., segln la segun la siguiente tabla de puntuacion:

EXPERIENCIA QUE ACREDITAN POR PARTE DEL OFERENTE PUNTUACION

Si la suma de los contratos adicionales presentados para cumplir con
las condiciones de la experiencia especifica del oferente, indicada en
este numeral, es igual o superior a 0.5 veces el presupuesto oficial del 300
presente proceso de seleccién, expresados en SMMLV contabilizados con
la fecha de terminacién del (los) contrato(s).

Si la suma de los contratos adicionales presentados para cumplir con
las condiciones de la experiencia especifica del oferente, indicada en
este numeral, es igual o superior a 0.8 veces el presupuesto oficial del 500
presente proceso de seleccion, expresados en SMMLV contabilizados con
la fecha de terminacién del (los) contrato(s).

Si la suma de los contratos adicionales presentados para cumplir con
las condiciones de la experiencia especifica del oferente, indicada en
este numeral, es igual o superior a 1 una vez el presupuesto oficial del 700
presente proceso de seleccion, expresados en SMMLV contabilizados con
la fecha de terminacion del (los) contrato(s).

Estos contratos deberan demostrar la ejecucién de:

e |Instalacion de sistemas de suministro de agua para red contra incendios

Version Agosto de 2018 -
Aprobado DJIFONTUR



FONTUR . 2

COLOMBIA FIDUCOLDEX

BANCOLDEX

INVITACION PRIVADA No. FNTIP-042 de 2020

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA

LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL CORREDOR GASTRONOMICO Y ARTESANAL PLAZA NUEVA EN Ejgde

EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, QUINDIO. 72

Los proponentes deberan allegar la copia del contrato, acompafiados de los siguientes documentos: el
Acta de Terminacion o Recibo Final con cantidades ejecutadas o Acta de Liguidacion con cantidades
ejecutadas, (resaltando o indicando de manera clara) el item(s) con el cual se acredita el
cumplimiento de la condicién solicitada, donde conste la ejecucion a satisfaccion por parte de la entidad
contratante. El contrato debera ser suscrito por la entidad contratante y presentar el formato diligenciado
con dicha informacién (Anexo No.12 Experiencia Adicional del Oferente). El Acta que se presente
(Terminacién o Recibo Final o Liquidacién) debera ser la suscrita entre el Contratista de Obra y la
Interventoria.

Cada uno de los contratos exigidos debe contener la actividad solicitada. En caso de
gue el proponente presente mas de dos (02) contratos adicionales, se evaluaran
unicamente los dos (2) primeros por orden de folio.

En el caso en que los contratos sean expedidos a un Consorcio Union Temporal seran tenidas en cuenta
de acuerdo con el porcentaje (%) de participacion en su ejecucién. De acuerdo con lo anterior, el
proponente debera allegar copia del documento de constitucién de Unién Temporal o Consorcio o de la
figura asociativa, en el cual se pueda verificar el porcentaje de participacion y las actividades
ejecutadas, lo anterior, si el contrato asi no lo indican.

4.2. CALIFICACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (300
puntos).

Es aquella experiencia adicional a la acreditada en el numeral 3.5.3 PERSONAL MINIMO
REQUERIDO (HABILITANTE), que se acredite con base en el personal propuesto en la oferta,
directamente relacionada con las actividades que desarrollaran en la ejecucion contractual y que permite a
la entidad valorar la idoneidad del personal propuesto en la oferta, previa la acreditacion de la formacion
académica conforme al cuadro relacionado anteriormente del personal minimo requerido.

4.2.1. Calificacibn Del Recurso Humano Por Experiencia Especifica en el Objeto

Contractual:

CARGO REQUISITO PUNTOS
Si el(los) contrato(s) presentado(s) para cumplir con las condiciones de la
experiencia ADICIONAL es igual o superior a 0.5 veces el presupuesto oficial 100
expresado en SMMLV contabilizados con la fecha de terminacion del (los)
contrato(s).
Si el(los) contrato(s) presentado(s) para cumplir con las condiciones de la

Director de | experiencia ADICIONAL es superior a 0,8 Veces el presupuesto oficial 200

Interventoria | expresado en SMMLV contabilizados con la fecha de terminacion del (los)
contrato(s).
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CARGO REQUISITO PUNTOS
Si el(los) contrato(s) presentado(s) para cumplir con las condiciones de la
experiencia ADICIONAL es superior a 1, O vez el presupuesto oficial 300
expresado en SMMLV contabilizados con la fecha de terminacion del (los)
contrato(s).

Para acreditar la experiencia especifica del personal profesional propuesto en la oferta, es indispensable
anexar todos los documentos indicados en el Numeral (3.5.3.1. Documentacion y Soportes Necesarios
para Acreditar al Personal Minimo Requerido).

4.3. PONDERACION DE LAS OFERTAS:

Una sola Propuesta Habilitada: En el evento en que haya solamente una propuesta HABILITADA en los
criterios habilitantes, se verificara el cumplimiento de las condiciones establecidas y si cumple con ellas, se
le asignara el maximo puntaje estipulado.

La adjudicacién del presente proceso se hara al oferente que obtenga el mayor puntaje en la sumatoria
de las calificaciones.

4.4. CRITERIOS DE DESEMPATE

En el evento en que dos o mas propuestas obtengan el mismo puntaje, sucesivamente y de manera
excluyente se dara prioridad a:

e El proponente que acredite condiciobn de MIPYME o PYME y cuyo domicilio principal, de
conformidad con el certificado de existencia y representacion legal, corresponde a la region
(Departamento de Quindio) donde se ejecutara el contrato. En caso de consorcios y uniones temporales
bastara con que uno de los integrantes cumpla con las anteriores condiciones para aplicar este criterio
de desempate.

e De persistir el empate se escogera al proponente cuyo domicilio principal, de conformidad con el
certificado de existencia y representacion legal, corresponde a la regién (Departamento de Quindio)
donde se ejecutara el contrato. En caso de consorcios y uniones temporales bastara con que uno de los
integrantes cumpla con esta condicién para aplicar este criterio de desempate.

e De persistir el empate se escogerd al proponente que acredite en su némina de trabajadores en
condicion de discapacidad, para cumplir este requisito se deberd anexar certificacion suscrita por
representante legal, contador y/o revisor fiscal este Gltimo en los casos que aplique, acompafiada de la
correspondiente verificacion y certificacibn que para el efecto expide el Ministerio de

Version Agosto de 2018 -
Aprobado DJIFONTUR




FONTUR . 2

COLOMBIA FIDUCOLDEX

BANCOLDEX

INVITACION PRIVADA No. FNTIP-042 de 2020

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA

LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL CORREDOR GASTRONOMICO Y ARTESANAL PLAZA NUEVA EN Zigae
EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, QUINDIO. 72

Trabajo de acuerdo al decreto No 392 sobre incentivos en Procesos de Contratacion en favor de
personas con discapacidad.

e En caso de persistir el empate se realizard sorteo por balotas, el orden para sacar la balota se
determinara de acuerdo al orden de radicacidon de propuestas, conforme a la fecha y hora de
radicacion, de acuerdo a lo anterior, quien radique de primero su propuesta tendra el derecho al
primer orden para sacar la balota y asi sucesivamente.

NOTA:

Para las personas naturales se requerird la presentacion de una declaracién juramentada para

acreditar su domicilio principal. Adicionalmente quien pretenda acreditar la condicién de MIPYME o PYME
debera diligenciar (Anexo No.13 Acreditacion MIPYME o PYME) .

4.5.

CAUSALES DE RECHAZO

En los siguientes eventos las ofertas seran rechazadas:

1.

»

N

10.
11.
12.

Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo Proponente en el mismo proceso de
seleccion, o cuando el Proponente participe, ademés, como integrante de un consorcio 0 union
temporal en el mismo proceso de seleccion. Se rechazaran todas las propuestas que estan en estan
condicion.

Cuando se presente un integrante del equipo de trabajo en mas de una propuesta, en este caso
seran rechazadas todas las propuestas en las que se presente esta situacion, salvo que en una de
las propuestas el integrante del equipo de trabajo haya suscrito carta de intencién de participar
con este proponente.

Cuando la propuesta econémica ofertada supere el presupuesto aprobado para el presente
proceso de seleccion.

Cuando la propuesta econémica ofertada no se presente en pesos colombianos.

Cuando en la propuesta econdémica no se discrimine el valor del IVA y /o0 no indique alguna
exencion o exclusion del IVA en los casos que aplique.

Cuando no se presente propuesta econdémica en la fecha y hora establecida para el cierre y
entrega de propuestas.

Cuando la propuesta sea presentada de forma extemporanea.

Cuando FONTUR corrobore que la informacién suministrada por el proponente en alguno de los
documentos no es veraz y/o presenta inconsistencia y siendo solicitada la aclaracién por FONTUR
esta no sea suficiente.

Cuando la propuesta se presente de manera parcial.

Cuando la propuesta se presente de manera condicionada.

Cuando el proponente presente la propuesta via fax.

Cuando el proponente no aporte ni cumpla con los documentos y requisitos habilitantes exigidos en
los presentes términos de referencia, habiendo sido requerido el proponente para aclaraciones o
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

22

presentacion de documentos faltantes por FONTUR, no los allegue en debida forma y en el
término previsto por FONTUR.

El oferente que no tenga Registro Nacional de Turismo, cuando se encuentre obligado por ley a
tenerlo, sin importar el servicio o la actividad a contratar.

Cuando el proponente, sus representantes legales o cualquiera de sus socios 0 los socios de éstos
se encuentren reportados en alguna de las listas internacionales vinculantes para Colombia
relacionado con el Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y Financiacion del
Terrorismo.

Cuando el proponente o alguno de los participantes (en caso de union temporal o consorcio) se
halle incurso en alguna de las causales de inhabilidades o incompatibilidades establecidas en la
Ley o conflicto de intereses para contratar, establecidas en el Codigo de Buen Gobierno de
FIDUCOLDEX.

Cuando sea detectada cualquier causal de disolucion o liquidacién de la persona juridica que
presente las propuesta o haga parte de un proponente plural.

Cuando se modifique el texto de algun formato establecido en los anexos de esta invitacién
alterando su sentido, limitando y/o condicionando el ofrecimiento. (esta causal solo aplica para los
anexos de los requisitos calificables o ponderables, NO aplica para los anexos establecidos como
requisito habilitantes los cuales pueden ser subsanados dentro del término otorgado por FONTUR.)

Cuando el representante legal del proponente persona juridica o Consorcios o Uniones Temporales
no se encuentre debidamente facultado para presentar propuestas de acuerdo con los estatutos
sociales, habiendo sido requerido el proponente no los allegue en debida forma y en el término
previsto por FONTUR.

Cuando no se presente Carta de Presentacion de la propuesta en la fecha y hora de cierre, o se
presente sin firma del representante legal o apoderado debidamente facultado y acreditado como
tal.

El oferente, de forma individual, en consorcio o unién temporal, al que se le haya declarado
incumplimiento del contrato por parte del CONSORCIO ALIANZA TURISTICA (anterior
administrador de los recursos del Fondo Nacional de Turismo) o la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE
COMERCIO EXTERIOR - FIDUCOLDEX S.A., como vocera y administrador del Patrimonio
Autonomo FONTUR. Pasados tres (3) afios de haberse declarado el incumplimiento, cesara esta
causal.

.Las personas juridica o naturales, en consorcio o en uniones temporales, que se encuentren

ejecutando contratos de consultoria (estudios, disefios, asesorias, interventorias) que no se
encuentren liquidados, no podran presentar propuestas en procesos de seleccion para la
construccion de obras; de igual manera, las personas juridicas o naturales, en consorcio 0 en
uniones temporales, que se encuentren ejecutando contratos de obra que no se encuentren
liquidados, no podran presentar propuestas en procesos de seleccion para la ejecucién de
consultorias (estudios, disefios, asesorias, interventorias) para FONTUR.

.Las personas juridicas o naturales, en consorcio o en uniones temporales, que hayan sido

seleccionados como contratistas para desarrollar un contrato de estudio y disefios, no podran
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participar en el proceso de contratacion de la obra o interventoria productos de estos estudios y
disefios.

23. Cuando el oferente se encuentre en mora con el Patrimonio auténomo FONTUR y/o0 en el pago de
la contribucion parafiscal, estando obligado al pago segin la ley.

24. Cuando se compruebe por cualquier medio idéneo que los documentos presentados por el
proponente contienen informacién imprecisa, inexacta o que de cualquier manera no corresponda
con la realidad o induzca a Fontur a error, para beneficio del proponente.

25. En los demds casos expresamente establecidos en esta Invitacion.

4.6. Adjudicacion del contrato

FONTUR, previos los estudios correspondientes y el andlisis comparativo de las propuestas, basado en los
criterios habilitantes y calificables establecidos en el presente proceso, adjudicara el contrato que se derive
de esta invitacion, al proponente que haya obtenido el mayor puntaje o en caso de empate haya cumplido
la condicion para el desempate. Publicada la adjudicacion el proponente favorecido debera suscribir y
perfeccionar el contrato en las condiciones sefialadas en el Capitulo VI y en la fecha que le sea requerida
por FONTUR.

La adjudicacién del proceso sera comunicada a los proponentes a través de correo electrénico y a través
de la pagina web www.fontur.com.co y el SECOP (www.colombiacompra.gov.co. PATRIMONIO
AUTONOMO FONDO NACIONAL DE TURISMO).

4.7. Declaratoria desierta
La declaratoria de desierta de la presente invitacién procedera cuando:

a. Ninguno de los proponentes cumpla los requisitos habilitantes.
b. Ninguno de los proponentes que han cumplido los requisitos habilitantes, alleguen los documentos
correspondientes a los criterios calificables.
c. Ninguno de los proponentes supera el puntaje minimo requerido en los presentes términos.
d. Ninguno de los proponentes, estando habilitado y calificado, cumpla con el estudio satisfactorio de
verificacion de conocimiento no cliente.
e. Cuando no se hayan presentado propuestas para el proceso de seleccion.
La declaratoria de desierta del proceso serd comunicada a los proponentes a través de correo electrénico
y, a ftravés de la pagina web www.fontur.com.co y el SECOP (www.colombiacompra.gov.co.
PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE TURISMO).

4.8. Facultades de FONTUR

En el evento en que surjan circunstancias administrativas o presupuestales que modifiquen la necesidad de
la contratacién, hagan inconveniente, innecesaria o impidan la contrataciéon objeto de esta Invitacion,
FONTUR se reserva el derecho de dar por terminado, suspender o aclarar el proceso de seleccion en el
estado en que se encuentre incluso habiendo sido seleccionado, sin que ello traiga como consecuencia el
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pago de indemnizaciones a favor de los oferentes, condicion que aceptan los proponentes con la sola
presentacion de la propuesta. En consecuencia, los proponentes renuncian expresamente a presentar en
contra de FONTUR cualquier accion, reclamaciéon o demanda en virtud a lo dispuesto anteriormente.

Por lo tanto el presente documento y todos aquellos que se produzcan en desarrollo del proceso de
seleccion adelantado por FONTUR, no generan obligacion de contratar con quienes presenten oferta o
con el proponente seleccionado, cuando se presenten circunstancias que impidan, a juicio de FONTUR, la
suscripcion y/o la adecuada ejecucion del contrato o del proyecto aprobado por el Comité Directivo del
fondo, sin que ello traiga como consecuencia el pago de indemnizaciones a favor de los proponentes
participantes o el proponente seleccionado, condicién que se acepta con la sola presentaciéon de la
propuesta. En consecuencia, los proponentes renuncian expresamente a presentar en contra de FONTUR
cualquier accion, reclamacion o demanda en virtud a lo dispuesto anteriormente.

Estos actos se comunicaran a través de correo electronico y publicacion en la pagina web de FONTUR,
www.fontur.com.co y el SECOP (www.colombiacompra.gov.co. PATRIMONIO AUTONOMO FONDO
NACIONAL DE TURISMO), con lo cual se entenderan notificados todos los interesados en la presente
Invitacion.

4.9. Incumplimiento en el perfeccionamiento y/o suscripcion del contrato

El proponente favorecido deberd suscribir y perfeccionar el contrato en las condiciones sefialadas en el
Capitulo y en la fecha que le sea requerida por FONTUR. Si el adjudicatario no suscribe y perfecciona el
contrato dentro del término requerido y/0 en las condiciones sefialadas en la presente invitacion, FONTUR
podré hacer efectiva la garantia de seriedad de la propuesta y/o adjudicar el contrato al proponente que
obtuvo el segundo lugar en calificacién, segun el orden de elegibilidad, siempre y cuando su propuesta sea
igualmente favorable a las necesidades de FONTUR, sin perjuicio o de las acciones legales a que haya
lugar.

CAPITULO V
CONDICIONES DEL CONTRATO

5.1. OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y
FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL CORREDOR GASTRONOMICO
Y ARTESANAL PLAZA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, QUINDIO.

El valor del contrato sera el valor de la propuesta seleccionada.

Forma de pago:

FONTUR, cancelard al contratista (Interventor) seleccionado el valor del contrato de la siguiente forma:
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a) Un primer pago correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor del Contrato de
Interventoria y este se realizara cuando se certifique por parte del Interventor un avance de ejecucion
fisica de obra igual o superior al 30% del valor del Contrato de Obra, previa aprobacién por parte
del Supervisor de los informes de avance de la interventoria y cumplimiento de las obligaciones
contractuales del Interventor. Dicho avance se establecera de acuerdo con las obras que se hayan
sido recibidas a satisfaccién por parte de la Interventoria.

b) Un segundo pago correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor del Contrato de
Interventoria y este se realizard cuando se certifique por parte del Interventor un avance de ejecucion
fisica de obra igual o superior al 70% del valor del Contrato de Obra, previa aprobacion por parte
del Supervisor de los informes de avance de la interventoria y cumplimiento de las obligaciones
contractuales del Interventor. Dicho avance se establecerd de acuerdo con las obras que se hayan
sido recibidas a satisfacciéon por parte de la Interventoria.

c) Un tercer pago correspondiente al quince por ciento (15%) del valor del Contrato de
Interventoria y este se realizara cuando se certifique por parte del Interventor un avance de ejecucion
fisica de obra igual al 100% del valor del Contrato de Obra, previa aprobacién por parte del
Supervisor de los informes de avance de la interventoria y cumplimiento de las obligaciones
contractuales del Interventor. Dicho avance se establecerd de acuerdo con las obras que se hayan
sido recibidas a satisfaccién por parte de la Interventoria.

d) Un Pago final del quince por ciento (15%) del valor del Contrato de Interventoria, una vez se
haya suscrito el acta de liquidacién del Contrato de Obra y el acta de liquidacién del Contrato de
Interventoria, previa presentacion y aprobacion de los informes exigidos en el Contrato de
Interventoria y cumplimiento de las obligaciones contractuales del Interventor, para aprobacion por
parte del supervisor del contrato.

PARAGRAFO 1: El pago de la Interventoria esta sujeto al avance de la obra, la entidad pagara al
Interventor hasta el porcentaje que haya ejecutado satisfactoriamente el contratista de la obra de acuerdo
con lo especificado en el contrato y documentos técnicos, para lo cual el interventor también debe cumplir
cabalmente con las obligaciones y condiciones de pago establecidos en el Contrato de Interventoria.

PARAGRAFO 2: En el caso de que FONTUR decida ampliar el plazo del Contrato de Obra; FONTUR
ampliard el plazo del Contrato de Interventoria y ampliara el valor del Contrato de Interventoria en un valor
que podran definir las partes, de acuerdo con las actividades que deba realizar la Interventoria; pero no
podra ser superior al valor del Contrato de Interventoria dividido por el plazo de la vigencia del Contrato
de Interventoria multiplicado por el nimero de meses de la ampliacién.

PARAGRAFO 3: Para cada uno de los pagos el contratista, en caso de persona Juridica debera presentar
con la factura o cuenta de cobro, la certificacion del Revisor Fiscal o Representante Legal, donde indique
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que se encuentra al dia en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social, Sena, ICBF, etc. En caso de
persona natural, debera presentar las planillas de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social. De
los citados pagos se descontaran los valores correspondientes a impuestos y retenciones, de conformidad
por lo ordenado por la Ley.

PARAGRAFO 4: Los pagos se efectuaran previos los tramites administrativos y presupuestales a que haya
lugar por parte de FONTUR, mediante consignacion efectuada a la cuenta que el Contratista indique
mediante comunicacion dirigida a FONTUR, con el visto bueno de ejecucién y del pago del contrato
suscrito por el supervisor.

PARAGRAFO 5: El Supervisor debera expedir formato de recibo a satisfaccién y autorizacién para
trdmite de pago que serd requisito para el pago a efectuar al contratista, incluyendo el informe para el
pago, con todos los soportes requeridos.

PARAGRAFO 6: El tltimo pago esta sujeto a que las partes hayan suscrito el acta de recibo y entrega de
obra, acta de terminacion y liquidacion.

PARAGRAFO 7: Las Partes convienen que FONTUR podr& negar o aplazar el pago total o parcial de la
factura cuando se presente uno cualquiera de los siguientes eventos:

Cuando la obligacién respectiva haya sido cancelada con anterioridad.

Cuando se cite en forma incorrecta el NIT o el nombre del obligado al pago.

Cuando el contenido de la factura no esté de acuerdo con las condiciones del Contrato.

Cuando la factura se radique enmendada o alterada en su contenido original y con ello se altera

el concepto o el valor real de la misma.

e. Cuando se presente la factura por fuera de los plazos de radicacion del calendario tributario
unilateralmente establecido por FIDUCOLDEX, vocera del Patrimonio Autonomo FONTUR, al
cual se acoge desde ahora el Contratista.

f. Cuando se presente la factura sin el lleno de los requisitos que fije la ley o regulacion tributaria.

g. Cuando no se presente el original de la factura. No obstante, en casos extraordinarios el pago
podra causarse con la copia de la factura, debiendo entregar el original en el momento del
pago.

h. Cuando falte la firma del emisor vendedor o prestador del servicio en la factura. No obstante, en
casos extraordinarios el pago podra causarse con la copia de la factura, debiendo entregar el
original en el momento del pago.

i. Cuando no se haya aceptado el bien o servicio por el supervisor del Contrato.

j. Cuando FONTUR o el supervisor del Contrato hayan presentado reclamo escrito sobre el bien o
servicio, dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la recepcién de la factura.

k. Cuando se pretenda el cobro de la factura por un tercero distinto del emisor, que no haya

cumplido con el aviso previo o los demas requisitos de la Ley 1231 de 2008. Para que la factura

aoop
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pueda endosarse, el vendedor o emisor debe haber dejado constancia expresa de su intencién
en el titulo y solo podra endosarse una vez aceptado el titulo.

. Cuando no se haya notificado al vocero del Patrimonio Autbnomo FONTUR el endoso o
negociacion del titulo, para que incluya las anotaciones sobre los pagos parciales.

m. Cuando reciba orden de autoridad competente que suspenda la circulaciéon de la factura, o
afecte los derechos relacionados con la misma o con el negocio causal que le dio origen.

n. Cuando no existan recursos liquidos para el pago, o sean insuficientes de acuerdo con las
disponibilidades del fideicomiso y en su caso la prelacién de pagos establecida en la ley.

0. Cuando el Contratista no haya cumplido con las obligaciones contractuales.

p. Cuando no se acredite el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales
mediante la presentacién de la respectiva certificacion.

g. Cuando no existan recursos liquidos disponibles para el pago, o sean insuficientes de acuerdo
con la disponibilidad del PAC.

r. Todos los pagos estan sujetos a la disponibilidad de PAC por parte de FONTUR, el retardo en el
pago no genera intereses de ninguna naturaleza a favor de contratista seleccionado

PARAGRAFO 8: El retardo en el pago no genera intereses de ninguna naturaleza a favor de contratista
seleccionado.

5.2. DURACION
El plazo de ejecucion del contrato sera de SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DIAS contados a partir de
la suscripcion del acta de inicio entre interventor y supervisor.

5.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Las obligaciones del contratista son las sefialadas en el Capitulo | de los presentes Términos de Referencia y

sefialadas en la propuesta seleccionada.

5.4. PERSONAL MINIMO REQUERIDO

El oferente a quien se le adjudique el contrato, estara obligado durante la ejecucién del mismo a contar
con los profesionales y técnicos minimos requeridos para atender los temas referentes a las distintas
especialidades de las actividades contempladas en el proyecto, sin que esto genere costos adicionales a
Fontur. El Contratista seleccionado debera presentar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
suscripcién del contrato:

a. Hojas de vida del personal minimo requerido de los lineamientos.
b. Cronograma y programacion para la elaboracién de estudios y disefios.

El Contratista debera disponer del PERSONAL MINIMO REQUERIDO, cuyos requisitos se establecen en el
cuadro siguiente:
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PERSONAL MINIMO REQUERIDO
No DE EXPERIENCI EXPERIENCIA
CARGO P~OR PROFESION | PROEESI A GENERAL ) ESPECIFICA % )
DESEMPENAR ONALES MINIMA MINIMA SOLICITADA | DEDICACION
SOLICITADA
Residente de Ingeniero civil 1 Cada uno de los
interventoria y/0 Arquitecto Experiencia | profesionales debe aportar
general igual o | experiencia especifica como
mayor a cinco | residente en maximo tres (3)
(5) afios contrato de interventoria
contada a partir | terminado, cuyo objeto o
de la alcance contenga la
expedicion de | CONSTRUCCION DE
la Tarjeta ESPACIO PUBLICO y que
Profesional la sumatoria de los valores
ejecutados en los contratos
aportados, expresados en
SMMLV a la fecha de
terminacion de la ejecucion,
deber& ser igual o superior
al 50% del presupuesto
oficial de la presente
convocatoria en SMMLV y
que dichos contratos 100%
cumplan las  siguientes
condiciones:
1. Cubiertas en
estructura  metélica con

area igual o superior a 400
m2 o equivalente a 15
toneladas, y

2. Suministro e
instalacion de
cubierta acrilica tipo
Danpal o similar con
area igual o superior
a400 m2,y

3. Suministro e
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PERSONAL MINIMO REQUERIDO
No DE EXPERIENCI EXPERIENCIA
CARGO PMOR PROFESION | PROEESI A GENERAL ) ESPECIFICA % )
DESEMPENAR ONALES MINIMA MINIMA SOLICITADA | DEDICACION
SOLICITADA
instalacion de
carpinteria en madera
tipo cedro o similar
con é&rea superior a
50 m2.
Inspector de Técnico y/o 1 Experiencia | El profesional debe aportar 100%
interventoria en tecndlogo en general igual o | experiencia especifica como
HSEQ HSEQ mayor a dos (2) | inspector HSEQ, en méaximo
afos contados |tres (3) contratos de
a partir de la | interventoria, ejecutados vy
culminacion de |terminados previos al cierre
sus estudios. | del presente proceso y que
la sumatoria de los valores
ejecutados en los contratos
aportados, expresados en
SMMLV a la fecha de
terminacion de la ejecucion,
deber& ser igual o superior
al 25% del presupuesto
oficial en SMMLV.
Asesor Ingeniero civil 1 Experiencia | Experiencia especifica como 10%
hidrosanitario de con general igual o | asesor hidraulico, en

interventoria

especializacion

en hidraulica o
ingeniero
sanitario

mayor a tres (3)
afos contados
a partir de la
expedicion de
la tarjeta
profesional.

maximo tres (3) contratos de
interventoria terminados, y
que la sumatoria de los
valores ejecutados en los
contratos aportados,
expresados en SMMLV a la
fecha de terminacion de la
ejecucion, debera ser igual
0 superior al 50% del
presupuesto oficial de la

presente convocatoria en
SMMLV, y que dichos
contratos cumplan la

siguiente actividad:

e  Construccién de
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PERSONAL MINIMO REQUERIDO
No DE EXPERIENCI EXPERIENCIA
CARGO P~0R PROFESION | PROEESI A GENERAL ) ESPECIFICA % )
DESEMPENAR ONALES MINIMA MINIMA SOLICITADA | DEDICACION
SOLICITADA
redes hidraulicas y
sanitarias.
Asesor estructural | Ingeniero civil 1 Experiencia | Experiencia especifica como 20%
de interventoria | especialistas en general igual o | asesor estructural, en
estructuras mayor a tres (3) | maximo tres (3) contratos de
afos contados | interventoria terminados, y
apartirdela |que la sumatoria de los
expedicion de |valores ejecutados en los
la tarjeta contratos aportados,
profesional. | expresados en SMMLV a la
fecha de terminacion de la
ejecucion, debera ser igual
o] superior al 50%
presupuesto oficial de la
presente convocatoria en
SMMLV 'y que dichos
contratos cumplan la
siguiente actividad:
e  Construccion de
estructura metdlica
para cubiertas con
areas superiores a
400 m?,
Asesor eléctrico Ingeniero 1 Experiencia | Experiencia especifica como 10%
eléctrico general igual o | asesor eléctrico, en maximo

mayor a tres (3)
afos contados
a partir de la
expedicion de
la tarjeta
profesional.

tres (3) contratos de
interventoria 'y que la
sumatoria de los valores

ejecutados en los contratos
aportados, expresados en
SMMLV a la fecha de
terminacion de la ejecucion,
debera ser igual o superior
al 50% del presupuesto
oficial de la presente
convocatoria en SMMLV y
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PERSONAL MINIMO REQUERIDO
No DE EXPERIENCI EXPERIENCIA
. 1 0
CARGO P~0R PROFESION | PROEESI A GENERAL ) ESPECIFICA % )
DESEMPENAR ONALES MINIMA MINIMA SOLICITADA | DEDICACION
SOLICITADA
que dichos contratos
cumplan la siguiente
actividad:
e  Construccion de
Redes eléctricas
con obtencion de
Certificacion RETIE
0 RETILAP.
Asesor Ambiental Ingeniero 1 Experiencia | Experiencia especifica como 10%
ambiental general igual o | asesor ambiental, en

mayor a tres (3)
afios contados

maximo tres (3) contratos de
interventoria terminados y

apartirdela |que la sumatoria de los
expedicion de |valores ejecutados en los

la tarjeta contratos aportados,
profesional. expresados en SMMLV a la

fecha de terminacion de la
ejecucion, debera ser igual
0 superior al 50% del
presupuesto oficial de la

presente convocatoria en
SMMLV 'y que dichos
contratos cumplan la
siguiente actividad:
e Elaboracion de
planes de manejo
ambiental.

Para efectos de acreditacion cada uno de los miembros del personal minimo requerido para el proyecto, el
contratista deberd adjuntar dentro de los términos establecidos, toda la documentacién indicada en el
Numeral (3.5.2.1. Documentacion y Soportes Necesarios para Acreditar al Personal Minimo Requerido), y
también deberia tener en cuenta lo indicado en el Numeral (3.5.2.2. Aclaraciones acerca de la
acreditacion del personal minimo requerido).
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Adicionalmente, el Interventor debe garantizar durante la ejecucién del contrato que dispone de los
profesionales y técnicos idéneos para atender los temas referentes a las distintas especialidades de las
actividades del proyecto, sin que esto genere costos adicionales a la entidad.

Dentro del calculo de la propuesta, el oferente debe considerar el costo vy el tiempo de
dedicacion del PERSONAL MINIMO REQUERIDO. De igual forma, en la presentacion de la
propuesta deberd tener en cuenta que el porcentaje de dedicacion del PERSONAL MINIMO
REQUERIDO en el tiempo de ejecucién del contrato, no podran ser disminuidos, situacidon que debe verse
reflejada en la propuesta econdémica presentada.

5.5. POLIZAS

El Proponente favorecido con la adjudicacion del contrato, constituira,
a favor de Patrimonio Auténomo FONTUR con NIT 900.649.119-9, en una compafiia de seguros
legalmente establecida en el pais, en formato de cumplimiento para particulares, las siguientes poélizas con
sus respectivos amparos:

5.5.1. Pdliza de seguro de cumplimiento a favor de particulares que cuente con los siguientes
amparos:

a. Cumplimiento del Contrato: Por un valor asegurado equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo, de sus prérrogas si las
hubiere, y por cuatro (4) meses mas.

b. Calidad de los servicios: Por un valor asegurado equivalente al veinte por ciento (10%)
del valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo, de sus prérrogas si las
hubiere y por un (1) afios mas.

c. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: Por un valor
asegurado equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia
igual a su plazo, de sus prérrogas si las hubiere y por tres (3) afios mas.

Las polizas deberan entregarse con el recibo de pago de la prima o su equivalente, asi como con las
condiciones generales de la misma. FONTUR aprobard las pélizas si las encuentra ajustadas a lo
especificado, en caso contrario, requerird al Contratista para que dentro del plazo que FONTUR le
sefiale, haga las modificaciones y aclaraciones necesarias.

5.6. PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO E INDEMNIZACION DE PERJUICIOS EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO

5.6.1 ACUERDOS DE SERVICIOS. Los acuerdos de servicio que hacen parte del ANEXO No.14 de la
INVITACION PRIVADA No. FNTIP-042-2020, segun corresponda, asi como los deméas documentos de los

que se haga mencién dentro de estos acuerdos de servicio, hacen parte integral de este contrato. Estos
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acuerdos de servicio tienen como finalidad permitir que se mida y controle la gestion y eficiencia de los
servicios contratados.

5.6.2 REQUERIMIENTO POR INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA DE UN
ACUERDO DE SERVICIOS. En caso de incumplimiento imputable a EL CONTRATISTA de cualquiera de
los acuerdos de servicio de los que trata el numeral 5.6.1, el supervisor del contrato remitird a EL
CONTRATISTA un REQUERIMIENTO por escrito dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al momento
en que conocid los hechos, mediante el que: (i) informara dicha situacion, (ii) indicara las acciones de
mejora o0 correctivas necesarias y (iii) establecera el término dentro del cual se deben realizar dichas
acciones por parte del CONTRATISTA para solucionar el presunto incumplimiento. De dicho requerimiento
se debera dar traslado al area técnica responsable del contrato y remitir copia a la Direccion Juridica de
FONTUR y a la Compafiia Aseguradora correspondiente. El supervisor y/o interventor debera realizar el
seguimiento a las acciones de mejora y correctivas planteadas.

5.6.3 PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE SERVICIOS. En caso de
incumplimiento total o parcial, o cumplimiento defectuoso, por parte de EL CONTRATISTA, de lo
dispuesto en el REQUERIMIENTO formulado por el interventor a EL CONTRATISTA en virtud de la
presentacion por parte de este de un plan de mejoramiento EL CONTRATISTA pagard a FONTUR, a
titulo de clausula penal con funcién de apremio, una valor equivalente a un porcentaje de entre 0.1% y
5% del valor del contrato, que serd determinado por el porcentaje que se haya establecido de manera
previa en el acuerdo de servicios a que hace referencia esta clausula, para el incumplimiento del mismo.
Esta suma ser4 exigible ejecutivamente con la simple demostracién del incumplimiento del
REQUERIMIENTO formulado respecto del acuerdo de servicio incumplido con anterioridad, o del
INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO vy se hara mediante informe expedido por el supervisor
o interventor del contrato segin corresponda que debera ser suficientemente descriptivo frente a los hechos
y circunstancias que originaron el incumplimiento y/o retraso de los acuerdos de servicios, y que debera
ser comunicado al CONTRATISTA, a la Presidencia de FONTUR, y al &rea técnica responsable del
contrato.

PARAGRAFO PRIMERO. El mecanismo para el cobro por parte de FONTUR del valor que se genere
por la aplicacion de la presente clausula, sera, preferiblemente, el establecido en el PARAGRAFO
CUARTO.

PARAGRAFO SEGUNDO. En ningln caso el pago derivado del cobro de la obligacion contenida en
esta clausula tendrd como efecto la extincion de la obligacion principal del contrato, ni de ninguna otra
obligacion que se haya estipulado dentro del mismo. En ese entendido, se podra exigir por parte de
FONTUR de manera simultanea el cumplimiento de la obligacién principal, o cualquiera otra del contrato,
y el pago de la suma de dinero determinada en virtud de lo dispuesto en la presente clausula penal
pecuniaria.
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PARAGRAFO TERCERO. El cobro por parte de FONTUR de la obligacion contenida en esta clausula,
no excluye la posibilidad que tiene FONTUR de perseguir la indemnizacién de perjuicios a que tenga
derecho por el incumplimiento contractual en que haya incurrido EL CONTRATISTA. En ese entendido, el
cobro coactivo de la obligacion contenida en la presente clausula penal pecuniaria, no excluye de ninguna
manera, la aplicacion de la TASACION ANTICIPADA DE PERJUICIOS POR INCUMPLIMIENTO DEL
OBJETO CONTRACTUAL o de la PENAIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL OBIJETO CONTRACTUAL
contenida en las clausulas subsiguientes en el presente contrato.

PARAGRAFO CUARTO. En cualquier caso FONTUR podra compensar (mediante la realizacion de
descuentos y/o deducciones), de conformidad con lo establecido por los articulos 1714 a 1723 del
Cadigo Civil, el valor de esta clausula penal, hasta la concurrencia de los valores que se adeuden a EL
CONTRATISTA por cualquier concepto, incluso respecto de contratos diferentes al que se suscribe en el
presente documento.

PARAGRAFO QUINTO. La obligacién contenida en la presente clausula presta mérito ejecutivo una vez
cumplida la condicion de la que se supedita su nacimiento y exigibilidad, por tratarse en ese momento de
una obligacion clara, expresa y actualmente exigible.

5.6.4 PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. En caso de
incumplimiento total o parcial, o cumplimiento defectuoso, por parte de EL CONTRATISTA en la ejecucion
de la obligacion principal, consagrada en el CLAUSULA PRIMERA, y que constituye el objeto del presente
contrato, EL CONTRATISTA pagara a FONTUR, a titulo de clausula penal con funcién de apremio, una
pena equivalente AL TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del contrato. Esta suma sera exigible
ejecutivamente con la simple demostracion del incumplimiento de la obligacion contenida en la CLAUSULA
PRIMERA, para lo cual deberan observarse los siguientes pasos:

1.- El supervisor o interventor del contrato, segin corresponda, emitira informe detallado explicando los
hechos y razones que sustentan el incumplimiento del contratista. Este informe debera ser puesto en
conocimiento del contratista y de FONTUR, dejando constancia del mismo y otorgando un plazo
prudencial de cinco (5) dias habiles para que el contratista se pronuncie, y si lo estima conveniente,
plantee férmulas de subsanacion del incumplimiento. La notificacion de este informe constituye en mora al
Contratista en relacién con la obligacion incumplida, si ello no hubiere ocurrido antes por advenimiento de
un término.

2.- En los contratos en los que no exista supervisor, FONTUR emitira directamente el informe al que se
refiere el numeral anterior y lo pondra en conocimiento del contratista para por el mismo término y para los
mismos fines. La notificacion de este informe constituye en mora al CONTRATISTA en relacion con la
obligacion incumplida, si ello no hubiere ocurrido antes por advenimiento de un término.

3.- Una vez recibida la respuesta del CONTRATISTA, FONTUR podra imponer la multa de que trata esta
clausula si lo considera conveniente, y asi deber& notificarlo al contratista explicando detalladamente en
qué consiste el incumplimiento.
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PARAGRAFO PRIMERO. En ningun caso el pago de la obligacion contenida en esta clausula penal
tendra como efecto la extincién de la obligacién principal del contrato, ni de ninguna otra obligacion que
se haya estipulado dentro del mismo. En ese entendido, se podra exigir por parte de FONTUR de manera
simultanea el cumplimiento de la obligacion principal, o cualquiera otra del contrato, y el pago de la suma
de dinero estipulada en la presente clausula penal pecuniaria.

PARAGRAFO SEGUNDO. El cobro por parte de FONTUR de la obligacion contenida en esta clausula
penal pecuniaria no excluye la posibilidad que tiene FONTUR de perseguir la indemnizacion de perjuicios
a que tenga derecho por el incumplimiento contractual en que haya incurrido EL CONTRATISTA. En ese
entendido, el cobro ejecutivo de la obligacién contenida en la presente clausula penal pecuniaria, no
excluye de ninguna manera, la aplicacion de la CLAUSULA PENAL INDEMNIZATORIA contenida en el
presente contrato.

PARAGRAFO TERCERO. En cualquier caso FONTUR podra compensar (mediante la realizacion de
descuentos y/o deducciones), de conformidad con lo establecido por los articulos 1714 a 1723 del
Cédigo Civil, el valor de esta clausula penal, hasta la concurrencia de los valores que se adeuden a EL
CONTRATISTA por cualquier concepto, incluso respecto de contratos diferentes al que se suscribe en el
presente documento.

PARAGRAFO CUARTO. La obligacion contenida en la presente clausula penal presta mérito ejecutivo.

5.6.5 TASACION ANTICIPADA DE PERJUICIOS POR INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO
CONTRACTUAL. En caso de incumplimiento total o parcial, o cumplimiento defectuoso, por parte de EL
CONTRATISTA, en la ejecucion de la obligacién principal, consagrada en la CLAUSULA PRIMERA, y que
constituye el objeto del presente contrato, EL CONTRATISTA pagara a FONTUR, a titulo de clausula
penal indemnizatoria, una suma equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del
contrato. Esta suma serd exigible ejecutivamente con la simple demostracién del incumplimiento de la
obligacion contenida en la CLAUSULA PRIMERA, que se hara mediante informe detallado en el que se
declare el incumplimiento del objeto contractual por parte del supervisor del contrato, y podra generar, si
asi lo determina FONTUR, la resolucién del presente contrato, que se informard por medio de
comunicacion simple, sin necesidad de obtener la autorizacién de un tercero, ni ninguna resolucion
judicial, arbitral, o administrativa, y sin incurrir FONTUR en responsabilidad alguna.

PARAGRAFO PRIMERO. La presente clausula penal no constituye una renuncia por parte de FONTUR
a la posibilidad de perseguir la indemnizacién de los perjuicios que le sean causados con ocasién del
incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA, de las deméas obligaciones del contrato, cuya
indemnizacion podra ser exigida por FONTUR mediante las acciones judiciales que la ley le confiere para
tal efecto, asi como con la afectacion de las pdlizas de seguro que para tal efecto se hayan suscrito.
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PARAGRAFO SEGUNDO. La presente clausula penal no constituye una renuncia por parte de FONTUR
a la posibilidad de perseguir la indemnizacion de los perjuicios que le sean causados con ocasién del
incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA, de la CLAUSULA PRIMERA del contrato, y cuya cuantia
exceda el monto pactado en la presente clausula a titulo de indemnizacidn. Dicha indemnizacién podra ser
exigida por FONTUR mediante las acciones judiciales que la ley le confiere para tal efecto, asi como con
la afectacion de las poélizas de seguro que para tal efecto se hayan suscrito.

PARAGRAFO TERCERO. En cualquier caso, FONTUR podra compensar (mediante la realizacion de
descuentos y/o deducciones), de conformidad con lo establecido por los articulos 1714 a 1723 del
Cadigo Civil, el valor de esta clausula penal, hasta la concurrencia de los valores que se adeuden a EL
CONTRATISTA por cualquier concepto, incluso respecto de contratos diferentes al que se suscribe en el
presente documento.

PARAGRAFO CUARTO. La obligacion contenida en la presente clausula penal presta mérito ejecutivo
una vez cumplida la condicién de la que se supedita su nacimiento y exigibilidad, por tratarse en ese
momento de una obligacién clara, expresa y actualmente exigible.”

5.7. PROHIBICION DE CEDER EL NEGOCIO JURIDICO QUE SURJA COMO CONSECUENCIA DE
LA PRESENTE INVITACION.

EL CONTRATISTA NO podra ceder el presente contrato salvo autorizacién expresa y previa de
FONTUR. EL CONTRATISTA acepta incondicionalmente la cesion del presente contrato que FONTUR
deba realizar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o la entidad que éste designe.

5.8. SUBCONTRATOS

EL CONTRATISTA no podra subcontratar la totalidad del objeto del contrato. No obstante lo anterior,
podra subcontratar parcialmente actividades del alcance del objeto contractual. Esta actuacién debera ser
informada a la interventoria del contrato. En todo caso, EL CONTRATISTA respondera por la ejecucién
del cien por ciento (100%) del cumplimiento del objeto del contrato y de las actividades derivadas del
mismo en los términos y condiciones del presente contrato, en consecuencia el cumplimiento del contrato no
quedara condicionado al cumplimiento de los contratos u obligaciones convenidas entre EL
CONTRATISTA y su subcontratista.

5.9. INDEMNIDAD POR RECLAMACIONES DE TERCEROS

EL CONTRATISTA mantendra indemne al FONTUR de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de los subcontratistas o de la de sus
dependientes, de conformidad con la normatividad vigente.
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5.10. Plazo para entrega del eventual contrato firmado y documentos solicitados

FONTUR informa al eventual Contratista, que el mismo estara obligado a remitir el Contrato que se
suscriba debidamente firmado junto con los documentos correspondientes establecidos en el mismo
contrato, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes al dia en que se le informe que el contrato se
encuentra listo para ser firmado. FONTUR podra desistir de contratar lo previsto en el Contrato o darlo por
terminado de manera unilateral con justa causa, en caso de que el eventual Contratista incumpla el término
sefialado y no lo entregue oportunamente firmado. Lo anterior, no generara indemnizacion alguna y no
requerira notificaciéon de cualquiera naturaleza.
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CAPITULO VI
ANEXOS

Carta de presentacién de la propuesta.
Documentos de Constitucion de Consorcio o de Union Temporal.

Formato Certificacién no incursién en disolucién o liquidacion.

Formato Compromiso Anticorrupcion.

Formato Declaracion Inhabilidades — incompatibilidades — Conflicto de Interés

Formato Manifestacion de no incursion en practicas anticompetitivas
Formulario FTGAD 15

Formulario Experiencia Especifica del Proponente
Experiencia profesional ponderable

Carta de disponibilidad y compromiso

Experiencia Especifica del Personal Minimo Requerido
Experiencia Adicional del Proponente

Acreditacion MIPYME o PYME

Acuerdos de Servicio

Propuesta econémica

Factor Multiplicador
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