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RESUMEN

OBJETO DE CONTRATACION: REALIZAR LAS INTERVENTORIAS TECNICAS, ADMINISTRATIVAS,
AMBIENTALES Y FINANCIERAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, PARA LA CONSTRUCCION DE
LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PLAYA BLANCA, MUNICIPIO DE TOTA Y PARA EL
SUMINISTRO, E INSTALACION DEL SISTEMA DE SENALIZACION TURIiSTICA PEATONAL DEL
MUNICIPIO DE PAIPA.

Fecha de apertura: 3 de septiembre de 2020

Fecha limite de entrega propuestas: 21 de septiembre de 2020.

Contactos: Vivian Rodriguez - Teléfono: 3275500, extension 1105, correo electrdnico:
vrodriguez@fontur.com.co
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1 INFORMACION SOBRE LA ENTIDAD

1.1.1 Naturaleza juridica Fondo Nacional de Turismo - FONTUR

La Ley 300 de 1996 cred el Fondo de Promocion Turistica cuyos recursos se destinaran a la ejecucion de
los planes y programas de promocion y mercadeo turistico y a fortalecer y mejorar la competitividad del
sector, con el fin de incrementar el turismo receptivo y el turismo doméstico.

El articulo 40 de la Ley 1450 de 2011, establecié el Fondo de Promocidn Turistica, como un instrumento
para el manejo de los recursos provenientes de la contribucion parafiscal para la promocién del turismo, el
cual se cefiira a los lineamientos de la politica turistica definidos por el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo.

Por su parte, la Ley 1558 de 2012, en su articulo 21 cambié la denominacién del Fondo de Promocién
Turistica que en adelante se denominaria FONDO NACIONAL DE TURISMO — FONTUR y ordend su
constitucion como un Patrimonio Auténomo. Por lo tanto y con fundamento en lo establecido por el
articulo 2 del Decreto 2251 de 2012, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, adelant6 proceso de
licitaciéon publica No. 03 de 2013, para seleccionar la entidad fiduciaria que administre el Patrimonio
Auténomo Fondo Nacional de Turismo (FONTUR). Cumplidos los requisitos legales, fue seleccionada la
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. — FIDUCOLDEX, para que en calidad de vocera del
Patrimonio Auténomo administre el FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR, y en consecuencia
suscribié el contrato de fiducia mercantil No. 137 el 28 de agosto de 2013.

La entidad contratante es la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX, como vocera
del Patrimonio Autonomo FONTUR, sociedad de servicios financieros de economia mixta indirecta,
constituida mediante Escritura Publica nUmero 1.497 de octubre 31 de 1.992, otorgada en la Notaria
Cuarta de Cartagena de Indias, Distrito Turistico y Capital, autorizada para funcionar mediante la
Resolucion nimero 4.535 de noviembre 3 de 1.992 expedida por la hoy Superintendencia Financiera de
Colombia, actia como vocera del Patrimonio Autébnomo Fondo Nacional de Turismo — FONTUR y en
consecuencia, comprometiendo Unica y exclusivamente el patrimonio del citado Fideicomiso.

De conformidad con el articulo 21 de la Ley 1558 de 2012, modificado por el articulo 203 de la Ley 1753
de 2015, pertenecen al FONDO NACIONAL DE TURISMO los recursos sefialados en el articulo 1y 8 de la
Ley 1101 de 2006, junto con los rendimientos financieros que se deriven del manejo de los mismos, y el
recaudo del Impuesto al Turismo; adicionalmente el Ministerio de Comercio Industria y Turismo puede

delegar en el Fondo la ejecucidon de los recursos los asignados en el Presupuesto Nacional para la
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infraestructura turistica, promocién y la competitividad turistica y para tal efecto los transfiere al
Patrimonio Auténomo. En consecuencia, el FONDO NACIONAL DE TURISMO, a través de su administrador
fiduciario, debera administrar y ejecutar los recursos antes mencionados de conformidad con la politica
turistica definida por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, con base en los proyectos aprobados
por su Comité Directivo de conformidad con los sefialado por el articulo 47 de la Ley 300 de 1996.

1.1.2 Naturaleza de los recursos ejecutados por FONTUR

Seran considerados de origen publico los recursos con los que FONTUR pagara las obligaciones a su
cargo, como consecuencia de la ejecucion y cumplimiento del eventual contrato que se llegare a celebrar,
de conformidad con el articulo 8 de la ley 1101 de 2006 y 21 ley 1558 de 2012

1.2 Definiciones
Donde quiera que, en los documentos de la presente Invitacidon y del contrato que se suscriba con ocasién
de la misma, se encuentren los siguientes términos, tendran el significado que se asigna a continuacién:

1.2.1 FIDUCOLDEX

La Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. es la entidad contratante actuando como vocera y
administradora del Patrimonio Auténomo FONTUR vy, en consecuencia, comprometiendo Unica y
exclusivamente el patrimonio del citado fideicomiso.

1.2.2 FONTUR

Patrimonio Auténomo de creacién legal de conformidad con lo dispuesto por la Ley 1558 de 2012, cuyo
Fideicomitente es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, constituido mediante el contrato de
Fiducia Mercantil No. 137 del 28 de agosto de 2013.

1.2.3 Invitacién

Es la convocatoria a personas determinadas o no, a participar con una propuesta con miras a aceptar
aquella que resulte mas favorable, o a no aceptar ninguna, evento en el cual, no habra lugar a reclamo o
indemnizacién alguna para quienes presentaron propuestas. La presente Invitacion es ley para las partes.

1.2.4 Proponente
Es la persona natural o persona juridica o consorcio o unidén temporal, que presenta dentro de la
oportunidad sefialada para el efecto, una propuesta u oferta.

1.2.5 Propuesta
Es el ofrecimiento u oferta formulada por el Proponente en respuesta a la Invitacion. Llevado a cabo el
cierre y entrega de propuestas, la oferta es irrevocable.
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1.2.6 Acta de Seleccién
Es la decision en virtud de la cual se determina la mejor propuesta, en consecuencia, el proponente
seleccionado tiene la obligacion de suscribir el contrato correspondiente.

1.2.7 Autocertificacion

Aquella certificacion de experiencia expedida por la misma persona natural o juridica para acreditar su
propia experiencia, lo cual no opera cuando es emitida por el ente contratante, es decir, cuando es un
tercero quien la expide.

1.2.8 Contratista

Sera la persona con quien FIDUCOLDEX como vocera del Patrimonio Autonomo FONTUR, celebre el
contrato autorizado para ejecutar las actividades o prestar el servicio que se requiere para la consecucion
de la finalidad de la presente Invitacion. El contratista deberd acoger en su integridad las decisiones que
adopte FONTUR. El contratista no adquirira vinculo laboral alguno con FONTUR y/o con la Fiduciaria.

1.2.9 Contrato
Es el instrumento legal autorizado, suscrito y aceptado por FONTUR y el Contratista, para ejecutar el
objeto y obligaciones alli contenidas, el cual sera ley para las partes.

1.2.10 Cémputo de términos

Para efectos de la presente Invitacion, se aclara que los términos expresados en dias y horas se
computaran desde la hora en que inicia el término y vencerédn el Ultimo segundo de la hora
inmediatamente anterior a la fecha y hora fijada para la respectiva actuacion.

1.2.11 Dia corriente o dia calendario
Es cualquier dia del calendario, entendido como el espacio de tiempo de 24 horas, sin tener en cuenta si
se trata de un dia habil o inhabil.

1.2.12 Dia habil
Es cualquier dia comprendido entre el lunes y el viernes de cada semana entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m.,
excluyendo de éstos los dias festivos determinados por ley en la Republica de Colombia.

1.2.13 Términos de Referencia

Son los documentos que contienen y conforman la invitacién, es decir, las disposiciones de obligatorio
cumplimiento para los proponentes, para el futuro contratista y para FONTUR. Vencida la oportunidad
para la modificacién o la aclaracién de dichos documentos, los mismos seran aplicables tal y como fueron

expedidos.
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1.2.14 Discrepancia
Diferencia entre la informacién, manifestacion o documentos presentados en la propuesta y los
requerimientos contenidos en la presente Invitacién, verificados por el respectivo evaluador.

1.3 GENERALIDADES DE LA INVITACION

1.3.1 Régimen legal aplicable

Que de conformidad con el Articulo 40 de la Ley 1450 de 2011, los procesos de contratacion que adelante
FONTUR, se someten a la legislacion del Derecho Privado.

Son aplicables al presente proceso de contrataciéon las normas del derecho privado, en especial las
siguientes:

1. Constitucion Politica de Colombia.

2. Cdédigo de Comercio.

3. Cédigo Civil.

4. Articulo 8 Ley 80 de 1993 y sus modificaciones, sin que ello implique cambio de régimen juridico.

5. Manual de Contratacion del FONDO NACIONAL DE TURISMO.

6. Cédigo de buen gobierno de FIDUCOLDEX, que se encuentra publicado en la pagina de Internet
www.fiducoldex.com.co, (http://www.fiducoldex.com.co/index.php?doc=displaypage&pid=181) y
que se refieren al régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés.

7. Manual de Supervisién de FONTUR.

8. Politica Sarlaft.

1.3.2 Modalidad de Seleccién

Dadas las caracteristicas del objeto a contratar y las especificidades de la necesidad, asi como su cuantia,
la modalidad de seleccién sera la INVITACION PRIVADA vy se rige por los procesos, procedimientos del
Patrimonio Auténomo FONTUR y su Manual de Contratacion, el cual puede ser consultado en la pagina
www.fontur.com.co.

Se recomienda a los proponentes revisar el presente documento para evitar incurrir en inhabilidades,
incompatibilidades, o incumplimiento de los requisitos exigidos, toda vez que contienen los parametros,
directrices e informacién que son de obligatorio cumplimiento por parte de los proponentes que
participen en el presente proceso de contratacion.

Las propuestas presentadas conforme se establecen en este documento, constituiran la base para la
elaboracion y suscripcion del respectivo Contrato derivado del proceso de contratacion bajo la modalidad
de Invitacién Privada, con el proponente que resulte seleccionado. FONTUR dara prevalencia al principio

de Buena Fe contenido en el articulo 83 de la Constitucién Politica Nacional.
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En consecuencia, todas aquellas observaciones que aleguen el presunto incumplimiento de lo estipulado
en las presentes condiciones, deberdn acompanarse de documentos con los cuales se desvirtué la
presuncion de Buena Fe de la que gozan los proponentes.

1.3.3 Cambio de regulacién

La normatividad aplicable a esta invitacion sera la que se encuentra vigente a la fecha de publicacion de la
misma, incluso si entre esta fecha y el plazo maximo sefialado para el cierre, se modifica o deroga alguna
disposicidon normativa aplicable. Sélo se exceptia de lo anterior, aquello que por expresa e imperativa
disposicion de la ley nueva deba ser aplicado a las invitaciones en curso al momento de la entrada en
vigencia de la nueva disposicién. La Ley aplicable a la Invitacién y al posible contrato que de ella se derive
sera la vigente al momento de su celebracion.

1.3.4 Conflicto de intereses

Son las circunstancias que el interesado o Proponente dard a conocer a FONTUR y que considera puede
tener incidencia en la imparcialidad con la que se debe adoptar las decisiones en el curso del proceso. Lo
anterior deberd atender lo dispuesto en el numeral 2.2. Conflicto de Interés del Manual de Contratacion de
FONTUR, y lo previsto en el Cédigo de Buen Gobierno Corporativo de Fiducoldex en el siguiente link:
https://www.fiducoldex.com.co/sites/default/files/pdf/3 CODIGO-DE-BUEN-GOBIERNO-

CORPORATIVO 0.pdf.

Por lo tanto el interesado o Proponente antes de presentar su propuesta, debera verificar que no se
encuentre incurso en conflicto de interés de acuerdo con lo anteriormente sefalado, lo cual declarara
conocer y acatar el proponente bajo la gravedad del juramento en la carta de presentacién de la
propuesta.

1.3.5 Inhabilidades e Incompatibilidades

Antes de presentar su propuesta, el interesado debera verificar que no se encuentre incurso en las
causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el articulo 8 de la Ley 80 de 1993 y cualquier otra
disposicion que la modifique, adicione, derogue y/o complemente, respecto de los representantes legales,
miembros de la Junta Directiva de Fiducoldex y Miembros del Comité Directivo de FONTUR, las cuales
pueden consultarse en la pagina web www.fiducoldex.com.co; http://fontur.com.co/corporativo/comite-
directivo/13 y no estar reportados en el Ultimo Boletin de Responsables Fiscales expedido por la
Contraloria General de la Republica.
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1.3.6 Sistema de Administracién de Riesgos del Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo
Los proponentes (personas naturales, juridicas, uniones temporales o consorcios, y sus integrantes), seran
objeto de verificacion en las listas internacionales vinculantes para Colombia, de conformidad con lo
indicado en la Circular Basica Juridica No. 029 de 2014, Parte 1, Titulo IV, Capitulo IV, expedida por la
Superintendencia Financiera de Colombia y el Manual Sarlaft de la Fiduciaria Colombiana de Comercio
Exterior FIDUCOLDEX S.A., vocera del Patrimonio Auténomo Fondo Nacional de Turismo FONTUR, el cual
puede ser consultado en la pagina web https://www.fiducoldex.com.co/seccion/sarlaft

1.3.7 Lucha contra la corrupcién

En el evento de conocerse casos de corrupcion, se debe reportar el hecho a la Secretaria de Transparencia
de la Presidencia de la Republica a través de alguno de los siguientes medios: a los niUmeros telefonicos,
(1) 5629300; a la linea gratuita del programa 01 8000 913666; en la péagina web
www.secretariatransparencia.gov.co; y/o mediante correspondencia o personalmente en la direccion: Calle
7 No. 6-54 de la ciudad de Bogota, D.C. También puede reportar el hecho en la pagina web
www.presidencia.gov.co, a la Oficina de la Vicepresidencia Juridica de FIDUCOLDEX a través del
conmutador (0571) 3275500, a la contraloria interna de FONTUR o en la pagina web www.fontur.com.co,
CONTACTECNOS sin perjuicio de denunciar el hecho ante las autoridades competentes.

1.3.8 Documentos otorgados en el exterior

El Proponente debe presentar con su oferta los documentos otorgados en el exterior sin que sea necesaria
su legalizacién o apostille (copia simple), salvo por los poderes generales o especiales que deben ser
otorgados ante Notario Publico.

Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la adjudicacién el Proponente adjudicatario debe presentar los
documentos otorgados en el extranjero legalizados y/o apostillados, de conformidad con la normativa
aplicable, estos documentos pueden presentarse en copia la cual se presume autentica. Si el proponente
adjudicatario no presenta la totalidad de los documentos otorgados en el exterior debidamente
legalizados y/o apostillados dentro del término aqui sefialado, FONTUR podré seleccionar o suscribir el
contrato con el proponente ubicado en el segundo orden de elegibilidad, en los términos de su
propuesta.
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CAPITULO I
DEL PROCESO DE SELECCION

2. OBJETO DE LA INVITACION: REALIZAR LAS INTERVENTORIAS TECNICAS, ADMINISTRATIVAS,
AMBIENTALES Y FINANCIERAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, PARA LA CONSTRUCCION
DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PLAYA BLANCA, MUNICIPIO DE TOTA Y PARA EL
SUMINISTRO, E INSTALACION DEL SISTEMA DE SENALIZACION TURISTICA PEATONAL DEL
MUNICIPIO DE PAIPA.

2.1 JUSTIFICACION
MUNICIPIO DE TOTA- BOYACA

El Municipio de Tota presentd el Proyecto FNTP-169-2017 “FORTALECIMIENTO ECOTURISTICO DEL
ECOSISTEMA ESTRATEGICO PLAYA BLANCA, LAGO DE TOTA, DEPARTAMENTO DE BOYACA”, ante el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y radicado en el P.A. FONTUR con concepto de pertinencia del
26 de julio de 2017. Este proyecto fue aprobado en sesién realizada el 03 de octubre de 2017, por el
Comité Directivo de FONTUR el cual se encuentra articulado con las politicas, planes y/o programas del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Este proyecto se encuentra articulado con el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Tota,
en la medida en que la vocacion del suelo en la zona en la que se ubica el predio Playa Blanca, este
territorio tiene uso recreativo y en este sentido el Municipio ha encaminado estrategias para contribuir a
mejorar la competitividad de los sectores de comercio y turismo y en el programa dos, se plantea el
fortalecimiento de los atractivos turisticos del municipio que para éste propdsito, es el fortalecimiento del
ecosistema estratégico Playa Blanca, Lago de Tota, Departamento de Boyaca.

En ese sentido, se busca fortalecer la competitividad turistica del destino a través del fomento del
ecoturismo y del mejoramiento de la calidad de la oferta turistica; a través del fomento del turismo de
naturaleza beneficiara a los habitantes del Municipio de Tota (5.386 habitantes) y el sector Turismo de
Naturaleza.

Para tal efecto, se plantea construir una zona verde de camping, una bateria de bafios, un sendero y
sefalizacién interpretativa en el ecosistema estratégico Playa Blanca, Lago de Tota, Departamento de
Boyacd, con el propdsito de fortalecer la infraestructura turistica del departamento.
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Imagen Aérea de Localizacion Playa Blanca -
Municipio de Tota Boyaca, Fuente: Google
Maps

En desarrollo del Proyecto, el Patrimonio Auténomo - Fondo Nacional de Turismo FONTUR, suscribi6 el
Convenio de Cooperacion N° FNTP-169-2017, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS HUMANOS,
ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, JURIDICOS Y DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO
ECOTURISTICO DEL ECOSISTEMA ESTRATEGICO, PLAYA BLANCA LAGO DE TOTA, DEPARTAMENTO DE
BOYACA" y con el fin de realizar la contratacién derivada, adelanté el proceso de seleccién Invitacién
Abierta a presentar propuestas No. FNTIA-024-2019, en el cual se selecciond el Contratista de Obra que
llevaré a cabo la “CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PLAYA BLANCA, MUNICIPIO DE
TOTA BOYACA”, razén por la cual mediante la presente invitacion, se pretende adelantar el proceso de
seleccion para la contratacion de la Interventoria de las obras mencionadas.

El Patrimonio Auténomo - Fondo Nacional de Turismo, es una entidad encargada del manejo de los
recursos destinados a la ejecucidon de los planes y programas de promocion y mercadeo turistico y a
fortalecer y mejorar la competitividad y la infraestructura del sector turismo, en concordancia con los
lineamientos de la politica turistica definidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Conforme con lo establecido en la Ley 1450 de 2011, en su articulo 40, cuenta con un régimen de
contratacién de caracter privado, es decir que el Fondo, para la ejecucion de los planes y programas antes
mencionados se rige por las normas del Cédigo Civil, Codigo de Comercio y su Manual de Contratacion.
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De conformidad con lo establecido en el Manual de Contratacidn, se convoca a las personas naturales y/o
juridicas a presentar sus ofertas para realizar la: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PLAYA
BLANCA, MUNICIPIO DE TOTA- BOYACA.

MUNICIPIO DE PAIPA - BOYACA

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reglament6 el manejo adecuado de la sefializacion turistica
peatonal, como instrumento béasico para mejorar la competitividad de los destinos. Para tal efecto disefi6 y
adoptd la Resolucidon 1622 de 2005 mediante la cual se adopta el Manual de Sefalizacidén Turistica
Peatonal “Sefalizar es Culturizar”, como reglamento oficial en materia de sefializacion turistica peatonal.

Toda entidad publica o persona natural o juridica que desarrolle la actividad de sefalizacién turistica
debera cefirse estrictamente al Manual de Sefalizacion Turistica y sus actualizaciones el cual va dirigido a
la orientacidn de los habitantes o visitantes de un nucleo urbano y/o rural, asi como de las vias que lo
conectan.

Es una herramienta que se pone al servicio de los individuos, a su orientacién en un espacio o lugar
determinado, para la mejor y mas réapida accesibilidad a los servicios requeridos y para una mayor
seguridad en los desplazamientos.

El Departamento de Boyaca cuenta con grandes fortalezas y oportunidades en el sector turistico, el indice
de Competitividad Turistica Regional presentado por COTELCO, muestra el departamento en el puesto 10
con un ICTR de 4.25 con base en criterios culturales, ambientales, econémicos, gestion de destino social,
empresario e infraestructura los cuales se deben fortalecer.

Imagen Aérea de Localizacion Municipio de Paipa, Boyaca,
Fuente: Google Maps
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Por lo anteriormente expuesto, el Municipio de Paipa present6 ante el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo el Proyecto FNTP-158-2018 “SENALIZACION TURISTICA PEATONAL PARA EL MUNICIPIO DE
PAIPA - BOYACA” , Este proyecto fue aprobado en sesion realizada el 13 de diciembre de 2018, por el
Comité Directivo de FONTUR vy para su desarrollo las partes suscribieron el Convenio de Cooperacién
FNTC-044-2019, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS,
JURIDICOS Y DE ASISTENCIA TECNICA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION
DEL SISTEMA DE SENALIZACION TURISTICA PEATONAL DEL MUNICIPIO DE PAIPA”, por ésta razén, el
Patrimonio Auténomo - Fondo Nacional de Turismo FONTUR, adelanté el proceso de selecciéon FNTCC-
027- 2019 mediante la modalidad de Comparacién de Cotizaciones, en el cual se selecciond el contratista
para llevar a cabo "EL SUMINISTRO, DOTACION E INSTALACION DE LA SENALIZACION TURISTICA
PEATONAL PARA EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACA". Razén por la cual se debera adelantar el proceso de
seleccion para la contratacion de la Interventoria del contrato mencionado.

Asi mismo, se convoca a presentar ofertas a las personas naturales y/o juridicas para realizar la:
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL SUMINISTRO
DOTACION E INSTALACION DE LA SENALIZACION TURISTICA PEATONAL PARA EL MUNICIPIO DE
PAIPA BOYACA".

Durante la ejecucion de los contratos de obra, la interventoria seleccionada a través de la presente
convocatoria y los contratistas de la obra y de suministro, deberan, segin corresponda al alcance de los
trabajos a realizar, sin excluir otras que sean pertinentes y aplicables, dar estricto cumplimiento a las
siguientes normas y reglamentacion:
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e Constitucion Politica de Colombia de 1991

e Esquema de Ordenamiento Territorial

e Legislaciéon Ambiental Municipal y Nacional, y la reglamentacién sobre manejo ambiental y
recursos hidricos.

e Resolucion No. 312 de 2019 del Ministerio de Trabajo y demas normas concordantes.

e Ley 1562-2012 Sistema de Riesgos Laborales

e Resoluciones Nos. 1903 del 07 de junio de 2013 y 1409 del 23 de julio de 2013 del Ministerio de
Trabajo, por la cual se establecié el Reglamento para Trabajo Seguro en Alturas, y se dictan otras
disposiciones.

e Reglamento Colombiano de Normas Sismo Resistentes NSR-10 y la microzonificacién sismica (si
aplica) de la zona especifica objeto de la licitacion, asi como con la Ley 400 de 1997, modificada
por la Ley 1229 de 2008 y sus decretos modificatorios.

e Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico (RAS) — Resoluciéon No.
0330 de 2017, del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.

e (Cdbdigo Eléctrico Colombiano - Norma Técnica NTC 2050; Muestra los principales pardmetros a
tener en cuenta para que una instalacion eléctrica sea lo mas segura posible

e Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE, Resolucién No. 180498 de 29 de abril de
2005 expedida por el Ministerio de Minas y Energia.

e Ley 361 de 1997 sobre discapacidad y la Ley 12 de 1987 sobre accesibilidad en Colombia; facilitar
la accesibilidad a las personas con movilidad reducida.

e Resolucion No. 541 de diciembre 14 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente; que Regula el
cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposicion final de escombros, materiales,
elementos, concretos y agregados sueltos de construccién, de demolicién y capa organica, suelo y
subsuelo de excavacion.

e Resolucion No. 4100 de 2004 del Ministerio de Transporte, por la cual se adoptan los limites de
pesos y dimensiones en los vehiculos de transporte terrestre automotor de carga.

e Resolucion No. 666 del 24 de abril de 2020, del Ministerio de Salud y Proteccion Social, por medio
de la cual se adopta el Protocolo General de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el
adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19.

e Y deméas normas que se encuentren vigentes y se vinculen con el desarrollo del proyecto y/o
aquellas que adicionen o modifiquen las anteriormente mencionadas.

2.2 LUGAR DE EJECUCION / UBICACION DEL PROYECTO

Los proyectos se encuentran localizados en el departamento de Boyac4, en los municipios de Tota y Paipa
segun lo indicado en el numeral anterior.
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2.3 CARACTERISTICAS TECNICAS / OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

A continuacidn, se relacionan las principales obras a ejecutar por parte del contratista de obra en el sector
de Playa Blanca, Municipio de Tota Boyaca, las cuales son objeto de Interventoria a través del contrato
que se derive de la presente invitacion:

e Construccién de una zona verde de camping (terraceo).

e Construccidon de bateria de bafios mixtos en madera, incluye conexiones hidrosanitarias, eléctrica y
sistema de tratamiento de aguas residuales.

e Construccion de un sendero ecoldgico en madera, incluye escalinatas y pasarelas.

e Suministro dotacién e instalacion de sefializacién interpretativa.

e Suministro dotacion e instalacion puntos ecolégicos.

ZONA DE CAMPING
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Fuente: Consultor

En cuanto a las principales obras a ejecutar por parte del contratista de obra en el Municipio de Paipa
Boyacd, las cuales son objeto de interventoria a través el contrato que se derive de la presente invitacion,
se debera efectuar la sefializacion en las siguientes partes:

item | Localizacion Coordenadas Tipo de trabajo a realizar | Cantidad
. LATITUD 5,781001, - . . .,
1 Barrio centro, calle 25 con carrera LONGITUD _ | Suministro e instalacién de 1
21 PARQUE CENTRAL 23.117304 elemento TOTEM
Barrio villa panorama, avenida |LATITUD 5,774961 Suministro e instalacion de
2 vias las piscinas, COLISEO | LONGITUD " elemento TOTEM 1
CUBIERTO DE PAIPA 73.117517
Jarilldon lago Sochagota, Avenida | LATITUD 5,768382 . . .,
, . Suministro e instalacion de
3 vias las piscinas vereda La|LONGITUD " elemento TOTEM 1
Esperanza 73.113685
Instituto termal de Paipa, Via hacia LATITUD >757627 Suministro e instalacién de
4 el pantano de Vargas LONGITUD " | elemento TOTEM !
73.109403
Barrio los Rosales, calle 24 con Av. | LATITUD  5.7835365 Suministro e instalacion de
5 Libertadores- CORREGIMIENTO | LONGITUD " elemento TOTEM 1
PALERMO 73117716
Barrio Centro, «calle 24 Con LATITUD 5780927 Suministro e instalaciéon
6 carrera 21, parque central LONGITUD " | sefiales direccionales !
! ) 73.117938
. LATITUD 5.778818 | Suministro e instalacion
7 |Barrio Centro, Calle 25 carrera 19 ||\ \1)p.73 117446 | serales direccionales !
8 I\;’zrei?scilsasl,gsp:srsgiz:é as\:JernldL:gZ LATITUD 5.764164 SuEninistrp g instalacion 1
LONGITUD-73.110486 | sefiales direccionales
Sochagota.
Vereda la Esperanza, avenida a
9 las piscinas, | LATITUD 5.758888 | Suministro e instalacién 1
Lago Sochagota- sector | LONGITUD -73.11029 | sefiales direccionales
aerébdromo.
10 Vereda la Esperanza, Via Pantano | LATITUD 5.754733 | Suministro e instalacion 1
de Vargas- La Playa LONGITUD - | sefhales direccionales
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73.107021

Vereda la Esperanza, Via que |LATITUD 5.757195 - . .
Suministro e instalacién

11 comunica con el Sector club|LONGITUD " | cefales direccionales 1
nautico 73.117683
. LATITUD 5.778772 .. . .,
Barrio centro, carrera 19 con calle Suministro e instalacion
12 23- ina Restaurante Taman LONGITUD i nales direccional 1
esquina Restaurante Tamanaco 23119311 sefiales direccionales
Barrio centro, Avenida | LATITUD 5.783278 Suministro e instalacion
13 libertadores, calle 24 concha |LONGITUD " | ceRales direccionales 1
acustica 73.117836
Barrio las  delicias, Glorieta LATITUD >.7173736 Suministro e instalacidon
14 entrada via Tunja Paipa LONGITUD " | sefales direccionales !
jaraip 73.125575

LATITUD 2779591 Suministro e instalacién de
15 | Barrio San Miguel, Estacién Férrea | LONGITUD - L . 1
informacion de piso

73.121511
LATITUD 5.747784 - . L

16 \s/aeiir;(:a La esperanza, Casona del LONGITUD i iSnufgwrlr:lasEZnedlenstiiloaaon de 1
73.110738 P

LATITUD >.183278 Suministro e instalacién de
17 Barrio Centro, concha acustica LONGITUD " | informacién de piso 1
73.117836 P

A continuacion, se presentan algunas imagenes de la sefializacién objeto de la presente Interventoria.
€ AT W% 4 BT e {

: i il |
HOs B g i ' I l
’;. ¥ = ‘-’;~

OCCIEDENTE B1
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2.4 OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES GENERALES DEL CONTRATISTA

2.4.1 OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO:
Son las necesarias para verificar el correcto desarrollo del proyecto de acuerdo con los planos vy
especificaciones técnicas, cumplimiento de las normas de calidad, seguridad y economia adecuadas.

1. Cumplir en forma eficiente y oportuna con las labores encomendadas y con aquellas obligaciones
que se generen de acuerdo con la naturaleza de la interventoria para cumplir con el objeto del
contrato, garantizando el seguimiento a las construcciones contratadas de acuerdo con los
criterios de calidad exigibles, disefios, planos, especificaciones entregadas y en general las normas
técnicas colombianas sobre la materia, con sujecion a los precios unitarios propuestos y dentro
del plazo establecido.
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10.

11.

12.

13.

Revisar la documentacion e informacion entregada durante el proceso de seleccion y contratacion,
o existente en otras fuentes, con el fin de formular un documento que recoja el estado de dicha
informacion y los soportes técnicos de las consideraciones y los ajustes. Para tal fin, EL
INTERVENTOR debera consultar con los especialistas que considere necesario sobre aspectos
especificos del tema, tener en cuenta las tendencias desarrolladas sobre eficiencia energética
pensando en la sustentabilidad cuando aplique, y el uso de materiales econémicos y amigables
con el medio ambiente.

Revisar los planos, especificaciones técnicas, las memorias de célculo del proyecto, presupuesto y
en general, toda la informacion referente al proyecto. Debe asegurar que conoce suficientemente
el proyecto y que no presenta inconvenientes insuperables para su desarrollo

Revisar el proyecto, presupuesto y demas informacion técnica antes de iniciar la obra.

Revisar y constatar que la identificacién y caracteristicas del lugar sobre el cual se desarrolla la
obra concuerde con la informacién suministrada en los disefios.

Estudiar detalladamente los documentos del proceso de seleccidn que antecedié a la suscripcion
del contrato de obra, la propuesta seleccionada y las condiciones contractuales pactadas, asi
como el propio contrato de obra.

Revisar, evaluar y emitir los conceptos técnicos sobre los informes y observaciones presentados
por el contratista de obra.

Revisar y aprobar previo a la suscripcion del acta de inicio los: APU's de todos los items segun
precios de la propuesta elegida para suscribir el correspondiente contrato de obra, las hojas de
vida del personal minimo requerido no presentado en la propuesta, cronograma y programacion
de la obra.

Verificar la calidad de los materiales y elementos que utilice el contratista de obra durante la
ejecucion del contrato, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato
y la normatividad vigente.

Revisar y aprobar las modificaciones al disefio que se requieran, acompafiando su aprobacion y el
concepto técnico que las justifica y en todo caso efectuando el balance econdmico de la variacién
con un criterio de costo/beneficio. No obstante, cualquier modificacion a los disefios debera
contar con la autorizacién y visto bueno de Fontur.

Revisar y aprobar el cronograma de actividades de la obra y el flujo de inversiones presentado por
el contratista de obra. De ser necesario, revisar y aprobar cualquier reprogramacion.

Velar porque el contratista de obra obtenga de forma legal y oportuna los materiales, suministros
y equipos que se requieran para la ejecucion de la obra.

Verificar que el contratista de obra suministre todos los insumos y materiales que se requieran
para proteger las areas a intervenir y terminadas, para que no sufran deterioro o dafio alguno, si
llegase a presentar algun dafno es deber del interventor realizar el requerimiento al contratista de
obra para que se realicen las respectivas reparaciones, garantizando que los materiales

suministrados sean de primera, sin que ello genere costos adicionales al proyecto.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

Ejercer el control sobre los procesos y procedimientos técnicos, y sobre la ejecucion oportuna de
la inversion para asegurar su cumplimiento durante la ejecucion de obra.

Verificar que la obra sea ejecutada de acuerdo con las caracteristicas técnicas establecidas,
cumpliendo con las especificaciones y calidades previstas en los documentos técnicos que
constituyen la invitacion dentro de los plazos previstos en la programacién.

Alertar oportunamente al Contratista sobre desviaciones en los tiempos de ejecucion
programados y solicitar la implementacién de acciones correctivas y preventivas para asegurar la
finalizacién oportuna de las actividades. Es obligatorio informar al Administrador del FONTUR vy la
supervision sobre cualquier desviacion en los tiempos de ejecucidn, acciones de mejora
solicitadas, seguimiento a las mismas y sus resultados de manera oportuna.

Verificar el cumplimiento de normas y especificaciones, incluyendo si aplica, la realizaciéon de
inspecciones fisicas en fabrica, ensayos especializados de resistencia y calidad en materiales.

Exigir al contratista de obra, la realizacién de ensayos y pruebas de los materiales a emplearse, asi
como la trazabilidad y certificado de la calidad de estos, cuando lo considere necesario y verificar
sus resultados.

Comprobar la utilizacion de materiales especificados a efectos de que se empleen los pactados
contractualmente y que se cumplan las condiciones de calidad, seguridad, economia y estabilidad
adecuadas. Verificar que los materiales y elementos se encuentren en el sitio en el momento
oportuno, con la calidad prevista y en las cantidades requeridas.

Verificar que la obra se realice sujetdndose a las normas técnicas colombianas, a los planos y a las
especificaciones suministradas.

Rechazar las obras o actividades que no cumplan con las especificaciones dadas y la normatividad
técnica vigente.

Exigir al contratista de obra, el cambio de procedimientos o de equipos y la disposicién de
medidas que considere necesarias por razones de seguridad, riesgo de perjuicios o para garantizar
la buena calidad, uniformidad y correcta ejecucion de la obra.

Exigir al contratista la instalacion de una valla informativa del contrato de obra, la cual debe
contener la informacion relevante del contrato, como entidad financiadora, interventoria, plazo de
ejecucion y demas informacion sefalada por el Supervisor, ello de acuerdo el sistema gréfico
actual.

Aprobar y realizar seguimiento a las mayores cantidades de obra que resulten necesarias para la
ejecucion del contrato de obra, a los mismos precios unitarios contenidos en la oferta econémica
presentada por el contratista de la obra. En caso de presentarse mayores cantidades de obra,
estas pueden compensarse mediante acta de balance de mayores y menores cantidades suscrita
entre el Interventor y EL CONTRATISTA, sin superar el valor del contrato.

Exigir al contratista de obra la implementacion de medidas ambientales, sanitarias, forestales,
ecoldgicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio

ambiente.
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista y resolver
aquellas que fueren de su competencia, buscando solucionar juntamente con el contratista los
problemas que puedan afectar el normal desarrollo del proyecto.

Llevar el control a las pruebas de las instalaciones y puesta en marcha de los equipos.

Sugerir métodos de trabajo que optimicen la calidad de los muebles, los tiempos de entrega de
estos y rechazar los trabajos que a su juicio no cumplan con requerimientos técnicos o de calidad.
Realizar el seguimiento para que el suministro de los servicios publicos provisionales requeridos
para la ejecucién de la obra se realice de manera adecuada.

Revisar y aprobar los cambios y complementos en disefios y especificaciones. No obstante,
cualquier modificacién a los disefios debera contar con la autorizacion y visto bueno por parte de
FONTUR y Supervision.

Verificar el correcto retiro de los escombros al sitio autorizado para la disposicion final, y que sea
llevado a cabo el aseo del sitio donde se ejecute la obra.

Verificar que el contratista de obra y los subcontratistas de éste, dispongan del equipo y del
personal requerido para la correcta construccion de las obras. Recomendar, en caso de ser
necesario, el incremento del personal.

Exigir al contratista de obra el cerramiento necesario provisional de la obra y/o de las zonas por
intervenir y su mantenimiento, de manera que proteja los sitios de construccién de la obra del
acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de transito e incomodidades a los
vecinos.

Exigir al contratista de obra las reparaciones necesarias en las éareas intervenidas como
consecuencia de los defectos de construccion, y en las areas contiguas que presenten deterioro
como producto de las actividades desarrolladas durante la ejecuciéon del proyecto.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad industrial y salud
ocupacional, de acuerdo con lo indicado en el contrato de obra y demas normatividad vigente.
Exigir al contratista de obra demoler y remplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado,
toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el andlisis de calidad, o que no cumpla las
especificaciones requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.
Verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental, de acuerdo con lo indicado en
el contrato de obra y deméas normatividad vigente.

Recomendar, en caso de ser necesario, el incremento del personal, con el propésito de cumplir
plazos y calidad de obra. Revisar los informes de avance de obra que sean presentados por el
Contratista. Exigirlos minimo cada quince (15) dias.

Verificar la toma de muestras y validar el andlisis de resultados de todos los ensayos de
laboratorio y las demas pruebas que re requieran para verificar la calidad de los materiales y los
demas elementos que se instalen en la obra.

Informar o alertar oportunamente sobre cualquier eventualidad que pueda presentarse durante la

ejecucion y que genere traumatismos en el desarrollo y entrega oportuna de la obra.
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41. Asistir a las reuniones programadas por FONTUR y entregar informes pertinentes

42. Exigir al contratista de obra el retiro los materiales sobrantes y los escombros al sitio autorizado
por las entidades ambientales, y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza.

43. Exigir al contratista de obra la habilitacién de salidas de obra cuando asi lo requiera, para lo cual
éste deberd construir a su costo los carcamos que requiera para el lavado de las llantas de sus
equipos, al igual que prever el equipo de lavado y personal necesario para su operacién.

44. Velar por el cumplimiento en todo momento de las normas del Coédigo de Policia Local, indicadas
en la zona donde se llevaran a cabo las actividades.

45. Verificar y aprobar el manual de operaciéon y mantenimiento de las obras ejecutadas presentado
por el contratista de obra.

46. EI CONTRATISTA de la Interventoria deberd realizar seguimiento y control riguroso al
correspondiente protocolo de seguridad en cumplimiento de la resolucién No. 666 de 2020 del
Ministerio de salud y proteccién social, con el fin de llevar a cabo la ejecucion de las obras por
parte del contratista con la responsabilidad y garantia de tener como prioridad la proteccion
integral de los trabajadores con un entorno propicio, en el tiempo que se realicen trabajos
durante el periodo que de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.

2.4.2 OBLIGACIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y JURIDICO: Son las necesarias
para verificar el correcto manejo administrativo y financiero de la obra, su personal y el cumplimiento de la
normativa vigente.

1. Verificar que el contratista cuente con la estructura organizacional adecuada e idonea para la
correcta ejecucion de la obra. En caso de requerirse, exigir la contratacion de personal adicional
y/o el cambio del personal que no sea idoneo para las labores a ser acometidas. Igualmente,
verificar que el contratista de obra dispone de los profesionales y especialistas solicitados en el
proceso de contratacién y con los presentados en su propuesta, y proceder con el tramite
respectivo para la aplicaciéon de sanciones contractuales cuando asi se requiera.

2. Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucién del contrato de obra, asi como las actas de
suspension, reinicio, entrega y final, de acuerdo con instrucciones dadas por el Administrador del
FONTUR.

3. Emitir concepto técnico de justificacion relacionados con la viabilidad o no de las solicitudes de
modificacién, adicién, prdrroga, suspension, reinicio, celebracién de contratos adicionales, que
deban ser suscritos por el Administrador del FONTUR. Verificar el cumplimiento de las medidas de
seguridad industrial y salud ocupacional que debe adoptar el Contratista de obra, de acuerdo con
la normativa vigente sobre la materia.

4. Garantizar que los contratos u érdenes de pago que se suscriban con los subcontratistas y/o
proveedores, no contengan clausulas leoninas que vayan en detrimento de éstos. Para tal efecto y

previo a la suscripcion de dichos contratos u érdenes de compra, la interventoria verificara el
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10.

11.

12.

13.

14.

clausulado referente a la forma de pago, verificando que, al finalizar la obra o actividades
subcontratadas, éstas se deben haber pagado en la totalidad al subcontratista y/o proveedor y
verificar que las garantias exigidas a éstos correspondan a pdlizas expedidas por compaiiias de
seguros radicadas en el pais y que cubran las obras subcontratadas o materiales adquiridos.

Llevar una relacion diaria detallada de todo el personal que el contratista de obra tenga a su
disposicion y verificar y acreditar que el constructor y sus subcontratistas se encuentren al dia en
los pagos y obligaciones de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demas obligaciones
laborales del Sistema Integral de Seguridad Social de todo el personal.

Verificar que todo el personal que labora en la ejecucién del contrato se encuentra afiliado al
Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, incluso los trabajadores
independientes, acreditar que el contratista de obra, se encuentra al dia en los aportes parafiscales
relativos al del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

Presentar la constancia del pago de las obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social
de todo el personal vinculado a la Interventoria.

Verificar que el contratista de obra cumpla con las normas y las medidas ambientales, forestales,
ecoldgicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente,
y garantizar que asi lo hagan, igualmente, los subcontratistas y proveedores.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias a que haya lugar por parte del Contratista
de obra.

Verificar que el contratista y subcontratistas extiendan las garantias pertinentes a favor del
Administrador del FONTUR en términos de estabilidad, calidad, laborales y todas aquellas que
considere pertinentes de acuerdo con la especificidad del proyecto, asegurandose de verificar su
vigencia.

Informar al Supervisor del contrato por escrito con los debidos soportes, sobre los atrasos que se
presenten para la firma del acta de inicio e indicar si el contratista no cumple con las condiciones y
términos exigidos.

Informar o alertar oportunamente sobre cualquier eventualidad que pueda presentarse durante la
ejecucion y que genere traumatismos en el desarrollo y entrega oportuna de las actividades
contratadas.

Mantener vinculado durante la vigencia del contrato de interventoria el personal clave y el minimo
solicitado y ofrecido en su propuesta (Anexo __ - Acuerdos de Servicio). Garantizar que el equipo
de trabajo principal de profesionales clave ofrecido sera el utilizado para la ejecucién del contrato.
Si con posterioridad a la suscripcion del contrato, el Interventor vincula un reemplazo de
cualquiera de ellos debera garantizar que cumpla con las exigencias minimas establecidas en el
proceso de seleccién.

Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes presentadas por la Entidad Contratante,

Operador, personal a cargo de manera eficaz y oportuna, en un plazo maximo de cinco (5) dias.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.

29.
30.

31.

Mantener actualizadas las polizas exigidas del contrato de interventoria de acuerdo con los
términos pedidos.

Programar y realizar los comités, participar en las reuniones de coordinacién y seguimiento de los
trabajos, y levantar las actas pertinentes. Igualmente asistir a las reuniones a las que sea
convocado por el Administrador del FONTUR.

Certificar en forma oportuna el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista de
obra.

Informar sobre los incumplimientos en cualquier aspecto del contratista de obra y solicitar
oportunamente las sanciones pertinentes.

Revisar y aprobar el plan de inversiones presentado por el contratista de obra y de las
reprogramaciones estrictamente necesarias, realizar el control al cumplimiento de este.

Verificar que las facturas de cobro del contratista de obra sean consistentes con los cortes de
avance y realizar sus gestiones pertinentes de manera oportuna.

Ejercer el control sobre los procesos financieros requeridos para la correcta ejecucién del
proyecto.

Verificar la ejecucién del presupuesto de acuerdo con la programacién de inversion y presentar los
informes pertinentes.

Informar con oportunidad al Administrador del FONTUR sobre desviaciones del presupuesto y sus
causas.

Elaborar junto con el contratista de obra, las actas de entrega y recibo y participar en la entrega
definitiva del proyecto, asi como suscribir el acta correspondiente.

Revisar y validar los informes solicitados al contratista.

Verificar permanentemente el cumplimiento de los plazos y montos asegurados de las pélizas de
garantia o garantias bancarias, segun sea el caso, y solicitar su modificacion, de ser necesario. Del
vencimiento de las garantias debera informar al Administrador del FONTUR con una anticipacion
minimo de diez (10) dias habiles.

Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso de que el
Contratista de obra interponga en contra del Administrador del FONTUR alguna accién
administrativa, policial o judicial, o se presente algin requerimiento de los organismos de control
del Estado, que guarden relacion con la ejecucién o liquidacién del contrato de obra.

Expedir la certificacién de cumplimiento a satisfaccion del contrato ejecutado y este documento
sera requisito para los pagos parciales y el pago final.

Proyectar el acta de liquidacién del contrato de obra.

Presentar los informes de su gestion de control en forma periddica durante la duracion del
proyecto y en especial cuando de manera puntual los requiera el Administrador del FONTUR.
Hacer el reporte quincenal a través del Aplicativo Salesforce del cumplimiento y seguimiento de
las obligaciones del contrato de obra objeto de la interventoria, para lo cual FONTUR entregara

los permisos y accesos al sistema y la capacitacion respectiva.
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32.

33.

34.

35.
36.

37.

38.

39.

40.

Verificar que el contratista de obra contrate con persona de la regién como minimo el 70% del
personal no calificado.

Verificar que el contratista de obra suministre e instale de manera adecuada la placa
conmemorativa de acuerdo con las especificaciones dadas por la supervisién al momento de la
finalizacion del contrato.

Elaborar y presentar juntamente con el contratista de obra, las actas mensuales y final de obra, en
las que se consigne y cuantifique el costo de la obra realizada y recibida por la Interventoria a
satisfaccion. La firma del Acta de corte de obra por los representantes legales del CONTRATISTA y
la Interventoria implica la afirmaciéon bajo la gravedad de juramento que la obra recibida esta
ejecutada, de acuerdo con las especificaciones y exigencias técnicas establecidas en los
documentos técnicos del contrato.

Mantener registro fotogréafico antes, durante y al final de la construccién.

Suscribir al finalizar la obra, el documento mediante el cual se demuestre que no hubo
alteraciones de los predios y construcciones vecinas.

Suscribir juntamente con el contratista de obra una bitacora, esto es, una memoria diaria de todos
los acontecimientos ocurridos, actividades realizadas diariamente, personal y equipo dispuesto, y
decisiones tomadas en la ejecucidon de los trabajos, asi como de las érdenes de Interventoria, de
los conceptos de los especialistas en caso de ser necesario. Dicha bitdcora debe estar dispuesta
para la revision y solicitudes de FONTUR. La bitacora debe lograr la comprensién general de la
obra y el desarrollo de las actividades. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por
residentes de obra e interventoria. En la bitacora deben quedar registradas las visitas de los
directores de obra e interventoria, mediante notas suscritas por cada uno de ellos.

Revisar, validar y aprobar los planos récord de la totalidad del proyecto, siguiendo los mismos
criterios de los planos y disefios entregados por FONTUR, los cuales deberan ser entregados a
FONTUR registrando el nombre, tarjeta profesional y firma del especialista respectivo y del
director de obra, con la aprobacién de la Interventoria, en medio impreso y magnético.

Verificar que el contratista de obra responda cuando asi se requiera por el pago de todos los
impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades
nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las
contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas establecidos por las diferentes autoridades
ambientales, que afecten la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato y las actividades que
de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas
y/o validadas por las autoridades competentes.

Verificar que el contratista de obra responda por el pago de los servicios publicos producto del
consumo necesario para la ejecucion del objeto del contrato, asi como por las adecuaciones de las
redes requeridas para la obtencion del servicio.
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41. Verificar que el contratista de obra indemnice y/o asuma todo dafilo que se cause a terceros, a
bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecuciéon del contrato, por causa o
con ocasion del desarrollo de este.

42. Adelantar juntamente con el contratista de obra, todas las gestiones necesarias ante las
autoridades respectivas, para la obtencién de los permisos requeridos en la ejecucién de la obra,
diferentes a los previamente entregados por FONTUR. Igualmente realizar las gestiones que se
requieran para prérrogas, adiciones o modificaciones de licencias y permisos, tales como la
prérroga del PMT.

43. Verificar que el contratista de obra mantenga el personal de vigilancia como las medidas de
seguridad en las areas de intervencidon en donde se ejecute la obra, desde el inicio hasta la
terminacion del proyecto.

44. Garantizar que el contratista de obra cumpla las obligaciones y actividades previas a la suscripcion
del acta de inicio.

45. El CONTRATISTA debe contemplar en sus costos la implementacién del Protocolo general de
bioseguridad, como son elementos de proteccidon personal para prevencién el COVID -19,
Capacitaciones para su prevencién y manejo de situaciones de riesgo de contagio, procesos de
limpieza y desinfeccién de elementos e insumos de uso habitual, aseo y adecuado manejo de
residuos generados en el area de trabajo, entre otros sefialados en la resolucion 666, que son de
obligatorio cumplimiento, para todo el personal de obra incluido el equipo de trabajo de la
Interventoria.

2.4.3 OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO:

Dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripciéon del contrato, LA INTERVENTORIA, debera
presentar a FONTUR las pdlizas de Cumplimiento y en los términos previstos en el mismo.

También debera presentar al supervisor asignado por FONTUR la siguiente documentacion:
e Documento que contenga la informacién sobre el personal profesional y técnico que no haya sido
presentado dentro de su propuesta y que forme parte del PERSONAL MINIMO REQUERIDO

solicitado para el contrato de interventoria respectivo.

Adicional, dentro de los cinco (05) dias siguientes a la suscripcién del contrato, EL INTERVENTOR debera
presentar la garantia de cumplimiento en los términos previstos y la siguiente documentacion:
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> Entrega de informe preliminar que contenga:

e Las condiciones existentes en sitio, aprobacién de: plan de alistamiento, especificaciones técnicas
requeridas de los elementos a instalar y que garantice los estandares de calidad y funcionalidad,
asi como garantias de calidad.

e Cronograma detallado de ejecucién y puesta en funcionamiento.

e Flujo de inversién del contrato.

e Documento con cargo y funciones del personal profesional y técnico minimo requerido para la
gjecucion del contrato, incluyendo a los profesionales claves y los exigidos durante el proceso de
seleccidn con sus hojas de vida y certificados de estudios y experiencia respectivos.

e Analisis de precios unitarios y listado de precios de los insumos coincidente con el cuadro de
presupuesto aprobado y documentos presentados con la propuesta.

De igual forma, la INTERVENTORIA deberé garantizar la elaboracién de las actas durante la ejecucién de
ambos contratos, que contemplan lo siguiente:

> Actas contrato de Obra: Durante la ejecucion del contrato de CONSTRUCCION DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA EN PLAYA BLANCA, MUNICIPIO DE TOTA BOYACA y con el fin de contar con una
adecuada memoria documental del mismo, se deberan elaborar y suscribir conjuntamente entre el
INTERVENTOR vy el Contratista las siguientes actas:

e Acta de Inicio: Documento suscrito por el INTERVENTOR y Contratista después de verificar los
requisitos previos a la ejecucion.

e Actas de Comité: Documento donde se registran los temas tratados entre Contratista e
INTERVENTOR, en aspectos tales como avance de Obra, cumplimiento de cronograma, inversion,
acatamiento de normas y requerimientos ambientales, seguridad industrial, seguridad social,
autorizaciones y decisiones técnicas y compromisos de las partes, entre otros.

e Actas de Reunion: Documento donde se registran los temas tratados, las decisiones vy
compromisos de cada reunién referente al proyecto, en las que participan ademas del Contratista
y el INTERVENTOR, representantes del Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, de los Entes Territoriales, el Administrador del FONTUR o actores interesados
en el Proyecto.

e Acta de Suspension: Documento mediante el cual la Interventoria y el Contratista de mutuo
acuerdo, con la validacion del Director del Administrador de FONTUR, suspenden la ejecucién del
contrato por presentarse circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan la
continuacién de su ejecucion.

e Acta de Reinicio: Documento mediante el cual el INTERVENTOR y Contratista, manifiestan que el

plazo y/o motivo de suspension se ha superado y por lo tanto se continla con su ejecucion.
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e Acta Final: Documento suscrito entre el INTERVENTOR y Contratista, donde se registran las
cantidades finales ejecutadas y el valor de las mismas, de acuerdo con las condiciones
contractuales.

e Acta de Recibo y Entrega: Documento mediante el cual el Contratista de y EL INTERVENTOR
entregan los bienes y muebles, al Administrador de FONTUR y a la entidad propietaria y/o
responsable de la operacién del proyecto.

Actas contrato de Suministro: Durante la ejecucién del contrato de SUMINISTRO E INSTALACION
DEL SISTEMA DE SENALIZACION TURISTICA PEATONAL DEL MUNICIPIO DE PAIPA y con el fin de
contar con una adecuada memoria documental del mismo, se deberan elaborar y suscribir
conjuntamente entre el INTERVENTOR y Contratista de Dotacion las siguientes actas:

e Acta de Inicio: Documento suscrito por el INTERVENTOR y Contratista después de verificar los
requisitos previos a la ejecucion.

e Actas de Comité: Documento donde se registran los temas tratados entre Contratista e
Interventor, en aspectos tales como avance de fabricacion de las sefiales verticales, cumplimiento
de cronograma, inversion, acatamiento de normas y requerimientos ambientales, seguridad
industrial, seguridad social, autorizaciones y decisiones técnicas y compromisos de las partes,
entre otros.

e Actas de Reunion: Documento donde se registran los temas tratados, las decisiones y
compromisos de cada reunién referente al proyecto, en las que participan ademas del Contratista
y el INTERVENTOR, representantes del Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, de los Entes Territoriales, el Administrador del FONTUR o actores interesados
en el Proyecto.

e Acta de Suspension: Documento mediante el cual la Interventoria y el Contratista de mutuo
acuerdo, con la validacién del Director de Infraestructura de FONTUR, suspenden la ejecucion del
contrato por presentarse circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan la
continuacion de su ejecucion.

e Acta de Reinicio: Documento mediante el cual el INTERVENTOR y Contratista, manifiestan que el
plazo y/o motivo de suspension se ha superado y por lo tanto se continda con su ejecucion.

e Acta Final: Documento suscrito entre el INTERVENTOR y Contratista, donde se registran las
cantidades finales ejecutadas y el valor de las mismas, de acuerdo con las condiciones
contractuales.

e Acta de Recibo y Entrega: Documento mediante el cual el Contratista de y EL INTERVENTOR
entregan los bienes y muebles, al Administrador de FONTUR y a la entidad propietaria y/o
responsable de la operacion del proyecto.
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La elaboracién de las actas sefialadas, son responsabilidad del INTERVENTOR y deberén tener, entre otra,
la siguiente informacion:

Numero del contrato.

Objeto del Contrato.

Fecha del Acta.

Identificacion y calidad de las partes que la suscriben.

Aspectos tratados en la reunién cuando aplica.

Acuerdos, decisiones o recomendaciones producto de la reunién cuando aplica.

Listado de las personas que participan con nombre, entidad, cargo, teléfono y/o celular, correo
electrénico cuando aplica.

Q ~o 0N oo

Una vez se tengan suscritas las Actas de Recibo y Entrega, por parte del contratista de obra para la
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PLAYA BLANCA, MUNICIPIO DE TOTA BOYACA y
del contratista del SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE SENALIZACION TURISTICA PEATONAL
DEL MUNICIPIO DE PAIPA, del INTERVENTOR, el Administrador del FONTUR y la entidad propietaria y/o
responsable de la operacion del proyecto, EL INTERVENTOR debera solicitar al Administrador de FONTUR
adelantar el trdmite de Liquidacién del Contrato.

La Interventoria debera elaborar los siguientes informes durante la ejecucién del contrato, dentro de los
cuales se contempla lo siguiente:

> Informes de Interventoria: Durante la ejecucién de los trabajos descritos, EL INTERVENTOR debera
producir y entregar al Supervisor los siguientes informes, ademas de los informes ejecutivos que
requieran la Supervisién del contrato o el Administrador del FONTUR. El contenido minimo de los
informes es el siguiente:

1. Informe Quincenal de Interventoria: Avance fisico y financiero por capitulos comparado con el
cronograma del contrato de obra para la CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN
PLAYA BLANCA, MUNICIPIO DE TOTA BOYACA y del contratista del SUMINISTRO E INSTALACION
DEL SISTEMA DE SENALIZACION TURISTICA PEATONAL DEL MUNICIPIO DE PAIPA. Este informe se
debe cargar al sistema SALESFORCE y entregar al administrador de FONTUR en los dos (2) dias
habiles siguientes al cumplimiento de cada quincena.

2. Informe Mensual de Interventoria: Resumen de las actividades realizadas en el mes, relacion del
personal empleado en la ejecucién de los contratos de CONSTRUCCION DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA EN PLAYA BLANCA, MUNICIPIO DE TOTA BOYACA y el de SUMINISTRO E
INSTALACION DEL SISTEMA DE SENALIZACION TURISTICA PEATONAL DEL MUNICIPIO DE PAIPA.
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Avance de cada una de las actividades programadas respecto a la programacion, cantidades
ejecutadas, registros fotograficos, resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas
realizadas, informe de manejo e inversidn del anticipo con los respectivos soportes, licencias y
permisos gestionados, actualizacién del programa de ejecucion aprobado por LA
INTERVENTORIA si hubo reprogramacién. Actas de reuniones realizadas y compromisos,
acreditacion de que el Contratista se encuentra al dia en los pagos relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los referentes a contribuciones parafiscales al Servicio
Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda. Relacién y copia de la correspondencia cruzada entre
Contratista e INTERVENTOR y de la referente al proyecto. Relacién del personal empleado por la
interventoria, Acreditacion de cumplimiento de pagos y aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral y Parafiscales referentes al personal de Interventoria. Los informes se deben entregar
fisicos y digitales. Entre otros. Se debe entregar en los ocho (8) dias habiles siguientes al
cumplimiento de cada mes calendario.

3. Informe Final de Interventoria: Revision, aprobacion y complemento del Informe Final de
ejecucion presentado por el contratista de los contratos de CONSTRUCCION DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA EN PLAYA BLANCA, MUNICIPIO DE TOTA BOYACA y el de SUMINISTRO E
INSTALACION DEL SISTEMA DE SENALIZACION TURISTICA PEATONAL DEL MUNICIPIO DE PAIPA,
aspectos contractuales relevantes, breve descripcién de los trabajos y resumen de actividades y
desarrollo de la ejecucidn, descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones
tecnolégicas empleadas, Manual de Operacién y Mantenimiento con las respectivas garantias de
calidad y correcto funcionamiento aprobado por LA INTERVENTORIA, cantidades ejecutadas,
resumen contractual del contrato, incluyendo, modificaciones, prérrogas, adiciones, suspensiones,
balance econdémico y estado financiero de los Contratos de CONSTRUCCION DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA EN PLAYA BLANCA, MUNICIPIO DE TOTA BOYACA y el de SUMINISTRO E
INSTALACION DEL SISTEMA DE SENALIZACION TURISTICA PEATONAL DEL MUNICIPIO DE PAIPA y
de Interventoria, resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas,
certificaciones de calidad de materiales utilizados, recomendaciones generales, péliza de
estabilidad y actualizacion de las demas polizas que lo requieran. paz y salvo, por todo concepto,
de los proveedores y subcontratistas entregados, paz y salvo por todo concepto, de los
profesionales y subcontratistas del Interventor, registro fotografico definitivo, ademas de todo lo
concerniente a la gestion y contrato de INTERVENTORIA. Se deberé entregar dentro de los treinta
(30) dias calendario a la fecha de terminacién del plazo de ejecuciéon del contrato.

2.5 DERECHOS DE AUTOR y PROPIEDAD INTELECTUAL
Las partes manifiestan y aceptan que su intencidn es que todas las obras protegidas por el derecho de

autor que sean creadas en ejecucién del presente Contrato, de conformidad con lo descrito en el numeral
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2.2, Obligaciones Especificas de EL CONTRATISTA, a saber, los disefios, producciones diagramaciones,
producciones y ediciones audiovisuales, obras literarias (articulos, guiones, crénicas, contenidos
editoriales), material audiovisual y fotografico en bruto, fotografias, piezas publicitarias, estudios, andlisis,
informes, documentos, aplicaciones informaticas, bases de datos, desarrollos y programas de software, y
son obras por encargo, de conformidad con lo previsto en el articulo 20 de la Ley 23 de 1982. Por lo tanto,
en virtud del Contrato, EL CONTRATISTA cederéd a favor de FONTUR la totalidad de los derechos
patrimoniales de autor sobre las mencionadas obras, sin remuneraciéon adicional a la pactada en el
presente Contrato, para todos los paises del mundo, y por el término de la proteccion de dichas obras.

EL CONTRATISTA se obliga a obtener de terceros, personas naturales y juridicas, que participen en las
actividades necesarias para la ejecucion del presente Contrato, las cesiones, autorizaciones y releases
necesarios para asegurar la cesion a FONTUR de cualquier derecho intelectual que le pueda corresponder
sobre las obras producidas o creadas que resulten de la ejecucion del presente Contrato.

Las obras cientificas, artisticas y literarias (entre estas los programas informaticos o software), asi como los
signos distintivos, patentes y disefios industriales que hayan sido creados con anterioridad por parte de EL
CONTRATISTA, serén de su exclusiva titularidad. Las obras cientificas, artisticas, y literarias, asi como los
signos distintivos y nuevas creaciones que hayan sido disefiados o creados por FONTUR, y que sean
expuestos con ocasién de este contrato, seran de su exclusiva titularidad. En consecuencia, ninguna de las
partes podra reproducir, comunicar, alterar, y en general usar las obras y creaciones protegidas por
derechos de Propiedad Intelectual o Industrial de la otra, por fuera de los términos del contrato, sin previa
autorizacion.

PARAGRAFO. EL CONTRATISTA declara que entiende y consiente que FONTUR podra disponer libre e
indefinidamente de todos y cada uno de los derechos patrimoniales de autor de que tratan los articulos
12y 76 de la Ley 23 de 1982 y demas normas concordantes contenidas en la Decisién 351, teniendo como
Unico limite los derechos morales que la ley le reconoce a los autores de obras protegidas por el derecho
de autor y, en todo caso, con sujecién al principio de buena fe contractual y a la prohibiciéon de abuso del
derecho, de que tratan los articulos 871 y 830 del Cédigo de Comercio, respectivamente. De este modo, EL
CONTRATISTA declara que entiende y acepta que FONTUR queda facultado, indefinidamente y sin
limitacion alguna, para efectuar sobre Las Obras, si a bien lo tiene, cualquier modificacion, ajuste, mejora y,
en general, cualquier transformacién que corresponda con la normal explotacion de Las Obras y los
derechos que sobre las mismas se adquieren a través de este Contrato.
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2.6 PRESUPUESTO

El presupuesto destinado por FONTUR para la presente contratacién es por la suma de hasta NOVENTA Y
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS MONEDA
CORRIENTE ($93.832.522) incluido IVA. El proponente debe tener en cuenta que para formular su
propuesta econdémica deberd diligenciar y entregar con su propuesta el Anexo No.15 Propuesta
econdmica y el Anexo No.16 denominado - Factor Multiplicador. La propuesta no podra sobrepasar el
100% del Presupuesto Estimado, si el valor de la propuesta es superior a este limite, la propuesta sera
rechazada

El proponente debe tener en cuenta para formular su propuesta econdmica que es por PRECIO GLOBAL
FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE y también tener en cuenta el personal minimo requerido, de acuerdo con
la siguiente informacion presupuestal:

Para la contratacién de la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA
LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PLAYA BLANCA, MUNICIPIO DE TOTA-
BOYACA son los siguientes:

VALOR POR
FUENTE PROYECTO CDP No. COMPROMETER
INTERVENTORIA
FNTP-169-2017 -FORTALECIMIENTO | Certificado de
ECOTURISTICO DEL ECOSISTEMA | Disponibilidad
Fiscales ESTRATEGICO Presupuestal No. 128 del | $ 58.756.013
PLAYA  BLANCA LAGO DE TOTA |04
DEPARTAMENTO DE BOYACA de octubre de 2017
Certificado de
Disponibilidad
Contrapartida | APORTE CONVENIO FNTC.168-2017 Presupuestal No. 113 del | $ 23.766.477
19
de febrero de 2020
Total $ 82.522.490

Para la contratacién de la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL
CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: CONSTRUCCION, SUMINISTRO, E INSTALACION DEL SISTEMA DE
SENALIZACION TURISTICA PEATONAL DEL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACA son los siguientes:
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VALOR POR

FUENTE PROYECTO CDP No. COMPROMETER
INTERVENTORIA

FNTP-158-2018. SENALIZACION

Eieculrsos TURISTICA PEATONAL PARA EL zlioi m1b7r > ddglm 820 de | ¢ 9.048.025

>cales MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACA. ciembre de

FNTP-158-2018. SENALIZACION

Contrapartida | TURISTICA PEATONAL PARA EL 2‘:'22)?2 del30deagosto | ¢ 5 65 506
MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACA.

Total $ 11.310.032

Nota 1: La propuesta econdmica debe presentarse en pesos colombianos (sin centavos), en caso
contrario, FONTUR no considerard los centavos (aproximacién por truncamiento), entendiendo que la
oferta econdmica corresponde estrictamente al valor expresado en pesos, la cual, con dicha aproximacion,
sera la que se incorpore en la evaluacion econémica y como valor del contrato (sin centavos).

Nota 2: El valor de la oferta econdmica debe contemplar los gastos que se generan para la suscripcion y
legalizacién del contrato y los descuentos de ley efectuados a los pagos que se realizaran al contratista, asi
como también debe contemplar los gastos necesarios para la implementacion del Protocolo de
Bioseguridad establecido en la Resolucion Numero 666 de 2020 y no podra ser superior al valor total del
presupuesto oficial del proceso.

Nota 3: El proponente debe presentar una propuesta econdmica, Unica y exclusivamente en pesos
colombianos, discriminando el valor del IVA. El valor de la propuesta debe incluir todos los impuestos y
gastos que se generen en la ejecucién del contrato. El valor total de la propuesta no podréa ser superior al
citado presupuesto.

Nota 4: Los proponentes que por disposicion legal se encuentren excluidos o exentos de IVA, deberan
expresarlo en su propuesta econémica, indicando las fuentes de orden legal y razones juridicas de tales
efectos. En tal caso, de proceder tal exencion o exclusion, la evaluacién econémica de los proponentes
responsables de IVA, se realizard sobre el valor de la propuesta antes de IVA. En todo caso, los
proponentes responsables de IVA, deben incluir y discriminar el valor de este impuesto en su propuesta
econdmica, so pena del rechazo de la oferta.

Nota 5: El Evaluador podra solicitar aclaraciones frente a la oferta econdmica. En ninguin caso la aclaraciéon
podra dar lugar a modificar o mejorar la propuesta. En caso de que la aclaracién mejore la propuesta
presentada, ésta sera rechazada.
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Nota 6: FONTUR verificard que las propuestas econémicas no contengan errores aritméticos. En caso de
error en las multiplicaciones o la sumatoria de los valores parciales, FONTUR, efectuara la rectificacion de
los errores que encuentre modificando el valor de la propuesta y esta propuesta corregida sera objeto de
evaluacion.

2.7 DURACION

El plazo de ejecucién del Contrato de Interventoria tendrd una duracion de CIENTO CINCUENTA (150)
DIAS, contados a partir del acta de inicio entre interventor y supervisor y de acuerdo con los siguientes
frentes de trabajo:

e El plazo de la ejecucion del contrato de la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
EN PLAYA BLANCA, MUNICIPIO DE TOTA — BOYACA" ser4 de CIENTO CINCUENTA (150)
DIAS contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, para el presente contrato.

e El plazo de la ejecucién del contrato de la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
AMBIENTAL Y FINANCIERA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: CONSTRUCCION,
SUMINISTRO, E INSTALACION DEL SISTEMA DE SENALIZACION TURISTICA PEATONAL
DEL MUNICIPIO DE PAIPA — BOYACA” sera de TRES (3) MESES contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio para el presente contrato.

2.8 ACTIVIDADES DEL PROCESO DE SELECCION

2.8.1 Consulta de los Términos de Referencia

El mecanismo oficial de comunicacién en esta invitacién es el correo electrénico, por lo que FONTUR dara
a conocer a los proveedores invitados los términos de referencia y todos los documentos de la presente
invitacion por este medio. No obstante y con el fin de permitir una mayor participacién de Interesados, los
términos de referencia y sus anexos seran publicados, a partir de la fecha de apertura de la invitacién, en
el Portal www.fontur.com.co y en el SECOP Il (www.colombiacompra.gov.co) PATRIMONIO AUTONOMO
FONDO NACIONAL DE TURISMO

NOTA: Si una persona natural o juridica que no fue invitada por FONTUR, desea participar en el
presente proceso de seleccion deberd comunicarlo a FONTUR mediante carta de intencién, que
debera ser remitida al correo electronico de contacto (vrodriguez@fontur.com.co) durante la etapa
de observaciones a la invitacién, so pena dl RECHAZO DE LA PROPUESTA.
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2.8.2 Interpretacion y Aceptacion de la Invitacion

El participante debera examinar todas las instrucciones, condiciones, especificaciones, formularios, anexos,
Adendas y documentos aclaratorios que hagan parte de esta Invitacion, todo lo cual constituye la fuente
de informacion para la elaboracion de la propuesta. Todos los documentos de la invitacion se
complementan mutuamente, de tal manera que lo indicado en cada uno de ellos se entenderd como
indicado en todos.

Las interpretaciones o deducciones que el proponente haga de lo establecido en esta invitacidn, seran de
su exclusiva responsabilidad. Por lo tanto, FONTUR no sera responsable por descuidos, errores, omisiones,
conjeturas, suposiciones, interpretaciones equivocadas u otros hechos en que incurra el proponente que le
sean desfavorables y que puedan incidir en la elaboracion de su propuesta.

El hecho que el proponente no se informe y documente debidamente sobre los detalles y condiciones
bajo los cuales seran ejecutados los trabajos objeto de la presente invitacion, no se considerard como
fundamento valido de futuras reclamaciones. El proponente debera elaborar la propuesta de acuerdo con
lo establecido en estos términos y anexar la documentacion exigida.

2.3.1 Idioma de la Propuesta

La propuesta, correspondencia y todos los documentos intercambiados entre los proponentes y FONTUR,
deberan estar escritos en idioma espafiol. Los documentos de apoyo y el material impreso proporcionado
por el proponente adjunto a la propuesta pueden estar en otro idioma, siempre y cuando se acompafien
de una traduccién simple al espafiol. Para efectos de interpretacion de la propuesta prevalecera el texto en
espafiol.

2.3.2 Correspondencia

Toda comunicacién que el interesado o proponente que se genere con ocasién de la presente
Invitacidén (observaciones, documentos subsanables, respuestas), deberd ser remitida al siguiente
correo electrénico: vrodriguez@fontur.com.co; Los documentos deberan ser totalmente legibles de
forma que la informacion presentada alli sea lo suficientemente clara.

Los proponentes deberan tener en cuenta que para que sus documentos sean considerados dentro
del proceso de seleccidn, estos deberan venir en formato .pdf. No se tendran en cuenta archivos en
otro tipo de formatos.

En el asunto del correo se debera indicar el nUmero de la Invitacidon: "FNTIP-043-2020"
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2.3.3 Adendas

FONTUR puede modificar o aclarar esta invitacién. La modificacion puede hacerse mediante la adicion de
nuevos elementos o mediante la sustraccién de algunos de los existentes. Para que un documento sea
considerado como adenda, es necesario que se denomine con ese nombre.

Cuando lo estime conveniente FONTUR, el plazo de entrega de las propuestas de la presente Invitacidn
podra prorrogarse antes de su vencimiento. En este caso dicha prérroga se publicara a través del Portal
www.fontur.com.co y www.colombiacompra.gov.co, informandose la modificacion del cronograma de la
invitacidn realizada mediante Adenda.

En el evento en que dentro de los tres dias (3) anteriores al cierre, FONTUR expida adendas que
modifiquen el contenido de la invitacién que versen sobre las obligaciones del contrato a suscribir,
los requisitos habilitantes y/o de calificacion de las propuestas, se ampliara la fecha de cierre y
entrega de propuesta.

De igual manera FONTUR podra modificar el cronograma posterior a la fecha de cierre y entrega de
propuestas, mediante adendas que se publicardn en el Portal www.fontur.com.co y en
(www.colombiacompra.gov.co.

Las modificaciones que se realicen se haran constar por escrito en un documento que se denominara
adenda, y que formara parte integral de los Términos de Referencia, el cual sera puesto a disposicion de
las personas interesadas, por el mismo medio a través del cual se haya puesto a disposicidn esta
invitacion. Bajo ninguna circunstancia, las declaraciones verbales se entenderan como modificacion a los
Términos de Referencia y por lo tanto no afectardn de manera alguna los mismos y las adendas que las
integran.

La aclaracién consiste en precisar el sentido de alguna de sus partes. FONTUR podra aclarar el contenido
los términos y darla a conocer a través del mismo medio que se dio a conocer la invitacidn

2.3.4 Plazo de la Invitacion

El plazo de la Invitacion correspondera al comprendido entre la publicacién y su adjudicacion, dentro del
cual los Proponentes podran presentar las inquietudes relacionadas con los Términos de la presente
Invitacidn, presentaran las respectivas Propuestas, se presentardn los documentos subsanables y/o
aclaratorios, se expediran los informes de evaluacién y se presentaran las observaciones a estos informes;
todo lo anterior de conformidad con las etapas y términos sefialados en el cronograma del presente
proceso.
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2.3.5 Reserva en Documentos
En caso que el Proponente considere que algin documento de su propuesta goza de reserva legal, debera
manifestarlo por escrito y soportarlo conforme a las normas legales que le brindan tal caracter.

2.3.6 Confidencialidad de la informacion

Se considera como confidencial la informacion de FONTUR que sea asi expresamente calificada por la Ley
y la expresamente catalogada por FONTUR en desarrollo del presente proceso. La indicacion que
determine que la informacion es confidencial, se hard al menos concomitantemente con la entrega de la
misma. Se entendera que respecto de toda informacién confidencial debe abstenerse de comunicarse a
cualquier tercero, asi sea en forma sélo parcial. Quien incumpla sus obligaciones de reserva o sus
obligaciones de garantizar la reserva debera responder de manera integral por los perjuicios y dafos que
ocasione.

2.3.7 Costos y Elaboracion de la Propuesta

Serén a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparacion y elaboracion de su propuesta,
asi como los que indirectamente se causen con ocasion de su presentacion y eventual suscripcién, como
polizas, fotocopias, etc.

2.3.8 Impuestos y Deducciones

Al formular la propuesta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades Nacionales, Departamentales o Municipales.
Dentro de aquellos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las
diferentes autoridades Ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. El
proponente seleccionado pagard en su calidad de contratista todos los impuestos, derechos, tasas y
similares que se deriven del contrato o sus modificatorios, y por lo tanto, su omision en el pago sera de su
absoluta responsabilidad.

2.3.9 Presentacion de la Propuesta

Cada proponente debera presentar su propuesta en formato digital (.pdf) mediante correo electrénico a
la direccién correspondencia@fiducoldex.com.co ya sea como persona natural, persona juridica, consorcio
o unién temporal.

La propuesta debe presentarse en un solo archivo donde deberédn incluirse todos los documentos y
anexos requeridos dentro de los términos de la presente invitacién. Lo anterior para facilitar el manejo de
la informacion. Igualmente, en el asunto del correo se debera indicar el Nimero de la invitacion: FNTIP-
043-2020.

La propuesta debera estar firmada por la persona natural, representante legal de la persona juridica, o del

consorcio o unidon temporal vy ser presentada, junto con todos los documentos que la componen en UN
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(1) SOLO ARCHIVO FORMATO .PDF, incluyendo todos los archivos y anexos que la componen, donde se
discriminen cada uno de los requisitos exigidos en los términos de la invitacidn privada, en la fecha y
antes de la hora establecida en el cronograma, para el cierre y entrega de propuestas.

No se aceptan propuestas enviadas en fisico, fax o cualquier otro medio, ni las que sean radicadas con
posterioridad a la hora de la fecha de cierre. En todo caso, FONTUR no sera responsable por el retardo o
extravio que pueda derivarse de esta forma de entrega.

La propuesta debera tener una validez minima de tres (3) meses contados a partir de la presentacion de la
misma.

NOTA: El proceso continuara a la etapa de evaluacion, cuando se presenten minimo dos (2) propuestas,
en caso de no contar con el minimo de dos (2) propuestas exigidas para iniciar la etapa de evaluacion,
FONTUR debera prorrogar el plazo inicialmente previsto para presentar propuestas, comunicandoselo a
los oferentes invitados y podré invitar a nuevos oferentes, con el objeto de cumplir con el minimo
requerido. Si efectuada la nueva invitacién, no se presentan el minimo de oferentes exigidos para iniciar el
proceso de evaluacién, FONTUR podra continuar el proceso de contratacién con la propuesta recibida.

2.3.10 Correcciones, Aclaraciones, Modificaciones y Retiro de la Propuesta

Los proponentes podran adicionar, modificar o retirar sus propuestas, siempre y cuando ello se haga con
anterioridad a la fecha y hora prevista para el cierre de esta Invitacién Privada. Las modificaciones y/o
adiciones a las propuestas deberdn ser presentadas por quien suscribe la Carta de Presentacién de la
misma, quien deberd tener el caracter de proponente como persona natural o Representante Legal del
proponente, de acuerdo con los documentos que reposen en FONTUR, allegados inicialmente en la
propuesta.

2.3.11 Propuestas Parciales

No se aceptaran propuestas parciales para esta Invitacion, sera rechazada la propuesta que no cubra en su
totalidad el objeto, el alcance del objeto, obligaciones técnicas, obligaciones especificas y/u obligaciones
generales solicitadas en la invitacion.

2.3.12 Propuestas Condicionales

La oferta debe ajustarse de manera estricta e incondicional a los términos de la Invitacion. Cualquier
apartamento, salvedad o reserva en la oferta, frente a los requisitos, reglas, condiciones, exigencias u
obligaciones que se sefialan en la Invitacion para la presentacion de las propuestas y/o ejecucion del
contrato, constituird una oferta condicionada, lo que generara el rechazo de la propuesta.
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2.3.13 Apertura de la Propuesta
Llegada la fecha y hora sefialada en el cronograma, para el cierre y recibo de propuestas FONTUR
levantara un acta donde se consignaran los nombres de los proponentes, los retiros de propuestas si los

hubiere y los aspectos que permitan identificar las propuestas:

e Nombre Proponente:
e Numero de Radicacion:

e Fechay Hora de Radicacion:

e No. de Folios

e Valor de la Propuesta y folio:
e Observaciones: correspondientes a que haya lugar

2.4 Cronograma

El desarrollo del presente proceso de seleccion, se llevara a cabo dentro de los plazos y términos fijados,
en el siguiente cronograma, los cuales son términos perentorios y preclusivos:

ACTIVIDAD

FECHA DE
INICIO

FECHA
FINAL

LUGAR

Publicacion Invitacién, y
anexos.

3 de septiembre de 2020

Enviada a correo electronico de los
invitados
Publicada en los siguientes portales
www.colombiacompra.gov.co
www.fontur.com.co

Solicitud de aclaracion a
los términos de la Invitacion.

No se recibiran solicitudes de
aclaraciéon con posterioridad a
esta fecha.

4 de
septiembre
de 2020

7 de
septiembre
de 2020

Al correo del proceso de contratacion:
vrodriguez@fontur.com.co
Horario: 08:00 a.m. — 5:00 p.m.

Respuesta observaciones a los
términos.

15 de septiembre de 2020

Enviada al correo electrénico de los
invitados y oferentes aceptados

Cierre y entrega de
propuestas

21 de septiembre de 2020
Hora: 10:00 a.m.

En formato digital (.pdf) mediante correo
electrénico a la direccién
correspondencia@fiducoldex.com.co
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Publicacion Informe de
Verificacibn  de  Requisitos
Habilitantes y Preliminar de
Evaluacion (Previo a este
informe se solicitaran
documentos subsanables).

29 de septiembre de 2020

Enviado a correo electronico de los invitados y
proponentes participantes.

Documentos subsanables:
Al correo del proceso de contratacion:
vrodriguez@fontur.com.co

Observaciones Informe de
Verificacion  de  Requisitos
Habilitantes y Preliminar de
Evaluacion.

(Nota: No se recibiran
observaciones por fuera de este
plazo; si se presentan
observaciones extemporaneas
no se responderan).

sep?jc?e?nebre 1 de octubre
de 2020 de 2020

Dirigido al correo electrénico;
vrodriguez@fontur.com.co

Traslado Observaciones al
Informe Preliminar de Evaluacion

2 de octubre de 2020

Correo electrénico de los invitados e
interesados

Pronunciamiento por parte de los
proponentes a las observaciones se
comunicard al  correo  electronico
vrodriguez@fontur.com.co

Respuesta a las observaciones
presentadas al Informe de
Verificacibn  de  Requisitos
Habilitantes y Preliminar de
Evaluacion.

Publicacion de Informe Final de
Evaluacion

9 de octubre de 2020

Correo electrénico de los invitados e
interesados

Seleccién del contratista

12 de octubre de 2020

www.colombiacompra.gov.co
www.fontur.com.co
correo electrénico de los invitados e
interesados
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Direccion Juridica
FONDO NACIONAL DEL TURISMO
A partir del 13 de octubre Calle 28 No 13 A-24
de 2020 Edificio Museo del Parque piso 6
Bogota D.C,, o Enviado a correo electrénico del
proponente seleccionado.

Suscripcién de Contrato

CAPITULO Il
REQUISITOS HABILITANTES DE LOS PROPONENTES

FONTUR realizara el anélisis juridico, financiero y técnico de las propuestas con el fin de determinar, de
acuerdo con la ley y las exigencias de estos Términos de Referencia, cudles propuestas resultan
habilitadas.

Las propuestas se deben presentar bajo alguna de las siguientes modalidades:

(@) Persona natural.

(b) Por personas juridicas, nacionales o extranjeras, que se encuentren debidamente
constituidas de manera previa a la fecha de apertura de la Invitacién Privada

(c) Conjuntamente, es decir, mediante Consorcio o Unién Temporal

Los Proponentes, incluyendo los integrantes de las uniones temporales o consorcios, y sus Representante
Legales deben:
(a) Tener capacidad juridica para la presentacion de la propuesta y para la celebracién y ejecucién
del contrato.
(b) No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las
leyes de Colombia, en especial las sefialadas en el articulo 8 de la Ley 80 de 1993 y deméas normas
que la adicionen, modifiquen o complementen y en las previstas en el Cédigo de Buen Gobierno
de Fiducoldex S.A.
(c) No estar reportados en el ultimo Boletin de Responsables Fiscales expedido por la Contraloria
General de la Republica.
(d) Para que la propuesta pueda ser objeto de adjudicacion, el proponente no debe encontrarse
reportado en las listas internacionales vinculantes para Colombia, de conformidad con la Circular
Basica Juridica No. 029 de 2014 expedida por la Superintendencia Financiera y el Manual SARLAFT
de FIDUCOLDEX.
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La verificacion juridica, financiera y técnica no otorgard puntaje alguno. Se trata del analisis que debe
realizar FONTUR para determinar si la propuesta se ajusta a los requerimientos minimos juridicos y
técnicos de la presente invitacion. Si del analisis de los documentos de la propuesta se establece que NO
se cumplen tales requerimientos, la propuesta sera rechazada.

Sin embargo, FONTUR podra requerir al proponente, a su juicio, para que allegue y/o aclare los
documentos previstos para la habilitacion juridica, financiera y técnica de la propuesta, susceptible de ser
subsanados. En ejercicio de esta facultad, el(los) Proponente(s) no podra(n) mejorar su propuesta.

Allegados los documentos subsanables o aclaratorios, se verificard que el proponente haya presentado
todos y cada uno de los documentos habilitantes, con el lleno de todos y cada uno de los requisitos
exigidos en los términos de esta Invitacion. Las propuestas que resulten habilitadas serdn comparadas
objetivamente mediante la asignacién de puntajes, de acuerdo con los factores de ponderacion previstos
en esta invitacion se adjudicara a la propuesta con mayor puntaje y de cumplimiento al cumplimiento de
Sarlaft.

NOTA: FONTUR se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos suministrados en la
propuesta y el proponente autoriza a todas las entidades, personas o empresas que de una u otra forma
se mencionen en los documentos presentados, a suministrar la informacion que se requiera, a visitar sus
instalaciones o a solicitar informacion de cualquiera de sus participes o empleados, en caso de
considerarlo necesario.

3.1 Quienes pueden participar

En la presente invitaciébn pueden participar personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras,
consorcios o uniones temporales que cumplan con los requisitos establecidos en los presentes Términos
de Referencia y en la ley. En el caso de personas juridicas extranjeras, sea que se presenten
individualmente o en consorcio o unidn temporal, si las actividades que se van a desarrollar en virtud del
contrato a celebrar, se relacionan con las definidas en el articulo 474 del Cédigo de Comercio como
permanentes, deberd constituir sucursal en Colombia al momento de suscribir el contrato. Si el
proponente extranjero, participa individualmente o en consorcio o unidén temporal, el apoderado deberd
residir en Colombia.

NOTA: Si una persona natural o juridica que no fue invitada por FONTUR, desea participar en el presente
proceso de seleccion deberd comunicarlo a FONTUR mediante carta de intencidn, la cual debera estar
debidamente firmada por parte del representante legal, que debera ser remitida al correo electrénico de
contacto (vrodriguez@fontur.com.co), durante la etapa de observaciones a la invitacion, so pena del
RECHAZO DE LA PROPUESTA.
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3.2 Solicitudes de documentos subsanables y/o aclaraciones

Los documentos que demuestran el cumplimiento de los requisitos habilitantes, podran solicitarse por
FONTUR al proponente mediante requerimiento escrito y deberan ser entregados por éste en el término
perentorio previsto por FONTUR y dado en igualdad de condiciones para todos los proponentes. En caso
de no allegarse la documentacion solicitada dentro del término estipulado por FONTUR, la propuesta sera
RECHAZADA.

Hasta antes de la fecha prevista en el cronograma para la seleccion de la propuesta, FONTUR podra
solicitar documentos subsanables o aclaratorios de la propuesta. En esta solicitud se concedera un plazo
para las respuestas y si fuere necesario podra aplazarse la adjudicacién, previa informacién a todos los
proponentes. En ningun caso la aclaracién podréa dar lugar a mejorar la propuesta.

Los documentos subsanables deben ser enviados al correo de la invitacion vrodriguez@fontur.com.co y
sera responsabilidad del proponente que los documentos subsanables sean enviados y recibidos al correo
electrénico del proceso de manera correcta. Los proponentes deberan tener en cuenta lo establecido en el
numeral 4.6 Causales de rechazo

“ 12- ) Cuando el proponente no aporte ni cumpla con los documentos juridicos y técnicos
habilitantes exigidos en los presentes términos de referencia, salvo que se trate de aquellos que
pueden requerirse y habiendo sido requerido al proponente para aclaraciones o presentacion de
documentos faltantes, no los allegue en la forma solicitada y en el término previsto por FONTUR.”
3.3 Proponente tnico
Cuando se presente s6lo una propuesta, FONTUR prorrogara la fecha de cierre mediante adenda, con el
fin de garantizar pluralidad de oferentes. Si en la nueva fecha de cierre no se presentan proponentes
adicionales, el proceso continuard con el Unico proponente y podrd adjudicarsele el contrato si su
propuesta fuere favorable para FONTUR y cumpliere con los requisitos habilitantes previstos en estos
Términos de Referencia.

NOTA: El proceso continuara a la etapa de evaluacion, cuando se presenten minimo dos (2) propuestas,
en caso de no contar con el minimo de dos (2) propuestas exigidas para iniciar la etapa de evaluacion,
FONTUR debera prorrogar el plazo inicialmente previsto para presentar propuestas, comunicandoselo a
los oferentes invitados y podra invitar a nuevos oferentes, con el objeto de cumplir con el minimo
requerido. Si efectuada la nueva invitacion, no se presentan el minimo de oferentes exigidos para iniciar el
proceso de evaluacién, FONTUR podra continuar el proceso de contratacidn con la propuesta recibida.
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3.4 DOCUMENTOS DE CARACTER JURIDICO HABILITANTES
Las personas juridicas extranjeras que no cuenten con sucursal en Colombia, deberdn presentar los
documentos de caracter juridico habilitantes que aplique para cada uno en su pais de residencia.

3.4.1 Carta de presentacion de la propuesta. (Anexo 1)

La propuesta deberd presentarse de acuerdo con el modelo de carta suministrado en esta Invitacidn
(Anexo No. 1). Esta debera ser firmada por la persona natural o por el representante legal de la persona
juridica, o por el representante del consorcio o unién temporal, si se trata de cualquiera de estas formas
de colaboracion empresarial. La suscripcion de la carta de presentacidon de la propuesta hara presumir la
aprobacion, aceptacion, y conocimiento de todos los documentos de la Invitacion.

3.4.2 Certificacion del pago de Parafiscales y Aportes al Sistema de Seguridad Social

> El proponente como persona juridica deberd presentar una certificacion, expedida por el Revisor
Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el Representante Legal
cuando no se requiera Revisor Fiscal, donde se certifique el pago de los aportes de sus empleados a
los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (cuando a ello
hubiere lugar conforme a la normatividad vigente). Dicho documento debe certificar que, a la fecha de
presentacion de su propuesta, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la némina de
los Ultimos seis (6) meses, contados hacia atras a partir de la citada fecha, en los cuales se haya
causado la obligacion de efectuar dichos pagos.
En el evento en que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida, debera acreditar los
pagos a partir de la fecha de su constitucion. La informaciéon presentada se entiende suministrada bajo
la gravedad del juramento respecto de su fidelidad y veracidad.
La persona juridica extranjera con domicilio o sucursal en Colombia deberd dar cumplimiento a lo
anteriormente sefialado respecto del personal vinculado en Colombia. La persona juridica extranjera
sin domicilio o sucursal en Colombia debera acreditar este requisito con el documento equivalente a
su pais de origen.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las
obligaciones mencionadas, debera manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al dia en el
cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberd anexar copia del acuerdo de pago
correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del proceso de
seleccidon. Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal
en Colombia las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, personas juridicas,
deberan aportar el certificado aqui exigido.
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> Proponente persona juridica sin personal a cargo que no tenga o haya tenido dentro de los 6
meses anteriores a la fecha de cierre personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago
de aportes Legales y seguridad social debe, bajo la gravedad de juramento representante legal o
revisor fiscal segun el caso, indicar esta circunstancia en la mencionada certificacion.
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, personas juridicas
sin personal a cargo, deberan aportar el certificado aqui exigido.

> Proponente persona natural con personal a cargo deberd presentar una declaracién, bajo la
gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentacion de la misma o presentar una
certificacién, expedida por el Revisor Fiscal, cuando sea exigible de acuerdo con los requerimientos de
la Ley, estos documentos deberan certificar el pago de sus aportes y el de sus empleados a los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacién Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (cuando a ello hubiere
lugar conforme a la normatividad vigente). Dicho documento debera expresar que, a la fecha de cierre
del presente proceso de seleccién, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la ndmina
de los ultimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre, en los cuales se
haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos.
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las
obligaciones mencionadas, deberd manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al dia en el
cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberd anexar copia del acuerdo de pago
correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del proceso de
selecciéon. Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal
en Colombia las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.
La persona natural con personal a cargo extranjera con domicilio o sucursal en Colombia debera dar
cumplimiento a lo anteriormente seflalado respecto del personal vinculado en Colombia.
La persona natural con personal a cargo extranjera sin domicilio o sucursal en Colombia debera
acreditar este requisito con el documento equivalente a su pais de origen.
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, personas
naturales, deberan aportar el certificado aqui exigido.

> Proponente persona natural sin personal a cargo deberd presentar una declaracién, bajo la
gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentacion de la misma para acreditar que
se encuentran al dia en el pago de sus aportes al sistema de seguridad social, de los ultimos seis (6)
meses contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre. Esta misma previsidon aplica para las
personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales, deberan acreditar este requisito
respecto del personal vinculado en Colombia.
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las

obligaciones mencionadas, deberd manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al dia en el
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cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberd anexar copia del acuerdo de pago
correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del proceso de
seleccion.

Esta misma previsién aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en
Colombia las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

La persona natural sin personal a cargo extranjera con domicilio o sucursal en Colombia debera dar
cumplimiento a lo anteriormente seflalado respecto del personal vinculado en Colombia.

La persona natural sin personal a cargo extranjera sin domicilio o sucursal en Colombia debera
acreditar este requisito con el documento equivalente a su pais de origen.

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, personas
naturales sin personal a cargo, deberan aportar el certificado aqui exigido.

3.4.3 Existencia y Representacion Legal

Persona Juridica

Las personas juridicas nacionales o la sociedad extranjera con sucursal en Colombia, deberdn demostrar su
existencia y representaciéon legal mediante certificado expedido por la Cadmara de Comercio de su
domicilio principal o del domicilio de la sucursal de la sociedad extranjera en Colombia, segun se trate.

El certificado deberd cumplir los siguientes requisitos:

e Fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias anteriores a la fecha de cierre y presentacion de
propuestas de la presente Invitacién.

e El objeto social principal de la sociedad debera relacionarse directamente con el objeto de la
presente invitacidn y del contrato a suscribir.

e Laduracion de la sociedad, contada a partir de la fecha de cierre y presentacién de propuestas del
plazo de la presente Invitacidn, no serd inferior al plazo establecido para el contrato, su
liquidacién y un (1) afio mas.

Si el proponente no es una sociedad comercial y no se encuentra obligado a inscribirse en el Registro
Mercantil que lleva la Camara de Comercio, debe allegar el certificado o documento equivalente que
acredite lo anterior, en los mismos términos, expedido por la autoridad competente para certificar para
tales efectos.

En el caso de sociedad extranjera sin sucursal en Colombia, deben presentar los documentos que
acrediten su existencia, conformacion y representacion legal de acuerdo con la normativa de su pais de
origen, bien sea un certificado general de la autoridad competente para demostrar su existencia, una

copia del contrato societario, una copia de los estatutos, o cualquier otro documento que pruebe (1) la
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capacidad legal, (2) el objeto o propésito de la persona juridica, (3) el representante legal y sus facultades
(4) duracion (que no puede ser inferior al plazo establecido para el contrato, su liquidacion y un afio mas).

Los Consorcios y Uniones Temporales.

Deberan acreditar su existencia con el documento de constitucion del consorcio o uniéon temporal;
igualmente, cada integrante de los mismos, deberd comprobar su existencia, representacion legal,
duracion y capacidad juridica (objeto social), en la forma prevista en el presente numeral para las personas
juridicas y/o persona natural.

Persona Natural
La persona natural nacional acreditard su capacidad legal con la presentacién de la copia de su
documento de identificacion.

La persona natural extranjera acreditard su capacidad legal con la presentacion de la copia de su
documento de identificacion, bien sea la cédula de extranjeria o el pasaporte. Si el proveedor resulta
adjudicatario del Proceso de Contratacion, para la celebracion del contrato, debe presentar copia simple
de la respectiva visa de trabajo’ ; y en caso de contar con una visa que les otorgue un tiempo de
permanencia igual o mayor a 3 meses, debe presentar la respectiva cédula de extranjeria? .

3.4.4 Acta de Junta Directiva, Junta de Socios u 6rgano competente

Si el representante legal del proponente, de acuerdo con lo previsto en el certificado expedido por la
Cémara de Comercio o en el documento equivalente segun el caso, tiene restricciones para presentar la
propuesta, para constituir consorcio, unién temporal, o para contraer obligaciones en nombre de la
misma, todas las anteriores en razén al tipo, naturaleza y/o cuantia del contrato a suscribir, debera
adjuntarse el documento de autorizacion expresa del érgano competente. Para el caso de consorcios y
uniones temporales, si un integrante presenta alguna limitacién debera presentar el documento que lo
autoriza conforme lo sefialado anteriormente.

3.4.5 Copia del Registro Unico Tributario. (RUT)
Este certificado es expedido por la Direccién General de Impuestos Nacionales. En él ha de consignarse
claramente el NIT del proponente y su inscripcion en el Régimen Comun o Simplificado.

3.4.6 Contribucion Parafiscal
El proponente debe demostrar estar al dia en la liquidacién y pago de la Contribucién Parafiscal para la
Promocion del Turismo, para acreditar dicho requisito el proponente debe allegar las liquidaciones

1 Articulos 2.2.1.11.5.1 y 2.2.1.11.6 del Decreto 1067 de 2015

2 Articulo 2.2.1.11.4.4 del Decreto 1067 de 2015
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privadas correspondientes a los periodos en los cuales se encuentra obligado a liquidar y pagar el
mencionado tributo, en el evento que durante los trimestres en los cuales se cause el mismo, no hubiere
obtenido ingresos operacionales relacionados con la actividad turistica, deberd allegar las liquidaciones
privadas en cero. Si el pago de la contribucién lo realiz6 mediante PSE es necesario que junto con el
soporte de pago allegue el formulario de liquidacidon privada debidamente suscrito. Si el oferente es
propietario de varios establecimientos de comercio obligados a pagar la contribucion, debera allegar una
sola liquidacion en la cual consolide las contribuciones de todos los establecimientos de su propiedad e
indicard el nuimero de establecimientos que comprende dicha liquidaciéon de conformidad con el
paragrafo del articulo 2.2.4.2.1.6 del Decreto 1074 de 2015.

Nota 1: La Direccidon de Contribucion Parafiscal verificarad el estado de pagos del oferente, con el fin de
verificar que este se encuentre al dia con la contribucién parafiscal.

3.4.7 Certificacion de no estar Incurso en causal de Disolucién o Liquidacion (Anexo 3)

El Proponente persona juridica debera certificar a través del Representante Legal o persona natural a
través de declaracion bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna causal de
disolucion o liquidacion conforme a la Ley y/o los estatutos. En caso que algun Proponente se encuentre
incurso en causal de disolucion y/o liquidacién, FONTUR no lo considerara habil para contratar, teniendo
en cuenta la restriccion legal para ejercer el objeto. Cuando el proponente se encuentre en situacién
financiera especial, se solicitaran las aclaraciones pertinentes y se evaluard la conveniencia o
inconveniencia de la contratacion.

3.4.8 Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal expedido por la Contraloria General
de la Republica.

En la evaluacién juridica y documental se verificardn los antecedentes fiscales de los proponentes y sus

representantes legales con la certificacion expedida por la Contraloria General de la Republica. La Fecha

de expedicidon no debe ser mayor a treinta (30) dias anteriores a la fecha de cierre del plazo de la presente

Invitacion.

3.4.9 Certificado de Antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduria General de la
Republica.

En la evaluacion juridica y documental se verificarén los antecedentes disciplinarios de los proponentes y

sus representantes legales con la certificacién expedida por la Procuraduria General de la Nacién. La

Fecha de expedicidon no debe ser mayor a treinta (30) dias anteriores a la fecha de cierre del plazo de la

presente Invitacion.
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3.4.10 Certificado Judicial expedido por la Policia Nacional.

En la evaluacion juridica y documental se verificaran los antecedentes judiciales de los proponentes y sus
representantes legales. La Fecha de expedicidén no debe ser mayor a treinta (30) dias anteriores a la fecha
de cierre del plazo de la presente Invitacién.

3.4.11 Fotocopia legible del Documento de Identificacién al 150% de la persona natural que
suscribirda el contrato (Proponente personal natural, Representante Legal o apoderado,
debidamente facultado)

3.4.12 Formato Compromiso Anticorrupcion debidamente diligenciado. (Anexo 4)
NOTA: Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes debera presentar
en forma independiente los documentos antes mencionados.

3.4.13 Propuestas conjuntas (Consorcios y uniones temporales)

Se entenderd por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio o unién temporal. En tal
caso, se tendrd como proponente para todos los efectos, el grupo conformado por la pluralidad de
personas y no las personas que lo conforman individualmente consideradas.

Los Consorcios o Uniones Temporales que participen deberan acreditar la existencia del consorcio o de la
unién temporal y especificamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, mediante documento en el
que conste de manera expresa el acuerdo correspondiente y se sefialen las reglas que regulan las
relaciones entre los participantes del mismo, en particular, los términos, actividades, condiciones y
participacion en la ejecucién de las obligaciones en el contrato.

El documento de conformacion del consorcio o union temporal (Anexo 2. Documento de Constitucién
de Consorcio o de Union Temporal), debera contener los siguientes requisitos minimos:

a) Indicar el tipo de asociacién de que se trate: Consorcio o Unién Temporal.

b) Si se trata de Unidén Temporal, sus miembros deberan sefialar la extension (actividades y
porcentaje) de su participacién en la propuesta y en su ejecucion, la cual no podra ser modificada
sin el consentimiento previo y escrito de FONTUR. No obstante, independiente de la participacién
y de la modalidad de asociacion que se adopte, en este proceso al cual le aplica las normas de
derecho privado, ademas de las regulaciones de los consorcios y uniones temporales contenidas
en la Ley 80 de 1993, las personas que integren un consorcio o unién temporal, a la luz de esta
invitacion abierta, seran solidariamente responsables en el cumplimiento de las obligaciones del
eventual contrato que llegue a celebrarse y en la imposicion de las sanciones.

¢) El término de duracién del consorcio o unién temporal, el cual debe corresponder al plazo del
contrato, su liquidacion y un (1) afio mas, contados a partir de la fecha de cierre del presente
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proceso. En ningln caso podra haber cesion del Contrato entre quienes integren el consorcio o
union temporal.

d) La designacién de un representante que deberd estar facultado para actuar en nombre y
representacién del Consorcio o Unién Temporal. Igualmente debera designar un suplente que lo
reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.

Los integrantes del Consorcio y/o Unidn Temporal deberdn acreditar individualmente los requisitos
sefialados en los numerales anteriores, segun aplique.

En caso de ser seleccionado un Consorcio o Unién Temporal, éste debe presentar el Registro Unico
Tributario (RUT) expedido por la DIAN para la suscripcidn del contrato; de no presentarlo dentro del
término requerido por FONTUR, se hard efectiva la podliza de seriedad de la oferta y se celebrara el
contrato con el proponente que haya ocupado el segundo lugar en la evaluacién.

3.4.14 Declaracion bajo la gravedad de juramento Inhabilidades, Incompatibilidades y  conflictos
de intereses (Anexo 5)

El Proponente persona juridica debera certificar a través del Representante Legal o persona natural a
través de declaraciéon bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna causal de
Inhabilidades, Incompatibilidades y conflictos de intereses conforme a la Ley y/o los estatutos. En caso que
algin Proponente se encuentre incurso en causal de Inhabilidades, Incompatibilidades y conflictos de
intereses, FONTUR no lo considerara habil para contratar, teniendo en cuenta la restriccién legal para
ejercer el objeto.

3.4.15 Manifestacion de no incursidn en practicas anticompetitivas (Anexo 6)

El Proponente persona juridica debera certificar a través del Representante Legal o persona natural a
través de declaracién bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las
practicas anticompetitivas o restrictivas de la competencia conforme a las normas que regulan la materia.
En caso que algun Proponente se encuentre incurso dentro de las mencionadas practicas, FONTUR no lo
considerara habil para contratar y se reserva el derecho de poner en conocimiento lo sucedido antes las
autoridades competentes.

3.4.14 FTGAD15 Formato Inscripcion o Actualizacion de Proveedor (ANEXO No. 7)
NOTA: Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes debera presentar
en forma independiente los documentos antes mencionados.
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3.5 DOCUMENTOS DE CARACTER TECNICO HABILITANTE

3.5.1. Certificado de Conocimiento de las condiciones

El oferente deberad certificar que conoce las condiciones y alcances requeridos del proyecto, planos,
estudios y disefios y demas especificaciones técnicas, hecho que se considera cumplido con la firma de
la carta de presentacion de la propuesta.

3.5.2. Experiencia Especifica del Oferente. (Anexo No. 8)
Los oferentes deben acreditar la experiencia en maximo tres (03) contratos de Interventoria ejecutados y
terminados a la fecha de presentacion de la oferta, cuyo objeto o alcance u obligacién corresponda a la
Interventoria de:

1. Construccion de senderos o pasarelas

2. Construccién de redes hidraulicas y sanitarias

3. Sedalizacién vial

Para el presente proceso, se establece como sendero: Camino con un ancho igual o inferior a 2 m,
destinados principalmente al uso de turistas en la modalidad de peatones, ciclistas, o jinetes, donde a
través de su recorrido se permite tener un contacto directo con la naturaleza.

Para el presente proceso, se establece como Pasarela: Construccion angosta fabricada en materiales
ligeros, donde circula la gente y puede pasar de un lugar a otro.

Para el presente proceso, se establece como Sefalizacion Vial segin lo indicado en el Manual de
Sefalizacién Vial 2015.

Las sumatoria de los valores ejecutados de los contratos aportados, expresados en SMLMV a la fecha de
terminacion de la ejecucién, deberd ser igual o superior a 0.5 veces el presupuesto oficial de la presente
convocatoria en SMLMV. La acreditacién de la experiencia especifica solicitada anteriormente podra ser
demostrada incluyendo una o varias actividades por cada contrato, en todo caso se requiere demostrar las
tres condiciones de experiencia especifica anteriormente indicadas.

Nota 15: Cada uno de los contratos exigidos podra contener una o las tres actividades solicitadas, en todo
caso se requiere demostrar las tres actividades de experiencia especifica anteriormente indicadas. El acta
que se presente (Terminacién o Recibo Final o Liquidacion) debera ser la suscrita entre el Contratista de
Obray la Interventoria.

Nota 16: La experiencia debera ser acreditada mediante copia de los CONTRATOS ACOMPANADOS DE:
ACTA DE RECIBO FINAL CON CANTIDADES EJECUTADAS O ACTA DE LIQUIDACION CON CANTIDADES

EJECUTADA, indicando el item (resaltado) con el cual se acredita el cumplimiento de la condicién
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solicitada el cual debe corresponder literalmente a los requisitos solicitados, donde conste la ejecucion a
satisfaccion por parte de la entidad contratante. El contrato debera ser suscrito por la entidad contratante.
En todo caso se podran solicitar aclaraciones de la informacion registrada en el acta o la documentacién
gue el comité evaluador considere necesaria para validar la experiencia.

Nota 17: Si la propuesta es presentada por un proponente plural (Consorcio o Unién Temporal); este
proponente debe cumplir con los requisitos anteriores, ya sea de manera individual o conjunta entre los
integrantes que conforman el proponente plural, acreditando la ejecucion de las actividades requeridas
como experiencia especifica. Podran presentar en su conjunto, un total de maximos 3 contratos a verificar
por parte del comité evaluador en el cumplimiento de este requisito habilitante, también debera relacionar
dichos contratos en el formato: (Anexo N° 8. Experiencia Especifica del Oferente). Para efectos de la
verificacién de la Experiencia Especifica, se procederd a sumar los contratos que incluyan las actividades
requeridas; para la acreditacién de esta experiencia en cuanto a las actividades y la cuantia exigida en
SMLMYV, los cuales seran contabilizados con la fecha de terminacién de dicho (s) contrato (s).

Nota 18: En el caso en que los contratos correspondan a un Consorcio o Una Unién Temporal, la
experiencia general reportada sera tenida en cuenta de acuerdo con el porcentaje de participacion en la
persona plural que lo suscribié. De acuerdo con lo anterior, el proponente deberd allegar copia del
documento de constitucidon de unidén temporal o consorcio o de la figura asociativa, en el cual se pueda
verificar el porcentaje de participacién y las actividades ejecutadas, lo anterior, si en el contrato
presentado no se especifican.

Nota 19: Como minimo uno (1) de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal, debera tener una
participacion igual o superior al 50%.

Nota 20: Cada contrato acreditado se analizara por separado; en caso de que el contrato incluya
adiciones, prorrogas y modificaciones al principal, el valor adicional, el tiempo prorrogado y las
modificaciones se sumaran al valor y término de ejecucién del contrato principal, quedando como un sélo
contrato.

Nota 21: Para los contratos suscritos con entidades privadas se debera aportar copia del contrato, licencia
de construccion en las modalidades de obra nueva y espacio publico segun corresponda. No se aceptaran
contratos suscritos y ejecutados para si mismos, ni contratos de administracion delegada. No se aceptara
experiencia adquirida a través de sociedades matrices, subsidiarias y filiales.
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Nota 22: Para efectos de la acreditacion de experiencia no se aceptaran subcontratos M. Los Unicos
contratos vélidos para acreditar la experiencia seran aquellos suscritos entre el contratante y el oferente
(CONTRATISTA de primer orden), cualquier otra derivacién de estos se entendera para efectos del proceso
como subcontrato. En caso de que el contrato que se allegue como experiencia sea contrato ejecutado en
otro pais, el contratista seleccionado deberd allegar los soportes debidamente apostillados y
consularizados.

El proponente debe diligenciar el (Anexo N° 8. Experiencia Especifica del Oferente), para listar los contratos
a tener en cuenta en el cumplimiento del requisito habilitante de la experiencia especifica. Si presenta mas
de tres (3) contratos, debera indicar con cuales cumplirad con los requisitos exigidos. Si el Proponente no
los indica, FONTUR analizaran los tres (3) primeros contratos presentados en el orden de foliacion de la
propuesta.

Cuando un proponente suministre informacion referida a su participacién en un consorcio o union
temporal, se considerard para efectos de la evaluacién del factor experiencia general, el porcentaje de
participacion establecido, el cual debe ser claro en el contrato y/o en el documento de conformacién de la
figura asociativa y expresado en el (Anexo N° 8. Experiencia Especifica del Oferente), para conocer el
porcentaje de participacién segun el valor del contrato.

FONTUR se reserva la facultad de verificar toda la informacién presentada en las propuestas, para lo cual
solicitard cuando lo estime conveniente a las entidades contratantes y/o proponentes, la informacion que
considere necesaria. De la misma manera, podra designar funcionarios para que realicen visitas al lugar de
ejecucion de la experiencia que se pretende acreditar y/o a las instalaciones o las sedes de los
proponentes para verificar la informacion suministrada en las propuestas. Los documentos aportados para
acreditar la experiencia deben contener:

e Nombre, NIT, direccidn, teléfono y correo electrénico de la entidad contratante,

e Nombre del contratista, en caso de que el contrato haya sido ejecutado mediante consorcio o
uniones temporales, debe especificar el porcentaje de participacion,

e Objeto del contrato,

e Valor del contrato,

e Cantidades ejecutadas,

e Fecha de inicio y terminacion del contrato,

e Estado del contrato.

(1] Subcontratacion: 1. f. Contrato que una empresa hace a otra para que realice determinados servicios, asignados originalmente a la

primera
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En caso de que los documentos aportados no cumplan con lo exigido en los numerales anteriores, se
considerara el criterio respectivo como “No Habilitante” o No Cumple. FONTUR se reserva el derecho de
verificar la informacion presentada, si los contratos y demas documentos aportadas por el proponente no
se pudieran verificar en su contenido, aun con la entrega de documentos subsanables, la misma no sera
3.5.3. PERSONAL A PRESENTAR EN LA OFERTA (HABILITANTE)

El oferente deberd entregar también con su propuesta el recurso humano requerido, (Director de
Interventoria) con la experiencia especifica indicada, la cual esta relacionada con las actividades que se
desarrollaran en la ejecucion de los proyectos y que permite a la entidad valorar la idoneidad del

profesional propuesto en la oferta de acuerdo a los parametros aqui indicados, ademds presentar
diligenciado el (Anexo N° 9. Formato - Experiencia especifica del profesional Ponderable):

PERSONAL MiNIMO REQUERIDO PARA REALIZAR LAS INTERVENTORIAS TECNICAS,
ADMINISTRATIVAS, AMBIENTALES Y FINANCIERAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, PARA LA
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PLAYA BLANCA, MUNICIPIO DE TOTA Y
PARA EL SUMINISTRO, E INSTALACION DEL SISTEMA DE SENALIZACION TURISTICA PEATONAL DEL

MUNICIPIO DE PAIPA.

EXPERIENCIA

e z %
ESPECIFICA MINIMA

EXPERIENCIA GENERAL

CARGO PROFESION

MiNIMA SOLICITADA

SOLICITADA

DEDICACION

Director de
Interventoria

Ingeniero
Civil o
Arquitecto

Posgrado en Gerencia de
Obras o  Gerencia de
Proyectos o Gerencia de

Empresa Constructoras.

Experiencia general igual o
mayor a diez (10) afos,
contados a partir de |la
expedicion de la tarjeta
profesional.

Experiencia  especifica
como Director de
Interventoria en maximo
dos (2) contratos de
interventoria que
correspondan  minimo
una (1.0)  vez el
presupuesto oficial
expresado en SMLMV

30%

3.5.4. DOCUMENTACION Y SOPORTES NECESARIOS PARA ACREDITAR DEL PERSONAL MINIMO

REQUERIDO:
Para efectos de acreditacién cada uno de los miembros del personal minimo requerido para el proyecto,
se debera adjuntar la siguiente documentacion:
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o Copia de Cédula de ciudadania;

Hoja de vida actualizada en formato Unico de la funcién publica;

o Copia de la Tarjeta Profesional expedida por la entidad reguladora correspondiente (cuando
aplique);

Copia del COPNIA o de la entidad que haga sus funciones

o Copia de acta de grado de especializacién (cuando aplique);

Certificado de vigencia antecedentes profesionales, actualizado y expedido por la entidad
correspondiente a la profesion u oficio;

o La experiencia deberd ser acreditada mediante la presentacién de certificacién o contrato
laborales, donde se indique entre otros aspectos el cargo desempefiado, objeto y valor del
proyecto para el cual se ejercié el cargo y las actividades contenidas en el alcance de este, y
diligenciar el (Anexo No. 9 Experiencia profesional ponderable).

o Carta de disponibilidad y compromiso firmada; (Anexo No. 10 Carta de disponibilidad y
Compromiso), conteniendo datos de contacto actualizados y en la cual se confirme su
participacion en el proyecto con la dedicacién (%) requerida y durante el tiempo necesario dentro
de la ejecucion.

3.5.5. ACLARACIONES ACERCA DE LA ACREDITACION DEL PERSONAL MiNIMO REQUERIDO:

o La experiencia profesional requerida se contara a partir de la fecha de expedicion de la matricula
profesional;

o En caso de ofertarse personal que se encuentre ejecutando otro contrato con FONTUR u otra
entidad, se confrontard que la dedicacion permita el cumplimiento de las obligaciones ante
FONTUR, para el contrato que derive de la presente invitacién, so pena de rechazo.

o En caso de que EL CONTRATISTA requiera cambiar alguno de los profesionales y demas personal
ofrecido y/o presentado, este debera tener un perfil y una experiencia requerida igual o superior a
las de aquel presentado con la oferta, para el caso del personal profesional evaluable, sin perjuicio
de la regulacion especifica que sobre este aspecto se establece para el equipo de trabajo principal;
en todo caso, la Interventoria designada debera previamente aprobar el reemplazo.

o En caso de presentar profesionales graduados en el extranjero, la experiencia general se contara a
partir de la fecha de grado, cuando en el pais respectivo no emitan o no aplique la tarjeta
profesional. Asi mismo, deberan convalidar su profesién en Colombia, por lo que se requiere que
presenten la correspondiente certificacién de la entidad competente.

Sélo se evaluara el perfil del candidato incluido en el formulario. De no presentarse el formulario sélo se
evaluara el primer candidato presentado en la propuesta original uno por cada cargo solicitado.
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Dentro del célculo de su propuesta el proponente debe contemplar el costo y el tiempo de dedicaciéon del
profesional a evaluar. De igual forma, en la presentacién de la propuesta del equipo de trabajo a evaluar,
cada proponente debera tener en cuenta que el porcentaje de dedicacion de cada profesional y el tiempo
de ejecucién del contrato, no podran ser disminuidas, situacidon que debe verse reflejada en la propuesta
econdmica presentada.

Los contratos allegados para acreditar la experiencia especifica minima solicitada, deberan reunir los
siguientes requisitos:

a) Nombre o razén social del contratante con NIT.

b) Nombre o razén social del CONTRATISTA con NIT.

c) Identificacion del contrato que contenga: niumero, objeto, valor, fecha de inicio y fecha de
terminacion. En caso de no contener fechas, deberd anexar acta de entrega final o acta de
terminacion o acta de liquidacion.

d) El contrato debera estar suscrito por las partes.

e) En el caso de contratos con la modalidad de consorcio o unién temporal, debe identificarse el
porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes o en su defecto presentar el
documento de constitucion de la figura asociativa que permita verificar esta informacion.

f) Los contratos deberan presentar copia de las adiciones, otrosies que indiquen en cada uno de
ellos sus objetos, plazos y valor, en el caso que aplique.

g) No se aceptan certificaciones ni auto certificaciones.

3.5.6. PERSONAL MiNIMO REQUERIDO (NO HABILITANTE)

El oferente a quien se le adjudique el contrato de interventoria estara obligado durante su ejecucion,
contar con los profesionales y técnicos minimos requeridos para atender los temas referentes a las
distintas especialidades de las actividades contempladas en los proyectos, sin que esto genere costos
adicionales a FONTUR y debera presentar al supervisor dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a la
suscripcion del contrato de INTERVENTORIA, toda la documentacion del personal minimo requerido,
descrito a continuacion:
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PERSONAL MiNIMO REQUERIDO (NO HABILITANTE)

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PLAYA BLANCA, MUNICIPIO DE TOTA-

BOYACA.
EXPERIENCIA
CARGO A < GENERAL EXPERIENCIA ESPECIFICA a
DESEMPENAR | ' ROTESION MiNIMA MINIMA SOLICITADA DEDICACION
SOLICITADA
Experiencia especifica como
Residente de Interventoria de dos
Experiencia (2) contratos de interventoria que
general igual o | sumados correspondan minimo a
mayor a cinco |una (1.0) vez el presupuesto oficial
. . .. (5) ahos, expresado en SMLMV a la fecha de
Residente d [ Civil o . .,
iniirvzztiri: ng::'iri?ecgl © contados a |terminacion de la ejecucion y que 100%
9 partir de la su alcance  contemple las
expedicidon de | siguientes actividades: 1.
la tarjeta Construccion de senderos o
profesional. | pasarelas en madera inmunizada, y
2. Construccion de redes
hidrosanitarias.
Profesional en L
Seguridad Experiencia
Industrial y Salud general Experiencia especifica como
Ocupacional o igual o mayor a profesional SST de dos (2)
Profesional de Profesional en aﬁostrisc’)il\dos contratos de interventorias que
. ) Seguridad y ' . sumados correspondan minimo a o
interventoria a partir 50%
SST Salgd de la una (1.0) vez el presupuesto oficial
Pg?:§§f1I;22|cZn expedicion de expresado en SMLMYV a la fecha
especializacion la de terminacion de la ejecucion.
en Salud tarjeta
Ocupacional profesional.
Especialista Ingeniero Civil o Experiencia especifica como Asesor
.p . 9 . Posgrado en | Hidraulico con dos (2) contratos de
Hidraulica e Ingeniero L . ) 25%
Hidrologia Sanitario Hidraulica interventoria que sumados
9 o Ingeniero correspondan a minimo una (1.0)
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INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PLAYA BLANCA, MUNICIPIO DE TOTA-

BOYACA.
EXPERIENCIA
CARGO A < GENERAL EXPERIENCIA ESPECIFICA :
DESEMPENAR | ' ROFESION MINIMA MiINIMA SOLICITADA DEDICACION
SOLICITADA
Sanitario (a) vez el presupuesto oficial
experiencia expresado en SMLMV a la fecha de
general igual o terminacion de la ejecucion.
mayor a ocho
(8) anos
contados a
partir de la
expedicion de
la tarjeta
profesional.
Posarado en Experiencia especifica como asesor
9 estructural de dos (02) contratos
estructuras de
experiencia interventoria que sumados
general igual o .
correspondan a minimo una (1.0)
Asesor mayor a ocho vez el presupuesto oficial
E iali I i ivil f 209
specialista ngeniero Civi (8) anos expresado en SMLMV a la fecha de 0%
Estructural contados a L
. terminacion de
partir de la . .
- la ejecucion, que contemple dentro
expedicion de o
. de su alcance la siguiente
la tarjeta L .
X actividad: - Disefio de estructuras
profesional.

en madera.
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INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PLAYA BLANCA, MUNICIPIO DE TOTA-

BOYACA.
EXPERIENCIA
CARGO A - GENERAL EXPERIENCIA ESPECIFICA o
~ PROFESION - z DEDICACION
DESEMPENAR OFESIO MINIMA MINIMA SOLICITADA CAcio
SOLICITADA
Experiencia
. general igual o S -
Ingeniero . Experiencia especifica como asesor
. mayor a cinco .
Ambiental o (05) afios ambiental de proyectos que
Ingeniero Profesionales ' contemplen dentro de su alcance
. contados a L o 30%
Ambiental Con : la siguiente actividad:
e partir de la it .
especializacion - - Elaboracién de planes de manejo
. expedicion de X
Ambiental . ambiental.
la tarjeta
profesional.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA A LA OBRA DE
CONSTRUCCION, SUMINISTRO, E INSTALACION DEL SISTEMA DE SENALIZACION TURISTICA
PEATONAL DEL MUNICIPIO DE PAIPA - BOYACA.

EXPERIENCIA
CARGO A p GENERAL EXPERIENCIA ESPECIFICA ,
DESEMPENAR PROFESION MiNIMA MINIMA SOLICITADA | DEPICACION
SOLICITADA
Licenciado en lenguas | Profesional inscrito
Traductor o Profesional en ante la Cancilleria
- N.A. 10%
oficial lenguas modernas o como traductor
su equivalente oficial
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Nota 23: El personal minimo requerido no es motivo de asignacion de puntaje con excepcién del cargo
de Director de Interventoria, razén por la cual estos requisitos deberan ser cumplidos y entregados a la
Supervision.

La valoracion de la documentacion aportada para efectos de demostrar las condiciones requeridas de
experiencia para el equipo profesional requerido, se sujetard a las siguientes reglas especiales e
indicadas en el numeral 3.5.6_ PERSONAL MINIMO REQUERIDO (NO HABILITANTE), presentar
debidamente diligenciado el (Anexo N° 11. Experiencia Especifica del Personal Minimo Requerido):

e Dentro del calculo de su propuesta el oferente debe contemplar el costo y el tiempo de
dedicacién del PERSONAL MiNIMO REQUERIDO y de los que considere se necesiten para
ejecutar los trabajos. De igual forma, en la presentacién de la propuesta debera tener en cuenta
que el porcentaje de dedicacién del PERSONAL MINIMO REQUERIDO en el tiempo de
ejecucion del contrato, no podran ser disminuidos, situacion que debe verse reflejada en la
propuesta econémica presentada.

e El contratista podré cambiar algunas de las personas propuestas como PERSONAL MiNIMO
REQUERIDO y aprobadas por la Supervisidn; para el efecto deberd comunicar tal hecho al
supervisor, para lo cual deberad presentar la hoja de vida de la nueva persona o personas a
cambiar, quien o quienes deberdn tener las mismas o mejores calidades (formacién y
experiencia), respecto a las condiciones establecidas dentro de los términos de la presente
invitacion, para cada uno de ellas.

e Adicionalmente, el Interventor deber garantizar durante la ejecucion del contrato que dispone
de los profesionales y técnicos idoneos para atender los temas referentes a las distintas
especialidades de las actividades del proyecto, sin que esto genere costos adicionales a la
entidad.

e En caso de presentar profesionales graduados en el extranjero, la experiencia general se contara
a partir de la fecha de grado, cuando en el pais respectivo no emitan o no aplique la tarjeta
profesional. Asi mismo, deberan convalidar su profesion en Colombia, por lo que se requiere que
presenten la correspondiente certificacion de la entidad competente.

NOTA 1: El personal minimo requerido en el numeral 3.5.6 Personal Minimo Requerido (No Habilitante),
se evaluara posterior a la adjudicacién y por parte de la supervisién previo a la suscripcidén del acta de
inicio del contrato.
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CAPITULO IV
CRITERIOS DE EVALUACION Y PONDERACION DE PROPUESTAS

Las propuestas que hayan sido declaradas habiles por el cumplimiento de los requisitos juridicos,
financieros y técnicos previstos como criterios habilitantes en estos Términos de Referencia, seran objeto
de asignacion de puntaje teniendo en cuenta los siguientes factores; sobre una asignacién maxima total
de mil (1000) puntos.

CRITERIO PUNTAJE

Experiencia especifica del Oferente 700 Puntos

Experiencia especifica adicional del equipo de trabajo 300 Puntos
TOTAL 1000 PUNTOS

4.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE: (700 Puntos)
Se evaluardn maximo dos (2) contratos ADICIONALES a los presentados en el numeral 3.5.2.
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE,, segun la segun la siguiente tabla de puntuacion:

EXPERIENCIA QUE ACREDITAN POR PARTE DEL OFERENTE PUNTUACION

Si la suma de los contratos adicionales presentados para cumplir con las
condiciones de la experiencia especifica del oferente, indicada en este numeral,
es igual o superior a 0.5 veces el presupuesto oficial del presente proceso de 300
seleccién, expresados en SMLMV contabilizados con la fecha de terminacion
del (los) contrato(s).

Si la suma de los contratos adicionales presentados para cumplir con las
condiciones de la experiencia especifica del oferente, indicada en este numeral,
es igual o superior a 0.8 veces el presupuesto oficial del presente proceso de 500
seleccién, expresados en SMLMV contabilizados con la fecha de terminacion
del (los) contrato(s).

Si la suma de los contratos adicionales presentados para cumplir con las
condiciones de la experiencia especifica del oferente, indicada en este numeral,
es igual o superior a 1 una vez el presupuesto oficial del presente proceso de 700
seleccidn, expresados en SMLMV contabilizados con la fecha de terminacion
del (los) contrato(s).

Version Agosto de 2018 -
Aprobado DJFONTUR



FONTUR . 2

COLOMBIA FIDUCOLDEX

PANCOLDEX

INVITACION PRIVADA No. FNTIP-043 de 2020

OBJETO: REALIZAR LAS INTERVENTORIAS TECNICAS, ADMINISTRATIVAS, AMBIENTALES Y
FINANCIERAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, PARA LA CONSTRUCCION DE LAS
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PLAYA BLANCA, MUNICIPIO DE TOTA Y PARA EL Pag. 61
SUMINISTRO, E INSTALACION DEL SISTEMA DE SENALIZACION TURISTICA PEATONAL DEL %
MUNICIPIO DE PAIPA.

Estos contratos deberan demostrar la ejecucion de:
e Construccién de baterias de bafos.
e Construccién de zonas verdes. (Entendido como jardines, terrazas verdes o zonas de camping)

Los proponentes deberan allegar la copia del contrato, acompafados de los siguientes documentos: el
Acta de Terminacion o Recibo Final con cantidades ejecutadas o Acta de Liguidacién con cantidades
ejecutadas suscrita entre contratista de obra e interventor, (resaltando o indicando de manera clara) el
item(s) con el cual se acredita el cumplimiento de la condicién solicitada, donde conste la ejecucién a
satisfaccion por parte de la entidad contratante. El contrato debera ser suscrito por la entidad
contratante y presentar el formato diligenciado con dicha informacion (Anexo No. 12 Experiencia
Adicional del Oferente). El Acta que se presente (Terminacion o Recibo Final o Liquidacién) debera ser la
suscrita entre el Contratista de Obra y la Interventoria.

Cada uno de los contratos exigidos podra contener una o las dos actividades solicitadas. En todo
caso se requiere acreditar las dos actividades anteriormente.

En caso de que el proponente presente mas de dos (02) contratos adicionales, se evaluaran
unicamente los dos (2) primeros por orden de folio.

En el caso en que los contratos sean expedidos a un Consorcio Unidon Temporal serdn tenidas en cuenta
de acuerdo con el porcentaje (%) de participacidon en su ejecucién. De acuerdo con lo anterior, el
proponente debera allegar copia del documento de constitucién de Unidon Temporal o Consorcio o de la
figura asociativa, en el cual se pueda verificar el porcentaje de participacion y las actividades ejecutadas,
lo anterior, si el contrato asi no lo indican.

4.2 CALIFICACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (300 puntos).

Es aquella que se acredite con base en el personal propuesto en la oferta, directamente relacionada con
las actividades que desarrollardn en la ejecucion contractual y que permite a la entidad valorar la
idoneidad del personal propuesto en la oferta, previa la acreditacién de la formacién académica conforme
al cuadro relacionado anteriormente del personal minimo requerido Para el director de interventoria se
deben presentar dos (2) contratos de Interventoria ADICIONALES a los solicitados en el numeral 3.5.6
PERSONAL MiNIMO REQUERIDO, la ponderacién de la experiencia especifica del equipo de trabajo sera la
siguiente:
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4.2.1 Calificacion Del Recurso Humano Por Experiencia Especifica en el Objeto Contractual:

CARGO REQUISITO PUNTOS

Si acredita haberse desempefiado como director de interventoria de
maximo dos (2) Contratos ADICIONALES Cuya sumatoria sea igual o
mayor a 0.5 veces el presupuesto oficial, expresados en SMLMV
contabilizados con la fecha de terminacion del (los) contrato(s)

100

Si acredita haberse desempefiado como director de interventoria de
maximo dos (2) Contratos ADICIONALES Cuya sumatoria sea igual o
mayor a 0.8 veces el presupuesto oficial, expresados en SMLMV
contabilizados con la fecha de terminacion del (los) contrato(s).

Director de

Interventoria 200

Si acredita haberse desempefiado como director de interventoria de
maximo dos (2) Contratos ADICIONALES Cuya sumatoria sea igual o
mayor a una (1) vez el presupuesto oficial, expresados en SMLMV
contabilizados con la fecha de terminacion del (los) contrato(s).

300

Para acreditar la experiencia del personal profesional propuesto, es indispensable anexar todos los
documentos indicados anteriormente en el: (Numeral 3.5.4. Documentacion y Soportes Necesarios para
Acreditar al Personal Minimo Requerido).

4.3 PONDERACION DE LAS OFERTAS:
Una sola Propuesta Habilitada: En el evento en que haya solamente una propuesta HABILITADA en los
criterios habilitantes, se verificard el cumplimiento de las condiciones establecidas y si cumple con ellas, se

le asignara el maximo puntaje estipulado.

La adjudicacion del presente proceso se hara al oferente que obtenga el mayor puntaje en la sumatoria
de las calificaciones.

4.5. CRITERIOS DE DESEMPATE

En el evento en que dos o mas propuestas obtengan el mismo puntaje, sucesivamente y de manera
excluyente se dara prioridad a:
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e El proponente que acredite condicion de MIPYME o PYME y cuyo domicilio principal, de
conformidad con el certificado de existencia y representacion legal, corresponde a la regién
(Departamento de Quindio) donde se ejecutarda el contrato. En caso de consorcios y uniones
temporales bastard con que uno de los integrantes cumpla con las anteriores condiciones para aplicar
este criterio de desempate.

e De persistir el empate se escogera al proponente cuyo domicilio principal, de conformidad con el
certificado de existencia y representacion legal, corresponde a la region (Departamento de Quindio)
donde se ejecutara el contrato. En caso de consorcios y uniones temporales bastara con que uno de los
integrantes cumpla con esta condicién para aplicar este criterio de desempate.

e De persistir el empate se escogera al proponente que acredite en su némina de trabajadores en
condicion de discapacidad, para cumplir este requisito se deberd anexar certificaciéon suscrita por
representante legal, contador y/o revisor fiscal este tltimo en los casos que aplique, acompafada de la
correspondiente verificacidn y certificacién que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo de
acuerdo al decreto No 392 sobre incentivos en Procesos de Contratacion en favor de personas con
discapacidad.

e En caso de persistir el empate se realizard sorteo por balotas, el orden para sacar la balota se
determinard de acuerdo al orden de radicacién de propuestas, conforme a la fecha y hora de
radicacion, de acuerdo a lo anterior, quien radique de primero su propuesta tendra el derecho al
primer orden para sacar la balota y asi sucesivamente.

NOTA: Para las personas naturales se requerira la presentacién de una declaracion juramentada para
acreditar su domicilio principal. Adicionalmente quien pretenda acreditar la condicién de MIPYME o PYME
debera diligenciar (Anexo No.13 Acreditacion MIPYME o PYME) .

4.6. CAUSALES DE RECHAZO

En los siguientes eventos las ofertas seran rechazadas:

1. Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo Proponente en el mismo proceso de
seleccién, o cuando el Proponente participe, ademas, como integrante de un consorcio o union
temporal en el mismo proceso de seleccion. Se rechazaran todas las propuestas que estan en
estan condicion.

2. Cuando se presente un integrante del equipo de trabajo en mas de una propuesta, en este caso
seran rechazadas todas las propuestas en las que se presente esta situacion, salvo que en una de
las propuestas el integrante del equipo de trabajo haya suscrito carta de intencién de participar

con este proponente.
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10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Cuando la propuesta econdémica ofertada supere el presupuesto aprobado para el presente
proceso de seleccion.

Cuando la propuesta econémica ofertada no se presente en pesos colombianos.

Cuando en la propuesta econdmica no se discrimine el valor del IVA y /o no indique alguna
exencidn o exclusién del IVA en los casos que aplique.

Cuando no se presente propuesta econdémica en la fecha y hora establecida para el cierre y
entrega de propuestas.

Cuando la propuesta sea presentada de forma extemporanea.

Cuando FONTUR corrobore que la informacion suministrada por el proponente en alguno de los
documentos no es veraz y/o presenta inconsistencia y siendo solicitada la aclaracion por FONTUR
esta no sea suficiente.

Cuando la propuesta se presente de manera parcial.

Cuando la propuesta se presente de manera condicionada.

Cuando el proponente presente la propuesta via fax.

Cuando el proponente no aporte ni cumpla con los documentos y requisitos habilitantes exigidos
en los presentes términos de referencia, habiendo sido requerido el proponente para aclaraciones
o presentacién de documentos faltantes por FONTUR, no los allegue en debida forma y en el
término previsto por FONTUR.

El oferente que no tenga Registro Nacional de Turismo, cuando se encuentre obligado por ley a
tenerlo, sin importar el servicio o la actividad a contratar.

Cuando el proponente, sus representantes legales o cualquiera de sus socios o los socios de éstos
se encuentren reportados en alguna de las listas internacionales vinculantes para Colombia
relacionado con el Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y Financiacion del
Terrorismo.

Cuando el proponente o alguno de los participantes (en caso de unién temporal o consorcio) se
halle incurso en alguna de las causales de inhabilidades o incompatibilidades establecidas en la
Ley o conflicto de intereses para contratar, establecidas en el Codigo de Buen Gobierno de
FIDUCOLDEX.

Cuando sea detectada cualquier causal de disolucion o liquidacion de la persona juridica que
presente las propuestas o haga parte de un proponente plural.

Cuando se modifique el texto de algin formato establecido en los anexos de esta invitacién
alterando su sentido, limitando y/o condicionando el ofrecimiento. (esta causal solo aplica para los
anexos de los requisitos calificables o ponderables, NO aplica para los anexos establecidos como
requisitos habilitantes los cuales pueden ser subsanados dentro del término otorgado por
FONTUR)

Cuando el representante legal del proponente persona juridica o Consorcios o Uniones
Temporales no se encuentre debidamente facultado para presentar propuestas de acuerdo con
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

4.7.

los estatutos sociales, habiendo sido requerido el proponente no los allegue en debida forma y en
el término previsto por FONTUR.

Cuando no se presente Carta de Presentacion de la propuesta en la fecha y hora de cierre, o se
presente sin firma del representante legal o apoderado debidamente facultado y acreditado como
tal.

El oferente, de forma individual, en consorcio o unién temporal, al que se le haya declarado
incumplimiento del contrato por parte del CONSORCIO ALIANZA TURISTICA (anterior
administrador de los recursos del Fondo Nacional de Turismo) o la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE
COMERCIO EXTERIOR - FIDUCOLDEX S.A, como vocera y administrador del Patrimonio
Auténomo FONTUR. Pasados tres (3) afios de haberse declarado el incumplimiento, cesara esta
causal.

Las personas juridica o naturales, en consorcio o en uniones temporales, que se encuentren
ejecutando contratos de consultoria (estudios, disefios, asesorias, interventorias) que no se
encuentren liquidados, no podran presentar propuestas en procesos de seleccion para la
construccién de obras; de igual manera, las personas juridicas o naturales, en consorcio o en
uniones temporales, que se encuentren ejecutando contratos de obra que no se encuentren
liquidados, no podran presentar propuestas en procesos de seleccién para la ejecucién de
consultorias (estudios, disefios, asesorias, interventorias) para FONTUR.

Las personas juridicas o naturales, en consorcio o en uniones temporales, que hayan sido
seleccionados como contratistas para desarrollar un contrato de estudio y disefios, no podran
participar en el proceso de contratacién de la obra o interventoria productos de estos estudios y
disefios.

Cuando el oferente se encuentre en mora con el Patrimonio autbnomo FONTUR y/o en el pago de
la contribucion parafiscal, estando obligado al pago segun la ley.

Cuando se compruebe por cualquier medio idéneo que los documentos presentados por el
proponente contienen informacién imprecisa, inexacta o que de cualquier manera no corresponda
con la realidad o induzca a Fontur a error, para beneficio del proponente.

En los demas casos expresamente establecidos en esta Invitacion.

Adjudicacion del contrato

FONTUR, previos los estudios correspondientes y el analisis comparativo de las propuestas, basado en los
criterios habilitantes y calificables establecidos en el presente proceso, adjudicara el contrato que se derive
de esta invitacién, al proponente que haya obtenido el mayor puntaje o en caso de empate haya cumplido
la condicion para el desempate. Publicada la adjudicacion el proponente favorecido debera suscribir y
perfeccionar el contrato en las condiciones sefialadas en el Capitulo VI y en la fecha que le sea requerida
por FONTUR.
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La adjudicacion del proceso serd comunicada a los proponentes a través de correo electrénico y a través
de la pagina web www.fontur.com.co y el SECOP (www.colombiacompra.gov.co. PATRIMONIO
AUTONOMO FONDO NACIONAL DE TURISMO).

4.8. Declaratoria desierta
La declaratoria de desierta de la presente invitacién procedera cuando:
a. Ninguno de los proponentes cumpla los requisitos habilitantes.
b. Ninguno de los proponentes que han cumplido los requisitos habilitantes, alleguen los
documentos correspondientes a los criterios calificables.
¢.  Ninguno de los proponentes supera el puntaje minimo requerido en los presentes términos.
d. Ninguno de los proponentes, estando habilitado y calificado, cumpla con el estudio satisfactorio
de verificacion de conocimiento no cliente.
e. Cuando no se hayan presentado propuestas para el proceso de seleccion.
La declaratoria de desierta del proceso sera comunicada a los proponentes a través de correo electrénico
y, a través de la pagina web www.fontur.com.co y el SECOP (www.colombiacompra.gov.co. PATRIMONIO
AUTONOMO FONDO NACIONAL DE TURISMO).

4.9. Facultades de FONTUR

En el evento en que surjan circunstancias administrativas o presupuestales que modifiquen la necesidad
de la contratacion, hagan inconveniente, innecesaria o impidan la contratacién objeto de esta Invitacidn,
FONTUR se reserva el derecho de dar por terminado, suspender o aclarar el proceso de seleccion en el
estado en que se encuentre incluso habiendo sido seleccionado, sin que ello traiga como consecuencia el
pago de indemnizaciones a favor de los oferentes, condicién que aceptan los proponentes con la sola
presentacion de la propuesta. En consecuencia, los proponentes renuncian expresamente a presentar en
contra de FONTUR cualquier accién, reclamacién o demanda en virtud a lo dispuesto anteriormente.

Por lo tanto el presente documento y todos aquellos que se produzcan en desarrollo del proceso de
seleccion adelantado por FONTUR, no generan obligacién de contratar con quienes presenten oferta o
con el proponente seleccionado, cuando se presenten circunstancias que impidan, a juicio de FONTUR, la
suscripcion y/o la adecuada ejecucién del contrato o del proyecto aprobado por el Comité Directivo del
fondo, sin que ello traiga como consecuencia el pago de indemnizaciones a favor de los proponentes
participantes o el proponente seleccionado, condicion que se acepta con la sola presentacion de la
propuesta. En consecuencia, los proponentes renuncian expresamente a presentar en contra de FONTUR
cualquier accion, reclamacion o demanda en virtud a lo dispuesto anteriormente.

Estos actos se comunicaran a través de correo electrénico y publicacion en la pagina web de FONTUR,
www.fontur.com.co y el SECOP (www.colombiacompra.gov.co. PATRIMONIO AUTONOMO FONDO

NACIONAL DE TURISMO), con lo cual se entenderan notificados todos los interesados en la presente
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Invitacion.

4.10. Incumplimiento en el perfeccionamiento y/o suscripcion del contrato

El proponente favorecido deberd suscribir y perfeccionar el contrato en las condiciones sefialadas en el
Capitulo y en la fecha que le sea requerida por FONTUR. Si el adjudicatario no suscribe y perfecciona el
contrato dentro del término requerido y/o en las condiciones sefialadas en la presente invitacion,
FONTUR podra hacer efectiva la garantia de seriedad de la propuesta y/o adjudicar el contrato al
proponente que obtuvo el segundo lugar en calificacion, seguin el orden de elegibilidad, siempre y cuando
su propuesta sea igualmente favorable a las necesidades de FONTUR, sin perjuicio o de las acciones
legales a que haya lugar.

CAPITULO V
CONDICIONES DEL CONTRATO

5.1 OBJETO:

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA
CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL CORREDOR GASTRONOMICO Y ARTESANAL PLAZA NUEVA
EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, QUINDIO

El valor del contrato sera el valor de la propuesta seleccionada.

Debido a que esta Interventoria se sustenta en el acompafiamiento de la ejecuciéon de dos (2)
contratos, de obra y de suministros, la forma de pago sera de la siguiente manera:

Forma de pago:

Forma de Pago del Contrato de Interventoria cuyo objeto es: “CONSTRUCCION DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA EN PLAYA BLANCA, MUNICIPIO DE TOTA- BOYACA.":

a. Se efectuaran pagos parciales hasta un noventa por ciento (90%) del valor del contrato, de
acuerdo al porcentaje de avance de obras y los pagos se realizaran cuando se certifique por parte
del Interventor dicho porcentaje de avance, previa aprobacion por parte del Supervisor seguin los
informes de avance de la interventoria y cumplimiento de las obligaciones contractuales del
Interventor.

b. Pago final del diez por ciento (10%) del valor del contrato, se efectuard con la suscripcién

del Acta de Terminacién de Obra y Acta de Terminaciéon del Contrato (Obra respectiva e
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Interventoria), suscripcion del Acta de Recibo y Entrega de Obra respectiva, y entrega
del Informe Final de Interventoria aprobado por el Supervisor y cumplimiento de las obligaciones
contractuales del interventor, verificacién de la instalacién de la placa conmemorativa y de la
entrega del video profesional de la ejecucion de la obra respectiva y acta de liquidacion.

Forma dePago de la Interventoria del contrato cuyo objeto es: “SUMINISTRO, DOTACION E
INSTALACION DE LA SENALIZACION TURISTICA PEATONAL PARA EL MUNICIPIO DE PAIPA,
BOYACA.":

a. Se efectuaran pagos parciales hasta un noventa por ciento (90%) del valor del contrato, de
acuerdo al porcentaje de avance de obras y los pagos se realizaran cuando se certifique por parte
del Interventor dicho porcentaje de avance, previa aprobacion por parte del Supervisor segun los
informes de avance de la interventoria y cumplimiento de las obligaciones contractuales del
Interventor.

b. Pago final del diez por ciento (10%) del valor del contrato, a la firma del Acta de Liquidacién
bilateral del contrato de obra y de interventoria, al terminar el plazo de ejecucién del
contrato, Acta suscrita con la entrega final de los productos contratados a entera satisfaccion del
Interventor, Acta de Recibo Final respectiva, suscrita por las partes, e Informe Final del Interventor
y del Contratista con la presentacidon de la factura, previa aprobacién por parte del supervisor y
cumplimiento de las obligaciones contractuales del interventor.

PARAGRAFO 1: El pago de la Interventoria estd sujeto al avance de la obra, la entidad pagara al
Interventor hasta el porcentaje que haya ejecutado satisfactoriamente el contratista de la obra de acuerdo
con lo especificado en el contrato y documentos técnicos, para lo cual el interventor también debe cumplir
cabalmente con las obligaciones y condiciones de pago establecidos en el Contrato de Interventoria.

PARAGRAFO 2: En el caso de que FONTUR decida ampliar el plazo del Contrato de Obra; FONTUR
ampliara el plazo del Contrato de Interventoria y ampliara el valor del Contrato de Interventoria en un
valor que podran definir las partes, de acuerdo con las actividades que deba realizar la Interventoria; pero
no podra ser superior al valor del Contrato de Interventoria dividido por el plazo de la vigencia del
Contrato de Interventoria multiplicado por el nimero de meses de la ampliacion.

PARAGRAFO 3: Para cada uno de los pagos el contratista, en caso de persona Juridica debera presentar
con la factura o cuenta de cobro, la certificacion del Revisor Fiscal o Representante Legal, donde indique
que se encuentra al dia en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social, Sena, ICBF, etc. En caso de
persona natural, debera presentar las planillas de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social. De
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los citados pagos se descontaran los valores correspondientes a impuestos y retenciones, de conformidad
por lo ordenado por la Ley.

PARAGRAFO 4: Los pagos se efectuaran previos los tramites administrativos y presupuestales a que haya
lugar por parte de FONTUR, mediante consignacién efectuada a la cuenta que el Contratista indique
mediante comunicacién dirigida a FONTUR, con el visto bueno de ejecucién y del pago del contrato
suscrito por el supervisor.

PARAGRAFO 5: El Supervisor deberé expedir formato de recibo a satisfaccion y autorizaciéon para tramite
de pago que sera requisito para el pago a efectuar al contratista, incluyendo el informe para el pago, con
todos los soportes requeridos.

PARAGRAFO 6: El Ultimo pago esta sujeto a que las partes hayan suscrito el acta de recibo y entrega de
obra, acta de terminacién y liquidacion.

PARAGRAFO 7: Las Partes convienen que FONTUR podra negar o aplazar el pago total o parcial de la
factura cuando se presente uno cualquiera de los siguientes eventos:

Cuando la obligacion respectiva haya sido cancelada con anterioridad.

Cuando se cite en forma incorrecta el NIT o el nombre del obligado al pago.

Cuando el contenido de la factura no esté de acuerdo con las condiciones del Contrato.

Cuando la factura se radique enmendada o alterada en su contenido original y con ello se altera

el concepto o el valor real de la misma.

e. Cuando se presente la factura por fuera de los plazos de radicacién del calendario tributario
unilateralmente establecido por FIDUCOLDEX, vocera del Patrimonio Auténomo FONTUR, al
cual se acoge desde ahora el Contratista.

f.  Cuando se presente la factura sin el lleno de los requisitos que fije la ley o regulacién tributaria.

g. Cuando no se presente el original de la factura. No obstante, en casos extraordinarios el pago
podra causarse con la copia de la factura, debiendo entregar el original en el momento del pago.

h. Cuando falte la firma del emisor vendedor o prestador del servicio en la factura. No obstante, en
casos extraordinarios el pago podra causarse con la copia de la factura, debiendo entregar el
original en el momento del pago.

i. Cuando no se haya aceptado el bien o servicio por el supervisor del Contrato.

j.  Cuando FONTUR o el supervisor del Contrato hayan presentado reclamo escrito sobre el bien o
servicio, dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la recepcion de la factura.

k. Cuando se pretenda el cobro de la factura por un tercero distinto del emisor, que no haya

cumplido con el aviso previo o los demas requisitos de la Ley 1231 de 2008. Para que la factura

a0 o
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pueda endosarse, el vendedor o emisor debe haber dejado constancia expresa de su intencién
en el titulo y solo podra endosarse una vez aceptado el titulo.

I.  Cuando no se haya notificado al vocero del Patrimonio Autonomo FONTUR el endoso o
negociacién del titulo, para que incluya las anotaciones sobre los pagos parciales.

m. Cuando reciba orden de autoridad competente que suspenda la circulacidon de la factura, o
afecte los derechos relacionados con la misma o con el negocio causal que le dio origen.

n. Cuando no existan recursos liquidos para el pago, o sean insuficientes de acuerdo con las
disponibilidades del fideicomiso y en su caso la prelacion de pagos establecida en la ley.

0. Cuando el Contratista no haya cumplido con las obligaciones contractuales.

p. Cuando no se acredite el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales
mediante la presentacidn de la respectiva certificacion.

g. Cuando no existan recursos liquidos disponibles para el pago, o sean insuficientes de acuerdo
con la disponibilidad del PAC.

r. Todos los pagos estan sujetos a la disponibilidad de PAC por parte de FONTUR, el retardo en el
pago no genera intereses de ninguna naturaleza a favor de contratista seleccionado

PARAGRAFO 8: El retardo en el pago no genera intereses de ninguna naturaleza a favor de contratista
seleccionado.

5.2 DURACION
El plazo de ejecuciéon del Contrato de Interventoria tendrd una duracién de CIENTO CINCUENTA
(150) DIAS, contados a partir del acta de inicio y de acuerdo con los siguientes frentes de trabajo:

o El plazo  de la ejecucion del contrato  dela “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA EN PLAYA BLANCA, MUNICIPIO DE TOTA - BOYACA" Sera de CIENTO
CINCUENTA (150) DIAS contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, para el presente
contrato.

e EI plazo de la ejecucion del contrato dela  “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBIJETO:
CONSTRUCCION, SUMINISTRO, E INSTALACION DEL SISTEMA DE SENALIZACION TURISTICA
PEATONAL DEL MUNICIPIO DE PAIPA — BOYACA" Sera de TRES (3) MESES contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio para el presente contrato.

5.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Las obligaciones del contratista son las sefialadas en el Capitulo | de los presentes Términos de Referencia

y sefialadas en la propuesta seleccionada.
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5.4 PERSONAL MiNIMO REQUERIDO

El oferente a quien se le adjudique el contrato, estara obligado durante la ejecucién del mismo a contar
con los profesionales y técnicos minimos requeridos para atender los temas referentes a las distintas
especialidades de las actividades contempladas en el proyecto, sin que esto genere costos adicionales a
Fontur. El Contratista seleccionado debera presentar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
suscripcion del contrato:

a. Hojas de vida del personal minimo requerido de los lineamientos.
b. Cronogramay programacion para la elaboracién de estudios y disefios.

El Contratista debera disponer del PERSONAL MINIMO REQUERIDO, cuyos requisitos se establecen en el
cuadro siguiente:

PERSONAL MiNIMO REQUERIDO PARA REALIZAR LAS INTERVENTORIAS TECNICAS,
ADMINISTRATIVAS, AMBIENTALES Y FINANCIERAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, PARA LA
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PLAYA BLANCA, MUNICIPIO DE TOTA Y
PARA EL SUMINISTRO, E INSTALACION DEL SISTEMA DE SENALIZACION TURISTICA PEATONAL DEL

MUNICIPIO DE PAIPA.

EXPERIENCIA
ESPECIFICA MiNIMA
SOLICITADA

%
DEDICACION

EXPERIENCIA GENERAL

CARGO | PROFESION MiNIMA SOLICITADA

Posgrado en Gerencia de
Obras o  Gerencia de
Proyectos o Gerencia de
Empresa Constructoras.

Experiencia  especifica
como Director de
Interventoria en maximo
Director de Ingeniero dos (2) contratos de
Interventori Civil o interventoria que 30%

. Experiencia general igual o -
a Arquitecto . ~ correspondan  minimo
mayor a diez (10) afios,
una (1.0) vez el

contados a partir de la .
presupuesto oficial

L | .
expedl'aon de la tarjeta expresado en SMLMV
profesional.

PERSONAL MiNIMO REQUERIDO (NO HABILITANTE)
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INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y
CONSTRUCCION DE OBRAS DE

FINANCIERA PARA

LA

INFRAESTRUCTURA EN PLAYA BLANCA, MUNICIPIO DE TOTA-

BOYACA.
EXPERIENCIA
CARGO A < GENERAL EXPERIENCIA ESPECIFICA z
- PROFESION p p DEDICACION
DESEMPENAR OFESIO MINIMA MINIMA SOLICITADA CAclO
SOLICITADA
Experiencia especifica como
Residente de Interventoria de dos
Experiencia (2) contratos de interventoria que
general igual o|sumados correspondan minimo a
mayor a cinco |una (1.0) vez el presupuesto oficial
. . . fos, MLMV a la fech
Residente de|Ingeniero Civil o ) anos exprgsad'ol en S . @ ai1,ec ade
. ] . contados a | terminacion de la ejecucion y que | 100%
Interventoria Arquitecto .
partir de la|su alcance  contemple las
expedicion de | siguientes actividades: 1.
la tarjeta | Construccién de senderos o
profesional. pasarelas en madera inmunizada, y
2. Construccion de redes
hidrosanitarias.
Profesional en | byneriencia
Seguridad e?meral
Industrial y Salud g I -
Ocupacional o igual o mayor a | Experiencia especifica como
P . tres (3) profesional SST de dos (2)
. Profesional en| . .
Profesional de . afos, contados | contratos de interventorias que
. , Seguridad y . . o
interventoria Salud a partir sumados correspondan minimo a | 50%
SST Ocupacional o de la |una (1.0) vez el presupuesto oficial
pa expedicion de | expresado en SMLMV a la fecha de
Profesionales con o . S
e la terminacion de la ejecucion.
especializacion .
tarjeta
en Salud .
. profesional.
Ocupacional
Experiencia especifica como Asesor
Especialista Ingeniero Civil o|Posgrado  en |Hidraulico con dos (2) contratos de
Hidraulica e Ingeniero Hidraulica interventoria que sumados | 25%
Hidrologia Sanitario o Ingeniero | correspondan a minimo una (1.0)
Sanitario (a) | vez el presupuesto oficial
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INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y

FINANCIERA PARA LA

CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PLAYA BLANCA, MUNICIPIO DE TOTA-

BOYACA.

CARGO A
DESEMPENAR

PROFESION

EXPERIENCIA
GENERAL
MiNIMA
SOLICITADA

EXPERIENCIA ESPECIFICA

MiNIMA SOLICITADA

DEDICACION

experiencia

general igual o
mayor a ocho
(8) anos
contados a
partir de la
expedicion  de
la tarjeta
profesional.

expresado en SMLMV a la fecha de
terminacion de la ejecucion.

Asesor
Especialista
Estructural

Ingeniero Civil

Posgrado  en
estructuras

experiencia

general igual o
mayor a ocho
(8) anos
contados a
partir de la
expedicion  de
la tarjeta
profesional.

Experiencia especifica como asesor
estructural de dos (02) contratos
de

interventoria que sumados
correspondan a minimo una (1.0)
vez el  presupuesto  oficial
expresado en SMLMYV a la fecha de
terminacion de

la ejecucion, que contemple dentro
de su alcance la siguiente
actividad: - Disefio de estructuras
en madera.

20%
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INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y

FINANCIERA PARA

LA

CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PLAYA BLANCA, MUNICIPIO DE TOTA-

BOYACA.
EXPERIENCIA
CARGO A p GENERAL EXPERIENCIA ESPECIFICA 7
DESEMPENAR | ' ROT E>ION MiINIMA MiINIMA SOLICITADA DEDICACION
SOLICITADA
Experiencia
. general igual o L -
Ingeniero . Experiencia especifica como asesor
. mayor a cinco )
Ambiental o (05) afios ambiental de proyectos que
Ingeniero Profesionales ' | contemplen dentro de su alcance
. contados a . . 30%
Ambiental Con . la siguiente actividad:
e partir de la . .
especializacién - - Elaboracién de planes de manejo
) expedicion de .
Ambiental . ambiental.
la tarjeta
profesional.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA A LA OBRA DE
CONSTRUCCION, SUMINISTRO, E INSTALACION DEL SISTEMA DE SENALIZACION TURISTICA
PEATONAL DEL MUNICIPIO DE PAIPA - BOYACA.

EXPERIENCIA
CARGO A < GENERAL EXPERIENCIA ESPECIFICA ,
DESEMPERNAR | ¥ ROFESION MINIMA MiINIMA SOLICITADA DEDICACION
SOLICITADA
Licenciado en lenguas | Profesional inscrito
Trfa(juctor o Profesional en|ante la Cancilleria NA. 10%
oficial lenguas modernas o | como traductor
su equivalente oficial

Para efectos de acreditacion cada uno de los miembros del personal minimo requerido para el proyecto, el
contratista debera adjuntar dentro de los términos establecidos, toda la documentacién indicada en el
Numeral (3.6 Documentacidén y Soportes Necesarios para Acreditar al Personal Minimo Requerido), y
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también deberia tener en cuenta lo indicado en el Numeral (3.5.2.2. Aclaraciones acerca de la acreditaciéon
del personal minimo requerido).

Adicionalmente, el Interventor debe garantizar durante la ejecucion del contrato que dispone de los
profesionales y técnicos idoneos para atender los temas referentes a las distintas especialidades de las
actividades del proyecto, sin que esto genere costos adicionales a la entidad.

Dentro del calculo de la propuesta, el oferente debe considerar el costo y el tiempo de dedicacion
del PERSONAL MiNIMO REQUERIDO. De igual forma, en la presentacién de la propuesta debera tener
en cuenta que el porcentaje de dedicacién del PERSONAL MiNIMO REQUERIDO en el tiempo de
ejecucién del contrato, no podran ser disminuidos, situacion que debe verse reflejada en la propuesta

econdmica presentada.

5.5 POLIZAS

El Proponente favorecido con la adjudicacion del contrato, constituira,
a favor de Patrimonio Autonomo FONTUR con NIT 900.649.119-9, en una compafiia de seguros
legalmente establecida en el pais, en formato de cumplimiento para particulares, las siguientes pélizas con
sus respectivos amparos:

5.5.1 Pdliza de seguro de cumplimiento a favor de particulares que cuente con los siguientes
amparos:

a. Cumplimiento del Contrato: Por un valor asegurado equivalente al veinte por ciento (20%)
del valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo, de sus prorrogas si las
hubiere, y por cuatro (4) meses mas.

b. Calidad de los servicios: Por un valor asegurado equivalente al veinte por ciento (10%) del
valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo, de sus prorrogas si las hubiere y
por un (1) aflos mas.

c. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: Por un valor asegurado
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a su
plazo, de sus prérrogas si las hubiere y por tres (3) afios mas.

Las pélizas deberan entregarse con el recibo de pago de la prima o su equivalente, asi como con las
condiciones generales de la misma. FONTUR aprobard las pdlizas si las encuentra ajustadas a lo
especificado, en caso contrario, requerira al Contratista para que dentro del plazo que FONTUR le sefiale,
haga las modificaciones y aclaraciones necesarias.
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5.6 PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO E INDEMNIZACION DE PERJUICIOS EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO

5.6.1 ACUERDOS DE SERVICIOS.

Los acuerdos de servicio que hacen parte del ANEXO No.14 de la INVITACION PRIVADA No. FNTIP-043-

2020, segun corresponda, asi como los demas documentos de los que se haga mencion dentro de estos

acuerdos de servicio, hacen parte integral de este contrato. Estos acuerdos de servicio tienen como

finalidad permitir que se mida y controle la gestidn y eficiencia de los servicios contratados.

5.6.2 REQUERIMIENTO POR INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA DE UN ACUERDO
DE SERVICIOS.
En caso de incumplimiento imputable a EL CONTRATISTA de cualquiera de los acuerdos de servicio de
los que trata el numeral 5.6.1, el supervisor del contrato remitird a EL CONTRATISTA un REQUERIMIENTO
por escrito dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al momento en que conocid los hechos, mediante
el que: (i) informara dicha situacion, (ii) indicara las acciones de mejora o correctivas necesarias y (iii)
establecera el término dentro del cual se deben realizar dichas acciones por parte del CONTRATISTA para
solucionar el presunto incumplimiento. De dicho requerimiento se debera dar traslado al area técnica
responsable del contrato y remitir copia a la Direccion Juridica de FONTUR y a la Compafiia Aseguradora
correspondiente. El supervisor y/o interventor debera realizar el seguimiento a las acciones de mejora y
correctivas planteadas.

5.6.3 PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE SERVICIOS.

En caso de incumplimiento total o parcial, o cumplimiento defectuoso, por parte de EL CONTRATISTA, de
lo dispuesto en el REQUERIMIENTO formulado por el interventor a EL CONTRATISTA en virtud de la
presentacion por parte de este de un plan de mejoramiento EL CONTRATISTA pagara a FONTUR, a titulo
de clausula penal con funcion de apremio, una valor equivalente a un porcentaje de entre 0.1% y 5% del
valor del contrato, que sera determinado por el porcentaje que se haya establecido de manera previa en el
acuerdo de servicios a que hace referencia esta clausula, para el incumplimiento del mismo. Esta suma
sera exigible ejecutivamente con la simple demostracion del incumplimiento del REQUERIMIENTO
formulado respecto del acuerdo de servicio incumplido con anterioridad, o del INCUMPLIMIENTO DEL
PLAN DE MEJORAMIENTO y se hard mediante informe expedido por el supervisor o interventor del
contrato segun corresponda que deberd ser suficientemente descriptivo frente a los hechos y
circunstancias que originaron el incumplimiento y/o retraso de los acuerdos de servicios, y que debera ser
comunicado al CONTRATISTA, a la Presidencia de FONTUR, y al area técnica responsable del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO. El mecanismo para el cobro por parte de FONTUR del valor que se genere por la
aplicacion de la presente clausula, sera, preferiblemente, el establecido en el PARAGRAFO CUARTO.
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PARAGRAFO SEGUNDO. En ningln caso el pago derivado del cobro de la obligacién contenida en esta
cldusula tendrd como efecto la extincion de la obligacion principal del contrato, ni de ninguna otra
obligacion que se haya estipulado dentro del mismo. En ese entendido, se podra exigir por parte de
FONTUR de manera simultadnea el cumplimiento de la obligacién principal, o cualquiera otra del contrato,
y el pago de la suma de dinero determinada en virtud de lo dispuesto en la presente clausula penal
pecuniaria.

PARAGRAFO TERCERO. El cobro por parte de FONTUR de la obligacién contenida en esta clausula, no
excluye la posibilidad que tiene FONTUR de perseguir la indemnizacién de perjuicios a que tenga derecho
por el incumplimiento contractual en que haya incurrido EL CONTRATISTA. En ese entendido, el cobro
coactivo de la obligacién contenida en la presente clausula penal pecuniaria, no excluye de ninguna
manera, la aplicacién de la TASACION ANTICIPADA DE PERJUICIOS POR INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO
CONTRACTUAL o de la PENAIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL contenida en las
clausulas subsiguientes en el presente contrato.

PARAGRAFO CUARTO. En cualquier caso, FONTUR podrd compensar (mediante la realizacion de
descuentos y/o deducciones), de conformidad con lo establecido por los articulos 1714 a 1723 del Codigo
Civil, el valor de esta cldusula penal, hasta la concurrencia de los valores que se adeuden a EL
CONTRATISTA por cualquier concepto, incluso respecto de contratos diferentes al que se suscribe en el
presente documento.

PARAGRAFO QUINTO. La obligacién contenida en la presente clausula presta mérito ejecutivo una vez
cumplida la condicién de la que se supedita su nacimiento y exigibilidad, por tratarse en ese momento de
una obligacion clara, expresa y actualmente exigible.

5.6.4 PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

En caso de incumplimiento total o parcial, o cumplimiento defectuoso, por parte de EL CONTRATISTA en
la ejecucion de la obligacién principal, consagrada en el CLAUSULA PRIMERA, y que constituye el objeto
del presente contrato, EL CONTRATISTA pagard a FONTUR, a titulo de cladusula penal con funcién de
apremio, una pena equivalente AL TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del contrato. Esta suma sera
exigible ejecutivamente con la simple demostracién del incumplimiento de la obligacion contenida en la
CLAUSULA PRIMERA, para lo cual deberan observarse los siguientes pasos:

1.- El supervisor o interventor del contrato, segun corresponda, emitird informe detallado explicando los
hechos y razones que sustentan el incumplimiento del contratista. Este informe debera ser puesto en
conocimiento del contratista y de FONTUR, dejando constancia del mismo y otorgando un plazo
prudencial de cinco (5) dias habiles para que el contratista se pronuncie, y si lo estima conveniente,

plantee formulas de subsanacion del incumplimiento. La notificaciéon de este informe constituye en mora
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al Contratista en relacion con la obligacion incumplida, si ello no hubiere ocurrido antes por advenimiento
de un término.

2.- En los contratos en los que no exista supervisor, FONTUR emitird directamente el informe al que se
refiere el numeral anterior y lo pondrad en conocimiento del contratista para por el mismo término y para
los mismos fines. La notificacion de este informe constituye en mora al CONTRATISTA en relacion con la
obligacion incumplida, si ello no hubiere ocurrido antes por advenimiento de un término.

3.- Una vez recibida la respuesta del CONTRATISTA, FONTUR podra imponer la multa de que trata esta
cldusula si lo considera conveniente, y asi debera notificarlo al contratista explicando detalladamente en
qué consiste el incumplimiento.

PARAGRAFO PRIMERO. En ningun caso el pago de la obligacién contenida en esta clausula penal tendra
como efecto la extincién de la obligacion principal del contrato, ni de ninguna otra obligacién que se haya
estipulado dentro del mismo. En ese entendido, se podrad exigir por parte de FONTUR de manera
simultanea el cumplimiento de la obligacién principal, o cualquiera otra del contrato, y el pago de la suma
de dinero estipulada en la presente clausula penal pecuniaria.

PARAGRAFO SEGUNDO. El cobro por parte de FONTUR de la obligacion contenida en esta clausula
penal pecuniaria no excluye la posibilidad que tiene FONTUR de perseguir la indemnizacion de perjuicios
a que tenga derecho por el incumplimiento contractual en que haya incurrido EL CONTRATISTA. En ese
entendido, el cobro ejecutivo de la obligacién contenida en la presente clausula penal pecuniaria, no
excluye de ninguna manera, la aplicacion de la CLAUSULA PENAL INDEMNIZATORIA contenida en el
presente contrato.

PARAGRAFO TERCERO. En cualquier caso, FONTUR podrd compensar (mediante la realizacién de
descuentos y/o deducciones), de conformidad con lo establecido por los articulos 1714 a 1723 del Codigo
Civil, el valor de esta clausula penal, hasta la concurrencia de los valores que se adeuden a EL
CONTRATISTA por cualquier concepto, incluso respecto de contratos diferentes al que se suscribe en el
presente documento.

PARAGRAFO CUARTO. La obligacién contenida en la presente clausula penal presta mérito ejecutivo.

5.6.5 TASACION ANTICIPADA DE PERJUICIOS POR INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO
CONTRACTUAL.

En caso de incumplimiento total o parcial, o cumplimiento defectuoso, por parte de EL CONTRATISTA, en

la ejecucion de la obligacién principal, consagrada en la CLAUSULA PRIMERA, y que constituye el objeto

del presente contrato, EL CONTRATISTA pagara a FONTUR, a titulo de clausula penal indemnizatoria, una

suma equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del contrato. Esta suma sera exigible

ejecutivamente con la simple demostracion del incumplimiento de la obligacién contenida en la

CLAUSULA PRIMERA, que se hara mediante informe detallado en el que se declare el incumplimiento del
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objeto contractual por parte del supervisor del contrato, y podra generar, si asi lo determina FONTUR, la
resolucidn del presente contrato, que se informara por medio de comunicacion simple, sin necesidad de
obtener la autorizacién de un tercero, ni ninguna resolucion judicial, arbitral, o administrativa, y sin incurrir
FONTUR en responsabilidad alguna.

PARAGRAFO PRIMERO. La presente clausula penal no constituye una renuncia por parte de FONTUR a la
posibilidad de perseguir la indemnizaciéon de los perjuicios que le sean causados con ocasién del
incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA, de las demas obligaciones del contrato, cuya
indemnizacion podré ser exigida por FONTUR mediante las acciones judiciales que la ley le confiere para
tal efecto, asi como con la afectacion de las pdlizas de seguro que para tal efecto se hayan suscrito.

PARAGRAFO SEGUNDO. La presente clausula penal no constituye una renuncia por parte de FONTUR a
la posibilidad de perseguir la indemnizacion de los perjuicios que le sean causados con ocasion del
incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA, de la CLAUSULA PRIMERA del contrato, y cuya cuantia
exceda el monto pactado en la presente cladusula a titulo de indemnizacién. Dicha indemnizacion podra ser
exigida por FONTUR mediante las acciones judiciales que la ley le confiere para tal efecto, asi como con la
afectacién de las pdlizas de seguro que para tal efecto se hayan suscrito.

PARAGRAFO TERCERO. En cualquier caso, FONTUR podrd compensar (mediante la realizacion de
descuentos y/o deducciones), de conformidad con lo establecido por los articulos 1714 a 1723 del Codigo
Civil, el valor de esta clausula penal, hasta la concurrencia de los valores que se adeuden a EL
CONTRATISTA por cualquier concepto, incluso respecto de contratos diferentes al que se suscribe en el
presente documento.

PARAGRAFO CUARTO. La obligacién contenida en la presente clausula penal presta mérito ejecutivo una
vez cumplida la condicion de la que se supedita su nacimiento y exigibilidad, por tratarse en ese momento
de una obligacion clara, expresa y actualmente exigible.”

5.7 PROHIBICION DE CEDER EL NEGOCIO JURIDICO QUE SURJA COMO CONSECUENCIA DE LA
PRESENTE INVITACION

EL CONTRATISTA NO podra ceder el presente contrato salvo autorizacién expresa y previa de FONTUR.

EL CONTRATISTA acepta incondicionalmente la cesion del presente contrato que FONTUR deba realizar

al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o la entidad que éste designe.

5.8 SUBCONTRATOS
EL CONTRATISTA no podrad subcontratar la totalidad del objeto del contrato. No obstante lo anterior,
podra subcontratar parcialmente actividades del alcance del objeto contractual. Esta actuacidon debera ser

informada a la interventoria del contrato. En todo caso, EL CONTRATISTA respondera por la ejecucion del
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cien por ciento (100%) del cumplimiento del objeto del contrato y de las actividades derivadas del mismo
en los términos y condiciones del presente contrato, en consecuencia, el cumplimiento del contrato no
quedard condicionado al cumplimiento de los contratos u obligaciones convenidas entre EL
CONTRATISTA y su subcontratista.

5.9 INDEMNIDAD POR RECLAMACIONES DE TERCEROS

EL CONTRATISTA mantendrd indemne al FONTUR de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de los subcontratistas o de la de
sus dependientes, de conformidad con la normatividad vigente.

5.10 Plazo para entrega del eventual contrato firmado y documentos solicitados

FONTUR informa al eventual Contratista, que el mismo estard obligado a remitir el Contrato que se
suscriba debidamente firmado junto con los documentos correspondientes establecidos en el mismo
contrato, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes al dia en que se le informe que el contrato se
encuentra listo para ser firmado. FONTUR podra desistir de contratar lo previsto en el Contrato o darlo por
terminado de manera unilateral con justa causa, en caso de que el eventual Contratista incumpla el
término sefialado y no lo entregue oportunamente firmado. Lo anterior, no generard indemnizacion
alguna y no requerira notificacion de cualquiera naturaleza.
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