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 Bogotá, D. C, septiembre de 2020  

OBJETO: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA 

PARA EJECUTAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LAS ETAPAS 4 Y 5 DEL PROYECTO 

CENTRO DE DANZA Y COREOGRAFÍA DEL VALLE DEL CAUCA “. 
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RESUMEN 

 

OBJETO DE CONTRATACIÓN: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y 

FINANCIERA PARA EJECUTAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LAS ETAPAS 4 Y 5 DEL PROYECTO 

CENTRO DE DANZA Y COREOGRAFÍA DEL VALLE DEL CAUCA “ 

 

 

Fecha de apertura: FNTIP-047-2020 

 

Fecha límite de entrega propuestas: FNTIP-047-2020. 

 

Contactos: Mabel Rodríguez, correo electrónico: mtrodrguez@fontur.com.co 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. INFORMACIÓN SOBRE LA ENTIDAD 

 

1.1.1. Naturaleza jurídica Fondo Nacional de Turismo – FONTUR 

La Ley 300 de 1996 creó el Fondo de Promoción Turística cuyos recursos se destinarán a la ejecución de los 

planes y programas de promoción y mercadeo turístico y a fortalecer y mejorar la competitividad del sector, 

con el fin de incrementar el turismo receptivo y el turismo doméstico. 

 

El artículo 40 de la Ley 1450 de 2011, estableció el Fondo de Promoción Turística, como un instrumento   

para el manejo de los recursos provenientes de la contribución parafiscal para la promoción del turismo, el 

cual se ceñirá a los lineamientos de la política turística definidos por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. 

 

Por su parte la Ley 1558 de 2012, en su artículo 21 cambió la denominación del Fondo de Promoción 

Turística que adelanta se denominaría FONDO NACIONAL DE TURISMO – FONTUR y ordenó su constitución 

como un Patrimonio Autónomo. Por lo tanto y con fundamento en lo establecido por el artículo 2 del 

Decreto 2251 de 2012, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, adelantó proceso de licitación pública 

No. 03 de 2013, para seleccionar la entidad fiduciaria que administre el Patrimonio Autónomo Fondo 

Nacional de Turismo (FONTUR).  Cumplidos los requisitos legales, fue seleccionada la Fiduciaria Colombiana 

de Comercio Exterior S.A. – FIDUCOLDEX, para que en calidad de vocera del Patrimonio Autónomo 

administre el FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR, y en consecuencia suscribió el contrato de fiducia 

mercantil No. 137 el 28 de agosto de 2013. 

 

La entidad contratante es la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX, como vocera 

del Patrimonio Autónomo FONTUR,  sociedad de servicios financieros de economía mixta indirecta, 

constituida mediante Escritura Pública número 1.497 de octubre 31 de 1.992, otorgada en la Notaría Cuarta 

de Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Capital, autorizada para funcionar mediante la Resolución 

número 4.535 de noviembre 3 de 1.992 expedida por la hoy Superintendencia Financiera de Colombia, actúa 

como vocera del Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Turismo – FONTUR y en consecuencia, 

comprometiendo única y exclusivamente el patrimonio del citado Fideicomiso. 

 

De conformidad con el artículo 21 de la Ley 1558 de 2012, modificado por el artículo 203 de la Ley 1753 de 

2015, pertenecen a FONDO NACIONAL DE TURISMO los recursos señalados en el artículo 1 y 8 de la Ley 

1101 de 2006, junto con los rendimientos financieros que se deriven del manejo de los mismos,  y el recaudo 

del Impuesto al Turismo; adicionalmente el Ministerio de Comercio Industria y Turismo puede delegar en el 

Fondo la ejecución de los recursos los asignados en el Presupuesto Nacional para la infraestructura turística, 

promoción y la competitividad turística y para tal efecto los transfiere al Patrimonio Autónomo.  En 

consecuencia el FONDO NACIONAL DE TURISMO, a través de su administrador fiduciario, deberá 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1101_2006.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1101_2006.html#8
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administrar y ejecutar los recursos antes mencionados de conformidad con la política turística definida por 

el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, con base en los proyectos aprobados por su Comité Directivo 

de conformidad con los señalado por el artículo 47 de la Ley 300 de 1996.  

 

1.1.2. Naturaleza de los recursos ejecutados por FONTUR 

Serán considerados de origen público los recursos con los que FONTUR pagará las obligaciones a su cargo, 

como consecuencia de la ejecución y cumplimiento del eventual contrato que se llegare a celebrar, de 

conformidad con el artículo 8 de la ley 1101 de 2006 y 21 ley 1558 de 2012 

 

1.2.  Definiciones 

Donde quiera que, en los documentos de la presente Invitación y del contrato que se suscriba con ocasión 

de la misma, se encuentren los siguientes términos, tendrán el significado que se asigna a continuación: 

 

1.2.1. FIDUCOLDEX 

La Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. es la entidad contratante actuando como vocera y 

administradora del Patrimonio Autónomo FONTUR y, en consecuencia, comprometiendo única y 

exclusivamente el patrimonio del citado fideicomiso. 

  

1.2.2. FONTUR 

Patrimonio Autónomo de creación legal de conformidad con lo dispuesto por la Ley 1558 de 2012, cuyo 

Fideicomitente es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, constituido mediante el contrato de Fiducia 

Mercantil No. 137 del 28 de agosto de 2013. 

 

1.2.3. Invitación 

Es la convocatoria a personas determinadas o no, a participar con una propuesta con miras a aceptar aquella 

que resulte más favorable, o a no aceptar ninguna, evento en el cual, no habrá lugar a reclamo o 

indemnización alguna para quienes presentaron propuestas. La presente Invitación es ley para las partes.       

 

1.2.4. Proponente 

Es la persona natural o persona jurídica o consorcio o unión temporal, que presenta dentro de la 

oportunidad señalada para el efecto, una propuesta u oferta. 

1.2.5. Propuesta 

Es el ofrecimiento u oferta formulada por el Proponente en respuesta a la Invitación. Llevado a cabo el cierre 

y entrega de propuestas, la oferta es irrevocable.    

 

1.2.6. Acta de Selección 

Es la decisión en virtud de la cual se determina la mejor propuesta, en consecuencia, el proponente 

seleccionado tiene la obligación de suscribir el contrato correspondiente. 
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1.2.7. Autocertificación 

Aquella certificación de experiencia expedida por la misma persona natural o jurídica para acreditar su 

propia experiencia, lo cual no opera cuando es emitida por el ente contratante, es decir, cuando es un tercero 

quien la expide. 

 

1.2.8. Contratista 

Será la persona con quien FIDUCOLDEX como vocera del Patrimonio Autónomo FONTUR, celebre el 

contrato autorizado para ejecutar las actividades o prestar el servicio que se requiere para la consecución 

de la finalidad de la presente Invitación. El contratista deberá acoger en su integridad las decisiones que 

adopte FONTUR. El contratista no adquirirá vínculo laboral alguno con FONTUR y/o con la Fiduciaria.  

 

1.2.9. Contrato 

Es el instrumento legal autorizado, suscrito y aceptado por FONTUR y el Contratista, para ejecutar el objeto 

y obligaciones allí contenidas, el cual será ley para las partes. 

 

1.2.10. Cómputo de términos 

Para efectos de la presente Invitación, se aclara que los términos expresados en días y horas se computarán 

desde la hora en que inicia el término y vencerán el último segundo de la hora inmediatamente anterior a 

la fecha y hora fijada para la respectiva actuación.  

 

1.2.11. Día corriente o día calendario 

Es cualquier día del calendario, entendido como el espacio de tiempo de 24 horas, sin tener en cuenta si se 

trata de un día hábil o inhábil. 

 

1.2.12. Día hábil 

Es cualquier día comprendido entre el lunes y el viernes de cada semana entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m., 

excluyendo de éstos los días festivos determinados por ley en la República de Colombia.  

 

1.2.13. Términos de Referencia 

Son los documentos que contienen y conforman la invitación, es decir, las disposiciones de obligatorio 

cumplimiento para los proponentes, para el futuro contratista y para FONTUR. Vencida la oportunidad para 

la modificación o la aclaración de dichos documentos, los mismos serán aplicables tal y como fueron 

expedidos.  

 

1.2.14. Discrepancia 

Diferencia entre la información, manifestación o documentos presentados en la propuesta y los 

requerimientos contenidos en la presente Invitación, verificados por el respectivo evaluador. 
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1.3. GENERALIDADES DE LA INVITACIÓN 

 

1.3.1. Régimen legal aplicable 

Que de conformidad con el Artículo 40 de la Ley 1450 de 2011, los procesos de contratación que adelante 

FONTUR, se someten a la legislación del Derecho Privado.  

 

Son aplicables al presente proceso de contratación las normas del derecho privado, en especial las 

siguientes:  

 

1. Constitución Política de Colombia.  

2. Código de Comercio.  

3. Código Civil.  

4. Artículo 8 Ley 80 de 1993 y sus modificaciones, sin que ello implique cambio de régimen jurídico. 

5. Manual de Contratación del FONDO NACIONAL DE TURISMO. 

6. Código de buen gobierno de FIDUCOLDEX, que se encuentra publicado en la página de Internet 

www.fiducoldex.com.co, (http://www.fiducoldex.com.co/index.php?doc=displaypage&pid=181) y 

que se refieren al régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés. 

7. Manual supervisión de Fontur   

8. Política Sarlaft  

 

1.3.2. Modalidad de Selección 

 

Dadas las características del objeto a contratar y las especificidades de la necesidad, así como su cuantía, la 

modalidad de selección será la INVITACIÓN PRIVADA y se rige por los procesos, procedimientos del 

Patrimonio Autónomo FONTUR y su Manual de Contratación, el cual puede ser consultado en la página 

www.fontur.com.co.  

 

Se recomienda a los proponentes revisar el presente documento para evitar incurrir en inhabilidades, 

incompatibilidades, o incumplimiento de los requisitos exigidos, toda vez que contienen los parámetros, 

directrices e información que son de obligatorio cumplimiento por parte de los proponentes que participen 

en el presente proceso de contratación. 

 

Las propuestas presentadas conforme se establece en este documento, constituirán la base para la 

elaboración y suscripción del respectivo Contrato derivado del proceso de contratación bajo la modalidad 

de Invitación Privada, con el proponente que resulte seleccionado. FONTUR dará prevalencia al principio 

de Buena Fe contenido en el artículo 83 de la Constitución Política Nacional.  

 

http://www.fiducoldex.com.co/
http://www.fiducoldex.com.co/index.php?doc=displaypage&pid=181
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En consecuencia, todas aquellas observaciones que aleguen el presunto incumplimiento de lo estipulado en 

las presentes condiciones, deberá acompañarse de documentos con los cuales se desvirtué la presunción 

de Buena Fe de la que gozan los proponentes. 

 

1.3.3. Cambio de regulación 

La normatividad aplicable a esta invitación será la que se encuentra vigente a la fecha de publicación de 

misma, incluso si entre esta fecha y el plazo máximo señalado para el cierre, se modifica o deroga alguna 

disposición normativa aplicable. Sólo se exceptúa de lo anterior, aquello que por expresa e imperativa 

disposición de la ley nueva deba ser aplicado a las invitaciones en curso al momento de la entrada en 

vigencia de la nueva disposición. La Ley aplicable a la Invitación y al posible contrato que de ella se derive 

será la vigente al momento de su celebración. 

 

1.3.4. Conflicto de intereses  

Son las circunstancias que el interesado o Proponente dará a conocer a FONTUR y que considera puede 

tener incidencia en la imparcialidad con la que se debe adoptar las decisiones en el curso del proceso. Lo 

anterior deberá atender lo dispuesto en el numeral 2.2. Conflicto de Interés del Manual de Contratación de 

FONTUR, y lo previsto en el Código de Buen Gobierno Corporativo de Fiducoldex en el siguiente link: 

https://www.fiducoldex.com.co/sites/default/files/pdf/3_CODIGO-DE-BUEN-GOBIERNO-

CORPORATIVO_0.pdf. 

 

Por lo tanto el interesado o Proponente antes de presentar su propuesta, deberá verificar que no se 

encuentre incurso en conflicto de interés de acuerdo con lo anteriormente señalado, lo cual declarará 

conocer y acatar el proponente bajo la gravedad del juramento en la carta de presentación de la propuesta. 

 

1.3.5. Inhabilidades e Incompatibilidades   

Antes de presentar su propuesta, el interesado deberá verificar que no se encuentre incurso en las causales 

de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y cualquier otra disposición 

que la modifique, adicione, derogue y/o complemente, respecto de los representantes legales, miembros 

de la Junta Directiva de Fiducoldex y Miembros del Comité Directivo de FONTUR, las cuales pueden 

consultarse en la página web www.fiducoldex.com.co; http://fontur.com.co/corporativo/comite-directivo/13 

y no estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales expedido por la Contraloría General de 

la República. 

 

1.3.6. Sistema de Administración de Riesgos del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo  

Los proponentes (personas naturales, jurídicas, uniones temporales o consorcios, y sus integrantes), serán 

objeto de verificación en las listas internacionales vinculantes para Colombia, de conformidad con lo indicado 

en la Circular Básica Jurídica No. 029 de 2014, Parte 1, Titulo IV, Capitulo IV, expedida por la Superintendencia 

Financiera de Colombia y el Manual Sarlat de la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior FIDUCOLDEX 

S.A., vocera del Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Turismo FONTUR, el cual puede ser consultado 

en la página web https://www.fiducoldex.com.co/seccion/sarlaft 

https://www.fiducoldex.com.co/sites/default/files/pdf/3_CODIGO-DE-BUEN-GOBIERNO-CORPORATIVO_0.pdf
https://www.fiducoldex.com.co/sites/default/files/pdf/3_CODIGO-DE-BUEN-GOBIERNO-CORPORATIVO_0.pdf
http://www.fiducoldex.com.co/
http://fontur.com.co/corporativo/comite-directivo/13
https://www.fiducoldex.com.co/seccion/sarlaft
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1.3.7. Lucha contra la corrupción   

En el evento de conocerse casos de corrupción, se debe reportar el hecho a la Secretaría de Transparencia 

de la Presidencia de la República a través de alguno de los siguientes medios: a los números telefónicos, (1) 

5629300; a la línea gratuita del programa 01 8000 913666; en la página web 

www.secretariatransparencia.gov.co; y/o mediante correspondencia o personalmente en la dirección: Calle 

7 No. 6-54 de la ciudad de Bogotá, D.C. También puede reportar el hecho en la página web 

www.presidencia.gov.co, a la Oficina de la Vicepresidencia Jurídica de FIDUCOLDEX a través del conmutador 

(0571) 3275500, a la contraloría interna de FONTUR o en la página web www.fontur.com.co, 

CONTACTECNOS sin perjuicio de denunciar el hecho ante las autoridades competentes. 

 

1.3.8. Documentos otorgados en el exterior  

El Proponente debe presentar con su oferta los documentos otorgados en el exterior sin que sea necesaria 

su legalización o apostille (copia simple), salvo por los poderes generales o especiales que deben ser 

otorgados ante Notario Público.  

 

Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la adjudicación el Proponente adjudicatario debe presentar los 

documentos otorgados en el extranjero legalizados y/o apostillados, de conformidad con la normativa 

aplicable, estos documentos pueden presentarse en copia la cual se presume autentica. Si el proponente 

adjudicatario no presenta la totalidad de los documentos otorgados en el exterior debidamente legalizados 

y/o apostillados dentro del término aquí señalado, FONTUR podrá seleccionar o suscribir el contrato con el 

proponente ubicado en el segundo orden de elegibilidad, en los términos de su propuesta. 

 

  CAPITULO ll 

DEL PROCESO DE SELECCION 

 

2. OBJETO DE LA INVITACIÓN: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y 

FINANCIERA PARA EJECUTAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LAS ETAPAS 4 Y 5 DEL PROYECTO 

CENTRO DE DANZA Y COREOGRAFÍA DEL VALLE DEL CAUCA “ 

 

2.1 JUSTIFICACIÓN 

 

Para el departamento del Valle del Cauca, es de vital importancia fomentar y fortalecer la danza de todos 

los géneros en la región, proyectándola a nivel nacional e internacional, es por ello que con el fin de 

promover la capacitación y acompañamiento en diferentes aspectos a quienes trabajan por y para la danza 

en la región, han sido consideradas las bodegas de la antigua Industria de Licores del Valle, con el fin de 

realizar su adecuación, remodelación y reestructuración, para poner en marcha el Centro de Danza y 

Coreografía del Valle del Cauca “La Licorera”. 

http://www.secretariatransparencia.gov.co/
http://www.presidencia.gov.co/
http://www.fontur.com.co/
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Este espacio se proyecta como un centro de talla internacional, que mejorará procesos administrativos, 

técnicos y artísticos que beneficiarán a la región, pues como lo menciona la Gobernación del Valle del Cauca 

en el documento Desarrollo del centro de danza y coreografía “La Licorera”, este proyecto pondrá a la región 

a la altura de los grandes centros coreográficos en el mundo y entregará a los habitantes del Departamento, 

un espacio para el disfrute y el reconocimiento de la danza. 

Se tiene previsto que el proyecto 'La Licorera', se desarrolle en seis etapas encaminadas a la adecuación de 

las antiguas bodegas de la Industria de Licores del Valle. Con el acondicionamiento de este lugar se crearán 

espacios como salas de baile flexibles, centro de acondicionamiento físico, residencias artísticas para 

compañías de baile, un teatro de excelente nivel para las artes escénicas (Capacidad: 700 personas), un 

teatro experimental (Capacidad: 300 personas), un centro de documentación y un restaurante; 

adicionalmente en la zona alrededor del rio Cali, se habilitará un escenario para danza al aire libre, esto con 

el fin de propender la recuperación del espacio público. 

Igualmente, el Centro de danza y coreografía del Valle del Cauca "La Licorera" se cruza de manera pertinente 

con el Plan de Desarrollo de la Alcaldía de Santiago de Cali "Cali progresa contigo" en el Eje 1: “Cali social y 

diversa”. Programa patrimonio arte y cultura: Este programa busca fomentar la creación, producción, 

investigación, difusión y circulación de las expresiones artísticas, la conservación del patrimonio cultural del 

Municipio y la prestación de los servicios bibliotecarios, de forma tal que se promueva la interculturalidad 

para fortalecer el tejido social y el acceso de la población a los bienes y servicios culturales en el Municipio. 

Para ello se contemplan acciones de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, la conservación del 

patrimonio cultural material mueble (documental, sonoro y audiovisual) e inmueble (estatuas, fuentes, 

lugares emblemáticos e infraestructura patrimonial), así como procesos de difusión del mismo a nivel 

municipal.  En el eje Cali, amable y sostenible; en el programa: Espacios públicos más verdes e incluyentes: 

busca propiciar un espacio público con calidad y accesibilidad para su apropiación y disfrute por parte de 

los ciudadanos, a través de estrategias de recuperación ambiental y paisajística de parques, zonas verdes, 

separadores viales. 

Este programa busca relacionar los conceptos de espacio público y medio ambiente y considera las zonas 

verdes como uno de los principales factores de calidad de vida en las ciudades. Los espacios verdes públicos 

deben considerarse como suaves y permeables espacios que permiten el desarrollo integral del hombre, 

constituyéndose en uno de los principales articuladores de la vida social. Son lugares de encuentro e 

integración, generan identidad y pertinencia. 

Este proyecto recibió el concepto de pertinencia expedido por el Vice Ministerio de Turismo el 04 de julio 

de 2018, posterior a ello el 17 de julio de 2018, el Comité Directivo de Fondo Nacional del Turismo, aprobó 
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el Proyecto FNTP-092-2018 denominado CENTRO DE DANZAS Y COREOGRAFÍA DEL VALLE DEL CAUCA LA 

LICORERA EN LA CIUDAD DE CALI, VALLE y se destinó recursos por valor de DOS MIL QUINIENTOS 

MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.500.000.000), con cargo a los recursos fiscales - Impuesto al Turismo – 

Línea: Infraestructura Turística. Posterior a ello, se expidió el certificado presupuestal No. 98 con fecha 31 de 

julio de 2018 y el 18 de diciembre de 2018, se suscribió el Convenio Interadministrativo FNTC-163-2018, 

cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, JURÍDICOS Y DE 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EJECUTAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LAS ETAPAS 4 Y 5 DEL PROYECTO 

CENTRO DE DANZA Y COREOGRAFÍA DEL VALLE DEL CAUCA del cual se deriva la presente contratación 

para la ejecución de las obras objeto del convenio.  

Mediante comunicación expedida por el Coordinador del Grupo de Infraestructura del Ministerio de Cultura 

con número de radicado de origen MC05544S2019 de fecha 05 de junio 2019, se solicita que se incluyan 

los ajustes al presupuesto del proyecto, lo anterior teniendo en cuenta que esa Entidad es la responsable 

de los Estudios y Diseños, de las etapas 4 y 5 del proyecto del Centro de Danzas y Coreografía del Valle del 

Cauca; dicha modificación incluye la actualización de precios al año 2019, modificación al alcance de las 

redes hidrosanitarias, aguas pluviales, red contra incendio, intervención de zonas duras (pavimentos y 

losetas para zonas de circulación peatonal), y zonas blandas de las obras exteriores (arborización y zonas 

verdes) , reforzamiento estructural del edificio de la etapa 4 e inclusión de dotación de las obras exteriores 

(parque infantil, decks para danzas en espacios abiertos, iluminación exterior, instalación de bancas fijas y 

canecas en acero inoxidable).  

Posterior a ello, se recibe comunicación el 17 de septiembre de 2019, remitida por el Coordinador de 

Infraestructura Cultural, en la cual se solicitó que se incluyera dentro del alcance del convenio los ítems: Plan 

de manejo arqueológico, por ser la antigua Licorera un bien de interés cultural del nivel Municipal y el Plan 

de Manejo Ambiental, por requerir permisos ambientales, así mismo se ajustó el cronograma de la obra.  

Estos ajustes se desarrollan en coordinación de la Dirección de Infraestructura de FONTUR y dichas 

modificaciones no generan adiciones al convenio, manteniendo el valor del mismo en DOS MIL QUINIENTOS 

MILLONES DE PESOS ($2.500.000.000), así como tampoco se modificó el alcance del proyecto, pero se hizo 

ajustes de los capítulos así: 

1. Obras generales de urbanismo 

2. Desmontes y demoliciones 

3. Excavaciones y llenos 

4. Refuerzo estructural edificio 4 

5. Instalaciones eléctricas 
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6. Instalaciones hidráulicas, sanitarias, aguas lluvias y red contra incendio. 

7. Suministro, dotación e instalación. 

 

El alcance de las obras que se plantean construir contiene los siguientes componentes: 

 Construcción plazoleta general:  

 Piso en bloques de concreto liso: 5.052 m2 

 Cobertura vegetal en césped con dilatación en concreto: 1.424 m2 

 Construcción restaurante: 255 m2 

 Construcción baños: 14 m2 

 

Durante la ejecución del Contrato de Interventoría que se derive de la presente invitación, el CONTRATISTA 

deberá exigir al contratista de obra, el estricto cumplimiento a las siguientes normas y reglamentación: 

 

 Constitución Política de Colombia 1991;  

 Plan de Ordenamiento Territorial; Usos del suelo; 

 Legislación Ambiental Municipal y Nacional, reglamentación sobre manejo ambiental y recursos 

hídricos; 

 Resolución 312 de 2019 del Ministerio de Trabajo y demás normas concordantes; Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST); 

 Ley 1562-2012 Sistema de Riesgos Laborales; 

 Resoluciones 1903 del 07 de junio de 2013 y No 1409 del 23 de julio de 2012 del Ministerio de 

Trabajo; Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas; 

 Reglamento Colombiano de Normas Sismo Resistentes NSR-10 y la microzonificación sísmica (si 

aplica) de la zona específica objeto de la licitación, así como con la Ley 400 de 1997, modificada por 

la Ley 1229 de 2008 y sus decretos modificatorios; 

 Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS) - Resolución 

número 0330 de 2017, del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio; 

 Código Eléctrico Colombiano - Norma Técnica NTC 2050; Muestra los principales parámetros a tener 

en cuenta para que una instalación eléctrica sea lo más segura posible; 

 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE, Resolución No. 18 0498 de 29 de abril de 

2005 expedida por el Ministerio de Minas y Energía; 
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 Ley 361 de 1997 sobre discapacidad y la Ley 12 de 1987 sobre accesibilidad en Colombia; facilitar 

la accesibilidad a las personas con movilidad reducida; 

 Resolución 541 de diciembre 14 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente; Regula el   cargue, 

descargue, transporte, almacenamiento   y   disposición   final   de   escombros, materiales, 

elementos, concretos y agregados sueltos de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y 

subsuelo de excavación; 

 Resolución 4100 de 2004 del Ministerio de Transporte por la cual se adoptan los límites de pesos y 

dimensiones en los vehículos de transporte terrestre automotor de carga; 

 Decreto 2372 del 01 de julio de 2010, expedido por Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial; por el cual se reglamentan las normas en relación con el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas; 

 Resolución número 666 del 24 de abril de 2020, del Ministerio de Salud y Protección Social, por 

medio del cual se adopta el Protocolo General de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el 

adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19; 

 

Y demás normas que se encuentren vigentes y se vinculen con el desarrollo del proyecto y/o aquellas que 

adicionen o modifiquen las anteriormente mencionadas. 

 

 

2.2. LUGAR DE EJECUCIÓN / UBICACIÓN DEL PROYECTO  

 

La Antigua Licorera del Valle se encuentra ubicada en la carrera No 1 norte, entre las calles 26 y 30, en la 

Ciudad de Cali. El proyecto está enmarcado en el Corredor Verde del Parque Lineal Río Cali, con el cual 

también colinda. Las fases a intervenir con la presente contratación son las Etapas 4 y 5.  
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Fuente: Instalaciones antigua Licorera del Valle - Google Maps. 

 

 

A continuación, se presentan algunos renders de las obras que se plantean ejecutar suministradas por el 

consultor:  
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De igual forma las actividades para desarrollar se encuentran detalladas en los estudios y diseños que hacen 

parte del contrato de obra, las cuales son la base para el proceso de contratación. En desarrollo de la 

ejecución contractual LA INTERVENTORIA deberá tener presente que el contratista de obra deberá hacer la 

entrega de acuerdo a la programación, capítulos, actividades, ítems, cantidades y demás especificaciones 

técnicas establecidas en los estudios y diseños anexos.                                                           

2.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 

A continuación, se relacionan algunas de las principales obras a ejecutar por parte del Contratista de Obra 

cuyo objeto es ejecutar las obras correspondientes a las etapas 4 y 5 del proyecto Centro de Danza y 

Coreografía del Valle del Cauca, las cuales son objeto de interventoría a través del contrato que se derive 

de la presente invitación:  

 

a. OBRAS GENERALES DE URBANISMO Permitir el flujo peatonal sin barreras arquitectónicas y que 

permitan contemplar el rio Cali, y las actividades que se proyecten al aire libre en el centro de danza. 

b. DESMONTES Y DEMOLICIONES Desmonte de los elementos arquitectónicos y demoliciones que 

permitan la adecuación e instalación de las nuevas redes de las etapas 4 y 5 del proyecto. 

c. EXCAVACIONES Y LLENOS Permitirá la adecuación de las vías internas para la instalación de las 

redes que se van a instalar. 

d. REFUERZO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO 5 Instalación de nuevos elementos de reforzamiento 

estructural, dejando consolidada la estructura (edificio 5), para que cumpla con la norma sismo 

resistente NSR 2010. 

e. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Se dejará adecuado el espacio público con las redes eléctricas que 

suministran energía a las edificaciones de la etapa 4 y 5 
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f. INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, AGUAS LLUVIAS Y RED CONTRA INCENDIO Se 

dejará adecuado el espacio público con las redes hidráulicas, sanitarias, pluviales y red contra 

incendio que permitan el adecuado funcionamiento de las instalaciones del centro de danza y 

coreografía del Valle.  

g. DOTACIÓN Obtener una relación ambiental con el rio Cali por medio de siembra de árboles nativos, 

además de implantar zonas blandas, proveyendo al espacio de calidad bioclimática. 

 

Las actividades por desarrollar se encuentran detalladas en los estudios y diseños que hacen parte del 

contrato de obra principal, las cuales serán la base para el proceso de contratación. En desarrollo de la 

ejecución contractual el contratista deberá entregar la obra, teniendo en cuenta la programación, capítulos, 

actividades, ítems, cantidades y demás especificaciones técnicas establecidas en dichos estudios y diseños 

anexos. 

 

1.1. Obligaciones del Contratista de Interventoría:   

 

1.1.1. Obligaciones de carácter técnico: Son las necesarias para verificar el correcto desarrollo del 

proyecto de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas, cumplimiento de las normas de 

calidad, seguridad y economía adecuadas.  

 

1. Cumplir en forma eficiente y oportuna con las labores encomendadas y con aquellas obligaciones 

que se generen de acuerdo con la naturaleza de la Interventoría para cumplir con el objeto del 

contrato, garantizando el seguimiento  a las construcciones contratadas de acuerdo con los 

criterios de calidad exigibles, diseños, planos, especificaciones entregadas y en general las normas 

técnicas colombianas sobre la materia, con sujeción a los precios unitarios propuestos y dentro 

del plazo establecido. 

2. Revisar la documentación e información entregada durante el proceso de selección y contratación, 

o existente en otras fuentes, con el fin de formular un documento que recoja el estado de dicha 

información y los soportes técnicos de las consideraciones y los ajustes. Para tal fin, EL 

INTERVENTOR deberá consultar con los especialistas que considere necesario sobre aspectos 

específicos del tema, tener en cuenta las tendencias desarrolladas sobre eficiencia energética 

pensando en la sustentabilidad cuando aplique, y el uso de materiales económicos y amigables 

con el medio ambiente. 

3. Revisar los planos, especificaciones técnicas, las memorias de cálculo del proyecto, presupuesto y 

en general, toda la información referente al proyecto. Debe asegurar que conoce suficientemente 

el proyecto y que no presenta inconvenientes insuperables para su desarrollo. 
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4. Revisar el proyecto, presupuesto y demás información técnica antes de iniciar la obra. 

5. Revisar y constatar que la identificación y características del lugar sobre el cual se desarrolla la 

obra concuerde con la información suministrada en los diseños. 

6. Estudiar detalladamente los documentos del proceso de selección que antecedió a la suscripción 

del Contrato de Obra, la propuesta seleccionada y las condiciones contractuales pactadas, así 

como el propio Contrato de Obra. 

7. Revisar, evaluar y emitir los conceptos técnicos sobre los informes y observaciones presentados 

por el Contratista de Obra. 

8. Revisar y aprobar previo a la suscripción del acta de inicio los: APU’s de todos los ítems según 

precios de la propuesta elegida para suscribir el correspondiente Contrato de Obra, las hojas de 

vida del personal mínimo requerido no presentado en la propuesta, cronograma y programación 

de la obra. 

9. Verificar la calidad de los materiales y elementos que utilice el contratista de obra durante la 

ejecución del contrato, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato 

y la normatividad vigente. 

10. Revisar y aprobar las modificaciones al diseño que se requieran, acompañando su aprobación y el 

concepto técnico que las justifica y en todo caso efectuando el balance económico de la variación 

con un criterio de costo/beneficio. No obstante, cualquier modificación a los diseños deberá 

contar con la autorización y visto bueno de Fontur. 

11. Revisar y aprobar el cronograma de actividades de la obra y el flujo de inversiones presentado por 

el Contratista de Obra. De ser necesario, revisar y aprobar cualquier reprogramación. 

12. Velar porque el Contratista de Obra obtenga de forma legal y oportuna los materiales, suministros 

y equipos que se requieran para la ejecución de la obra. 

13. Verificar que el Contratista de Obra suministre todos los insumos y materiales que se requieran 

para proteger las áreas a intervenir y terminadas, para que no sufran deterioro o daño alguno, si 

llegase a presentar algún daño es deber del Interventor realizar el requerimiento al contratista de 

obra para que se realicen las respectivas reparaciones, garantizando que los materiales 

suministrados sean de primera, sin que ello genere costos adicionales al proyecto. 

14. Ejercer el control sobre los procesos y procedimientos técnicos, y sobre la ejecución oportuna de 

la inversión para asegurar su cumplimiento durante la ejecución de obra.  

15. Verificar que la obra sea ejecutada de acuerdo con las características técnicas establecidas, 

cumpliendo con las especificaciones y calidades previstas en los documentos técnicos que 

constituyen la invitación dentro de los plazos previstos en la programación.  
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16. Alertar oportunamente al Contratista sobre desviaciones en los tiempos de ejecución 

programados y solicitar la implementación de acciones correctivas y preventivas para asegurar la 

finalización oportuna de las actividades. Es obligatorio informar al Administrador del FONTUR y la 

supervisión sobre cualquier desviación en los tiempos de ejecución, acciones de mejora solicitadas, 

seguimiento a las mismas y sus resultados de manera oportuna. 

17. Verificar el cumplimiento de normas y especificaciones, incluyendo si aplica, la realización de 

inspecciones físicas en fábrica, ensayos especializados de resistencia y calidad en materiales.  

18. Exigir al Contratista de Obra, la realización de ensayos y pruebas de los materiales a emplearse, 

así como la trazabilidad y certificado de la calidad de estos, cuando lo considere necesario y 

verificar sus resultados.  

19. Comprobar la utilización de materiales especificados a efectos de que se empleen los pactados 

contractualmente y que se cumplan las condiciones de calidad, seguridad, economía y estabilidad 

adecuadas. Verificar que los materiales y elementos se encuentren en el sitio en el momento 

oportuno, con la calidad prevista y en las cantidades requeridas.  

20. Verificar que la obra se realice sujetándose a las normas técnicas colombianas, a los planos y a las 

especificaciones suministradas.  

21. Rechazar las obras o actividades que no cumplan con las especificaciones dadas y la normatividad 

técnica vigente.  

22. Exigir al Contratista de Obra, el cambio de procedimientos o de equipos y la disposición de 

medidas que considere necesarias por razones de seguridad, riesgo de perjuicios o para garantizar 

la buena calidad, uniformidad y correcta ejecución de la obra.  

23. Exigir al contratista la instalación de una valla informativa del Contrato de Obra, la cual deberá 

contener la información relevante del contrato, tales como, la entidad financiadora, Interventoría, 

plazo de ejecución y demás información señalada por el Supervisor, ello de acuerdo el sistema 

gráfico actual.  

24. Aprobar y realizar seguimiento a las mayores cantidades de obra que resulten necesarias para la 

ejecución del Contrato de Obra, a los mismos precios unitarios contenidos en la oferta económica 

presentada por el Contratista de la Obra.  En caso de presentarse mayores cantidades de obra, 

estas pueden compensarse mediante acta de balance de mayores y menores cantidades suscrita 

entre el Interventor y EL CONTRATISTA, sin superar el valor del contrato.  

25. Exigir al Contratista de Obra la implementación de medidas ambientales, sanitarias, forestales, 

ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio 

ambiente. 
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26. Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista y resolver 

aquellas que fueren de su competencia, buscando solucionar juntamente con el contratista los 

problemas que puedan afectar el normal desarrollo del proyecto.  

27. Llevar el control a las pruebas de las instalaciones y puesta en marcha de los equipos.  

28. Sugerir métodos de trabajo que optimicen la calidad de los muebles, los tiempos de entrega de 

estos y rechazar los trabajos que a su juicio no cumplan con requerimientos técnicos o de calidad.  

29. Realizar el seguimiento para que el suministro de los servicios públicos provisionales requeridos 

para la ejecución de la obra se realice de manera adecuada.  

30. Revisar y aprobar los cambios y complementos en diseños y especificaciones. No obstante, 

cualquier modificación a los diseños deberá contar con la autorización y visto bueno por parte de 

Fontur y Supervisión.  

31. Verificar el correcto retiro de los escombros al sitio autorizado para la disposición final, y que sea 

llevado a cabo el aseo del sitio donde se ejecute la obra.  

32. Verificar que el Contratista de Obra y los subcontratistas de éste, dispongan del equipo y del 

personal requerido para la correcta construcción de las obras. Recomendar, en caso de ser 

necesario, el incremento del personal.  

33. Exigir al Contratista de Obra el cerramiento necesario provisional de la obra y/o de las zonas por 

intervenir y su mantenimiento, de manera que proteja los sitios de construcción de la obra del 

acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de tránsito e incomodidades a los 

vecinos.  

34. Exigir al Contratista de Obra las reparaciones necesarias en las áreas intervenidas como 

consecuencia de los defectos de construcción, y en las áreas contiguas que presenten deterioro 

como producto de las actividades desarrolladas durante la ejecución del proyecto.  

35. Verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad industrial y salud 

ocupacional, de acuerdo con lo indicado en el Contrato de Obra y demás normatividad vigente. 

36. Exigir al Contratista de Obra demoler y remplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado, 

toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las 

especificaciones requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra. 

Lo anterior acorde con las garantías legales otorgadas por la Ley  1480 de 2011, por medio de la 

cual se expide el Estatuto del Consumidor 

37. Verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental, de acuerdo con lo indicado en 

el Contrato de Obra y demás normatividad vigente.  
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38. Recomendar, en caso de ser necesario, el incremento del personal, con el propósito de cumplir 

plazos y calidad de obra. Revisar los informes de avance de obra que sean presentados por el 

Contratista. Exigirlos mínimo cada quince (15) días.  

39. Verificar la toma de muestras y validar el análisis de resultados de todos los ensayos de laboratorio 

y las demás pruebas que requieran para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos 

que se instalen en la obra.  

40. Informar o alertar oportunamente sobre cualquier eventualidad que pueda presentarse durante la 

ejecución y que genere traumatismos en el desarrollo y entrega oportuna de la obra.  

41. Asistir a las reuniones programadas por FONTUR y entregar informes pertinentes.  

42. Exigir al Contratista de Obra el retiro los materiales sobrantes y los escombros al sitio autorizado 

por las entidades ambientales, y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza.  

43. Exigir al Contratista de Obra la habilitación de salidas de obra cuando así lo requiera, para lo cual 

éste deberá construir a su costo los cárcamos que requiera para el lavado de las llantas de sus 

equipos, al igual que prever el equipo de lavado y personal necesario para su operación.  

44. Velar por el cumplimiento en todo momento de las normas del Código de Policía Local, indicadas 

en la zona donde se llevarán a cabo las actividades. 

45. Verificar y aprobar el Manual de Operación y Mantenimiento de las obras ejecutadas presentado 

por el Contratista de Obra. 

46. El CONTRATISTA de la Interventoría deberá realizar seguimiento y control riguroso al 

correspondiente protocolo de Bioseguridad en cumplimiento de la Resolución No. 666 de 2020 

del Ministerio de Salud y Protección Social, con el fin de llevar a cabo la ejecución de las obras por 

parte del Contratista con la responsabilidad y garantía de tener como prioridad la protección 

integral de los trabajadores con un entorno propicio, en el tiempo que se realicen trabajos, durante 

el periodo que de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

 

1.1.2. Obligaciones de carácter administrativo, financiero y jurídico: Son las necesarias para 

verificar el correcto manejo administrativo y financiero de la obra, su personal y el cumplimiento 

de la normativa vigente. 

 

1. Verificar que el contratista cuente con la estructura organizacional adecuada e idónea para la 

correcta ejecución de la obra. En caso de requerirse, exigir la contratación de personal adicional y/o 

el cambio del personal que no sea idóneo para las labores a ser acometidas. Igualmente, verificar 

que el Contratista de obra dispone de los profesionales y especialistas solicitados en el proceso de 
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contratación y con los presentados en su propuesta, y proceder con el trámite respectivo para la 

aplicación de sanciones contractuales cuando así se requiera 

2. Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecución del Contrato de Obra, así como las actas de 

suspensión, reinicio, entrega y final, de acuerdo con instrucciones dadas por el Administrador del 

FONTUR.  

3. Emitir concepto técnico de justificación relacionados con la viabilidad o no de las solicitudes de 

modificación, adición, prórroga, suspensión, reinicio, celebración de contratos adicionales, que 

deban ser suscritos por el Administrador del FONTUR.  

4. Verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad industrial y salud ocupacional que debe 

adoptar el Contratista de obra, de acuerdo con la normativa vigente sobre la materia. 

5. Garantizar que los contratos u órdenes de pago que se suscriban con los subcontratistas y/o 

proveedores, no contengan cláusulas leoninas que vayan en detrimento de éstos. Para tal efecto y 

previo a la suscripción de dichos contratos u órdenes de compra, la Interventoría verificará el 

clausulado referente a la forma de pago, verificando que, al finalizar la obra o actividades 

subcontratadas, éstas se deben haber pagado en la totalidad al subcontratista y/o proveedor y 

verificar que las garantías exigidas a éstos correspondan a pólizas expedidas por compañías de 

seguros radicadas en el país y que cubran las obras subcontratadas o materiales adquiridos.  

6. Llevar una relación diaria detallada de todo el personal que el Contratista de obra tenga a su 

disposición y verificar y acreditar que el constructor y sus subcontratistas se encuentren al día en 

los pagos y obligaciones de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás obligaciones 

laborales del Sistema Integral de Seguridad Social de todo el personal.  

7. Verificar que todo el personal que labora en la ejecución del contrato se encuentra afiliado al 

Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, incluso los trabajadores 

independientes, acreditar que el Contratista de obra, se encuentra al día en los aportes parafiscales 

relativos al del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

– ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda.  

8. Presentar la constancia del pago de las obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social de 

todo el personal vinculado a la Interventoría.  

9. Verificar que el Contratista de obra cumpla con las normas y las medidas ambientales, forestales, 

ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y 

garantizar que así lo hagan, igualmente, los subcontratistas y proveedores.  

10. Verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias a que haya lugar por parte del Contratista 

de obra.  
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11. Verificar que el contratista y subcontratistas extiendan las garantías pertinentes a favor del 

Administrador del FONTUR en términos de estabilidad, calidad, laborales y todas aquellas que 

considere pertinentes de acuerdo con la especificidad del proyecto, asegurándose de verificar su 

vigencia.  

12. Informar por escrito con los debidos soportes, sobre los atrasos que se presenten para la firma del 

acta de inicio e indicar si el contratista no cumple con las condiciones y términos exigidos.  

13. Informar o alertar oportunamente sobre cualquier eventualidad que pueda presentarse durante la 

ejecución y que genere traumatismos en el desarrollo y entrega oportuna de las actividades 

contratadas.  

14. Mantener vinculado durante la vigencia del Contrato de Interventoría el personal clave y el mínimo 

solicitado y ofrecido en su propuesta (Anexo __ - Acuerdos de Servicio). Garantizar que el equipo 

de trabajo principal de profesionales clave ofrecido será el utilizado para la ejecución del contrato. 

Si con posterioridad a la suscripción del contrato, el Interventor vincula un reemplazo de cualquiera 

de ellos deberá garantizar que cumpla con las exigencias mínimas establecidas en el proceso de 

selección.  

15. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes presentadas por la Entidad Contratante, 

Operador, personal a cargo de manera eficaz y oportuna, en un plazo máximo de cinco (5) días.  

16. Mantener actualizadas las pólizas exigidas del Contrato de Interventoría de acuerdo con los 

términos pedidos.  

17. Programar y realizar los comités, participar en las reuniones de coordinación y seguimiento de los 

trabajos, y levantar las actas pertinentes. Igualmente asistir a las reuniones a las que sea convocado 

por el Administrador del FONTUR.  

18. Certificar en forma oportuna el cumplimiento de las obligaciones contractuales del Contratista de 

obra.  

19. Informar sobre los incumplimientos en cualquier aspecto del Contratista de Obra y solicitar 

oportunamente las sanciones pertinentes.  

20. Revisar y aprobar el plan de inversiones presentado por el Contratista de Obra y de las 

reprogramaciones estrictamente necesarias, realizar el control al cumplimiento de este.  

21. Verificar que las facturas de cobro presentadas por el Contratista de Obra sean consistentes con los 

cortes de avance y realizar sus gestiones pertinentes de manera oportuna.  

22. Ejercer el control sobre los procesos financieros requeridos para la correcta ejecución del proyecto. 

23. Verificar la ejecución del presupuesto de acuerdo con la programación de inversión y presentar los 

informes pertinentes.  



 

 

 
 

                                     
 
 

 

INVITACIÓN PRIVADA No. FNTIP–047 de 2020 

 

 

OBJETO: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA 

EJECUTAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LAS ETAPAS 4 Y 5 DEL PROYECTO CENTRO DE 

DANZA Y COREOGRAFÍA DEL VALLE DEL CAUCA “ 

 

Pág. 

22 

de 

77        

 

Versión Agosto de 2018  - 

 Aprobado DJFONTUR 

 

24. Informar con oportunidad al Administrador del FONTUR sobre desviaciones del presupuesto y sus 

causas.  

25. Elaborar junto con el Contratista de Obra, las actas de entrega y recibo y participar en la entrega 

definitiva del proyecto, así como suscribir el acta correspondiente.   

26. Revisar y validar los informes solicitados al contratista.  

27. Verificar permanentemente el cumplimiento de los plazos y montos asegurados de las pólizas de 

garantía o garantías bancarias, según sea el caso, y solicitar su modificación, de ser necesario. Del 

vencimiento de las garantías deberá informar al Administrador del FONTUR con una anticipación 

mínimo de diez (10) días hábiles.  

28. Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso de que el 

Contratista de Obra interponga en contra del Administrador del FONTUR alguna acción 

administrativa, policial o judicial, o se presente algún requerimiento de los organismos de control 

del Estado, que guarden relación con la ejecución o liquidación del Contrato de Obra. 

29. Expedir la certificación de cumplimiento a satisfacción del contrato ejecutado y este documento 

será requisito para los pagos parciales y el pago final.  

30. Proyectar el acta de liquidación del Contrato de Obra.  

31. Presentar los informes de su gestión de control en forma periódica durante la duración del proyecto 

y en especial cuando de manera puntual los requiera el Administrador del FONTUR.  

32. Hacer el reporte quincenal a través del Aplicativo Salesforce del cumplimiento y seguimiento de las 

obligaciones del Contrato de Obra objeto de la Interventoría, para lo cual FONTUR entregará los 

permisos y accesos al sistema y la capacitación respectiva. 

33. Verificar que el Contratista de Obra contrate con personal de la región, como mínimo el 70% del 

personal no calificado, según disponibilidad. 

34. Verificar que el contratista de obra suministre e instale de manera adecuada la placa conmemorativa 

de acuerdo con las especificaciones dadas por la supervisión al momento de la finalización del 

contrato. 

35. Elaborar y presentar juntamente con el Contratista de Obra, las actas mensuales y final de obra, en 

las que se consigne y cuantifique el costo de la obra realizada en el mes y recibida por la 

Interventoría a satisfacción. La firma del Acta Mensual de Obra por los representantes legales del 

CONTRATISTA y la Interventoría implica la afirmación bajo la gravedad de juramento que la obra 

recibida está ejecutada, de acuerdo con las especificaciones y exigencias técnicas establecidas en 

los documentos técnicos del contrato. Si en el mes en evaluación no se ejecutó obra, o no existe 

obra para recibir a satisfacción por parte de la Interventoría, se realizará el acta mensual de obra sin 

valor.   
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36. Mantener registro fotográfico antes, durante y al final de la construcción. 

37. Suscribir al finalizar la obra, el documento mediante el cual se demuestre que no hubo alteraciones 

de los predios y construcciones vecinas.  

38. Suscribir juntamente con el Contratista de Obra una bitácora, esto es, una memoria diaria de todos 

los acontecimientos ocurridos, actividades realizadas diariamente, personal y equipo dispuesto y 

decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de Interventoría, de los 

conceptos de los especialistas en caso de ser necesario. Dicha bitácora debe estar dispuesta para la 

revisión y solicitudes de FONTUR. La bitácora debe lograr la comprensión general de la obra y el 

desarrollo de las actividades. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por los residentes 

de Obra e Interventoría. En la bitácora deberán quedar registradas las visitas de los Directores de 

Obra e Interventoría, mediante notas suscritas por cada uno de ellos.  

39. Revisar, validar y aprobar los planos récord de la totalidad del proyecto, siguiendo los mismos 

criterios de los planos y diseños entregados por FONTUR, los cuales deberán ser entregados a 

FONTUR registrando el nombre, tarjeta profesional y firma del especialista respectivo y del Director 

de Obra, con la aprobación de la Interventoría, en medio impreso y magnético.  

40. Verificar que el Contratista de Obra responda cuando así se requiera por el pago de todos los 

impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades 

nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las 

contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas establecidos por las diferentes autoridades 

ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y las actividades que 

de él se deriven. Estos pagos deberán soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas 

y/o validadas por las autoridades competentes.  

41. Verificar que el Contratista de Obra responda por el pago de los servicios públicos producto del 

consumo necesario para la ejecución del objeto del contrato, así como por las adecuaciones de las 

redes requeridas para la obtención del servicio.  

42. Verificar que el Contratista de Obra indemnice y/o asuma todo daño que se cause a terceros, a 

bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o 

con ocasión del desarrollo de este.  

43. Adelantar conjuntamente con el Contratista de Obra, todas las gestiones necesarias ante las 

autoridades respectivas, para la obtención de los permisos requeridos en la ejecución de la obra, 

diferentes a los previamente entregados por FONTUR. Igualmente realizar las gestiones que se 

requieran para tramitar las prórrogas, adiciones o modificaciones de licencias y permisos, tales como 

la prórroga del PMT.  
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44. Verificar que el Contratista de Obra mantenga el personal de vigilancia como las medidas de 

seguridad en las áreas de intervención en donde se ejecute la obra, desde el inicio hasta la 

terminación del proyecto. 

45. Garantizar que el contratista de obra cumpla las obligaciones y actividades previas a la suscripción 

del acta de inicio. 

46. El CONTRATISTA deberá contemplar en sus costos la implementación del Protocolo General de 

Bioseguridad, como son los elementos de protección personal para prevención el COVID -19, 

capacitaciones para su prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio, procesos de 

limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso habitual, aseo y adecuado manejo de 

residuos generados en el área de trabajo, entre otros, los cuales se encuentran señalados en la 

Resolución 666 de 2020, y son de obligatorio cumplimiento, para todo el personal de obra incluido 

el equipo de trabajo de la Interventoría.  

 

2.4. Obligaciones previas a la suscripción del acta de inicio: 

 

Dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato, LA INTERVENTORÍA, deberá presentar 

a FONTUR la póliza de Cumplimiento en los términos previstos en el mismo.  

 

También deberá presentar al supervisor asignado por FONTUR la siguiente documentación:  

 

 Documento que contenga la información sobre el personal profesional y técnico que no haya sido 

presentado dentro de su propuesta y que forme parte del PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

solicitado para el contrato de interventoría respectivo.   

 

 

Adicionalmente deberá entregar un informe preliminar que contenga: 

 

 Las condiciones existentes en sitio, aprobación de: plan de alistamiento, especificaciones técnicas 

requeridas de los elementos a instalar y que garantice los estándares de calidad y funcionalidad, así 

como garantías de calidad. 

 Cronograma detallado de ejecución y puesta en funcionamiento. 

 Flujo de inversión del contrato. 

 Documento con cargo y funciones del personal profesional y técnico mínimo requerido para la 

ejecución del contrato, incluyendo a los profesionales claves y los exigidos durante el proceso de 

selección con sus hojas de vida y certificados de estudios y experiencia respectivos. 

 Análisis de precios unitarios y listado de precios de los insumos coincidente con el cuadro de 

presupuesto aprobado y documentos presentados con la propuesta. 
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De igual forma, la interventoría debe garantizar la elaboración de las actas durante la ejecución del contrato, 

que contemplan lo siguiente:  

 

Actas: Durante el desarrollo del contrato de dotación y con el fin de contar con una adecuada memoria 

documental del mismo, se deberán elaborar y suscribir conjuntamente entre INTERVENTOR y Contratista 

de dotación las siguientes actas: 

 

 Acta de Inicio: Documento suscrito por INTERVENTOR y Contratista después de verificar los 

requisitos previos a la ejecución. 

 Actas de Comité: Documento donde se registran los temas tratados entre Contratista e Interventor, 

en aspectos tales como avance y cumplimiento de cronograma, inversión, acatamiento de normas 

y requerimientos ambientales, seguridad industrial, seguridad social, autorizaciones y decisiones 

técnicas y compromisos de las partes, entre otros. 

 Actas de Reunión: Documento donde se registran los temas tratados, las decisiones y compromisos 

de cada reunión referente al proyecto, en las que participan además del Contratista y el 

INTERVENTOR, representantes del Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo, de los Entes Territoriales, el Administrador del FONTUR o actores interesados en el 

Proyecto. 

 Acta de Suspensión: Documento mediante el cual la interventoría y el Contratista de mutuo 

acuerdo, con la validación del Director del Administrador de FONTUR, suspenden la ejecución del 

contrato por presentarse circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan la continuación 

de su ejecución. 

 Acta de Reinicio: Documento mediante el cual INTERVENTOR y Contratista, manifiestan que el 

plazo y/o motivo de suspensión se ha superado y por lo tanto se continúa con su ejecución. 

 Acta Final: Documento suscrito entre INTERVENTOR y Contratista, donde se registran las 

cantidades finales ejecutadas y el valor de las mismas, de acuerdo con las condiciones contractuales. 

 Acta de Recibo y Entrega: Documento mediante el cual el Contratista de y EL INTERVENTOR 

entregan los bienes y muebles, al Administrador de FONTUR y a la entidad propietaria y/o 

responsable de la operación del proyecto.  

 

La elaboración de las actas señaladas, son responsabilidad del INTERVENTOR y deberán tener, entre otra, 

la siguiente información: 

 

a. Número del contrato. 

b. Objeto del Contrato. 

c. Fecha del Acta. 

d. Identificación y calidad de las partes que la suscriben. 

e. Aspectos tratados en la reunión cuando aplica. 
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f. Acuerdos, decisiones o recomendaciones producto de la reunión cuando aplica. 

g. Listado de las personas que participan con nombre, entidad, cargo, teléfono y/o celular, correo 

electrónico cuando aplica. 

 

Una vez se tenga suscrita el Acta de Recibo y Entrega, por parte del Contratista, EL INTERVENTOR, el 

Administrador del FONTUR y la entidad propietaria y/o responsable de la operación del proyecto, EL 

INTERVENTOR debe solicitar al Administrador de FONTUR el Acta de Liquidación del Contrato. 

 

La interventoría debe elaborar los siguientes informes durante la ejecución del contrato, dentro de los cuales 

se contemplan las siguientes: 

 

Informes de Interventoría: Durante la ejecución de los trabajos descritos, EL INTERVENTOR deberá 

producir y entregar al Supervisor los siguientes informes, además de los informes ejecutivos que requieran 

la Supervisión del contrato o el Administrador del FONTUR. El contenido mínimo de los informes es el 

siguiente: 

 

1. Informe Quincenal de Interventoría: Avance físico y financiero por capítulos comparado con el 

cronograma de dotación. Se debe cargar al sistema SALESFORCE y entregar al administrador 

FONTUR en los dos (2) días hábiles siguientes al cumplimiento de cada quincena. 

 

2. Informe Mensual de Interventoría: Resumen de las actividades realizadas en el mes. Relación del 

personal empleado en la ejecución de la dotación. Avance de cada una de las actividades 

programadas respecto a la programación, Cantidades ejecutadas. Registros fotográficos. Resultados 

de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. Informe de manejo e inversión del anticipo 

con los respectivos soportes. Licencias y permisos gestionados. Actualización del programa de 

ejecución de dotación aprobado por LA INTERVENTORÍA si hubo reprogramación. Actas de 

reuniones realizadas y compromisos. Acreditación de que el Contratista se encuentra al día en los 

pagos relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los referentes a contribuciones 

parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

– ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda. Relación y copia de la 

correspondencia cruzada entre Contratista e INTERVENTOR y de la referente al proyecto. Relación 

del personal empleado por la interventoría, Acreditación de cumplimiento de pagos y aportes al 

Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales referentes al personal de Interventoría. Los 

informes se deben entregar físicos y digitales. Entre otros. Se debe entregar en los ocho (8) días 

hábiles siguientes al cumplimiento de cada mes calendario.  

 

3. Informe Final de Interventoría: Revisión, aprobación y complemento del informe final de 

ejecución presentado por el contratista. Aspectos contractuales relevantes. Breve descripción de los 

trabajos y resumen de actividades y desarrollo de la ejecución. Descripción de los procedimientos 
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utilizados e innovaciones tecnológicas empleadas. Manual de operación y mantenimiento con las 

respectivas garantías de calidad y correcto funcionamiento aprobado por LA INTERVENTORÍA. 

 

Cantidades ejecutadas, resumen contractual del contrato, incluyendo, modificaciones, prórrogas, 

adiciones, suspensiones. Balance económico y estado financiero del contrato de obra y de 

interventoría. Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. Certificaciones 

de calidad de materiales utilizados. Recomendaciones generales. Póliza de estabilidad y 

actualización de las demás pólizas que lo requieran. Paz y salvo, por todo concepto, de los 

proveedores y subcontratistas entregados. Paz y salvo, por todo concepto, de los profesionales y 

subcontratistas del interventor. Registro fotográfico definitivo. Además de todo lo concerniente a 

la gestión y contrato de INTERVENTORÍA. Se debe entregar dentro de los 30 días calendario a la 

fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato. 

 

2.5. DERECHOS DE AUTOR y PROPIEDAD INTELECTUAL  

Las partes manifiestan y aceptan que su intención es que todas las obras protegidas por el derecho de autor 

que sean creadas en ejecución del presente Contrato, de conformidad con lo descrito en el numeral 2.3, 

Obligaciones Específicas de EL CONTRATISTA, a saber, los diseños, producciones diagramaciones, 

producciones y ediciones audiovisuales, obras literarias (artículos, guiones, crónicas, contenidos editoriales), 

material audiovisual y fotográfico en bruto, fotografías, piezas publicitarias, estudios, análisis, informes, 

documentos, aplicaciones informáticas, bases de datos, desarrollos y programas de software, y son obras 

por encargo, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Ley 23 de 1982. Por lo tanto, en virtud 

del Contrato, EL CONTRATISTA cederá a favor de FONTUR la totalidad de los derechos patrimoniales de 

autor sobre las mencionadas obras, sin remuneración adicional a la pactada en el presente Contrato, para 

todos los países del mundo, y por el término de la protección de dichas obras.  

 

EL CONTRATISTA se obliga a obtener de terceros, personas naturales y jurídicas, que participen en las 

actividades necesarias para la ejecución del presente Contrato, las cesiones, autorizaciones y releases 

necesarios para asegurar la cesión a FONTUR de cualquier derecho intelectual que le pueda corresponder 

sobre las obras producidas o creadas que resulten de la ejecución del presente Contrato.  

 

Las obras científicas, artísticas y literarias (entre estas los programas informáticos o software), así como los 

signos distintivos, patentes y diseños industriales que hayan sido creados con anterioridad por parte de EL 

CONTRATISTA, serán de su exclusiva titularidad. Las obras científicas, artísticas, y literarias, así como los 

signos distintivos y nuevas creaciones que hayan sido diseñados o creados por FONTUR, y que sean 

expuestos con ocasión de este contrato, serán de su exclusiva titularidad. En consecuencia, ninguna de las 

partes podrá reproducir, comunicar, alterar, y en general usar las obras y creaciones protegidas por derechos 

de Propiedad Intelectual o Industrial de la otra, por fuera de los términos del contrato, sin previa 

autorización. 
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PARÁGRAFO. EL CONTRATISTA declara que entiende y consiente que FONTUR podrá disponer libre e 

indefinidamente de todos y cada uno de los derechos patrimoniales de autor de que tratan los artículos 12 

y 76 de la Ley 23 de 1982 y demás normas concordantes contenidas en la Decisión 351, teniendo como 

único límite los derechos morales que la ley le reconoce a los autores de obras protegidas por el derecho 

de autor y, en todo caso, con sujeción al principio de buena fe contractual y a la prohibición de abuso del 

derecho, de que tratan los artículos 871 y 830 del Código de Comercio, respectivamente. De este modo, EL 

CONTRATISTA declara que entiende y acepta que FONTUR queda facultado, indefinidamente y sin limitación 

alguna, para efectuar sobre Las Obras, si a bien lo tiene, cualquier modificación, ajuste, mejora y, en general, 

cualquier transformación que corresponda con la normal explotación de Las Obras y los derechos que sobre 

las mismas se adquieren a través de este Contrato.  

 

2.6. PRESUPUESTO  

 

El presupuesto destinado por FONTUR para la presente contratación es por la suma de hasta CIENTO 

SESENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE 

($160.618.388) incluido IVA. El proponente debe tener en cuenta que para formular su propuesta 

económica deberá diligenciar y entregar con su propuesta el Anexo No. 15 - Propuesta económica y el Anexo 

No. 16 denominado - Factor Multiplicador. La propuesta no podrá sobrepasar el 100% del Presupuesto 

Estimado, si el valor de la propuesta es superior a este límite, la propuesta será rechazada 

 

El proponente debe tener en cuenta para formular su propuesta económica que es por PRECIO GLOBAL 

FIJO SIN FÓRMULA DE AJUSTE y también tener en cuenta el personal mínimo requerido, de acuerdo con 

la siguiente información presupuestal: 

 

Fuente de Recursos: 

 

 

CONTRATO  FUENTE PROYECTO DDP No.  
VALOR POR 

COMPROMETER  

INTERVENTORI

A   
Fiscales 

FNTP-092-2018 

CENTRO DE DANZAS Y 

COREOGRAFÍA DEL 

VALLE DEL CAUCA LA 

LICORERA EN LA 

CIUDAD DE CALI, 

VALLE 

Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal No. 98 del 31 

de julio de 2018 

 $160.618.388 

TOTAL  $160.618.388 
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NOTA 1: La propuesta económica debe presentarse en pesos (sin centavos), en caso contrario, FONTUR no 

considerará los centavos (aproximación por truncamiento), entendiendo que la oferta económica 

corresponde estrictamente al valor expresado en pesos, la cual, con dicha aproximación, será la que se 

incorpore en la evaluación económica y como valor del contrato (sin centavos).  

 

NOTA 2: El valor de la oferta económica debe contemplar los gastos que se generan para la suscripción y 

legalización del contrato y los descuentos de ley efectuados a los pagos que se realizarán al contratista, así 

como también debe contemplar los gastos necesarios para la implementación del Protocolo de 

Bioseguridad establecido en la Resolución Numero 666 de 2020 y no podrá ser superior al valor total del 

presupuesto oficial del proceso. 

 

NOTA 3: El proponente deberá presentar una propuesta económica, única y exclusivamente en pesos 

colombianos, discriminando el valor del IVA. El valor de la propuesta debe incluir todos los impuestos y 

gastos que se generen en la ejecución del contrato. El valor total de la propuesta no podrá ser superior al 

citado presupuesto.  

 

NOTA 4: Los proponentes que por disposición legal se encuentren excluidos o exentos de IVA, deberán 

expresarlo en su propuesta económica, indicando las fuentes de orden legal y razones jurídicas de tales 

efectos. En tal caso, de proceder tal exención o exclusión, la evaluación económica de los proponentes 

responsables de IVA, se realizará sobre el valor de la propuesta antes de IVA. En todo caso, los proponentes 

responsables de IVA, deben incluir y discriminar el valor de este impuesto en su propuesta económica, so 

pena del rechazo de la oferta.  

 

NOTA 5: El Evaluador podrá solicitar aclaraciones frente a la oferta económica. En ningún caso la aclaración 

podrá dar lugar a modificar o mejorar la propuesta. En caso de que la aclaración mejore la propuesta 

presentada, ésta será rechazada. 

 

NOTA 6: FONTUR verificará que las propuestas económicas no contengan errores aritméticos. En caso de 

error en las multiplicaciones o la sumatoria de los valores parciales, FONTUR, efectuará la rectificación de 

los errores que encuentre modificando el valor de la propuesta y esta propuesta corregida será objeto de 

evaluación. 

  

2.7. DURACIÓN 

 

El plazo de ejecución del Contrato será de DIEZ (10) MESES contados a partir de la suscripción del acta de 

inicio entre Interventor y Supervisor. 

 

2.8. ACTIVIDADES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
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2.8.1. Consulta de los Términos de Referencia 

El mecanismo oficial de comunicación en esta invitación es el correo electrónico, salvo la presentación de la 

propuesta que debe radicarse de conformidad con lo indicado en el numeral 2.9.4, por lo que FONTUR dará 

a conocer a los proveedores invitados los términos de referencia y todos los documentos de la presente 

invitación por este medio. No obstante y con el fin de permitir una mayor participación de Interesados, los 

términos de referencia y sus anexos serán publicados, a partir de la fecha de apertura de la invitación, en el 

Portal www.fontur.com.co y en el SECOP II (www.colombiacompra.gov.co) PATRIMONIO AUTONOMO 

FONDO NACIONAL DE TURISMO 

 

NOTA: Si una persona natural o jurídica que no fue invitada por FONTUR, desea participar en el 

presente proceso de selección deberá comunicarlo a FONTUR mediante carta de intención, que 

deberá ser remitida al correo electrónico de contacto (mtrodriguez@fontur.com.co) durante la etapa 

de observaciones a la invitación, so pena del RECHAZO DE LA PROPUESTA.  

 

2.8.2. Interpretación y Aceptación de la Invitación 

El participante deberá examinar todas las instrucciones, condiciones, especificaciones, formularios, anexos, 

Adendas y documentos aclaratorios que hagan parte de esta Invitación, todo lo cual constituye la fuente de 

información para la elaboración de la propuesta.  Todos los documentos de la invitación se complementan 

mutuamente, de tal manera que lo indicado en cada uno de ellos se entenderá como indicado en todos.  

 

Las interpretaciones o deducciones que el proponente haga de lo establecido en esta invitación, serán de 

su exclusiva responsabilidad. Por lo tanto FONTUR no será responsable por descuidos, errores, omisiones, 

conjeturas, suposiciones, interpretaciones equivocadas u otros hechos en que incurra el proponente que le 

sean desfavorables y que puedan incidir en la elaboración de su propuesta.  

 

El hecho que el proponente no se informe y documente debidamente sobre los detalles y condiciones bajo 

los cuales serán ejecutados los trabajos objeto de la presente invitación, no se considerará como 

fundamento válido de futuras reclamaciones. El proponente deberá elaborar la propuesta de acuerdo con 

lo establecido en estos términos y anexar la documentación exigida. 

 

2.8.3. Idioma de la Propuesta 

La propuesta, correspondencia y todos los documentos intercambiados entre los proponentes y FONTUR, 

deberán estar escritos en idioma español. Los documentos de apoyo y el material impreso proporcionado 

por el proponente adjunto a la propuesta pueden estar en otro idioma, siempre y cuando se acompañen de 

una traducción simple al español. Para efectos de interpretación de la propuesta prevalecerá el texto en 

español. 

 

2.8.4. Correspondencia   

 

http://www.fontur.com.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
mailto:dvelasquez@fontur.com.co


 

 

 
 

                                     
 
 

 

INVITACIÓN PRIVADA No. FNTIP–047 de 2020 

 

 

OBJETO: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA 

EJECUTAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LAS ETAPAS 4 Y 5 DEL PROYECTO CENTRO DE 

DANZA Y COREOGRAFÍA DEL VALLE DEL CAUCA “ 

 

Pág. 

31 

de 

77        

 

Versión Agosto de 2018  - 

 Aprobado DJFONTUR 

 

Toda comunicación que el interesado o proponente que se genere con ocasión de la presente 

Invitación (observaciones, documentos subsanables, respuestas), deberá ser remitida al siguiente 

correo electrónico: mtrodriguez@fontur.com.co; Los documentos deberán ser totalmente legibles de 

forma que la información presentada allí sea lo suficientemente clara.  

 

Los proponentes deberán tener en cuenta que para que sus documentos sean considerados dentro 

del proceso de selección, estos deberán venir en formato .pdf. No se tendrán en cuenta archivos en 

otro tipo de formatos. 

 

En el asunto del correo se deberá indicar el número de la Invitación: FNTIP-047-2020”  

 

 

 

2.8.5. Adendas 

 

FONTUR puede modificar o aclarar esta invitación. La modificación puede hacerse mediante la adición de 

nuevos elementos o mediante la sustracción de algunos de los existentes. Para que un documento sea 

considerado como adenda, es necesario que se denomine con ese nombre.  

 

Cuando lo estime conveniente FONTUR, el plazo de entrega de las propuestas de la presente Invitación 

podrá prorrogarse antes de su vencimiento. En este caso dicha prórroga se publicará a través del Portal 

www.fontur.com.co y www.colombiacompra.gov.co, informándose la modificación del cronograma de la 

invitación realizada mediante Adenda. 

 

En el evento que dentro de los tres días anteriores al cierre, FONTUR expida adendas que modifiquen 

el contenido de la invitación que versen sobre las obligaciones del contrato a suscribir, los requisitos 

habilitantes y/o de calificación de las propuestas, se ampliará la fecha de cierre y entrega de 

propuesta. 

 

De igual manera FONTUR podrá modificar el cronograma posterior a la fecha de cierre y entrega de 

propuestas, mediante adendas que se publicarán en el Portal www.fontur.com.co y en 

(www.colombiacompra.gov.co. 

 

Las modificaciones que se realicen se harán constar por escrito en un documento que se denominará 

adenda, y que formará parte integral de los Términos de Referencia, el cual será puesto a disposición de las 

personas interesadas, por el mismo medio a través del cual se haya puesto a disposición esta invitación. 

Bajo ninguna circunstancia, las declaraciones verbales se entenderán como modificación a los Términos de 

Referencia y por lo tanto no afectarán de manera alguna los mismos y las adendas que las integran.  
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La aclaración consiste en precisar el sentido de alguna de sus partes. FONTUR podrá aclarar el contenido 

los términos y darla a conocer a través del mismo medio que se dio a conocer la invitación 

 

2.8.6. Plazo de la Invitación 

 

El plazo de la Invitación corresponderá al comprendido entre la publicación y su adjudicación,  dentro del 

cual los Proponentes podrán presentar las inquietudes relacionadas con los Términos de la presente 

Invitación, presentarán las respectivas Propuestas, se presentarán los documentos subsanables y/o 

aclaratorios, se expedirán los informes de evaluación y se presentaran las observaciones a estos informes; 

todo lo anterior de conformidad con las etapas y términos señalados en el cronograma del presente proceso.  

 

2.8.7. Reserva en Documentos 

 

En caso que el Proponente considere que algún documento de su propuesta goza de reserva legal, deberá 

manifestarlo por escrito y soportarlo conforme a las normas legales que le brindan tal carácter. 

 

2.8.8. Confidencialidad de la información 

Se considera como confidencial la información de FONTUR que sea así expresamente calificada por la Ley 

y la expresamente catalogada por FONTUR en desarrollo del presente proceso. La indicación que determine 

que la información es confidencial, se hará al menos concomitantemente con la entrega de la misma. Se 

entenderá que respecto de toda información confidencial debe abstenerse de comunicarse a cualquier 

tercero, así sea en forma sólo parcial. Quien incumpla sus obligaciones de reserva o sus obligaciones de 

garantizar la reserva deberá responder de manera integral por los perjuicios y daños que ocasione. 

 

2.8.9. Costos y Elaboración de la Propuesta 

Serán a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación y elaboración de su propuesta, 

así como los que indirectamente se causen con ocasión de su presentación y eventual suscripción, como 

pólizas, fotocopias, etc. 

 

2.8.10. Impuestos y Deducciones 

Al formular la propuesta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 

contribuciones establecidos por las diferentes autoridades Nacionales, Departamentales o Municipales. 

Dentro de aquellos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las 

diferentes autoridades Ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. El 

proponente seleccionado pagará en su calidad de contratista todos los impuestos, derechos, tasas y 

similares que se deriven del contrato o sus modificatorios, y por lo tanto, su omisión en el pago será de su 

absoluta responsabilidad. 

 

2.8.11. Presentación de la Propuesta    
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Cada proponente deberá presentar su propuesta en formato digital (.pdf) mediante correo electrónico a la 

dirección correspondencia@fiducoldex.com.co ya sea como persona natural, persona jurídica, consorcio o 

unión temporal. 

 

La propuesta debe presentarse en un solo archivo donde deberán incluirse todos los documentos y anexos 

requeridos dentro de los términos de la presente invitación. Lo anterior para facilitar el manejo de la 

información. Igualmente, en el asunto del correo se deberá indicar el Número de la invitación: FNTIP-047-

2020. 

 

La propuesta deberá estar firmada por la persona natural, representante legal de la persona jurídica, o del 

consorcio o unión temporal y ser presentada, junto con todos los documentos que la componen en UN (1) 

SOLO ARCHIVO o CARPETA FORMATO .PDF, incluyendo todos los archivos y anexos que la componen, 

donde se discriminen cada uno de los requisitos exigidos en los términos de la invitación privada, en la 

fecha y antes de la hora establecida en el cronograma, para el cierre y entrega de propuestas. 

 

No se aceptan propuestas enviadas en físico, fax o cualquier otro medio, ni las que sean radicadas con 

posterioridad a la hora de la fecha de cierre. En todo caso, FONTUR no será responsable por el retardo o 

extravío que pueda derivarse de esta forma de entrega.  

 

La propuesta deberá tener una validez mínima de tres (3) meses contados a partir de la presentación de la 

misma. 

 

NOTA: El proceso continuará a la etapa de evaluación, cuando se presenten mínimo dos (2) propuestas, en 

caso de no contar con el mínimo de dos (2) propuestas exigidas para iniciar la etapa de evaluación, FONTUR 

deberá prorrogar el plazo inicialmente previsto para presentar propuestas, comunicándoselo a los oferentes 

invitados y podrá invitar a nuevos oferentes, con el objeto de cumplir con el mínimo requerido. Si efectuada 

la nueva invitación, no se presentan el mínimo de oferentes exigidos para iniciar el proceso de evaluación, 

FONTUR podrá continuar el proceso de contratación con la propuesta recibida. 

 

2.8.12. Correcciones, Aclaraciones, Modificaciones y Retiro de la Propuesta 

Los proponentes podrán adicionar, modificar o retirar sus propuestas, siempre y cuando ello se haga con 

anterioridad a la fecha y hora prevista para el cierre de esta Invitación Privada. Las modificaciones y/o 

adiciones a las propuestas deberán ser presentadas por quien suscribe la Carta de Presentación de la misma, 

quien deberá tener el carácter de proponente como persona natural o Representante Legal del proponente, 

de acuerdo con los documentos que reposen en FONTUR, allegados inicialmente en la propuesta.  

 

2.8.13. Propuestas Parciales 

mailto:correspondencia@fiducoldex.com.co
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No se aceptarán propuestas parciales para esta Invitación, será rechazada la propuesta que no cubra en su 

totalidad el objeto, el alcance del objeto, obligaciones técnicas, obligaciones específicas y/u obligaciones 

generales solicitadas en la invitación.   

 

2.8.14. Propuestas Condicionales 

La oferta debe ajustarse de manera estricta e incondicional a los términos de la Invitación.  Cualquier 

apartamento, salvedad o reserva en la oferta, frente a los requisitos, reglas, condiciones, exigencias u 

obligaciones que se señalan en la Invitación para la presentación de las propuestas y/o ejecución del 

contrato, constituirá una oferta condicionada, lo que generará el rechazo de la propuesta.  

 

2.8.15. Apertura de la Propuesta  

Llegada la fecha y hora señalada en el cronograma, para el cierre y recibo de propuestas FONTUR levantara 

un acta donde se consignarán los nombres de los proponentes, los retiros de propuestas si los hubiere y los 

aspectos que permitan identificar las propuestas:  

 

 Nombre Proponente 

 Número de Radicación 

 Fecha y Hora de Radicación 

 No. de Folios 

 Valor de la Propuesta y folio 

 Observaciones: correspondientes a que haya lugar 

 

2.9. Cronograma  

El desarrollo del presente proceso de selección, se llevará a cabo dentro de los plazos y términos fijados, en 

el siguiente cronograma, los cuales son términos perentorios y preclusivos: 

 

 

ACTIVIDAD 

 

FECHA DE 

INICIO 

 

FECHA 

FINAL 

 

LUGAR 

Publicación Invitación, y 

anexos 
18 de septiembre de 2020 

Enviada a correo electrónico de los 

invitados 

Publicada en los siguientes portales 

www.colombiacompra.gov.co 

www.fontur.com.co  

Solicitud de aclaración a 

los términos de la Invitación 

 

21 de 

septiembre 

de 2020 

22 de 

septiembre 

de 2020 

Al correo del proceso de contratación: 

mtrodriguez@fontur.com.co 

Horario: 08:00 a.m. – 5:00 p.m. 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.fontur.com.co/
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No se recibirán solicitudes de 

aclaración con posterioridad a 

esta fecha. 

Respuesta observaciones a los 

términos 
28 de septiembre de 2020 

Enviada al correo electrónico de los 

invitados y oferentes aceptados 

Cierre y entrega de 

propuestas 

02 de octubre de 2020 

Hora: 10:00 a.m. 

En formato digital (.pdf) mediante correo 

electrónico a la dirección 

correspondencia@fiducoldex.com.co 

 

Publicación Informe de 

Verificación de Requisitos 

Habilitantes y Preliminar de 

Evaluación (Previo a este 

informe se solicitaran 

documentos subsanables) 

13 de octubre de 2020 

Enviado a correo electrónico de los 

proponentes participantes. 

 

Documentos subsanables:  

Al correo del proceso de contratación: 

mtrodriguez@fontur.com.co 

Observaciones Informe de 

Verificación de Requisitos 

Habilitantes y Preliminar de 

Evaluación 

( Nota: No se recibirán 

observaciones por fuera de éste 

plazo; si se presentan 

observaciones extemporáneas 

no se responderán) 

 

 

14 de 

octubre de 

2020 

15 de 

octubre de 

2020 

Dirigido al correo electrónico: 

mtrodriguez@fontur.com.co 

Traslado Observaciones al 

Informe Preliminar de 

Evaluación 

16 de octubre de 2020 

Correo electrónico de los proponentes 

participantes 

 

Pronunciamiento por parte de los 

proponentes a las observaciones se 

comunicará al correo electrónico 

mtrodriguez@fontur.com.co 

 

Respuesta a las observaciones 

presentadas al Informe de 

Verificación de Requisitos 

20 de octubre de 2020 
Correo electrónico de los proponentes 

participantes 

mailto:correspondencia@fiducoldex.com.co
mailto:uez@fontur.com.co
mailto:uez@fontur.com.co
mailto:mtrodriguez@fontur.com.co
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Habilitantes y Preliminar de 

Evaluación. 

 

Publicación de Informe Final 

de Evaluación 

Selección del contratista 21 de octubre de 2020 

www.colombiacompra.gov.co 

www.fontur.com.co 

correo electrónico de proponente 

seleccionado 

Suscripción de Contrato 
A partir del 21 de octubre 

de 2020 

Dirección Jurídica 

FONDO NACIONAL DEL TURISMO 

Calle 28 No 13 A – 24  

Edificio Museo del Parque piso 6 

Bogotá D.C., o Enviado a correo electrónico del 

proponente seleccionado.  

 

CAPITULO III 

REQUISITOS HABILITANTES DE LOS PROPONENTES 

 

FONTUR realizará el análisis jurídico, financiero y técnico de las propuestas con el fin de determinar, de 

acuerdo con la ley y las exigencias de estos Términos de Referencia, cuáles propuestas resultan habilitadas.  

 

Las propuestas se deben presentar bajo alguna de las siguientes modalidades:  

 

(a) Persona natural. 

(b) Por personas jurídicas, nacionales o extranjeras, que se encuentren debidamente constituidas de manera 

previa a la fecha de apertura de la Invitación Privada  

(c) Conjuntamente, es decir, mediante Consorcio o Unión Temporal 

 

Los Proponentes, incluyendo los integrantes de las uniones temporales o consorcios, y sus Representante 

Legales deben: 

(a) Tener capacidad jurídica para la presentación de la propuesta y para la celebración y ejecución del 

contrato.  

(b) No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las leyes de 

Colombia, en especial las señaladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y demás normas que la adicionen, 

modifiquen o complementen y en las previstas en el Código de Buen Gobierno de Fiducoldex S.A.  

(c) No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales expedido por la Contraloría General 

de la República.  

http://www.colombiacompra.gov.co/
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(d) Para que la propuesta pueda ser objeto de adjudicación, el proponente no debe encontrarse reportado 

en las listas internacionales vinculantes para Colombia, de conformidad con la Circular Básica Jurídica No. 

029 de 2014 expedida por la Superintendencia Financiera y el Manual SARLAFT de FIDUCOLDEX 

 

La verificación jurídica, financiera y técnica no otorgará puntaje alguno. Se trata del análisis que debe realizar 

FONTUR para determinar si la propuesta se ajusta a los requerimientos mínimos jurídicos y técnicos de la 

presente invitación. Si del análisis de los documentos de la propuesta se establece que NO se cumplen tales 

requerimientos, la propuesta será rechazada. 

 

Sin embargo FONTUR podrá requerir al proponente, a su juicio, para que allegue y/o aclare los documentos 

previstos para la habilitación jurídica, financiera y técnica de la propuesta, susceptible de ser subsanados. En 

ejercicio de esta facultad, el(los) Proponente(s) no podrá(n) mejorar su propuesta.  

 

Allegados los documentos subsanables o aclaratorios, se verificará que el proponente haya presentado 

todos y cada uno de los documentos habilitantes, con el lleno de todos y cada uno de los requisitos exigidos 

en los términos de esta Invitación. Las propuestas que resulten habilitadas serán comparadas objetivamente 

mediante la asignación de puntajes, de acuerdo con los factores de ponderación previstos en esta invitación 

se adjudicara a la propuesta con mayor puntaje y de cumplimiento al cumplimiento de Sarlaft. 

 

NOTA: FONTUR se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos suministrados en la 

propuesta y el proponente autoriza a todas las entidades, personas o empresas que de una u otra forma se 

mencionen en los documentos presentados, a suministrar la información que se requiera, a visitar sus 

instalaciones o a solicitar información de cualquiera de sus partícipes o empleados, en caso de considerarlo 

necesario.  

 

3.1. Quienes pueden participar  

En la presente invitación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 

consorcios o uniones temporales que cumplan con los requisitos establecidos en los presentes Términos de 

Referencia y en la ley. En el caso de personas jurídicas extranjeras, sea que se presenten individualmente o 

en consorcio o unión temporal, si las actividades que se van a desarrollar en virtud del contrato a celebrar, 

se relacionan con las definidas en el artículo 474 del Código de Comercio como permanentes, deberá 

constituir sucursal en Colombia al momento de suscribir el contrato. Si el proponente extranjero, participa 

individualmente o en consorcio o unión temporal, el apoderado deberá residir en Colombia.  

 

NOTA 1: Si una persona natural o jurídica que no fue invitada por FONTUR, desea participar en el presente 

proceso de selección deberá comunicarlo a FONTUR mediante carta de intención, la cual deberá estar 

debidamente firmada por parte del representante legal, que deberá ser remitida al correo electrónico de 

contacto (mtrodriguez@fontur.com.co), durante la etapa de observaciones a la invitación, so pena del 

RECHAZO DE LA PROPUESTA.  

mailto:mtrodriguez@fontur.com.co
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3.2. Solicitudes de documentos subsanables y/o aclaraciones  

Los documentos que demuestran el cumplimiento de los requisitos habilitantes, podrán solicitarse por 

FONTUR al proponente mediante requerimiento escrito y deberán ser entregados por éste en el término 

perentorio previsto por FONTUR y dado en igualdad de condiciones para todos los proponentes. En caso 

de no allegarse la documentación solicitada dentro del término estipulado por FONTUR, la propuesta será 

RECHAZADA.  

 

Hasta antes de la fecha prevista en el cronograma para la selección de la propuesta, FONTUR podrá solicitar 

documentos subsanables o aclaratorios de la propuesta. En esta solicitud se concederá un plazo para las 

respuestas y si fuere necesario podrá aplazarse la adjudicación, previa información a todos los proponentes. 

En ningún caso la aclaración podrá dar lugar a mejorar la propuesta. 

 

Los documentos subsanables deben ser enviados al correo de la invitación mtrodriguez@fontur.com.co y 

será responsabilidad del proponente que los documentos subsanables sean enviados y recibidos al correo 

electrónico del proceso de manera correcta. Los proponentes deberán tener en cuenta lo establecido en el 

numeral 4.6 Causales de rechazo: 

 

“ 12- ) Cuando el proponente no aporte ni cumpla con los documentos jurídicos y técnicos habilitantes exigidos 

en los presentes términos de referencia, salvo que se trate de aquellos que pueden requerirse y habiendo sido 

requerido al proponente para aclaraciones o presentación de documentos faltantes, no los allegue en la forma 

solicitada y en el término previsto por FONTUR.” 

 

3.3. Proponente único 

 

Cuando se presente sólo una propuesta, FONTUR prorrogará la fecha de cierre mediante adenda, con el fin 

de garantizar pluralidad de oferentes. Si en la nueva fecha de cierre no se presentan proponentes 

adicionales, el proceso continuará con el único proponente y podrá adjudicársele el contrato si su propuesta 

fuere favorable para FONTUR y cumpliere con los requisitos habilitantes previstos en estos Términos de 

Referencia. 

 

NOTA: El proceso continuará a la etapa de evaluación, cuando se presenten mínimo dos (2) propuestas, en 

caso de no contar con el mínimo de dos (2) propuestas exigidas para iniciar la etapa de evaluación, FONTUR 

deberá prorrogar el plazo inicialmente previsto para presentar propuestas, comunicándoselo a los oferentes 

invitados y podrá invitar a nuevos oferentes, con el objeto de cumplir con el mínimo requerido. Si efectuada 

la nueva invitación, no se presentan el mínimo de oferentes exigidos para iniciar el proceso de evaluación, 

FONTUR podrá continuar el proceso de contratación con la propuesta recibida. 

 

3.4. DOCUMENTOS DE CARÁCTER JURÍDICO HABILITANTES 

mailto:mtrodriguez@fontur.com.co
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Las personas jurídicas extranjeras que no cuenten con sucursal en Colombia, deberán presentar los 

documentos de carácter jurídico habilitantes que aplique para cada uno en su país de residencia. 

 

3.4.1 Carta de presentación de la propuesta. (Anexo 1) 

La propuesta deberá presentarse de acuerdo con el modelo de carta suministrado en esta Invitación (Anexo 

No. 1). Ésta deberá ser firmada por la persona natural o por el representante legal de la persona jurídica, o 

por el representante del consorcio o unión temporal, si se trata de cualquiera de estas formas de 

colaboración empresarial. La suscripción de la carta de presentación de la propuesta hará presumir la 

aprobación, aceptación, y conocimiento de todos los documentos de la Invitación. 

 

3.4.2 Certificación del pago de Parafiscales y Aportes al Sistema de Seguridad Social 

El proponente como persona jurídica ddeberá presentar una certificación, expedida por el Revisor Fiscal, 

cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el Representante Legal cuando no se 

requiera Revisor Fiscal, donde se certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, 

riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (cuando a ello hubiere lugar conforme a la 

normatividad vigente). Dicho documento debe certificar que, a la fecha de presentación de su propuesta, 

ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados 

hacia atrás a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.  

 

En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos 

a partir de la fecha de su constitución. La información presentada se entiende suministrada bajo la gravedad 

del juramento respecto de su fidelidad y veracidad.  

 

La persona jurídica extranjera con domicilio o sucursal en Colombia deberá dar cumplimiento a lo 

anteriormente señalado respecto del personal vinculado en Colombia. La persona jurídica extranjera sin 

domicilio o sucursal en Colombia deberá acreditar este requisito con el documento equivalente a su país de 

origen. 

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las 

obligaciones mencionadas, deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el 

cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo de pago 

correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del proceso de selección.  Esta 

misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las 

cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

 

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, personas jurídicas, 

deberán aportar el certificado aquí exigido.  

 



 

 

 
 

                                     
 
 

 

INVITACIÓN PRIVADA No. FNTIP–047 de 2020 

 

 

OBJETO: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA 

EJECUTAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LAS ETAPAS 4 Y 5 DEL PROYECTO CENTRO DE 

DANZA Y COREOGRAFÍA DEL VALLE DEL CAUCA “ 

 

Pág. 

40 

de 

77        

 

Versión Agosto de 2018  - 

 Aprobado DJFONTUR 

 

Proponente persona jurídica sin personal a cargo que no tenga o haya tenido dentro de los 6 meses 

anteriores a la fecha de cierre personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes 

Legales y seguridad social debe, bajo la gravedad de juramento representante legal o revisor fiscal según el 

caso, indicar esta circunstancia en la mencionada certificación. 

 

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, personas jurídicas sin 

personal a cargo, deberán aportar el certificado aquí exigido.  

 

Proponente persona natural con personal a cargo deberá presentar una declaración, bajo la gravedad de 

juramento que se entiende prestado con la presentación de la misma o presentar una certificación, expedida 

por el Revisor Fiscal, cuando sea exigible de acuerdo con los requerimientos de la Ley, estos documentos 

deberán certificar el pago de sus aportes y el de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, 

pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 

Servicio Nacional de Aprendizaje, (cuando a ello hubiere lugar conforme a la normatividad vigente). Dicho 

documento deberá expresar que, a la fecha de cierre del presente proceso de selección, ha realizado el pago 

de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior 

a la fecha de cierre, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.  

 

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las 

obligaciones mencionadas, deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el 

cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo de pago 

correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del proceso de selección.  Esta 

misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las 

cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

 

La persona natural con personal a cargo extranjera con domicilio o sucursal en Colombia deberá dar 

cumplimiento a lo anteriormente señalado respecto del personal vinculado en Colombia. 

 

La persona natural con personal a cargo extranjera sin domicilio o sucursal en Colombia deberá acreditar 

este requisito con el documento equivalente a su país de origen. 

 

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, personas naturales, 

deberán aportar el certificado aquí exigido. 

 

Proponente persona natural sin personal a cargo deberá presentar una declaración, bajo la gravedad de 

juramento que se entiende prestado con la presentación de la misma para acreditar que se encuentran al 

día en el pago de sus aportes al sistema de seguridad social, de los últimos seis (6) meses contados a partir 

del mes anterior a la fecha de cierre. Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con 
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domicilio en Colombia las cuales, deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 

Colombia.  

 

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las 

obligaciones mencionadas, deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el 

cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo de pago 

correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del proceso de selección.   

 

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las 

cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

 

La persona natural sin personal a cargo extranjera con domicilio o sucursal en Colombia deberá dar 

cumplimiento a lo anteriormente señalado respecto del personal vinculado en Colombia. 

 

La persona natural sin personal a cargo extranjera sin domicilio o sucursal en Colombia deberá acreditar 

este requisito con el documento equivalente a su país de origen. 

 

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, personas naturales sin 

personal a cargo, deberán aportar el certificado aquí exigido. 

 

3.4.3 Existencia y Representación Legal 

 

Persona Jurídica 

 

Las personas jurídicas nacionales o la sociedad extranjera con sucursal en Colombia, deberán demostrar su 

existencia y representación legal mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio 

principal o del domicilio de la sucursal de la sociedad extranjera en Colombia, según se trate.  

 

El certificado deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 

 Fecha de expedición no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre y presentación de 

propuestas de la presente Invitación. 

 El objeto social principal de la sociedad deberá relacionarse directamente con el objeto de la 

presente invitación y del contrato a suscribir. 

 La duración de la sociedad, contada a partir de la fecha de cierre y presentación de propuestas del 

plazo de la presente Invitación, no será inferior al plazo establecido para el contrato, su liquidación 

y un (1) año más. 
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Si el proponente no es una sociedad comercial y no se encuentra obligado a inscribirse en el Registro 

Mercantil que lleva la Cámara de Comercio, debe allegar el certificado o documento equivalente que 

acredite lo anterior, en los mismos términos, expedido por la autoridad competente para certificar para tales 

efectos.  

 

En el caso de sociedad extranjera sin sucursal en Colombia, deben presentar los documentos que 

acrediten su existencia, conformación y representación legal de acuerdo con la normativa de su país de 

origen, bien sea un certificado general de la autoridad competente para demostrar su existencia, una copia 

del contrato societario, una copia de los estatutos, o cualquier otro documento que pruebe (1) la capacidad 

legal, (2) el objeto o propósito de la persona jurídica, (3) el representante legal y sus facultades  (4) duración 

(que no puede ser inferior al plazo establecido para el contrato, su liquidación y un año más). 

 

Los Consorcios y Uniones Temporales,  

Deberán acreditar su existencia con el documento de constitución del consorcio o unión temporal;  

igualmente, cada integrante de los mismos, deberá comprobar su existencia, representación legal, duración 

y capacidad jurídica (objeto social), en la forma prevista en el presente numeral para las personas jurídicas 

y/o persona natural. 

 

Persona Natural  

 

La persona natural nacional acreditará su capacidad legal con la presentación de la copia de su documento 

de identificación. 

 

La persona natural extranjera acreditará su capacidad legal con la presentación de la copia de su documento 

de identificación, bien sea la cédula de extranjería o el pasaporte. Si el proveedor resulta adjudicatario del 

Proceso de Contratación, para la celebración del contrato, debe presentar copia simple de la respectiva visa 

de trabajo1  ; y en caso de contar con una visa que les otorgue un tiempo de permanencia igual o mayor a 

3 meses, debe presentar la respectiva cédula de extranjería2 . 

 

3.4.4 Acta de Junta Directiva, Junta de Socios u órgano competente 

Si el representante legal del proponente, de acuerdo con lo previsto en el certificado expedido por la Cámara 

de Comercio o en el documento equivalente según el caso, tiene restricciones para presentar la propuesta, 

para constituir consorcio, unión temporal, o para contraer obligaciones en nombre de la misma, todas las 

anteriores en razón al tipo, naturaleza y/o cuantía del contrato a suscribir, deberá adjuntarse el documento 

de autorización expresa del órgano competente. Para el caso de consorcios y uniones temporales, si un 

integrante presenta alguna limitación deberá presentar el documento que lo autoriza conforme lo señalado 

anteriormente. 

                                                 
1 Artículos 2.2.1.11.5.1 y 2.2.1.11.6 del Decreto 1067 de 2015 

2 Artículo 2.2.1.11.4.4 del Decreto 1067 de 2015 
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3.4.5 Copia del Registro Único Tributario. (RUT)  

Este certificado es expedido por la Dirección General de Impuestos Nacionales. En él ha de consignarse 

claramente el NIT del proponente y su inscripción en el Régimen Común o Simplificado.  

 

3.4.6 Contribución Parafiscal 

El proponente debe demostrar estar al día en la liquidación y pago de la Contribución Parafiscal para la 

Promoción del Turismo, para acreditar dicho requisito el proponente debe allegar las liquidaciones privadas 

correspondientes a los períodos en los cuales se encuentra obligado a liquidar y pagar el mencionado 

tributo, en el evento que durante los trimestres en los cuales se cause el mismo, no hubiere obtenido 

ingresos operacionales relacionados con la actividad turística, deberá allegar las liquidaciones privadas en 

cero. Si el pago de la contribución lo realizó mediante PSE es necesario que junto con el soporte de pago 

allegue el formulario de liquidación privada debidamente suscrito. Si el oferente es propietario de varios 

establecimientos de comercio obligados a pagar la contribución, deberá allegar una sola liquidación en la 

cual consolide las contribuciones de todos los establecimientos de su propiedad e indicará el número de 

establecimientos que comprende dicha liquidación de conformidad con el parágrafo del artículo 2.2.4.2.1.6 

del Decreto 1074 de 2015. 

 

Nota 1: La Dirección de Contribución Parafiscal verificara el estado de pagos del oferente, con el fin de 

verificar que este se encuentre al día con la contribución parafiscal. 

 

3.4.7 Certificación de no estar Incurso en causal de Disolución o Liquidación (Anexo 3) 

El Proponente persona jurídica deberá certificar a través del Representante Legal o persona natural a través 

de declaración bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna causal de disolución 

o liquidación conforme a la Ley y/o los estatutos. En caso que algún Proponente se encuentre incurso en 

causal de disolución y/o liquidación, FONTUR no lo considerará hábil para contratar, teniendo en cuenta la 

restricción legal para ejercer el objeto. Cuando el proponente se encuentre en situación financiera especial, 

se solicitarán las aclaraciones pertinentes y se evaluará la conveniencia o inconveniencia de la contratación. 

 

3.4.8 Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal expedido por la Contraloría General de la 

República. 

En la evaluación jurídica y documental se verificarán los antecedentes fiscales de los proponentes y sus 

representantes legales con la certificación expedida por la Contraloría General de la República. La Fecha 

de expedición no debe ser mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del plazo de la presente 

Invitación.  

 

3.4.9 Certificado de Antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la 

República. 
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En la evaluación jurídica y documental se verificarán los antecedentes disciplinarios de los proponentes y 

sus representantes legales con la certificación expedida por la Procuraduría General de la Nación. La Fecha 

de expedición no debe ser mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del plazo de la presente 

Invitación.  

 

3.4.10. Certificado Judicial expedido por la Policía Nacional. 

En la evaluación jurídica y documental se verificarán los antecedentes judiciales de los proponentes y sus 

representantes legales. La Fecha de expedición no debe ser mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha 

de cierre del plazo de la presente Invitación. 

 

3.4.11. Fotocopia legible del Documento de Identificación al 150% de la persona natural que 

suscribirá el contrato (Proponente personal natural, Representante Legal o apoderado, debidamente 

facultado) 

 

3.4.12. Formato Compromiso Anticorrupción debidamente diligenciado. (Anexo 4)  

NOTA: Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes deberá presentar 

en forma independiente los documentos antes mencionados. 

 

3.4.13. Propuestas conjuntas (Consorcios y uniones temporales) 

Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio o unión temporal. En tal caso, 

se tendrá como proponente para todos los efectos, el grupo conformado por la pluralidad de personas y 

no las personas que lo conforman individualmente consideradas. 

 

Los Consorcios o Uniones Temporales que participen deberán acreditar la existencia del consorcio o de la 

unión temporal y específicamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, mediante documento en el que 

conste de manera expresa el acuerdo correspondiente y se señalen las reglas que regulan las relaciones 

entre los participantes del mismo, en particular, los términos, actividades, condiciones y participación en la 

ejecución de las obligaciones en el contrato.  

 

El documento de conformación del consorcio o unión temporal (Anexo 2. Documento de Constitución 

de Consorcio o de Unión Temporal), deberán contener los siguientes requisitos mínimos: 

 

a) Indicar el tipo de asociación de que se trate: Consorcio o Unión Temporal. 

b) Si se trata de Unión Temporal, sus miembros deberán señalar la extensión (actividades y porcentaje) 

de su participación en la propuesta y en su ejecución, la cual no podrá ser modificada sin el 

consentimiento previo y escrito de FONTUR. No obstante, independiente de la participación y de 

la modalidad de asociación que se adopte, en este proceso al cual le aplica las normas de derecho 

privado, además de las regulaciones de los consorcios y uniones temporales contenidas en la Ley 

80 de 1993, las personas que integren un consorcio o unión temporal, a la luz de esta invitación 
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privada, serán solidariamente responsables en el cumplimiento de las obligaciones del eventual 

contrato que llegue a celebrarse y en la imposición de las sanciones.  

c) El término de duración del consorcio o unión temporal, el cual debe corresponder al plazo del 

contrato, su liquidación y un (1) año más, contados a partir de la fecha de cierre del presente 

proceso. En ningún caso podrá haber cesión del Contrato entre quienes integren el consorcio o 

unión temporal. 

d) La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y 

representación del Consorcio o Unión Temporal. Igualmente deberá designar un suplente que lo 

reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva. 

 

Los integrantes del Consorcio y/o Unión Temporal deberán acreditar individualmente los requisitos 

señalados en los numerales anteriores, según aplique. 

 

En caso de ser seleccionado un Consorcio o Unión Temporal, éste debe presentar el Registro Único 

Tributario (RUT) expedido por la DIAN para la suscripción del contrato; de no presentarlo dentro del término 

requerido por FONTUR, se hará efectiva la póliza de seriedad de la oferta y se celebrará el contrato con el 

proponente que haya ocupado el segundo lugar en la evaluación. 

 

3.4.14 Declaración bajo la gravedad de juramento Inhabilidades, Incompatibilidades y    conflictos 

de intereses (Anexo 5) 

El Proponente persona jurídica deberá certificar a través del Representante Legal o persona natural a través 

de declaración bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna causal de 

Inhabilidades, Incompatibilidades y conflictos de intereses conforme a la Ley y/o los estatutos. En caso que 

algún Proponente se encuentre incurso en causal de Inhabilidades, Incompatibilidades y conflictos de 

intereses, FONTUR no lo considerará hábil para contratar, teniendo en cuenta la restricción legal para ejercer 

el objeto.  

 

3.4.15 Manifestación de no incursión en prácticas anticompetitivas (Anexo 6) 

El Proponente persona jurídica deberá certificar a través del Representante Legal o persona natural a través 

de declaración bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las prácticas 

anticompetitivas o restrictivas de la competencia conforme a las normas que regulan la materia. En caso que 

algún Proponente se encuentre incurso dentro de las mencionadas prácticas, FONTUR no lo considerará 

hábil para contratar y se reserva el derecho de poner en conocimiento lo sucedido antes las autoridades 

competentes. 

 

3.4.16. FTGAD15 Formato Inscripción o Actualización de Proveedor (ANEXO No. 7) 

 

NOTA: Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes deberá presentar en 

forma independiente los documentos antes mencionados. 
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3.5  DOCUMENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO HABILITANTE  

 

3.5.1. CERTIFICADO DE CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES.  

 

El oferente deberá certificar que conoce las condiciones y alcances requeridos del proyecto, hecho que se 

considera cumplido con la firma de la carta de presentación de la propuesta 

 

3.5.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE. (Anexo No.8) 

 

Los oferentes deben acreditar la experiencia en máximo tres (03) contratos de Interventoría ejecutados y 

terminados a la fecha de presentación de la oferta, cuyo objeto, alcance u obligación corresponda a la 

Interventoría de:  CONSTRUCCION O ADECUACION O MANTENIMIENTO DE OBRAS, cuya sumatoria de 

los valores en los contratos aportados, expresados en SMMLV a la fecha de terminación de la ejecución, 

deberá ser igual o superior a 0.5 veces el presupuesto oficial (equivalente a $80’309.194) de la presente 

convocatoria, expresado en SMMLV (equivalente a 91.49 SMMLV) contabilizados a la fecha de terminación 

del contrato, y dentro de dichos contratos se contemple las siguientes actividades:  

 

1. Reforzamiento estructural y  

2. Construcción de: Red contra incendios ó Red Hidráulica ó Red Sanitaria o Red Eléctrica. 

Para el presente proceso de contratación Reforzamiento Estructural se define como: A la intervención de 

edificaciones existentes donde a causa de errores de diseño, defectos en mano de obra durante el proceso 

constructivo, actualización de nuevos reglamentos, cambio de uso, resultante en incremento de cargas, 

daños estructurales por eventos accidentales (Sismos), corrosión en el acero de refuerzo, eliminación total 

o parcial de elementos estructurales existentes. Realizando una intervención con el propósito de corregir 

los defectos o deficiencias estructurales anteriormente mencionadas permitiendo de esta manera recuperar 

o incrementar la capacidad de resistir un evento sísmico, acorde con los objetivos del diseño Sismo 

resistente.   

 

Las sumatoria de los valores ejecutados de los contratos aportados, expresados en SMMLV a la fecha de 

terminación de la ejecución, deberá ser igual o superior al cincuenta (50 %) del presupuesto oficial en 

SMMLV (equivalente a 91.49 SMMLV), 

 

Es procedente aclarar, que es la cuantía obtenida en SMMLV de la sumatoria de estos máximos tres (3) 

contratos. La que define el puntaje a asignar para este criterio y no el valor o las sumatoria de las actividades 

exclusivas de reforzamiento estructural en concreto y construcción red contra incendios. 

 

 



 

 

 
 

                                     
 
 

 

INVITACIÓN PRIVADA No. FNTIP–047 de 2020 

 

 

OBJETO: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA 

EJECUTAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LAS ETAPAS 4 Y 5 DEL PROYECTO CENTRO DE 

DANZA Y COREOGRAFÍA DEL VALLE DEL CAUCA “ 

 

Pág. 

47 

de 

77        

 

Versión Agosto de 2018  - 

 Aprobado DJFONTUR 

 

NOTA 1: Los contratos presentados para la acreditación de esta experiencia específica del oferente, podrán 

contener una (1) o las dos (2) actividades solicitadas, en todo caso se requiere demostrar las dos actividades 

indicadas anteriormente. 

 

NOTA 2: La experiencia deberá ser acreditada mediante copia de los CONTRATOS ACOMPAÑADOS DE: 

ACTA DE RECIBO FINAL CON CANTIDADES EJECUTADAS SUSCRITA ENTRE CONTRATISTA DE OBRA E 

INTERVENTOR Ó ACTA DE TERMINACION CON CANTIDADES EJECUTADAS SUSCRITA ENTRE CONTRATISTA 

DE OBRA E INTERVENTOR Ó ACTA DE LIQUIDACIÓN CON CANTIDADES EJECUTADAS SUSCRITA ENTRE 

CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTOR, indicando (RESALTANDO) el ítem con el cual se acredita el 

cumplimiento de la condición solicitada y donde conste la ejecución a satisfacción por parte de la entidad 

contratante. El contrato deberá ser suscrito por la entidad contratante. En todo caso se podrán solicitar 

aclaraciones de la información registrada en el acta o la documentación que el comité evaluador considere 

necesaria para validar la experiencia.  

 

NOTA 3: Si la propuesta es presentada por un proponente plural (Consorcio o Unión Temporal); este 

proponente debe cumplir con los requisitos anteriores, ya sea de manera individual o conjunta entre los 

integrantes que conforman el proponente plural, acreditando la ejecución de las actividades requeridas 

como experiencia específica. Podrán presentar en su conjunto un total de máximos 3 contratos a verificar 

por parte del comité evaluador en el cumplimiento de este requisito habilitante, también deberá relacionar 

dichos contratos en el formato: (Anexo __; Experiencia Especifica del Oferente). Para efectos de la verificación 

de la Experiencia Específica, se procederá a sumar los contratos que incluyan las actividades requeridas; 

para la acreditación de esta experiencia en cuanto a las actividades y la cuantía exigida en SMMLV, los cuales 

serán contabilizados con la fecha de terminación de dicho (s) contrato (s). 

 

NOTA 4: En el caso en que los contratos correspondan a un Consorcio o Unión Temporal, la experiencia 

general reportada será tenida en cuenta de acuerdo con el porcentaje de participación en la persona plural 

que lo suscribió. De acuerdo con lo anterior y si en los documentos presentados no se especifica, el 

proponente deberá allegar copia del documento de constitución de unión temporal o consorcio o de la 

figura asociativa, en el cual se pueda verificar el porcentaje de participación y las actividades ejecutadas. 

 

NOTA 5: Como mínimo uno (1) de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, deberá tener una 

participación igual o superior al 50%, cuando éste sea el único que acredite en su razón social la capacidad 

jurídica de construcción o interventorías o consultorías. 

 

NOTA 6: Cada contrato acreditado se analizará por separado; en caso de que el contrato incluya adiciones, 

prórrogas y modificaciones al principal, el valor adicional, el tiempo prorrogado y las modificaciones se 

sumarán al valor y término de ejecución del contrato principal, quedando como un sólo contrato.  
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NOTA 7: Para los contratos suscritos con entidades privadas se deberá aportar copia del contrato y licencia 

de construcción. No se aceptarán contratos suscritos y ejecutados para sí mismos, ni contratos de 

administración delegada. No se aceptará experiencia adquirida a través de sociedades matrices, subsidiarias 

y filiales.  

 

NOTA 8: Para efectos de la acreditación de experiencia no se aceptarán subcontratos[1]. Los únicos contratos 

válidos para acreditar la experiencia serán aquellos suscritos entre el contratante y el oferente 

(CONTRATISTA de primer orden), cualquier otra derivación de estos se entenderá para efectos del proceso 

como subcontrato.   

 

En caso de que el contrato que se allegue como experiencia sea contrato ejecutado en otro país, el 

contratista seleccionado debe allegar los soportes debidamente apostillados y consularizados. 

 

El proponente debe diligenciar el formulario (Anexo __; Experiencia Específica del Proponente), para listar 

los contratos para tener en cuenta en el cumplimiento del requisito habilitante de la experiencia específica. 

Si presenta más de tres (3) contratos para acreditar esta condición FONTUR analizará los tres (3) primeros 

contratos presentados en el orden de foliación de la propuesta. 

 

Cuando un proponente suministre información referida a su participación en un consorcio o unión temporal, 

se considerará para efectos de la evaluación del factor experiencia general, el porcentaje de participación 

establecido, el cual debe ser claro en el contrato y/o en el documento de conformación de la figura 

asociativa y expresado en el formulario; (Anexo__; Experiencia Específica del Proponente), para conocer el 

porcentaje de participación según el valor del contrato. 

 

FONTUR se reserva la facultad de verificar toda la información presentada en las propuestas, para lo cual 

solicitará cuando lo estime conveniente a las entidades contratantes y/o proponentes, la información que 

considere necesaria. De la misma manera, podrá designar funcionarios para que realicen visitas al lugar de 

ejecución de la experiencia que se pretende acreditar y/o a las instalaciones o las sedes de los proponentes 

para verificar la información suministrada en las propuestas. 

 

Los documentos aportados para acreditar la experiencia deben contener: 

 

 Nombre, NIT, dirección, teléfono y correo electrónico de la entidad contratante 

 Nombre del contratista, en caso de que el contrato haya sido ejecutado mediante consorcio 

o uniones temporales, debe especificar el porcentaje de participación  

 Objeto del contrato  

                                                 
[1] Subcontratación: 1. f. Contrato que una empresa hace a otra para que realice determinados servicios, asignados 

originalmente a la primera. 
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 Valor del contrato  

 Cantidades ejecutadas  

 Fecha de inicio y terminación del contrato  

 Estado del contrato 

 

En caso de que los documentos aportados no cumplan con lo exigido en los numerales anteriores, se 

considerará el criterio respectivo como “No Habilitante” o No Cumple. FONTUR se reserva el derecho de 

verificar la información presentada, si los contratos y demás documentos aportadas por el proponente no 

se pudieran verificar en su contenido, aún con la entrega de documentos subsanables, la misma no será 

tenida en cuenta. 

 

3.5.3. PERSONAL A PRESENTAR EN LA OFERTA (HABILITANTE) 

 

El proponente deberá aportar en la propuesta la relación del personal relacionado a continuación, ya que 

este será tenido en cuenta para la evaluación de las propuestas: 

 

  

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

 

CARGO 

 

PROFESIÓN 

EXPERIENCIA 

GENERAL 

MÍNIMA 

SOLÍCITADA 

 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

MÍNIMA SOLICITADA 

 

% 

DEDICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Director de 

Interventoría  

 

 

 

 

 

 

 

Ingeniero 

Civil o 

Arquitecto 

Experiencia 

general igual o 

mayor a cinco 

(5) años 

contada a partir 

de la expedición 

de la Tarjeta 

Profesional con 

Especialización 

en Gerencia de 

proyectos o de 

Gerencia de 

obras. 

 

 

O su 

equivalente:  

Experiencia específica como Director 

de Interventoría en máximo tres (3) 

proyectos o contratos de Interventoría 

terminados, cuyo objeto, alcance u 

obligación contenga la 

CONSTRUCCION, ADECUACION O 

MANTEMIENTO DE OBRAS y que 

dichos contratos cumplan la siguiente 

actividad:  

 

 Reforzamiento estructural  

 

 

 

 

 

 

 

75% 
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PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

 

CARGO 

 

PROFESIÓN 

EXPERIENCIA 

GENERAL 

MÍNIMA 

SOLÍCITADA 

 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

MÍNIMA SOLICITADA 

 

% 

DEDICACIÓN 

 

Experiencia 

general igual o 

mayor a ocho 

(8) años 

contada a partir 

de la expedición 

de la Tarjeta 

Profesional. 

 

3.5.3.4 Documentación y soportes necesarios para acreditar al personal Mínimo Requerido: 

Para efectos de acreditación cada uno de los miembros del personal mínimo requerido para el proyecto, se 

deberá adjuntar la siguiente documentación: 

 

o Copia de Cédula de ciudadanía; 

o Hoja de vida actualizada en formato único de la función pública; 

o Copia de la Tarjeta Profesional expedida por la entidad reguladora correspondiente (cuando 

aplique); 

o Copia del COPNIA o de la entidad que haga sus funciones  

o Copia de acta de grado de especialización (cuando aplique); 

o Certificado de vigencia antecedentes profesionales, actualizado y expedido por la entidad 

correspondiente a la profesión u oficio; 

o La experiencia deberá ser acreditada mediante la presentación de certificación o contrato laborales, 

donde se indique entre otros aspectos el cargo desempeñado, objeto y valor del proyecto para el 

cual se ejerció el cargo y las actividades contenidas en el alcance de este, y diligenciar el (Anexo__; 

Experiencia profesional ponderable). 

o Carta de disponibilidad y compromiso firmada; (Anexo__; Carta de disponibilidad y Compromiso), 

conteniendo datos de contacto actualizados y en la cual se confirme su participación en el proyecto 

con la dedicación (%) requerida y durante el tiempo necesario dentro de la ejecución.  

 

3.6. Aclaraciones acerca de la acreditación del personal Mínimo Requerido: 
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o La experiencia profesional requerida se contará a partir de la fecha de expedición de la matrícula 

profesional; 

o En caso de ofertarse personal que se encuentre ejecutando otro contrato con FONTUR u otra 

entidad, se confrontará que la dedicación permita el cumplimiento de las obligaciones ante 

FONTUR, para el contrato que derive de la presente invitación, so pena de rechazo. 

o En caso de que EL CONTRATISTA requiera cambiar alguno de los profesionales y demás personal 

ofrecido y/o presentado, este deberá tener un perfil y una experiencia requerida igual o superior a 

las de aquel presentado con la oferta, para el caso del personal profesional evaluable, sin perjuicio 

de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el equipo de trabajo principal; 

en todo caso, la Interventoría designada deberá previamente aprobar el reemplazo. 

o En caso de presentar profesionales graduados en el extranjero, la experiencia general se contará a 

partir de la fecha de grado, cuando en el país respectivo no emitan o no aplique la tarjeta 

profesional. Así mismo, deberán convalidar su profesión en Colombia, por lo que se requiere que 

presenten la correspondiente certificación de la entidad competente. 

 

Dentro del cálculo de su propuesta el proponente debe contemplar el costo y el tiempo de dedicación del 

profesional a evaluar. De igual forma, en la presentación de la propuesta del equipo de trabajo a evaluar, 

cada proponente deberá tener en cuenta que el porcentaje de dedicación de cada profesional y el tiempo 

de ejecución del contrato, no podrán ser disminuidas, situación que debe verse reflejada en la propuesta 

económica presentada.  

 

Los contratos allegados para acreditar la experiencia específica mínima solicitada, deberán reunir los 

siguientes requisitos:  

 

a) Nombre o razón social del contratante con NIT.   

b) Nombre o razón social del CONTRATISTA con NIT 

c) Identificación del contrato que contenga: número, objeto, valor, fecha de inicio y fecha de 

terminación. En caso de no contener fechas, deberá anexar acta de entrega final o acta de 

terminación o acta de liquidación.  

d) El contrato deberá estar suscrito por las partes. 

e) En el caso de contratos con la modalidad de consorcio o unión temporal, debe identificarse el 

porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes o en su defecto presentar el documento 

de constitución de la figura asociativa que permita verificar esta información. 

f) Los contratos deberán presentar copia de las adiciones, otrosíes que indiquen en cada uno de ellos 

sus objetos, plazos y valor, en el caso que aplique. 

g) No se aceptan certificaciones ni auto certificaciones. 

 

 

3.7.PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO (NO HABILITANTE) 
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El oferente a quien se le adjudique el contrato estará obligado durante la ejecución de este a disponer de 

los profesionales y técnicos mínimos requeridos para atender los temas referentes a las distintas 

especialidades de las actividades contempladas en el proyecto, sin que esto genere costos adicionales a 

FONTUR. El interventor deberá disponer del PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO, cuyos requisitos se 

establecen en el cuadro siguiente:  

 

                       PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

 

CARGO A 

DESEMPEÑAR 

 

PROFESIÓN 

No. De 

Profesionales 

EXPERIENCIA 

GENERAL 

MÍNIMA 

SOLÍCITADA 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

MÍNIMA SOLICITADA 

 

 

DEDICACIÓN 

 

 

 

 

Residente 

de 

Interventoría 

 

 

 

Ingeniero Civil 

o Arquitecto 

con 

especialización 

en 

restauración 

de bienes 

patrimonio 

arquitectónica  

 

 

 

 

 

1 

 

 

Título 

profesional 

de Arquitecto 

o Ingeniero 

Civil, 

matricula 

profesional y 

título de 

posgrado en 

restauración 

arquitectónica 

de 

mínimo un 

año 

académico 

Experiencia específica 

como Asesor o 

Restaurador en un 

proyecto o contrato 

que sea Bien de interés 

Cultural BIC,. Este 

profesional solo se 

requiere para la 

intervención y 

ejecución de obras en 

el edificio No. 5 

(Cafetería), donde se 

intervendrá acciones 

como; Reforzamiento, 

restauración y 

rehabilitación. 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

Asesor 

Especialista 

Estructural  

 

 

 

 

Ingeniero Civil 

con posgrado 

en Estructuras  

 

 

 

 

 

     1 

 

 

Experiencia 

general igual 

o mayor a 

ocho (8) años 

contados a 

partir de la 

expedición de 

la tarjeta 

profesional. 

Experiencia específica 

como Asesor y 

Calculista Estructural 

de una (1) interventoría 

y que contemplen en el 

objeto o alcance la 

siguiente actividad: 

REFORZAMIENTO 

ESTRUCTURAL  

 

 

 

 

 

30% 
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                       PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

 

CARGO A 

DESEMPEÑAR 

 

PROFESIÓN 

No. De 

Profesionales 

EXPERIENCIA 

GENERAL 

MÍNIMA 

SOLÍCITADA 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

MÍNIMA SOLICITADA 

 

 

DEDICACIÓN 

 

 

Asesor 

Forestal 

 

 

Ingeniero 

Forestal 

 

 

1 

Experiencia 

general igual 

o mayor a 

cinco (05) 

años, 

contados a 

partir de la 

expedición de 

la tarjeta 

profesional. 

Experiencia específica 

como Asesor o 

Ingeniero Forestal, en 

un (1) proyecto o 

contrato de obra 

donde se haya 

realizado planes de 

manejo ambiental. 

 

 

30% 

 

Asesor 

Especialista 

en Suelos 

 

Ingeniero Civil 

con posgrado 

en Suelos/ 

Geotecnia 

 

 

1 

Experiencia 

general igual 

o mayor a 

cinco (5) años 

contados a 

partir de la 

expedición de 

la tarjeta 

profesional 

Experiencia específica 

como Asesor 

especialista de suelos 

de un (1) proyecto o 

contrato de obra o 

consultoría. 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

Asesor 

Eléctrico 

 

 

 

 

 

 

 

Ingeniero 

Eléctrico o 

Electricista 

 

 

 

 

 

 

 

      1 

 

 

 

 

Experiencia 

general igual 

o mayor a 

cinco (05) 

años 

contados a 

partir de la 

expedición de 

la tarjeta 

profesional. 

Experiencia específica 

como Asesor Eléctrico 

en un (1) proyecto o 

contrato de obra o 

consultoría, donde se 

haya incluido y 

ejecutado alguna de las 

siguientes actividades: 

CONSTRUCCIÓN DE 

REDES ELECTRICAS 

CON OBTENCIÒN DE 

CERTIFICACION RETIE 

O RETILAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 
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                       PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

 

CARGO A 

DESEMPEÑAR 

 

PROFESIÓN 

No. De 

Profesionales 

EXPERIENCIA 

GENERAL 

MÍNIMA 

SOLÍCITADA 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

MÍNIMA SOLICITADA 

 

 

DEDICACIÓN 

 

Asesor 

Hidráulico 

 

 Ingeniero 

Civil o 

Ingeniero 

Ambiental, 

con 

especialización 

en Hidráulica 

 

o 

 

 Ingeniero 

Sanitario 

 

 

1 

Experiencia 

general igual 

o mayor a 

cinco (5) años 

contados a 

partir de la 

expedición de 

la tarjeta 

profesional 

Experiencia específica 

como Asesor 

Hidráulico en un (1) 

proyecto o contrato de 

obra o consultoría.  

 

 

30% 

 

 

Asesor 

Residente 

Social 

 

 

Trabajador 

Social o 

Psicólogo. 

 

 

1 

Experiencia 

general igual 

o mayor a 

tres (03) años 

contados a 

partir de la 

expedición de 

la tarjeta 

profesional. 

Experiencia específica 

como Residente Social 

en un (1) proyecto o 

contrato de obra ó 

interventoría. 

 

 

50% 

 

Residente 

para Salud 

Ocupacional 

 

(Ingeniero 

Civil o 

Arquitecto); 

con 

especialización 

en HSEQ 

 

 

 

1 

Experiencia 

general igual 

o mayor a 

tres (03) años 

contados a 

partir de la 

expedición de 

la tarjeta 

profesional. 

Experiencia específica 

como residente en 

salud ocupacional en 

mínimo dos (2) 

proyectos o contratos 

de obra ó Interventoría.  

 

 

100% 

 

 

Arqueólogo 

 

 

Arqueólogo 

 

 

1 

 

 

Título 

profesional 

Experiencia específica 

como Arqueólogo en 

mínimo dos (2) 

proyectos o contratos 

 

 

30% 
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                       PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

 

CARGO A 

DESEMPEÑAR 

 

PROFESIÓN 

No. De 

Profesionales 

EXPERIENCIA 

GENERAL 

MÍNIMA 

SOLÍCITADA 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

MÍNIMA SOLICITADA 

 

 

DEDICACIÓN 

de 

Arqueología. 

de consultoría ó 

interventoría.  

 

La valoración de la documentación aportada para efectos de demostrar las condiciones requeridas de 

experiencia para el equipo profesional requerido, se sujetará a las siguientes reglas especiales:  

Dentro del cálculo de su propuesta el oferente debe contemplar el costo y el tiempo de dedicación del 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO y de los que considere se necesiten para ejecutar los trabajos. De igual 

forma, en la presentación de la propuesta deberá tener en cuenta que el porcentaje de dedicación del 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO en el tiempo de ejecución del contrato, no podrán ser disminuidos, 

situación que debe verse reflejada en la propuesta económica presentada.  

El contratista podrá cambiar algunas de las personas propuestas como PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

y aprobadas por la Supervisión; para el efecto deberá comunicar tal hecho al supervisor, para lo cual deberá 

presentar la hoja de vida de la nueva persona o personas a cambiar, quien o quienes deberán tener las 

mismas o mejores calidades (formación y experiencia), respecto a las condiciones establecidas dentro de 

los términos de la presente invitación, para cada uno de ellas.  

Adicionalmente, el Interventor deber garantizar durante la ejecución del contrato que dispone de los 

profesionales y técnicos idóneos para atender los temas referentes a las distintas especialidades de las 

actividades del proyecto, sin que esto genere costos adicionales a la entidad. 

En caso de presentar profesionales graduados en el extranjero, la experiencia general se contará a partir 

de la fecha de grado, cuando en el país respectivo no emitan o no aplique la tarjeta profesional. Así mismo, 

deberán convalidar su profesión en Colombia, por lo que se requiere que presenten la correspondiente 

certificación de la entidad competente 

NOTA 1: El personal mínimo requerido no es motivo de asignación de puntaje con excepción del cargo 

de Director de Interventoría, razón por la cual estos requisitos deberán ser cumplidos y entregados a la 

Supervisión del contrato previo al inicio del mismo. 

 

La evaluación de la documentación aportada para efectos de demostrar las condiciones de experiencia para 

el equipo profesional requerido se sujetará a las reglas especiales e indicadas en el Numeral: (3.7. Personal 
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Mínimo Requerido (No Habilitante), presentar debidamente diligenciado el (Anexo __ ; Experiencia Especifica 

del Personal Mínimo Requerido) 

 

Adicionalmente, el Interventor debe garantizar durante la ejecución del contrato que dispone de los 

profesionales y técnicos idóneos para atender los temas referentes a las distintas especialidades de las 

actividades de los proyectos, sin que esto genere costos adicionales a la entidad. 

Dentro del cálculo de la propuesta, el oferente debe considerar el costo y el tiempo de dedicación del 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO. De igual forma, en la presentación de la propuesta deberá tener en 

cuenta que el porcentaje de dedicación del PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO en el tiempo de ejecución 

del contrato, no podrán ser disminuidos, situación que debe verse reflejada en la propuesta económica 

presentada. 

La valoración de la documentación aportada para efectos de demostrar las condiciones requeridas de 

experiencia para el equipo profesional requerido se sujetará a las siguientes reglas especiales:  

El contratista podrá cambiar algunas de las personas propuestas como PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

y aprobadas por la Supervisión; para el efecto deberá comunicar tal hecho al supervisor, para lo cual debe 

presentar la hoja de vida de la nueva persona o personas a cambiar, quien o quienes deberán tener las 

mismas o mejores calidades (formación y experiencia), respecto a las condiciones establecidas dentro de 

los términos de la presente invitación, para cada una de ellas.  

Adicionalmente, el Interventor debe garantizar durante la ejecución del contrato que dispone de los 

profesionales y técnicos idóneos para atender los temas referentes a las distintas especialidades de las 

actividades del proyecto, sin que esto genere costos adicionales a la entidad. 

En caso de presentar profesionales graduados en el extranjero, la experiencia general se contará a partir 

de la fecha de grado, cuando en el país respectivo no emitan o no aplique la tarjeta profesional. Así mismo, 

deberán convalidar su profesión en Colombia, por lo que se requiere que presenten la correspondiente 

certificación de la entidad competente. 

Nota 2: El personal mínimo requerido en el numeral 3.7. Personal Mínimo Requerido (No Habilitante), se 

evaluará posterior a la adjudicación y por parte de la supervisión previo a la suscripción del acta de inicio 

del contrato. 

 

 

CAPITULO IV 
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CRITERIOS DE EVALUACION Y PONDERACIÓN DE PROPUESTAS 

 

Las propuestas que hayan sido declaradas hábiles por el cumplimiento de los requisitos jurídicos, financieros 

y técnicos previstos como criterios habilitantes en estos Términos de Referencia, serán objeto de asignación 

de puntaje teniendo en cuenta los siguientes factores; sobre una asignación máxima total de mil (1000) 

puntos 

 

 

CRITERIO PUNTAJE 

Experiencia Especifica del Oferente 700 Puntos 

Personal por Evaluar 300 Puntos 

TOTAL 1000 PUNTOS 

 

 

4.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE: (700 Puntos) 

 

Se evaluarán máximo tres (3) contratos de interventoría ADICIONALES a los presentados en el numeral 

3.5.2 Experiencia Específica del Oferente, según la según la siguiente tabla de puntuación: 

 

EXPERIENCIA QUE ACREDITAN POR PARTE DEL OFERENTE PUNTUACIÓN 

Si la suma de los contratos adicionales presentados para cumplir con las 

condiciones de la experiencia específica del oferente, indicada en este 

numeral, es igual o superior a 0.5 veces el presupuesto oficial (equivalente 

a  $80’309.194) del presente proceso de selección, expresados en SMMLV 

(equivalente a 91.49 SMMLV) contabilizados con la fecha de terminación 

del (los) contrato(s). 

300 

Si la suma de los contratos adicionales presentados para cumplir con las 

condiciones de la experiencia específica del oferente, indicada en este 

numeral, es igual o superior a 0.75 veces el presupuesto oficial 

(equivalente a  $120’463.791) del presente proceso de selección, 

expresados en SMMLV (equivalente a 137.23 SMMLV) contabilizados con 

la fecha de terminación del (los) contrato(s). 

500 

Si la suma de los contratos adicionales presentados para cumplir con las 

condiciones de la experiencia específica del oferente, indicada en este 

numeral, es igual o superior a 1 una vez el presupuesto oficial (equivalente 

a  $160’618.388) del presente proceso de selección, expresados en 

700 
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EXPERIENCIA QUE ACREDITAN POR PARTE DEL OFERENTE PUNTUACIÓN 

SMMLV (equivalente a 182.98 SMMLV) contabilizados con la fecha de 

terminación del (los) contrato(s). 

 

Estos contratos deberán demostrar la interventoría a la construcción de: 

 

 Estructura metálica   

 

Los proponentes deberán allegar la copia del contrato, acompañados de los siguientes documentos: Acta 

de Terminación con cantidades ejecutadas suscrita entre Contratista de Obra e Interventor ó Acta 

de Recibo Final con cantidades ejecutadas suscrita entre Contratista de Obra e Interventor ó Acta 

de Liquidación con cantidades ejecutadas suscrita entre Contratista de Obra e Interventor, indicando 

(resaltando) el ítem con el cual se acredita el cumplimiento de la condición solicitada y donde conste la 

ejecución a satisfacción por parte de la entidad contratante y presentar el formato diligenciado con dicha 

información  (Anexo__; Experiencia Adicional del Oferente). 

 

Cada uno de los contratos exigidos debe contener la actividad solicitada. En caso de que el 

proponente presente más de tres (3) contratos adicionales, se evaluarán únicamente los tres (3) 

primeros por orden de foliación.  

 

En el caso en que los contratos sean expedidos a un Consorcio Unión Temporal, serán tenidas en cuenta 

de acuerdo con el porcentaje (%) de participación en su ejecución. De acuerdo con lo anterior, el 

proponente deberá allegar copia del documento de constitución de Unión Temporal o Consorcio o de la 

figura asociativa, en el cual se pueda verificar el porcentaje de participación y las actividades ejecutadas, 

lo anterior, si los documentos adjuntos así no lo indican. 

 

Para los contratos suscritos con entidades privadas se deberá aportar copia del contrato y licencia de 

construcción. No se aceptarán contratos suscritos y ejecutados para sí mismos, ni contratos de 

administración delegada. No se aceptará experiencia adquirida a través de sociedades matrices, subsidiarias 

y filiales.  

 

4.2. Calificación de la Experiencia Específica del Equipo de Trabajo (300 puntos). 

Es aquella experiencia adicional a la acreditada en el numeral 3.5.3 PERSONAL A PRESENTAR EN LA 

OFERTA (HABILITANTE), que se acredite con base en el personal propuesto en la oferta, directamente 

relacionada con las actividades que desarrollarán en la ejecución contractual y que permite a la entidad 

valorar la idoneidad del personal propuesto en la oferta, previa la acreditación de la formación académica 

conforme al cuadro relacionado anteriormente del personal mínimo requerido. 
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4.2.1. Calificación del Recurso Humano por Experiencia Específica en el Objeto Contractual: 

 

CARGO REQUISITO PUNTOS 

  

 

 

 

 

 

Director de 

Interventoría  

Si acredita haberse desempeñado como Director de Interventoría de 

máximo dos (2) Contratos ADICIONALES cuya sumatoria sea igual o mayor 

a 0.5 veces el presupuesto oficial (equivalente a  $80’309.194), expresados 

en SMMLV (equivalente a 91.49 SMMLV) contabilizados con la fecha de 

terminación del (los) contrato(s) 

 

100 

Si acredita haberse desempeñado como Director de Interventoría de 

máximo dos (2) Contratos ADICIONALES cuya sumatoria sea igual o mayor 

a 0.75 veces el presupuesto oficial (equivalente a  $120’463.791), 

expresados en SMMLV (equivalente a 137.23 SMMLV) contabilizados con 

la fecha de terminación del (los) contrato(s) 

 

200 

Si acredita haberse desempeñado como Director de Interventoría de 

máximo dos (2) Contratos ADICIONALES cuya sumatoria sea igual o mayor 

a 1 veces el presupuesto oficial (equivalente a  $160’618.388), expresados 

en SMMLV (equivalente a 182.98 SMMLV) contabilizados con la fecha de 

terminación del (los) contrato(s) 

 

300 

 

Para acreditar la experiencia especifica del personal profesional propuesto en la oferta, es indispensable 

anexar todos los documentos indicados en los Numerales (3.5.3.4 Documentación y soportes necesarios 

para acreditar al personal Mínimo Requerido y 3.6. Aclaraciones acerca de la acreditación del personal 

Mínimo Requerido). 

 

4.3. Ponderación de Las Ofertas: 

 

Una sola Propuesta Habilitada: En el evento en que haya solamente una propuesta HABILITADA en los 

criterios habilitantes, se verificará el cumplimiento de las condiciones establecidas y si cumple con ellas, se 

le asignará el máximo puntaje estipulado. 

 

La adjudicación del presente proceso se hará al oferente que obtenga el mayor puntaje en la sumatoria 

de las calificaciones. 

 

4.3.1. Criterios de Desempate:  
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En el evento en que dos o más propuestas obtengan el mismo puntaje, sucesivamente y de manera 

excluyente se dará prioridad a: 

  

 El proponente que acredite condición de MIPYME o PYME y cuyo  domicilio principal, de conformidad 

con el certificado de existencia y representación legal, corresponde a la región (Departamento del Valle 

del Cauca) donde se ejecutará el contrato. En caso de consorcios y uniones temporales bastará con que 

uno de los integrantes cumpla con las anteriores condiciones para aplicar este criterio de desempate. 

 

 De persistir el empate se escogerá al proponente cuyo  domicilio principal, de conformidad con el 

certificado de existencia y representación legal, corresponde a la región (Departamento del Valle del 

Cauca) donde se ejecutará el contrato. En caso de consorcios y uniones temporales bastará con que uno 

de los integrantes cumpla con esta condición para aplicar este criterio de desempate. 

 

 De persistir el empate se escogerá al proponente que acredite en su nómina de trabajadores en 

condición de discapacidad, para cumplir este requisito se deberá anexar certificación suscrita por 

representante legal, contador y/o revisor fiscal este último en los casos que aplique, acompañada de la 

correspondiente verificación y certificación que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo de 

acuerdo al decreto No 392  sobre incentivos en Procesos de Contratación en favor de personas con 

discapacidad. 

 

 En caso de persistir el empate se realizará sorteo por balotas, el orden para sacar la balota se 

determinará de acuerdo al orden de radicación de propuestas, conforme a la fecha y hora de radicación, 

de acuerdo a lo anterior, quien radique de primero su propuesta tendrá el derecho al primer orden para 

sacar la balota y así sucesivamente. 

 

NOTA 27: Para las personas naturales se requerirá la presentación de una declaración juramentada para 

acreditar su domicilio principal. Adicionalmente quien pretenda acreditar la condición de MIPYME o PYME 

deberá diligenciar  (Anexo ___ - Acreditación MIPYME o PYME) . 

 

 

 

4.4. CAUSALES DE RECHAZO 

 

En los siguientes eventos las ofertas serán rechazadas: 

1. Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo Proponente en el mismo proceso de 

selección, o cuando el Proponente participe, además, como integrante de un consorcio o unión 

temporal en el mismo proceso de selección. Se rechazarán todas las propuestas que están en están 

condición. 
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2. Cuando se presente un integrante del equipo de trabajo en más de una propuesta, en este caso 

serán rechazadas todas las propuestas en las que se presente esta situación, salvo que en una de 

las propuestas el integrante del equipo de trabajo haya suscrito carta de intención de participar con 

este proponente. 

3. Cuando la propuesta económica ofertada supere el presupuesto aprobado para el presente proceso 

de selección. 

4. Cuando la propuesta económica ofertada no se presente en pesos colombianos. 

5. Cuando en la propuesta económica no se discrimine el valor del IVA y /o no  indique alguna 

exención o exclusión del IVA en los casos que aplique. 

6. Cuando no se presente propuesta económica en la fecha y hora establecida para el cierre y entrega 

de propuestas. 

7. Cuando la propuesta sea presentada de forma extemporánea. 

8. Cuando FONTUR corrobore que la información suministrada por el proponente en alguno de los 

documentos no es veraz y/o presenta inconsistencia y siendo solicitada la aclaración por FONTUR 

esta no sea suficiente. 

9. Cuando la propuesta se presente de manera parcial. 

10. Cuando la propuesta se presente de manera condicionada. 

11. Cuando el proponente presente la propuesta vía fax.  

12. Cuando el proponente no aporte ni cumpla con los documentos y requisitos habilitantes exigidos 

en los presentes términos de referencia, habiendo sido requerido el proponente para aclaraciones 

o presentación de documentos faltantes por FONTUR, no los allegue en debida forma y en el 

término previsto por FONTUR. 

13. El oferente que no tenga Registro Nacional de Turismo, cuando se encuentre obligado por ley a 

tenerlo, sin importar el servicio o la actividad a contratar.  

14. Cuando el proponente, sus representantes legales o cualquiera de sus socios o los socios de éstos 

se encuentren reportados en alguna de las listas internacionales vinculantes para Colombia 

relacionado con el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo.  

15. Cuando el proponente o alguno de los participantes (en caso de unión temporal o consorcio) se 

halle incurso en alguna de las causales de inhabilidades o incompatibilidades establecidas en la Ley 

o conflicto de intereses para contratar, establecidas en el Código de Buen Gobierno de 

FIDUCOLDEX. 

16. Cuando sea detectada cualquier causal de disolución o liquidación de la persona jurídica que 

presente la propuesta o haga parte de un proponente plural. 

17. Cuando se modifique el texto de algún formato establecido en los anexos de esta invitación 

alterando su sentido, limitando y/o condicionando el ofrecimiento. (esta causal solo aplica para los 

anexos de los requisitos calificables o ponderables, NO aplica para los anexos establecidos como 

requisitos habilitantes los cuales pueden ser subsanados dentro del término otorgado por FONTUR.) 
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18. Cuando el representante legal del proponente persona jurídica o Consorcios o Uniones Temporales 

no se encuentre debidamente facultado para presentar propuestas de acuerdo con los estatutos 

sociales, habiendo sido requerido el proponente no los allegue en debida forma y en el término 

previsto por FONTUR. 

19. Cuando no se presente Carta de Presentación de la propuesta en la fecha y hora de cierre, o se 

presente sin firma del representante legal o apoderado debidamente facultado y acreditado como 

tal. 

20. El oferente, de forma individual, en consorcio o unión temporal, al que se le haya declarado 

incumplimiento del contrato por parte del CONSORCIO ALIANZA TURISTICA (anterior administrador 

de los recursos del Fondo Nacional de Turismo) o la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO 

EXTERIOR – FIDUCOLDEX S.A., como vocera y administrador del Patrimonio Autónomo FONTUR. 

Pasados tres (3) años de haberse declarado el incumplimiento, cesara esta causal. 

21. Las personas jurídica o naturales, en consorcio o en uniones temporales, que se encuentren 

ejecutando contratos de consultoría (estudios, diseños, asesorías, interventorías) que no se 

encuentren liquidados, no podrán presentar propuestas en procesos de selección para la 

construcción de obras; de igual manera, las personas jurídicas o naturales, en consorcio o en uniones 

temporales, que se encuentren ejecutando contratos de obra que no se encuentren liquidados, no 

podrán presentar propuestas en procesos de selección para la ejecución de consultorías (estudios, 

diseños, asesorías, interventorías) para FONTUR. 

22. Las personas jurídicas o naturales, en consorcio o en uniones temporales, que hayan sido 

seleccionados como contratistas para desarrollar un contrato de estudio y diseños, no podrán 

participar en el proceso de contratación de la obra o interventoría productos de estos estudios y 

diseños. 

23. Cuando el oferente se encuentre en mora con el Patrimonio autónomo FONTUR y/o en el pago de 

la contribución parafiscal, estando obligado al pago según la ley. 

24. Cuando se compruebe por cualquier medio idóneo que los documentos presentados por el 

proponente contienen información imprecisa, inexacta o que de cualquier manera no corresponda 

con la realidad o induzca a Fontur a error, para beneficio del proponente. 

25. En los demás casos expresamente establecidos en esta Invitación. 

 

4.5. Adjudicación del contrato  

 

FONTUR, previos los estudios correspondientes y el análisis comparativo de las propuestas, basado en los 

criterios habilitantes y calificables establecidos en el presente proceso, adjudicará el contrato que se derive 

de esta invitación, al proponente que haya obtenido el mayor puntaje o en caso de empate haya cumplido 

la condición para el desempate. Publicada la adjudicación el proponente favorecido deberá suscribir y 

perfeccionar el contrato en las condiciones señaladas en el Capítulo Vl y en la fecha que le sea requerida 

por FONTUR. 
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La adjudicación del proceso será comunicada a los proponentes a través de correo electrónico y a través de 

la página web www.fontur.com.co y el SECOP (www.colombiacompra.gov.co. PATRIMONIO AUTONOMO 

FONDO NACIONAL DE TURISMO). 

 

4.6. Declaratoria desierta 

La declaratoria de desierta de la presente invitación procederá cuando:  

 

a. Ninguno de los proponentes cumpla los requisitos habilitantes. 

b. Ninguno de los proponentes que han cumplido los requisitos habilitantes, alleguen los documentos 

correspondientes a los criterios calificables.  

c. Ninguno de los proponentes supera el puntaje mínimo requerido en los presentes términos. 

d. Ninguno de los proponentes, estando habilitado y calificado, cumpla con el estudio satisfactorio de 

verificación de conocimiento no cliente. 

e. Cuando no se hayan presentado propuestas para el proceso de selección. 

La declaratoria de desierta del proceso será comunicada a los proponentes a través de correo electrónico y, 

a través de la página web www.fontur.com.co y el SECOP (www.colombiacompra.gov.co. PATRIMONIO 

AUTONOMO FONDO NACIONAL DE TURISMO). 

 

4.7. Facultades de FONTUR 

En el evento en que surjan circunstancias administrativas o presupuestales que modifiquen la necesidad de 

la contratación, hagan inconveniente, innecesaria o impidan la contratación objeto de esta Invitación, 

FONTUR se reserva el derecho de dar por terminado, suspender o aclarar el proceso de selección en el 

estado en que se encuentre incluso habiendo sido seleccionado, sin que ello traiga como consecuencia el 

pago de indemnizaciones a favor de los oferentes,  condición que aceptan los proponentes con la sola 

presentación de la propuesta. En consecuencia, los proponentes renuncian expresamente a presentar en 

contra de FONTUR cualquier acción, reclamación o demanda en virtud a lo dispuesto anteriormente.  

 

Por lo tanto  el presente documento y todos aquellos que se produzcan en desarrollo del proceso de 

selección adelantado por FONTUR, no generan obligación de contratar con quienes presenten oferta o con 

el proponente seleccionado, cuando se presenten circunstancias que impidan, a juicio de FONTUR, la 

suscripción y/o la adecuada ejecución del contrato o del proyecto aprobado por el Comité Directivo del 

fondo, sin que ello traiga como consecuencia el pago de indemnizaciones a favor de los proponentes 

participantes o el proponente seleccionado, condición que se acepta con la sola presentación de la 

propuesta. En consecuencia, los proponentes renuncian expresamente a presentar en contra de FONTUR 

cualquier acción, reclamación o demanda en virtud a lo dispuesto anteriormente.  

 

Estos actos se comunicarán a través de correo electrónico y publicación en la página web de FONTUR, 

www.fontur.com.co y el SECOP (www.colombiacompra.gov.co. PATRIMONIO AUTONOMO FONDO 

http://www.fontur.com.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.fontur.com.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
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NACIONAL DE TURISMO), con lo cual se entenderán notificados todos los interesados en la presente 

Invitación. 

 

4.8. Incumplimiento en el perfeccionamiento y/o suscripción del contrato 

El proponente favorecido deberá suscribir y perfeccionar el contrato en las condiciones señaladas en el 

Capítulo y en la fecha que le sea requerida por FONTUR. Si el adjudicatario no suscribe y perfecciona el 

contrato dentro del término requerido y/o en las condiciones señaladas en la presente invitación, FONTUR 

podrá hacer efectiva la garantía de seriedad de la propuesta y/o adjudicar el contrato al proponente que 

obtuvo el segundo lugar en calificación, según el orden de elegibilidad, siempre y cuando su propuesta sea 

igualmente favorable a las necesidades de FONTUR, sin perjuicio o de las acciones legales a que haya lugar. 

 

 

CAPITULO V 

CONDICIONES DEL CONTRATO 

 

5.1. OBJETO: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EJECUTAR 

LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LAS ETAPAS 4 Y 5 DEL PROYECTO CENTRO DE DANZA Y COREOGRAFÍA 

DEL VALLE DEL CAUCA”. 

 

El valor del contrato será el valor de la propuesta seleccionada. 

 

5.2 FORMA DE PAGO:  

 

FONTUR, cancelará al contratista (Interventor) seleccionado el valor del contrato de la siguiente forma: 

 

a. Un primer pago correspondiente al quince por ciento (15%) del valor del contrato de Interventoría y 

éste se realizará cuando se certifique por parte del Interventor un avance de ejecución física de obra 

igual o superior al quince por ciento (15%) del valor total del contrato de obra y componente de 

dotación. Dicho avance se establecerá previa aprobación por parte del Supervisor designado por P.A. 

FONTUR, según los informes de avance de la interventoría y cumplimiento de las obligaciones 

contractuales del Interventor. 

 

b. Un segundo pago correspondiente al treinta y cinco por ciento (35%) del valor del contrato de 

Interventoría y éste se realizará cuando se certifique por parte del Interventor un avance de ejecución 

física de obra igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato de obra y 

componente de dotación. Dicho avance se establecerá previa aprobación por parte del Supervisor 

designado por P.A. FONTUR, según los informes de avance de la interventoría y cumplimiento de las 

obligaciones contractuales del Interventor.   
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c. Un tercer pago correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato de Interventoría y 

éste se realizará cuando se certifique por parte del Interventor un avance de ejecución física de obra 

igual o superior al setenta por ciento (70%) del valor total del contrato de obra y componente de 

dotación. Dicho avance se establecerá previa aprobación por parte del Supervisor designado por P.A. 

FONTUR, según los informes de avance de la interventoría y cumplimiento de las obligaciones 

contractuales del Interventor.  

  

d. Un cuarto pago correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato de Interventoría y 

éste se realizará cuando se certifique por parte del Interventor un avance de ejecución física de obra 

igual al cien por ciento (100%) del valor total del contrato de obra y componente de dotación. Dicho 

avance se establecerá previa aprobación por parte del Supervisor designado por P.A. FONTUR, según 

los informes de avance de la interventoría y cumplimiento de las obligaciones contractuales del 

Interventor.   

 

e. Un Pago final del diez por ciento (10%) del valor del Contrato de Interventoría, a la firma del Acta de 

Liquidación bilateral del contrato de obra y de interventoría, al terminar el plazo de ejecución del 

contrato, Acta suscrita con la entrega final de los productos contratados a entera satisfacción del 

Interventor, Acta de Recibo Final respectiva, suscrita por las partes, e informe Final del Interventor y del 

Contratista con la presentación de la factura, previa aprobación por parte del supervisor y cumplimiento 

de las obligaciones contractuales del interventor. 

 

Nota 1: El pago de la Interventoría está sujeto al avance de la obra, la entidad pagara al Interventor hasta 

el porcentaje que haya ejecutado satisfactoriamente el contratista de la obra de acuerdo con lo especificado 

en el contrato y documentos técnicos, para lo cual el interventor también debe cumplir cabalmente con las 

obligaciones y condiciones de pago establecidos en el Contrato de Interventoría. 

   

Nota 2: En el caso de que FONTUR decida ampliar el plazo del contrato de obra; FONTUR ampliará el plazo 

del Contrato de Interventoría y ampliará el valor del Contrato de Interventoría en un valor que podrán definir 

las partes, de acuerdo con las actividades que deba realizar la Interventoría; pero no podrá ser superior al 

valor del Contrato de Interventoría dividido por el plazo de la vigencia del Contrato de Interventoría 

multiplicado por el número de meses de la ampliación. 

  

Nota 3: Para cada uno de los pagos el contratista, en caso de persona Jurídica deberá presentar con la 

factura o cuenta de cobro, la certificación del Revisor Fiscal o Representante Legal, donde indique que se 

encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social, Sena, ICBF, etc. En caso de persona 

natural, deberá presentar las planillas de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social. De los citados 

pagos se descontarán los valores correspondientes a impuestos y retenciones, de conformidad por lo 

ordenado por la Ley.  
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Nota 4: Los pagos se efectuarán previos los trámites administrativos y presupuestales a que haya lugar por 

parte de FONTUR, mediante consignación efectuada a la cuenta que el Contratista indique mediante 

comunicación dirigida a FONTUR, con el visto bueno de ejecución y del pago del contrato suscrito por el 

supervisor. 

 

Nota 5: El Supervisor deberá expedir formato de recibo a satisfacción y autorización para trámite de pago 

que será requisito para el pago a efectuar al contratista, incluyendo el informe para el pago, con todos los 

soportes requeridos. 

 

Nota 6: El último pago está sujeto a que las partes hayan suscrito el acta de recibo y entrega de obra, acta 

de terminación y liquidación. 

 

Nota 7: Las Partes convienen que FONTUR podrá negar o aplazar el pago total o parcial de la factura cuando 

se presente uno cualquiera de los siguientes eventos: 

 

a. Cuando la obligación respectiva haya sido cancelada con anterioridad. 

b. Cuando se cite en forma incorrecta el NIT o el nombre del obligado al pago.  

c. Cuando el contenido de la factura no esté de acuerdo con las condiciones del Contrato. 

d. Cuando la factura se radique enmendada o alterada en su contenido original y con ello se altera 

el concepto o el valor real de la misma.  

e. Cuando se presente la factura por fuera de los plazos de radicación del calendario tributario 

unilateralmente establecido por FIDUCOLDEX, vocera del Patrimonio Autónomo FONTUR, al cual 

se acoge desde ahora el Contratista. 

f. Cuando se presente la factura sin el lleno de los requisitos que fije la ley o regulación tributaria.  

g. Cuando no se presente el original de la factura. No obstante, en casos extraordinarios el pago 

podrá causarse con la copia de la factura, debiendo entregar el original en el momento del pago. 

h. Cuando falte la firma del emisor vendedor o prestador del servicio en la factura. No obstante, en 

casos extraordinarios el pago podrá causarse con la copia de la factura, debiendo entregar el 

original en el momento del pago. 

i. Cuando no se haya aceptado el bien o servicio por el supervisor del Contrato. 

j. Cuando FONTUR o el supervisor del Contrato hayan presentado reclamo escrito sobre el bien o 

servicio, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la recepción de la factura.  

k. Cuando se pretenda el cobro de la factura por un tercero distinto del emisor, que no haya 

cumplido con el aviso previo o los demás requisitos de la Ley 1231 de 2008. Para que la factura 

pueda endosarse, el vendedor o emisor debe haber dejado constancia expresa de su intención en 

el título y solo podrá endosarse una vez aceptado el título. 

l. Cuando no se haya notificado al vocero del Patrimonio Autónomo FONTUR el endoso o 

negociación del título, para que incluya las anotaciones sobre los pagos parciales.  
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m. Cuando reciba orden de autoridad competente que suspenda la circulación de la factura, o afecte 

los derechos relacionados con la misma o con el negocio causal que le dio origen. 

n. Cuando no existan recursos líquidos para el pago, o sean insuficientes de acuerdo con las 

disponibilidades del fideicomiso y en su caso la prelación de pagos establecida en la ley.   

o. Cuando el Contratista no haya cumplido con las obligaciones contractuales. 

p. Cuando no se acredite el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales 

mediante la presentación de la respectiva certificación. 

q. Cuando no existan recursos líquidos disponibles para el pago, o sean insuficientes de acuerdo con 

la disponibilidad del PAC. 

r. Todos los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC por parte de FONTUR, el retardo en el 

pago no genera intereses de ninguna naturaleza a favor de contratista seleccionado 

 

PARÁGRAFO 1: El retardo en el pago no genera intereses de ninguna naturaleza a favor de contratista 

seleccionado. 

 

5.3. DURACIÓN 

 

El plazo de ejecución del Contrato será de DIEZ (10) MESES contados a partir de la suscripción del acta de 

inicio entre Interventor y Supervisor. 

 

5.4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

Las obligaciones del contratista son las señaladas en el Capítulo II de los presentes Términos de Referencia 

y señaladas en la propuesta seleccionada. 

 

5.5. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

 

El oferente a quien se le adjudique el contrato, estará obligado durante la ejecución del mismo a contar con 

los profesionales y técnicos mínimos requeridos para atender los temas referentes a las distintas 

especialidades de las actividades contempladas en el proyecto, sin que esto genere costos adicionales a 

Fontur. El Contratista seleccionado deberá presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

suscripción del contrato: 

 

a. Hojas de vida del personal mínimo requerido de los lineamientos. 

b. Cronograma y programación para la elaboración de estudios y diseños. 

 

El Contratista deberá disponer del PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO, cuyos requisitos se establecen en el 

cuadro siguiente:  
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PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

 

CARGO 

 

PROFESIÓN 

EXPERIENCIA 

GENERAL 

MÍNIMA 

SOLÍCITADA 

 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

MÍNIMA SOLICITADA 

 

% 

DEDICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Director de 

Interventoría  

 

 

 

 

 

 

 

Ingeniero 

Civil o 

Arquitecto 

Experiencia 

general igual o 

mayor a cinco 

(5) años 

contada a partir 

de la expedición 

de la Tarjeta 

Profesional con 

Especialización 

en Gerencia de 

proyectos o de 

Gerencia de 

obras. 

 

O su 

equivalente:  

 

Experiencia 

general igual o 

mayor a ocho 

(8) años 

contada a partir 

de la expedición 

de la Tarjeta 

Profesional. 

Experiencia específica como Director 

de Interventoría en máximo tres (3) 

proyectos o contratos de Interventoría 

terminados, cuyo objeto, alcance u 

obligación contenga la 

CONSTRUCCION, ADECUACION O 

MANTEMIENTO DE OBRAS y que 

dichos contratos cumplan la siguiente 

actividad:  

 

 Reforzamiento estructural  

 

 

 

 

 

 

 

75% 

 

                       PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

 

CARGO A 

DESEMPEÑAR 

 

PROFESIÓN 

No. De 

Profesionales 

EXPERIENCIA 

GENERAL 

MÍNIMA 

SOLÍCITADA 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

MÍNIMA SOLICITADA 

 

 

DEDICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título 

profesional 

Experiencia específica 

como Asesor o 

Restaurador en un 

proyecto o contrato 
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                       PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

 

CARGO A 

DESEMPEÑAR 

 

PROFESIÓN 

No. De 

Profesionales 

EXPERIENCIA 

GENERAL 

MÍNIMA 

SOLÍCITADA 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

MÍNIMA SOLICITADA 

 

 

DEDICACIÓN 

Residente 

de 

Interventoría 

Ingeniero Civil 

o Arquitecto 

con 

especialización 

en 

restauración 

de bienes 

patrimonio 

arquitectónica  

 

1 

de Arquitecto 

o Ingeniero 

Civil, 

matricula 

profesional y 

título de 

posgrado en 

restauración 

arquitectónica 

de 

mínimo un 

año 

académico 

que sea Bien de interés 

Cultural BIC,. Este 

profesional solo se 

requiere para la 

intervención y 

ejecución de obras en 

el edificio No. 5 

(Cafetería), donde se 

intervendrá acciones 

como; Reforzamiento, 

restauración y 

rehabilitación. 

 

100% 

 

 

 

 

Asesor 

Especialista 

Estructural  

 

 

 

 

Ingeniero Civil 

con posgrado 

en Estructuras  

 

 

 

 

 

     1 

 

 

Experiencia 

general igual 

o mayor a 

ocho (8) años 

contados a 

partir de la 

expedición de 

la tarjeta 

profesional. 

Experiencia específica 

como Asesor y 

Calculista Estructural 

de una (1) interventoría 

y que contemplen en el 

objeto o alcance las 

siguientes actividades: 

 

 

 REFORZAMIENTO 

ESTRUCTURAL   

 

 

 

 

 

30% 

 

 

Asesor 

Forestal 

 

 

Ingeniero 

Forestal 

 

 

1 

Experiencia 

general igual 

o mayor a 

cinco (05) 

años, 

contados a 

partir de la 

expedición de 

la tarjeta 

profesional. 

Experiencia específica 

como Asesor o 

Ingeniero Forestal, en 

un (1) proyecto o 

contrato de obra 

donde se haya 

realizado planes de 

manejo ambiental. 

 

 

30% 
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                       PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

 

CARGO A 

DESEMPEÑAR 

 

PROFESIÓN 

No. De 

Profesionales 

EXPERIENCIA 

GENERAL 

MÍNIMA 

SOLÍCITADA 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

MÍNIMA SOLICITADA 

 

 

DEDICACIÓN 

 

Asesor 

Especialista 

en Suelos 

 

Ingeniero Civil 

con posgrado 

en Suelos/ 

Geotecnia 

 

 

1 

Experiencia 

general igual 

o mayor a 

cinco (5) años 

contados a 

partir de la 

expedición de 

la tarjeta 

profesional 

Experiencia específica 

como Asesor 

especialista de suelos 

de un (1) proyecto o 

contrato de obra o 

consultoría. 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

Asesor 

Eléctrico 

 

 

 

 

 

 

 

Ingeniero 

Eléctrico o 

Electricista 

 

 

 

 

 

 

 

      1 

 

 

 

 

Experiencia 

general igual 

o mayor a 

cinco (05) 

años 

contados a 

partir de la 

expedición de 

la tarjeta 

profesional. 

Experiencia específica 

como Asesor Eléctrico 

en un (1) proyecto o 

contrato de obra o 

consultoría, donde se 

haya incluido y 

ejecutado alguna de las 

siguientes actividades: 

CONSTRUCCIÓN DE 

REDES ELECTRICAS 

CON OBTENCIÒN DE 

CERTIFICACION RETIE 

O RETILAP 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

Asesor 

Hidráulico 

Ingeniero Civil 

o Ingeniero 

Ambiental, 

con 

especialización 

en Hidráulica 

 

o 

 

 Ingeniero 

Sanitario 

 

 

1 

Experiencia 

general igual 

o mayor a 

cinco (5) años 

contados a 

partir de la 

expedición de 

la tarjeta 

profesional 

 

 

Experiencia específica 

como Asesor 

Hidráulico en un (1) 

proyecto o contrato de 

obra o consultoría.  

 

 

30% 
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                       PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

 

CARGO A 

DESEMPEÑAR 

 

PROFESIÓN 

No. De 

Profesionales 

EXPERIENCIA 

GENERAL 

MÍNIMA 

SOLÍCITADA 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

MÍNIMA SOLICITADA 

 

 

DEDICACIÓN 

 

 

Asesor 

Residente 

Social 

 

 

Trabajador 

Social o 

Psicólogo. 

 

 

1 

Experiencia 

general igual 

o mayor a 

tres (03) años 

contados a 

partir de la 

expedición de 

la tarjeta 

profesional. 

 

Experiencia específica 

como Residente Social 

en un (1) proyecto o 

contrato de obra ó 

interventoría. 

 

 

50% 

 

 

Residente 

para Salud 

Ocupacional 

 

(Ingeniero 

Civil o 

Arquitecto); 

con 

especialización 

en HSEQ 

 

 

 

1 

Experiencia 

general igual 

o mayor a 

tres (03) años 

contados a 

partir de la 

expedición de 

la tarjeta 

profesional. 

Experiencia específica 

como residente en 

salud ocupacional en 

mínimo dos (2) 

proyectos o contratos 

de obra ó Interventoría.  

 

 

100% 

 

 

Arqueólogo 

 

 

Arqueólogo 

 

 

1 

 

 

Título 

profesional 

de 

Arqueología. 

Experiencia específica 

como Arqueólogo en 

mínimo dos (2) 

proyectos o contratos 

de consultoría ó 

interventoría.  

 

 

30% 

 

 

Para efectos de acreditación cada uno de los miembros del personal mínimo requerido para el proyecto, el 

contratista deberá adjuntar dentro de los términos establecidos, toda la documentación indicada en el 

Numeral (3.5.3.4. Documentación y Soportes Necesarios para Acreditar al Personal Mínimo Requerido), y 

también debería tener en cuenta lo indicado en el Numeral (3.6.1. Aclaraciones acerca de la acreditación del 

personal mínimo requerido). 
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Adicionalmente, el Interventor debe garantizar durante la ejecución del contrato que dispone de los 

profesionales y técnicos idóneos para atender los temas referentes a las distintas especialidades de las 

actividades del proyecto, sin que esto genere costos adicionales a la entidad. 

 

Dentro del cálculo de la propuesta, el oferente debe considerar el costo y el tiempo de dedicación del 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO.  De igual forma, en la presentación de la propuesta deberá tener en 

cuenta que el porcentaje de dedicación del PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO en el tiempo de ejecución 

del contrato, no podrán ser disminuidos, situación que debe verse reflejada en la propuesta económica 

presentada. 

 

5.6. PÓLIZAS 

El Proponente favorecido con la adjudicación del contrato, constituirá, 

a favor de Patrimonio Autónomo FONTUR con NIT 900.649.119-9, en una compañía de seguros 

legalmente establecida en el país, en formato de cumplimiento para particulares, las siguientes pólizas con 

sus respectivos amparos: 

 

5.6.1. Póliza de seguro de cumplimiento a favor de particulares que cuente con los siguientes amparos: 

 

a. Cumplimiento del Contrato: Por un valor asegurado equivalente al treinta por ciento (30%) 

del valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo, de sus prórrogas si las hubiere, 

y por cuatro (4) meses más. 

b. Calidad de los servicios: Por un valor asegurado equivalente al veinte por ciento (20%) del 

valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo, de sus prórrogas si las hubiere y 

por un (1) años más. 

c. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: Por un valor asegurado 

equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a su 

plazo, de sus prórrogas si las hubiere y por tres (3) años más. 

 

Las pólizas deberán entregarse con el recibo de pago de la prima o su equivalente, así como con las 

condiciones generales de la misma. FONTUR aprobará las pólizas si las encuentra ajustadas a lo 

especificado, en caso contrario, requerirá al Contratista para que dentro del plazo que FONTUR le señale, 

haga las modificaciones y aclaraciones necesarias. 

 

5.7. PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO E INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS EN CASO DE 

INCUMPLIMIENTO 

 

5.7.1 ACUERDOS DE SERVICIOS. Los acuerdos de servicio que hacen parte del ANEXO No.14 de la 

INVITACIÓN PRIVADA No. FNTIP-047-2020, según corresponda, así como los demás documentos de los 
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que se haga mención dentro de estos acuerdos de servicio, hacen parte integral de este contrato. Estos 

acuerdos de servicio tienen como finalidad permitir que se mida y controle la gestión y eficiencia de los 

servicios contratados. 

 

5.7.2 REQUERIMIENTO POR INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA DE UN ACUERDO DE 

SERVICIOS. En caso de incumplimiento imputable a EL CONTRATISTA de cualquiera de los acuerdos de 

servicio de los que trata el numeral 5.6.1, el supervisor del contrato remitirá a EL CONTRATISTA un 

REQUERIMIENTO por escrito dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al momento en que conoció los 

hechos, mediante el que: (i) informará dicha situación, (ii) indicará las acciones de mejora o correctivas 

necesarias y (iii) establecerá el término dentro del cual se deben realizar dichas acciones por parte del 

CONTRATISTA para solucionar el presunto incumplimiento. De dicho requerimiento se deberá dar traslado 

al área técnica responsable del contrato y remitir copia a la Dirección Jurídica de FONTUR y a la Compañía 

Aseguradora correspondiente. El supervisor y/o interventor deberá realizar el seguimiento a las acciones de 

mejora y correctivas planteadas. 

 

5.7.3 PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE SERVICIOS. En caso de 

incumplimiento total o parcial, o cumplimiento defectuoso, por parte de EL CONTRATISTA, de lo dispuesto 

en el REQUERIMIENTO formulado por el interventor a EL CONTRATISTA en virtud de la presentación por 

parte de este de un plan de mejoramiento EL CONTRATISTA pagará a FONTUR, a título de cláusula penal 

con función de apremio, una valor equivalente a un porcentaje de entre 0.1% y 5% del valor del contrato, 

que será determinado por el porcentaje que se haya establecido de manera previa en el acuerdo de servicios 

a que hace referencia esta cláusula, para el incumplimiento del mismo. Esta suma será exigible 

ejecutivamente con la simple demostración del incumplimiento del REQUERIMIENTO formulado respecto 

del acuerdo de servicio incumplido con anterioridad, o del INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO y se hará mediante informe expedido por el supervisor o interventor del contrato según 

corresponda que deberá ser suficientemente descriptivo frente a los hechos y circunstancias que originaron 

el incumplimiento y/o retraso de los acuerdos de servicios, y que deberá ser comunicado al CONTRATISTA, 

a la Presidencia de FONTUR, y al área técnica responsable del contrato. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. El mecanismo para el cobro por parte de FONTUR del valor que se genere por la 

aplicación de la presente cláusula, será, preferiblemente, el establecido en el PARÁGRAFO CUARTO. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. En ningún caso el pago derivado del cobro de la obligación contenida en esta 

cláusula tendrá como efecto la extinción de la obligación principal del contrato, ni de ninguna otra 

obligación que se haya estipulado dentro del mismo. En ese entendido, se podrá exigir por parte de 

FONTUR de manera simultánea el cumplimiento de la obligación principal, o cualquiera otra del contrato, 

y el pago de la suma de dinero determinada en virtud de lo dispuesto en la presente cláusula penal 

pecuniaria. 
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PARÁGRAFO TERCERO. El cobro por parte de FONTUR de la obligación contenida en esta cláusula, no 

excluye la posibilidad que tiene FONTUR de perseguir la indemnización de perjuicios a que tenga derecho 

por el incumplimiento contractual en que haya incurrido EL CONTRATISTA. En ese entendido, el cobro 

coactivo de la obligación contenida en la presente cláusula penal pecuniaria, no excluye de ninguna manera, 

la aplicación de la TASACION ANTICIPADA DE PERJUICIOS POR INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO 

CONTRACTUAL o de la PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL contenida en las 

cláusulas subsiguientes en el presente contrato. 

 

PARÁGRAFO CUARTO. En cualquier caso FONTUR podrá compensar (mediante la realización de 

descuentos y/o deducciones), de conformidad con lo establecido por los artículos 1714 a 1723 del Código 

Civil, el valor de esta cláusula penal, hasta la concurrencia de los valores que se adeuden a EL CONTRATISTA 

por cualquier concepto, incluso respecto de contratos diferentes al que se suscribe en el presente 

documento. 

 

PARÁGRAFO QUINTO. La obligación contenida en la presente cláusula presta mérito ejecutivo una vez 

cumplida la condición de la que se supedita su nacimiento y exigibilidad, por tratarse en ese momento de 

una obligación clara, expresa y actualmente exigible. 

 

5.8.1 PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. En caso de incumplimiento 

total o parcial, o cumplimiento defectuoso, por parte de EL CONTRATISTA en la ejecución de la obligación 

principal, consagrada en el CLAUSULA PRIMERA, y que constituye el objeto del presente contrato, EL 

CONTRATISTA pagará a FONTUR, a título de cláusula penal con función de apremio, una pena equivalente 

AL TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del contrato. Esta suma será exigible ejecutivamente con la 

simple demostración del incumplimiento de la obligación contenida en la CLÁUSULA PRIMERA, para lo cual 

deberán observarse los siguientes pasos:  

 

1.- El supervisor o interventor del contrato, según corresponda, emitirá informe detallado explicando los 

hechos y razones que sustentan el incumplimiento del contratista. Este informe deberá ser puesto en 

conocimiento del contratista y de FONTUR, dejando constancia del mismo y otorgando un plazo prudencial 

de cinco (5) días hábiles para que el contratista se pronuncie, y si lo estima conveniente, plantee fórmulas 

de subsanación del incumplimiento. La notificación de este informe constituye en mora al Contratista en 

relación con la obligación incumplida, si ello no hubiere ocurrido antes por advenimiento de un término. 

2.- En los contratos en los que no exista supervisor, FONTUR emitirá directamente el informe al que se 

refiere el numeral anterior y lo pondrá en conocimiento del contratista para por el mismo término y para 

los mismos fines. La notificación de este informe constituye en mora al CONTRATISTA en relación con la 

obligación incumplida, si ello no hubiere ocurrido antes por advenimiento de un término. 

3.- Una vez recibida la respuesta del CONTRATISTA, FONTUR podrá imponer la multa de que trata esta 

cláusula si lo considera conveniente, y así deberá notificarlo al contratista explicando detalladamente en qué 

consiste el incumplimiento. 
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PARÁGRAFO PRIMERO. En ningún caso el pago de la obligación contenida en esta cláusula penal tendrá 

como efecto la extinción de la obligación principal del contrato, ni de ninguna otra obligación que se haya 

estipulado dentro del mismo. En ese entendido, se podrá exigir por parte de FONTUR de manera simultánea 

el cumplimiento de la obligación principal, o cualquiera otra del contrato, y el pago de la suma de dinero 

estipulada en la presente cláusula penal pecuniaria. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. El cobro por parte de FONTUR de la obligación contenida en esta cláusula penal 

pecuniaria no excluye la posibilidad que tiene FONTUR de perseguir la indemnización de perjuicios a que 

tenga derecho por el incumplimiento contractual en que haya incurrido EL CONTRATISTA. En ese 

entendido, el cobro ejecutivo de la obligación contenida en la presente cláusula penal pecuniaria, no excluye 

de ninguna manera, la aplicación de la CLÁUSULA PENAL INDEMNIZATORIA contenida en el presente 

contrato. 

 

PARÁGRAFO TERCERO. En cualquier caso FONTUR podrá compensar (mediante la realización de 

descuentos y/o deducciones), de conformidad con lo establecido por los artículos 1714 a 1723 del Código 

Civil, el valor de esta cláusula penal, hasta la concurrencia de los valores que se adeuden a EL CONTRATISTA 

por cualquier concepto, incluso respecto de contratos diferentes al que se suscribe en el presente 

documento. 

PARÁGRAFO CUARTO. La obligación contenida en la presente cláusula penal presta mérito ejecutivo. 

 

5.8.2 TASACIÓN ANTICIPADA DE PERJUICIOS POR INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. 

En caso de incumplimiento total o parcial, o cumplimiento defectuoso, por parte de EL CONTRATISTA, en 

la ejecución de la obligación principal, consagrada en la CLÁUSULA PRIMERA, y que constituye el objeto del 

presente contrato, EL CONTRATISTA pagará a FONTUR, a título de cláusula penal indemnizatoria, una 

suma equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del contrato. Esta suma será exigible 

ejecutivamente con la simple demostración del incumplimiento de la obligación contenida en la CLÁUSULA 

PRIMERA, que se hará mediante informe detallado en el que se declare el incumplimiento del objeto  

contractual por parte del supervisor del contrato, y podrá generar, si así lo determina FONTUR, la resolución 

del presente contrato, que se informará por medio de comunicación simple, sin necesidad de obtener la 

autorización de un tercero, ni ninguna resolución judicial, arbitral, o administrativa, y sin incurrir FONTUR 

en responsabilidad alguna. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. La presente cláusula penal no constituye una renuncia por parte de FONTUR a la 

posibilidad de perseguir la indemnización de los perjuicios que le sean causados con ocasión del 

incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA, de las demás obligaciones del contrato, cuya 

indemnización podrá ser exigida por FONTUR mediante las acciones judiciales que la ley le confiere para 

tal efecto, así como con la afectación de las pólizas de seguro que para tal efecto se hayan suscrito. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO. La presente cláusula penal no constituye una renuncia por parte de FONTUR a la 

posibilidad de perseguir la indemnización de los perjuicios que le sean causados con ocasión del 

incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA, de la CLÁUSULA PRIMERA del contrato, y cuya cuantía 

exceda el monto pactado en la presente cláusula a título de indemnización. Dicha indemnización podrá ser 

exigida por FONTUR mediante las acciones judiciales que la ley le confiere para tal efecto, así como con la 

afectación de las pólizas de seguro que para tal efecto se hayan suscrito. 

 

PARÁGRAFO TERCERO. En cualquier caso, FONTUR podrá compensar (mediante la realización de 

descuentos y/o deducciones), de conformidad con lo establecido por los artículos 1714 a 1723 del Código 

Civil, el valor de esta cláusula penal, hasta la concurrencia de los valores que se adeuden a EL CONTRATISTA 

por cualquier concepto, incluso respecto de contratos diferentes al que se suscribe en el presente 

documento. 

 

PARÁGRAFO CUARTO. La obligación contenida en la presente cláusula penal presta mérito ejecutivo una 

vez cumplida la condición de la que se supedita su nacimiento y exigibilidad, por tratarse en ese momento 

de una obligación clara, expresa y actualmente exigible.” 

 

5.9. PROHIBICIÓN DE CEDER EL NEGOCIO JURÍDICO QUE SURJA COMO CONSECUENCIA DE LA 

PRESENTE INVITACIÓN. 

 

EL CONTRATISTA NO podrá ceder el presente contrato salvo autorización expresa y previa de FONTUR.  EL 

CONTRATISTA acepta incondicionalmente la cesión del presente contrato que FONTUR deba realizar al 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o la entidad que éste designe. 

 

5.10. SUBCONTRATOS  

EL CONTRATISTA no podrá subcontratar la totalidad del objeto del contrato. No obstante, lo anterior, 

podrá subcontratar parcialmente actividades del alcance del objeto contractual. Esta actuación deberá ser 

informada a la interventoría del contrato. En todo caso, EL CONTRATISTA responderá por la ejecución del 

cien por ciento (100%) del cumplimiento del objeto del contrato y de las actividades derivadas del mismo 

en los términos y condiciones del presente contrato, en consecuencia, el cumplimiento del contrato no 

quedará condicionado al cumplimiento de los contratos u obligaciones convenidas entre EL CONTRATISTA 

y su subcontratista. 

 

5.11. INDEMNIDAD POR RECLAMACIONES DE TERCEROS 

EL CONTRATISTA mantendrá indemne al FONTUR de cualquier daño o perjuicio originado en 

reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de los subcontratistas o de la de sus 

dependientes, de conformidad con la normatividad vigente. 
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5.12. Plazo para entrega del eventual contrato firmado y documentos solicitados  

FONTUR informa al eventual Contratista, que el mismo estará obligado a remitir el Contrato que se suscriba 

debidamente firmado junto con los documentos correspondientes establecidos en el mismo contrato, 

dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al día en que se le informe que el contrato se encuentra listo 

para ser firmado. FONTUR podrá desistir de contratar lo previsto en el Contrato o darlo por terminado de 

manera unilateral con justa causa, en caso de que el eventual Contratista incumpla el término señalado y no 

lo entregue oportunamente firmado. Lo anterior, no generará indemnización alguna y no requerirá 

notificación de cualquiera naturaleza. 

 

 

CAPITULO VI  

ANEXOS 

 

ANEXO 1.     Carta de presentación de la propuesta. 

ANEXO 2.     Documentos de Constitución de Consorcio o de Unión Temporal. 

ANEXO 3.     Formato Certificación no incursión en disolución o liquidación.   

ANEXO 4.     Formato Compromiso Anticorrupción. 

ANEXO 5.     Formato Declaración Inhabilidades – incompatibilidades – Conflicto de Interés  

ANEXO 6. Formato Manifestación de no incursión en prácticas anticompetitivas 

ANEXO 7.      Formulario FTGAD 15  

ANEXO 8.      Formulario Experiencia Específica del Proponente 

ANEXO 9.     Experiencia profesional ponderable  

ANEXO 10.   Carta de disponibilidad y compromiso  

ANEXO 11.   Experiencia Especifica del Personal Mínimo Requerido 

ANEXO 12.   Experiencia Adicional del Proponente  

ANEXO 13.   Acreditación MIPYME o PYME  

ANEXO 14.   Acuerdos de Servicio 

ANEXO 15.   Propuesta económica 

ANEXO 16.   Factor Multiplicador 

 

 


