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 Bogotá, D. C, 22 septiembre de 2020  

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA 

LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

COMPLEMENTARIAS A LOS SENDEROS ECOLÓGICOS EN EL SANTUARIO DE FLORA Y 

FAUNA LOS COLORADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO, 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. 
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RESUMEN 

 

OBJETO DE CONTRATACIÓN: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA 

PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A 

LOS SENDEROS ECOLÓGICOS EN EL SANTUARIO DE FLORA Y FAUNA LOS COLORADOS EN EL 

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. 

 

 

Fecha de apertura:  22 de septiembre de 2020 

 

Fecha límite de entrega propuestas:  6 de octubre de 2020. 

 

Contactos: Vivian Rodríguez - Teléfono: 3275500, extensión 1105, correo electrónico: 

vrodriguez@fontur.com.co 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. INFORMACIÓN SOBRE LA ENTIDAD 

 

1.1.1. Naturaleza jurídica Fondo Nacional de Turismo – FONTUR 

La Ley 300 de 1996 creó el Fondo de Promoción Turística cuyos recursos se destinarán a la 

ejecución de los planes y programas de promoción y mercadeo turístico y a fortalecer y mejorar 

la competitividad del sector, con el fin de incrementar el turismo receptivo y el turismo doméstico. 

 

El artículo 40 de la Ley 1450 de 2011, estableció el Fondo de Promoción Turística, como un 

instrumento   para el manejo de los recursos provenientes de la contribución parafiscal para la 

promoción del turismo, el cual se ceñirá a los lineamientos de la política turística definidos por el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 

Por su parte la Ley 1558 de 2012, en su artículo 21 cambió la denominación del Fondo de 

Promoción Turística que adelanta se denominaría FONDO NACIONAL DE TURISMO – FONTUR y 

ordenó su constitución como un Patrimonio Autónomo. Por lo tanto y con fundamento en lo 

establecido por el artículo 2 del Decreto 2251 de 2012, el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, adelantó proceso de licitación pública No. 03 de 2013, para seleccionar la entidad 

fiduciaria que administre el Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Turismo (FONTUR).  

Cumplidos los requisitos legales, fue seleccionada la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior 

S.A. – FIDUCOLDEX, para que en calidad de vocera del Patrimonio Autónomo administre el 

FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR, y en consecuencia suscribió el contrato de fiducia 

mercantil No. 137 el 28 de agosto de 2013. 

 

La entidad contratante es la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX, como 

vocera del Patrimonio Autónomo FONTUR,  sociedad de servicios financieros de economía mixta 

indirecta, constituida mediante Escritura Pública número 1.497 de octubre 31 de 1.992, otorgada 

en la Notaría Cuarta de Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Capital, autorizada para funcionar 

mediante la Resolución número 4.535 de noviembre 3 de 1.992 expedida por la hoy 

Superintendencia Financiera de Colombia, actúa como vocera del Patrimonio Autónomo Fondo 

Nacional de Turismo – FONTUR y en consecuencia, comprometiendo única y exclusivamente el 

patrimonio del citado Fideicomiso. 

 

De conformidad con el artículo 21 de la Ley 1558 de 2012, modificado por el artículo 203 de la 

Ley 1753 de 2015, pertenecen a FONDO NACIONAL DE TURISMO los recursos señalados en el 

artículo 1 y 8 de la Ley 1101 de 2006, junto con los rendimientos financieros que se deriven del 

manejo de los mismos,  y el recaudo del Impuesto al Turismo; adicionalmente el Ministerio de 

Comercio Industria y Turismo puede delegar en el Fondo la ejecución de los recursos los asignados 

en el Presupuesto Nacional para la infraestructura turística, promoción y la competitividad turística 

y para tal efecto los transfiere al Patrimonio Autónomo.  En consecuencia, el FONDO NACIONAL 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1101_2006.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1101_2006.html#8
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DE TURISMO, a través de su administrador fiduciario, deberá administrar y ejecutar los recursos 

antes mencionados de conformidad con la política turística definida por el Ministerio de 

Comercio Industria y Turismo, con base en los proyectos aprobados por su Comité Directivo de 

conformidad con los señalado por el artículo 47 de la Ley 300 de 1996.  

 

1.1.2. Naturaleza de los recursos ejecutados por FONTUR 

Serán considerados de origen público los recursos con los que FONTUR pagará las obligaciones a 

su cargo, como consecuencia de la ejecución y cumplimiento del eventual contrato que se 

llegare a celebrar, de conformidad con el artículo 8 de la ley 1101 de 2006 y 21 ley 1558 de 2012. 

 

1.2. Definiciones 

Donde quiera que, en los documentos de la presente Invitación y del contrato que se suscriba 

con ocasión de la misma, se encuentren los siguientes términos, tendrán el significado que se 

asigna a continuación: 

 

1.2.1. FIDUCOLDEX 

La Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. es la entidad contratante actuando como 

vocera y administradora del Patrimonio Autónomo FONTUR y, en consecuencia, 

comprometiendo única y exclusivamente el patrimonio del citado fideicomiso. 

  

1.2.2. FONTUR 

Patrimonio Autónomo de creación legal de conformidad con lo dispuesto por la Ley 1558 de 2012, 

cuyo Fideicomitente es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, constituido mediante el 

contrato de Fiducia Mercantil No. 137 del 28 de agosto de 2013. 

 

1.2.3. Invitación 

Es la convocatoria a personas determinadas o no, a participar con una propuesta con miras a 

aceptar aquella que resulte más favorable, o a no aceptar ninguna, evento en el cual, no habrá 

lugar a reclamo o indemnización alguna para quienes presentaron propuestas. La presente 

Invitación es ley para las partes.       

 

1.2.4. Proponente 

Es la persona natural o persona jurídica o consorcio o unión temporal, que presenta dentro de la 

oportunidad señalada para el efecto, una propuesta u oferta. 

 

1.2.5. Propuesta 

Es el ofrecimiento u oferta formulada por el Proponente en respuesta a la Invitación. Llevado a 

cabo el cierre y entrega de propuestas, la oferta es irrevocable.    

 

1.2.6. Acta de Selección 

Es la decisión en virtud de la cual se determina la mejor propuesta, en consecuencia, el 

proponente seleccionado tiene la obligación de suscribir el contrato correspondiente. 
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1.2.7. Autocertificación 

Aquella certificación de experiencia expedida por la misma persona natural o jurídica para 

acreditar su propia experiencia, lo cual no opera cuando es emitida por el ente contratante, es 

decir, cuando es un tercero quien la expide. 

 

1.2.8. Contratista 

Será la persona con quien FIDUCOLDEX como vocera del Patrimonio Autónomo FONTUR, celebre 

el contrato autorizado para ejecutar las actividades o prestar el servicio que se requiere para la 

consecución de la finalidad de la presente Invitación. El contratista deberá acoger en su 

integridad las decisiones que adopte FONTUR. El contratista no adquirirá vínculo laboral alguno 

con FONTUR y/o con la Fiduciaria.  

 

1.2.9. Contrato 

Es el instrumento legal autorizado, suscrito y aceptado por FONTUR y el Contratista, para ejecutar 

el objeto y obligaciones allí contenidas, el cual será ley para las partes. 

 

1.2.10. Cómputo de términos 

Para efectos de la presente Invitación, se aclara que los términos expresados en días y horas se 

computarán desde la hora en que inicia el término y vencerán el último segundo de la hora 

inmediatamente anterior a la fecha y hora fijada para la respectiva actuación.  

 

1.2.11. Día corriente o día calendario 

Es cualquier día del calendario, entendido como el espacio de tiempo de 24 horas, sin tener en 

cuenta si se trata de un día hábil o inhábil. 

 

1.2.12. Día hábil 

Es cualquier día comprendido entre el lunes y el viernes de cada semana entre las 8:00 a.m. y las 

5:00 p.m., excluyendo de éstos los días festivos determinados por ley en la República de Colombia.  

 

1.2.13. Términos de Referencia 

Son los documentos que contienen y conforman la invitación, es decir, las disposiciones de 

obligatorio cumplimiento para los proponentes, para el futuro contratista y para FONTUR. Vencida 

la oportunidad para la modificación o la aclaración de dichos documentos, los mismos serán 

aplicables tal y como fueron expedidos.  

 

1.2.14. Discrepancia 

Diferencia entre la información, manifestación o documentos presentados en la propuesta y los 

requerimientos contenidos en la presente Invitación, verificados por el respectivo evaluador. 

 

1.2.15. Visita de Reconocimiento:  
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Sera convocada por FONTUR, el propósito de esta visita es compartir información del proyecto, 

identificar el entorno y la zona de intervención, con base en esta visita el contratista deberá 

analizar la información para la elaboración del informe preliminar elaborado por el contratista de 

obra, para presentación ante Interventoría y revisión y aprobación por parte esta, previo al acta 

de inicio.  

 

1.2.16. Comité Técnico de Seguimiento:  

 El propósito del Comité de Técnico de Seguimiento será el de socializar, coordinar y articular las 

actividades y estrategias para el normal y correcto desarrollo de las obras contratadas y estará 

integrado por el representante legal del contratista de obra, director de obra, representante legal 

del contratista de la Interventoría, director de Interventoría, el delegado del ente territorial, 

supervisión arquitectónica y/o estructural (cuando aplique) y la supervisión delegada de FONTUR. 

La convocatoria a dicho comité estar motivada por solicitud del ente territorial y/o FONTUR, de 

estos comités se elaborará un acta donde se registran los temas tratados, las decisiones y 

compromisos de cada reunión referente al proyecto  

 

1.2.17. Comité de Obra:  

El propósito de este comité es realizar el seguimiento y control en los aspectos técnicos, 

administrativos, jurídicos, ambientales y financieros de manera oportuna y pertinente al proyecto, 

estarán integrados por los grupos de trabajo de Interventoría y de obra, a los cuales puede contar 

con la participación o no del supervisor delegado de FONTUR; la periodicidad mínima de dichos 

comités será de cada quince (15) días. De cada comité de obra se elaborará un acta la cual 

debe ser remitida el mismo día de elaboración para que se informe a todos los involucrados 

acerca de los avances, inconvenientes, toma de decisiones y compromisos adquiridos por las 

partes.   

 

Por razones extraordinarias o de fuerza mayor, pueden citarse dichos comités, en cualquier 

momento o bien por razones de necesidad o por instrucciones de FONTUR.   

 

1.2.18. Actas:  

Durante el desarrollo del contrato de obra y con el fin de contar con una adecuada memoria 

documental del mismo, se deberán elaborar y suscribir conjuntamente entre Interventor y 

Contratista de Obra las siguientes actas:  

 

1.2.19. Acta de Inicio: 

Documento suscrito por Interventor, Contratista de obra y Contratante, después de verificar los 

requisitos previos a la ejecución, a partir de esta fecha de suscripción comienza a contar el plazo 

de ejecución para el contrato.  

 

1.2.20. Actas de Comité: 

Documento donde se registran los temas tratados entre Contratista de Obra e Interventor, en 

aspectos tales como avances, cumplimiento de cronograma, inversión, acatamiento de normas 
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y requerimientos ambientales, seguridad industrial, seguridad social, autorizaciones y decisiones 

técnicas y compromisos de las partes, entre otros.   

 

1.2.21. Acta de Suspensión:  

Documento mediante el cual la Interventoría y el Contratista de Obra de mutuo acuerdo, con la 

validación de la supervisión del contrato o el Administrador del FONTUR, suspenden la ejecución 

del contrato por presentarse circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan la 

continuación de su ejecución.   

 

1.2.22. Acta de Reinicio:  

Documento mediante el cual el Interventor y Contratista de Obra, manifiestan que el plazo y/o 

motivo de suspensión se ha superado y por lo tanto se continúa con su ejecución.  

 

1.2.23. Acta Final:  

Documento suscrito entre Interventor y Contratista de Obra, donde se registran las cantidades 

finales de obra ejecutadas y el valor de estas, de acuerdo con las condiciones contractuales.  

 

1.2.24. Acta de Recibo y Entrega de Obra: 

Documento mediante el cual el Contratista de Obra y el Interventor entregan las obras, al 

Administrador del FONTUR y a la entidad propietaria y/o responsable de la operación del 

proyecto.  

 

La elaboración de las actas señaladas, son responsabilidad del Interventor y deberán tener, entre 

otra, la siguiente información:   

 

• Número del Contrato de Obra.   

• Objeto del Contrato.   

• Fecha del Acta.   

• Identificación y calidad de las partes que la suscriben.   

• Aspectos tratados en la reunión cuando aplica.  

• Acuerdos, decisiones o recomendaciones producto de la reunión cuando aplica.  

• Listado de las personas que participan con nombre, entidad, cargo, teléfono y/o celular, 

correo electrónico cuando aplica 

 

1.3. GENERALIDADES DE LA INVITACIÓN 

 

1.3.1. Régimen legal aplicable 

Que de conformidad con el Artículo 40 de la Ley 1450 de 2011, los procesos de contratación que 

adelante FONTUR, se someten a la legislación del Derecho Privado.  

Son aplicables al presente proceso de contratación las normas del derecho privado, en especial 

las siguientes:  
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1. Constitución Política de Colombia.  

2. Código de Comercio.  

3. Código Civil.  

4. Artículo 8 Ley 80 de 1993 y sus modificaciones, sin que ello implique cambio de régimen 

jurídico. 

5. Manual de Contratación del FONDO NACIONAL DE TURISMO. 

6. Código de buen gobierno de FIDUCOLDEX, que se encuentra publicado en la página de 

Internet www.fiducoldex.com.co,  

(http://www.fiducoldex.com.co/index.php?doc=displaypage&pid=181) y que se refieren al 

régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés. 

7. Manual supervisión de Fontur.   

8. Política Sarlaft. 

 

1.3.2. Modalidad de Selección 

Dadas las características del objeto a contratar y las especificidades de la necesidad, así como 

su cuantía, la modalidad de selección será la INVITACIÓN PRIVADA y se rige por los procesos, 

procedimientos del Patrimonio Autónomo FONTUR y su Manual de Contratación, el cual puede 

ser consultado en la página www.fontur.com.co.  

 

Se recomienda a los proponentes revisar el presente documento para evitar incurrir en 

inhabilidades, incompatibilidades, o incumplimiento de los requisitos exigidos, toda vez que 

contienen los parámetros, directrices e información que son de obligatorio cumplimiento por 

parte de los proponentes que participen en el presente proceso de contratación. 

 

Las propuestas presentadas, conforme se establece en este documento, constituirán la base para 

la elaboración y suscripción del respectivo Contrato derivado del proceso de contratación bajo 

la modalidad de Invitación Privada, con el proponente que resulte seleccionado. FONTUR dará 

prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el artículo 83 de la Constitución Política 

Nacional.  

 

En consecuencia, todas aquellas observaciones que aleguen el presunto incumplimiento de lo 

estipulado en las presentes condiciones, deberán acompañarse de documentos con los cuales 

se desvirtúe la presunción de Buena Fe de la que gozan los proponentes. 

 

1.3.3. Cambio de regulación 

La normatividad aplicable a esta invitación será la que se encuentre vigente a la fecha de 

publicación de la misma, incluso si entre esta fecha y el plazo máximo señalado para el cierre, se 

modifica o deroga alguna disposición normativa aplicable. Sólo se exceptúa de lo anterior, 

aquello que por expresa e imperativa disposición de la ley nueva deba ser aplicado a las 

invitaciones en curso al momento de la entrada en vigencia de la nueva disposición. La Ley 

aplicable a la Invitación y al posible contrato que de ella se derive será la vigente al momento 

de su celebración. 

http://www.fiducoldex.com.co/
http://www.fiducoldex.com.co/index.php?doc=displaypage&pid=181
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1.3.4. Conflicto de intereses  

Son las circunstancias que el interesado o Proponente dará a conocer a FONTUR y que considera 

puede tener incidencia en la imparcialidad con la que se debe adoptar las decisiones en el curso 

del proceso. Lo anterior deberá atender lo dispuesto en el numeral 2.2. Conflicto de Interés del 

Manual de Contratación de FONTUR, y lo previsto en el Código de Buen Gobierno Corporativo de 

Fiducoldex en el siguiente link: https://www.fiducoldex.com.co/sites/default/files/pdf/3_CODIGO-

DE-BUEN-GOBIERNO-CORPORATIVO_0.pdf. 

 

Por lo tanto, el interesado o Proponente antes de presentar su propuesta, deberá verificar que no 

se encuentre incurso en conflicto de interés de acuerdo con lo anteriormente señalado, lo cual 

declarará conocer y acatar el proponente bajo la gravedad del juramento en la carta de 

presentación de la propuesta. 

 

1.3.5. Inhabilidades e Incompatibilidades   

Antes de presentar su propuesta, el interesado deberá verificar que no se encuentre incurso en 

las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y 

cualquier otra disposición que la modifique, adicione, derogue y/o complemente, respecto de 

los representantes legales, miembros de la Junta Directiva de Fiducoldex y Miembros del Comité 

Directivo de FONTUR, las cuales pueden consultarse en la página web www.fiducoldex.com.co; 

http://fontur.com.co/corporativo/comite-directivo/13 y no estar reportados en el último Boletín 

de Responsables Fiscales expedido por la Contraloría General de la República. 

 

1.3.6. Sistema de Administración de Riesgos del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo  

Los proponentes (personas naturales, jurídicas, uniones temporales o consorcios, y sus integrantes), 

serán objeto de verificación en las listas internacionales vinculantes para Colombia, de 

conformidad con lo indicado en la Circular Básica Jurídica No. 029 de 2014, Parte 1, Titulo IV, 

Capitulo IV, expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y el Manual Sarlaft de la 

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior FIDUCOLDEX S.A., vocera del Patrimonio Autónomo 

Fondo Nacional de Turismo FONTUR, el cual puede ser consultado en la página web 

https://www.fiducoldex.com.co/seccion/sarlaft 

  

1.3.7. Lucha contra la corrupción   

En el evento de conocerse casos de corrupción, se debe reportar el hecho a la Secretaría de 

Transparencia de la Presidencia de la República a través de alguno de los siguientes medios: a 

los números telefónicos, (1) 5629300; a la línea gratuita del programa 01 8000 913666; en la página 

web www.secretariatransparencia.gov.co; y/o mediante correspondencia o personalmente en 

la dirección: Calle 7 No. 6-54 de la ciudad de Bogotá, D.C. También puede reportar el hecho en 

la página web www.presidencia.gov.co, a la Oficina de la Vicepresidencia Jurídica de 

FIDUCOLDEX a través del conmutador (0571) 3275500, a la contraloría interna de FONTUR o en la 

página web www.fontur.com.co, CONTACTECNOS sin perjuicio de denunciar el hecho ante las 

autoridades competentes. 

https://www.fiducoldex.com.co/sites/default/files/pdf/3_CODIGO-DE-BUEN-GOBIERNO-CORPORATIVO_0.pdf
https://www.fiducoldex.com.co/sites/default/files/pdf/3_CODIGO-DE-BUEN-GOBIERNO-CORPORATIVO_0.pdf
http://www.fiducoldex.com.co/
http://fontur.com.co/corporativo/comite-directivo/13
https://www.fiducoldex.com.co/seccion/sarlaft
http://www.secretariatransparencia.gov.co/
http://www.presidencia.gov.co/
http://www.fontur.com.co/
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1.3.8. Documentos otorgados en el exterior  

El Proponente debe presentar con su oferta los documentos otorgados en el exterior sin que sea 

necesaria su legalización o apostille (copia simple), salvo por los poderes generales o especiales 

que deben ser otorgados ante Notario Público.  

 

Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la adjudicación el Proponente adjudicatario debe 

presentar los documentos otorgados en el extranjero legalizados y/o apostillados, de 

conformidad con la normativa aplicable, estos documentos pueden presentarse en copia la cual 

se presume autentica. Si el proponente adjudicatario no presenta la totalidad de los documentos 

otorgados en el exterior debidamente legalizados y/o apostillados dentro del término aquí 

señalado, FONTUR podrá seleccionar o suscribir el contrato con el proponente ubicado en el 

segundo orden de elegibilidad, en los términos de su propuesta. 

 

   

 

CAPITULO ll 

DEL PROCESO DE SELECCION 

 

2. OBJETO DE LA INVITACIÓN: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y 

FINANCIERA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

COMPLEMENTARIAS A LOS SENDEROS ECOLÓGICOS EN EL SANTUARIO DE FLORA Y FAUNA 

LOS COLORADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE 

BOLÍVAR. 

 

2.1. JUSTIFICACIÓN 

 

El Municipio de San Juan de Nepomuceno, por su enorme riqueza natural, es merecedor del título 

de Municipio Verde de los Montes de María, patrimonio natural de los sanjuaneros, de la región y 

de Colombia. Todas estas zonas del municipio son potencialmente atractivas para actividades 

eco-turísticas, para la conservación de los recursos naturales y culturales de la región. Por tanto, 

en los últimos años el municipio ha recibido turistas nacionales e internacional en el Santuario de 

Flora y Fauna (SFF) Los Colorados, relacionados con la naturaleza para el avistamiento de aves y 

temas de investigación, ocasionando una dinamización de la actividad turística por la afluencia 

de visitantes hacia el municipio durante todo el año.  

 

En este sentido, se hace necesario el desarrollo, diseño y construcción de adecuaciones con 

infraestructura que permita mejorar el tránsito para el ingreso de visitantes por los diferentes 

senderos eco-turísticos establecidos como estrategia pedagógica, que fomentará el 

conocimiento de flora y fauna para la conservación del bosque seco tropical, apoyado en un 
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material educativo (guía ilustrada) de las especies más comunes que habitan allí, partiendo 

principalmente de los aportes que brinda la comunidad local, con lo que se busca hacer un 

reconocimiento del saber y experiencias sobre las especies como las aves y plantas nativas.  

 

La inexistencia de una infraestructura y señalización adecuada en los senderos priorizados (SFF 

Los Colorados), obstaculiza el desarrollo de actividades ecológicas en educación ambiental, 

ecoturismo como el avistamiento de aves entre otras. Así mismo, el bajo desarrollo en la cultura 

de la guianza en las comunidades locales, y los pocos conocimientos en el tema del senderismo 

y la no existencia de políticas y programas del nivel local, departamental y nacional, no han 

permitido iniciar labores y actividades tendientes al aprovechamiento de toda esta riqueza 

natural de manera sostenible que mejoraría el déficit de empleo, los ingresos y calidad de vida 

de las personas que se dediquen a esta actividad.  

 

El impacto de la construcción del sendero interpretativo en el Santuario Flora y Fauna Los 

Colorados, se verá reflejado en el fortalecimiento de la competitividad turística del Municipio de 

San Juan de Nepomuceno, en especial, se adecuará la oferta turística para que los prestadores 

de servicios turísticos cuenten con un producto consolidado para ofrecer al mercado, generar 

fuentes de ingresos y mejorar su calidad de vida. Así mismo, el municipio adquirirá un 

reconocimiento turístico dentro del departamento en términos de naturaleza y podrán impulsar 

otras estrategias para promover el sector turismo desde la oferta local.  

 

En el marco de la Ley 300 de 1996, que rige las directrices para el turismo, se definen varios de los 

productos potenciales para el desarrollo turístico de Colombia, entre ellos el ecoturismo, dadas 

los enormes potenciales naturales que se encuentran en el territorio nacional, de mares, selva, 

ríos, llanuras, montañas y la diversidad hídrica, de fauna y flora. En el actual Plan de Desarrollo se 

le otorga mayor potencialidad, fuerza y dinamismo al sector, para lograr ser motor de desarrollo 

regional, con el objetivo de “mantener los logros alcanzados y consolidar al sector como uno de 

los de mayores perspectivas de la economía nacional, garantizando que la actividad turística 

sea sostenible e incluyente. 

  

En los últimos años, a través de Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar – ICULTUR el Departamento 

de Bolívar ha priorizado diez municipios como escenarios que cuentan con vocación turística 

para potencializar el desarrollo del sector en el Departamento, a saber: Santa Cruz de Mompox, 

Santa Catalina, San Juan de Nepomuceno, San Jacinto, San Basilio de Palenque (Mahates), 

Turbaco, Arjona, María la Baja, Carmen de Bolívar y Magangué. Estos destinos han sido 

intervenidos a través de diversas estrategias, con el propósito de fortalecer y potencializar los 

recursos y atractivos, con el fin de ofrecerlas como productos y servicios turísticos consolidados.  
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Las obras complementarias a los senderos se desarrollaran en el Santuario de Flora y Fauna Los 

Colorados, en el sendero “Planeta Bosques” del Municipio de San Juan de Nepomuceno – Bolívar, 

concretamente en predios reservados por el INDERENA, mediante Resolución 167 de 06 de julio 

de 1977, en la cual se alinda y declara como Santuario de Fauna y Flora, con el fin de preservar 

especies, con fines educativos y científicos, área determinada como zona protegida por Parques 

Nacionales Naturales de Colombia.  

 

Para llevar a cabo lo señalado en precedencia, el Comité Directivo de FONTUR en sesión 

realizada el día dieciocho (18) de septiembre de 2017, decidió aprobar a la Gobernación de 

Bolívar, el Proyecto FNTP-184-2017 titulado: “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LOS 

SENDEROS ECOLÓGICOS EN EL SANTUARIO DE FLORA Y FAUNA LOS COLORADOS EN EL MUNICIPIO 

DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”, hasta por la suma de TRESCIENTOS 

NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS MONEDA 

CORRIENTE ($391.250.188), con cargo a recursos Fiscales – Impuestos al Turismo – Línea: 

Infraestructura Turística.   

 

No obstante, lo anterior, el 29 de abril de 2019 hubo la necesidad de realizar la Modificación No. 

1 a la Ficha del Proyecto, realizando un alcance al objeto, en el cual quedaron estipulados los 

siguientes componentes:   

 

Fase 1: Elaboración de Estudios y Diseños para puente, obras complementarias en madera y 

señalización.   

Fase 2: Construcción de obras complementarias, puente, vallas informativas y señalización.  

 

En desarrollo del Proyecto FNTP-184-2017, se suscribió el Convenio FNTC-196-2017 con 

el DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, 

FINANCIEROS, JURÍDICOS Y DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA REALIZAR LA “CONSTRUCCIÓN DE 

OBRAS COMPLEMENTARIAS A LOS SENDEROS ECOLÓGICOS EN EL SANTUARIO DE FLORA Y FAUNA 

LOS COLORADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR” 

en el cual se aportaron los recursos necesarios para la contratación de los estudios y diseños, la 

obra y la interventoría para llevar a cabo la ejecución del proyecto de infraestructura 

mencionado.  

 

Por las razones anteriormente mencionadas, se requiere adelantar la contratación de una 

empresa idónea para llevar a cabo la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y 

FINANCIERA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
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COMPLEMENTARIAS A LOS SENDEROS ECOLÓGICOS EN EL SANTUARIO DE FLORA Y FAUNA LOS 

COLORADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.”  

 

Durante la ejecución del Contrato de Interventoría que se derive de la presente invitación, 

el INTERVENTOR deberá exigir al CONTRATISTA, el estricto cumplimiento a las siguientes normas y 

reglamentación:  

 

• Constitución Política de Colombia 1991;   

• Plan de Ordenamiento Territorial; Usos del suelo  

• Legislación Ambiental Municipal y Nacional, reglamentación sobre manejo ambiental y 

recursos hídricos  

• Resolución 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo, estándares mínimos del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)  

• Ley 1562-2012 Sistema de Riesgos Laborales   

• Resoluciones 1903 del 07 de junio de 2013 y No 1409 del 23 de julio de 2013 del Ministerio 

de Trabajo; Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en 

alturas.  

• Reglamento Colombiano de Normas Sismo Resistentes NSR-10 y la microzonificación 

sísmica (si aplica) de la zona específica objeto de la licitación, así como con la Ley 400 de 

1997, modificada por la Ley 1229 de 2008 y sus decretos modificatorios.  

• Ley 361 de 1997 sobre discapacidad y la Ley 12 de 1987 sobre accesibilidad en Colombia; 

facilitar la accesibilidad a las personas con movilidad reducida.  

• Resolución 541 de diciembre 14 de 1994 del Ministerio del Medio 

Ambiente que regula  el  cargue, descargue, transporte, 

almacenamiento y disposición final de  escombros, materiales, elementos, concretos y 

agregados sueltos de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de 

excavación  

• Resolución 4100 de 2004 del Ministerio de Transporte por la cual se adoptan los límites de 

pesos y dimensiones en los vehículos de transporte terrestre automotor de carga.  

• Decreto 2372 de 2010 del 01 de julio de 2010, expedido por Ministro de Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo Territorial; por el cual se reglamentan las normas en relación con el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas.  

• Resolución número 666 del 24 de abril de 2020, del Ministerio de Salud y Protección Social, 

por medio del cual se adopta el Protocolo General de Bioseguridad para mitigar, controlar 

y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19.  

• Y demás normas que se encuentren vigentes y se vinculen con el desarrollo del proyecto 

y/o aquellas que adicionen o modifiquen las anteriormente mencionadas.  
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2.2. LUGAR DE EJECUCIÓN / UBICACIÓN DEL PROYECTO  

 

El Santuario de Flora y Fauna se encuentra ubicado en el municipio de San Juan de Nepomuceno, 

en el sendero “Planeta Bosques”, concretamente en predios reservados por INDERENA, mediante 

Resolución 167 del 06 de julio de 1977. 

 

 
Fuente: Ubicación del Santuario de Flora y Fauna Los Colorados - Google Maps                                                              

2.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 

A continuación, se relacionan algunos de los principales estudios y diseños a ejecutar por parte 

del contratista seleccionado en el proceso de consultoría de las obras complementarias a los 

senderos ecológicos en el santuario de flora y fauna Los Colorados, los cuales son objeto 

de la Interventoría a través del contrato que se derive de la presente invitación.   

  

La Fase 1: Corresponde a la elaboración de los Estudios y Diseños para puente, obras 

complementarias en madera y señalización. Lo anterior para la adecuación del sendero 

peatonal ecoturístico planeta bosques, iniciará con la suscripción del Acta de Inicio de la Fase 1, 
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la cual se realizará una vez el contrato se encuentre perfeccionado y legalizado, y la Interventoría 

apruebe las hojas de vida de los profesionales presentados por el contratista para cubrir 

los perfiles mínimos requeridos para esta fase, los cuales se indican en el numeral  Personal Mínimo 

Requerido, Fase 1 y demás requisitos indicados el numeral Obligaciones previas a la suscripción 

del acta de inicio.  

  

Para la suscripción del Acta de Inicio de la Fase 1, el contratista deberá entregar a la Interventoría 

el CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA ENTREGA DE PRODUCTOS DE LA FASE 1, documento 

base con el cual se realizará control y seguimiento a los avances y cumplimiento de la ejecución 

por parte del contratista. Dicho cronograma no podrá superar en ningún caso, el plazo estimado 

para la Fase 1.  

  

Los estudios y diseños que se realicen deberán contemplar y tener en cuenta las disposiciones 

establecidas en la normatividad vigente aplicable, confort, estética, arquitectura sostenible y 

contemporánea.   

  

La infraestructura que se diseñe, deberá contar como mínimo con los siguientes productos 

entregables y será responsabilidad del contratista y su equipo consultor, el verificar el 

cumplimiento de la normatividad y los lineamientos establecidos para este tipo de proyectos:  

  

• Informe Preliminar y Diagnostico Normativo incluye:  

 

➢ Consulta y compilación información de la Oficina de Catastro, Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos y de las secretarías competentes del municipio 

correspondiente.   

➢ Situación legal del predio.   

➢ Información general del inmueble.   

➢ Localización y georreferenciación del sendero.   

➢ Titularización del predio.  

➢ Situación jurídica del inmueble.   

➢ Áreas y linderos.   

➢ Naturaleza jurídica del inmueble.   

➢ Observaciones y recomendaciones.    

➢ Estudio normativo, afectaciones.   

➢ Compilación y análisis de información de las entidades competentes.   

 

• Levantamiento Topográfico. 

 

➢ Planta de localización del sendero objeto de intervención del proyecto, donde se 

referencie la localización de los amarres al sistema de coordenadas del IGAC o 

coordenadas aprobadas por la Interventoría, cuando no se cuente con placa 
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certificada del IGAC y los puntos internos de control amarrados a esos mojones, que 

permitan realizar el replanteo del proyecto.   

➢ Planta y perfil de levantamiento a la escala acordada con la Interventoría con cuadro 

de coordenadas de las placas y cuadro de coordenadas completas.   

➢ Memorias topográficas en medio magnético donde se deben anexar las carteras 

topográficas de campo.   

➢ Planos topográficos completos de cada una de las áreas a intervenir, que incluyan 

todos los elementos existentes: construcciones, estructuras, árboles, postes, señales, 

cajas y cámaras de servicios públicos, pozos, sumideros, accesos peatonales y 

vehiculares a predios, sardineles, bordillos, canales, entre otros.   

➢ Memorias de cálculo de las poligonales abiertas y cerradas, de los perfiles, curvas de 

nivel.   

➢ Dibujos, en versión digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de los 

levantamientos y cálculos ejecutados.   

➢ Registro de traslados, de las referencias geodésicas.   

➢ Registro de levantamientos con GPS.   

➢ Informe de control topográfico durante la ejecución del proyecto   

➢ El topógrafo encargado de cada levantamiento topográfico anexará en las 

memorias copia de su respectiva matrícula profesional vigente y certificación de las 

coordenadas de la placa de amarre del IGAC. Utilizando equipos tecnológicos 

modernos (GPS RTK, GPS de alta precisión, estaciones totales, niveles automáticos. 

etc.), certificado de calibración del equipo utilizado.  

  

• Estudio de Suelos y Recomendaciones de Cimentación:   

  

➢ El Estudio de Suelos se desarrolla en el sendero objeto de intervención. El objetivo 

principal es determinar las características del terreno, mediante la realización y análisis 

de ensayos e informes de laboratorio, perfiles del subsuelo, modelos de perfiles 

estratigráficos adoptado para los análisis, posición del nivel freático, tipo de perfil, 

conocer las características físicas y mecánicas del suelo, es decir la composición de 

los elementos en las capas de profundidad, analizar las alternativas posibles de 

cimentación, brindar recomendaciones generales de construcción así como el tipo 

de cimentación más acorde con la obra a construir, emitir recomendaciones que 

garanticen la estabilidad del proyecto y proyectar los asentamientos de la estructura 

en relación al peso que va a soportar.   

➢ Los estudios se desarrollarán tomando en cuenta la normatividad estipulada en las 

Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistentes NSR-10 y toda 

aquella que para tal efecto regule su ejecución. Incluye perforaciones, análisis y 

recomendaciones para la cimentación de las construcciones, entre otros.   

➢ El contratista deberá tener en cuenta entre otros aspectos los siguientes estudios; 

sismología, investigación geotécnica, ensayos de laboratorio, zonificación geotécnica 

y determinación del modelo geológico – geotécnico, capacidad portante, 



 

 
 

 

                                     
 
 

 

INVITACIÓN PRIVADA No. FNTIP–049 de 2020 
 

 

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A 

LOS SENDEROS ECOLÓGICOS EN EL SANTUARIO DE FLORA Y FAUNA LOS COLORADOS EN EL 

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. 

 

Pág. 

17 

de 

88        

 

Versión Agosto de 2018  - 

 Aprobado DJFONTUR 

 

deformación del terreno y estabilidad de taludes, clasificación del perfil estratigráfico, 

informe de resultados.  

➢ Las pruebas de campo deberán quedar debidamente georreferenciadas y ubicadas 

en un plano       

  

• Estudio Hidrológico e Hidráulico:  

  

➢ Comprende todos los estudios necesarios que permitan determinar los caudales 

máximos y el diseño de las obras hidráulicas requeridas para la conducción de las 

aguas provenientes de escorrentía superficial.   

➢ En este punto se debe presentar el estudio hidrológico, memorias de cálculo de las 

obras de drenaje requeridas y planos constructivos, acompañado de las 

recomendaciones que deban ser tenidas en cuenta en los demás componentes de 

la Fase 1.  

  

• Componente Arquitectónico  

  

➢ Esquema Básico  

  

Corresponde al delineamiento general de los requerimientos del sendero establecido 

para el Santuario de Flora y Fauna.    

 

El Esquema Básico comprende dibujos esquemáticos a escala, cuya finalidad es indicar 

la implantación del proyecto, contemplando localización de zonas o espacios, 

aislamientos, identificación de los espacios, funcionamiento y relación entre los 

ambientes, operación del esquema, accesos y obras complementarias.   

 

Con el desarrollo del esquema básico, se podrá establecer claramente si el programa 

arquitectónico propuesto para el proyecto es compatible con el área del predio 

asignado, en caso de ser necesario, el equipo consultor deberá realizar los ajustes 

correspondientes a los programas arquitectónicos.  

  

El contratista deberá elaborar el esquema arquitectónico para revisión, análisis y 

aprobación de la Interventoría. Una vez surtida esta etapa se deberá desarrollar el 

anteproyecto arquitectónico, el proyecto arquitectónico y los estudios adicionales que se 

requieran.   

  

En desarrollo de la ejecución del Esquema Básico se deberá realizar y presentar balance 

general de Áreas para mantener el equilibrio presupuestal acorde con el valor 

contratado.  

  

• Anteproyecto Arquitectónico:  
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Una vez se aprueben el esquema básico por parte de la Interventoría, se procederá a la 

elaboración del Anteproyecto Arquitectónico.   

  

En el anteproyecto, se plasmará a grandes rasgos la idea general del proyecto, mediante 

planos esquemáticos a escala. Su función es la de reflejar gráficamente las diversas zonas que 

componen el proyecto, para aprobación de la Interventoría.  

  

En esta etapa se definirá con detalle la configuración espacial y formal del proyecto, 

teniendo en cuenta los accesos, así como los sistemas estructurales y constructivos. Deberá 

tomarse en cuenta para el desarrollo de esta etapa las condiciones reales del terreno, la 

infraestructura existente, manejo de aguas de escorrentías, posibles accesos, restricciones al 

predio, usos de suelo permitidos por las autoridades, materiales, así como criterios 

constructivos y de Imagen que se piensa dar a cada uno de los espacios, áreas o cualquier 

otro elemento que arquitectónicamente cuente y tenga valor en el proyecto.  

  

El contratista previamente deberá realizar:  

  

a. Visitas al terreno por proyectista.  

b. Revisión de normas vigentes (datos técnicos y reglamentos).  

c. Estudio de restricciones de uso.  

d. Estudio de afectaciones, altura, colindancias, etc.  

e. Estudio de infraestructura existente (cédula de investigación de servicios)  

f. Verificación de Trámites necesarios (licencias, permisos, etc.)  

  

El anteproyecto comprende dibujos a escala, de plantas, cortes y fachadas o perspectivas 

suficientes para la comprensión arquitectónica, estructural, sin incluir planos suficientes para 

poder ejecutar la obra, ni los estudios de factibilidad económica, utilidades, renta, alternativas 

de uso, flujo de caja y financiación; pero sí sobre bases serias de su factibilidad.  

  

 

 

• Proyecto Arquitectónico Definitivo  

  

Será elaborado con base en el anteproyecto aprobado por la Interventoría y el Comité 

Técnico, y deberá contener toda la información necesaria para que la construcción pueda 

ser ejecutada correctamente desde el punto de vista arquitectónico, en armonía con sus 

exigencias técnicas y normativas.  

  

Incluye los siguientes trabajos:  
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a. Planos de localización, memoria arquitectónica, plantas, cortes, elevaciones, etc., a 

escalas adecuadas.  

b. Especificaciones detalladas que complementen los planos arquitectónicos descritos 

e indiquen los materiales que deben usarse y su forma de aplicación.  

c. El Proyecto Arquitectónico deberá estar en coordinación con los planos técnicos, para 

lograr una total correspondencia de todos los estudios.   

d. Plano de ubicación e implantación sobre el predio.  

e. Otros elementos de información sobre el proyecto que ahonden en su descripción y 

aspecto, como vistas virtuales o renders.     

  

• Diseño Estructural   

  

Se debe ejecutar y corresponder en un todo con el Proyecto Arquitectónico definitivo y está 

basado en las recomendaciones y conclusiones del estudio de suelos e hidráulico. 

El Diseño Estructural deberá cumplir con las Normas Colombianas de Diseño y Construcción 

Sismo Resistente NSR 10 y sus decretos reglamentarios que se encuentren vigentes sobre los 

diseños estructurales en el país. Deberá realizar a sus costas todas las observaciones que 

emitan la Interventoría previamente a su aprobación.   

  

El Diseño Estructural deberá incluir memorias de cálculo, y los planos estructurales deberán 

cumplir adicionalmente con los requerimientos realizados por la Interventoría.  

  

Las Memorias de Cálculo deberán describir detalladamente los procedimientos para la 

realización de los diseños. Las memorias son justificativas de los cálculos y estarán firmadas por 

el ingeniero responsable, con experiencia e idoneidad.   

  

Deberán describir en detalle al menos los siguientes aspectos:  

  

➢ Descripción del sistema estructural utilizado.  

➢ Descripción de la calidad y resistencia de los materiales de diseño estructural.  

➢ Cálculo de cargas verticales.  

➢ Grado de capacidad de disipación de energía.  

➢ Descripción de los parámetros sísmicos, período y espectro de aceleraciones.  

➢ Cálculo de fuerzas sísmicas.  

➢ Cálculo de fuerzas de viento.  

➢ Tipo de análisis estructural utilizado.  

➢ Descripción de los principios de realización de modelos digitales.  

➢ Descripción del procedimiento de análisis estructural realizado en la modelación.   

➢ Memoria explicativa de soporte y justificación del diseño estructural de todos los 

elementos estructurales.  

➢ Justificación de análisis y diseño de cimentación.  

➢ Anexos de los datos de entrada y salida de la modelación estructural.  
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• Entregables del Diseño Estructural  

  

Como productos del Diseño Estructural se deberán entregar los siguientes:   

  

➢ Diseño Estructural de cada uno de los componentes del proyecto.  

➢ Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con 

localización y dimensiones de todos los elementos, los despieces y colocación de 

refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y detalles especiales que se 

requieran para una fácil interpretación y ejecución. Dentro de los planos, se deberá 

indicar las especificaciones de los materiales de construcción, los procedimientos 

constructivos y toda la información que se considere relevante para la construcción y 

supervisión técnica estructural, grado de capacidad de disipación de energía bajo el 

cual se diseñó el material estructural del sistema de resistencia sísmica, las cargas vivas 

y de acabados supuestas en los cálculos y el grupo de uso al cual pertenece.  

➢ Cuadro resumen de cantidades de obra.  

➢ Lista de hierros y figuración para elementos de concreto y despiece de elementos, si 

aplica.   

➢ Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante 

de los estudios y diseños para la ejecución del proyecto.   

➢ Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos.   

➢ Dentro de estas especificaciones se deben incluir como mínimo los siguientes: 

materiales, formaletas, aligeramientos, concreto, estructuras metálicas, conexiones, 

ensayos a realizar a los diferentes materiales e indicación clara de si se deben realizar 

pruebas de carga en campo o ensayos destructivos a los mismos.  

➢ Informe con recomendaciones para diseño y construcción con elementos de madera 

de los proyectos que lo requieran.  

➢ Incluir detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado 

comportamiento de la estructura. Como resultado entregará las correspondientes 

cartillas de despiece para todos los elementos estructurales.   

➢ El consultor deberá entregar las correspondientes cantidades de obra de los 

elementos estructurales, con sus memorias, es decir, cartillas de refuerzo, cantidades 

de concreto y elementos estructurales, acero estructural, etc., presupuesto incluido 

análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas de la construcción que 

deberán contener las condiciones y requisitos de carácter técnico que debe cumplir 

la estructura, así como los materiales, elementos y procedimientos utilizados en su 

ejecución; para efectos del control técnico de la construcción y para verificar la 

calidad de la obra, normas técnicas de diseño y construcción aplicables.  

➢ Carta de responsabilidad del Diseñador con copia de la matrícula profesional del 

calculista responsable.   

  

• Presupuestos y Análisis De Precios Unitarios  
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El contratista deberá elaborar el presupuesto detallado de obra con precios unitarios de 

acuerdo con las especificaciones técnicas y las cantidades requeridas para la ejecución del 

proyecto.  

  

El desarrollo de esta actividad tiene como objetivo principal la obtención del presupuesto 

para la ejecución de la totalidad de las obras y actividades que permitan la materialización 

y ejecución del proyecto en la Fase 2, con las cantidades a ejecutar y los análisis de precios 

unitarios para cada uno de los ítems.  

  

Se deberán anexar las memorias de cálculo de las cantidades de obra del proyecto y la 

relación de los valores unitarios de las actividades de obra. La definición de los valores unitarios 

de las actividades de obra que conforman el presupuesto, se realizará mediante la 

metodología, conocida como “Análisis de Precios Unitarios” -APU-, pero para las actividades 

o insumos que no sea posible utilizar dicha metodología, se utilizará un estudio de precios de 

mercado mediante la solicitud de cotizaciones, este último se utiliza exclusivamente para la 

estimación de costos de muebles, herramientas y equipos, las cotizaciones se deben solicitar 

a fabricantes especializados y reconocidos en el mercado.   

  

El presupuesto deberá estar ordenado y deberá guardar estricta relación con la numeración 

y denominación de actividades utilizadas en la Especificaciones Técnicas y los Análisis de 

Precios Unitarios.  

  

El contratista deberá tener en cuenta que la estructuración del presupuesto se adelantará en 

concordancia con el proyecto técnico, deberá tener en cuenta:   

  

➢ La concordancia de los ítems de pago con las especificaciones generales y 

particulares del proyecto y las referencias en planos.   

➢ La unidad de medida deberá estar de acuerdo con la especificación 

correspondiente.   

➢ Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de 

colocación incluyendo todos los fletes e impuestos a que haya lugar.   

➢ Presupuesto resumido por capítulos con su respectiva participación porcentual en 

el total del presupuesto.  

➢ Estimar los costos unitarios de los ítems de obra, definiendo las características de 

los materiales y procesos constructivos necesarios.   

➢ El contratista debe evitar en lo posible que la unidad de medida sea Global. En 

caso de ser necesaria la inclusión de una actividad a precio global, en la 

especificación técnica deberá incluirse la descripción detallada de la misma, y las 

consideraciones por las cuales se hace necesario contemplarla de esta manera.   

➢ Memorias de cantidades de obra.   

➢ Análisis de Precios Unitarios para cada ítem del presupuesto  
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➢ Listado de Insumos y materiales básicos   

➢ Discriminación de los costos indirectos   

  

 

• Programación de la Ejecución de Obras e Inversiones  

  

El contratista deberá presentar la programación de la ejecución de las obras e inversiones 

proyectadas, definiendo los tiempos de duración, la secuencia de tiempos asociados a cada 

una de las diferentes actividades del presupuesto y la secuencia constructiva más 

adecuada.   

  

Lo anterior representado en un diagrama de Gantt o PERT, identificando actividades 

asociadas a entregables concretos, duración, relaciones de precedencia entre actividades, 

organización por capítulos, fecha de iniciaciones primeras y últimas, fechas de finalización 

primeras y últimas y holgura de cada actividad; expresada en días calendario, Programa de 

inversión mensual en Microsoft Project, las memorias de rendimientos de obra, número de 

cuadrillas por actividad y programación de equipos a utilizar y definición de la ruta crítica del 

proyecto.  

  

Así mismo, se deberá entregar un flujo de caja semanal sobre obra ejecutada incluyendo el 

valor del A.I.U.   

  

La programación no deberá superar el plazo establecido para la ejecución de la Fase 2 de 

cada contrato.  

  

• Plan de Manejo Ambiental.   

  

De acuerdo con la localización del proyecto y la afectación del medio ambiente, el 

contratista deberá elaborar y presentar el Plan de Manejo Ambiental, de acuerdo con los 

lineamientos exigidos por Parques Nacionales Naturales de Colombia, el cual deberá ser 

aprobado por la Interventoría, y recibido a satisfacción por Parques Nacionales Naturales 

para su implementación.   

  

• Trámites de Permisos y Licencias.  

  

El Contratista deberá realizar los trámites para obtener las licencias y/o permisos requeridos 

para la materialización del proyecto, para lo cual deberá atender y realizar los ajustes a los 

estudios técnicos y diseños, requeridos por la autoridad competente para el trámite de dichas 

licencias y/o permisos.   

  

El Contratista está obligado a elaborar y radicar todos los estudios, planos, memorias, ensayos, 

etc., necesarios para tramitar la solicitud de la Licencia de Construcción, ante la entidad 
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competente cuando así se requiera, del mismo modo está obligado a asistir a cualquier tipo 

de reunión que se citare con este fin y a responder, a sus costas, los requerimientos de las 

entidades competentes, hasta obtener y entregar a la Interventoría la correspondiente 

Licencia de Construcción.  

  

 

2.4. Obligaciones del contratista de Interventoría:  

 

2.4.1. Actividades de carácter técnico: Son las necesarias para verificar el correcto desarrollo 

del proyecto de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas, cumplimiento de 

las normas de calidad, seguridad y economía adecuadas.  

  

1. Cumplir en forma eficiente y oportuna con las labores encomendadas y con aquellas 

obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza de la Interventoría para 

cumplir con el objeto del contrato, garantizando el seguimiento  a las construcciones 

contratadas de acuerdo con los criterios de calidad exigibles, diseños, planos, 

especificaciones entregadas y en general las normas técnicas colombianas sobre la 

materia, con sujeción a los precios unitarios propuestos y dentro del plazo establecido.  

2. Revisar la documentación e información entregada durante el proceso de selección y 

contratación, o existente en otras fuentes, con el fin de formular un documento que recoja 

el estado de dicha información y los soportes técnicos de las consideraciones y los ajustes. 

Para tal fin, EL INTERVENTOR deberá consultar con los especialistas que considere 

necesario sobre aspectos específicos del tema, tener en cuenta las tendencias 

desarrolladas sobre eficiencia energética pensando en la sustentabilidad cuando 

aplique, y el uso de materiales económicos y amigables con el medio ambiente.  

3. Revisar los planos, especificaciones técnicas, las memorias de cálculo del proyecto, 

presupuesto y en general, toda la información referente al proyecto. Debe asegurar que 

conoce suficientemente el proyecto y que no presenta inconvenientes insuperables para 

su desarrollo.  

4. Revisar el proyecto, presupuesto y demás información técnica antes de iniciar los estudios 

y diseños.  

5. Revisar y constatar que la identificación y características del lugar sobre el cual se 

desarrollará la obra concuerde con la información suministrada en los diseños.  

6. Estudiar detalladamente los documentos del proceso de selección que antecedió a la 

suscripción del contrato de consultoría, la propuesta seleccionada y las condiciones 

contractuales pactadas, así como el propio Contrato de Consultoría.  

7. Revisar, evaluar y emitir los conceptos técnicos sobre los informes y observaciones 

presentados por el Contratista objeto de la Interventoría.  
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8. Revisar y aprobar previo a la suscripción del acta de inicio los: APU’s de todos los ítems 

según precios de la propuesta elegida para suscribir el correspondiente Contrato objeto 

de la Interventoría, así como, las hojas de vida del personal mínimo requerido no 

presentado en la propuesta, cronograma y programación del contrato.  

9. Verificar la calidad de los materiales y elementos que utilice el Contratista objeto de la 

Interventoría, durante la ejecución del contrato, garantizando el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas del mismo y la normatividad vigente.  

10. Revisar y aprobar las modificaciones al diseño que se requieran, acompañando su 

aprobación y el concepto técnico que las justifica y en todo caso efectuando el balance 

económico de la variación con un criterio de costo/beneficio. No obstante, cualquier 

modificación a los diseños deberá contar con la autorización y visto bueno de FONTUR.  

11. Revisar y aprobar el cronograma de actividades del contrato objeto de la Interventoría y 

el flujo de inversiones presentado por el Contratista. De ser necesario, revisar y aprobar 

cualquier reprogramación.  

12. Velar porque el Contratista objeto de la Interventoría obtenga de forma legal y oportuna 

los materiales, suministros y equipos que se requieran para la ejecución de sus actividades.  

13. Verificar que el Contratista objeto de la Interventoría, suministre todos los insumos y 

materiales que se requieran para proteger las áreas a intervenir y terminadas, para que 

no sufran deterioro o daño alguno, si llegase a presentar algún daño es deber 

del Interventor realizar el requerimiento al contratista para que se realicen las respectivas 

reparaciones, garantizando que los materiales suministrados sean de primera, sin que ello 

genere costos adicionales al proyecto.  

14. Ejercer el control sobre los procesos y procedimientos técnicos, y sobre la ejecución 

oportuna de la inversión para asegurar su cumplimiento durante la ejecución de las 

actividades.   

15. Verificar que las actividades sean ejecutadas de acuerdo con las características técnicas 

establecidas, cumpliendo con las especificaciones y calidades previstas en los 

documentos técnicos que constituyen la invitación dentro de los plazos previstos en la 

programación.   

16. Alertar oportunamente al Contratista objeto de la Interventoría sobre desviaciones en los 

tiempos de ejecución programados y solicitar la implementación de acciones correctivas 

y preventivas para asegurar la finalización oportuna de las actividades. Es obligatorio 

informar al Administrador del FONTUR y la supervisión sobre cualquier desviación en los 

tiempos de ejecución, acciones de mejora solicitadas, seguimiento a las mismas y sus 

resultados de manera oportuna.  
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17. Verificar el cumplimiento de normas y especificaciones, incluyendo si aplica, la realización 

de inspecciones físicas en fábrica, ensayos especializados de resistencia y calidad en 

materiales.   

18. Exigir al Contratista objeto de la Interventoría, la realización de ensayos y pruebas de los 

materiales a emplearse, así como la trazabilidad y certificado de la calidad de estos, 

cuando lo considere necesario y verificar sus resultados.   

19. Comprobar la utilización de materiales especificados a efectos de que se empleen los 

pactados contractualmente y que se cumplan las condiciones de calidad, seguridad, 

economía y estabilidad adecuadas. Verificar que los materiales y elementos se 

encuentren en el sitio en el momento oportuno, con la calidad prevista y en las cantidades 

requeridas.   

20. Verificar que las actividades se realicen sujetándose a las normas técnicas colombianas, 

a las indicaciones y a las especificaciones suministradas.   

21. Rechazar las obras o actividades que no cumplan con las especificaciones dadas y la 

normatividad técnica vigente.   

22. Exigir al Contratista objeto de la Interventoría, el cambio de procedimientos o de equipos 

y la disposición de medidas que considere necesarias por razones de seguridad, riesgo de 

perjuicios o para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecución 

del contrato.   

23. Exigir al Contratista objeto de la Interventoría al momento que se presenten obras la 

instalación de una valla informativa, la cual deberá contener la información relevante del 

contrato, tales como, la entidad financiadora, Interventoría, plazo de ejecución y demás 

información señalada por el Supervisor, ello de acuerdo el sistema gráfico actual.   

24. Aprobar y realizar seguimiento a las mayores cantidades de obra que resulten necesarias 

para la ejecución del Contrato objeto de la Interventoría, a los mismos precios unitarios 

contenidos en la oferta económica presentada por el Contratista objeto de la 

Interventoría.  En caso de presentarse mayores cantidades de obra, estas pueden 

compensarse mediante acta de balance de mayores y menores cantidades suscrita 

entre EL INTERVENTOR y EL CONSULTOR, sin superar el valor del contrato, previa 

aprobación del SUPERVISOR designado por FONTUR.  

25. Exigir al Contratista objeto de la Interventoría la implementación de medidas ambientales, 

sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las 

personas, a las cosas o al medio ambiente.  

26. Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del Contratista objeto 

de la Interventoría y resolver aquellas que fueren de su competencia, buscando 

solucionar juntamente con el contratista los problemas que puedan afectar el normal 

desarrollo del proyecto.   
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27. Llevar el control a las pruebas de las instalaciones y puesta en marcha de los equipos.   

28. Sugerir métodos de trabajo que optimicen la calidad de los muebles, los tiempos de 

entrega de estos y rechazar los trabajos que a su juicio no cumplan con requerimientos 

técnicos o de calidad.   

29. Realizar el seguimiento para que el suministro de los servicios públicos provisionales 

requeridos para la ejecución de la obra se realice de manera adecuada.   

30. Revisar y aprobar los cambios y complementos en diseños y especificaciones. No 

obstante, cualquier modificación a los diseños deberá contar con la autorización y visto 

bueno por parte de FONTUR y Supervisión.   

31. Verificar el correcto retiro de los escombros al sitio autorizado para la disposición final, y 

que sea llevado a cabo el aseo del sitio donde se ejecute las obras que se puedan 

desarrollar.   

32. Verificar que el Contratista de objeto de la Interventoría y los subcontratistas de éste, 

dispongan del equipo y del personal requerido para la correcta construcción de las obras. 

Recomendar, en caso de ser necesario, el incremento del personal.   

33. Exigir al Contratista objeto de la Interventoría el cerramiento necesario provisional de la 

obra y/o de las zonas por intervenir y su mantenimiento, de manera que proteja los sitios 

de construcción de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite 

perturbaciones de tránsito e incomodidades a los vecinos.   

34. Exigir al Contratista objeto de la Interventoría las reparaciones necesarias en las áreas 

intervenidas como consecuencia de los defectos de construcción, y en las áreas 

contiguas que presenten deterioro como producto de las actividades desarrolladas 

durante la ejecución del proyecto.   

35. Verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad industrial y salud 

ocupacional, de acuerdo con lo indicado en el Contrato objeto de la Interventoría y 

demás normatividad vigente.  

36. Exigir al Contratista objeto de la Interventoría remplazar o modificar, por su cuenta y 

riesgo, en el término indicado, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el 

análisis de calidad, o que no cumpla las especificaciones requeridas para la obra, ya sea 

por causa de los insumos o de la mano de obra.   

37. Verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental, de acuerdo con lo 

indicado en el Contrato objeto de la Interventoría y demás normas vigentes.   

38. Recomendar, en caso de ser necesario, el incremento del personal, con el propósito de 

cumplir plazos y calidad de obra. Revisar los informes de avance de obra que sean 

presentados por el Contratista objeto de la Interventoría. Exigirlos mínimo cada quince (15) 

días.   
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39. Verificar la toma de muestras y validar el análisis de resultados de todos los ensayos de 

laboratorio y las demás pruebas que requieran para verificar la calidad de los materiales 

y los demás elementos que se instalen en la obra.   

40. Informar o alertar oportunamente sobre cualquier eventualidad que pueda presentarse 

durante la ejecución y que genere traumatismos en el desarrollo y entrega oportuna de 

la obra.   

41. Asistir a las reuniones programadas por FONTUR y entregar informes pertinentes.   

42. Exigir al Contratista objeto de la Interventoría el retiro los materiales sobrantes y los 

escombros al sitio autorizado por las entidades ambientales, y entregar las áreas 

intervenidas en perfecto estado y limpieza.   

43. Exigir al Contratista objeto de la Interventoría la habilitación de salidas de obra cuando 

así lo requiera, para lo cual éste deberá construir a su costo los cárcamos que requiera 

para el lavado de las llantas de sus equipos, al igual que prever el equipo de lavado y 

personal necesario para su operación.   

44. Velar por el cumplimiento en todo momento de las normas del Código de Policía Local, 

indicadas en la zona donde se llevarán a cabo las actividades.  

45. Verificar y aprobar el Manual de Operación y Mantenimiento de las obras ejecutadas 

presentado por el Contratista objeto de la Interventoría.  

46. El CONTRATISTA de la Interventoría deberá realizar seguimiento y control riguroso al 

correspondiente protocolo de Bioseguridad en cumplimiento de la Resolución No. 666 de 

2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, con el fin de llevar a cabo la ejecución 

de las obras por parte del Contratista objeto de la Interventoría con la responsabilidad y 

garantía de tener como prioridad la protección integral de los trabajadores con un 

entorno propicio, en el tiempo que se realicen trabajos, durante el periodo que de la 

emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.   

  

2.4.2 Actividades de carácter administrativo, financiero y jurídico: Son las necesarias para 

verificar el correcto manejo administrativo y financiero de la obra, su personal y el 

cumplimiento de la normativa vigente.  

  

1. Verificar que el contratista cuente con la estructura organizacional adecuada e idónea 

para la correcta ejecución del contrato objeto de la Interventoría consultoría. En caso de 

requerirse, exigir la contratación de personal adicional y/o el cambio del personal que no 

sea idóneo para las labores a ser acometidas. Igualmente, verificar que el 

Contratista objeto de la Interventoría, dispone de los profesionales y especialistas 

solicitados en el proceso de contratación y con los presentados en su propuesta, y 
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proceder con el trámite respectivo para la aplicación de sanciones contractuales cuando 

así se requiera. 

2. Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato objeto de la Interventoría, 

así como las actas de suspensión, reinicio, entrega y final, de acuerdo con instrucciones 

dadas por el Administrador del FONTUR.   

3. Emitir concepto técnico de justificación relacionados con la viabilidad o no de las 

solicitudes de modificación, adición, prórroga, suspensión, reinicio, celebración de 

contratos adicionales, que deban ser suscritos por el Administrador del FONTUR.   

4. Verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad industrial y salud ocupacional que 

debe adoptar el Contratista de objeto de la Interventoría, de acuerdo con la normativa 

vigente sobre la materia.  

5. Garantizar que los contratos u órdenes de pago que se suscriban con los subcontratistas 

y/o proveedores, no contengan cláusulas leoninas que vayan en detrimento de éstos. 

Para tal efecto y previo a la suscripción de dichos contratos u órdenes de compra, 

la Interventoría verificará el clausulado referente a la forma de pago, verificando que, al 

finalizar la obra o actividades subcontratadas, éstas se deben haber pagado en la 

totalidad al subcontratista y/o proveedor y verificar que las garantías exigidas a éstos 

correspondan a pólizas expedidas por compañías de seguros radicadas en el país y que 

cubran las obras subcontratadas o materiales adquiridos.   

6. Llevar una relación diaria detallada de todo el personal que el Contratista objeto de la 

Interventoría tenga a su disposición y verificar y acreditar que el consultor y sus 

subcontratistas se encuentren al día en los pagos y obligaciones de salarios, prestaciones 

sociales, indemnizaciones y demás obligaciones laborales del Sistema Integral de 

Seguridad Social de todo el personal.   

7. Verificar que todo el personal que labora en la ejecución del contrato se encuentra 

afiliado al Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, 

incluso los trabajadores independientes, acreditar que el Contratista objeto de la 

Interventoría, se encuentra al día en los aportes parafiscales relativos al del Servicio 

Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las 

cajas de compensación familiar, cuando corresponda.   

8. Presentar la constancia del pago de las obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad 

Social de todo el personal vinculado a la Interventoría.   

9. Verificar que el Contratista objeto de la Interventoría cumpla con las normas y las medidas 

ambientales, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a 

las personas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, los 

subcontratistas y proveedores.   
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10. Verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias a que haya lugar por parte del 

Contratista objeto de la Interventoría.   

11. Verificar que el contratista y subcontratistas extiendan las garantías pertinentes a favor del 

Administrador del FONTUR en términos de estabilidad, calidad, laborales y todas aquellas 

que considere pertinentes de acuerdo con la especificidad del proyecto, asegurándose 

de verificar su vigencia.   

12. Informar por escrito con los debidos soportes, sobre los atrasos que se presenten para la 

firma del acta de inicio e indicar si el contratista no cumple con las condiciones y términos 

exigidos.   

13. Informar o alertar oportunamente sobre cualquier eventualidad que pueda presentarse 

durante la ejecución y que genere traumatismos en el desarrollo y entrega oportuna de 

las actividades contratadas.   

14. Mantener vinculado durante la vigencia del Contrato de Interventoría el personal clave y 

el mínimo solicitado y ofrecido en su propuesta (Anexo No. 14 Acuerdos de Servicio). 

Garantizar que el equipo de trabajo principal de profesionales clave ofrecido será el 

utilizado para la ejecución del contrato. Si con posterioridad a la suscripción del contrato, 

el Interventor vincula un reemplazo de cualquiera de ellos deberá garantizar que cumpla 

con las exigencias mínimas establecidas en el proceso de selección.   

15. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes presentadas por la Entidad 

Contratante, Operador, personal a cargo de manera eficaz y oportuna, en un plazo 

máximo de cinco (5) días.   

16. Mantener actualizadas las pólizas exigidas del Contrato de Interventoría de acuerdo 

con los términos pedidos.   

17. Programar y realizar los comités, participar en las reuniones de coordinación y seguimiento 

de los trabajos, y levantar las actas pertinentes. Igualmente asistir a las reuniones a las que 

sea convocado por el Administrador del FONTUR.   

18. Certificar en forma oportuna el cumplimiento de las obligaciones contractuales del 

Contratista objeto de la Interventoría.   

19. Informar sobre los incumplimientos en cualquier aspecto del Contratista objeto de la 

Interventoría y solicitar oportunamente las sanciones pertinentes.   

20. Revisar y aprobar el plan de inversiones presentado por el Contratista objeto de la 

Interventoría y de las reprogramaciones estrictamente necesarias, realizar el control al 

cumplimiento de este.   

21. Verificar que las facturas de cobro presentadas por el Contratista objeto de la 

Interventoría sean consistentes con los cortes de avance y realizar sus gestiones 

pertinentes de manera oportuna.   
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22. Ejercer el control sobre los procesos financieros requeridos para la correcta ejecución del 

proyecto.  

23. Verificar la ejecución del presupuesto de acuerdo con la programación de inversión y 

presentar los informes pertinentes.   

24. Informar con oportunidad al Administrador del FONTUR sobre desviaciones del 

presupuesto y sus causas.   

25. Elaborar junto con el Contratista objeto de la Interventoría, las actas de entrega y recibo 

y participar en la entrega definitiva del proyecto, así como suscribir el acta 

correspondiente.    

26. Revisar y validar los informes solicitados al Contratista objeto de la Interventoría.   

27. Verificar permanentemente el cumplimiento de los plazos y montos asegurados de las 

pólizas de garantía o garantías bancarias, según sea el caso, y solicitar su modificación, 

de ser necesario. Del vencimiento de las garantías deberá informar al Administrador del 

FONTUR con una anticipación mínimo de diez (10) días hábiles.   

28. Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso de que 

el Contratista objeto de la Interventoría interponga en contra del Administrador del 

FONTUR alguna acción administrativa, policial o judicial, o se presente algún requerimiento 

de los organismos de control del Estado, que guarden relación con la ejecución o 

liquidación del Contrato de Consultoría.  

29. Expedir la certificación de cumplimiento a satisfacción del contrato ejecutado y este 

documento será requisito para los pagos parciales y el pago final.   

30. Proyectar el acta de liquidación del Contrato objeto de la Interventoría.   

31. Presentar los informes de su gestión de control en forma periódica durante la duración del 

proyecto y en especial cuando de manera puntual los requiera el Administrador del 

FONTUR.   

32. Hacer el reporte quincenal a través del Aplicativo Salesforce del cumplimiento y 

seguimiento de las obligaciones del Contrato objeto de la Interventoría, para lo cual 

FONTUR entregará los permisos y accesos al sistema y la capacitación respectiva.  

33. Verificar que el Contratista objeto de la Interventoría contrate con personal de la 

región, como mínimo el 70% del personal no calificado, según disponibilidad.  

34. Verificar que el Contratista objeto de la Interventoría suministre e instale de manera 

adecuada la placa conmemorativa de acuerdo con las especificaciones dadas por 

la Supervisión al momento de la finalización del contrato, en el caso que se requiera por 

parte del contratista.   

35. Elaborar y presentar juntamente con el Contratista objeto de la Interventoría, las actas 

mensuales y final de obra. La firma del Acta Mensual de Obra por los representantes 

legales del CONTRATISTA y la Interventoría, implica la afirmación bajo la gravedad de 
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juramento que la obra recibida está ejecutada, de acuerdo con las especificaciones y 

exigencias técnicas establecidas en los documentos técnicos del contrato. Si en el mes 

en evaluación no se ejecutó obra, o no existe obra para recibir a satisfacción por parte 

de la Interventoría, se realizará el acta mensual de obra sin valor.    

36. Mantener registro fotográfico antes, durante y al final de la construcción.  

37. Suscribir al finalizar la obra, el documento mediante el cual se demuestre que no hubo 

alteraciones de los predios y construcciones vecinas.   

38. Suscribir juntamente con el Contratista objeto de la Interventoría una bitácora, esto es, 

una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos, actividades realizadas 

diariamente, personal y equipo dispuesto y decisiones tomadas en la ejecución de los 

trabajos, así como de las órdenes de Interventoría, de los conceptos de los especialistas 

en caso de ser necesario. Dicha bitácora deberá estar dispuesta para la revisión y 

solicitudes de FONTUR. La bitácora debe lograr la comprensión general de la obra y el 

desarrollo de las actividades. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada 

por los residentes de consultoría e Interventoría. En la bitácora deberán quedar 

registradas las visitas de los Directores de Consultoría e Interventoría, mediante notas 

suscritas por cada uno de ellos.   

39. Revisar, validar y aprobar los planos récord de la totalidad del proyecto, siguiendo los 

mismos criterios de los planos y diseños entregados por FONTUR, los cuales deberán ser 

entregados a FONTUR registrando el nombre, tarjeta profesional y firma del especialista 

respectivo y del Director de Consultoría, con la aprobación de la Interventoría, en medio 

impreso y magnético.   

40. Verificar que el Contratista objeto de la Interventoría responda cuando así se requiera por 

el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las 

diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos 

mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas 

establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebración, 

ejecución y liquidación del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos 

deberán soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por 

las autoridades competentes.   

41. Verificar que el Contratista objeto de la Interventoría responda por el pago de los servicios 

públicos producto del consumo necesario para la ejecución del objeto del contrato, así 

como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del servicio.   

42. Verificar que el Contratista objeto de la Interventoría indemnice y/o asuma todo daño 

que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la 

ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo de este.   
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43. Adelantar conjuntamente con el Contratista objeto de la Interventoría, todas las 

gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtención de los permisos 

requeridos en la ejecución de la obra, diferentes a los previamente entregados por 

FONTUR. Igualmente realizar las gestiones que se requieran para tramitar las prórrogas, 

adiciones o modificaciones de licencias y permisos, tales como la prórroga del PMT.   

44. Verificar que el Contratista objeto de la Interventoría mantenga el personal de vigilancia 

como las medidas de seguridad en las áreas de intervención en donde se ejecute la obra, 

desde el inicio hasta la terminación del proyecto.  

45. Garantizar que el Contratista objeto de la Interventoría cumpla las obligaciones y 

actividades previas a la suscripción del acta de inicio.  

46. El CONTRATISTA de Interventoría deberá contemplar en sus costos la implementación del 

Protocolo General de Bioseguridad, como son los elementos de protección personal para 

prevención el COVID -19, capacitaciones para su prevención y manejo de situaciones de 

riesgo de contagio, procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso 

habitual, aseo y adecuado manejo de residuos generados en el área de trabajo, entre 

otros, los cuales se encuentran señalados en la Resolución 666 de 2020, y son de 

obligatorio cumplimiento, para todo el personal de obra incluido el equipo de trabajo de 

la Interventoría.   

  

 

2.4.2. Actividades de carácter administrativo, financiero y jurídico:  

Son las necesarias para verificar el correcto manejo administrativo y financiero de la obra, su 

personal y el cumplimiento de la normativa vigente.  

 

1. Verificar que el contratista cuente con la estructura organizacional adecuada e idónea 

para la correcta ejecución del contrato objeto de la Interventoría consultoría. En caso de 

requerirse, exigir la contratación de personal adicional y/o el cambio del personal que no 

sea idóneo para las labores a ser acometidas. Igualmente, verificar que el 

Contratista objeto de la Interventoría, dispone de los profesionales y especialistas 

solicitados en el proceso de contratación y con los presentados en su propuesta, y 

proceder con el trámite respectivo para la aplicación de sanciones contractuales cuando 

así se requiera  

2. Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato objeto de la Interventoría, 

así como las actas de suspensión, reinicio, entrega y final, de acuerdo con instrucciones 

dadas por el Administrador del FONTUR.   

3. Emitir concepto técnico de justificación relacionados con la viabilidad o no de las 

solicitudes de modificación, adición, prórroga, suspensión, reinicio, celebración de 

contratos adicionales, que deban ser suscritos por el Administrador del FONTUR.   
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4. Verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad industrial y salud ocupacional que 

debe adoptar el Contratista de objeto de la Interventoría, de acuerdo con la normativa 

vigente sobre la materia.  

5. Garantizar que los contratos u órdenes de pago que se suscriban con los subcontratistas 

y/o proveedores, no contengan cláusulas leoninas que vayan en detrimento de éstos. 

Para tal efecto y previo a la suscripción de dichos contratos u órdenes de compra, 

la Interventoría verificará el clausulado referente a la forma de pago, verificando que, al 

finalizar la obra o actividades subcontratadas, éstas se deben haber pagado en la 

totalidad al subcontratista y/o proveedor y verificar que las garantías exigidas a éstos 

correspondan a pólizas expedidas por compañías de seguros radicadas en el país y que 

cubran las obras subcontratadas o materiales adquiridos.   

6. Llevar una relación diaria detallada de todo el personal que el Contratista objeto de la 

Interventoría tenga a su disposición y verificar y acreditar que el consultor y sus 

subcontratistas se encuentren al día en los pagos y obligaciones de salarios, prestaciones 

sociales, indemnizaciones y demás obligaciones laborales del Sistema Integral de 

Seguridad Social de todo el personal.   

7. Verificar que todo el personal que labora en la ejecución del contrato se encuentra 

afiliado al Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, 

incluso los trabajadores independientes, acreditar que el Contratista objeto de la 

Interventoría, se encuentra al día en los aportes parafiscales relativos al del Servicio 

Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las 

cajas de compensación familiar, cuando corresponda.   

8. Presentar la constancia del pago de las obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad 

Social de todo el personal vinculado a la Interventoría.   

9. Verificar que el Contratista objeto de la Interventoría cumpla con las normas y las medidas 

ambientales, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a 

las personas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, los 

subcontratistas y proveedores.   

10. Verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias a que haya lugar por parte del 

Contratista objeto de la Interventoría.   

11. Verificar que el contratista y subcontratistas extiendan las garantías pertinentes a favor del 

Administrador del FONTUR en términos de estabilidad, calidad, laborales y todas aquellas 

que considere pertinentes de acuerdo con la especificidad del proyecto, asegurándose 

de verificar su vigencia.   

12. Informar por escrito con los debidos soportes, sobre los atrasos que se presenten para la 

firma del acta de inicio e indicar si el contratista no cumple con las condiciones y términos 

exigidos.   

13. Informar o alertar oportunamente sobre cualquier eventualidad que pueda presentarse 

durante la ejecución y que genere traumatismos en el desarrollo y entrega oportuna de 

las actividades contratadas.   

14. Mantener vinculado durante la vigencia del Contrato de Interventoría el personal clave y 

el mínimo solicitado y ofrecido en su propuesta (Anexo No. 14 Acuerdos de Servicio). 
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Garantizar que el equipo de trabajo principal de profesionales clave ofrecido será el 

utilizado para la ejecución del contrato. Si con posterioridad a la suscripción del contrato, 

el Interventor vincula un reemplazo de cualquiera de ellos deberá garantizar que cumpla 

con las exigencias mínimas establecidas en el proceso de selección.   

15. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes presentadas por la Entidad 

Contratante, Operador, personal a cargo de manera eficaz y oportuna, en un plazo 

máximo de cinco (5) días.   

16. Mantener actualizadas las pólizas exigidas del Contrato de Interventoría de acuerdo 

con los términos pedidos.   

17. Programar y realizar los comités, participar en las reuniones de coordinación y seguimiento 

de los trabajos, y levantar las actas pertinentes. Igualmente asistir a las reuniones a las que 

sea convocado por el Administrador del FONTUR.   

18. Certificar en forma oportuna el cumplimiento de las obligaciones contractuales del 

Contratista objeto de la Interventoría.   

19. Informar sobre los incumplimientos en cualquier aspecto del Contratista objeto de la 

Interventoría y solicitar oportunamente las sanciones pertinentes.   

20. Revisar y aprobar el plan de inversiones presentado por el Contratista objeto de la 

Interventoría y de las reprogramaciones estrictamente necesarias, realizar el control al 

cumplimiento de este.   

21. Verificar que las facturas de cobro presentadas por el Contratista objeto de la 

Interventoría sean consistentes con los cortes de avance y realizar sus gestiones 

pertinentes de manera oportuna.   

22. Ejercer el control sobre los procesos financieros requeridos para la correcta ejecución del 

proyecto.  

23. Verificar la ejecución del presupuesto de acuerdo con la programación de inversión y 

presentar los informes pertinentes.   

24. Informar con oportunidad al Administrador del FONTUR sobre desviaciones del 

presupuesto y sus causas.   

25. Elaborar junto con el Contratista objeto de la Interventoría, las actas de entrega y recibo 

y participar en la entrega definitiva del proyecto, así como suscribir el acta 

correspondiente.    

26. Revisar y validar los informes solicitados al Contratista objeto de la Interventoría.   

27. Verificar permanentemente el cumplimiento de los plazos y montos asegurados de las 

pólizas de garantía o garantías bancarias, según sea el caso, y solicitar su modificación, 

de ser necesario. Del vencimiento de las garantías deberá informar al Administrador del 

FONTUR con una anticipación mínimo de diez (10) días hábiles.   

28. Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso de que 

el Contratista objeto de la Interventoría interponga en contra del Administrador del 

FONTUR alguna acción administrativa, policial o judicial, o se presente algún requerimiento 

de los organismos de control del Estado, que guarden relación con la ejecución o 

liquidación del Contrato de Consultoría.  
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29. Expedir la certificación de cumplimiento a satisfacción del contrato ejecutado y este 

documento será requisito para los pagos parciales y el pago final.   

30. Proyectar el acta de liquidación del Contrato objeto de la Interventoría.   

31. Presentar los informes de su gestión de control en forma periódica durante la duración del 

proyecto y en especial cuando de manera puntual los requiera el Administrador del 

FONTUR.   

32. Hacer el reporte quincenal a través del Aplicativo Salesforce del cumplimiento y 

seguimiento de las obligaciones del Contrato objeto de la Interventoría, para lo cual 

FONTUR entregará los permisos y accesos al sistema y la capacitación respectiva.  

33. Verificar que el Contratista objeto de la Interventoría contrate con personal de la 

región, como mínimo el 70% del personal no calificado, según disponibilidad.  

34. Verificar que el Contratista objeto de la Interventoría suministre e instale de manera 

adecuada la placa conmemorativa de acuerdo con las especificaciones dadas por 

la Supervisión al momento de la finalización del contrato, en el caso que se requiera por 

parte del contratista.   

35. Elaborar y presentar juntamente con el Contratista objeto de la Interventoría, las actas 

mensuales y final de obra. La firma del Acta Mensual de Obra por los representantes 

legales del CONTRATISTA y la Interventoría, implica la afirmación bajo la gravedad de 

juramento que la obra recibida está ejecutada, de acuerdo con las especificaciones y 

exigencias técnicas establecidas en los documentos técnicos del contrato. Si en el mes 

en evaluación no se ejecutó obra, o no existe obra para recibir a satisfacción por parte 

de la Interventoría, se realizará el acta mensual de obra sin valor.    

36. Mantener registro fotográfico antes, durante y al final de la construcción.  

37. Suscribir al finalizar la obra, el documento mediante el cual se demuestre que no hubo 

alteraciones de los predios y construcciones vecinas.   

38. Suscribir juntamente con el Contratista objeto de la Interventoría una bitácora, esto es, 

una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos, actividades realizadas 

diariamente, personal y equipo dispuesto y decisiones tomadas en la ejecución de los 

trabajos, así como de las órdenes de Interventoría, de los conceptos de los especialistas 

en caso de ser necesario. Dicha bitácora deberá estar dispuesta para la revisión y 

solicitudes de FONTUR. La bitácora debe lograr la comprensión general de la obra y el 

desarrollo de las actividades. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada 

por los residentes de consultoría e Interventoría. En la bitácora deberán quedar 

registradas las visitas de los Directores de Consultoría e Interventoría, mediante notas 

suscritas por cada uno de ellos.   

39. Revisar, validar y aprobar los planos récord de la totalidad del proyecto, siguiendo los 

mismos criterios de los planos y diseños entregados por FONTUR, los cuales deberán ser 

entregados a FONTUR registrando el nombre, tarjeta profesional y firma del especialista 

respectivo y del Director de Consultoría, con la aprobación de la Interventoría, en medio 

impreso y magnético.   

40. Verificar que el Contratista objeto de la Interventoría responda cuando así se requiera por 

el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las 
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diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos 

mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas 

establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebración, 

ejecución y liquidación del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos 

deberán soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por 

las autoridades competentes.   

41. Verificar que el Contratista objeto de la Interventoría responda por el pago de los servicios 

públicos producto del consumo necesario para la ejecución del objeto del contrato, así 

como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del servicio.   

42. Verificar que el Contratista objeto de la Interventoría indemnice y/o asuma todo daño 

que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la 

ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo de este.   

43. Adelantar conjuntamente con el Contratista objeto de la Interventoría, todas las 

gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtención de los permisos 

requeridos en la ejecución de la obra, diferentes a los previamente entregados por 

FONTUR. Igualmente realizar las gestiones que se requieran para tramitar las prórrogas, 

adiciones o modificaciones de licencias y permisos, tales como la prórroga del PMT.   

44. Verificar que el Contratista objeto de la Interventoría mantenga el personal de vigilancia 

como las medidas de seguridad en las áreas de intervención en donde se ejecute la obra, 

desde el inicio hasta la terminación del proyecto.  

45. Garantizar que el Contratista objeto de la Interventoría cumpla las obligaciones y 

actividades previas a la suscripción del acta de inicio.  

46. El CONTRATISTA de Interventoría deberá contemplar en sus costos la implementación del 

Protocolo General de Bioseguridad, como son los elementos de protección personal para 

prevención el COVID -19, capacitaciones para su prevención y manejo de situaciones de 

riesgo de contagio, procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso 

habitual, aseo y adecuado manejo de residuos generados en el área de trabajo, entre 

otros, los cuales se encuentran señalados en la Resolución 666 de 2020, y son de 

obligatorio cumplimiento, para todo el personal de obra incluido el equipo de trabajo de 

la Interventoría.   

 

2.4.3. Obligaciones previas a la suscripción del acta de inicio: 

 

Dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato, LA INTERVENTORÍA, deberá 

presentar a FONTUR las pólizas de Cumplimiento en los términos previstos en el mismo.   

  

Entrega de un informe preliminar que contenga:  

  

• Las condiciones existentes en sitio, aprobación de: plan de alistamiento, especificaciones 

técnicas requeridas de los elementos a instalar y que garantice los estándares de calidad 

y funcionalidad, así como garantías de calidad.  

• Cronograma detallado de ejecución y puesta en funcionamiento.  
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• Flujo de inversión del contrato.  

• Documento con cargo y funciones del personal profesional y técnico mínimo requerido 

para la ejecución del contrato, incluyendo a los profesionales claves y los exigidos durante 

el proceso de selección con sus hojas de vida y certificados de estudios y experiencia 

respectivos.  

• Análisis de precios unitarios y listado de precios de los insumos coincidente con el cuadro 

de presupuesto aprobado y documentos presentados con la propuesta.  

  

 

2.5. ACTAS E INFORMES DE INTERVENTORIA 

 

2.5.1. ACTAS:  

 

De igual forma, la Interventoría deberá garantizar la elaboración de las actas durante la 

ejecución del contrato, que contemplan lo siguiente:   

 

Actas: Durante el desarrollo del Contrato objeto de la Interventoría y con el fin de contar con una 

adecuada memoria documental del mismo, se deberán elaborar y suscribir conjuntamente 

entre INTERVENTOR y Contratista objeto de la Interventoría las siguientes actas:  

  

• Acta de Inicio: Documento suscrito por el INTERVENTOR y el Contratista objeto de la 

Interventoría después de verificar los requisitos previos a la ejecución.  

• Actas de Comité: Documento donde se registran los temas tratados entre Contratista e 

Interventor, en aspectos tales como avance de estudios y diseños, cumplimiento de 

cronograma, inversión, acatamiento de normas y requerimientos ambientales, seguridad 

industrial, seguridad social, autorizaciones y decisiones técnicas y compromisos de las 

partes, entre otros.  

• Actas de Reunión: Documento donde se registran los temas tratados, las decisiones 

y compromisos de cada reunión referente al proyecto, en las que participan además 

del Contratista y el INTERVENTOR, representantes del Viceministerio de Turismo del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de los Entes Territoriales, el Administrador del 

FONTUR o actores interesados en el Proyecto.  

• Acta de Suspensión: Documento mediante el cual la Interventoría y el Contratista objeto 

de la Interventoría de mutuo acuerdo, con la validación del Administrador 

de FONTUR, suspenden la ejecución del contrato por presentarse circunstancias de fuerza 

mayor o caso fortuito que impidan la continuación de su ejecución.  

• Acta de Reinicio: Documento mediante el cual el INTERVENTOR y el Contratista objeto de 

la Interventoría, manifiestan que el plazo y/o motivo de suspensión se ha superado y por 

lo tanto se continúa con su ejecución.  
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• Acta Final: Documento suscrito entre el INTERVENTOR y el Contratista objeto de la 

Interventoría, donde se registran las cantidades finales ejecutadas y el valor de las mismas, 

de acuerdo con las condiciones contractuales.  

• Acta de Recibo y Entrega: Documento mediante el cual el Contratista objeto de la 

Interventoría y EL INTERVENTOR entregan los bienes y muebles, al Administrador 

de FONTUR y a la entidad propietaria y/o responsable de la operación del proyecto.   

  

La elaboración de las actas señaladas, son responsabilidad del INTERVENTOR y deberán tener, 

entre otra, la siguiente información:  

  

a. Número del contrato.  

b. Objeto del Contrato.  

c. Fecha del Acta.  

d. Identificación y calidad de las partes que la suscriben.  

e. Aspectos tratados en la reunión cuando aplica.  

f. Acuerdos, decisiones o recomendaciones producto de la reunión cuando aplica.  

g. Listado de las personas que participan con nombre, entidad, cargo, teléfono y/o 

celular, correo electrónico cuando aplica.  

  

Una vez se tenga suscrita el Acta de Recibo y Entrega, por parte 

del Contratista, del INTERVENTOR, del Administrador del FONTUR y la entidad propietaria y/o 

responsable de la operación del proyecto, EL INTERVENTOR deberá solicitar al Administrador de 

FONTUR proceder con la Liquidación del Contrato.  

 

2.5.2. Informes: 

 

La interventoría deberá elaborar los siguientes informes durante la ejecución del contrato, dentro 

de los cuales se contemplan lo siguiente:  

 

Informes de Interventoría: Durante la ejecución de los trabajos descritos, EL INTERVENTOR deberá 

producir y entregar al Supervisor los siguientes informes, además de los informes ejecutivos que 

requieran la Supervisión del contrato o el Administrador del FONTUR. El contenido mínimo de los 

informes es el siguiente:  

  

1. Informe Quincenal de Interventoría: Avance físico y financiero por capítulos 

comparado con el cronograma de consultoría y de obra. Se deberá cargar al sistema 

SALESFORCE y entregar al administrador FONTUR en los dos (2) días hábiles siguientes al 

cumplimiento de cada quincena.  
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2. Informe Mensual de Interventoría: Resumen de las actividades realizadas en el 

mes. Relación del personal empleado en la ejecución de la consultoría y obra. Avance 

de cada una de las actividades programadas respecto a la programación, Cantidades 

ejecutadas. Registros fotográficos. Resultados de los ensayos de materiales y demás 

pruebas realizadas. Informe de manejo e inversión del anticipo con los respectivos 

soportes. Licencias y permisos gestionados. Actualización del programa de ejecución de 

dotación aprobado por LA INTERVENTORÍA si hubo reprogramación. Actas de reuniones 

realizadas y compromisos. Acreditación de que el contratista se encuentra al día en los 

pagos relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los referentes a 

contribuciones parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando 

corresponda. Relación y copia de la correspondencia cruzada entre 

Contratista e INTERVENTOR y de la referente al proyecto. Relación del personal empleado 

por la Interventoría, acreditación de cumplimiento de pagos y aportes al Sistema de 

Seguridad Social Integral y Parafiscales referentes al personal de Interventoría. Los informes 

se deberán entregar físicos y digitales. Entre otros. Se deberán entregar durante los ocho 

(8) días hábiles siguientes al cumplimiento de cada mes calendario.   

  

3. Informe Final de Interventoría: Revisión, aprobación y complemento del informe final 

de ejecución presentado por el contratista, aspectos contractuales 

relevantes, breve descripción de los trabajos y resumen de actividades y desarrollo de la 

ejecución, descripción de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnológicas 

empleadas, manual de operación y mantenimiento con las respectivas garantías de 

calidad y correcto funcionamiento aprobado por LA INTERVENTORÍA.  

 

Cantidades ejecutadas, resumen contractual del contrato, incluyendo, modificaciones, 

prórrogas, adiciones, suspensiones. balance económico y estado financiero de la obra, 

consultoría y de la interventoría, resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas 

realizadas, certificaciones de calidad de materiales utilizados, recomendaciones 

generales, póliza de estabilidad y actualización de las demás pólizas que lo requieran, paz 

y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas entregados, paz y salvo, 

por todo concepto, de los profesionales y subcontratistas del Interventor, registro 

fotográfico definitivo. Además de todo lo concerniente a la gestión y contrato 

de INTERVENTORÍA. Este informe se debe entregar dentro de los treinta (30) días 

calendario siguientes a la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato.   

 

 

2.6. DERECHOS DE AUTOR y PROPIEDAD INTELECTUAL  

Las partes manifiestan y aceptan que su intención es que todas las obras protegidas por el 

derecho de autor que sean creadas en ejecución del presente Contrato, de conformidad con lo 

descrito en el numeral 2.3, Obligaciones Específicas de EL CONTRATISTA, a saber, los diseños, 

producciones diagramaciones, producciones y ediciones audiovisuales, obras literarias (artículos, 
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guiones, crónicas, contenidos editoriales), material audiovisual y fotográfico en bruto, fotografías, 

piezas publicitarias, estudios, análisis, informes, documentos, aplicaciones informáticas, bases de 

datos, desarrollos y programas de software, y son obras por encargo, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 20 de la Ley 23 de 1982. Por lo tanto, en virtud del Contrato, EL CONTRATISTA 

cederá a favor de FONTUR la totalidad de los derechos patrimoniales de autor sobre las 

mencionadas obras, sin remuneración adicional a la pactada en el presente Contrato, para 

todos los países del mundo, y por el término de la protección de dichas obras.  

 

EL CONTRATISTA se obliga a obtener de terceros, personas naturales y jurídicas, que participen en 

las actividades necesarias para la ejecución del presente Contrato, las cesiones, autorizaciones 

y releases necesarios para asegurar la cesión a FONTUR de cualquier derecho intelectual que le 

pueda corresponder sobre las obras producidas o creadas que resulten de la ejecución del 

presente Contrato.  

 

Las obras científicas, artísticas y literarias (entre estas los programas informáticos o software), así 

como los signos distintivos, patentes y diseños industriales que hayan sido creados con 

anterioridad por parte de EL CONTRATISTA, serán de su exclusiva titularidad. Las obras científicas, 

artísticas, y literarias, así como los signos distintivos y nuevas creaciones que hayan sido diseñados 

o creados por FONTUR, y que sean expuestos con ocasión de este contrato, serán de su exclusiva 

titularidad. En consecuencia, ninguna de las partes podrá reproducir, comunicar, alterar, y en 

general usar las obras y creaciones protegidas por derechos de Propiedad Intelectual o Industrial 

de la otra, por fuera de los términos del contrato, sin previa autorización. 

 

PARÁGRAFO. EL CONTRATISTA declara que entiende y consiente que FONTUR podrá disponer libre 

e indefinidamente de todos y cada uno de los derechos patrimoniales de autor de que tratan los 

artículos 12 y 76 de la Ley 23 de 1982 y demás normas concordantes contenidas en la Decisión 

351, teniendo como único límite los derechos morales que la ley le reconoce a los autores de 

obras protegidas por el derecho de autor y, en todo caso, con sujeción al principio de buena fe 

contractual y a la prohibición de abuso del derecho, de que tratan los artículos 871 y 830 del 

Código de Comercio, respectivamente. De este modo, EL CONTRATISTA declara que entiende y 

acepta que FONTUR queda facultado, indefinidamente y sin limitación alguna, para efectuar 

sobre Las Obras, si a bien lo tiene, cualquier modificación, ajuste, mejora y, en general, cualquier 

transformación que corresponda con la normal explotación de Las Obras y los derechos que 

sobre las mismas se adquieren a través de este Contrato.  

 

2.7. PRESUPUESTO 

 

2.7.1. Valor a Contratar: 

El presupuesto destinado por FONTUR para la presente contratación es por la suma de hasta: 

TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 

MONEDA CORRIENTE. ($ 39.184.331,00), IVA INCLUIDO.  
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El proponente debe tener en cuenta que para formular su propuesta económica deberá 

diligenciar y entregar con su propuesta el Anexo No. 15 Propuesta económica y el Anexo No. 16 

Factor Multiplicador. La propuesta no podrá sobrepasar el 100% del Presupuesto Estimado, si el 

valor de la propuesta es superior a este límite, la propuesta será rechazada. 

 

El proponente debe tener en cuenta para formular su propuesta económica que es por PRECIO 

GLOBAL FIJO SIN FÓRMULA DE AJUSTE y también tener en cuenta el personal mínimo requerido, 

de acuerdo con la siguiente información presupuestal:  

 

 

2.7.2. Fuente de recursos: 

 

Los recursos para la presente contratación que tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LOS SENDEROS ECOLÓGICOS EN EL SANTUARIO 

DE FLORA Y FAUNA LOS COLORADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO, 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR” son los siguientes:  

 

 

CONTRATO FUENTE PROYECTO DDP No. 

VALOR POR 

COMPROMETER 

INTERVENTORÍA 

   

Fiscales 

FNTP-184-2017 – CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

COMPLEMENTARIAS A LOS SENDEROS 

ECOLÓGICOS EN EL SANTUARIO DE FLORA Y 

FAUNA LOS COLORADOS EN EL MUNICIPIO DE 

SAN JUAN DE NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO 

DE BOLÍVAR.  

Certificado de 

Disponibilidad 

Presupuestal No. 

105 del 20 de 

septiembre de 

2017  

$ 31.520.728 

Fiscales 

APORTE CONVENIO FNTC-196-2017 

CONSTRUCCIÓN OBRAS SENDEROS 

ECOLÓGICOS SAN JUAN DE NEPOMUCENO, 

BOLÍVAR.  

Certificado de 

Disponibilidad 

Presupuestal No. 

222 del 28 de 

diciembre de 2017  

$ 7.663.603 

TOTAL 
$ 39.184.331 

 

 

Nota 1: La propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos (sin centavos), en caso 

contrario, FONTUR no considerará los centavos (aproximación por truncamiento), entendiendo 

que la oferta económica corresponde estrictamente al valor expresado en pesos, la cual, con 

dicha aproximación, será la que se incorpore en la evaluación económica y como valor del 

contrato (sin centavos).   
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Nota 2: El valor de la oferta económica debe contemplar los gastos que se generan para la 

suscripción y legalización del contrato y los descuentos de ley efectuados a los pagos que se 

realizarán al contratista, así como también debe contemplar los gastos necesarios para la 

implementación del Protocolo de Bioseguridad establecido en la Resolución Numero 666 de 2020 

y no podrá ser superior al valor total del presupuesto oficial del proceso.  

  

Nota 3: El proponente debe presentar una propuesta económica, única y exclusivamente en 

pesos colombianos, discriminando el valor del IVA. El valor de la propuesta debe incluir todos los 

impuestos y gastos que se generen en la ejecución del contrato. El valor total de la propuesta no 

podrá ser superior al citado presupuesto.   

  

Nota 4: Los proponentes que por disposición legal se encuentren excluidos o exentos de IVA, 

deberán expresarlo en su propuesta económica, indicando las fuentes de orden legal y razones 

jurídicas de tales efectos. En tal caso, de proceder tal exención o exclusión, la evaluación 

económica de los proponentes responsables de IVA, se realizará sobre el valor de la propuesta 

antes de IVA. En todo caso, los proponentes responsables de IVA, deben incluir y discriminar el 

valor de este impuesto en su propuesta económica, so pena del rechazo de la oferta.   

  

Nota 5: El Evaluador podrá solicitar aclaraciones frente a la oferta económica. En ningún caso la 

aclaración podrá dar lugar a modificar o mejorar la propuesta. En caso de que la aclaración 

mejore la propuesta presentada, ésta será rechazada.  

  

Nota 6: FONTUR verificará que las propuestas económicas no contengan errores aritméticos. En 

caso de error en las multiplicaciones o la sumatoria de los valores parciales, FONTUR, efectuará la 

rectificación de los errores que encuentre modificando el valor de la propuesta y esta propuesta 

corregida será objeto de evaluación.  

 

2.8. DURACIÓN: 

El plazo de ejecución del contrato será de SIETE (7) MESES contados a partir de la suscripción del 

acta de inicio entre interventor y supervisor. 

 

2.9. ACTIVIDADES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
2.9.1. Consulta de los Términos de Referencia 

  

El mecanismo oficial de comunicación en esta invitación es el correo electrónico, por lo que 

FONTUR dará a conocer a los proveedores invitados los términos de referencia y todos los 

documentos de la presente invitación por este medio. No obstante y con el fin de permitir una 

mayor participación de Interesados, los términos de referencia y sus anexos serán publicados, a 

partir de la fecha de apertura de la invitación, en el Portal www.fontur.com.co y en el SECOP 

http://www.fontur.com.co/
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(www.colombiacompra.gov.co) como PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE 

TURISMO. 

 

Nota 7: Si una persona natural o jurídica que no fue invitada por FONTUR, desea participar en el 

presente proceso de selección deberá comunicarlo a FONTUR mediante carta de intención, que 

deberá ser remitida al correo electrónico de contacto (vrodriguez@fontur.com.co) durante la 

etapa de observaciones a la invitación, so pena del RECHAZO DE LA PROPUESTA.  

 

2.9.2. Interpretación y Aceptación de la Invitación 

El participante deberá examinar todas las instrucciones, condiciones, especificaciones, 

formularios, anexos, Adendas y documentos aclaratorios que hagan parte de esta Invitación, 

todo lo cual constituye la fuente de información para la elaboración de la propuesta.  Todos los 

documentos de la invitación se complementan mutuamente, de tal manera que lo indicado en 

cada uno de ellos se entenderá como indicado en todos.  

 

Las interpretaciones o deducciones que el proponente haga de lo establecido en esta invitación, 

serán de su exclusiva responsabilidad. Por lo tanto, FONTUR no será responsable por descuidos, 

errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, interpretaciones equivocadas u otros hechos en que 

incurra el proponente que le sean desfavorables y que puedan incidir en la elaboración de su 

propuesta.  

 

El hecho que el proponente no se informe y documente debidamente sobre los detalles y 

condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos objeto de la presente invitación, no se 

considerará como fundamento válido de futuras reclamaciones. El proponente deberá elaborar 

la propuesta de acuerdo con lo establecido en estos términos y anexar la documentación 

exigida. 

 

2.9.3. Idioma de la Propuesta 

La propuesta, correspondencia y todos los documentos intercambiados entre los proponentes y 

FONTUR, deberán estar escritos en idioma español. Los documentos de apoyo y el material 

impreso proporcionado por el proponente adjunto a la propuesta pueden estar en otro idioma, 

siempre y cuando se acompañen de una traducción simple al español. Para efectos de 

interpretación de la propuesta prevalecerá el texto en español. 

 

2.9.4. Correspondencia   

Toda comunicación que el interesado o proponente que se genere con ocasión de la presente 

Invitación (observaciones, documentos subsanables, respuestas), deberá ser remitida al siguiente 

correo electrónico: vrodriguez@fontur.com.co. Los documentos deberán ser totalmente legibles 

de forma que la información presentada allí sea lo suficientemente clara.  

 

http://www.colombiacompra.gov.co/
mailto:vrodriguez@fontur.com.co
mailto:vrodriguez@fontur.com.co
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Los proponentes deberán tener en cuenta que para que sus documentos sean considerados 

dentro del proceso de selección, éstos deberán venir en formato .pdf. No se tendrán en cuenta 

archivos en otro tipo de formatos. 

 

En el asunto del correo se deberá indicar el número de la Invitación: “FNTIP-049-2020”.  

 

2.9.5. Adendas 

FONTUR puede modificar o aclarar esta invitación. La modificación puede hacerse mediante la 

adición de nuevos elementos o mediante la sustracción de algunos de los existentes. Para que 

un documento sea considerado como adenda, es necesario que se denomine con ese nombre.  

 

Cuando lo estime conveniente FONTUR, el plazo de entrega de las propuestas de la presente 

Invitación podrá prorrogarse antes de su vencimiento. En este caso dicha prórroga se publicará 

a través del Portal www.fontur.com.co y www.colombiacompra.gov.co, informándose la 

modificación del cronograma de la invitación realizada mediante Adenda. 

 

En el evento que dentro de los tres días anteriores al cierre, FONTUR expida adendas que 

modifiquen el contenido de la invitación que versen sobre las obligaciones del contrato a 

suscribir, los requisitos habilitantes y/o de calificación de las propuestas, se ampliará la fecha de 

cierre y entrega de propuesta. 

 

De igual manera FONTUR podrá modificar el cronograma posterior a la fecha de cierre y entrega 

de propuestas, mediante adendas que se publicarán en el Portal www.fontur.com.co y en 

www.colombiacompra.gov.co. 

 

Las modificaciones que se realicen se harán constar por escrito en un documento que se 

denominará adenda, y que formará parte integral de los Términos de Referencia, el cual será 

puesto a disposición de las personas interesadas, por el mismo medio a través del cual se haya 

puesto a disposición esta invitación. Bajo ninguna circunstancia, las declaraciones verbales se 

entenderán como modificación a los Términos de Referencia y por lo tanto no afectarán de 

manera alguna los mismos y las adendas que las integran.  

 

La aclaración consiste en precisar el sentido de alguna de sus partes. FONTUR podrá aclarar el 

contenido los términos y darla a conocer a través del mismo medio que se dio a conocer la 

invitación. 

 

2.9.6. Plazo de la Invitación 

El plazo de la Invitación corresponderá al comprendido entre la publicación y su adjudicación,  

dentro del cual los Proponentes podrán presentar las inquietudes relacionadas con los Términos 

de la presente Invitación, presentarán las respectivas Propuestas, se presentarán los documentos 

subsanables y/o aclaratorios, se expedirán los informes de evaluación y se presentarán las 
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observaciones a estos informes; todo lo anterior de conformidad con las etapas y términos 

señalados en el cronograma del presente proceso.  

 

2.9.7. Reserva en Documentos 

En caso que el Proponente considere que algún documento de su propuesta goza de reserva 

legal, deberá manifestarlo por escrito y soportarlo conforme a las normas legales que le brindan 

tal carácter. 

 

2.9.8. Confidencialidad de la información 

Se considera como confidencial la información de FONTUR que sea así expresamente calificada 

por la Ley y la expresamente catalogada por FONTUR en desarrollo del presente proceso. La 

indicación que determine que la información es confidencial, se hará al menos 

concomitantemente con la entrega de la misma. Se entenderá que respecto de toda 

información confidencial debe abstenerse de comunicarse a cualquier tercero, así sea en forma 

sólo parcial. Quien incumpla sus obligaciones de reserva o sus obligaciones de garantizar la 

reserva deberá responder de manera integral por los perjuicios y daños que ocasione. 

 

2.9.9. Costos y Elaboración de la Propuesta 

Serán a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación y elaboración de su 

propuesta, así como los que indirectamente se causen con ocasión de su presentación y eventual 

suscripción, como pólizas, fotocopias, etc. 

 

2.9.10. Impuestos y Deducciones 

Al formular la propuesta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas 

y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades Nacionales, Departamentales o 

Municipales. Dentro de aquellos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones 

establecidos por las diferentes autoridades Ambientales, que afecten el contrato y las actividades 

que de él se deriven. El proponente seleccionado pagará en su calidad de contratista todos los 

impuestos, derechos, tasas y similares que se deriven del contrato o sus modificatorios, y por lo 

tanto, su omisión en el pago será de su absoluta responsabilidad. 

 

2.9.11. Presentación de la Propuesta    

Cada proponente deberá presentar su propuesta en formato digital (.pdf) mediante correo 

electrónico a la dirección correspondencia@fiducoldex.com.co ya sea como persona natural, 

persona jurídica, consorcio o unión temporal. 

 

La propuesta debe presentarse en un solo archivo donde deberán incluirse todos los documentos 

y anexos requeridos dentro de los términos de la presente invitación. Lo anterior para facilitar el 

manejo de la información. Igualmente, en el asunto del correo se deberá indicar el Número de 

la invitación: FNTIP-049-2020. 

 

mailto:correspondencia@fiducoldex.com.co
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La propuesta deberá estar firmada por la persona natural, representante legal de la persona 

jurídica, o del consorcio o unión temporal y ser presentada, junto con todos los documentos que 

la componen en UN (1) SOLO ARCHIVO FORMATO .PDF, incluyendo todos los archivos y anexos 

que la componen, donde se discriminen cada uno de los requisitos exigidos en los términos de la 

invitación privada, en la fecha y antes de la hora establecida en el cronograma, para el cierre y 

entrega de propuestas. 

 

No se aceptan propuestas enviadas en físico, fax o cualquier otro medio, ni las que sean 

radicadas con posterioridad a la hora de la fecha de cierre. En todo caso, FONTUR no será 

responsable por el retardo o extravío que pueda derivarse de esta forma de entrega.  

 

La propuesta deberá tener una validez mínima de tres (3) meses contados a partir de la 

presentación de la misma. 

 

Nota 8: El proceso continuará a la etapa de evaluación, cuando se presenten mínimo dos (2) 

propuestas, en caso de no contar con el mínimo de dos (2) propuestas exigidas para iniciar la 

etapa de evaluación, FONTUR deberá prorrogar el plazo inicialmente previsto para presentar 

propuestas, comunicándoselo a los oferentes invitados y podrá invitar a nuevos oferentes, con el 

objeto de cumplir con el mínimo requerido. Si efectuada la nueva invitación, no se presentan el 

mínimo de oferentes exigidos para iniciar el proceso de evaluación, FONTUR podrá continuar el 

proceso de contratación con la propuesta recibida. 

 

2.9.12. Correcciones, Aclaraciones, Modificaciones y Retiro de la Propuesta 

Los proponentes podrán adicionar, modificar o retirar sus propuestas, siempre y cuando ello se 

haga con anterioridad a la fecha y hora prevista para el cierre de esta Invitación Privada. Las 

modificaciones y/o adiciones a las propuestas deberán ser presentadas por quien suscribe la 

Carta de Presentación de la misma, quien deberá tener el carácter de proponente como 

persona natural o Representante Legal del proponente, de acuerdo con los documentos que 

reposen en FONTUR, allegados inicialmente en la propuesta.  

 

2.9.13. Propuestas Parciales 

No se aceptarán propuestas parciales para esta Invitación, será rechazada la propuesta que no 

cubra en su totalidad el objeto, el alcance del objeto, obligaciones técnicas, obligaciones 

específicas y/u obligaciones generales solicitadas en la invitación.   

 

2.9.14. Propuestas Condicionales 

La oferta debe ajustarse de manera estricta e incondicional a los términos de la 

Invitación.  Cualquier apartamento, salvedad o reserva en la oferta, frente a los requisitos, reglas, 

condiciones, exigencias u obligaciones que se señalan en la Invitación para la presentación de 

las propuestas y/o ejecución del contrato, constituirá una oferta condicionada, lo que generará 

el rechazo de la propuesta.  
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2.9.15. Apertura de la Propuesta  

Llegada la fecha y hora señalada en el cronograma, para el cierre y recibo de propuestas 

FONTUR levantará un acta donde se consignarán los nombres de los proponentes, los retiros de 

propuestas si los hubiere y los aspectos que permitan identificar las propuestas:  

 

• Nombre Proponente, 

• Número de Radicación, 

• Fecha y Hora de Radicación, 

• No. de Folios, 

• Valor de la Propuesta y folio, 

• Observaciones: correspondientes a que haya lugar. 

 

2.10. Cronograma  

El desarrollo del presente proceso de selección, se llevará a cabo dentro de los plazos y términos 

fijados, en el siguiente cronograma, los cuales son términos perentorios y preclusivos: 

 

 

 

ACTIVIDAD 

 

FECHA DE 

INICIO 

 

FECHA 

FINAL 

 

LUGAR 

Publicación Invitación, y 

anexos 

22 de septiembre de 

2020 

Enviada al correo electrónico de los 

invitados 

Publicada en los siguientes portales 

www.colombiacompra.gov.co 

www.fontur.com.co  

Solicitud de aclaración a 

los términos de la Invitación 

 

No se recibirán solicitudes 

de aclaración con 

posterioridad a esta fecha. 

23 de 

septiembre   

de 2020 

24 de 

septiembre 

de 2020 

Al correo del proceso de 

contratación: 

vrodriguez@fontur.com.co 

Horario: 08:00 a.m. – 5:00 p.m.  

Respuesta observaciones a 

los términos 

29 de septiembre de 

2020 

Enviada al correo electrónico de los 

invitados y oferentes aceptados 

Cierre y entrega de 

propuestas 

6 de octubre de 2020 

Hora: 10:00 a.m. 

En formato digital (.pdf) mediante correo 

electrónico a la dirección 

correspondencia@fiducoldex.com.co  

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.fontur.com.co/
mailto:correspondencia@fiducoldex.com.co
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Publicación Informe de 

Verificación de Requisitos 

Habilitantes y Preliminar de 

Evaluación (Previo a este 

informe se solicitarán 

documentos subsanables) 

14 de octubre de 2020 

Enviado al correo electrónico de los 

invitados y proponentes participantes. 

 

Documentos subsanables:  

Al correo del proceso de contratación: 

vrodriguez@fontur.com.co 

Observaciones Informe de 

Verificación de Requisitos 

Habilitantes y Preliminar de 

Evaluación 
(Nota 9: No se recibirán 

observaciones por fuera de 

este plazo; si se presentan 

observaciones 

extemporáneas no se 

responderán) 

 

 

15 de 

octubre 

de 2020 

16 de 

octubre de 

2020 

Dirigido al correo electrónico: 

vrodriguez@fontur.com.co 

Traslado Observaciones al 

Informe Preliminar de 

Evaluación 
19 de octubre de 2020 

Correo electrónico de los invitados e 

interesados 

 

Pronunciamiento por parte de los 

proponentes a las observaciones se 

comunicará al correo electrónico 

vrodriguez@fontur.com.co 

Respuesta a las 

observaciones presentadas 

al Informe de Verificación 

de Requisitos Habilitantes y 

Preliminar de Evaluación. 

 

Publicación de Informe 

Final de Evaluación 

22 de octubre de 2020 
Correo electrónico de los invitados e 

interesados 

Selección del contratista 23 de octubre de 2020 

www.colombiacompra.gov.co 

www.fontur.com.co 

correo electrónico de los invitados e 

interesados 

Suscripción de Contrato 
A partir del 23 de 

octubre de 2020 

Dirección Jurídica 

FONDO NACIONAL DEL TURISMO 

Calle 28 No 13 A – 24  

Edificio Museo del Parque piso 6 

mailto:vrodriguez@fontur.com.co
mailto:vrodriguez@fontur.com.co
mailto:vrodriguez@fontur.com.co
http://www.colombiacompra.gov.co/
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Bogotá D.C., o Enviado al correo 

electrónico del proponente 

seleccionado.  

 

CAPITULO III 

REQUISITOS HABILITANTES DE LOS PROPONENTES 

 

FONTUR realizará el análisis jurídico, financiero y técnico de las propuestas con el fin de determinar, 

de acuerdo con la ley y las exigencias de estos Términos de Referencia, cuáles propuestas resultan 

habilitadas.  

 

Las propuestas se deben presentar bajo alguna de las siguientes modalidades:  

 

(a) Persona natural. 

(b)Por personas jurídicas, nacionales o extranjeras, que se encuentren debidamente constituidas 

de manera previa a la fecha de apertura de la Invitación Privada  

(c) Conjuntamente, es decir, mediante Consorcio o Unión Temporal 

 

Los Proponentes, incluyendo los integrantes de las uniones temporales o consorcios, y sus 

Representantes Legales deben: 

(a) Tener capacidad jurídica para la presentación de la propuesta y para la celebración y 

ejecución del contrato.  

(b) No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en 

las leyes de Colombia, en especial las señaladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y demás 

normas que la adicionen, modifiquen o complementen y en las previstas en el Código de Buen 

Gobierno de Fiducoldex S.A.  

(c) No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales expedido por la Contraloría 

General de la República.  

(d) Para que la propuesta pueda ser objeto de adjudicación, el proponente no debe encontrarse 

reportado en las listas internacionales vinculantes para Colombia, de conformidad con la Circular 

Básica Jurídica No. 029 de 2014 expedida por la Superintendencia Financiera y el Manual SARLAFT 

de FIDUCOLDEX 

 

La verificación jurídica, financiera y técnica no otorgará puntaje alguno. Se trata del análisis que 

debe realizar FONTUR para determinar si la propuesta se ajusta a los requerimientos mínimos 

jurídicos y técnicos de la presente invitación. Si del análisis de los documentos de la propuesta se 

establece que NO se cumplen tales requerimientos, la propuesta será rechazada. 

 

Sin embargo, FONTUR podrá requerir al proponente, a su juicio, para que allegue y/o aclare los 

documentos previstos para la habilitación jurídica, financiera y técnica de la propuesta, 

susceptible de ser subsanados. En ejercicio de esta facultad, el(los) Proponente(s) no podrá(n) 

mejorar su propuesta.  
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Allegados los documentos subsanables o aclaratorios, se verificará que el proponente haya 

presentado todos y cada uno de los documentos habilitantes, con el lleno de todos y cada uno 

de los requisitos exigidos en los términos de esta Invitación. Las propuestas que resulten habilitadas 

serán comparadas objetivamente mediante la asignación de puntajes, de acuerdo con los 

factores de ponderación previstos en esta invitación se adjudicara a la propuesta con mayor 

puntaje y de cumplimiento al cumplimiento de Sarlaft. 

 

Nota 10: FONTUR se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos suministrados 

en la propuesta y el proponente autoriza a todas las entidades, personas o empresas que de una 

u otra forma se mencionen en los documentos presentados, a suministrar la información que se 

requiera, a visitar sus instalaciones o a solicitar información de cualquiera de sus partícipes o 

empleados, en caso de considerarlo necesario.  

 

3.1 Quienes pueden participar  

En la presente invitación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras, consorcios o uniones temporales que cumplan con los requisitos establecidos en los 

presentes Términos de Referencia y en la ley. En el caso de personas jurídicas extranjeras, sea que 

se presenten individualmente o en consorcio o unión temporal, si las actividades que se van a 

desarrollar en virtud del contrato a celebrar, se relacionan con las definidas en el artículo 474 del 

Código de Comercio como permanentes, deberá constituir sucursal en Colombia al momento 

de suscribir el contrato. Si el proponente extranjero, participa individualmente o en consorcio o 

unión temporal, el apoderado deberá residir en Colombia.  

 

NOTA 11: Si una persona natural o jurídica que no fue invitada por FONTUR, desea participar en el 

presente proceso de selección deberá comunicarlo a FONTUR mediante carta de intención, la 

cual deberá estar debidamente firmada por parte del representante legal, que deberá ser 

remitida al correo electrónico de contacto (vrodriguez@fontur.com.co), durante la etapa de 

observaciones a la invitación, so pena del RECHAZO DE LA PROPUESTA.  

 

3.2 Solicitudes de documentos subsanables y/o aclaraciones  

Los documentos que demuestran el cumplimiento de los requisitos habilitantes, podrán solicitarse 

por FONTUR al proponente mediante requerimiento escrito y deberán ser entregados por éste en 

el término perentorio previsto por FONTUR y dado en igualdad de condiciones para todos los 

proponentes. En caso de no allegarse la documentación solicitada dentro del término estipulado 

por FONTUR, la propuesta será RECHAZADA.  

 

Hasta antes de la fecha prevista en el cronograma para la selección de la propuesta, FONTUR 

podrá solicitar documentos subsanables o aclaratorios de la propuesta. En esta solicitud se 

concederá un plazo para las respuestas y si fuere necesario podrá aplazarse la adjudicación, 

previa información a todos los proponentes. En ningún caso la aclaración podrá dar lugar a 

mejorar la propuesta. 

mailto:vrodriguez@fontur.com.co
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Los documentos subsanables deben ser enviados al correo de la invitación 

vrodriguez@fontur.com.co y será responsabilidad del proponente que los documentos 

subsanables sean enviados y recibidos al correo electrónico del proceso de manera correcta. Los 

proponentes deberán tener en cuenta lo establecido en el numeral 4.5 Causales de rechazo 

 

“12- ) Cuando el proponente no aporte ni cumpla con los documentos jurídicos y técnicos 

habilitantes exigidos en los presentes términos de referencia, salvo que se trate de aquellos que 

pueden requerirse y habiendo sido requerido al proponente para aclaraciones o presentación 

de documentos faltantes, no los allegue en la forma solicitada y en el término previsto por 

FONTUR.” 

 

3.3 Proponente único 

Cuando se presente sólo una propuesta, FONTUR prorrogará la fecha de cierre mediante 

adenda, con el fin de garantizar pluralidad de oferentes. Si en la nueva fecha de cierre no se 

presentan proponentes adicionales, el proceso continuará con el único proponente y podrá 

adjudicársele el contrato si su propuesta fuere favorable para FONTUR y cumpliere con los 

requisitos habilitantes previstos en estos Términos de Referencia. 

 

NOTA 12: El proceso continuará a la etapa de evaluación, cuando se presenten mínimo dos (2) 

propuestas, en caso de no contar con el mínimo de dos (2) propuestas exigidas para iniciar la 

etapa de evaluación, FONTUR deberá prorrogar el plazo inicialmente previsto para presentar 

propuestas, comunicándoselo a los oferentes invitados y podrá invitar a nuevos oferentes, con el 

objeto de cumplir con el mínimo requerido. Si efectuada la nueva invitación, no se presentan el 

mínimo de oferentes exigidos para iniciar el proceso de evaluación, FONTUR podrá continuar el 

proceso de contratación con la propuesta recibida. 

 

3.4 DOCUMENTOS DE CARÁCTER JURÍDICO HABILITANTES 

Las personas jurídicas extranjeras que no cuenten con sucursal en Colombia, deberán presentar 

los documentos de carácter jurídico habilitantes que aplique para cada uno en su país de 

residencia. 

 

3.4.1 Carta de presentación de la propuesta. (Anexo No. 1) 

La propuesta deberá presentarse de acuerdo con el modelo de carta suministrado en esta 

Invitación (Anexo No. 1). Ésta deberá ser firmada por la persona natural o por el representante 

legal de la persona jurídica, o por el representante del consorcio o unión temporal, si se trata de 

cualquiera de estas formas de colaboración empresarial. La suscripción de la carta de 

presentación de la propuesta hará presumir la aprobación, aceptación, y conocimiento de todos 

los documentos de la Invitación. 

 

mailto:vrodriguez@fontur.com.co
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3.4.2 Certificación del pago de Parafiscales y Aportes al Sistema de Seguridad Social 

El proponente como persona jurídica deberá presentar una certificación, expedida por el Revisor 

Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el Representante 

Legal cuando no se requiera Revisor Fiscal, donde se certifique el pago de los aportes de sus 

empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 

Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 

Aprendizaje (cuando a ello hubiere lugar conforme a la normatividad vigente). Dicho documento 

debe certificar que, a la fecha de presentación de su propuesta, ha realizado el pago de los 

aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados hacia atrás a partir 

de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.  

 

En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar 

los pagos a partir de la fecha de su constitución. La información presentada se entiende 

suministrada bajo la gravedad del juramento respecto de su fidelidad y veracidad.  

 

La persona jurídica extranjera con domicilio o sucursal en Colombia deberá dar cumplimiento a 

lo anteriormente señalado respecto del personal vinculado en Colombia. La persona jurídica 

extranjera sin domicilio o sucursal en Colombia deberá acreditar este requisito con el 

documento equivalente a su país de origen. 

 

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de 

las obligaciones mencionadas, deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al 

día en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo 

de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del 

proceso de selección.  Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con 

domicilio o sucursal en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal 

vinculado en Colombia. 

 

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, personas 

jurídicas, deberán aportar el certificado aquí exigido.  

 

Proponente persona jurídica sin personal a cargo que no tenga o haya tenido dentro de los 6 

meses anteriores a la fecha de cierre personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el 

pago de aportes Legales y seguridad social debe, bajo la gravedad de juramento representante 

legal o revisor fiscal según el caso, indicar esta circunstancia en la mencionada certificación. 

 

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, personas 

jurídicas sin personal a cargo, deberán aportar el certificado aquí exigido.  

 

Proponente persona natural con personal a cargo deberá presentar una declaración, bajo la 

gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentación de la misma o presentar 

una certificación, expedida por el Revisor Fiscal, cuando sea exigible de acuerdo con los 
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requerimientos de la Ley, estos documentos deberán certificar el pago de sus aportes y el de sus 

empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 

Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 

Aprendizaje, (cuando a ello hubiere lugar conforme a la normatividad vigente). Dicho 

documento deberá expresar que, a la fecha de cierre del presente proceso de selección, ha 

realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, 

contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre, en los cuales se haya causado la 

obligación de efectuar dichos pagos.  

 

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de 

las obligaciones mencionadas, deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al 

día en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo 

de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del 

proceso de selección.  Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con 

domicilio o sucursal en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal 

vinculado en Colombia. 

 

La persona natural con personal a cargo extranjera con domicilio o sucursal en Colombia deberá 

dar cumplimiento a lo anteriormente señalado respecto del personal vinculado en Colombia. 

 

La persona natural con personal a cargo extranjera sin domicilio o sucursal en Colombia deberá 

acreditar este requisito con el documento equivalente a su país de origen. 

 

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, personas 

naturales, deberán aportar el certificado aquí exigido. 

 

Proponente persona natural sin personal a cargo deberá presentar una declaración, bajo la 

gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentación de la misma para 

acreditar que se encuentran al día en el pago de sus aportes al sistema de seguridad social, de 

los últimos seis (6) meses contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre. Esta misma 

previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales, 

deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.  

 

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de 

las obligaciones mencionadas, deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al 

día en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo 

de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del 

proceso de selección.   

 

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en 

Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 

Colombia. 
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La persona natural sin personal a cargo extranjera con domicilio o sucursal en Colombia deberá 

dar cumplimiento a lo anteriormente señalado respecto del personal vinculado en Colombia. 

 

La persona natural sin personal a cargo extranjera sin domicilio o sucursal en Colombia deberá 

acreditar este requisito con el documento equivalente a su país de origen. 

 

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, personas 

naturales sin personal a cargo, deberán aportar el certificado aquí exigido. 

 

3.4.3 Existencia y Representación Legal 

 

Persona Jurídica 

 

Las personas jurídicas nacionales o la sociedad extranjera con sucursal en Colombia, deberán 

demostrar su existencia y representación legal mediante certificado expedido por la Cámara de 

Comercio de su domicilio principal o del domicilio de la sucursal de la sociedad extranjera en 

Colombia, según se trate.  

 

El certificado deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 

• Fecha de expedición no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre y 

presentación de propuestas de la presente Invitación. 

• El objeto social principal de la sociedad deberá relacionarse directamente con el objeto 

de la presente invitación y del contrato a suscribir. 

• La duración de la sociedad, contada a partir de la fecha de cierre y presentación de 

propuestas del plazo de la presente Invitación, no será inferior al plazo establecido para 

el contrato, su liquidación y un (1) año más. 

 

Si el proponente no es una sociedad comercial y no se encuentra obligado a inscribirse en el 

Registro Mercantil que lleva la Cámara de Comercio, debe allegar el certificado o documento 

equivalente que acredite lo anterior, en los mismos términos, expedido por la autoridad 

competente para certificar para tales efectos.  

 

En el caso de sociedad extranjera sin sucursal en Colombia, deben presentar los documentos 

que acrediten su existencia, conformación y representación legal de acuerdo con la normativa 

de su país de origen, bien sea un certificado general de la autoridad competente para demostrar 

su existencia, una copia del contrato societario, una copia de los estatutos, o cualquier otro 

documento que pruebe (1) la capacidad legal, (2) el objeto o propósito de la persona jurídica, 

(3) el representante legal y sus facultades  (4) duración (que no puede ser inferior al plazo 

establecido para el contrato, su liquidación y un año más). 
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Los Consorcios y Uniones Temporales,  

Deberán acreditar su existencia con el documento de constitución del consorcio o unión 

temporal; igualmente, cada integrante de los mismos, deberá comprobar su existencia, 

representación legal, duración y capacidad jurídica (objeto social), en la forma prevista en el 

presente numeral para las personas jurídicas y/o persona natural. 

 

Persona Natural  

La persona natural nacional acreditará su capacidad legal con la presentación de la copia de 

su documento de identificación. 

 

La persona natural extranjera acreditará su capacidad legal con la presentación de la copia de 

su documento de identificación, bien sea la cédula de extranjería o el pasaporte. Si el proveedor 

resulta adjudicatario del Proceso de Contratación, para la celebración del contrato, debe 

presentar copia simple de la respectiva visa de trabajo1; y en caso de contar con una visa que 

les otorgue un tiempo de permanencia igual o mayor a 3 meses, debe presentar la respectiva 

cédula de extranjería2 . 

 

3.4.4 Acta de Junta Directiva, Junta de Socios u órgano competente 

Si el representante legal del proponente, de acuerdo con lo previsto en el certificado expedido 

por la Cámara de Comercio o en el documento equivalente según el caso, tiene restricciones 

para presentar la propuesta, para constituir consorcio, unión temporal, o para contraer 

obligaciones en nombre de la misma, todas las anteriores en razón al tipo, naturaleza y/o cuantía 

del contrato a suscribir, deberá adjuntarse el documento de autorización expresa del órgano 

competente. Para el caso de consorcios y uniones temporales, si un integrante presenta alguna 

limitación deberá presentar el documento que lo autoriza conforme lo señalado anteriormente. 

 

3.4.5 Copia del Registro Único Tributario. (RUT)  

Este certificado es expedido por la Dirección General de Impuestos Nacionales. En él ha de 

consignarse claramente el NIT del proponente y su inscripción en el Régimen Común o 

Simplificado.  

 

3.4.6 Contribución Parafiscal 

El proponente debe demostrar estar al día en la liquidación y pago de la Contribución Parafiscal 

para la Promoción del Turismo, para acreditar dicho requisito el proponente debe allegar las 

liquidaciones privadas correspondientes a los períodos en los cuales se encuentra obligado a 

liquidar y pagar el mencionado tributo, en el evento que durante los trimestres en los cuales se 

cause el mismo, no hubiere obtenido ingresos operacionales relacionados con la actividad 

turística, deberá allegar las liquidaciones privadas en cero. Si el pago de la contribución lo realizó 

mediante PSE es necesario que junto con el soporte de pago allegue el formulario de liquidación 

privada debidamente suscrito. Si el oferente es propietario de varios establecimientos de 

 
1 Artículos 2.2.1.11.5.1 y 2.2.1.11.6 del Decreto 1067 de 2015 

2 Artículo 2.2.1.11.4.4 del Decreto 1067 de 2015 
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comercio obligados a pagar la contribución, deberá allegar una sola liquidación en la cual 

consolide las contribuciones de todos los establecimientos de su propiedad e indicará el número 

de establecimientos que comprende dicha liquidación de conformidad con el parágrafo del 

artículo 2.2.4.2.1.6 del Decreto 1074 de 2015. 

 

Nota 13: La Dirección de Contribución Parafiscal verificará el estado de pagos del oferente, con 

el fin de verificar que este se encuentre al día con la contribución parafiscal. 

 

3.4.7 Certificación de no estar Incurso en causal de Disolución o Liquidación (Anexo No. 3) 

El Proponente persona jurídica deberá certificar a través del Representante Legal o persona 

natural a través de declaración bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en 

ninguna causal de disolución o liquidación conforme a la Ley y/o los estatutos. En caso que algún 

Proponente se encuentre incurso en causal de disolución y/o liquidación, FONTUR no lo 

considerará hábil para contratar, teniendo en cuenta la restricción legal para ejercer el objeto. 

Cuando el proponente se encuentre en situación financiera especial, se solicitarán las 

aclaraciones pertinentes y se evaluará la conveniencia o inconveniencia de la contratación. 

 

3.4.8 Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal expedido por la Contraloría 

General de la República. 

En la evaluación jurídica y documental se verificarán los antecedentes fiscales de los proponentes 

y sus representantes legales con la certificación expedida por la Contraloría General de la 

República. La Fecha de expedición no debe ser mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de 

cierre del plazo de la presente Invitación.  

 

3.4.9 Certificado de Antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la 

República. 

En la evaluación jurídica y documental se verificarán los antecedentes disciplinarios de los 

proponentes y sus representantes legales con la certificación expedida por la Procuraduría 

General de la Nación. La Fecha de expedición no debe ser mayor a treinta (30) días anteriores a 

la fecha de cierre del plazo de la presente Invitación.  

 

3.4.10 Certificado Judicial expedido por la Policía Nacional. 

En la evaluación jurídica y documental se verificarán los antecedentes judiciales de los 

proponentes y sus representantes legales. La Fecha de expedición no debe ser mayor a treinta 

(30) días anteriores a la fecha de cierre del plazo de la presente Invitación. 

 

3.4.11 Fotocopia legible del Documento de Identificación al 150% de la persona natural que 

suscribirá el contrato (Proponente personal natural, Representante Legal o apoderado, 

debidamente facultado) 
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3.4.12 Formato Compromiso Anticorrupción debidamente diligenciado. (Anexo No. 4)  

NOTA 14: Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes 

deberá presentar en forma independiente los documentos antes mencionados. 

 

3.4.13 Propuestas conjuntas (Consorcios y uniones temporales) 

Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio o unión temporal. 

En tal caso, se tendrá como proponente para todos los efectos, el grupo conformado por la 

pluralidad de personas y no las personas que lo conforman individualmente consideradas. 

 

Los Consorcios o Uniones Temporales que participen deberán acreditar la existencia del consorcio 

o de la unión temporal y específicamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, mediante 

documento en el que conste de manera expresa el acuerdo correspondiente y se señalen las 

reglas que regulan las relaciones entre los participantes del mismo, en particular, los términos, 

actividades, condiciones y participación en la ejecución de las obligaciones en el contrato.  

 

El documento de conformación del consorcio o unión temporal (Anexo No. 2. Documento de 

Constitución de Consorcio o de Unión Temporal), deberán contener los siguientes requisitos 

mínimos: 

 

a) Indicar el tipo de asociación de que se trate: Consorcio o Unión Temporal. 

b) Si se trata de Unión Temporal, sus miembros deberán señalar la extensión (actividades y 

porcentaje) de su participación en la propuesta y en su ejecución, la cual no podrá ser 

modificada sin el consentimiento previo y escrito de FONTUR. No obstante, independiente 

de la participación y de la modalidad de asociación que se adopte, en este proceso al 

cual le aplica las normas de derecho privado, además de las regulaciones de los 

consorcios y uniones temporales contenidas en la Ley 80 de 1993, las personas que 

integren un consorcio o unión temporal, a la luz de esta invitación abierta, serán 

solidariamente responsables en el cumplimiento de las obligaciones del eventual contrato 

que llegue a celebrarse y en la imposición de las sanciones.  

c) El término de duración del consorcio o unión temporal, el cual debe corresponder al plazo 

del contrato, su liquidación y un (1) año más, contados a partir de la fecha de cierre del 

presente proceso. En ningún caso podrá haber cesión del Contrato entre quienes integren 

el consorcio o unión temporal. 

d) La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre 

y representación del Consorcio o Unión Temporal. Igualmente deberá designar un 

suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva. 

 

Los integrantes del Consorcio y/o Unión Temporal deberán acreditar individualmente los requisitos 

señalados en los numerales anteriores, según aplique. 

 

En caso de ser seleccionado un Consorcio o Unión Temporal, éste debe presentar el Registro 

Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN para la suscripción del contrato; de no presentarlo 
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dentro del término requerido por FONTUR, se hará efectiva la póliza de seriedad de la oferta y se 

celebrará el contrato con el proponente que haya ocupado el segundo lugar en la evaluación. 

 

3.4.14 Declaración bajo la gravedad de juramento Inhabilidades, Incompatibilidades y 

conflictos de intereses (Anexo No. 5) 

El Proponente persona jurídica deberá certificar a través del Representante Legal o persona 

natural a través de declaración bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en 

ninguna causal de Inhabilidades, Incompatibilidades y conflictos de intereses conforme a la Ley 

y/o los estatutos. En caso que algún Proponente se encuentre incurso en causal de Inhabilidades, 

Incompatibilidades y conflictos de intereses, FONTUR no lo considerará hábil para contratar, 

teniendo en cuenta la restricción legal para ejercer el objeto.  

 

3.4.15 Manifestación de no incursión en prácticas anticompetitivas (Anexo No. 6) 

El Proponente persona jurídica deberá certificar a través del Representante Legal o persona 

natural a través de declaración bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en 

ninguna de las prácticas anticompetitivas o restrictivas de la competencia conforme a las normas 

que regulan la materia. En caso que algún Proponente se encuentre incurso dentro de las 

mencionadas prácticas, FONTUR no lo considerará hábil para contratar y se reserva el derecho 

de poner en conocimiento lo sucedido antes las autoridades competentes. 

 

3.4.16 FTGAD15 Formato Inscripción o Actualización de Proveedor (ANEXO No. 7) 

 

NOTA 15: Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes deberá 

presentar en forma independiente los documentos antes mencionados. 

  

3.5 DOCUMENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO HABILITANTE  

 

3.5.1 CERTIFICACIÓN DE CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES 

 
El oferente deberá certificar que conoce las condiciones y alcances requeridos del 

proyecto, hecho que se considera cumplido con la firma de la carta de presentación de la 

propuesta.     
 

3.5.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE (Habilitado/No Habilitado). (Anexo No. 8)  

 

Los oferentes deben acreditar la experiencia en máximo dos 

(2) contratos de Interventoría ejecutados y terminados a la fecha de presentación de la oferta, 

cuyo objeto, alcance u obligación corresponda a la Interventoría de cuya sumatoria de los 

valores en los contratos aportados, expresados en SMMLV a la fecha de terminación de la 

ejecución, deberá ser igual o superior al presupuesto oficial de la presente convocatoria, 

expresado en SMMLV contabilizados a la fecha de terminación del contrato, y dentro de dichos 

contratos se haya realizado el seguimiento técnico a las siguientes actividades:   
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1. Elaboración de estudios y diseños para puente peatonal  

Y  

2. Construcción de puente en madera  

 

NOTA 16: La experiencia deberá ser acreditada mediante copia de los contratos acompañados 

de: Acta de terminación o Recibo Final con cantidades ejecutadas o Acta de Liquidación con 

cantidades ejecutadas, indicando el ítem (resaltado) con el cual se acredita el cumplimiento de 

la condición solicitada, el cual debe corresponder literalmente a los requisitos solicitados, donde 

conste la ejecución a satisfacción por parte de la entidad contratante. El contrato deberá ser 

suscrito por la entidad contratante. El acta que se presente (Terminación o Recibo Final o 

Liquidación) deberá ser la suscrita entre el Contratista de Obra y la Interventoría. 

  

NOTA 17: Si la propuesta es presentada por un proponente plural (Consorcio o Unión Temporal); 

este proponente debe cumplir con los requisitos anteriores, ya sea de manera individual o 

conjunta entre los integrantes que conforman el proponente plural, acreditando la ejecución de 

las actividades requeridas como experiencia específica. Podrán presentar en su conjunto un total 

de máximos 2 contratos a verificar por parte del comité evaluador en el cumplimiento de este 

requisito habilitante, también deberá relacionar dichos contratos en el formato: (Anexo No. 8 

Experiencia Específica del Oferente). Para efectos de la verificación de la Experiencia 

Específica, se procederá a sumar los contratos que incluyan las actividades requeridas; para la 

acreditación de esta experiencia en cuanto a las actividades y la cuantía exigida en SMMLV, los 

cuales serán contabilizados con la fecha de terminación de dicho (s) contrato (s).  

 

NOTA 18: En el caso en que los contratos correspondan a un Consorcio o Unión Temporal, la 

experiencia general reportada será tenida en cuenta de acuerdo con el porcentaje de 

participación en la persona plural que lo suscribió. De acuerdo con lo anterior y si en el contrato 

presentado no se especifica, el proponente deberá allegar copia del documento de constitución 

de unión temporal o consorcio o de la figura asociativa, en el cual se pueda verificar el 

porcentaje de participación y las actividades ejecutadas.  

 

NOTA 19: Como mínimo uno (1) de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, deberá tener 

una participación igual o superior al 50%, cuando éste sea el único que acredite en su razón social 

la capacidad jurídica de construcción o interventorías o consultorías.  

 

NOTA 20: Cada contrato acreditado se analizará por separado; en caso de que el contrato 

incluya adiciones, prórrogas y modificaciones al principal, el valor adicional, el tiempo prorrogado 

y las modificaciones se sumarán al valor y término de ejecución del contrato principal, quedando 

como un sólo contrato.   

 

NOTA 21: Para los contratos suscritos con entidades públicas o privadas se deberá aportar copia 

del contrato, licencia de construcción en las modalidades de obra nueva, espacio público y 
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reforzamiento estructural. No se aceptarán contratos suscritos y ejecutados para sí mismos, ni 

contratos de administración delegada. No se aceptará experiencia adquirida a través de 

sociedades matrices, subsidiarias y filiales.   

 

NOTA 22: Para efectos de la acreditación de experiencia no se aceptarán subcontratos3. Los 

únicos contratos válidos para acreditar la experiencia serán aquellos suscritos entre el contratante 

y el oferente (CONTRATISTA de primer orden), cualquier otra derivación de estos se entenderá 

para efectos del proceso como subcontrato.    

En caso de que el contrato que se allegue como experiencia sea contrato ejecutado en otro 

país, el contratista seleccionado debe allegar los soportes debidamente apostillados 

y consularizados.  

  

El proponente debe diligenciar el formulario (Anexo No. 8 Experiencia Específica del Oferente), 

para listar los contratos para tener en cuenta en el cumplimiento del requisito habilitante de la 

experiencia específica. Si presenta más de dos (2) contratos para acreditar esta condición 

FONTUR analizará los dos (2) primeros contratos presentados en el orden de foliación de la 

propuesta.  

  

Cuando un proponente suministre información referida a su participación en un Consorcio 

o Unión Temporal, se considerará para efectos de la evaluación del factor experiencia general, 

el porcentaje de participación establecido, el cual debe ser claro en el contrato y/o en el 

documento de conformación de la figura asociativa y expresado en el formulario; (Anexo No. 

8 Experiencia Específica del Oferente), para conocer el porcentaje de participación según el 

valor del contrato.  

  

FONTUR se reserva la facultad de verificar toda la información presentada en las propuestas, para 

lo cual solicitará cuando lo estime conveniente a las entidades contratantes y/o proponentes, la 

información que considere necesaria. De la misma manera, podrá designar funcionarios para 

que realicen visitas al lugar de ejecución de la experiencia que se pretende acreditar y/o a las 

instalaciones o las sedes de los proponentes para verificar la información suministrada en las 

propuestas.  

  

Los documentos aportados para acreditar la experiencia deben contener:  

  

• Nombre, NIT, dirección, teléfono y correo electrónico de la entidad contratante  

• Nombre del contratista, en caso de que el contrato haya sido ejecutado mediante 

consorcio o uniones temporales, debe especificar el porcentaje de participación   

• Objeto del contrato   

• Valor del contrato   

 
3 Subcontratación: 1. f. Contrato que una empresa hace a otra para que realice determinados servicios, asignados 

originalmente a la primera 
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• Cantidades ejecutadas   

• Fecha de inicio y terminación del contrato   

• Estado del contrato  

  

En caso de que los documentos aportados no cumplan con lo exigido en los numerales anteriores, 

se considerará el criterio respectivo como “No Habilitante” o No Cumple. FONTUR se reserva el 

derecho de verificar la información presentada, si los contratos y demás documentos aportadas 

por el proponente no se pudieran verificar en su contenido, aún con la entrega de documentos 

subsanables, la misma no será tenida en cuenta.  

 

3.5.3 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO (HABILITANTE) 

 

El proponente deberá aportar en la propuesta la relación del personal relacionado a 

continuación, ya que este será tenido en cuenta para la evaluación de las propuestas: 
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PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

 

CARGO 

 

PROFESIÓN 

EXPERIENCIA 

GENERAL 

 

MÍNIMA SOLÍCITADA 

 

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA 

 

MÍNIMA SOLICITADA 

 

% 

DEDICACIÓN 

Director 

de Interventoría 

  

Ingeniero Civil 

o Arquitecto  

Experiencia general 

igual o mayor a 

cinco (5) años 

contada a partir de 

la expedición de la 

Tarjeta Profesional 

con Especialización 

en Gerencia de 

proyectos o de 

Gerencia de obras.  

  

O su equivalente:   

  

Experiencia general 

igual o mayor a ocho 

(8) años contada a 

partir de la 

expedición de la 

Tarjeta Profesional.  
 

Experiencia 

específica 

como Director de 

Interventoría en un 

(1) 

contrato de Interven

toría terminado, y 

que dicho contrato 

cumpla la siguiente 

actividad:   

  

• Construcción 

de puente en 

madera.    
 

      15%  

 

3.5.4 DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES NECESARIOS PARA ACREDITAR DEL PERSONAL POR 

PRESENTAR EN LA OFERTA:  

Para efectos de acreditación cada uno de los miembros del personal mínimo requerido para el 

proyecto, se deberá adjuntar la siguiente documentación: 

 

o Copia de Cédula de ciudadanía; 

o Hoja de vida actualizada en formato único de la función pública; 

o Copia del diploma de profesional, técnico o tecnólogo, según corresponda; 

o Copia del acta de grado; 

o Copia de la Tarjeta Profesional expedida por la entidad reguladora correspondiente 

(cuando aplique); 

o Copia de acta de grado de especialización (cuando aplique); 

o Certificado de vigencia antecedentes profesionales, actualizado y expedido por la 

entidad correspondiente a la profesión u oficio; 
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o La experiencia deberá ser acreditada mediante la presentación de certificación o 

contrato laborales, donde se indique entre otros aspectos el cargo desempeñado, objeto 

y valor del proyecto para el cual se ejerció el cargo y las actividades contenidas en el 

alcance de este, y diligenciar el (Anexo No. 9 Experiencia profesional ponderable). 

o Carta de disponibilidad y compromiso firmada; (Anexo No. 10 Carta de disponibilidad y 

Compromiso), conteniendo datos de contacto actualizados y en la cual se confirme su 

participación en el proyecto con la dedicación (%) requerida y durante el tiempo 

necesario dentro de la ejecución.  

 

3.5.5 ACLARACIONES ACERCA DE LA ACREDITACIÓN DEL PERSONAL POR PRESENTAR EN LA 

OFERTA: 

o La experiencia profesional requerida se contará a partir de la fecha de expedición de la 

matrícula profesional; 

o En caso de ofertarse personal que se encuentre ejecutando otro contrato con FONTUR u 

otra entidad, se confrontará que la dedicación permita el cumplimiento de las 

obligaciones ante FONTUR, para el contrato que derive de la presente invitación, so pena 

de rechazo. 

o En caso de que EL CONTRATISTA requiera cambiar alguno de los profesionales y demás 

personal ofrecido y/o presentado, este deberá tener un perfil y una experiencia requerida 

igual o superior a las de aquel presentado con la oferta, para el caso del personal 

profesional evaluable, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se 

establece para el equipo de trabajo principal; en todo caso, la interventoría designada 

deberá previamente aprobar el reemplazo. 

o En caso de presentar profesionales graduados en el extranjero, la experiencia general se 

contará a partir de la fecha de grado, cuando en el país respectivo no emitan o no 

aplique la tarjeta profesional. Así mismo, deberán convalidar su profesión en Colombia, 

por lo que se requiere que presenten la correspondiente certificación de la entidad 

competente. 

 

Dentro del cálculo de su propuesta el proponente debe contemplar el costo y el tiempo de 

dedicación del profesional a evaluar. De igual forma, en la presentación de la propuesta del 

equipo de trabajo a evaluar, cada proponente deberá tener en cuenta que el porcentaje de 

dedicación de cada profesional y el tiempo de ejecución del contrato, no podrán ser 

disminuidas, situación que debe verse reflejada en la propuesta económica presentada.   

 

Los contratos allegados para acreditar la experiencia específica mínima solicitada, deberán 

reunir los siguientes requisitos:   

 

a. Nombre o razón social del contratante con NIT.   

b. Nombre o razón social del contratista con NIT.   
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c. Identificación del contrato que contenga: número, objeto, valor, fecha de inicio y fecha 

de terminación. En caso de no contener fechas, deberá anexar acta de entrega final o 

acta de terminación o acta de liquidación.   

d. El contrato deberá estar suscrito por las partes.  

e. En el caso de contratos con la modalidad de consorcio o unión temporal, debe 

identificarse el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes o en su 

defecto presentar el documento de constitución de la figura asociativa que permita 

verificar esta información.  

f. Los contratos deberán presentar copia de las adiciones, otrosíes que indiquen en cada 

uno de ellos sus objetos, plazos y valor, en el caso que aplique.  

g. No se aceptan certificaciones ni auto certificaciones.  

 

 

3.5.6 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO (NO HABILITANTE) 

 

El oferente a quien se le adjudique el contrato estará obligado durante la ejecución de 

este a disponer de los profesionales y técnicos mínimos requeridos para atender los temas 

referentes a las distintas especialidades de las actividades contempladas en el proyecto, sin que 

esto genere costos adicionales a FONTUR. El Interventor deberá disponer del PERSONAL MÍNIMO 

REQUERIDO, cuyos requisitos se establecen en el cuadro siguiente:   

 

 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO (NO HABILITANTE) – FASE I (DURACIÓN 2.5 MESES)   
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PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

CARGO POR 

DESEMPEÑAR 
PROFESIÓN 

No DE  

PROFESIONALES 

EXPERIENCIA 

GENERAL MÍNIMA 

SOLICITADA 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

MÍNIMA SOLICITADA 

  

% 

DEDICACIÓN 

 

 

 

 

 

Arquitecto 

Diseñador 

Coordinador 

de Estudios y 

Diseños de 

Interventoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Experiencia general 

igual o mayor a siete 

(7) años, contados a 

partir de la 

expedición de la 

tarjeta profesional. 

Experiencia específica como Diseñador de Interventoría en 

un (1) contrato de consultoría y que contemplen dentro de 

su alcance la siguiente actividad: 

 

1. Elaboración de estudios y diseños para puente 

peatonal.  

La experiencia deberá ser acreditada mediante la 

presentación de certificación, contrato laboral o contrato 

contractual, donde se indique entre otros aspectos el cargo 

desempeñado, objeto del proyecto para el cual se ejerció 

el cargo y las actividades contenidas en el alcance del 

mismo. 

100% 

Durante la 

Fase I 

Diseñador 

Estructural 

Ingeniero Civil 

Especialista en 

Estructuras 

1 

Experiencia general 

igual o mayor a ocho 

(8) años, contados a 

partir de la 

expedición de la 

tarjeta profesional. 

Experiencia específica como Diseñador Estructural de 

Interventoría, en un contrato de consultoría y que 

contemplen dentro de su alcance la siguiente actividad: 

 

1. Diseño estructural de puente peatonal.  

La experiencia deberá ser acreditada mediante la 

presentación de certificación o contrato laboral donde se 

indique entre otros aspectos el cargo desempeñado, objeto 

del proyecto para el cual se ejerció el cargo y las 

actividades contenidas en el alcance del mismo.  

50% Durante 

la Fase 1 
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PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

CARGO POR 

DESEMPEÑAR 
PROFESIÓN 

No DE  

PROFESIONALES 

EXPERIENCIA 

GENERAL MÍNIMA 

SOLICITADA 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

MÍNIMA SOLICITADA 

  

% 

DEDICACIÓN 

Especialista 

Hidráulico   

Ingeniero Civil o 

Ingeniero 

Ambiental, con 

Especialización 

en Hidráulica 

o 

Ingeniero 

Sanitario  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Experiencia general 

igual o mayor a ocho 

(8) años, contados a 

partir de la 

expedición de la 

tarjeta profesional. 

Experiencia específica como Diseñador Hidráulico de 

Interventoría, en un contrato de consultoría y que 

contemplen dentro de su alcance la siguiente actividad: 

 

1. Diseño de obras hidráulicas. 

La experiencia deberá ser acreditada mediante la 

presentación de certificación, contrato laboral, o contrato 

contractual, donde se indique entre otros aspectos el 

cargo desempeñado, objeto del proyecto para el cual se 

ejerció el cargo y las actividades contenidas en el alcance 

del mismo.  

30% Durante 

la Fase 1 

Geotecnista   

Ingeniero Civil 

Especialista en 

Geotecnia   

 

 

 

 

 

 

 

1 

Experiencia general 

igual o mayor a ocho 

(8) años, contados a 

partir de la 

expedición de la 

tarjeta profesional. 

Experiencia específica como Geotecnista de Interventoría, 

en un contrato de consultoría y que contemplen dentro de 

su alcance la siguiente actividad: 

 

1. Estudios de Suelos.  

La experiencia deberá ser acreditada mediante la 

presentación de certificación, contrato laboral, o contrato 

contractual, donde se indique entre otros aspectos el cargo 

desempeñado, objeto del proyecto para el cual se ejerció 

el cargo y las actividades contenidas en el alcance del 

mismo.  

40% Durante 

la Fase 1 

Ingeniero 

Ambiental 

Ingeniero 

Ambiental  

 

 
Experiencia general 

igual o mayor a siete 

Acreditar experiencia en la elaboración de Plan de Manejo 

Ambiental de un (1) proyecto de infraestructura. 

50% Durante 

la Fase 1 
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PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

CARGO POR 

DESEMPEÑAR 
PROFESIÓN 

No DE  

PROFESIONALES 

EXPERIENCIA 

GENERAL MÍNIMA 

SOLICITADA 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

MÍNIMA SOLICITADA 

  

% 

DEDICACIÓN 

 

 

1 

(7) años, contados a 

partir de la 

expedición de la 

tarjeta profesional. 

 

La experiencia deberá ser acreditada mediante la 

presentación de certificación, contrato laboral, o contrato 

contractual, donde se indique entre otros aspectos el cargo 

desempeñado, objeto del proyecto para el cual se ejerció 

el cargo y las actividades contenidas en el alcance del 

mismo. 

Ingeniero Civil 

de Apoyo  
Ingeniero Civil 

 

 

 

 

 

 

1 

Experiencia general 

igual o mayor a cinco 

(5) años, contados a 

partir de la 

expedición de la 

tarjeta profesional. 

Acreditar experiencia en la elaboración de presupuesto y 

programación de obra de un (1) contrato de consultoría  

La experiencia deberá ser acreditada mediante la 

presentación de certificación, contrato laboral, o contrato 

contractual, donde se indique entre otros aspectos el cargo 

desempeñado, objeto el proyecto para el cual se ejerció el 

cargo y las actividades contenidas en el alcance del mismo. 

50% Durante 

la Fase 1 
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PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO (NO HABILITANTE) – FASE II (DURACIÓN 4.5 MESES) 

 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

CARGO POR 

DESEMPEÑAR 
PROFESIÓN 

No DE  

PROFESIONALES 

EXPERIENCIA 

GENERAL MÍNIMA 

SOLICITADA 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

MÍNIMA SOLICITADA 

  

% 

DEDICACIÓN 

 

 

 

 

 

Residente de 

Interventoría 

 

 

 

Ingeniero Civil 

y/o Arquitecto 

con 

Especialización 

en Gerencia de 

Obras 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Experiencia general 

igual o mayor a diez 

(10) años, contados a 

partir de la 

expedición de la 

tarjeta profesional. 

Experiencia específica como Residente de 

Interventoría acreditada en un (1) contrato y que 

contemplen dentro de su alcance la siguiente, 

actividad: 

1. Construcción de puente en madera.  

La experiencia deberá ser acreditada mediante la 

presentación de certificación, contrato laboral o 

contrato contractual, donde se indique entre otros 

aspectos el cargo desempeñado, objeto del proyecto 

para el cual se ejerció el cargo y las actividades 

contenidas en el alcance del mismo. 

100% Durante la 

Fase 2 

Inspector 

HSEQ 

Técnico y/o 

Tecnólogo en 

HSEQ 

1 

Experiencia general 

igual o mayor a tres 

(3) años contados a 

partir de la 

expedición de la 

tarjeta profesional. 

Acreditar experiencia específica como Inspector HSEQ 

de Interventoría en un (1) contrato de obra. 

  

La experiencia deberá ser acreditada mediante la 

presentación de certificación, contrato laboral o 

contrato contractual, donde se indique entre otros 

aspectos el cargo desempeñado, objeto y valor del 

proyecto para el cual se ejerció el cargo y las 

actividades contenidas en el alcance del mismo. 

30% Durante la 

Fase 2 
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PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

CARGO POR 

DESEMPEÑAR 
PROFESIÓN 

No DE  

PROFESIONALES 

EXPERIENCIA 

GENERAL MÍNIMA 

SOLICITADA 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

MÍNIMA SOLICITADA 

  

% 

DEDICACIÓN 

Asesor 

Estructural 

Ingeniero Civil 

Especialista en 

Estructuras  

 

 

 

 

 

 

 

1 

Experiencia general 

igual o mayor a ocho 

(8) años contados a 

partir de la 

expedición de la 

tarjeta profesional. 

Experiencia específica como Asesor Estructural de 

Interventoría, acreditada en un (1) contrato y que 

dicho contrato contenga dentro de su alcance la 

siguiente actividad: 

 

1. Construcción de Puente en madera. 

 

La experiencia deberá ser acreditada mediante la 

presentación de certificación, contrato laboral o 

contrato contractual, donde se indique entre otros 

aspectos el cargo desempeñado, objeto del proyecto 

para el cual se ejerció el cargo y las actividades 

contenidas en el alcance del mismo. 

20% Durante la 

Fase 2 

Ingeniero 

Ambiental 

Ingeniero 

Ambiental 

 

 

 

 

1 

Experiencia general 

igual o mayor a siete 

(7) años contados a 

partir de la 

expedición de la 

tarjeta profesional. 

Acreditar experiencia específica como Residente 

Ambiental o Asesor Ambiental de Interventoría de un 

(1) proyecto de infraestructura.  

 

La experiencia deberá ser acreditada mediante la 

presentación de certificación, contrato laboral o 

contrato contractual, donde se indique entre otros 

aspectos el cargo desempeñado, objeto del proyecto 

para el cual se ejerció el cargo y las actividades 

contenidas en el alcance del mismo. 

20% Durante la 

Fase 2 



                                                                                  

La valoración de la documentación aportada para efectos de demostrar las condiciones 

requeridas de experiencia para el equipo profesional requerido, se sujetará a las siguientes reglas 

especiales:   

 

Dentro del cálculo de su propuesta el oferente deberá contemplar el costo y el tiempo de 

dedicación del PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO y de los que considere se necesiten para ejecutar 

los trabajos. De igual forma, en la presentación de la propuesta deberá tener en cuenta que el 

porcentaje de dedicación del PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO en el tiempo de ejecución del 

contrato, no podrán ser disminuidos, situación que debe verse reflejada en la propuesta 

económica presentada.   

 

La Interventoría podrá cambiar algunas de las personas propuestas como PERSONAL MÍNIMO 

REQUERIDO y aprobadas por la Supervisión; para el efecto deberá comunicar tal hecho al 

supervisor, para lo cual deberá presentar la hoja de vida de la nueva persona o personas a 

cambiar, quien o quienes deberán tener las mismas o mejores calidades (formación y 

experiencia), respecto a las condiciones establecidas dentro de los términos de la presente 

invitación, para cada uno de ellas.   

 

Adicionalmente, el Interventor deberá garantizar durante la ejecución del contrato que dispone 

de los profesionales y técnicos idóneos para atender los temas referentes a las distintas 

especialidades de las actividades del proyecto, sin que esto genere costos adicionales a la 

entidad.  

 

En caso de presentar profesionales graduados en el extranjero, la experiencia general se contará 

a partir de la fecha de grado, cuando en el país respectivo no emitan o no aplique la tarjeta 

profesional. Así mismo, deberán convalidar su profesión en Colombia, por lo que se requiere que 

presenten la correspondiente certificación de la entidad competente. 

 

NOTA 23: El personal mínimo requerido no es motivo de asignación de puntaje con excepción del 

cargo de Director de Interventoría, razón por la cual estos requisitos deberán ser cumplidos y 

entregados a la Supervisión del contrato previo al inicio del mismo.  

  

La evaluación de la documentación aportada para efectos de demostrar las condiciones de 

experiencia para el equipo profesional requerido se sujetará a las reglas especiales e indicadas 

en el Numeral 3.5.6. Personal Mínimo Requerido (No Habilitante), presentar debidamente 

diligenciado el (Anexo No. 11 Experiencia Especifica del Personal Mínimo Requerido). 

  

Nota 24: El personal mínimo requerido en el numeral 3.5.6 Personal Mínimo Requerido (No 

Habilitante), se evaluará posterior a la adjudicación y por parte de la supervisión previo a la 

suscripción del acta de inicio del contrato.  

 

 

CAPITULO IV 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN DE PROPUESTAS 

 

Las propuestas que hayan sido declaradas hábiles por el cumplimiento de los requisitos jurídicos, 

financieros y técnicos previstos como criterios habilitantes en estos Términos de Referencia, serán 

objeto de asignación de puntaje teniendo en cuenta los siguientes factores; sobre una asignación 

máxima total de mil (1000) puntos  

 

CRITERIO PUNTAJE 

Experiencia específica del Oferente 700 Puntos 
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CRITERIO PUNTAJE 

Experiencia específica adicional del equipo de trabajo  300 Puntos 

TOTAL 1000 PUNTOS 

 

 

4.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE: (700 Puntos) 

 
Se evaluarán máximo dos (2) contratos ADICIONALES a los presentados en el numeral 3.5.2. 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE, según la según la siguiente tabla de puntuación:  

 

Experiencia adicional por acreditar por parte del oferente  PUNTUACIÓN 

Si la suma de los contratos adicionales presentados para cumplir con las 

condiciones de la experiencia específica del oferente, indicada en este 

numeral, es igual o superior a 0.5 veces el presupuesto 

oficial ($19.592.165,50) expresado en SMMLV, es decir 22,32 SMMLV 

300 

Si la suma de los contratos adicionales presentados para cumplir con las 

condiciones de la experiencia específica del oferente, indicada en este 

numeral, es igual o superior a 0.75 veces el presupuesto 

oficial ($29.388.248,25) expresado en SMMLV, es decir 33,48 SMMLV.  

500 

Si la suma de los contratos adicionales presentados para cumplir con las 

condiciones de la experiencia específica del oferente, indicada en este 

numeral, es igual o superior a 1 una vez el presupuesto 

oficial ($39.184.331,00) expresado en SMMLV, es decir 44,64 SMMLV.  

700 

 

Estos contratos deberán demostrar la ejecución de:  

 

• Diseño de estructuras en madera.   

 

Los proponentes deberán allegar la copia del contrato, acompañados de los siguientes 

documentos: el Acta de Terminación o Recibo Final con Cantidades Ejecutadas o Acta de 

Liquidación con cantidades ejecutadas, (resaltando o indicando de manera clara) el ítem(s) con 

el cual se acredita el cumplimiento de la condición solicitada, donde conste la ejecución a 

satisfacción por parte de la entidad contratante. El contrato deberá ser suscrito por la entidad 

contratante y presentar el formato diligenciado con dicha información (Anexo No. 12 

Experiencia Adicional del Oferente). El acta que se presente (Terminación o Recibo Final o 

Liquidación) deberá ser la suscrita entre el Contratista de Obra y la Interventoría.  

 

Cada uno de los contratos exigidos debe contener la actividad solicitada. En caso de que el 

proponente presente más de dos (02) contratos adicionales, se evaluarán únicamente los dos 

(2) primeros por orden de folio.   
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En el caso en que los contratos sean expedidos a un Consorcio Unión Temporal serán tenidas en 

cuenta de acuerdo con el porcentaje (%) de participación en su ejecución. De acuerdo con lo 

anterior, el proponente deberá allegar copia del documento de constitución de Unión Temporal 

o Consorcio o de la figura asociativa, en el cual se pueda verificar el porcentaje de participación 

y las actividades ejecutadas, lo anterior, si el contrato o los documentos presentados así no lo 

indican.  

 

 

4.2 CALIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (300 puntos). 

 

Es aquella experiencia adicional a la acreditada en el numeral 3.5 PERSONAL MÍNIMO 

REQUERIDO (HABILITANTE), que se acredite con base en el personal propuesto en la oferta, 

directamente relacionada con las actividades que desarrollarán en la ejecución contractual y 

que permite a la entidad valorar la idoneidad del personal propuesto en la oferta, previa la 

acreditación de la formación académica conforme al cuadro relacionado anteriormente del 

personal mínimo requerido.  

 

Calificación Del Recurso Humano Por Experiencia Específica en el Objeto Contractual: 

 

CARGO  REQUISITO  PUNTOS  

  

  

Director 

de Interventoría  

Si el(los) contrato(s) presentado(s) para cumplir con las 

condiciones de la experiencia ADICIONAL es igual o superior a 

0.5 veces el presupuesto oficial ($19.592.165,50) expresado en 

SMMLV, es decir 22,32 SMMLV.  

100 

Si el(los) contrato(s) presentado(s) para cumplir con las 

condiciones de la experiencia ADICIONAL es superior a 

0,75 veces el presupuesto oficial ($29.388.248,25) expresado en 

SMMLV, es decir 33,48 SMMLV.  

200 

Si el(los) contrato(s) presentado(s) para cumplir con las 

condiciones de la experiencia ADICIONAL es superior a 1,0 vez el 

presupuesto oficial ($39.184.331,00) expresado en SMMLV, es 

decir 44,64 SMMLV.  

300 

 

Para acreditar la experiencia especifica del personal profesional propuesto en la oferta, es 

indispensable anexar todos los documentos indicados en el Numeral (3.5.4. Documentación y 

Soportes Necesarios para Acreditar al Personal Mínimo Requerido). 

 

 

4.3 PONDERACIÓN DE LAS OFERTAS: 

 



 

 
 

 

                                     
 
 

 

INVITACIÓN PRIVADA No. FNTIP–049 de 2020 
 

 

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A 

LOS SENDEROS ECOLÓGICOS EN EL SANTUARIO DE FLORA Y FAUNA LOS COLORADOS EN EL 

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. 

 

Pág. 

73 

de 

88        

 

Versión Agosto de 2018  - 

 Aprobado DJFONTUR 

 

Una sola Propuesta Habilitada: En el evento en que haya solamente una propuesta HABILITADA 

en los criterios habilitantes, se verificará el cumplimiento de las condiciones establecidas y si 

cumple con ellas, se le asignará el máximo puntaje estipulado.  

 

La adjudicación del presente proceso se hará al oferente que obtenga el mayor puntaje en la 

sumatoria de las calificaciones.  

 

 

4.4 CRITERIOS DE DESEMPATE 

 

En el evento en que dos o más propuestas obtengan el mismo puntaje, sucesivamente y de 

manera excluyente se dará prioridad a:   

 

• El proponente que acredite condición de MIPYME o PYME y cuyo domicilio principal, de 

conformidad con el certificado de existencia y representación legal, corresponde a la 

región (Departamento de Bolívar) donde se ejecutará el contrato. En caso de consorcios 

y uniones temporales bastará con que uno de los integrantes cumpla con las anteriores 

condiciones para aplicar este criterio de desempate.  

  

• De persistir el empate se escogerá al proponente cuyo domicilio principal, de 

conformidad con el certificado de existencia y representación legal, corresponde a la 

región (Departamento de Bolívar) donde se ejecutará el contrato. En caso de consorcios 

y uniones temporales bastará con que uno de los integrantes cumpla con esta condición 

para aplicar este criterio de desempate.  

  

• De persistir el empate se escogerá al proponente que acredite en su nómina de 

trabajadores en condición de discapacidad, para cumplir este requisito se 

deberá anexar certificación suscrita por representante legal, contador y/o revisor fiscal 

este último en los casos que aplique, acompañada de la correspondiente verificación 

y certificación que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo de acuerdo al decreto 

No 392 sobre incentivos en Procesos de Contratación en favor de personas con 

discapacidad.  

  

• En caso de persistir el empate se realizará sorteo por balotas, el orden para sacar la balota 

se determinará de acuerdo al orden de radicación de propuestas, conforme a la fecha 

y hora de radicación de acuerdo a lo anterior, quien radique de primero su propuesta 

tendrá el derecho al primer orden para sacar la balota y así sucesivamente.  

  

Nota 25: Para las personas naturales se requerirá la presentación de una declaración 

juramentada para acreditar su domicilio principal. Adicionalmente quien pretenda acreditar la 

condición de MIPYME o PYME deberá diligenciar el (Anexo No. 13 Acreditación MIPYME o PYME). 
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4.5 Causales de rechazo 

En los siguientes eventos las ofertas serán rechazadas: 

1. Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo Proponente en el mismo 

proceso de selección, o cuando el Proponente participe, además, como integrante de 

un consorcio o unión temporal en el mismo proceso de selección. Se rechazarán todas las 

propuestas que están en están condición. 

2. Cuando se presente un integrante del equipo de trabajo en más de una propuesta, en 

este caso serán rechazadas todas las propuestas en las que se presente esta situación, 

salvo que en una de las propuestas el integrante del equipo de trabajo haya suscrito carta 

de intención de participar con este proponente. 

3. Cuando la propuesta económica ofertada supere el presupuesto aprobado para el 

presente proceso de selección. 

4. Cuando la propuesta económica ofertada no se presente en pesos colombianos. 

5. Cuando en la propuesta económica no se discrimine el valor del IVA y /o no indique 

alguna exención o exclusión del IVA en los casos que aplique- 

6. Cuando no se presente propuesta económica en la fecha y hora establecida para el 

cierre y entrega de propuestas. 

7. Cuando la propuesta sea presentada de forma extemporánea. 

8. Cuando FONTUR corrobore que la información suministrada por el proponente en alguno 

de los documentos no es veraz y/o presenta inconsistencia y siendo solicitada la 

aclaración por FONTUR esta no sea suficiente 

9. Cuando la propuesta se presente de manera parcial. 

10. Cuando la propuesta se presente de manera condicionada. 

11. Cuando el proponente se presente la propuesta vía fax o por correo electrónico. 

12. Cuando el proponente no aporte ni cumpla con los documentos y requisitos habilitantes 

exigidos en los presentes términos de referencia, habiendo sido requerido el proponente 

para aclaraciones o presentación de documentos faltantes por FONTUR, no los allegue en 

debida forma y en el término previsto por FONTUR. 

13. El oferente que no tenga Registro Nacional de Turismo, cuando se encuentre obligado por 

ley a tenerlo, sin importar el servicio o la actividad a contratar.  

14. Cuando el proponente, sus representantes legales o cualquiera de sus socios o los socios 

de éstos se encuentren reportados en alguna de las listas internacionales vinculantes para 

Colombia relacionado con el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos 

y Financiación del Terrorismo.  

15. Cuando el proponente o alguno de los participantes (en caso de unión temporal o 

consorcio) se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidades o 

incompatibilidades establecidas en la Ley o conflicto de intereses para contratar, 

establecidas en el Código de Buen Gobierno de FIDUCOLDEX. 

16. Cuando sea detectada cualquier causal de disolución o liquidación de la persona jurídica 

que presente las propuestas o haga parte de un proponente plural. 
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17. Cuando se modifique el texto de algún formato establecido en los anexos de esta 

invitación alterando su sentido, limitando y/o condicionando el ofrecimiento. 

18. Cuando el representante legal del proponente persona jurídica o Consorcios o Uniones 

Temporales no se encuentre debidamente facultado para presentar propuestas de 

acuerdo con los estatutos sociales, habiendo sido requerido el proponente no los allegue 

en debida forma y en el término previsto por FONTUR. 

19. Cuando no se presente Carta de Presentación de la propuesta en la fecha y hora de 

cierre, o se presente sin firma del representante legal o apoderado debidamente 

facultado y acreditado como tal. 

20. El oferente, de forma individual, en consorcio o unión temporal, al que se le haya 

declarado incumplimiento del contrato por parte del CONSORCIO ALIANZA TURISTICA 

(anterior administrador de los recursos del Fondo Nacional de Turismo) o la FIDUCIARIA 

COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR – FIDUCOLDEX S.A., como vocera y administrador 

del Patrimonio Autónomo FONTUR. Pasados tres (3) años de haberse declarado el 

incumplimiento, cesara esta causal. 

21. Las personas jurídica o naturales, en consorcio o en uniones temporales, que se 

encuentren ejecutando contratos de consultoría (estudios, diseños, asesorías, 

interventorías) que no se encuentren liquidados, no podrán presentar propuestas en 

procesos de selección para la construcción de obras; de igual manera, las personas 

jurídicas o naturales, en consorcio o en uniones temporales, que se encuentren 

ejecutando contratos de obra que no se encuentren liquidados, no podrán presentar 

propuestas en procesos de selección para la ejecución de consultorías (estudios, diseños, 

asesorías, interventorías) para FONTUR. 

22. Las personas jurídicas o naturales, en consorcio o en uniones temporales, que hayan sido 

seleccionados como contratistas para desarrollar un contrato de estudio y diseños, no 

podrán participar en el proceso de contratación de la obra o interventoría productos de 

estos estudios y diseños. 

23. Cuando el oferente se encuentre en mora con el Patrimonio autónomo FONTUR y/o en el 

pago de la contribución parafiscal, estando obligado al pago según la ley. 

24. Cuando se compruebe por cualquier medio idóneo que los documentos presentados por 

el proponente contienen información imprecisa, inexacta o que de cualquier manera no 

corresponda con la realidad o induzca a Fontur a error, para beneficio del proponente. 

25. En los demás casos expresamente establecidos en esta Invitación. 

 

4.6 Adjudicación del contrato  

FONTUR, previos los estudios correspondientes y el análisis comparativo de las propuestas, basado 

en los criterios habilitantes y calificables establecidos en el presente proceso, adjudicará el 

contrato que se derive de esta invitación, al proponente que haya obtenido el mayor puntaje o 

en caso de empate haya cumplido la condición para el desempate. Publicada la adjudicación 

el proponente favorecido deberá suscribir y perfeccionar el contrato en las condiciones 

señaladas en el Capítulo Vl y en la fecha que le sea requerida por FONTUR. 
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La adjudicación del proceso será comunicada a los proponentes a través de correo electrónico 

y a través de la página web www.fontur.com.co y el SECOP (www.colombiacompra.gov.co. 

PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE TURISMO). 

 

4.7 Declaratoria desierta 

La declaratoria de desierta de la presente invitación procederá cuando:  

 

a. Ninguno de los proponentes cumpla los requisitos habilitantes. 

b. Ninguno de los proponentes que han cumplido los requisitos habilitantes, alleguen los 

documentos correspondientes a los criterios calificables.  

c. Ninguno de los proponentes supera el puntaje mínimo requerido en los presentes términos. 

d. Ninguno de los proponentes, estando habilitado y calificado, cumpla con el estudio 

satisfactorio de verificación de conocimiento no cliente. 

e. Cuando no se hayan presentado propuestas para el proceso de selección. 

La declaratoria de desierta del proceso será comunicada a los proponentes a través de correo 

electrónico y, a través de la página web www.fontur.com.co y el SECOP 

(www.colombiacompra.gov.co. PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE TURISMO). 

 

4.8 Facultades de FONTUR 

En el evento en que surjan circunstancias administrativas o presupuestales que modifiquen la 

necesidad de la contratación, hagan inconveniente, innecesaria o impidan la contratación 

objeto de esta Invitación, FONTUR se reserva el derecho de dar por terminado, suspender o 

aclarar el proceso de selección en el estado en que se encuentre incluso habiendo sido 

seleccionado, sin que ello traiga como consecuencia el pago de indemnizaciones a favor de los 

oferentes,  condición que aceptan los proponentes con la sola presentación de la propuesta. En 

consecuencia, los proponentes renuncian expresamente a presentar en contra de FONTUR 

cualquier acción, reclamación o demanda en virtud a lo dispuesto anteriormente.  

 

Por lo tanto  el presente documento y todos aquellos que se produzcan en desarrollo del proceso 

de selección adelantado por FONTUR, no generan obligación de contratar con quienes 

presenten oferta o con el proponente seleccionado, cuando se presenten circunstancias que 

impidan, a juicio de FONTUR, la suscripción y/o la adecuada ejecución del contrato o del 

proyecto aprobado por el Comité Directivo del fondo, sin que ello traiga como consecuencia el 

pago de indemnizaciones a favor de los proponentes participantes o el proponente 

seleccionado, condición que se acepta con la sola presentación de la propuesta. En 

consecuencia, los proponentes renuncian expresamente a presentar en contra de FONTUR 

cualquier acción, reclamación o demanda en virtud a lo dispuesto anteriormente.  

 

Estos actos se comunicarán a través de correo electrónico y publicación en la página web de 

FONTUR, www.fontur.com.co y el SECOP (www.colombiacompra.gov.co. PATRIMONIO 

AUTONOMO FONDO NACIONAL DE TURISMO), con lo cual se entenderán notificados todos los 

interesados en la presente Invitación. 

http://www.fontur.com.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.fontur.com.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
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4.9 Incumplimiento en el perfeccionamiento y/o suscripción del contrato 

El proponente favorecido deberá suscribir y perfeccionar el contrato en las condiciones 

señaladas en el Capítulo y en la fecha que le sea requerida por FONTUR. Si el adjudicatario no 

suscribe y perfecciona el contrato dentro del término requerido y/o en las condiciones señaladas 

en la presente invitación, FONTUR podrá hacer efectiva la garantía de seriedad de la propuesta 

y/o adjudicar el contrato al proponente que obtuvo el segundo lugar en calificación, según el 

orden de elegibilidad, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable a las 

necesidades de FONTUR, sin perjuicio o de las acciones legales a que haya lugar. 

 

CAPITULO V 

CONDICIONES DEL CONTRATO 

 

5.1 OBJETO:  

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA ELABORACIÓN DE 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LOS SENDEROS 

ECOLÓGICOS EN EL SANTUARIO DE FLORA Y FAUNA LOS COLORADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN 

JUAN DE NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. 

 

El valor del contrato será el valor de la propuesta seleccionada. 

 

FONTUR, cancelará al contratista (Interventor) seleccionado el valor del contrato teniendo en 

cuenta la distribución de recursos de la siguiente forma:  

 

FASE VALOR ESTIMADO 

FASE I: Interventoría a la elaboración de estudios y diseños para 

puente, obras complementarias en madera y señalización (Incluye 

I.V.A.)   

  

$          4.702.119,72   

  

FASE II: Interventoría a la construcción de obras complementarías, 

puente vallas informativas y señalización (Incluye A.I.U. e I.V.A. sobre 

la utilidad)   

  

$        34.482.211,28   

  

Presupuesto (Hasta por)   $        39.184.331,00   

  

La forma de pago del contrato resultante del presente proceso será diferente para cada fase del 

contrato así:  

  

Fase 1: Elaboración de Estudios y Diseños (Forma de Pago). FONTUR pagará a la INTERVENTORÍA el 

valor ofertado de la Fase 1 de la siguiente forma:  

  

1. Hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato para la fase 1, previa aprobación 

del supervisor de FONTUR ante el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la 

Interventoría, la presentación, aprobación y suscripción de acta de recibo por parte de 
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la Interventoría y los productos que se describen a continuación acompañado del 

correspondiente informe para pago:  

 

Informe Producto 
Porcentaje 

de pago 

1 

Informe Preliminar y Diagnóstico Normativo  

30%  Levantamiento Topográfico     

Estudio de Suelos y Recomendaciones de Cimentación  

2 

Componente Arquitectónico     

40%  

2.1  Esquema Básico     

2.2  Anteproyecto arquitectónico     

2.3  Proyecto Arquitectónico definitivo     

Diseños Estructurales     

Estudio Hidrológico e Hidráulico    

3 
Presupuesto, Programación, Cantidades de Obra y Especificaciones de 

Construcción.  20%  

Plan de Manejo Ambiental  

 

2. El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) se pagará al contratista, previa 

aprobación del supervisor de FONTUR ante el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales de la Interventoría, presentación y recibo a satisfacción por 

parte de la Interventoría, del informe final de la Fase 1, Informe ejecutivo, la aprobación 

de las licencias ante la autoridad competente y demás permisos requeridos para la 

ejecución del proyecto y la aprobación de las garantías de la Fase 1 debidamente 

actualizadas.  

  

Fase 2: Construcción de la Obra (Forma de Pago) La Fase 2, será pagada por PRECIO UNITARIO 

SIN FORMULA DE AJUSTE, de conformidad con el presupuesto entregado y aprobado como 

producto en la Fase 1.  

  

En ningún caso, el presupuesto resultante de la Fase 1, podrá superar el valor del contrato para 

la Fase 2.  

  

El valor de la Fase 2 se pagará de la siguiente forma:  

 

a. Un primer pago correspondiente al quince por ciento (15%) del valor del contrato 

de Interventoría y éste se realizará cuando se certifique por parte del Interventor 

un avance de ejecución física de obra igual o superior al quince por ciento (15%) 

del valor total del contrato de obra. Dicho pago se establecerá previa aprobación 
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por parte del Supervisor designado por P.A. FONTUR, según los informes de avance 

de la interventoría y cumplimiento de las obligaciones contractuales del 

Interventor. 

 

b. Un segundo pago correspondiente al treinta y cinco por ciento (35%) del valor del 

contrato de Interventoría y éste se realizará cuando se certifique por parte del 

Interventor un avance de ejecución física de obra igual o superior al cincuenta por 

ciento (50%) del valor total del contrato de obra. Dicho pago se establecerá previa 

aprobación por parte del Supervisor designado por P.A. FONTUR, según los informes 

de avance de la interventoría y cumplimiento de las obligaciones contractuales 

del Interventor.   

 

c. Un tercer pago correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato 

de Interventoría y éste se realizará cuando se certifique por parte del Interventor 

un avance de ejecución física de obra igual o superior al setenta por ciento (70%) 

del valor total del contrato de obra. Dicho pago se establecerá previa aprobación 

por parte del Supervisor designado por P.A. FONTUR, según los informes de avance 

de la interventoría y cumplimiento de las obligaciones contractuales del 

Interventor.  

  

d. Un cuarto pago correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato 

de Interventoría y éste se realizará cuando se certifique por parte del Interventor 

un avance de ejecución física de obra igual al cien por ciento (100%) del valor 

total del contrato de obra. Dicho pago se establecerá previa aprobación por 

parte del Supervisor designado por P.A. FONTUR, según los informes de avance de 

la interventoría y cumplimiento de las obligaciones contractuales del Interventor.   

 

e. Un Pago final del diez por ciento (10%) del valor del Contrato de Interventoría, a la 

firma del Acta de Liquidación bilateral del contrato de obra y de interventoría, al 

terminar el plazo de ejecución del contrato, Acta suscrita con la entrega final de 

los productos contratados a entera satisfacción del Interventor, Acta de Recibo 

Final respectiva, suscrita por las partes, e informe Final del Interventor y del 

Contratista con la presentación de la factura, previa aprobación por parte del 

supervisor y cumplimiento de las obligaciones contractuales del interventor. 

 

  

Parágrafo 1: El pago de la interventoría está sujeto al avance de la obra, la entidad pagará al 

interventor hasta el porcentaje que haya ejecutado satisfactoriamente el contratista de la obra 

de acuerdo con lo especificado en el contrato y documentos técnicos, para lo cual el interventor 

también debe cumplir cabalmente con las obligaciones y condiciones de pago establecidos en 

el contrato de interventoría. 
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Parágrafo 2: En el caso que FONTUR decida ampliar el plazo del contrato de obra; FONTUR 

ampliará el plazo del contrato de Interventoría y ampliará el valor del contrato de Interventoría 

en un valor que podrán definir las partes, de acuerdo con las actividades que deba realizar la 

Interventoría; pero no podrá ser superior al valor del contrato de Interventoría dividido por el plazo 

de la vigencia del contrato de Interventoría multiplicado por el número de meses de la 

ampliación. 

  

Parágrafo 3: Para cada uno de los pagos el contratista, en caso de persona Jurídica deberá 

presentar con la factura o cuenta de cobro, la certificación del Revisor Fiscal o representante 

legal, donde indique que se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad 

Social, Sena, ICBF, etc. En caso de persona natural, deberá presentar las planillas de pago de los 

aportes al Sistema de Seguridad Social. De los citados pagos se descontarán los valores 

correspondientes a impuestos y retenciones, de conformidad por lo ordenado por la Ley.  

 

Parágrafo 4: Los pagos se efectuarán previos los trámites administrativos y presupuestales a que 

haya lugar por parte de FONTUR, mediante consignación efectuada a la cuenta que el 

Contratista indique mediante comunicación dirigida a FONTUR, con el visto bueno de ejecución 

y del pago del contrato suscrito por el supervisor. 

 

Parágrafo 5: El supervisor deberá expedir formato de recibo a satisfacción y autorización para 

trámite de pago que será requisito para el pago a efectuar al contratista, incluyendo el informe 

para el pago, con todos los soportes requeridos. 

 

Parágrafo 6: El último pago está sujeto a que las partes hayan suscrito el acta de recibo y entrega 

de obra, acta de terminación y liquidación. 

 

Parágrafo 7: Las Partes convienen que FONTUR podrá negar o aplazar el pago total o parcial de 

la factura cuando se presente uno cualquiera de los siguientes eventos: 

 

a. Cuando la obligación respectiva haya sido cancelada con anterioridad. 

b. Cuando se cite en forma incorrecta el NIT o el nombre del obligado al pago.  

c. Cuando el contenido de la factura no esté de acuerdo con las condiciones del Contrato. 

d. Cuando la factura se radique enmendada o alterada en su contenido original y con ello 

se altera el concepto o el valor real de la misma.  

e. Cuando se presente la factura por fuera de los plazos de radicación del calendario 

tributario unilateralmente establecido por FIDUCOLDEX, vocera del Patrimonio Autónomo 

FONTUR, al cual se acoge desde ahora el Contratista. 

f. Cuando se presente la factura sin el lleno de los requisitos que fije la ley o regulación 

tributaria.  

g. Cuando no se presente el original de la factura. No obstante, en casos extraordinarios el 

pago podrá causarse con la copia de la factura, debiendo entregar el original en el 

momento del pago. 
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h. Cuando falte la firma del emisor vendedor o prestador del servicio en la factura. No 

obstante, en casos extraordinarios el pago podrá causarse con la copia de la factura, 

debiendo entregar el original en el momento del pago. 

i. Cuando no se haya aceptado el bien o servicio por el supervisor del Contrato. 

j. Cuando FONTUR o el supervisor del Contrato hayan presentado reclamo escrito sobre el 

bien o servicio, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la recepción de la 

factura.  

k. Cuando se pretenda el cobro de la factura por un tercero distinto del emisor, que no haya 

cumplido con el aviso previo o los demás requisitos de la Ley 1231 de 2008. Para que la 

factura pueda endosarse, el vendedor o emisor debe haber dejado constancia expresa 

de su intención en el título y solo podrá endosarse una vez aceptado el título. 

l. Cuando no se haya notificado al vocero del Patrimonio Autónomo FONTUR el endoso o 

negociación del título, para que incluya las anotaciones sobre los pagos parciales.  

m. Cuando reciba orden de autoridad competente que suspenda la circulación de la 

factura, o afecte los derechos relacionados con la misma o con el negocio causal que le 

dio origen. 

n. Cuando no existan recursos líquidos para el pago, o sean insuficientes de acuerdo con las 

disponibilidades del fideicomiso y en su caso la prelación de pagos establecida en la ley.   

o. Cuando el Contratista no haya cumplido con las obligaciones contractuales. 

p. Cuando no se acredite el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y 

Parafiscales mediante la presentación de la respectiva certificación. 

q. Cuando no existan recursos líquidos disponibles para el pago, o sean insuficientes de 

acuerdo con la disponibilidad del PAC. 

r. Todos los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC por parte de FONTUR, el retardo 

en el pago no genera intereses de ninguna naturaleza a favor de contratista seleccionado 

 

Parágrafo 8: El retardo en el pago no genera intereses de ninguna naturaleza a favor de 

contratista seleccionado. 

 

Parágrafo 9: La forma de pago puede ser modificada por FONTUR con previo aviso.  

 

5.2 DURACIÓN 

Para el plazo de ejecución del contrato de interventoría se tendrá en cuenta el periodo de 

tiempo transcurrido entre la suscripción del acta de inicio y de terminación de cada una de las 

Fases. Cada fase de interventoría contará con plazos individuales así:  

 

Fase 1 (Estudios y Diseños) 2,5 meses* 

Fase 2 (Construcción)  4.5 meses  

Plazo Total  7 meses  
 

(*) En los 2.5 meses del plazo de ejecución de la Fase 1, se contemplan los trámites necesarios 

ante las entidades competentes para la obtención de los permisos y licencias que se requieran y 
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aprobación del plan de manejo ambiental por parte del grupo de trámites y evaluación 

ambiental de Parques Nacionales, para dar inicio a la fase 2 del proyecto. 

 

5.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Las obligaciones del contratista son las señaladas en el Capítulo I de los presentes Términos de 

Referencia y señaladas en la propuesta seleccionada. 

 

5.4 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

 

El oferente a quien se le adjudique el contrato, estará obligado durante la ejecución del mismo 

a contar con los profesionales y técnicos mínimos requeridos para atender los temas referentes a 

las distintas especialidades de las actividades contempladas en el proyecto, sin que esto genere 

costos adicionales a Fontur. El Contratista seleccionado deberá presentar dentro de los cinco (5) 

días hábiles siguientes a la suscripción del contrato: 

 

a. Hojas de vida del personal mínimo requerido de los lineamientos. 

b. Cronograma y programación para la elaboración de estudios y diseños. 

 

El Contratista deberá disponer del PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO, cuyos requisitos se establecen 

en el numeral 3.5.3 (Personal Mínimo Requerido (Habilitante) y 3.5.6 ((Personal Mínimo Requerido 

(NO Habilitante). 

 

Para efectos de acreditación cada uno de los miembros del personal mínimo requerido para el 

proyecto, el contratista deberá adjuntar dentro de los términos establecidos, toda la 

documentación indicada en el Numeral (3.5.4. Documentación y Soportes Necesarios para 

Acreditar al Personal Mínimo Requerido), y también debería tener en cuenta lo indicado en el 

Numeral 3.5.5. (Aclaraciones acerca de la acreditación del personal mínimo requerido). 

 

Adicionalmente, el Interventor debe garantizar durante la ejecución del contrato que dispone de 

los profesionales y técnicos idóneos para atender los temas referentes a las distintas 

especialidades de las actividades del proyecto, sin que esto genere costos adicionales a la 

entidad. 

 

Dentro del cálculo de la propuesta, el oferente debe considerar el costo y el tiempo de 

dedicación del PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO.  De igual forma, en la presentación de la 

propuesta deberá tener en cuenta que el porcentaje de dedicación del PERSONAL MÍNIMO 

REQUERIDO en el tiempo de ejecución del contrato, no podrán ser disminuidos, situación que 

debe verse reflejada en la propuesta económica presentada. 

 

5.5 PÓLIZAS 

El Proponente favorecido con la adjudicación del contrato, constituirá, 

a favor de Patrimonio Autónomo FONTUR con NIT 900.649.119-9, en una compañía de seguros 
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legalmente establecida en el país, en formato de cumplimiento para particulares, las siguientes 

pólizas con sus respectivos amparos: 

 

Póliza de seguro de cumplimiento a favor de particulares que cuente con los siguientes amparos: 

 

a. Cumplimiento del Contrato: Por un valor asegurado equivalente al veinte por ciento 

(20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo, de sus prórrogas 

si las hubiere, y por cuatro (4) meses más. 

b. Calidad de los servicios: Por un valor asegurado equivalente al veinte por ciento 

(10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo, de sus prórrogas 

si las hubiere y por un (1) años más. 

c. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: Por un valor asegurado 

equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia 

igual a su plazo, de sus prórrogas si las hubiere y por tres (3) años más. 

 

Las pólizas deberán entregarse con el recibo de pago de la prima o su equivalente, así como con 

las condiciones generales de la misma. FONTUR aprobará las pólizas si las encuentra ajustadas a 

lo especificado, en caso contrario, requerirá al Contratista para que dentro del plazo que FONTUR 

le señale, haga las modificaciones y aclaraciones necesarias. 

 

5.6 PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO E INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS EN CASO DE 

INCUMPLIMIENTO 

 

5.6.1 ACUERDOS DE SERVICIOS.  

Los acuerdos de servicio que hacen parte del Anexo No. 14 de la INVITACIÓN PRIVADA No. FNTIP-

049-2020, según corresponda, así como los demás documentos de los que se haga mención 

dentro de estos acuerdos de servicio, hacen parte integral de este contrato. Estos acuerdos de 

servicio tienen como finalidad permitir que se mida y controle la gestión y eficiencia de los 

servicios contratados. 

 

5.6.2 REQUERIMIENTO POR INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA DE UN ACUERDO DE 

SERVICIOS.  

En caso de incumplimiento imputable a EL CONTRATISTA de cualquiera de los acuerdos de 

servicio de los que trata el numeral 5.6.1, el supervisor del contrato remitirá a EL CONTRATISTA un 

REQUERIMIENTO por escrito dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al momento en que 

conoció los hechos, mediante el que: (i) informará dicha situación, (ii) indicará las acciones de 

mejora o correctivas necesarias y (iii) establecerá el término dentro del cual se deben realizar 

dichas acciones por parte del CONTRATISTA para solucionar el presunto incumplimiento. De dicho 

requerimiento se deberá dar traslado al área técnica responsable del contrato y remitir copia a 

la Dirección Jurídica de FONTUR y a la Compañía Aseguradora correspondiente. El supervisor y/o 

interventor deberá realizar el seguimiento a las acciones de mejora y correctivas planteadas. 
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5.6.3 PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE SERVICIOS.  

En caso de incumplimiento total o parcial, o cumplimiento defectuoso, por parte de EL 

CONTRATISTA, de lo dispuesto en el REQUERIMIENTO formulado por el interventor a EL CONTRATISTA 

en virtud de la presentación por parte de este de un plan de mejoramiento EL CONTRATISTA 

pagará a FONTUR, a título de cláusula penal con función de apremio, una valor equivalente a un 

porcentaje de entre 0.1% y 5% del valor del contrato, que será determinado por el porcentaje 

que se haya establecido de manera previa en el acuerdo de servicios a que hace referencia 

esta cláusula, para el incumplimiento del mismo. Esta suma será exigible ejecutivamente con la 

simple demostración del incumplimiento del REQUERIMIENTO formulado respecto del acuerdo de 

servicio incumplido con anterioridad, o del INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO y se 

hará mediante informe expedido por el supervisor o interventor del contrato según corresponda 

que deberá ser suficientemente descriptivo frente a los hechos y circunstancias que originaron el 

incumplimiento y/o retraso de los acuerdos de servicios, y que deberá ser comunicado al 

CONTRATISTA, a la Presidencia de FONTUR, y al área técnica responsable del contrato. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. El mecanismo para el cobro por parte de FONTUR del valor que se genere 

por la aplicación de la presente cláusula, será, preferiblemente, el establecido en el PARÁGRAFO 

CUARTO. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. En ningún caso el pago derivado del cobro de la obligación contenida 

en esta cláusula tendrá como efecto la extinción de la obligación principal del contrato, ni de 

ninguna otra obligación que se haya estipulado dentro del mismo. En ese entendido, se podrá 

exigir por parte de FONTUR de manera simultánea el cumplimiento de la obligación principal, o 

cualquiera otra del contrato, y el pago de la suma de dinero determinada en virtud de lo 

dispuesto en la presente cláusula penal pecuniaria. 

 

PARÁGRAFO TERCERO. El cobro por parte de FONTUR de la obligación contenida en esta cláusula, 

no excluye la posibilidad que tiene FONTUR de perseguir la indemnización de perjuicios a que 

tenga derecho por el incumplimiento contractual en que haya incurrido EL CONTRATISTA. En ese 

entendido, el cobro coactivo de la obligación contenida en la presente cláusula penal 

pecuniaria, no excluye de ninguna manera, la aplicación de la TASACION ANTICIPADA DE 

PERJUICIOS POR INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL o de la PENAIDAD POR 

INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL contenida en las cláusulas subsiguientes en el 

presente contrato. 

 

PARÁGRAFO CUARTO. En cualquier caso, FONTUR podrá compensar (mediante la realización de 

descuentos y/o deducciones), de conformidad con lo establecido por los artículos 1714 a 1723 

del Código Civil, el valor de esta cláusula penal, hasta la concurrencia de los valores que se 

adeuden a EL CONTRATISTA por cualquier concepto, incluso respecto de contratos diferentes al 

que se suscribe en el presente documento. 
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PARÁGRAFO QUINTO. La obligación contenida en la presente cláusula presta mérito ejecutivo 

una vez cumplida la condición de la que se supedita su nacimiento y exigibilidad, por tratarse en 

ese momento de una obligación clara, expresa y actualmente exigible. 

 

5.6.4 PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.  

En caso de incumplimiento total o parcial, o cumplimiento defectuoso, por parte de EL 

CONTRATISTA en la ejecución de la obligación principal, consagrada en el CLAUSULA PRIMERA, y 

que constituye el objeto del presente contrato, EL CONTRATISTA pagará a FONTUR, a título de 

cláusula penal con función de apremio, una pena equivalente AL TREINTA POR CIENTO (30%) del 

valor total del contrato. Esta suma será exigible ejecutivamente con la simple demostración del 

incumplimiento de la obligación contenida en la CLÁUSULA PRIMERA, para lo cual deberán 

observarse los siguientes pasos:  

 

1.- El supervisor o interventor del contrato, según corresponda, emitirá informe detallado 

explicando los hechos y razones que sustentan el incumplimiento del contratista. Este informe 

deberá ser puesto en conocimiento del contratista y de FONTUR, dejando constancia del mismo 

y otorgando un plazo prudencial de cinco (5) días hábiles para que el contratista se pronuncie, y 

si lo estima conveniente, plantee fórmulas de subsanación del incumplimiento. La notificación de 

este informe constituye en mora al Contratista en relación con la obligación incumplida, si ello no 

hubiere ocurrido antes por advenimiento de un término. 

2.- En los contratos en los que no exista supervisor, FONTUR emitirá directamente el informe al que 

se refiere el numeral anterior y lo pondrá en conocimiento del contratista para por el mismo 

término y para los mismos fines. La notificación de este informe constituye en mora al CONTRATISTA 

en relación con la obligación incumplida, si ello no hubiere ocurrido antes por advenimiento de 

un término. 

3.- Una vez recibida la respuesta del CONTRATISTA, FONTUR podrá imponer la multa de que trata 

esta cláusula si lo considera conveniente, y así deberá notificarlo al contratista explicando 

detalladamente en qué consiste el incumplimiento. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. En ningún caso el pago de la obligación contenida en esta cláusula penal 

tendrá como efecto la extinción de la obligación principal del contrato, ni de ninguna otra 

obligación que se haya estipulado dentro del mismo. En ese entendido, se podrá exigir por parte 

de FONTUR de manera simultánea el cumplimiento de la obligación principal, o cualquiera otra 

del contrato, y el pago de la suma de dinero estipulada en la presente cláusula penal pecuniaria. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. El cobro por parte de FONTUR de la obligación contenida en esta cláusula 

penal pecuniaria no excluye la posibilidad que tiene FONTUR de perseguir la indemnización de 

perjuicios a que tenga derecho por el incumplimiento contractual en que haya incurrido EL 

CONTRATISTA. En ese entendido, el cobro ejecutivo de la obligación contenida en la presente 

cláusula penal pecuniaria, no excluye de ninguna manera, la aplicación de la CLÁUSULA PENAL 

INDEMNIZATORIA contenida en el presente contrato. 
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PARÁGRAFO TERCERO. En cualquier caso, FONTUR podrá compensar (mediante la realización de 

descuentos y/o deducciones), de conformidad con lo establecido por los artículos 1714 a 1723 

del Código Civil, el valor de esta cláusula penal, hasta la concurrencia de los valores que se 

adeuden a EL CONTRATISTA por cualquier concepto, incluso respecto de contratos diferentes al 

que se suscribe en el presente documento. 

PARÁGRAFO CUARTO. La obligación contenida en la presente cláusula penal presta mérito 

ejecutivo. 

 

5.6.5 TASACIÓN ANTICIPADA DE PERJUICIOS POR INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.  

En caso de incumplimiento total o parcial, o cumplimiento defectuoso, por parte de EL 

CONTRATISTA, en la ejecución de la obligación principal, consagrada en la CLÁUSULA PRIMERA, 

y que constituye el objeto del presente contrato, EL CONTRATISTA pagará a FONTUR, a título de 

cláusula penal indemnizatoria, una suma equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total 

del contrato. Esta suma será exigible ejecutivamente con la simple demostración del 

incumplimiento de la obligación contenida en la CLÁUSULA PRIMERA, que se hará mediante 

informe detallado en el que se declare el incumplimiento del objeto  contractual por parte del 

supervisor del contrato, y podrá generar, si así lo determina FONTUR, la resolución del presente 

contrato, que se informará por medio de comunicación simple, sin necesidad de obtener la 

autorización de un tercero, ni ninguna resolución judicial, arbitral, o administrativa, y sin incurrir 

FONTUR en responsabilidad alguna. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. La presente cláusula penal no constituye una renuncia por parte de 

FONTUR a la posibilidad de perseguir la indemnización de los perjuicios que le sean causados con 

ocasión del incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA, de las demás obligaciones del 

contrato, cuya indemnización podrá ser exigida por FONTUR mediante las acciones judiciales que 

la ley le confiere para tal efecto, así como con la afectación de las pólizas de seguro que para 

tal efecto se hayan suscrito. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. La presente cláusula penal no constituye una renuncia por parte de 

FONTUR a la posibilidad de perseguir la indemnización de los perjuicios que le sean causados con 

ocasión del incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA, de la CLÁUSULA PRIMERA del contrato, 

y cuya cuantía exceda el monto pactado en la presente cláusula a título de indemnización. 

Dicha indemnización podrá ser exigida por FONTUR mediante las acciones judiciales que la ley le 

confiere para tal efecto, así como con la afectación de las pólizas de seguro que para tal efecto 

se hayan suscrito. 

 

PARÁGRAFO TERCERO. En cualquier caso, FONTUR podrá compensar (mediante la realización de 

descuentos y/o deducciones), de conformidad con lo establecido por los artículos 1714 a 1723 

del Código Civil, el valor de esta cláusula penal, hasta la concurrencia de los valores que se 

adeuden a EL CONTRATISTA por cualquier concepto, incluso respecto de contratos diferentes al 

que se suscribe en el presente documento. 
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PARÁGRAFO CUARTO. La obligación contenida en la presente cláusula penal presta mérito 

ejecutivo una vez cumplida la condición de la que se supedita su nacimiento y exigibilidad, por 

tratarse en ese momento de una obligación clara, expresa y actualmente exigible.” 

 

5.7 PROHIBICIÓN DE CEDER EL NEGOCIO JURÍDICO QUE SURJA COMO CONSECUENCIA DE LA 

PRESENTE INVITACIÓN. 

EL CONTRATISTA NO podrá ceder el presente contrato salvo autorización expresa y previa de 

FONTUR.  EL CONTRATISTA acepta incondicionalmente la cesión del presente contrato que 

FONTUR deba realizar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o la entidad que éste designe. 

 

5.8 SUBCONTRATOS  

EL CONTRATISTA no podrá subcontratar la totalidad del objeto del contrato. No obstante lo 

anterior, podrá subcontratar parcialmente actividades del alcance del objeto contractual. Esta 

actuación deberá ser informada a la interventoría del contrato. En todo caso, EL CONTRATISTA 

responderá por la ejecución del cien por ciento (100%) del cumplimiento del objeto del contrato 

y de las actividades derivadas del mismo en los términos y condiciones del presente contrato, en 

consecuencia, el cumplimiento del contrato no quedará condicionado al cumplimiento de los 

contratos u obligaciones convenidas entre EL CONTRATISTA y su subcontratista. 

 

5.9 INDEMNIDAD POR RECLAMACIONES DE TERCEROS 

EL CONTRATISTA mantendrá indemne al FONTUR de cualquier daño o perjuicio originado en 

reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de los subcontratistas o 

de la de sus dependientes, de conformidad con la normatividad vigente. 

 

5.10 PLAZO PARA ENTREGA DEL EVENTUAL CONTRATO FIRMADO Y DOCUMENTOS SOLICITADOS  

FONTUR informa al eventual Contratista, que el mismo estará obligado a remitir el Contrato que 

se suscriba debidamente firmado junto con los documentos correspondientes establecidos en el 

mismo contrato, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al día en que se le informe que el 

contrato se encuentra listo para ser firmado. FONTUR podrá desistir de contratar lo previsto en el 

Contrato o darlo por terminado de manera unilateral con justa causa, en caso de que el eventual 

Contratista incumpla el término señalado y no lo entregue oportunamente firmado. Lo anterior, 

no generará indemnización alguna y no requerirá notificación de cualquiera naturaleza. 

 

CAPITULO VI 

ANEXOS 

 

ANEXO No. 1. Carta de presentación de la propuesta. 

ANEXO No. 2. Documentos de Constitución de Consorcio o de Unión Temporal. 

ANEXO No. 3. Formato Certificación no incursión en disolución o liquidación. 

ANEXO No. 4. Formato Compromiso Anticorrupción. 

ANEXO No. 5. Formato Declaración Inhabilidades – incompatibilidades – Conflicto de Interés. 

ANEXO No. 6. Formato Manifestación de no incursión en prácticas anticompetitivas. 
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ANEXO No. 7. Formulario FTGAD 15. 

ANEXO No. 8. Formulario Experiencia Específica del Proponente. 

ANEXO No. 9. Experiencia profesional ponderable. 

ANEXO No. 10. Carta de disponibilidad y compromiso. 

ANEXO No. 11. Experiencia Específica del Personal Mínimo Requerido. 

ANEXO No. 12. Experiencia Adicional del Proponente. 

ANEXO No. 13. Acreditación MIPYME o PYME. 

ANEXO No. 14. Acuerdos de Servicio. 

ANEXO No. 15. Propuesta económica. 

ANEXO No. 16. Factor Multiplicador. 


