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 Bogotá, D. C., Octubre de 2020  

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y 
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EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 
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RESUMEN 

 

Objeto de contratación: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y 

FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INTERACTIVO FLORALIA, EN EL 

MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 

Fecha de apertura: 07 de octubre de 2020 

 

Fecha límite de entrega propuestas: 23 de octubre de 2020 Hora: 10:00 am  

 

Contactos: Diego Fernando López Romero. Teléfono: 3275500 extensión 1361, correo electrónico: 

dlopez@fontur.com.co 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. INFORMACIÓN SOBRE LA ENTIDAD 

 

1.1.1. Naturaleza jurídica Fondo Nacional de Turismo – FONTUR 

La Ley 300 de 1996 creó el Fondo de Promoción Turística cuyos recursos se destinarán a la 

ejecución de los planes y programas de promoción y mercadeo turístico y a fortalecer y mejorar 

la competitividad del sector, con el fin de incrementar el turismo receptivo y el turismo doméstico. 

 

El artículo 40 de la Ley 1450 de 2011, estableció el Fondo de Promoción Turística, como un 

instrumento   para el manejo de los recursos provenientes de la contribución parafiscal para la 

promoción del turismo, el cual se ceñirá a los lineamientos de la política turística definidos por el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 

Por su parte la Ley 1558 de 2012, en su artículo 21 cambió la denominación del Fondo de 

Promoción Turística que adelanta se denominaría FONDO NACIONAL DE TURISMO – FONTUR y 

ordenó su constitución como un Patrimonio Autónomo. Por lo tanto y con fundamento en lo 

establecido por el artículo 2 del Decreto 2251 de 2012, el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, adelantó proceso de licitación pública No. 03 de 2013, para seleccionar la entidad 

fiduciaria que administre el Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Turismo (FONTUR).  

Cumplidos los requisitos legales, fue seleccionada la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior 

S.A. – FIDUCOLDEX, para que en calidad de vocera del Patrimonio Autónomo administre el FONDO 

NACIONAL DE TURISMO - FONTUR, y en consecuencia suscribió el contrato de fiducia mercantil 

No. 137 el 28 de agosto de 2013. 

 

La entidad contratante es la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX, como 

vocera del Patrimonio Autónomo FONTUR,  sociedad de servicios financieros de economía mixta 

indirecta, constituida mediante Escritura Pública número 1.497 de octubre 31 de 1.992, otorgada 

en la Notaría Cuarta de Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Capital, autorizada para funcionar 

mediante la Resolución número 4.535 de noviembre 3 de 1.992 expedida por la hoy 

Superintendencia Financiera de Colombia, actúa como vocera del Patrimonio Autónomo Fondo 

Nacional de Turismo – FONTUR y en consecuencia, comprometiendo única y exclusivamente el 

patrimonio del citado Fideicomiso. 

 

De conformidad con el artículo 21 de la Ley 1558 de 2012, modificado por el artículo 203 de la Ley 

1753 de 2015, pertenecen a FONDO NACIONAL DE TURISMO los recursos señalados en el 
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artículo 1 y 8 de la Ley 1101 de 2006, junto con los rendimientos financieros que se deriven del 

manejo de los mismos,  y el recaudo del Impuesto al Turismo; adicionalmente el Ministerio de 

Comercio Industria y Turismo puede delegar en el Fondo la ejecución de los recursos los asignados 

en el Presupuesto Nacional para la infraestructura turística, promoción y la competitividad turística 

y para tal efecto los transfiere al Patrimonio Autónomo.  En consecuencia el FONDO NACIONAL 

DE TURISMO, a través de su administrador fiduciario, deberá administrar y ejecutar los recursos 

antes mencionados de conformidad con la política turística definida por el Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo, con base en los proyectos aprobados por su Comité Directivo de conformidad 

con los señalado por el artículo 47 de la Ley 300 de 1996.  

 

1.1.2. Naturaleza de los recursos ejecutados por FONTUR 

Serán considerados de origen público los recursos con los que FONTUR pagará las obligaciones 

a su cargo, como consecuencia de la ejecución y cumplimiento del eventual contrato que se llegare 

a celebrar, de conformidad con el articulo 8 de la Ley 1101 de 2006,  21 Ley 1558 de 2012 y 203 

de la Ley 1753 de 2015,  

 

1.2.  Definiciones 

Donde quiera que, en los documentos de la presente Invitación y del contrato que se suscriba con 

ocasión de la misma, se encuentren los siguientes términos, tendrán el significado que se asigna 

a continuación: 

 

1.2.1. FIDUCOLDEX 

La Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. es la entidad contratante actuando como 

vocera y administradora del Patrimonio Autónomo FONTUR y, en consecuencia, comprometiendo 

única y exclusivamente el patrimonio del citado fideicomiso. 

  

1.2.2. FONTUR 

Patrimonio Autónomo de creación legal de conformidad con lo dispuesto por la Ley 1558 de 2012, 

cuyo Fideicomitente es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, constituido mediante el 

contrato de Fiducia Mercantil No. 137 del 28 de agosto de 2013. 

 

1.2.3. Invitación 

Es la convocatoria a personas determinadas o no, a participar con una propuesta con miras a 

aceptar aquella que resulte más favorable, o a no aceptar ninguna, evento en el cual, no habrá 

lugar a reclamo o indemnización alguna para quienes presentaron propuestas. La presente 

Invitación es ley para las partes.       

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1101_2006.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1101_2006.html#8
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1.2.4. Proponente 

Es la persona natural o persona jurídica o consorcio o unión temporal, que presenta dentro de la 

oportunidad señalada para el efecto, una propuesta u oferta. 

 

1.2.5. Propuesta 

Es el ofrecimiento u oferta formulada por el Proponente en respuesta a la Invitación. Llevado a 

cabo el cierre y entrega de propuestas, la oferta es irrevocable.    

 

1.2.6. Acta de Selección 

Es la decisión en virtud de la cual se determina la mejor propuesta, en consecuencia, el proponente 

seleccionado tiene la obligación de suscribir el contrato correspondiente. 

 

1.2.7. Autocertificación 

Aquella certificación de experiencia expedida por la misma persona natural o jurídica para 

acreditar su propia experiencia, lo cual no opera cuando es emitida por el ente contratante, es 

decir, cuando es un tercero quien la expide. 

 

1.2.8. Contratista 

Será la persona con quien FIDUCOLDEX como vocera del Patrimonio Autónomo FONTUR, celebre 

el contrato autorizado para ejecutar las actividades o prestar el servicio que se requiere para la 

consecución de la finalidad de la presente Invitación. El contratista deberá acoger en su integridad 

las decisiones que adopte FONTUR. El contratista no adquirirá vínculo laboral alguno con 

FONTUR y/o con la Fiduciaria.  

  

1.2.9. Contrato 

Es el instrumento legal autorizado, suscrito y aceptado por FONTUR y el Contratista, para ejecutar 

el objeto y obligaciones allí contenidas, el cual será ley para las partes. 

 

1.2.10. Cómputo de términos 

Para efectos de la presente Invitación, se aclara que los términos expresados en días y horas se 

computarán desde la hora en que inicia el término y vencerán el último segundo de la hora 

inmediatamente anterior a la fecha y hora fijada para la respectiva actuación.  

 

1.2.11. Día corriente o día calendario 

Es cualquier día del calendario, entendido como el espacio de tiempo de 24 horas, sin tener en 

cuenta si se trata de un día hábil o inhábil. 
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1.2.12. Día hábil 

Es cualquier día comprendido entre el lunes y el viernes de cada semana entre las 8:00 a.m. y las 

5:00 p.m., excluyendo de éstos los días festivos determinados por ley en la República de Colombia.  

 

1.2.13. Términos de Referencia 

Son los documentos que contienen y conforman la invitación, es decir, las disposiciones de 

obligatorio cumplimiento para los proponentes, para el futuro contratista y para FONTUR. 

Vencida la oportunidad para la modificación o la aclaración de dichos documentos, los mismos 

serán aplicables tal y como fueron expedidos.  

 

1.2.14. Discrepancia 

Diferencia entre la información, manifestación o documentos presentados en la propuesta y los 

requerimientos contenidos en la presente Invitación, verificados por el respectivo evaluador. 

 

1.2..15. Visita de Reconocimiento: Sera convocada por FONTUR, el propósito de esta vista es 

compartir información del proyecto, identificar el entorno y la zona de intervención, con base en 

esta visita el contratista deberá analizar la información para la elaboración del informe preliminar 

elaborado por el contratista de obra, para presentación ante interventoría y revisión y aprobación 

por parte esta, previo al acta de inicio. 

 

1.2.16. Comité Técnico de Seguimiento: El propósito del Comité de seguimiento será el de 

socializar, coordinar y articular las actividades y estrategias para el normal y correcto desarrollo de 

las obras contratadas y estará integrado por el representante legal del contratista de Obra y/o 

director de obra, representante legal del contratista de la interventoría y/o director de 

interventoría, supervisión arquitectónica y/o estructural (cuando aplique) y la supervisión delegada 

de FONTUR. La convocatoria a dicho comité será por solicitud de Fontur, de estos comités se 

elaborará un acta donde se registran los temas tratados, las decisiones y compromisos de cada 

reunión referente al proyecto y se llevara a cabo mínimo cada (15)   días. 

 

1.2.17. Comité de obra: El propósito de este comité es realizar el seguimiento y control en los 

aspectos técnicos, administrativos, jurídicos, ambientales y financieros de manera oportuna y 

pertinente al proyecto, estarán integrados por los grupos de trabajo de interventoría y de obra, a 

los cuales puede contar con la participación o no del supervisor delegado de Fontur; la 

periodicidad mínima de dichos comités será de cada ocho (8) días. De cada comité de obra se 

elaborará un acta la cual debe ser remitida el mismo día de elaboración para que se informe a 

todos los involucrados acerca de los avances, inconvenientes, toma de decisiones y compromisos 

adquiridos por las partes.  
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Por razones extraordinarias o de fuerza mayor, pueden citarse dichos comités, en cualquier 

momento o bien por razones de necesidad o por instrucciones de Fontur.  

 

1.2.18. Actas: Durante el desarrollo del contrato de obra y con el fin de contar con una adecuada 

memoria documental del mismo, se deberán elaborar y suscribir conjuntamente entre Interventor 

y Contratista de obra las siguientes actas: 

 

1.2.19. Acta de Inicio: Documento suscrito por Interventor, Contratista de obra y Contratante, 

después de verificar los requisitos previos, a partir de esta fecha de suscripción comienza a contar 

el plazo de ejecución para el contrato. 

 

1.2.20. Actas de Comité: Documento donde se registran los temas tratados entre Contratista de 

obra e Interventor, en aspectos tales como avances, cumplimiento de cronograma, inversión, 

acatamiento de normas y requerimientos ambientales, seguridad industrial, seguridad social, 

autorizaciones y decisiones técnicas y compromisos de las partes, entre otros.  

 

1.2..21. Acta de Suspensión: Documento mediante el cual la interventoría y el Contratista de obra 

de mutuo acuerdo, con la validación de la supervisión del contrato o el Administrador del FONTUR, 

suspenden la ejecución del contrato por presentarse circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito 

que impidan la continuación de su ejecución.  

 

1.2.22. Acta de Reinicio: Documento mediante el cual interventor y Contratista de obra, 

manifiestan que el plazo y/o motivo de suspensión se ha superado y por lo tanto se continúa con 

su ejecución. 

 

1.2.23. Acta de Corte de Obra: Documento suscrito entre el Interventor y contratista de obra, 

donde se incluyen las cantidades de obra ejecutadas, el valor de las mismas soportadas en el 

correspondiente informe de avance presentado por el contratista de obra y revisado y aprobado 

por el interventor. 

 

1.2.24. Acta de terminación de obra: Documento suscrito entre interventor y Contratista de obra, 

donde se registran las cantidades finales de obra ejecutadas y el valor de las mismas, de acuerdo 

con las condiciones contractuales. 

 

1.2.25. Acta de terminación del contrato: Documento suscrito entre interventor, Contratista de 

obra y FONTUR, donde se da por terminado el ciclo contractual establecido en acta de inicio.  



 

 

 

 
                                     

 
 

INVITACIÓN ABIERTA No. FNTIA-054 de 2020 

 

 

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

PARQUE INTERACTIVO FLORALIA, EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 

 

 

 

Pág. 

8 de 

110        

 

Versión Agosto de 2018  - 

 Aprobado DJFONTUR 

1.2.26. Acta de Recibo y Entrega de obra: Documento mediante el cual el Contratista de obra y 

el interventor entregan las obras, al Administrador del FONTUR y a la entidad propietaria y/o 

responsable de la operación del proyecto. 

 

1.2.27. Acta de Liquidación: Concluida la ejecución del objeto contractual y/o Vencido el Plazo 

señalado para su ejecución, las partes liquidaran de mutuo acuerdo el contrato mediante acta 

debidamente suscrita por las mismas, con el fin de establecer el grado de cumplimiento del 

contrato en esta etapa se acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar.  

Las partes cruzan cuentas respecto sus obligaciones recíprocas. El objetivo de la liquidación es 

determinar si las partes pueden declararse a paz y salvo mutuo o si existen obligaciones por 

cumplir y la forma en que deben ser cumplidas. Por esta razón, la liquidación sólo procede con 

posterioridad a la terminación de la ejecución del contrato.  

 

La elaboración de las actas señaladas, son responsabilidad del Interventor y Contratista de obra, 

deberán tener, entre otra la siguiente información:  

a. Número del contrato de obra.  

b. Objeto del Contrato.  

c. Fecha del Acta.  

d. Identificación y calidad de las partes que la suscriben.  

e. Aspectos tratados en la reunión cuando aplica. 

f. Acuerdos, decisiones o recomendaciones producto de la reunión cuando aplica. 

g. Listado de las personas que participan con nombre, entidad, cargo, teléfono y/o celular, 

correo electrónico cuando aplica. 

 

1.3. GENERALIDADES DE LA INVITACIÓN 

 

1.3.1. Régimen legal aplicable 

Que de conformidad con el Artículo 40 de la Ley 1450 de 2011, los procesos de contratación que 

adelante FONTUR, se someten a la legislación del Derecho Privado.  

 

Son aplicables al presente proceso de contratación las normas del derecho privado, en especial 

las siguientes:  

 

1. Constitución Política de Colombia.  

2. Código de Comercio.  

3. Código Civil.  

4. Artículo 8 Ley 80 de 1993 y sus modificaciones, sin que ello implique cambio de régimen 
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jurídico. 

5. Manual de Contratación del FONDO NACIONAL DE TURISMO. 

6. Código de buen gobierno de FIDUCOLDEX, que se encuentra publicado en la página de 

Internet www.fiducoldex.com.co, 

(http://www.fiducoldex.com.co/index.php?doc=displaypage&pid=181) y que se refieren al 

régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés. 

7. Manual supervisión de Fontur   

8. Política Sarlaft y link 

 

1.3.2. Modalidad de Selección 

Dadas las características del objeto a contratar y las especificidades de la necesidad, así como su 

cuantía, la modalidad de selección será la INVITACIÓN ABIERTA y se rige por los procesos, 

procedimientos del Patrimonio Autónomo FONTUR y su Manual de Contratación, el cual puede 

ser consultado en la página www.fontur.com.co.  

 

Se recomienda a los proponentes revisar el presente documento para evitar incurrir en 

inhabilidades, incompatibilidades, o incumplimiento de los requisitos exigidos, toda vez que 

contienen los parámetros, directrices e información que son de obligatorio cumplimiento por 

parte de los proponentes que participen en el presente proceso de contratación. 

 

Las propuestas presentadas conforme se establece en este documento, constituirán la base para 

la elaboración y suscripción del respectivo Contrato derivado del proceso de contratación bajo la 

modalidad de Invitación Abierta, con el proponente que resulte seleccionado. FONTUR dará 

prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el artículo 83 de la Constitución Política 

Nacional.  

 

En consecuencia, todas aquellas observaciones que aleguen el presunto incumplimiento de lo 

estipulado en las presentes condiciones, deberá acompañarse de documentos con los cuales se 

desvirtué la presunción de Buena Fe de la que gozan los proponentes. 

 

1.3.3. Cambio de regulación 

La normatividad aplicable a esta invitación será la que se encuentra vigente a la fecha de 

publicación de misma, incluso si entre esta fecha y el plazo máximo señalado para el cierre, se 

modifica o deroga alguna disposición normativa aplicable. Sólo se exceptúa de lo anterior, aquello 

que por expresa e imperativa disposición de la ley nueva deba ser aplicado a las invitaciones en 

curso al momento de la entrada en vigencia de la nueva disposición. La Ley aplicable a la Invitación 

y al posible contrato que de ella se derive será la vigente al momento de su celebración. 

http://www.fiducoldex.com.co/
http://www.fiducoldex.com.co/index.php?doc=displaypage&pid=181
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1.3.4. Conflicto de intereses  

Son las circunstancias que el interesado o Proponente dará a conocer a FONTUR y que considera 

puede tener incidencia en la imparcialidad con la que se debe adoptar las decisiones en el curso 

del proceso. Lo anterior deberá atender lo dispuesto en el numeral 2.2. Conflicto de Interés del 

Manual de Contratación de FONTUR, y lo previsto en el Código de Buen Gobierno Corporativo 

de Fiducoldex en el siguiente link: 

https://www.fiducoldex.com.co/sites/default/files/pdf/3_CODIGO-DE-BUEN-GOBIERNO-

CORPORATIVO_0.pdf. 

 

Por lo tanto el interesado o Proponente antes de presentar su propuesta, deberá verificar que no 

se encuentre incurso en conflicto de interés de acuerdo con lo anteriormente señalado, lo cual 

declarará conocer y acatar el proponente bajo la gravedad del juramento en la carta de 

presentación de la propuesta. 

 

1.3.5. Inhabilidades e Incompatibilidades   

Antes de presentar su propuesta, el interesado deberá verificar que no se encuentre incurso en las 

causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y 

cualquier otra disposición que la modifique, adicione, derogue y/o complemente, respecto de los 

representantes legales, miembros de la Junta Directiva de Fiducoldex y Miembros del Comité 

Directivo de FONTUR, las cuales pueden consultarse en la página web www.fiducoldex.com.co; 

http://fontur.com.co/corporativo/comite-directivo/13 y no estar reportados en el último Boletín 

de Responsables Fiscales expedido por la Contraloría General de la República.   

 

1.3.6. Sistema de Administración de Riesgos del Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo  

Los proponentes (personas naturales, jurídicas, uniones temporales o consorcios, y sus integrantes), 

serán objeto de verificación en las listas internacionales vinculantes para Colombia, de conformidad 

con lo indicado en la Circular Básica Jurídica No. 029 de 2014, Parte 1, Titulo IV, Capitulo IV, 

expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y el Manual Sarlat de la Fiduciaria 

Colombiana de Comercio Exterior FIDUCOLDEX S.A., vocera del Patrimonio Autónomo Fondo 

Nacional de Turismo FONTUR, el cual puede ser consultado en la página web 

https://www.fiducoldex.com.co/seccion/sarlaft 

 

1.3.7. Lucha contra la corrupción   

En el evento de conocerse casos de corrupción, se debe reportar el hecho a la Secretaría de 

Transparencia de la Presidencia de la República a través de alguno de los siguientes medios: a los 

https://www.fiducoldex.com.co/sites/default/files/pdf/3_CODIGO-DE-BUEN-GOBIERNO-CORPORATIVO_0.pdf
https://www.fiducoldex.com.co/sites/default/files/pdf/3_CODIGO-DE-BUEN-GOBIERNO-CORPORATIVO_0.pdf
http://www.fiducoldex.com.co/
http://fontur.com.co/corporativo/comite-directivo/13
https://www.fiducoldex.com.co/seccion/sarlaft
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números telefónicos, (1) 5629300; a la línea gratuita del programa 01 8000 913666; en la página 

web www.secretariatransparencia.gov.co; y/o mediante correspondencia o personalmente en la 

dirección: Calle 7 No. 6-54 de la ciudad de Bogotá, D.C. También puede reportar el hecho en la 

página web www.presidencia.gov.co, a la Oficina de la Vicepresidencia Jurídica de FIDUCOLDEX a 

través del conmutador (0571) 3275500, a la contraloría interna de FONTUR o en la página web 

www.fontur.com.co, CONTACTECNOS sin perjuicio de denunciar el hecho ante las autoridades 

competentes. 

 

1.3.8. Documentos otorgados en el exterior  

El Proponente debe presentar con su oferta los documentos otorgados en el exterior sin que sea 

necesaria su legalización o apostille (copia simple), salvo por los poderes generales o especiales 

que deben ser otorgados ante Notario Público.  

 

Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la adjudicación el Proponente adjudicatario debe 

presentar los documentos otorgados en el extranjero legalizados y/o apostillados, de conformidad 

con la normativa aplicable, estos documentos pueden presentarse en copia la cual se presume 

autentica. Si el proponente adjudicatario no presenta la totalidad de los documentos otorgados 

en el exterior debidamente legalizados y/o apostillados dentro del término aquí señalado, 

FONTUR podrá seleccionar o suscribir el contrato con el proponente ubicado en el segundo orden 

de elegibilidad, en los términos de su propuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.secretariatransparencia.gov.co/
http://www.presidencia.gov.co/
http://www.fontur.com.co/


 

 

 

 
                                     

 
 

INVITACIÓN ABIERTA No. FNTIA-054 de 2020 

 

 

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

PARQUE INTERACTIVO FLORALIA, EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 

 

 

 

Pág. 

12 

de 

110        

 

Versión Agosto de 2018  - 

 Aprobado DJFONTUR 

CAPITULO ll 

DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

2. OBJETO DE LA INVITACIÓN 

 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INTERACTIVO FLORALIA, EN EL MUNICIPIO DE 

FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 

2.1. JUSTIFICACIÓN  

 

El Municipio de Fusagasugá viene adelantando acciones para la promoción turística de su 

territorio a través procesos que permiten la construcción y fortalecimiento de la identidad local, 

mediante el desarrollo de estrategias de integración y promoción turística y actividades de 

recuperación, mantenimiento, adecuación e intervención en diferentes zonas de este municipio, 

con el fin de generar espacios de interés sus visitantes. 

Adicionalmente, se tiene en cuenta lo establecido en la Política Pública Municipal de Turismo – 

PPMT, aprobada mediante Acuerdo No. 39 de 2016, por el Concejo Municipal de Fusagasugá, en 

el CAPITULO VIII LÍNEA ESTRATÉGICA - PLAN DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS DE INTERÉS 

TURÍSTICO Y ORNATO, que dedica una de sus acciones a implementar programas de 

embellecimiento de parques, plazas (…) con el fin de promocionar al municipio a nivel nacional 

e internacional.  

Con base en estos instrumentos administrativos y a que la Alcaldía Municipal de Fusagasugá, en 

la actualidad cuenta con un inmueble denominado La Hacienda Betania ubicado en la Vereda el 

Resguardo, Corregimiento Occidental del municipio, sobre la vía nacional más transitada hacia 

el sur del país, donde se adelantó, en Convenio con el Fondo Nacional de Turismo – FONTUR, 

para adelantar los estudios técnicos, diseños arquitectónicos, obtención de licencias y permisos 

para la construcción del “Parque Interactivo – FLORALIA”; potencial de patrimonio histórico y 

cultural, que puede integrar la oferta de atractivos turísticos y actividades para el municipio, 

constituyéndose este sitio en un diferencial respecto a otros atractivos en la región por la 

significancia con la cultura del café, las haciendas y las flores, tema característico e icónico de 

Fusagasugá. 
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El Parque Interactivo – FLORALIA contempla la riqueza natural y de biodiversidad de Fusagasugá, 

convirtiéndose en un destino cultural/urbano que sirve de emblema para la “Ciudad Jardín de 

Colombia”. Allí se propone varias zonas que establecen la conservación ecológica de la quebrada 

Jordán, generación de un circuito de entretenimiento extremo, creación de infraestructuras para 

la recreación pasiva, rehabilitación y reconversión de las edificaciones existentes, consolidación 

de un lugar para el encuentro, oferta de servicios complementarios, transformación pedagógica 

del café, conservación de la vegetación existente, biología reproductiva y tecnología apropiada, 

manejo del borde de vía como articulador del acceso, integración de la topografía y los canales 

de agua existentes,  generación del edificio principal y emblemático del parque, oferta de 

servicios complementarios y vivero de apoyo, así como varios espacios abiertos y fuentes que 

complementan los acontecimientos culturales y festivos de la ciudad. 

Para llevar a cabo lo mencionado, el Comité Directivo de FONTUR decidió aprobar el  proyecto 

FNTP-101-2019 titulado “CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INTERACTIVO FLORALIA, EN EL 

MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.” hasta por la suma de 

DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS 

DIEZ PESOS M/CTE ($10.424.503.210), con cargo a los recursos fiscales  - Impuesto al Turismo – 

Rendimientos – Línea: Infraestructura Turística, del cual se deriva la presente solicitud de 

contratación. 

Es importante destacar que el proyecto FNTP-101-2019 cuenta a los Certificados de 

Disponibilidad Presupuestal No. 89 del veinte (20) de junio de 2019 y CDP 105 del 22 de julio de 

2019 expedido por la Dirección de Negocios Especiales de FIDUCOLDEX S.A. vocera y 

administradora del P.A. FONTUR. 

 

 El alcance de las obras que se plantean construir dentro de su alcance contiene los siguientes 

componentes: 

 

• Reforzamiento estructural y adecuación casona, beneficiadero, zona de comidas. 

• Construcción Pabellón de las Orquídeas, aula multifuncional, plazoleta de eventos. 

• Construcción Edificio de acceso, jardín interactivo, estacionamientos. 

• Construcción sala interactiva, parque infantil, estacionamientos. 

• Construcción y dotación del paseo aventura. 
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Durante la ejecución del Contrato de Interventoría que se derive de la presente Invitación, el 

CONTRATISTA deberá exigir al Contratista de Obra, el estricto cumplimiento a las siguientes 

normas y reglamentación: 

 

 Constitución Política de Colombia 1991.  

 

 Plan de Ordenamiento Territorial; Usos del Suelo. 

 

 Legislación Ambiental Municipal y Nacional, reglamentación sobre Manejo Ambiental y 

Recursos Hídricos 

 

 Resolución 0312 de 2019, del Ministerio de Trabajo y demás normas concordantes; 

estándares mínimos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y la 

implementación del SGSST. 

 

 Ley 1562-2012 Sistema de Riesgos Laborales 

 

 Resoluciones 1903 del 07 de junio de 2013 y No 1409 del 23 de julio de 2012 del Ministerio 

de Trabajo; Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

 

 Reglamento Colombiano de Normas Sismo Resistentes NSR-10 y la microzonificación 

sísmica (si aplica) de la zona específica objeto de la licitación, así como con la Ley 400 de 

1997, modificada por la Ley 1229 de 2008 y sus decretos modificatorios. 

 

 Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS) - 

Resolución número 0330 de 2017, del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. 

 

 Código Eléctrico Colombiano - Norma Técnica NTC 2050; Muestra los principales 

parámetros a tener en cuenta para que una instalación eléctrica sea lo más segura posible 

 

 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE, Resolución No. 18 0498 de 29 de 

abril de 2005 expedida por el Ministerio de Minas y Energía. 

 

 Ley 361 de 1997 sobre discapacidad y la Ley 12 de 1987 sobre accesibilidad en Colombia; 

facilitar la accesibilidad a las personas con movilidad reducida. 
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 Resolución 541 de diciembre 14 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente; Regula el   

cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, 

materiales, elementos, concretos y agregados sueltos de construcción, de demolición y 

capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación 

 

 Resolución 4100 de 2004 del Ministerio de Transporte por la cual se adoptan los límites de 

pesos y dimensiones en los vehículos de transporte terrestre automotor de carga 

 

 Decreto 2372 del 01 de julio de 2010, expedido por Ministro de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial; por el cual se reglamentan las normas en relación con el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas. 

 

 Resolución número 666 del 24 de abril de 2020, del Ministerio de Salud y Protección Social, 

por medio del cual se adopta el Protocolo General de Bioseguridad para mitigar, controlar 

y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19. 

 

Y demás normas que se encuentren vigentes y se vinculen con el desarrollo del proyecto y/o 

aquellas que adicionen o modifiquen las anteriormente mencionadas. 

 

El presente proceso de selección y el contrato que se derive del mismo se encuentra respaldado 

con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 89 del 20 de junio de 2019 y el Certificado 

de Disponibilidad Presupuestal No. 105 del 22 de julio de 2019. 

 

2.2. LUGAR DE EJECUCIÓN / UBICACIÓN DEL PROYECTO  

 

El Proyecto objeto de Interventoría se encuentra ubicado en la vereda Resguardo del Municipio 

de Fusagasugá, Departamento de Cundinamarca, a una elevación de 1578.78 msnm por la vía 

Quebrajacho que comunica con la vía Panamericana a 2.8 kilómetro del parque principal del 

Municipio. Parte del acceso es vía sin pavimentar, sin embargo, cuenta con buena accesibilidad 

para el ingreso de materiales y maquinaria.  



 

 

 

 
                                     

 
 

INVITACIÓN ABIERTA No. FNTIA-054 de 2020 

 

 

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

PARQUE INTERACTIVO FLORALIA, EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 

 

 

 

Pág. 

16 

de 

110        

 

Versión Agosto de 2018  - 

 Aprobado DJFONTUR 

 

Fuente: Estudios y diseños presentados por el Consultor 

  

 

 

 

 

Localización del proyecto, Imagen tomada de Google Maps. 
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2.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 

En virtud de la ejecución del Contrato de Obra que tiene por objeto la “CONSTRUCCIÓN DEL 

PARQUE INTERACTIVO FLORALIA, EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO 

DE CUNDINAMARCA” a continuación, se relacionan las obras principales las cuales serán objeto 

de la presente Interventoría a través el contrato que se derive de la presente invitación. 

Para la ejecución del proyecto se definió el predio a intervenir en tres (03) sectores, de acuerdo 

con sus características físicas y funcionales, para los cuales se ejecutarán las siguientes iniciativas: 

Paseo de Aventura: En este sector se proyecta la ejecución de las siguientes actividades:  

 

a. Conservación ecológica de la quebrada Jordán a través de la implementación de la zona 

de amortiguamiento del cuerpo de agua. 

b. Generación de un circuito de entretenimiento extremo con puentes elevados, zona de 

Canopy y Bungee. 

c. Creación de infraestructuras para la recreación pasiva, mediante estancias de recreación 

y descanso, senderos y miradores ecológicos y contemplativos. 

 

Café Galería: en este sector se proyecta la ejecución de las siguientes actividades: 

 

a. Rehabilitación y reconversión de las edificaciones existentes, para tal efecto se deben 

intervenir las siguientes áreas:  

 Casona principal: realizar el reforzamiento estructural integral, demolición parcial de las 

áreas que no son originales de la edificación (zona posterior), adecuar las áreas con acceso 

desde la fachada principal para puntos de venta (artesanías – comidas – souvenirs), adecuar 

las áreas con acceso desde la fachada posterior para zona administrativa del parque y la 

recuperación del cauce de agua. 

 Salón: realizar el reforzamiento estructural integral y adecuación para salón multifuncional 

o tienda especializada. 

 Beneficiadero: realizar el reforzamiento estructural integral, construcción de rampa de 

acceso peatonal al segundo piso y adecuación de zonas de circulación, recuperación de las 

máquinas y equipos del beneficiadero para observar la transformación del Café, 
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adecuación de plazoleta de encuentro y zona de Café Museo y recuperación y adecuación 

del cauce de agua. 

 Depósito y bodegas: ejecutar la reconversión total del uso original del edificio, adecuación 

de 4 locales de comidas y una batería de baños, demolición parcial de muros, 

reforzamiento estructural, reemplazo total de estructura de cubierta, recuperación 

estructural del puente como elemento simbólico (sin uso peatonal) y construcción de la 

zona de comidas como elemento articulador de lo nuevo con lo existente. 

b. Consolidación de lugar para el encuentro 

c. Oferta de servicios complementarios 

d. Transformación pedagógica del Café 

 
 

Jardín Interactivo:  

a. Conservación de la vegetación existente. 

b. Manejo del borde de vía como articulador del acceso, incluye el acceso principal y parque 

infantil. 

c. Integración de la topografía y los canales de agua existentes, incluye construcción de 

senderos interiores. 
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d. Generación del edificio principal y emblemático del parque, incluye sala interactiva, 

pabellón de las orquídeas, plazoleta de eventos y aula multifunción con aforo para 270 

personas o 3 salas con capacidad de 72 personas por sala. 

e. Oferta de servicios complementarios y vivero de apoyo, que incluye zona de comidas y 

estacionamientos. 

Por lo anterior, el contratista deberá ejecutar las siguientes actividades: 

A. Construir las obras civiles, urbanísticas, hidráulicas, sanitarias, eléctricas y de 

telecomunicaciones, instalación de mobiliario y señalización del paseo de aventura del parque 

de acuerdo con los estudios y diseños relacionados. Las actividades específicas son las 

siguientes: 

  

 Realizar las actividades preliminares, excavaciones y demoliciones que demanden las 

obras. 

 Realizar las actividades de rellenos y bases que demanden las obras. 

 Realizar las actividades de estructuras en concreto ciclópeo, concreto reforzado y 

metálicas que demanden las obras. 

 Realizar las actividades de mampostería, pañetes y pintura que demanden las obras. 

 Realizar las actividades de acabados de piso y prefabricados que demanden las obras. 

 Realizar las redes de acueducto y alcantarillado que demanden las obras. 

 Realizar las actividades de manejo de vegetación que demanden las obras. 

 Realizar el suministro e instalación del mobiliario urbano que demanden las obras. 

 Realizar la construcción de las edificaciones del paseo de aventura señaladas en el 

proyecto. 

B. Construir las obras civiles, urbanísticas, hidráulicas, sanitarias, eléctricas y de 

telecomunicaciones, instalación de mobiliario y señalización de las edificaciones del café 

galería del parque de acuerdo con los estudios y diseños relacionados. Las actividades 

específicas son las siguientes: 

 

 Realizar las actividades preliminares, excavaciones y demoliciones que demanden las 

obras. 

 Realizar las actividades de rellenos y bases que demanden las obras. 
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 Realizar las actividades de reforzamiento de estructuras en concreto ciclópeo, concreto 

reforzado y metálicas que demanden las obras. 

 Realizar las actividades de mampostería, pañetes y pintura que demanden las obras. 

 Realizar las actividades de acabados de piso y prefabricados que demanden las obras. 

 Realizar las redes de acueducto y alcantarillado que demanden las obras.          

 Realizar las actividades de manejo de vegetación que demanden las obras. 

 Realizar el suministro e instalación del mobiliario urbano que demanden las obras. 

 Realizar las actividades de redes eléctricas y alumbrado exterior que demanden las 

obras. 

 Realizar la construcción, adecuación y/o restauración de las edificaciones del café 

galería señaladas en el proyecto. 

  

C. Construir las obras civiles, urbanísticas, hidráulicas, sanitarias, eléctricas y de 

telecomunicaciones, instalación de mobiliario y señalización del jardín interactivo del parque de 

acuerdo con los estudios y diseños relacionados. Las actividades específicas son las siguientes: 

 Realizar las actividades preliminares, excavaciones y demoliciones que demanden las 

obras. 

 Realizar las actividades de rellenos y bases que demanden las obras. 

 Realizar las actividades de estructuras en concreto ciclópeo, concreto reforzado y 

metálicas que demanden las obras. 

 Realizar las actividades de mampostería, pañetes y pintura que demanden las obras. 

 Realizar las actividades de acabados de piso y prefabricados que demanden las obras. 

 Realizar las redes de acueducto y alcantarillado que demanden las obras. 

 Realizar las actividades de manejo de vegetación que demanden las obras. 

 Realizar el suministro e instalación del mobiliario urbano que demanden las obras. 

 Realizar la construcción de las edificaciones del paseo de aventura señaladas en el 

proyecto. 

 

Las actividades por desarrollar se encuentran detalladas en los estudios y diseños que 

hacen parte del presente proceso, las cuales serán la base para el proceso de contratación. 

En desarrollo de la ejecución contractual el contratista deberá entregar la obra, teniendo 

en cuenta la programación, capítulos, actividades, ítems, cantidades y demás 

especificaciones técnicas establecidas en dichos estudios y diseños anexos 
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2.4. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 

2.4.1 OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO:  

 

Una vez firmado el contrato de interventoría entre FONTUR y CONTRATISTA, este último deberá 

acercarse inmediatamente a la Dirección de Infraestructura de FONTUR, ubicada en la Carrera 7 # 

26 - 20 , Piso 9 de la ciudad de Bogotá D.C., para que allí le sea entregada la información técnica 

correspondiente por parte de la supervisión, con el propósito de conocer el detalle del proyecto y 

poder avanzar de manera oportuna en la revisión y análisis de  la información previo a la visita de 

reconocimiento, lo cual es indispensable para elaborar y hacer entrega oportuna del concepto 

integral de la interventoría y aprobación frente al informe preliminar presentado por el contratista 

de obra el cual es requisito para la suscripción del acta de inicio. 

 

Serán obligaciones de carácter técnico a cargo del interventor, aquellas relacionadas con el 

cumplimiento de las condiciones técnicas generales y específicas para la correcta ejecución de las 

obras, entre ellas: 

 

1. Cumplir en forma eficiente y oportuna con las labores encomendadas y con aquellas 

obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza de la Interventoría para cumplir 

con el objeto del contrato, garantizando el seguimiento  a las construcciones contratadas 

de acuerdo con los criterios de calidad exigibles, diseños, planos, especificaciones 

entregadas y en general las normas técnicas colombianas sobre la materia, con sujeción 

a los precios unitarios propuestos y dentro del plazo establecido. 

2. Revisar la documentación e información entregada durante el proceso de selección y 

contratación, o existente en otras fuentes, con el fin de formular un documento que recoja 

el estado de dicha información y los soportes técnicos de las consideraciones y los ajustes. 

Para tal fin, EL INTERVENTOR deberá consultar con los especialistas que considere 

necesario sobre aspectos específicos del tema, tener en cuenta las tendencias 

desarrolladas sobre eficiencia energética pensando en la sustentabilidad cuando aplique, 

y el uso de materiales económicos y amigables con el medio ambiente. 

3. Revisar los planos, especificaciones técnicas, las memorias de cálculo del proyecto, 

presupuesto y en general, toda la información referente al proyecto. Debe asegurar que 

conoce suficientemente el proyecto y que no presenta inconvenientes insuperables para 

su desarrollo. 

4. Revisar el proyecto, presupuesto y demás información técnica antes de iniciar la obra. 
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5. Revisar y constatar que la identificación y características del lugar sobre el cual se 

desarrolla la obra concuerde con la información suministrada en los diseños. 

6. Estudiar detalladamente los documentos del proceso de selección que antecedió a la 

suscripción del Contrato de Obra, la propuesta seleccionada y las condiciones 

contractuales pactadas, así como el propio Contrato de Obra. 

7. Revisar, evaluar y emitir los conceptos técnicos sobre los informes y observaciones 

presentados por el Contratista de Obra. 

8. Revisar y aprobar previo a la suscripción del acta de inicio los: APU’s de todos los ítems 

según precios de la propuesta elegida para suscribir el correspondiente Contrato de Obra, 

las hojas de vida del personal mínimo requerido no presentado en la propuesta, 

cronograma y programación de la obra. 

9. Verificar la calidad de los materiales y elementos que utilice el contratista de obra durante 

la ejecución del contrato, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas 

del contrato y la normatividad vigente. 

10. Revisar y aprobar las modificaciones al diseño que se requieran, acompañando su 

aprobación y el concepto técnico que las justifica y en todo caso efectuando el balance 

económico de la variación con un criterio de costo/beneficio. No obstante, cualquier 

modificación a los diseños deberá contar con la autorización y visto bueno de Fontur. 

11. Revisar y aprobar el cronograma de actividades de la obra y el flujo de inversiones 

presentado por el Contratista de obra. De ser necesario, revisar y aprobar cualquier 

reprogramación. 

12. Velar porque el Contratista de Obra obtenga de forma legal y oportuna los materiales, 

suministros y equipos que se requieran para la ejecución de la obra. 

13. Verificar que el Contratista de Obra suministre todos los insumos y materiales que se 

requieran para proteger las áreas a intervenir y terminadas, para que no sufran deterioro 

o daño alguno, si llegase a presentar algún daño es deber del Interventor realizar el 

requerimiento al contratista de obra para que se realicen las respectivas reparaciones, 

garantizando que los materiales suministrados sean de primera, sin que ello genere 

costos adicionales al proyecto. 

14. Ejercer el control sobre los procesos y procedimientos técnicos, y sobre la ejecución 

oportuna de la inversión para asegurar su cumplimiento durante la ejecución de obra.  

15. Verificar que la obra sea ejecutada de acuerdo con las características técnicas 

establecidas, cumpliendo con las especificaciones y calidades previstas en los 

documentos técnicos que constituyen la invitación dentro de los plazos previstos en la 

programación.  
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16. Alertar oportunamente al Contratista sobre desviaciones en los tiempos de ejecución 

programados y solicitar la implementación de acciones correctivas y preventivas para 

asegurar la finalización oportuna de las actividades. Es obligatorio informar al 

Administrador del FONTUR y la supervisión sobre cualquier desviación en los tiempos de 

ejecución, acciones de mejora solicitadas, seguimiento a las mismas y sus resultados de 

manera oportuna. 

17. Verificar el cumplimiento de normas y especificaciones, incluyendo si aplica, la realización 

de inspecciones físicas en fábrica, ensayos especializados de resistencia y calidad en 

materiales.  

18. Exigir al Contratista de Obra, la realización de ensayos y pruebas de los materiales a 

emplearse, así como la trazabilidad y certificado de la calidad de estos, cuando lo 

considere necesario y verificar sus resultados.  

19. Comprobar la utilización de materiales especificados a efectos de que se empleen los 

pactados contractualmente y que se cumplan las condiciones de calidad, seguridad, 

economía y estabilidad adecuadas. Verificar que los materiales y elementos se encuentren 

en el sitio en el momento oportuno, con la calidad prevista y en las cantidades requeridas.  

20. Verificar que la obra se realice sujetándose a las normas técnicas colombianas, a los 

planos y a las especificaciones suministradas.  

21. Rechazar las obras o actividades que no cumplan con las especificaciones dadas y la 

normatividad técnica vigente.  

22. Exigir al Contratista de Obra, el cambio de procedimientos o de equipos y la disposición 

de medidas que considere necesarias por razones de seguridad, riesgo de perjuicios o 

para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecución de la obra.  

23. Exigir al contratista la instalación de una valla informativa del Contrato de Obra, la cual 

deberá contener la información relevante del contrato, tales como, la entidad 

financiadora, Interventoría, plazo de ejecución y demás información señalada por el 

Supervisor, ello de acuerdo el sistema gráfico actual.  

24. Aprobar y realizar seguimiento a las mayores cantidades de obra que resulten necesarias 

para la ejecución del Contrato de Obra, a los mismos precios unitarios contenidos en la 

oferta económica presentada por el Contratista de la Obra.  En caso de presentarse 

mayores cantidades de obra, estas pueden compensarse mediante acta de balance de 

mayores y menores cantidades suscrita entre el Interventor y EL CONTRATISTA, sin 

superar el valor del contrato.  

25. Exigir al Contratista de Obra la implementación de medidas ambientales, sanitarias, 

forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a 

las cosas o al medio ambiente. 
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26. Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista y 

resolver aquellas que fueren de su competencia, buscando solucionar juntamente con el 

contratista los problemas que puedan afectar el normal desarrollo del proyecto.  

27. Llevar el control a las pruebas de las instalaciones y puesta en marcha de los equipos.  

28. Sugerir métodos de trabajo que optimicen la calidad de los muebles, los tiempos de 

entrega de estos y rechazar los trabajos que a su juicio no cumplan con requerimientos 

técnicos o de calidad.  

29. Realizar el seguimiento para que el suministro de los servicios públicos provisionales 

requeridos para la ejecución de la obra se realice de manera adecuada.  

30. Revisar y aprobar los cambios y complementos en diseños y especificaciones. No 

obstante, cualquier modificación a los diseños deberá contar con la autorización y visto 

bueno por parte de Fontur y Supervisión.  

31. Verificar el correcto retiro de los escombros al sitio autorizado para la disposición final, y 

que sea llevado a cabo el aseo del sitio donde se ejecute la obra.  

32. Verificar que el Contratista de Obra y los subcontratistas de éste, dispongan del equipo y 

del personal requerido para la correcta construcción de las obras. Recomendar, en caso 

de ser necesario, el incremento del personal.  

33. Exigir al Contratista de Obra el cerramiento necesario provisional de la obra y/o de las 

zonas por intervenir y su mantenimiento, de manera que proteja los sitios de construcción 

de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de tránsito 

e incomodidades a los vecinos.  

34. Exigir al Contratista de Obra las reparaciones necesarias en las áreas intervenidas como 

consecuencia de los defectos de construcción, y en las áreas contiguas que presenten 

deterioro como producto de las actividades desarrolladas durante la ejecución del 

proyecto.  

35. Verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad industrial y salud 

ocupacional, de acuerdo con lo indicado en el Contrato de Obra y demás normatividad 

vigente. 

36. Exigir al Contratista de Obra demoler y remplazar, por su cuenta y riesgo, en el término 

indicado, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o 

que no cumpla las especificaciones requeridas para la obra, ya sea por causa de los 

insumos o de la mano de obra. Lo anterior acorde con las garantías legales otorgadas 

por la Ley 1480 de 2011, por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor 

37. Verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental, de acuerdo con lo 

indicado en el Contrato de Obra y demás normatividad vigente.  
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38. Recomendar, en caso de ser necesario, el incremento del personal, con el propósito de 

cumplir plazos y calidad de obra. Revisar los informes de avance de obra que sean 

presentados por el Contratista. Exigirlos mínimo cada quince (15) días.  

39. Verificar la toma de muestras y validar el análisis de resultados de todos los ensayos de 

laboratorio y las demás pruebas que requieran para verificar la calidad de los materiales 

y los demás elementos que se instalen en la obra.  

40. Informar o alertar oportunamente sobre cualquier eventualidad que pueda presentarse 

durante la ejecución y que genere traumatismos en el desarrollo y entrega oportuna de 

la obra.  

41. Asistir a las reuniones programadas por FONTUR y entregar informes pertinentes.  

42. Exigir al Contratista de Obra el retiro los materiales sobrantes y los escombros al sitio 

autorizado por las entidades ambientales, y entregar las áreas intervenidas en perfecto 

estado y limpieza.  

43. Exigir al Contratista de Obra la habilitación de salidas de obra cuando así lo requiera, para 

lo cual éste deberá construir a su costo los cárcamos que requiera para el lavado de las 

llantas de sus equipos, al igual que prever el equipo de lavado y personal necesario para 

su operación.  

44. Velar por el cumplimiento en todo momento de las normas del Código de Policía Local, 

indicadas en la zona donde se llevarán a cabo las actividades. 

45. Verificar y aprobar el Manual de Operación y Mantenimiento de las obras ejecutadas 

presentado por el Contratista de Obra. 

46. El CONTRATISTA de la Interventoría deberá realizar seguimiento y control riguroso al 

correspondiente protocolo de Bioseguridad en cumplimiento de la Resolución No. 666 

de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, con el fin de llevar a cabo la ejecución 

de las obras por parte del Contratista con la responsabilidad y garantía de tener como 

prioridad la protección integral de los trabajadores con un entorno propicio, en el tiempo 

que se realicen trabajos, durante el periodo que de la emergencia sanitaria ocasionada 

por el COVID-19.  

47.  Trabajar en coordinación con el supervisor delegado de FONTUR, supervisión 

arquitectónica e interventoría, durante toda la ejecución de la obra.  

48. Revisar y implementar los cambios que se derive de condiciones técnicas en obra, cambios 

normativos, de funcionalidad, coherencia con el proyecto o déficit de materiales previstos 

en el diseño cuando así corresponda de acuerdo con lo planteado por el supervisor 

arquitectónico en relación con el diseño inicial entregado. 
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2.4.2 OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y JURÍDICO: Son las 

necesarias para realizar un adecuado manejo administrativo de la obra, de su personal y para 

garantizar el cumplimiento de las normas vigentes. 

 

1. Verificar que el contratista cuente con la estructura organizacional adecuada e idónea para 

la correcta ejecución de la obra. En caso de requerirse, exigir la contratación de personal 

adicional y/o el cambio del personal que no sea idóneo para las labores a ser acometidas. 

Igualmente, verificar que el Contratista de obra dispone de los profesionales y especialistas 

solicitados en el proceso de contratación y con los presentados en su propuesta, y 

proceder con el trámite respectivo para la aplicación de sanciones contractuales cuando 

así se requiera 

2. Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecución del Contrato de Obra, así como las actas 

de suspensión, reinicio, entrega y final, de acuerdo con instrucciones dadas por el 

Administrador del FONTUR.  

3. Emitir concepto técnico de justificación relacionados con la viabilidad o no de las 

solicitudes de modificación, adición, prórroga, suspensión, reinicio, celebración de 

contratos adicionales, que deban ser suscritos por el Administrador del FONTUR.  

4. Verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad industrial y salud ocupacional que 

debe adoptar el Contratista de obra, de acuerdo con la normativa vigente sobre la materia. 

5. Garantizar que los contratos u órdenes de pago que se suscriban con los subcontratistas 

y/o proveedores, no contengan cláusulas leoninas que vayan en detrimento de éstos. Para 

tal efecto y previo a la suscripción de dichos contratos u órdenes de compra, la 

Interventoría verificará el clausulado referente a la forma de pago, verificando que, al 

finalizar la obra o actividades subcontratadas, éstas se deben haber pagado en la totalidad 

al subcontratista y/o proveedor y verificar que las garantías exigidas a éstos correspondan 

a pólizas expedidas por compañías de seguros radicadas en el país y que cubran las obras 

subcontratadas o materiales adquiridos.  

6. Llevar una relación diaria detallada de todo el personal que el Contratista de Obra tenga a 

su disposición y verificar y acreditar que el constructor y sus subcontratistas se encuentren 

al día en los pagos y obligaciones de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y 

demás obligaciones laborales del Sistema Integral de Seguridad Social de todo el personal.  

7. Verificar que todo el personal que labora en la ejecución del contrato se encuentra afiliado 

al Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, incluso los 

trabajadores independientes, acreditar que el Contratista de obra, se encuentra al día en 

los aportes parafiscales relativos al del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto 
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Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando 

corresponda.  

8. Presentar la constancia del pago de las obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad 

Social de todo el personal vinculado a la Interventoría.  

9. Verificar que el Contratista de obra cumpla con las normas y las medidas ambientales, 

forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas o 

al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, los subcontratistas y 

proveedores.  

10. Verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias a que haya lugar por parte del 

Contratista de obra.  

11. Verificar que el contratista y subcontratistas extiendan las garantías pertinentes a favor del 

Administrador del FONTUR en términos de estabilidad, calidad, laborales y todas aquellas 

que considere pertinentes de acuerdo con la especificidad del proyecto, asegurándose de 

verificar su vigencia.  

12. Informar por escrito con los debidos soportes, sobre los atrasos que se presenten para la 

firma del acta de inicio e indicar si el contratista no cumple con las condiciones y términos 

exigidos.  

13. Informar o alertar oportunamente sobre cualquier eventualidad que pueda presentarse 

durante la ejecución y que genere traumatismos en el desarrollo y entrega oportuna de las 

actividades contratadas.  

14. Mantener vinculado durante la vigencia del Contrato de Interventoría el personal clave y 

el mínimo solicitado y ofrecido en su propuesta (Anexo __ - Acuerdos de Servicio). 

Garantizar que el equipo de trabajo principal de profesionales clave ofrecido será el 

utilizado para la ejecución del contrato. Si con posterioridad a la suscripción del contrato, 

el Interventor vincula un reemplazo de cualquiera de ellos deberá garantizar que cumpla 

con las exigencias mínimas establecidas en el proceso de selección.  

15. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes presentadas por la Entidad 

Contratante, Operador, personal a cargo de manera eficaz y oportuna, en un plazo máximo 

de cinco (5) días.  

16. Mantener actualizadas las pólizas exigidas del Contrato de Interventoría de acuerdo con 

los términos pedidos.  

17. Programar y realizar los comités, participar en las reuniones de coordinación y seguimiento 

de los trabajos, y levantar las actas pertinentes. Igualmente asistir a las reuniones a las que 

sea convocado por el Administrador del FONTUR.  

18. Certificar en forma oportuna el cumplimiento de las obligaciones contractuales del 

Contratista de obra.  
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19. Informar sobre los incumplimientos en cualquier aspecto del Contratista de Obra y solicitar 

oportunamente las sanciones pertinentes.  

20. Revisar y aprobar el plan de inversiones presentado por el Contratista de Obra y de las 

reprogramaciones estrictamente necesarias, realizar el control al cumplimiento de este.  

21. Verificar que las facturas de cobro presentadas por el Contratista de Obra sean 

consistentes con los cortes de avance y realizar sus gestiones pertinentes de manera 

oportuna.  

22. Ejercer el control sobre los procesos financieros requeridos para la correcta ejecución del 

proyecto. 

23. Verificar la ejecución del presupuesto de acuerdo con la programación de inversión y 

presentar los informes pertinentes.  

24. Informar con oportunidad al Administrador del FONTUR sobre desviaciones del 

presupuesto y sus causas.  

25. Elaborar junto con el Contratista de Obra, las actas de entrega y recibo y participar en la 

entrega definitiva del proyecto, así como suscribir el acta correspondiente.   

26. Revisar y validar los informes solicitados al contratista.  

27. Verificar permanentemente el cumplimiento de los plazos y montos asegurados de las 

pólizas de garantía o garantías bancarias, según sea el caso, y solicitar su modificación, de 

ser necesario. Del vencimiento de las garantías deberá informar al Administrador del 

FONTUR con una anticipación mínimo de diez (10) días hábiles.  

28. Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso de que 

el Contratista de Obra interponga en contra del Administrador del FONTUR alguna acción 

administrativa, policial o judicial, o se presente algún requerimiento de los organismos de 

control del Estado, que guarden relación con la ejecución o liquidación del Contrato de 

Obra. 

29. Expedir la certificación de cumplimiento a satisfacción del contrato ejecutado y este 

documento será requisito para los pagos parciales y el pago final.  

30. Proyectar el acta de liquidación del Contrato de Obra.  

31. Presentar los informes de su gestión de control en forma periódica durante la duración del 

proyecto y en especial cuando de manera puntual los requiera el Administrador del 

FONTUR.  

32. Hacer el reporte quincenal a través del Aplicativo Salesforce del cumplimiento y 

seguimiento de las obligaciones del Contrato de Obra objeto de la Interventoría, para lo 

cual FONTUR entregará los permisos y accesos al sistema y la capacitación respectiva. 

33. Verificar que el Contratista de Obra contrate con personal de la región, como mínimo el 

70% del personal no calificado, según disponibilidad. 
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34. Verificar que el contratista de obra suministre e instale de manera adecuada la placa 

conmemorativa de acuerdo con las especificaciones dadas por la supervisión al momento 

de la finalización del contrato. 

35. Elaborar y presentar juntamente con el Contratista de Obra, las actas mensuales y final de 

obra, en las que se consigne y cuantifique el costo de la obra realizada en el mes y recibida 

por la Interventoría a satisfacción. La firma del Acta Mensual de Obra por los 

representantes legales del CONTRATISTA y la Interventoría implica la afirmación bajo la 

gravedad de juramento que la obra recibida está ejecutada, de acuerdo con las 

especificaciones y exigencias técnicas establecidas en los documentos técnicos del 

contrato. Si en el mes en evaluación no se ejecutó obra, o no existe obra para recibir a 

satisfacción por parte de la Interventoría, se realizará el acta mensual de obra sin valor.   

36. Mantener registro fotográfico antes, durante y al final de la construcción. 

37. Suscribir al finalizar la obra, el documento mediante el cual se demuestre que no hubo 

alteraciones de los predios y construcciones vecinas.  

38. Suscribir juntamente con el Contratista de Obra una bitácora, esto es, una memoria diaria 

de todos los acontecimientos ocurridos, actividades realizadas diariamente, personal y 

equipo dispuesto y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las 

órdenes de Interventoría, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesario. 

Dicha bitácora debe estar dispuesta para la revisión y solicitudes de FONTUR. La bitácora 

debe lograr la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades. Debe 

encontrarse debidamente foliada y firmada por los residentes de Obra e Interventoría. En 

la bitácora deberán quedar registradas las visitas de los Directores de Obra e Interventoría, 

mediante notas suscritas por cada uno de ellos.  

39. Revisar, validar y aprobar los planos récord de la totalidad del proyecto, siguiendo los 

mismos criterios de los planos y diseños entregados por FONTUR, los cuales deberán ser 

entregados a FONTUR registrando el nombre, tarjeta profesional y firma del especialista 

respectivo y del Director de Obra, con la aprobación de la Interventoría, en medio impreso 

y magnético.  

40. Verificar que el Contratista de Obra responda cuando así se requiera por el pago de todos 

los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes 

autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles 

territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas establecidos por las 

diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del 

contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deberán soportarse con las 

certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.  



 

 

 

 
                                     

 
 

INVITACIÓN ABIERTA No. FNTIA-054 de 2020 

 

 

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

PARQUE INTERACTIVO FLORALIA, EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 

 

 

 

Pág. 

30 

de 

110        

 

Versión Agosto de 2018  - 

 Aprobado DJFONTUR 

41. Verificar que el Contratista de Obra responda por el pago de los servicios públicos 

producto del consumo necesario para la ejecución del objeto del contrato, así como por 

las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del servicio.  

42. Verificar que el Contratista de Obra indemnice y/o asuma todo daño que se cause a 

terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del 

contrato, por causa o con ocasión del desarrollo de este.  

43. Adelantar conjuntamente con el Contratista de Obra, todas las gestiones necesarias ante 

las autoridades respectivas, para la obtención de los permisos requeridos en la ejecución 

de la obra, diferentes a los previamente entregados por FONTUR. Igualmente realizar las 

gestiones que se requieran para tramitar las prórrogas, adiciones o modificaciones de 

licencias y permisos, tales como la prórroga del PMT.  

44. Verificar que el Contratista de Obra mantenga el personal de vigilancia como las medidas 

de seguridad en las áreas de intervención en donde se ejecute la obra, desde el inicio hasta 

la terminación del proyecto. 

45. Garantizar que el contratista de obra cumpla las obligaciones y actividades previas a la 

suscripción del acta de inicio. 

46. El CONTRATISTA deberá contemplar en sus costos la implementación del Protocolo 

General de Bioseguridad, como son los elementos de protección personal para prevención 

el COVID -19, capacitaciones para su prevención y manejo de situaciones de riesgo de 

contagio, procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso habitual, 

aseo y adecuado manejo de residuos generados en el área de trabajo, entre otros, los 

cuales se encuentran señalados en la Resolución 666 de 2020, y son de obligatorio 

cumplimiento, para todo el personal de obra incluido el equipo de trabajo de la 

Interventoría.  

 

2.4.3 OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO:  

 

Dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato, EL CONTRATISTA, deberá 

presentar las pólizas de cumplimiento en los términos previstos en el mismo, también deberá tener 

en cuenta el cumplimiento de los siguientes requisitos previos, los cuales son indispensables para 

la suscripción de la correspondiente acta de inicio. 

 

Una vez firmado el Contrato de INTERVENTORÍA entre FONTUR y CONTRATISTA, este último 

deberá acercarse inmediatamente a la Dirección de Infraestructura de FONTUR, ubicada en la 

Carrera 7 # 26 - 20 , Piso 9 de la Ciudad de Bogotá D.C. para que allí le sea entregada la información 
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técnica correspondiente por parte de la Supervisión, con el propósito de conocer en detalle del 

proyecto y poder avanzar de manera oportuna en la revisión y análisis de  la información previo a 

la visita de reconocimiento, lo cual es indispensable para elaborar y hacer entrega oportuna del 

informe preliminar el cual es requisito para la suscripción del acta de inicio. 

 

Una vez suscritos los Contratos por parte de los Contratistas de Obra e Interventoría, dentro de 

los siete (7) días calendarios siguientes a la suscripción del Contrato de Interventoría se deberá 

realizar una visita de reconocimiento de las áreas a intervenir a la cual deberán asistir: El 

Contratista de Obra, la Interventoría, el ente territorial y la Supervisión de FONTUR, de esta visita 

se dejará soporte mediante acta de recorrido suscrito por todos los asistentes junto con sus 

equipos de trabajo, el ente territorial y la supervisión delegada de  FONTUR y la Supervisión 

técnica.  

 

Pasados ocho (08) días calendario luego de la primera reunión en sitio que se menciona 

previamente, EL CONTRATISTA le presentará a la Interventoría el documento denominado informe 

preliminar para su revisión y aprobación; dicho informe deberá contener como mínimo los 

siguientes documentos componentes y anexos: 

 

a) Revisión de los componentes técnicos, financieros, ambientales del proyecto. 

b) Revisión de las condiciones existentes en sitio versus presupuesto, así como balance de 

obra. 

c) Plan de trabajo, organigrama de la obra 

d) Cronograma detallado de ejecución de obra. 

e) Flujo de inversión del contrato. 

f) Análisis de precios unitarios y listado de precios de los insumos coincidente con el cuadro 

de presupuesto aprobado y documentos presentados con la propuesta. 

g) Presentación discriminada del A.I.U., acorde a lo entregado inicialmente en la propuesta 

del contratista de obra. 

h) Hojas de vida de todo el PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO en los términos del presente 

proceso y que se requiera para la ejecución del contrato. 

i) Plan de manejo ambiental, radicado y/o aprobado por la autoridad ambiental.  

j) Plan de manejo de tráfico (PMT) aprobado por la autoridad municipal correspondiente, 

(en caso de que aplique) 

k) Matriz de Probabilidad e Impacto 

l) Descripción del sistema constructivo y metodología de trabajo a utilizar en la ejecución 

de las obras. 
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m)   Presentar el Protocolo de Bioseguridad según la Resolución 666 -2020 emitido por el 

Ministerio de Salud y Protección Social para poder desarrollar las actividades durante el 

periodo de emergencia sanitaria, el cual debe ser realizado con el apoyo de la 

correspondiente Administradora de riesgos laborales y adaptado conforme a las obras y/o 

actividades a desarrollar,  también teniendo en cuenta las demás normas correspondientes 

impartidas en este sentido por las autoridades locales donde se ejecuten las obras, quienes 

estarán a cargo de su vigilancia y estricto cumplimiento. 

n) Y demás documentación que se requiera para la ejecución del contrato. En ello se incluyen: 

permisos, trámites y licencias necesarias para su ejecución. 

 

Para la elaboración del informe preliminar mencionado previamente, el CONTRATISTA deberá 

realizar la revisión de los planos, las especificaciones técnicas, las memorias de cálculo del proyecto 

y de sus obras complementarias, el presupuesto y en general, toda la información referente al 

proyecto.  

 

La Interventoría una vez expida la aprobación del informe preliminar presentado por el 

CONTRATISTA, se procederá a preparar el acta de inicio para su suscripción.  

 

También deberá presentar al Supervisor asignado por FONTUR la siguiente documentación:  

 

 Documento que contenga la información sobre el personal profesional y técnico que no 

haya sido presentado dentro de su propuesta y que forme parte del PERSONAL MÍNIMO 

REQUERIDO solicitado para el Contrato de Interventoría respectivo.   

 Las condiciones existentes en sitio, aprobación de: plan de alistamiento, especificaciones 

técnicas requeridas de los elementos a instalar y que garantice los estándares de calidad 

y funcionalidad, así como garantías de calidad. 

 Cronograma detallado de ejecución de obras por frente de trabajo y plan de alistamiento. 

 Flujo de inversión del Contrato de Obra. 

 Balance de obra por frente de trabajo. 

 Documento con cargo y funciones del personal profesional y técnico mínimo requerido 

para la ejecución del Contrato de Obra, incluyendo a los profesionales claves y los 

exigidos durante el proceso de selección con sus hojas de vida y certificados de estudios 

y experiencia respectivos. 

 Revisión y observaciones a los análisis de precios unitarios y listado de precios de los 

insumos coincidente con el cuadro de presupuesto aprobado y documentos presentados 

con la propuesta. 
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De igual forma, la interventoría debe garantizar la elaboración de las actas durante la ejecución 

del contrato, que contemplan lo siguiente:  

 

Actas: Durante el desarrollo del contrato de dotación y con el fin de contar con una adecuada 

memoria documental del mismo, se deberán elaborar y suscribir conjuntamente entre 

INTERVENTOR y Contratista de dotación las siguientes actas: 

 

 Acta de Inicio: Documento suscrito por INTERVENTOR y Contratista después de verificar 

los requisitos previos a la ejecución. 

 Actas de Comité: Documento donde se registran los temas tratados entre Contratista e 

Interventor, en aspectos tales como avance y cumplimiento de cronograma, inversión, 

acatamiento de normas y requerimientos ambientales, seguridad industrial, seguridad 

social, autorizaciones y decisiones técnicas y compromisos de las partes, entre otros. 

 Actas de Reunión: Documento donde se registran los temas tratados, las decisiones y 

compromisos de cada reunión referente al proyecto, en las que participan además del 

Contratista y el INTERVENTOR, representantes del Viceministerio de Turismo del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de los Entes Territoriales, el Administrador del 

FONTUR o actores interesados en el Proyecto. 

 Acta de Suspensión: Documento mediante el cual la Interventoría y el Contratista de 

mutuo acuerdo, con la validación del Director del Administrador de FONTUR, suspenden 

la ejecución del contrato por presentarse circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito 

que impidan la continuación de su ejecución. 

 Acta de Reinicio: Documento mediante el cual INTERVENTOR y Contratista, manifiestan 

que el plazo y/o motivo de suspensión se ha superado y por lo tanto se continúa con su 

ejecución. 

 Acta Final: Documento suscrito entre INTERVENTOR y Contratista, donde se registran las 

cantidades finales ejecutadas y el valor de las mismas, de acuerdo con las condiciones 

contractuales. 

 Acta de Recibo y Entrega: Documento mediante el cual el Contratista de y EL 

INTERVENTOR entregan los bienes y muebles, al Administrador de FONTUR y a la entidad 

propietaria y/o responsable de la operación del proyecto.  

 

La elaboración de las actas señaladas, son responsabilidad del INTERVENTOR y deberán tener, 

entre otras, la siguiente información: 
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a. Número del Contrato. 

b. Objeto del Contrato. 

c. Fecha del Acta. 

d. Identificación y calidad de las partes que la suscriben. 

e. Aspectos tratados en la reunión cuando aplica. 

f. Acuerdos, decisiones o recomendaciones producto de la reunión cuando aplica. 

g. Listado de las personas que participan con nombre, entidad, cargo, teléfono y/o celular, 

correo electrónico cuando aplica. 

 

Una vez se tenga suscrita el Acta de Recibo y Entrega, por parte del Contratista, del 

INTERVENTOR, del Administrador del FONTUR y de la entidad propietaria y/o responsable de la 

operación del proyecto, EL INTERVENTOR deberá solicitar al Administrador de FONTUR proceder 

con el trámite de liquidación del Contrato. 

 

2.4.4 ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE REPORTES E INFORMES:  

 

La Interventoría deberá elaborar los siguientes informes durante la ejecución del contrato, dentro 

de los cuales se contempla lo siguiente: 

 

Informes de Interventoría: Durante la ejecución de los trabajos descritos, EL INTERVENTOR 

deberá producir y entregar al Supervisor los siguientes informes, además de los informes 

ejecutivos que requiera la Supervisión del contrato o el Administrador del FONTUR. El contenido 

mínimo de los informes es el siguiente: 

 

 Informe semanal ejecutivo por frente de trabajo: Este informe debe incluir como 

mínimo lo siguiente; plan de trabajo por semana, registro fotográfico, seguimiento a 

compromisos adquiridos, porcentaje de avance de obra (proyectado – ejecutado), número 

de empleos directos generados en la semana, este informe se deberá presentar vía correo 

el primer día hábil de cada semana. 

 

 Informe Quincenal de Interventoría: Avance físico y financiero por capítulos comparado 

con el cronograma de dotación. Se deberá cargar al sistema SALESFORCE y entregar al 

Administrador de FONTUR durante los dos (2) días hábiles siguientes al cumplimiento de 

cada quincena. 
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 Informe Mensual de Interventoría: Resumen de las actividades realizadas en el mes. 

Relación del personal empleado en la ejecución de la dotación. Avance de cada una de las 

actividades programadas respecto a la programación, Cantidades ejecutadas. Registros 

fotográficos. Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. Informe 

de manejo e inversión del anticipo con los respectivos soportes. Licencias y permisos 

gestionados. Actualización del programa de ejecución de dotación aprobado por LA 

INTERVENTORÍA si hubo reprogramación. Actas de reuniones realizadas y compromisos. 

Acreditación de que el Contratista se encuentra al día en los pagos relativos al Sistema de 

Seguridad Social Integral, así como los referentes a contribuciones parafiscales al Servicio 

Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las 

cajas de compensación familiar, cuando corresponda. Relación y copia de la 

correspondencia cruzada entre Contratista e INTERVENTOR y de la referente al proyecto. 

Relación del personal empleado por la interventoría, Acreditación de cumplimiento de 

pagos y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales referentes al personal 

de Interventoría. Los informes se deben entregar físicos y digitales, entre otros. Se deberá 

entregar durante los ocho (8) días hábiles siguientes al cumplimiento de cada mes 

calendario. 

 

2.4.5.1 ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL 

 

Así mismo, EL CONTRATISTA, deberá presentar para aprobación de la supervisión, el Informe 

final de en medio virtual (Word y Excel) y físico, a más tardar 30 días calendario, una vez vencido 

el plazo de ejecución del contrato, dicho informe debe contener como mínimo los siguientes 

documentos que incluya:  

 

1. Revisión, aprobación y complemento del informe final de ejecución presentado por el 

contratista. Aspectos contractuales relevantes. Breve descripción de los trabajos y resumen 

de actividades y desarrollo de la ejecución. Descripción de los procedimientos utilizados e 

innovaciones tecnológicas empleadas. Manual de operación y mantenimiento con las 

respectivas garantías de calidad y correcto funcionamiento aprobado por LA 

INTERVENTORÍA.  

 

Cantidades ejecutadas, resumen contractual del contrato, incluyendo, modificaciones, 

prórrogas, adiciones, suspensiones. Balance económico y estado financiero del contrato 

de obra y de interventoría. Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas 

realizadas. Certificaciones de calidad de materiales utilizados. Recomendaciones generales. 
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Póliza de estabilidad y actualización de las demás pólizas que lo requieran. Paz y salvo, por 

todo concepto, de los proveedores y subcontratistas entregados. Paz y salvo, por todo 

concepto, de los profesionales y subcontratistas del interventor. Registro fotográfico 

definitivo. Además de todo lo concerniente a la gestión y contrato de INTERVENTORÍA. Se 

deberá entregar dentro de los 30 días calendario a la fecha de terminación del plazo de 

ejecución del contrato.  

 

 

2.5. PROPIEDAD INTELECTUAL, DERECHOS DE AUTOR, Y DERECHOS PATRIMONIALES.  

 

Las partes manifiestan y aceptan que su intención es que todas las obras protegidas por el derecho 

de autor que sean creadas en ejecución del Contrato derivado, de conformidad con lo descrito en 

la cláusula Obligaciones Específicas de EL CONTRATISTA, a saber, los diseños, producciones 

diagramaciones, producciones y ediciones audiovisuales, obras literarias (artículos, guiones, 

crónicas, contenidos editoriales), material audiovisual y fotográfico en bruto, fotografías, piezas 

publicitarias, estudios, análisis, informes, documentos, aplicaciones informáticas, bases de datos, 

desarrollos y programas de software, y son obras por encargo, de conformidad con lo previsto en 

el artículo 20 de la Ley 23 de 1982. Por lo tanto, en virtud del Contrato, EL CONTRATISTA cederá 

a favor de FONTUR la totalidad de los derechos patrimoniales de autor sobre las mencionadas 

obras, sin remuneración adicional a la pactada en el presente Contrato, para todos los países del 

mundo, y por el término de la protección de dichas obras. 

 

EL CONTRATISTA se obliga a obtener de terceros, personas naturales y jurídicas, que participen 

en las actividades necesarias para la ejecución del presente Contrato, las cesiones, autorizaciones 

y releases necesarios para asegurar la cesión a FONTUR de cualquier derecho intelectual que le 

pueda corresponder sobre las obras producidas o creadas que resulten de la ejecución del 

presente Contrato.  

 

Las obras científicas, artísticas y literarias (entre estas los programas informáticos o software), así 

como los signos distintivos, patentes y diseños industriales que hayan sido creados con 

anterioridad por parte de EL CONTRATISTA, serán de su exclusiva titularidad. Las obras científicas, 

artísticas, y literarias, así como los signos distintivos y nuevas creaciones que hayan sido diseñados 

o creados por FONTUR, y que sean expuestos con ocasión de este contrato, serán de su exclusiva 

titularidad. En consecuencia, ninguna de las partes podrá reproducir, comunicar, alterar, y en 

general usar las obras y creaciones protegidas por derechos de Propiedad Intelectual o Industrial 

de la otra, por fuera de los términos del contrato, sin previa autorización. 
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PARÁGRAFO. EL CONTRATISTA declara que entiende y consiente que FONTUR podrá disponer 

libre e indefinidamente de todos y cada uno de los derechos patrimoniales de autor de que tratan 

los artículos 12 y 76 de la Ley 23 de 1982 y demás normas concordantes contenidas en la Decisión 

351, teniendo como único límite los derechos morales que la ley le reconoce a los autores de obras 

protegidas por el derecho de autor y, en todo caso, con sujeción al principio de buena fe 

contractual y a la prohibición de abuso del derecho, de que tratan los artículos 871 y 830 del 

Código de Comercio, respectivamente. De este modo, EL CONTRATISTA declara que entiende y 

acepta que FONTUR queda facultado, indefinidamente y sin limitación alguna, para efectuar sobre 

Las Obras, si a bien lo tiene, cualquier modificación, ajuste, mejora y, en general, cualquier 

transformación que corresponda con la normal explotación de Las Obras y los derechos que sobre 

las mismas se adquieren a través de este Contrato.  

 

2.6. PRESUPUESTO  

 

El presupuesto destinado por FONTUR para la presente contratación es por la suma de hasta 

SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($766.407.495), incluido IVA. El proponente deberá tener en 

cuenta que para formular su propuesta económica deberá diligenciar y entregar con su propuesta 

el (Anexo ___ - Propuesta Económica) y el Anexo ___ denominado - Factor Multiplicador). La 

propuesta no podrá sobrepasar el 100% del Presupuesto Estimado, si el valor de la propuesta 

es superior a este límite, la propuesta será rechazada. 

 

El proponente deberá tener en cuenta para formular su propuesta económica que es por PRECIO 

GLOBAL FIJO SIN FÓRMULA DE AJUSTE y también tener en cuenta el personal mínimo requerido, 

de acuerdo con la siguiente información presupuestal: 

 

FUENTE PROYECTO DDP No.  
VALOR POR 

COMPROMETER  

Fiscales 

FNTP-101-2019 CONSTRUCCIÓN 

DEL PARQUE INTERACTIVO 

FLORALIA, EN EL MUNICIPIO DE 

FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO 

DE CUNDINAMARCA. 

Certificado de 

Disponibilidad 

Presupuestal No. 

89 del 20 de 

junio de 2019 

$ 623.729.203 
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FUENTE PROYECTO DDP No.  
VALOR POR 

COMPROMETER  

Contrapartida  

APORTES CONVENIO MUNICIPIO 

DE FUSAGASUGÁ FNTC-106-2019 

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE 

INTERACTIVO FLORALIA 

Certificado de 

Disponibilidad 

Presupuestal No. 

105 del 22 de 

julio de 2019 

$142.678.292 

TOTAL $766.407.495 

 

NOTA 1: La propuesta económica debe presentarse en pesos (sin centavos), en caso contrario, 

FONTUR no considerará los centavos (aproximación por truncamiento), entendiendo que la oferta 

económica corresponde estrictamente al valor expresado en pesos, la cual, con dicha 

aproximación, será la que se incorpore en la evaluación económica y como valor del contrato (sin 

centavos).  

 

NOTA 2: El valor de la oferta económica debe contemplar los gastos que se generan para la 

suscripción y legalización del contrato y los descuentos de ley efectuados a los pagos que se 

realizarán al contratista así como también debe contemplar los gastos necesarios para la 

implementación del Protocolo de Bioseguridad establecido en la Resolución Numero 666  de 2020  

y no podrá ser superior al valor del presupuesto oficial del proceso., con cargo al componente de 

administración e imprevistos. 

 

NOTA 3: El proponente debe presentar una propuesta económica, única y exclusivamente en 

pesos colombianos, discriminando el valor del IVA. El valor de la propuesta debe incluir todos los 

impuestos y gastos que se generen en la ejecución del contrato. El valor total de la propuesta no 

podrá ser superior al citado presupuesto.  

 

NOTA 4: Los proponentes que por disposición legal se encuentren excluidos o exentos de IVA, 

deberán expresarlo en su propuesta económica, indicando las fuentes de orden legal y razones 

jurídicas de tales efectos. En tal caso, de proceder tal exención o exclusión, la evaluación 

económica de los proponentes responsables de IVA, se realizará sobre el valor de la propuesta 

antes de IVA. En todo caso, los proponentes responsables de IVA, deben incluir y discriminar el 

valor de este impuesto en su propuesta económica, so pena del rechazo de la oferta.  

 

NOTA 5: El Evaluador podrá solicitar aclaraciones frente a la oferta económica. En ningún caso la 

aclaración podrá dar lugar a modificar o mejorar la propuesta. En caso de que la aclaración mejore 

la propuesta presentada, ésta será rechazada. 
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NOTA 6: FONTUR verificará que las propuestas económicas no contengan errores aritméticos. En 

caso de error en las multiplicaciones o la sumatoria de los valores parciales, FONTUR, efectuará la 

rectificación de los errores que encuentre modificando el valor de la propuesta y esta propuesta 

corregida será objeto de evaluación.  

 

2.7. DURACIÓN 

 

El plazo de ejecución del contrato de obra será de doce (12) meses, contados a partir de la 

suscripción, legalización del contrato, aprobación de las pólizas y la suscripción del acta de inicio 

entre el contratista y el supervisor. 

 

2.8. ACTIVIDADES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

2.8.1. Consulta de los Términos de Referencia 

Los términos de referencia y sus anexos pueden ser consultados a partir de la fecha de apertura 

en el SECOP II y en el Portal www.fontur.com.co o en la siguiente dirección: Dirección Jurídica. 

FONDO NACIONAL DEL TURISMO. Calle 28 No. 13 A-24. Piso 6º Torre B, Edificio Museo del 

Parque. Ciudad de Bogotá, D.C. 

 

2.8.2. Interpretación y Aceptación de la Invitación 

El participante deberá examinar todas las instrucciones, condiciones, especificaciones, formularios, 

anexos, Adendas y documentos aclaratorios que hagan parte de esta Invitación, todo lo cual 

constituye la fuente de información para la elaboración de la propuesta. Todos los documentos 

de la invitación se complementan mutuamente, de tal manera que lo indicado en cada uno de 

ellos se entenderá como indicado en todos. 

 

Las interpretaciones o deducciones que el proponente haga de lo establecido en esta invitación, 

serán de su exclusiva responsabilidad. Por lo tanto FONTUR no será responsable por descuidos, 

errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, interpretaciones equivocadas u otros hechos en que 

incurra el proponente que le sean desfavorables y que puedan incidir en la elaboración de su 

propuesta.  

 

El hecho que el proponente no se informe y documente debidamente sobre los detalles y 

condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos objeto de la presente invitación, no se 

http://www.fontur.com.co/
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considerará como fundamento válido de futuras reclamaciones. El proponente deberá elaborar la 

propuesta de acuerdo con lo establecido en estos términos y anexar la documentación exigida. 

 

2.8.3. Idioma de la Propuesta 

La propuesta, correspondencia y todos los documentos intercambiados entre los proponentes y 

FONTUR, deberán estar escritos en idioma español. Los documentos de apoyo y el material 

impreso proporcionado por el proponente adjunto a la propuesta pueden estar en otro idioma, 

siempre y cuando se acompañen de una traducción simple al español. Para efectos de 

interpretación de la propuesta prevalecerá el texto en español. 

 

2.8.4. Correspondencia   

Toda comunicación que el interesado o proponente genere con ocasión de la presente Invitación 

(observaciones, documentos subsanables, respuestas) deberá ser remitida al siguiente correo 

electrónico: dlopez@fontur.com.co en formato pdf. Los documentos deberán ser totalmente 

legibles de forma que la información presentada allí sea lo suficientemente clara.  

 

Los proponentes deberán tener en cuenta que para que sus documentos sean considerados 

dentro del proceso de selección, estos deberán venir en formato .pdf. No se tendrán en cuenta 

archivos en otro tipo de formatos. 

 

En el asunto del correo se deberá indicar el número de la Invitación: FNTIA-054-2020 

 

2.8.5. Adendas 

FONTUR puede modificar o aclarar esta invitación. La modificación puede hacerse mediante la 

adición de nuevos elementos o mediante la sustracción de algunos de los existentes. Para que un 

documento sea considerado como adenda, es necesario que se denomine con ese nombre.  

 

Cuando lo estime conveniente FONTUR, el plazo de entrega de las propuestas de la presente 

Invitación podrá prorrogarse antes de su vencimiento. En este caso dicha prórroga se publicará a 

través del Portal www.fontur.com.co y en el SECOP II, informándose la modificación del 

cronograma de la invitación realizada mediante Adenda. 

 

En el evento que dentro de los tres (3) días anteriores al cierre, FONTUR expida adendas que 

modifiquen el contenido de la invitación que versen sobre las obligaciones del contrato a 

suscribir, los requisitos habilitantes y/o de calificación de las propuestas, se ampliará la fecha 

de cierre y entrega de propuesta. 
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De igual manera FONTUR podrá modificar el cronograma posterior a la fecha de cierre y entrega 

de propuestas, mediante adendas que se publicarán en el Portal www.fontur.com.co y en SECOP 

II. 

 

Las modificaciones que se realicen se harán constar por escrito en un documento que se 

denominará adenda, y que formará parte integral de los Términos de Referencia, el cual será 

puesto a disposición de las personas interesadas, por el mismo medio a través del cual se haya 

puesto a disposición esta invitación. Bajo ninguna circunstancia, las declaraciones verbales se 

entenderán como modificación a los Términos de Referencia y por lo tanto no afectarán de manera 

alguna los mismos y las adendas que las integran.  

 

La aclaración consiste en precisar el sentido de alguna de sus partes. FONTUR podrá aclarar el 

contenido los términos y darla a conocer a través del mismo medio que se dio a conocer la 

invitación 

 

2.8.6. Plazo de la Invitación 

El plazo de la Invitación corresponderá al comprendido entre la publicación y su adjudicación, 

dentro del cual los Proponentes podrán presentar las inquietudes relacionadas con los Términos 

de la presente Invitación, presentarán las respectivas Propuestas, se presentarán los documentos 

subsanables y/o aclaratorios, se expedirán los informes de evaluación y se presentaran las 

observaciones a estos informes; todo lo anterior de conformidad con las etapas y términos 

señalados en el cronograma del presente proceso.  

 

2.8.7. Reserva en Documentos 

En caso que el Proponente considere que algún documento de su propuesta goza de reserva legal, 

deberá manifestarlo por escrito y soportarlo conforme a las normas legales que le brindan tal 

carácter. 

 

2.8.8. Confidencialidad de la información 

Se considera como confidencial la información de FONTUR que sea así expresamente calificada 

por la Ley y la expresamente catalogada por FONTUR en desarrollo del presente proceso. La 

indicación que determine que la información es confidencial, se hará al menos concomitantemente 

con la entrega de la misma. Se entenderá que respecto de toda información confidencial debe 

abstenerse de comunicarse a cualquier tercero, así sea en forma sólo parcial. Quien incumpla sus 
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obligaciones de reserva o sus obligaciones de garantizar la reserva deberá responder de manera 

integral por los perjuicios y daños que ocasione.  

 

2.8.9. Costos y Elaboración de la Propuesta 

Serán a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación y elaboración de su 

propuesta, así como los que indirectamente se causen con ocasión de su presentación y eventual 

suscripción, como pólizas, fotocopias, etc. 

 

2.8.10. Impuestos y Deducciones 

Al formular la propuesta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas 

y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades Nacionales, Departamentales o 

Municipales. Dentro de aquellos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones 

establecidos por las diferentes autoridades Ambientales, que afecten el contrato y las actividades 

que de él se deriven. El proponente seleccionado pagará en su calidad de contratista todos los 

impuestos, derechos, tasas y similares que se deriven del contrato o sus modificatorios, y por lo 

tanto, su omisión en el pago será de su absoluta responsabilidad. 

 

2.8.11. Presentación de la Propuesta    

Cada proponente deberá presentar su propuesta en formato digital (.pdf) mediante correo 

electrónico a la dirección correspondencia@fiducoldex.com.co ya sea como persona natural, 

persona jurídica, consorcio o unión temporal. 

 

La propuesta debe presentarse en un solo archivo donde deberán incluirse todos los documentos 

y anexos requeridos dentro de los términos de la presente invitación. Lo anterior para facilitar el 

manejo de la información. Igualmente en el asunto del correo se deberá indicar el Numero de la 

invitación: FNTIA-054-2020. 

 

La propuesta deberá estar firmada por la persona natural, representante legal de la persona 

jurídica, o del consorcio o unión temporal y ser presentada, junto con todos los documentos que 

la componen en UN (1) SOLO ARCHIVO FORMATO .PDF, incluyendo todos los archivos y anexos 

que la componen, en la fecha y hora establecida en el cronograma, para el cierre y entrega de 

propuestas. 

 

No se aceptan propuestas enviadas en físico, fax o cualquier otro medio, ni las que sean radicadas 

con posterioridad a la hora de la fecha de cierre. En todo caso, FONTUR no será responsable por 

el retardo o extravío que pueda derivarse de esta forma de entrega.  
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La propuesta deberá tener una validez mínima de tres (3) meses contados a partir de la 

presentación de la misma. 

 

2.8.12. Correcciones, Aclaraciones, Modificaciones y Retiro de la Propuesta 

Los proponentes podrán adicionar, modificar o retirar sus propuestas, siempre y cuando ello se 

haga con anterioridad a la fecha y hora prevista para el cierre de esta Invitación Abierta. Las 

modificaciones y/o adiciones a las propuestas deberán ser presentadas por quien suscribe la Carta 

de Presentación de la misma, quien deberá tener el carácter de proponente como persona natural 

o Representante Legal del proponente, de acuerdo con los documentos que reposen en FONTUR, 

allegados inicialmente en la propuesta.  

 

2.8.13. Propuestas Parciales 

No se aceptarán propuestas parciales para esta Invitación, será rechazada la propuesta que no 

cubra en su totalidad el objeto, el alcance del objeto, obligaciones técnicas, obligaciones 

específicas y/u obligaciones generales solicitadas en la invitación. 

 

2.8.14. Propuestas Condicionales 

La oferta debe ajustarse de manera estricta e incondicional a los términos de la Invitación. 

Cualquier apartamento, salvedad o reserva en la oferta, frente a los requisitos, reglas, condiciones, 

exigencias u obligaciones que se señalan en la Invitación para la presentación de las propuestas 

y/o ejecución del contrato, constituirá una oferta condicionada, lo que generará el rechazo de la 

propuesta.  

 

2.8.15. Apertura de la Propuesta  

Llegada la fecha y hora señalada en el cronograma, para el cierre y recibo de propuestas FONTUR 

levantara un acta donde se consignarán los nombres de los proponentes, los retiros de propuestas 

si los hubiere y los aspectos que permitan identificar las propuestas:  

 

 Nombre Proponente 

 Número de Radicación 

 Fecha y Hora de Radicación 

 No. de Folios 

 Valor de la Propuesta y folio 

 Garantía de Seriedad de la Propuesta: 

 Folio:  
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 Compañía de Seguros: 

 Número de la póliza: 

 Fecha: 

 Valor: 

 Observaciones: correspondientes a que haya lugar 

 

2.9. Cronograma  

El desarrollo del presente proceso de selección, se llevará a cabo dentro de los plazos y términos 

fijados, en el siguiente cronograma, los cuales son términos perentorios y preclusivos: 

 

 

ACTIVIDAD 
FECHA DE 

INICIO 

FECHA 

FINAL 
LUGAR 

Publicación 

Invitación, y anexos 
07 de octubre de 2020 

SECOP II 

www.fontur.com.co 

Solicitud de 

aclaración a 

los términos de la 

Invitación (Después 

de esta fecha no se 

recibirán 

observaciones o 

aclaraciones) 

08 de 

octubre de 

2020 

13 de 

octubre de 

2020 

dlopez@fontur.com.co 

Respuesta 

observaciones a los 

términos 

19 de octubre de 2020 
SECOP II 

www.fontur.com.co 

Cierre y entrega de 

propuestas 

23 de octubre de 2020 

Hora: 10:00 a.m. 
correspondencia@fiducoldex.com.co 

Solicitud de 

Documentos 

Subsanables o 

Aclaratorios 

28 de octubre de 2020 
SECOP II 

www.fontur.com.co 

Término para 

presentar 

documentos 

29 de 

octubre de 

2020 

03 de 

noviembre 

de 2020 

correspondencia@fiducoldex.com.co 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.fontur.com.co/
mailto:dlopez@fontur.com.co
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.fontur.com.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.fontur.com.co/
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subsanables o 

aclaratorios 

Publicación Informe 

de Verificación de 

Requisitos 

Habilitantes y 

Preliminar de 

Evaluación 

06 de noviembre de 2020 
SECOP II 

www.fontur.com.co 

Observaciones 

Informe de 

Verificación de 

Requisitos 

Habilitantes y 

Preliminar de 

Evaluación 

 

 

09 de 

noviembre 

de 2020 

11 de 

noviembre 

de 2020 

dlopez@fontur.com.co 

 

Traslado 

Observaciones al 

Informe Preliminar 

de Evaluación 

12 de noviembre de 2020 

Enviada a correo electrónico de los 

invitados y oferentes. 

 

Los proponentes solo dispondrán de 

este día para pronunciarse sobre las 

observaciones, las cuales se deberán 

comunicar al correo electrónico 

Conocimiento de No 

Cliente 

En esta etapa se 

solicitaran 

documentos 

subsanables o 

aclaratorios 

 

 

06 de 

noviembre 

de 2020 

24 de 

noviembre de 

2020 

correspondencia@fiducoldex.com.co 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.fontur.com.co/
mailto:mmillan@fontur.com.co


 

 

 

 
                                     

 
 

INVITACIÓN ABIERTA No. FNTIA-054 de 2020 

 

 

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

PARQUE INTERACTIVO FLORALIA, EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 

 

 

 

Pág. 

46 

de 

110        

 

Versión Agosto de 2018  - 

 Aprobado DJFONTUR 

Respuesta a las 

observaciones 

presentadas al 

Informe de 

Verificación de 

Requisitos 

Habilitantes y 

Preliminar de 

Evaluación. 

Resultado de 

Conocimiento de No 

Cliente 

Publicación de 

Informe Final de 

Evaluación 

18 de noviembre de 2020 
SECOP II 

www.fontur.com.co 

Selección del 

contratista 
19 de noviembre de 2020 

SECOP II 

www.fontur.com.co 

Suscripción de 

Contrato 

A partir del 20 de 

noviembre de 2020 

Dirección Jurídica 

FONDO NACIONAL DEL TURISMO 

Calle 28 No 13 A – 24 

Edificio Museo del Parque piso 6 

Bogotá D.C. 

 

*NOTA 1: EL PROPONENTE DEBE CUMPLIR CON LA ETAPA DE CONOCIMIENTO DE NO 

CLIENTE, ALLEGANDO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS CONFORME LO ESTABLECE EL 

CAPITULO V Y LOS REQUERIMIENTOS QUE LE SEAN REALIZADOS, SO PENA QUE SU 

PROPUESTA SEA RECHAZADA. 

 

EL PROPONENTE DEBE CUMPLIR CON ESTE REQUISITO, PUES AUNQUE SE ENCUENTRE 

HABILITADO Y CALIFICADO, DE NO ALLEGARSE LA INFORMACIÓN REQUERIDA Y/O NO 

CUMPLIR CON LAS POLÍTICAS DE CONOCIMIENTO DE NO CLIENTE, SU PROPUESTA SERA 

RECHAZADA. 

 

 

 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.fontur.com.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.fontur.com.co/
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CAPITULO III 

REQUISITOS HABILITANTES DE LOS PROPONENTES 

 

FONTUR realizará el análisis jurídico, financiero y técnico de las propuestas con el fin de 

determinar, de acuerdo con la ley y las exigencias de estos Términos de Referencia, cuáles 

propuestas resultan habilitadas.  

 

Las propuestas se deben presentar bajo alguna de las siguientes modalidades:  

 

(a) Persona natural. 

(b) Por personas jurídicas, nacionales o extranjeras, que se encuentren debidamente constituidas 

de manera previa a la fecha de apertura de la Invitación Abierta  

(c) Conjuntamente, es decir, mediante Consorcio o Unión Temporal 

Los Proponentes, incluyendo los integrantes de las uniones temporales o consorcios, y sus 

Representante Legales deben: 

 

(a) Tener capacidad jurídica para la presentación de la propuesta y para la celebración y ejecución 

del contrato.  

(b) No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las 

leyes de Colombia, en especial las señaladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y demás normas 

que la adicionen, modifiquen o complementen y en las previstas en el Código de Buen Gobierno 

de Fiducoldex S.A.  

(c) No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales expedido por la Contraloría 

General de la República.  

(d) Para que la propuesta pueda ser objeto de adjudicación, el proponente no debe encontrarse 

reportado en las listas internacionales vinculantes para Colombia, de conformidad con la Circular 

Básica Jurídica No. 029 de 2014expedida por la Superintendencia Financiera y el Manual SARLAFT 

de FIDUCOLDEX 

 

La verificación jurídica, financiera y técnica no otorgará puntaje alguno. Se trata del análisis que 

debe realizar FONTUR para determinar si la propuesta se ajusta a los requerimientos mínimos 

jurídicos, financieros y técnicos de la presente invitación. Si del análisis de los documentos de la 

propuesta se establece que NO se cumplen tales requerimientos, la propuesta será rechazada. 

 

Sin embargo FONTUR podrá requerir al proponente, a su juicio, para que allegue y/o aclare los 

documentos previstos para la habilitación jurídica, financiera y técnica de la propuesta, susceptible 
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de ser subsanados. En ejercicio de esta facultad, el(los) Proponente(s) no podrá(n) mejorar su 

propuesta.  

 

Allegados los documentos subsanables o aclaratorios, se verificará que el proponente haya 

presentado todos y cada uno de los documentos habilitantes, con el lleno de todos y cada uno de 

los requisitos exigidos en los términos de esta Invitación. Las propuestas que resulten habilitadas 

serán comparadas objetivamente mediante la asignación de puntajes, de acuerdo con los factores 

de ponderación previstos en esta invitación se adjudicara a la propuesta con mayor puntaje y de 

cumplimiento al cumplimiento de Sarlaft. 

 

NOTA: FONTUR se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos suministrados 

en la propuesta y el proponente autoriza a todas las entidades, personas o empresas que de una 

u otra forma se mencionen en los documentos presentados, a suministrar la información que se 

requiera, a visitar sus instalaciones o a solicitar información de cualquiera de sus partícipes o 

empleados, en caso de considerarlo necesario. 

 

3.1. Quienes pueden participar  

En la presente invitación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 

consorcios o uniones temporales que cumplan con los requisitos establecidos en los presentes 

Términos de Referencia y en la ley. En el caso de personas jurídicas extranjeras, sea que se 

presenten individualmente o en consorcio o unión temporal, si las actividades que se van a 

desarrollar en virtud del contrato a celebrar, se relacionan con las definidas en el artículo 474 del 

Código de Comercio como permanentes, deberá constituir sucursal en Colombia al momento de 

suscribir el contrato. Si el proponente extranjero, participa individualmente o en consorcio o unión 

temporal, el apoderado deberá residir en Colombia.  

 

3.2. Solicitudes de documentos subsanables y/o aclaraciones  

Los documentos que demuestran el cumplimiento de los requisitos habilitantes, podrán solicitarse 

por FONTUR al proponente mediante requerimiento escrito y deberán ser entregados por éste en 

el término perentorio previsto por FONTUR y dado en igualdad de condiciones para todos los 

proponentes. En caso de no allegarse la documentación solicitada dentro del término estipulado 

por FONTUR, la propuesta será RECHAZADA.  

 

Hasta antes de la fecha prevista en el cronograma para la selección de la propuesta, FONTUR 

podrá solicitar documentos subsanables o aclaratorios de la propuesta. En esta solicitud se 

concederá un plazo para las respuestas y si fuere necesario podrá aplazarse la adjudicación, previa 
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información a todos los proponentes. En ningún caso la aclaración podrá dar lugar a mejorar la 

propuesta. 

 

3.3. Proponente único 

Cuando se presente sólo una propuesta, el proceso continuará con el único proponente y podrá 

adjudicársele el contrato si su propuesta fuere favorable para FONTUR y cumpliere con los 

requisitos habilitantes previstos en estos Términos de Referencia. 

 

3.4. DOCUMENTOS DE CARÁCTER JURÍDICO HABILITANTES 

 

Las personas jurídicas extranjeras que no cuenten con sucursal en Colombia, deberán presentar 

los documentos de carácter jurídico habilitantes que aplique para cada uno en su país de 

residencia. 

 

3.4.1 Carta de presentación de la propuesta. (ANEXO 1) 

La propuesta deberá presentarse de acuerdo con el modelo de carta suministrado en esta 

Invitación (ANEXO 1). Ésta deberá ser firmada por la persona natural o por el representante legal 

de la persona jurídica, o por el representante del consorcio o unión temporal, si se trata de 

cualquiera de estas formas de colaboración empresarial. La suscripción de la carta de presentación 

de la propuesta hará presumir la aprobación, aceptación, y conocimiento de todos los documentos 

de la Invitación. que ha tenido en cuenta para la elaboración de la oferta todas las características 

particulares de la ejecución de las obras, en especial el sitio donde ellas se ejecutarán; que estas 

características han sido tenidas en cuenta para la determinación de los precios unitarios, los 

rendimientos de las diferentes actividades, y el costo final de la propuesta. La carta de presentación 

debe indicar el valor de la propuesta económica, sin embargo el valor de la propuesta será el que 

este registrado en el  ANEXO PROPUESTA ECONÓMICA; el cual podrá ser corregido por 

FONTUR de acuerdo con lo establecido en las presente invitación. 

 

3.4.2 Certificación del pago de Parafiscales y Aportes al Sistema de Seguridad Social 

El proponente como persona jurídica deberá presentar una certificación, expedida por el Revisor 

Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el Representante 

Legal cuando no se requiera Revisor Fiscal, donde se certifique el pago de los aportes de sus 

empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 

Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 

Aprendizaje (cuando a ello hubiere lugar conforme a la normatividad vigente). Dicho documento 

debe certificar que, a la fecha de presentación de su propuesta, ha realizado el pago de los aportes 
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correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados hacia atrás a partir de la 

citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.  

 

En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar 

los pagos a partir de la fecha de su constitución. La información presentada se entiende 

suministrada bajo la gravedad del juramento respecto de su fidelidad y veracidad.  

 

La persona jurídica extranjera con domicilio o sucursal en Colombia deberá dar cumplimiento a lo 

anteriormente señalado respecto del personal vinculado en Colombia. La persona jurídica 

extranjera sin domicilio o sucursal en Colombia deberá acreditar este requisito con el documento 

equivalente a su país de origen. 

 

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las 

obligaciones mencionadas, deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en 

el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo de pago 

correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del proceso de 

selección.  Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o 

sucursal en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado 

en Colombia. 

 

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, personas 

jurídicas, deberán aportar el certificado aquí exigido.  

 

Proponente persona jurídica sin personal a cargo que no tenga o haya tenido dentro de los 6 

meses anteriores a la fecha de cierre personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el 

pago de aportes Legales y seguridad social debe, bajo la gravedad de juramento representante 

legal o contador o revisor fiscal según el caso, indicar esta circunstancia en la mencionada 

certificación. 

 

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, personas 

jurídicas sin personal a cargo, deberán aportar el certificado aquí exigido.  

 

Proponente persona natural con personal a cargo deberá presentar una declaración, bajo la 

gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentación de la misma o presentar 

una certificación, expedida por el contador o Revisor Fiscal, cuando sea exigible de acuerdo con 

los requerimientos de la Ley, estos documentos deberán certificar el pago de sus aportes y el de 
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sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 

Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 

Aprendizaje, (cuando a ello hubiere lugar conforme a la normatividad vigente). Dicho documento 

deberá expresar que, a la fecha de cierre del presente proceso de selección, ha realizado el pago 

de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir del 

mes anterior a la fecha de cierre, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos 

pagos.  

 

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las 

obligaciones mencionadas, deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en 

el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo de pago 

correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del proceso de 

selección.  Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o 

sucursal en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado 

en Colombia. 

La persona natural con personal a cargo extranjera con domicilio o sucursal en Colombia deberá 

dar cumplimiento a lo anteriormente señalado respecto del personal vinculado en Colombia. 

 

La persona natural con personal a cargo extranjera sin domicilio o sucursal en Colombia deberá 

acreditar este requisito con el documento equivalente a su país de origen. 

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, personas 

naturales, deberán aportar el certificado aquí exigido. 

 

Proponente persona natural sin personal a cargo deberá presentar una declaración, bajo la 

gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentación de la misma para acreditar 

que se encuentran al día en el pago de sus aportes al sistema de seguridad social, de los últimos 

seis (6) meses contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre. Esta misma previsión aplica 

para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales, deberán acreditar 

este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.  

 

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las 

obligaciones mencionadas, deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en 

el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo de pago 

correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del proceso de 

selección.  Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o 
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sucursal en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado 

en Colombia. 

La persona natural sin personal a cargo extranjera con domicilio o sucursal en Colombia deberá 

dar cumplimiento a lo anteriormente señalado respecto del personal vinculado en Colombia. 

 

La persona natural sin personal a cargo extranjera sin domicilio o sucursal en Colombia deberá 

acreditar este requisito con el documento equivalente a su país de origen. 

 

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, personas 

naturales sin personal a cargo, deberán aportar el certificado aquí exigido. 

 

3.4.3 Existencia y Representación Legal 

 

Persona Jurídica 

Las personas jurídicas nacionales o la sociedad extranjera con sucursal en Colombia, deberán 

demostrar su existencia y representación legal mediante certificado expedido por la Cámara de 

Comercio de su domicilio principal o del domicilio de la sucursal de la sociedad extranjera en 

Colombia, según se trate.  

 

El certificado deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 

 Fecha de expedición no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre y 

presentación de propuestas de la presente Invitación. 

 El objeto social principal de la sociedad deberá relacionarse directamente con el objeto de 

la presente invitación y del contrato a suscribir. 

 La duración de la sociedad, contada a partir de la fecha de cierre y presentación de 

propuestas del plazo de la presente Invitación, no será inferior al plazo establecido para el 

contrato, su liquidación y un (1) año más. 

 

Si el proponente no es una sociedad comercial y no se encuentra obligado a inscribirse en el 

Registro Mercantil que lleva la Cámara de Comercio, debe allegar el certificado o documento 

equivalente que acredite lo anterior, en los mismos términos, expedido por la autoridad 

competente para certificar para tales efectos.  

 

En el caso de sociedad extranjera sin sucursal en Colombia, deben presentar los documentos 

que acrediten su existencia, conformación y representación legal de acuerdo con la normativa de 
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su país de origen, bien sea un certificado general de la autoridad competente para demostrar su 

existencia, una copia del contrato societario, una copia de los estatutos, o cualquier otro 

documento que pruebe (1) la capacidad legal, (2) el objeto o propósito de la persona jurídica, (3) 

el representante legal y sus facultades  (4) duración (que no puede ser inferior al plazo establecido 

para el contrato, su liquidación y un año más). 

 

Los Consorcios y Uniones Temporales   

Deberán acreditar su existencia con el documento de constitución del consorcio o unión temporal; 

igualmente, cada integrante de los mismos, deberá comprobar su existencia, representación legal, 

duración y capacidad jurídica (objeto social), en la forma prevista en el presente numeral para las 

personas jurídicas y/o persona natural. 

 

Persona Natural  

La persona natural nacional acreditará su capacidad legal con la presentación de la copia de su 

documento de identificación. 

 

La persona natural extranjera acreditará su capacidad legal con la presentación de la copia de su 

documento de identificación, bien sea la cédula de extranjería o el pasaporte. Si el proveedor 

resulta adjudicatario del Proceso de Contratación, para la celebración del contrato, debe presentar 

copia simple de la respectiva visa de trabajo1  ; y en caso de contar con una visa que les otorgue 

un tiempo de permanencia igual o mayor a 3 meses, debe presentar la respectiva cédula de 

extranjería2 . 

 

3.4.4 Acta de Junta Directiva, Junta de Socios u órgano competente 

Si el representante legal del proponente, de acuerdo con lo previsto en el certificado expedido 

por la Cámara de Comercio o en el documento equivalente según el caso, tiene restricciones para 

presentar la propuesta, para constituir consorcio, unión temporal, o para contraer obligaciones en 

nombre de la misma, todas las anteriores en razón al tipo, naturaleza y/o cuantía del contrato a 

suscribir, deberá adjuntarse el documento de autorización expresa del órgano competente. Para 

el caso de consorcios y uniones temporales, si un integrante presenta alguna limitación deberá 

presentar el documento que lo autoriza conforme lo señalado anteriormente. 

 

 

 

                                                 
1 Artículos 2.2.1.11.5.1 y 2.2.1.11.6 del Decreto 1067 de 2015 

2 Artículo 2.2.1.11.4.4 del Decreto 1067 de 2015 
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3.4.5 Copia del Registro Único Tributario. (RUT)  

Este certificado es expedido por la Dirección General de Impuestos Nacionales. En él ha de 

consignarse claramente el NIT del proponente y su inscripción en el Régimen Común o 

Simplificado.  

 

3.4.6 Contribución Parafiscal 

El proponente debe acreditar estar al día en la liquidación y pago de la Contribución Parafiscal 

para la Promoción del Turismo, para acreditar dicho requisito el proponente debe allegar las 

liquidaciones privadas correspondientes a los períodos en los cuales se encuentra obligado a 

liquidar y pagar el mencionado tributo, en el evento que durante los trimestres en los cuales se 

cause el mismo, no hubiere obtenido ingresos operacionales relacionados con la actividad 

turística, deberá allegar las liquidaciones privadas en cero. Si el pago de la contribución lo realizó 

mediante PSE es necesario que junto con el soporte de pago allegue el formulario de liquidación 

privada debidamente suscrito.  

 

Si el oferente es propietario de varios establecimientos de comercio obligados a pagar la 

contribución, deberá allegar una sola liquidación en la cual consolide las contribuciones de todos 

los establecimientos de su propiedad e indicará el número de establecimientos que comprende 

dicha liquidación de conformidad con el parágrafo del artículo 2.2.4.2.1.6 del Decreto 1074 de 

2015. 

Nota 1: La Dirección de Contribución Parafiscal verificara el estado de pagos del oferente, con el 

fin de verificar que este se encuentre al día con la contribución parafiscal. 

 

3.4.7 Certificación de no estar Incurso en causal de Disolución o Liquidación (ANEXO 3) 

El Proponente persona jurídica deberá certificar a través del Representante Legal o persona natural 

a través de declaración bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna 

causal de disolución o liquidación conforme a la Ley y/o los estatutos. En caso que algún 

Proponente se encuentre incurso en causal de disolución y/o liquidación, FONTUR no lo 

considerará hábil para contratar, teniendo en cuenta la restricción legal para ejercer el objeto. 

Cuando el proponente se encuentre en situación financiera especial, se solicitarán las aclaraciones 

pertinentes y se evaluará la conveniencia o inconveniencia de la contratación. En casi de uniones 

temporales o consorcios se deberá diligenciar un  formato por cada uno de sus integrantes. 
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3.4.8. Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal expedido por la Contraloría 

General de la República. 

En la evaluación jurídica y documental se verificarán los antecedentes fiscales de los proponentes 

y sus representantes legales con la certificación expedida por la Contraloría General de la 

República. La Fecha de expedición no debe ser mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de 

cierre del plazo de la presente Invitación.  

 

3.4.9. Certificado de Antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la 

República. 

En la evaluación jurídica y documental se verificarán los antecedentes disciplinarios de los 

proponentes y sus representantes legales con la certificación expedida por la Procuraduría 

General de la Nación. La Fecha de expedición no debe ser mayor a treinta (30) días anteriores a la 

fecha de cierre del plazo de la presente Invitación.  

 

3.4.10. Certificado Judicial expedido por la Policía Nacional. 

En la evaluación jurídica y documental se verificarán los antecedentes judiciales de los 

proponentes y sus representantes legales. La Fecha de expedición no debe ser mayor a treinta (30) 

días anteriores a la fecha de cierre del plazo de la presente Invitación. 

 

3.4.11. Fotocopia legible del Documento de Identificación al 150% de la persona natural que 

suscribirá el contrato (Proponente personal natural, Representante Legal o apoderado, 

debidamente facultado) 

 

3.4.12. Formato Compromiso Anticorrupción debidamente diligenciado. (ANEXO 4)  

En caso de uniones temporales o consorcios, se deberá diligenciar un formato por cada uno de 

los integrantes. 

  

3.4.13. Propuestas conjuntas (Consorcios y uniones temporales) (ANEXO 2) 

Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio o unión temporal. 

En tal caso, se tendrá como proponente para todos los efectos, el grupo conformado por la 

pluralidad de personas y no las personas que lo conforman individualmente consideradas. 

 

Los Consorcios o Uniones Temporales que participen deberán acreditar la existencia del consorcio 

o de la unión temporal y específicamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, mediante 

documento en el que conste de manera expresa el acuerdo correspondiente y se señalen las reglas 
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que regulan las relaciones entre los participantes del mismo, en particular, los términos, 

actividades, condiciones y participación en la ejecución de las obligaciones en el contrato.  

 

El documento de conformación del consorcio o unión temporal (ANEXO 2. Documento de 

Constitución de Consorcio o de Unión Temporal), deberán contener los siguientes requisitos 

mínimos: 

 

a) Indicar el tipo de asociación de que se trate: Consorcio o Unión Temporal. 

b) Si se trata de Unión Temporal, sus miembros deberán señalar la extensión (actividades y 

porcentaje) de su participación en la propuesta y en su ejecución, la cual no podrá ser 

modificada sin el consentimiento previo y escrito de FONTUR. No obstante, independiente 

de la participación y de la modalidad de asociación que se adopte, en este proceso al cual 

le aplica las normas de derecho privado, además de las regulaciones de los consorcios y 

uniones temporales contenidas en la Ley 80 de 1993, las personas que integren un 

consorcio o unión temporal, a la luz de esta invitación abierta, serán solidariamente 

responsables en el cumplimiento de las obligaciones del eventual contrato que llegue a 

celebrarse y en la imposición de las sanciones.  

c) El término de duración del consorcio o unión temporal, el cual debe corresponder al plazo 

del contrato, su liquidación y un (1) año más, contados a partir de la fecha de cierre del 

presente proceso. En ningún caso podrá haber cesión del Contrato entre quienes integren 

el consorcio o unión temporal. 

d) La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y 

representación del Consorcio o Unión Temporal. Igualmente deberá designar un suplente 

que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva. 

 

Los integrantes del Consorcio y/o Unión Temporal deberán acreditar individualmente los 

requisitos señalados en los numerales anteriores, según aplique. 

 

En caso de ser seleccionado un Consorcio o Unión Temporal, éste debe presentar el Registro Único 

Tributario (RUT) expedido por la DIAN para la suscripción del contrato; de no presentarlo dentro 

del término requerido por FONTUR, se hará efectiva la póliza de seriedad de la oferta y se 

celebrará el contrato con el proponente que haya ocupado el segundo lugar en la evaluación 

 

3.4.14. Declaración bajo la gravedad de juramento Inhabilidades, Incompatibilidades y 

conflictos de intereses (ANEXO 7) El Proponente persona jurídica deberá certificar a través del 

Representante Legal o persona natural a través de declaración bajo la gravedad de juramento que 



 

 

 

 
                                     

 
 

INVITACIÓN ABIERTA No. FNTIA-054 de 2020 

 

 

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

PARQUE INTERACTIVO FLORALIA, EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 

 

 

 

Pág. 

57 

de 

110        

 

Versión Agosto de 2018  - 

 Aprobado DJFONTUR 

no se encuentra incurso en ninguna causal de Inhabilidades, Incompatibilidades y conflictos de 

intereses conforme a la Ley y/o los estatutos. En caso que algún Proponente se encuentre incurso 

en causal de Inhabilidades, Incompatibilidades y conflictos de intereses, FONTUR no lo considerará 

hábil para contratar, teniendo en cuenta la restricción legal para ejercer el objeto. En caso de 

uniones temporales o consorcios, se deberá diligenciar un formato por cada uno de los 

integrantes. 

 

3.4.15. Manifestación de no incursión en prácticas anticompetitivas (ANEXO 8) El Proponente 

persona jurídica deberá certificar a través del Representante Legal o persona natural a través de 

declaración bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las 

prácticas anticompetitivas o restrictivas de la competencia conforme a las normas que regulan la 

materia. En caso que algún Proponente se encuentre incurso dentro de las mencionadas prácticas, 

FONTUR no lo considerará hábil para contratar y se reserva el derecho de poner en conocimiento 

lo sucedido antes las autoridades competentes. En caso de uniones temporales o consorcios, se 

deberá diligenciar un formato por cada uno de los integrantes. 

 

3.4.16. Garantía de seriedad de la propuesta  

Todo proponente deberá garantizar la seriedad de su propuesta, con la suscripción, en Formato 

para Particulares, de una póliza expedida por una compañía aseguradora debidamente aprobada 

y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, por un valor equivalente al diez por 

ciento (10%) del valor total del presupuesto estimado en la presente invitación y con una 

vigencia igual a cuatro (4) meses, contados a partir de la fecha de cierre y recibo de propuestas 

de la Invitación. Con la propuesta se debe anexar la póliza y el recibo de pago de la prima 

correspondiente. 

El beneficiario será PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR 

NIT. 900.649.119-9.  

 

El afianzado será el proponente persona natural, persona jurídica, unión temporal o 

consorcio. En caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe 

estar plenamente identificados en el cuerpo de la póliza, con su nombre, número de 

identificación y porcentaje de participación.  

 

La póliza deberá tomarse con el nombre o razón social del proponente que figura en el Certificado 

de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, y no sólo con su Sigla, 

a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
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manera. Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, en la póliza debe 

incorporarse el nombre de sus integrantes y NO a nombre de sus representantes legales. 

 

En caso que la garantía de seriedad de la propuesta sea expedida sin el lleno de los requerimientos 

de estos términos de referencia, este hecho será subsanable y el proponente deberá remitir las 

correcciones del caso en el término que le fije FONTUR, lo cual será solicitado por escrito. 

 

La póliza de seriedad correspondiente a las propuestas que no sean adjudicadas, podrán ser 

devueltas a solicitud del interesado a más tardar dentro de los treinta (30) días calendarios 

siguientes a la fecha de adjudicación del contrato producto de la presente invitación. 

 

Nota “Solo se recibirán pólizas de seguros provenientes de aseguradoras que cuenten con 

autorización por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.” 

 

Así mismo, para los proponentes sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia, la garantía 

también puede consistir en el otorgamiento de una carta de crédito stand by expedida por una 

entidad bancaria, la cual debe cumplir lo contemplado en el presente capítulo y cuyo beneficiario 

sea el Patrimonio Autónomo FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR. 

 

Dicha póliza o garantía se hará efectiva si el contrato no es suscrito o no puede serlo por 

incumplimiento del proponente en la fecha prevista. En caso de prórroga de la fecha para selección 

del contratista, esta garantía deberá prorrogarse por parte del proponente a partir de la nueva 

fecha. 

 

FONTUR hará efectiva la totalidad de la garantía, quedando el valor asegurado a favor del 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONTUR a título de indemnización por perjuicios, en los siguientes 

casos: 

 

a) Cuando un proponente solicite el retiro de su propuesta después de la fecha de cierre y recibo 

de propuestas de la presente invitación, salvo en los casos de inhabilidad o incompatibilidad 

sobreviniente. 

b) Cuando el proponente favorecido con la adjudicación no procediere a cumplir con los 

requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato dentro del término señalado 

para que se suscriba el respectivo contrato. 
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Sin embargo, se debe tener en cuenta que la ejecución de la garantía de seriedad de la propuesta 

no constituye una tasación anticipada de perjuicios; por lo que FONTUR podrá perseguir el 

reconocimiento de los perjuicios no cubiertos por el valor de dicha garantía, mediante las acciones 

legales conducentes, circunstancia que se entenderá aceptada con la presentación de la 

propuesta. 

 

3.5 DOCUMENTOS DE CARÁCTER FINANCIERO  

 

Verificación de documentos establecidos como habilitantes.  

 

Los documentos que se mencionan en este numeral son verificables y constituyen un requisito 

habilitante para la participación en este proceso de selección. En este punto la calificación es 

CUMPLE o NO CUMPLE. 

 

Los interesados en presentar propuesta deberán allegar la siguiente documentación.  

 

3.5.1. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

 

a. Nacionales  

El proponente debe anexar certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara 

de Comercio respectiva, donde se evidencie Representante Legal y Revisor Fiscal facultado para 

suscribir y dictaminar los estados financieros del periodo solicitado. 

 

En los casos donde el régimen jurídico aplicable al proponente, no le exija contar con la inscripción 

en Cámara y Comercio, este deberá adjuntar el documento equivalente expedido por la entidad 

competente, en el que se evidencie Representante Legal y Revisor Fiscal facultado para suscribir y 

dictaminar los estados financieros del periodo solicitado. 

 

La información financiera que contiene el certificado de existencia y representación legal o 

documento equivalente en los casos que aplique, será insumo para validar la información 

financiera presentada por el proponente. 

 

b. Extranjeros sin domicilio o con sucursal en Colombia  

El proponente debe anexar el documento equivalente que permita validar Representante Legal o 

quien tenga la atribución y Revisor Fiscal de la casa matriz o del proponente extranjero, facultado 
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para firmar los estados financieros, de conformidad con la legislación aplicable en su país de 

origen.  

 

Los proponentes extranjeros en caso de no contar con revisor fiscal deben presentar certificación 

firmada por el Representante Legal o quien tenga la atribución de la casa matriz o de la entidad 

extranjera que así lo avale. 

 

En ambos casos, el representante legal o quien tenga la atribución y el revisor fiscal – si 

corresponde - que registra el certificado de existencia y representación legal o documento 

equivalente según el régimen jurídico aplicable en su país de origen, deben corresponder a 

quienes suscriben, y firman los estados financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de 

Resultados Integral y estado de cambios en el patrimonio).  

 

 

3.5.2. ESTADOS FINANCIEROS   

 

a. Nacionales  

Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral y estado de cambios en el patrimonio 

con corte a 31 de diciembre del año 2019 comparativo con el año 2018, detallando valor total 

Activo Corriente y valor total Pasivo Corriente, suscritos, y dictaminados por el Representante 

Legal, Contador y el Revisor Fiscal cuando legal o estatutariamente se haya establecido la figura 

de Revisoría Fiscal, los cuales deben corresponder a los definitivos del periodo solicitado. 

  

Notas a los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre del año 2019 comparativo con el año 

2018, especificando que acoge la política contable de presentación de estados financieros 

atendiendo la Ley y sus decretos complementarios y reglamentarios. Las notas deben mantener 

uniformidad, relación y correspondencia con los estados financieros. 

 

Dictamen del revisor fiscal a los estados financieros con corte a 31 de diciembre del año 2019 

comparativo con el año 2018, el cual debe contener las formalidades, acorde con las disposiciones 

legales vigentes sobre la materia. 

 

En los casos donde el proponente sea un Consorcio o Unión Temporal, cada integrante debe 

presentar los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y 

estado de cambios en el patrimonio) de forma individual.    
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Cuando, el proponente o uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal que conformen 

el proponente, cuente con vigencia de constitución que les impida presentar los estados 

financieros comparativos que abarquen el periodo solicitado, este debe aportar para la 

verificación, los Estados Financieros con corte al mes anterior a la fecha de cierre de entrega de 

propuestas, comparado con el ultimo cierre anual efectuado,  con las respectivas notas a los 

estados financieros y dictamen del revisor fiscal, si le aplica. 

 

El Representante Legal y el Revisor Fiscal, si es del caso, que firmen los documentos mencionados, 

deben figurar como tales en el certificado de existencia y representación legal o documento 

equivalente según el régimen jurídico aplicable al proponente. Si quien suscribe y dictamina los 

estados financieros del periodo solicitado, es o son diferentes a los que ejercen la representación 

legal y la revisoría fiscal al momento de la presentación de la propuesta, el proponente, debe 

adjuntar la certificación o documento equivalente que así lo valide. 

 

b. Extranjeros sin domicilio o con sucursal en Colombia 

Estados financieros consolidados de la casa matriz o proponente extranjero (Estado de Situación 

Financiera, Estado de Resultados Integral y estado de cambios en el patrimonio), con corte a 31 

de diciembre del año 2019 comparativo con el año 2018, detallando en el estado de situación 

financiera valor total Activo Corriente y valor total Pasivo Corriente, expresado en la moneda 

nacional de Colombia y en español, firmado por el Representante Legal o quien tenga la atribución 

de certificar su autenticidad de acuerdo a los estatutos sociales debiendo soportar dicha 

atribución, Contador y el Revisor Fiscal de la casa matriz o proponente extranjero, cuando legal o 

estatutariamente se haya establecido la figura de revisoría fiscal, de conformidad con la legislación 

aplicable en su país de origen.  

 

Los proponentes extranjeros, en caso de no requerir firmas en los estados financieros, de 

Representante Legal - o quien tenga la atribución -, Contador y/o el Revisor Fiscal de la casa matriz 

o proponente extranjero, deben presentar certificación firmada por el Representante Legal - o 

quien tenga la atribución - de la casa matriz o del proponente extranjero que así lo avale. 

 

El proponente extranjero cuyo corte de información financiera no corresponda al solicitado, debe 

presentar sus estados financieros a la fecha de corte establecida en su país de origen o en sus 

estatutos sociales, los cuales deben coincidir con el periodo solicitado, en la moneda legal del país 

de origen y adicionalmente en pesos colombianos. Para efectos de acreditar y verificar los 

requisitos habilitantes financieros se tendrá en cuenta la tasa representativa del mercado vigente 
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en la fecha en la cual los estados financieros fueron expedidos. Se tendrá en cuenta la tasa de 

cambio certificada por la Superintendencia Financiera. 

 

Notas a los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre del año 2019 comparativo con el año 

2018, o correspondiente, especificando que acoge la política contable de presentación de estados 

financieros atendiendo las Normas Internacionales de Información Financiera, debiendo mantener 

uniformidad, relación y correspondencia con los estados financieros. 

 

Dictamen del revisor fiscal o de la persona natural o jurídica que ejerza la auditoría externa a los 

Estados Financieros con corte a 31 de diciembre del año 2019 comparativo con el año 2018 o 

corte correspondiente, en caso de ser requerido en el país de origen. Se considera válido el 

concepto emitido y firmado por una persona natural o jurídica que ejerza la auditoría externa, en 

caso de ser requerido en el país de origen. 

 

De no aplicar los requerimientos anteriores (Notas a los estados financieros o Dictamen) conforme 

la normatividad aplicable en su país de origen debe presentar certificación del Representante Legal 

- o quien tenga la atribución - de la casa matriz o proponente extranjero que así lo avale. 

 

El representante legal o quien tenga la atribución y el revisor fiscal – si corresponde - que registra 

el certificado de existencia y representación legal o documento equivalente según el régimen 

jurídico aplicable en su país de origen, deben corresponder a quienes suscriben los estados 

financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y estado de cambios en 

el patrimonio). Si quien suscribe y dictamina los estados financieros del periodo solicitado, es o 

son diferentes a los que ejercen la representación legal y la revisoría fiscal al momento de la 

presentación de la propuesta, el proponente, debe adjuntar la certificación o documento 

equivalente que así lo valide 

 

En caso de que el proponente sea un Consorcio o Unión Temporal cada integrante debe presentar 

los Estados Financieros de forma individual.  

 

Cuando, el proponente o uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal que conformen 

el proponente, cuente con vigencia de constitución que les impida presentar los estados 

financieros comparativos que abarquen el periodo solicitado, este debe aportar para la 

verificación, los Estados Financieros con corte al mes anterior a la fecha de cierre de entrega de 

propuestas, comparado con el ultimo cierre anual efectuado,  con las respectivas notas a los 

estados financieros y dictamen del revisor fiscal, si le aplica. 
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En ningún caso, la solicitud de aclaraciones o subsanables sobre los estados financieros de 

proponentes nacionales o extranjeros sin domicilio o con sucursal en Colombia, admitirá cambios 

a los estados financieros aportados en la propuesta. 

 

 

 

3.5.3. TARJETA PROFESIONAL  

El proponente debe anexar copia de la tarjeta profesional del Contador Público y del Revisor Fiscal, 

este último en caso de requerirse, que suscriben y dictaminan los Estados Financieros del periodo 

solicitado, los cuales deben figurar en el certificado de existencia y representación legal o 

documento equivalente según el régimen jurídico aplicable.   

 

Los proponentes extranjeros deberán allegar la información solicitada de conformidad con la 

legislación aplicable en su país de origen. En caso de no aplicar el requerimiento anterior conforme 

la normatividad aplicable en su país de origen debe presentar certificación del Representante Legal 

- o quien tenga la atribución - de la casa matriz o del proponente extranjero que así lo avale. 

 

Si contador o Revisor Fiscal, este último en caso de requerirse, que suscriben los estados 

financieros son diferentes a los que ejercen al momento de presentar la propuesta, el proponente 

debe adjuntar la tarjeta profesional del contador y revisor fiscal de quienes suscriben los estados 

financieros. 

 

3.5.4. CERTIFICADO ANTECEDENTES JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 

El proponente debe anexar copia de los certificados de antecedentes de la Junta Central de 

Contadores para el Contador Público y Revisor Fiscal, este último en caso de requerirse, y el cual 

debe figurar en el certificado de existencia y representación legal o documento equivalente según 

el régimen jurídico aplicable. Dicho documento deberá estar vigente y tener fecha de expedición 

no mayor a tres (3) meses, tomando como punto de referencia la fecha de cierre de propuestas.  

 

Los proponentes extranjeros deberán allegar la información solicitada de conformidad con la 

legislación aplicable en su país de origen. En caso de no aplicar el requerimiento anterior conforme 

la normatividad aplicable en su país de origen debe presentar certificación del Representante Legal 

- o quien tenga la atribución - de la casa matriz o del `proponente extranjero que así lo avale. 
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En cualquier caso, el certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores del contador 

y/o revisor fiscal – si aplica – debe corresponder al de quienes firman los estados financieros, los 

cuales deben figurar en el certificado de existencia y representación legal o documento 

equivalente según el régimen jurídico aplicable.  

 

Cuando el proponente no aporte ni cumpla con los documentos financieros habilitantes exigidos 

en este numeral y habiendo sido requeridos para aclaraciones o presentación de documentos 

faltantes, modifique cifras en estados financieros, no allegue los documentos faltantes en la forma 

solicitada, y en el término previsto por FONTUR, no se realizará verificación, de indicadores 

financieros y se calificará como No cumple. 

 

Una vez verificado el cumplimiento de la información contenida en este numeral, en relación con 

los documentos financieros habilitantes, se procederá a evaluar la capacidad financiera. 

 

3.6. INDICADORES FINANCIEROS 

 

Verificado el cumplimiento de los documentos de carácter financiero, las propuestas habilitadas 

serán sometidas a un procedimiento de evaluación cuantitativa por FONTUR y se realizará de 

conformidad con los indicadores financieros, que serán calculados con base en la información 

financiera suministrada. El proponente será habilitado financieramente (CUMPLE o NO CUMPLE), 

si acredita, los siguientes indicadores: 

 

INDICADOR 

PARAMETROS FONDO NACIONAL DE 

TURISMO 

PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA OBRA 

INDICE DE LIQUIDEZ 
Mayor o igual a 1 

Activo Corriente / Pasivo Corriente 

INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO 
Menor o igual a 70% 

Pasivo Total / Activo Total 

INDICADOR DE PATRIMONIO ** 

Mayor o igual a 30% (Activo Total - Pasivo Total) / Total de 

Presupuesto de la Invitación 

CAPITAL DE TRABAJO ** 
Mayor o igual a 30%, 

(Activo Corriente - Pasivo Corriente)  
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Cuando la propuesta sea presentada por Personas Naturales o Personas Jurídicas se realizará la 

verificación financiera conforme el cuadro anterior. 

 

Cuando la propuesta sea presentada por Consorcios, Uniones Temporales o cualquier otro tipo 

de asociación, se realizará la verificación financiera, sobre la Ponderación de la consolidación de 

los Estados Financieros de cada uno de los integrantes.  

 

Cálculo de Indicadores para Consorcio, Unión Temporal o cualquier tipo de Asociación: 

 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ = (Sumatoria del activo corriente de cada integrante x Porcentaje de 

Participación de cada integrante) / (Sumatoria del pasivo corriente de cada integrante x Porcentaje 

de Participación de cada integrante)  

 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 =
∑ 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖 × % 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖 

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖 × % 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖 
𝑛
𝑖=1

 

 

En los casos que el indicador “Índice de Liquidez”, arroje como resultado “indeterminado”, será 

válido para Fontur y por lo tanto será dado por cumplido, siempre y cuando la cuenta “Pasivos” 

sea valor cero (0) 

 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO = (Sumatoria del pasivo total de cada integrante x Porcentaje de 

Participación de cada integrante) / (Sumatoria del activo total de cada integrante x Porcentaje de 

Participación de cada integrante) x 100 

 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑬𝒏𝒅𝒆𝒅𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
∑ 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖 × % 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖 

𝑛
𝑖=1

∑ 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖 × % 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖  𝑛
𝑖=1

 × 100 

 

ÍNDICE DE PATRIMONIO =  (((Sumatoria del activo total de cada integrante x Porcentaje de 

Participación de cada integrante) - (Sumatoria del pasivo total de cada integrante x Porcentaje de 

Participación de cada integrante)) / (Total del presupuesto de la invitación)) x 100 

 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 =
∑ 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖 × % 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖 −  ∑ 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖 × % 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖 

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑣𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 × 100 

 

CAPITAL DE TRABAJO: = (((Sumatoria del activo corriente de cada integrante x Porcentaje de 

Participación de cada integrante) - (sumatoria del pasivo corriente de cada integrante x Porcentaje 

de Participación de cada integrante))  
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NOTA. Ninguno de los proponentes o integrantes del Consorcio, Unión Temporal o cualquier tipo 

de asociación podrá presentar Capital de Trabajo negativo, so pena de ser rechazada la propuesta 

financieramente. 

 

3.7. CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN 

 

Atendiendo lo estipulado en el Decreto 791 de 2014 y en la guía para verificar la capacidad residual 

del proponente de Colombia Compra Eficiente, Fontur adaptó y ajustó el cálculo de la capacidad 

residual de contratación a la particularidad propia de la entidad. Así las cosas, el cálculo de la 

capacidad residual se desarrollará conforme se describe en la siguiente metodología: 

 

Los documentos que se mencionan en este numeral son verificables y constituyen un requisito 

habilitante para la participación en este proceso de selección.  

 

En este punto la calificación es de CUMPLE cuando se presente el siguiente resultado: 

 

 
 

La calificación de No Cumple en caso contrario, lo cual representaría la inhabilitación del 

proponente. 

 

a. Capacidad Residual del Proceso de Contratación 

 

El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación equivale al presupuesto oficial 

estimado del Proceso de Contratación menos el anticipo o pago anticipado cuando haya lugar, si 

el plazo estimado del contrato es menor a doce (12) meses. 
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Si el plazo estimado del contrato es superior a doce (12) meses, la Capacidad Residual del Proceso 

de Contratación equivale a la proporción lineal de 12 meses del presupuesto oficial estimado 

menos el anticipo o pago anticipado cuando haya lugar. 

 

 
 

De conformidad con lo establecido en la Guía para verificar la capacidad residual del proponente 

en los procesos de contratación de obra establecida por Colombia Compra Eficiente, el 

proponente individual, así como cada uno de los integrantes de un proponente plural de acuerdo 

con su participación, deberán acreditar su capacidad residual de contratación conforme al 

siguiente numeral.  

 

b. Capacidad Residual del Proponente 

 

El proponente debe demostrar que su operación o actividad comercial le permite asumir nuevas 

obligaciones derivadas del contrato objeto del Proceso de Contratación. Por lo tanto, el 

proponente en un Proceso de Contratación de una obra civil debe presentar la siguiente 

información para acreditar su Capacidad Residual:  

 

 La lista de todos los Contratos Ejecutados y en Ejecución, así como el valor y plazo de los 

mismos, suscrita por Representante Legal, Contador y Revisor Fiscal en caso de 

corresponder, conforme al ANEXO 9.  

 

 La lista de todos los Contratos Ejecutados y en Ejecución, suscritos por sociedades, 

consorcios o uniones temporales con la respectiva participación, en los cuales el 

proponente tenga participación, así como el valor y plazo de los mismos suscrita por 

Representante Legal, Contador y Revisor Fiscal en caso de corresponder, conforme al 

ANEXO 9. 

 

 El estado de situación financiera y Estado de Resultados conforme con lo requerido en el 

numeral correspondiente. – Documentos Financieros Habilitantes de la presente invitación. 

 

Nota: el anexo 9 debe estar correcta y completamente diligenciado conforme se solicita para cada 

uno de sus campos (nombre del proponente e integrante del consorcio, unión temporal o 

asociación en caso de aplicar, objeto del contrato, plazo en meses, fecha de inicio, fecha de 
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terminación, entidad contratante, valor contratado Cop, valor ejecutado SMML, valor ejecutado 

(I,UT,C), forma de asociación, estado del contrato, % participación valor ejecutado participación) 

 

La capacidad residual de un proponente plural se calculará para cada componente con base en la 

participación de cada integrante. 

 

El cálculo de la Capacidad Residual del Proponente debe incluir los factores de Experiencia (E), 

Capacidad Financiera (CF), Capacidad Técnica (CT), Capacidad Organizacional (CO) y los Saldos de 

los Contratos en Ejecución, según la siguiente formula: 

 

 
 

A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje máximo: 

 

 
 

La capacidad de Organización no tiene asignación de puntaje en la formula porque su unidad de 

medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores, como 

se indica en el siguiente aparte. 

 

c. Capacidad de Organización (CO) 

 

La capacidad de organización (CO) corresponde al mejor ingreso operacional evidenciado en los 

estados financieros solicitados en el numeral 3.2., de la presente invitación.  

 

En los casos que el proponente sea Consorcio, Unión Temporal o cualquier otro tipo de asociación, 

el cálculo de este indicador se realizará mediante la suma ponderada conforme al porcentaje de 

participación de cada integrante de la asociación, según el mejor ingreso operacional presentado. 
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d. Experiencia (E)  

 

La experiencia (E) del oferente para propósitos de la Capacidad Residual es acreditada por medio 

de la relación entre el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la 

construcción y el presupuesto oficial estimado del proceso de contratación, según la información 

certificada en el ANEXO 9. 

 

 
     

En caso de no ser proponente plural no se tiene en cuenta el % de participación 

 

El puntaje asignado al factor de experiencia (E) se aplica con base en la siguiente tabla: 

 

 
 

 

e. Capacidad Técnica (CT) 

 

La Capacidad Técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el número de socios y profesionales de la 

arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación laboral o contractual 

conforme a la cual desarrollen actividades relacionadas directamente a la construcción. 

 

En los casos de proponente plural el cálculo se hará sin tener en cuenta la participación de cada 

integrante mediante suma simple de los profesionales.  

 

Para acreditar la capacidad técnica (CT) el proponente debe diligenciar el ANEXO 10. 

 

El puntaje de la capacidad técnica (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

 

VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS (COP)

(PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO x % PARTICIPACION)
EXPERIENCIA = 
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f. Capacidad Financiera (CF) 

 

La Capacidad Financiera (CF) se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del proponente 

con base en la siguiente formula: 

 

 
 

 

En los casos que el proponente sea Consorcio, Unión Temporal o cualquier otro tipo de asociación, 

se realizara para el cálculo del componente de Capacidad Financiera sumatoria del activo corriente 

de cada integrante multiplicado por el porcentaje de participación de cada integrante divido en 

sumatoria del pasivo corriente de cada integrante multiplicado por el porcentaje de participación 

de cada integrante. 

 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
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g. Saldo de Contratos en Ejecución (SCE) 

 

El proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal, contador y su 

revisor fiscal, si el proponente está obligado a tenerlo, conforme al ANEXO 9.  

 

Tomando como insumo la información presentada en el anexo 9 “El cálculo del saldo de contratos 

en ejecución se hará linealmente calculando la ejecución diaria equivalente al valor del contrato 

dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por el número 

de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una 

estructura plural por la participación del proponente en el respectivo contratista. Si el número de 

días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el saldo del Contrato 

en Ejecución solo tendrá en cuenta la porción lineal de 12 meses. 

 

En caso de no ser proponente plural no se tiene en cuenta el % de participación 

 

Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del Saldo del Contrato en Ejecución de dicho 

contrato debe calcularse asumiendo que lo que falta por ejecutar empezara a ejecutarse a partir 

de la fecha de cierre y entrega de propuestas del Proceso de Contratación.  

 

El Decreto 791 de 2014 se refiere a los contratos para ejecutar obras civiles bien sean suscritos con 

Entidades Estatales, entidades privadas, incluyendo los contratos para ejecutar obras civiles en 

desarrollo de contratos de concesión. Lo anterior puesto que la capacidad del contratista para 

acometer nuevas obras es afectada tanto por los contratos públicos como los privados. 

Igualmente, se refiere a los contratos suscritos por el proponente como aquellos suscritos por 

consorcios, uniones temporales o sociedades de propósito especial en las cuales participe el 

oferente.  

 

Para el caso de los oferentes habilitados que tengan contratos en ejecución con FONTUR, los 

saldos de los contratos en ejecución (SCE) suscritos con FONTUR, se tomara según la información 

real consignada en la última acta de avance de obra suscrita por el contratista de obra y la 

interventoría antes de la fecha de cierre y entrega de propuestas. 

 

Los proponentes Extranjeros con o sin sucursal en Colombia deben presentar la misma 

información solicitada a los nacionales, suscrita por Representante Legal, Contador y Revisor fiscal 

de la casa matriz conforme la normatividad aplicable en su país de origen.  
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La información debe ser suministrada en español y en pesos colombianos. Para el efecto, el 

proponente y la Entidad Estatal tendrán en cuenta las tasas de cambio certificadas por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

FONTUR se reserva el derecho de verificar la información presentada. En caso de que la verificación 

dé como resultado que los documentos presentados en la propuesta son inexactos o 

contradictorios, se tomarán como no presentados y el proponente será descalificado (no 

habilitado) y su propuesta no será tenida en cuenta; independiente de las acciones legales que 

FONTUR decida tomar. 

 

Así mismo posterior al cierre de propuestas y hasta un día antes de la evaluación de las propuestas 

económicas habilitadas, el P.A. FONTUR incluirá la información de contratos adjudicados con dicha 

entidad a proponentes habilitados. 

 

Una vez verificado el cumplimiento de la información contenida en este numeral, con relación al 

Indicador de Capacidad Residual de Contratación, se procede al respectivo cálculo.  

 

3.8. DOCUMENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO (HABILITANTE) 

 

3.8.1. CERTIFICACIÓN DE CONOCIMIENTO DE LUGAR 

 

El oferente deberá certificar el conocimiento del lugar, donde se ejecutará el proyecto, hecho que 

se considera cumplido con la firma de la carta de presentación de la propuesta.  

 

3.8.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE (ANEXO) 

 

Los oferentes deben acreditar la experiencia en máximo tres (03) contratos de Interventoría 

ejecutados y terminados a la fecha de presentación de la oferta, cuyo objeto, alcance u obligación 

corresponda a la Interventoría de proyectos o contratos de obra, cuya sumatoria de los valores en 

los contratos aportados, expresados en SMMLV a la fecha de terminación de la ejecución, deberá 

ser igual o superior a 0,5 veces el presupuesto oficial de la presente convocatoria, equivalente a 

$383.203.746, expresado en SMMLV equivalente a 436,55 SMMLV, contabilizados a la fecha de 

terminación del contrato, y dentro de dichos contratos se contemple  las siguientes actividades:  

 

1. Construcción de edificaciones nuevas que incluyan: redes hidráulicas o sanitarias o redes 

eléctricas.  
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2. Construcción espacio público. 
 

Para el cumplimiento de la Actividad No. 2, Espacio Público: Se establece para el presente proceso 

de contratación que, espacio público corresponde a: andenes, rampas de uso peatonal, plazas o 

plazoletas de carácter público, plaza de mercado, plaza de ferias, plaza de comidas, parque urbano 

o temático, parque infantil, alamedas, parques biosaludables, parque ecoturístico, camellón, 

senderos, mirador; donde se haya llevado a cabo la instalación de adoquín en concreto o loseta 

en concreto o adoquín de gres o adoquín ecológico o , pasa uso peatonal. 

 

Las sumatoria de los valores ejecutados de los contratos aportados, expresados en SMMLV a la 

fecha de terminación de la ejecución, deberá ser igual o superior al 0,5 veces el presupuesto oficial 

de la presente convocatoria en SMMLV. (Equivalente a 436,55 SMMLV) 

 

NOTA 1: Los contratos presentados para la acreditación de esta experiencia específica del 

oferente, podrán contener una (1) o las dos (2) actividades solicitadas, en todo caso se requiere 

demostrar las dos actividades indicadas anteriormente. 

 

NOTA 2: La experiencia deberá ser acreditada mediante copia de los CONTRATOS 

ACOMPAÑADOS DE: ACTA DE RECIBO FINAL CON CANTIDADES EJECUTADAS SUSCRITA ENTRE 

CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTOR  O ACTA DE TERMINACION CON CANTIDADES 

EJECUTADAS SUSCRITA ENTRE CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTOR O ACTA DE 

LIQUIDACIÓN CON CANTIDADES EJECUTADAS SUSCRITA ENTRE CONTRATISTA DE OBRA E 

INTERVENTOR, indicando (RESALTANDO) el ítem con el cual se acredita el cumplimiento de la 

condición solicitada y donde conste la ejecución a satisfacción por parte de la entidad contratante.  

 

El contrato deberá ser suscrito por la entidad contratante. En todo caso se podrán solicitar 

aclaraciones de la información registrada en el acta o la documentación que el comité evaluador 

considere necesaria para validar la experiencia.  

 

NOTA 3: Si la propuesta es presentada por un proponente plural (Consorcio o Unión Temporal); 

este proponente debe cumplir con los requisitos anteriores, ya sea de manera individual o 

conjunta entre los integrantes que conforman el proponente plural, acreditando la ejecución de 

las actividades requeridas como experiencia específica. Podrán presentar en su conjunto un total 

de máximos 3 contratos a verificar por parte del comité evaluador en el cumplimiento de este 

requisito habilitante, también deberá relacionar dichos contratos en el formato: (Anexo __; 

Experiencia Especifica del Oferente). Para efectos de la verificación de la Experiencia Específica, se 
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procederá a sumar los contratos que incluyan las actividades requeridas; para la acreditación 

de esta experiencia en cuanto a las actividades y la cuantía exigida en SMMLV, los cuales serán 

contabilizados con la fecha de terminación de dicho (s) contrato (s). 

 

NOTA 4: En el caso en que los contratos correspondan a un Consorcio o Unión Temporal, la 

experiencia general reportada será tenida en cuenta de acuerdo con el porcentaje de participación 

en la persona plural que lo suscribió. De acuerdo con lo anterior y si en el contrato presentado o 

en los documentos aportados en la propuesta no se especifica, el proponente deberá allegar copia 

del documento de constitución de Unión Temporal o Consorcio o de la figura asociativa, en el cual 

se pueda verificar el porcentaje de participación y las actividades ejecutadas. 

 

NOTA 5: Como mínimo uno (1) de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, deberá tener 

una participación igual o superior al 50%, cuando éste sea el único que acredite en su razón social 

la capacidad jurídica de construcción o interventorías o consultorías. 

 

NOTA 6: Cada contrato acreditado se analizará por separado; en caso de que el contrato incluya 

adiciones, prórrogas y modificaciones al principal, el valor adicional, el tiempo prorrogado y las 

modificaciones se sumarán al valor y término de ejecución del contrato principal, quedando como 

un sólo contrato.  

 

NOTA 7: No se aceptarán contratos suscritos y ejecutados para sí mismos, ni contratos de 

administración delegada. No se aceptará experiencia adquirida a través de sociedades matrices, 

subsidiarias y filiales. 

 

 

 

NOTA 8: Para efectos de la acreditación de experiencia no se aceptarán subcontratos[1]. Los únicos 

contratos válidos para acreditar la experiencia serán aquellos suscritos entre el contratante y el 

oferente (CONTRATISTA de primer orden), cualquier otra derivación de estos se entenderá para 

efectos del proceso como subcontrato.   

 

                                                 
[1] Subcontratación: 1. f. Contrato que una empresa hace a otra para que realice determinados servicios, asignados 

originalmente a la primera. 
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En caso de que el contrato que se allegue como experiencia sea un contrato ejecutado en otro 

país, el contratista seleccionado deberá allegar los soportes debidamente apostillados y 

consularizados. 

El proponente deberá diligenciar el formulario (Anexo __; Experiencia Específica del Oferente), para 

listar los contratos para tener en cuenta en el cumplimiento del requisito habilitante de la 

experiencia específica. Si presenta más de tres (3) contratos para acreditar esta condición FONTUR 

analizará los tres (3) primeros contratos presentados en el orden de foliación de la propuesta. 

 

Cuando un proponente suministre información referida a su participación en un Consorcio o Unión 

Temporal, se considerará para efectos de la evaluación del factor experiencia general, el porcentaje 

de participación establecido, el cual debe ser claro en el contrato y/o en el documento de 

conformación de la figura asociativa y expresado en el formulario; (Anexo__; Experiencia Específica 

del Oferente), para conocer el porcentaje de participación según el valor del contrato. 

 

3.8.3 Requisitos que deben cumplir los contratos con los cuales se acredite la experiencia 

  

3.8.3.1 Presentación 

 

FONTUR se reserva la facultad de verificar toda la información presentada en las propuestas, para 

lo cual solicitará cuando lo estime conveniente a las entidades contratantes y/o proponentes, la 

información que considere necesaria. De la misma manera, podrá designar funcionarios para que 

realicen visitas al lugar de ejecución de la experiencia que se pretende acreditar y/o a las 

instalaciones o las sedes de los proponentes para verificar la información suministrada en las 

propuestas.  

 

3.8.3.2 Contenido 

 

Los documentos aportados para acreditar la experiencia deben contener: 

 

a) Nombre, NIT, dirección, teléfono y correo electrónico de la entidad contratante 

b) Nombre del contratista, en caso de que el contrato haya sido ejecutado mediante 

consorcio o uniones temporales, debe especificar el porcentaje de participación. 

c) Objeto del contrato  

d) Valor del contrato  

e) Cantidades ejecutadas  

f) Fecha de inicio y terminación del contrato  



 

 

 

 
                                     

 
 

INVITACIÓN ABIERTA No. FNTIA-054 de 2020 

 

 

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

PARQUE INTERACTIVO FLORALIA, EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 

 

 

 

Pág. 

76 

de 

110        

 

Versión Agosto de 2018  - 

 Aprobado DJFONTUR 

g) Estado del contrato 

 

En caso de que los documentos aportados no cumplan con lo exigido en los numerales anteriores, 

se considerará el criterio respectivo como “No Habilitante” o No Cumple. FONTUR se reserva el 

derecho de verificar la información presentada, si los contratos y demás documentos aportadas 

por el proponente no se pudieran verificar en su contenido, aún con la entrega de documentos 

subsanables, la misma no será tenida en cuenta. 

 

3.9 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO (Habilitante) 

 

El proponente deberá aportar en la propuesta la relación del personal relacionado a continuación, 

ya que este será tenido en cuenta para la evaluación de las propuestas: 

  
PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

CARGO PROFESIÓN 
EXPERIENCIA GENERAL 

MÍNIMA SOLICITADA 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

MÍNIMA SOLICITADA 

% 

DEDICACIÓN 

Director de 

Interventoría  

Ingeniero 

Civil o 

Arquitecto 

Experiencia general igual o 

mayor a ocho  (8) años, 

contados a partir de la 

expedición de la tarjeta 

profesional con 

Especialización en Gerencia 

de Proyectos o de Gerencia 

de Obras. 

Experiencia específica como Director de 

Interventoría en máximo tres (3) contratos de 

interventoría terminados, y que en dichos 

contratos se haya ejecutados las siguientes 

actividades: 

1. Construcción de edificaciones nuevas 

que incluyan: redes hidráulicas o sanitarias o 

redes eléctricas.  

2. Construcción espacio público. 

 

100% 

O su equivalente:  

Experiencia general igual o 

mayor a  diez (10) años 

contada a partir de la 

expedición de la Tarjeta 

Profesional (sin 

Especialización) 

 

 

La experiencia profesional requerida en la formación mínima solicitada se contará a partir de la 

fecha de expedición de la matrícula profesional. 
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a) La experiencia específica solicitada deberá ser acreditada mediante la presentación de 

certificación laboral o contrato laboral o certificación contractual donde se indique entre 

otros aspectos el cargo desempeñado, objeto y valor del proyecto para el cual se ejerció 

el cargo y las actividades contenidas en el alcance de este, y diligenciar el el (Anexo__; 

Experiencia profesional ponderable). 

b) Copia de cédula de ciudadanía; 

c) Hoja de vida actualizada; 

d) Copia del diploma de profesional, técnico o tecnólogo, según corresponda; 

e) Copia del acta de grado; 

f) Copia de la Tarjeta Profesional expedida por la entidad reguladora correspondiente 

(cuando aplique); 

g) Copia de acta de grado de especialización (cuando aplique); 

h) Certificado de vigencia antecedentes profesionales, actualizado y expedido por la entidad 

correspondiente a la profesión u oficio; 

i) Carta de compromiso; suscrita por el personal ofrecido con los datos de contacto, en la 

que conste su voluntad y disponibilidad para participar en el contrato objeto de la presente 

invitación, en los tiempos y dedicaciones respectivos. Además, deberá contener los datos 

de contacto del profesional. (Anexo __ ; Carta de disponibilidad y compromiso) 

j) En caso de ofertarse personal que se encuentre ejecutando otro contrato con FONTUR u 

otra entidad, se confrontará que la dedicación permita el cumplimiento de las obligaciones 

ante FONTUR, para el contrato que derive de la presente invitación, so pena de rechazo. 

k) La entidad verificará el compromiso de los profesionales ofrecidos mediante carta suscrita 

por cada uno de ellos. La carta de compromiso de cada profesional ofrecido deberá ser 

presentada en original firmada y con los datos de contacto del respectivo profesional. 

 

El oferente deberá considerar el porcentaje de dedicación del PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO en 

el tiempo de ejecución del contrato, no podrán ser disminuidos, situación que debe verse reflejada 

en la propuesta económica presentada.  

 

En caso de que EL CONTRATISTA requiera cambiar alguno de los profesionales y demás personal 

ofrecido y/o presentado, este deberá tener un perfil y una experiencia requerida igual o superior 

a las de aquel presentado con la oferta, para el caso del personal profesional evaluable, sin 

perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el equipo de trabajo 

principal; en todo caso, la Interventoría designada deberá previamente aprobar el reemplazo. 
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En caso de presentar profesionales graduados en el extranjero, la experiencia general se contará 

a partir de la fecha de grado, cuando en el país respectivo no emitan o no aplique la tarjeta 

profesional. Así mismo, deberán convalidar su profesión en Colombia, por lo que se requiere que 

presenten la correspondiente certificación de la entidad competente y permiso o visa de trabajo. 

 

Dentro del cálculo de su propuesta el proponente debe contemplar el costo y el tiempo de 

dedicación del profesional a evaluar. De igual forma, en la presentación de la propuesta del equipo 

de trabajo a evaluar, cada proponente deberá tener en cuenta que el porcentaje de dedicación de 

cada profesional y el tiempo de ejecución del contrato, no podrán ser disminuidas, situación que 

debe verse reflejada en la propuesta económica presentada.  

 

 

3.10 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO (No Habilitante) 

 

El oferente a quien se le adjudique el Contrato de Interventoría estará obligado durante su 

ejecución, contar con los profesionales y técnicos mínimos requeridos para atender los temas 

referentes a las distintas especialidades de las actividades contempladas en los proyectos, sin 

que esto genere costos adicionales a FONTUR y deberá presentar al Supervisor dentro de los 

cinco (05) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato de INTERVENTORÍA, toda la 

documentación del personal mínimo, cuyos requisitos se establecen en el cuadro siguiente:  

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

CARGO POR 

DESEMPEÑAR 
PROFESIÓN 

No DE 

PROFESIO

NALES 

EXPERIENCIA 

GENERAL MÍNIMA 

SOLICITADA 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

MÍNIMA SOLICITADA 
% DEDICACIÓN 

Residente de 

Interventoría  

Ingeniero 

Civil y/o 

Arquitecto  

2 

Experiencia general 

igual o mayor a 

cinco (5) años 

contada a partir de 

la expedición de la 

Tarjeta Profesional  

Experiencia específica como Residente en 

máximo tres (3) proyectos o contratos de 

obra terminados, y que en dichos 

contratos se haya ejecutados las 

siguientes actividades: 

1. Construcción de edificaciones nuevas 

que incluyan: redes hidráulicas o 

sanitarias o redes eléctricas.  

 

2. Construcción espacio público. 

100% 

Residente 

Restaurador 

de 

Interventoría 

Arquitecto o 

Ingeniero, 

con 

especializació

n en 

Restauración 

1 

Experiencia general 

igual o mayor a 

diez (10) años 

contados a partir 

de la expedición de 

Experiencia específica como Restaurador 

Arquitectónico en mínimo  dos  (2) 

proyectos que contemplen la 

restauración edificaciones coloniales o 

declaradas Bien de Interés Cultural 

30% 
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PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

CARGO POR 

DESEMPEÑAR 
PROFESIÓN 

No DE 

PROFESIO

NALES 

EXPERIENCIA 

GENERAL MÍNIMA 

SOLICITADA 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

MÍNIMA SOLICITADA 
% DEDICACIÓN 

la tarjeta 

profesional. 

Asesor 

Hidráulico 

Interventoría 

Ingeniero 

Civil o 

Ingeniero 

Ambiental, 

con 

especializació

n en 

Hidráulica 

o 

 Ingeniero 

Sanitario 

1 

Experiencia general 

igual o mayor a 

cinco (5) años 

contados a partir 

de la expedición de 

la tarjeta 

profesional. 

Experiencia específica como Asesor 

Hidráulico, en mínimo dos (2) proyectos o 

contratos de obra terminados, y que 

dichos contratos cumplan la siguiente 

condición: 

1. Construcción de redes hidráulicas y 

sanitarias  

50 % 

Asesor 

Estructural de 

Interventoría 

Ingeniero 

Civil 

especialistas 

en Estructuras 

1 

Experiencia general 

igual o mayor a 

cinco (5) años 

contados a partir 

de la expedición de 

la tarjeta 

profesional. 

Experiencia específica como Asesor 

Estructural, en máximo tres (3) contratos 

de obra terminados, y que dichos 

contratos cumplan las siguientes 

condiciones:  

1. Reforzamiento estructural de 

edificaciones  

2. Construcción de edificaciones nuevas. 

50% 

Asesor 

Eléctrico de 

Interventoría 

Ingeniero 

Eléctrico 
1 

Experiencia general 

igual o mayor a 

cinco (5) años 

contados a partir 

de la expedición de 

la tarjeta 

profesional. 

Experiencia específica como Asesor 

Eléctrico, en máximo tres (3) obras y que 

dichos contratos cumplan la siguiente 

condición: 

- Construcción de Redes eléctricas con 

obtención de Certificación RETIE o 

RETILAP. 

50 % 

Ingeniero 

Ambiental de 

Interventoría 

Ingeniero 

Ambiental 
1 

Experiencia general 

igual o mayor a 

cinco  (5) años 

contados a partir 

Experiencia específica como Residente o 

Asesor Ambiental en mínimo tres (3) 

proyectos o contratos de obra 

50% 
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PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

CARGO POR 

DESEMPEÑAR 
PROFESIÓN 

No DE 

PROFESIO

NALES 

EXPERIENCIA 

GENERAL MÍNIMA 

SOLICITADA 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

MÍNIMA SOLICITADA 
% DEDICACIÓN 

de la expedición de 

la tarjeta 

profesional. 

terminados, donde se  haya llevado a 

cabo este requisito. 

Asesor en 

Bioclimática 

de 

Interventoría 

Arquitecto 

con 

especializació

n en 

Arquitectura 

Bioclimática 

1 

Experiencia general 

igual o mayor a 

cinco (5) años 

contados a partir 

de la expedición de 

la tarjeta 

profesional. 

Experiencia específica como Asesor para 

el componente bioclimático, en mínimo 

tres (3) proyectos o contratos de obra 

terminados que hayan llevado a cabo este 

requisito. 

30% 

Asesor en 

Paisajismo de 

Interventoría 

Arquitecto 

con 

especializació

n en 

Paisajismo 

1 

Experiencia general 

igual o mayor a 

cinco (5) años 

contados a partir 

de la expedición de 

la tarjeta 

profesional. 

Experiencia específica como Arquitecto 

Paisajista en mínimo (3) proyectos que 

contemplen la intervención de áreas 

verdes. 

30% 

 

 

Dentro del cálculo de su propuesta el oferente debe contemplar el costo y el tiempo de 

dedicación del PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO y de los que considere se necesiten para 

ejecutar los trabajos. De igual forma, en la presentación de la propuesta deberá tener en cuenta 

que el porcentaje de dedicación del PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO en el tiempo de 

ejecución del contrato, no podrán ser disminuidos, situación que debe verse reflejada en la 

propuesta económica presentada.  

 

El contratista podrá cambiar algunas de las personas propuestas como PERSONAL MÍNIMO 

REQUERIDO y aprobadas por la Supervisión; para el efecto deberá comunicar tal hecho al 

supervisor, para lo cual deberá presentar la hoja de vida de la nueva persona o personas a 

cambiar, quien o quienes deberán tener las mismas o mejores calidades (formación y 

experiencia), respecto a las condiciones establecidas dentro de los términos de la presente 

invitación, para cada uno de ellas.  

 

Adicionalmente, el Interventor deber garantizar durante la ejecución del contrato que dispone 

de los profesionales y técnicos idóneos para atender los temas referentes a las distintas 
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especialidades de las actividades del proyecto, sin que esto genere costos adicionales a la 

entidad. 

 

En caso de presentar profesionales graduados en el extranjero, la experiencia general se contará 

a partir de la fecha de grado, cuando en el país respectivo no emitan o no aplique la tarjeta 

profesional. Así mismo, deberán convalidar su profesión en Colombia, por lo que se requiere que 

presenten la correspondiente certificación de la entidad competente 

 

NOTA 1: El personal mínimo requerido no es motivo de asignación de puntaje con excepción 

del cargo de Director de Interventoría, razón por la cual estos requisitos deberán ser cumplidos 

y entregados a la Supervisión del contrato previo al inicio del mismo. 

 

La evaluación de la documentación aportada para efectos de demostrar las condiciones de 

experiencia para el equipo profesional requerido se sujetará a las reglas especiales e indicadas en 

el Numeral: 3.9. Personal Mínimo Requerido (Habilitante), presentar debidamente diligenciado el 

(Anexo __ ; Experiencia Especifica del Personal Mínimo Requerido) 

 

Adicionalmente, el Interventor deberá garantizar durante la ejecución del contrato que dispone 

de los profesionales y técnicos idóneos para atender los temas referentes a las distintas 

especialidades de las actividades de los proyectos, sin que esto genere costos adicionales a la 

entidad. 

 

Dentro del cálculo de la propuesta, el oferente debe considerar el costo y el tiempo de dedicación 

del PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO. De igual forma, en la presentación de la propuesta deberá 

tener en cuenta que el porcentaje de dedicación del PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO en el 

tiempo de ejecución del contrato, no podrán ser disminuidos, situación que debe verse reflejada 

en la propuesta económica presentada. 

 

La valoración de la documentación aportada para efectos de demostrar las condiciones 

requeridas de experiencia para el equipo profesional requerido se sujetará a las siguientes reglas 

especiales:  

 

Nota 2: El personal mínimo requerido en el numeral 3.7. Personal Mínimo Requerido (No 

Habilitante), se evaluará posterior a la adjudicación y por parte de la Supervisión previo a la 

suscripción del acta de inicio del contrato. 
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CAPITULO IV 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

Las propuestas que hayan sido declaradas hábiles por el cumplimiento de los requisitos jurídicos, 

financieros y técnicos previstos como criterios habilitantes en estos Términos de Referencia, serán 

objeto de asignación de puntaje teniendo en cuenta los siguientes factores; sobre una asignación 

máxima total de mil (1000) puntos. 

 

CRITERIO PUNTAJE 

Experiencia especifica del Oferente 700 Puntos 

Personal por Evaluar 300 Puntos 

TOTAL 1000 PUNTOS 

 

4.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE: (700 Puntos) 

 

Se evaluarán máximo tres (3) contratos de Interventoría ADICIONALES a los presentados en 

el numeral 3.4. Experiencia Específica del Oferente., según la según la siguiente tabla de 

puntuación: 

EXPERIENCIA QUE ACREDITAN POR PARTE DEL OFERENTE PUNTUACIÓN 

Si la suma de los contratos adicionales presentados para cumplir con las 

condiciones de la experiencia específica del oferente, indicada en este 

numeral, es igual o superior a 0.5 veces el presupuesto oficial del presente 

proceso de selección $383.203.748, expresados en SMMLV (equivalente a 

436,55), contabilizados con la fecha de terminación del (los) contrato(s). 

300 

Si la suma de los contratos adicionales presentados para cumplir con las 

condiciones de la experiencia específica del oferente, indicada en este 

numeral, es igual o superior a 0.75 veces el presupuesto oficial del 

presente proceso de selección $ 574.805.621, expresados en SMMLV 

(equivalente a 654,82), contabilizados con la fecha de terminación del (los) 

contrato(s). 

500 

Si la suma de los contratos adicionales presentados para cumplir con las 

condiciones de la experiencia específica del oferente, indicada en este 

numeral, es igual o superior a 1 una vez el presupuesto oficial del presente 

proceso de selección $766.407.495, expresados en SMMLV (equivalente a 

873.10) contabilizados con la fecha de terminación del (los) contrato(s). 

700 
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Estos contratos deberán demostrar la interventoría a la construcción de: 

 

 Reforzamiento estructural de edificaciones.  

 

 Para el presente proceso de contratación REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE 

EDIFICACIONES se define como: A la intervención de edificaciones existentes donde a 

causa de errores de diseño, defectos en mano de obra durante el proceso constructivo, 

actualización de nuevos reglamentos, cambio de uso, resultante en incremento de 

cargas, daños estructurales por eventos accidentales (Sismos), corrosión en el acero 

de refuerzo, eliminación total o parcial de elementos estructurales existentes. 

Realizando una intervención con el propósito de corregir los defectos o deficiencias 

estructurales anteriormente mencionadas permitiendo de esta manera recuperar o 

incrementar la capacidad de resistir un evento sísmico, acorde con los objetivos del 

diseño Sismo resistente.   

Es procedente aclarar, que es la cuantía obtenida en SMMLV de la sumatoria de máximo tres (3) 

contratos. Es la que define el puntaje a asignar para este criterio y no el valor o las sumatoria de 

las actividades de reforzamiento estructural de edificaciones. 

 

Los proponentes deberán allegar la copia del contrato, acompañados de los siguientes 

documentos: Acta de Terminación con cantidades ejecutadas suscrita entre Contratista de 

Obra e Interventor  o de Recibo Final con cantidades ejecutadas suscrita entre Contratista 

de Obra e Interventor ó Acta de Liquidación con cantidades ejecutadas suscrita entre 

Contratista de Obra e Interventor, indicando (resaltando) el ítem con el cual se acredita el 

cumplimiento de la condición solicitada y donde conste la ejecución a satisfacción por parte de 

la entidad contratante y  presentar el formato diligenciado con dicha información  (Anexo__; 

Experiencia Adicional del Oferente). 

 

Cada uno de los contratos exigidos debe contener la actividad solicitada. En caso de que 

el proponente presente más de tres (3) contratos adicionales, se evaluarán únicamente los 

tres (3) primeros por orden de foliación.  

 

En el caso en que los contratos sean expedidos a un Consorcio Unión Temporal serán tenidas en 

cuenta de acuerdo con el porcentaje (%) de participación en su ejecución. De acuerdo con lo 
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anterior, el proponente deberá allegar copia del documento de constitución de Unión Temporal 

o Consorcio o de la figura asociativa, en el cual se pueda verificar el porcentaje de participación 

y las actividades ejecutadas, lo anterior, si el contrato o en los documentos aportados en la 

propuesta así no lo indican. 

 

No se aceptarán contratos suscritos y ejecutados para sí mismos, ni contratos de administración 

delegada. No se aceptará experiencia adquirida a través de sociedades matrices, subsidiarias y 

filiales. 

 

4.2 CALIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (300 PUNTOS). 

 

Es aquella experiencia adicional a la acreditada en el numeral 3.5.  PERSONAL MÍNIMO 

REQUERIDO (HABILITANTE), que se acredite con base en el personal propuesto en la oferta, 

directamente relacionada con las actividades que desarrollarán en la ejecución contractual y que 

permite a la entidad valorar la idoneidad del personal propuesto en la oferta, previa la 

acreditación de la formación académica conforme al cuadro relacionado anteriormente del 

personal mínimo requerido. 

 

4.2.1. Calificación del Recurso Humano por Experiencia Específica en el Objeto Contractual: 

CARGO REQUISITO PUNTOS 

  

 

 

 

 

Director de 

Interventoría  

Si acredita haberse desempeñado como Director de Interventoría de 

máximo tres (3) contratos ADICIONALES cuya sumatoria sea igual o mayor 

a 0.5 veces el presupuesto oficial, ( equivalente a  $383.203.748), expresados 

en SMMLV (equivalente a 436,55), contabilizados con la fecha de 

terminación del (los) contrato(s) 

 

100 

Si acredita haberse desempeñado como Director de Interventoría de 

máximo tres (3) contratos ADICIONALES cuya sumatoria sea mayor a 0.75 

veces el presupuesto oficial, (equivalente a  $ 574.805.621), expresados en 

SMMLV (equivalente a 654,82), contabilizados con la fecha de terminación 

del (los) contrato(s). 

 

200 

Si acredita haberse desempeñado como Director de Interventoría de 

máximo  (3) contratos ADICIONALES cuya sumatoria sea igual o mayor a 

una (1) vez el presupuesto oficial, (equivalente a  $766.407.495), expresados 

en SMMLV (equivalente a 873.10) , contabilizados con la fecha de 

terminación del (los) contrato(s). 

 

300 
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Para acreditar la experiencia especifica del personal profesional propuesto en la oferta, es indispensable 

anexar todos los documentos indicados en el Numeral (3.6. Documentación y Soportes Necesarios para 

Acreditar al Personal Mínimo Requerido). 

 

4.3. PONDERACIÓN DE LAS OFERTAS  

 

Una sola Propuesta Habilitada: En el evento en que haya solamente una propuesta HABILITADA 

en los criterios habilitantes, se verificará el cumplimiento de las condiciones establecidas y si 

cumple con ellas, se le asignará el máximo puntaje estipulado. 

 

La adjudicación del presente proceso se hará al oferente que obtenga el mayor puntaje en la 

sumatoria de las calificaciones. 

 

4.4 CRITERIOS DE DESEMPATE  

 

En el evento en que dos o más propuestas obtengan el mismo puntaje, sucesivamente y de manera 

excluyente se dará prioridad a: 

  

 El proponente que acredite condición de MIPYME o PYME y cuyo  domicilio principal, de 

conformidad con el certificado de existencia y representación legal, corresponde a la región 

(Departamento de Cundinamarca, con excepción de domicilio en Bogotá D.C); donde se 

ejecutará el contrato. En caso de Consorcios y Uniones Temporales bastará con que uno de los 

integrantes cumpla con las anteriores condiciones para aplicar este criterio de desempate. 

 

 De persistir el empate se escogerá al proponente cuyo  domicilio principal, de conformidad 

con el certificado de existencia y representación legal, corresponde a la región 

(Departamento de Cundinamarca donde se ejecutará el contrato, con excepción de domicilio 

en Bogotá D.C);  En caso de Consorcios y Uniones Temporales bastará con que uno de los 

integrantes cumpla con esta condición para aplicar este criterio de desempate. 

 

 De persistir el empate se escogerá al proponente que acredite en su nómina de trabajadores 

en condición de discapacidad, para cumplir este requisito se deberá anexar certificación 

suscrita por representante legal, contador y/o revisor fiscal este último en los casos que aplique, 

acompañada de la correspondiente verificación y certificación que para el efecto expide el 

Ministerio de Trabajo de acuerdo al decreto No 392  sobre incentivos en Procesos de 

Contratación en favor de personas con discapacidad. 
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 En caso de persistir el empate se realizará sorteo por balotas, el orden para sacar la balota se 

determinará de acuerdo al orden de radicación de propuestas, conforme a la fecha y hora de 

radicación, de acuerdo a lo anterior, quien radique de primero su propuesta tendrá el derecho 

al primer orden para sacar la balota y así sucesivamente. 

 

NOTA 1: Para las personas naturales se requerirá la presentación de una declaración juramentada 

para acreditar su domicilio principal. Adicionalmente quien pretenda acreditar la condición de 

MIPYME o PYME deberá diligenciar  (Anexo ___ - Acreditación MIPYME o PYME) 

 

4.5 CAUSALES DE RECHAZO 

 

En los siguientes eventos las ofertas serán rechazadas: 

 

1. Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo Proponente en el mismo 

proceso de selección, o cuando el Proponente participe, además, como integrante de un 

consorcio o unión temporal en el mismo proceso de selección. Se rechazaran todas las 

propuestas que están en están condición. 

2. Cuando se presente un integrante del equipo de trabajo en más de una propuesta, en este 

caso serán rechazadas todas las propuestas en las que se presente esta situación, salvo 

que en una de las propuestas el integrante del equipo de trabajo haya suscrito carta de 

intención de participar con este proponente. 

3. Cuando la propuesta económica ofertada supere el presupuesto aprobado para el 

presente proceso de selección. 

4. Cuando la propuesta económica ofertada no se presente en pesos colombianos. 

5. Cuando en la propuesta económica no se discrimine el valor del IVA y /o no  indique alguna 

exención o exclusión del IVA en los casos que aplique- 

6. Cuando no se presente propuesta económica en la fecha y hora establecida para el cierre 

y entrega de propuestas. 

7. Cuando la propuesta sea presentada de forma extemporánea. 

8. Cuando FONTUR corrobore que la información suministrada por el proponente en alguno 

de los documentos no es veraz y/o presenta inconsistencia y siendo solicitada la aclaración 

por FONTUR esta no sea suficiente 

9. Cuando la propuesta se presente de manera parcial. 

10. Cuando la propuesta se presente de manera condicionada. 

11. Cuando el proponente se presente la propuesta vía fax. 
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12. Cuando el proponente no aporte ni cumpla con los documentos y requisitos habilitantes 

exigidos en los presentes términos de referencia, habiendo sido requerido el proponente 

para aclaraciones o presentación de documentos faltantes por FONTUR, no los allegue en 

debida forma y en el término previsto por FONTUR. 

13. Cuando el proponente no aporte los documentos exigidos en la presente invitación y/o no 

cumpla con las políticas de conocimiento de No Cliente, salvo que habiendo sido requerido 

al proponente para aclaraciones o presentación de documentos faltantes, no los allegue 

en la forma solicitada y en el término previsto por FONTUR. 

14. El oferente que no tenga Registro Nacional de Turismo, cuando se encuentre obligado por 

ley a tenerlo, sin importar el servicio o la actividad a contratar.  

15. Cuando el proponente no presente la garantía de seriedad de la oferta, en la fecha y hora 

de cierre y recibo de propuestas del proceso. 

16. Cuando el proponente, sus representantes legales o cualquiera de sus socios o los socios 

de éstos se encuentren reportados en alguna de las listas internacionales vinculantes para 

Colombia relacionado con el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos 

y Financiación del Terrorismo.  

17. Cuando el proponente o alguno de los participantes (en caso de unión temporal o 

consorcio) se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidades o incompatibilidades 

establecidas en la Ley o conflicto de intereses para contratar, establecidas en el Código de 

Buen Gobierno de FIDUCOLDEX. 

18. Cuando sea detectada cualquier causal de disolución o liquidación de la persona jurídica 

que presente la propuesta o haga parte de un proponente plural. 

19. Cuando se modifique el texto de algún formato establecido en los anexos de esta 

invitación alterando su sentido, limitando y/o condicionando el ofrecimiento (Esta causal 

solo aplica para los anexos de los requisitos calificables o ponderables. NO aplica para los 

anexos establecidos como requisitos habilitantes los cuales pueden ser subsanados dentro 

de los términos establecido por FONTUR). 

20. Cuando el representante legal del proponente persona jurídica o Consorcios o Uniones 

Temporales no se encuentre debidamente facultado para presentar propuestas de acuerdo 

con los estatutos sociales, habiendo sido requerido el proponente no los allegue en debida 

forma y en el término previsto por FONTUR. 

21. Cuando no se presente Carta de Presentación de la propuesta en la fecha y hora de cierre, 

o se presente sin firma del representante legal o apoderado debidamente facultado y 

acreditado como tal. 

22. El oferente, de forma individual, en consorcio o unión temporal, al que se le haya declarado 

incumplimiento del contrato por parte del CONSORCIO ALIANZA TURISTICA (anterior 



 

 

 

 
                                     

 
 

INVITACIÓN ABIERTA No. FNTIA-054 de 2020 

 

 

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

PARQUE INTERACTIVO FLORALIA, EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 

 

 

 

Pág. 

88 

de 

110        

 

Versión Agosto de 2018  - 

 Aprobado DJFONTUR 

administrador de los recursos del Fondo Nacional de Turismo) o la FIDUCIARIA 

COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR – FIDUCOLDEX S.A., como vocera y administrador 

del Patrimonio Autónomo FONTUR. Pasados tres (3) años de haberse declarado el 

incumplimiento, cesara esta causal. 

23. Las personas jurídica o naturales, en consorcio o en uniones temporales, que se encuentren 

ejecutando contratos de consultoría (estudios, diseños, asesorías, interventorías) que no se 

encuentren liquidados, no podrán presentar propuestas en procesos de selección para la 

construcción de obras; de igual manera, las personas jurídicas o naturales, en consorcio o 

en uniones temporales, que se encuentren ejecutando contratos de obra que no se 

encuentren liquidados, no podrán presentar propuestas en procesos de selección para la 

ejecución de consultorías (estudios, diseños, asesorías, interventorías) para FONTUR. 

24. Las personas jurídicas o naturales, en consorcio o en uniones temporales, que hayan sido 

seleccionados como contratistas para desarrollar un contrato de estudio y diseños, no 

podrán participar en el proceso de contratación de la obra o interventoría productos de 

estos estudios y diseños. 

25. Cuando el oferente se encuentre en mora con el Patrimonio autónomo FONTUR y/o en el 

pago de la contribución parafiscal, estando obligado al pago según la ley. 

26. Cuando se compruebe por cualquier medio idóneo que los documentos presentados por 

el proponente contienen información inexacta o contradictoria; o que no corresponde con 

la realidad o induzca a Fontur al error en la evaluación, para beneficio del proponente. 

27. En los demás casos expresamente establecidos en esta Invitación. 

 

4.6. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO  

 

FONTUR, previos los estudios correspondientes y el análisis comparativo de las propuestas, 

basado en los criterios habilitantes y calificables establecidos en el presente proceso, adjudicará 

el contrato que se derive de esta invitación, al proponente que haya obtenido el mayor puntaje o 

en caso de empate haya cumplido la condición para el desempate.  Publicada la adjudicación el 

proponente favorecido deberá suscribir y perfeccionar el contrato en las condiciones señaladas en 

el Capítulo VI y en la fecha que le sea requerida por FONTUR. 

 

La adjudicación del proceso será comunicada a los proponentes, a través de la página web 

www.fontur.com.co y el SECOP II. 

 

4.7. DECLARATORIA DESIERTA 

La declaratoria de desierta de la presente invitación procederá cuando:  

http://www.fontur.com.co/
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a. Ninguno de los proponentes cumpla los requisitos habilitantes. 

b. Ninguno de los proponentes que han cumplido los requisitos habilitantes, alleguen los 

documentos correspondientes a los criterios calificables.  

c. Ninguno de los proponentes supera el puntaje mínimo requerido en los presentes 

términos. 

d. Ninguno de los proponentes, estando habilitado y calificado, cumpla con el estudio 

satisfactorio de verificación de conocimiento no cliente. 

e. Cuando no se hayan presentado propuestas para el proceso de selección. 

 

La declaratoria de desierta del proceso será comunicada a los proponentes, a través de la página 

web www.fontur.com.co y el SECOP II. 

 

4.8. FACULTADES DE FONTUR 

En el evento en que surjan circunstancias administrativas o presupuestales que modifiquen la 

necesidad de la contratación, hagan inconveniente, innecesaria o impidan la contratación objeto 

de esta Invitación, FONTUR se reserva el derecho de dar por terminado, suspender o aclarar el 

proceso de selección en el estado en que se encuentre incluso habiendo sido seleccionado, sin 

que ello traiga como consecuencia el pago de indemnizaciones a favor de los oferentes,  condición 

que aceptan los proponentes con la sola presentación de la propuesta. En consecuencia, los 

proponentes renuncian expresamente a presentar en contra de FONTUR cualquier acción, 

reclamación o demanda en virtud a lo dispuesto anteriormente.  

 

Por lo tanto  el presente documento y todos aquellos que se produzcan en desarrollo del proceso 

de selección adelantado por FONTUR, no generan obligación de contratar con quienes presenten 

oferta o con el proponente seleccionado, cuando se presenten circunstancias que impidan, a juicio 

de FONTUR, la suscripción y/o la adecuada ejecución del contrato o del proyecto aprobado por 

el Comité Directivo del fondo, sin que ello traiga como consecuencia el pago de indemnizaciones 

a favor de los proponentes participantes o el proponente seleccionado, condición que se acepta 

con la sola presentación de la propuesta. En consecuencia, los proponentes renuncian 

expresamente a presentar en contra de FONTUR cualquier acción, reclamación o demanda en 

virtud a lo dispuesto anteriormente.  

 

Estos actos se comunicarán a través de la página web de FONTUR, www.fontur.com.co y el SECOP 

(www.colombiacompra.gov.co. PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE TURISMO), con 

lo cual se entenderán notificados todos los interesados en la presente Invitación. 

http://www.fontur.com.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
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4.9. INCUMPLIMIENTO EN EL PERFECCIONAMIENTO Y/O SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

El proponente favorecido deberá suscribir y perfeccionar el contrato en las condiciones señaladas 

en el Capítulo y en la fecha que le sea requerida por FONTUR. Si el adjudicatario no suscribe y 

perfecciona el contrato dentro del término requerido y/o en las condiciones señaladas en la 

presente invitación, FONTUR podrá hacer efectiva la garantía de seriedad de la propuesta y/o 

adjudicar el contrato al proponente que obtuvo el segundo lugar en calificación, según el orden 

de elegibilidad, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable a las necesidades de 

FONTUR, sin perjuicio o de las acciones legales a que haya lugar.  

 

CAPITULO V 

VERIFICACIÓN CONOCIMIENTO DE NO CLIENTE 

 

Los proponentes, entiéndase personas jurídicas y naturales, serán objeto de verificación en las listas 

internacionales vinculantes para Colombia, de conformidad con lo indicado en la Circular Básica 

Jurídica No. 029 de 2014, Parte 1, Titulo IV, Capitulo IV, expedida por la Superintendencia 

Financiera de Colombia y el Manual de la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior 

FIDUCOLDEX S.A., vocera del Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Turismo FONTUR, el cual 

puede ser consultado en la página web https://www.fiducoldex.com.co/seccion/sarlaft. 

 

LOS DOCUMENTOS Y FORMULARIOS SEÑALADOS EN ESTE CAPITULO DEBERÁN PRESENTARSE 

EN ORIGINAL EN SOBRE O CUADERNO SEPARADO DE LA PROPUESTA ORIGINAL, ROTULADO 

ORIGINAL: DOCUMENTOS VERIFICACIÓN CONOCIMIENTO DE NO CLIENTE. 

 

NOTA: EL PROPONENTE DEBE CUMPLIR CON LA ETAPA DE CONOCIMIENTO DE NO CLIENTE, 

ALLEGANDO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS CONFORME LO ESTABLECE EL CAPITULO V Y 

LOS REQUERIMIENTOS QUE LE SEAN REALIZADOS, SO PENA QUE SU PROPUESTA SEA 

RECHAZADA.   

 

EL PROPONENTE DEBE CUMPLIR CON ESTE REQUISITO, PUES AUNQUE SE ENCUENTRE 

HABILITADO Y CALIFICADO, DE NO ALLEGARSE LA INFORMACIÓN REQUERIDA Y/O NO CUMPLIR 

CON LAS POLITICAS DE CONOCIMIENTO DE NO CLIENTE, SU PROPUESTA SERA RECHAZADA. 

 

PROCESO DE CONOCIMIENTO DE PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA, CONSORCIO 

Y/O UNIÓN TEMPORAL. 

 

https://www.fiducoldex.com.co/seccion/sarlaft
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Proceso de conocimiento de persona natural y jurídica “PROPONENTES Y/O PROVEEDORES” 

 

Toda la información y documentos que a continuación se señalan deberán ser leídos y examinados 

cuidadosamente por los proponentes o posibles partes contractuales, con el fin evitar omisiones 

de información y errores en su diligenciamiento y presentación ante la entidad Fiduciaria y 

Administradora del Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Turismo FONTUR. 

 

Los documentos y formularios que permiten cumplir con lo señalado en el presente numeral 

deberán presentarse en original en cuaderno separado de la propuesta original, el cual se tendrá 

como un requisito habilitante de la misma.    

 

5.1 . FORMULARIO FTGRI23 Y FTGRI24  

 

LOS FORMULARIO FTGRI23 Y FTGRI24 DEBERÁN SER DILIGENCIADOS POR CADA UNO DE LOS 

PROPONENTES, YA SEAN PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, INDIVIDUALES O BAJO ALGUNA 

FORMA DE ASOCIACIÓN; LOS CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES O PROMESA DE SOCIEDAD 

FUTURA, deberán diligenciar y presentar un formulario por la forma asociativa propuesta con sus 

anexos y un formulario adicional junto con sus anexos por cada uno de sus integrantes. 

 

5.1.1 Instrucciones de Diligenciamiento Formulario FTGRI23 Persona Jurídica (ANEXO 5)   

 

a) Diligenciar la fecha, señalando la casilla vinculación. 

b) Diligenciar los espacios de información básica marcando cada uno de los espacios, en 

caso de no poseer la información solicitada, se deberá escribir el texto NO APLICA, de 

forma que no quede ningún espacio en blanco. 

c) Diligenciar los espacios de tipo de entidad y naturaleza jurídica marcando cada uno de 

los espacios de conformidad con el Certificado de Existencia y Representación legal y el 

RUT del proponente, en caso de no poseer la información solicitada, se deberá escribir el 

texto NO APLICA, de forma que no quede ningún espacio en blanco; el proponente o 

posible parte contractual.  

NOTA: En caso que el proponente sea un consorcio, unión temporal o promesa de 

sociedad futura, se deberá diligenciar la información con la que se cuente al momento de 

la presentación de la propuesta. En caso de no poseer la información solicitada, se deberá 

escribir el texto NO APLICA, de forma que no quede ningún espacio en blanco. 
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d) Diligenciar el espacio de representante legal con la información del representante legal 

del proponente que va a suscribir los formularios, la cual es de obligatorio 

diligenciamiento.  

e) Diligenciar el espacio autorización tratamiento de datos personales y colocar la firma. 

f) Diligenciar el espacio de socios o asociados con participación igual o superior al 5% 

del capital social directo e indirecto en su totalidad, el termino indirecto se refiere a 

aquellos socios o accionistas de mínimo de segundo nivel que conforma las personas 

jurídicas relacionadas en el formulario de vinculación y que cuenta igualmente con 

participación  superior al 5%. En caso de no ser suficientes las casillas del formulario el 

proponente podrá en documento anexo indicar lo señalado en este literal, el cual deberá 

ser suscrito por el representante legal y/o Revisor Fiscal del proponente con la información 

mínima requerida en el formato FTGRI23 (Tipo de documento, número de identificación, 

nacionalidad, nombre completo, % de participación). (Este campo no aplica para 

entidades estatales)       

 

NOTA 1: En caso que el proponente sea un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 

futura, se deberá diligenciar la información con la que se cuente al momento de la presentación 

de la propuesta. En caso de no poseer la información solicitada, se deberá escribir el texto NO 

APLICA, de forma que no quede ningún espacio en blanco. 

 

g) El proponente deberá diligenciar el recuadro denominado información financiera, la cual 

debe reflejar la información consignada en los estados financieros del último periodo 

contable gravado. (este campo no aplica para entidades estatales) 

 

NOTA 2: En caso que el proponente sea un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 

futura, se deberá diligenciar la información con la que se cuente al momento de la presentación 

de la propuesta. En caso de no poseer la información solicitada, se deberá escribir el texto NO 

APLICA, de forma que no quede n espacios en blanco. 

 

h) El proponente deberá leer cuidadosamente el recuadro declaración de origen y destino 

de fondos con el fin de dar respuesta al numeral 1) del mismo recuadro, el cual deberá ser 

de obligatorio diligenciamiento. 

i) El proponente o posible parte contractual, deberá leer cuidadosamente el recuadro 

autorización, reporte y consulta a las centrales de riesgo. autorización expresa para 

reportar, consultar y compartir información contenida en las bases de datos 

financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de otro país. En caso de 
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no entender completamente la información aquí contenida, debe pedir asesoría con el 

Abogado encargado del correspondiente proceso en el Patrimonio Autónomo FONTUR. 

j) El recuadro de firma y huella debe ser diligenciado en su totalidad por la persona que 

diligenció el recuadro representante legal, teniéndose en cuenta que la impronta de la 

huella dactilar del índice derecho debe ser clara, legible y acorde con los documentos 

anexos, en caso de presentar algún tipo de enfermedad o impedimento el proponente 

deberá acreditar los documentos donde conste la enfermedad o el impedimento. Si la 

impronta de la huella no es legible en el formulario, el proponente podrá subsanar esta 

inconsistencia adjuntado una fotocopia del documento de identificación ampliado al 150% 

junto con la impronta de la huella clara, legible y con firma del Representante. Legal  

 

NOTA 3: En los casos en los que la información solicitada no sea aplicable al tipo de servicio 

requerido o a la naturaleza del cliente se debe escribir el texto NO APLICA, se deben 

diligenciar todos los espacios del formulario con excepción de los espacios que deben ser 

diligenciados por la Fiduciaria. No se recibirán formularios con tachones y/o enmendaduras. 

 

5.1.2 Instrucciones de Diligenciamiento Formulario FTGRI24 Persona Natural (ANEXO 6) 

 

a) Diligenciar la fecha, señalando la casilla vinculación. 

b) Diligenciar los espacios de datos generales marcando cada uno de los espacios, en caso de 

no poseer la información solicitada, se deberá escribir el texto NO APLICA, de forma que no 

quede ningún espacio en blanco. 

c) Diligenciar los espacios de información actividad económica marcando cada uno de los 

espacios, en caso de no poseer la información solicitada, se deberá escribir el texto NO APLICA, 

de forma que ningún espacio quede en blanco. 

d) Diligenciar los espacios de autorización tratamiento de datos personales y con firma. 

e) El proponente o posible parte contractual, deberá diligenciar el recuadro denominado 

información financiera, la cual debe reflejar la información consignada en la información 

financiera entregados como soportes. 

f) El proponente o posible parte contractual, deberá leer cuidadosamente el recuadro 

declaración de origen y destino de fondos con el fin de dar respuesta al numeral 1) del 

mismo recuadro, el cual deberá ser de obligatorio diligenciamiento. 

g) El proponente o posible parte contractual, deberá leer cuidadosamente el recuadro 

autorización, reporte y consulta a las centrales de riesgo. autorización expresa para 

reportar, consultar y compartir información contenida en las bases de datos financiera, 

crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de otro país. En caso de no entender 
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completamente la información aquí contenida, debe pedir asesoría con el Abogado encargado 

del correspondiente proceso en el Patrimonio Autónomo FONTUR. 

h) El recuadro de firma y huella debe ser diligenciado en su totalidad, teniéndose en cuenta que 

la impronta de la huella dactilar del índice derecho debe ser clara, en caso de presentar algún 

tipo de enfermedad o impedimento el proponente deberá acreditar los documentos donde 

conste la enfermedad o el impedimento. Si la impronta de la huella no es legible en el 

formulario, el proponente podrá subsanar esta inconsistencia adjuntado una fotocopia del 

documento de identificación ampliado al 150% junto con la impronta de la huella legible y su 

firma.   

 

NOTA: En los casos en los que la información solicitada no sea aplicable al tipo de servicio 

requerido o a la naturaleza del cliente se debe escribir el texto NO APLICA, se deben 

diligenciar todos los espacios del formulario con excepción de los espacios que deben ser 

diligenciados por la Fiduciaria. No se recibirán formularios con tachos y/o enmendaduras. 

 

5.1.2.1 ANEXOS AL FORMULARIO FTGRI23 

 

5.1.2.1.1 Persona jurídica 

 

a) Formato FTGRI23 original y completamente diligenciado 

b) Huella legible y firma en original en formato FTGRI23 

c) Fotocopia del documento de identificación ampliado al 150% del Representante Legal 

d) Fotocopia del RUT 

e) Certificado de existencia y representación legal no mayor a 30 días 

f) Estados financieros certificados por contador público o revisor fiscal de los últimos dos 

años con notas a los estados financieros. (No aplica para entidades Estatales) 

g) Fotocopia de la tarjeta profesional del contador público legible, quien firma los estados 

financieros. (No aplica para entidades Estatales) 

h) Certificación composición accionaria directa e indirecta firmada por representante legal 

y/o revisor fiscal. (No aplica para entidades Estatales). 

 

5.1.2.1.2 Persona jurídica (Entidad Estatal) 

  

a) Formato FTGRI23 original y completamente diligenciado (campos que apliquen) 

b) Huella legible y firma en original en formato FTGRI23 

c) Acta de posesión del Representante Legal 
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d) Documentación de acreditación personería Jurídica 

e) Fotocopia del documento de identificación ampliado al 150% del Representante Legal 

f) Fotocopia del RUT 

 

5.1.2.1.3 Consorcios o Uniones Temporales  

 

a) Formato FTGRI23 original y completamente diligenciado (campos que apliquen) 

b) Fotocopia del documento de identificación ampliado al 150% del Representante Legal 

c) Documento de conformación del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura. 

 

Nota: Tanto los consorciados como conformantes de las Uniones temporales deberán entregar el 

formato de conocimiento FTGRI23 debidamente diligenciado  

 

5.1.2.1.4 Persona natural FTGRI24 

 

a) Formato FTGRI24 original y completamente diligenciado 

b) Huella Clara y legible y firma en original en formato FTGRI24 

c) Fotocopia del documento de identificación ampliado al 150% 

 

Si el proponente tiene la calidad de empleado, deberá entregar: 

 Copia del certificado de ingresos y retenciones o 

a) Certificado laboral no mayor a 30 días calendario de expedido o 

b) Comprobantes de nómina de los tres últimos meses  

 

Si el proponente tiene la calidad de pensionado, deberá entregar: 

 

a) Certificado de pensiones o 

b) Desprendibles de pago de los últimos tres meses  

 

Si el proponente tiene la calidad de profesional Independiente y/o Rentista, deberá entregar: 

 

a) Constancia de honorarios o 

b) Certificado de contratos (no mayor a 30 días calendario, indicando vigencia y tipo de 

servicio. 

c) Constancia de comisiones o 

d) Certificado de inversiones (copia del título valor)o 



 

 

 

 
                                     

 
 

INVITACIÓN ABIERTA No. FNTIA-054 de 2020 

 

 

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

PARQUE INTERACTIVO FLORALIA, EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 

 

 

 

Pág. 

96 

de 

110        

 

Versión Agosto de 2018  - 

 Aprobado DJFONTUR 

e) Contratos de arrendamiento o  

f) Extractos bancarios de los últimos tres meses o 

g) Certificación firmada por contador público o 

h) Estados financieros certificados y 

i) Declaración de Renta (si es declarante) 

 

Nota: Si presenta estados financieros o certificación de contador, debe anexar copia de la 

tarjeta profesional del contador legible. 

Si el proponente tiene la calidad de socio, deberá entregar: 

 

a) Certificado de existencia y representación legal o documento donde conste la calidad de 

socio y 

b)  extractos Bancarios de los últimos tres meses 

 

NOTA: Es importante tener en cuenta la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior 

Fiducoldex S.A. como vocera del Patrimonio autónomo Fondo Nacional de Turismo, podrá 

solicitar información adicional para continuar con el estudio respectivo, aun después de 

recibidos los documentos antes señalados. 

 

 

 

CAPITULO VI 

CONDICIONES DEL CONTRATO 

 

6.1. OBJETO 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INTERACTIVO FLORALIA, EN EL MUNICIPIO DE 

FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 

 

6.2. VALOR Y FORMA DE PAGO 

 

El valor del contrato será el valor de la propuesta seleccionada. 

 

FONTUR, cancelará al contratista (Interventor) seleccionado el valor del contrato de la siguiente 

forma: 

a. Un primer pago correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato 
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de Interventoría y éste se realizará cuando se certifique por parte del Interventor 

un avance de ejecución física de obra igual o superior al treinta por ciento (30%) 

del valor total del contrato de obra. Dicho avance se establecerá previa aprobación 

por parte del Supervisor designado por P.A. FONTUR, según los informes de avance 

de la interventoría y cumplimiento de las obligaciones contractuales del 

Interventor. 

 

b. Un segundo pago correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor del 

contrato de Interventoría y éste se realizará cuando se certifique por parte del 

Interventor un avance de ejecución física de obra igual o superior al setenta por 

ciento (70%) del valor total del contrato de obra. Dicho avance se establecerá previa 

aprobación por parte del Supervisor designado por P.A. FONTUR, según los 

informes de avance de la interventoría y cumplimiento de las obligaciones 

contractuales del Interventor.   

 

c. Un tercer pago correspondiente al quince por ciento (15%) del valor del contrato 

de Interventoría y éste se realizará cuando se certifique por parte del Interventor 

un avance de ejecución física de obra igual o superior al cien por ciento (100%) del 

valor total del contrato de obra. Dicho avance se establecerá previa aprobación por 

parte del Supervisor designado por P.A. FONTUR, según los informes de avance de 

la interventoría y cumplimiento de las obligaciones contractuales del Interventor.  

 

d. Un cuarto y último pago del quince por ciento (15%) del valor del Contrato de 

Interventoría, a la firma del Acta de Liquidación bilateral del contrato de obra y de 

interventoría, al terminar el plazo de ejecución del contrato, Acta suscrita con la 

entrega final de los productos contratados a entera satisfacción del Interventor, 

Acta de Recibo Final respectiva, suscrita por las partes, e informe Final del 

Interventor y del Contratista con la presentación de la factura, previa aprobación 

por parte del supervisor y cumplimiento de las obligaciones contractuales del 

interventor. 

 

Nota 1: El pago de la Interventoría está sujeto al avance de la obra, la entidad pagara al Interventor 

hasta el porcentaje que haya ejecutado satisfactoriamente el contratista de la obra de acuerdo con 

lo especificado en el contrato y documentos técnicos, para lo cual el Interventor también debe 

cumplir cabalmente con las obligaciones y condiciones de pago establecidos en el Contrato de 

Interventoría. 
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Nota 2: En el caso de que FONTUR decida ampliar el plazo del Contrato de Obra; FONTUR 

ampliará el plazo del Contrato de Interventoría y ampliará el valor del Contrato de Interventoría 

en un valor que podrán definir las partes, de acuerdo con las actividades que deba realizar la 

Interventoría; pero no podrá ser superior al valor del Contrato de Interventoría dividido por el 

plazo de la vigencia del Contrato de Interventoría multiplicado por el número de meses de la 

ampliación. 

  

Nota 3: Para cada uno de los pagos el contratista, en caso de persona Jurídica deberá presentar 

con la factura o cuenta de cobro, la certificación del Revisor Fiscal o Representante Legal, donde 

indique que se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social, Sena, ICBF, 

etc. En caso de persona natural, deberá presentar las planillas de pago de los aportes al Sistema 

de Seguridad Social. De los citados pagos se descontarán los valores correspondientes a 

impuestos y retenciones, de conformidad por lo ordenado por la Ley.  

 

Nota 4: Los pagos se efectuarán previos los trámites administrativos y presupuestales a que haya 

lugar por parte de FONTUR, mediante consignación efectuada a la cuenta que el Contratista 

indique mediante comunicación dirigida a FONTUR, con el visto bueno de ejecución y del pago 

del contrato suscrito por el supervisor. 

 

Nota 5: El Supervisor deberá expedir formato de recibo a satisfacción y autorización para trámite 

de pago que será requisito para el pago a efectuar al contratista, incluyendo el informe para el 

pago, con todos los soportes requeridos. 

 

Nota 6: El último pago está sujeto a que las partes hayan suscrito el acta de recibo y entrega de 

obra, acta de terminación y liquidación. 

 

Nota 7: Las Partes convienen que FONTUR podrá negar o aplazar el pago total o parcial de la 

factura cuando se presente uno cualquiera de los siguientes eventos: 

 

a. Cuando la obligación respectiva haya sido cancelada con anterioridad. 

b. Cuando se cite en forma incorrecta el NIT o el nombre del obligado al pago.  

c. Cuando el contenido de la factura no esté de acuerdo con las condiciones del Contrato. 

d. Cuando la factura se radique enmendada o alterada en su contenido original y con ello 

se altera el concepto o el valor real de la misma.  
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e. Cuando se presente la factura por fuera de los plazos de radicación del calendario 

tributario unilateralmente establecido por FIDUCOLDEX, vocera del Patrimonio 

Autónomo FONTUR, al cual se acoge desde ahora el Contratista. 

f. Cuando se presente la factura sin el lleno de los requisitos que fije la ley o regulación 

tributaria.  

g. Cuando no se presente el original de la factura. No obstante, en casos extraordinarios el 

pago podrá causarse con la copia de la factura, debiendo entregar el original en el 

momento del pago. 

h. Cuando falte la firma del emisor vendedor o prestador del servicio en la factura. No 

obstante, en casos extraordinarios el pago podrá causarse con la copia de la factura, 

debiendo entregar el original en el momento del pago. 

i. Cuando no se haya aceptado el bien o servicio por el supervisor del Contrato. 

j. Cuando FONTUR o el supervisor del Contrato hayan presentado reclamo escrito sobre el 

bien o servicio, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la recepción de la 

factura.  

k. Cuando se pretenda el cobro de la factura por un tercero distinto del emisor, que no haya 

cumplido con el aviso previo o los demás requisitos de la Ley 1231 de 2008. Para que la 

factura pueda endosarse, el vendedor o emisor debe haber dejado constancia expresa de 

su intención en el título y solo podrá endosarse una vez aceptado el título. 

l. Cuando no se haya notificado al vocero del Patrimonio Autónomo FONTUR el endoso o 

negociación del título, para que incluya las anotaciones sobre los pagos parciales.  

m. Cuando reciba orden de autoridad competente que suspenda la circulación de la factura, 

o afecte los derechos relacionados con la misma o con el negocio causal que le dio origen. 

n. Cuando no existan recursos líquidos para el pago, o sean insuficientes de acuerdo con 

las disponibilidades del fideicomiso y en su caso la prelación de pagos establecida en la 

ley.   

o. Cuando el Contratista no haya cumplido con las obligaciones contractuales. 

p. Cuando no se acredite el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales 

mediante la presentación de la respectiva certificación. 

q. Cuando no existan recursos líquidos disponibles para el pago, o sean insuficientes de 

acuerdo con la disponibilidad del PAC. 

r. Todos los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC por parte de FONTUR, el retardo 

en el pago no genera intereses de ninguna naturaleza a favor de contratista seleccionado. 

 

Nota 8: El retardo en el pago no genera intereses de ninguna naturaleza a favor de contratista 

seleccionado 
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6.3. DURACIÓN 

El plazo de ejecución del contrato de obra será de doce (12) Meses, contados a partir de la 

suscripción, legalización del contrato, aprobación de las pólizas y la suscripción del acta de inicio 

entre el contratista y el interventor. 

 

6.4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Las obligaciones del contratista son las señaladas en el Capítulo II de los presentes Términos de 

Referencia y señaladas en la propuesta seleccionada. 

 

6.5. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO  

El oferente a quien se le adjudique el Contrato de Interventoría estará obligado durante su 

ejecución, contar con los profesionales y técnicos mínimos requeridos para atender los temas 

referentes a las distintas especialidades de las actividades contempladas en los proyectos, sin 

que esto genere costos adicionales a FONTUR y deberá presentar al Supervisor dentro de los 

cinco (05) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato de INTERVENTORÍA, toda la 

documentación del personal mínimo, cuyos requisitos se establecen en el cuadro siguiente:  

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

CARGO POR 

DESEMPEÑAR 
PROFESIÓN 

No DE 

PROFESIO

NALES 

EXPERIENCIA 

GENERAL MÍNIMA 

SOLICITADA 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

MÍNIMA SOLICITADA 
% DEDICACIÓN 

Residente de 

Interventoría  

Ingeniero 

Civil y/o 

Arquitecto  

2 

Experiencia general 

igual o mayor a 

cinco (5) años 

contada a partir de 

la expedición de la 

Tarjeta Profesional  

Experiencia específica como Residente en 

máximo tres (3) proyectos o contratos de 

obra terminados, y que en dichos 

contratos se haya ejecutados las 

siguientes actividades: 

1. Construcción de edificaciones nuevas 

que incluyan: redes hidráulicas o 

sanitarias o redes eléctricas.  

 

2. Construcción espacio público. 

100% 

Residente 

Restaurador 

de 

Interventoría 

Arquitecto o 

Ingeniero, 

con 

especializació

n en 

Restauración 

1 

Experiencia general 

igual o mayor a 

diez (10) años 

contados a partir 

de la expedición de 

la tarjeta 

profesional. 

Experiencia específica como Restaurador 

Arquitectónico en mínimo  dos  (2) 

proyectos que contemplen la 

restauración edificaciones coloniales o 

declaradas Bien de Interés Cultural 

30% 
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PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

CARGO POR 

DESEMPEÑAR 
PROFESIÓN 

No DE 

PROFESIO

NALES 

EXPERIENCIA 

GENERAL MÍNIMA 

SOLICITADA 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

MÍNIMA SOLICITADA 
% DEDICACIÓN 

Asesor 

Hidráulico 

Interventoría 

Ingeniero 

Civil o 

Ingeniero 

Ambiental, 

con 

especializació

n en 

Hidráulica 

o 

 Ingeniero 

Sanitario 

1 

Experiencia general 

igual o mayor a 

cinco (5) años 

contados a partir 

de la expedición de 

la tarjeta 

profesional. 

Experiencia específica como Asesor 

Hidráulico, en mínimo dos (2) proyectos o 

contratos de obra terminados, y que 

dichos contratos cumplan la siguiente 

condición: 

1. Construcción de redes hidráulicas y 

sanitarias  

50 % 

Asesor 

Estructural de 

Interventoría 

Ingeniero 

Civil 

especialistas 

en Estructuras 

1 

Experiencia general 

igual o mayor a 

cinco (5) años 

contados a partir 

de la expedición de 

la tarjeta 

profesional. 

Experiencia específica como Asesor 

Estructural, en máximo tres (3) contratos 

de obra terminados, y que dichos 

contratos cumplan las siguientes 

condiciones:  

1. Reforzamiento estructural de 

edificaciones  

2. Construcción de edificaciones nuevas. 

50% 

Asesor 

Eléctrico de 

Interventoría 

Ingeniero 

Eléctrico 
1 

Experiencia general 

igual o mayor a 

cinco (5) años 

contados a partir 

de la expedición de 

la tarjeta 

profesional. 

Experiencia específica como Asesor 

Eléctrico, en máximo tres (3) obras y que 

dichos contratos cumplan la siguiente 

condición: 

- Construcción de Redes eléctricas con 

obtención de Certificación RETIE o 

RETILAP. 

50 % 

Ingeniero 

Ambiental de 

Interventoría 

Ingeniero 

Ambiental 
1 

Experiencia general 

igual o mayor a 

cinco  (5) años 

contados a partir 

de la expedición de 

la tarjeta 

profesional. 

Experiencia específica como Residente o 

Asesor Ambiental en mínimo tres (3) 

proyectos o contratos de obra 

terminados, donde se  haya llevado a 

cabo este requisito. 

50% 
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PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

CARGO POR 

DESEMPEÑAR 
PROFESIÓN 

No DE 

PROFESIO

NALES 

EXPERIENCIA 

GENERAL MÍNIMA 

SOLICITADA 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

MÍNIMA SOLICITADA 
% DEDICACIÓN 

Asesor en 

Bioclimática 

de 

Interventoría 

Arquitecto 

con 

especializació

n en 

Arquitectura 

Bioclimática 

1 

Experiencia general 

igual o mayor a 

cinco (5) años 

contados a partir 

de la expedición de 

la tarjeta 

profesional. 

Experiencia específica como Asesor para 

el componente bioclimático, en mínimo 

tres (3) proyectos o contratos de obra 

terminados que hayan llevado a cabo este 

requisito. 

30% 

Asesor en 

Paisajismo de 

Interventoría 

Arquitecto 

con 

especializació

n en 

Paisajismo 

1 

Experiencia general 

igual o mayor a 

cinco (5) años 

contados a partir 

de la expedición de 

la tarjeta 

profesional. 

Experiencia específica como Arquitecto 

Paisajista en mínimo (3) proyectos que 

contemplen la intervención de áreas 

verdes. 

30% 

  

 

Dentro del cálculo de su propuesta el oferente debe contemplar el costo y el tiempo de 

dedicación del PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO y de los que considere se necesiten para 

ejecutar los trabajos. De igual forma, en la presentación de la propuesta deberá tener en cuenta 

que el porcentaje de dedicación del PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO en el tiempo de 

ejecución del contrato, no podrán ser disminuidos, situación que debe verse reflejada en la 

propuesta económica presentada.  

El contratista podrá cambiar algunas de las personas propuestas como PERSONAL MÍNIMO 

REQUERIDO y aprobadas por la Supervisión; para el efecto deberá comunicar tal hecho al 

supervisor, para lo cual deberá presentar la hoja de vida de la nueva persona o personas a 

cambiar, quien o quienes deberán tener las mismas o mejores calidades (formación y 

experiencia), respecto a las condiciones establecidas dentro de los términos de la presente 

invitación, para cada uno de ellas.  

Adicionalmente, el Interventor deber garantizar durante la ejecución del contrato que dispone 

de los profesionales y técnicos idóneos para atender los temas referentes a las distintas 

especialidades de las actividades del proyecto, sin que esto genere costos adicionales a la 

entidad. 

En caso de presentar profesionales graduados en el extranjero, la experiencia general se contará 

a partir de la fecha de grado, cuando en el país respectivo no emitan o no aplique la tarjeta 

profesional. Así mismo, deberán convalidar su profesión en Colombia, por lo que se requiere que 

presenten la correspondiente certificación de la entidad competente 
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NOTA 23: El personal mínimo requerido no es motivo de asignación de puntaje con excepción 

del cargo de Director de Interventoría, razón por la cual estos requisitos deberán ser cumplidos 

y entregados a la Supervisión del contrato previo al inicio del mismo. 

 

La evaluación de la documentación aportada para efectos de demostrar las condiciones de 

experiencia para el equipo profesional requerido se sujetará a las reglas especiales e indicadas en 

el Numeral: (3.7. Personal Mínimo Requerido (No Habilitante), presentar debidamente diligenciado 

el (Anexo __ ; Experiencia Especifica del Personal Mínimo Requerido) 

 

Adicionalmente, el Interventor deberá garantizar durante la ejecución del contrato que dispone 

de los profesionales y técnicos idóneos para atender los temas referentes a las distintas 

especialidades de las actividades de los proyectos, sin que esto genere costos adicionales a la 

entidad. 

Dentro del cálculo de la propuesta, el oferente debe considerar el costo y el tiempo de dedicación 

del PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO. De igual forma, en la presentación de la propuesta deberá 

tener en cuenta que el porcentaje de dedicación del PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO en el 

tiempo de ejecución del contrato, no podrán ser disminuidos, situación que debe verse reflejada 

en la propuesta económica presentada. 

La valoración de la documentación aportada para efectos de demostrar las condiciones 

requeridas de experiencia para el equipo profesional requerido se sujetará a las siguientes reglas 

especiales:  

Nota 24: El personal mínimo requerido en el numeral 3.7. Personal Mínimo Requerido (No 

Habilitante), se evaluará posterior a la adjudicación y por parte de la Supervisión previo a la 

suscripción del acta de inicio del contrato. 

 

6.6. PÓLIZAS 

 

El Proponente favorecido con la adjudicación del contrato, constituirá, a favor de Patrimonio 

Autónomo FONTUR con NIT 900.649.119-9, en una compañía de seguros legalmente 

establecida en el país, en formato de cumplimiento para particulares, las siguientes pólizas con 

sus respectivos amparos: 

 

6.6.1. Póliza de seguro de cumplimiento a favor de particulares que cuente con los siguientes 

amparos: 
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a. Cumplimiento del Contrato: Por un valor asegurado equivalente al treinta por ciento 

(30%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo, de sus prórrogas si las 

hubiere, y por cuatro (4) meses más. 

b. Calidad de los servicios: Por un valor asegurado equivalente al veinte por ciento (20%) del 

valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo, de sus prórrogas si las hubiere y 

por un (1) años más. 

c. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: Por un valor asegurado 

equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a su 

plazo, de sus prórrogas si las hubiere y por tres (3) años más. 

 

La póliza deberán entregarse con el recibo de pago de la prima o su equivalente, así como con las 

condiciones generales de la misma dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción 

del Contrato. FONTUR aprobará las pólizas si las encuentra ajustadas a lo especificado, en caso 

contrario, requerirá al Contratista para que dentro del plazo que FONTUR le señale, haga las 

modificaciones y aclaraciones necesarias. 

 

6.7. PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO E INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS EN CASO DE 

INCUMPLIMIENTO 

 

6.7.1 ACUERDOS DE SERVICIOS. Los acuerdos de servicio que hacen parte del ANEXO 20 de la 

INVITACIÓN ABIERTA No. FNTIA-054-2020, titulado “ACUERDO DE SERVICIO”, así como los demás 

documentos de los que se haga mención dentro de estos acuerdos de servicio, hacen parte 

integral del contrato derivado de este proceso contrato. Estos acuerdos de servicio tienen como 

finalidad permitir que se mida y controle la gestión y eficiencia de los servicios contratados. 

 

6.7.2 REQUERIMIENTO POR INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA DE UN 

ACUERDO DE SERVICIOS. En caso de incumplimiento imputable a EL CONTRATISTA de 

cualquiera de los acuerdos de servicio de los que trata el numeral 6.7.1, el supervisor y/o 

interventor del contrato remitirá a EL CONTRATISTA un REQUERIMIENTO por escrito dentro de 

los tres (3) días hábiles siguientes al momento en que conoció los hechos, mediante el que: (i) 

informará dicha situación, (ii) indicará las acciones de mejora o correctivas necesarias y (iii) 

establecerá el término dentro del cual se deben realizar dichas acciones por parte del contratista 

para solucionar el presunto incumplimiento. De dicho requerimiento se deberá dar traslado al área 

técnica responsable del contrato y remitir copia a la Dirección Jurídica de FONTUR y a la Compañía 

Aseguradora correspondiente. El supervisor y/o interventor deberá realizar el seguimiento a las 

acciones de mejora y correctivas planteadas. 
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6.7.3 PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO. En caso de incumplimiento 

total o parcial, o cumplimiento defectuoso, por parte de EL CONTRATISTA, de lo dispuesto en el 

REQUERIMIENTO formulado por el supervisor y/o interventor a EL CONTRATISTA en virtud de lo 

dispuesto en el numeral 6.7.2, EL CONTRATISTA pagará a FONTUR, a título de cláusula penal con 

función de apremio, una pena equivalente a un porcentaje de entre 0.1% y 5% del valor del 

contrato, que será determinado por el porcentaje que se haya establecido de manera previa en el 

acuerdo de servicios a que hace referencia el numeral 6.7.1, para el incumplimiento del mismo. 

Esta suma será exigible ejecutivamente con la simple demostración del incumplimiento del 

REQUERIMIENTO formulado respecto del acuerdo de servicio incumplido con anterioridad, que se 

hará mediante informe expedido por el supervisor y/o interventor del contrato, que deberá ser 

suficientemente descriptivo frente a los hechos y circunstancias que originaron el incumplimiento 

y/o retraso de los acuerdos de servicios, y que deberá ser comunicado al contratista, a la Gerencia 

General de FONTUR, y al área técnica responsable del contrato. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. El mecanismo para el cobro por parte de FONTUR de la penalidad que 

se genere por la aplicación de la presente cláusula penal, será, preferiblemente, el establecido en 

el PARÁGRAFO CUARTO. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. En ningún caso el pago derivado del cobro de la obligación contenida 

en esta cláusula penal tendrá como efecto la extinción de la obligación principal del contrato, ni 

de ninguna otra obligación que se haya estipulado dentro del mismo. En ese entendido, se podrá 

exigir por parte de FONTUR de manera simultánea el cumplimiento de la obligación principal, o 

cualquiera otra del contrato, y el pago de la suma de dinero determinada en virtud de lo dispuesto 

en la presente cláusula penal pecuniaria. 

 

PARÁGRAFO TERCERO. El cobro por parte de FONTUR de la obligación contenida en esta 

cláusula penal pecuniaria, no excluye la posibilidad que tiene FONTUR de perseguir la 

indemnización de perjuicios a que tenga derecho por el incumplimiento contractual en que haya 

incurrido EL CONTRATISTA. En ese entendido, el cobro coactivo de la obligación contenida en la 

presente cláusula penal pecuniaria, no excluye de ninguna manera, la aplicación de la CLÁUSULA 

PENAL INDEMNIZATORIA contenida en el NUMERAL 6.7.5 del presente documento. 

 

PARÁGRAFO CUARTO. En cualquier caso FONTUR podrá compensar (mediante la realización de 

descuentos y/o deducciones), de conformidad con lo establecido por los artículos 1714 a 1723 del 

Código Civil, el valor de esta cláusula penal, hasta la concurrencia de los valores que se adeuden 
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a EL CONTRATISTA por cualquier concepto, incluso respecto de contratos diferentes al que se 

suscribe en el presente documento. 

 

PARÁGRAFO QUINTO. La obligación contenida en la presente cláusula penal presta mérito 

ejecutivo una vez cumplida la condición de la que se supedita su nacimiento y exigibilidad, por 

tratarse en ese momento de una obligación clara, expresa y actualmente exigible. 

 

6.7.4 PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO. Una 

vez aplicada a EL CONTRATISTA la penalidad establecida en el NUMERAL 6.7.3, el contratista 

deberá presentar, para aprobación del interventor y/o supervisor del contrato, un PLAN DE 

MEJORAMIENTO que permita normalizar la ejecución contractual. El interventor y/o el supervisor 

del contrato realizará(n) el seguimiento de dicho PLAN DE MEJORAMIENTO. 

 

6.7.5 PENALIDAD PECUNIARIA POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Y/O 

DEL OBJETO CONTRACTUAL. En caso de incumplimiento total o parcial, o cumplimiento 

defectuoso, por parte de EL CONTRATISTA: a) en la ejecución de la obligación principal, 

consagrada en el NUMERAL 6.6.1, y que constituye el objeto del presente contrato; o b) del PLAN 

DE MEJORAMIENTO presentado por el contratista y aprobado por el interventor y/o supervisor en 

virtud de lo dispuesto por el NUMERAL 6.6.4, EL CONTRATISTA pagará a FONTUR, a título de 

cláusula penal con función de apremio, una pena equivalente al 30% del valor total de la propuesta 

económica que sea presentada por el proponente a quién le sea adjudicado el contrato). Esta 

suma será exigible ejecutivamente con la simple demostración: a) del incumplimiento de la 

obligación contenida en la CLÁUSULA PRIMERA; o b) del incumplimiento del PLAN DE 

MEJORAMIENTO, que se hará mediante informe detallado del interventor y/o supervisor del 

contrato en el que se declare: a) el incumplimiento del objeto contractual; o b) la persistencia en 

el incumplimiento del acuerdo de servicios. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. En ningún caso el pago derivado del cobro de la obligación contenida 

en esta cláusula penal tendrá como efecto la extinción de la obligación principal del contrato, ni 

de ninguna otra obligación que se haya estipulado dentro del mismo. En ese entendido, se podrá 

exigir por parte de FONTUR de manera simultánea el cumplimiento de la obligación principal, o 

cualquiera otra del contrato, y el pago de la suma de dinero estipulada en la presente cláusula 

penal pecuniaria. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. El cobro por parte de FONTUR de la obligación contenida en esta 

cláusula penal pecuniaria, no excluye la posibilidad que tiene FONTUR de perseguir la 
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indemnización de perjuicios a que tenga derecho por el incumplimiento contractual en que haya 

incurrido EL CONTRATISTA. En ese entendido, el cobro coactivo de la obligación contenida en la 

presente cláusula penal pecuniaria, no excluye de ninguna manera, la aplicación de la CLÁUSULA 

PENAL INDEMNIZATORIA. 

 

PARÁGRAFO TERCERO. En cualquier caso FONTUR podrá compensar (mediante la realización 

de descuentos y/o deducciones), de conformidad con lo establecido por los artículos 1714 a 1723 

del Código Civil, el valor de esta cláusula penal, hasta la concurrencia de los valores que se 

adeuden a EL CONTRATISTA por cualquier concepto, incluso respecto de contratos diferentes al 

que se suscribe en el presente documento. 

 

PARÁGRAFO CUARTO. La obligación contenida en la presente cláusula penal presta mérito 

ejecutivo una vez cumplida la condición de la que se supedita su nacimiento y exigibilidad, por 

tratarse en ese momento de una obligación clara, expresa y actualmente exigible. 

 

6.7.6 TASACIÓN ANTICIPADA DE PERJUICIOS POR INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO 

CONTRACTUAL. En caso de incumplimiento total o parcial, o cumplimiento defectuoso, por parte 

de EL CONTRATISTA, en la ejecución de la obligación principal, y que constituye el objeto del 

presente contrato, EL CONTRATISTA pagará a FONTUR, a título de indemnización, la suma 

equivalente al 30% del valor total de la propuesta económica que sea presentada por el 

proponente a quién le sea adjudicado el contrato. Esta suma será exigible ejecutivamente con la 

simple demostración del incumplimiento de la obligación contenida en el OBJETO DEL 

CONTRATO, que se hará mediante informe detallado en el que se declare el incumplimiento del 

objeto contractual por parte del interventor y/o supervisor del contrato, y podrá generar, si así lo 

determina FONTUR, la resolución del contrato, que se informará por medio de comunicación 

simple, sin necesidad de obtener la autorización de un tercero, ni ninguna resolución judicial, 

arbitral, o administrativa, y sin incurrir FONTUR en responsabilidad alguna. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. La presente cláusula penal no constituye una renuncia por parte de 

FONTUR a la posibilidad de perseguir la indemnización de los perjuicios que le sean causados con 

ocasión del incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA, de las demás obligaciones del 

contrato, cuya indemnización podrá ser exigida por FONTUR mediante las acciones judiciales que 

la ley le confiere para tal efecto, así como con la afectación de las pólizas de seguro que para tal 

efecto se hayan suscrito. 

 



 

 

 

 
                                     

 
 

INVITACIÓN ABIERTA No. FNTIA-054 de 2020 

 

 

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

PARQUE INTERACTIVO FLORALIA, EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 

 

 

 

Pág. 

108 

de 

110        

 

Versión Agosto de 2018  - 

 Aprobado DJFONTUR 

PARÁGRAFO SEGUNDO. La presente cláusula penal no constituye una renuncia por parte de 

FONTUR a la posibilidad de perseguir la indemnización de los perjuicios que le sean causados con 

ocasión del incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA del contrato, y cuya cuantía exceda 

el monto pactado en la presente cláusula a título de indemnización. Dicha indemnización podrá 

ser exigida por FONTUR mediante las acciones judiciales que la ley le confiere para tal efecto, así 

como con la afectación de las pólizas de seguro que para tal efecto se hayan suscrito. 

 

PARÁGRAFO TERCERO. En cualquier caso FONTUR podrá compensar (mediante la realización 

de descuentos y/o deducciones), de conformidad con lo establecido por los artículos 1714 a 1723 

del Código Civil, el valor de esta cláusula penal, hasta la concurrencia de los valores que se 

adeuden a EL CONTRATISTA por cualquier concepto, incluso respecto de contratos diferentes al 

que se suscribe en el presente documento.  

 

PARÁGRAFO CUARTO. La obligación contenida en la presente cláusula penal presta mérito 

ejecutivo una vez cumplida la condición de la que se supedita su nacimiento y exigibilidad, por 

tratarse en ese momento de una obligación clara, expresa y actualmente exigible. 

 

6.8. PROHIBICIÓN DE CEDER EL NEGOCIO JURÍDICO QUE SURJA COMO CONSECUENCIA DE 

LA PRESENTE INVITACIÓN. 

 

EL CONTRATISTA NO podrá ceder el presente contrato salvo autorización expresa y previa de 

FONTUR.  EL CONTRATISTA acepta incondicionalmente la cesión del presente contrato que 

FONTUR deba realizar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o la entidad que éste designe. 

 

6.9. SUBCONTRATOS  

EL CONTRATISTA no podrá subcontratar la totalidad del objeto del contrato. No obstante lo 

anterior, podrá subcontratar parcialmente actividades del alcance del objeto contractual. Esta 

actuación deberá ser informada a la interventoría del contrato. En todo caso, EL CONTRATISTA 

responderá por la ejecución del cien por ciento (100%) del cumplimiento del objeto del contrato 

y de las  actividades derivadas del mismo en los términos y condiciones del presente contrato, en 

consecuencia el cumplimiento del contrato no quedará condicionado al cumplimiento de los 

contratos u obligaciones convenidas entre EL CONTRATISTA y su subcontratista. 
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6.10. INDEMNIDAD POR RECLAMACIONES DE TERCEROS 

EL CONTRATISTA mantendrá indemne al FONTUR de cualquier daño o perjuicio originado en 

reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de los subcontratistas o 

de la de sus dependientes, de conformidad con la normatividad vigente. 

 

6.11. Plazo para entrega del eventual contrato firmado y documentos solicitados  

FONTUR informa al eventual Contratista, que el mismo estará obligado a remitir el Contrato que 

se suscriba debidamente firmado junto con los documentos correspondientes establecidos en el 

mismo contrato, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al día en que se le informe que el 

contrato se encuentra listo para ser firmado. FONTUR podrá desistir de contratar lo previsto en el 

Contrato o darlo por terminado de manera unilateral con justa causa, en caso de que el eventual 

Contratista incumpla el término señalado y no lo entregue oportunamente firmado. Lo anterior, 

no generará indemnización alguna y no requerirá notificación de cualquiera naturaleza. 

 

CAPITULO VII  

ANEXOS 

 

ANEXO 1. Carta de presentación de la propuesta. 

ANEXO 2. Documentos de Constitución de Consorcio o de Unión Temporal. 

ANEXO 3.  Certificación de no estar incurso en causal de disolución o liquidación. 

ANEXO 4.  Formato Compromiso Anticorrupción. 

ANEXO 5.      Formato Conocimiento del No cliente FTGRI 23 Persona Jurídica. 

ANEXO 6.      Formato Conocimiento del No cliente FTGRI 24 Persona Natural. 

ANEXO 7. Declaración bajo la gravedad de juramento Inhabilidades, Incompatibilidades y 

conflictos de intereses 

ANEXO 8.   Manifestación de no incursión en prácticas anticompetitivas   

ANEXO 9. Experiencia Específica del Oferente 

ANEXO 10.    Experiencia Adicional del Oferente  

ANEXO 11.  Acreditación MIPYME o PYME 

ANEXO 12.   Experiencia del profesional ponderable 

ANEXO 13.    Informe Técnico y Ejecutivo 

ANEXO 14.    Factor Multiplicador 

ANEXO 15.     Acuerdos de servicio. 

ANEXO 16.  Carta de Disponibilidad y Compromiso 

ANEXO 17.     Propuesta económica 

ANEXO 18.   Experiencia Personal Requerido 



 

 

 

 
                                     

 
 

INVITACIÓN ABIERTA No. FNTIA-054 de 2020 

 

 

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

PARQUE INTERACTIVO FLORALIA, EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 

 

 

 

Pág. 

110 

de 

110        

 

Versión Agosto de 2018  - 

 Aprobado DJFONTUR 

ANEXO 19. Capacidad Residual 

ANEXO 20.  Capacidad Técnica 


