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 Bogotá, D. C, 14 de octubre de 2020

OBJETO: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA 

LA REVISIÓN, AJUSTES Y ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MALECÓN ALAMEDA 

TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ - CHOCÓ “.  
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RESUMEN 

 

OBJETO DE CONTRATACIÓN: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y 

FINANCIERA PARA LA REVISIÓN, AJUSTES Y ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL 

PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MALECÓN ALAMEDA 

TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ - CHOCÓ “.  

  

 

Fecha de apertura:   14 de octubre de 2020 

 

Fecha límite de entrega propuestas:  30 de octubre de 2020. 

 

Contactos: Vivian Rodríguez - Teléfono: 3275500, extensión 1105, correo electrónico: 

vrodriguez@fontur.com.co 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. INFORMACIÓN SOBRE LA ENTIDAD 

 

1.1.1. Naturaleza jurídica Fondo Nacional de Turismo – FONTUR 

La Ley 300 de 1996 creó el Fondo de Promoción Turística cuyos recursos se destinarán a la 

ejecución de los planes y programas de promoción y mercadeo turístico y a fortalecer y mejorar 

la competitividad del sector, con el fin de incrementar el turismo receptivo y el turismo 

doméstico. 

 

El artículo 40 de la Ley 1450 de 2011, estableció el Fondo de Promoción Turística, como un 

instrumento   para el manejo de los recursos provenientes de la contribución parafiscal para la 

promoción del turismo, el cual se ceñirá a los lineamientos de la política turística definidos por el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 

Por su parte la Ley 1558 de 2012, en su artículo 21 cambió la denominación del Fondo de 

Promoción Turística que adelanta se denominaría FONDO NACIONAL DE TURISMO – FONTUR y 

ordenó su constitución como un Patrimonio Autónomo. Por lo tanto y con fundamento en lo 

establecido por el artículo 2 del Decreto 2251 de 2012, el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, adelantó proceso de licitación pública No. 03 de 2013, para seleccionar la entidad 

fiduciaria que administre el Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Turismo (FONTUR).  

Cumplidos los requisitos legales, fue seleccionada la Fiduciaria Colombiana de Comercio 

Exterior S.A. – FIDUCOLDEX, para que en calidad de vocera del Patrimonio Autónomo administre 

el FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR, y en consecuencia suscribió el contrato de fiducia 

mercantil No. 137 el 28 de agosto de 2013. 

 

La entidad contratante es la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX, 

como vocera del Patrimonio Autónomo FONTUR,  sociedad de servicios financieros de 

economía mixta indirecta, constituida mediante Escritura Pública número 1.497 de octubre 31 

de 1.992, otorgada en la Notaría Cuarta de Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Capital, 

autorizada para funcionar mediante la Resolución número 4.535 de noviembre 3 de 1.992 

expedida por la hoy Superintendencia Financiera de Colombia, actúa como vocera del 

Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Turismo – FONTUR y en consecuencia, 

comprometiendo única y exclusivamente el patrimonio del citado Fideicomiso. 

 

De conformidad con el artículo 21 de la Ley 1558 de 2012, modificado por el artículo 203 de la 

Ley 1753 de 2015, pertenecen a FONDO NACIONAL DE TURISMO los recursos señalados en el 

artículo 1 y 8 de la Ley 1101 de 2006, junto con los rendimientos financieros que se deriven del 

manejo de los mismos,  y el recaudo del Impuesto al Turismo; adicionalmente el Ministerio de 

Comercio Industria y Turismo puede delegar en el Fondo la ejecución de los recursos los 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1101_2006.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1101_2006.html#8
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asignados en el Presupuesto Nacional para la infraestructura turística, promoción y la 

competitividad turística y para tal efecto los transfiere al Patrimonio Autónomo.  En 

consecuencia, el FONDO NACIONAL DE TURISMO, a través de su administrador fiduciario, 

deberá administrar y ejecutar los recursos antes mencionados de conformidad con la política 

turística definida por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, con base en los proyectos 

aprobados por su Comité Directivo de conformidad con los señalado por el artículo 47 de la Ley 

300 de 1996.  

 

1.1.2. Naturaleza de los recursos ejecutados por FONTUR 

Serán considerados de origen público los recursos con los que FONTUR pagará las obligaciones 

a su cargo, como consecuencia de la ejecución y cumplimiento del eventual contrato que se 

llegare a celebrar, de conformidad con el artículo 8 de la ley 1101 de 2006 y 21 ley 1558 de 

2012. 

 

1.2. Definiciones 

Donde quiera que, en los documentos de la presente Invitación y del contrato que se suscriba 

con ocasión de la misma, se encuentren los siguientes términos, tendrán el significado que se 

asigna a continuación: 

 

1.2.1. FIDUCOLDEX 

La Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. es la entidad contratante actuando como 

vocera y administradora del Patrimonio Autónomo FONTUR y, en consecuencia, 

comprometiendo única y exclusivamente el patrimonio del citado fideicomiso. 

  

1.2.2. FONTUR 

Patrimonio Autónomo de creación legal de conformidad con lo dispuesto por la Ley 1558 de 

2012, cuyo Fideicomitente es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, constituido mediante 

el contrato de Fiducia Mercantil No. 137 del 28 de agosto de 2013. 

 

1.2.3. Invitación 

Es la convocatoria a personas determinadas o no, a participar con una propuesta con miras a 

aceptar aquella que resulte más favorable, o a no aceptar ninguna, evento en el cual, no 

habrá lugar a reclamo o indemnización alguna para quienes presentaron propuestas. La 

presente Invitación es ley para las partes.       

 

1.2.4. Proponente 

Es la persona natural o persona jurídica o consorcio o unión temporal, que presenta dentro de la 

oportunidad señalada para el efecto, una propuesta u oferta. 

 

1.2.5. Propuesta 

Es el ofrecimiento u oferta formulada por el Proponente en respuesta a la Invitación. Llevado a 

cabo el cierre y entrega de propuestas, la oferta es irrevocable.    
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1.2.6. Acta de Selección 

Es la decisión en virtud de la cual se determina la mejor propuesta, en consecuencia, el 

proponente seleccionado tiene la obligación de suscribir el contrato correspondiente. 

 

1.2.7. Autocertificación 

Aquella certificación de experiencia expedida por la misma persona natural o jurídica para 

acreditar su propia experiencia, lo cual no opera cuando es emitida por el ente contratante, es 

decir, cuando es un tercero quien la expide. 

 

1.2.8. Contratista 

Será la persona con quien FIDUCOLDEX como vocera del Patrimonio Autónomo FONTUR, 

celebre el contrato autorizado para ejecutar las actividades o prestar el servicio que se requiere 

para la consecución de la finalidad de la presente Invitación. El contratista deberá acoger en 

su integridad las decisiones que adopte FONTUR. El contratista no adquirirá vínculo laboral 

alguno con FONTUR y/o con la Fiduciaria.  

 

1.2.9. Contrato 

Es el instrumento legal autorizado, suscrito y aceptado por FONTUR y el Contratista, para 

ejecutar el objeto y obligaciones allí contenidas, el cual será ley para las partes. 

 

1.2.10. Cómputo de términos 

Para efectos de la presente Invitación, se aclara que los términos expresados en días y horas se 

computarán desde la hora en que inicia el término y vencerán el último segundo de la hora 

inmediatamente anterior a la fecha y hora fijada para la respectiva actuación.  

 

1.2.11. Día corriente o día calendario 

Es cualquier día del calendario, entendido como el espacio de tiempo de 24 horas, sin tener en 

cuenta si se trata de un día hábil o inhábil. 

 

1.2.12. Día hábil 

Es cualquier día comprendido entre el lunes y el viernes de cada semana entre las 8:00 a.m. y 

las 5:00 p.m., excluyendo de éstos los días festivos determinados por ley en la República de 

Colombia.  

 

1.2.13. Términos de Referencia 

Son los documentos que contienen y conforman la invitación, es decir, las disposiciones de 

obligatorio cumplimiento para los proponentes, para el futuro contratista y para FONTUR. 

Vencida la oportunidad para la modificación o la aclaración de dichos documentos, los mismos 

serán aplicables tal y como fueron expedidos.  
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1.2.14. Discrepancia 

Diferencia entre la información, manifestación o documentos presentados en la propuesta y los 

requerimientos contenidos en la presente Invitación, verificados por el respectivo evaluador. 

 

1.2.15. Visita de Reconocimiento:  

Será convocada por FONTUR, el propósito de esta visita es compartir información del proyecto, 

identificar el entorno y la zona de intervención, con base en esta visita el contratista deberá 

analizar la información para la elaboración del informe preliminar elaborado por el contratista 

de obra, para presentación ante Interventoría y revisión y aprobación por parte esta, previo al 

acta de inicio.  

 

1.2.16. Comité Técnico de Seguimiento:  

El propósito del Comité Técnico de Seguimiento será el de socializar, coordinar y articular las 

actividades y estrategias para el normal y correcto desarrollo de la consultoría contratada y 

estará integrado por el representante legal del contratista de consultoría, representante legal 

del contratista de la Interventoría, director de Interventoría, el delegado del ente territorial, 

supervisión arquitectónica y/o estructural (cuando aplique) y la supervisión delegada de 

FONTUR. La convocatoria a dicho comité estar motivada por solicitud del ente territorial 

y/o Fontur, de estos comités se elaborará un acta donde se registran los temas tratados, las 

decisiones y compromisos de cada reunión referente al proyecto. 

 

1.2.17. Comité de Obra:  

El propósito de este comité es realizar el seguimiento y control en los aspectos técnicos, 

administrativos, jurídicos, ambientales y financieros de manera oportuna y pertinente al 

proyecto, estarán integrados por los grupos de trabajo de Interventoría y de obra, a los cuales 

puede contar con la participación o no del supervisor delegado de Fontur; la periodicidad 

mínima de dichos comités será de cada quince (15) días. De cada comité de obra se elaborará 

un acta la cual debe ser remitida el mismo día de elaboración para que se informe a todos los 

involucrados acerca de los avances, inconvenientes, toma de decisiones y compromisos 

adquiridos por las partes.   

 

Por razones extraordinarias o de fuerza mayor, pueden citarse dichos comités, en cualquier 

momento o bien por razones de necesidad o por instrucciones de Fontur.   

 

1.2.18. Actas:  

Durante el desarrollo del Contrato de Consultoría y con el fin de contar con una adecuada 

memoria documental del mismo, se deberán elaborar y suscribir conjuntamente entre 

Interventor y el Contratista de Consultoría las siguientes actas: 

 

1.2.18.1. Acta de Inicio: 
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Documento suscrito por el Interventor, Contratista de Consultoría y Contratante, después de 

verificar los requisitos previos a la ejecución, a partir de esta fecha de suscripción comienza a 

contar el plazo de ejecución para el contrato.  

 

1.2.18.2. Actas de Comité: 

Documento donde se registran los temas tratados entre el Contratista de Consultoría e 

Interventor, en aspectos tales como avances, cumplimiento de cronograma, inversión, 

acatamiento de normas y requerimientos ambientales, seguridad industrial, seguridad social, 

autorizaciones y decisiones técnicas y compromisos de las partes, entre otros.  

 

1.2.18.3. Acta de Suspensión:  

Documento mediante el cual la Interventoría y el Contratista de Consultoría de mutuo acuerdo, 

con la validación de la Supervisión del contrato o el Administrador del FONTUR, suspenden la 

ejecución del contrato por presentarse circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que 

impidan la continuación de su ejecución.  

 

1.2.18.4. Acta de Reinicio:  

Documento mediante el cual el Interventor y el Contratista de Consultoría, manifiestan que el 

plazo y/o motivo de suspensión se ha superado y por lo tanto se continúa con su ejecución. 

 

1.2.18.5. Acta Final:  

Documento suscrito entre Interventor y el Contratista de Consultoría, donde se registran 

los productos entregables y el valor de estos, de acuerdo con las condiciones contractuales. 

 

1.2.18.6. Acta de Recibo y Entrega a Satisfacción: 

Documento mediante el cual el Contratista de Consultoría y el Interventor entregan los 

productos, al Administrador del FONTUR y a la entidad propietaria y/o responsable de la 

operación del proyecto.  

 

La elaboración de las actas señaladas, son responsabilidad del Interventor y deberán tener, 

entre otra, la siguiente información:   

 

• Número del Contrato de Consultoría.   

• Objeto del Contrato.   

• Fecha del Acta.   

• Identificación y calidad de las partes que la suscriben.   

• Aspectos tratados en la reunión cuando aplica.  

• Acuerdos, decisiones o recomendaciones producto de la reunión cuando aplica.  

• Listado de las personas que participan con nombre, entidad, cargo, teléfono y/o celular, 

correo electrónico cuando aplica. 
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1.3. GENERALIDADES DE LA INVITACIÓN 

 

1.3.1. Régimen legal aplicable 

Que de conformidad con el Artículo 40 de la Ley 1450 de 2011, los procesos de contratación 

que adelante FONTUR, se someten a la legislación del Derecho Privado.  

Son aplicables al presente proceso de contratación las normas del derecho privado, en 

especial las siguientes:  

 

1. Constitución Política de Colombia.  

2. Código de Comercio.  

3. Código Civil.  

4. Artículo 8 Ley 80 de 1993 y sus modificaciones, sin que ello implique cambio de régimen 

jurídico. 

5. Manual de Contratación del FONDO NACIONAL DE TURISMO. 

6. Código de buen gobierno de FIDUCOLDEX, que se encuentra publicado en la página de 

Internet www.fiducoldex.com.co,  

(http://www.fiducoldex.com.co/index.php?doc=displaypage&pid=181) y que se refieren 

al régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés. 

7. Manual supervisión de Fontur.   

8. Política Sarlaft. 

 

1.3.2. Modalidad de Selección 

Dadas las características del objeto a contratar y las especificidades de la necesidad, así como 

su cuantía, la modalidad de selección será la INVITACIÓN PRIVADA y se rige por los procesos, 

procedimientos del Patrimonio Autónomo FONTUR y su Manual de Contratación, el cual puede 

ser consultado en la página www.fontur.com.co.  

 

Se recomienda a los proponentes revisar el presente documento para evitar incurrir en 

inhabilidades, incompatibilidades, o incumplimiento de los requisitos exigidos, toda vez que 

contienen los parámetros, directrices e información que son de obligatorio cumplimiento por 

parte de los proponentes que participen en el presente proceso de contratación. 

 

Las propuestas presentadas, conforme se establece en este documento, constituirán la base 

para la elaboración y suscripción del respectivo Contrato derivado del proceso de contratación 

bajo la modalidad de Invitación Privada, con el proponente que resulte seleccionado. FONTUR 

dará prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el artículo 83 de la Constitución Política 

Nacional.  

 

En consecuencia, todas aquellas observaciones que aleguen el presunto incumplimiento de lo 

estipulado en las presentes condiciones, deberán acompañarse de documentos con los cuales 

se desvirtúe la presunción de Buena Fe de la que gozan los proponentes. 

 

http://www.fiducoldex.com.co/
http://www.fiducoldex.com.co/index.php?doc=displaypage&pid=181
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1.3.3. Cambio de regulación 

La normatividad aplicable a esta invitación será la que se encuentre vigente a la fecha de 

publicación de la misma, incluso si entre esta fecha y el plazo máximo señalado para el cierre, 

se modifica o deroga alguna disposición normativa aplicable. Sólo se exceptúa de lo anterior, 

aquello que por expresa e imperativa disposición de la ley nueva deba ser aplicado a las 

invitaciones en curso al momento de la entrada en vigencia de la nueva disposición. La Ley 

aplicable a la Invitación y al posible contrato que de ella se derive será la vigente al momento 

de su celebración. 

 

1.3.4. Conflicto de intereses  

Son las circunstancias que el interesado o Proponente dará a conocer a FONTUR y que 

considera puede tener incidencia en la imparcialidad con la que se debe adoptar las 

decisiones en el curso del proceso. Lo anterior deberá atender lo dispuesto en el numeral 2.2. 

Conflicto de Interés del Manual de Contratación de FONTUR, y lo previsto en el Código de Buen 

Gobierno Corporativo de Fiducoldex en el siguiente link: 

https://www.fiducoldex.com.co/sites/default/files/pdf/3_CODIGO-DE-BUEN-GOBIERNO-

CORPORATIVO_0.pdf. 

 

Por lo tanto, el interesado o Proponente antes de presentar su propuesta, deberá verificar que 

no se encuentre incurso en conflicto de interés de acuerdo con lo anteriormente señalado, lo 

cual declarará conocer y acatar el proponente bajo la gravedad del juramento en la carta de 

presentación de la propuesta. 

 

1.3.5. Inhabilidades e Incompatibilidades   

Antes de presentar su propuesta, el interesado deberá verificar que no se encuentre incurso en 

las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y 

cualquier otra disposición que la modifique, adicione, derogue y/o complemente, respecto de 

los representantes legales, miembros de la Junta Directiva de Fiducoldex y Miembros del Comité 

Directivo de FONTUR, las cuales pueden consultarse en la página web www.fiducoldex.com.co; 

http://fontur.com.co/corporativo/comite-directivo/13 y no estar reportados en el último Boletín 

de Responsables Fiscales expedido por la Contraloría General de la República. 

 

1.3.6. Sistema de Administración de Riesgos del Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo  

Los proponentes (personas naturales, jurídicas, uniones temporales o consorcios, y sus integrantes), 

serán objeto de verificación en las listas internacionales vinculantes para Colombia, de 

conformidad con lo indicado en la Circular Básica Jurídica No. 029 de 2014, Parte 1, Titulo IV, 

Capitulo IV, expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y el Manual Sarlaft de la 

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior FIDUCOLDEX S.A., vocera del Patrimonio Autónomo 

Fondo Nacional de Turismo FONTUR, el cual puede ser consultado en la página web 

https://www.fiducoldex.com.co/seccion/sarlaft 

  

https://www.fiducoldex.com.co/sites/default/files/pdf/3_CODIGO-DE-BUEN-GOBIERNO-CORPORATIVO_0.pdf
https://www.fiducoldex.com.co/sites/default/files/pdf/3_CODIGO-DE-BUEN-GOBIERNO-CORPORATIVO_0.pdf
http://www.fiducoldex.com.co/
http://fontur.com.co/corporativo/comite-directivo/13
https://www.fiducoldex.com.co/seccion/sarlaft
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1.3.7. Lucha contra la corrupción   

En el evento de conocerse casos de corrupción, se debe reportar el hecho a la Secretaría de 

Transparencia de la Presidencia de la República a través de alguno de los siguientes medios: a 

los números telefónicos, (1) 5629300; a la línea gratuita del programa 01 8000 913666; en la 

página web www.secretariatransparencia.gov.co; y/o mediante correspondencia o 

personalmente en la dirección: Calle 7 No. 6-54 de la ciudad de Bogotá, D.C. También puede 

reportar el hecho en la página web www.presidencia.gov.co, a la Oficina de la 

Vicepresidencia Jurídica de FIDUCOLDEX a través del conmutador (0571) 3275500, a la 

contraloría interna de FONTUR o en la página web www.fontur.com.co, CONTACTECNOS sin 

perjuicio de denunciar el hecho ante las autoridades competentes. 

 

1.3.8. Documentos otorgados en el exterior  

El Proponente debe presentar con su oferta los documentos otorgados en el exterior sin que sea 

necesaria su legalización o apostille (copia simple), salvo por los poderes generales o especiales 

que deben ser otorgados ante Notario Público.  

 

Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la adjudicación el Proponente adjudicatario debe 

presentar los documentos otorgados en el extranjero legalizados y/o apostillados, de 

conformidad con la normativa aplicable, estos documentos pueden presentarse en copia la 

cual se presume autentica. Si el proponente adjudicatario no presenta la totalidad de los 

documentos otorgados en el exterior debidamente legalizados y/o apostillados dentro del 

término aquí señalado, FONTUR podrá seleccionar o suscribir el contrato con el proponente 

ubicado en el segundo orden de elegibilidad, en los términos de su propuesta. 

 

   

 

CAPITULO ll 

DEL PROCESO DE SELECCION 

 

2. OBJETO DE LA INVITACIÓN:  

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA REVISIÓN, 

AJUSTES Y ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MALECÓN ALAMEDA TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ - 

CHOCÓ “.  

 
2.1. JUSTIFICACIÓN 

 

El Patrimonio Autónomo - Fondo Nacional de Turismo, es una entidad encargada del manejo de 

los recursos destinados a la ejecución de los planes y programas de promoción y mercadeo 

turístico y a fortalecer y mejorar la competitividad y la infraestructura del sector turismo, en 

concordancia con los lineamientos de la política turística definidos por el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo.  

http://www.secretariatransparencia.gov.co/
http://www.presidencia.gov.co/
http://www.fontur.com.co/
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Quibdó cuenta con diversos atractivos culturales y el Malecón se proyecta como la columna 

que articula el casco urbano de la ciudad de Quibdó, para los ejes comerciales, institucionales, 

culturales, vehiculares, fluviales y turísticos, potenciando en desarrollo económico y turístico de 

la región. Dada la importancia de adelantar acciones para el desarrollo de la región, entre el 

Municipio de Quibdó y el Fondo de Promoción Turística hoy Fondo Nacional de Turismo -

FONTUR, se suscribió el Convenio FPT-218A del año 2012 para “Aunar esfuerzos humanos, 

administrativos, financieros, jurídicos y de asistencia técnica para adelantar acciones conjuntas 

para ejecutar el proyecto denominado “Diseños del Malecón Quibdó”. A través de este 

proyecto se realizaron los diseños arquitectónicos y técnicos para un malecón de 600 metros de 

longitud que comprende entre sus principales obras la siguientes: (i) Construcción Edificio 

Embarcadero, (ii) Sistema de Iluminación Solar, incluido redes eléctricas, mobiliario urbano, 

dotación de rampas, equipos y paisajismo.  

 

Actualmente el proyecto cuenta con la aprobación de las empresas de servicios públicos: 

eléctricos, servicios de acueducto y alcantarillado, la licencia de 

construcción otorgada mediante la Resolución No. 110 del 30 de abril de 2019 y el permiso de 

ocupación del cauce expedido mediante la Resolución No. 1220 de 2014 por CODECHOCO, 

estos permisos y licencias deberán ser actualizados, renovados o expedidos nuevamente según 

corresponda de acuerdo con las normas vigentes y por las autoridades correspondientes. 

 

Los estudios y diseños que sustentaron este proyecto se realizaron hace más de seis (6) años y es 

preciso aclarar que actualmente en el sector del Malecón en Quibdó ya se han ejecutado 

algunas intervenciones a cargo del INVIAS, quienes elaboraron para este fin y por su cuenta sus 

propios estudios y diseños acorde a los alcances con las inversiones realizadas por dicha 

entidad.  

 

Con el fin de cumplir los propósitos establecidos y culminar el proyecto mediante sesión 

realizada el día veinte (20) de junio de 2019, el Comité Directivo de FONTUR decidió aprobar al 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Proyecto FNTP-081-2019 titulado: “CONSTRUCCIÓN 

DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MALECÓN ALAMEDA TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ - 

CHOCÓ", hasta por la suma de SIETE MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($7.800.000.000) dentro de los cuales se incluye la Interventoría, distribuidos de la siguiente 

manera: Tres Mil Ochocientos Cincuenta y Un Millones Novecientos Cuarenta y Seis Mil Ciento 

Dos Pesos M/cte. ($3.851.946.102) con cargo a los Recursos CNT-Rendimientos; Tres Mil 

Novecientos Cuarenta y Ocho Millones Cincuenta y Tres Mil Ochocientos Noventa y Ocho Pesos 

M/cte. ($3.948.053.898) con cargo a los recursos Fiscales - Impuesto al Turismo – rendimientos – 

línea: Infraestructura Turística.  
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Para lo cual, el 26 de junio de 2019, para el desarrollo del Proyecto, se suscribió el Convenio de 

Cooperación entre FONTUR y el Municipio de Quibdó No. FNTC -111-2019, con el objeto de 

AUNAR ESFUERZOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, JURÍDICOS Y DE ASISTENCIA 

TÉCNICA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MALECÓN 

ALAMEDA TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ – CHOCÓ”.  

 

El día 30 de junio de 2020, se realizó un ajuste a la ficha del proyecto, basados en la necesidad 

de realizar la ejecución del proyecto en dos etapas:  

 

La Primera Etapa, mediante la cual se realizará una revisión, ajuste y elaboración de los 

Estudios y Diseños del Proyecto, teniendo en cuenta los cambios ocasionados por 

afectaciones climáticas que han afectado la zona recientemente y la antigüedad con 

la que fueron realizados los estudios y diseños iniciales.  

 

La Segunda Etapa, comprenderá la Construcción de Obras Complementarias del 

Malecón Alameda Turística del Municipio de Quibdó conforme a las actividades que 

resulten de la primera etapa.  

 

El Fondo Nacional de Turismo – FONTUR, se encuentra adelantando un proceso de 

Invitación Privada en el cual se seleccionará el contratista que llevará a cabo la: “REVISIÓN, 

AJUSTES Y ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MALECÓN ALAMEDA TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ - 

CHOCÓ “, con el fin de actualizar dicha información acorde a la realidad que hoy presenta el 

predio y las instalaciones que conforman el Malecón de Quibdó de esta manera, una vez se 

obtenga dicha revisión y el ajuste de los estudios y diseños mediante esta primera etapa; poder 

invertir eficientemente los recursos disponibles de acuerdo a las necesidades y condiciones 

encontradas actualmente a través de una segunda etapa. Por las razones expuestas 

anteriormente, se llevará a cabo el presente proceso de Invitación Privada de Interventoría.  

 

El Fondo Nacional de Turismo, es una entidad encargada del manejo de los recursos destinados 

a la ejecución de los planes y programas de promoción y mercadeo turístico y a fortalecer y 

mejorar la competitividad y la infraestructura del sector turismo, en concordancia con los 

lineamientos de la política turística definidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.  

  

Conforme lo establecido en la Ley 1450 de 2011, en su artículo 40, cuenta con un régimen de 

contratación de carácter privado, es decir que el Fondo, para la ejecución de los planes y 
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programas antes mencionados se rige por las normas del Código Civil, Código de Comercio y 

su Manual de Contratación.  

  

De conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación de FONTUR, se convoca a los 

interesados a presentarse a la presente Invitación Privada cuyo objeto es: “INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA REVISIÓN, AJUSTES Y 

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

COMPLEMENTARIAS DEL MALECÓN ALAMEDA TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ - CHOCÓ “.  

  

Durante la ejecución del Contrato de Interventoría que se derive de la presente invitación, el 

CONTRATISTA deberá exigir al contratista, el estricto cumplimiento a las siguientes normas y 

reglamentación:  

  

• Constitución Política de Colombia 1991.  

• Plan de Ordenamiento Territorial; Usos del suelo. 

• Legislación Ambiental Municipal y Nacional, reglamentación sobre manejo ambiental y 

recursos hídricos. 

• Resolución 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo y demás normas 

concordantes; estándares mínimos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo y la implementación del SGSST.  

• Ley 1562-2012 Sistema de Riesgos Laborales. 

• Resoluciones 1903 del 07 de junio de 2013 y No 1409 del 23 de julio de 2012 del Ministerio 

de Trabajo; Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en 

alturas.  

• Reglamento Colombiano de Normas Sismo Resistentes NSR-10 y la microzonificación 

sísmica (si aplica) de la zona específica objeto de la licitación, así como con la Ley 400 

de 1997, modificada por la Ley 1229 de 2008 y sus decretos modificatorios.  

• Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS) - 

Resolución número 0330 de 2017, del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.  

• Código Eléctrico Colombiano - Norma Técnica NTC 2050; Muestra los principales 

parámetros a tener en cuenta para que una instalación eléctrica sea lo más segura 

posible. 

• Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE, Resolución No. 18 0498 de 29 de 

abril de 2005 expedida por el Ministerio de Minas y Energía.  

• Ley 361 de 1997 sobre discapacidad y la Ley 12 de 1987 sobre accesibilidad en 

Colombia; facilitar la accesibilidad a las personas con movilidad reducida.  
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• Resolución 541 de diciembre 14 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente; Regula el   

cargue, descargue, transporte, almacenamiento   y   disposición   final   de   escombros, 

materiales, elementos, concretos y agregados sueltos de construcción, de demolición y 

capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación. 

• Resolución 4100 de 2004 del Ministerio de Transporte por la cual se adoptan los límites de 

pesos y dimensiones en los vehículos de transporte terrestre automotor de carga. 

• Decreto 2372 del 01 de julio de 2010, expedido por Ministro de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial; por el cual se reglamentan las normas en relación con el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas.  

• Resolución número 666 del 24 de abril de 2020, del Ministerio de Salud y Protección 

Social, por medio del cual se adopta el Protocolo General de Bioseguridad para mitigar, 

controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19.  

  

Y demás normas que se encuentren vigentes y se vinculen con el desarrollo del proyecto y/o 

aquellas que adicionen o modifiquen las anteriormente mencionadas.  

  

El presente proceso de selección y el contrato que se derive del mismo se encuentra 

respaldado con el Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 93 del 20 de junio de 2019.   

 

 

2.2. LUGAR DE EJECUCIÓN / UBICACIÓN DEL PROYECTO  

 

El Malecón se encuentra ubicado en la margen oriental de la Ciudad de Quibdó sobre la 

margen del Rio Atrato en el Departamento del Chocó, República de Colombia.  
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Imagen No. 1. Localización Ciudad de Quibdó, 

Dpto. del Chocó.                Fuente: 

Google Maps.  

Imagen No. 2. Localización Malecón en la 

Ciudad de Quibdó.                              Fuente: 

Google Maps.  

 

 

2.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA  

A continuación, se relacionan las principales actividades a ejecutar por parte 

del Contratista encargado de llevar a cabo la “REVISIÓN, AJUSTES Y ELABORACIÓN DE LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS 

DEL MALECÓN ALAMEDA TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ”, las cuales son objeto de 

interventoría a través del contrato que se derive de la presente invitación:   

  

La Revisión, ajustes y/o elaboración de los estudios y diseños que se realicen deberán 

contemplar y tener en cuenta las disposiciones establecidas en la normatividad nacional y local 

vigente aplicable, dando prioridad a los conceptos de confort, funcionalidad, estética, 

arquitectura sostenible y contemporánea.   

 

La revisión, ajustes y elaboración de los estudios y diseños del proyecto deberá contar como 

mínimo con los siguientes productos entregables y aprobados por la Interventoría y será 

responsabilidad del Contratista y su equipo consultor, el verificar el cumplimiento de la 

normatividad y los lineamientos establecidos para este tipo de proyectos:  
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INFORME PRODUCTO 

1 

Topografía  

Estudio de suelos con tres sondeos de acuerdo con la profundidad requerida para el 

proyecto  

Diseño Arquitectónico  

2 

Diseño Estructural  

Diseño Eléctrico  

Diseño Hidrosanitario  

3 

Presupuesto final con Análisis de Precios Unitarios - APU’s, Especificaciones técnicas 

generales de materiales y construcción, Programa de trabajo, Plan de Manejo 

ambiental, Tramites de permisos y Licencias, Plan de manejo de tráfico (PMT), Plan de 

gestión de Riesgo, Manual de operación y Mantenimiento.  

 

Los productos entregables anteriormente serán responsabilidad del Contratista y su equipo 

consultor, el verificar el cumplimiento de la normatividad y los lineamientos establecidos para 

este tipo de proyectos, también deberán estar revisados y aprobados por el interventor.  

 

La revisión de los Estudios y Diseños que debe aprobar el Interventor al consultor son los 

siguientes:  

 

1.5.1 Levantamiento Topográfico: Para desarrollar el proyecto de manera satisfactoria, los 

estudios y levantamientos topográficos deberán incluir los planos topográficos con la 

ubicación de los B.M. materializados, de conformidad con lo establecido en el 

reglamento técnico del sector, incluyendo además los siguientes aspectos:  

 

Clase de instrumentos utilizados, indicando, grado de precisión, calibración, sistema 

empleado, chequeos, errores lineales, angulares y de nivelación, diferencias planimetrías 

y altimétricas y los amarres con B.M. o puntos conocidos.  

 

En el área del Malecón se dejará como mínimo dos (2) mojones de concreto y placas 

de bronce orientándolos al norte digital y dándole coordenadas y cota real tomando 

como referencia la información del IGAC.   

 

Planta de localización del sendero objeto de intervención del proyecto, donde se 

referencie la localización de los amarres al sistema de coordenadas del IGAC o 

coordenadas aprobadas por la Interventoría, cuando no se cuente con placa 

certificada del IGAC y los puntos internos de control amarrados a esos mojones, que 

permitan realizar el replanteo del proyecto.  
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Dentro del Informe presentado, el Contratista deberá como mínimo presentar lo 

siguiente, además de los requeridos por la interventoría.  

 

▪ Planta y perfil de levantamiento a la escala acordada con la Interventoría con 

cuadro de coordenadas de las placas y cuadro de coordenadas completas.   

▪ Memorias topográficas en medio magnético donde se deben anexar las carteras 

topográficas de campo.   

▪ Planos topográficos completos de cada una de las áreas a intervenir, que incluyan 

todos los elementos existentes: construcciones, estructuras, árboles, postes, señales, 

cajas y cámaras de servicios públicos, pozos, sumideros, accesos peatonales y 

vehiculares a predios, sardineles, bordillos, canales, entre otros.   

▪ Memorias de cálculo de las poligonales abiertas y cerradas, de los perfiles, curvas de 

nivel. Dibujos, en versión digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de los 

levantamientos y cálculos ejecutados.   

▪ Registro de traslados, de las referencias geodésicas.   

▪ Registro de levantamientos con GPS.   

▪ Informe de control topográfico durante la ejecución del proyecto. 

▪ El topógrafo encargado de cada levantamiento topográfico anexará en las 

memorias copia de su respectiva matrícula profesional vigente y certificación de las 

coordenadas de la placa de amarre del IGAC. Utilizando equipos tecnológicos 

modernos (GPS RTK, GPS de alta precisión, estaciones totales, niveles automáticos. 

etc.), certificado de calibración del equipo utilizado.  

▪ Anexo fotográfico, que permite verificar los puntos amojonados, vértices de la 

poligonal, visualizar la ubicación de los detalles generales del proyecto y equipos 

empleados en las distintas actividades.  

▪ Se deben anexar los planos definitivos de manera impresa en el formato acordado 

por la entidad y la interventoría, con las firmas correspondientes, deben venir en 

tamaño pliego y con escalas comerciales.  

▪ En los anexos se envía el archivo DWG correctamente georreferenciado en el 

modelo.  

  

1.5.2 Estudio de Suelos y Recomendaciones de Cimentación: El Estudio de Suelos se desarrolla 

en el área del Malecón.  La investigación consistirá en perforaciones del suelo con 

ensayos de campo y de laboratorio asociados, que dará como resultado información 

detallada sobre el diseño para la preparación del emplazamiento y el diseño de 

cimientos requeridos para el proyecto. El estudio de suelos permite conocer las 

propiedades físicas y mecánicas del suelo, y su composición estratigráfica, es decir las 

capas o estratos de diferentes características que lo componen en profundidad, y por 

cierta ubicación de agua (freática), si las hubiere, conocer las características físicas y 

mecánicas del suelo, es decir la composición de los elementos en las capas de 

profundidad, analizar las alternativas posibles de cimentación, brindar recomendaciones 

generales de construcción así como el tipo de cimentación más acorde con cada la 
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obra a construir, emitir recomendaciones que garanticen la estabilidad del proyecto de 

acuerdo a su infraestructura y proyectar los asentamientos de la estructura en relación al 

peso que va a soportar.  

 

▪ Los estudios se desarrollarán tomando en cuenta la normatividad estipulada en las 

Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistentes NSR-10 y toda 

aquella que para tal efecto regule su ejecución. Incluye perforaciones, análisis y 

recomendaciones para la cimentación de las construcciones, entre otros.   

▪ El Contratista deberá tener en cuenta entre otros aspectos los siguientes estudios; 

sismología, investigación geotécnica, ensayos de laboratorio, zonificación 

geotécnica y determinación del modelo geológico – geotécnico, capacidad 

portante, deformación del terreno y estabilidad de taludes, clasificación del perfil 

estratigráfico, informe de resultados.  

▪ Las pruebas de campo deberán quedar debidamente georreferenciadas y 

ubicadas en un plano. 

    

Dentro del Informe presentado, el Contratista debe como mínimo presentar lo siguiente, 

además de los requeridos por la Interventoría.  

▪ Planta general con localización de sondeos.   

▪ Registro Fotográfico. 

▪ Determinación de los niveles freáticos en cada sector.   

▪ Extracción de muestras para análisis y ensayos de laboratorio.  

▪ Interpretación de los resultados de investigación y recomendaciones constructivas.  

▪ Cálculo de asentamientos en los sitios en que serán implantadas las estructuras.   

▪ Recomendaciones relativas a la excavación y el diseño de cimentaciones de 

grandes fosas y estructuras, si se requieren.   

  

1.5.3 Diseño Arquitectónico:  Conjunto de planos, dibujos, esquemas y textos explicativos 

utilizados para plasmar (en papel, digitalmente, en maqueta o por otros medios de 

representación) de la intervención planeada para el área del Malecón, respecto a 

embarcadero, taquillas, edificio administrativo, locales comerciales, alamedas, accesos, 

áreas de circulación, iluminación, mobiliario, etc.  

▪ Esquema Básico: Corresponde al delineamiento general de los requerimientos del 

sector del Malecón Quibdó.  

 

El Esquema Básico comprende dibujos esquemáticos a escala, cuya finalidad es 

indicar la implantación del proyecto, contemplando localización de zonas o 

espacios, aislamientos, identificación de los espacios, funcionamiento y relación 

entre los ambientes, operación del esquema, accesos y obras complementarias.   

Con el desarrollo del esquema básico, se podrá establecer claramente si el programa 

arquitectónico propuesto para el proyecto es compatible con el área del predio 
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asignado, en caso de ser necesario, el equipo consultor deberá realizar los ajustes 

correspondientes a los programas arquitectónicos.  

 

El Contratista deberá elaborar el esquema arquitectónico para revisión, análisis y 

aprobación de la Interventoría. Una vez surtida esta etapa se deberá desarrollar el 

anteproyecto arquitectónico, el proyecto arquitectónico y los estudios adicionales que 

se requieran.   

 

En desarrollo de la ejecución del Esquema Básico se deberá realizar y presentar balance 

general del proyecto de acuerdo a los alcances y especificaciones indicadas.   

 

▪ Anteproyecto Arquitectónico: Una vez se aprueben el esquema básico por parte de la 

Interventoría, se procederá a la elaboración del Anteproyecto Arquitectónico. En el 

anteproyecto, se plasmará a grandes rasgos la idea general del proyecto, 

mediante planos esquemáticos a escala. Su función es la de reflejar gráficamente las 

diversas zonas que componen el proyecto, para aprobación de la Interventoría.  

 

En esta etapa se definirá con detalle la configuración espacial y formal del proyecto, 

teniendo en cuenta los accesos, así como los sistemas estructurales y constructivos. 

Deberá tomarse en cuenta para el desarrollo de esta etapa las condiciones reales del 

terreno, la infraestructura existente, manejo de aguas de escorrentías, posibles accesos, 

restricciones al predio, usos de suelo permitidos por las autoridades, materiales, así como 

criterios constructivos y de Imagen que se piensa dar a cada uno de los espacios, áreas 

o cualquier otro elemento que arquitectónicamente cuente y tenga valor en el 

proyecto.  

 

El Contratista previamente deberá realizar:  

 

a. Visitas al terreno por proyectista.  

b. Revisión de normas vigentes (datos técnicos y reglamentos).  

c. Estudio de restricciones de uso.  

d. Estudio de afectaciones, altura, colindancias, etc.  

e. Estudio de infraestructura existente (cédula de investigación de servicios)  

f. Verificación de Trámites necesarios (licencias, permisos, etc.)  

  

El anteproyecto comprende dibujos a escala, de plantas, cortes y fachadas o 

perspectivas suficientes para la comprensión arquitectónica, estructural, sin ingeniería de 

detalle; pero sí sobre bases serias de su factibilidad.  

  

▪ Proyecto Arquitectónico Definitivo: Será elaborado con base en el anteproyecto 

aprobado por la interventoría y el Comité Técnico, y debe contener toda la 

información necesaria para que la construcción pueda ser ejecutada 
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correctamente desde el punto de vista arquitectónico, en armonía con sus 

exigencias técnicas y normativas.  

 

Incluye los siguientes trabajos:  

 

✓ Planos de localización, memoria arquitectónica, plantas, cortes, elevaciones, 

etc., a escalas adecuadas.  

✓ Especificaciones detalladas que complementen los planos arquitectónicos 

descritos e indiquen los materiales que deben usarse y su forma de aplicación.  

✓ El Proyecto Arquitectónico deberá estar en coordinación con los planos técnicos, 

para lograr una total correspondencia de todos los estudios.   

✓ Plano de ubicación e implantación sobre el predio. 

✓ Otros elementos de información sobre el proyecto que ahonden en su 

descripción y aspecto, como vistas virtuales o renders.     

 

1.5.4 Diseño Estructural: Se deberá ejecutar y corresponder en un todo con el proyecto 

arquitectónico definitivo y está basado en las recomendaciones y conclusiones del 

estudio de suelos. El Diseño Estructural deberá cumplir con las Normas Colombianas de 

Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR 10 y sus decretos reglamentarios que se 

encuentren vigentes sobre los diseños estructurales en el país. Deberá realizar a sus 

costas todas las observaciones que emitan la interventoría previamente a su 

aprobación.  

 

El Diseño Estructural deberá incluir memorias de cálculo, y los planos estructurales 

deberán cumplir adicionalmente con los requerimientos realizados por la Interventoría.  

 

Las memorias de cálculo deberán describir detalladamente los procedimientos para la 

realización de los diseños. Las memorias son justificativas de los cálculos y estarán 

firmadas por el ingeniero responsable, con experiencia e idoneidad.  

 

Deberán describir en detalle al menos los siguientes aspectos: 

  

▪ Descripción del sistema estructural utilizado.  

▪ Descripción de la calidad y resistencia de los materiales de diseño estructural.  

▪ Cálculo de cargas verticales.  

▪ Grado de capacidad de disipación de energía.  

▪ Descripción de los parámetros sísmicos, período y espectro de aceleraciones.  

▪ Cálculo de fuerzas sísmicas.  

▪ Tipo de análisis estructural utilizado.  

▪ Descripción de los principios de realización de modelos digitales.  

▪ Descripción del procedimiento de análisis estructural realizado en la modelación.   
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▪ Memoria explicativa de soporte y justificación del diseño estructural de todos los 

elementos estructurales.  

▪ Justificación de análisis y diseño de cimentación.  

▪ Anexos de los datos de entrada y salida de la modelación estructural.  

 

Entregables del Diseño Estructural  

 

Como productos del Diseño Estructural se deberán entregar los siguientes como mínimo 

los siguientes productos, además de los requeridos por la interventoría  

 

▪ Diseño estructural de cada uno de los componentes del proyecto.  

▪ Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas 

con localización y dimensiones de todos los elementos, los despieces y colocación 

de refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y detalles especiales que se 

requieran para una fácil interpretación y ejecución. Dentro de los planos, se deberá 

indicar las especificaciones de los materiales de construcción, los procedimientos 

constructivos y toda la información que se considere relevante para la construcción 

y supervisión técnica estructural, grado de capacidad de disipación de energía bajo 

el cual se diseñó el material estructural del sistema de resistencia sísmica, las cargas 

vivas y de acabados supuestas en los cálculos y el grupo de uso al cual pertenece.  

▪ Cuadro resumen de cantidades de obra.  

▪ Lista de hierros y figuración para elementos de concreto y despiece de elementos, si 

aplica.   

▪ Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante 

de los estudios y diseños para la ejecución del proyecto.   

▪ Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos.   

▪ Dentro de estas especificaciones se deben incluir como mínimo los siguientes: 

materiales, formaletas, aligeramientos, concreto, estructuras metálicas, conexiones, 

ensayos a realizar a los diferentes materiales e indicación clara de si se deben realizar 

pruebas de carga en campo o ensayos destructivos a los mismos.  

▪ Informe con recomendaciones para diseño y construcción con elementos de 

madera de los proyectos que lo requieran.  

▪ Incluir detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un 

adecuado comportamiento de la estructura. Como resultado entregará las 

correspondientes cartillas de despiece para todos los elementos estructurales.   

▪ El consultor deberá entregar las correspondientes cantidades de obra de los 

elementos estructurales, con sus memorias, es decir, cartillas de refuerzo, cantidades 

de concreto y elementos estructurales, acero estructural, etc., presupuesto incluido 

análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas de la construcción que 

deberán contener las condiciones y requisitos de carácter técnico que debe cumplir 

la estructura, así como los materiales, elementos y procedimientos utilizados en su 
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ejecución; para efectos del control técnico de la construcción y para verificar la 

calidad de la obra, normas técnicas de diseño y construcción aplicables.  

▪ Carta de responsabilidad del Diseñador con copia de la matrícula profesional del 

calculista responsable.   

  

1.5.5 Diseño Eléctrico: El proponente deberá entregar los planos y diseños actualizados  de las 

instalaciones y redes eléctricas Las especificaciones deben incluir la indicación de 

materiales, elementos y equipo necesarios para un adecuado funcionamiento de la red 

y todo el sistema eléctrico, se incluyen especificaciones para tuberías, alambres y 

cables, accesorios y aparatos, cajas de salida, toma corrientes y especiales, 

apagadores, interruptores automáticos, contactores de alumbrado, cajas de distribución 

de comunicaciones, tableros especiales, corta circuitos de alta tensión, pararrayos, 

sistemas a tierra, subestaciones, transformadores, planta de emergencia en caso de ser 

requeridos. 

 

Dentro del Diseño Eléctrico, el Contratista debe como mínimo presentar lo siguiente, 

además de lo requerido por la Interventoría.  

 

▪ Planos de diseño de iluminación con los respectivos circuitos. 

▪ Tipo de lámpara seleccionada, Potencia de las lámparas y altura de montaje.  

▪ Factores de mantenimiento. 

▪ Diagramas unifilares, tableros de circuitos, tablero general, sistema de alimentación  

▪ Memorias de cálculo. 

▪ Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas.  

▪ El consultor deberá especificar, el diseño de las redes eléctricas de cada área, 

desde el tablero de distribución correspondiente, hasta los puntos de iluminación o 

de trabajo en concordancia con el RETIE, RETILAP y la NTC 2050. 

▪ Cantidades de obra.  

▪ Análisis de Precios Unitarios. 

▪ Normas técnicas de diseño y construcción aplicables. 

▪ Los planos de los diversos sistemas eléctricos y afines: iluminación, plantas de 

respaldo, acometidas, canalizaciones, para redes eléctricas, circuitos (alumbrado, 

fuerza, tomas, sistemas de tierra). Detalles de locales y equipos, subestación, tableros, 

cajas, canalizaciones, ductos, mallas de tierra, pararrayos, y en general de aquellas 

partes o elementos que no se visualicen en las plantas y cortes.   

▪ El Profesional encarado de realizar estos Estudios y Diseños Eléctricos anexará en el 

informe, Carta de responsabilidad, copia de su documento de identidad y 

respectiva matrícula profesional vigente.  

  

1.5.6 Diseño Hidrosanitario: El diseño comprende las redes de acueducto y alcantarillado, 

redes hidrosanitarias, de drenaje superficial y subterráneo, red contra incendio, equipos y 

demás sistemas hidráulicos necesarios para el óptimo suministro de agua potable, la 
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evacuación y disposición final de aguas negras y aguas lluvias (tuberías, bombas, 

accesorios, sifones, rejillas, etc.) Debe cumplir las determinaciones establecidas en la 

Resolución 330 de 2017 expedida por el ministerio de Vivienda, ciudad y territorio; “Por la 

cual se adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento 

Básico – RAS” y demás observaciones realizadas por la Interventoría de Diseños, en cada 

una de las entregas parciales y en la definitiva. 

 

Se debe ejecutar o ajustar el proyecto de acuerdo con las normas exigidas por la 

Empresa de Acueducto competente, NSR - 10 y gas natural, y en lo posible, que todos 

los desagües (AN y ALL) funcionen por gravedad. Se deberán entregar memorias de 

cálculo, especificaciones técnicas y los planos de plantas de los diseños hidráulicos, 

sanitarios, aguas lluvias, gas y red contra incendios cumpliendo todas las normas 

vigentes, además de los planos de detalles, cortes, diagramas verticales, planos 

isométricos y equipos hidroneumáticos si son necesarios. 

 

Todos los puntos de conexión y desagües deben corresponder a los establecidos en los 

planos aprobados de la Empresa Prestadora del Servicio. (Deberá tener en cuenta entre 

los parámetros exigidos por la Empresa Prestadora del Servicio). En todos los casos será 

responsabilidad del Contratista adelantar las consultas previas con las Empresas 

prestadoras de servicios públicos, para garantizar la aprobación de los proyectos, 

incluido el trámite de preliminares, si son necesarias. 

 

El Contratista deberá entregar los proyectos de conexión domiciliaria debidamente 

aprobados por la Empresa de Servicios Públicos correspondiente, (en caso de que 

aplique) con copia a la Interventoría, la respectiva disponibilidad de servicio y memorias 

de cálculo, incluyendo copias de la matrícula profesional y cédula de ciudadanía del 

profesional responsable.  

 

En caso de que se requiera, se debe contemplar la ampliación de diámetro de la 

acometida, revisar la existencia de tanques de reserva de Agua Potable y Aguas Lluvias, 

realizar el levantamiento de las redes existentes de aguas lluvias y aguas negras y 

evaluar si se mantienen, si se aumenta la acometida, en tal caso se debe modelar 

hidráulicamente la nueva descarga y si se requiere modificar las redes.  

 

▪ El diseño de la red contra incendios deberá cumplir con la NSR-10.   

▪ El diseño de las redes de gas natural deberá ser proyectado de manera 

independiente.  

▪ Como mínimo se debe entregar la siguiente información:  

▪ Planta general de localización de redes, indicando diámetros, longitudes, equipos y 

accesorios, especificación de materiales, etc.  

▪ Plantas generales de redes e instalaciones existentes si las hubiese.  
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▪ Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y 

accesorios, indicándose claramente los tramos y flujos.  

▪ Memorias de verificación, estudio y cálculo de diseño, incluyendo las tablas y 

parámetros utilizados, en original y dos copias, debidamente empastadas, indicando 

los criterios, normas y metodología seguida, debidamente firmadas con copia de la 

tarjeta profesional del responsable.  

▪ Se deberán entregar cuadros de cantidades de obra.   

▪ Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos 

constructivos.  

▪ Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante 

de los estudios y diseños para la ejecución del proyecto.  

▪ Carta de aprobación de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos que 

correspondan.  

  

1.5.7 Presupuestos y Análisis de Precios Unitarios: El Contratista deberá elaborar el presupuesto 

detallado de obra con precios unitarios de acuerdo con las especificaciones técnicas, 

Disponibilidad de materiales en la zona, las condiciones de lugar donde se ejecutarán 

las obras y las cantidades requeridas para la ejecución del proyecto. 

 

El desarrollo de esta actividad tiene como objetivo principal la obtención del 

presupuesto para la ejecución de la totalidad de las obras y actividades que permitan la 

materialización y ejecución del proyecto en la Fase 2, con las cantidades a ejecutar y 

los análisis de precios unitarios para cada uno de los ítems.  

 

Se deberán anexar las memorias de cálculo de las cantidades de obra del proyecto y la 

relación de los valores unitarios de las actividades de obra. La definición de los valores 

unitarios de las actividades de obra que conforman el presupuesto, se realizará 

mediante la metodología, conocida como “Análisis de Precios Unitarios” - APU, pero 

para las actividades o insumos que no sea posible utilizar dicha metodología, se utilizará 

un estudio de precios de mercado mediante la solicitud de cotizaciones, este último se 

utiliza exclusivamente para la estimación de costos de muebles, herramientas y equipos, 

las cotizaciones se deben solicitar a fabricantes especializados y reconocidos en el 

mercado. 

 

El presupuesto deberá estar ordenado y deberá guardar estricta relación con la 

numeración y denominación de actividades utilizadas en la Especificaciones Técnicas y 

los Análisis de Precios Unitarios. 

 

El Contratista deberá tener en cuenta que la estructuración del presupuesto se 

adelantará en concordancia con el proyecto técnico, para lo cual deberá tener en 

consideración lo siguiente:   
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▪ La concordancia de los ítems de pago con las especificaciones generales y 

particulares del proyecto y las referencias en planos.   

▪ La unidad de medida deberá estar de acuerdo con la especificación 

correspondiente.   

▪ Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de 

colocación incluyendo todos los fletes e impuestos a que haya lugar.   

▪ Presupuesto resumido por capítulos con su respectiva participación porcentual 

en el total del presupuesto.  

▪ Estimar los costos unitarios de los ítems de obra, definiendo las características de 

los materiales y procesos constructivos necesarios.   

▪ El Contratista debe evitar en lo posible que la unidad de medida sea Global. En 

caso de ser necesaria la inclusión de una actividad a precio global, en la 

especificación técnica deberá incluirse la descripción detallada de la misma, y 

las consideraciones por las cuales se hace necesario contemplarla de esta 

manera.   

▪ Memorias de cantidades de obra.   

▪ Análisis de Precios Unitarios para cada ítem del presupuesto.  

▪ Listado de Insumos y materiales básicos.   

▪ Discriminación de los costos indirectos. 

  

1.5.8 Especificaciones Técnicas Generales de Materiales y Construcción: El Consultor deberá 

elaborar y entregar documento que explique todas condiciones y características 

constructivas relacionadas con el empleo y tipo de materiales, como figuran en sus 

diseños, también indicar los procedimientos constructivos para cada una de las 

actividades incluidas en el presupuesto final. 

 

1.5.9 Programa de Trabajo: El Contratista deberá presentar la programación de trabajo para 

llevar a cabo la futura etapa de construcción del proyecto acorde a los Diseños 

producto de esta consultoría, definiendo los tiempos de duración, la secuencia de 

tiempos asociados a cada una de las diferentes actividades del presupuesto y la 

secuencia constructiva más adecuada.  

 

Lo anterior representado en un diagrama de Gantt o PERT, identificando actividades 

asociadas a entregables concretos, duración, relaciones de precedencia entre 

actividades, organización por capítulos, fecha de iniciaciones primeras y últimas, fechas 

de finalización primeras y últimas y holgura de cada actividad; expresada en días 

calendario, programa de inversión mensual en Microsoft Project, las memorias de 

rendimientos de obra, número de cuadrillas por actividad y programación de equipos a 

utilizar y definición de la ruta crítica del proyecto.  

  

1.5.10 Plan de Manejo Ambiental: De acuerdo con la localización del proyecto y su impacto en 

el entorno y también en el medio ambiente, el Contratista deberá elaborar y presentar 
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el Plan de Manejo Ambiental, de acuerdo con los lineamientos exigidos por las 

autoridades locales y normatividad nacional aplicable, el cual deberá ser aprobado por 

la Interventoría, y recibido a satisfacción por la entidad competente para 

posteriormente poder llevar a cabo su implementación.  

  

1.5.11 Trámites de Permisos y Licencias: El Contratista deberá realizar los trámites para obtener 

las licencias y/o permisos requeridos para la materialización del proyecto, para lo cual 

deberá atender y realizar los ajustes a los estudios técnicos y diseños, requeridos por la 

autoridad competente para el trámite de dichas licencias y/o permisos.   

  

El Contratista está obligado a elaborar y radicar todos los estudios, planos, memorias, 

ensayos, etc., necesarios para tramitar la solicitud de Licencia de Construcción, ante la 

entidad competente cuando así se requiera, del mismo modo está obligado a asistir a 

cualquier tipo de reunión que se citare con este fin y a responder, a sus costas, los 

requerimientos de las entidades competentes, hasta obtener y entregar a la 

Interventoría la correspondiente Licencia de Construcción.  

  

1.5.12 Plan de Manejo de Tráfico:  Se debe entregar el documento que contenga las 

estrategias y alternativas necesarias para minimizar el impacto en la movilización de los 

usuarios de las vías (peatones, vehículos, ciclistas) causado por la ejecución de las obras 

en el sector del Malecón, con el cual se pueda brindar  un ambiente seguro, ordenado, 

ágil y cómodo a los conductores, pasajeros, ciclistas, peatones, personal de la obra y 

vecinos del lugar, en cumplimiento a las normas establecidas para la regulación del 

tránsito.  

  

1.5.13 Plan de Gestión de Riesgos: EL CONTRATISTA deberá elaborar un plan de gestión de 

riesgos para el proyecto, analizado en la futura etapa de construcción teniendo en 

cuenta según corresponda los aspectos: (técnicos, normativos, legales, ambientales, 

logísticos, financieros entre otros; no confundir con la gestión de riesgos y peligros 

asociados a la salud y seguridad en el trabajo).  

  

1.5.14 Manual de Operación y Mantenimiento: El Contratista (Consultor) deberá entregar en el 

informe final, el correspondiente manual de operaciones y mantenimiento de las obras y 

de equipos proyectados, que incluya todas las actividades y los respectivos planos. La 

entrega de esta información deberá estar firmada, debidamente identificada, tener un 

índice de referencia que concuerde con los contenidos y estar disponible en medio 

impreso y digital. 

  

 

2.4. Obligaciones del contratista de Interventoría:  
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2.4.1. Actividades de carácter técnico: Son las necesarias para verificar el correcto desarrollo 

del proyecto de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas, cumplimiento de 

las normas de calidad, seguridad y economía adecuadas.  

  

1. Cumplir en forma eficiente y oportuna con las labores encomendadas y con aquellas 

obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza de la Interventoría para cumplir 

con el objeto del contrato, garantizando el seguimiento a la consultoría contratada de 

acuerdo con los criterios de calidad exigibles, y normas técnicas colombianas sobre la 

materia, con sujeción a las especificaciones y dentro del plazo establecido.  

2. Revisar la documentación e información entregada durante el proceso de selección y 

contratación, o existente en otras fuentes, con el fin de formular un documento que recoja 

el estado de dicha información y los soportes técnicos de las consideraciones y los ajustes. 

Para tal fin, EL INTERVENTOR deberá consultar con los especialistas que considere necesario 

sobre aspectos específicos del tema, tener en cuenta las tendencias desarrolladas sobre 

eficiencia energética pensando en la sustentabilidad cuando aplique, y el uso de 

materiales económicos y amigables con el medio ambiente.  

3. Revisar toda la información referente a los productos entregables del proyecto.   

4. Revisar los trabajos de campo realizados para la elaboración y/o ajuste de los estudios y 

diseños.  

5. Revisar y constatar que la identificación y características del lugar sobre el cual se desarrolla 

el proyecto.  

6. Estudiar detalladamente los documentos del proceso de selección que antecedió a la 

suscripción del Contrato de elaboración de los estudios y diseños, la propuesta 

seleccionada y las condiciones contractuales pactadas.  

7. Revisar, evaluar y emitir los conceptos técnicos sobre los informes y observaciones 

presentados por el consultor.  

8. Revisar y aprobar previo a la suscripción del acta de inicio los: según la propuesta elegida 

para suscribir el correspondiente Contrato de Consultoría, las hojas de vida del personal 

requerido y programación de trabajo.  

9. Verificar la calidad de los equipos y elementos que utilice el Consultor durante la ejecución 

del contrato, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la 

normatividad vigente.  

10. Revisar y aprobar las modificaciones al diseño que se requieran, acompañando su 

aprobación y el concepto técnico que las justifica y deberá contar con la autorización y 

visto bueno de Fontur.  

11. Revisar y aprobar el cronograma trabajo presentado por el Consultor. De ser necesario, 

revisar y aprobar cualquier reprogramación.  
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12. Verificar que el Consultor realice las consultas necesarias referentes a normatividad 

nacional, territorial y local vigente; que se requieran para el buen desarrollo, ejecución y 

funcionamiento del proyecto.   

13. Ejercer el control sobre los procesos y procedimientos técnicos, y sobre la ejecución de los 

trabajos de campo.  

14. Verificar que el contrato sea ejecutado de acuerdo con las características técnicas 

establecidas, cumpliendo con las especificaciones y calidades requeridas y dentro de los 

plazos previstos en la programación.   

15. Alertar oportunamente al Consultor sobre desviaciones en los tiempos de ejecución 

programados y solicitar la implementación de acciones correctivas y preventivas para 

asegurar la finalización oportuna de las actividades. Es obligatorio informar al Administrador 

del FONTUR y la supervisión sobre cualquier desviación en los tiempos de ejecución, 

acciones de mejora solicitadas, seguimiento a las mismas y sus resultados de manera 

oportuna.  

16. Exigir al Consultor, la realización de ensayos y pruebas de los materiales a emplearse, así 

como la trazabilidad y certificado de la calidad de estos, cuando lo considere necesario y 

verificar sus resultados.   

17. Comprobar las condiciones de calidad, seguridad, economía para los materiales y 

elementos se encuentren incluidos en los diseños propuestos por el consultor.  

18. Rechazar las actividades que no cumplan con las especificaciones dadas y la normatividad 

técnica vigente.   

19. Exigir al Consultor, el cambio de procedimientos o de equipos y la disposición de medidas 

que considere necesarias por razones de seguridad, riesgo de perjuicios o para garantizar la 

buena calidad, uniformidad y correcta ejecución delos trabajos.  

20. Exigir al Consultor la implementación de medidas ambientales, sanitarias, forestales, 

ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al 

medio ambiente.  

21. Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del Consultor y resolver 

aquellas que fueren de su competencia, buscando solucionar juntamente con el contratista 

los problemas que puedan afectar el normal desarrollo del proyecto.   

22. Sugerir métodos de trabajo que optimicen, los tiempos de entrega de estos y rechazar los 

trabajos que a su juicio no cumplan con requerimientos técnicos o de calidad.   

23. Revisar y aprobar los cambios y complementos en diseños y especificaciones. No obstante, 

cualquier modificación a los diseños deberá contar con la autorización y visto bueno por 

parte de Fontur y de la Supervisión.   

24. Verificar que el Consultor y los subcontratistas de éste, dispongan del equipo y del personal 

requerido para la correcta realización de las diferentes actividades del proyecto.   
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25. Exigir al Consultor el cerramiento necesario provisional del área donde se realicen estudios 

de suelos, de manera que evite el acceso a personas ajenas al proyecto y posibles 

accidentes.  

26. Exigir al Consultor, las reparaciones necesarias en las áreas intervenidas como consecuencia 

de las exploraciones durante la ejecución del proyecto.   

27. Verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad industrial y salud 

ocupacional, de acuerdo con lo indicado en el Contrato de Consultoría y demás 

normatividad vigente.  

28. Exigir al Contratista la reposición, por su cuenta y riesgo, en el término indicado, toda 

actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla 

las especificaciones requeridas para el proyecto, ya sea por causa de los insumos o del mal 

trabajo realizado. Lo anterior acorde con las garantías legales otorgadas por la Ley 1480 de 

2011, por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor   

29. Verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental, de acuerdo con el 

alcance del objeto de la Consultoría y normatividad vigente.   

30. Verificar la toma de muestras y validar el análisis de resultados de todos los ensayos de 

laboratorio y las demás pruebas que requieran para la elaboración de los correspondientes 

estudios y diseños.  

31. Informar o alertar oportunamente sobre cualquier eventualidad que pueda presentarse 

durante la ejecución y que genere traumatismos en el desarrollo y entrega oportuna del 

proyecto.   

32. Asistir a las reuniones programadas por FONTUR y entregar informes pertinentes.   

33. El CONTRATISTA de la Interventoría deberá realizar seguimiento y control riguroso al 

correspondiente protocolo de Bioseguridad en cumplimiento de la Resolución No. 666 de 

2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, con el fin de llevar a cabo la ejecución de 

los trabajos por parte del Contratista de Consultoría con la responsabilidad y garantía de 

tener como prioridad la protección integral de los trabajadores con un entorno propicio, en 

el tiempo que se realicen trabajos, durante el periodo que de la emergencia sanitaria 

ocasionada por el COVID-19.   

  

2.4.2 Actividades de carácter administrativo, financiero y jurídico: Son las necesarias para 

verificar el correcto manejo administrativo y financiero de los trabajos por parte del 

contratista consultor, su personal y el cumplimiento de la normativa vigente.  

 

1. Verificar que el contratista consultor cuente con la estructura organizacional adecuada e 

idónea para la correcta ejecución de los trabajos. En caso de requerirse, exigir la 

contratación de personal adicional y/o el cambio del personal que no sea idóneo para las 
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labores a ser acometidas. Igualmente, verificar que el Consultor dispone de los profesionales 

y especialistas solicitados en el proceso de contratación y con los presentados en su 

propuesta, y proceder con el trámite respectivo para la aplicación de sanciones 

contractuales cuando así se requiera.  

2. Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecución del Contrato de Consultoría, así como las 

actas de suspensión, reinicio, entrega y final, de acuerdo con instrucciones dadas por el 

Administrador del FONTUR.   

3. Emitir concepto técnico de justificación relacionados con la viabilidad o no de las solicitudes 

de modificación, adición, prórroga, suspensión, reinicio, celebración de contratos 

adicionales, que deban ser suscritos por el Administrador del FONTUR.   

4. Verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad industrial y salud ocupacional que 

debe adoptar el Consultor, de acuerdo con la normativa vigente sobre la materia.  

5. Garantizar que los contratos u órdenes de pago que se suscriban con los subcontratistas y/o 

proveedores, no contengan cláusulas leoninas que vayan en detrimento de éstos. Para tal 

efecto y previo a la suscripción de dichos contratos u órdenes de compra, la Interventoría 

verificará el clausulado referente a la forma de pago, verificando que, al finalizar 

la consultoría o actividades subcontratadas, éstas se deben haber pagado en la totalidad 

al subcontratista y/o proveedor y verificar que las garantías exigidas a éstos correspondan a 

pólizas expedidas por compañías de seguros radicadas en el país y que cubran las obras 

subcontratadas o materiales adquiridos.   

6. Llevar una relación diaria detallada de todo el personal que el Consultor tenga a su 

disposición y verificar y acreditar que el consultor y sus subcontratistas se encuentren al día 

en los pagos y obligaciones de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás 

obligaciones laborales del Sistema Integral de Seguridad Social de todo el personal.   

7. Verificar que todo el personal que labora en la ejecución del contrato se encuentra afiliado 

al Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, incluso los 

trabajadores independientes, acreditar que el Consultor, se encuentra al día en los aportes 

parafiscales relativos al del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda.   

8. Presentar la constancia del pago de las obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad 

Social de todo el personal vinculado a la Interventoría.   

9. Verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias a que haya lugar por parte del 

Contratista consultor.   

10. Verificar que el contratista y subcontratistas extiendan las garantías pertinentes a favor del 

Administrador del FONTUR en términos de estabilidad, calidad, laborales y todas aquellas 

que considere pertinentes de acuerdo con la especificidad del proyecto, asegurándose de 

verificar su vigencia.   
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11. Informar por escrito con los debidos soportes, sobre los atrasos que se presenten para la 

firma del acta de inicio e indicar si el contratista no cumple con las condiciones y términos 

exigidos.   

12. Informar o alertar oportunamente sobre cualquier eventualidad que pueda presentarse 

durante la ejecución y que genere traumatismos en el desarrollo y entrega oportuna de las 

actividades contratadas.   

13. Mantener vinculado durante la vigencia del Contrato de Interventoría el personal clave y el 

mínimo solicitado y ofrecido en su propuesta (Anexo __ - Acuerdos de Servicio). Garantizar 

que el equipo de trabajo principal de profesionales clave ofrecido será el utilizado para la 

ejecución del contrato. Si con posterioridad a la suscripción del contrato, el Interventor 

vincula un reemplazo de cualquiera de ellos deberá garantizar que cumpla con las 

exigencias mínimas establecidas en el proceso de selección.   

14. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes presentadas por la Entidad Contratante, 

Operador, personal a cargo de manera eficaz y oportuna, en un plazo máximo de cinco (5) 

días.   

15. Mantener actualizadas las pólizas exigidas del Contrato de Interventoría de acuerdo con los 

términos pedidos.   

16. Programar y realizar los comités, participar en las reuniones de coordinación y seguimiento 

de los trabajos, y levantar las actas pertinentes. Igualmente asistir a las reuniones a las que 

sea convocado por el Administrador del FONTUR.   

17. Certificar en forma oportuna el cumplimiento de las obligaciones contractuales del 

Contratista.  

18. Informar sobre los incumplimientos en cualquier aspecto del Consultor y solicitar 

oportunamente las sanciones pertinentes.   

19. Revisar y aprobar el plan de inversiones presentado por el Consultor y de las 

reprogramaciones estrictamente necesarias, realizar el control al cumplimiento de este.   

20. Verificar que las facturas de cobro presentadas por el Consultor sean consistentes con 

avance presentado y realizar sus gestiones pertinentes de manera oportuna para su pago.   

21. Ejercer el control sobre los procesos financieros requeridos para la correcta ejecución del 

proyecto.  

22. Verificar la ejecución del presupuesto de acuerdo con la programación dada por el 

consultor y presentar los informes pertinentes.   

23. Informar con oportunidad al Administrador del FONTUR sobre desviaciones del presupuesto y 

sus causas.   

24. Elaborar junto con el Contratista, las actas de entrega y recibo y participar en la entrega 

definitiva del proyecto, así como suscribir el acta correspondiente.    

25. Revisar y validar los informes solicitados al contratista.   
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26. Verificar permanentemente el cumplimiento de los plazos y montos asegurados de las 

pólizas de garantía o garantías bancarias, según sea el caso, y solicitar su modificación, de 

ser necesario. Del vencimiento de las garantías deberá informar al Administrador del FONTUR 

con una anticipación mínimo de diez (10) días hábiles.   

27. Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso de que el 

Contratista interponga en contra del Administrador del FONTUR alguna acción 

administrativa, policial o judicial, o se presente algún requerimiento de los organismos de 

control del Estado, que guarden relación con la ejecución o liquidación del Contrato 

de Consultoría.  

28. Expedir la certificación de cumplimiento a satisfacción del contrato ejecutado y este 

documento será requisito para los pagos parciales y el pago final.   

29. Proyectar el acta de liquidación del Contrato de Consultoría.   

30. Presentar los informes de su gestión de control en forma periódica durante la duración del 

proyecto y en especial cuando de manera puntual los requiera el Administrador del 

FONTUR.   

31. Hacer el reporte quincenal a través del Aplicativo Salesforce del cumplimiento y 

seguimiento de las obligaciones del Contrato objeto de la Interventoría, para lo cual FONTUR 

entregará los permisos y accesos al sistema y la capacitación respectiva.  

32. Elaborar y presentar juntamente con el Contratista, las actas correspondientes del avance y 

terminación del contrato, en las que se consigne y cuantifique el costo de los trabajos 

realizados y recibidos por la Interventoría a satisfacción. La firma del acta por los 

representantes legales del CONTRATISTA y la Interventoría implica la afirmación bajo la 

gravedad de juramento la realización de los trabajos, de acuerdo con las especificaciones 

y exigencias técnicas establecidas.    

33. Suscribir al finalizar los trabajos, el documento mediante el cual se demuestre que no hubo 

alteraciones de los predios y construcciones vecinas.   

34. Revisar, validar y aprobar los planos de la totalidad del proyecto, siguiendo los mismos 

criterios de los planos y diseños indicados por FONTUR, los cuales deberán ser entregados a 

FONTUR registrando el nombre, tarjeta profesional y firma del especialista respectivo y 

del Director de del proyecto, con la aprobación de la Interventoría, en medio impreso y 

magnético.   

35. Verificar que el Consultor responda cuando así se requiera por el pago de todos los 

impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades 

nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las 

contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas establecidos por las diferentes autoridades 

ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y las 
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actividades que de él se deriven. Estos pagos deberán soportarse con las certificaciones 

correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.   

36. Verificar que el Consultor indemnice y/o asuma todo daño que se cause a terceros, a 

bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por 

causa o con ocasión del desarrollo de este.   

37. Adelantar conjuntamente con el Consultor, todas las gestiones necesarias ante las 

autoridades respectivas, para la obtención de los permisos requeridos en la ejecución de la 

obra, diferentes a los previamente entregados por FONTUR. Igualmente realizar las gestiones 

que se requieran para tramitar o modificar licencias y/o permisos.  

38. Garantizar que el Contratista cumpla las obligaciones y actividades previas a la suscripción 

del acta de inicio.  

39. El CONTRATISTA deberá contemplar en sus costos la implementación del Protocolo General 

de Bioseguridad, como son los elementos de protección personal para prevención el 

COVID-19, capacitaciones para su prevención y manejo de situaciones de riesgo de 

contagio, procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso habitual, 

aseo y adecuado manejo de residuos generados en el área de trabajo, entre otros, los 

cuales se encuentran señalados en la Resolución 666 de 2020, y son de obligatorio 

cumplimiento, para todo el personal de la consultoría incluido el equipo de trabajo de la 

Interventoría.   

 

 

2.4.3 Obligaciones previas a la suscripción del acta de inicio: 

 

Dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato, LA INTERVENTORÍA, deberá 

presentar a FONTUR las pólizas de Cumplimiento en los términos previstos en el mismo.   

  

También deberá presentar al Supervisor asignado por FONTUR la siguiente documentación:   

  

• Documento que contenga la información sobre el personal profesional y técnico que no 

haya sido presentado dentro de su propuesta y que forme parte del PERSONAL MÍNIMO 

REQUERIDO solicitado para el contrato de interventoría respectivo.    

 

Adicionalmente, dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato, LA 

INTERVENTORÍA deberá presentar lo siguiente:  

  

• Entrega de informe preliminar que contenga:  
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✓ Las condiciones existentes en sitio, aprobación de: plan de alistamiento, 

especificaciones técnicas requeridas de los elementos a instalar y que garantice 

los estándares de calidad y funcionalidad, así como garantías de calidad.  

✓ Cronograma detallado de ejecución.  

✓ Flujo de inversión del contrato.  

✓ Documento con cargo y funciones del personal profesional y técnico mínimo 

requerido para la ejecución del contrato, incluyendo a los profesionales claves y 

los exigidos durante el proceso de selección con sus hojas de vida y certificados 

de estudios y experiencia respectivos.  

 

 

2.5 ACTAS E INFORMES DE INTERVENTORIA 

 

2.5.2 ACTAS:  

 

De igual forma, la Interventoría deberá garantizar la elaboración de las actas durante la 

ejecución del contrato, que contemplan lo siguiente:   

 

Actas: Durante el desarrollo del Contrato objeto de la Interventoría y con el fin de contar con 

una adecuada memoria documental del mismo, se deberán elaborar y suscribir conjuntamente 

entre INTERVENTOR y Contratista objeto de la Interventoría las siguientes actas:  

  

• Acta de Inicio: Documento suscrito por el INTERVENTOR y el Contratista objeto de la 

Interventoría después de verificar los requisitos previos a la ejecución.  

• Actas de Comité: Documento donde se registran los temas tratados entre Contratista e 

Interventor, en aspectos tales como avance de estudios y diseños, cumplimiento de 

cronograma, inversión, acatamiento de normas y requerimientos ambientales, seguridad 

industrial, seguridad social, autorizaciones y decisiones técnicas y compromisos de las 

partes, entre otros.  

• Actas de Reunión: Documento donde se registran los temas tratados, las decisiones 

y compromisos de cada reunión referente al proyecto, en las que participan además 

del Contratista y el INTERVENTOR, representantes del Viceministerio de Turismo del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de los Entes Territoriales, el Administrador del 

FONTUR o actores interesados en el Proyecto.  

• Acta de Suspensión: Documento mediante el cual la Interventoría y el Contratista objeto 

de la Interventoría de mutuo acuerdo, con la validación del Administrador 

de FONTUR, suspenden la ejecución del contrato por presentarse circunstancias de 

fuerza mayor o caso fortuito que impidan la continuación de su ejecución.  
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• Acta de Reinicio: Documento mediante el cual el INTERVENTOR y el Contratista objeto de 

la Interventoría, manifiestan que el plazo y/o motivo de suspensión se ha superado y por 

lo tanto se continúa con su ejecución.  

• Acta Final: Documento suscrito entre el INTERVENTOR y el Contratista objeto de la 

Interventoría, donde se registran las cantidades finales ejecutadas y el valor de las 

mismas, de acuerdo con las condiciones contractuales.  

• Acta de Recibo y Entrega: Documento mediante el cual el Contratista objeto de la 

Interventoría y EL INTERVENTOR entregan los bienes y muebles, al Administrador 

de FONTUR y a la entidad propietaria y/o responsable de la operación del proyecto.   

  

La elaboración de las actas señaladas, son responsabilidad del INTERVENTOR y deberán tener, 

entre otra, la siguiente información:  

  

a. Número del contrato.  

b. Objeto del Contrato.  

c. Fecha del Acta.  

d. Identificación y calidad de las partes que la suscriben.  

e. Aspectos tratados en la reunión cuando aplica.  

f. Acuerdos, decisiones o recomendaciones producto de la reunión cuando aplica.  

g. Listado de las personas que participan con nombre, entidad, cargo, teléfono y/o 

celular, correo electrónico cuando aplica.  

  

Una vez se tenga suscrita el Acta de Recibo y Entrega, por parte 

del Contratista, del INTERVENTOR, del Administrador del FONTUR y la entidad propietaria y/o 

responsable de la operación del proyecto, EL INTERVENTOR deberá solicitar al Administrador de 

FONTUR proceder con la Liquidación del Contrato.  

 

2.5.3 Informes: 

La Interventoría deberá elaborar los siguientes informes durante la ejecución del contrato, 

dentro de los cuales se contemplan lo siguiente:  

  

Informes de Interventoría: Durante la ejecución de los trabajos descritos, EL INTERVENTOR deberá 

producir y entregar al Supervisor los siguientes informes, además de los informes ejecutivos que 

requieran la Supervisión del Contrato o el Administrador del FONTUR. El contenido mínimo de 

los informes es el siguiente:  
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1. Informe Quincenal de Interventoría: Avance físico y financiero por capítulos comparado 

con el cronograma. Se debe cargar al sistema SALESFORCE y entregar al administrador 

FONTUR en los dos (2) días hábiles siguientes al cumplimiento de cada quincena.  

  

2. Informe Mensual de Interventoría: Resumen de las actividades realizadas en el mes. 

Relación del personal empleado en la ejecución del proyecto. Avance de cada una de 

las actividades programadas respecto a la programación, productos entregados. 

Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. Licencias y 

permisos gestionados. Actas de reuniones realizadas y compromisos. Acreditación de 

que el Consultor se encuentra al día en los pagos relativos al Sistema de Seguridad 

Social Integral, así como los referentes a contribuciones parafiscales al Servicio Nacional 

de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de 

compensación familiar, cuando corresponda. Relación y copia de la correspondencia 

cruzada entre Consultor e INTERVENTOR y de la referente al proyecto. Relación del 

personal empleado por la interventoría, acreditación de cumplimiento de pagos y 

aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales referentes al personal de 

Interventoría. Los informes se deben entregar físicos y digitales. Entre otros. Se debe 

entregar en los ocho (8) días hábiles siguientes al cumplimiento de cada mes 

calendario.   

 

3. Informe Final de Interventoría: Revisión, aprobación y complemento del informe final de 

ejecución presentado por el contratista, aspectos contractuales relevantes, breve 

descripción de los trabajos y resumen de actividades y desarrollo de la 

ejecución, descripción de los procedimientos utilizados y entregables aprobados 

por la Interventoría, cantidades ejecutadas, resumen contractual, incluyendo, 

modificaciones, prórrogas, adiciones, suspensiones, balance económico y estado 

financiero del Contrato de Consultoría y de Interventoría. Resultados de los ensayos de 

materiales y demás pruebas realizadas, certificaciones de calidad de materiales 

utilizados, recomendaciones generales, póliza de estabilidad y actualización de las 

demás pólizas que lo requieran, paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y 

subcontratistas entregados, paz y salvo, por todo concepto, de los profesionales y 

subcontratistas del Interventor, registro fotográfico definitivo. Además de todo lo 

concerniente a la gestión y contrato de INTERVENTORÍA. Se deberá entregar dentro de 

los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de terminación del plazo de 

ejecución del contrato.   

 

 

2.6 DERECHOS DE AUTOR y PROPIEDAD INTELECTUAL  

Las partes manifiestan y aceptan que su intención es que todas las obras protegidas por el 

derecho de autor que sean creadas en ejecución del presente Contrato, de conformidad con 

lo descrito en el numeral 2.3, Obligaciones Específicas de EL CONTRATISTA, a saber, los diseños, 

producciones diagramaciones, producciones y ediciones audiovisuales, obras literarias 
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(artículos, guiones, crónicas, contenidos editoriales), material audiovisual y fotográfico en bruto, 

fotografías, piezas publicitarias, estudios, análisis, informes, documentos, aplicaciones 

informáticas, bases de datos, desarrollos y programas de software, y son obras por encargo, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Ley 23 de 1982. Por lo tanto, en virtud del 

Contrato, EL CONTRATISTA cederá a favor de FONTUR la totalidad de los derechos patrimoniales 

de autor sobre las mencionadas obras, sin remuneración adicional a la pactada en el presente 

Contrato, para todos los países del mundo, y por el término de la protección de dichas obras.  

 

EL CONTRATISTA se obliga a obtener de terceros, personas naturales y jurídicas, que participen 

en las actividades necesarias para la ejecución del presente Contrato, las cesiones, 

autorizaciones y releases necesarios para asegurar la cesión a FONTUR de cualquier derecho 

intelectual que le pueda corresponder sobre las obras producidas o creadas que resulten de la 

ejecución del presente Contrato.  

 

Las obras científicas, artísticas y literarias (entre estas los programas informáticos o software), así 

como los signos distintivos, patentes y diseños industriales que hayan sido creados con 

anterioridad por parte de EL CONTRATISTA, serán de su exclusiva titularidad. Las obras científicas, 

artísticas, y literarias, así como los signos distintivos y nuevas creaciones que hayan sido 

diseñados o creados por FONTUR, y que sean expuestos con ocasión de este contrato, serán de 

su exclusiva titularidad. En consecuencia, ninguna de las partes podrá reproducir, comunicar, 

alterar, y en general usar las obras y creaciones protegidas por derechos de Propiedad 

Intelectual o Industrial de la otra, por fuera de los términos del contrato, sin previa autorización. 

 

PARÁGRAFO. EL CONTRATISTA declara que entiende y consiente que FONTUR podrá disponer 

libre e indefinidamente de todos y cada uno de los derechos patrimoniales de autor de que 

tratan los artículos 12 y 76 de la Ley 23 de 1982 y demás normas concordantes contenidas en la 

Decisión 351, teniendo como único límite los derechos morales que la ley le reconoce a los 

autores de obras protegidas por el derecho de autor y, en todo caso, con sujeción al principio 

de buena fe contractual y a la prohibición de abuso del derecho, de que tratan los artículos 871 

y 830 del Código de Comercio, respectivamente. De este modo, EL CONTRATISTA declara que 

entiende y acepta que FONTUR queda facultado, indefinidamente y sin limitación alguna, para 

efectuar sobre Las Obras, si a bien lo tiene, cualquier modificación, ajuste, mejora y, en general, 

cualquier transformación que corresponda con la normal explotación de Las Obras y los 

derechos que sobre las mismas se adquieren a través de este Contrato.  

 

2.7 PRESUPUESTO 

 

2.7.2 Valor a Contratar: 

El presupuesto destinado por FONTUR para la presente contratación es por la suma de hasta: 

TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA 

CORRIENTE. ($ 37.867.500,00), INCLUIDO IVA.  
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El proponente debe tener en cuenta que para formular su propuesta económica deberá 

diligenciar y entregar con su propuesta el Anexo No. 15 Propuesta económica y el Anexo No. 16 

Factor Multiplicador. La propuesta no podrá sobrepasar el 100% del Presupuesto Estimado, si el 

valor de la propuesta es superior a este límite, la propuesta será rechazada. 

 

El proponente debe tener en cuenta para formular su propuesta económica que es por PRECIO 

GLOBAL FIJO SIN FÓRMULA DE AJUSTE y también tener en cuenta el personal mínimo requerido, 

de acuerdo con la siguiente información presupuestal:  

 

 

2.7.3 Fuente de recursos: 

 

Los recursos para la presente contratación que tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA REVISIÓN, AJUSTES Y ELABORACIÓN DE LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL 

MALECÓN ALAMEDA TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ – CHOCÓ” son los siguientes:  

 

 

CONTRATO FUENTE PROYECTO DDP No. 
VALOR POR 

COMPROMETER 

INTERVENTORÍA 

   
Fiscales 

FNTP-081-2019 Construcción de Obras 

Complementarias del Malecón 

Alameda Turística del Municipio de 

Quibdó – Chocó. 

Certificado de 

Disponibilidad 

Presupuestal No. 93 del 

20 de junio de 2019. 

$ 37.867.500 

TOTAL $ 37.867.500 

 

 

Nota 1: La propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos (sin centavos), en 

caso contrario, FONTUR no considerará los centavos (aproximación por truncamiento), 

entendiendo que la oferta económica corresponde estrictamente al valor expresado en pesos, 

la cual, con dicha aproximación, será la que se incorpore en la evaluación económica y como 

valor del contrato (sin centavos).   

  

Nota 2: El valor de la oferta económica debe contemplar los gastos que se generan para la 

suscripción y legalización del contrato y los descuentos de ley efectuados a los pagos que se 

realizarán al contratista, así como también debe contemplar los gastos necesarios para la 

implementación del Protocolo de Bioseguridad establecido en la Resolución Numero 666 de 

2020 y no podrá ser superior al valor total del presupuesto oficial del proceso.  
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Nota 3: El proponente debe presentar una propuesta económica, única y exclusivamente en 

pesos colombianos, discriminando el valor del IVA. El valor de la propuesta debe incluir todos los 

impuestos y gastos que se generen en la ejecución del contrato. El valor total de la propuesta 

no podrá ser superior al citado presupuesto.   

  

Nota 4: Los proponentes que por disposición legal se encuentren excluidos o exentos de IVA, 

deberán expresarlo en su propuesta económica, indicando las fuentes de orden legal y razones 

jurídicas de tales efectos. En tal caso, de proceder tal exención o exclusión, la evaluación 

económica de los proponentes responsables de IVA, se realizará sobre el valor de la propuesta 

antes de IVA. En todo caso, los proponentes responsables de IVA, deben incluir y discriminar el 

valor de este impuesto en su propuesta económica, so pena del rechazo de la oferta.   

  

Nota 5: El Evaluador podrá solicitar aclaraciones frente a la oferta económica. En ningún caso la 

aclaración podrá dar lugar a modificar o mejorar la propuesta. En caso de que la aclaración 

mejore la propuesta presentada, ésta será rechazada.  

  

Nota 6: FONTUR verificará que las propuestas económicas no contengan errores aritméticos. En 

caso de error en las multiplicaciones o la sumatoria de los valores parciales, FONTUR, efectuará 

la rectificación de los errores que encuentre modificando el valor de la propuesta y esta 

propuesta corregida será objeto de evaluación.  

 

2.8 DURACIÓN: 

El plazo de ejecución del contrato será de TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS contados a partir 

de la suscripción del acta de inicio entre interventor y supervisor. 

 

2.9 ACTIVIDADES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
2.9.1 Consulta de los Términos de Referencia 

El mecanismo oficial de comunicación en esta invitación es el correo electrónico, por lo que 

FONTUR dará a conocer a los proveedores invitados los términos de referencia y todos los 

documentos de la presente invitación por este medio. No obstante y con el fin de permitir una 

mayor participación de Interesados, los términos de referencia y sus anexos serán publicados, a 

partir de la fecha de apertura de la invitación, en el Portal www.fontur.com.co y en el SECOP 

(www.colombiacompra.gov.co) como PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE 

TURISMO. 

 

Nota 7: Si una persona natural o jurídica que no fue invitada por FONTUR, desea participar en el 

presente proceso de selección deberá comunicarlo a FONTUR mediante carta de intención, que 

deberá ser remitida al correo electrónico de contacto (vrodriguez@fontur.com.co) durante la 

etapa de observaciones a la invitación, so pena del RECHAZO DE LA PROPUESTA.  

 

http://www.fontur.com.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
mailto:vrodriguez@fontur.com.co
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2.9.2 Interpretación y Aceptación de la Invitación 

El participante deberá examinar todas las instrucciones, condiciones, especificaciones, 

formularios, anexos, Adendas y documentos aclaratorios que hagan parte de esta Invitación, 

todo lo cual constituye la fuente de información para la elaboración de la propuesta.  Todos los 

documentos de la invitación se complementan mutuamente, de tal manera que lo indicado en 

cada uno de ellos se entenderá como indicado en todos.  

 

Las interpretaciones o deducciones que el proponente haga de lo establecido en esta 

invitación, serán de su exclusiva responsabilidad. Por lo tanto, FONTUR no será responsable por 

descuidos, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, interpretaciones equivocadas u otros 

hechos en que incurra el proponente que le sean desfavorables y que puedan incidir en la 

elaboración de su propuesta.  

 

El hecho que el proponente no se informe, ni se documente debidamente sobre los detalles y 

condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos objeto de la presente invitación, no se 

considerará como fundamento válido de futuras reclamaciones. El proponente deberá elaborar 

la propuesta de acuerdo con lo establecido en estos términos y anexar la documentación 

exigida. 

 

2.9.3 Idioma de la Propuesta 

La propuesta, correspondencia y todos los documentos intercambiados entre los proponentes y 

FONTUR, deberán estar escritos en idioma español. Los documentos de apoyo y el material 

impreso proporcionado por el proponente adjunto a la propuesta pueden estar en otro idioma, 

siempre y cuando se acompañen de una traducción simple al español. Para efectos de 

interpretación de la propuesta prevalecerá el texto en español. 

 

2.9.4 Correspondencia   

Toda comunicación que el interesado o proponente que se genere con ocasión de la presente 

Invitación (observaciones, documentos subsanables, respuestas), deberá ser remitida al 

siguiente correo electrónico: vrodriguez@fontur.com.co. Los documentos deberán ser 

totalmente legibles de forma que la información presentada allí sea lo suficientemente clara.  

 

Los proponentes deberán tener en cuenta que para que sus documentos sean considerados 

dentro del proceso de selección, éstos deberán venir en formato .pdf. No se tendrán en cuenta 

archivos en otro tipo de formatos. 

 

En el asunto del correo se deberá indicar el número de la Invitación: “FNTIP-060-2020”.  

 

2.9.5 Adendas 

FONTUR puede modificar o aclarar esta invitación. La modificación puede hacerse mediante la 

adición de nuevos elementos o mediante la sustracción de algunos de los existentes. Para que 

mailto:vrodriguez@fontur.com.co
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un documento sea considerado como adenda, es necesario que se denomine con ese 

nombre.  

 

Cuando lo estime conveniente FONTUR, el plazo de entrega de las propuestas de la presente 

Invitación podrá prorrogarse antes de su vencimiento. En este caso dicha prórroga se publicará 

a través del Portal www.fontur.com.co y www.colombiacompra.gov.co, informándose la 

modificación del cronograma de la invitación realizada mediante Adenda. 

 

En el evento que, dentro de los tres días anteriores al cierre, FONTUR expida adendas que 

modifiquen el contenido de la invitación que versen sobre las obligaciones del contrato a 

suscribir, los requisitos habilitantes y/o de calificación de las propuestas, se ampliará la fecha de 

cierre y entrega de propuesta. 

 

De igual manera FONTUR podrá modificar el cronograma posterior a la fecha de cierre y 

entrega de propuestas, mediante adendas que se publicarán en el Portal www.fontur.com.co y 

en www.colombiacompra.gov.co. 

 

Las modificaciones que se realicen se harán constar por escrito en un documento que se 

denominará adenda, y que formará parte integral de los Términos de Referencia, el cual será 

puesto a disposición de las personas interesadas, por el mismo medio a través del cual se haya 

puesto a disposición esta invitación. Bajo ninguna circunstancia, las declaraciones verbales se 

entenderán como modificación a los Términos de Referencia y por lo tanto no afectarán de 

manera alguna los mismos y las adendas que las integran.  

 

La aclaración consiste en precisar el sentido de alguna de sus partes. FONTUR podrá aclarar el 

contenido los términos y darla a conocer a través del mismo medio que se dio a conocer la 

invitación. 

 

2.9.6 Plazo de la Invitación 

El plazo de la Invitación corresponderá al comprendido entre la publicación y su adjudicación,  

dentro del cual los Proponentes podrán presentar las inquietudes relacionadas con los Términos 

de la presente Invitación, presentarán las respectivas Propuestas, se presentarán los 

documentos subsanables y/o aclaratorios, se expedirán los informes de evaluación y se 

presentarán las observaciones a estos informes; todo lo anterior de conformidad con las etapas 

y términos señalados en el cronograma del presente proceso.  

 

2.9.7 Reserva en Documentos 

En caso que el Proponente considere que algún documento de su propuesta goza de reserva 

legal, deberá manifestarlo por escrito y soportarlo conforme a las normas legales que le brindan 

tal carácter. 
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2.9.8 Confidencialidad de la información 

Se considera como confidencial la información de FONTUR que sea así expresamente calificada 

por la Ley y la expresamente catalogada por FONTUR en desarrollo del presente proceso. La 

indicación que determine que la información es confidencial, se hará al menos 

concomitantemente con la entrega de la misma. Se entenderá que respecto de toda 

información confidencial debe abstenerse de comunicarse a cualquier tercero, así sea en 

forma sólo parcial. Quien incumpla sus obligaciones de reserva o sus obligaciones de garantizar 

la reserva deberá responder de manera integral por los perjuicios y daños que ocasione. 

 

2.9.9 Costos y Elaboración de la Propuesta 

Serán a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación y elaboración de su 

propuesta, así como los que indirectamente se causen con ocasión de su presentación y 

eventual suscripción, como pólizas, fotocopias, etc. 

 

2.9.10 Impuestos y Deducciones 

Al formular la propuesta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, 

tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades Nacionales, Departamentales 

o Municipales. Dentro de aquellos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y 

contribuciones establecidos por las diferentes autoridades Ambientales, que afecten el contrato 

y las actividades que de él se deriven. El proponente seleccionado pagará en su calidad de 

contratista todos los impuestos, derechos, tasas y similares que se deriven del contrato o sus 

modificatorios, y por lo tanto, su omisión en el pago será de su absoluta responsabilidad. 

 

2.9.11 Presentación de la Propuesta    

Cada proponente deberá presentar su propuesta en formato digital (.pdf) mediante correo 

electrónico a la dirección correspondencia@fiducoldex.com.co ya sea como persona natural, 

persona jurídica, consorcio o unión temporal. 

 

La propuesta debe presentarse en un solo archivo donde deberán incluirse todos los 

documentos y anexos requeridos dentro de los términos de la presente invitación. Lo anterior 

para facilitar el manejo de la información. Igualmente, en el asunto del correo se deberá 

indicar el Número de la invitación: FNTIP-060-2020. 

 

La propuesta deberá estar firmada por la persona natural, representante legal de la persona 

jurídica, o del consorcio o unión temporal y ser presentada, junto con todos los documentos 

que la componen en UN (1) SOLO ARCHIVO FORMATO .PDF, incluyendo todos los archivos y 

anexos que la componen, donde se discriminen cada uno de los requisitos exigidos en los 

términos de la invitación privada, en la fecha y antes de la hora establecida en el cronograma, 

para el cierre y entrega de propuestas. 

 

mailto:correspondencia@fiducoldex.com.co
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No se aceptan propuestas enviadas en físico, fax o cualquier otro medio, ni las que sean 

radicadas con posterioridad a la hora de la fecha de cierre. En todo caso, FONTUR no será 

responsable por el retardo o extravío que pueda derivarse de esta forma de entrega.  

 

La propuesta deberá tener una validez mínima de tres (3) meses contados a partir de la 

presentación de la misma. 

 

Nota 8: El proceso continuará a la etapa de evaluación, cuando se presenten mínimo dos (2) 

propuestas, en caso de no contar con el mínimo de dos (2) propuestas exigidas para iniciar la 

etapa de evaluación, FONTUR deberá prorrogar el plazo inicialmente previsto para presentar 

propuestas, comunicándoselo a los oferentes invitados y podrá invitar a nuevos oferentes, con 

el objeto de cumplir con el mínimo requerido. Si efectuada la nueva invitación, no se presentan 

el mínimo de oferentes exigidos para iniciar el proceso de evaluación, FONTUR podrá continuar 

el proceso de contratación con la propuesta recibida. 

 

2.9.12 Correcciones, Aclaraciones, Modificaciones y Retiro de la Propuesta 

Los proponentes podrán adicionar, modificar o retirar sus propuestas, siempre y cuando ello se 

haga con anterioridad a la fecha y hora prevista para el cierre de esta Invitación Privada. Las 

modificaciones y/o adiciones a las propuestas deberán ser presentadas por quien suscribe la 

Carta de Presentación de la misma, quien deberá tener el carácter de proponente como 

persona natural o Representante Legal del proponente, de acuerdo con los documentos que 

reposen en FONTUR, allegados inicialmente en la propuesta.  

 

2.9.13 Propuestas Parciales 

No se aceptarán propuestas parciales para esta Invitación, será rechazada la propuesta que no 

cubra en su totalidad el objeto, el alcance del objeto, obligaciones técnicas, obligaciones 

específicas y/u obligaciones generales solicitadas en la invitación.   

 

2.9.14 Propuestas Condicionales 

La oferta debe ajustarse de manera estricta e incondicional a los términos de la Invitación.  

Cualquier apartamento, salvedad o reserva en la oferta, frente a los requisitos, reglas, 

condiciones, exigencias u obligaciones que se señalan en la Invitación para la presentación de 

las propuestas y/o ejecución del contrato, constituirá una oferta condicionada, lo que generará 

el rechazo de la propuesta.  

 

2.9.15 Apertura de la Propuesta  

Llegada la fecha y hora señalada en el cronograma, para el cierre y recibo de propuestas 

FONTUR levantará un acta donde se consignarán los nombres de los proponentes, los retiros de 

propuestas si los hubiere y los aspectos que permitan identificar las propuestas:  

• Nombre Proponente, 

• Número de Radicación, 

• Fecha y Hora de Radicación, 
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• No. de Folios, 

• Valor de la Propuesta y folio, 

• Observaciones: correspondientes a que haya lugar. 

 

2.10 Cronograma  

El desarrollo del presente proceso de selección, se llevará a cabo dentro de los plazos y 

términos fijados, en el siguiente cronograma, los cuales son términos perentorios y preclusivos: 

 

 

 

ACTIVIDAD 

 

FECHA DE 

INICIO 

 

FECHA 

FINAL 

 

LUGAR 

Publicación Invitación, y 

anexos 
14 de octubre de 2020 

Enviada al correo electrónico de los 

invitados 

Publicada en los siguientes portales 

www.colombiacompra.gov.co 

www.fontur.com.co  

Solicitud de aclaración a 

los términos de la Invitación 

 

No se recibirán solicitudes 

de aclaración con 

posterioridad a esta fecha. 

15 de 

octubre   

de 2020 

19 de 

octubre de 

2020 

Al correo del proceso de 

contratación: 

vrodriguez@fontur.com.co 

Horario: 08:00 a.m. – 5:00 p.m.  

Respuesta observaciones a 

los términos 
23 de octubre de 2020 

Enviada al correo electrónico de los 

invitados y oferentes aceptados 

Cierre y entrega de 

propuestas 

30 de octubre de 2020 

Hora: 10:00 a.m. 

En formato digital (.pdf) mediante correo 

electrónico a la dirección 

correspondencia@fiducoldex.com.co  

Publicación Informe de 

Verificación de Requisitos 

Habilitantes y Preliminar de 

Evaluación (Previo a este 

informe se solicitarán 

documentos subsanables) 

6 de noviembre de 2020 

Enviado al correo electrónico de los 

invitados y proponentes participantes. 

 

Documentos subsanables:  

Al correo del proceso de contratación: 

vrodriguez@fontur.com.co 

Observaciones Informe de 

Verificación de Requisitos 

Habilitantes y Preliminar de 

Evaluación 
(Nota: No se recibirán 

observaciones por fuera de 

9 de 

noviembre 

de 2020 

10 de 

noviembre 

de 2020 

Dirigido al correo electrónico: 

vrodriguez@fontur.com.co 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.fontur.com.co/
mailto:correspondencia@fiducoldex.com.co
mailto:vrodriguez@fontur.com.co
mailto:vrodriguez@fontur.com.co
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este plazo; si se presentan 

observaciones extemporáneas 

no se responderán) 

Traslado Observaciones al 

Informe Preliminar de 

Evaluación 
12 de noviembre de 2020 

Correo electrónico de los invitados e 

interesados 

 

Pronunciamiento por parte de los 

proponentes a las observaciones se 

comunicará al correo electrónico 

vrodriguez@fontur.com.co 

Respuesta a las 

observaciones presentadas 

al Informe de Verificación 

de Requisitos Habilitantes y 

Preliminar de Evaluación. 

 

Publicación de Informe Final 

de Evaluación 

20 de noviembre de 2020 
Correo electrónico de los invitados e 

interesados 

Selección del contratista 25 de noviembre de 2020 

www.colombiacompra.gov.co 

www.fontur.com.co 

correo electrónico de los invitados e 

interesados 

Suscripción de Contrato 
A partir del 25 de 

noviembre de 2020 

Dirección Jurídica 

FONDO NACIONAL DEL TURISMO 

Calle 28 No 13 A – 24  

Edificio Museo del Parque piso 6 

Bogotá D.C., o Enviado al correo 

electrónico del proponente seleccionado.  

 

 

 

CAPITULO III 

REQUISITOS HABILITANTES DE LOS PROPONENTES 

 

FONTUR realizará el análisis jurídico, financiero y técnico de las propuestas con el fin de 

determinar, de acuerdo con la ley y las exigencias de estos Términos de Referencia, cuáles 

propuestas resultan habilitadas.  

 

Las propuestas se deben presentar bajo alguna de las siguientes modalidades:  

mailto:vrodriguez@fontur.com.co
http://www.colombiacompra.gov.co/
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(a) Persona natural. 

(b)Por personas jurídicas, nacionales o extranjeras, que se encuentren debidamente 

constituidas de manera previa a la fecha de apertura de la Invitación Privada. 

(c) Conjuntamente, es decir, mediante Consorcio o Unión Temporal. 

 

Los Proponentes, incluyendo los integrantes de las uniones temporales o consorcios, y sus 

Representantes Legales deben: 

 

(a) Tener capacidad jurídica para la presentación de la propuesta y para la celebración 

y ejecución del contrato.  

(b) No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 

previstas en las leyes de Colombia, en especial las señaladas en el artículo 8 de la Ley 80 

de 1993 y demás normas que la adicionen, modifiquen o complementen y en las 

previstas en el Código de Buen Gobierno de Fiducoldex S.A.  

(c) No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales expedido por la 

Contraloría General de la República.  

(d) Para que la propuesta pueda ser objeto de adjudicación, el proponente no debe 

encontrarse reportado en las listas internacionales vinculantes para Colombia, de 

conformidad con la Circular Básica Jurídica No. 029 de 2014 expedida por la 

Superintendencia Financiera y el Manual SARLAFT de FIDUCOLDEX. 

 

La verificación jurídica, financiera y técnica no otorgará puntaje alguno. Se trata del análisis 

que debe realizar FONTUR para determinar si la propuesta se ajusta a los requerimientos mínimos 

jurídicos y técnicos de la presente invitación. Si del análisis de los documentos de la propuesta 

se establece que NO se cumplen tales requerimientos, la propuesta será rechazada. 

 

Sin embargo, FONTUR podrá requerir al proponente, a su juicio, para que allegue y/o aclare los 

documentos previstos para la habilitación jurídica, financiera y técnica de la propuesta, 

susceptible de ser subsanados. En ejercicio de esta facultad, el(los) Proponente(s) no podrá(n) 

mejorar su propuesta.  

 

Allegados los documentos subsanables o aclaratorios, se verificará que el proponente haya 

presentado todos y cada uno de los documentos habilitantes, con el lleno de todos y cada uno 

de los requisitos exigidos en los términos de esta Invitación. Las propuestas que resulten 

habilitadas serán comparadas objetivamente mediante la asignación de puntajes, de acuerdo 

con los factores de ponderación previstos en esta invitación se adjudicará a la propuesta con 

mayor puntaje y de cumplimiento al Sarlaft. 

 

NOTA 9: FONTUR se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos suministrados 

en la propuesta y el proponente autoriza a todas las entidades, personas o empresas que de 

una u otra forma se mencionen en los documentos presentados, a suministrar la información 
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que se requiera, a visitar sus instalaciones o a solicitar información de cualquiera de sus 

partícipes o empleados, en caso de considerarlo necesario.  

 

3.1 Quienes pueden participar  

En la presente invitación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras, consorcios o uniones temporales que cumplan con los requisitos establecidos en los 

presentes Términos de Referencia y en la ley. En el caso de personas jurídicas extranjeras, sea 

que se presenten individualmente o en consorcio o unión temporal, si las actividades que se van 

a desarrollar en virtud del contrato a celebrar, se relacionan con las definidas en el artículo 474 

del Código de Comercio como permanentes, deberá constituir sucursal en Colombia al 

momento de suscribir el contrato. Si el proponente extranjero, participa individualmente o en 

consorcio o unión temporal, el apoderado deberá residir en Colombia.  

 

NOTA 10: Si una persona natural o jurídica que no fue invitada por FONTUR, desea participar en 

el presente proceso de selección deberá comunicarlo a FONTUR mediante carta de intención, 

la cual deberá estar debidamente firmada por parte del representante legal, que deberá ser 

remitida al correo electrónico de contacto (vrodriguez@fontur.com.co), durante la etapa de 

observaciones a la invitación, so pena del RECHAZO DE LA PROPUESTA.  

 

3.2 Solicitudes de documentos subsanables y/o aclaraciones  

Los documentos que demuestran el cumplimiento de los requisitos habilitantes, podrán 

solicitarse por FONTUR al proponente mediante requerimiento escrito y deberán ser entregados 

por éste en el término perentorio previsto por FONTUR y dado en igualdad de condiciones para 

todos los proponentes. En caso de no allegarse la documentación solicitada dentro del término 

estipulado por FONTUR, la propuesta será RECHAZADA.  

 

Hasta antes de la fecha prevista en el cronograma para la selección de la propuesta, FONTUR 

podrá solicitar documentos subsanables o aclaratorios de la propuesta. En esta solicitud se 

concederá un plazo para las respuestas y si fuere necesario podrá aplazarse la adjudicación, 

previa información a todos los proponentes. En ningún caso la aclaración podrá dar lugar a 

mejorar la propuesta. 

 

Los documentos subsanables deben ser enviados al correo de la invitación 

vrodriguez@fontur.com.co y será responsabilidad del proponente que los documentos 

subsanables sean enviados y recibidos al correo electrónico del proceso de manera correcta. 

Los proponentes deberán tener en cuenta lo establecido en el numeral 4.5 Causales de 

rechazo 

 

“12- ) Cuando el proponente no aporte ni cumpla con los documentos jurídicos y técnicos 

habilitantes exigidos en los presentes términos de referencia, salvo que se trate de aquellos 

que pueden requerirse y habiendo sido requerido al proponente para aclaraciones o 

mailto:vrodriguez@fontur.com.co
mailto:vrodriguez@fontur.com.co
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presentación de documentos faltantes, no los allegue en la forma solicitada y en el término 

previsto por FONTUR.” 

 

3.3 Proponente único 

Cuando se presente sólo una propuesta, FONTUR prorrogará la fecha de cierre mediante 

adenda, con el fin de garantizar pluralidad de oferentes. Si en la nueva fecha de cierre no se 

presentan proponentes adicionales, el proceso continuará con el único proponente y podrá 

adjudicársele el contrato si su propuesta fuere favorable para FONTUR y cumpliere con los 

requisitos habilitantes previstos en estos Términos de Referencia. 

 

NOTA 11: El proceso continuará a la etapa de evaluación, cuando se presenten mínimo dos (2) 

propuestas, en caso de no contar con el mínimo de dos (2) propuestas exigidas para iniciar la 

etapa de evaluación, FONTUR deberá prorrogar el plazo inicialmente previsto para presentar 

propuestas, comunicándoselo a los oferentes invitados y podrá invitar a nuevos oferentes, con 

el objeto de cumplir con el mínimo requerido. Si efectuada la nueva invitación, no se presentan 

el mínimo de oferentes exigidos para iniciar el proceso de evaluación, FONTUR podrá continuar 

el proceso de contratación con la propuesta recibida. 

 

3.4 DOCUMENTOS DE CARÁCTER JURÍDICO HABILITANTES 

Las personas jurídicas extranjeras que no cuenten con sucursal en Colombia, deberán presentar 

los documentos de carácter jurídico habilitantes que aplique para cada uno en su país de 

residencia. 

 

3.4.1 Carta de presentación de la propuesta. (Anexo No. 1) 

La propuesta deberá presentarse de acuerdo con el modelo de carta suministrado en esta 

Invitación (Anexo No. 1). Ésta deberá ser firmada por la persona natural o por el representante 

legal de la persona jurídica, o por el representante del consorcio o unión temporal, si se trata de 

cualquiera de estas formas de colaboración empresarial. La suscripción de la carta de 

presentación de la propuesta hará presumir la aprobación, aceptación, y conocimiento de 

todos los documentos de la Invitación. 

 

3.4.2 Certificación del pago de Parafiscales y Aportes al Sistema de Seguridad Social 

El proponente como persona jurídica deberá presentar una certificación, expedida por el 

Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el 

Representante Legal cuando no se requiera Revisor Fiscal, donde se certifique el pago de los 

aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a 

las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 

Nacional de Aprendizaje (cuando a ello hubiere lugar conforme a la normatividad vigente). 

Dicho documento debe certificar que, a la fecha de presentación de su propuesta, ha 

realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, 

contados hacia atrás a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación 

de efectuar dichos pagos.  
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En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá 

acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. La información presentada se 

entiende suministrada bajo la gravedad del juramento respecto de su fidelidad y veracidad.  

 

La persona jurídica extranjera con domicilio o sucursal en Colombia deberá dar cumplimiento a 

lo anteriormente señalado respecto del personal vinculado en Colombia. La persona jurídica 

extranjera sin domicilio o sucursal en Colombia deberá acreditar este requisito con el 

documento equivalente a su país de origen. 

 

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna 

de las obligaciones mencionadas, deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra 

al día en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar copia del 

acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre 

del proceso de selección.  Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras 

con domicilio o sucursal en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del 

personal vinculado en Colombia. 

 

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, personas 

jurídicas, deberán aportar el certificado aquí exigido.  

 

Proponente persona jurídica sin personal a cargo que no tenga o haya tenido dentro de los 6 

meses anteriores a la fecha de cierre personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar 

el pago de aportes Legales y seguridad social debe, bajo la gravedad de juramento 

representante legal o revisor fiscal según el caso, indicar esta circunstancia en la mencionada 

certificación. 

 

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, personas 

jurídicas sin personal a cargo, deberán aportar el certificado aquí exigido.  

 

Proponente persona natural con personal a cargo deberá presentar una declaración, bajo la 

gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentación de la misma o presentar 

una certificación, expedida por el Revisor Fiscal, cuando sea exigible de acuerdo con los 

requerimientos de la Ley, estos documentos deberán certificar el pago de sus aportes y el de sus 

empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 

Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 

Aprendizaje, (cuando a ello hubiere lugar conforme a la normatividad vigente). Dicho 

documento deberá expresar que, a la fecha de cierre del presente proceso de selección, ha 

realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, 

contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre, en los cuales se haya causado la 

obligación de efectuar dichos pagos.  
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En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna 

de las obligaciones mencionadas, deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra 

al día en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar copia del 

acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre 

del proceso de selección.  Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras 

con domicilio o sucursal en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del 

personal vinculado en Colombia. 

 

La persona natural con personal a cargo extranjera con domicilio o sucursal en Colombia 

deberá dar cumplimiento a lo anteriormente señalado respecto del personal vinculado en 

Colombia. 

 

La persona natural con personal a cargo extranjera sin domicilio o sucursal en Colombia deberá 

acreditar este requisito con el documento equivalente a su país de origen. 

 

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, personas 

naturales, deberán aportar el certificado aquí exigido. 

 

Proponente persona natural sin personal a cargo deberá presentar una declaración, bajo la 

gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentación de la misma para 

acreditar que se encuentran al día en el pago de sus aportes al sistema de seguridad social, de 

los últimos seis (6) meses contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre. Esta misma 

previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales, 

deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.  

 

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna 

de las obligaciones mencionadas, deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra 

al día en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar copia del 

acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre 

del proceso de selección.   

 

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en 

Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 

Colombia. 

 

La persona natural sin personal a cargo extranjera con domicilio o sucursal en Colombia deberá 

dar cumplimiento a lo anteriormente señalado respecto del personal vinculado en Colombia. 

 

La persona natural sin personal a cargo extranjera sin domicilio o sucursal en Colombia deberá 

acreditar este requisito con el documento equivalente a su país de origen. 
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Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, personas 

naturales sin personal a cargo, deberán aportar el certificado aquí exigido. 

 

 

3.4.3 Existencia y Representación Legal 

 

Persona Jurídica 

 

Las personas jurídicas nacionales o la sociedad extranjera con sucursal en Colombia, deberán 

demostrar su existencia y representación legal mediante certificado expedido por la Cámara 

de Comercio de su domicilio principal o del domicilio de la sucursal de la sociedad extranjera 

en Colombia, según se trate.  

 

El certificado deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 

• Fecha de expedición no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre y 

presentación de propuestas de la presente Invitación. 

• El objeto social principal de la sociedad deberá relacionarse directamente con el objeto 

de la presente invitación y del contrato a suscribir. 

• La duración de la sociedad, contada a partir de la fecha de cierre y presentación de 

propuestas del plazo de la presente Invitación, no será inferior al plazo establecido para 

el contrato, su liquidación y un (1) año más. 

 

Si el proponente no es una sociedad comercial y no se encuentra obligado a inscribirse en el 

Registro Mercantil que lleva la Cámara de Comercio, debe allegar el certificado o documento 

equivalente que acredite lo anterior, en los mismos términos, expedido por la autoridad 

competente para certificar para tales efectos.  

 

En el caso de sociedad extranjera sin sucursal en Colombia, deben presentar los documentos 

que acrediten su existencia, conformación y representación legal de acuerdo con la normativa 

de su país de origen, bien sea un certificado general de la autoridad competente para 

demostrar su existencia, una copia del contrato societario, una copia de los estatutos, o 

cualquier otro documento que pruebe (1) la capacidad legal, (2) el objeto o propósito de la 

persona jurídica, (3) el representante legal y sus facultades  (4) duración (que no puede ser 

inferior al plazo establecido para el contrato, su liquidación y un año más). 

 

Los Consorcios y Uniones Temporales,  

Deberán acreditar su existencia con el documento de constitución del consorcio o unión 

temporal; igualmente, cada integrante de los mismos, deberá comprobar su existencia, 

representación legal, duración y capacidad jurídica (objeto social), en la forma prevista en el 

presente numeral para las personas jurídicas y/o persona natural. 

 



 

 
 

 

                                     
 
 

 

INVITACIÓN PRIVADA No. FNTIP–060 de 2020 
 

 

OBJETO: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA 

REVISIÓN, AJUSTES Y ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MALECÓN ALAMEDA TURÍSTICA DEL 

MUNICIPIO DE QUIBDÓ - CHOCÓ “.  

 

Pág. 

52 de 

81        

 

Versión Agosto de 2018  - 

 Aprobado DJFONTUR 

 

Persona Natural  

La persona natural nacional acreditará su capacidad legal con la presentación de la copia de 

su documento de identificación. 

 

La persona natural extranjera acreditará su capacidad legal con la presentación de la copia 

de su documento de identificación, bien sea la cédula de extranjería o el pasaporte. Si el 

proveedor resulta adjudicatario del Proceso de Contratación, para la celebración del contrato, 

debe presentar copia simple de la respectiva visa de trabajo1; y en caso de contar con una visa 

que les otorgue un tiempo de permanencia igual o mayor a 3 meses, debe presentar la 

respectiva cédula de extranjería2 . 

 

3.4.4 Acta de Junta Directiva, Junta de Socios u órgano competente 

Si el representante legal del proponente, de acuerdo con lo previsto en el certificado expedido 

por la Cámara de Comercio o en el documento equivalente según el caso, tiene restricciones 

para presentar la propuesta, para constituir consorcio, unión temporal, o para contraer 

obligaciones en nombre de la misma, todas las anteriores en razón al tipo, naturaleza y/o 

cuantía del contrato a suscribir, deberá adjuntarse el documento de autorización expresa del 

órgano competente. Para el caso de consorcios y uniones temporales, si un integrante presenta 

alguna limitación deberá presentar el documento que lo autoriza conforme lo señalado 

anteriormente. 

 

3.4.5 Copia del Registro Único Tributario. (RUT)  

Este certificado es expedido por la Dirección General de Impuestos Nacionales. En él ha de 

consignarse claramente el NIT del proponente y su inscripción en el Régimen Común o 

Simplificado.  

 

3.4.6 Contribución Parafiscal 

El proponente debe demostrar estar al día en la liquidación y pago de la Contribución 

Parafiscal para la Promoción del Turismo, para acreditar dicho requisito el proponente debe 

allegar las liquidaciones privadas correspondientes a los períodos en los cuales se encuentra 

obligado a liquidar y pagar el mencionado tributo, en el evento que durante los trimestres en los 

cuales se cause el mismo, no hubiere obtenido ingresos operacionales relacionados con la 

actividad turística, deberá allegar las liquidaciones privadas en cero. Si el pago de la 

contribución lo realizó mediante PSE es necesario que junto con el soporte de pago allegue el 

formulario de liquidación privada debidamente suscrito. Si el oferente es propietario de varios 

establecimientos de comercio obligados a pagar la contribución, deberá allegar una sola 

liquidación en la cual consolide las contribuciones de todos los establecimientos de su 

propiedad e indicará el número de establecimientos que comprende dicha liquidación de 

conformidad con el parágrafo del artículo 2.2.4.2.1.6 del Decreto 1074 de 2015. 

 
1 Artículos 2.2.1.11.5.1 y 2.2.1.11.6 del Decreto 1067 de 2015 

2 Artículo 2.2.1.11.4.4 del Decreto 1067 de 2015 
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NOTA 12: La Dirección de Contribución Parafiscal verificará el estado de pagos del oferente, 

con el fin de verificar que este se encuentre al día con la contribución parafiscal. 

 

3.4.7 Certificación de no estar Incurso en causal de Disolución o Liquidación (Anexo No. 3) 

El Proponente persona jurídica deberá certificar a través del Representante Legal o persona 

natural a través de declaración bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en 

ninguna causal de disolución o liquidación conforme a la Ley y/o los estatutos. En caso que 

algún Proponente se encuentre incurso en causal de disolución y/o liquidación, FONTUR no lo 

considerará hábil para contratar, teniendo en cuenta la restricción legal para ejercer el objeto. 

Cuando el proponente se encuentre en situación financiera especial, se solicitarán las 

aclaraciones pertinentes y se evaluará la conveniencia o inconveniencia de la contratación. 

 

3.4.8 Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal expedido por la Contraloría 

General de la República. 

En la evaluación jurídica y documental se verificarán los antecedentes fiscales de los 

proponentes y sus representantes legales con la certificación expedida por la Contraloría 

General de la República. La Fecha de expedición no debe ser mayor a treinta (30) días 

anteriores a la fecha de cierre del plazo de la presente Invitación.  

 

3.4.9 Certificado de Antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la 

República. 

En la evaluación jurídica y documental se verificarán los antecedentes disciplinarios de los 

proponentes y sus representantes legales con la certificación expedida por la Procuraduría 

General de la Nación. La Fecha de expedición no debe ser mayor a treinta (30) días anteriores 

a la fecha de cierre del plazo de la presente Invitación.  

 

3.4.10 Certificado Judicial expedido por la Policía Nacional. 

En la evaluación jurídica y documental se verificarán los antecedentes judiciales de los 

proponentes y sus representantes legales. La Fecha de expedición no debe ser mayor a treinta 

(30) días anteriores a la fecha de cierre del plazo de la presente Invitación. 

 

3.4.11 Fotocopia legible del Documento de Identificación al 150% de la persona natural que 

suscribirá el contrato (Proponente personal natural, Representante Legal o apoderado, 

debidamente facultado) 

 

3.4.12 Formato Compromiso Anticorrupción debidamente diligenciado. (Anexo No. 4)  

NOTA 13: Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes 

deberá presentar en forma independiente los documentos antes mencionados. 
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3.4.13 Propuestas conjuntas (Consorcios y uniones temporales) 

Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio o unión 

temporal. En tal caso, se tendrá como proponente para todos los efectos, el grupo conformado 

por la pluralidad de personas y no las personas que lo conforman individualmente 

consideradas. 

 

Los Consorcios o Uniones Temporales que participen deberán acreditar la existencia del 

consorcio o de la unión temporal y específicamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, 

mediante documento en el que conste de manera expresa el acuerdo correspondiente y se 

señalen las reglas que regulan las relaciones entre los participantes del mismo, en particular, los 

términos, actividades, condiciones y participación en la ejecución de las obligaciones en el 

contrato.  

 

El documento de conformación del consorcio o unión temporal (Anexo No. 2. Documento de 

Constitución de Consorcio o de Unión Temporal), deberán contener los siguientes requisitos 

mínimos: 

 

a) Indicar el tipo de asociación de que se trate: Consorcio o Unión Temporal. 

b) Si se trata de Unión Temporal, sus miembros deberán señalar la extensión (actividades y 

porcentaje) de su participación en la propuesta y en su ejecución, la cual no podrá ser 

modificada sin el consentimiento previo y escrito de FONTUR. No obstante, 

independiente de la participación y de la modalidad de asociación que se adopte, en 

este proceso al cual le aplica las normas de derecho privado, además de las 

regulaciones de los consorcios y uniones temporales contenidas en la Ley 80 de 1993, las 

personas que integren un consorcio o unión temporal, a la luz de esta invitación abierta, 

serán solidariamente responsables en el cumplimiento de las obligaciones del eventual 

contrato que llegue a celebrarse y en la imposición de las sanciones.  

c) El término de duración del consorcio o unión temporal, el cual debe corresponder al 

plazo del contrato, su liquidación y un (1) año más, contados a partir de la fecha de 

cierre del presente proceso. En ningún caso podrá haber cesión del Contrato entre 

quienes integren el consorcio o unión temporal. 

d) La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre 

y representación del Consorcio o Unión Temporal. Igualmente deberá designar un 

suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva. 

 

Los integrantes del Consorcio y/o Unión Temporal deberán acreditar individualmente los 

requisitos señalados en los numerales anteriores, según aplique. 

 

En caso de ser seleccionado un Consorcio o Unión Temporal, éste debe presentar el Registro 

Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN para la suscripción del contrato; de no presentarlo 

dentro del término requerido por FONTUR, se hará efectiva la póliza de seriedad de la oferta y se 

celebrará el contrato con el proponente que haya ocupado el segundo lugar en la evaluación. 
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3.4.14 Declaración bajo la gravedad de juramento Inhabilidades, Incompatibilidades y 

conflictos de intereses (Anexo No. 5) 

El Proponente persona jurídica deberá certificar a través del Representante Legal o persona 

natural a través de declaración bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en 

ninguna causal de Inhabilidades, Incompatibilidades y conflictos de intereses conforme a la Ley 

y/o los estatutos. En caso que algún Proponente se encuentre incurso en causal de 

Inhabilidades, Incompatibilidades y conflictos de intereses, FONTUR no lo considerará hábil para 

contratar, teniendo en cuenta la restricción legal para ejercer el objeto.  

 

3.4.15 Manifestación de no incursión en prácticas anticompetitivas (Anexo No. 6) 

El Proponente persona jurídica deberá certificar a través del Representante Legal o persona 

natural a través de declaración bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en 

ninguna de las prácticas anticompetitivas o restrictivas de la competencia conforme a las 

normas que regulan la materia. En caso que algún Proponente se encuentre incurso dentro de 

las mencionadas prácticas, FONTUR no lo considerará hábil para contratar y se reserva el 

derecho de poner en conocimiento lo sucedido antes las autoridades competentes. 

 

3.4.16 FTGAD15 Formato Inscripción o Actualización de Proveedor (ANEXO No. 7) 

 

NOTA 14: Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes 

deberá presentar en forma independiente los documentos antes mencionados. 

  

3.5 DOCUMENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO HABILITANTE  

 

3.5.1 CERTIFICACIÓN DE CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES 

 
El oferente deberá certificar que conoce las condiciones y alcances requeridos del 

proyecto, hecho que se considera cumplido con la firma de la carta de presentación de la 

propuesta.     
 

3.5.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE (Habilitado/No Habilitado). (Anexo No. 8)  

 

Los oferentes deben acreditar la experiencia en máximo dos (02) contratos 

de Interventoría ejecutados y terminados a la fecha de presentación de la oferta, 

cuyo objeto, alcance u obligación corresponda a la Interventoría de proyectos o contratos de 

obra y que dentro de dichos contratos contemple las siguientes actividades:   

 

1. Diseño de edificaciones.  

2. Diseño de espacio Público. 
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Se establece para el presente proceso de contratación que, espacio público corresponde a: 

Malecones, andenes, rampas de uso peatonal, vías peatonales, plazas o plazoletas de carácter 

público, plaza de mercado, plaza de ferias, plaza de comidas, parque urbano o Temático, 

parque infantil, alamedas, parques bio saludables, camellón, senderos, mirador.   

 

NOTA 15: Los contratos presentados para la acreditación de esta experiencia específica del 

oferente, podrán contener una (1) o las dos (2) actividades solicitadas, en todo caso se requiere 

demostrar las dos actividades indicadas anteriormente.  

 

NOTA 16: La experiencia deberá ser acreditada mediante copia de los CONTRATOS 

ACOMPAÑADOS DE: ACTA DE RECIBO FINAL CON ACTIVIDADES EJECUTADAS SUSCRITA ENTRE 

CONTRATISTA DE OBRA O CONTRATANTE O INTERVENTOR O ACTA DE TERMINACIÓN CON 

ACTIVIDADES EJECUTADAS SUSCRITA ENTRE CONTRATISTA DE OBRA O CONTRATANTE  E 

INTERVENTOR O ACTA DE LIQUIDACIÓN CON ACTIVIDADES EJECUTADAS SUSCRITA ENTRE 

CONTRATISTA DE OBRA O CONTRATANTE E INTERVENTOR, indicando (RESALTANDO) el ítem con el 

cual se acredita el cumplimiento de la condición solicitada y donde conste la ejecución a 

satisfacción por parte de la entidad contratante. El contrato deberá ser suscrito por la entidad 

contratante. En todo caso se podrán solicitar aclaraciones de la información registrada en el 

acta o la documentación que el comité evaluador considere necesaria para validar la 

experiencia.   

 

NOTA 17: Si la propuesta es presentada por un proponente plural (Consorcio o Unión Temporal); 

este proponente debe cumplir con los requisitos anteriores, ya sea de manera individual o 

conjunta entre los integrantes que conforman el proponente plural, acreditando la ejecución 

de las actividades requeridas como experiencia específica. Podrán presentar en su conjunto un 

total de máximos 2 contratos a verificar por parte del comité evaluador en el cumplimiento de 

este requisito habilitante, también deberá relacionar dichos contratos en el formato: (Anexo No. 

8 Experiencia Especifica del Oferente). 

   

NOTA 18: En el caso en que los contratos correspondan a un Consorcio o Unión Temporal, la 

experiencia general reportada será tenida en cuenta de acuerdo con el porcentaje de 

participación en la persona plural que lo suscribió. De acuerdo con lo anterior y si en el 

contrato o los documentos presentados no se especifica, el proponente deberá allegar copia 

del documento de constitución de unión temporal o consorcio o de la figura asociativa, en el 

cual se pueda verificar el porcentaje de participación y las actividades ejecutadas.  

 

NOTA 19: Como mínimo uno (1) de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, deberá tener 

una participación igual o superior al 50%, cuando éste sea el único que acredite en su razón 

social la capacidad jurídica de construcción o interventorías o consultorías.  

NOTA 20: Cada contrato acreditado se analizará por separado; en caso de que el contrato 

incluya adiciones, prórrogas y modificaciones al principal, el valor adicional, el tiempo 
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prorrogado y las modificaciones se sumarán al valor y término de ejecución del contrato 

principal, quedando como un sólo contrato.   

 

NOTA 21: No se aceptarán contratos suscritos y ejecutados para sí mismos, ni contratos de 

administración delegada. No se aceptará experiencia adquirida a través de sociedades 

matrices, subsidiarias y filiales.   

 

NOTA 22: Para efectos de la acreditación de experiencia no se aceptarán subcontratos3. Los 

únicos contratos válidos para acreditar la experiencia serán aquellos suscritos entre el 

contratante y el oferente (CONTRATISTA de primer orden), cualquier otra derivación de estos se 

entenderá para efectos del proceso como subcontrato.    

 

En caso de que el contrato que se allegue como experiencia sea contrato ejecutado en otro 

país, el contratista seleccionado debe allegar los soportes debidamente apostillados 

y consularizados.  

  

El proponente debe diligenciar el formulario (Anexo No. 8 Experiencia Específica 

del Oferente), para listar los contratos para tener en cuenta en el cumplimiento del requisito 

habilitante de la experiencia específica. Si presenta más de dos (2) contratos para acreditar 

esta condición FONTUR analizará los dos (2) primeros contratos presentados en el orden de 

foliación de la propuesta.  

  

Cuando un proponente suministre información referida a su participación en un Consorcio 

o Unión temporal, se considerará para efectos de la evaluación del factor experiencia general, 

el porcentaje de participación establecido, el cual debe ser claro en el contrato y/o en el 

documento de conformación de la figura asociativa y expresado en el formulario; (Anexo 

No.8 Experiencia Específica del Oferente), para conocer el porcentaje de participación según 

el valor del contrato.  

  

FONTUR se reserva la facultad de verificar toda la información presentada en las propuestas, 

para lo cual solicitará cuando lo estime conveniente a las entidades contratantes y/o 

proponentes, la información que considere necesaria. De la misma manera, podrá designar 

funcionarios para que realicen visitas al lugar de ejecución de la experiencia que se pretende 

acreditar y/o a las instalaciones o las sedes de los proponentes para verificar la información 

suministrada en las propuestas.  

  

Los documentos aportados para acreditar la experiencia deberán contener:  

  

• Nombre, NIT, dirección, teléfono y correo electrónico de la entidad contratante. 

 
3 Subcontratación: 1. f. Contrato que una empresa hace a otra para que realice determinados servicios, 

asignados originalmente a la primera. 
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• Nombre del contratista, en caso de que el contrato haya sido ejecutado mediante 

consorcio o uniones temporales, deberá especificar el porcentaje de participación.  

• Objeto del contrato. 

• Valor del contrato.   

• Cantidades ejecutadas.   

• Fecha de inicio y terminación del contrato.   

• Estado del contrato.  

 

En caso de que los documentos aportados no cumplan con lo exigido en los numerales 

anteriores, se considerará el criterio respectivo como “No Habilitante” o No Cumple. FONTUR se 

reserva el derecho de verificar la información presentada, si los contratos y demás documentos 

aportadas por el proponente no se pudieran verificar en su contenido, aún con la entrega de 

documentos subsanables, la misma no será tenida en cuenta.  

 

3.5.3 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO (HABILITANTE) 

El proponente deberá aportar en la propuesta la relación del personal relacionado a 

continuación, según Anexo No. 9 Formato - Experiencia del profesional Ponderable, junto con 

los documentos y soportes necesarios que lo acrediten para el cargo de acuerdo a lo 

requerido; ya que este será tenido en cuenta en la evaluación de las propuestas: 

 
 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

 

CARGO 

 

PROFESIÓN 

 

EXPERIENCIA GENERAL 

MÍNIMA SOLICITADA 

 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

MÍNIMA SOLICITADA 

 

% 

DEDICACIÓN 

Director 

de Interventoría 

  

Arquitecto  

Experiencia general igual o 

mayor a cinco (5) años 

contada a partir de la 

expedición de la Tarjeta 

Profesional con 

Especialización en Gerencia 

de proyectos o de Gerencia 

de obras.  

  

O su equivalente:   

  

Experiencia general igual o 

mayor a ocho (8) años 

contada a partir de la 

expedición de la Tarjeta 

Profesional.  

 

Experiencia específica 

como Director de 

Interventoría en máximo 

dos (2) proyectos o 

contratos de Interventorí

a terminados, y que 

dicho contrato cumpla 

la siguiente actividad:   

  

• Diseño de 

edificaciones. 

• Diseño de Espacio 

Público.    

 

      40%  
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3.5.3.1 DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES NECESARIOS PARA ACREDITAR AL PERSONAL MÍNIMO 

REQUERIDO:  

Para efectos de acreditación cada uno de los miembros del personal mínimo requerido para el 

proyecto, se deberá adjuntar la siguiente documentación: 

 

o Copia de Cédula de ciudadanía; 

o Hoja de vida actualizada en formato único de la función pública; 

o Copia del diploma de profesional, técnico o tecnólogo, según corresponda; 

o Copia del acta de grado; 

o Copia de la Tarjeta Profesional expedida por la entidad reguladora correspondiente 

(cuando aplique); 

o Copia de acta de grado de especialización (cuando aplique); 

o Certificado de vigencia antecedentes profesionales, actualizado y expedido por la 

entidad correspondiente a la profesión u oficio; 

o La experiencia deberá ser acreditada mediante la presentación de certificación o 

contrato laborales, donde se indique entre otros aspectos el cargo desempeñado, 

objeto y valor del proyecto para el cual se ejerció el cargo y las actividades contenidas 

en el alcance de este, y diligenciar el (Anexo No. 9 Experiencia profesional ponderable). 

o Carta de disponibilidad y compromiso firmada; (Anexo No. 10 Carta de disponibilidad y 

Compromiso), conteniendo datos de contacto actualizados y en la cual se confirme su 

participación en el proyecto con la dedicación (%) requerida y durante el tiempo 

necesario dentro de la ejecución.  

 

3.5.3.2 ACLARACIONES ACERCA DE LA ACREDITACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO: 

o La experiencia profesional requerida se contará a partir de la fecha de expedición de la 

matrícula profesional; 

o En caso de ofertarse personal que se encuentre ejecutando otro contrato con FONTUR u 

otra entidad, se confrontará que la dedicación permita el cumplimiento de las 

obligaciones ante FONTUR, para el contrato que derive de la presente invitación, so 

pena de rechazo. 

o En caso de que EL CONTRATISTA requiera cambiar alguno de los profesionales y demás 

personal ofrecido y/o presentado, este deberá tener un perfil y una experiencia 

requerida igual o superior a las de aquel presentado con la oferta, para el caso del 

personal profesional evaluable, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este 

aspecto se establece para el equipo de trabajo principal; en todo caso, la interventoría 

designada deberá previamente aprobar el reemplazo. 

o En caso de presentar profesionales graduados en el extranjero, la experiencia general se 

contará a partir de la fecha de grado, cuando en el país respectivo no emitan o no 

aplique la tarjeta profesional. Así mismo, deberán convalidar su profesión en Colombia, 

por lo que se requiere que presenten la correspondiente certificación de la entidad 

competente. 

 



 

 
 

 

                                     
 
 

 

INVITACIÓN PRIVADA No. FNTIP–060 de 2020 
 

 

OBJETO: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA 

REVISIÓN, AJUSTES Y ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MALECÓN ALAMEDA TURÍSTICA DEL 

MUNICIPIO DE QUIBDÓ - CHOCÓ “.  

 

Pág. 

60 de 

81        

 

Versión Agosto de 2018  - 

 Aprobado DJFONTUR 

 

Dentro del cálculo de su propuesta el proponente debe contemplar el costo y el tiempo de 

dedicación del profesional a evaluar. De igual forma, en la presentación de la propuesta del 

equipo de trabajo a evaluar, cada proponente deberá tener en cuenta que el porcentaje de 

dedicación de cada profesional y el tiempo de ejecución del contrato, no podrán ser 

disminuidas, situación que debe verse reflejada en la propuesta económica presentada.   

 

Los contratos allegados para acreditar la experiencia específica mínima solicitada, deberán 

reunir los siguientes requisitos:   

 

a. Nombre o razón social del contratante con NIT.   

b. Nombre o razón social del contratista con NIT.   

c. Identificación del contrato que contenga: número, objeto, valor, fecha de inicio y fecha 

de terminación. En caso de no contener fechas, deberá anexar acta de entrega final o 

acta de terminación o acta de liquidación.   

d. El contrato deberá estar suscrito por las partes.  

e. En el caso de contratos con la modalidad de consorcio o unión temporal, debe 

identificarse el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes o en su 

defecto presentar el documento de constitución de la figura asociativa que permita 

verificar esta información.  

f. Los contratos deberán presentar copia de las adiciones, otrosíes que indiquen en cada 

uno de ellos sus objetos, plazos y valor, en el caso que aplique.  

g. No se aceptan auto certificaciones.  

 

 

3.5.4 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO (NO HABILITANTE) 

 

El oferente a quien se le adjudique el contrato estará obligado durante la ejecución de 

este a disponer de los profesionales y técnicos mínimos requeridos para atender los temas 

referentes a las distintas especialidades de las actividades contempladas en el proyecto, sin 

que esto genere costos adicionales a FONTUR. El Interventor deberá disponer del PERSONAL 

MÍNIMO REQUERIDO, cuyos requisitos se establecen en el cuadro siguiente:   

 

 

 

 

 



                                                                                  
 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

CARGO POR 

DESEMPEÑAR 
PROFESIÓN 

No DE 

PROFESIONALES 

EXPERIENCIA GENERAL 

MÍNIMA SOLICITADA 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

MÍNIMA SOLICITADA  

% 

DEDICACIÓN 

Topógrafo 

Ingeniero 

Topográfico 

 

o 

 

Topógrafo 

  

 

 

 

1 

Experiencia general igual 

o mayor a dos (2) años 

contados a partir de la 

culminación de sus 

estudios. 

Experiencia específica como Topógrafo, en un 

(1) levantamiento topográfico urbano. 
50% 

Geotecnista 

Geólogo 

o 

Especialista en: 

Geotecnia 

o 

en Mecánica de 

Suelos. 

 

 

 

 

1 

Experiencia general igual 

o mayor a cinco (05) 

años contados a partir 

de la expedición de la 

tarjeta profesional. 

Experiencia específica como Geotecnista en 

un (1) proyecto o contrato de obra terminado. 

Donde haya desarrollado esta labor. 
 

50% 

Asesor 

Estructural 

Ingeniero Civil 

con posgrado en 

Estructuras 

 

 

 

1 

Experiencia general igual 

o mayor a cinco (5) años 

contados a partir de la 

expedición de la tarjeta 

profesional. 

Experiencia específica como Asesor Estructural, 

en máximo un (1) proyecto o contrato de obra 

terminado y que dicho contrato o proyecto 

cumpla la siguiente condición: 

 

• Diseño de edificaciones 

40% 

Asesor 

Hidráulico 

Ingeniero Civil 

o 

Ingeniero 

Ambiental, con 

especialización 

en Hidráulica 

o 

Ingeniero 

Sanitario 

 

 

1 

Experiencia general igual 

o mayor a cinco (5) años 

contados a partir de la 

expedición de la tarjeta 

profesional. 

 

Experiencia específica como Asesor Hidráulico, 

en un (1) proyecto o contrato de obra 

terminado y que dicho contrato o proyecto 

cumpla con la siguiente condición: 

 

Construcción de redes hidráulicas y sanitarias. 

50% 
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PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

CARGO POR 

DESEMPEÑAR 
PROFESIÓN 

No DE 

PROFESIONALES 

EXPERIENCIA GENERAL 

MÍNIMA SOLICITADA 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

MÍNIMA SOLICITADA  

% 

DEDICACIÓN 

 

 

 

Asesor 

Eléctrico 

Ingeniero 

Eléctrico 

o 

Ingeniero 

Electricista 

 

1 

Experiencia general igual 

o mayor a cinco (05) 

años contados a partir 

de la expedición de la 

tarjeta profesional. 

Experiencia específica como Asesor Eléctrico, 

en máximo dos (2) proyectos o contratos de 

obras y que dichos contratos o proyectos 

cumplan las siguientes condiciones: 

Construcción de redes eléctricas con 

obtención de Certificación RETIE o RETILAP. 

20% 

 

Ingeniero 

Ambiental 

Ingeniero 

Ambiental 

 

1 

Experiencia general igual 

o mayor a cinco (5) años 

contados a partir de la 

expedición de la tarjeta 

profesional. 

Experiencia específica como residente 

ambiental o asesor ambiental en un (1) 

proyecto o contrato donde haya desarrollado 

esta labor. 

 

50% 

Asesor 

Paisajista 
Arquitecto 1 

Experiencia general igual 

o mayor a cinco (5) años 

contados a partir de la 

expedición de la tarjeta 

profesional. 

Experiencia específica como Arquitecto 

Paisajista o Urbanista en un (1) proyecto o 

contrato donde haya desarrollado esta labor. 

50% 



                                                                                  

 

La valoración de la documentación aportada para efectos de demostrar las condiciones 

requeridas de experiencia para el equipo profesional requerido, se sujetará a las siguientes 

reglas especiales:  

 

Dentro del cálculo de su propuesta el oferente debe contemplar el costo y el tiempo de 

dedicación del PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO y de los que considere se necesiten para 

ejecutar los trabajos. De igual forma, en la presentación de la propuesta deberá tener en 

cuenta que el porcentaje de dedicación del PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO en el tiempo de 

ejecución del contrato, no podrán ser disminuidos, situación que debe verse reflejada en la 

propuesta económica presentada.  

 

El contratista podrá cambiar algunas de las personas propuestas como PERSONAL MÍNIMO 

REQUERIDO y aprobadas por la Supervisión; para el efecto deberá comunicar tal hecho al 

supervisor, para lo cual deberá presentar la hoja de vida de la nueva persona o personas a 

cambiar, quien o quienes deberán tener las mismas o mejores calidades (formación y 

experiencia), respecto a las condiciones establecidas dentro de los términos de la presente 

invitación, para cada uno de ellas.  

 

Adicionalmente, el Interventor deber garantizar durante la ejecución del contrato que dispone 

de los profesionales y técnicos idóneos para atender los temas referentes a las distintas 

especialidades de las actividades del proyecto, sin que esto genere costos adicionales a la 

entidad. 

 

En caso de presentar profesionales graduados en el extranjero, la experiencia general se 

contará a partir de la fecha de grado, cuando en el país respectivo no emitan o no aplique la 

tarjeta profesional. Así mismo, deberán convalidar su profesión en Colombia, por lo que se 

requiere que presenten la correspondiente certificación de la entidad competente 

 

NOTA 23: El personal mínimo requerido no es motivo de asignación de puntaje con excepción 

del cargo de Director de Interventoría, razón por la cual estos requisitos deberán ser cumplidos y 

entregados a la Supervisión del contrato previo al inicio del mismo. 

 

La evaluación de la documentación aportada para efectos de demostrar las condiciones de 

experiencia para el equipo profesional requerido se sujetará a las reglas especiales e indicadas 

en el Numeral: (3.5.3.2 Aclaraciones acerca de la acreditación del personal Mínimo Requerido), 

presentar debidamente diligenciado el (Anexo No. 11 Experiencia Especifica del Personal 

Mínimo Requerido) 

 

Adicionalmente, el Interventor deberá garantizar durante la ejecución del contrato que dispone 

de los profesionales y técnicos idóneos para atender los temas referentes a las distintas 

especialidades de las actividades de los proyectos, sin que esto genere costos adicionales a la 

entidad. 

 

Dentro del cálculo de la propuesta, el oferente deberá considerar el costo y el tiempo de 

dedicación del PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO. De igual forma, en la presentación de la 

propuesta deberá tener en cuenta que el porcentaje de dedicación del PERSONAL MÍNIMO 

REQUERIDO en el tiempo de ejecución del contrato, no podrán ser disminuidos, situación que 

debe verse reflejada en la propuesta económica presentada. 

 

La valoración de la documentación aportada para efectos de demostrar las condiciones 

requeridas de experiencia para el equipo profesional requerido se sujetará a las siguientes 

reglas especiales:  
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El contratista podrá cambiar algunas de las personas propuestas como PERSONAL MÍNIMO 

REQUERIDO y aprobadas por la Supervisión; para el efecto deberá comunicar tal hecho al 

supervisor, para lo cual debe presentar la hoja de vida de la nueva persona o personas a 

cambiar, quien o quienes deberán tener las mismas o mejores calidades (formación y 

experiencia), respecto a las condiciones establecidas dentro de los términos de la presente 

invitación, para cada una de ellas.  

 

Adicionalmente, el Interventor debe garantizar durante la ejecución del contrato que dispone 

de los profesionales y técnicos idóneos para atender los temas referentes a las distintas 

especialidades de las actividades del proyecto, sin que esto genere costos adicionales a la 

entidad. 

 

En caso de presentar profesionales graduados en el extranjero, la experiencia general se 

contará a partir de la fecha de grado, cuando en el país respectivo no emitan o no aplique la 

tarjeta profesional. Así mismo, deberán convalidar su profesión en Colombia, por lo que se 

requiere que presenten la correspondiente certificación de la entidad competente. 

 

Nota 24: El personal mínimo requerido en el numeral 3.5.4. Personal Mínimo Requerido (No 

Habilitante), se evaluará posterior a la adjudicación y por parte de la supervisión previo a la 

suscripción del acta de inicio del contrato. 

 

 

CAPITULO IV 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN DE PROPUESTAS 

 

Las propuestas que hayan sido declaradas hábiles por el cumplimiento de los requisitos jurídicos, 

financieros y técnicos previstos como criterios habilitantes en estos Términos de Referencia, serán 

objeto de asignación de puntaje teniendo en cuenta los siguientes factores; sobre una 

asignación máxima total de mil (1000) puntos  

 

CRITERIO PUNTAJE 

Experiencia específica del Oferente 700 Puntos 

Personal por evaluar  300 Puntos 

TOTAL 1000 PUNTOS 

 

 

4.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE: (700 Puntos) 

 
Se evaluarán máximo dos (2) contratos de Interventoría ADICIONALES a los presentados en el 

numeral 3.5.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE, según la según la siguiente tabla de 

puntuación:  
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Experiencia adicional por acreditar por parte del oferente  PUNTUACIÓN 

Si la suma de los contratos adicionales presentados para cumplir con las 

condiciones de la experiencia específica del oferente, indicada en este 

numeral, es igual o superior a 0.5 veces el presupuesto oficial del presente 

proceso de selección (equivalente a $ 18.933.750,00), expresados en SMMLV 

(equivalente a 21,57 SMMLV) contabilizados con la fecha de terminación del 

(los) contrato(s). 

300 

Si la suma de los contratos adicionales presentados para cumplir con las 

condiciones de la experiencia específica del oferente, indicada en este 

numeral, es igual o superior a 0.75 veces el presupuesto oficial del presente 

proceso de selección (equivalente a $28.400.625,00), expresados en SMMLV 

(equivalente a 32,35 SMMLV), contabilizados con la fecha de terminación 

del (los) contrato(s). 

500 

Si la suma de los contratos adicionales presentados para cumplir con las 

condiciones de la experiencia específica del oferente, indicada en este 

numeral, es igual o superior a 1 una vez el presupuesto oficial del presente 

proceso de selección (equivalente a $ 37.867.500,00), expresados en SMMLV 

(equivalente a 43,14 SMMLV), contabilizados con la fecha de terminación 

del (los) contrato(s). 

700 

 

Estos contratos deberán demostrar la Interventoría a la ejecución de:  

 

• Estudios y Diseños para edificios Administrativos 

 

Se establece para el presente proceso de contratación que: el Edificio Administrativo; 

corresponde a establecimiento o zona en el que se desarrollan actividades de gestión o de 

servicios en cualquiera de sus modalidades, como, por ejemplo, terminales de transporte, 

centros de la administración pública, bancos, despachos profesionales, oficinas. 

 

Los proponentes deberán allegar la copia del contrato, acompañados de los siguientes 

documentos: Acta de Terminación con actividades ejecutadas suscrita entre Contratista de 

Obra ó Contratante e Interventor ó  Acta Recibo Final con actividades ejecutadas suscrita entre 

Contratista de Obra ó Contratante e Interventor ó Acta de Liquidación con actividades 

ejecutadas suscrita entre Contratista de Obra ó Contratante e Interventor, indicando 

(resaltando) el ítem con el cual se acredita el cumplimiento de la condición solicitada y donde 

conste la ejecución a satisfacción por parte de la entidad contratante y  presentar el formato 

diligenciado con dicha información  (Anexo NO. 12 Experiencia Adicional del Oferente). 
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Cada uno de los contratos exigidos debe contener la actividad solicitada. En caso de que el 

proponente presente más de dos (2) contratos adicionales, se evaluarán únicamente los dos (2) 

primeros por orden de foliación.  

 

En el caso en que los contratos sean expedidos a un Consorcio o Unión Temporal serán tenidas 

en cuenta de acuerdo con el porcentaje (%) de participación en su ejecución. De acuerdo con 

lo anterior, el proponente deberá allegar copia del documento de constitución de Unión 

Temporal o Consorcio o de la figura asociativa, en el cual se pueda verificar el porcentaje de 

participación y las actividades ejecutadas, lo anterior, si el contrato o los documentos 

aportados así no lo indican. 

 

No se aceptarán contratos suscritos y ejecutados para sí mismos, ni contratos de administración 

delegada. No se aceptará experiencia adquirida a través de sociedades matrices, subsidiarias y 

filiales. 

 

 

4.2 CALIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (300 puntos). 

 

Es aquella experiencia adicional a la acreditada en el numeral 3.5.3 PERSONAL MÍNIMO 

REQUERIDO (HABILITANTE), que se acredite con base en el personal propuesto en la oferta, 

directamente relacionada con las actividades que desarrollarán en la ejecución contractual y 

que permite a la entidad valorar la idoneidad del personal propuesto en la oferta, previa la 

acreditación de la formación académica conforme al cuadro relacionado anteriormente del 

personal mínimo requerido.  

 

Calificación Del Recurso Humano Por Experiencia Específica en el Objeto Contractual: 

 

CARGO  REQUISITO  PUNTOS  

  

  

Director 

de Interventoría  

Si acredita haberse desempeñado como Director de 

Interventoría de máximo dos (2) contratos ADICIONALES, cuya 

sumatoria sea igual o mayor a 0.5 veces el presupuesto oficial 

(equivalente a $ 18.933.750,00), expresados en SMMLV 

(equivalente a 21,57 SMMLV), contabilizados con la fecha de 

terminación del (los) contrato(s) 

100 

Si acredita haberse desempeñado como Director de 

Interventoría de máximo dos (2) contratos ADICIONALES, cuya 

sumatoria sea mayor a 0.75 veces el presupuesto oficial 

(equivalente a $ 28.400.625,00), expresados en SMMLV 

(equivalente a 32,35 SMMLV), contabilizados con la fecha de 

terminación del (los) contrato(s). 

200 
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Si acredita haberse desempeñado como Director de 

Interventoría de máximo dos (2) Contratos ADICIONALES, cuya 

sumatoria sea igual o mayor a una (1) vez el presupuesto oficial 

(equivalente a $ 37.867.500,00), expresados en SMMLV 

(equivalente a 43,14 SMMLV), contabilizados con la fecha de 

terminación del (los) contrato(s). 

300 

 

Para acreditar la experiencia especifica del personal profesional propuesto en la oferta, es 

indispensable anexar todos los documentos indicados en el Numeral (3.5.3.1 Documentación y 

Soportes Necesarios para Acreditar al Personal Mínimo Requerido). 

 

 

4.3 PONDERACIÓN DE LAS OFERTAS: 

Una sola Propuesta Habilitada: En el evento en que haya solamente una propuesta HABILITADA 

en los criterios habilitantes, se verificará el cumplimiento de las condiciones establecidas y si 

cumple con ellas, se le asignará el máximo puntaje estipulado. 

 

La adjudicación del presente proceso se hará al oferente que obtenga el mayor puntaje en la 

sumatoria de las calificaciones. 

 

 

4.4 CRITERIOS DE DESEMPATE 

En el evento en que dos o más propuestas obtengan el mismo puntaje, sucesivamente y de 

manera excluyente se dará prioridad a: 

  

• El proponente que acredite condición de MIPYME o PYME y cuyo  domicilio principal, de 

conformidad con el certificado de existencia y representación legal, corresponde a la 

región (Departamento de Chocó) donde se ejecutará el contrato. En caso de 

consorcios y uniones temporales bastará con que uno de los integrantes cumpla con las 

anteriores condiciones para aplicar este criterio de desempate. 

 

• De persistir el empate se escogerá al proponente cuyo  domicilio principal, de 

conformidad con el certificado de existencia y representación legal, corresponde a la 

región (Departamento de Chocó) donde se ejecutará el contrato. En caso de 

consorcios y uniones temporales bastará con que uno de los integrantes cumpla con 

esta condición para aplicar este criterio de desempate. 

 

• De persistir el empate se escogerá al proponente que acredite en su nómina de 

trabajadores en condición de discapacidad, para cumplir este requisito se deberá 

anexar certificación suscrita por representante legal, contador y/o revisor fiscal este 

último en los casos que aplique, acompañada de la correspondiente verificación y 

certificación que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo de acuerdo al decreto 
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No 392  sobre incentivos en Procesos de Contratación en favor de personas con 

discapacidad. 

 

En caso de persistir el empate se realizará sorteo por balotas, el orden para sacar la balota se 

determinará de acuerdo al orden de radicación de propuestas, conforme a la fecha y hora de 

radicación, de acuerdo a lo anterior, quien radique de primero su propuesta tendrá el derecho 

al primer orden para sacar la balota y así sucesivamente. 

 

Nota 25: Para las personas naturales se requerirá la presentación de una declaración 

juramentada para acreditar su domicilio principal. Adicionalmente quien pretenda acreditar la 

condición de MIPYME o PYME deberá diligenciar el (Anexo No. 13 Acreditación MIPYME o 

PYME). 

 

 

4.5 Causales de rechazo 

En los siguientes eventos las ofertas serán rechazadas: 

 

1. Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo Proponente en el mismo 

proceso de selección, o cuando el Proponente participe, además, como integrante de 

un consorcio o unión temporal en el mismo proceso de selección. Se rechazarán todas 

las propuestas que están en están condición. 

2. Cuando se presente un integrante del equipo de trabajo en más de una propuesta, en 

este caso serán rechazadas todas las propuestas en las que se presente esta situación, 

salvo que en una de las propuestas el integrante del equipo de trabajo haya suscrito 

carta de intención de participar con este proponente. 

3. Cuando la propuesta económica ofertada supere el presupuesto aprobado para el 

presente proceso de selección. 

4. Cuando la propuesta económica ofertada no se presente en pesos colombianos. 

5. Cuando en la propuesta económica no se discrimine el valor del IVA y /o no indique 

alguna exención o exclusión del IVA en los casos que aplique. 

6. Cuando no se presente propuesta económica en la fecha y hora establecida para el 

cierre y entrega de propuestas. 

7. Cuando la propuesta sea presentada de forma extemporánea. 

8. Cuando FONTUR corrobore que la información suministrada por el proponente en alguno 

de los documentos no es veraz y/o presenta inconsistencia y siendo solicitada la 

aclaración por FONTUR esta no sea suficiente 

9. Cuando la propuesta se presente de manera parcial. 

10. Cuando la propuesta se presente de manera condicionada. 

11. Cuando el proponente se presente la propuesta vía fax o por correo electrónico. 

12. Cuando el proponente no aporte ni cumpla con los documentos y requisitos habilitantes 

exigidos en los presentes términos de referencia, habiendo sido requerido el proponente 
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para aclaraciones o presentación de documentos faltantes por FONTUR, no los allegue 

en debida forma y en el término previsto por FONTUR. 

13. El oferente que no tenga Registro Nacional de Turismo, cuando se encuentre obligado 

por ley a tenerlo, sin importar el servicio o la actividad a contratar.  

14. Cuando el proponente, sus representantes legales o cualquiera de sus socios o los socios 

de éstos se encuentren reportados en alguna de las listas internacionales vinculantes 

para Colombia relacionado con el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de 

Activos y Financiación del Terrorismo.  

15. Cuando el proponente o alguno de los participantes (en caso de unión temporal o 

consorcio) se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidades o 

incompatibilidades establecidas en la Ley o conflicto de intereses para contratar, 

establecidas en el Código de Buen Gobierno de FIDUCOLDEX. 

16. Cuando sea detectada cualquier causal de disolución o liquidación de la persona 

jurídica que presente las propuestas o haga parte de un proponente plural. 

17. Cuando se modifique el texto de algún formato establecido en los anexos de esta 

invitación alterando su sentido, limitando y/o condicionando el ofrecimiento. 

18. Cuando el representante legal del proponente persona jurídica o Consorcios o Uniones 

Temporales no se encuentre debidamente facultado para presentar propuestas de 

acuerdo con los estatutos sociales, habiendo sido requerido el proponente no los 

allegue en debida forma y en el término previsto por FONTUR. 

19. Cuando no se presente Carta de Presentación de la propuesta en la fecha y hora de 

cierre, o se presente sin firma del representante legal o apoderado debidamente 

facultado y acreditado como tal. 

20. El oferente, de forma individual, en consorcio o unión temporal, al que se le haya 

declarado incumplimiento del contrato por parte del CONSORCIO ALIANZA TURISTICA 

(anterior administrador de los recursos del Fondo Nacional de Turismo) o la FIDUCIARIA 

COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR – FIDUCOLDEX S.A., como vocera y administrador 

del Patrimonio Autónomo FONTUR. Pasados tres (3) años de haberse declarado el 

incumplimiento, cesara esta causal. 

21. Las personas jurídica o naturales, en consorcio o en uniones temporales, que se 

encuentren ejecutando contratos de consultoría (estudios, diseños, asesorías, 

interventorías) que no se encuentren liquidados, no podrán presentar propuestas en 

procesos de selección para la construcción de obras; de igual manera, las personas 

jurídicas o naturales, en consorcio o en uniones temporales, que se encuentren 

ejecutando contratos de obra que no se encuentren liquidados, no podrán presentar 

propuestas en procesos de selección para la ejecución de consultorías (estudios, 

diseños, asesorías, interventorías) para FONTUR. 

22. Las personas jurídicas o naturales, en consorcio o en uniones temporales, que hayan sido 

seleccionados como contratistas para desarrollar un contrato de estudio y diseños, no 

podrán participar en el proceso de contratación de la obra o interventoría productos de 

estos estudios y diseños. 
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23. Cuando el oferente se encuentre en mora con el Patrimonio autónomo FONTUR y/o en 

el pago de la contribución parafiscal, estando obligado al pago según la ley. 

24. Cuando se compruebe por cualquier medio idóneo que los documentos presentados 

por el proponente contienen información imprecisa, inexacta o que de cualquier 

manera no corresponda con la realidad o induzca a Fontur a error, para beneficio del 

proponente. 

25. En los demás casos expresamente establecidos en esta Invitación. 

 

4.6 Adjudicación del contrato  

FONTUR, previos los estudios correspondientes y el análisis comparativo de las propuestas, 

basado en los criterios habilitantes y calificables establecidos en el presente proceso, 

adjudicará el contrato que se derive de esta invitación, al proponente que haya obtenido el 

mayor puntaje o en caso de empate haya cumplido la condición para el desempate. 

Publicada la adjudicación el proponente favorecido deberá suscribir y perfeccionar el contrato 

en las condiciones señaladas en el Capítulo V y en la fecha que le sea requerida por FONTUR. 

 

La adjudicación del proceso será comunicada a los proponentes a través de correo electrónico 

y a través de la página web www.fontur.com.co y el SECOP (www.colombiacompra.gov.co. 

PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE TURISMO). 

 

4.7 Declaratoria desierta 

La declaratoria de desierta de la presente invitación procederá cuando:  

 

a. Ninguno de los proponentes cumpla los requisitos habilitantes. 

b. Ninguno de los proponentes que han cumplido los requisitos habilitantes, alleguen los 

documentos correspondientes a los criterios calificables.  

c. Ninguno de los proponentes supera el puntaje mínimo requerido en los presentes 

términos. 

d. Ninguno de los proponentes, estando habilitado y calificado, cumpla con el estudio 

satisfactorio de verificación de conocimiento no cliente. 

e. Cuando no se hayan presentado propuestas para el proceso de selección. 

 

La declaratoria de desierta del proceso será comunicada a los proponentes a través de correo 

electrónico y, a través de la página web www.fontur.com.co y el SECOP 

(www.colombiacompra.gov.co. PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE TURISMO). 

 

4.8 Facultades de FONTUR 

En el evento en que surjan circunstancias administrativas o presupuestales que modifiquen la 

necesidad de la contratación, hagan inconveniente, innecesaria o impidan la contratación 

objeto de esta Invitación, FONTUR se reserva el derecho de dar por terminado, suspender o 

aclarar el proceso de selección en el estado en que se encuentre incluso habiendo sido 

seleccionado, sin que ello traiga como consecuencia el pago de indemnizaciones a favor de 

http://www.fontur.com.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.fontur.com.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
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los oferentes,  condición que aceptan los proponentes con la sola presentación de la 

propuesta. En consecuencia, los proponentes renuncian expresamente a presentar en contra 

de FONTUR cualquier acción, reclamación o demanda en virtud a lo dispuesto anteriormente.  

 

Por lo tanto  el presente documento y todos aquellos que se produzcan en desarrollo del 

proceso de selección adelantado por FONTUR, no generan obligación de contratar con quienes 

presenten oferta o con el proponente seleccionado, cuando se presenten circunstancias que 

impidan, a juicio de FONTUR, la suscripción y/o la adecuada ejecución del contrato o del 

proyecto aprobado por el Comité Directivo del fondo, sin que ello traiga como consecuencia el 

pago de indemnizaciones a favor de los proponentes participantes o el proponente 

seleccionado, condición que se acepta con la sola presentación de la propuesta. En 

consecuencia, los proponentes renuncian expresamente a presentar en contra de FONTUR 

cualquier acción, reclamación o demanda en virtud a lo dispuesto anteriormente.  

 

Estos actos se comunicarán a través de correo electrónico y publicación en la página web de 

FONTUR, www.fontur.com.co y el SECOP (www.colombiacompra.gov.co. PATRIMONIO 

AUTONOMO FONDO NACIONAL DE TURISMO), con lo cual se entenderán notificados todos los 

interesados en la presente Invitación. 

 

4.9 Incumplimiento en el perfeccionamiento y/o suscripción del contrato 

El proponente favorecido deberá suscribir y perfeccionar el contrato en las condiciones 

señaladas en el Capítulo y en la fecha que le sea requerida por FONTUR. Si el adjudicatario no 

suscribe y perfecciona el contrato dentro del término requerido y/o en las condiciones 

señaladas en la presente invitación, FONTUR podrá hacer efectiva la garantía de seriedad de la 

propuesta y/o adjudicar el contrato al proponente que obtuvo el segundo lugar en calificación, 

según el orden de elegibilidad, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable a las 

necesidades de FONTUR, sin perjuicio o de las acciones legales a que haya lugar. 

 

CAPITULO V 

CONDICIONES DEL CONTRATO 

 

5.1 OBJETO:  

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA REVISIÓN, AJUSTES 

Y ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

COMPLEMENTARIAS DEL MALECÓN ALAMEDA TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ – CHOCÓ. 

 

El valor del contrato será el valor de la propuesta seleccionada. 

 

FONTUR, cancelará al contratista (Interventor) seleccionado el valor del contrato de la siguiente 

forma:  

 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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El presente Contrato de Interventoría será pagado por PRECIO GLOBAL SIN FORMULA DE AJUSTE, 

FONTUR pagará Hasta el noventa por ciento (90%) del valor contratado y según los porcentajes 

establecidos a continuación; previa presentación y entrega de los informes correspondientes, 

incluyendo cada uno de los productos indicados en el contrato objeto de esta interventoría y 

certificación de recibo a satisfacción por parte del interventor.  

 

Dicho pago se establecerá previa aprobación por parte del Supervisor designado por P.A. 

FONTUR, según los informes de avance de la interventoría y cumplimiento de las obligaciones 

contractuales del Interventor.  

 

Informe Producto  
Porcentaje de 

pago 

1 

Topografía  

40% 
Estudio de suelos con tres sondeos de acuerdo con la 

profundidad requerida para el proyecto  

Diseño Arquitectónico  

2 

Diseño y Calculo Estructural  

30% Diseño Eléctrico  

Diseño Hidrosanitario  

3 

Presupuesto final con APU's, Especificaciones Técnicas, 

Programación de la Ejecución de Obras e Inversiones, 

Plan de Manejo Ambiental, Tramites de Permisos 

y Licencias, Plan de Manejo de Tráfico (PMT).  
20% 

Diseños Arquitectónicos finales  

Demás estudios que se requieran para llevar a cabo la 

construcción del proyecto   

 

El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) del Contrato de Interventoría, se pagará a la 

firma de las Actas de Liquidación bilateral de los Contratos de Consultoría y de Interventoría, al 

terminar el plazo de ejecución del contrato, Acta suscrita con la entrega final de los productos 

contratados a entera satisfacción del Interventor, Acta de Recibo Final respectiva, suscrita por 

las partes, e informe Final del Interventor y del Contratista con la presentación de la factura, 

previa aprobación por parte del Supervisor designado por el P.A. FONTUR y el cumplimiento de 

las obligaciones contractuales del por parte del Interventor.  

 

Parágrafo 1: El pago de la interventoría está sujeto al avance del Contrato de Consultoría, la 

entidad pagará al interventor hasta el porcentaje que haya ejecutado satisfactoriamente el 

consultor, de acuerdo con lo especificado en el contrato y documentos técnicos, para lo cual 
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el interventor también debe cumplir cabalmente con las obligaciones y condiciones de pago 

establecidos en el contrato de interventoría. 

   

Parágrafo 2: En el caso que FONTUR decida ampliar el plazo del contrato de consultoría; FONTUR 

ampliará el plazo del contrato de Interventoría y ampliará el valor del contrato de Interventoría 

en un valor que podrán definir las partes, de acuerdo con las actividades que deba realizar la 

Interventoría; pero no podrá ser superior al valor del contrato de Interventoría dividido por el 

plazo de la vigencia del contrato de Interventoría multiplicado por el número de meses de la 

ampliación. 

  

Parágrafo 3: Para cada uno de los pagos el contratista, en caso de persona Jurídica deberá 

presentar con la factura o cuenta de cobro, la certificación del Revisor Fiscal o representante 

legal, donde indique que se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad 

Social, Sena, ICBF, etc. En caso de persona natural, deberá presentar las planillas de pago de 

los aportes al Sistema de Seguridad Social. De los citados pagos se descontarán los valores 

correspondientes a impuestos y retenciones, de conformidad por lo ordenado por la Ley.  

 

Parágrafo 4: Los pagos se efectuarán previos los trámites administrativos y presupuestales a que 

haya lugar por parte de FONTUR, mediante consignación efectuada a la cuenta que el 

Contratista indique mediante comunicación dirigida a FONTUR, con el visto bueno de ejecución 

y del pago del contrato suscrito por el supervisor. 

 

Parágrafo 5: El supervisor deberá expedir formato de recibo a satisfacción y autorización para 

trámite de pago que será requisito para el pago a efectuar al contratista, incluyendo el informe 

para el pago, con todos los soportes requeridos. 

 

Parágrafo 6: El último pago está sujeto a que las partes hayan suscrito el acta de recibo y 

entrega a satisfacción, acta de terminación y liquidación. 

 

Parágrafo 7: Las Partes convienen que FONTUR podrá negar o aplazar el pago total o parcial de 

la factura cuando se presente uno cualquiera de los siguientes eventos: 

 

a. Cuando la obligación respectiva haya sido cancelada con anterioridad. 

b. Cuando se cite en forma incorrecta el NIT o el nombre del obligado al pago.  

c. Cuando el contenido de la factura no esté de acuerdo con las condiciones del 

Contrato. 

d. Cuando la factura se radique enmendada o alterada en su contenido original y con ello 

se altera el concepto o el valor real de la misma.  

e. Cuando se presente la factura por fuera de los plazos de radicación del calendario 

tributario unilateralmente establecido por FIDUCOLDEX, vocera del Patrimonio Autónomo 

FONTUR, al cual se acoge desde ahora el Contratista. 
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f. Cuando se presente la factura sin el lleno de los requisitos que fije la ley o regulación 

tributaria.  

g. Cuando no se presente el original de la factura. No obstante, en casos extraordinarios el 

pago podrá causarse con la copia de la factura, debiendo entregar el original en el 

momento del pago. 

h. Cuando falte la firma del emisor vendedor o prestador del servicio en la factura. No 

obstante, en casos extraordinarios el pago podrá causarse con la copia de la factura, 

debiendo entregar el original en el momento del pago. 

i. Cuando no se haya aceptado el bien o servicio por el supervisor del Contrato. 

j. Cuando FONTUR o el supervisor del Contrato hayan presentado reclamo escrito sobre el 

bien o servicio, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la recepción de la 

factura.  

k. Cuando se pretenda el cobro de la factura por un tercero distinto del emisor, que no 

haya cumplido con el aviso previo o los demás requisitos de la Ley 1231 de 2008. Para 

que la factura pueda endosarse, el vendedor o emisor debe haber dejado constancia 

expresa de su intención en el título y solo podrá endosarse una vez aceptado el título. 

l. Cuando no se haya notificado al vocero del Patrimonio Autónomo FONTUR el endoso o 

negociación del título, para que incluya las anotaciones sobre los pagos parciales.  

m. Cuando reciba orden de autoridad competente que suspenda la circulación de la 

factura, o afecte los derechos relacionados con la misma o con el negocio causal que 

le dio origen. 

n. Cuando no existan recursos líquidos para el pago, o sean insuficientes de acuerdo con 

las disponibilidades del fideicomiso y en su caso la prelación de pagos establecida en la 

ley.   

o. Cuando el Contratista no haya cumplido con las obligaciones contractuales. 

p. Cuando no se acredite el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y 

Parafiscales mediante la presentación de la respectiva certificación. 

q. Cuando no existan recursos líquidos disponibles para el pago, o sean insuficientes de 

acuerdo con la disponibilidad del PAC. 

r. Todos los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC por parte de FONTUR, el retardo 

en el pago no genera intereses de ninguna naturaleza a favor de contratista 

seleccionado 

 

Parágrafo 8: El retardo en el pago no genera intereses de ninguna naturaleza a favor de 

contratista seleccionado. 

 

Parágrafo 9: La forma de pago puede ser modificada por FONTUR con previo aviso.  

 

5.2 DURACIÓN 

El plazo de ejecución del Contrato será de tres (3) meses y quince (15) días, contados a partir 

de la suscripción del acta de inicio entre Interventor y Supervisor.  
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5.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Las obligaciones del contratista son las señaladas en el Capítulo I de los presentes Términos de 

Referencia y señaladas en la propuesta seleccionada. 

 

5.4 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

 

El oferente a quien se le adjudique el contrato, estará obligado durante la ejecución del mismo 

a contar con los profesionales y técnicos mínimos requeridos para atender los temas referentes 

a las distintas especialidades de las actividades contempladas en el proyecto, sin que esto 

genere costos adicionales a Fontur. El Contratista seleccionado deberá presentar dentro de los 

cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato: 

 

a. Hojas de vida del personal mínimo requerido de los lineamientos. 

b. Cronograma y programación para la elaboración de estudios y diseños. 

 

El Contratista deberá disponer del PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO, cuyos requisitos se 

establecen en el numeral 3.5.3 (Personal Mínimo Requerido (Habilitante) y 3.5.4 ((Personal 

Mínimo Requerido (NO Habilitante). 

 

Para efectos de acreditación cada uno de los miembros del personal mínimo requerido para el 

proyecto, el contratista deberá adjuntar dentro de los términos establecidos, toda la 

documentación indicada en el Numeral (3.5.3.1 Documentación y Soportes Necesarios para 

Acreditar al Personal Mínimo Requerido), y también debería tener en cuenta lo indicado en el 

Numeral 3.5.3.2 (Aclaraciones acerca de la acreditación del personal mínimo requerido). 

 

Adicionalmente, el Interventor debe garantizar durante la ejecución del contrato que dispone 

de los profesionales y técnicos idóneos para atender los temas referentes a las distintas 

especialidades de las actividades del proyecto, sin que esto genere costos adicionales a la 

entidad. 

 

Dentro del cálculo de la propuesta, el oferente debe considerar el costo y el tiempo de 

dedicación del PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO.  De igual forma, en la presentación de la 

propuesta deberá tener en cuenta que el porcentaje de dedicación del PERSONAL MÍNIMO 

REQUERIDO en el tiempo de ejecución del contrato, no podrán ser disminuidos, situación que 

debe verse reflejada en la propuesta económica presentada. 

 

5.5 PÓLIZAS 

El Proponente favorecido con la adjudicación del contrato, constituirá, 

a favor de Patrimonio Autónomo FONTUR con NIT 900.649.119-9, en una compañía de seguros 

legalmente establecida en el país, en formato de cumplimiento para particulares, las siguientes 

pólizas con sus respectivos amparos: 
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Póliza de seguro de cumplimiento a favor de particulares que cuente con los siguientes 

amparos: 

 

a. Cumplimiento del Contrato: Por un valor asegurado equivalente al veinte por 

ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo, de sus 

prórrogas si las hubiere, y por cuatro (4) meses más. 

b. Calidad de los servicios: Por un valor asegurado equivalente al diez por ciento 

(10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo, de sus 

prórrogas si las hubiere y por un (1) años más. 

c. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: Por un valor asegurado 

equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia 

igual a su plazo, de sus prórrogas si las hubiere y por tres (3) años más. 

 

Las pólizas deberán entregarse con el recibo de pago de la prima o su equivalente, así como 

con las condiciones generales de la misma. FONTUR aprobará las pólizas si las encuentra 

ajustadas a lo especificado, en caso contrario, requerirá al Contratista para que dentro del 

plazo que FONTUR le señale, haga las modificaciones y aclaraciones necesarias. 

 

5.6 PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO E INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS EN CASO DE 

INCUMPLIMIENTO 

 

5.6.1 ACUERDOS DE SERVICIO.  

Los acuerdos de servicio que hacen parte del Anexo No. 14 de la INVITACIÓN PRIVADA No. 

FNTIP-060-2020, según corresponda, así como los demás documentos de los que se haga 

mención dentro de estos acuerdos de servicio, hacen parte integral de este contrato. Estos 

acuerdos de servicio tienen como finalidad permitir que se mida y controle la gestión y 

eficiencia de los servicios contratados. 

 

5.6.2 REQUERIMIENTO POR INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA DE UN ACUERDO DE 

SERVICIO.  

En caso de incumplimiento imputable a EL CONTRATISTA de cualquiera de los acuerdos de 

servicio de los que trata el numeral 5.6.1, el supervisor del contrato remitirá a EL CONTRATISTA un 

REQUERIMIENTO por escrito dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al momento en que 

conoció los hechos, mediante el que: (i) informará dicha situación, (ii) indicará las acciones de 

mejora o correctivas necesarias y (iii) establecerá el término dentro del cual se deben realizar 

dichas acciones por parte del CONTRATISTA para solucionar el presunto incumplimiento. De 

dicho requerimiento se deberá dar traslado al área técnica responsable del contrato y remitir 

copia a la Dirección Jurídica de FONTUR y a la Compañía Aseguradora correspondiente. El 

supervisor y/o interventor deberá realizar el seguimiento a las acciones de mejora y correctivas 

planteadas. 
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5.6.3 PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE SERVICIO.  

En caso de incumplimiento total o parcial, o cumplimiento defectuoso, por parte de EL 

CONTRATISTA, de lo dispuesto en el REQUERIMIENTO formulado por el interventor a EL 

CONTRATISTA en virtud de la presentación por parte de este de un plan de mejoramiento EL 

CONTRATISTA pagará a FONTUR, a título de cláusula penal con función de apremio, un valor 

equivalente a un porcentaje de entre 0.1% y 5% del valor del contrato, que será determinado 

por el porcentaje que se haya establecido de manera previa en el acuerdo de servicio a que 

hace referencia esta cláusula, para el incumplimiento del mismo. Esta suma será exigible 

ejecutivamente con la simple demostración del incumplimiento del REQUERIMIENTO formulado 

respecto del acuerdo de servicio incumplido con anterioridad, o del INCUMPLIMIENTO DEL PLAN 

DE MEJORAMIENTO y se hará mediante informe expedido por el supervisor o interventor del 

contrato según corresponda que deberá ser suficientemente descriptivo frente a los hechos y 

circunstancias que originaron el incumplimiento y/o retraso de los acuerdos de servicios, y que 

deberá ser comunicado al CONTRATISTA, a la Presidencia de FONTUR, y al área técnica 

responsable del contrato. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. El mecanismo para el cobro por parte de FONTUR del valor que se 

genere por la aplicación de la presente cláusula, será, preferiblemente, el establecido en el 

PARÁGRAFO CUARTO. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. En ningún caso el pago derivado del cobro de la obligación contenida 

en esta cláusula tendrá como efecto la extinción de la obligación principal del contrato, ni de 

ninguna otra obligación que se haya estipulado dentro del mismo. En ese entendido, se podrá 

exigir por parte de FONTUR de manera simultánea el cumplimiento de la obligación principal, o 

cualquiera otra del contrato, y el pago de la suma de dinero determinada en virtud de lo 

dispuesto en la presente cláusula penal pecuniaria. 

 

PARÁGRAFO TERCERO. El cobro por parte de FONTUR de la obligación contenida en esta 

cláusula, no excluye la posibilidad que tiene FONTUR de perseguir la indemnización de perjuicios 

a que tenga derecho por el incumplimiento contractual en que haya incurrido EL CONTRATISTA. 

En ese entendido, el cobro coactivo de la obligación contenida en la presente cláusula penal 

pecuniaria, no excluye de ninguna manera, la aplicación de la TASACIÓN ANTICIPADA DE 

PERJUICIOS POR INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL o de la PENAIDAD POR 

INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL contenida en las cláusulas subsiguientes en el 

presente contrato. 

 

PARÁGRAFO CUARTO. En cualquier caso, FONTUR podrá compensar (mediante la realización de 

descuentos y/o deducciones), de conformidad con lo establecido por los artículos 1714 a 1723 

del Código Civil, el valor de esta cláusula penal, hasta la concurrencia de los valores que se 

adeuden a EL CONTRATISTA por cualquier concepto, incluso respecto de contratos diferentes al 

que se suscribe en el presente documento. 
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PARÁGRAFO QUINTO. La obligación contenida en la presente cláusula presta mérito ejecutivo 

una vez cumplida la condición de la que se supedita su nacimiento y exigibilidad, por tratarse 

en ese momento de una obligación clara, expresa y actualmente exigible. 

 

5.6.4 PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.  

En caso de incumplimiento total o parcial, o cumplimiento defectuoso, por parte de EL 

CONTRATISTA en la ejecución de la obligación principal, consagrada en el CLAUSULA PRIMERA, 

y que constituye el objeto del presente contrato, EL CONTRATISTA pagará a FONTUR, a título de 

cláusula penal con función de apremio, una pena equivalente AL TREINTA POR CIENTO (30%) 

del valor total del contrato. Esta suma será exigible ejecutivamente con la simple demostración 

del incumplimiento de la obligación contenida en la CLÁUSULA PRIMERA, para lo cual deberán 

observarse los siguientes pasos:  

 

1.- El supervisor o interventor del contrato, según corresponda, emitirá informe detallado 

explicando los hechos y razones que sustentan el incumplimiento del contratista. Este informe 

deberá ser puesto en conocimiento del contratista y de FONTUR, dejando constancia del mismo 

y otorgando un plazo prudencial de cinco (5) días hábiles para que el contratista se pronuncie, 

y si lo estima conveniente, plantee fórmulas de subsanación del incumplimiento. La notificación 

de este informe constituye en mora al Contratista en relación con la obligación incumplida, si 

ello no hubiere ocurrido antes por advenimiento de un término. 

2.- En los contratos en los que no exista supervisor, FONTUR emitirá directamente el informe al 

que se refiere el numeral anterior y lo pondrá en conocimiento del contratista para por el mismo 

término y para los mismos fines. La notificación de este informe constituye en mora al 

CONTRATISTA en relación con la obligación incumplida, si ello no hubiere ocurrido antes por 

advenimiento de un término. 

3.- Una vez recibida la respuesta del CONTRATISTA, FONTUR podrá imponer la multa de que trata 

esta cláusula si lo considera conveniente, y así deberá notificarlo al contratista explicando 

detalladamente en qué consiste el incumplimiento. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. En ningún caso el pago de la obligación contenida en esta cláusula 

penal tendrá como efecto la extinción de la obligación principal del contrato, ni de ninguna 

otra obligación que se haya estipulado dentro del mismo. En ese entendido, se podrá exigir por 

parte de FONTUR de manera simultánea el cumplimiento de la obligación principal, o 

cualquiera otra del contrato, y el pago de la suma de dinero estipulada en la presente cláusula 

penal pecuniaria. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. El cobro por parte de FONTUR de la obligación contenida en esta 

cláusula penal pecuniaria no excluye la posibilidad que tiene FONTUR de perseguir la 

indemnización de perjuicios a que tenga derecho por el incumplimiento contractual en que 

haya incurrido EL CONTRATISTA. En ese entendido, el cobro ejecutivo de la obligación 

contenida en la presente cláusula penal pecuniaria, no excluye de ninguna manera, la 

aplicación de la CLÁUSULA PENAL INDEMNIZATORIA contenida en el presente contrato. 
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PARÁGRAFO TERCERO. En cualquier caso, FONTUR podrá compensar (mediante la realización de 

descuentos y/o deducciones), de conformidad con lo establecido por los artículos 1714 a 1723 

del Código Civil, el valor de esta cláusula penal, hasta la concurrencia de los valores que se 

adeuden a EL CONTRATISTA por cualquier concepto, incluso respecto de contratos diferentes al 

que se suscribe en el presente documento. 

 

PARÁGRAFO CUARTO. La obligación contenida en la presente cláusula penal presta mérito 

ejecutivo. 

 

5.6.5 TASACIÓN ANTICIPADA DE PERJUICIOS POR INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.  

En caso de incumplimiento total o parcial, o cumplimiento defectuoso, por parte de EL 

CONTRATISTA, en la ejecución de la obligación principal, consagrada en la CLÁUSULA PRIMERA, 

y que constituye el objeto del presente contrato, EL CONTRATISTA pagará a FONTUR, a título de 

cláusula penal indemnizatoria, una suma equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor 

total del contrato. Esta suma será exigible ejecutivamente con la simple demostración del 

incumplimiento de la obligación contenida en la CLÁUSULA PRIMERA, que se hará mediante 

informe detallado en el que se declare el incumplimiento del objeto  contractual por parte del 

supervisor del contrato, y podrá generar, si así lo determina FONTUR, la resolución del presente 

contrato, que se informará por medio de comunicación simple, sin necesidad de obtener la 

autorización de un tercero, ni ninguna resolución judicial, arbitral, o administrativa, y sin incurrir 

FONTUR en responsabilidad alguna. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. La presente cláusula penal no constituye una renuncia por parte de 

FONTUR a la posibilidad de perseguir la indemnización de los perjuicios que le sean causados 

con ocasión del incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA, de las demás obligaciones del 

contrato, cuya indemnización podrá ser exigida por FONTUR mediante las acciones judiciales 

que la ley le confiere para tal efecto, así como con la afectación de las pólizas de seguro que 

para tal efecto se hayan suscrito. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. La presente cláusula penal no constituye una renuncia por parte de 

FONTUR a la posibilidad de perseguir la indemnización de los perjuicios que le sean causados 

con ocasión del incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA, de la CLÁUSULA PRIMERA del 

contrato, y cuya cuantía exceda el monto pactado en la presente cláusula a título de 

indemnización. Dicha indemnización podrá ser exigida por FONTUR mediante las acciones 

judiciales que la ley le confiere para tal efecto, así como con la afectación de las pólizas de 

seguro que para tal efecto se hayan suscrito. 

 

PARÁGRAFO TERCERO. En cualquier caso, FONTUR podrá compensar (mediante la realización de 

descuentos y/o deducciones), de conformidad con lo establecido por los artículos 1714 a 1723 

del Código Civil, el valor de esta cláusula penal, hasta la concurrencia de los valores que se 
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adeuden a EL CONTRATISTA por cualquier concepto, incluso respecto de contratos diferentes al 

que se suscribe en el presente documento. 

 

PARÁGRAFO CUARTO. La obligación contenida en la presente cláusula penal presta mérito 

ejecutivo una vez cumplida la condición de la que se supedita su nacimiento y exigibilidad, por 

tratarse en ese momento de una obligación clara, expresa y actualmente exigible.” 

 

5.7 PROHIBICIÓN DE CEDER EL NEGOCIO JURÍDICO QUE SURJA COMO CONSECUENCIA DE LA 

PRESENTE INVITACIÓN. 

EL CONTRATISTA NO podrá ceder el presente contrato salvo autorización expresa y previa de 

FONTUR.  EL CONTRATISTA acepta incondicionalmente la cesión del presente contrato que 

FONTUR deba realizar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o la entidad que éste 

designe. 

 

5.8 SUBCONTRATOS  

EL CONTRATISTA no podrá subcontratar la totalidad del objeto del contrato. No obstante lo 

anterior, podrá subcontratar parcialmente actividades del alcance del objeto contractual. Esta 

actuación deberá ser informada a la Supervisión del contrato. En todo caso, EL CONTRATISTA 

responderá por la ejecución del cien por ciento (100%) del cumplimiento del objeto del 

contrato y de las actividades derivadas del mismo en los términos y condiciones del presente 

contrato, en consecuencia, el cumplimiento del contrato no quedará condicionado al 

cumplimiento de los contratos u obligaciones convenidas entre EL CONTRATISTA y su 

subcontratista. 

 

5.9 INDEMNIDAD POR RECLAMACIONES DE TERCEROS 

EL CONTRATISTA mantendrá indemne al FONTUR de cualquier daño o perjuicio originado en 

reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de los subcontratistas o 

de la de sus dependientes, de conformidad con la normatividad vigente. 

 

5.10 PLAZO PARA ENTREGA DEL EVENTUAL CONTRATO FIRMADO Y DOCUMENTOS SOLICITADOS  

FONTUR informa al eventual Contratista, que el mismo estará obligado a remitir el Contrato que 

se suscriba debidamente firmado junto con los documentos correspondientes establecidos en el 

mismo contrato, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al día en que se le informe que el 

contrato se encuentra listo para ser firmado. FONTUR podrá desistir de contratar lo previsto en el 

Contrato o darlo por terminado de manera unilateral con justa causa, en caso de que el 

eventual Contratista incumpla el término señalado y no lo entregue oportunamente firmado. Lo 

anterior, no generará indemnización alguna y no requerirá notificación de cualquiera 

naturaleza. 
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CAPITULO VI 

ANEXOS 

 

ANEXO No. 1. Carta de presentación de la propuesta. 

ANEXO No. 2. Documentos de Constitución de Consorcio o de Unión Temporal. 

ANEXO No. 3. Formato Certificación no incursión en disolución o liquidación. 

ANEXO No. 4. Formato Compromiso Anticorrupción. 

ANEXO No. 5. Formato Declaración Inhabilidades – incompatibilidades – Conflicto de Interés. 

ANEXO No. 6. Formato Manifestación de no incursión en prácticas anticompetitivas. 

ANEXO No. 7. Formulario FTGAD 15. 

ANEXO No. 8. Formulario Experiencia Específica del Proponente. 

ANEXO No. 9. Experiencia profesional ponderable. 

ANEXO No. 10. Carta de disponibilidad y compromiso. 

ANEXO No. 11. Experiencia Específica del Personal Mínimo Requerido. 

ANEXO No. 12. Experiencia Adicional del Proponente. 

ANEXO No. 13. Acreditación MIPYME o PYME. 

ANEXO No. 14. Acuerdos de Servicio. 

ANEXO No. 15. Propuesta económica. 

ANEXO No. 16. Factor Multiplicador. 


