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CONTRATO No. FNT - 009 . - =2015
FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR - FIDUCOLDEX S.A. VOCERA DEL
PATRIMONIO AUTONOMO - FONDO NACIONAL DE TURISMO-FONTUR Y
CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA

Entre los suscritos a saber, NATALIA ALEXANDRA RIVEROS CASTILLO, identificada con Cédula de
Civdadania Nimero 52.275.472 expedida en Bogota D.C., actuando en calidad Segunde Suplente
del Presidente de lo FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. -FIDUCOLDEX-
actuando como vocera del patrimonio auténomo FONDO NACIONAL DE TURISMO ~ FONTUR,
con NIT 200.64%.119-9, constituido o través de contrato de fiducia mercantit No. 137 del 28 de
agosto de 2013 y por fanto, comprometiendo Gnica y exclusivamente el patrimonio del citado
fideicomiso, quien en adelante se denominard FONTUR, por una parte y por la otra, MANUEL
GONZALEZ MOLES, identificado con Cédula de Extranjeria No. 422.932, actuando en calidad de
Representante Llegal de CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA,
identificada con NIT No. §00.512.933-9, establecida como sucursal de la Fundacién de la Sociedad
Consultores de Ingenieria UG21 SL domiciliada en Espafia, mediante protocolizacién de copias
auténticas de escritura publica No. 742 de la Notaria 47 del 6 de marzo de 2012, inscrita el 12 de
marzo de 2012 bajo el nimero 00208668 del libro VI, segin cerfificado de existencia y
representacién legal expedido por la Cémara de Comercio de Bogold, que obra a folio 12 a 15 de la
propuesta y quien en adelante se denominard EL CONTRATISTA hemos acordado celebrar el presente
contrato, el cual se regird por las normas legales vigentes y en especial por las cldusulas del presente
contrato, efectuadas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

PRIMERA. Que la Ley 300 de 1996 cred el Fondo de Promocién Turistica cuyos recursos se destinardn
a la ejecucién de los planes y programas de promocién y mercadeo turistico y a fortalecer y mejorar la
competitividad del sector, con el fin de incrementar el turismo receptivo y el turismo doméstico.

SEGUNDA. El arficulo 40 de la Ley 1450 de 2011, establecié el Fondo de Promocién Turfstica, como
un instrumento para el manejo de los recursos provenientes de la contribucién parafiscal pare la
promocién del turismo, el cual se cefiird a los lineamientos de la politica turistica definidos por el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

TERCERA. Que el articulo 21 de la ley 1558 de 2012 cambio el nombre del Fondo de Promocién
Turistica a Fondo Nacional de Turismo — FONTUR y dispuso su constitucién como Patrimonio Auténomo.
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CUARTA. Que con fundamento en lo establecido por el articulo 2 del Decreto 2251 de 2012, &l
Ministerio de Comercio, Indusiria y Turismo, adelantd proceso de licitacién piblica No. 03 de 2013,
para seleccionar la entidad fiduciaria que administre el Patrimonio Auténomo Fonde Nacional de
Turismo {FONTUR). Cumplidos los requisitos legales, fue seleccionada la Fiduciaria Colombiana de
Comercio Exterior S.A. — FIDUCOLDEX, para que en calidad de vocera del Patrimonio Auténomo
administre el FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR, y en consecuencia suscribié el contrato de
fiducia mercantil No. 137 el 28 de agosto de 2013.

QUINTA. Que mediante DVT-461-2013 el Viceministerio de Turismo, solicité adelantar los trédmites de
contratacion para desarrollar el proyecto “Redlizar los estudios técnicos y de ingenieria para la
construccién de una marina para yates y veleros en la Isla de Providencia”.

SEXTA. Que en sesion del Comité Directivo de FONTUR del 19 de sepliembre de 2013 se aprobé al
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el proyecto fitulado: “Realizar los estudios técnicos y de
ingenieria para la construccidn de una marina para yates y veleros en la Isla de Providencia”,

SEPTIMA. Que mediante Verificacién de Disponibilidad Presupuestal N. 206 del 3 de mayo de 2013,
el Subdirector Administrativo Financiero y de Recaudo del FONTUR, certificé la disponibilidad
presupuestal con cargo a los recursos fiscales, por valor de $729.000.000.

OCTAVA. Que el FONTUR, adelanté la Invitacion Abierta a presentar ofertas FNT-175-2014 cuyo
objeto fue: “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL AREA DE BOYAIE Y
SU ZONA DE RECEPCION FASE 1 DE LA MARINA PARA YATES Y VELEROS EN LA ISLA DE
PROVIDENCIA DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA
CATALINA". En la cudl participaron CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L. SUCURSAL
COLOMBIA y B.M. INGENIERIA LTDA, proceso que se fundamenté en el numeral 7 del Manual de
Contratacién de FONTUR,

NOVENA. Que una vez redlizada la evaluacion de las propuestas recibidas, por parte del comité
evaluador, fue seleccionado el proponente CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L.
SUCURSAL COLOMBIA.

DECIMA. Que de conformidad con el Articulo 40 de la ey 1450 de 2011, los procesos de
confratacién que adelante FONTUR, se someten a la legislacién privada.
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Efectuadas las anteriores consideraciones, las partes acuerdan las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO. “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL AREA
DE BOYAJE Y SU ZONA DE RECEPCION FASE 1 DE LA MARINA PARA YATES Y VELEROS EN LA ISLA
DE PROVIDENCIA DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA
CATALINA".

SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO. Fn desarrollo del contrato EL CONTRATISTA debe realizar las
siguientes fases, actividades y entregar los productos respectivos asi:

FASE 1. TRABAJO DE CAMPO, DIAGNOSTICO Y ALTERNATIVAS

Para dar inicio a esta fose, EL CONTRATISTA deberd haber suscrito el acta de inicio, previo \A

cumplimiento de los requerimienfos respectivos. Se realizarén los estudios documeniales y de campo
requeridos desarrollando las siguientes actividades:

» Realizar un estudio oceanogrdfico, estos estudios deberdn ser analizados del estudio de factibilidad
realizado para la  Marina de Providencia, mediante el confrato FPT-150-2012, y debera ser
desarrollade un informe de andlisis e inferpretacién del estudio oceanogréfico suministrado, que
incluya:

Estudios de clima

Estudios y andlisis de vientos

Régimen de oleaje, con implementacién de modelos

Andlisis de corrientes y mareas.

Estudios de granulometria — andlisis sedimentolégico.

Estudio de geomatica o linea de costa, en el caso que se determine necesario.
Andlisis de huracanes {eventos extremos).

¢ Realizar un levantamiento batimétrico de verificacién en el drea de recepcién de embarque y en el
érea donde se ubicard el drea de boyaije.
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¢ Establecer la localizacién exacta del drea de boyaje vy la zona de recepcién, ésta ubicacién deberd
ser doda mediante coordenadas.

¢ Redlizar la solicitud y andlisis de informacién necesaria para la obtencién de los permisos y licencias

ambientales con la entidad ambiental competente {esta informacion debe ser solicitada con la

anticipacién suficiente de tal manera que los estudios ambientales o los que haya lugar, sean

realizados dentro del tiempo contractual).

Realizar las consultas necesarias ante las entidades competentes de los requisitos para la obtencién

de las licencias y permisos para la futura construccién del drea de boyaje v la zona de recepcidn y

embarque.

¢ Solicitar ante lo entidad prestadora del servicio la certificacién de disponibilidad de servicios

publicos, sin embargo, EL CONTRATISTA deberd considerar la posibilidad de utilizar energias

alternativas para el suministro de los servicios.

Entregar el disefio arquitecténico a nivel de ante proyecto del drea de boyaije y la zona de recepcién

y embarque, incluyendo localizacién exacta de cada uno de los elementos contemplados.

Redlizar estudio de geologia y geotecnia [esta dltima se realizard teniendo en cuenta el anteproyecto

propuesto y aprobado. El nimero de perforaciones a realizar y su ubicacién deberdn ser coherentes

con la forma y la superficie propuestas y aprobades, teniendo en cuenta una distribucién que

suministre la mejor y mayor informacién posible para garantizar el buen desarrollo de las estructuras

a disedar).

Realizar los estudios adicionales requeridos para la obtencién de las licencias y permisos.

Eniregar los estudios y andlisis en medio magnético y fisico para un total copias de tres (3).

FASE 2. INGENIERIA DE DETALLE

aprobacién por parte del interventor, el supervisor de FONTUR vy del Viceministerio de Turismo del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

EL CONTRATISTA deberd haber culminade en su totalidad la fase precedente (Fase I}, con la %

En la Fase Il, EL CONTRATISTA deberd enfregar los disefios arquitecténicos y técnicos definitivos
especificando la localizacién definitiva de todos los elementos, capacidad de atraque y tamaiio de las
embarcaciones de disefo, asi:

*  Revisar y aplicar de las normas nacionales y locales vigentes para este tipo de estructuras con el fin
de establecer lus acciones pertinentes o emprender para garantizar la viabilidad de su futuro
desarrollo.
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= Realizar los disefios arquitecténicos y téenicos detallados con los respectivos detalles constructivos.
*  Realizar el disefio de detalle de la estructura de los sistemas de anclaje del drea de boyaje y de la
zona de recepcién y embarque cercana a tierra, que incluya:

- Andlisis cargas.

- Modelacién estructuras f.e.m.

- Andlisis interaccién suelo-esfructura.

- Andlisis y disefio sistemas defensas y sus cornamusas.

- Andlisis y disefios de las estructuras de profeccién, en caso que estas se determinen
necesarias en la fase precedente. En caso que se determine necesaria la utilizacién de
estas estructuras, deberdn ser disefadas medianfe la modelacién con método de
elementos finitos y modelos apropiados tipo no hidrostaticos de superficie libre:
Boussineq o modelos convencionales tipe SPH (Smooth Particle Hydrodinamics).

- Diseno de defalle de las estructuras cimentacién.

- Disefio de detalle de las estructuras superestructura.

* Realizar el disefio de detalle de la red eléctrica para suministro de energia y de iluminacién.
» Entregar los estudios y andlisis en medio magnético y fisico para un total copias de tres {3).

FASE 3. DISENOS ARQUITECTONICOS Y TECNICOS INTEGRALES, PERMISOS Y LICENCIAS

Para dar inicio a esta fase, EL CONTRATISTA deberd contar con la aprobacién de lo etapa anterior
por parte del interventor, el supervisor de FONTUR y del Viceministerio de Turismo del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo.

En esta fase EL CONTRATISTA deberd desarrollar la revisidn, ajuste y complementacién de disefios
arquitecténicos y el complemento de los demds estudios técnicos, asi mismo todas las licencias y
permisos para la construccién, asi:

e Entregar el Informe final del estudio de impacto ambiental o Plan de Manejo Ambiental de acverdo
a los requerimientos de la entidad ambiental competente.

e  Entregar el Informe final y scportes de la gestidn de los trdmites de permisos y licencias.

e  Entregar los licencias y demés permisos necesarios para la correcta ejecucién del contrato de obra
que se desarroliara con los estudios y disefios entregados, expedidas y firmadas por las entidades
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competentes, Entregar resolucién de concesién o permisc de construccién expedido por la
Direccién General Maritima ~ DIMAR, que correspondan en aguas maritimas y de playa.

e  Entregar licencia de construccidn, cuando aplique. Entregar el presupuesto discriminado por items
y capitulos. Andlisis de precios unitarios [APUs] y especificaciones téenicas y arquitecténicas
detalladas de cada actividad, materiales y equipos a emplear.

o Entregar el cdleulo de las cantidades de obra.

Entregar lo propuesta de términos de referencia para la construccién y cronograma de ejecucién.

Total copias del proyecto: Tres [3). Para la liquidacion del contrato, el consultor deberd presentar fodas
las licencias y permisos requeridos para su posterior construccién.

TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Durante el desarrollo del contrato EL CONTRATISTA tiene la obligacién de realizar las siguientes
actividades.

Actividades de caracter técnico: Son las necesarias para adelantar los estudios y disefios de
acuerde con los requerimientos espaciales y funcionales previstos en el proceso de seleccién y
contratacién, y con las normas vigentes para el tipo de proyecto a desarrollar,

— Desarrollar los estudios y disefios, dentro del objeto establecido en el proceso de seleccién y
contralacién, y en sus anexos.

— Cumplir a cabalidad con las obligaciones propias e inherentes al contrate, en las condiciones,
formas y plazos determinados.

- Revisar lo documentacion e informacién entregada durante el proceso de seleccidn y
contratacion, o existente en ofras fuentes, con el fin de formular un documento que recoja el
estado de dicha informacién y los soportes técnicos de las consideraciones a plantear en los
disefios. Para tal fin, EL CONTRATISTA debe consultar con los especialisias que considere
necesario sobre aspectos especificos del fema, tener en cuenta las tendencios desarrolladas sobre
eficiencia energética pensando en la sustentabilidad cuando aplique, y el uso de materiales
econdmicos y amigables con el medio ambiente.

— Elaborar un documento de gestion de informacion y de soporte téenico de los aspectos que la
consultorfa haya identificado que deban incluirse.

— Elaborar los estudios geotécnico, hidrolégice y topogréfico del lote cuande aplique.

- Elaborar los levantamientos y estudios arquitectdnicos, estructurales y patolégicos de las
estructuras existentes a intervenir cuando aplique.
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~ Elaborar los disefios urbanisticos y de vias cuando aplique.
— Elaborar las alternativas de anteproyecto arquitecténico y de los disefios de las redes de servicios
piblicos domiciliarios que apliquen, de acueducto, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial,
energia, gas, alumbrado del proyecto y los demds requeridos.
- Elaborar o portir de la alternativa escogida, los disefios arquitectdnicos, esiructurales,
hidrosanitarios, eléctricos, redes de gas, red de voz y datos, red contra incendies, que apliquen,
de las edificaciones proyectadas.
— Elaborar los disefios de instalaciones especiales como aire acondicionade, ascensores, monia
cargas, PETAR, PETAP, pozo séptico, rampa eléctrica, salva escaleras, elementos
electromecanicos, muelles, ofros, necesarios y previstos, cuando apligue.
- Elaborar los disefios complementarios referentes @ cubiertas, puertas, ventanas, muebles y
acabados necesarios.
— Elaborar las especificaciones téenicas generales y especificas para la construccién de las obras
disefiadas, siguiendo toda la normatividad vigente, para cada uno de los items previstos en el
presupuesto.

~ Elaborar los andlisis de precios unitarios para cada uno de los items previstos en el presupuesto

de forma tal que coincida con el nombre y unidad de medida de los items incluidos en el cvadro
de presupuesto. El andlisis de precio unitario debe considerar materiales, transporte de los
mismos, mano de obra, herramientas y equipos requeridos.
— Elaborar el presupuesto de construccién por capitulos indicando en forma clara y precisa el
nombre de cada uno de los items, unidad de medida, precio unitario y cantidad. Debidamente
soportado con la memoria de caleule de cantidades.
~ Elaborar todos los planos en planta, corte y fachadas, y de detelles constructivos, necesarios parc
la comprensién del proyecto arquitecténico, de los disefios técnicos estructurales, hidrosanitarios,
eléctricos, redes de gaos, red de voz y datos, e instalaciones especiales, al igual que la de
acabados. Todos los planos deben ser firmados por el profesional responsable, debidamente
identificado con nombre vy tarjeta profesional, y avalades por la interventoria.
- Garantizar la calidad de los servicios prestados y el profesionalismo del recurso humano.
~ Realizar comités de disefio quincencles y cuando se requiera con la presencia de los
profesionales de la consulteria y la Interventoria, durante la totalidad del desarrollo de los
estudios y disefios, para definir los pardmetros a aplicar en los disefios. En dichos disefios podrdn
participar funcionarios del Viceministerio de Turismo del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo y FONTUR. De estos comités se deben suscribir las aclas correspondientes.
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- Contar con el aval de los disefios por lo interventoria del proyecte y atendiendo las
recomendaciones del Viceministerio de Turismo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y
FONTUR.

- Elaborar los estudios y disefios, de acuerdo con las normas colombianas sismoresistentes,
eléctricas, de agua, de gas, de servicios publicos, de seguridad, confort, los planes de
ordenamiento, legislacién ambiental y todas la normatividad vigente nacional y territorial.

— Redlizar los disefios con una adecuada coordinacién entre la totalidad de los estudios y disefios
contemplados y necesarios para cumplir con el objeto contractual.

- Entregar el resultado de los estudios y disefios realizados por EL CONTRATISTA los cuales
deberén ser previamente revisados y aprobados por la Interventoria antes del vencimiento del
plazo de ejecucidn del contrato de consultoria, para proceder a su verificacién por parte de del
Viceministerio de Turismo de Industria, Comercio y Turismo y FONTUR.

— Efectuar y asumir los gastos correspondientes a todos los tramites y gestiones necesarias para la
obtencion y la aprobacién de los estudios y disefios, asi como para los trdmites y obtencién de
las licencias de urbanismo y construccion requeridas, disponibilidades de servicios piblicos
necesarios y permisos ambientales y de cualquier indole a que haya a lugar ante las entidades
competentes para la ejecucién del proyecto.

- Estar en permanente contacto con la interventoria, con el fin de contar con la aprobacion de los
documentos de base que soporten el desarrollo de todos los productos inherentes a los estudios y
disefios.

- Desarrollar cada uno de los aspectos necesarios para lograr cumplir con el alcance de la
consultoria de acuerdo con lo establecido en el presente contrato.

— Preparar una presentacién en PowerPoint que incluya la totalidad de los aspectos aprobados con
el fin de contribuir con los procesos de divulgacion del proyecto.

— Entregar un (1} criginal y dos {2} copias de cada uno de los productos correspondientes a la Fase
I, Iy il y el estudio final aprobado.
— Efectuar los pagos a seguridad social integral y parafiscalidad.

Actividades de caracter administrative, financiero y juridico: Son las necesarias para
realizar un adecvado manejo administrativo del contrato de consultoria, de su personal y para

garantizar ef cumplimiento de ta normativa vigente. ’{

— Presentar al interventor del contrato, con antelacién al inicio de las actividades que le
correspondan, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general
y especifica de los profesionales clave y el minimo sclicitado y ofrecido para la ejecucién del
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contrato de Consulioria, en caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA en la
presentacion previa de los soportes del personal, la Interventoria procederd a la aplicacién de las
sanciones contractuales correspondientes.

~ Garantizar que el equipo de trabajo principal de profesionales clave ofrecido serd el utilizado
para la ejecucién del confrato. Si con posterioridad a la suscripcién del contrato, EL
CONTRATISTA vincula un remplazo de cualquiera de ellos deberd garantizar que cumpla con
las exigencias minimas establecidas en el proceso de seleccion.

- Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato,
ademas del personal minimo exigido. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les
asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente
cuvando aplique.

— Verificar los obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecucién del objeto
contractual con el interventor del contrato y su incumplimiento, incluida la ausencia injustificado
de una o varias de las personas que hacen parte del equipo de trabajo, acarreard la imposicién
de las sanciones contractuales correspondientes.

~ Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y
honararios de todo el personal que ocupe en la ejecucién la consultoria, quedando claro que no
existe ningdn fipo de vinculo laboral de tal personal con FONTUR, ni responsabilidad en los
riesgos que se deriven de esa contratacion.

— Responder por cualquier fipo de reclamacién, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en
la que coadyuve su personal o sus subcontratistas contra FONTUR, por causa o con ocasion del
confrato.

— Acreditar, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA,
Instituto Colombianc de Bienestar Familiar ICBF y las cajas de compensacién familiar.

— Responder, en los términos previstos en la ley tonto por el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del contrato de consultoria, como por los hechos u omisiones que les sean imputables y v"
causen dafio o perjuicio al Administrador del FONTUR, derivados de la celebracién y ejecucién
de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerza las funciones del Consultor.

— Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a ferceros, a bienes propios o de terceros, o al
personal contratado para la ejecucién del contrato, por causa o con ocasién del desarrollo del
mismo,

— Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracién,
ejecucién y liquidacién del contrato.

— Afender oportunamente los requerimientos que realice el interventor del contrato.
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— Dar cumplimiento al plan de trabajo presentado y dedicacién de los profesionales, entregadas
por EL CONTRATISTA de acuerdo a lo previsto en el proceso de contratacién. En caso de
requerir ajuste a los mismos, deberd presentar la justificacidn que soporta dicha solicitud y la
respectiva propuesta, siempre y cuando esta no sea de inferior calidad.

- Redlizar el acompafiamiento al Confratista de obra que sea escogido para la ejecucién de la
obra, de tal manera que se dé respuesta a todas las inquietudes que se tengan al respecto de los
estudios y disefios entregados como resuliado de esta Consulteria. El costo de las visitas estardn a
cargo del EL CONTRATISTA y estas deberdn ser consideradas dentro del valor total de la oferta
de la Consultoria, como minimo una o las que considere el mismo CONTRATISTA teniendo en
cuenta la complejidad de los disefios.

— Parlicipar en las reuniones de presentacién de avances y socializacién de los documentos
entregables. Asi mismo, ajustar los contenidos propuestos de acuerdo con las observaciones vy

sugerencias planteadas.

- Responder, en los trminos previstos en la legislacion Colombiana por el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato de Consultoria.

— Elaborar y suscribir el acia de inicio de ejecucién del contrato de Consultoria, previo el
cumplimiento de los requisitos necesarios para ello.

— Asistir a todas las reuniones relacionadas con los trabajos objeto de la Consultoria que se
celebren en el sitio de desarrollo del proyecto, en las instalaciones del Viceministerio de Turismo
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo o FONTUR, y suscribir las actas correspondientes
adelantadas por la interventoria, garantizando que en las actas se incorporen todos los temas
tratados, los compromisos adquiridos por las diferentes partes y las decisiones temadas.

— Elaborar y enfregar los documentos en los plazos establecidos de acuerdo al plan de trabajo
aprobade por la Interventoria, adicionalmente presentar los informes que le sean requeridos por
el Administrador del FONTUR, para mantener actualizada la informacién sobre el desarrollo del

contrato.

— Elaborar y presentar los informes a que haya lugar.

Obligacicnes previas a la suscripcién del acta de inicio: Dentro de los cinco (5} dias
siguientes a la suscripcién del confrato, EL CONTRATISTA deberd presentar la garantia de
cumplimiento en los términos previstos. Igualmente, dentro de los cinco (5) dias siguientes a la
suscripeién del contrato debe presentar para aprobacién de la Interventoria:
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— Entregar el documento del Plan de Trabajo en el que se realice una descripcién detallada de la
metodologia o seguir para la ejecucién de la Consultoria, en cada una de las etapas, frentes de
trabajo y actividades del proyecto. Incluyendo mecanismos para analizar, evaluar e implementar
los rendimientos propuestos para ejecutar la consultoria en el plazo contractual, los registros,
productos e informes consultoria.

- Incluir en el Plan de Trabaijo, el cronograma de ejecucién de los trabajos y documento con cargo
y funciones del personal profesional y técnico minimo requeride para la ejecucién del contrato,
incluyendo a los profesionales claves y los exigidos durante el proceso de seleccién con sus hojas
de vida y certificados de estudios y experiencia respectivos.

Informes de avance y gestién: Durante la ejecucién de los trabajos descritos, EL CONTRATISTA
deberd producir y entregar al Interventor los siguientes informes, ademds de los informes ejecutivos que
requiera la Interventoria del contrato o FONTUR. El contenido minimo de los informes es el siguiente:

- Informe de entrega de fases para pago: Resumen de actividades y desarrollo de la
consultorfa. Listado de los productos entregados previstos de cada fase, incluyendo los sopertes
respectivos. Soportes de pago de aportes al sistema de seguridad social. El informe y todos los
documentos se deben entregar aprobados por el Interventor con la presentacién de la respectiva
factura.

- Informe final: Resumen de actividades y desarrollo de la consultoria. Planos de disefio
aprobados por la Interventoria y debidamente firmados por el director de consultoria y los
profesionales pertinentes. Presupuestoe de obra, con andlisis de precios unitarios
especificaciones técnicas para cada ftem. Estudios de suelos, topogrdficos, hidrolégicos, de
demanda, y todos los requeridos. Resultados de los ensayos de materiales y demds pruebas
realizadas. Planes de manejo ambiental y gestion social. Recomendaciones generales. Paz y
salvo, por todo concepto, de fos profesionales y subcontratistas._Se_debe entregar dentro de los
quince (15)_dias_calendario siguiente a la fecha de terminacién del plaze de ejecucion del
contrato.
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CUARTA. OBLIGACIONES DE FONTUR. En virtud del presente contrato el FONTUR se obliga a:

a. Efectuar el pago en los términos establecidos en el presente contrato.

b. Contratar la interventoria para el adecuado seguimiento al cumplimiento del contrato.

c. Todas aquellas que se desprendan de la naturaleza de este contrato, necesarias para su cabal
cumplimiento,

QUINTA. PROPIEDAD INTELECTUAL. los estudios, andlisis informes, documentos, aplicaciones
bases de datos, software, hardware, marcas, ensefias, nombres comerciales, modelos y dibujos
industriales, patentes, Know How, secretos industriales, invenciones, descubrimientos y demads
informacion considerada como Propiedad Intelectual que surja en virtud de la ejecucién del presente
contrato seré de propiedad exclusiva de FONTUR. Por tanto todos los derechos patrimeniales sobre
dicha informacién quedaran en cabeza de FONTUR sin perjuicio de los derechos morales a que haya
lugar.

PARAGRAFO. Las partes declaran que conocen Yy enfienden las normas legales sobre propiedad
intelectual comprometiéndose por tanto a cumplirlas durante la ejecucién del presente contrato y con
posterioridad a su terminacion, especialmente en relacién con la informacién y las obras protegidas
existentes al momento de la celebracién del presente contrato.

SEXTA. TERMINO DE EJECUCION. El plazo de ejecucion del contrato serd de cinco [5) meses
contados a partir de la suscripcion y legalizacién del contrato, la aprobacién de las pélizas y suscripcién
del acta de inicio suscrita entre EL CONTRATISTA y el inferventor.

PARAGRAFO. En el evento que EL CONTRATISTA cumpla con el objeto del mismo, antes de
vencerse el plazo estipulado, conjuntamente con el Interventor, suscribiré un documento en el que conste
esta situacién, y este Gltimo podrd solicitar a FONTUR la terminacién anticipada y el inicio del tramite
de liquidacién.

SEPTIMA. VALOR DEL PRESENTE CONTRATO. Para todos los efectos legales el valor del presente
contrato es hasta por la suma de DOSCIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS
MONEDA CORRIENTE ($204.800.000) sin IVA, que e FONTUR reconocerd o EL
CONTRATISTA por la ejecucién del mismo, y con cargo ol DVT- 461- 2013 para el proyecto

“Realizar los estudios técnicos y de ingenieria para la construccién de una marina para yates y veleros
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en la isla de Providencia” y la Verificacién de Disponibilidad Presupuestal N. 206 del 3 de mayo de
2013.

OCTAVA. FORMA DE PAGO. El FONTUR pagard a EL CONTRATISTA &l valor establecido en g

Cléusula Séptima, de la siguiente manera;

a} Un pago anticipado equivalente al 20% del valor total del contrato con la aprobacién de la

b)

poliza respectiva, suscripcién del acta de inicio correspondiente, aprobacion del cronograma,
del plan de inversién del pago anlicipado y presentacion de la cuente de cobro respectiva por
parte del CONTRATISTA o FONTUR

Tres pagos correspondientes al 70% con la suscripcién de Actas Parciales de Recibo de
Productos suscritas por EL CONTRATISTA e Interventor. Los tres pagos parciales serdn de
acverdo a la entrega de los siguientes productos:

Primer pago con el recibo a satisfaccién de los productos de la fase 1 definidos en la
Clausula Segunda del presente contrato.

- Segundo pago con el recibo a satistaccién de los productos de la fase 2 definidos en
- la Cléusula Segunda del presente contrato,

- Tercer pago con el recibo a safisfaccién de los productos de la fase 3 definidos en la
Cldusula Segunda del presente contrato.

Pago final del 10% del valor del contrato, con la suscripcion del Acta de Liquidacién Bilateral
del Contrafo, previa suscripcidn del Acta Final de Consultoria por parte del CONTRATISTA e
Interventor, suscripcién del Acta de Entrega y Recibo Final del Proyecte por parte del
CONTRATISTA ¢ Inferventor, FONTUR y Viceministerio de Turismo de Comercio, Industria y
Turismo, entrega del Informe Final del CONTRATISTA cprobado por el Interventor y las
respectivas licencias y permisos requeridos.

PARAGRAFO PRIMERO. Los pagos se efectuaran previos los trdmites administrativos y presupuestales
a que haya lugar por parte de FONTUR, mediante consignacién efectuada a la cuenta que EL
CONTRATISTA indique mediante comunicacién dirigida a FONTUR, con el visto bueno de ejecucién y
del pago del contrafo suscrito por el Interventor.
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PARAGRAFO SEGUNDO. El interventor deberd expedir la cerfificacién de cumplimiento a
satisfaccion que serd tequisito para el pago a efectuar al contratista, incluyendo el informe de
Interventoria para el pago, con todos los soportes requeridos.

PARAGRAFO TERCERO. El iltimo pago estd sujeto a que las partes hayan suscrifo el acta de
terminacién y liquidacién del contrato, previo visto bueno del interventor del mismo.

PARAGRAFO CUARTO. las Partes convienen que FONTUR podré negar o aplazar el pago tofal o
parcial de la factura cuando se presente uno cualquiera de los siguientes eventos:

Cuando la obligacién respectiva haya side cancelada con anterioridad.

Cuande se cite en forma incorrecta el NIT o el nombre del obligado al pagoe.

Cuando el contenido de la factura no esté de acuerdo con las condiciones del Contrato.

Cuando la factura se radique enmendada o alterada en su contenido original y con ello se

altera el concepto o el valor real de la misma.

e. Cuando se presente la factura por fuera de los plazos de radicacién del calendario fributaric
unilateralmente establecido por FIDUCOLDEX, vocera del Patrimonio Auténomo FONTUR, al
cual se acoge desde ahora EL. CONTRATISTA.

. Cuando se presente la factura sin el lleno de los requisitos que fije la ley o regulacién tributaria.

g. Cuando no se presente el original de la factura. No obstante, en casos extraordinarios el pago
podra causarse con la copia de la factura, debiendo entregar el original en el momento del
pago.

h. Cuando falte la firma del emisor vendedor o prestador del servicio en la factura.

i. Cuando no se haya aceptado el bien o servicio por el interventor del Contrato.

j. Cuando FONTUR o el interventor del Conirato hayan presentado reclamo escrito sobre el bien
o servicio, dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la recepcién de la factura.

k. Cuando se pretenda el cobro de la factura por un tercero distinto del emisor, que no haya
cumplido con el aviso previo o los demds requisitos de la ley 1231 de 2008. Para que la
factura pueda endosarse, el vendedor o emisor debe haber dejado constancia expresa de su
infencion en el titulo y solo podra endosarse una vez aceptado el titulo.

I. Cuando no se haya notificado al vocero del Patrimonio Auténomo FONTUR el endoso o
negociacién del titulo, para que incluya las anotaciones sobre los pages parciales.

m. Cuando reciba orden de autoridad competente que suspenda la circulacién de la factura, o

afecte los derechos relacionados con la misma o con el negocio causal que le dio origen.

ap o
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n. Cuando no existan recursos liquidos para el pago, o sean insuficientes de acuerdo con las
disponibilidades del fideicomiso y en su caso la prelacién de pagos establecida en la ley.

0. Cuando el Contratista no haya cumplido con las obligaciones contractuales.

p. Cuande no se acredite el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales
mediante la presentocién de la respectiva certificacion.

Nota: En todo caso y de conformidad con las necesidades FONTUR podra modificar la
forma de pago en la etapa de ejecucién del contrato. Todos los pagos estan sujetos a
la_disponibilidad de PAC por parte de FONTUR, sin que el_atraso que_se pueda
presentar genere intereses de ninguna naturaleza a favor del Contratista.

PARAGRAFO QUINTO. La factura deberda expedirse a nombre de Patrimonio auténomo
FONDC NACIONAL DE TURISMO- FONTUR - NIT 900.649.119.9.

NOVENA. AUTORIZACION DE PAGOS. Para la realizacién del pago EL CONTRATISTA deberd
observar:

al Que el pago esté precedido de la certificacién de cumplimiento expedida por el interventor del
contrato, previe presentacion del informe correspondiente.

b} Que con la factura se presente constancia suscrita por EL CONTRATISTA de estar al dia con el
cumplimiento del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y oportes
parafiscales a que este obligado por ley.

¢}  Que con la faciura se debe presentar los documentos requeridos por el drea de pagos.

d) Sila factura no es radicada dentro de los primeros 23 dias del mes o presenta inconsistencias,
ésta serd devuelta a EL CONTRATISTA vy los términos para el page sélo empezaran a contarse
desde la fecha en que se radique la factura o cuenta de cobro segin aplique corregida.

e) Que todos las demoras que se presenten por estos conceptos serén de responsabilidad de ER
CONTRATISTA, quien no tendrd derecho al pago de intereses o compensaciéon de ninguna
naturaleza.

&

DECIMA PRIMERA. GARANTIAS. EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de FONTUR '?

como entidad particular, que cubra los siguientes riesgos:
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« Buen manejo y correcta inversién del pago de anticipo: Por un valor asegurado
equivalente al cien por ciento {100%) del valor total del page anticipado entregade y con una
vigencia igual a la del presente contrato, de sus prorrogas si las hubiere y por cuatro (4] meses
mds.

« Cumplimiento del Contrato: Por un valor asegurado equivalente al veinte por ciento (20%)
del valor total del contrato incluido IVA, con una vigencia igual a su plazo, de sus prérrogas si
las hubiere y por doce {12) meses més.

o Calidad de los servicios: Por un valor asegurado equivalente al veinte por ciento (20%) del
valor total del conirato incluido IVA, con una vigencia igual a su plazo, de sus prérrogas si las
hubiere y por doce (12} meses mds.

e« Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: Por un valor asegurado
equivalente al diez por ciento {10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a su
plazo, de sus prérrogas si las hubiere y por tres (3) afios més.

Las pélizas deberdn entregarse con el recibo de pago de la prima o su equivalente, osi como con las
condiciones generales de la misma.

FONTUR aprobord las pdlizas si las encuentra cjustadas a lo especificado, en caso contrario,
requerird ol CONTRATISTA para que dentro del plazo que FONTUR le sefiale, haga las

modificaciones y aclaraciones necesarias.

PARAGRAFO PRIMERO. En caso que la péliza tenga algin deducible, este seré asumido por EL
CONTRATISTA. EL CONTRATISTA deberd reponer el valor de las garantias cuando su valor sea
afectado por razén de siniestros.

PARAGRAFO SEGUNDO. En caso de modificaciones y/o suspensiones del contrato, EL
CONTRATISTA, se obliga a redlizar los ajustes correspondientes a los amparos de las pélizas
contempladas en esta cldusula.

PARAGRAFO TERCERO. Solamente se aceplardn pélizas de aseguradoras que cuenten con
calificacién de riesgo, triple AAA,
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DECIMA SEGUNDA. BUENA FE Y LEALTAD NEGOCIAL. Dentro de la relacién confractual las
partes se comprometen actuar de acuerdo a los postulados de buena fe y lealtad negocial. Las partes no
podrdn limitar este deber de cardcter imperativo.

DECIMA TERCERA. SUSPENSION DEL CONTRATO. De comin acuerdo las partes, FONTUR y EL
CONTRATISTA, previa solicitud y visto bueno del interventor del contrato, podrén suspender la
ejecucién del presente conirato para lo cual suscribirdn un acta en donde se indicard la razén de la
suspensidn del contrato; el término de duracién de la misma y la fecha de su reanudacion.

DECIMA_CUARTA. CESION DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA NO podrd ceder el presente
contrato. EL CONTRATISTA acepta incondicionalmente la cesién que FONTUR o el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo haga del presente contrato a la entidad designada.

DECIMA QUINTA. TERMINACION DEL CONTRATO. El presente contrato podrd darse por

terminado en cualquiera de los siguientes eventos:

1. Por disolucién de EL CONTRATISTA.

2. Por mutuo acuerdo de las partes.

3. Por incumplimiento de las obligaciones de cualquiera de las partes, previa evaluacién del
supervisor del contrato.

4. Cuando la ejecucidén de las obligaciones contenidas en el presente contrato se desarrolle en
forma tal que no garantice razonablemente la correcta ejecucién de su objeto.

5. Por vencimiento del términe inicialmente pactado.

6.  Por las demds causales establecidas en el presente contrato.

DECIMA SEXTA. EJECUCION PARCIAL DEL CONTRATO. Si el presente contrato se ejecula en
forma parcial, el valer del mismo se liquidard en proporcién a la parte efectivamente ejecutada.

DECIMA SEPTIMA. CLAUSULA PENAL. En caso de incumplimiento, total o parcial, de EL
CONTRATISTA en la ejecucién del presente contrato, FONTUR emprenderd las acciones legales a

que haya lugar para reclamar los dafios y perjuicios que se le hayan ocasionado. Adicionalmente, EL
CONTRATISTA pagard a FONTUR, a titulo de cléusula penal una suma equivalente al veinte [20%)
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del valor tetal del contrato. FONTUR podrd compensar el valor de la Cldusula Penal hasta la
concurrencia de los valores que se adeuden a EL CONTRATISTA por cualquier concepto.

DECIMA OCTAVA. INTERVENTORIA. La intervenioria contratada para el seguimiento al presente

conlrato, tendrd las siguientes funciones, ademds de las establecidas en su contrato, asi:

—_—

Colaborar con EL CONTRATISTA, para una cabal ejecucion del presente contrato.

2. Exigir y vigilar que el contrato se desarrolle de acverdo con las cldusulas contractuales.

3. Atender y resolver las consultas planteadas por EL CONTRATISTA para el buen desarrollo del
objeto del contrato.

4, Comunicar con la debida oportunidad cualquier situacién que afecte la normal ejecucién del
objeto contractual.

5. Velar y exigir a EL CONTRATISTA que dé cumplimiento a la expedicién de las moditicaciones
requeridas de las polizas que fueron exigidas en el presente contratc, en especial en lo
referente a los procedimientos de cesién que sufra el contrato.

6. Certificar que EL CONTRATISTA cumplié con las obligaciones contenidas en la Cldusula de
Obligaciones de EL CONTRATISTA del presente contrato.

7. Estudiar y recomendar cambios sustanciales al proyecto presentado que sean convenientes o
necesarios.

8. Decidir sobre cambios propuestos por EL CONTRATISTA al proyecto, siempre que no afecten
la correcta ejecucion del objeto contratado.

9. Aprobar o rechazar, en forma debidamente motivada, los procedimientos utilizades para la
ejecucién del objeto contratado y rendir informes sobre el desarrollo del objeto del mismo.

10. Suscribir las actas de inicio y recibo definitivo que se exijan en el confrato, conjuntamente con
EL CONTRATISTA.

11. Suseribir las actas de suspensién y reinicio cuando fuere del caso, conjuntamente con EL
CONTRATISTA, situaciones de las cuales rendird informe al FONTUR.

12, Presentar a la finalizacidén del contrate un informe sobre la ejecucion y cumplimiento del
contrato. La presentacién del informe del interventor es requisito indispensable para el pago a
EL CONTRATISTA.

13. Las demds funciones que se consideren necesarias para el cabal cumplimiento del objeto del
contrato o que se deriven del mismo.
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PARAGRAFO PRIMERO. las instrucciones impartidas en el ejercicio de tales funciones deberdn
constar por escrito. Las dadas en forma verbal, por urgencia o necesidad inminente, deberdn ratificarse
por escrito. La presentacién del informe del supervisor es requisito indispensable para realizar el {los)

pago(s) o EL CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEGUNDO. Para ejercer Las responsabilidades y funciones especificas del supervisor o
interventor, estas se pueden encontrar en la pdagina web del Fondo Nacional de Turismo
hitp: //fontur.com.co - link “contratacion” -link “Manual de supervision” link “formato informe”.

PARAGRAFO TERCERO. FONTUR podrd designar un interventor diferente al citado en la presente
Clausula, lo cual seré comunicado al mismo y o EL CONTRATISTA, sin que este hecho requiera
modificacién del Contrato.

DECIMA NOVENA. CLAUSULA DE RESOLUCION DE CONTROVERSIAS. Los parles convienen
resolver de manera directa y de comin acuerdo cualquier diferencia que surja entre ellas con ocasidn
de la ejecucion, la interpretacién y el alcance del contrato. En caso de no lograrse resolver la
controversia de manera directa, las partes podrén acordar mediante documento debidamente suscrito,
el mecanismo escogide para la resolucién de las controversias contractuales y los gastos que ello
generen, serdn sufragados en su totalidad por la parte que resulte vencida.

VIGESIMA. AUTORIZACION, REPORTE Y CONSULTA A LA CIFIN. AUTORIZACION
EXPRESA PARA REPORTAR, CONSULTAR Y COMPARTIR INFORMACION CONTENIDA EN
LAS BASES DE DATOS FINANCIERA, CREDITICIA, COMERCIAL, DE SERVICIOS Y LA
PROVENIENTE DE OTROS PAISES. EL CONTRATISTA autoriza expresa e irrevocablemente a
FONTUR, libre y voluntariamente, para que reporte a CIFIN, o a cualquier ofro operador legalmente
establecido, toda la informacién que refleje su comportamiento como cliente que se relacione con el
nacimiento, ejecucién, modificacién, liquidacién y/o extincién de las obligaciones que se deriven del
presente Contrato. la permanencia de la informacién estard sujeta a los principios, términos vy
condiciones consagrados en la ley 1266 de 2008, Ley 1581 de 2012 y demds normas que la

modifiquen, aclaren o reglamenten. Asi mismo, EL CONTRATISTA autoriza, expresa e ?—

irevocablemente a FONTUR, para que consulte toda la informacién financiera, crediticia, comercial,
de servicios y la proveniente de ofros paises, afinente a sus relaciones comerciales que él tenga con el
sistema financiero, comercial y de servicios, o de cualquier sector, tanto en Colombia como en el
exterior, con sujecién a los principios, términos y condiciones consagrados en la citada ley y demads

normas que la modifiquen, aclaren o reglamenten.
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VIGESIMA PRIMERA. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGQ, LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIACION DEL TERRORISMO. EL CONTRATISTA declara que tiene la obligacién de prevenir y
controlar el lavado de Activos y la Financiacion al Terrorismo en su organizacién y que tomard las
medidas de prevencién y control correspondientes en su relacién con la FIDUCIARIA como vocera y
administradora del Patrimonie Auténomo FONTUR. De esta manera, el CONTRATISTA responderd a la
FIDUCIARIA como vocera y administradora del Patrimonic Auténomo FONTUR indemnizdndole por
cualquier multa o perjuicio que se le cause originado en el incumplimiento de los compromisos antes
expresados.

EL CONTRATISTA manifiesta que se somete en su relacidén con la FIDUCIARIA como vocera y
administradora del Patrimonio Autonomo FONTUR, al Sistema de Prevencién ol Lavade de Activos y
Financiacién al Terrorismo de la FIDUCIARIA (denominado SARLAFT) cuyo Manual se encuentra
publicado en la pdagina Web de lo FIDUCIARIA, y o los modificaciones que dlli se incorporen, En
consecuencia, cuando se presente cualquiera de las causales que se enumeran a continuacién, la
FIDUCIARIA como vocera y administradora del Patrimenio Auténomo FONTUR, mediante comunicacién
motivada dirigida ol CONTRATISTA a su dltima direccién registrada, estard facultada para dar por
terminado y liquidar unilateralmente el presente contrato, procediendo de igual forma a dar por vencidas
todas las obligaciones a cargo el CONTRATISTA por la sola ocurrencia de la respectiva causal. Asi
mismo, estard facultada para suspender todos o algunos de los pagos si a ello hay lugar y consignar los
recursos pertinentes en una cuenta de EL CONTRATISTA, beneficiario o, en su defecto, de la autoridad
que corresponda segin sea el caso. Las gestiones aqui indicadas se realizardn sin que la FIDUCIARIA
como vocera y administradora del Patrimonio Auténoma FONTUR asuma los perjuicios o sanciones
derivadas del ejercicio de esas facultades.

Las causales que podrdn generar la ferminacién y/o liquidacién del Ceontrato serdn:

a. Reporte en la lista OFAC del CONTRATISTA, sus proveedores, sus administradores o socios, o
empresas vinculadas en cualquiera de los eventos de los articulas 26, 27 y 28 de la Ley 222 de
1995, o las normas legales que determinen reglas sobre vinculacién econémica;

b. Denuncias o pliegos de cargos penales, fiscales, o disciplinarios, sobre incumplimientos o violaciones
de normas relacionadas con el lavado de Activos o Financiacién al Terrorismo contra cualquiera de
los mencionados en el literal anterior; y con fallo o sentencia en firme debidamente ejecutoriada.
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c. Cuando existan factores de exposicién al riesgo tales como: referencias negativas, ausencia de
documentacion, o la existencia de alertas definidas en los anexos del Manual SARLAFT; y

d. Lo presentacion de dos o mas de las alertas enumeradas en los anexos del  Manual SARLAFT, en
relacién con las personas enumeradas en los literales anteriores.

PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA certifica que los clientes con los que mantiene relaciones
comerciales no se encuentran incursos en actividades relacionadas con el lavado de activos.

PARAGRAFO SEGUNDO: la FIDUCIARIA como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo
FONTUR ejercerd estas faculiades de acverdo con sus politicas de riesgos y el Manual SARLAFT, que se
encuentra publicado en la pagina web www fiducoldex.com.co, el cual es aceptada por el
CONTRATISTA y se obliga a acatar. La decisién sobre el ejercicio de estas facultades deberd ser dada a
conocer al CONTRATISTA mediante comunicacién motivada dirigida a su Ultima direccién registrada,
para efectos de publicidad.

VIGESIMA SEGUNDA. CONFLICTOS DE INTERES. EL CONTRATISTA declara bajo lo gravedad
del juramento, no estar incurso dentro de las politicas de conflicto de intereses previstas en el Cédigo de
Buen Gobierno Corporativo de FIDUCOLDEX {www.fiducoldex.com.co).

VIGESIMA TERCERA. CLAUSULA DE INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA mantendré indemne al
FONTUR de cualguier dafo o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus
actuaciones o de las de los subcontratistas o de la de sus dependientes, de conformidad con la
normatividad vigente.

VIGESIMA CUARTA. PROHIBICION DE SUBCONTRATACION. EL CONTRATISTA no podrd
subcontratar la totalidad del objeic del contrato. No obstante lo anterior, podrd subconiratar
parcialmente actividades del alcance del objeto contractual. Esta actuacién deberd ser informada a la

interventoria y la supervisién del contrato. q

En todo caso, EL CONTRATISTA responderd por la ejecucién del cien por ciento {100%) del
cumplimiento del objeto del contrato y de las acfividades derivadas del mismo en los términos y
condiciones del presente contrato, en consecuencia el cumplimiento del contrato no quedard
condicionado al cumplimiento de los contratos u obligaciones convenidas entre EL CONTRATISTA y su
subcontratiska,
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VIGESIMA QUINTA. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL. Entre EL CONTRATISTA, las
personas que este emplee para la ejecucién del contrato, y FONTUR, no existe relacion laboral de
cardcter permanente o confinuada, ni subordinacién, ni dependencia alguna, lldmese ésta téenica,
personal, econdmica o simplemente juridica y asi lo declaran y estipulan las partes.

VIGESIMA SEXTA. LIQUIDACION. El presente confrato se liquidara dentro de los cinco (5) meses
siguientes a su terminacién de conformidad de conformidad con el Manual de Contratacién de
FONTUR. La liquidacién se fundamentard en el informe final de interventoria.

VIGESIMA SEPTIMA. DOMICILIO CONTRACTUAL. laos partes convienen en sefialar como
domicilio contractual lo ciudad de Bogotd, D.C., la ejecucién se realizard en la Isla de Providencia,
Departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

VIGESIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO. El presente
contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes y para su ejecucién de la
suscripcion del acta de inicio entre EL CONTRATISTA y el Interventor.

VIGESIMA NOVENA. LEGISLACION_ APLICABLE. E| presente confrato se rige por las normas
civiles y comerciales colombianas.

TRIGESIMA. MODIFICACIONES. Cualquier modificacién al presente contrato deberd constar en
documento escrito firmado por las parfes contratantes, y presentadas a través del Interventor del
Contrato con minimo quince (15} dias de anticipacién.

TRIGESIMA PRIMERA. FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO. En caso de que se presenfen
eventos que configuren fuerza mayor o caso fortvito, al tenor de las disposiciones legales colombianas,
las partes podrén suspender o terminar el presente contrato sin que haya lugar a la imposicién de la
clausvla penal.

TRIGESIMA SEGUNDA. MERITO EJECUTIVO. El presente conirato presta mérito ejecutivo por ser
una obligacién clara, expresa y exigible para las partes.
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TRIGESIMA TERCERA, DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Se consideran documentos del confrafo y
hacen parte integral del mismo los siguientes:

a) DVT-461-2013.

b} Verificacidn de Disponibilidad Presupuestal N. 206 del 3 de mayo de 2013.

c) Solicitud de contratacién.

d} RUT del CONTRATISTA.

e} Fotocopia de la cédula de ciudadania del CONTRATISTA.

f)  Propuesta presentada por el CONTRATISTA.

gl Certificado de antecedentes y requerimientos judiciales de la Policia Nacional, del Representante
Llegal de EL CONTRATISTA.

h) Término de la Invitacién FNT-175-2014, v sus anexos.

TRIGESIMA CUARTA. COMUNICACIONES. Cualguier nofificacién o comunicacién que deban
remitirse las partes serd dirigida a las siguientes direcciones:

FONTUR: Calle 28 No. 13 A-24. Piso 6° Torre B, Edificio Museo del Parque, Fiduciaria Colombiana
de Comercio Exterior S.A. -FIDUCOLDEX, Bogotd, D.C., Colombia.
CONTRATISTA: Carrera 13 A No. 97 — 82, Of 403. Bogotd, D.C. Teléfono: 3115868814 mail:

mgonzalez@ug? 1 .com olga.canto@ug2].com

Cualquier cambio de direccién para efecto de notificaciones deberd ser comunicada por las partes en
forma escrita.

En c%tqum firma, en la civdad de Bogotd D.C., en dos (2} ejemplares del mismo tenor a los

Q85, CASTILLO MANUEL GONZALEZ MOLES
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DEL PRESIDENTE EL CONTRATIST,

DE LA FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR.
VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO -FONTUR
\&( royectd: Maria Paola Rodriguez
@iso: Alba Rocio Parra Vera. ¥ , — "

robé: Paofa A Santos Villanueva
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