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INVITACION ABIERTA A PRESENTAR PROPUESTAS No. FNT = 031 - 2015

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL
Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO FARO MIRADOR
SOBRE EL RIO MAGDALENA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA.

Bogot4, D. C., 21 de mayo de 2015
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RESUMEN

Objeto de contratacién: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA,
AMBIENTAL, SOCIAL Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL
PROYECTO FARO MIRADOR SOBRE EL RIO MAGDALENA, EN EL MUNICIPIO DE
PUERTO TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Fecha de apertura: 21 de mayo de 2015.

Fecha limite de entrega propuestas: 5 de junio de 2015 a las 11:00 a.m.

Responsable del proyecto: Direccion de Infraestructura del Fondo Nacional de Turismo —
FONTUR.

Contactos: Julian Garcia. Teléfono: 3275500 extension 1393, correo electronico:
joarcia@fontur.com.co
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CAPITULO |
1.1. INFORMACION SOBRE LA ENTIDAD
1.1.1.Fondo Nacional de Turismo = FONTUR

La Ley 300 de 1996 cre6 el Fondo de Promociodn Turistica cuyos recursos se destinaran a la
ejecucion de los planes y programas de promocién y mercadeo turistico y a fortalecer y
mejorar la competitividad del sector, con el fin de incrementar el turismo receptivo y el
turismo domestico.

El articulo 12 del Decreto 505 de 1997 dispuso: “el Fondo de Promocién Turistica creado
por el articulo 42 de la Ley 300 de 1996 es una cuenta especial, con cardcter de
patrimonio auténomo, cuyos recursos seran destinados exclusivamente a la ejecucion de los
planes de promocion y mercadeo turistico y a fortalecer y mejorar la competitividad de/
sector turistico para incrementar el turismo receptivo y el turismo doméstico”.

El articulo 40 de la Ley 1450 de 2011, estableci6é el Fondo de Promocion Turistica, como
un instrumento  para el manejo de los recursos provenientes de la contribucién parafiscal
para la promocion del turismo, el cual se cefiird a los lineamientos de la politica turistica
definidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

El articulo 21 de la Ley 1558 de 2012, modifico la Ley 1101 de 2006, al disponer que
“los recursos sefialados en el articulo 1 y 8 de la ley 1101 de 2006, asi como los
asignados en el Presupuesto Nacional para la infraestructura turistica, promocion y la
competitividad Turistica, y el recaudo del Impuesto al Turismo, formaran parte de los
recursos del Fondo de Promocion Turistica que en adelante llevara el nombre de Fondo
Nacional del Turismo — Fontur-...”, en adelante FONTUR.

Con fundamento en lo establecido por el articulo 2 del Decreto 2251 de 2012, el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, adelanté proceso de licitacién publica No. 03
de 2013, para seleccionar la entidad fiduciaria que administre el Patrimonio Autbnomo
Fondo Nacional de Turismo (FONTUR). Cumplidos los requisitos legales, fue seleccionada
la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. — FIDUCOLDEX, para que en calidad
de vocera del Patrimonio Auténomo administre el FONDO NACIONAL DE TURISMO -
FONTUR, y en consecuencia suscribié el contrato de fiducia mercantil No. 137 el 28 de
agosto de 2013.
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La entidad contratante es la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
FIDUCOLDEX, sociedad de servicios financieros de economia mixta indirecta, constituida
mediante Escritura Publica nimero 1.497 de octubre 31 de 1.992, otorgada en la Notaria
Cuarta de Cartagena de Indias, Distrito Turistico y Capital, autorizada para funcionar
mediante la Resolucién nimero 4.535 de noviembre 3 de 1.992 expedida por la hoy
Superintendencia Financiera de Colombia, actia como vocera del Patrimonio Autbnomo
Fondo Nacional de Turismo — FONTUR y en consecuencia, comprometiendo Unica y
exclusivamente el patrimonio del citado Fideicomiso.

1.1.2. Naturaleza, funciones e ingresos de FONTUR

() FONTUR fue constituido como un Patrimonio Autébnomo, administrado por
FIDUCOLDEX. (ii) FONTUR tiene como finalidad la ejecucién de los recursos para la
infraestructura turistica, promocion y la competitividad Turistica y el recaudo del Impuesto al
Turismo. (iii) El origen de los recursos para la ejecucién de los programas anteriormente
citados, provienen de la contribucién parafiscal y fiscal.

1.1.3. Naturaleza de los recursos

Seran considerados de origen publico los recursos con los que FONTUR pagara las
obligaciones a su cargo, como consecuencia de la ejecucion y cumplimiento del eventual
contrato que se llegare a celebrar.

1.1.4.Definiciones

Donde quiera que, en los documentos de la presente Invitacion y del contrato que se
suscriba con ocasion de la misma, se encuentren los siguientes términos, tendran el
significado que se asigna a continuacion:

1.1.4.1. FIDUCOLDEX

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. es la Entidad contratante actuando como
vocera del Patrimonio Autbnomo FONTUR y, en consecuencia, comprometiendo Unica y
exclusivamente el patrimonio del citado patrimonio.
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1.1.4.2. FONTUR

Patrimonio Auténomo FONTUR fue creado por disposicion de la Ley 1558 de 2012,
constituido como un patrimonio autébnomo, por el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, mediante el contrato de Fiducia Mercantil No. 137 del 28 de agosto de 2013.

1.1.4.3. Invitacion

Es la convocatoria a personas determinadas o no, a participar con una propuesta con miras
a aceptar aquella que resulte mas favorable, 0 a no aceptar ninguna, evento en el cual, no
habra lugar a reclamo o indemnizacién alguna para quienes presentaron propuestas. La
presente Invitacion es ley para las partes.

1.1.4.4. Proponente

Es la persona natural o persona juridica o consorcio o unién temporal, que presenta dentro
de la oportunidad sefialada para el efecto, una propuesta u oferta.

1.1.4.5. Propuesta
Es el ofrecimiento u oferta formulada por el Proponente en respuesta a la Invitacion.
1.1.4.6. Aceptacion de la propuesta

Es la decisién en virtud de la cual se determina la propuesta que se selecciona y la
autorizacion para el respectivo contrato; en consecuencia, el proponente seleccionado tiene
el derecho y la obligacion a suscribir el contrato correspondiente.

1.1.4.7. Contratista

Ser4 la persona con quien FIDUCOLDEX como vocera del Patrimonio Auténomo
FONTUR, celebre el contrato autorizado para ejecutar las actividades o prestar el servicio
gue se requiere para la consecucion de la finalidad de la presente Invitacion. El contratista
debera acoger en su integridad las decisiones que adopte FONTUR. El contratista no
adquirird vinculo laboral alguno con FONTUR y/o con la Fiduciaria.
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1.1.4.8. Contrato

Es el instrumento legal autorizado, suscrito y aceptado por FONTUR vy el Contratista, para
ejecutar el objeto y obligaciones alli contenidas, el cual sera ley para las partes.

1.1.4.9. CoOmputo de términos

Para efectos de la presente Invitacion, se aclara que los términos expresados en dias y
horas se computaran desde la hora en que inicia el término y venceran el Ultimo segundo
de la hora inmediatamente anterior a la fecha y hora fijada para la respectiva actuacion.
Cuando la prérroga de los términos conlleve fracciones de dia, se tendra en cuenta que
éstas se contaran a partir del segundo siguiente al vencimiento del respectivo término y que
cada dia calendario conlleva 9 horas habiles, entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m.

1.1.4.10.Dia corriente o dia calendario

Es cualquier dia del calendario, entendido como el espacio de tiempo de 24 horas, sin
tener en cuenta si se trata de un dia habil o inhabil.

1.1.4.11.Dia habil

Es cualquier dia comprendido entre el lunes y el viernes de cada semana entre las 8:30
a.m. y las 4:30 p.m., excluyendo de éstos los dias festivos determinados por ley en la
Republica de Colombia. En el evento en que la fecha en que finalice un plazo establecido
en esta Invitacion resulte ser un sabado o domingo u otro dia inhabil, el Gltimo dia de tal
periodo o la fecha correspondiente, se trasladara al dia habil siguiente

1.1.4.12.Términos de Referencia

Son los documentos que contienen y conforman las disposiciones de obligatorio
cumplimiento para los proponentes, para el contratista y para FONTUR. Vencida la
oportunidad para la modificacién o la aclaraciéon de dichos documentos, lIos mismos seran
aplicables tal y como fueron expedidos.

1.1.4.13.Discrepancia

Diferencia entre la informacién, manifestacién o documentos presentados en la propuesta y
los requerimientos contenidos en la presente Invitacion, verificados por el respectivo
evaluador.
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1.2. GENERALIDADES DE LA INVITACION

1.2.1. Régimen legal aplicable

Dadas las caracteristicas del objeto a contratar y las especificidades de la necesidad, asi
como su cuantia, la modalidad de seleccion serd la INVITACION ABIERTA A
PRESENTAR PROPUESTAS.

Son aplicables al presente proceso de contratacion las normas del derecho privado, en
especial las siguientes:

1. Constitucion Politica de Colombia.

2. Codigo de Comercio.

3. Cddigo Civil.

4. Articulo 8 Ley 80 de 1993 y sus modificaciones, sin que ello implique cambio de
régimen juridico.

5. Manual de Contratacion del FONDO NACIONAL DE TURISMO.

6. Cdbdigo de buen gobierno de FIDUCOLDEX, que se encuentra publicado en la pagina

de Internet www.fiducoldex.com.co y que se refieren al régimen de inhabilidades,
incompatibilidades y conflictos de interés.

Teniendo en cuenta la Direccion de Infraestructura sefiala que en la base de datos de
interventores no se cuenta con suficientes interventores de excelente calidad para realizar
una Invitacion Privada, el presente objeto de seleccién se adelante mediante Invitacion
abierta a presentar ofertas.

1.2.2. Naturaleza de ésta invitacion

Para efectos del fin propuesto se recomienda a los proponentes revisar el presente
documento para evitar incurrir en inhabilidades, incompatibilidades, o incumplimiento de
los requisitos exigidos, toda vez que contienen los parametros, directrices e informacion
que son de obligatorio cumplimiento por parte de los proponentes que participen en los
procesos de contrataciéon adelantados por FONTUR. Las propuestas presentadas conforme
se establece en este documento, constituiran la base para la elaboracion y suscripcion de
los respectivos Contratos derivados de los procesos de contratacion bajo la modalidad de
invitacion abierta a presentar propuestas, con los proponentes que resulten favorecidos en
cada caso. Se suscribira un contrato derivado de cada proceso mientras no se establezca
regla en contrario.
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FONTUR daréa prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el articulo 83 de la
Constitucion Politica Nacional. En consecuencia, todas aquellas observaciones que aleguen
el presunto incumplimiento en lo descrito en las presentes condiciones, deberan
acompafarse de documentos con los cuales se desvirtué la presuncién de Buena Fe de la
gque gozan los proponentes. La naturaleza de la presente invitacion es publica y se rige por
los procesos, procedimientos de FIDUCOLDEX vocera del Patrimonio Autonomo FONTUR
y el Manual de Contratacion de FONTUR, el cual puede ser consultado en la pagina
www.fontur.com.co.

1.3. OBJETO DE LA INVITACION

REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA,
AMBIENTAL, SOCIAL Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION
DEL PROYECTO FARO MIRADOR SOBRE EL RIO MAGDALENA, EN EL
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1.3.1. ALCANCE DEL OBJETO

En desarrollo del objeto el contratista seleccionado debera adelantar las acciones,
gestiones y demas labores a las que hubiere lugar en el marco de ejecucién de la
interventoria sobre la obra. Lo anterior, teniendo como base los lineamientos técnicos como
lo son:

e Seguimiento consecuente de la programacion y operatividad de obra en consideracion
al cronograma establecido y al presupuesto general.

e Seguimiento a la calidad de materiales y sistemas constructivos al tenor de las
especificaciones técnicas, estudios y disefios adelantados para la intervencion.

e Seguimiento a la ejecucion financiera y administrativa del Contrato de obra.

1.3.2. LOCALIZACION EXACTA:

El Proyecto se localiza en Puerto Triunfo, municipio que hace parte de la region del
Magdalena Medio Antioguefio y se localiza en la margen izquierda del Rio Magdalena.
Sus limites son asi: por el oriente, con el rio Magdalena que sirve de limite entre los
departamentos de Antioquia y Boyacd; por el Norte, con el Municipio de Puerto Nare; por
el Occidente, con el Municipio de San Luis y por el Sur con el Municipio de Sonsén. Sus
coordenadas son longitud Norte 55° 52'56" y longitud Oeste 74° 38' 24",
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Fuente: Google Earth

1.3.3. JUSTIFICACION

Los esfuerzos por dinamizar el sector se comienzan a lograr con el fortalecimiento de la
prestacion de los servicios turisticos, el mejoramiento de las condiciones de seguridad y por
supuesto con la generacion de infraestructura que permita ofertar una mayor diversidad en
el lugar y una potencializacion de sus elementos geograficos. Por esta via es posible
consolidar este tipo de destinos regionales y movilizar significativamente una demanda.

El mirador Turistico del Faro de Puerto Triunfo sobre el rio Magdalena, impulsara al
municipio a plantear acciones de mejora y fortalecimiento continuo con miras a lograr
mayores niveles de calidad y cobertura en la prestacion de servicios al turista,
convirtiéndose asi en un proyecto detonante de escala local y regional, dinamizador de
economias locales y de manera relevante en un hecho factible de promocién a los pueblos
riverefios en el marco del plan de mejoramiento de la navegabilidad de la principal arteria
fluvial del pais.
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1.3.4. DESCRIPCION

El proyecto Mirador del Faro de Puerto Triunfo localizado sobre la ribera occidental del rio
Magdalena, plantea una edificacion predominantemente vertical, ello con el objetivo de
consolidar su intensién contemplativa sobre el paisaje circundante que a su paso genera el
rio en su valle.

En términos urbanos el proyecto ayuda a reconfigurar el centro urbano, consolidando un
espacio publico relevante que articula la salida a la ribera del rio con los equipamientos
dotaciones, institucionales y de culto principales del municipio. Tal configuracién es lograda
mediante el manejo de texturas sinuosas que emulan el planteamiento volumétrico, contra
otras radiadas desde el centro del edificio y que se interceptan con el rio Magdalena,
mediante el manejo de rampas.

Planta General

Formalmente se desarrolla como una edificacion sinuosa de nueve pisos, entre las cuales se
hace evidente una diferencia geométrica que conforma dos secciones inscritas la una en la
otra, el volumen primario es eliptico y contenedora del volumen cilindrico del faro.

La primera, geométricamente eliptica se desarrolla de los pisos 1 al 4, en la cual se plantea
el acceso conectado hacia un espacio central jerarquico, espacio en el que se encuentra los
bafios, la entrada al asesor, un punto de informacién, el acceso al punto fijo de la
estructura central del faro y el desarrollo de las rampas, estas Ultimas a las que obedece la
caracteristica sinuosa de tal volumen. Hasta el piso 4, el recorrido de las rampas es
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homogéneo y origina por un lado el vacio central sobre el primer piso, facilitando una
ventilacion y luz cenital a la edificacion (teniendo en cuenta los factores climéticos del lugar
de implantacién) y por otro define la primera plataforma de visualizacion del paisaje y

remate del primer volumen.
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Seccion transversal Axonometria aérea del edificio.
Fuente: Consultoria de estudios y disefios.

El siguiente volumen, inscrito como se habia enunciado anteriormente inserta en su interior
un punto fijo en caracol que permite llegar hasta una altura de 9 pisos, a su paso este
volumen presenta diferentes vanos que permiten al usuario ir observando el lugar
circundante en la media que hace el ascenso, culminando en un espacio de mayor
didmetro con cerramiento en vidrio templado en el que es posible plenamente la
contemplacion del paisaje. Este volumen es configurado con una cubierta coOnica y
rematado a su vez con dos volimenes que reducen escalonadamente su diametro hasta
llegar a una aguja parayos que le hace culminar en una altura de 37,80 metros. De esta
forma refuerza la tipologia tipica de estas edificaciones en instancias fluviales y maritimas,
generando que la edificacion sea la mas alta del lugar lo que le convierte en un hito visible
desde diversos y distantes puntos geograficos.

La materialidad del proyecto es tratada bajo los siguientes aspectos:

e Estructura aporticada mixta en concreto armado y metélica.

e Cerramientos del volumen inferior en paneles termo acusticos tipo sandwich con
poliuretano inyectado de alta densidad anclados a losas.

e Concreto armado vaciado y a las vista para el volumen cilindrico superior.

e Vidrios templados para accesos principales y antepechos control en circulaciones.
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e Pasamanos en acero inoxidable en zonas exteriores.

e Losas de entrepiso, rampas y puntos fijos en concreto armado.

e Cubierta conica en paneles termo acusticos tipo sandwich con poliuretano inyectado de
alta densidad.

e Concreto vaciado y colorizado con mineral para lineas de textura en zonas publicas
confinando secciones de adoquin.

1.4. Obligaciones del Interventor

Durante el desarrollo del contrato el Contratista Interventor tiene la obligacion de realizar
las siguientes actividades.

Actividades de caracter técnico: Son las necesarias para verificar el correcto
desarrollo del proyecto de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas, cumplimiento
de las normas de calidad, seguridad y economia adecuadas a la obra misma durante su
ejecucion.

1. Cumplir en forma eficiente y oportuna con las labores encomendadas y con aquellas
obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza de la interventoria.

2. Revisar los planos, mapas, especificaciones técnicas del proyecto, presupuesto y en
general, toda la informacién referente al proyecto.

3. Debe asegurar que conoce suficientemente el proyecto que se va a desarrollar y que no
presenta inconvenientes insuperables para su desarrollo.

4. Revisar y constatar que la identificacién y caracteristicas del terreno sobre el cual se
desarrolla la obra concuerde con la informacion suministrada en los disefios.

5. Estudiar detalladamente los documentos del proceso de seleccién que antecedié a la
suscripciéon del contrato, la propuesta seleccionada y las condiciones contractuales
pactadas, asi como el contrato de obra.

6. Proponer, revisar y aprobar las modificaciones al disefio que se requieran,
acompafando su aprobacion del concepto técnico que las justifica y en todo caso
efectuando el balance econémico de la variacion con un criterio de costo / beneficio.

7. Revisar y aprobar el cronograma de actividades de obra y el flujo de inversiones

presentado por el Contratista de Obra. De ser necesario, revisar cualquier

reprogramacion en la ejecucion de los trabajos.

Llevar un completo registro fotografico de principio a fin.

Ejercer el control sobre los procesos y procedimientos técnicos, y sobre la ejecucién

oportuna de la inversibn para asegurar su cumplimiento durante la construccién del

proyecto.

© ©
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10. Verificar que la obra sea ejecutada dentro de los plazos previstos en la programacion.
Alertar oportunamente al Contratista de obra sobre desviaciones en los tiempos de
ejecucion programados y solicitar la implementacion de acciones correctivas vy
preventivas para asegurar la finalizacion oportuna de las obras. Informar al
Administrador del FONTUR sobre cualquier desviacion en los tiempos de ejecucion.

11.Verificar el cumplimiento de normas y especificaciones, incluyendo si aplica, la
realizaciéon de inspecciones fisicas en fabrica, ensayos especializados de resistencia y
calidad en materiales.

12. Comprobar la utilizacion de materiales especificados a efectos de que se empleen los
pactados contractualmente y que se cumplan las condiciones de calidad, seguridad,
economia y estabilidad adecuadas.

13.Verificar que los materiales y elementos se encuentren en el sitio de las obras en el
momento oportuno, con la calidad prevista y en las cantidades requeridas.

14.Llevar un control a las especificaciones de materiales, a las pruebas de las instalaciones
y a la puesta en marcha de los equipos requeridos.

15.Rechazar los trabajos que no cumplan con las especificaciones dadas y la normatividad
técnica vigente.

16.Exigir al Contratista de obra el cambio de procedimientos o de equipos y la disposicion
de medidas que considere necesarias por razones de seguridad, riesgo de perjuicios o
para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecucion de las obras.

17.Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del Contratista de
Obra y resolver aquellas que fueren de su competencia, buscando solucionar
conjuntamente con el Contratista de obra los problemas que puedan afectar el normal
desarrollo del proyecto.

18. Verificar el correcto retiro de los escombros al sitio autorizado para la disposicion final,
y que sea llevado a cabo el aseo del sitio donde se ejecute la instalacion.

19.Verificar que el contratista de obra, disponga del equipo y del personal requerido para
la correcta instalacion de las sefiales recomendar, en caso de ser necesario, el
incremento del personal.

20.Revisar, evaluar y aprobar los cortes de avance de obra.

21.Sugerir métodos de trabajo que optimicen la calidad de las obras, los tiempos de
entrega de las mismas y rechazar los trabajos que a su juicio no cumplan con
requerimientos técnicos o de calidad.

22.Revisar y aprobar los cambios y complementos en disefios y especificaciones.

23.Realizar visitas para el control de la obra.

24.En cumplimiento de sus funciones exigird al Contratista de obra cuando sea necesario,
la realizacion de ensayos y pruebas.

25.Vigilar que el contratista cumpla con su obligacion de asegurar que los materiales se
encuentren en el sitio de las obras en el momento necesario.
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26. Verificar que los elementos y materiales que se utilicen en la obra sean nuevos, de
primera calidad, de facil montaje, reemplazo y libre de defectos e imperfectos.

27.Rechazar el material o elementos por incumplimiento técnico o de calidad de los
mismos, y exigir el reemplazo por parte del contratista de obra, sin costo adicional
dentro de los plazos fijados en el contrato.

28.Programar, previamente con el Contratista de obra, las actividades a ejecutar en los
comités de obra o cada vez que la Supervisién lo requiera.

29.Revisar los informes de avance de obra que sean presentados por el contratista de
obra. Exigirlos minimo cada quince (15) dias.

30.Informar o alertar oportunamente sobre cualquier eventualidad que pueda presentarse
durante la ejecucion y que genere traumatismos en el desarrollo y entrega oportuna de
la obra.

31.Asistir a las reuniones programadas por FONTUR y entregar informes pertinentes.

Actividades de caracter administrativo, financiero y juridico: Son las necesarias
para verificar el correcto manejo administrativo y financiero de la obra, su personal y el
cumplimiento de la normativa vigente

1. Verificar que el Contratista de obra cuente con la estructura organizacional adecuada e
idénea para la correcta ejecucion de las obras. En caso de requerirse, exigir la
contratacion de personal adicional y/o el cambio del personal que no sea idéneo para
las labores a ser acometidas. Igualmente, verificar que el Contratista de obra dispone
de los profesionales y especialistas solicitados en el proceso de contratacion y con los
presentados en su propuesta.

2. Llevar el registro de sus actuaciones en el libro diario de obra - Bitacora del Proyecto,
dispuesta por el Contratista de obra, registrando las actividades de obra realizadas en
el dia, la cantidad de personal dispuesta por el contratista diariamente, calificados y no
calificados, al igual que el equipo, las aprobaciones y autorizaciones de la
interventoria, los ensayos realizados, el registro del clima. La bitcora debe estar
firmada diariamente por los residentes de obra e interventoria y registradas las visitas
de directores de obra e interventoria firmadas por dichos directores.

3. Elaborar y suscribir el Acta de Inicio de ejecucion del contrato de obra, asi como las
actas de suspension, reinicio, entrega y final, de acuerdo con instrucciones dadas por el
Administrador del FONTUR.

4. Emitir concepto técnico de justificacion relacionados con la viabilidad o no de las
solicitudes de modificacion, adicién, prorroga, suspension, reinicio, celebracion de
contratos adicionales, que deban ser suscritos por el Administrador del FONTUR.
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5. Verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad industrial y salud ocupacional
que debe adoptar el contratista de obra, de acuerdo con la normativa vigente sobre la
materia.

6. Llevar una relacién diaria detallada de todo el personal que el contratista de obra tenga
a su disposicion y verificar y acreditar que el contratista de obra y sus subcontratistas se
encuentra al dia en los pagos y obligaciones de salarios, prestaciones sociales,
indemnizaciones y demas obligaciones laborales del Sistema Integral de Seguridad
Social de todo el personal que labora en la obra.

7. Verificar y acreditar, que el contratista de obra, se encuentra al dia en los aportes
parafiscales relativos al del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar, cuando
corresponda

8. Presentar la constancia del pago de las obligaciones con el Sistema Integral de
Seguridad Social de todo el personal vinculado a la Interventoria.

9. Verificar que el Contratista de obra cumpla con las normas y las medidas ambientales,
forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas
o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente, los subcontratistas y
proveedores.

10. Verificar que el Contratista de obra tenga vigentes los permisos y licencias requeridos
para el desarrollo de las obras, ejerciendo control sobre el cumplimiento de las
obligaciones en ellos establecidos.

11.Verificar la atencién de las obligaciones tributarias a que haya lugar por parte del
Contratista de obra.

12.Verificar que el Contratista de obra y subcontratistas extiendan las garantias pertinentes
a favor del Administrador del FONTUR en términos de estabilidad de las obras,
calidad de las mismas, buen manejo de anticipos, laborales y todas aquellas que
considere pertinentes de acuerdo con la especificidad del proyecto, asegurandose de
verificar su vigencia.

13.Informar por escrito con los debidos soportes, sobre los atrasos que se presenten para
la firma del acta de inicio y para el inicio de la obra, e indicar si el contratista de obra
no cumple con las condiciones y términos exigidos.

14.Informar o alertar oportunamente sobre cualquier eventualidad que pueda presentarse
durante la ejecucion y que genere traumatismos en el desarrollo y entrega oportuna de
las actividades contratadas.

15.Mantener vinculado durante la vigencia del contrato de interventoria el personal clave y
el minimo solicitado y ofrecido en su propuesta. Garantizar que el equipo de trabajo
principal de profesionales clave ofrecido sera el utilizado para la ejecucion del
contrato. Si con posterioridad a la suscripcion del contrato, el Interventor vincula un
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remplazo de cualquiera de ellos debera garantizar que cumpla con las exigencias
minimas establecidas en el proceso de seleccion.

16.Mantener actualizadas las pélizas exigidas del contrato de interventoria de acuerdo a
los términos pedidos.

17.Programar y realizar por lo menos dos (2) comités de obra por mes, participar en las
reuniones de coordinaciéon y seguimiento de los trabajos, y levantar las actas
pertinentes. Igualmente asistir a las reuniones a las que sea convocado por el
Administrador del FONTUR.

18.Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento de las obligaciones contractuales del
Contratista de obra.

19.Informar sobre los incumplimientos en cualquier aspecto del contratista de obra y
solicitar oportunamente las sanciones pertinentes.

20.Revisar y aprobar el plan de inversién del anticipo presentado por el Contratista de
obra y de las reprogramaciones estrictamente necesarias, realizar el control al
cumplimiento del mismo.

21.Verificar que las facturas de cobro sean consistentes con los cortes de avance y realizar
sus gestiones pertinentes de manera oportuna.

22.Asegurar gque el Contratista de obra amortiza el anticipo oportunamente y de la manera
prevista en el Contrato de obra.

23.Ejercer el control sobre los procesos financieros requeridos para la correcta ejecucion
del proyecto.

24.Verificar la ejecucion del presupuesto de acuerdo con la programacion de inversiéon y
presentar los informes pertinentes.

25.Informar con oportunidad al Administrador del FONTUR sobre desviaciones del
presupuesto y sus causas.

26.Verificar que la inversion del anticipo entregado al Contratista de obra se haga
Unicamente en el objeto del contrato, de forma eficiente y econémica, sin vulnerar la
calidad de los productos o de la obra.

27.Elaborar, junto con el Contratista de obra, las actas de entrega y recibo de las obras
realizadas y participar en la entrega definitiva del proyecto, asi como suscribir el acta
correspondiente.

28.Revisar y validar los informes solicitados al Contratista de obra.

29. Verificar permanentemente, el cumplimiento de los plazos y montos asegurados de las
polizas de garantia o garantias bancarias, segin sea el caso, y solicitar su
modificacion, de ser necesario. Del vencimiento de las garantias debera informar al
Administrador del FONTUR con una anticipacién minimo de diez (10) dias habiles.

30.Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso de que
el Contratista de obra interponga en contra del Administrador del FONTUR alguna
accion administrativa, policial o judicial, o se presente algiun requerimiento de los
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organismos de control del Estado, que guarden relacién con la ejecucién o liquidacién
del contrato de obra.

31.El Interventor debera expedir la certificacion de cumplimiento a satisfaccion del contrato
ejecutado y este documento serd requisito para los pagos parciales y el pago final.

32.Proyectar las actas del contrato de obra al finalizar su ejecucion.

33.Presentar los informes de su gestién de control en forma periddica durante la duraciéon
del proyecto y, en especial cuando de manera puntual los requiera el Administrador del
FONTUR.

Actas: Durante el desarrollo del contrato de obra y con el fin de contar con una adecuada
memoria documental del mismo, se deberan elaborar y suscribir conjuntamente entre
interventor y contratista de obra las siguientes actas:

1. Acta de Inicio: Documento suscrito por interventor y contratista de obra después de
verificar los requisitos previos a la ejecucion.

2. Actas de Comité de Obra: Documento donde se registran los temas tratados entre
contratista de obra e Interventor, en aspectos tales como avance de obra, cumplimiento
de cronograma, inversién, acatamiento de normas y requerimientos ambientales,
seguridad industrial, seguridad social, autorizaciones y decisiones técnicas y
compromisos de las partes, entre otros.

3. Actas de Reunién: Documento donde se registran los temas tratados, las decisiones y
compromisos de cada reunion referente al proyecto, en las que participan ademas del
Contratista de obra y del Interventor, representantes del Viceministerio de Turismo, de
los Entes Territoriales, del Administrador del FONTUR o actores interesados en el
Proyecto.

4. Acta de Suspension: Documento mediante el cual la interventoria y el Contratista de
Obra de mutuo acuerdo, con la validacién del Director del Administrador del FONTUR,
suspenden la ejecucion del contrato por presentarse circunstancias de fuerza mayor o
caso fortuito que impidan la continuacién de su ejecucion.

5. Acta de Reinicio: Documento mediante el cual interventor y contratista constructor,
manifiestan que el plazo y/o motivo de suspension se ha superado y por lo tanto se
contindia con su ejecucion.

6. Acta de Corte de Obra: Documento suscrito entre interventor y Contratista de obra,
donde se incluyen las cantidades de obra ejecutadas, el valor de las mismas,
soportadas con las memorias de cantidades respectivas y con las condiciones
contractuales.

7. Acta Final de Obra: Documento suscrito entre interventor y Contratista de obra,
donde se registran las cantidades finales de obra ejecutadas y el valor de las mismas,
de acuerdo con las condiciones contractuales.
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8. Acta de Recibo y Entrega de Obra: Documento mediante el cual el Contratista de
obra y el interventor entregan los bienes y las obras objeto del contrato, al
Administrador del FONTUR y a la entidad propietaria y/o responsable de la operacion
del proyecto.

La elaboracion de las actas sefialadas, son responsabilidad del Interventor y deberan tener,
entre otra, la siguiente informacion:

- Numero del contrato de obra

- Objeto del Contrato

- Fecha del Acta

- lIdentificacién y calidad de las partes que la suscriben

- Aspectos tratados en la reunién cuando aplica

- Acuerdos, decisiones o recomendaciones producto de la reunién cuando aplica

- Listado de las personas que participan con nombre, entidad, cargo, teléfono y/o
celular, correo electrénico cuando aplica

Una vez se tenga suscrita el Acta de Recibo y Entrega de Obra, por parte del
Contratista de obra, el interventor, el Administrador del FONTUR, el Interventor debe
solicitar al Administrador del FONTUR el Acta de Liquidacion del Contrato de
Obra.

Informes de Interventoria: Durante la ejecucién de los trabajos descritos, el Interventor
deberd producir y entregar al Supervisor los siguientes informes, ademas de los informes
ejecutivos que requiera la Supervision del contrato o el Administrador del FONTUR. El
contenido minimo de los informes es el siguiente:

- Informe quincenal de interventoria: Avance fisico y financiero por capitulos
comparado con el cronograma de obra. Registro fotografico. Se debe entregar en los
tres (3) dias habiles siguientes al cumplimiento de cada quincena calendario.

- Informe mensual de interventoria: Resumen de las actividades realizadas en el
mes. Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra por el Contratista de
obra. Avance de cada una de las actividades programadas respecto a la
programacion, Cantidades de obra ejecutadas. Registros fotograficos. Resultados de
los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas. Fotocopia de la bitacora o
libro de obra. Informe de seguridad industrial. Informe de manejo ambiental. Informe
de manejo e inversion del anticipo con los respectivos soportes. Licencias y permisos
gestionados. Informe de gestion social. Actualizacion del programa de ejecucion de
obra aprobado por la interventoria si hubo reprogramacién. Actas de reuniones
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realizadas y compromisos. Acreditacion de que el Contratista de obra se encuentra al
dia en los pago relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
referentes a contribuciones parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion
familiar, cuando corresponda. Relacion y copia de la correspondencia cruzada entre
constructor e interventor y de la referente al proyecto. Relacién del personal empleado
por la interventoria, Acreditacion de cumplimiento de pagos y aportes al Integral de
Seguridad Social y Parafiscales referentes al personal de Interventoria. Los informes se
deben entregar fisicos y digitales. Entre otros. Se debe entregar en los ocho (8) dias
habiles siguientes al cumplimiento de cada mes calendario.

- Informe final de interventoria: Revisidn, aprobacién y complemento del informe
final de ejecucién presentado por el Contratista de obra. Aspectos contractuales
relevantes. Breve descripcion de los trabajos y resumen de actividades y desarrollo de
la obra. Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnologicas
empleadas. Bitacora original de obra. Planos récord de obra firmados por los
especialistas y el director de obra, aprobados por la Interventoria. Manual de
operacion y mantenimiento con las respectivas garantias de calidad y correcto
funcionamiento aprobado por la interventoria. Cantidades de obra ejecutadas.
Resumen contractual de Contratos de obra e interventoria, incluyendo,
modificaciones, proérrogas, adiciones, suspensiones. Balance econdmico y estado
financiero del contrato de obra y de interventoria incluyendo amortizacién del
anticipo. Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
Certificaciones de calidad de materiales utilizados. Informe de seguridad industrial,
manejo ambiental y gestion social. Recomendaciones generales. Pdliza de estabilidad
de la obra y actualizacion de las demas pdlizas que lo requieran. Paz y salvo, por
todo concepto, de los proveedores y subcontratistas entregados por el Contratista de
obra. Paz y salvo, por todo concepto, de los profesionales y subcontratistas del
interventor. Registro fotografico definitivo. Ademas de todo lo concerniente a la
gestion y contrato de interventoria._Se debe entregar dentro de los 30 dias calendario
a la fecha de terminacion del plazo de ejecucion del contrato de obra.

1.5. PRESUPUESTO

El valor estimado para la presente contratacion es por la suma hasta de DOSCIENTOS
SETENTA Y DOS MILLONES DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
SIETE PESOS MONEDA LEGAL ($272.018.497), incluido IVA y demas impuestos,
con cargo a los recursos del proyecto AVT-314-2015 denominado “/nterventoria del
Proyecto “Faro Mirador sobre el Rio Magdalena - Puerto Triunfo - Antioquid’ y al
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Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 36 del 27 de febrero de 2015, expedido
por la Gerencia Financiera de FONTUR.

1.6. DURACION

El plazo de ejecucion del contrato que se derive sera de siete (7) meses, contados a partir
de la suscripcién del acta de inicio, previa aprobacion de las garantias solicitadas.

CAPITULO I
CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES DEL PROCESO DE SELECCION
2.1. Cronograma

El desarrollo del presente proceso de seleccion, se llevara a cabo dentro de los plazos y
términos fijados, en el siguiente cronograma:

ACTIVIDAD FECHA DE FECHA LUGAR
INICIO FINAL
www.fontur.com.co
L Direccion Juridica
P”bll'r?\f‘if;‘z?é‘:e & |22 d;glag’o de FONDO NACIONAL DEL
TURISMO
Calle 28 No. 13A - 24 Piso 6
www.fontur.com.co
Solicitud de Direccion Juridica
aclaraciénalos | 22 d;gla;"o de zged;(;nlago FONDO NACIONAL DEL
términos TURISMO
Calle 28 No. 13A - 24 Piso 6
www.fontur.com.co
Respuesta Direccién Juridica
observaciones a los 29 d;cr)nlasyo de FONDO NACIONAL DEL
términos TURISMO
Calle 28 No. 13A - 24 Piso 6
s ¢ e FIDUCOLDEX
Cierre y entrega de 2015 VOCERA DEL
de propuestas Hora: 11:00 HAURLASINIS
A M. AUTONOMO FONTUR
Calle 28 No. 13 A-24.
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Piso 6° Torre B, Edificio
Museo del Parque.
., www.fontur.com.co
Publicacién Informe . s L
parcial de Verificacion | 12 de junio de Direccion Juridica
. FONDO NACIONAL DEL
de Requisitos 2015
Habilitantes TURISMO .
Calle 28 No. 13A - 24 Piso 6
Términ r . ., -
preser?tar sfbsznzs del L L Direccion Juridica
Informe parcial de 16 de junio de 18 de junio FONDO NACIONAL DEL
Verificacion de 2015 de 2015 TURISMO _
. . Calle 28 No. 13A - 24 Piso 6
Requisitos Habilitantes
Publicacion Informe de www.fontur.com.co
Verificacién de 26 de junio de Direccion Juridica
Requisitos Habilitantes 5015 FONDO NACIONAL DEL
y Preliminar de TURISMO
Evaluacion Calle 28 No. 13A - 24 Piso 6
Observaciones Informe
de Verificacion de jgarcia@fontur.com.co
Requisitos Habilitantes - . Direccién Juridica
y Preliminar de 30 d;é‘f;'o de | 2 d;éul"g 9 | EONDO NACIONAL DEL
Evaluacion, TURISMO
observaciones a la Calle 28 No. 13A - 24 Piso 6
parte calificable.
Respuesta a las
observaciones
presentadas al Informe www.fontur.com.co
de Verificacion de Direccion Juridica
Requisitos Habilitantes | 9 de julio de FONDO NACIONAL DEL
y Preliminar de 2015 TURISMO
Evaluacion. Calle 28 No. 13A - 24 Piso 6
Publicacion de Informe
Final de Evaluacion
www.fontur.com.co
., . Direccion Juridica
Sifﬁg;?st‘;e' 10 dzeojigo de FONDO NACIONAL DEL
TURISMO
Calle 28 No. 13A - 24 Piso 6
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Edificio Museo del Parque Piso 6° Fax:
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Direccion Juridica
FONDO NACIONAL DEL
TURISMO
Calle 28 No. 13A - 24 Piso 6

A patrtir del 13
de julio de
2015

Suscripcion de
Contrato

2.2. Consulta de los Términos de Referencia

Los términos de referencia y sus anexos pueden ser consultados a partir de la fecha de
apertura en el Portal www.fontur.com.co o en la siguiente direccién: Direccidn
Juridica. FONDO NACIONAL DEL TURISMO. Calle 28 No. 13A = 24 Piso 6.
Edificio Museo del Parque. Ciudad de Bogota, D.C.

2.3. Adendas

(i) FONTUR puede modificar o aclarar esta invitacién. La modificacion puede hacerse
mediante la adicion de nuevos elementos o mediante la sustraccion de algunos de los
existentes. La aclaracion consiste en precisar el sentido de alguna de sus partes. (ii) Las
nuevas declaraciones que se realicen se haran constar por escrito en un documento que se
denominara adenda, y que formar& parte integral de los Términos de Referencia, el cual
sera puesto a disposicidn de las personas interesadas, por el mismo medio a través del cual
se haya puesto a disposicion esta invitacion. Para que un documento sea considerado
como adenda, es necesario que se denomine con ese nombre o con cualquiera otro similar
que sea suficientemente indicativo de su naturaleza modificatoria 0 aclaratoria de esta
invitacion. (iii) FONTUR publicara las adendas con una antelacion razonable a la fecha
sefialada como limite temporal para la actuacién sefialada en el cronograma del proceso.
Bajo ninguna circunstancia, las declaraciones verbales se entenderan como modificacion a
los Términos de Referencia y por lo tanto no afectaran de manera alguna los mismos y las
adendas que las integran.

2.4. Confidencialidad de la informaciéon

Se considera como confidencial la informacion de FONTUR que sea asi expresamente
calificada por la Ley y la expresamente catalogada por FONTUR en desarrollo del
presente proceso. La indicacion que determine que la informacién es confidencial, se hara
al menos concomitantemente con la entrega de la misma. Se entenderd que respecto de
toda informacién confidencial debe abstenerse de comunicarse a cualquier tercero, asi sea
en forma s6lo parcial. Quien incumpla sus obligaciones de reserva o sus obligaciones de
garantizar la reserva deber& responder de manera integral por los perjuicios y dafios que
ocasione.
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2.5. Cambio de regulacion

La normatividad aplicable a esta invitacion serd la que se encuentra vigente a la fecha de
la invitacién, incluso si entre la fecha de la misma y el plazo maximo sefialado para el
cierre, se modifica o deroga alguna disposiciébn normativa aplicable. S6lo se exceptia de
lo anterior, aquello que por expresa e imperativa disposicion de la ley nueva deba ser
aplicado a las invitaciones en curso al momento de la entrada en vigencia de la nueva
disposicion. La Ley aplicable a la Invitacion y al posible contrato que de ella se derive sera
la vigente al momento de su celebracién.

2.6. Aspectos relacionados con la participacion en el proceso, el cierre y la
entrega de las propuestas.

2.6.1. Quienes pueden participar

En la presente invitacién pueden participar personas naturales o juridicas, nacionales o
extranjeras, consorcios o uniones temporales que cumplan con los requisitos establecidos en
los presentes Términos de Referencia y en la ley.

En el caso de personas juridicas extranjeras, sea que se presenten individualmente o en
consorcio o union temporal, su objeto social debe guardar relaciéon con la actividad a
contratar. Sin embargo, si las actividades que se van a desarrollar en virtud del contrato a
celebrar, se relacionan con las definidas en el articulo 474 del Codigo de Comercio como
permanentes, debera constituir sucursal en Colombia al momento de suscribir el contrato.

Si el proponente extranjero, participa individualmente o en consorcio o unién temporal, el
apoderado debera residir en Colombia.

2.6.2. Interpretacion y Aceptacion de la Invitacion

El participante debera examinar todas las instrucciones, condiciones, especificaciones,
formularios, anexos, Adendas y documentos aclaratorios que hagan parte de esta
Invitacion, todo lo cual constituye la fuente de informacion para la elaboracion de la
propuesta. Todos los documentos de la invitacion se complementan mutuamente, de tal
manera que lo indicado en cada uno de ellos se entendera como indicado en todos.
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Las interpretaciones o deducciones que el proponente haga de lo establecido en esta
invitacion, seran de su exclusiva responsabilidad. Por lo tanto FONTUR no sera
responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, interpretaciones
equivocadas u otros hechos en que incurra el proponente que le sean desfavorables y que
puedan incidir en la elaboracion de su propuesta. El hecho que el proponente no se
informe y documente debidamente sobre los detalles y condiciones bajo los cuales seran
ejecutados los trabajos objeto de la presente invitacion, no se considerard como
fundamento valido de futuras reclamaciones. El proponente debera elaborar la propuesta
de acuerdo con lo establecido en estos términos y anexar la documentacién exigida.

2.6.3. Plazo de la Invitacion

El plazo de la Invitacion sera el sefialado en el cronograma, término dentro del cual los
Proponentes podran presentar las inquietudes relacionadas con los Términos de la presente
Invitacion; en las fechas, forma y hora alli sefialadas se presentaran las respectivas
Propuestas, asi mismo en las fechas, forma y hora alli sefialadas se presentaran los
subsanes y/o observaciones. Si las respuestas no se produjeren antes del vencimiento del
plazo previsto para el cierre de la Invitacion, las condiciones de ésta se tomaran conforme
a su publicacion inicial. Dentro del plazo de la Invitacion, se podran efectuar
modificaciones a los términos de la misma.

2.6.4. Prérroga

Cuando lo estime conveniente FONTUR, el plazo de entrega de las propuestas de la
presente Invitacién podra prorrogarse antes de su vencimiento. En este caso dicha prorroga
se comunicara a través de la pagina web o del medio apropiado que estime FONTUR
informandose la modificacién del calendario de la invitacion mediante Adenda. En el
evento en que los términos se cumplan en un dia no habil, se trasladara al dia habil
siguiente.

2.6.5. Correspondencia

Toda la correspondencia que se genere con ocasion de la presente Invitacion, debera ser
entregada directamente en la siguiente direccion: Calle 28 No. 132 - 24. Piso 6°
Torre B, Edificio Museo del Parque, FIDUCOLDEX VOCERA DEL PATRIMONIO
AUTONOMO FONTUR, en la Ciudad de Bogota, D.C. La correspondencia relacionada
con preguntas, observaciones y las respuestas cuando asi se autorice, puede ser remitida al
siguiente correo electrénico: Julian Garcia: jgarcia@fontur.com.co
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Cualquier comunicacién que envien los posibles proponentes, deberan dirigirla de la
siguiente manera:

Sefiores:

Direccién Juridica

FONDO NACIONAL DEL TURISMO

Calle 28 No. 132 - 24. Piso 6° Torre B, Edificio Museo del Parque

INVITACION No: FNT =031~ 2015

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION DEL PROYECTO FARO MIRADOR SOBRE EL RIO MAGDALENA,
EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

PROPONENTE:

2.6.6. Idioma de la Propuesta

La propuesta, correspondencia y todos los documentos intercambiados entre los
proponentes y FONTUR, deberan estar escritos en idioma espafiol. Los documentos de
apoyo y el material impreso proporcionado por el proponente adjunto a la propuesta
pueden estar en otro idioma, siempre y cuando se acompafien de una traduccion simple al
espafiol. Para efectos de interpretacién de la propuesta prevalecera el texto en espafiol.

2.6.7. Reserva en Documentos

En caso que el Proponente considere que algin documento de su propuesta goza de
reserva legal, deberd manifestarlo por escrito y soportarlo conforme a las normas legales
gue le brindan tal caracter.

2.6.8. Costos y Elaboraciéon de la Propuesta

Seran a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparacién y elaboracion
de su propuesta, asi como los que indirectamente se causen con ocasion de su presentacion
y eventual suscripcién, como poélizas, fotocopias, etc.
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2.6.9. Impuestos y Deducciones

Al formular la propuesta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos,
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades Nacionales,
Departamentales o Municipales. Dentro de aquellos mismos niveles territoriales, los
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades Ambientales,
que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. El proponente seleccionado
pagara -en su calidad de contratista- todos los impuestos, derechos, tasas y similares que se
deriven del contrato o sus modificatorios, y por lo tanto, su omision en el pago sera de su
absoluta responsabilidad.

2.6.10. Presentacion de la Propuesta

Cada proponente debera presentar solamente una propuesta, en UN (1) ORIGINAL y
DOS (2) COPIAS ya sea como persona natural, persona juridica, consorcio o union
temporal.

La propuesta debera estar firmada por la persona natural, el representante legal de la
persona juridica, o del consorcio o union temporal y ser presentada, junto con todos los
documentos que la componen en original y copia, incluyendo todos los archivos y anexos
que la componen, dentro del término previsto en el cronograma antes mencionado y en el
siguiente horario: desde las 8:30 a.m. hasta las 4:30 pm, salvo el dia de cierre de la
presente Invitacion Abierta, en el que se recibiran las propuestas hasta las
11:00 a.m.

Se debe tener en cuenta que la hora sefialada corresponde a la que contenga la Recepcién
de Fiducoldex vocera del Patrimonio Autbnomo FONTUR. Calle 28 No. 132 - 24.
Piso 6. Torre B, Edificio Museo del Parque. Ciudad de Bogota, D.C.

La propuesta debe presentarse integramente foliada, desde el primer folio incluidas las
hojas en blanco, y legajada en el mismo orden en que se solicita, tanto en el original como
en las copias y en sobres separados, cerrados y rotulados.

Los rétulos deberan sefialar, ORIGINAL, PRIMERA COPIA y SEGUNDA COPIA,
respectivamente y ademas lo siguiente:
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“LA FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. FIDUCOLDEX,
OBRANDO COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FONTUR, EN
ADELANTE FONTUR, ESTA INTERESADA EN RECIBIR PROPUESTAS PARA
REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA,
AMBIENTAL, SOCIAL Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION
DEL PROYECTO FARO MIRADOR SOBRE EL RIO MAGDALENA, EN EL
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

PROPONENTE: - direccion Teléfono

Se recomienda a los proponentes llegar con anticipacion al edificio,
teniendo en cuenta que para el acceso al mismo se debe cumplir con
controles de seguridad y que FIDUCOLDEX se encuentra ubicado en el piso
6, lugar donde se recibiran las propuestas. Las propuestas que se radiquen
una vez vencido el plazo sefialado en la presente Invitacion, seran
devueltas sin abrir.

Si se presentare alguna diferencia entre el original de la propuesta y las copias,
prevalecera el texto del original. Cualquier enmendadura en la propuesta o en los
documentos que la acompafian deberd ser confirmada o validada con la firma del
proponente. No se aceptan propuestas enviadas por correo electrénico, fax o cualquier
otro medio, ni las que sean radicadas con posterioridad a la hora de la fecha de cierre. Si
el proponente desea enviar la propuesta por correo, deberd remitirla con suficiente
antelacion para que pueda ser radicada en la direccion anotada antes de la fecha y hora
fijadas para el cierre de la invitacién. En todo caso, FONTUR no sera responsable por el
retardo o extravio que pueda derivarse de esta forma de entrega. La propuesta debera
tener una validez minima de tres (3) meses contados a partir de la presentacion de la
misma.

De presentarse mas diez (10) propuestas se realizara un sorteo en el momento del cierre de
entrega de propuestas para escoger hasta (10) propuestas que continuaran en el proceso
de seleccion.

2.6.11. Correcciones, Aclaraciones, Modificaciones y Retiro de la Propuesta

Los proponentes podran adicionar, modificar o retirar sus propuestas, siempre y cuando
ello se haga con anterioridad a la fecha y hora prevista para el cierre de esta Invitacion
Abierta. Las modificaciones y/o adiciones a las propuestas deberan ser presentadas por
quien suscribe la Carta de Presentacion de la misma, quien deber& tener el caracter de
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Representante Legal de la persona juridica del proponente, que figure en el Certificado de
Existencia y Representacion Legal que se haya acompafiado a la propuesta, o del
consorcio o0 union temporal, de acuerdo con los documentos que reposen en FONTUR,
allegados por el consorcio o unién temporal inicialmente con su propuesta.

2.6.12. Propuestas Parciales
No se aceptaran propuestas parciales para esta Invitacién.
2.6.13. Propuestas Condicionales
No podran sefialarse condiciones diferentes a las establecidas en la presente Invitacién. En
caso de que la propuesta formule condiciones diferentes a las establecidas, se tendran por
no escritas y el proponente asume que FONTUR aceptard su propuesta sin dichas
condiciones.
2.6.14. Apertura de la Propuesta
De la apertura de las propuestas, se levantard un Acta suscrita por funcionarios en
representacion de FONTUR, donde se consignaran los nombres de los proponentes, los
retiros de propuestas si los hubiere, los aspectos que permitan identificar las propuestas,
tales como nimero de folios y las observaciones correspondientes a que haya lugar.
CAPITULO Il

REQUISITOS DE ADMISION DE LOS PROPONENTES
3.1. REQUISITOS GENERALES
FONTUR realizara el andlisis juridico y técnico de las propuestas con el fin de determinar,
de acuerdo con la ley y las exigencias de estos Términos de Referencia, cuales propuestas

resultan habilitadas.

Los requisitos y documentos de habilitacion de las propuestas estan
determinados en el capitulo IV de estos Términos de Referencia.

Las propuestas se deben presentar bajo alguna de las siguientes modalidades:

(a) Personas naturales
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(b) Personas juridicas, nacionales o extranjeras, que se encuentren debidamente
constituidas, previamente a la fecha de apertura de la Invitacion Abierta. En el caso de
personas juridicas extranjeras deberan tener sucursal en Colombia.

(c) Conjuntamente, es decir, mediante Consorcio o Unién Temporal.

Los Proponentes, incluyendo los participes de las uniones temporales o consorcios, deben:

(@) Tener capacidad juridica para la presentacion de la propuesta y para la celebracién y
ejecucion del contrato.

(b) No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad
previstas en las leyes de Colombia, en especial las sefialadas en el articulo 8 de la Ley
80 de 1993 y demas normas que la adicionen, modifiquen o complementen y en las
previstas en el Codigo de Buen Gobierno de Fiducoldex.

(¢) No estar reportados en el Ultimo Boletin de Responsables Fiscales expedido por la
Contraloria General de la Republica.

FONTUR realizara el analisis juridico y técnico de las propuestas con el fin de determinar,
de acuerdo con la ley y las exigencias de estos Términos de Referencia, cuales propuestas
resultan habilitadas.

FONTUR se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos suministrados en
la propuesta y el proponente autoriza a todas las entidades, personas o empresas que de
una u otra forma se mencionen en los documentos presentados, a suministrar la informacion
que se requiera, a visitar sus instalaciones o a solicitar informacién de cualquiera de sus
participes o empleados, en caso de considerarlo necesario.

Para el otorgamiento del contrato sera suficiente contar con una (1) propuesta habil que
cumpla con los requisitos sefialados.

Los documentos que se mencionan en este numeral son verificables y como
tales se constituyen en un requisito habilitante para la participacidon en este
proceso de contratacion. En este punto la verificacion es de CUMPLE o NO
CUMPLE.

Para que la propuesta pueda ser objeto de verificacion juridica y técnica, no debe
encontrarse reportada en las listas internacionales vinculantes para Colombia, de
conformidad con la Circular Basica Juridica No0.007 de 1996 expedida por la
Superintendencia Financiera y el Manual de Conocimiento del Cliente de FIDUCOLDEX.
Cumplido este requisito, se verificara que el proponente haya presentado todos y cada uno
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de los documentos habilitantes, con el lleno de todos y cada uno de los requisitos exigidos
en los términos de esta Invitacion. Las propuestas que resulten habiles para la adjudicacion,
seran comparadas objetivamente mediante la asignacion de puntajes, de acuerdo con los
factores de ponderacion previstos en los mismos.

3.1.1.Verificaciobn de los requisitos juridicos y capacidad juridica
establecidos como habilitantes

La evaluacién juridica no otorgara puntaje alguno. Se trata del analisis que debe realizar
FONTUR para determinar si la propuesta se ajusta a los requerimientos juridicos de la
presente invitacién. Si del analisis de los documentos de la propuesta se establece que se
cumplen tales requerimientos, la misma podra ser objeto de evaluacion técnica. En caso de
no cumplimiento de este item, la propuesta serd inhabilitada y rechazada.

Sin embargo FONTUR podra requerir al proponente, a su juicio, para que allegue
documentos previstos para la habilitacién juridica de la propuesta. En ejercicio de esta
facultad, el(los) Proponente(s) no podra(n) completar, adicionar, modificar o mejorar su
propuesta.

Los demas documentos podran solicitarse por FONTUR al proponente
mediante requerimiento escrito y deberan ser entregados por éste en el
término perentorio previsto por FONTUR y dado en igualdad de condiciones
para todos los proponentes.

En caso de no allegarse dentro del término estipulado, la propuesta sera declarada como
inhabilitada 0o NO CUMPLE.

3.1.2. Verificacion de documentos y capacidad financiera establecidos como
habilitantes

La revision de los documentos presentados para verificacion de la capacidad financiera del
proponente no otorgara puntaje alguno. Se trata solamente de determinar si la propuesta
cumple o no con los requerimientos financieros de la presente invitacion. En caso de no
cumplimiento de este item, la propuesta sera inhabilitada y rechazada. Para que la
propuesta pueda ser objeto de estudio financiero el proponente debe haber presentado los
estados financieros y todos y cada uno de los documentos de caracter econdmico
habilitadores requeridos en esta invitacion, segin se mencionaron anteriormente, con el
lleno de todos y cada uno de los requisitos exigidos en los mismos. Finalizada la
verificacion de la capacidad financiera, la propuesta pasara a evaluacion técnica, siempre
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que hubiere resultado habilitada. En caso de no cumplimiento de este item, la propuesta
sera inhabilitada y rechazada.

Los demas documentos podran solicitarse por FONTUR al proponente
mediante requerimiento escrito y deberan ser entregados por éste en el
término perentorio previsto por FONTUR y dado en igualdad de condiciones
para todos los proponentes.

En caso de no allegarse dentro del término estipulado, la propuesta sera declarada como
inhabilitada o NO CUMPLE.

3.1.3. Verificacidon de los requisitos técnicos establecidos como habilitantes

Se efectuard un andlisis del contenido de las propuestas calificadas como habilitadas desde
el punto de vista juridico, con el fin de verificar si cumple con las especificaciones técnicas
requeridas en esta Invitacioén, como habilitantes. La verificacion de estos requisitos no
otorgara puntaje sobre la propuesta técnica presentada.

FONTUR podra requerir al proponente, a su juicio, para gue allegue documentos previstos
para la habilitacién juridica y técnica de la propuesta. En ejercicio de esta facultad, el(los)
Proponente(s) no podra(n) completar, adicionar, modificar o mejorar su propuesta.

Los demas documentos podran solicitarse por FONTUR al proponente
mediante requerimiento escrito y deberan ser entregados por éste en el
término perentorio previsto por FONTUR y dado en igualdad de condiciones
para todos los proponentes.

En caso de no allegarse dentro del término estipulado, la propuesta sera declarada como
inhabilitada o No Cumple y sera rechazada.

3.1.4.Proponente uUnico

Cuando se presente solo una propuesta, el proceso continuara con el Unico proponente y
podra adjudicéarsele el contrato si su propuesta fuere favorable para FONTUR y cumpliere
con los requisitos habilitantes previstos en estos Términos de Referencia.

3.1.5.Solicitudes de aclaracidon o complementacion
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Hasta antes de la fecha prevista en el cronograma para el traslado de los resultados de las
evaluaciones, FONTUR podra solicitar aclaraciones a la propuesta. En la solicitud
concedera un plazo para las respuestas y si fuere necesario podrd aplazarse la
adjudicacion, previa informacién a todos los proponentes. En ningin caso la aclaracion
podra dar lugar a modificar o mejorar la propuesta. En caso de que la aclaracion mejore
la propuesta presentada, esta sera rechazada.

3.1.6.Causales de rechazo
En los siguientes eventos las propuestas no se evaluaran y seran rechazadas:

a. Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo Proponente en el mismo
proceso de seleccidén, o que el Proponente participe ademas, como integrante de un
consorcio o unién temporal en el mismo proceso de seleccién. Solo se aceptara la
primera propuesta presentada en orden cronoldgico.

b. Cuando la propuesta econdmica presentada supere el presupuesto aprobado para

el presente proceso de seleccién, asi sea en un centavo.

Cuando la propuesta sea presentada extemporaneamente.

d. Cuando FONTUR corrobore que la informacién suministrada por el proponente en
alguno de los documentos no es veraz.

e. Cuando la propuesta sea presentada de manera parcial.

Cuando no se presente propuesta econdmica en las condiciones solicitadas.

g. Cuando el proponente no aporte los documentos juridicos, financieros o técnicos
habilitantes exigidos en los presentes términos de referencia, salvo que se trate de
aquellos que pueden requerirse. En este evento, serd rechazada la propuesta
cuando habiendo sido requerido el proponente para aclaraciones o presentacion de
documentos faltantes por FONTUR, no los allegue en debida forma y en el término
previsto por FONTUR.

h. Cuando el proponente no cumpla con las condiciones juridicas, financieras y
condiciones técnicas de contratacion minima y las requeridas en este documento.

i. En el evento en que en la propuesta econémica no se presente en pesos
colombianos, a no ser que ello se permita en los términos de referencia.

j- Cuando el proponente haya tratado de intervenir, influenciar o informarse
indebidamente dentro del presente proceso de contratacion; o cuando se presente
la propuesta via fax o por correo electrénico.

k. Cuando el proponente, sus representantes legales o cualquiera de sus socios o los
socios de éstos se encuentren reportados en alguna de las listas internacionales
vinculantes para Colombia relacionado con el Sistema de Administracion del Riesgo
de Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

o

—h
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I. Cuando el proponente o alguno de los participantes (en caso de unién temporal o
consorcio) se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidades o
incompatibilidades establecidas en la Ley o conflicto de intereses para contratar,
establecidas en el Codigo de Buen Gobierno de FIDUCOLDEX.

m. Cuando fueren descubiertos convenios previos entre los Proponentes relacionados
con el objeto de la presente Invitacién. Se entienden como tales los convenios
tendientes a colocar a otros Proponentes en condiciones de inferioridad o a limitar o
restringir los derechos y prerrogativas de FONTUR.

n. Cuando alguno de los proponentes o sus integrantes, en caso de consorcio, unién
temporal o promesa de sociedad futura, haya sido inhabilitado o rechazado dentro
de los procesos de seleccion de contratistas adelantados por FONTUR como
consecuencia de la presentacion de documentacion falsa o haya intentado
influenciar indebidamente alguno de los procesos de contratacion adelantados por
dicha entidad.

0. Cuando sea detectada cualquier causal de disolucién o liquidacion.

p. Si durante el andlisis de las propuestas se encuentra que en ésta se incluyen
condiciones diferentes a las establecidas en los términos de esta Invitacion.

g. Cuando se modifique el texto de algun formato establecido en los anexos de esta
invitacion a proponer, alterando su sentido.

r. Cuando la propuesta no cubra en su totalidad el objeto y el alcance técnico
solicitado en estos Términos de Referencia o los modifique.

s. Cuando el representante legal del proponente persona juridica o Consorcios o
Uniones Temporales no se encuentre debidamente autorizado para presentar
propuestas de acuerdo con los estatutos sociales.

t. Cuando no se cumpla con la conformacion del personal minimo o el personal
propuesto no cumpla con los requisitos minimos establecidos en cuanto a profesién
o formacién académica, experiencia general y disponibilidad o dedicacion al
proyecto.

u. Cuando la Carta de Presentacion de la propuesta se entregue sin firma del

representante legal o apoderado debidamente facultado y acreditado como tal.

Cuando no se presente la garantia de seriedad de la propuesta.

En los demas casos expresamente establecidos en esta Invitacion.

X. Los proponentes que hayan contratado anteriormente con FONTUR y se les haya
declarado el incumplimiento de sus contratos, de conformidad con lo establecido en
el Manual de Contratacion de FONTUR.

s <

3.2. PROPUESTAS CONJUNTAS. (CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES)
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Se entenderd por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio o unién
temporal con un ndmero de integrantes maximo de dos (2) personas juridicas y/o personas
naturales. En tal caso, se tendra como proponente para todos los efectos, el grupo
conformado por la pluralidad de personas y no las personas que lo conforman
individualmente consideradas.

3.3. CONTRATO DE PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA

La promesa de sociedad futura debera cumplir con todos los requisitos establecidos en la
ley civil y comercial para la promesa de contrato, su perfeccionamiento y validez.

3.4. CONFLICTO DE INTERESES

Antes de presentar su propuesta, el interesado deberd verificar que no se encuentre incurso
dentro de las politicas de conflicto de intereses previstas en el Cédigo de Buen Gobierno
Corporativo de Fiducoldex que se encuentra en la pagina de Internet
www.fiducoldex.com.co, que declarara conocer y acatar el Representante Legal bajo la
gravedad del juramento en la carta de presentacion de la propuesta.

3.5. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Antes de presentar su propuesta, el interesado debera verificar que no se encuentre incurso
en las causales de inhabilidad previstas en el articulo 8 de la Ley 80 de 1993 y cualquier
otra disposicién que la modifique, adicione, derogue y/o complemente, respecto de los
representantes legales, miembros de la Junta Directiva de Fiducoldex y Miembros del
Comité Directivo de FONTUR, las cuales pueden consultarse en la pagina web
www.fiducoldex.com.co y no estar reportados en el Gltimo Boletin de Responsables Fiscales
expedido por la Contraloria General de la Republica.

3.6. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DEL LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIACION DEL TERRORISMO

Los proponentes, entendidos como las personas juridicas y las personas naturales que la
integran, seran objeto de verificacion en las listas internacionales vinculantes para
Colombia, de conformidad con la Circular Basica Juridica No. 007 de 1996 expedida por
la Superintendencia Financiera y el Manual SARLAFT de FIDUCOLDEX, vocera del
Patrimonio Auténomo FONTUR, el cual puede ser consultado en las instalaciones de
FIDUCOLDEX ubicada en la Calle 28 No. 13 A-24. Piso 6° Torre B, Edificio Museo del
Parque, de Bogota D.C.
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3.7. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

En el evento de conocerse casos de corrupcion, se debe reportar el hecho a la Secretaria
de Transparencia de la Presidencia de la Republica a través de alguno de los siguientes
medios: a los nimeros telefénicos, (1) 5629300; a la linea gratuita del programa 01 8000
913666; en la pagina web www.secretariatransparencia.gov.co; y/o0 mediante
correspondencia o personalmente en la direccién calle 7 No. 6-54 de la ciudad de Bogota,
D.C. También puede reportar el hecho en la pagina web www.presidencia.gov.co, a la
Oficina de la Vicepresidencia Juridica de FIDUCOLDEX a través del conmutador (0571)
3275500, a la contraloria interna de FIDUCOLDEX o en la péagina web
www.fontur.com.co, sin perjuicio de denunciar el hecho ante las autoridades competentes.

CAPITULO IV
DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA
4.1. DOCUMENTOS DE CARACTER JURIDICO HABILITANTES

Los documentos que se mencionan en este numeral son verificables y como
tales se constituyen en un requisito habilitante para la participacion en este
proceso de contratacion. En este punto la calificacion es de CUMPLE o NO
CUMPLE.

4.1.1.Carta de presentacion de la propuesta. (Anexo No. 1)

La propuesta deberd presentarse de acuerdo con el modelo de carta suministrado en esta
Invitacion (Anexo No. 1). Esta debera ser firmada por la persona natural o por el
representante legal de la persona juridica, o por el representante del consorcio o union
temporal, si se trata de cualquiera de estas formas de colaboracion empresarial. La
suscripcion de la carta de presentacion de la propuesta hara presumir la aprobacion,
aceptacion, y conocimiento de todos los documentos de la Invitacion.

4.1.2.Certificacion del pago de Parafiscales y Aportes al Sistema de
Seguridad Social

El proponente, como persona juridica, debera presentar una certificacion, en original,
expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de la
Ley, o por el Representante Legal cuando no se requiera Revisor Fiscal, donde se certifique
el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales,
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pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar
que, a la fecha de presentacion de su propuesta, ha realizado el pago de los aportes
correspondientes a la ndmina de los ultimos seis (6) meses, contados hacia atras a partir de
la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos. En
el evento en que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida, debera
acreditar los pagos a patrtir de la fecha de su constitucion.

La informacion presentada se entiende suministrada bajo la gravedad del juramento
respecto de su fidelidad y veracidad.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna
de las obligaciones mencionadas, deberd manifestar que existe el acuerdo y que se
encuentra al dia en el cumplimiento del mismo.

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes,
personas juridicas, deberan aportar el certificado aqui exigido.

En caso que el proponente no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a
efectuar el pago de aportes a la seguridad social, debe, bajo la gravedad de juramento,
indicar esta circunstancia en la mencionada certificacion.

4.1.3.Certificado de Existencia y Representacion Legal

Las personas juridicas, nacionales o la sociedad extranjera con sucursal en Colombia,
deberan comprobar su existencia y representacion legal o la representacion legal de la
sucursal, en su caso, mediante certificado expedido por la Camara de Comercio de su
domicilio principal o del domicilio de la sucursal de la sociedad extranjera, segln se trate.

El certificado debera cumplir los siguientes requisitos:

e Fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias anteriores a la fecha de cierre del
plazo de la presente Invitacion.

e El objeto social principal de la sociedad debera relacionarse directamente con el
objeto del contrato.

e La duracion de la sociedad, contada a partir de la fecha de cierre del plazo de la
presente Invitacion, no sera inferior al plazo establecido para el contrato, su
liquidacién y un (1) afio mas.
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Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, debera acreditar con el documento de
constitucion del consorcio o union temporal e igualmente, cada integrante de los mismos
persona juridica, debera comprobar su existencia, representacién y capacidad, en la forma
prevista en el presente numeral, incluidas las facultades y capacidad para constituir el
Consorcio o la Union Temporal, asi como para la celebracion y ejecucion del contrato a
través de la forma de asociacion escogida.

4.1.4.Documento de Constitucion de Consorcio o Unién Temporal

Los Consorcios o Uniones Temporales que participen (los cuales deberan esta conformados
con minimo dos (2) personas naturales o personas juridicas) y deberan acreditar la
existencia del consorcio o de la union temporal y especificamente la circunstancia de
tratarse de uno u otro, mediante documento en el que conste de manera expresa el acuerdo
correspondiente y se sefialen las reglas basicas que regulan las relaciones entre los
participantes del mismo, en particular, los términos, actividades, condiciones Yy
participacion en la ejecucion de las obligaciones en el contrato ofrecido.

La carta de presentacion y el documento de conformacion del consorcio o union temporal,
deberan contener los siguientes requisitos minimos:

a) Indicar el tipo de asociacion de que se trate: Consorcio o Union Temporal.

b) Si se trata de Unién Temporal, sus miembros deberan sefialar la extension (actividades
y porcentaje) de su participacion en la propuesta y en su ejecucion, la cual no podra
ser modificada sin el consentimiento previo y escrito de FONTUR. No obstante,
independiente de la participacion y de la modalidad de contrato que se adopte, para
este proceso, no se aplicard la regulacion de los consorcios y uniones temporales
contenida en la Ley 80 de 1993, por tanto, las personas que integren un consorcio o
unién temporal, a la luz de esta invitacion abierta, seran solidariamente responsables
en el cumplimiento de las obligaciones del eventual contrato que llegue a celebrarse.

c) El término de duracién del consorcio o unién temporal, el cual debe corresponder al
plazo del contrato, su liquidacién y tres (3) afilos mas, contado a partir de la fecha de
cierre del presente proceso.

d) La designacién de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre
y representacion del Consorcio o Union Temporal. Igualmente deberd designar un
suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.

Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, debera acreditar con el documento de
constitucion del consorcio o union temporal e igualmente, cada integrante de los mismos,
debera comprobar su existencia, representacién y capacidad, en la forma prevista en el
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presente numeral, incluidas las facultades y capacidad para constituir el Consorcio o la
Union Temporal, asi como para la celebracion y ejecucion del contrato a través de la forma
de asociacion escogida.

4.1.5. Acta de Junta Directiva, Junta de Socios u érgano competente

Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para presentar la propuesta o
contraer obligaciones en nombre de la misma, de acuerdo con lo previsto en el certificado
expedido por la Camara de Comercio que se acompafia a la propuesta, debera adjuntarse
el documento de autorizacién expresa del 6rgano competente. Para el caso de consorcios y
uniones temporales, cada integrante de los mismos, debera comprobar su existencia,
representacion y capacidad, en la forma prevista en el presente numeral, incluidas las
facultades y capacidad para constituir el consorcio o la unién temporal, asi como para la
celebracion y ejecucién del contrato a través de la forma de asociacion escogida.

4.1.6.Copia del Registro Unico Tributario. (RUT)

Este certificado es expedido por la Direccién General de Impuestos Nacionales. En él ha de
consignarse claramente el NIT del proponente y su inscripcién en el Régimen Comun. En
caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes deber& aportar este
documento. En caso de ser seleccionado un Consorcio o Unién Temporal, este debe
presentar el RUT expedido por la DIAN para la suscripcién del contrato; de no presentarlo
dentro del término requerido por FONTUR, celebrara el contrato con el proponente que
haya ocupado el segundo lugar en la evaluacién.

4.1.7.Certificacion de no estar Incurso en causal de Disoluciéon o Liquidacion

El Proponente debera certificar a través del Representante Legal, que no se encuentra
incurso en causal alguna de disolucion o liquidacién conforme a la Ley y/o los estatutos. En
caso gue algun Proponente se encuentre incurso en causal de disolucion y/o liquidacion,
FONTUR no lo considerara habil para contratar, teniendo en cuenta la restriccion legal
para ejercer el objeto.

Cuando el proponente se encuentre en situacion financiera especial, se solicitaran las
aclaraciones pertinentes y se evaluara la conveniencia o inconveniencia de la contratacion.

4.1.8. Garantia de Seriedad de la Propuesta
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Todo proponente debera garantizar la seriedad de su propuesta, con la suscripcion, en
Formato para Particulares, de una poliza expedida por una compaiia aseguradora
debidamente aprobada y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, por un
valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del presupuesto
estimado en la presente invitacidn y con una vigencia igual a tres (3) meses,
contados a partir de la fecha y hora de cierre de la Invitacién. Con la propuesta se debe
anexar la pdliza y el recibo de pago de la prima correspondiente.

Nota: “Solo se recibirdn pélizas de seguros provenientes de aseguradoras que cuenten
con calificacion de riesgo expedida por una entidad facultada para tal efecto por la
Superintendencia Financiera de Colombia.”

Asi mismo, la garantia también puede consistir en el otorgamiento de una carta de crédito
stand by expedida por una entidad bancaria, la cual debe cumplir lo contemplado en el
presente capitulo y cuyo beneficiario sea el Patrimonio Autbnomo FONDO NACIONAL DE
TURISMO - FONTUR.

Dicha pdliza o garantia se hara efectiva si el contrato no es suscrito 0 no puede serlo por
incumplimiento del proponente en la fecha prevista. En caso de prérroga de la fecha para
seleccion del contratista, esta garantia debera prorrogarse por parte del proponente a
partir de la nueva fecha.

El beneficiario serd PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE
TURISMO - FONTUR NIT. 900.649.119-9. El afianzado ser& el proponente
(en_caso de consorcio o uniones temporales deben figurar todos los
miembros debidamente identificados).

La péliza debera tomarse con el nombre o razén social del proponente que figura en el
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio, y
no sélo con su Sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera. Cuando la propuesta se presente en consorcio 0 union
temporal, la péliza debera tomarse a nombre de sus integrantes y NO a nombre de sus
representantes legales.

En caso que la garantia de seriedad de la propuesta sea expedida sin el lleno de los
requerimientos de estos términos de referencia, este hecho sera subsanable y el proponente
debera remitir las correcciones del caso en el término que le fije FONTUR, lo cual sera
solicitado por escrito.
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La pdliza de seriedad correspondiente a las propuestas que no sean adjudicadas, podran
ser devueltas a solicitud del interesado a mas tardar dentro de los treinta (30) dias
calendarios siguientes a la fecha de adjudicacion del contrato producto de la presente
invitacion.

FONTUR hara efectiva la totalidad de la garantia, quedando el valor asegurado a favor
del PATRIMONIO AUTONOMO FONTUR a titulo de indemnizacién por perjuicios, en los
siguientes casos:

a) Cuando un proponente solicite el retiro de su propuesta después de la fecha de
cierre del plazo de la presente invitacion, salvo en los casos de inhabilidad o
incompatibilidad sobreviniente.

b) Cuando el proponente favorecido con la adjudicacién no procediere a cumplir con
los requisitos para el perfeccionamiento y ejecucion del contrato dentro del término
sefialado para que se suscriba el respectivo contrato.

Sin embargo, es de tener en cuenta que la ejecucion de la garantia de seriedad de la
propuesta, no constituye una tasacion anticipada de perjuicios; por lo que FONTUR podra
perseguir el reconocimiento de los perjuicios no cubiertos por el valor de dicha garantia,
mediante las acciones legales conducentes.

4.1.9.Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal expedido por la
Contraloria General de la Republica,

Con vigencia no superior a 30 dias a la fecha de su presentacion.

En la evaluacion juridica y documental se verificaran los antecedentes de responsabilidad
fiscal de los proponentes y sus representantes legales con la certificacion expedida por la
Contraloria General de la Republica. Para el caso de Consorcios, Uniones Temporales o
promesas de sociedad futura, se verificara dicha informacion de cada uno de sus
integrantes en forma independiente.

4.1.10. Certificado de Antecedentes disciplinarios expedida por Ila
Procuraduria General de la Nacion.

En la evaluacion juridica y documental se verificaran los antecedentes disciplinarios de los
proponentes y sus representantes legales con la certificacion expedida por la Procuraduria
General de la Nacion. Para el caso de Consorcios, Uniones Temporales o promesas de
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sociedad futura, se verificard dicha informacion de cada uno de sus integrantes en forma
independiente.

4.1.11. Certificado judicial, expedido por la Policia Nacional

En la evaluacion juridica y documental se verificaran los antecedentes judiciales de la
persona natural o de los representantes legales de los proponentes. Para el caso de
Consorcios, Uniones Temporales o promesas de sociedad futura, se verificara dicha
informacién de cada uno de sus integrantes en forma independiente.

4.1.12. Fotocopia legible de la cédula de ciudadania al 150% de la persona
natural que suscribira el contrato (Representante Legal o apoderado,
debidamente facultado).

4.1.13. Formato FTJA1ll de inscripciobn de proveedores ante FONTUR
debidamente diligenciado, adjuntando los documentos exigidos en el
mismo. (Anexo No. 3).

NOTA: Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, el proponente y cada uno
de sus integrantes deberad presentar en forma independiente los
documentos antes mencionados.

Instrucciones de Diligenciamiento Formulario FTJA 11.:

a) Diligenciar los datos de conocimiento del primer recuadro en su totalidad,
informacién que es de obligatorio diligenciamiento.

b) Diligenciar el tipo de producto o servicio que ofrece la persona juridica, natural o la
forma asociativa del proponente.

c) Diligenciar los datos de contacto en su totalidad, informacién que es de obligatorio

diligenciamiento, marcando cada uno de los espacios de conformidad con el
Certificado de Existencia y Representacion legal y el RUT del proponente, en caso
de no poseer la informacién solicitada, se debera escribir el texto NO APLICA, de
forma que no quede ningln espacio en blanco.
NOTA: En caso que el proponente sea un consorcio, unién temporal o promesa de
sociedad futura, se deberd diligenciar la informacion con la que se cuente al
momento de la presentacién de la propuesta. En caso de no poseer la informacion
solicitada, se deber& escribir el texto NO APLICA, de forma que no quede ningln
espacio en blanco.
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d) El proponente debera diligenciar la casilla de referencias comerciales,
informacién que es de obligatorio diligenciamiento.
NOTA: En caso que el proponente sea un consorcio, union temporal o promesa de
sociedad futura, se debera diligenciar la informacion con la que se cuente al
momento de la presentacion de la propuesta. En caso de no poseer la informacion
solicitada, se debera escribir el texto NO APLICA, de forma que no quede ningln
espacio en blanco.

e) Elrecuadro de firma debe ser diligenciado en su totalidad.

NOTA: En los casos en los que la informacién solicitada no sea aplicable al
tipo de servicio requerido o a la naturaleza del cliente se debe escribir el
texto NO APLICA, se deben diligenciar todos los espacios del formulario con
excepcion de los espacios que deben ser diligenciados por la Fiduciaria.

NOTA: Es importante tener en cuenta la Fiduciaria Colombiana de Comercio
Exterior Fiducoldex S.A. como vocera del Patrimonio autébnomo Fondo
Nacional de Turismo, podra solicitar informacién adicional para continuar
con el estudio respectivo, aun después de recibidos los documentos antes
seflalados. Toda la informacién y documentos que a continuacidn se
sefialan deberan ser leidos y examinados cuidadosamente por los
proponentes, con el fin evitar omisiones de informacién y errores en su
diligenciamiento y presentacion ante la entidad Fiduciaria y Administradora
del Patrimonio Auténomo Fondo Nacional de Turismo FONTUR.

4.1.14. Formato Compromiso Anticorrupciéon debidamente diligenciado.
(Anexo No. 4)

NOTA: Para el caso de Consorcios 0 Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes
deberé presentar en forma independiente los documentos antes mencionados.

4.1.15. Formato de autorizacion Consulta Centrales de Riesgo. (Anexo No.
5)

NOTA: Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes
debera presentar en forma independiente los documentos antes mencionados.

NOTA: LA PRESENTACION INCOMPLETA DE LOS DOCUMENTOS
ANTERIORMENTE SENALADOS, ES SUBSANABLE EN EL TERMINO QUE PARA EL
EFECTO ESTABLEZCA FONTUR, LO CUAL NO IMPLICA QUE LOS DOCUMENTOS
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PUEDAN TENER FECHA DE EXPEDICION POSTERIOR A LA DEL CIERRE DEL
PRESENTE PROCESO. LA NO PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS O LA
INFORMACION REQUERIDA EN EL PLAZO FIJADO, GENERARA EL RECHAZO
DE LA PROPUESTA.

4.2. DOCUMENTOS DE CARACTER FINANCIERO HABILITANTE

Verificaciobn de documentos y capacidad financiera establecidos como
habilitantes

Los documentos que se mencionan en este numeral son verificables y
constituyen un requisito habilitante para la participacion en este proceso de
seleccidon. En este punto la calificacion es de CUMPLE o NO CUMPLE.

Los interesados en presentar propuesta en el presente proceso de seleccion, deberan
presentar la siguiente documentacion, con el fin de verificar la capacidad financiera del
proponente, asi:

4.2.2. Estados Financieros: Balance General y Estado de Resultados con corte
a 31 de diciembre de 2014, balance general comparativo con el afio 2013,
acompafados de sus correspondientes Notas a los Estados Financieros, firmados por
el Representante legal, Contador Plblico y si aplica el Revisor Fiscal, cuando legal o
estatutariamente se haya establecido la figura de revisoria fiscal. Dictamen de Revisor Fiscal
si aplica.

Si se trata de proponente extranjero y cuenta con sucursal en Colombia, los estados
financieros que se citan en este numeral deben corresponder al estado financiero
consolidado de la matriz para acreditar condiciones financieras como grupo. En el evento
gue el proponente extranjero no tenga sucursal en Colombia deber& allegar sus estados
financieros de conformidad con la Legislacién aplicable en su pais de origen.

El Representante Legal y el Revisor Fiscal, si es del caso, que firmen los documentos
mencionados, deben figurar como tales en el certificado de existencia y representacion
legal del proponente expedido por la Camara de Comercio respectiva, que se acompafia
con la propuesta.

En caso de que el proponente sea un Consorcio o Unién Temporal cada integrante debe
presentar los Estados Financieros de forma individual.
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Igualmente, en el evento que el proponente o uno de los integrantes del Consorcio o Unién
Temporal que conformen el proponente, no cuente con vigencia de constitucion mayor a un
afo, debera aportar, para la verificacion de los estados financieros, los balances iniciales
de constitucion de la Sociedad, Compafiia o Empresa.

4.2.3. Copia de la Tarjeta Profesional del Contador y del Revisor Fiscal (en
caso de requerirse este Ultimo): De igual manera se debe anexar copia del certificado de
antecedentes expedidos por la Junta Central de Contadores del Contador y del Revisor
Fiscal, que suscriben y dictaminan los Estados Financieros Basicos. Dichos certificados
deben estar vigentes al cierre del presente proceso.

4.2.4. Copia de la Declaracion de Renta Correspondiente a los ultimos dos
periodos Gravables

Para quienes estén obligados a la fecha de cierre y entrega de propuestas de la presente
invitacion a presentar, declarar y pagar el Impuesto a la Renta y Complementarios o la
declaracién de Ingresos y Patrimonio, deberan suministrar copia de las (2) dos ultimas
declaraciones y recibos de pago, teniendo presente las fechas de vencimiento del
calendario tributario publicado por la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN
para cada periodo fiscal, lo anterior de acuerdo a lo preceptuado en el articulo 620 del
Estatuto Tributario.

En caso de que el proponente sea un Consorcio o Unién Temporal cada integrante debe
presentar copia de esta informacion de forma individual para los periodos que
correspondan.

4.3. VERIFICACION DE INDICADORES FINANCIEROS (HABILITANTE)

Las propuestas seran sometidas a un procedimiento de evaluacion cuantitativa por
FONTUR vy se realizara de conformidad con los indicadores financieros, que seran
calculados con base en la informacién suministrada. El proponente sera habilitado
financieramente (CUMPLE o NO CUMPLE), si acredita, los siguientes indicadores:

PARAMETROS FONDO

INDICADOR NACIONAL DE TURISMO

INDICE DE LIQUIDEZ

. . . . Mayor o igual a 1
Activo Corriente / Pasivo Corriente y 9
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INDICE DE ENDEUDAMIENTO

Pasivo total / Activo Total Menor o igual a 90%
INDICE DE PATRIMONIO
Total Activo — Total Pasivo / Total del Mayor o igual a 0%

presupuesto de la invitacion

Cuando la propuesta sea presentada por consorcios uniones temporales o cualquier otra
modalidad de asociacion, se realizara la verificacion financiera, sobre la sumatoria de la
consolidacion de los Estados Financieros de cada uno de los integrantes de la figura
asociativa en que presente la propuesta.

4.4. DOCUMENTOS DE CARACTER TECNICO HABILITANTE

Los documentos que se mencionan en este numeral son verificables y como tales constituyen
un requisito habilitante para la participacion en este proceso de contratacion. En este
punto la calificaciéon es de CUMPLE o NO CUMPLE.

4.4.1. EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

Los proponentes deben acreditar la experiencia con minimo un (1) maximo cuatro (4)
Contratos terminados y ejecutados, en donde su objeto o alcance contemple las siguientes
actividades:

a. INTERVENTORIA A CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES EN CONCRETO.

b. INTERVENTORIA A CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES QUE
CONTEMPLEN SISTEMAS DE PILOTAJE Y/O CIMENTACIONES EN
CONCRETO EN SECTORES FLUVIALES O MARITIMOS.

c. INTERVENTORIA A CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO
ALAMEDAS O PLAZA O PLAZOLETAS O PARQUES.

El cumplimiento de las anteriores actividades, sera el resultado de la presentacién de los
Contratos acompafados de las Actas de Liquidacion o Actas de Recibo Final
0 Acta de Terminacion cumpliendo con las tres (3) actividades solicitadas.

El proponente puede cumplir esta experiencia en un (1) contrato que cuente con las
actividades o en los cuatro (4) contratos.
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El oferente debera demostrar la ejecucidn de las tres (3) actividades para
ser habilitado.

Un contrato puede contener una o mas de las actividades solicitadas.

La suma del valor del contrato o la suma de los valores de los contratos debe ser mayor o
igual al 100% del presupuesto previsto para el presente proceso, expresado en Salarios
Minimos Mensuales Legales SMML en Colombia, del afio de la terminacion del respectivo
contrato.

El proponente debe diligenciar el FORMULARIO EXPERIENCIA DEL PROPONTE,
marcando la casilla GENERAL (Anexo 6). Sélo se evaluara maximo el numero de
contratos solicitados en el orden que se relacionen en el formulario.

De no presentarse el formulario diligenciado s6lo se evaluaran el primer contrato
presentadas en la propuesta original hasta el nimero maximo de contratos solicitados en el
orden de foliacién de la misma.

En caso de que el oferente sea un consorcio o unién temporal se aceptan
(Maximo dos (2) consorciados), los integrantes deberan acreditar la
experiencia minima requerida, de manera tal que CADA INTEGRANTE DEBE
ACREDITAR AL MENOS UN (1) CONTRATO.

El contrato acreditado se analizar4 por separado; en caso de presentar contratos que
incluyan adiciones, prérrogas y modificaciones al principal, el valor adicional, el tiempo
prorrogado y las modificaciones se sumard al valor y término de ejecucién del contrato
principal, quedando ésta como una sola certificacion.

El contrato deberd ser suscrito por la entidad contratante. En todo caso se podra solicitar
aclaraciones de la informacion registrada en el acta o la documentacion que el comité
evaluador considere necesaria para validar la experiencia.

Si se presenta consorcio y unidn temporal, la experiencia sera la sumatoria de experiencia
de los miembros.

En el evento en que el proponente acredite experiencia en contratos en las cuales haya
participado en Consorcio o Unién Temporal, para efectos de la evaluacion de este factor,
se tomara el valor equivalente al porcentaje de participacion del proponente en el
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Consorcio o Union Temporal del cual acredite la experiencia. En este caso, el proponente
debe en la certificacion de experiencia indicar el porcentaje de participacion.

FONTUR se reserva el derecho de verificar, cuando lo considere necesario, la informacién
gue suministren los proponentes sobre su experiencia.

Cuando un proponente suministre informacién referida a su participacion en un consorcio o
union temporal, se considerara para efectos de la evaluacion del factor experiencia
general, el porcentaje de participacion establecido y expresado en el FORMULARIO -
EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE, para el porcentaje del valor del contrato.

FONTUR se reserva el derecho de verificar la informacién presentada, si los contratos
aportadas por el proponente no se pudieran verificar en su contenido, ain con la entrega
de documentos subsanables, la misma no sera tenida en cuenta. En caso que la
informacién suministrada para hacer valer la experiencia general sea inexacta, el
proponente sera descalificado y su propuesta no serda tenida en cuenta.

En caso que las certificaciones de experiencia sean de contratos ejecutados en otro pais,
los documentos deben venir autenticada o apostillado.

4.4.2. Requisitos que deben cumplir las certificaciones de experiencia
4.4.2.1. Presentacion

Los contratos se deben presentar en copia o fotocopia legible. FONTUR se reserva el
derecho de solicitar la verificacion del original.

4.4.2.2. Contenido

Cada Contrato o Acta de Liquidaciéon o Acta de Terminacién o Acta de Recibo Final
deberan contener la siguiente informacion:

- Nombre de la entidad o persona contratante.

- Nombre y nimero de documento de identidad del contratista.
- Numero y objeto del contrato.

- Valor ejecutado.

- Fecha de inicio y de terminacion del contrato.

- Plazo de ejecucién del contrato o fecha de terminacion.

- Manifestacion expresa de cumplimiento del contrato.
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- Datos de contacto para verificacion.

- La Copia del contrato o acta de liquidacién o acta de recibo o acta de terminacion
deberda estar diligenciada en la papeleria del contratante o en formato especial del
contratista.

- Debe ser suscrita por el representante legal del contratante o por persona autorizada
por éste.

- En caso que la certificacién o el contrato sea expedido para un consorcio 0 union
temporal, en los mismos debe identificarse el porcentaje de participacion de cada
uno de sus integrantes.

- Si el documento de certificacion incluye varios contratos, se debe identificar en forma
precisa si son contratos adicionales al principal o son contratos nuevos, indicando en
cada uno de ellos sus objetos, plazos y valor.

Nota: No se aceptan auto certificaciones

En caso de que los contratos que aporte, no cumplan con lo exigido en los numerales
anteriores, se considerard el criterio respectivo como “No Habilitante” o No Cumple.
Aportar los documentos que contengan la informacion, y donde conste la ejecucién a
satisfaccion de la entidad contratante.

FONTUR se reserva el derecho de verificar la informacion presentada, si los contratos
aportadas por el proponente no se pudieran verificar en su contenido, ain con la entrega
de documentos subsanables, la misma no sera tenida en cuenta. En caso que la
informacién suministrada para hacer valer la experiencia general sea inexacta, el
proponente serd descalificado y su propuesta no sera tenida en cuenta. Si las
certificaciones aportadas por el proponente no se pudieran verificar en su contenido, la
misma no sera tenida en cuenta. En caso de que la informacién suministrada para hacer
valer la experiencia especifica, sea falsa o inexacta, el proponente sera descalificado y su
propuesta no sera tenida en cuenta.

Si los contratos aportados por el proponente no se pudieran verificar en su contenido, la
misma no sera tenida en cuenta. En caso de que la informacién suministrada para hacer
valer la experiencia especifica, sea falsa o inexacta, el proponente sera descalificado y su
propuesta no sera tenida en cuenta.

4.5. EQUIPO DE TRABAJO CLAVE

El proponente debe diligenciar el FORMULARIO PROFESIONALES CLAVES (Anexo
7). So6lo se evaluard el perfil de los candidatos incluidos en el formulario, uno por cada
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cargo. De no presentarse el formulario sblo se evaluardn los primeros candidatos
presentados en la propuesta original uno por cada cargo solicitado.

PROFESIONALES CLAVES HABILITANTE
Experiencia General Experiencia Especifica
Cargo a Profesion Minima Solicitada Minima Solicitada Dedicacion
Desempeniar %

Experiencia general igual | Experiencia especifica como
o mayor a diez (10) | Director de Interventoria en
Arquitecto afios, contados a partir | proyectos de construccion de
Director de | o Ingeniero | de la expedicion de la | obras civiles demostrables con 50%
Interventoria Civil tarjeta profesional. maximo dos (2) contratos de
proyectos en donde su objeto o
alcance contemple:

a. Proyectos de obras
civiles que
contemplen  sistemas
de pilotaje y/0
cimentaciones en
concreto armado en
sectores fluviales o

maritimos.

b. Proyectos de obras
civiles que
contemplen la
construccion de
sistemas constructivos
en seco.

Experiencia demostrada

mediante la presentacion de
Copia de Certificacién o
Copia de los Contratos
acompafiados del Acta de
Liquidacion o Acta de Recibo
Final de Obra o Acta
Terminaciébn en donde se
pueda verificar el cargo y
actividades desarrolladas.

Experiencia especifica como
Residente de | Arquitecto Experiencia general igual | Residente de Interventoria de
Interventoria o Ingeniero | 0 mayor a seis (6) afios, | obra demostrables con maximo
Civil contados a partir de la | dos (2) proyectos de
expedicion de la tarjeta | construccion en obras donde su

profesional. objeto o alcance sea:
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a. Proyectos de obras
civiles que
contemplen  sistemas 100%
de pilotaje y/0
cimentaciones en
concreto armado en
sectores fluviales o
maritimos.

b. Proyectos de obras
civiles que
contemplen la
construccion de
sistemas constructivos
en seco.

Experiencia demostrada
mediante la presentacion de
Copia de Certificaciébn o
Copia de los Contratos
acompafiados del Acta de
Liquidacion o Acta de Recibo
Final de Obra o Acta
Terminacién en donde se
pueda verificar el cargo y
actividades desarrolladas.
Experiencia especifica como
Asesor Estructural o Calculista
Estructural de dos (2) proyectos
donde su objeto o alcance sea
proyectos de obras.

Ingeniero Experiencia general igual
Asesor civil con | o mayor a cinco (5) afios
especialista posgrado contados a partir de la
estructural en expedicion de la tarjeta
estructuras profesional.

Experiencia demostrada
mediante la presentacion de
Copia de Certificacion o
Copia de los Contratos
acompafiados del Acta de
Liquidacién o Acta de Recibo
Final de Obra o Acta
Terminaciéon en donde se
pueda verificar el cargo y
actividades desarrolladas.

40%

Solo se evaluaran el numero de certificaciones solicitadas para cada
profesional de acuerdo al orden en el cual sean incluidas en la propuesta.

Los estudios de postgrado en temas referentes a la profesion o la actividad requerida seran
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validados como afios de experiencia general de acuerdo a la siguiente equivalencia:
Especializacion 1 afio, Maestria 2 afios, Doctorado 3 afios.

Para la verificacion de la experiencia se debe adjuntar la copia del titulo profesional.
Teniendo en cuenta lo siguiente:

1. Para los profesionales Colombianos se debera anexar ademas copia de la tarjeta
profesional o certificado donde indique la fecha de expedicion de la misma. Para las
profesiones que no estdn obligadas a expedir tarjeta profesional para su ejercicio, la
experiencia general se contara a partir de la fecha de grado, por lo tanto debera anexar
copia del diploma o acta de grado.

2. En el caso de que el proponente al que se seleccione para la ejecuciéon del objeto del
contrato, haya presentado un profesional extranjero dentro de su propuesta, debera
entregar a la interventoria del Contrato la convalidacion del titulo profesional ante el
Ministerio de Educacion o un permiso temporal expedido por la entidad reguladora de
cada profesion a efectos de dar inicio al contrato.

Cada profesional clave debe presentar una carta firmada con la intencién
de participar en el proyecto para la firma proponente. No se evaluara al
profesional que no presente la carta de intencion.

Un mismo profesional no podr& presentar carta de intencién en mas de una propuesta; de
ocurrir este evento, no sera tenido en cuenta dicho profesional al momento de la evaluacion
de ninguna de las propuestas de las cuales haga parte.

Las certificaciones de experiencia de los profesionales deberan ser expedidas por la
entidad para quien trabajo, y debera reunir los siguientes requisitos:

a) Nombre o razoén social de la Empresa o Persona Natural para quien trabajo.
b) Nombre del profesional.

c) Nombre del proyecto en el cual trabajo y descripcion.

d) Cargo desempefiado.

e) Fecha de inicio y fecha de terminacién en el cargo.

f) La certificacion debe estar debidamente suscrita por quien la expide.

0g) No se aceptan auto certificaciones.

En caso de que la informacion suministrada para hacer valer al profesional sea falsa o
inexacta, el proponente sera descalificado y su propuesta no sera tenida en cuenta. Solo se
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evaluaran el numero maximo de proyectos solicitados para cada profesional, de acuerdo al
orden en el que se hayan incluido en la propuesta.

Ademas de los anteriores profesionales, el contratista debera disponer de los siguientes
profesionales adicionales minimos requeridos los cuales deben ser presentados al
Supervisor para la suscripcion del Acta de Inicio:

PROFESIONALES MINIMOS ADICIONALES REQUERIDOS
Cargo a . Experiencia General Experiencia Especifica A
Desgmpeﬁar HElER Miﬁima Solicitada Mi'r::ima Solicitgda 2EelElel
Asesor técnico | Ingeniero Experiencia general igual o | Experiencia especifica como
en redes | eléctrico o | mayor a cinco (5) afios | interventor o asesor de dos (2)
eléctricas. ingeniero civil o | contados a partir de la | proyectos de infraestructura civil
arquitecto con | expedicion de la tarjeta | en redes eléctricas.
posgrado en | profesional. 40%
ingenieria Experiencia demostrada
eléctrica. mediante la presentacién de
Copia de Certificacién o
Copia de los Contratos
acompafiados del Acta de
Liquidacion o Acta de Recibo
Final de Obra o Acta
Terminacién en donde se
pueda verificar el cargo y
actividades desarrolladas.
Experiencia especifica minima
de dos (2) proyectos en
acompafiamiento o
direccionamiento o asesoria en
aseguramiento HSEQ en obras
de infraestructura y/o espacio
Ingeniero  y/o | Experiencia general igual o | publico.
Asesor de | Arquitecto y/o | mayor a tres (3) afios
interventoria especialista en | contados a partir de la
para Seguridad | seguridad expedicion de la tarjeta | Experiencia demostrada 20%
Industrial industrial y/o | profesional. En caso de que no | mediante la presentacién de
Ocupacional y | salud aplique tarjeta profesional a | Copia de Certificacién o
Calidad ocupacional. partir gle la obtencién del titulo Copia de los Contratos
profesional. acompafiados del Acta de
Liquidacion o Acta de Recibo
Final de Obra o Acta
Terminacién en donde se
pueda verificar el cargo y
actividades desarrolladas.
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Adicionalmente el Contratista debe garantizar durante la ejecucion del contrato que
dispone de los profesionales y técnicos para atender los temas referentes a las distintas
especiales de las actividades contempladas en el proyecto.

Dentro del calculo de su propuesta el proponente debe contemplar el costo y el tiempo de
dedicacion de los profesionales claves, de los minimos requeridos y de los que considere se
necesiten para ejecutar los trabajos. De igual forma, en la presentacién de la propuesta del
equipo de trabajo clave, cada proponente debera tener en cuenta que el porcentaje de
dedicaciéon de cada profesional y el tiempo de ejecucion del contrato, no podran ser
disminuidas, situacién que debe verse reflejada en la propuesta econémica presentada.

Nota: El proponente debe dar cumplimiento al porcentaje de dedicacidn y
tiempo de permanencia establecido para el equipo de trabajo en la

presente invitacion.

SANCIONES POR OMISION DE PERSONAL

Si durante el proceso de ejecucién el contratista no tiene laborando el profesional o
profesionales claves propuestos y los minimos requeridos de acuerdo a los términos de
referencia y a la misma propuesta, FONTUR por cada profesional propuesto y por cada
profesional minimo requerido que no esté laborando, descontara a manera de sancion de
los pagos pendientes la suma de tres (3) salarios minimos diarios legales vigentes (SMDLV)
por cada dia calendario que no se tenga cada profesional.

El contratista podra cambiar al profesional o profesionales propuestos aprobados por la
Interventoria o supervisor, para lo cual previamente debe presentar la hoja de vida del
nuevo profesional, quien debera tener como minimo la experiencia general y especifica, y
los estudios, del perfil minimo solicitado, si no cumple con lo previsto, la Interventoria podra
aceptarlo si lo considera capacitado, pero el Administrador del FONTUR por cada
profesional que no cumpla con el perfil solicitado en los términos de referencia, descontara
a manera de sancion de los pagos pendientes, la suma de un (1) salario diarios legales
vigentes (SDLV) por cada dia calendario que se remplace el profesional pedido por otro de

menor perfil.

De igual forma, si el profesional responsable de cada area, no desarrolla su labor con
calidad, la supervision podra solicitar el cambio del profesional o los profesionales con el
fin de obtener un producto final de calidad y en el plazo establecido. Adicionalmente el
Contratista debe garantizar durante la ejecucion del contrato que dispone de los
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profesionales y técnicos para atender los temas referentes a las distintas especiales de las
actividades contempladas en el proyecto.

CAPITULO V
CRITERIOS DE EVALUACION Y PONDERACION DE PROPUESTAS

Las propuestas que hayan sido declaradas habiles por el cumplimiento de los requisitos
juridicos y técnicos previstos como habilitadores en estos Términos de Referencia, seran
objeto de evaluacién. Se seleccionara a un soOlo proponente. Las propuestas seran
evaluadas teniendo en cuenta los siguientes factores, sobre una asignacién maxima total de
doscientos (200) puntos.

CRITERIO PUNTAJE
EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE 100 PUNTOS
VALOR DE PROPUESTA ECONOMICA 100 PUNTOS
TOTAL 200 PUNTOS

5.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE (100 puntos)

CRITERIO CALIFICACION PUNTAJE
ADICIONAL AL MINIMO HABILITANTE
Interventoria en obras de | Por un (1) contrato adicional en interventoria de
construccion de edificaciones | construccion de obras civiles de edificaciones 50 puntos
en concreto. en concreto en sectores fluviales y maritimos.
Interventoria a  construccion | Por un (1) contrato adicional en interventoria de
de obras civiles gue | construccion de obras civiles que contemplen
contemplen sistemas de | sistemas de pilotaje y/o cimentaciones en

pilotaje y/o0 cimentaciones en | concreto en sectores fluviales o maritimos. 50 puntos
concreto en sectores fluviales o
maritimos
100
TOTAL PUNTOS

NOTA: Los contratos presentados para el cumplimiento de la experiencia
general NO pueden ser los mismos para el cumplimiento de la experiencia

especifica.
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5.2. VALOR DE LA PROPUESTA ECONOMICA (100 Puntos)

El proponente debe tener en cuenta para formular su propuesta econémica que es por
PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE (Anexo 8. Formato
propuesta econémica), la cual debera presentar en medio fisico y magnético en Excel,
teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:

Todos los valores deberan estar ajustados a unidades sin decimales y expresados en pesos
colombianos COP. Diligenciar en el FORMULARIO = PRESUPUESTO POR
HONORARIQOS, la totalidad de las casillas correspondientes a:

e Costos de personal (cargo, tarifa mensual, permanencia en meses, dedicacién
mensual, valor parcial)

e Factor multiplicador

¢ Total Costos de Personal

e Otros Costos Directos (descripcion, unidad, valor unitario, cantidad, valor
parcial)

e Total Otros Costo Directos

e Subtotal Costos

e [VA

e Valor Total

El proponente debe diligenciar adicionalmente el FORMULARIO - ANALISIS DE
FACTOR MULTIPLICADOR. (Anexo 9). De no hacerlo se descontara la calificacion de
la propuesta con 5 puntos. Todos los valores monetarios de la propuesta econémica deben
estar ajustados a unidades sin decimales y expresados en pesos colombianos COP.
FONTUR verificara que las propuestas econdémicas no contengan errores aritméticos. El
factor multiplicador presentado en el FORMULARIO - ANALISIS DE FACTOR
MULTIPLICADOR (Anexo 9) sera el mismo utilizado en el célculo de la propuesta
econdmica para efectos de correccion. En caso de error en las multiplicaciones o la
sumatoria de los valores parciales, FONTUR efectuara la rectificacién de los errores que
encuentre, modificando el valor de la propuesta y esta propuesta corregida sera aceptada
por parte del oferente en caso que se le adjudique el contrato. Si el oferente rehlsa
aceptarlo, la propuesta sera rechazada.

La propuesta corregida no podra sobrepasar el 100% del Presupuesto Estimado, ni podra
ser inferior al 95% del mismo, si el valor de la propuesta corregida llegase a estar por fuera
de los limites, la propuesta sera rechazada.
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Se asignara el maximo puntaje de cien (100) puntos, al oferente cuya propuesta corregida
esté mas cerca por debajo de la media geométrica. Para el calculo de la media geométrica
se tendra en cuenta el valor de la propuesta corregida de todas las propuestas habiles
presentadas y se aplicara la siguiente férmula:

Media Geométrica:

G= "‘R“/PO1 x PO, x PO, x....x POy xV; xV, xV; x....xV

Donde:

G = Media geométrica con inclusion del Presupuesto del proceso.

PO1, 2,5.N = Valor del presupuesto. (Se incluye una vez por cada 3 ofertas
Habilitadas)

Vi,2,3.N = Valor Total de las ofertas Habilitadas.

m = nuamero de veces que se incluye el Po.

n = Numero de propuestas Habilitadas.

Para el resto de propuestas rectificadas, se restaran de a 10 (diez) puntos en orden de
cercania a la media geométrica por debajo, agotadas las ofertas por debajo de la media
geométrica se continuara restando de a 10 (diez) puntos a las que estén por encima en
orden de cercania a la media geométrica.

NOTA: El interventor debera contemplar en su propuesta econdémica los gastos en que
incurra por transporte al lugar objeto de la contratacion con el fin de ejecutar sus labores
de interventoria de manera completa y satisfactoria.

5.3. DECLARATORIA DESIERTA

La declaratoria de desierta de la presente invitacion procedera cuando: a) Ninguno de los
proponentes cumpla los requisitos habilitantes. b) Ninguno de los proponentes gue han
cumplido los requisitos habilitantes, presenten propuesta técnica o econémica dentro de los
parametros de la invitacion.

Dentro del mismo término de seleccion, FONTUR por motivos o causas que impidan la
escogencia objetiva del Contratista, podra declarar desierto el respectivo proceso cuando
ninguno de los proponentes cumpla, o cuando no se hayan presentado propuestas para el
proceso de seleccion.
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No obstante lo anterior, FONTUR se reserva el derecho de adjudicar o no, el presente
proceso en forma total o parcial, o en su defecto declararlo desierto, si no cumple con las
necesidades del mismo, sin que esto genere obligacion o indemnizacion alguna a favor de
los proponentes que participen en el respectivo proceso.

El presente documento y las adendas que se produzcan en desarrollo del proceso de
seleccién adelantado por FONTUR, no implica la aceptacion de propuestas, ni le crean
obligacion de contratar con quienes presenten oferta o con el proponente seleccionado.

FONTUR, podra abstenerse de seleccionar un contratista o abstenerse de suscribir el
contrato, cuando después de realizar el analisis técnico y juridico de las propuestas
presentadas o una vez seleccionado el proponente, determine que ninguno de los
proponentes cumple con las necesidades que se pretenden satisfacer, o se presenten
circunstancias que modifiquen la necesidad o impidan, a juicio de FONTUR, la adecuada
ejecucion del contrato o del proyecto aprobado por el Comité Directivo del FONTUR, sin
que ello traiga como consecuencia el pago de indemnizaciones u obligaciones pecuniarias
de algun tipo a favor de los proponentes.

La declaratoria de desierta se comunicard a través de la pagina web de FONTUR,
www.fontur.com.co con lo cual se entenderan notificados todos los interesados en la
presente Invitacion Abierta.

5.4. Interrupcién o Terminacién Anticipada del Proceso de Seleccidon

En el evento en que surjan circunstancias administrativas o presupuestales que hagan
inconveniente o innecesaria la contratacion objeto de esta Invitacion, FONTUR se reserva
el derecho de dar por terminado el proceso de seleccion, total o parcialmente, suspenderlo
e interrumpirlo en el estado en que se encuentre, condicién que aceptan los proponentes
con la sola presentacion de la propuesta. En consecuencia, los proponentes renuncian
expresamente a presentarle a FONTUR cualquier accién, reclamacién o demanda, en
virtud a lo dispuesto anteriormente.

Inclusive, por razones presupuestales, y asi lo aceptan los proponentes, con la sola
presentacion de la propuesta, FONTUR podré terminar anticipadamente el contrato o
negocio juridico que surja como consecuencia de la presente Invitacion, sin que ello
implique indemnizacién de perjuicios a favor del proponente seleccionado, quien renuncia
a reclamaciones judiciales o extrajudiciales. No obstante, esta invitacion hace parte del
negocio juridico que llegue a celebrarse y esta condicién se consignara igualmente en los
términos del referido negocio juridico.

Calle 28 N° 13a -24 :
Edificio Museo del Parque Piso 6° Fax:
Bogota D.C. — Colombia (1) 327 55 00
www.fontur.com.co

Pbx: (1) 327 55 00


http://www.fontur.com/
http://www.fontur.com.co/

)

COLOMBIA

#“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL,
SOCIAL Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO
FARO MIRADOR SOBRE EL RIO MAGDALENA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO  Pég.59
TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.” de 74

5.5. DESEMPATE
En caso de empate, EL FONTUR aplicara los siguientes criterios de desempate:

De presentarse empate en el puntaje de evaluacion de dos o mas proponentes, FONTUR,
utilizara como criterio de desempate, el mayor puntaje obtenido en la Experiencia
Especifica Adicional del Proponente, en caso de persistir el empate se tomard como criterio
de desempate, la propuesta econémica corregida que tenga el menor valor, en caso de
persistir el empate se tomara como criterio de desempate, el sistema de sorteo por balotas.

5.6. ADJUDICACION DEL CONTRATO

FONTUR, previos los estudios correspondientes y el andlisis comparativo de las
propuestas, basado en los aspectos legales y técnicos, adjudicara el contrato que se derive
de esta invitacion, al proponente cuya propuesta se ajuste a estos Términos de Referencia y
haya obtenido el mayor puntaje, o haya cumplido la condicion para el desempate
establecida en el numeral 5.5., anterior.

No obstante lo anterior FONTUR se reserva el derecho de adjudicar o no, la presente
invitacion o en su defecto, declararla desierta, si no cumple con las necesidades del mismo,
sin que esto genere obligacién a indemnizacion alguna a favor de los proponentes que
participen en el proceso.

La presente invitacion y los documentos que se produzcan en desarrollo de la misma por
FONTUR, no implican la realizacion de una propuesta, ni le crea obligacién de contratar
con quienes presenten Propuesta.

La adjudicacion del contrato sera comunicada a los proponentes, a través de la pagina
web www.fontur.com.co.

Publicada la adjudicacion en la pagina web antes mencionada, el proponente favorecido
deberd suscribir y perfeccionar el contrato en la fecha que le sea requerida por FONTUR.

5.7. FACULTADES DE FONTUR

a) El presente documento, no genera la obligacién de contratar con quienes se invite,
quienes presenten oferta o con el proponente seleccionado, cuando se presenten
circunstancias que modifiquen la necesidad o impidan, a juicio de FONTUR, continuar
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con el proceso, sin que ello traiga como consecuencia el pago de indemnizaciones u
obligaciones pecuniarias de algun tipo a favor de los oferentes.

b) Podra igualmente declarar desierto el proceso cuando después de realizar el analisis
juridico y técnico de las propuestas presentadas, determine que ninguno de los
proponentes cumple con las necesidades que se pretenden satisfacer.

c) Al presentar la propuesta no genera un efecto vinculante para con FONTUR.

5.8. INCUMPLIMIENTO EN EL PERFECCIONAMIENTO Y/O SUSCRIPCION DEL
CONTRATO.

Si el adjudicatario no suscribe y perfecciona el contrato dentro del término requerido,
FONTUR podra adjudicar el contrato al proponente que obtuvo el segundo lugar en
calificacion, segun el orden de elegibilidad, siempre y cuando su propuesta sea igualmente
favorable, sin menoscabo de las acciones legales a que haya lugar.

CAPITULO VI
VERIFICACION CONOCIMIENTO DE CLIENTE

Los proponentes, entiéndase personas juridicas y naturales, seran objeto de verificacion en
las listas internacionales vinculantes para Colombia, de conformidad con lo indicado en la
Circular Basica Juridica No. 029 de 2014, Parte 1, Titulo IV, Capitulo 1V, expedida por la
Superintendencia Financiera de Colombia y el Manual de la Fiduciaria Colombiana de
Comercio Exterior FIDUCOLDEX S.A., vocera del Patrimonio Autdbnomo Fondo Nacional de
Turismo FONTUR, el cual puede ser consultado en la pagina web www.fiducoldex.com.co.

LOS DOCUMENTOS Y FORMULARIOS SENALADOS EN ESTE CAPITULO
DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL EN SOBRE O CUADERNO SEPARADO
DE LA PROPUESTA ORIGINAL, ROTULADO ORIGINAL: DOCUMENTOS
VERIFICACION CONOCIMIENTO DE CLIENTE.

ESTE SE TENDRA COMO UN REQUISITO HABILITANTE DE LA PROPUESTA.

Toda la informacion y documentos que a continuacion se sefialan deberan
ser leidos y examinados cuidadosamente por los proponentes o posibles
partes contractuales, con el fin evitar omisiones de informacidén y errores en
su diligenciamiento y presentacion ante la entidad Fiduciaria vy
Administradora del Patrimonio Autonomo Fondo Nacional de Turismo

FONTUR.
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FORMULARIO FTCR 03

El formulario FTCR 03 debera ser diligenciado por cada uno de los proponentes, ya sean
personas naturales o juridicas, individuales o bajo alguna forma de asociacion; los
consorcios, uniones temporales o promesa de sociedad futura, deberan diligenciar y
presentar un formulario por la forma asociativa propuesta con su anexos y un formulario
adicional junto con sus anexos por cada uno de sus integrantes.

6.1. Instrucciones de Diligenciamiento Formulario FTCRO3 Persona Natural
(Anexo 10):

a) Diligenciar la fecha, sefialando la casilla vinculacion.

b) El proponente o posible parte contractual, no debe diligenciar los recuadros de
producto fiduciario, motivo por el cual se deberd escribir el texto NO APLICA, de
forma que no quede ningun espacio en blanco.

c) Diligenciar los espacios de datos generales marcando cada uno de los espacios, en
caso de no poseer la informacion solicitada, se debera escribir el texto NO APLICA, de
forma que no quede ningun espacio en blanco.

d) Diligenciar los espacios de datos conyuge marcando cada uno de los espacios, en
caso de no poseer la informacion solicitada, se debera escribir el texto NO APLICA, de
forma que no quede ningln espacio en blanco.

e) Diligenciar los espacios de informacidn actividad econdmica marcando cada uno
de los espacios, en caso de no poseer la informacion solicitada, se debera escribir el
texto NO APLICA, de forma que ningln espacio quede en blanco.

f) Si el proponente o posible parte contractual, tiene la calidad de independiente o
empleado socio, deberd diligenciar las casillas de este recuadro, en caso de no
tener dicha calidad, se deber& escribir el texto NO APLICA, de forma que no quede
ningun espacio en blanco.

g) El proponente o posible parte contractual, debera diligenciar el recuadro denominado
informacién financiera, la cual debe reflejar la informacién consignada en la
declaracion de renta o informacion financiera entregados como soportes.

h) El proponente o posible parte contractual, deberd diligenciar completamente los
recuadros de referencia personal, la cual debera ser de obligatorio
diligenciamiento.

i) El proponente o posible parte contractual, deber& diligenciar la casilla de referencia
financiera, en caso de no tener operaciones en moneda extranjera se debera escribir
el texto NO APLICA, de forma que no quede ningln espacio en blanco.
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j) El proponente o posible parte contractual, deberd leer cuidadosamente el recuadro
declaracion _de origen y destino _de fondos con el fin de dar respuesta al
numeral 1) del mismo recuadro, el cual debera ser de obligatorio diligenciamiento.

k) El proponente o posible parte contractual, debera leer cuidadosamente el recuadro
autorizacion, reporte y consulta a las centrales de riesgo. autorizacion
expresa para reportar, consultar y compartir informacién contenida en
las bases de datos financiera, crediticia, comercial, de servicios y la
proveniente de otro pais. En caso de no entender completamente la informacion
aqui contenida, debe pedir asesoria con el Abogado encargado del correspondiente
proceso en el Patrimonio Autbnomo FONTUR.

[) El proponente o posible parte contractual, no debe diligenciar los recuadros de
manifestaciéon de informacién tributaria en otros paises, motivo por el cual
se debera escribir el texto NO APLICA, de forma que no quede ningin espacio en
blanco.

m) El recuadro de firma y huella debe ser diligenciado en su totalidad, teniéndose en
cuenta que la impronta de la huella dactilar del indice derecho debe ser clara, en caso
de presentar algun tipo de enfermedad o impedimento el proponente debera acreditar
los documentos donde conste la enfermedad o el impedimento. Si la impronta de la
huella no es legible en el formulario, el proponente podra subsanar esta inconsistencia
adjuntado una fotocopia del documento de identificacion ampliado al 150% junto con
la impronta de la huella legible.

NOTA: En los casos en los que la informacion solicitada no sea aplicable al
tipo de servicio requerido o a la naturaleza del cliente se debe escribir el
texto NO APLICA, se deben diligenciar todos los espacios del formulario con
excepcidon de los espacios que deben ser diligenciados por la Fiduciaria. No
se recibiran formularios con tachos y/o enmendaduras.

6.2. ANEXOS AL FORMULARIO FTCRO3 Persona natural

a) Formato FTCRO3 original y completamente diligenciado
b) Huella legible y firma en original en formato FTCRO3
c) Fotocopia del documento de identificacion ampliado al 150%

Si el proponente tiene la calidad de empleado, debera entregar:

a) Copia del certificado de ingresos y retenciones
b) Declaracion de renta (si es declarante)
¢) Certificado laboral no mayor a 30 dias calendario de expedido
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Si el proponente tiene la calidad de pensionado, deberd entregar:

a) Certificado de pensiones
b) Desprendible de pago de los ultimos tres meses o declaracién de renta si es
declarante

Si el proponente tiene la calidad de independiente, deber& entregar:

a) Constancia de honorarios

b) Certificado de contratos(no mayor a 30 dias calendario, indicando vigencia y tipo
de servicio)

¢) Constancia de comisiones

d) Rendimientos de inversiones (copia del titulo valor)

e) Contratos de arrendamiento o extractos bancarios de los ultimos tres meses

f) En caso de no contar con los documentos anteriores de ser propietario de empresa
anexar estados financieros junto con certificacién firmada por contador publico y
fotocopia de la tarjeta profesional del mismo

g) Copia declaracion de renta del ultimo periodo gravable

Si el proponente tiene la calidad de socio, debera entregar:

a) Certificado de existencia y representacién legal o documento donde conste la
calidad de socio.
b) Copia de la declaracién de renta del dltimo periodo gravable.

6.3. Instrucciones de Diligenciamiento Formulario FTCRO3 Persona Juridica
(Anexo 11):

a) Diligenciar la fecha, sefialando la casilla vinculacion.

b) El proponente o posible parte contractual, no debe diligenciar los recuadros de
producto fiduciario, motivo por el cual se debera escribir el texto NO APLICA,
de forma que no quede ningun espacio en blanco.

c) Diligenciar los espacios de informacién basica marcando cada uno de los
espacios, en caso de no poseer la informacion solicitada, se deber& escribir el texto
NO APLICA, de forma que no quede ningun espacio en blanco.

d) Diligenciar los espacios de tipo de entidad y naturaleza juridica marcando
cada uno de los espacios de conformidad con el Certificado de Existencia y
Representacion legal y el RUT del proponente, en caso de no poseer la informacion
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solicitada, se debera escribir el texto NO APLICA, de forma gque no guede ningln
espacio en blanco; el proponente o posible parte contractual, no debe diligenciar
los recuadros de manifestacion de informacion tributaria en otros paises,
motivo por el cual, se debera escribir el texto NO APLICA, de forma gque no quede
ningun espacio en blanco.

e) NOTA: En caso que el proponente sea un consorcio, unién temporal o promesa de
sociedad futura, se debera diligenciar la informacién con la que se cuente al
momento de la presentacion de la propuesta. En caso de no poseer la informacion
solicitada, se debera escribir el texto NO APLICA, de forma que no guede ningln
espacio en blanco.

f) Diligenciar el espacio de representante legal con la informacion del
representante legal del proponente que va a suscribir los formularios, la cual es de
obligatorio diligenciamiento.

g) Diligenciar el espacio de socios o0 asociados con participacion igual o
superior al 5% del capital social directa o indirectamente en su totalidad,
con excepcion de las columnas denominadas TIN y GIIN. En caso de no ser
suficientes las casillas del formulario el proponente podra en documento anexo
indicar lo sefialado en este literal, el cual debera ser suscrito por el representante
legal o Revisor Fiscal del proponente.

h) NOTA: Si dentro de la composicién accionaria del proponente se encuentran
personas juridicas, el representante legal o Revisor Fiscal de ésta debera suscribir
una certificacion en la cual indigue la composicion accionaria de la misma, con los
mismos campos de informacién requeridos en el formulario. Esta informacion es de
obligatorio diligenciamiento.

i) El proponente deberéa diligenciar la casilla de referencia financiera, en caso de
no tener operaciones en moneda extranjera se debera escribir el texto NO APLICA,
de forma que no quede ningln espacio en blanco.

j) NOTA: En caso que el proponente sea un consorcio, unién temporal o promesa de
sociedad futura, se deber& diligenciar la informacién con la que se cuente al
momento de la presentacion de la propuesta. En caso de no poseer la informacion
solicitada, se debera escribir el texto NO APLICA, de forma que no quede ningln
espacio en blanco.

k) ElI proponente deberd diligenciar la casilla de referencia comercial
proveedores o clientes, informacion que es de obligatorio diligenciamiento.

) NOTA: En caso que el proponente sea un consorcio, unién temporal o promesa de
sociedad futura, se debera diligenciar la informacion con la que se cuente al
momento de la presentacién de la propuesta. En caso de no poseer la informacién
solicitada, se deberd escribir el texto NO APLICA, de forma que no quede ningin
espacio en blanco.
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m) El proponente debera diligenciar el recuadro denominado informacién
financiera, la cual debe reflejar la informacion consignada en los estados
financieros.

n) NOTA: En caso que el proponente sea un consorcio, unién temporal o promesa de
sociedad futura, se debera diligenciar la informacién con la que se cuente al
momento de la presentacién de la propuesta. En caso de no poseer la informacién
solicitada, se debera escribir el texto NO APLICA, de forma que no quede ningln
espacio en blanco.

o) El proponente deberd leer cuidadosamente el recuadro declaracién de origen y
destino de fondos con el fin de dar respuesta al numeral 1) del mismo recuadro,
el cual debera ser de obligatorio diligenciamiento.

p) El proponente o posible parte contractual, debera leer cuidadosamente el recuadro
autorizacion, reporte y consulta a las centrales de riesgo. autorizacion
expresa para reportar, consultar y compartir informacién contenida
en las bases de datos financiera, crediticia, comercial, de servicios y
la_proveniente de otro pais. En caso de no entender completamente la
informacién aqui contenida, debe pedir asesoria con el Abogado encargado del
correspondiente proceso en el Patrimonio Autbnomo FONTUR.

qg) El recuadro de firma y huella debe ser diligenciado en su totalidad por la
persona que diligencié el recuadro representante legal, teniéndose en cuenta
gue la impronta de la huella dactilar del indice derecho debe ser clara, en caso de
presentar algin tipo de enfermedad o impedimento el proponente debera acreditar
los documentos donde conste la enfermedad o el impedimento. Si la impronta de la
huella no es legible en el formulario, el proponente podra subsanar esta
inconsistencia adjuntado una fotocopia del documento de identificacién ampliado al
150% junto con la impronta de la huella legible.

NOTA: En los casos en los que la informacién solicitada no sea aplicable al
tipo de servicio requerido o a la naturaleza del cliente se debe escribir el
texto NO APLICA, se deben diligenciar todos los espacios del formulario con
excepcion de los espacios que deben ser diligenciados por la Fiduciaria. No
se recibiran formularios con tachones y/o enmendaduras.

6.4. ANEXOS AL FORMULARIO FTCRO3 Persona juridica

a) Formato FTCRO3 original y completamente diligenciado
b) Huella legible y firma en original en formato FTCRO3
c) Fotocopia del documento de identificacion ampliado al 150%
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d) Documento de conformacion del consorcio, unién temporal o promesa de sociedad
futura

e) Fotocopia del RUT

f) Certificado de existencia y representacion legal no mayor a 30 dias

g) Fotocopia del documento de identidad del representante legal legible al 150%

h) Fotocopia declaracion de renta Gltimo periodo gravable

i) Estados financieros certificados por contador publico o revisor fiscal de los Gltimos
dos afos

j) Fotocopia de la tarjeta profesional del contador publico legible, quien firma los
estados financieros.

k) Certificacion composicion accionaria de primer nivel firmada por representante
legal y/o revisor fiscal.

[) Certificacion composicién accionaria de segundo nivel firmada por representante
legal y/o revisor fiscal.

6.5. Instrucciones de Diligenciamiento Formulario FTCRO3 Entidades
Estatales:

a) Diligenciar la fecha, sefialando la casilla vinculacion.

b) El proponente o posible parte contractual, no debe diligenciar los recuadros de
producto fiduciario, motivo por el cual se debera escribir el texto NO APLICA,
de forma que no quede ningln espacio en blanco.

c) Diligenciar los espacios de informacidn basica marcando cada uno de los
espacios, en caso de no poseer la informacion solicitada, se debera escribir el texto
NO APLICA, de forma que no quede ningln espacio en blanco.

d) Diligenciar los espacios de tipo de entidad y naturaleza juridica marcando
cada uno de los espacios de conformidad con el Certificado de Existencia y
Representacion legal y el RUT del proponente, en caso de no poseer la informacion
solicitada, se debera escribir el texto NO APLICA, de forma que no quede ningln
espacio en blanco; el proponente o posible parte contractual, no debe diligenciar
los recuadros de manifestacion de informacion tributaria en otros paises,
motivo por el cual, se deber& escribir el texto NO APLICA, de forma que no quede
ningun espacio en blanco.

e) NOTA: En caso que el proponente sea un consorcio, unién temporal o promesa de
sociedad futura, se debera diligenciar la informacion con la que se cuente al
momento de la presentacion de la propuesta. En caso de no poseer la informacion
solicitada, se debera escribir el texto NO APLICA, de forma que no quede ningln
espacio en blanco.
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f) Diligenciar el espacio de representante legal con la informacién del
representante legal del proponente que va a suscribir los formularios, la cual es de
obligatorio diligenciamiento.

g) NO diligenciar el espacio de socios 0 asociados con participaciéon igual o
superior al 5% del capital social directa o indirectamente.

h) El proponente debera diligenciar la casilla de referencia financiera, en caso de
no tener operaciones en moneda extranjera se debera escribir el texto NO APLICA,
de forma que no quede ningln espacio en blanco.

i) NOTA: En caso que el proponente sea un consorcio, unién temporal o promesa de
sociedad futura, se debera diligenciar la informacién con la que se cuente al
momento de la presentacién de la propuesta. En caso de no poseer la informacion
solicitada, se deberd escribir el texto NO APLICA, de forma que no quede ningun
espacio en blanco.

j) El proponente debera diligenciar la casilla de referencia comercial
proveedores o clientes, informacion que es de obligatorio diligenciamiento.

k) NOTA: En caso que el proponente sea un consorcio, unién temporal o promesa de
sociedad futura, se debera diligenciar la informacion con la que se cuente al
momento de la presentacion de la propuesta. En caso de no poseer la informacion
solicitada, se debera escribir el texto NO APLICA, de forma que no quede ningln
espacio en blanco.

[) EI proponente deberd diligenciar el recuadro denominado informacién
financiera, la cual debe reflejar la informacién consignada en los estados
financieros.

m) NOTA: En caso que el proponente sea un consorcio, unién temporal o promesa de
sociedad futura, se debera diligenciar la informacion con la que se cuente al
momento de la presentacion de la propuesta. En caso de no poseer la informacion
solicitada, se debera escribir el texto NO APLICA, de forma que no quede ningln
espacio en blanco.

n) El proponente debera leer cuidadosamente el recuadro declaracién de origen y
destino de fondos con el fin de dar respuesta al numeral 1) del mismo recuadro,
el cual deberd ser de obligatorio diligenciamiento.

o) El proponente o posible parte contractual, debera leer cuidadosamente el recuadro
autorizacion, reporte y consulta a las centrales de riesgo. autorizaciéon
expresa para reportar, consultar y compartir informacion contenida
en las bases de datos financiera, crediticia, comercial, de servicios y
la proveniente de otro pais. En caso de no entender completamente la
informacién aqui contenida, debe pedir asesoria con el Abogado encargado del
correspondiente proceso en el Patrimonio Autonomo FONTUR.
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p) El recuadro de firma y huella debe ser diligenciado en su totalidad por la
persona que diligencio el recuadro representante legal, teniéndose en cuenta
que la impronta de la huella dactilar del indice derecho debe ser clara, en caso de
presentar algun tipo de enfermedad o impedimento el proponente debera acreditar
los documentos donde conste la enfermedad o el impedimento. Si la impronta de la
huella no es legible en el formulario, el proponente podrd subsanar esta
inconsistencia adjuntado una fotocopia del documento de identificacion ampliado al
150% junto con la impronta de la huella legible.

NOTA: En los casos en los que la informacién solicitada no sea aplicable al
tipo de servicio requerido o a la naturaleza del cliente se debe escribir el
texto NO APLICA, se deben diligenciar todos los espacios del formulario con
excepcion de los espacios que deben ser diligenciados por la Fiduciaria. No
se recibiran formularios con tachones y/o enmendaduras.

6.6. ANEXOS AL FORMULARIO FTCRO3 Entidades Estatales:

a) Formato FTCRO3 original y completamente diligenciado

b) Huella legible y firma en original en formato FTCRO3

c) Fotocopia del documento de identificacién del representante legal ampliado al
150%.

d) Acta de posesion del Representante Legal.

e) Fotocopia del RUT

f) Certificado de existencia y representacion legal no mayor a 30 dias

g) Estados financieros certificados por contador publico o revisor fiscal de los Gltimos
dos afios

h) Fotocopia de la tarjeta profesional del contador publico legible, quien firma los
estados financieros.

i) Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

NOTA: Es importante tener en cuenta la Fiduciaria Colombiana de Comercio
Exterior Fiducoldex S.A. como vocera del Patrimonio autbnomo Fondo
Nacional de Turismo, podra solicitar informacidon adicional para continuar
con el estudio respectivo, aun después de recibidos los documentos antes
sefalados.
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CAPITULO VI

CONDICIONES DEL CONTRATO
7.1. OBJETO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL,
SOCIAL Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO
FARO MIRADOR SOBRE EL RiO MAGDALENA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO
TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

7.2. VALOR Y FORMA DE PAGO

El valor del contrato sera el valor de la propuesta seleccionada.
FORMA DE PAGO

FONTUR, cancelara al Contratista el valor del contrato asi:

a) Un 15% del valor total del contrato cumplido el primer mes de ejecucion, previa
aprobacion del primer informe mensual de interventoria por parte del supervisor.

b) El 75% del valor del contrato de interventoria se pagara proporcionalmente de acuerdo
con el porcentaje de avance de las Actas Parciales de Obra suscrita por Constructor e
Interventor, previa aprobacién de los informes mensuales de interventoria por parte del
supervisor.

¢) Pago final del 10% del valor del contrato, con la suscripcion y firma del Acta de
Liguidacion del Contrato, previa suscripcion del Acta Final de Interventoria por parte del
Interventor y del Supervisor, suscripcion del Acta de Entrega y Recibo Final del Proyecto
por parte de Constructor e Interventor, y entrega del Informe Final de Interventoria
aprobado por el Supervisor.

Para cada uno de los pagos el contratista, en caso de persona Juridica debera presentar
con la factura o cuenta de cobro, la certificacion del Revisor Fiscal o representante legal,
donde indique que se encuentra al dia en el pago de aportes al Sistema de Seguridad
Social, Sena, ICBF, etc. En caso de persona natural, debera presentar las planillas de pago
de los aportes al Sistema de Seguridad Social. De los citados pagos se descontaran los
valores correspondientes a impuestos y retenciones, de conformidad por lo ordenado por la
Ley.
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Paragrafo 1: Los pagos se efectuaran previos los tramites administrativos vy
presupuestales a que haya lugar por parte de FONTUR, mediante consignacién efectuada
a la cuenta que el Contratista indiqgue mediante comunicacion dirigida a FONTUR, con el
visto bueno de ejecucion y del pago del contrato suscrito por el Interventor.

Paragrafo 2: El supervisor deberd expedir la certificacion de cumplimiento a satisfaccion
gue sera requisito para el pago a efectuar al Interventor, incluyendo el informe de
Interventoria para el pago, con todos los soportes requeridos.

Paragrafo 3: El dltimo pago estd sujeto a que las partes hayan suscrito el acta de
terminacién y liquidacion del contrato, previo visto bueno del supervisor del mismo.

Paragrafo 4: Las Partes convienen que FONTUR podra negar o aplazar el pago total o
parcial de la factura cuando se presente uno cualquiera de los siguientes eventos:

a. Cuando la obligacién respectiva haya sido cancelada con anterioridad.

b. Cuando se cite en forma incorrecta el NIT o el nombre del obligado al pago.

c. Cuando el contenido de la factura no esté de acuerdo con las condiciones del
Contrato.

d. Cuando la factura se radique enmendada o alterada en su contenido original y con
ello se altera el concepto o el valor real de la misma.

e. Cuando se presente la factura por fuera de los plazos de radicacion del calendario
tributario unilateralmente establecido por FIDUCOLDEX, vocera del Patrimonio
Auténomo FONTUR, al cual se acoge desde ahora el Contratista.

f. Cuando se presente la factura sin el lleno de los requisitos que fije la ley o
regulacion tributaria.

g. Cuando no se presente el original de la factura. No obstante, en casos
extraordinarios el pago podra causarse con la copia de la factura, debiendo
entregar el original en el momento del pago.

h. Cuando falte la firma del emisor vendedor o prestador del servicio en la factura.

i. Cuando no se haya aceptado el bien o servicio por el interventor del Contrato.

j. Cuando FONTUR o el interventor del Contrato hayan presentado reclamo escrito
sobre el bien o servicio, dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la
recepcion de la factura.

k. Cuando se pretenda el cobro de la factura por un tercero distinto del emisor, que no
haya cumplido con el aviso previo o los demas requisitos de la Ley 1231 de 2008.
Para que la factura pueda endosarse, el vendedor o emisor debe haber dejado
constancia expresa de su intencion en el titulo y solo podra endosarse una vez
aceptado el titulo.
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. Cuando no se haya notificado al vocero del Patrimonio Autbnomo FONTUR el
endoso o negociacién del titulo, para que incluya las anotaciones sobre los pagos
parciales.

m. Cuando reciba orden de autoridad competente que suspenda la circulacion de la
factura, o afecte los derechos relacionados con la misma o con el negocio causal
gue le dio origen.

n. Cuando no existan recursos liquidos para el pago, o sean insuficientes de acuerdo
con las disponibilidades del fideicomiso y en su caso la prelacién de pagos
establecida en la ley.

0. Cuando el Contratista no haya cumplido con las obligaciones contractuales.

p. Cuando no se acredite el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y
Parafiscales mediante la presentacion de la respectiva certificacion.

Nota: Todos los pagos estan sujetos a la disponibilidad de PAC por parte de
FONTUR, sin gue el atraso gue se pueda presentar genere intereses de
ninguna naturaleza a favor del Contratista.

7.4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Las obligaciones del contratista son las sefialadas en el Capitulo | de los presentes Términos
de Referencia y sefialadas en la propuesta seleccionada.

7.5. POLIZAS

El Proponente favorecido con la adjudicacién del contrato, constituirad, a favor de
Patrimonio Autébnomo FONTUR con NIT 900.649.119-9, en una compaifia de
seguros legalmente establecida en el pais, en formato de cumplimiento para particulares,
las siguientes poélizas con sus respectivos amparos:

7.5.1. Pdliza de seguro de cumplimiento a favor de particulares que cuente con los
siguientes amparos:

e CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por un valor asegurado equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo, de
sus prorrogas si las hubiere y por cuatro (4) meses mas.

e CALIDAD DE LOS SERVICIOS: Por un valor asegurado equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo, de sus
prérrogas si las hubiere y veinticuatro (24) meses mas.
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e PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES:
Por un valor asegurado equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato, con una vigencia igual a su plazo, de sus prérrogas si las hubiere y por
tres (3) afios mas.

Las polizas deberan entregarse con el recibo de pago de la prima o su equivalente, asi
como con las condiciones generales de la misma. FONTUR aprobard las polizas si las
encuentra ajustadas a lo especificado, en caso contrario, requerira al Contratista para que
dentro del plazo que FONTUR le sefiale, haga las modificaciones y aclaraciones
necesarias.

7.6. CLAUSULA PENAL

En caso de incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones, se causara a
cargo del Contratista una Clausula Penal, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
del contrato. FONTUR podra compensar el valor de la Clausula Penal hasta la
concurrencia de los valores que se adeuden al Contratista por cualquier concepto. El
Contratista renuncia expresamente a ser requerido para efectos de constitucién en mora y
entiende y acepta que el contrato para todos los efectos presta mérito ejecutivo por el solo
hecho de la firma del Representante Legal sin requerir ningin otro tipo de diligencia
adicional. El pago de la clausula penal no exime al contratista del cumplimiento de la
prestacién principal ni del pago de la indemnizacién a que haya lugar.

7.7. CONFIDENCIALIDAD, PROPIEDAD Y RESERVA

Los estudios, analisis, informes, documentos, aplicaciones, bases de datos, software,
hardware, marcas, ensefias, nombres comerciales, modelos y dibujos industriales, patentes,
Know How, secretos industriales, invenciones, descubrimientos y demas informacion
considerada como propiedad intelectual protegida, a la cual el Contratista tenga acceso en
virtud del desarrollo del objeto del Contrato, seran de propiedad exclusiva de FONTUR.

Esta disposicién seguira vigente después de la liquidacién o terminacion anticipada del
Contrato por un periodo no menor de cinco (5) afios y sera responsabilidad del Contratista
la indebida utilizacién de la misma de acuerdo con las normas vigentes.

PARAGRAFO 1°: En consecuencia, el Contratista no efectuara actividades, acciones y en
general actos que puedan afectar la Propiedad Intelectual Protegida por ley o por
estipulaciones entre las Partes, en especial a no divulgar, revelar, vender, publicar, copiar,
reproducir, remover, disponer, transferir, entregar o suministrar total o parcialmente y en
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general utilizar directa o indirectamente a favor propio o de una tercera persona la
informacién confidencial o propiedad intelectual de FONTUR o de terceros a la cual tenga
acceso en virtud del desarrollo del Contrato, sin previa autorizacion por parte de FONTUR
o la persona que para tal efecto se delegue.

7.8. PROHIBICION DE CEDER EL NEGOCIO JURIDICO QUE SURJA COMO
CONSECUENCIA DE LA PRESENTE INVITACION

Una vez celebrado el Contrato, éste no podra cederse total ni parcialmente sin la
autorizacion previa y escrita de FONTUR, quien tiene la potestad para hacerlo.

7.9. SUBCONTRATOS

El Proponente no podra subcontratar total ni parcialmente el objeto de la presente
Invitacion.

7.10. INDEMNIDAD POR RECLAMACIONES DE TERCEROS

FONTUR incorporara en el contrato clausulas por medio de las cuales el Contratista se
compromete a mantenerlo indemne patrimonialmente contra toda reclamaciéon de terceros
relacionada con la ejecucion del contrato. La indemnidad debera garantizarse frente a
reclamaciones judiciales o administrativas, y frente a las reclamaciones laborales o no
laborales. (ii) La clausula de indemnidad incorporara como obligaciones del contratista: (a)
la de defender a FONTUR en el proceso judicial o en el procedimiento administrativo de
que se trate; (b) la de indemnizar a FONTUR cualquier dafio padecido como consecuencia
de la accién o la omision de sus dependientes o subcontratistas; (iii) la de pagar las
indemnizaciones que pudieren imponerse a cargo de FONTUR.

7.11. Plazo para entrega del eventual contrato firmado y documentos
solicitados

FONTUR informa al eventual Contratista, que el mismo estara obligado a remitir el
Contrato que se suscriba debidamente firmado junto con los documentos correspondientes
establecidos en el mismo contrato, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al dia en
gue se le informe que el contrato se encuentra listo para ser firmado. FONTUR podra
desistir de contratar lo previsto en el Contrato o darlo por terminado de manera unilateral
con justa causa, en caso de que el eventual Contratista incumpla el término sefialado y no
lo entregue oportunamente firmado. Lo anterior, no generara indemnizacion alguna y no
requerira notificacion de cualquiera naturaleza.
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Nota: La adjudicacion de la interventoria se supeditara a que se adjudique
el proceso de contratacion de obra, y que en caso de que el proceso de
contratacion de obra se declare desierto, no se adjudicara el proceso
contractual de interventoria, en atencibn a que no hay proceso y obra al
que realizarle la interventoria.

CAPITULO VIII
ANEXOS

Anexo 1. Carta de presentacion de la propuesta

Anexo 2. Documento de constitucién de consorcio o de unién temporal
Anexo 3. Formato FTIA11 de inscripcién de proveedores

Anexo 4. Formato compromiso anticorrupcion y proceso de integridad
Anexo 5. Autorizacion consulta centrales de riesgo

Anexo 6. Formulario - experiencia del proponente

Anexo 7. Formulario Profesionales claves

Anexo 8. Formulario Presupuesto por Honorarios

Anexo 9. Formulario Analisis de Factor Multiplicador

Anexo 10. Formulario FTCRO3 Persona Natural

Anexo 11. Formulario FTCRO3 Persona Juridica
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