

**INFORME PARCIAL DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES
INVITACIÓN ABIERTA A PRESENTAR OFERTAS FNT-025-2015**

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SENDEROS TURISTICOS DE LETICIA, EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS DE ACUERDO A LOS PLANOS, PRESUPUESTOS, CANTIDADES, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU'S, Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

El Comité Evaluador dentro del término previsto en el cronograma en los términos de Invitación Abierta FNT-025-2015 procede a emitir el correspondiente Informe Parcial de Verificación de Requisitos Habilitantes así:

PROPUESTAS PRESENTADAS:

No.	PROPONENTES
1	CONSORCIO SENDEROS LETICIA 2015
2	JOSE MARIO GIRALDO ENCISO
3	CONSORCIO LETICIA
4	CONSORCIO LETICIA
5	CONSORCIO SENDERO LETICIA
6	CONSORCIO MC LETICIA 1
7	CONSORCIO TURISMO AMAZÓNICO

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES:

DOCUMENTOS	Proponente 1: CONSORCIO MC LETICIA 1			
	PASA		FOLIO NÚMERO	OBSERVACIONES
	SI	NO		
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	x		1,2,3	
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	X		10 AL 17	
FOTOCOPIA DE LA CEDULA	X		35,37	
ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O EQUIVALENTE	N/A	N/A	N/A	
CONSTITUCION CONSORCIO / UNION TEMPORAL	X		18,19,20	
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002)	X		7,8	
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA		X	17 al 20	EL VALOR ASEGURADO NO CORRESPONDE AL 10% DEL VALOR DEL PROCESO, SE DEBE REALIZAR EL RESPECTIVO AJUSTE
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA CONTRALORIA GENERAL (ANTECEDENTES FISCALES)	X		SIN FOLIO	
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL (ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS)	X		SIN FOLIO	
CERTIFICADO JUDICIAL EXPEDIDO POR LA POLICIA NACIONAL	X		SIN FOLIO	
COPIA REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)	X		22,23	
CETIFICADO NO ESTAR INCURSO EN CAUSAL DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN	X		25,26	
FORMATO FTJA11	X		36,38	
FORMATO FTJR03 Y ANEXOS	X		30 , 31 y 32	SUBSANAR: 1) ALLEGAR EL FORMULARIO FTJR03 del Consorcio y de cada uno de los integrantes del mismo, es decir tres formularios completamente diligenciados.
FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	X		40,41,42	

FORMATO AUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRALES DE RIESGO	X		29,45	
VERIFICACIÓN	NO CUMPLE			

DOCUMENTOS	Proponente 2: CONSORCIO TURISMO AMAZONICO			
	PASA		FOLIO NÚMERO	OBSERVACIONES
	SI	NO		
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	X		3,4	
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	X		11 al 26	
FOTOCOPIA DE LA CEDULA	X		43,44	
ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O EQUIVALENTE	N/A	N/A	N/A	
CONSTITUCION CONSORCIO / UNION TEMPORAL	X		28,29	
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002)	X		8,9	
TARJETA PROFESIONAL o DIPLOMA o ACTA DE GRADO (De ser necesarios)	N/A	N/A	N/A	
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	X		34 AL 38	
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA CONTRALORIA GENERAL (ANTECEDENTES FISCALES)	X			
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL (ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS)	X			
CERTIFICADO JUDICIAL EXPEDIDO POR LA POLICIA NACIONAL	X			
COPIA REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)	X		31,32	
CETIFICADO NO ESTAR INCURSO EN CAUSAL DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN	X		40-41	
FORMATO FTJA11		X		SUBSANAR: 1) ENVIAR EL FORMULARIO DILIGENCIADO DE CADA UNO DE LOS CONSORCIADOS

FORMATO FTCR03 Y ANEXOS		X	23, 24 y 25	<p>SUBSANAR: 1) ALLEGAR EL FORMULARIO FTCR03 del Consorcio y de cada uno de los integrantes del mismo, es decir tres formularios completamente diligenciados. b. LICUAS SA. SUCURSAL COLOMBIA: 1) La declaración de renta debe estar apostillada. 4) en cuanto a la información financiera aportan los estados financieros de la casa Matriz de 2013, en ese orden de ideas hacen falta los estados financieros de 2014 apostillados y el balance inicial de la sucursal en Colombia y copia de la tarjeta profesional del contador.</p>
FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	X		47-48	
FORMATO AUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRALES DE RIESGO		X		SUBSANAR: 1) ENVIAR EL FORMULARIO DILIGENCIADO DE CADA UNO DE LOS CONSORCIADOS
VERIFICACIÓN	NO CUMPLE			

DOCUMENTOS	PROPONENTE 3: JOSE MARIO GIRALDO ENCISO			
	PASA		FOLIO NÚMERO	OBSERVACIONES
	SI	NO		
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA	X		1,2,3	
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	N/A	N/A	N/A	
FOTOCOPIA DE LA CEDULA	x		9	
ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O EQUIVALENTE	N/A	N/A	N/A	
CONSTITUCION CONSORCIO / UNION TEMPORAL	N/A	N/A	N/A	
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002)	X		4-5	
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA		X	sin folio	SUBSANAR: no está firmada por el tomador
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA CONTRALORIA GENERAL (ANTECEDENTES FISCALES)	X		6	
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL (ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS)	X		7	
CERTIFICADO JUDICIAL EXPEDIDO POR LA POLICIA NACIONAL	X		8	

COPIA REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)	X		35	
CETIFICADO NO ESTAR INCURSO EN CAUSAL DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN	N/A	N/A	N/A	
FORMATO FTJA11	X		12,13	
FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	X		14	
FORMATO AUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRALES DE RIESGO	X		15	
FORMATO FTCT03 Y ANEXOS		X	16,17,18	SUBSANAR: 1) La fotocopia de la cédula del proponente es totalmente ilegible, se requiere una copia ampliada al 150% nítida, que permita validar la información requerida en virtud del análisis del tercero.
VERIFICACIÓN	NO CUMPLE			

DOCUMENTOS	PROPONENTE 4: CONSORCIO SENDEROS LETICIA 2015			
	PASA		FOLIO NÚMERO	OBSERVACIONES
	SI	NO		
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	X		4,5	
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	X		14,15,16,17,18	
FOTOCOPIA DE LA CEDULA	X		35,36,37,38	
ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O EQUIVALENTE	X		19	
CONSTITUCION CONSORCIO / UNION TEMPORAL	X		22,23	
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002)	X		9,10,11,12	
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA		X	31,32,33	EL VALOR ASEGURADO NO CORRESPONDE AL 10% DEL VALOR DEL PROCESO, SE DEBE REALIZAR EL RESPECTIVO AJUSTE Y LA DIRECCION DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO ESTA ERRADA
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA CONTRALORIA GENERAL (ANTECEDENTES FISCALES)	X		68 AL 83	
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL (ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS)	X		68 AL 83	
CERTIFICADO JUDICIAL EXPEDIDO POR LA POLICIA NACIONAL	X		68 AL 83	
COPIA REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)	X		25,26,27	
CETIFICADO NO ESTAR INCURSO EN CAUSAL DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN		X		SUBSANAR: DILIGENCIAR Y ENVIAR ESTOS CERTIFICADOS
FORMATO FTJA11		X	40 AL 54	
FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	X		58 AL 61	
FORMATO AUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRALES DE RIESGO	X		63 AL 66	

<p>FORMATO FTCR03 Y ANEXOS</p>		<p>X</p>	<p>SUBSANAR: 1)a. FORMULARIO DEL CONSORCIO: El formulario del consorcio corresponde a una versión desactualizada, es necesario que diligencien el formulario actual. b. PROASCON SAS: 1) Falta diligenciar en el formulario la fecha, tipo de empresa (Privada, Pública, Mixta) 2) la información financiera registrada en el formulario corresponde al corte 01/06/2015, sin embargo los estados financieros a dicho corte no fueron adjuntados, por lo cual es necesario que se envíen los documentos mencionados o diligenciar la segunda hoja del formulario registrando la información con el corte del último año contable. 3) La copia de la cédula es completamente ilegible, solicitar una copia ampliada al 150% legible. c. HERNANDO RUBIO CASTRO: 1) El formulario del consorciado corresponde a una versión desactualizada, es necesario que diligencien el formulario actual. Falta diligenciar en el formulario el apartado "solo para independientes o empleado socio", falta la descripción de otros activos y otros pasivos.</p>
<p>VERIFICACIÓN</p>	<p>NO CUMPLE</p>		

DOCUMENTOS	Proponente 5: CONSORCIO LETICIA (JUAN PABLO DORADO-GRUPO CONSERVACION CONGUADUA LTDA)			
	PASA		FOLIO NÚMERO	OBSERVACIONES
	SI	NO		
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	x		4,5	
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	X		6,7	
FOTOCOPIA DE LA CEDULA	X		14,16	
ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O EQUIVALENTE	X		9,10,11	
CONSTITUCION CONSORCIO / UNION TEMPORAL	X		5,6	
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002)	X		6D,6F	
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA		X	6A,6B,6C	EL VALOR ASEGURADO NO CORRESPONDE AL 10% DEL VALOR DEL PROCESO, SE DEBE REALIZAR EL RESPECTIVO AJUSTE
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA CONTRALORIA GENERAL (ANTECEDENTES FISCALES)	X		SIN FOLIO	

COPIA DEL CERTIFICADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL (ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS)	X		SIN FOLIO	
CERTIFICADO JUDICIAL EXPEDIDO POR LA POLICIA NACIONAL	X		SIN FOLIO	
COPIA REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)	X		12,13	
CETIFICADO NO ESTAR INCURSO EN CAUSAL DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN		X		SUBSANAR: enviar el certificado para el caso de la persona jurídica
FORMATO FTJA11	X		18,22,26	
FORMATO FTCR03 Y ANEXOS	X		19 al 29	
FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	X		30,31,32	
FORMATO AUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRALES DE RIESGO	X		33,34,35	
VERIFICACIÓN	NO CUMPLE			

DOCUMENTOS	Proponente 6: CONSORCIO LETICIA-A (VIAS Y CANALES S.A.S-CAMILO ALBERTO R. ESTUPIÑAN)			
	PASA		FOLIO NÚMERO	OBSERVACIONES
	SI	NO		
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	X		2,3	
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	X		10,11	
FOTOCOPIA DE LA CEDULA	X		4,13	
ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O EQUIVALENTE	X		12	
CONSTITUCION CONSORCIO / UNION TEMPORAL	X		15	
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002)	X		8,8A	
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA		X	22,23,24	EL VALOR ASEGURADO NO CORRESPONDE AL 10% DEL VALOR DEL PROCESO, SE DEBE REALIZAR EL RESPECTIVO AJUSTE
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA CONTRALORIA GENERAL (ANTECEDENTES FISCALES)	X		SIN FOLIO	
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL (ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS)	X		SIN FOLIO	
CERTIFICADO JUDICIAL EXPEDIDO POR LA POLICIA NACIONAL	X		SIN FOLIO	
COPIA REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)	X		17,18	
CETIFICADO NO ESTAR INCURSO EN CAUSAL DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN	X		20	
FORMATO FTJA11	X		28,29,47	

FORMATO FTCR03 Y ANEXOS		X	23, 24 y 25	<p>SUBSANAR: 1) a. FORMULARIO DEL CONSORCIO: Falta formulario del Consorcio diligenciado</p> <p>b. VIAS Y CANALES SAS: 1) Falta diligenciar en el formulario, fecha de diligenciamiento, apartado de la actividad económica de la empresa, apartado de obligaciones tributarias en otro país</p> <p>c. CAMILO ALBERTO RODRIGUEZ ESTUPIÑAN: 1) Falta diligenciar en el formulario el apartado "solo para independientes o empleado socio" y el apartado de manifestación de información tributaria en otros países 2) la huella impresa en el formulario es ilegible, por lo tanto es necesario que nos envíen una fotocopia del documento de identidad del RL, ampliada al 150%, con firma y huella legible. 3) la información financiera registrada en el formulario no coincide con los soportes entregados, por lo anterior es necesario cambiar el formulario, registrando la información que declara en los estados financieros. 4) falta la fotocopia de la cédula del Representante Legal.</p>
FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	X		80,81	
FORMATO AUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRALES DE RIESGO		X	83,84	<p>SUBSANAR: 1) ENVIAR EL FORMULARIO DILIGENCIADO DE LA PERSONA JURIDICA SIN ESPACIOS EN BLANCO</p>
VERIFICACIÓN		NO CUMPLE		
DOCUMENTOS	Proponente 7: CONSORCIO SENDEROS LETICIA 2015- (JOHNNY ENRIQUE PINEDA-ZR INGENIERIA)			
	PASA		FOLIO NÚMERO	OBSERVACIONES
SI	NO			
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA	X		2,3	
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	X		11,12,13	
FOTOCOPIA DE LA CEDULA	X		14,16	
ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O EQUIVALENTE	X		16	
CONSTITUCION CONSORCIO / UNION TEMPORAL	X		17,18	
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002)	X		6,8	
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA		X	28,29,30	

COPIA DEL CERTIFICADO DE LA CONTRALORIA GENERAL (ANTECEDENTES FISCALES)	X		SIN FOLIO	
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL (ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS)	X		SIN FOLIO	
CERTIFICADO JUDICIAL EXPEDIDO POR LA POLICIA NACIONAL	X		SIN FOLIO	
COPIA REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)	X		21,23	
CETIFICADO NO ESTAR INCURSO EN CAUSAL DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN	X		26	
FORMATO FTJA11	X		35,37	
FORMATO FTGR03 Y ANEXOS		X	19 al 29	<p>a. FORMULARIO DEL CONSORCIO: Falta formulario del Consorcio diligenciado</p> <p>b. ZR INGENIERÍA: 1) En el formulario falta diligenciar el campo de declaración y destino de fondos . 2) falta copia de la tarjeta profesional del contador.</p> <p>c. JOHNNY ENRIQUE PINEDA ARRIETA: 1) En el formulario falta diligenciar el campo de declaración y destino de fondos 2) falta copia de la tarjeta profesional del contador. 3) El consorciado en el formulario, afirma declarar renta, sin embargo el documento de la Declaración no se encuentra dentro de la documentación soporte.</p>
FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	X		44,46	
FORMATO AUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRALES DE RIESGO	X		51,53	
VERIFICACIÓN	NO CUMPLE			

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES:

DOCUMENTOS HABILITANTES		CONSORCIO SENDEROS LETICIA 2015			
		ZR INGENIERIA S.A.	OBSERVACION	JOHNNY ENRIQUE PINEDA ARRIETA	OBSERVACION
BALANCE GENERAL	COMPARATIVO 2014 - 2013	CUMPLE		SUBSANAR	BALANCE GENERAL NO EVIDENCIA ACTIVO NI PASIVO CORRIENTE PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑOS 2014 - 2013
	FIRMAS	REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	
		CONTADOR	CUMPLE	CUMPLE	
		REVISOR FISCAL	CUMPLE	NA	
ESTADO DE RESULTADOS	COMPARATIVO 2014 - 2013	CUMPLE		CUMPLE	
	FIRMAS	REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	
		CONTADOR	CUMPLE	CUMPLE	
		REVISOR FISCAL	CUMPLE	NA	
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS		SUBSANAR	EL VALOR EN LA CUENTA COSTOS DE OPERACIÓN Y PRESTACION DE SERVICIOS NO CORRESPONDE CON EL VALOR REFLEJADO EN EL ESTADO DE RESULTADOS PARA LA VIGENCIA 2013	SUBSANAR	EL VALOR EN LA CUENTA GASTOS DE VENTAS NO CORRESPONDE CON EL VALOR REFLEJADO EN EL ESTADO DE RESULTADOS PARA LA VIGENCIA 2014
DICTAMEN REVISOR FISCAL		SUBSANAR	EN EL CONTENIDO DE LA PROPUESTA NO SE EVIDENCIA PARA LOS AÑOS 2014-2013	NA	
TARJETA PROFESIONAL	CONTADOR	CUMPLE		CUMPLE	
	REVISOR FISCAL	CUMPLE		NA	
CERTIFICADO ANTECEDENTES JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	CONTADOR	CUMPLE		CUMPLE	
	REVISOR FISCAL	CUMPLE		NA	
DECLARACION DE RENTA	2014	CUMPLE		CUMPLE	
	2013	CUMPLE		CUMPLE	
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION	REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE		NA	
REVISOR FISCAL	ESTATUTARIAMENTE	CUMPLE		NA	
	NORMATIVIDAD			NA	

DOCUMENTOS HABILITANTES		CONSORCIO LETICIA-A			
		VIAS Y CANALES S.A.S.	OBSERVACION	CAMILO ALBERTO RODRIGUEZ	OBSERVACION
BALANCE GENERAL	COMPARATIVO 2014 - 2013	CUMPLE		CUMPLE	
	FIRMAS	REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	
		CONTADOR	CUMPLE	CUMPLE	
		REVISOR FISCAL	CUMPLE	NA	
ESTADO DE RESULTADOS	COMPARATIVO 2014 - 2013	CUMPLE		CUMPLE	
	FIRMAS	REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	
		CONTADOR	CUMPLE	CUMPLE	
		REVISOR FISCAL	CUMPLE	NA	
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS		CUMPLE			
DICTAMEN REVISOR FISCAL		SUBSANAR	EN EL CONTENIDO DE LA PROPUESTA NO SE EVIDENCIA AÑO 2014-2013	NA	
TARJETA PROFESIONAL	CONTADOR	CUMPLE		CUMPLE	
	REVISOR FISCAL	CUMPLE		NA	
CERTIFICADO ANTECEDENTES JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	CONTADOR	CUMPLE		CUMPLE	
	REVISOR FISCAL	CUMPLE		NA	
DECLARACION DE RENTA	2014	CUMPLE		CUMPLE	PRESENTA 2012
	2013	CUMPLE		SUBSANAR	NO SE EVIDENCIA PAGO O RECIBO DEL BANCO
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION	REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE		NA	
REVISOR FISCAL	ESTATUTARIAMENTE	CUMPLE		NA	
	NORMATIVIDAD			NA	

DOCUMENTOS HABILITANTES		CONSORCIO LETICIA			
		JUAN PABLO DORADO MARTINEZ	OBSERVACION	GRUPO CONSERVACION CONGUADUA LTDA	OBSERVACION
BALANCE GENERAL	COMPARATIVO 2014 - 2013	CUMPLE		CUMPLE	
	FIRMAS	REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	
		CONTADOR	CUMPLE	CUMPLE	
		REVISOR FISCAL	NA	CUMPLE	
ESTADO DE RESULTADOS	COMPARATIVO 2014 - 2013	CUMPLE		CUMPLE	
	FIRMAS	REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	
		CONTADOR	CUMPLE	CUMPLE	
		REVISOR FISCAL	NA	CUMPLE	
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS		SUBSANAR	EN EL CONTENIDO DE LA PROPUESTA SOLO SE EVIDENCIA 2014	CUMPLE	
DICTAMEN REVISOR FISCAL		NA		SUBSANAR	EN EL CONTENIDO DE LA PROPUESTA NO SE EVIDENCIA AÑO 2013
TARJETA PROFESIONAL	CONTADOR	CUMPLE		CUMPLE	
	REVISOR FISCAL	NA		CUMPLE	
CERTIFICADO ANTECEDENTES JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	CONTADOR	CUMPLE		CUMPLE	
	REVISOR FISCAL	NA		CUMPLE	
DECLARACION DE RENTA	2014	SUBSANAR	PRESENTO 2012, NO SE EVIDENCIA PAGO O RECIBO DEL BANCO	SUBSANAR	NO SE EVIDENCIA PAGO O RECIBO DEL BANCO
	2013	CUMPLE		SUBSANAR	
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION		REPRESENTANTE LEGAL	NA	CUMPLE	
REVISOR FISCAL	ESTATUTARIAMENTE	NA		CUMPLE	
	NORMATIVIDAD	NA			

DOCUMENTOS HABILITANTES		MARIO GIRALDO ENCISO	OBSERVACION
BALANCE GENERAL	COMPARATIVO 2014 - 2013	SUBSANAR	EN EL CONTENIDO NO SE EVIDENCIA TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE NI TOTAL DE PASIVO CORRIENTE
	FIRMAS	REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
		CONTADOR	CUMPLE
		REVISOR FISCAL	NA
ESTADO DE RESULTADOS	COMPARATIVO 2014 - 2013	CUMPLE	
	FIRMAS	REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
		CONTADOR	CUMPLE
		REVISOR FISCAL	NA
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS		CUMPLE	
DICTAMEN REVISOR FISCAL		NA	
TARJETA PROFESIONAL	CONTADOR	CUMPLE	
	REVISOR FISCAL	NA	
CERTIFICADO ANTECEDENTES JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	CONTADOR	CUMPLE	
	REVISOR FISCAL	NA	
DECLARACION DE RENTA	2014	SUBSANAR	PRESENTA 2012, NO SE EVIDENCIA PAGO O RECIBO DEL BANCO
	2013	CUMPLE	
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION		REPRESENTANTE LEGAL	NA
REVISOR FISCAL	ESTATUTARIAMENTE	NA	
	NORMATIVIDAD	NA	

DOCUMENTOS HABILITANTES		CONSORCIO MC LETICIA 1			
		MODEPCA LTDA	OBSERVACION	CADSA S.A.S.	OBSERVACION
BALANCE GENERAL	COMPARATIVO 2014 - 2013	CUMPLE		CUMPLE	
	FIRMAS	REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE		
		CONTADOR	CUMPLE		
		REVISOR FISCAL	CUMPLE		
ESTADO DE RESULTADOS	COMPARATIVO 2014 - 2013	CUMPLE		CUMPLE	
	FIRMAS	REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE		
		CONTADOR	CUMPLE		
		REVISOR FISCAL	CUMPLE		
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS		CUMPLE		CUMPLE	
DICTAMEN REVISOR FISCAL		SUBSANAR	EN EL CONTENIDO DE LA PROPUUESTA NO SE EVIDENCIA PARA LOS AÑOS 2014-2013	SUBSANAR	SOLO SE EVIDENCIA 2013
TARIETA PROFESIONAL	CONTADOR	CUMPLE		CUMPLE	
	REVISOR FISCAL	CUMPLE		CUMPLE	
CERTIFICADO ANTECEDENTES JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	CONTADOR	SUBSANAR	DOCUMENTO NO CUENTA CON VIGENCIA AL CIERRE DE PROPUUESTAS	SUBSANAR	EN EL CONTENIDO NO SE EVIDENCIA
	REVISOR FISCAL	CUMPLE		CUMPLE	
DECLARACION DE RENTA	2014	CUMPLE		CUMPLE	
	2013	CUMPLE		CUMPLE	
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION		REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE		
REVISOR FISCAL	ESTATUTARIAMENTE	CUMPLE		CUMPLE	
	NORMATIVIDAD				

DOCUMENTOS HABILITANTES		CONSORCIO SENDEROS LETICIA 2015						
		HERNANDO RUBIO CASTRO	OBSERVACION	INGECIMEINS LTDA	OBSERVACION	PROASCON S.A.S.	OBSERVACION	
BALANCE GENERAL	COMPARATIVO 2014 - 2013	CUMPLE		SUBSANAR	DOCUMENTO NO ES LEGIBLE EN SU TOTALIDAD	CUMPLE		
	FIRMAS	REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE		
		CONTADOR	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
		REVISOR FISCAL	NA		NA		NA	
ESTADO DE RESULTADOS	COMPARATIVO 2014 - 2013	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
	FIRMAS	REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE		
		CONTADOR	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
		REVISOR FISCAL	NA		NA		NA	
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS		SUBSANAR	SOLO SE EVIDENCIA AÑO 2014, ASI MISMO SE PRESENTA ERROR EN EL AÑO DE LAS NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS	CUMPLE		CUMPLE		
DICTAMEN REVISOR FISCAL		NA		NA		NA		
TARIETA PROFESIONAL	CONTADOR	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
	REVISOR FISCAL	NA		NA		NA		
CERTIFICADO ANTECEDENTES JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	CONTADOR	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
	REVISOR FISCAL	NA		NA		NA		
DECLARACION DE RENTA	2014	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
	2013	CUMPLE		SUBSANAR	NO SE EVIDENCIA RECIBO DE PAGO CON LA TOTALIDAD DEL VALOR A PAGAR	CUMPLE		
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION		REPRESENTANTE LEGAL	NA		CUMPLE	CUMPLE		
REVISOR FISCAL	ESTATUTARIAMENTE	NA		NA		NA		
	NORMATIVIDAD	NA				NA		

DOCUMENTOS HABILITANTES		CONSORCIO TURISMO AMAZONICO					
		LICUAS S.A. SUCURSAL COLOMBIA	OBSERVACION	PROYECTA ARQUITECTOS INGENIEROS S.A.S.	OBSERVACION		
BALANCE GENERAL	COMPARATIVO 2014 - 2013	SUBSANAR	LOS TERMINOS ESTABLECEN COMPARATIVO AÑOS 2014-2013, CONSOLIDADO DE LA CASA MATRIZ CON LAS FIRMAS ESPECIFICAS, POR FAVOR INFORMAR QUE LA INFORMACION SUMINISTRADA SEA CONSOLIDADA, FALTAN FIRMAS DE REPRESENTANTE LEGAL, CONTADOR Y REVISOR FISCAL ESTABLECIDOS EN CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	CUMPLE			
	FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL			CUMPLE			
	CONTADOR			CUMPLE			
	REVISOR FISCAL			CUMPLE			
ESTADO DE RESULTADOS	COMPARATIVO 2014 - 2013			CUMPLE			
	FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL			CUMPLE			
	CONTADOR			CUMPLE			
REVISOR FISCAL	CUMPLE						
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS						CUMPLE	
DICTAMEN REVISOR FISCAL				SUBSANAR	EN EL CONTENIDO DE LA PROPUESTA NO SE EVIDENCIA	SUBSANAR	SOLO SE EVIDENCIA 2014, FALTA VIGENCIA 2013
TARJETA PROFESIONAL	CONTADOR	SUBSANAR	EN EL CONTENIDO DE LA PROPUESTA NO SE EVIDENCIA	SUBSANAR	NO SE EVIDENCIA DOCUMENTO DEL CONTADOR VIGENCIA 2013 SEÑORA MARIA DEL ROSARIO CRUZ		
	REVISOR FISCAL	CUMPLE		CUMPLE			
CERTIFICADO ANTECEDENTES JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	CONTADOR	SUBSANAR	EN EL CONTENIDO DE LA PROPUESTA NO SE EVIDENCIA	SUBSANAR	NO SE EVIDENCIA DOCUMENTO DEL CONTADOR VIGENCIA 2013 SEÑORA MARIA DEL ROSARIO CRUZ		
	REVISOR FISCAL	CUMPLE		CUMPLE			
DECLARACION DE RENTA	2014	NA		SUBSANAR	NO SE EVIDENCIA RECIBO DE PAGO DEL BANCO		
	2013	NA		SUBSANAR			
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION		REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE			
REVISOR FISCAL	ESTATUTARIAMENTE	CUMPLE		CUMPLE			
	NORMATIVIDAD						

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES:

CERTIFICADO DE CONOCIMIENTO DE LUGAR

PROPONENTE	CERTIFICADO DE CONOCIMIENTO DE LUGAR
CONSORCIO SENDEROS LETICIA 2015 ZR Ingeniería 50% Johnny Enrique Pineda Arrieta 50%	CUMPLE
JOSE MARIO GIRALDO ENCISO	CUMPLE
CONSORCIO LETICIA Juan Pablo Dorado Martínez 50% Grupo de conservación CONGUADUA LTDA 50%	CUMPLE
CONSORCIO LETICIA Vías y canales S.A.S 50% Camilo Alberto Rodriguez 50%	CUMPLE
CONSORCIO SENDERO LETICIA HERNANDO RUBIO CASTRO 40% INGECIMEINS LTDA 40% PROASCON SAS 20%	CUMPLE
CONSORCIO MC LETICIA 1 EDWIN ANTONIO MORENO (MODEPCA LIMITADA 50%) Y CARLOS ENRIQUE ALVARADO DURING (CADSA S.A.S 50%).	CUMPLE
CONSORCIO TURISMO AMAZÓNICO LICUAS S.A SUCURSAL COLOMBIA 49% Y PROYECTA ARQUITECTOS INGENIEROS S.A.S 51%	CUMPLE

EXPERIENCIA GENERAL HABILITANTE

PROPONENTES	CERTIFICACIONES	VERIFICACIÓN
<p style="text-align: center;">CONSORCIO SENDEROS LETICIA 2015 ZR Ingeniería 50% Johnny Enrique Pineda Arrieta 50%</p>	<p>EXPERIENCIA ACREDITADA</p> <p>Actividad: Proyectos de construcción de obras civiles de viaductos o malecones o senderos elevados o puentes.</p> <p>Actividad: Proyectos de construcción de obras de espacio público alamedas, plaza, plazoletas y parques</p> <p>Experiencia aportada por ZR INGENIERIA LTDA mediante certificación al contrato 037 de 2009 emitida por el Instituto de Desarrollo de Urbano firmada por Lauren Diana Iguaran Salinas, Directora Técnica de Construcciones, copia del contrato 037 de 2009 y copia del acta de recibo final de obras. El objeto del contrato es: El contratista se compromete para con el IDU, a ejecutar a precios unitarios con ajustes las obras requeridas para las obras requeridas para la construcción de dos ciclopuentes en la intersección de la avenida ciudad de Cali con Avenida Centenario (Calle 13), costados norte y occidental, correspondientes a los códigos de obra 314 y 315 del acuerdo 180 de 2015 de valorización den Bogotá D.C, de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en el pliego de condiciones, en especial a las consignadas en el anexo técnico separable del pliego de condiciones, los apéndices y la propuesta presentada el 10 de agosto de 2009. Valor del contrato: \$6.019.080.909.00</p> <p>El contrato fue ejecutado por el consorcio Peatonales Centenario, en cuál la participación del integrante ZR INGENIERIA LTDA fue del 50%.</p> <p>Actividades desarrolladas: Obras integrales para la construcción de puentes.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Excavaciones ➤ Rellenos ➤ Pilotaje ➤ Obras de construcción de espacio público, adoquinado, suministro e instalación de mobiliario urbano y paisajismo. ➤ Estructura en concreto armado. ➤ Espacio público anexo. <p>CUMPLE</p> <p>EXPERIENCIA ACREDITADA</p> <p>Actividad: Proyectos de obras civiles que contemplen sistemas de pilotaje y/o cimentaciones en concreto en sectores fluviales o lacustres o marítimos.</p> <p>Actividad: Proyectos de construcción de obras de espacio público alamedas, plaza, plazoletas y parques</p>	<p style="text-align: center;">CUMPLE</p>

	<p>Experiencia aportada por ZR INGENIERIA LTDA mediante certificación emitida por la Alcaldía Municipal de Neiva al contrato No. 0129-96 de 1996, firmada por Gina Patricia Losada Correa, copia del contrato, otrosí, contrato adicional No. 1 al contrato de obra pública No. 0129-96 y acta mensual de obra final. El objeto del contrato es: Construcción del puente de la carrera segunda sobre el Río de Oro. Valor del contrato: \$2.593.135.099.076</p> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Glorieta y acceso al puente ➤ Excavaciones. ➤ Estructura y pilotaje en concreto armado. ➤ Redes eléctricas e hidrosanitarias. ➤ Obras de construcción de espacio público, adoquinado, suministro e instalación de mobiliario urbano y paisajismo. ➤ Semaforización. <p>CUMPLE</p> <p>EXPERIENCIA ACREDITADA Actividad: Proyectos de construcción de obras civiles de viaductos o malecones o senderos elevados o puentes.</p> <p>Experiencia aportada por Johnny Enrique Pineda mediante certificación al contrato No. 01031-2011, emitida por la Gobernación del Amazonas, firmada por Jhon Jairo Carvajal Benicio, Secretario de Planeación e Infraestructura (e), copia del contrato No. 01031-2011 y acta de recibo definitivo, acta de liquidación del contrato de obra. El objeto del contrato fue: Construcción de dos puentes en concreto rígido para las comunidades de Zaragoza y Nazareth del municipio de Leticia-Departamento del Amazonas. Valor del contrato: \$57.681.663.12</p> <p>Actividades desarrolladas: Obras integrales para la construcción de puentes.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Excavaciones ➤ Cimentaciones y estructura en concreto armado. ➤ Mampostería. <p>CUMPLE</p>	
--	---	--

PROPONENTES	CERTIFICACIONES	VERIFICACIÓN
<p>JOSE MARIO GIRALDO ENCISO</p>	<p>EXPERIENCIA ACREDITADA: No se pudo verificar.</p> <p>Experiencia aportada mediante copia del contrato No. 096 de 2013 y copia del acta de liquidación, suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y el Consorcio ZGS, cuyo objeto es la construcción del puente peatonal mercurio incluido estudios y diseños en el sector de Soacha del proyecto vial Bosa-Granada-Girardot. Valor del contrato: \$2.506.785.399.90.</p>	<p>NO CUMPLE</p>

	<p>Actividades desarrolladas: No fue posible verificar la totalidad de las actividades desarrolladas.</p> <p>Observaciones: El contrato fue ejecutado por el consorcio ZGS, no fue posible corroborar la participación del proponente en el en el consorcio. El documento soporte del acta de liquidación del contrato no es legible y no permite verificar las actividades requeridas en los términos de la invitación.</p> <p>SUBSANACIÓN: Allegar copia legible del soporte documental (actividades desarrolladas) del acta de liquidación o acta de recibo final de obra que permita verificar las actividades y la experiencia requerida en los términos de la invitación. Allegar copia del documento consorcial mediante el cual se pueda verificar la participación del proponente en el contrato.</p> <p>NO CUMPLE</p> <p>EXPERIENCIA ACREDITADA</p> <p>Actividad: Proyectos de construcción de obras civiles de viaductos o malecones o senderos elevados o puentes.</p> <p>Experiencia aportada mediante certificación emitida por el grupo ODINSA, firmada por Guillermo Otero Preciado, Vicepresidente Técnico, a la oferta mercantil No. OM-445-064-2009, cuyo objeto fue realizar por el sistema de precio global sin reajustes los trabajos de demolición y reconstrucción del puente Porciosa ubicado en el km 72 de la carretera Cuestecitas (km 55) – Carraipia – Maicao (km 102) en el departamento de la Guajira, dentro del proyecto vial Santa Marta – Paraguachón S.A. Valor del contrato: \$589.069.967.00.</p> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤Obras integrales para la construcción de un puente vehicular de estructura en concreto armado. <p>CUMPLE</p> <p>EXPERIENCIA ACREDITADA</p> <p>Actividad: Proyectos de obras civiles que contemplen sistemas de pilotaje y/o cimentaciones en concreto en sectores fluviales o lacustres o marítimos</p> <p>Experiencia aportada mediante certificación al contrato No. 449-2007, emitida por la empresa Aguas de Manizales, firmada por Juan David Arango Gartner, Gerente. El objeto del contrato fue: Construcción del interceptor Quebrada Olivares Tramo 1 del K0+120 a K0 + 851.8 entre cámaras C-3 a C-28 Valor del contrato: \$2.789.773.821.00.</p> <p>El contrato fue ejecutado por el consorcio ZG, en cuál la participación del integrante José Mario Giraldo Enciso fue del 50%</p>	<p>NO CUMPLE</p>
--	---	-------------------------

	<p>Actividades desarrolladas: Obras integrales para la construcción del interceptor incluido pilotaje D=40cms (3000 psi incluye excavación) L=6.0 mts</p> <p>Observaciones: No allega copia de copia de acta de liquidación o acta de recibo final de obra.</p> <p>SUBSANAR: Allegar copia del acta de liquidación o acta de recibo final de obra con el fin de verificar actividades solicitadas en la invitación.</p> <p>NO CUMPLE</p>	
--	---	--

PROPONENTES	CERTIFICACIONES	VERIFICACIÓN
<p>CONSORCIO LETICIA Juan Pablo Dorado Martínez 50% Grupo de conservación CONGUADUA LTDA 50%</p>	<p>EXPERIENCIA ACREDITADA: Proyectos de obras civiles que contemplen sistemas de pilotaje y/o cimentaciones en concreto en sectores fluviales o lacustres o marítimos.</p> <p>Proyectos de construcción de obras civiles de viaductos o malecones o senderos elevados o puentes.</p> <p>- Experiencia aportada por Juan Pablo Dorado Martínez, mediante certificación expedida por FONTUR, firmada por Paola Alejandra Santos Villanueva, Directora Jurídica, copia del contrato No. FPT-060-2012 y copia del acta de entrega y recibo final de obra, cuyo objeto es realizar la construcción de un sendero elevado denominado Estero Grande con una longitud total de 600 ml y un auditorio en madera inmunizada vacío presión con sales CCA, localizado en el sector Ensenada dentro del Parque Nacional Natural Utria, según las cantidades, diseños y especificaciones de obra elaborados por el Área de Infraestructura y Mantenimiento de desde de la Unidad de parques con asesoría del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y anexos; el proyecto se desarrollará mediante el sistema precios unitarios sin formula de reajuste, de conformidad con los lineamientos, los términos de referencia y las adendas de la invitación abierta al público FPT 018 de 2012 y la propuesta presentada por el contratista. Documentos que hacen parte integral del presente contrato. CONSTRUCCIÓN UTRIA. Valor del contrato: \$2.010.047.555.00</p> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sendero estructura en madera con cimentación en zona inundable sendero sobre agua. ➤ Sendero en estructura en madera, cimentación en zona seca - sendero sobre tierra ancho 1,55m. ➤ 7 plataformas de avistamiento de aves y desembarcadero de estructura de madera con cimentación en zonas inundables. ➤ Plataforma de estructura y piso en madera, cimentación en zona seca para auditorio, ecotienda y cubierta de exhibición. 	<p>CUMPLE</p>

El contrato fue ejecutado por el CONSORCIO ENSENADA DE UTRIA, en cual el porcentaje de participación del proponente fue del 90%.

CUMPLE

EXPERIENCIA ACREDITADA

Actividad: Proyectos de construcción de obras de espacio público alamedas, plaza, plazoletas y parques

Experiencia aportada por Juan Pablo Dorado Martínez, mediante copia del acta de terminación y liquidación, acta de terminación de obra y copia del contrato No. FPT-128 de 2013, suscrito entre el Consorcio Alianza Turística y el Juan Pablo Dorado Martínez, cuyo objeto era: Realizar la construcción de la plazoleta turística y cultural Los Guanes del municipio de Los Santos, departamento de Santander. **Valor del contrato: \$536.105.096.14.**

Actividades desarrolladas:

- Obras integrales para la construcción de un **de la plazoleta de Los Guanes.**
- Tarima con su respectiva batería sanitaria.
- Redes eléctricas e hidrosanitarias.
- **Andenes**
- Zona de juegos infantiles.
- Zona de parqueo.
- Cerramiento parcial.

CUMPLE

EXPERIENCIA ACREDITADA

Actividad: Proyectos de construcción de obras de espacio público alamedas, plaza, plazoletas y parques

Experiencia aportada por Juan Pablo Dorado Martínez y CONGUADUA LTDA, mediante certificación al contrato No. FPT 181 de 2010, firmada por Jairo Ordilio Torres; Secretario de Planeación y Felipe Mejía Lamprea; Director operativo de desarrollo urbano del municipio de Pereira, copia del contrato No. FPT 181 de 201 y copia del acta de terminación y liquidación, El objeto fue: Construcción de la segunda fase del atractivo turístico Antigua Biblioteca (Parque Olaya) del municipio de Pereira. **Valor del contrato: \$375.306.737.00.**

El contrato fue ejecutado por el consorcio Parque Olaya Herrera, en el cual la participación de los proponentes fue del 50% Juan Pablo Dorado Martínez y 50% CONGUADUA LTDA

Actividades desarrolladas:

- **Construcción de la superficie peatonal.**
- Revoques y pinturas.

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Módulos ventas. ➤ Instalación de luminarias. 	
CUMPLE		

PROPONENTES	CERTIFICACIONES	VERIFICACION
<p>CONSORCIO LETICIA Vías y canales S.A.S 50% Camilo Alberto Rodriguez 50%</p>	<p>EXPERIENCIA ACREDITADA: Proyectos de obras civiles que contemplen sistemas de pilotaje y/o cimentaciones en concreto en sectores fluviales o lacustres o marítimos.</p> <p>Experiencia aportada por Camilo Alberto Rodriguez mediante certificación expedida por el Consorcio Puentes de Puerto Nariño, firmada por Benol Barry López Rengifo, supervisor del contrato, copia del contrato No. 06/2011 y acta de entrega y recibo definitivo de obra y acta de liquidación de contrato de obra pública. El objeto del contrato fue: Atención de obras de emergencia mediante la construcción del puente peatonal Ticoya, barrio 8 de Diciembre y construcción del puente peatonal acceso a la plaza de mercado municipio Puerto Nariño en el departamento de Amazonas. Valor del contrato: \$494.991.700.00</p> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Obras integrales para la construcción de puentes peatonales sobre los ríos Upia y Olarte. ➤ Excavaciones. ➤ Pilotaje ➤ Estructura en concreto reforzado ➤ Plataformas de madera. ➤ Barandas. <p>El contrato fue ejecutado por el consorcio PUENTES PUERTO NARIÑO.</p> <p>Observación: No fue posible verificar la participación del proponente en el consorcio.</p> <p>SUBSANACIÓN: Allegar copia del documento consorcial para verificar la participación del proponente en el proyecto.</p> <p>NO CUMPLE</p> <p>EXPERIENCIA ACREDITADA Proyectos de construcción de obras civiles de viaductos o malecones o senderos elevados o puentes.</p> <p>Experiencia aportada por Vías y canales S.A.S, mediante certificación expedida por GENIVAR-Consultores Regionales Asociados – CRA SAS; firmada por Carlos Arturo Reina; Director de Consultoría, copia del contrato 1893 de 2010, copia del acta de recibo final a satisfacción y acta de liquidación del contrato. El objeto del contrato es: realizar el mejoramiento y la pavimentación del anillo vial turístico de Sugamuxi, sector Aquitania-Tota tramo A (Aquitania AIK10+000) de acuerdo con el pliego de condiciones de</p>	<p>NO CUMPLE</p>

	<p>la propuesta presentada. Valor del contrato: \$8.743.215.762.00.</p> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ampliaciones de vía. ➤ Obras de drenaje y protección. ➤ Estructura de pavimento. ➤ Parcheo. ➤ Puentes en concreto. ➤ Señalización y demarcación. ➤ Obras ambientales. <p>El contrato fue ejecutado por el consorcio Infraestructura Vial Nacional, en el cual la participación del proponente fue del 70%</p> <p>CUMPLE</p> <p>EXPERIENCIA ACREDITADA</p> <p>Actividad: Proyectos de construcción de obras de espacio público alamedas, plaza, plazoletas y parques</p> <p>Experiencia aportada por Vías y canales S.A.S, mediante certificación emitida por la Secretaria de Infraestructura de la Alcaldía de Pereira; firmada por Henry Antonio Cabrera, secretario de infraestructura e Iván Sánchez, Director Operativo; copia del contrato 1084 de 2006, y copia de preacta final de obra firmada por residente de obra e interventoría. El objeto es: construcción parque manzana 96 con Avenida Belalcazar. Valor del contrato: \$503.087.170.00.</p> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Obras Integrales para la construcción de espacio público. ➤ Obras preliminares. ➤ Movimientos de tierra. ➤ Muros. ➤ Pisos y pavimentos. (adoquinado) ➤ Pisos cancha múltiple. ➤ Red de aguas lluvias. ➤ Suministro e instalación de mobiliario urbano. <p>El contrato fue ejecutado por el Galán, Vías y Canales, en el cual la participación del proponente fue del 70%</p> <p>Observación: No allega copia del acta de terminación o acta de recibo o acta de liquidación, anexa una preacta firmada por residentes de obra e interventoría.</p> <p>SUBSANAR: allegar copia del acta de liquidación o acta de recibo final de obra firmada por el contratista y el contratante responsable en la ejecución de las obras.</p> <p>NO CUMPLE</p>	
--	---	--

PROponentes	Certificaciones	Verificación
<p>CONSORCIO SENDEROS LETICIA 2015 ZR Ingeniería 50% Johnny Enrique Pineda Arrieta 50%</p>	<ul style="list-style-type: none"> Integrante del consorcio NASLY PACHÓN FUENTES, copia del contrato de obra No. 004 de 2010 acompañado certificación y acta de recibo final de obra, que tiene por objeto: diagnostico , estudios, diseños y construcción de obras de drenaje, puentes peatonales y vehiculares urbanos de la red terciaria y red secundaria del municipio de Girardot Cundinamarca. Por valor de \$333. 350.558 con una participación del 90% igual a \$300.015.502, <p>Actividades realizadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Puentes peatonales y vehiculares CUMPLE ACTIVIDAD 1 Pilote preexcavado fundido in situ diámetro 1 metro. CUMPLE ACTIVIDAD 2 <ul style="list-style-type: none"> Integrante del consorcio JAIME ANDRES GUTIERREZ (PROASCON SAS) copia del contrato de obra No. 181-2011 acompañado del acta de liquidación que tiene por objeto: repavimentación vías urbanas y mantenimiento estribo puente rio Apulo de las veredas Lutaima y Santa Lucia del municipio de Anapoima, por valor de \$1.714.511.605 con una participación del 50% equivalente a \$ 857.255.802, CUMPLE <p>Actividades realizadas</p> <ul style="list-style-type: none"> Puente CUMPLE ACTIVIDAD 1 Pilotes en concreto CUMPLE ACTIVIDAD 2 <ul style="list-style-type: none"> Integrante del consorcio HERNANDO RUBIO CASTRO copia del contrato No. 094.2014 acompañado del acta de liquidación y certificación, que tiene por objeto: construcción proyecto el camellón del casco urbano de Anapoima: construcción camellón etapa final del municipio de Anapoima; construcción andenes calle 5ª, Sur al mirador de las palmas del municipio de Anapoima por valor de \$2.979 195.123 con una participación del 50% equivalente a \$1.489.597.561. <p>Actividades realizadas</p> <ul style="list-style-type: none"> Parque, plaza y alameda CUMPLE ACTIVIDAD 3 	<p>CUMPLE</p>
<p>CONSORCIO MC LETICIA 1 EDWIN ANTONIO MORENO (MODEPCA LIMITADA 50%) Y CARLOS ENRIQYUE</p>	<ul style="list-style-type: none"> Integrante del consorcio CADSA S.A.S copia del contrato No. 2258 de 2011 acompañado del acta de recibo final a satisfacción que tiene por objeto: construcción puente sobre quebrada la Locha municipio de Maripi en el Ko+740 vía Maripi Muzo 	<p>NO CUMPLE</p>

<p>ALVARADO DURING (CADSA S.A.S 50%.</p>	<p>departamento de Boyacá por valor de \$1.535.643.513 con una participación del 50% equivalente a \$ 767.821.756 CUMPLE.</p> <p>Actividades realizadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Construcción puente sobre quebrada la Locha CUMPLE ACTIVIDAD 1. • Integrante del consorcio MODEPCA LIMITADA copia del contrato No. 85 de 2011 acompañado del acta de recibo final a satisfacción que tiene por objeto: urgencia manifiesta para la construcción de obras para el control de inundaciones en la región de la mojana departamento de Antioquia, Bolívar y Sucre construcción obras de protección en la cabecera municipal de Guaranda, por valor de \$ 1.493.999.121 con una participación del 30% equivalente a \$ 448.199.736 CUMPLE. <p>Actividades realizadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pilotes preexcavados diámetro .30 cm CUMPLE ACTIVIDAD 2. • Integrante del consorcio CADSA copia del contrato No. 017 de 2001 acompañado del acta de recibo final que tiene por objeto: realizar los estudios y diseños por el sistema de precio global fijo y la construcción a precios unitarios fijos sin formula de reajuste de la plazoleta localizada en la Avenida Ciudad de Cali entre la calle 18 Sur a calle 34 A Sur en Bogotá, por valor de \$226.485.374 con una participación del 50% equivalente a \$113.242.687 CUMPLE. <p>Actividades realizadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Construcción de obras de espacio público en plazoleta CUMPLE ACTIVIDAD 3. <p><u>NOTA:</u> NO CUMPLE LA SUMA DEL VALOR DE LOS CONTRATOS APORTADOS POR LOS CONSORCIADOS DE ACUERDO A LOS PORSENTAJES DE PARTICIPACION ES INFERIOR AL 100% DEL PRESUPUESTO PREVISTO PARA EL PROYECTO \$ 1.329.264.179.</p>	
<p>CONSORCIO TURISMO AMAZÓNICO LICUAS S.A SUCURSAL COLOMBIA 49% Y PROYECTA ARQUITECTOS INGENIEROS S.A.S 51%</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Integrante del consorcio PROYECTA ARQUITECTOS INGENIEROS S.A.S, una certificación del contrato No. 2070394-2006 que tiene por objeto: construcción de obras en concreto simple y reforzado correspondiente al puente box 4 del sector 1 y 2. Por valor de \$902.180.798 NO CUMPLE. <p>Actividades realizadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Construcción de puente box 	<p>NO CUMPLE</p>

	<p>SUBSANAR: allegar copia del contrato acompañado del acta de liquidación o acta de recibo final de obra tal como se establece en los términos de la invitación.</p> <ul style="list-style-type: none"> Integrante del consorcio LICUAS S.A, una certificación del contrato que tiene por objeto: obras de urbanización e infraestructura del área de rehabilitación de Centro Histórico ortaleza 2ª fase, situadas en el Distrito de Centro del Termino de Madrid provincia de Madrid por valor de (€) 1.370.250 equivalente a \$4.023.245.835 a diciembre 31 de 2009 año de jecucion del contrato NO CUMPLE. <p>Actividades realizadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Construcción de espacio publico <p>SUBSANAR: allegar copia del contrato acompañado del acta de liquidación o acta de recibo final de obra tal como se establece en los términos de la invitación.</p> <ul style="list-style-type: none"> Integrante del consorcio LICUAS S.A, una certificación del contrato que tiene por objeto: obras complementarias al proyecto de urbanización aceras y calzadas de la margen derecha del rio Manzanares, pasaje de Montserrat- calle San David Y calle San Graciano – punto de la princesa situadas en el distrito de Usera del termino de Madrid, por valor de 1.561.541 equivalente a \$4.357.121.006 a julio de 2008 año de ejecución del contrato NO CUMPLE. <p>SUBSANAR: allegar copia del contrato acompañado del acta de liquidación o acta de recibo final de obra tal como se establece en los términos de la invitación.</p> <p>Actividades realizadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ampliación del puente de la princesa con estructuras de hormigón armado. 	
--	---	--

EQUIPO DE TRABAJO CLAVE

PROPONENTES	CERTIFICACIÓN	VERIFICACIÓN
<p>CONSORCIO SENDEROS LETICIA 2015 ZR Ingeniería 50%</p>	<p>Título Profesional: Ingeniero Civil, especialista en gerencia de proyectos en ingeniería. Nombre: Cesar Augusto Saavedra Angulo Exp. Tarjeta Profesional: 15/03/1990 No presenta carta de intención.</p> <hr/> <p>Subsanar: Presentar carta de intención de acuerdo a lo solicitado en los términos de la invitación.</p> <hr/> <p>DIRECTOR DE OBRA</p> <p>- Experiencia aportada mediante una certificación emitida por</p>	<p>NO CUMPLE</p>

<p>Johnny Enrique Pineda Arrieta 50%</p>	<p>el Consorcio Puente San Jorge, firmada por Nestor Zuluaga Hoyos, representante legal del consorcio, al contrato cuyo objeto es la construcción puente sobre Caño Flauta, vía La Carpa-Cachicamo; construcción puente sobre el Caño Angoleta y construcción puente sobre el río Caño Tigre, vía La Carpa-Cachicamo, Municipio de San José del Guaviare. Informa cargo como director de obra. NO CUMPLE.</p> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ejecución de Caisson de 4.6 a 7.0 mts ➤ Concretos clase A (postensado de vigas) y clase D ➤ Aceros de refuerzo ➤ Apoyo de neopreno ➤ Cables de alta resistencia para tensionamiento. <p>Observaciones: No allega copia de copia de acta de liquidación o acta de recibo final de obra.</p> <p>SUBSANAR: Allegar copia del acta de recibo final de obra o acta de liquidación, con el fin de verificar cargo y actividades solicitadas en la invitación.</p> <p>- Experiencia aportada mediante una certificación emitida por la Unión Temporal Puente de San Luis al contrato de obra pública No.005/99, cuyo objeto es la construcción y pavimentación del puente Jorge Gaitan Durán de la ciudad de San José de Cúcuta, Norte de Santander. Informa cargo como director de obra. NO CUMPLE.</p> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Concreto de pilotaje, 2331.30 m3 ➤ Concreto de estribos y pilas. 1555.77 m3 ➤ Concreto de vigas postensadas 477.49 m3 ➤ Concreto tableros, riostras, andenes y bordillos ➤ Aceros de refuerzo 529.63 ton. ➤ Pavimento asfáltico 2705 m2 <p>Observaciones: No allega copia de copia de acta de liquidación o acta de recibo final de obra.</p> <p>SUBSANAR: Allegar copia del acta de recibo final de obra o acta de liquidación, con el fin de verificar cargo y actividades solicitadas en la invitación.</p> <p>- Experiencia aportada mediante una certificación emitida por el consorcio ZANZ, firmada por Néstor Zuluaga Hoyos, representante legal de consorcio para el contrato No. 11-0746-0-2002 cuyo objeto fue la construcción del puente sobre la Quebrada Tobasía en la vía Tunja – Páez, municipio de Berbeo, departamento de Boyacá. Informa cargo como director de obra. NO CUMPLE.</p> <p>Actividades desarrolladas:</p>	
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Concreto para zapatas 72.8 m3 ➤ Caisson 51.8 ml ➤ Elevaciones 85.02 m3 ➤ Placa 84 m3 ➤ Concreto postensado para vigas 72.8m3 ➤ Acero de refuerzo 3760kg ➤ Cables de tensionamiento 53.362 ton ➤ Barandas 3760 kg ➤ Apoyos de neopreno 14 und. ➤ Geotextil 419.4 m2 ➤ Gaviones 322 m3 <p>Observaciones: No allega copia de copia de acta de liquidación o acta de recibo final de obra.</p> <p>SUBSANAR: Allegar copia del acta de recibo final de obra o acta de liquidación, con el fin de verificar cargo y actividades solicitadas en la invitación.</p>	
	<p>Título Profesional: Ingeniero Civil Nombre: Cristian Andrés Pineda Guerra Exp. Tarjeta Profesional: 16/09/2004 No presenta carta de intención.</p> <p>Subsanar: Presentar carta de intención de acuerdo a lo solicitado en los términos de la invitación.</p>	
	<p>RESIDENTE DE OBRA</p> <p>- Experiencia aportada mediante una certificación emitida la Gobernación del Amazonas, firmada por Jhon Jairo Carvajal Benicio Secretario de Planeación e infraestructura (e) al contrato de obra pública No.0971 de 2011, cuyo objeto es la construcción puentes en concreto con barandas ene madera en las comunidades indígenas 1). Del Vergel, con una longiud de 54 ml x 1.50 mts de ancho en el mncipio de Leticia, 2) de Puerto Rico con una longitud de 80ml x 1.50 mts de ancho en el municipio de Puerto Nariño, departamento del Amazonas. Informa cargo como residente de obra. NO CUMPLE.</p> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ No se pudieron verificar. <p>Observaciones: No allega copia de copia de acta de liquidación o acta de recibo final de obra.</p> <p>SUBSANAR: Allegar copia del acta de recibo final de obra o acta de liquidación, con el fin de verificar cargo y actividades solicitadas en la invitación.</p> <p>- Experiencia aportada mediante una certificación emitida la Gobernación del Amazonas, firmada por Jhon Jairo Carvajal Benicio Secretario de Planeación e infraestructura (e) al contrato de obra pública No.1031 de 2011, cuyo objeto es la construcción de dos puentes en el concreto rígido para la comunidades de</p>	<p>NO CUMPLE</p>

	<p>Zaragoza y Nazareth del Municipio de Leticia - departamento del Amazonas. Informa cargo como residente de obra. NO CUMPLE.</p> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ No se pudieron verificar. <p>Observaciones: No allega copia de copia de acta de liquidación o acta de recibo final de obra.</p> <p>SUBSANAR: Allegar copia del acta de recibo final de obra o acta de liquidación, con el fin de verificar cargo y actividades solicitadas en la invitación.</p> <p>- Experiencia aportada mediante una certificación emitida por el Consorcio Puentes San José, firmada por por Nestor Zuluaga Hoyos, representante legal del consorcio, al contrato cuyo objeto es la construcción puente sobre Caño Flauta, vía La Carpa-Cachicamo; construcción puente sobre el Caño Angoleta y construcción puente sobre el río Caño Tigre, vía La Carpa-Cahicamo, Municipio de San José del Guaviare. Informa cargo como residente de obra. NO CUMPLE.</p> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ejecución de Caisson de 4.6 a 7.0 mts ➤ Concretos clase A (postensado de vigas) y clase D ➤ Aceros de refuerzo ➤ Apoyo de neopreno ➤ Cables de alta resistencia para tensionamiento. <p>Observaciones: No allega copia de copia de acta de liquidación o acta de recibo final de obra.</p> <p>SUBSANAR: Allegar copia del acta de recibo final de obra o acta de liquidación, con el fin de verificar cargo y actividades solicitadas en la invitación.</p>	
--	--	--

PROPONENTES	CERTIFICACIÓN	VERIFICACIÓN
<p>JOSE MARIO GIRALDO ENCISO</p>	<p>Título Profesional: Ingeniero Civil. Nombre: José Mario Giraldo Enciso Exp. Tarjeta Profesional: 19/08/1991 No presenta carta de intención.</p> <hr/> <p>DIRECTOR DE OBRA</p> <p>- Experiencia aportada mediante una certificación emitida por la Secretaría de Infraestructura del municipio de Pereira, firmada por Carlos Arturo Salazar Hincapié, Secretario de Infraestructura y acta de recibo de obra al contrato de obra 1508 de 2004 cuyo objeto fue: Construcción del puente peatonal Avenida Belalcázar con calle 19. Presenta acta de recibo de obra y liquidación de contrato. NO CUMPLE.</p>	<p>NO CUMPLE</p>

	<p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Actividades de estructura en concreto reforzado y pilotaje para la construcción del puente. <p>Observaciones: La certificación no acredita cargo o relación alguna con el profesional objeto de estudio para el equipo clave requerido en los términos de la invitación.</p> <p>No aporta la cantidad mínima requerida de contratos para la acreditación de experiencia solicitada en los términos de invitación.</p>	
	<p>Título Profesional: Ingeniero Civil Nombre: Javier Muñoz Jarramillo Exp. Tarjeta Profesional: No se pudo verificar No presenta carta de intención.</p>	
	<p>RESIDENTE DE OBRA</p> <p>- Experiencia aportada mediante una certificación emitida por la empresa Aguas de Manizales S.A ESA, firmada por Sebastián Henao Arango Subgerente técnico, al contrato No. 456-2007. Cuyo objeto fue: La construcción del Interceptor Quebrada Olivares Tramo II del K0+851.8 a K1 + 697.7 entre cámaras C28 a C54 NO CUMPLE.</p> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Actividades de estructura en concreto reforzado para la construcción de un interceptor. <p>Observaciones: No allega copia de copia del acta de terminación o acta de recibo o acta de liquidación.</p> <p>No aporta información que permita verificar la formación profesional ni copia de la tarjeta profesional.</p> <p>La certificación no acredita cargo como residente de obra en el proyecto.</p> <p>No aporta la cantidad mínima requerida de contratos para la acreditación de experiencia solicitada en los términos de invitación.</p>	<p>NO CUMPLE</p>

PROPONENTES	CERTIFICACIÓN	VERIFICACIÓN
<p>CONSORCIO LETICIA Juan Pablo Dorado</p>	<p>Título Profesional: Arquitecto Nombre: Juan Pablo Dorado Martínez Exp. Tarjeta Profesional: 07/12/1995 No presenta carta de intención. SUBSANAR: Allegar carta de intención de acuerdo con lo señalado en los términos de la invitación.</p> <hr/> <p>DIRECTOR DE OBRA</p> <p>- Experiencia aportada mediante una certificación emitida por la Organización de Estados Iberoamericanos OEI; firmada por</p>	<p>NO CUMPLE</p>

<p>Martínez 50% Grupo de conservación CONGUADUA LTDA 50%</p>	<p>Conuelo Monsalvo de Abelló, y Acta de recibo y entrega final de obra al convenio No. 013 de 2011. EL objeto del contrato fue: El transporte, construcción de las bases y la instalación de las aulas temporales para atender las instalaciones educativas afectadas por la ola invernal en los departamentos del Chocó, esta contratación se realiza en el marco de los convenios mediante los cuales la OEI se obliga para con el Ministerio de Educación Nacional a ejecutar las fases 1 y 2 del plan de acción de emergencia invernal del sector educativo. Informa cargo como director de obra. CUMPLE.</p> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Suministro y construcción aulas temporales con estructura metálica en acero prepintado y recubrimiento de paredes en aglomerado de poliuretano y cascara de mandarina y/o café, incluye suministro y construcción de base palafítica en madera inmunizada garantizada con sales osmoses de 1.0 metros de altura. ➤ Techo teja thermoacoustic Ajoover. ➤ Suministro y construcción rampa y corredor en madera inmunizada garantizada con sales osmoses. <p>- Experiencia aportada mediante una certificación emitida por el consorcio La Playa, firmada por Juan Pablo Dorado Martínez y acta de entrega de obra al contrato FPT-157-2013, cuyo objeto fue: realizar las obras de construcción mediante el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste del Spa de Providencia y Santa Catalina de acuerdo con el diseño arquitectónico (ejecutado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo) y los estudios técnicos, urbanísticos, especificaciones y cantidades de obra (ejecutados por la Alcaldía de Providencia). CUMPLE.</p> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Obras preliminares. ➤ Excavaciones. ➤ Cimentaciones y estructuras en concreto. ➤ Estructuras en madera. ➤ Mampostería y muros en madera. ➤ Redes hidrosanitarias. ➤ Redes eléctricas. ➤ Cubiertas. ➤ Pisos ➤ Carpintería de madera ➤ Obras exteriores. <p>Si bien el proponente allega una certificación, verificados los archivos internos, FONTUR pudo verificar el cargo como Director de Obra de profesional del equipo clave de acuerdo con lo requerido en los términos de la invitación.</p> <p>- Experiencia aportada mediante certificación expedida por FONTUR, firmada por Paola Alejandra Santos Villanueva, Directora Jurídica, copia del contrato No. FPT-060-2012 cuyo objeto es la realizar la construcción de un sendero elevado</p>	
--	---	--

	<p>denominado Estero Grande con una longitud total de 600 ml y un auditorio en madera inmunizada vacío presión con sales CCA, localizado en el sector Ensenada dentro del Parque Nacional Natural Utria, según las cantidades, diseños y especificaciones de obra elaborados por el Área de Infraestructura y Mantenimiento de desde de la Unidad de parques con asesoría del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y anexos; el proyecto se desarrollará mediante el sistema precios unitarios sin fórmula de reajuste, de conformidad con los lineamientos, los términos de referencia y las adendas de la invitación abierta al público FPT 018 de 2012 y la propuesta presentada por el contratista. Documentos que hacen parte integral del presente contrato. CONSTRUCCIÓN UTRIA. Informa cargo como Director de Obra. CUMPLE</p> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sendero estructura en madera con cimentación en zona inundable sendero sobre agua. ➤ Sendero en estructura en madera, cimentación en zona seca - sendero sobre tierra ancho 1,55m. ➤ 7 plataformas de avistamiento de aves y desembarcadero de estructura de madera con cimentación en zonas inundables. ➤ Plataforma de estructura y piso en madera, cimentación en zona seca para auditorio, ecotienda y cubierta de exhibición. 	
	<p>Título Profesional: Arquitecto Nombre: Leonardo Adolfo Rodríguez Flores Exp. Tarjeta Profesional: 25/02/2005 No presenta carta de intención. SUBSANAR: Allegar carta de intención de acuerdo con lo señalado en los términos de la invitación.</p>	
	<p>RESIDENTE DE OBRA</p> <p>- Experiencia aportada mediante una certificación emitida por el Consorcio Chorí; firmada por Juan Pablo Dorado Martínez, copia del acta de entrega de recibo final de obra al contrato FNT-132-2014, cuyo objeto fue: Construcción y dotación del proyecto turístico en la comunidad de Puerto Indio, del Resguardo Indígena del Chorí en el Río Chorí, municipio de Nuquí, departamento del Chocó. Se informa cargo como residente de obra. CUMPLE.</p> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Obras preliminares. ➤ Excavaciones y rellenos. ➤ Plataformas, circulaciones y tambos. Pilotes de madera rolliza y estructura. ➤ Estructura de madera en tambos. ➤ Cerramientos muros y enchapes. ➤ Redes hidrosanitarias y eléctricas. <p>- Experiencia aportada mediante una certificación emitida por el consorcio Aulas Chocó 2012-Unguía, firmada por Juan Pablo Dorado Martínez; representante legal del consorcio. EL objeto del contrato fue: El transporte, construcción de las bases y la</p>	<p>NO CUMPLE</p>

	<p>instalación de las aulas temporales para atender las instalaciones educativas afectadas por la ola invernal en los departamentos del Chocó, esta contratación se realiza en el marco de los convenios mediante los cuales la OEI se obliga para con el Ministerio de Educación Nacional a ejecutar las fases 1 y 2 del plan de acción de emergencia invernal del sector educativo. Informa cargo como residente de obra. CUMPLE.</p> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Suministro y construcción aulas temporales con estructura metálica en acero prepintado y recubrimiento de paredes en aglomerado de poliuretano y cascara de mandarina y/o café, incluye suministro y construcción de base palafítica en madera inmunizada (pilotaje en zona marítima) garantizada con sales osmoses de 1.0 metros de altura. ➤ Techo teja thermoacoustic Ajoover. ➤ Suministro y construcción rampa y corredor en madera inmunizada garantizada con sales osmoses. 	
--	---	--

PROponentes	CERTIFICACIÓN	VERIFICACIÓN
<p>CONSORCIO LETICIA Vías y canales S.A.S 50% Camilo Alberto Rodríguez 50%</p>	<p>Título Profesional: Arquitecto Nombre: Camilo Alberto Rodríguez Estupiñan Exp. Tarjeta Profesional: 29/01/2001 No presenta carta de intención. SUBSANAR: Allegar carta de intención de acuerdo con lo señalado en los términos de la invitación.</p> <hr/> <p>DIRECTOR DE OBRA</p> <p>- Experiencia aportada mediante una certificación al contrato 0431 de 2014 emitida por la Unión Temporal Puentes Amazonas; firmada por Víctor Julio Segura Ruiz, Director de Infraestructura. EL objeto del contrato fue: Construcción del puente peatonal en madera en los barrios Simón Bolívar – AINE sobre el río Simón Bolívar del Municipio de Leticia – Departamento de Amazonas. Informa cargo como director de obra. NO CUMPLE</p> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Construcción de un puente peatonal. ➤ Cimentación en concreto. ➤ Estructura en madera. ➤ Pisos en madera. ➤ Barandas en madera. <p>Observaciones: No allega copia del acta de recibo final de obra o acta de liquidación.</p> <p>SUBSANAR: Allegar copia del acta de recibo final de obra o acta de liquidación del contrato que permita verificar las actividades y la experiencia requerida en los términos de la invitación.</p> <p>- Experiencia aportada certificación emitida por el Consorcio Puentes Puerto Nariño al contrato de obra No. 06 de 2011,</p>	<p>NO CUMPLE</p>

	<p>firmada por Alirio de Jesús Vásquez, alcalde municipal de Puerto Nariño. El objeto es: Atención de obras de emergencia mediante la construcción del puente peatonal Ticoya, barrio 8 de Diciembre y construcción del puente peatonal acceso a la plaza de mercado municipio Puerto Nariño en el departamento de Amazonas. Informa cargo como director de obra. NO CUMPLE</p> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Obras ejecutadas sobre los ríos Loreto – Yacu y la quebrada El Salto. <p>Observaciones: No allega copia del acta de recibo final de obra o acta de liquidación.</p> <p>SUBSANAR: Allegar copia del acta de recibo final de obra o acta de liquidación del contrato que permita verificar las actividades y la experiencia requerida en los términos de la invitación.</p> <p>Experiencia aportada mediante certificación emitida por la firma Juan Carlos Aragón, firmada por Juan Carlos Aragón Pinzón; copia del contrato No. 180 de 2014 y acta de recibo final. El objeto fue: Construcción de obras de estabilización de terreno, cauces, canalizaciones y muro en concreto y adecuación de la pta de aguas grises en las instalaciones del centro de la biodiversidad y el turismo del Amazonas, SENA, regional Amazonas. Informa cargo como director de obra. CUMPLE</p> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Obras preliminares. ➤ Estructura (Pilotaje en concreto de 300 PSI) ➤ Instalaciones sanitarias. ➤ Obras ambientales. ➤ Adecuaciones y mantenimientos. 	
	<p>Título Profesional: Arquitecto Nombre: Leonardo Cesar Eugenio Rojas Polania Exp. Tarjeta Profesional: 10/12/2001 No presenta carta de intención. SUBSANAR: Allegar carta de intención de acuerdo con lo señalado en los términos de la invitación.</p>	
	<p>RESIDENTE DE OBRA</p> <p>- Experiencia aportada certificación emitida por el Consorcio Puentes Puerto Nariño al contrato de obra No. 06 de 2011, firmada por Alirio de Jesús Vásquez, alcalde municipal de Puerto Nariño. El objeto es: Atención de obras de emergencia mediante la construcción del puente peatonal Ticoya, barrio 8 de Diciembre y construcción del puente peatonal acceso a la plaza de mercado municipio Puerto Nariño en el departamento de Amazonas. Informa cargo como residente de obra. NO CUMPLE</p> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Obras ejecutadas sobre los ríos Loreto – Yacu y la quebrada El Salto. 	<p>NO CUMPLE</p>

	<p>Observaciones: No allega copia del acta de recibo final de obra o acta de liquidación.</p> <p>SUBSANAR: Allegar copia del acta de recibo final de obra o acta de liquidación del contrato que permita verificar las actividades y la experiencia requerida en los términos de la invitación.</p> <p>- Experiencia aportada mediante una certificación al contrato 0431 de 2014 emitida por la Unión Temporal Puentes Amazonas; firmada por Víctor Julio Segura Ruiz, Director de Infraestructura. EL objeto del contrato fue: Construcción del puente peatonal en madera en los barrios Simón Bolívar – AINE sobre el río Simón Bolívar del Municipio de Leticia – Departamento de Amazonas. Informa cargo como residente de obra. NO CUMPLE</p> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Construcción de un puente peatonal. ➤ Cimentación en concreto. ➤ Estructura en madera. ➤ Pisos en madera. ➤ Barandas en madera. <p>Observaciones: No allega copia del acta de recibo final de obra o acta de liquidación.</p> <p>SUBSANAR: Allegar copia del acta de recibo final de obra o acta de liquidación del contrato que permita verificar las actividades y la experiencia requerida en los términos de la invitación.</p>	
--	--	--

PROPONENTES	CERTIFICACIÓN	VERIFICACIÓN
<p>CONSORCIO SENDERO LETICIA HERNANDO RUBIO</p>	<p>Título Profesional: Ingeniero Civil Nombre: FLOR ELCY PACHON FUENTES Exp. Tarjeta Profesional: 17-06-93 Presenta carta de intención SI</p> <hr/> <p>DIRECTORA DE OBRA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Una certificación acompañada de copia del contrato y acta de liquidación como director de obra del contrato No. 090 que tiene por objeto: 1. construcción del puente Circacia 2 en la vía Apulo San Antonio de Anapoima sobre el río Apulo en el municipio de Anapoima Cundinamarca, 2. Obras de recuperación puente sobre la quebrada Socota, vereda Apicata y obras de mitigación puntos Santa Lucias quebrada el limonar 3. Obras de recuperación, reconstrucción y mantenimiento de alcantarillas box coulbert y aletas de puentes del municipio de Anapoima <p>Actividades desarrolladas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Construcción y recuperación de Puentes CUMPLE ACTIVIDAD 1 	<p>CUMPLE</p>

<p>CASTRO 40% INGECIMEINS LTDA 40% PROASCON SAS 20%</p>	<ul style="list-style-type: none"> Una certificación acompañada de copia del contrato y acta de recibo final de como director de obra del contrato No. 004 de 2010 que tiene por objeto: diagnostico, estudios, diseños y construcción de obras de drenaje, puentes peatonales y vehiculares urbanos de la red terciaria y red secundaria del departamento de Cundinamarca, construcción puente vehicular vía barrio Centenario Jardín infantil compensar municipio de Girardota de Cundinamarca. <p>Actividades realizadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Puentes peatonales y vehiculares CUMPLE ACTIVIDAD 1 Pilotes preexcavado fundido en situ diámetro 1 metro. CUMPLE ACTIVIDAD 2. 	
	<p>Título Profesional: Ingeniero civil Nombre: LUIS EDUARDO GARZON CHARUM Exp. Tarjeta Profesional: 17-10-96 Presenta carta de intención. SI</p> <p>RESIDENTE DE OBRA</p> <ul style="list-style-type: none"> Una certificación acompañada de copia del contrato y acta de liquidación como residente de obra del contrato No. 090 que tiene por objeto: 1. construcción del puente Circacia 2 en la vía Apulo San Antonio de Anapoima sobre el rio Apulo en el municipio de Anapoima Cundinamarca, 2. Obras de recuperación puente sobre la quebrada Socota, vereda Apicata y obras de mitigación pontos Santa Lucias quebrada el limonar 3. Obras de recuperación, reconstrucción y mantenimiento de alcantarillas box coulbert y aletas de puentes del municipio de Anapoima <p>Actividades desarrolladas</p> <ul style="list-style-type: none"> Construcción y recuperación de Puentes CUMPLE ACTIVIDAD 1 Una certificación acompañada de copia del contrato y acta de recibo final de como residente de obra del contrato No. 004 de 2010 que tiene por objeto: diagnostico, estudios, diseños y construcción de obras de drenaje, puentes peatonales y vehiculares urbanos de la red terciaria y red secundaria del departamento de Cundinamarca, construcción puente vehicular vía barrio Centenario Jardín infantil compensar municipio de Girardota de Cundinamarca. <p>Actividades realizadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Puentes peatonales y vehiculares CUMPLE ACTIVIDAD 1 Pilotes preexcavado fundido en situ diámetro 1 metro. CUMPLE ACTIVIDAD 2 	<p>CUMPLE</p>
	<p>Título Profesional: Ingeniero Civil Nombre: EDUIN ANTONIO MORENO</p>	

<p>CONSORCIO MC LETICIA 1 EDWIN ANTONIO MORENO (MODEPCA LIMITADA 50%) Y CARLOS ENRIQYUE ALVARADO DURING (CADSA S.A.S 50%.</p>	<p>Exp. Tarjeta Profesional: 13-05-93 Presenta carta de intención. SI</p>	<p>CUMPLE</p>
	<p>DIRECTORA DE OBRA</p> <ul style="list-style-type: none"> Una certificación de CADSA S.A.S acompañada del acta de liquidación y recibo final como director de obra del contrato que tiene por objeto: diseño y construcción de puente atirantado sobre el río Guacavía con luz central de 71.2 metros. CUMPLE. <p>Actividades realizadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> diseño y construcción de puente atirantado CUMPLE ACTIVIDAD 1 Una certificación del CONSORCIO EMERGENCIAS acompañada del acta de entrega y recibo definitivo de como director de obra del contrato No. 9677-046-609-2012 que tiene por objeto: atención de sitios críticos entre el PR18+0500 y PR 93+0623 de la carretera Garzón- Neiva, ruta 45 tramo 4505-puntos de adecuaciones hidráulicas en el río Hobo río Neiva y río Chatera CUMPLE. <p>Actividades realizadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Muros de contención cimentados en pilotes de concreto como protección de orillas en el río Hobo CUMPLE ACTIVIDAD 2 	
	<p>Título Profesional: Ingeniero Civil Nombre: GERMAN BETANCOURT DAZA Exp. Tarjeta Profesional: 16-05-96 Presenta carta de intención. SI</p>	
	<p>RESIDENTE DE OBRA</p> <ul style="list-style-type: none"> Una certificación de CADSA S.A.S acompañada del acta de liquidación y recibo final como residente de obra del contrato que tiene por objeto: diseño y construcción de puente atirantado sobre el río Guacavía con luz central de 71.2 metros. CUMPLE. <p>Actividades realizadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> diseño y construcción de puente atirantado sobre el río Guacavía CUMPLE ACTIVIDAD 1 Una certificación del CONSORCIO EMERGENCIAS acompañada del acta de entrega y recibo definitivo de como residente de obra del contrato No. 9677-046-609-2012 que tiene por objeto: atención de sitios críticos entre el PR18+0500 y PR 93+0623 de la carretera Garzón- Neiva, ruta 45 tramo 4505-puntos de adecuaciones hidráulicas en el río Hobo río Neiva y río Chatera CUMPLE. <p>Actividades realizadas.</p>	<p>CUMPLE</p>

	<ul style="list-style-type: none"> Muros de contención cimentados en pilotes de concreto como protección de orillas en el río Hobo. CUMPLE ACTIVIDAD 2. 	
<p>CONSORCIO TURISMO AMAZÓNICO LICUAS S.A SUCURSAL COLOMBIA 49% Y PROYECTA ARQUITECTOS INGENIEROS S.A.S 51%</p>	<p>Título Profesional: Ingeniero civil Nombre: TELMO ALEXANDER CASTILLO FAJARDO Exp. Tarjeta Profesional: 15-01-98 Presenta carta de intención SI</p> <p>DIRECTOR DE OBRA</p> <ul style="list-style-type: none"> Una certificación como director de obra del contrato No. 2070394-2006 que tiene por objeto: construcción de obras en concreto simple y reforzado correspondiente al puente box 4 del sector 1 y 2. NO CUMPLE <p>Actividades realizadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Construcción de puente box <p>SUBSANAR: allegar copia del acta de liquidación o acta de recibo final de obra donde se pueda verificar el cargo y actividades desarrolladas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Una certificación de CI GRODCO EN CA, como director de obra del contrato No. 2070394-2006 que tiene por objeto: construcción del puente sobre el río Surata PRO+000 al PRO+035 del tramo 6 – la Cemento la Virgen en Bucaramanga NO CUMPLE <p>Actividades realizadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Construcción de puente box <p>SUBSANAR: allegar copia del acta de liquidación o acta de recibo final de obra donde se pueda verificar el cargo y actividades desarrolladas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Una certificación de CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SANTANDER, como director de obra del contrato No. 0072-MO-089 que tiene por objeto: construcción de las obras civiles del intercambiador vial T aeropuerto y el puente sobre intercambiador en la vía concesionada zona metropolitana de Bucaramanga NO CUMPLE <p>Actividades realizadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Construcción de puente <p>SUBSANAR: allegar copia del acta de liquidación o acta de recibo final de obra donde se pueda verificar el cargo y actividades desarrolladas.</p>	<p>NO CUMPLE</p>

	<p>Título Profesional: Ingeniero Civil Nombre: MIGUEL ENRIQUE FLOREZ Exp. Tarjeta Profesional: 18-02-99 Presenta carta de intención: SI</p> <hr/> <p>RESIDENTE DE OBRA</p> <ul style="list-style-type: none"> Una certificación como residente de obra del contrato No. 2070394-2006 que tiene por objeto: construcción de obras en concreto simple y reforzado correspondiente al puente box 4 del sector 1 y 2. NO CUMPLE <p>Actividades realizadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Construcción de puente box <p>SUBSANAR: allegar copia del acta de liquidación o acta de recibo final de obra donde se pueda verificar el cargo y actividades desarrolladas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Una certificación de CI GRODCO EN CA, como residente de obra del contrato No. 2070394-2006 que tiene por objeto: construcción del puente sobre el río Surata PRO+000 al PRO+035 del tramo 6 – la Cemento la Virgen en Bucaramanga NO CUMPLE <p>Actividades realizadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Construcción de puente box <p>SUBSANAR: allegar copia del acta de liquidación o acta de recibo final de obra donde se pueda verificar el cargo y actividades desarrolladas.</p>	
--	---	--

En consecuencia, se concede hasta el día veintidós (22) de junio de 2015 hasta las 3:00 p.m., para que los proponentes subsanen y entreguen los documentos que son requisitos habilitantes para seguir en el proceso, de acuerdo al cronograma y los requisitos establecidos en la invitación. Los proponentes deberán tener en cuenta lo establecido en el numeral **4.3. Causales de rechazo.**

f. Cuando el proponente no aporte ni cumpla con los documentos jurídicos, técnicos o financieros habilitantes exigidos en los presentes términos de referencia, salvo que se trate de aquellos que pueden requerirse y habiendo sido requerido el proponente para aclaraciones o presentación de documentos faltantes por FONTUR, no los allegue en la forma solicitada y en el término previsto por FONTUR.

COMITÉ EVALUADOR