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INVITACIÓN ABIERTA A PRESENTAR PROPUESTAS No. FNT -003- 2016 

 

OBJETO: EALIZAR LAS OBRAS DE SEÑALIZACIÓN A LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

DE 6 DEPARTAMENTOS DE COLOMBIA; CHOCÓ, CAUCA, CAQUETA CASANARE, 

PUTUMAYO, Y ARAUCA MEDIANTE LOS RECORRIDOS, DIAGRAMACIÓN, 

PRODUCCIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALES TIPO  

 

RESPUESTA OBSERVACIONES EXTEMPORANEAS 

25 de Enero de 2016 

 

JUAN PABLO PIEDRAHITA  

SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACIÓN SA 

juanpiedrahita@seguridadyservicios.com 

vie 22/01/2016 08:14 a.m. 

 

PREGUNTA. De acuerdo a lo requerido en el numeral 1.7. ALCANCE DE LAS OBRAS A 
 

 

el estudio preliminar y las especificaciones técnicas acordadas entre el interventor, la autoridad 
brayada fuera de texto).  

 
En este mismo sentido el Objeto del presente proceso es: REALIZAR LAS OBRAS DE SEÑALIZACIÓN 
A LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE 6 DEPARTAMENTOS DE COLOMBIA; CHOCÓ, CAUCA, 
CAQUETA CASANARE, PUTUMAYO, Y ARAUCA MEDIANTE LOS RECORRIDOS, 
DIAGRAMACIÓN, PRODUCCIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALES TIPO VERTICALES ELEVADAS 
TURÍSTICAS. (Negrillas y subrayada fuera de texto)  
 

-CUADRO 
ipula que las señales a ofertar son Señal tipo SI05 

o SI05A (según diseño) con unas dimensiones (1.60 x 0.90), las cuales corresponden a señales 

resolución 004577 de 23 de Septiembre de 2009, corresponden a señales TIPO I, TIPO II Y TIPO 
III).  
 
Por lo antes expuesto es determinante aclararle a los posibles proponentes cuales son las SEÑALES 
que se están requiriendo, si las SEÑALES VERTICALES ELEVADAS (TIPO BANDERAS) O LAS 
SEÑALES VETICALES TIPO SI05-  

 
RESPUESTA. Fontur se permite aclarar que tal como se observa en el ANEXO 10 FORMULARIO - 

PRESUPUESTO POR PRECIOS UNITARIOS, el tipo de señales a instalar son las tipo H, es decir SI05 

y SI05A como el anexo lo indica. 
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PREGUNTA. Solicito, muy respetuosamente a la Entidad, sea reconsideradas las cantidades de 
obras y/o el presupuesto Oficial asignado para la presente convocatoria, toda vez que teniendo en 
cuenta lo extenso de los lugares donde se desarrollaran las obras ( 6 departamentos) , la 
metodología que se aplicará ( al menos 3 recorridos) y sumado a lo anterior, el 90% de las materias 
primas e insumos se incrementan con la TMR, la cual en los últimos meses ha estado 
vertiginosamente el ALZA
llevará sin lugar a dudas, a un desequilibrio financiero para el contratista y muy posiblemente, se 
incumpla con la ejecución del contrato. 
 

RESPUESTA.  Es importante acotar, que previamente a fijar un presupuesto oficial para la apertura 

de una invitación, se adelantan los correspondientes estudios de mercado y cotizaciones, con el fin 

de establecer los costos reales y evitar los desequilibrios económicos de los clientes y sobre costos 

para la entidad, adicionalmente la entidad publicó una lista de atractivos turísticos aprobados por 

las gobernaciones que permitirán establecer las vías de acceso idóneas y de ante mano evitarán en 

gran medida los recorridos adicionales a los mismos. Por tal motivo FONTUR ratifica lo publicado en 

el proceso FNT 003 de 2016. Por último, aclara que este proceso tiene un componente de 

investigación el cual se desarrollará en el marco de la ejecución del contrato y está totalmente  sujeto 

a modificación y ajuste en cuanto a atractivos, como al número de elementos a diagramar, fabricar 

e instalar. 
 

 

COMITÉ EVALUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


