

INVITACIÓN ABIERTA A PRESENTAR PROPUESTAS FNT-027-2016

OBJETO: CONTRATAR LAS OBRAS DE RENOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN INTEGRAL DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA PLAZA DE MERCADO JOSÉ HILARIO LÓPEZ DE BUENAVENTURA-VALLE DEL CAUCA, DE ACUERDO A LOS PLANOS, PRESUPUESTOS, CANTIDADES, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APUS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

RESPUESTA OBSERVACIONES EXTEMPORANEAS 20 DE MAYO DE 2016

1. LUIS OLIVEROS ANGULO.

De: luis hernando oliveros angulo [<mailto:lholveros@hotmail.com>]

Enviado el: viernes, 20 de mayo de 2016 04:14 p.m.

Para: gbarliza@fontur.com.co

Asunto: SOLICITUD PLAZO ENTREGA PROPUESTA

"DE ACUERDO AL DOCUMENTO ANEXO, REALIZO MI SOLICITUD

ATENTAMENTE

LUIS HERNANDO OLIVEROS ANGULO

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS LTDA NIT: 835.001.335-6

Dirección Cra 47 # 1 A – 31 Barrio Bellavista Tel: 24 029 03 Cel. 311 718 97 88 e- mail: lholveros@hotmail.com Buenaventura - Valle

Buenaventura, 20 de Mayo de 2016

Señores

Vicepresidencia Jurídica

FIDUCOLDEX

Vocera del Patrimonio Autónomo FONTUR

Calle 28 No. 13 A – 24 Piso 6 Torre B, Edificio Museo del Parque

Ciudad de Bogotá D.C.

Invitación No FNT – 027- 2016

Asunto: Invitación No FNT – 027- 2016-- Solicitud ampliación plazo para entregar propuesta.

Cordial Saludo,

*Yo, LUIS HERNANDO OLIVEROS ANGULO, Identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.485.871 expedida en Buenaventura, actuando en Calidad de representante legal de la firma CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS LTDA, me permito solicitar de acuerdo a lo establecido en los pliegos de condiciones la ampliación del plazo para entrega de la propuesta, en el marco del proceso de Invitación Abierta a Presentar Propuestas No. FNT -027-2016, cuyo objeto es **"CONTRATAR LAS OBRAS DE RENOVACION Y TRANSFORMACION INTEGRAL DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA PLAZA DE MERCADO JOSE HILARIO LOPEZ DE BUENAVENTURA- VALLE DEL CAUCA, DE ACUERDO A LOS PLANOS, PRESUPUESTOS,***

"CANTIDADES, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU Y ESPECIFICACIONES TECTICA"

para el día 27 de Mayo de 2016,

Atentamente,

LUIS HERNANDO OLIVEROS ANGULO
C.C. 16.485.871 DE B/TURA
R/L CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS LTDA
NIT: 835.001.335-6"

RESPUESTA: Teniendo en cuenta que este es un proyecto primordial para la región, existen varias entidades involucradas en este proyecto y además existe premura por dar inicio a la obra no es posible modificar el cronograma para ampliar el plazo para el cierre y entrega de propuestas.

2. HAROLD M

De: HAROLD M [<mailto:haroldmtor@hotmail.com>]

Enviado el: viernes, 20 de mayo de 2016 04:42 p.m.

Para: gbarliza@fontur.com.co

Asunto: SOLICITUD AMPLIACION PLAZO DE ENTREGA DE PROPUESTA

"Atentamente,

HAROLD MONTAÑO TORRES
ING. CIVIL UNIVALLE
CEL: 314 8398142

HAROLD MONTAÑO TORRES Ingeniero Civil- Univalle

Cra 41 # 4 A – 37 Barrio Modelo – Buenaventura - Valle Tel: 24 200 72 Cel. 314 839 81 42 -
318 788 72 60 e- mail: haroldmtor@hotmail.com

Buenaventura, 20 de Mayo de 2016

Señores

Vicepresidencia Jurídica

FIDUCOLDEX

Vocera del Patrimonio Autónomo FONTUR

Calle 28 No. 13 A – 24 Piso 6 Torre B, Edificio Museo del Parque

Ciudad de Bogotá D.C.

Invitación No FNT – 027- 2016

Referencia: Solicitud Ampliación del Plazo de Entrega de propuesta, PROCESO FPT -
027-2016 ""

Cordial Saludo,

En mi condición de Proponente, de manera atenta y respetuosa, teniendo en cuenta el alcance de los requerimientos técnico esbozados en el Pliego de Condiciones para el proceso de Invitación Abierta a Presentar Propuestas No. FPT -027-2016, cuyo objeto es **"CONTRATAR LAS OBRAS DE RENOVACION Y TRANSFORMACION INTEGRAL DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA PLAZA DE MERCADO JOSE HILARIO LOPEZ DE BUENAVENTURA- VALLE DEL CAUCA, DE**

ACUERDO A LOS PLANOS, PRESUPUESTOS, CANTIDADES, ANALISIS DE PRECIOS **UNITARIOS APU Y ESPECIFICACIONES TECTICA**" SOLICITO la ampliación del Plazo de entrega de la propuesta hasta el día 27 de Mayo de 2016 a las 10:00Am la cual se encuentra programado para el día Lunes 23 de Mayo de 2016,
Atentamente,

HAROLD MONTAÑO TORRES
C.C. 16.491.325 de Buenaventura"

RESPUESTA: Teniendo en cuenta que este es un proyecto primordial para la región, existen varias entidades involucradas en este proyecto y además existe premura por dar inicio a la obra no es posible modificar el cronograma para ampliar el plazo para el cierre y entrega de propuestas.

COMITÉ EVALUADOR