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CONTRATO No. FNT - 2 3 b . 2015
FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR - FIDUCOLDEX S.A. VOCERA DEL
PATRIMONIO AUTONOMO ~ FONDO NACIONAL DE TURISMO-FONTUR Y
KGR PROYECTOS 5.A.5.

Entre los suscritos, MANUEL EDUARDO OSORIO LOZANO, identificado con Cédula de
Ciudadania Nomero 79,341,487 expsdida en Bogotd D.C., actuando en colidod de Representante
legal de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. -FIDUCOLDEX-
para los asuntos del Patrimonic Auténomo FONDQ NACIONAL DE TURISMO ~ FONTUR, con
NIT 900.649.119-9, constituido a través de contrato de fiducia mercantil No. 137 del 28 de agosto
de 2013 y por tanto, comprometiendo Unica y exclusivamente el palrimonio del citado fideicomiso,
quien en adelante se denominard FONTUR por una parte y por la otra, KATYA GONZALEZ
ROSALES, identificada con Cédula de Ciudadania Nimero 22.433.828 expedida en Barranquilla
{Atlantico), obrando como Representante Legal de KGR PROYECTOS §.A.S, sociedad identificada
con NIT. 802.009.822-8, quien en adelante se denominaré EL CONTRATISTA, hemos acordado
celebrar el presente contrato, el cual se regird per fus normos legales vigentes, y en especial por las
cldusulas del presente contrate, efectuadas los siguientes consideraciones previos:

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Que lo Ley 300 de 1996 cred el Fondo de Promocién Turistico cuyos recursos se
destinardn a la ejecucion de los planes y programas de promocién y mercadeo turisfico y a
fortalecer y mejorar ka competitividad de! sector, con el fin de incrementar el turismo receptivo y el
turismo doméstico.

SEGUNDA. Que el arffeulo 40 de la ley 1450 de 2011, establecié el Fondo de Promocién
Turistica, como un instrumento para el monejo de los recursos provenientes de la contribucién
parafiscol para lo promocién del turismo, el cual se cefiirg a los lineamientos de la politica turistica
definidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

TERCERA. Qe el arliculo 21 de la Ley 1558 de 2012 cambio el nombre del Fondo de Promocién
Turistica o Fondo Nacional de Turismo ~ FONTUR y dispuso su constitucion como Patrimonio
Auténomo.

CUARTA, Que con fundamenio en lo sstablecido por el articulo 2 del Decreto 2251 de 2012, ef
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, adelanté proceso de licitacién piblica No. 03 de
2013, para seleccionar la entidad fiduciaria que administre el Pafrimonio Auiénomo Fondo
Nacional de Turismo [FONTUR}). Cumplidos las requisitos legales, fue seleccionada la Fiduciaria
Colombiana de Comercio Exterior S.A. - FIDUCOLDEX, para que en calidad de vocera del
Patrimonio Auténomo adminisire el FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR, y en consecuencic
suscribié el contrato de fiducia mercantil No, 137 el 28 de agoste de 2013.

QUINTA. Que el Comité Directivo de FONTUR, en sesién reclizada el veinte (20) de febrero de
2015, aprobé el proyecto PFPT-104-2013 denominado “Disefios del Centro interprefativo de la Ruta

(;/:‘9 del Café en la Estacion San Francisco de Chinchind, Paisaje Culturel Cafetero, Colombie-
Chinching”,
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SEXTA. Que la Direccidn de Infraestructura de FONTUR, mediante comunicacién del veinte {20) de
abril de 2015, solicitd adelantar o contratacion necesaric para los "Disefios del Cenfro
interprefativo de lo Ruta del Café en lo estacidn San Francisco de Chinchind, Paisajs Cultural
Culelero, Colombig- Chinching”.

SEPTIMA,. Que mediante verificacién de disponibilidad presupuestal No. 050 del veinticuatro {24)
de junio de 2013, verificacién de disponibilidad presupuastal No. 45 del veintisiate {27) de febrero
de 2015 expedidos por FONTUR, Certificado de Disponibilidad No. 41710 de fecha veintitrés {23)
de diciembre de 2014, expedido por la Secretaria de Hacienda del Municipio de Chinching y
Cerfificado de Disponibilidad No. 70436 de fecha doce (12) de marzo de 2015, expedido por la
Secretaria de Hacienda del Municipio de Chinching, se cerificé o disponibilidad de recurses para
el presente controto.

OCTAVA. Que FONTUR, con fundamento en sl arficulo 7 de su Manual de Contratacién adelanté
la Invitacién Abierta o presentar ofertas FNT-020-2015 cuyo objeto fue: “REALZAR LOS ESTUDIOS
TECNICOS DE RESTAURACION, INTERVENCION, DE DISENOS ARQUITECTONICOS Y DE
INGENIERIA, PARA EL DISERIO DEL PROYECTO CENTRO INTERPRETATIVO DE LA RUTA DEL CAFE
EN tA ESTACION SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA - DEPARTAMENTO DE
CALDAS.*, en la cual parficiparon: KGR PROYECTOS SAS, COMNSORCIC ARQUITECTOS
RESTAURADORES ESTACION SAN FRANCISCO, CLAUDIA HERNANDEZ ARQ SAS y EDGARDO
EDMUNDO BASS! BURGOS.

NOVENA, Que una vez realizada la evaluacién de las propuestas recibidas, por parte del Comité
Evaluador, fue seleccionado el proponente KGR PROYECTOS 5.A.5.

DECIMA. Que de conformidad con el Ariculo 40 de la ley 1450 de 2011, los procesos de
contratacién que adelonfe la enfidad administradora de FONTUR, se someten a la legiskscién
privada,

Efectuadas las anteriores consideraciones, lus partes acverdan las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO. REALZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS DE RESTAURACION, INTERVENCION,
DE DISENOS ARQUITECTONICOS ¥ DF INGENIERIA, PARA EL DISENO DEL PROYECTC CENTRD
INTERPRETATIVO DE LA RUTA DEL CAFE EN LA ESTACION SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE
CHINCHINA - DEPARTAMENTO DE CALDAS.

SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO. Fn desarrclla del contrato EL CONTRATISTA debe realizar

las siguientes fases, actividades y entregar los productos respactivos asi:

S
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FASE 1 - LEVANTAMIENTO, CALIFICACION Y DIAGNOSTICO

Consiste en la verificacion del estade actual del complejo arquitecténico compuesto por ef Edificio de
la Estacién de Son Francisco y el Edificio de la Bodega y sus zonas de influencio, ka identificacién de
los necesidades de acverdo con la restauracién, adecvacién y especificaciones constructivas
requeridas pora los inmuebles.

- Estudios preliminares.
a. Resefia Historica.
b. Investigacién Urbanistica, Constructiva y Tipolégica.
c. Recoleccion de la documentacién catastral, juridica y legal de los inmusbles.

- Estudios técnicos.

Patologia y Evaluacién Estryctural, exploracionss y nicleos.

Estudio de suelos.

Estudio de Sanidad de maderas.

Levontamiento Arquitectdnico: plantas, cortes y fachadas del estado actual.

Estudio Patolégico y Diagnostico de los Inmuebles.

Estudio de Vulnerabilidad Sismica.

Seguimiento y asesoria patrimonial.

Programa de Areas y Necesidades.

Levantamiente topogréfico.

levaniamiento fologrdfico.

Calificacion y diagnéstico.

Plan de manejo arquiteciénico, propueste de disefio para lo distribucion arquitecténica
de los predios a intervenir,

Propuesta de espacios requeridos, con dreas aproximadas y nimero de usuarios para
cada servicio.

e T T@ o b To
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- Proyecto Arquitecténico. Definicion del programa arquitecténico y éreas.
. Salas de sxposiciones. ‘

. Punto de Informacién Turistica - PIT

Salas de aprendizaje, avlas multimedia vy talleres.

. Servicios, baiios, cafeteria,

Auditorio.

Olicina de administracién y operaciones.

. Areas de espacio piblico y paisajismo.

Zonas de parqueo y ciclo-parqueo.

M e o o

Qo Cado una de estas actividades se debe desarrollar por EL CONTRATISTA vy sus productos deben

ser aprobados por la interventoria. El desarrollo de estas fases se debe redlizar a través de estudios,

informes técnicos, planos, fichas fotogrdficas y careros de levantomiento en donde se darén
recomendaciones respectivus,
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FASE 2 - DESARROLLO DE COMPONENTES DEL PROYECTO DE RESTAURACION
INTEGRAL

Para dar inicio a esta fose, EL CONTRATISTA deberd contar con la aprobacion del Comité Técnice
de seguimiento, siguiendo af cronograma de ejecucién presentade por EL CONTRATISTA al inicio
del proyecto. En esta fase se debe presentar:

- Proyecto integral arquitecténico y de restauracién

a. Proyecto Integral de restauracién y readecuacién funcional del Edificio de la Estacién y
de la Bodega.

b. Proyecto de espacio péblica: Planteamiento, desarrollo y solucién a los esquemas basicos
para el disefio definilivo de espacio piblico articulador enfre las dos edificaciones y
propuesta poisajistica.

¢. Proyecto estructural de reforzamiento, disefios estructurales de cbras nuevas y obras de
contencion: incluye los céleulos, disefios, acompafiomiente y framite de licencio de
construccién,

d. Proyecto de instalociones eléchicas y de iluminacion: incluye cdleulos, disefios, cruce de
los proyectos técnicos, acompanamiento, trémite para traslade de la subestacion en caso
de requerirse, y gestiones de aprobacién ante la empresa de energia.

e. Proyecto de instalaciones hidraulicas y sanitarias y manejo de aguas: Incluye sistema de
proteccién contra fuego - red contra incendios, evacuacién de aguas lluvias, y prevencién
de inundaciones, cdlculos, disefios.

f. Estudio de Movilidad - Andlisis de Trafico: Planteamiento cupos de parqueo y ciclo-
parqueo anexos segiin dreas y necesidades.

g. Disefio de redes y de aire acondicionado.

b. Informe de Avance del presupuesto, especificaciones técnicas y recomendaciones de
cada uno de los proyecios anteriores.

c. Geshién y trémites ante los entidades de autorizociones, licencias y permisos {Ministerio
de CuMura, Alcaldia y Oficina de Planeacion de San Gil, Empresas de servicios piblicos},
EL CONTRATISTA asume los pagos correspondientes a costos de radicacion, expensas
y demds grovamenes generados por la obtencidn de los permisos. Dichos tramites y
gestiones reportadas a iravés de los respectivas radicaciones.

d. Presentar ol proyecto a Ministerio de Cultura, Viceministerio de Turismo del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, FONTUR e interventoria.

FASE 3 - DISENOS FINALES, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE LA RESTAURACION
Y ADECUACION INTEGRAL DEL COMPLEJO TURISTICO Y CULTURAL

Paro dar inicio o esta Fase se debe confor con la aprobocién de ke fase anterior por parte del
Comité Técnico de Seguimiento, siguiendo el cronograma de ejecucién presentado por EL
CONTRATISTA ol inicio del proyecto.
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Disefios finales de cada une de los estudios presentados.

Detalles técnicos y arquitectdnicos finales.

Listado de precios bdsicos de la region.

. Andlisis de precios unitarios.

Presupuesto de obra general, andlisis de precios unitarios APUs, costeo de interventoria

y por componentes con las respectivas memorias de canfidodes. Se debe presentar el

proyecto para ser ejecutado por efapas completas.

f. Especificaciones técnicas de cade una de los actividades o desarroflar, incluyendo
descripeion, moteriales y herramientas, procedimientos de construccion, tolerancias,
unidad de medida y page.

g. Cronogrome planteade para la ejecucién de lo obra.

h. Proyeccién de Ficha de proyectos de acuerdo al Manual de Proyectos de FONTUR.

i. Propuesta para e manejo y operacién del Complejo Turistico y Cultural, en aras de

garantizor la sostenibilidad de este.

P a0 oa

El proyecto se deberd enfregar en medio magnéfico y fisico en criginal y dos {2} copias.

Para la liquidacién del contrato, EL CONTRATISTA deberd presentar todos las licencias, resolucién
y permisos requeridos para la ejecucién de la obra, para lo cual tendrd dos (2] meses mds para la
presentacién de estos. Los dos {2) meses més no generan pagos adicionales.

TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Durante ol desarrolle del contrato EL
CONTRATISTA fiene la obligacién de realizar las siguientes actividades.

Actividades de carécter técnico: Son los necesarias para adelantor los estudios y disefios de
acverdo con los requerimientos espaciales y funcionales previstos en el procese de seleccién y
confratacion, y con las normas vigentes para el fipo de proyecto a desarrollar.

1. Redlizar los estudios y disefios, en el marco del objeto establecido en el proceso de seleccién y
contratacion, y en sus anexos.

2. Cumplir a cabelidad con las obligaciones propias e inherentes al conirato, en las condiciones,
formas y plazos determinados.

3. Revisar lo documentacién e informacidn eniregada durante el proceso de seleccién vy
contralacion, o existente en ofras fuentes, con el fin de formular un dacumento que recoja el
estado de dicha informacién y los soportes técnicos de las consideraciones a plantear en los
disefios. Para tal fin, el consultor debe consultar con los especialistas que considere necesario
sobre aspectos especificos del tema, tener en cuenta los tendencias desarrcliodas sobre
eficiencia energélica pensando en la sustentabilidad cuande aplique, y el uso de materiales
econémicos y amigables con el medio ambiente. ‘

4, Elaborar un documento de gestién de informacién y de soporte técnico de los ospectos que la
consultoria hayo identificado que deban incluirse.

5. Elaborar los estudios gectécnico y topografice del drea objeto del contrato,

6. Elaborar los levantamientos y estudios arquitectdnicos, estructurales y patoldgicos de las
estructuras existentes a intervenir.

Calle 28 N° 134 24
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7. Elaborar los disefios urbanisticos y de vias peatonales.

8. Elaborar los allemativas de anfeproyscto arquitectdnico y de los disefios de las redes de
servicios poblicos domiciliorios que apliquen, de acueducto, alcantarillade  sanitario,
alcantarillado pluvial, energia, gus, alumbrado del proyecto y los demds requeridos.

9. Elaborar ¢ partir de lo altemativa escogida, los disefios arquitecténicos, estructurales,
hidrosanitarios, eléciricos y de redes.

10. Elaborar los disefios complementarios referentes a acobados necesarios.

i1. Elaborar las especificaciones técnicas generales y especificas para lo construccion de los obras
disefiadas, siguiendo toda la normatividad vigente, para cada uno de los items previstos en el
presupuesto,

12. Etaborar los andlisis de precios unitarios para cada uno de los items previstes en ef presupuesta
de forma tal que coincida con el nombre y unidod de medida de los items incluidos en el cuadro
de presupuesto. El andlisis de precio wnitario debe considerar materiales, trensporte de los
mismos, mano de obro, herramientas y equipos requeridos.

13. Elakorar ¢ presupuesto de construccion por capitulos indicando en forma clare y precisa of
nombre de coda uno de los items, unidad de medida, precio unitario y cantidad. Debidamente
soportado con la memoria de céleulo de cantidades.

14. Elaborar todos los planos en plonta, corte y fachadas, y de delfalles constructivos, necesarios
para lo comprensién del proyecio arquitectdnico, de los disefios Mcnicos estucturales,
hidrosanitarios, eléctricos, redes y acabodos. Todos los planos deben ser firmados por el
profesional responscble, debidamente identificado con nombre y tarjeta profesional, y avolados
por la interventorfa,

15. Redlizar comités de disefio quincenales y cuando se requiera con la presencia de los
profesionales de la consultoria y la Interventori, durante la totalidod del desarrolic de los
estudios y disefios, para definir los parémetros a aplicar en los disefios. En dichos diseiios
podrén participar funcionarios del Viceministerio de Turismo y del Administrador de FONTUR,
Suscribir los actas correspondientes.

16. Conlar con el aval y aprobocién de los disefos por la interventoria del proyecio y atendiendo
fas recomendaciones del Viceministerio de Turismo y del Administrador de FONTUR.

17.Elaborar los estudios y disefios de acuerdo con las normaos colombianas sismo resistentes,
elécricas, de agua, de gas, de servicios piblicos, de seguridad, confort, los planes de
ordenamiento, legislacién ambiental y todas la normativided vigente nacional y territorial.

18. Contar con la revision previa del resultado de los estudios y disefios realizados por parte de la
interventoria antes del vencimiento del plaze de ejecucién del confrato de consvltoria, para
proceder a su verificacién por parte de del Viceministerio de Turismo y del Administrador de
FONTUR.

19. Electuar todos los frémites y gestiones necesarias paro lo cbtencién y la aprobacién de los
estudios y disefios, asi como para los rémites y obtencién de las licencios de urbanismo y
construeccién requeridos, disponibilidades de servicios poblicos necesarios y permisos
ambientales y de cualquier indole a que haya a lugar ante los enfidades competentes pora la
ejecucidn del proyecto.

o 20, Estar en permanente contacto con la interventoria, con el fin de contor con la aprobacién de los
% dacumentos de base que soporten el desarrollo de fodos los productos inherentes a los estudios y
disefios, :

Qx: {11327 5500
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21. Desarrollar cada uno de los aspectos necesarios para lograr cumplir con el cicance de la
consultoria de acuerdo a los lineamientos para la contratacién.

22, Preparar una presentacién an PowerPoint que incluya la totalidad de los aspectos aprobados
con el fin de contribuir con los procesos de divulgacién del proyacto.

Adlividades de cardacter administrativo, financiero y juridico: Son las necesarias para
realizar un odecuado manejo administrative del contrato de consultoria, de su personal y para
garantizor el cumplimiento de lo normativa vigente.

1. Presentar of interventor y supervisor del conirato, con antelacién al inicie de las actividades que
le correspondan, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y lo experiencia
general y especifica de los profesionales clave y el minimo solicitado y ofrecido para lo
ejecucion del confrato. En caso de incumplimiento por parte.del CONTRATISTA en la
presentacién previa de los soportes del personal, la Interventoria procederd a lo aplicacién de
las sanciones contractuales correspondientes.

2. Garanlizar que el equipo de trabaje principal de profesionales clave ofrecido serd el ufilizado
para la ejecucién del contrato. Si con posterioridad o la suseripeién del contrato, EL
CONTRATISTA vincula un remplazo de cualquiera de ellos deberd garantizar que cumpla con
los exigencias minimos establecidas en el proceso de seleccidn, y debe contor con la
aprobacién de la interventoria e informar o la supervisidn antes de hacer el cambio del
profesional

3. Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato,
ademds del personal minimo exigido. Garontizar que todos los profesionales o quienes se les
asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente
cuando aplique.

4. Verificar las obligaciones refocionadas con el personal requerido para la ejecucidn del objeto
contractual, las cuales serén de especial verificacién por el interventor del contrato y su
incumplimiento, inclvida la ausencia injustificada de una o varias de las personas que hacen
parte del equipo de habojo, acarreard lo imposicién de los sanciones conkactuales
correspondientes. ¢

5. Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los solarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y
honorarios de todo el personol que ocupe en la ejecucién la consultoria, quedando clare que no
existe ningon tipo de vinculo laboral de fal personal con el Administrador de FONTUR, ni
responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa contratacion.

6. Responder por cualquier tipo de reclomacién, judicial o exirajudicial, que instaure, impulse o en
lo que condyuve su personal o sus subconfratistos contra el Administrador det FONTUR, por
causa o con ocasién del conlrato.

7. Acreditar, que se encuenira al dia en el pago de aportes parafiscales relatives al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA,

- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y las cajas de compensacién fomiliar,
C// 8. Responder, en los términos previstos en la ley lante por el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del contrate de consultoria, como por los hechos v omisiones que les sean imputables
y cousen dofio o perjuicio ol Adminisirador de FONTUR, derivados de la celebracién y
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ejecucion de los confratos respecto de los cucles hayon ejercide o ejerza las funciones del
Consultor.

9. Indemnizar y/o asumir todo dofio que se cause a ferceros, a bienes propios o de terceras, o ol
personal confratado para la ejecucion del contrato, por cavsa o con ocasién del desarrollo del
mismo.

10. Respander por el pago de los fributos que se causen o llegaren o causarse por la celebracién,
ejecucién y liquidacion del controto.

11. Atender oportunamente los requerimientos que realice el inlerventor del contrato.

12. Dar cumplimiente al plan de rabajo presentado y dedicacién de los profesionales, entregados
por EL CONTRATISTA de acuerdo o lo previsto en el proceso de coniratacién. En caso de
requerir ajuste a los mismos, deberd presentar la justificacién que soporta dicha solicitud y ln
respectiva propuesta, siempre y cuando esta no sea de inferior calidad.

13. Realizar el acompoRamiento al Conlratista de obra que sea escogide para la ejecucién de la
obra, con posterioridad a la terminacién del conirate, y recibo y aprobacién de los disefios, de
tal manera que se dé respuesta a todas las inquietudes que se tengan ol respecto de los estudios
y disefios entregados como resultado de esta Consulforia. El costo de los visitas estardn a cargo
del Consultor y estas deberdn ser consideradas dentre del valor total de lo oferta de la
Consultoria, como minimo una o las que considere ef mismo CONTRATISTA teniendo en cuenta
la complejidad de los disefios.

14, Participar en las reuniones de presentacién de avances y socidlizacién de los documentos
entregobles. Asi mismo, ajustor los contenidos propuestos de ocuerdo con las observaciones y
sugerencias planteadas.

15. Responder, en los términos previstos en la legislacién Colombiona por el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del conrato de Consultoria.

16. Elaborar y suscribir €l acta de inicio de ejecucién del contrate de Consultoria, previo el
cumplimiento de los requisitos necesarios para eflo.

17. Asistir a todas las reuniones relacionadas con los trabajos objefo de la Consulloria que se
celebren en el sitio de desarrollo del proyecio, en las instolaciones del Viceministerio de Turismo
o del Adminisirador de FONTUR, y suscribir las actas correspondientes odelantadas por la
interventorio, garantizando que en los oclos se incorporen todos los temas tratudos, los
compromisos adquiridos por las diferentes parles y las decisiones tomadas.

18. Elaborar y entregar los documentos en los plazos establecidos de acuerdo ol plan de krobajo
wprobade por la Interventoria, adicionalmente presentar los informes que le sean requeridos por
el Administrador de FONTUR, pora mantener aclualizada la informacién sobre el desasrollo del
contrato,

19. Elaborar y presentar los informes a que haya lugor.

Obligaciones previas o la suscripcién det acta de inicio: Dentro de los cinco {5} dios
siguientes @ lo suscripcién del contrato, EL CONTRATISTA deberé preseniar la garantia de
cumplimiento en los términos previstos. igualmente, dentro de los cinco [5) dias sigulentes o la
suscripcion del contrate debe presentar para aprobacién de la Interventoria:

Q‘/’o 1. Documento del Plan de Trabajo en el que se realice una descripcién detallada de la metedologia
a seguir para lo ejecucién de la consultoria, en cade una de fas elapas, frentes de rabajo y
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actividades del proyecto. Incluyendo mecanismos para analizor, evaluar e implementor los
rendimientos propuestos para sjecutar la consulioria en el plazo confractual, los registros,
producios e informes consultoria,

2. En el Plan de Trabajo incluir el cronograma de ejecucién de los trabajos y documento con cargo
y funciones del personal profesioncl y técnico minimo requerido para la ejecucién del contrato,
incluyendo a los profesionales claves y los exigidos durante el proceso de seleccién con sus
hojas de vida y certificados de estudios y experiencia respectivos.

Informes de avance y gestién: Durante la ejecucion de los trabajos descrites, EL
CONTRATISTA deberé producir y enfregar al Inferventor los siguientes informes, ademds de los
informes ejecutivos que requiera la Interventoria del contrato o El Administrador de FONTUR. El
contenido minimo de los informes es el siguiente:

1. Informe de entrega de fases para pago: Resumen de actividudes y desarollo de la
consultoria. Listado de los productos entregados previstos de cada fase, incluyendo los soportes
respectivos. Soportes de page de aportes ol sistema de segundad social. Soportes para
amortizacién de anficipe, :

Interventor con la presentacion de Ig respeciiva fggtgrg.

2. Informe finak: Resumen de aclividades y desarrollo de la consultoria. Planos de disefio
aprobados por la Interventoria y debidemente firmados por el director de consultoria y los
profesionales pertinentes. Presupuesto de obra, con ondlisis de precios unitarios y
especificaciones fécnicas para cada item. Estudios de suelos, topogrdficos, hidrolégicos, de
demanda, y lodos los requeridos. Resultados de los ensoyos de moferiales y demds pruebas
realizadas. PIunes de monejo ambiental y gestién social. Recomendaciones generales. Poz y

su]vo por 1odo concepto de Ios profeslonules y subconrrohstus _Sﬂ@_g_rﬂ@g_g[_dgmm_dﬂg
] - - o -

del

CUARTA. O ES DE FQNTUR. En virud del presente contrato el FONTUR se oblign
a: i

a) Conlratar la interventoria para el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del
coniralo,

b) Efectuar el pago en los términos establecidos en el presente contrato.

¢) Todas aquellas que se desprendon de lo noluralezo de este controto, necesarias para su
cabal cumplimiento.

QUINTA. PROPIEDAD INTELECTUAL. los estudias, andlisis informes, documentos, aplicaciones
%,C) bases de datos, softwore, hardware, marcas, ensefias, nombres comerciales, modelos y dibujos
industriales, patentes, Know How, secretos industriales, invenciones, descubrimientos y demés
informacién considerada como PROPIEDAD INTELECTUAL que surja en virtud de la ejecucién del
presente conlrato serd de propiedad exclusiva del FONTUR. Por tanto todos los derechos

@: {1y 327 5500
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patrimoniales sobre dicha informacién quedaren en cabeza del FONTUR sin perjuicio de los
derechos morales o que haya lugor.

PARAGRAFO. los partes declaran que conocen y entienden las normas legales sobre propiedad
intelectual comprometiéndose por tanto a cumplirlas durante la ejecucién del presente corirato y con
posterioridad o su terminacion, especialmente en relacién con la informacion y las obras protegidas
existentes al momento de la clebracién del presente contrato.

SEXTA. TERMINO DE EJECUCION. El plazo de ejecucion del contrato que se derive serd de seis

{6) meses, contados a partir de la suscripcion del acta de inicia.

PARAGRAFO PRIMERO. Previo a lo suscripcion del Acta de Inicio, FONTUR deberd aprobar lo
péliza constituida por EL. CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEGUNDO. En el evento que EL CONTRATISTA cumpla con el objeto del mismo,
antes de vencerse el plazo estipulado, conjuniamente con el Interventor, suscribird un documento en
el que conste esta situacian.

SEPTIMA. VALOR DEL PRESENTE CONTRATO, Pora todos los efectos legales el valor del
presente contralc es hosta por la suma de CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES
TRESCIENTOS <CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/
{$138.314.966) IVA INCLUIDO, que FONTUR reconocerdé a EL CONTRATISTA por lo
ejecucién, con cargo o la Verificocién de Disponibilidod de Presupueste No. 050 de feche 24 de
junio de 2013 por valor de $85.120.000, el Certificado de Disponibifidud Presupuestal No. 45 de
techa 27 de febrero de 2015 por valor de $23.832.080, expedidos por la Direccion Financiera de
FONTUR, los Certificados de Disponibilided Mo. 41710 de fecha 23 de diciembre de 2014 por
valor de $21.280.000 y No. 70436 de fecha 12 de moarzo de 2015 por valor de
$10.640.000.00 expedidos por la Secretaria de Hacienda del Municipio de Chinching.

OCTAVA. FORMA DE PAGO, FONTUR pagard a EL CONTRATISTA el valor establecido en la
Clausula Sexta de le siguienfe manera:

a) Un 20% del valer total del contrato en calidad de pago anticipade con la aprobacién de la
péliza respectiva, svgcripcion del Acta de Inicio correspondiente, aprobacién cronograma
de actividades por parte de interventoria, aprobacién del plan de inversién del pago
anticipado por parte de la interventoria y presentacion de la cuenta de cobro respectiva por
parte del CONTRATISTA ol Administrador de FONTUR.

b] Tres pagos iguales hasta completar el 70% del valor tofol del contrato, con la suscripeidn de

Actas Parciales de Recibo de Productos suscritos por EL CONTRATISTA & Interventor. Los
fres pagos parcicles serén de acuerdo a la entrega de los siguientes productos:

Qx: (1} 327 55 00
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Primer pago con el recibo a satisfaccién de los productos de o Fase No.1 definidos
en fa Clavsula Segunda del presente contrata.
Segundo pago con el recibo a safisfaccién de los productos de lo Fase No. 2
definidos en Cléusula Segundo del presente contrato.

- Tercer pago con el recibo a salisfaccién de los productos de la Fase No. 3 definidos
Clausula Segunda del presente cantrato.

) Pago final de! 10% del volor del contrato, con lo suscripcion del Acta de Liquidacién
Bilateral del Contrato, previa suscripcidn, suscripcién del Acta de Enfrega vy Recibo Final del
Contrato por parte del CONTRATISTA & Interventor, entrega del Informe Final del
CONTRATISTA aprobado por €l Intervenlor y las respectivas licencias y permisos
requeridos. ‘

Cada uno de los pages EL CONTRATISTA, deberd presentar con la factura, la certificacién donde
indique que se encuentra al dia en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social, Senc, ICBF y
paraliscales segin el caso. De los citados pagos se descontardn los valores correspondientes a
impuesios y relenciones, de conformidad por lo ordenado por la Ley.

PARAGRAFO PRIMERO. los pagos se efectuardn previos los trdmites administrativos y
presupuestales a que haya luger por porte de FONTUR, mediante consignacién efectuoda a la
cusnta que EL CONTRATISTA indique mediante comunicacién dirigida o FONTUR, con el visto
bueno de ajecucién y del pago del contrato suscrito por el interventor.

PARAGRAFO SEGUNDO. El Interventor designado deberd expedir la cerificacion de
cumplimiento a safisfaccién que serd requisito pora el page o electvar a EL CONTRATISTA,
incluyendo el informe de interventoria para el pago, con todos los soportes requeridos.

PARAGRAFO TERCERO, El iltimo pago estd sujeto o que lus Partes hayan suscrito el acia de
terminacion y liquidacién del contrato, previo visto bueno del interventor, por el cual solicite liquidar
ol contrato.

PARAGRAFO CUARTO. las Partes convienen que FONTUR podra negar o aplazor el pago totol
o parcial de la factura cuando se presente uno cualquiera de los siguientes eventos:

Cuando la obligacién respectiva hayo sido cancelada con anterioridad.

Cuando se cite en forma incorrecta el NIT o el nombre del obligado of pego.

Cuando el contenide de la factura no esté de acuerde con las condiciones det Contralo.

Cuando la factura se radique enmendada o dlterada en sv confenido original y con ello se

altera el concepto o el valor real de o misme. :

e. Cuando se presente la factura por fuera de los plazos de radicocién del calendario tributario
unilateralmente establecido por FIDUCOLDEX, vocera del Palrimonio Auténomo FONTUR,
al cual se acoge desde ahora EL CONTRATISTA.

f. Cuando se presente la faciura sin el lleno de los requisitos que fije la ley o regulacion

onp oo

tributaria.
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g. Cuando no se presente el original de la factura. No obstante, en casos extraordinarios el
pago podré causarse con la copia de la factura, debiendo entregar el original en el
momentc del pago.

h. Cuando falte la firma del emisor vendedor o prestador del servicie en la factura.

i. Cuando no se haya aceptado el bien o servicio por el interventor del Contrato.

i Cuando FONTUR o' el intervenior del Contrate hayan presentado reclamo escrito sobre el
bien o servicio, denfro de los diez (10} dias calendario siguientes a la recepcién de la
factura.

k. Cuando se pretenda el cobro de la factura por un tercero distinto del emisor, que no haya
cumplido con el aviso previo o los demds requisitos de la ley 1231 de 2008. Para que lo
factura pueda endosarse, el vendedor o emisor debe haber dejado constancia expresa de su
intencién en el titulo y solo podrd endosarse una vez aceptado e titulo.

l.  Cuando no se haya netificado al vocero del Patrimonio Auténomo FONTUR el endoso o
negociacién del fitulo, para que incluya las anotaciones sobre los pagos parciales.

m. Cuando recibo orden de auvtoridad competente que suspenda lo circulacién de la factura, o
afecte los derechos relacionados con la misma o con el negocio causal que le dio origen.

n. Cuando no existan recursos liquidos para el pago, o sean insuficientes de acusrdo con las
disponibilidades de! fideicomiso y en su caso la prelacién de pagos establecida en la ley.

o. Cuando EL CONTRATISTA no haya cumplido con las cbligaciones contractuales.

p. Cuando no se acredite el pago de los aportes df Sistema de Seguridad Social y Parafiscales
a que esté obligado por ley, mediante la presentacién de la respectiva certificacién.

PARAGRAFO QUINTO. Todos fos pagos estén sujetos a la disponibilidad de PAC por parte de
FONTUR. El refordo en el pago no genera intersses de ninguna naturaleza o favor de EL
CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEXTO. La factura deberd expedirse a nombre de Patrimenio
auténomo FONDO NACIONAL DE TURISMO- FONTUR - NIT 900.649.119.9.

NOVENA. RIZ Para la realizacién de los pagos EL CONTRATISTA

deberd observar:

a) Que el pago esté precedido de la cerificacién de cumplimiente expedido por el Interventor del
cantrato, previa prasentacién del informe correspondiente,

b} Que con la factura se presente constancia suscrito por EL CONTRATISTA de estar ol dia con
el cumplimiento del pago de los aportes af Sistema de Seguridad Social Integral y aportes
parafiscales o que este obligade por ley.

¢} Que con la factura se debe presentar los documentos requeridos por el drea de pagos.

d} Si la factura no es radicada dentro de los primeros 23 dias del mes o presenta inconsistencias,

Q‘O ésta serd devuella o EL CONTRATISTA y los términos para el page sdlo empezordn a
contarse desde la fecha en que se radique lo foctura o cuenta de cobro segin aplique
corregida.
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e} Que todas los demoras que se presenten por estos conceptos serdn de responsabifidad EL
CONTRATISTA, quien no tendrd derecho ol pago de mtereses o compensacién de ninguna

noturaleza,
DECIMA. GARANTYIAS. EL CONTRATISTA se obliga o consfitvir o favor de FONTUR como

entidad particular, que cubra los siguientes riesgos:

Buen munejo y correcta inversién del pago anticipo: Por un volor asegurado
equivalente al cien por ciento {100%) del valor total del pago anticipo enlregado y con una
vigencia igual a la del presente contrato, de sus prarrogas si las hubiere y por cuotro (4] meses
mds.

- Cumplimiento del Contrate: Por un valor asegurada equivalente al veinte por ciento {20%]
del valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo, deisus prorrogos si las hubiere y
por doce {12} meses mas.

- Catlidad de los servicios: Por un valor asegurado equivalente al quince por ciento {15%)
del valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo, de sus prérrogas si las hubiere y
por doce {12] meses mds.

Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: Por un valor assgurado
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del conirato, con una vigencia igual o sv
pluzo, de sus prérrogas si las hubiere y por tres (3) afios més.

PARAGRAFO PRIMERO. En caso que lo péliza tengo algin deducible, este serd nsumido por EL
CONTRATISTA. EL CONTRATISTA deberd reponer el volor de los garantias cuondo su valor sea
afectado por razén de siniestros.

PARAGRAFO SEGUNDO. En coso de modificaciones y/o suspensiones del contraio, EL
CONTRATISTA, se obligo a realizar los ojustes correspondientes a los amparos de las pélizas
contempladas en esta cléusula.

PARAGRAFO TERCERO. Solomenle se aceptardn pélizas de aseguradorus que cuentan con
calificacién de riesgo.

DECIMA PRIMERA. BUENA FE Y LEALTAD NEGOCIAL. Dentro de la relacién contractual las
Partes s comprometen actuar de acuerdo a los postulados de buena fe y lealtad negocial, Las Partes
no podran limitar este deber de cardcter imperativo,

DEC) _ DA. SUSPE jole) De comin ccusrdo las Partes, FONTUR
y EL CONTRATISTA, previa solicitud y visto bueno del Interventor del contrato, podran suspender la

ejecucién del presente contrato para lo cual suscribirgn un acta en donde se indicard fa razén de la
suspensién del contrato; el términe de duracién de la misma y la fecha de su reanudacién.

DECIMA TERCERA. CESION DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA NO podrd ceder el presente
contrato. EL CONTRATISTA acepta incondicionalmente la cesién que el Administrador de
FONTUR o el Ministerio de Comercio, Indusiria y Turismo hage del presents controto a la entidad
designada.
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DECIMA CUARTA. T ACION NTRATQ, El presente contrato podré darse por
terminado en cualquiera de los siguientes eventos:

a.} Por disolucién de EL CONTRATISTA.

b.} Por mutuc acuerdo de las Partes.

¢} Por incumplimientc de las obligaciones de cualquiera de las partes, previa evaluacién del
interventor del contrato.

d} Cuendo la ejecucién de las obligaciones contenidas en el presente conirato se desarrofle en
forma tal que no garantice rozonablemente la correcta ejecucion de su objeto.

e.) Por vencimiento del término inicialmente pactade.

) Por los demés causales establecidas en el presente conlrato.

DECIMA QUINTA. EJECUCION PARCIAL DEL CONTRATO. Si ol presente contrato se ejecuta

en forma parcial, el valor del mismo se liquidard en proporcién a lo parte efectivamente ejecutada.

DECIMA SEXTA. CLAUSULA PENAL. En coso de incumplimients, total o parcial, de EL
CONTRATISTA en la gjecucién del presente contrate, FONTUR emprenderd las acciones legales o
que haya lugar para reclamar los dafios y perjuicios que se le hayan ocasionado.
Adicionalmente, EL. CONTRATISTA pagoré a FONTUR, a fitulo de cléusula penal una suma
equivalente al veinte [20%} de! valor total del contrato. FONTUR podrd compensar el valor de la
Cléusula Penal hasta la concurrencia de los valores que se adevden o EL CONTRATISTA por
cualquier concepto.

DECIMA SEPTIMA. INYERVENTORIA. Lo interventoric pora el seguimiento ol presente contrato,
serd odelantoda por ALVARO AUGUSTO VERGARA GONGORA, quien tendrd las siguientes
funciones, ademds de las establecidas en su contrato, asl:

1. Colaboror con EL CONTRATISTA, pora una cabal ejecucién del preserte contrato.

2. Exigir y vigilor que el contrato se desarrolle de acverdo con las clusulas contractuales.

3. Atender y resolver las consulias planteadas por EL CONTRATISTA pare el buen desarrollio
del objeto del contrato.

4. Comunicar con la debida oportunidad cualquier situacién que afecle la normal ejecucion del
objeto contractal.

5. Velar y exigir o EL CONTRATISTA que dé cumplimiente o la expedicion de las
modificaciones requeridos de las pélizas que fueron exigidas en el presente contrato, en
especicl en lo referente a los procedimientos de cesién que sufra el contrato.

6. Cerlificar que EL CONTRATISTA cumplis con las obligaciones contenidas en la Cléusula de
obligaciones de EL CONTRATISTA del presente conirato.

7. Estudiar y recomendar cambios sustonciales al proyecto presentado que sean convenientes o
necesarios.

8. Decidir sobre cambios propuestos por EL CONTRATISTA ol proyecto, siempre que no
afecten la correcta ejecucién del objeto contratada.

9. Aprobar o rechazar, en forma debidamente mofivada, los procedimientos utilizados para la
ejecucion del objeto contratado y rendir informes sobre el desarcollo del objeto del mismo.

¢
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10. Suscribir las actas de iniclo y recibo definitivo que se exijan en el conlrato, conjuntamente
con EL CONTRATISTA.

11. Suscribir las aclas de suspensién y reinicio cuando fuere del caso, conjuntomente con EL
CONTRATISTA, sitvaciones de las cudles rendird informe ol FONTUR.

12. A lo finclizacidn del objeto contractual el interventor del confrate deberd presentar un
informe sobre la ejecucién y cumplimiento del contrato. Lo presentacién del informe del
interventor es requisito indispensable para el pago a EL CONTRATISTA.

13. Las demds funciones que se consideren necesarias pora ef cabal cumplimiento del objeto del
contrato o que se deriven del mismo,

PARAGRAFO PRIMERO. las instruccionss impartidas en el ejercicio de tales funciones deberdn
constar por escrito. las dadas en forma verbal, per urgencia o necesidad inminente, deberdn
ratificarse por escrito. La presentacion del informe del Interventor es requisito indispensable para
reclizor el {los} pogols) a EL CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEGUNDO, Para ejercer los responsabilidades y funciones especificas del
Interventor, estas se pueden enconfror en la pdgina web del Fondo Nacional de Turismo

hitp;//fontur.com.co - link “contratacién” -link “Manual de Supervision® link “formato informe®.

PARAGRAFO TERCERO. FONTUR podrd designar un interventor diferente ol citado en la
prasente Cléusula, fo cual serd comunicado al mismo y o EL CONTRATISTA, sin que este hecho
requiera modificacién del Contrato.

DE L CONTROV las Portes convienen resolver de

manera directa y de comin acuerdo cualquier diferencia que surja entre ellas con ocasion de la
ejecucién, la interprelacién y el clcance del contrato. En caso de no lograrse resolver la controversia
de manera directn, los Partes podran acordar mediante documento debidamente suscrito, el
mecanismo escogido para la resolucién de las controversias confractuales y los gastos que ello
generen, serdn sufragados en su totalidad por la porte que resulte vencida. Lo ankerior sin perjuicio
de la facultad de declarar el incumplimiento de EL CONTRATISTA.

‘ A NOVENA, R D DE ACTIVOS Y ICI4 ] 3
TERRORISMO SARLAFT. EL CONTRATISTA declara que tiene lo obligacién de prevenir y
controlar ef Lavado de Activos y la Financiacién al Terrorismo en su organizacién y que tomaré los
medidas de prevencién y contol correspondientes en su relacién con la FIDUCIARIA. De esto
manera, EL CONTRATISTA responderd a lo FIDUCIARIA indemnizéndole por cuolquier multa o
perjuicio que se le couse originado en el incumplimiento de los compromisos antes expresados.

EL CONTRATISTA manifiesta que se somete en su relacién con lo FIDUCIARIA, ol Sistema de
Prevencién ol lovado de Adlives y Financiacién ol Terrorismo de la FIDUCIARIA [denominado
SARLAFT} cuyas politicas se encuentran publicadas en la pégina web de la FIDUCIARIA, y a las
madificociones que allf se incorporen.

Obx: (1] 327 55 00
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En consecuencia, cuando se presente cualquiera de las causales que se enumeran a confinuacién, lo
FIDUCIARIA, mediante comunicacién motivada dirigide ol CONTRATISTA o su ultime direccion
registrada, estard facultoda pora dar por terminado y liquidar unilateralmente el presente contrato,
procediende de igual forma a dar por vencidas tedas las obligaciones a cargo del CONTRATISTA,
por lo sola ocurrencia de la respective causal. Asi mismo, estard facultada pora suspender todos o
algunos de los pagos si o ello hay lugor.

Las causales que podran generar la lerminacién y/o liquidacién del presents serdn:

a) Reporte en lo lista OFAC del CONTRATISTA sus proveedores, sus adminisiradores o
socios, o empresas vinculadas en cualquiera de los eventos de los articulos 26, 27 y 28 de
lo ley 222 de 1995, o las normas legales que determinen reglas sobre vinculacidn
econdmica,

b} Denuncias o pliegos de corgos penales, fiscales, o disciplinarics, sobre incumplimientos o
viclaciones de normas relacionadas con el Lavade de Aclivos o Financiacién al Terrorismo
contra cualquiera de los mencionados en el literal anterior; y/o con fillo o sentencia en
firme debidamente sjecutoriada.

¢) Se encuentre vinculado en una investigacién penal con formulacién de acusacién.

d} Cuando existan factores de exposicidn al riesgo tales como: referencias negativos, ausencia
de documentacién, o la existencia de alertas definidas en los anexos del Manual SARLAFT; y

e} Lo presentacién de dos o més de las alertas enumeradas en fos anexos del Manual o
politicas SARLAFT, en relacién con las personas enumeradas en los literales anteriores.

PARAGRAFO PRIMERO. De conformidad con le establecide en lg parte | - Titlo IV - Copitulo IV
de la Circvlar Bésica Juridica [029/2014] "INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA ADMINISTRACION
DEL RIESGO DE LAVADQ DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO”, a las Poffticas y of
Manual SARLAFT para la Prevencién al Llavado de Activos y la Financiacién del Terrorismo de la
FIDUCIARIA, el SUPERVISOR del Contrato deberd diligenciar el respective Formulario de Vineulacion
establecido por la FIDUCIARIA para el efecto, anexando los documentos que sean pertinentes.

PARAGRAFO SEGUNDO. EL CONTRATISTA cerfifica que los clientes con los que mantiene
relaciones comerciales no se encuentran incursos en actividades relacioncdas con el lavado de
activos.

PARAGRAFO TERCERO. LA FIDUCIARIA ejercerd estas facultades de acuerdo con sus politicos de
riesgos y el Monual SARLAFT, que se encuentra publicade en lo pagina web
www.fiducoldex.com.co, el cual es aceptado por EL CONTRTISTA y se obliga a acotar. La decisién
sobre el ejercicio de estas faculiades deberd ser dada a conocer ol CONTRATISTA mediante
comunicacion mofivada dirigida a su Gltimo direccién registrada, para efectos de publicidad.

Calla 28 N° 13A 24 i
Edificio Museo del Parqus Piso 6° : Fox:
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| A c CION. Los Fideicomitentes y/o el{os) Beneficiarios

se obligan a actualizar por lo menos une vez ol afio, la informacién requerida por Lo Fiduciaria
para el cumplimiento de las disposiciones del Sistema de Administracién de Riesgo del Lavado de
Activos y Financiacién del Terrorismo — SARLAFT, asi como suministrar los soportes documentales
necesarios para confirmar los datos. No obstante lo anterior, El FIDEICOMITENTE autoriza
expresamente o fa fiduciaria mediante la suscripcién del presente contrafo, para que ésta contrate
con ferceros locales o extranjeros, servicios relacionados con el procesamiento de dotos pare su
ulilizacién en servicios de atencién telsfénica para lo actuolizacién de informacién u ofras de
naturaleza similar, gorantizando en toda case, lo confidencialidad de lo informacién que le asiste y
o la que estd obligada la Fiduciaria.

+

vi 1D | Y INFLICT!
INTERES. £ CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, que conoce y acepta el
Cédigo de Buen Gobierno Corporativo de FIDUCOLDEX como vocsra del paliimonio outénomo
FONTUR, que se encuentra publicado en la pégina www.fiducoldex.com.co, asi mismo declara no
eshar incurso en ninguno causal de inhabilidad e incompatibilidad pare contratar con FIDUCOLDEX -
FONTUR, ni en ninguna hipétesis de conflicto ni de coexistencia de interés.

VIGESIMA SEGUNDA. CLAUSULA DE INDEMNIDAD. EiL. CONTRATISTA mantendrd indemne
al FONTUR de cualquier dafio o perjuicio originado en reclomaciones de terceros y que se deriven
de sus acluaciones o de las de los subcontratistos o de la de sus dependientes, de conformidad con
fa normatividad vigents.

« INEXISTENG ELACION ORAL, Entre EL. CONTRATISTA, los
personas que este emplee para la ejecucién del contrato, y FONTUR, no existe relacién laboral de
cardeter permanente o confinvada, ni subordinacién, ni dependencia algung, lidmese ésta técnica,
personal, econémica o simplemente juridica y asi lo declaran y estipulan las partes.

UARTA. PROHIBIC E SUBCONTRATA . EL CONTRATISTA no podrd
subconiratar la totalidad del objeto del contrato. No obstante lo anterior, podrd subconiratar
parcialmente actividades del alcance del objeto contractual, para lo cual se requerirc de lo
autorizacién del inferventor. En todo caso, EL CONTRATISTA responderd por lo ejecucion del cien
por ciento {100%) del cumplimiento del objelo del controto y de las actividades derivados de
mismo en los términos y condiciones del presente contralo, en consecuencio el cumplimiento del
contrato no quedord condicionado ol cumplimiento de los coniratos v obligaciones convenidas entre
EL CONTRATISTA y su subconirofista.

VIGESIMA QUINTA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO. El presente

conlrate requiere para su perfeccionamiento de la firma de las portes y para su ejecucién de ia
suscripeién del acta de inicio entre EL CONTRATISTA y el infarvertor.
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: IS APLICABLE. El presente conirato se rige por las normas

civiles y comarciales colombianas.

VIGES I I Cudlquier modificacion al presente contrato deberd

constar en documento escrito firmado por las partes contratantes, y presentados a través del
CONTRATISTA con minimo quince {15) dias de onlicipacién.

VIGESI E TUITO. En caso de que se presenten

aventos que configuren fuerza moyor o caso forluito, ol tenor de las disposiciones legales
colombianas, los parles podrdn suspender o terminar el presente contrato sin que haya lugar o la
imposicidn de la cldusula penal.

MERITO EJ El presente confrato presta mérito ejecutive por ser

una obligacién clora, exprese y exigible para las partes.

TRIGESIMA. LIGUIDACION., El presente contrato se liquidard dentro de los cinco {5) meses

siguientes a su terminacién de conformidad de conformidad con el Manual de Centratacién de
FONTUR. La liquidacién se fundamentard en el informe final de Interventoria.

! NTRA \ AON. Las partes
convienen en senulur como domncuiio contractual lo civdad de Bogctd D.C. la ejecucién se
realizard en el Municipio de Chinchina {Departamento de Caldas).

£ NDA. CUMENT: NIRATO. Se consideran documentos del

conlrato y hocen parte integral del mismo los siguientes:

a) Ficho del proyecto.

b} Verificacion de Disponibilidad de Presupuesto No. F5C-2013 de 2013, Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 45 de 2015, Certificado de Disponibilidad No. 41710 de
2014, Certificado de Disponibilidad No. 70436 de 2015.

¢} Comilé Directivo de FONTUR del veinte {20} de junio de 2013 y veintiséis {26} de febrero de
2015,

d) Solicitud de contratacién,

e} RUT de EL CONTRATISTA.

f) Fotocopia de lo Cédula de Ciudodania del Representante Legal de EL CONTRATISTA.

g} Propuesta presentada por EL CONTRATISTA.

h} Cerfificado de antecedentes y requerimientos judicicles de la Policia Nacional, del Representante
Legal de EL CONTRATISTA.

i} Términos de la Invitacién Abierta No. FNT - 020- 201 5, sus anexos y adendas.
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TRIGESIMA TERCERA. COMUNICACIONES., Cualquier nolificacién o comunicacién que deban
remitirse las partes serd dirigida a las siguientes direcciones:

FONTUR: Calle 28 No. 13 A - 24 Pisos 6°, y 7° Torre B. Bogotd D.C. - Conmutador: 3275500
Fax: 6067580, Bogoetd, D.C.

CONTRATISTA: Carrera 8 No. 69 - 60. Bogolé D.C. Teléfono 8052526.

Cuclquler cambio de direccién para efecto de notificaciones deberd spr comunicada por las partes
on forma,escri

En onsrqﬁil W fj

en la civdad de Bogoté D.C., en dos (2} ejemplares del mismo tener o

?m@m[ )

MARNUEL EDUARDO DSORIQ LOZANO KATYA GONZALEZ ROSALES
Representande Legal epresentante Legal
P.A. FONTUR CONTRATISTA

royects: Martin Ruiz Candagil.
evisd: Alba Rocio Parra Vﬁ !
Aprobé: Pacla A. Santos VilmRueva,
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