
ACUERDO DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PLAZO 

1. Presentar descripción de la metodologia que se desarrollarará, 

para diseñar el producto turístico                                                                                                                                                          

2. Diseñar el cronograma de actividades.                             3. 

Presentar el equipo de trabajo con su vinculación horaria al proyecto      

1. Cronograma y plan detallado de trabajo.
Aprobación por parte de la 

supervisión.

Dentro de los 30 días 

hábiles siguientes de la 

suscripción del contrato

1 Identificar los atractivos y facilidades turísticas de los municipios que 

conforman el segmento de estudio. El Mincit, la Gobernación de 

Antioquia y la Alcaldía municipal proporcionarán los inventarios 

turísticos o archivos respectivos.

2. Analizar el mercado turístico y las inversiones, que contenga: a. 

Análisis de la demanda, b. Análisis de la oferta turística, c. Análisis 

de las inversiones públicas y privadas.     

1.Actas e informe de avance Actas impresas y firmadas 

Informes de Avance

De acuerdo con el 

cronograma.

1. Realizar catorce (14) talleres (2 por segmento) que cuenten con la 

participación del sector público, privado y líderes comúnitarios para 

la construcción de los productos turísticos.

2.Describir detalladamente el producto turístico por municipio y 

segmento priorizado. 

3 Definir y elaborar mapeo de los elementos que conforman los 

productos turísticos enmarcados en los subproductos de Ecoturismo, 

Turismo de aventura y Turismo rural, y que cuente además con siete 

(7) programas y/o proyectos y siete (7) rutas turísticas, como 

concecuencia de la combinación de escenarios y experiencias.                                                              

4. Determinar las necesidades de intervención pública y privada e 

identificar las fuentes de financiación para los proyectos de 

intervención para la implementación de los productos.                                                                     

5. Graficar el producto turístico por municipio priorizado, 

identificando los atractivos turísticos relevantes  enmarcados 

Avistamiento de Aves, Ecoturismo y Paz, Espeleología, Torrentismo, 

Trekking - Alta montaña y Agroturismo, según el caso.                                                                           

6. Diagramar los productos turísticos diseñados en forma de circuitos 

y rutas. Se deben imprimir 2100 ejemplares para sensibilizar y 

generar una apropiación por parte del territorio.

1. Listado de asistencia a talleres.

2. Actas e informe de avance

Actas impresas y firmadas 

Informes de Avance

De acuerdo con el 

cronograma.

____________________

REPRESENTANTE LEGAL

Nota 3: Si los ACUERDOS DE SERVICIO establecidos no reflejan la calidad del servicio requerido por FONTUR, estos deberán ser replanteados, validados y aplicados de común acuerdo

entre EL FONDO y El CONTRATISTA. Para ello, los ACUERDOS DE SERVICIO y su forma de medición, podrán ser revisados periódicamente o cuando las necesidades del servicio así lo

requieran.

 ACUERDO DE SERVICIO 

1. FASE INICIAL

2. FASE I: DIAGNÓSTICO 

Nota 1: Ningún servicio y/o producto podrá ser facturado si no es recibido a completa satisfacción por parte de la supervisión.

Nota 2: FONTUR podrá definir nuevos ACUERDOS DE SERVICIO de acuerdo con sus necesidades con el fin de garantizar la óptima prestación de los servicios y podrá ajustar los existentes

de común acuerdo con el CONTRATISTA.

Nombre del Proceso: Diseñar el producto turístico de naturaleza y cultura para 40 municipios de Antioquia, teniendo en cuenta las estrategias de los 

corredores turísticos, de manera que se pongan en valor las dinámicas y vocaciones regionales para proyectar el departamento como un  destino 

competitivo, sostenible e innovador

3.  FASE III: DISEÑO DEL PRODUCTO TURÍSTICO


