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RESUMEN 

 

Objeto de contratación: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE PEREIRA Y 

RISARALDA  EXPOFUTURO, EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, DEPARTAMENTO DE 

RISARALDA. OBRAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA FASE, PARTES A Y B, DE 

ACUERDO A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ELABORADOS POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE 

PEREIRA. 
 

Fecha de apertura: Julio 2 de 2014. 

 

Fecha límite de entrega propuestas: 23 de Julio de 2014. 

 

Responsable del proyecto: Dirección de Infraestructura del Fondo Nacional de Turismo FONTUR.  

 

Contactos: Alba Rocío Parra Vera. Teléfono: 3275500 extensión 1400, correo electrónico: 

aparra@fontur.com.co 
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CAPITULO I 

 

1.1. INFORMACIÓN SOBRE LA ENTIDAD 

 

1.1.1. Fondo Nacional de Turismo  FONTUR 

 

La Ley 300 de 1996 creó el Fondo de Promoción Turística cuyos recursos se destinarán a la ejecución de 

los planes y programas de promoción y mercadeo turístico y a fortalecer y mejorar la competitividad del 

sector, con el fin de incrementar el turismo receptivo y el turismo doméstico. 

 

El artículo 12 del Decreto 505 de 1997 dispuso: 

42 de la Ley 300 de 1996 es una cuenta especial, con carácter de patrimonio autónomo, cuyos recursos 
serán destinados exclusivamente a la ejecución de los planes de promoción y mercadeo turístico y a 
fortalecer y mejorar la competitividad del sector turístico para incrementar el turismo receptivo y el turismo 

 

 

El artículo 40 de la Ley 1450 de 2011, estableció el Fondo de Promoción Turística, como un instrumento   

para el manejo de los recursos provenientes de la contribución parafiscal para la promoción del turismo, el 

cual se ceñirá a los lineamientos de la política turística definidos por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. 

 

El artículo 21 de la Ley 1558 de 2012, modificó la Ley 1101 de 2006, al disponer que 

señalados en el artículo 1 y 8 de la Ley 1101 de 2006, así como los asignados en el Presupuesto 
Nacional para la infraestructura turística, promoción y la competitividad Turística, y el recaudo del 
Impuesto al Turismo, formarán parte de los recursos del Fondo de Promoción Turística que en adelante 

llevará el nombre de Fondo Nacional del Turismo  Fontur- , en adelante FONTUR. 

 

Con fundamento en lo establecido por el artículo 2 del Decreto 2251 de 2012, el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, adelantó proceso de licitación pública No. 03 de 2013, para seleccionar la entidad 

fiduciaria que administre el Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Turismo (FONTUR).  Cumplidos los 

requisitos legales, fue seleccionada la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.  FIDUCOLDEX, 

para que en calidad de vocera del Patrimonio Autónomo administre el FONDO NACIONAL DE TURISMO - 

FONTUR, y en consecuencia suscribió el contrato de fiducia mercantil No. 137 el 28 de agosto de 2013. 

 

La entidad contratante es la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX, sociedad de 

servicios financieros de economía mixta indirecta, constituida mediante Escritura Pública número 1.497 de 

octubre 31 de 1.992, otorgada en la Notaría Cuarta de Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Capital, 

autorizada para funcionar mediante la Resolución número 4.535 de noviembre 3 de 1.992 expedida por 

la hoy Superintendencia Financiera de Colombia, actúa como vocera del Patrimonio Autónomo Fondo 
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Nacional de Turismo  FONTUR y en consecuencia, comprometiendo única y exclusivamente el patrimonio 

del citado Fideicomiso. 

 

1.1.2. Naturaleza, funciones e ingresos de FONTUR 

 
(i) FONTUR fue constituido como un Patrimonio Autónomo, administrado por FIDUCOLDEX. (ii) FONTUR 

tiene como finalidad la ejecución de los recursos para la infraestructura turística, promoción y la 

competitividad Turística y el recaudo del Impuesto al Turismo. (iii) El origen de los recursos para la 

ejecución de los programas anteriormente citados, provienen de la contribución parafiscal y fiscal.  

 

1.1.3. Naturaleza de los recursos  

 
Serán considerados de origen público los recursos con los que FONTUR pagará las obligaciones a su 

cargo, como consecuencia de la ejecución y cumplimiento del eventual contrato que se llegare a celebrar. 

   

1.1.4. Definiciones 

 

Donde quiera que, en los documentos de la presente Invitación y del contrato que se suscriba con ocasión 

de la misma, se encuentren los siguientes términos, tendrán el significado que se asigna a continuación: 

 

1.1.4.1. FIDUCOLDEX 

 

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. es la Entidad contratante actuando como vocera del 

Patrimonio Autónomo FONTUR y, en consecuencia, comprometiendo única y exclusivamente el patrimonio 

del citado patrimonio.  

 

1.1.4.2. FONTUR 

 

Patrimonio Autónomo FONTUR fue creado por disposición de la Ley 1558 de 2012, constituido como un 

patrimonio autónomo, por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mediante el contrato de Fiducia 

Mercantil No. 137 del 28 de agosto de 2013. 

 

1.1.4.3. Invitación 

 

Es la convocatoria a personas determinadas o no, a participar con una propuesta con miras a aceptar 

aquella que resulte más favorable, o a no aceptar ninguna, evento en el cual, no habrá lugar a reclamo o 

indemnización alguna para quienes presentaron propuestas. La presente Invitación es ley para las partes.       
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1.1.4.4. Proponente 

 

Es la persona natural o persona jurídica o consorcio o unión temporal, que en forma individual presenta 

dentro de la oportunidad señalada para el efecto, una propuesta u oferta. 

 

1.1.4.5. Propuesta 

 

Es el ofrecimiento u oferta formulada por el Proponente en respuesta a la Invitación.    

 

1.1.4.6. Aceptación de la propuesta 

 

Es la decisión en virtud de la cual se determina la propuesta que se selecciona y la autorización para el 

respectivo contrato; en consecuencia, el proponente seleccionado tiene el derecho y la obligación a 

suscribir el contrato correspondiente.   

 

1.1.4.7. Contratista 

 

Será la persona con quien FIDUCOLDEX como vocera del Patrimonio Autónomo FONTUR, celebre el 

contrato autorizado para ejecutar las actividades o prestar el servicio que se requiere para la consecución 

de la finalidad de la presente Invitación. El contratista deberá acoger en su integridad las decisiones que 

adopte FONTUR. El contratista no adquirirá vínculo laboral alguno con FONTUR y/o con la Fiduciaria.  

  

1.1.4.8. Contrato 

 

Es el instrumento legal autorizado, suscrito y aceptado por FONTUR y el Contratista, para ejecutar el 

objeto y obligaciones allí contenidas, el cual será ley para las partes. 

 

1.1.4.9. Cómputo de términos 

 

Para efectos de la presente Invitación, se aclara que los términos expresados en días y horas se 

computarán desde la hora en que inicia el término y vencerán el último segundo de la hora inmediatamente 

anterior a la fecha y hora fijada para la respectiva actuación.  Cuando la prórroga de los términos conlleve 

fracciones de día, se tendrá en cuenta que éstas se contarán a partir del segundo siguiente al vencimiento 

del respectivo término y que cada día calendario conlleva 9 horas hábiles, entre las 8:00 a.m. y las 5:00 

p.m. 

 

1.1.4.10. Día corriente o día calendario 

 

Es cualquier día del calendario, entendido como el espacio de tiempo de 24 horas, sin tener en cuenta si 

se trata de un día hábil o inhábil. 
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1.1.4.11. Día hábil 

 

Es cualquier día comprendido entre el lunes y el viernes de cada semana entre las 8:30 a.m. y las 4:30 

p.m., excluyendo de éstos los días festivos determinados por ley en la República de Colombia. En el evento 

en que la fecha en que finalice un plazo establecido en esta Invitación resulte ser un sábado o domingo u 

otro día inhábil, el último día de tal período o la fecha correspondiente, se trasladará al día hábil 

siguiente. 

 

1.1.4.12. Términos de Referencia 

 

Son los documentos que contienen y conforman las disposiciones de obligatorio cumplimiento para los 

proponentes, para el contratista y para FONTUR. Vencida la oportunidad para la modificación o la 

aclaración de dichos documentos, los mismos serán aplicables tal y como fueron expedidos.  

 

1.1.4.13. Discrepancia 

 

Diferencia entre la información, manifestación o documentos presentados en la propuesta  y los 

requerimientos contenidos en la presente Invitación, verificados por el respectivo evaluador. 

 

1.2. GENERALIDADES DE LA INVITACIÓN 

 

1.2.1. Régimen legal aplicable 

 

Dadas las características del objeto a contratar y las especificidades de la necesidad, así como su cuantía, 

la modalidad de selección será la INVITACIÓN ABIERTA A PRESENTAR PROPUESTAS.  

 

Son aplicables al presente proceso de contratación las normas del derecho privado, en especial las 

siguientes:  

  

1. Constitución Política de Colombia.  

2. Código de Comercio.  

3. Código Civil.  

4. Artículo 8 Ley 80 de 1993 y sus modificaciones, sin que ello implique cambio de régimen jurídico. 

5. Manual de Contratación del FONDO NACIONAL DE TURISMO. 

6. Código de buen gobierno de FIDUCOLDEX, que se encuentra publicado en la página de Internet 

www.fiducoldex.com.co, (http://www.fiducoldex.com.co/index.php?doc=displaypage&pid=181) y 

que se refieren al régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés.   

 

 

http://www.fiducoldex.com.co/
http://www.fiducoldex.com.co/index.php?doc=displaypage&pid=181
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1.2.2. Naturaleza de esta invitación 

 

Para efectos del fin propuesto se recomienda a los proponentes revisar el presente documento para evitar 

incurrir en inhabilidades, incompatibilidades, o incumplimiento de los requisitos exigidos, toda vez que 

contienen los parámetros, directrices e información que son de obligatorio cumplimiento por parte de los 

proponentes que participen en los procesos de contratación adelantados por FONTUR. Las propuestas 

presentadas conforme se establece en este documento, constituirán la base para la elaboración y 

suscripción de los respectivos contratos derivados de los procesos de contratación bajo la modalidad de 

invitación abierta a presentar propuestas, con los proponentes que resulten favorecidos en cada caso. Se 

suscribirá un contrato derivado de cada proceso mientras no se establezca regla en contrario.  

  

FONTUR dará prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el artículo 83 de la Constitución Política 

Nacional. En consecuencia, todas aquellas observaciones que aleguen el presunto incumplimiento en lo 

descrito en las presentes condiciones, deberán acompañarse de documentos con los cuales se desvirtué la 

presunción de Buena Fe de la que gozan los proponentes. La naturaleza de la presente invitación es 

pública y se rige por los procesos, procedimientos de FIDUCOLDEX vocera del Patrimonio Autónomo 

FONTUR y el Manual de Contratación de FONTUR, el cual puede ser consultado en la página 

www.fontur.com.co.  

 

1.2.3. Conflicto de intereses  

 

Antes de presentar su propuesta, el interesado deberá verificar que no se encuentre incurso dentro de las 

políticas de conflicto de intereses previstas en el Código de Buen Gobierno Corporativo de Fiducoldex que 

se encuentra en la página de Internet www.fiducoldex.com.co, que declarará conocer y acatar el 

Representante Legal bajo la gravedad del juramento en la carta de presentación de la propuesta. 

 

1.2.4. Inhabilidades e Incompatibilidades   

 

Antes de presentar su propuesta, el interesado deberá verificar que no se encuentre incurso en las causales 

de inhabilidad previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y cualquier otra disposición que la 

modifique, adicione, derogue y/o complemente, respecto de los representantes legales, miembros de la 

Junta Directiva de Fiducoldex y Miembros del Comité Directivo de FONTUR, las cuales pueden consultarse 

en la página web www.fiducoldex.com.co y no estar reportados en el último Boletín de Responsables 

Fiscales expedido por la Contraloría General de la República.   

 

1.2.5. Lucha contra la corrupción   

  

En el evento de conocerse casos de corrupción, se debe reportar el hecho a la Secretaría de Transparencia 

de la Presidencia de la República a través de alguno de los siguientes medios: a los números telefónicos, 

(1) 5629300; a la línea gratuita del programa 01 8000 913666; en la página web 

http://www.fontur.com.co/
http://www.fiducoldex.com.co/
http://www.fiducoldex.com.co/
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www.secretariatransparencia.gov.co; y/o mediante correspondencia o personalmente en la dirección: 

Calle 7 No. 6-54 de la ciudad de Bogotá, D.C. También puede reportar el hecho en la página web 

www.presidencia.gov.co, a la Oficina de la Vicepresidencia Jurídica de FIDUCOLDEX a través del 

conmutador (0571) 3275500, a la contraloría interna de FIDUCOLDEX o en la página web 

www.fontur.com.co, sin perjuicio de denunciar el hecho ante las autoridades competentes. 

 
1.2.6. APOSTILLE 

 

Cuando se trate de documentos de carácter público o privado otorgados en el exterior, de conformidad 

con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de consularización señalado en el literal 

(a) anterior, siempre que provenga de uno de los países signatarios del Tratado de La Haya del 5 de 

Octubre de 1996, sobre abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, 

aprobada por la Ley 455 de 1998. En este caso sólo será exigible la copia del Apostilla, trámite que 

consiste en el certificado original en el cual avala la autenticidad de la firma y el título en que ha actuado 

la persona firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el país de origen. Si la 

Apostilla está dada en idioma distinto del castellano, deberá presentarse acompañada de una traducción 

oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con las normas vigentes.  
 

1.3. OBJETO DE LA INVITACIÓN 

 
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE PEREIRA Y RISARALDA  EXPOFUTURO, EN EL 

MUNICIPIO DE PEREIRA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA. OBRAS CORRESPONDIENTES A LA 

SEGUNDA FASE, PARTES A Y B, DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ELABORADOS POR LA 

CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA. 

 

1.3.1. Descripción del objeto de la obra a contratar con sus especificaciones esenciales 

del contrato a celebrar 

Las obras a desarrollar hacen parte del proyecto integral para dotar a la ciudad de Pereira con la 

infraestructura del Centro de Convenciones, el cual constará de un edificio de dos plantas con un área 

aproximada de 6641 metros cuadrados; un salón de conferencias para 1650 personas; 6 salas auxiliares 

de uso múltiple; un hall de acceso; tres cabinas de traducción simultánea; una cocina para servir 

aproximadamente a 3000 personas y sus correspondientes áreas de servicios complementarios como 

vestieres, depósitos y basuras; 1 sala VIP y 3 camerinos; 4 baterías de servicios sanitarios incluyendo para 

discapacitados; una enfermería; ascensor y escaleras; y un semisótano para la subestación y tanques de 

reserva. Todos los espacios anteriormente descritos estarán debidamente dotados con las especificaciones 

descritas en el presupuesto anexo. 

 

 

http://www.secretariatransparencia.gov.co/
http://www.presidencia.gov.co/
http://www.fontur.com/
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El sistema estructural a usar en el proyecto es de zapatas, vigas y columnas en concreto -pórticos 

tradicionales-, la cubierta es en estructura metálica con cerchas y correas y la teja será metálica sin traslapo 

con aislamiento térmico y acústico. La mampostería es del sistema liviano con muros en superboard y 

gyplac de diferentes especificaciones solo unos pocos muros de protección de las escaleras serán en 

ladrillo de arcilla. La ventanería será en aluminio y vidrio y habrá otras con vidrio templado. La 

construcción tendrá sistemas eléctricos, acústicos, de sonido, de incendios, de aire acondicionado y 

amoblamiento. 

 

Dentro de las bases se encuentran todos los diseños completos de arquitectura e ingeniería además del 

presupuesto y especificaciones técnicas de todos los materiales a usar. 

 

El Centro de Convenciones se construirá dentro de la infraestructura actual de EXPOFUTURO, por lo tanto 

no se requerirá hacer ninguna obra de urbanismo externa ni accesos especiales para la obra. 

 

1.3.2. Localización exacta 

 
El Centro de Convenciones se construirá en el Departamento de Risaralda, en el Municipio de Pereira, en 

complemento a la infraestructura que hoy se denomina Centro de Eventos y Exposiciones de Pereira y 

Risaralda - EXPOFUTURO, localizado en la zona de la ciudad conocida como Villa Olímpica, al lado 

noroeste del Velódromo Alfonso Hurtado Sarria, en una extensión de aproximadamente 3 hectáreas, cuya 

dirección es calle 97 carrera 17. 

 

Esta zona es de gran importancia para la ciudad de Pereira y para toda la región, dado que su vocación 

está definida para grandes equipamientos, por lo cual concentra la más importante oferta para el 

esparcimiento y entretenimiento de la ciudad, aunado al desarrollo de una segunda centralidad de la 

ciudad gracias al fuerte crecimiento en su actividad comercial. Así mismo, en esta zona suroccidental de 

Pereira se ha venido desarrollando una importante infraestructura para la competitividad representada por 

el Aeropuerto Internacional Matecaña, la Zona Franca Internacional de Pereira y los proyectos turísticos 

tales como el Parque Consotá, el Parque Temático de Flora y Fauna, y la nueva oferta hotelera. 

 

1.3.4. Justificación 

 

En la búsqueda por generar estrategias para impulsar la competitividad y mejorar la calidad de vida de los 

habitantes del territorio, Pereira como epicentro de la Región del Eje Cafetero y en ejercicio de su 

liderazgo natural, ha identificado en el turismo corporativo un catalizador del desarrollo. 

 

Es de este modo, como la ciudad planteó en diversos momentos y distintos escenarios, la posibilidad de 

contar con infraestructuras y equipamientos adecuados que permitiesen la consolidación de su vocación 

turística. Ejemplo de ello fue la gestación del CINEX, apenas iniciando la década los 90´s, proyecto en el 
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que se vincularon entidades del Estado, los gremios y el sector privado a través de la conformación de una 

sociedad, con sus respectivos aportes de recursos.  

 

Lamentablemente, el Eje Cafetero vivió una acentuada crisis económica a partir de la pérdida de la 

dinámica que hasta ese momento había caracterizado el sector cafetero y los terremotos de los años 1995 

y 1999. Fue así como fracasaron varios intentos por consolidar este tipo de proyectos, concebidos como 

una herramienta para hacer frente a las tendencias de la economía globalizada y fortalecer la actividad 

comercial. 

 

La Cámara de Comercio de Pereira emprendió desde el año 2001, en desarrollo de una importante 

estrategia de fortalecimiento de capacidades locales y en cumplimiento de sus funciones legales y 

misionales, la reactivación del proyecto; buscando el adecuado aprovechamiento de las inversiones que 

diversos agentes de desarrollo económico de la ciudad y el departamento habían realizado. Así entonces, 

la Región del Eje Cafetero fue artífice del nacimiento de EXPOFUTURO, el Centro de Eventos y 

Exposiciones que abrió sus instalaciones en el año 2005, convirtiéndose en un bien de interés público, que 

a lo largo del tiempo ha contribuido a la competitividad de toda la región occidental del país. 

 

Durante el año 2012, la Ciudad de Pereira desarrolló su Plan Maestro de Turismo y en éste, así como en el 

ejercicio de planificación Visión 2032, se evidenció que la ciudad buscará consolidarse como el epicentro 

del Paisaje Cultural Cafetero, desarrollado un clúster turístico, con encadenamientos productivos y servicios 

de calidad, apalancados en una fuerte institucionalidad, formalización empresarial y sostenibilidad 

ambiental, que contribuyan al desarrollo socioeconómico de la región, a través de una oferta 

diferenciadora y  complementaria histórica, cultural, de naturaleza, de congresos y convenciones, de 

compras y entretenimiento, con reconocimiento nacional e internacional y un recurso humano formado en 

competencias para el turismo, y la incorporación de las tecnológicas de la información y las 

comunicaciones permitiendo mayor productividad y competitividad empresarial, generando demandas 

crecientes en los mercados nacionales e internacionales para la sostenibilidad del sector y el territorio. 

 

Precisamente, en la búsqueda por generar estrategias para impulsar la competitividad y mejorar la calidad 

de vida de los habitantes del territorio, se evidencia como Pereira a partir de sus agentes, ha identificado 

en el turismo corporativo un catalizador del desarrollo. 

 

Igualmente, dentro de la estrategia de marketing territorial, construida y emprendida conjuntamente desde 

el año 2008 por la Gobernación de Risaralda, la Alcaldía de Pereira y la Cámara de Comercio de 

Pereira,  se determinan claramente como pilares fundamentales los siguientes: Promoción de inversiones, 

comercio exterior, cooperación internacional y turismo corporativo; al reconocer en éstos los detonadores 

para el desarrollo de la región en materia social y económica, de trascendencia para la generación de 

empleo, el fortalecimiento de los sectores estratégicos y el fomento empresarial en Pereira y Risaralda.  
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La articulación de esfuerzos alrededor del proyecto Centro de Convenciones de Pereira y Risaralda  

EXPOFUTURO, se fundamenta en el entendido de que el turismo de eventos y convenciones es una de las 

más importantes actividades económicas a consolidar en Pereira y la Región por el efecto multiplicador que 

tiene sobre los demás sectores económicos, al fortalecer encadenamientos productivos, generar crecimiento 

en el PIB regional y crear empleo. En este sentido ha sido clara la importancia que reviste tanto para el 

Gobierno Nacional, como Departamental y Local, y es entonces de especial relevancia, potencializar la 

actividad turística y promoción de la inversión en el Departamento de Risaralda, a través de diversos 

mecanismos, en particular, de fortalecimiento del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones - 

EXPOFUTURO, destinado a desarrollar el subproducto turístico "Eventos y Convenciones", con el objeto de 

lograr una mayor afluencia de turistas a la Región. 

 

El proyecto Centro de Convenciones responde a las estrategias de competitividad planteadas en los planes 

de desarrollo nacional, departamental y municipal. De este modo se encuentra incluido en el Plan Nacional 

de Desarrollo 2010-

prosperidad democrática; en la regionalización del Plan Plurianual de Inversiones 2011-2014 como uno 

de los principales proyectos de inversión; en el Plan de Desarrollo de Risaralda 2012-2015 "Risaralda: 

unida, incluyente y con resultados", programa 23 - Risaralda estratégica, competitiva y con resultados; y en 

el Plan - Pereira Competitiva , 

subprogramas 9.2.4: Programa Pereira para invertir.  

 

En el año 2012, la Cámara de Comercio de Pereira emprendió el liderazgo de un nuevo proyecto para 

mejorar la competitividad turística de la región a través de la construcción del Centro de Convenciones de 

Pereira y Risaralda - EXPOFUTURO, consolidando alianzas con los diversos agentes del desarrollo para su 

financiación y logrando las voluntades de entidades como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el 

Municipio de Pereira y el Departamento de Risaralda. Durante el primer año, la entidad ejecutó la fase de 

preinversión, desarrollando todos los estudios técnicos, de viabilidad y sostenibilidad y obteniendo las 

respectivas licencias. Así mismo, durante el año 2013 con recursos aportados por el Municipio de Pereira 

y por la Cámara de Comercio de Pereira se construyó la Fase I del Centro de Convenciones, con una 

inversión superior a los $1,800 millones de pesos y que consistió en la modernización e integración 

armónica de la infraestructura de Expofuturo al nuevo proyecto, evidenciando todo el compromiso local 

frente a este proyecto. 

 

Es por todo lo anterior, que se hace imprescindible y perentoria la construcción del Centro de 

Convenciones de Expofuturo, el cual, sumado a la actual infraestructura de ferias y eventos, logrará dotar a 

la Región del Eje Cafetero con un Centro de Eventos y Convenciones de clase mundial; y qué mejor gestión 

que la articulación de esfuerzos del Gobierno Nacional, el Departamento de Risaralda, el Municipio de 

Pereira y el sector privado a través de la Cámara de Comercio de Pereira. Así mismo, se proyecta un 

impacto positivo del proyecto sobre la región en los siguientes aspectos: 
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 Generación de Capital Social: se pretende generar capital social en el Municipio de Pereira, así 

como en los municipios cercanos de Risaralda y el Eje Cafetero, de tal manera que se desarrollen 

nuevas vocaciones y opciones reales de generación de empleo y de rendimientos económicos que 

promuevan el desarrollo social y económico de la región. Este elemento cobra fundamental 

importancia siendo Pereira una ciudad receptora de fuerza laboral de todas las poblaciones vecinas. 

 

 La nueva infraestructura turística será catalizadora de la competitividad del Eje 

Cafetero, por su amplia rentabilidad social y capacidad de irrigar múltiples sectores y actividades 

de la economía, propiciando el desarrollo de encadenamientos productivos alrededor del turismo 

corporativo. Es así como el proyecto se convierte en una estrategia de trascendental importancia, 

para una región pujante y trabajadora pero notablemente afectada por las condiciones de 

desempleo, inequidad y pobreza actuales tanto en Risaralda como en los departamentos 

colindantes. 

 

 El nuevo Centro de Convenciones, en complemento con la actual infraestructura del Centro de 

Eventos y Exposiciones de Pereira y Risaralda  Expofuturo, permitirán consolidar a la región como 

un destino competitivo para el desarrollo de congresos y convenciones de clase mundial, 

potenciando las posibilidades de aprovechar la declaratoria otorgada por la UNESCO al territorio 

como Patrimonio de la Humanidad por su Paisaje Cultural Cafetero. Este punto complementa además 

todos los esfuerzos que ha venido desarrollando en segmento de turismo corporativo el Gobierno 

Nacional a través del Ministerio de Comercio y Proexport Colombia, así como los esfuerzos en 

materia de desarrollo empresarial, facilitación de negocios y promoción de inversión de las agencias 

locales y las entidades nacionales.   

 

1.3.5. Alcance del objeto de contratación 

 

Las obras objeto del presente proceso que deberán ser entregadas por el Contratista son FASE II 

COMPONENTES A Y B:  

 

 Obras preliminares. 

 Estructura y cimientos. 

 Mampostería.  

 Cielos rasos y cubierta. 

 Pisos, enchapes y guardaescobas. 

 Instalaciones eléctricas.  

 Instalaciones sanitarias y aguas lluvias.  

 Instalaciones hidráulicas. 

 Carpintería en madera.  

 Carpintería metálica, aluminio y vidrio. 

 Revoques, estucos y pinturas.  
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 Energía solar.  

 Equipos especiales. 

 Muebles, divisiones y tarimas. 

 

1.3.6. ACTIVIDADES A REALIZAR 

 

Las actividades a realizar se encuentran descritas en el ANEXO 11 y ANEXO 12. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS, el cual hace parte integral de los términos de la Invitación Pública. El 

Contratista entregará la obra, de conformidad con las especificaciones técnicas 

establecidas en el Anexo 11 y 12.  

 

1.3.6. Obligaciones generales del proponente 

 

Durante el desarrollo del contrato el Contratista tiene las siguientes obligaciones:  

 

1.3.6.1. Obligaciones de carácter técnico: Son las necesarias para ejecutar el proyecto de acuerdo 

a los planos, y especificaciones técnicas, cumplimiento de las normas de calidad, seguridad y economía 

adecuadas a la obra. 

 

- Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando las construcciones contratadas de acuerdo 

con los criterios de calidad exigibles, los diseños, los planos, las especificaciones entregadas y en 

general las normas técnicas colombianas sobre la materia, con sujeción a los precios estipulados y 

dentro del plazo establecido. 

- Entregar la obra funcionando en las condiciones contratadas. 

- El Contratista de obra será el encargado y único responsable de entregar la obra funcionando en las 

condiciones contratadas. 

- Revisar el proyecto arquitectónico y técnico, al igual que el presupuesto, antes de dar inicio a las 

obras.   

- Revisar la información técnica suministrada, antes de dar inicio a las obras. 

- Formular de manera oportuna al interventor, si es necesario, las observaciones a los diseños e 

información general y relacionada con la ejecución de la obra. 

- Revisar los planos, especificaciones técnicas, y en general, toda la información referente al proyecto. 

Debe asegurar que conoce suficientemente el proyecto que se va a construir y que no presenta 

inconvenientes insuperables para su desarrollo. 

- Ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten necesarias para la ejecución del objeto 

contractual, a los mismos precios contenidos en la oferta económica, con la autorización de la 

Interventoría. En caso de presentarse mayores cantidades de obra, estas pueden compensarse 

mediante acta de balance de mayores y menores cantidades suscrita entre el Interventor y el 

Contratista sin superar el valor del contrato.  
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- Ejecutar los ítems o actividades no previstos contractualmente, para lo cual se modificará el contrato 

incorporando los nuevos ítems y sus precios unitarios, para lo cual, el Contratista debe presentar 

para aprobación de la interventoría las especificaciones y los análisis de precios unitarios 

correspondientes. La necesidad de ejecutar los nuevos ítems de obra será determinada por 

FONTUR, según concepto de la Interventoría. Cualquier ítem no previsto que se ejecute sin la previa 

autorización del interventor será asumido por cuenta y riesgo del Contratista, de manera que 

FONTUR no reconocerá valores por tal concepto. 

- Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no 

poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, 

igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 

- Contemplar los costos correspondientes a la infraestructura necesaria para proveerse de corriente 

eléctrica y agua desde el punto eléctrico y el punto hidráulico suministrado por la obra para el 

desarrollo de las actividades. Los costos de los servicios públicos serán a cargo del proponente. La 

obra suministrará un punto eléctrico y un punto hidráulico. 

- Realizar, la construcción o adecuación, y mantenimiento de su campamento de obra en el área del 

proyecto y durante el plazo de ejecución del contrato.  

- Ejecutar cerramientos provisionales de sus áreas de trabajo y la señalización preventiva necesaria 

para la segura circulación del personal de obra. 

- Suministrar oportunamente todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos 

necesarios, adecuados y suficientes, según fechas indicadas en la programación detallada de la 

obra.  

- Obtener en forma legal y oportuna de todos los materiales y suministros que se requieran para la 

construcción de la obra, incluyendo materiales de canteras y ríos, manteniendo permanentemente la 

cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 

- Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos que utilicen para el cumplimiento del 

objeto del contrato. Antes de la adquisición de los elementos o materiales, el Contratista deberá 

presentarlos a la Interventoría, quien revisará de conformidad con los diseños y especificaciones y 

dará la respectiva aprobación. En caso de compra por parte del Contratista de alguno de los 

materiales o insumos sin la debida aprobación previa de la Interventoría, el Contratista asumirá el 

riesgo de su costo en caso de no ser aceptado por la Interventoría y deberá realizar el respectivo 

cambio, por otro debidamente aprobado. 

- Suministrar todos los insumos y materiales que se requieran para proteger las áreas a intervenir y ya 

terminadas, para que no sufran deterioro o daño alguno, si llegase a presentar algún daño 

ocasionado por el Contratista, deberá realizar la respectiva reparación a su costo. 

- Demoler y remplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o  FONTUR, 

toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las 

especificaciones requeridas para la obra. 

- Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por las actividades realizadas 

por el contratista. 
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- Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se 

requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se 

instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá presentar a la 

Interventoría los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes 

ensayos son apropiados. 

- Retirar los materiales sobrantes y los escombros al sitio autorizado, y entregar las áreas intervenidas 

en perfecto estado y limpieza. 

- Coordinar el cronograma de obra con el Comité Técnico, el cual estará integrado por: la 

interventoría, la Cámara de Comercio de Pereira y Fontur, con el fin de procurar acciones que 

permitan mitigar el impacto de la obra en relación a la operación de Expofuturo.  

 

1.3.6.2. Obligaciones de carácter administrativo, financiero y jurídico: Son las necesarias 

para realizar un adecuado manejo administrativo de la obra, de su personal y para garantizar el 

cumplimiento de las normas vigentes. 

 

- Mantener durante la ejecución del proyecto los profesionales claves propuestos y el personal 

adicional mínimo requerido, de acuerdo con los mínimos requeridos de acuerdo a los términos de 

referencia y a la misma propuesta, FONTUR por cada profesional propuesto que no cumpla con los 

mínimos requeridos o que no esté laborando, descontará a manera de sanción de los pagos 

pendientes la suma de tres (3) salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV) por cada día 

calendario que no se tenga cada profesional, previo requerimiento que sobre el particular efectúe el 

Interventor. Realizados máximo 3 requerimientos al contratista, se entenderá incumplimiento del 

contrato. 

- Acreditar al interventor que todo el personal que labora en la ejecución del contrato se encuentra 

afiliado a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los 

trabajadores independientes, y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día. 

- Demostrar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 

Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cajas de compensación familiar, de todo el 

personal vinculado directamente a la ejecución de la obra. 

- Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al 

personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del 

mismo. 

- Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtención de los 

permisos requeridos en la ejecución de la obra, diferentes a los previamente entregados por 

FONTUR. Igualmente realizar las gestiones que se requieran para prórrogas, adiciones o 

modificaciones de licencias y permisos., tales como la prórroga del PMT. 

- Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución de la obra y 

hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y solicitado para la ejecución del objeto 

contractual. Los profesionales clave y los requeridos como mínimo son de carácter obligatorio en el 
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proyecto. En caso de incumplimiento por parte del Contratista en la incorporación del personal 

aprobado al proyecto, se procederá a la aplicación de las sanciones contractuales y previamente 

dadas a conocer en los términos de referencia. 

- Garantizar que el equipo de trabajo principal de profesionales clave ofrecido sea el utilizado para 

la ejecución del contrato. Si con posterioridad a la suscripción del contrato, el Contratista vincula un 

remplazo de cualquiera de ellos deberá garantizar que cumpla con las exigencias mínimas 

establecidas en el proceso de selección.  

- Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo necesario para la ejecución 

del objeto del contrato, así como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del 

servicio.  

- Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del 

contrato. 

- Garantizar que cada una de las personas utilice elementos de protección tanto personal como de los 

materiales empleados y de las obras terminadas, como es el caso de guantes de tela, botas, arnés, 

barreras, plástico o vinipel, de acuerdo a las actividades que desarrolla. 

- Informar y justificar con la debida antelación a la Interventoría la necesidad de recursos, prórrogas, 

mayores cantidades de obra e ítems no previstos necesarios para la terminación de la obra, cuando 

así se requiera y no adelantar ningún trabajo correspondiente sin la debida adición de recursos por 

parte de FONTUR. 

- Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de 

intervención en donde se ejecute la obra. 

- Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos, 

actividades realizadas diariamente, personal y equipo dispuesto, y decisiones tomadas en la 

ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de Interventoría, de los conceptos de los 

especialistas en caso de ser necesario. Dicha bitácora debe estar dispuesta para la revisión y 

solicitudes de FONTUR. La bitácora debe lograr la comprensión general de la obra y el desarrollo 

de las actividades. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por residentes de obra e 

interventoría. En la bitácora deben quedar registradas las visitas de los directores de obra e 

interventoría, mediante notas suscritas por cada uno de ellos.  

- Elaborar siguiendo los mismos criterios de los planos y diseños entregados por FONTUR, los planos 

récord de la totalidad del proyecto, los cuales deberán ser entregados a FONTUR registrando el 

nombre, tarjeta profesional y firma del especialista respectivo y del director de obra, con la 

aprobación de la Interventoría, en medio impreso y magnético. 

- Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega periódica de obra y final 

de obra. 

- Utilizar los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción entregadas por 

FONTUR únicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda 

conferido algún derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningún caso, se entenderá como 

cesión de derechos o licenciamiento a favor del Contratista. En caso de ser necesario cualquier 

rediseño o modificación en los diseños, planos o cualquier otro documento entregado por FONTUR, 
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que implique la creación de una obra nueva protegida por las normas de derechos de autor, los 

derechos patrimoniales sobre la misma se entenderán cedidos a FONTUR. 

- Suscribir al finalizar la obra, documento mediante el cual se demuestre que no hubo alteraciones de 

los predios y construcciones vecinas. 

- Mantener registro fotográfico antes, durante y al final de la construcción. 

- Responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por 

las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos 

niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas establecidos por las 

diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato 

y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones 

correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes. 

- Responder cuando por circunstancias imputables al Contratista, resulta necesaria la prórroga del 

plazo para la ejecución de la obra, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del 

contrato de Interventoría, FONTUR podrá descontar dicho valor de las sumas que el Contratista le 

adeude. De tal descuento se dejará constancia en el documento de prórroga. Lo anterior, sin 

perjuicio de la exigibilidad o ejecución de las sanciones y/o cláusula penal pecuniaria prevista en el 

contrato y de las acciones que pueda iniciar el FONTUR para obtener la indemnización de los 

perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen. 

- Abrir una cuenta bancaria independiente para que se efectúen los pagos. 

- Invertir el anticipo de acuerdo al plan de inversión del anticipo aprobado por la Interventoría, el cual 

solamente podrá ser usado para maquinaria, equipo, material, personal y transporte. 

 

1.3.6.3. Obligaciones previas a la suscripción del acta de inicio: Dentro de los cinco (5) días 

siguientes a la suscripción del contrato, el Contratista deberá presentar las pólizas de cumplimiento y 

Responsabilidad Civil Extracontractual en los términos previstos en el mismo y los siguientes documentos 

para aprobación de la Interventoría: 

 

- Cronograma detallado de ejecución de obra. 

- Flujo de inversión del contrato. 

- Plan de manejo e inversión del anticipo. 

- Documento que contenga la información sobre  el personal profesional y técnico clave, así como del 

adicional requerido en los Términos de Referencia y presentados en la propuesta para la ejecución 

del contrato. 

- Presentación discriminada del A.I.U. 

- Análisis de precios unitarios y listado de precios de los insumos coincidente con el cuadro de 

presupuesto aprobado y documentos presentados con la propuesta. 

 

1.3.6.4. Informes de avance y gestión: Durante la ejecución de los trabajos descritos, el Contratista 

deberá producir y entregar al Interventor los siguientes informes, además de los informes ejecutivos que 

requiera la Interventoría del contrato o el FONTUR. El contenido mínimo de los informes es el siguiente: 
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1.3.6.5. Informe de corte de obra para pago: Resumen de actividades y desarrollo de la obra, 

acta de corte de obra, memorias de cálculo de cantidades de obra, resultados de los ensayos de 

materiales y demás pruebas realizadas, soportes de pago de aportes al sistema de seguridad social, 

soportes para amortización de anticipo, registro fotográfico. El informe y todos los documentos se deben 

entregar aprobados por el Interventor con la presentación de la respectiva factura. 

 

1.3.6.6. Informe final de ejecución: Resumen de actividades y desarrollo de la obra, bitácora 

original de obra, planos récord de obra, aprobados por la Interventoría, manual de operación y 

mantenimiento con las respectivas garantías de calidad y correcto funcionamiento, cantidades de obra 

ejecutadas, resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas definitivas, certificaciones 

de calidad de materiales utilizados, informe de seguridad industrial, manejo ambiental y gestión social, 

recomendaciones generales, póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo 

requieran, paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas del Constructor, registro 

fotográfico definitivo. Se debe entregar dentro de los 20 días calendario a la fecha de terminación del 

plazo de ejecución del contrato de obra. 

 

1.3.7. OBLIGACIONES PARTICULARES DEL CONTRATISTA 

Actividades de carácter técnico: Son las necesarias para ejecutar el proyecto de acuerdo a los 

planos, y especificaciones técnicas, cumplimiento de las normas de calidad, seguridad y economía 

adecuadas a la obra.  

 

- Revisar los planos, especificaciones técnicas, las memorias de cálculo del proyecto y de sus obras 

complementarias, presupuesto y en general, toda la información referente al proyecto. Debe 

asegurar que conoce suficientemente el proyecto que se va a construir y que no presenta 

inconvenientes insuperables para su desarrollo.  

- Realizar los ajustes y complementos necesarios al proyecto arquitectónico y técnico sin que esto 

implique mayor costo para el contrato, presentándolos para aprobación de interventoría.   

- El Contratista está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten necesarias para 

la ejecución del objeto contractual, a los mismos precios contenidos en la oferta económica, con la 

autorización de la Interventoría. En caso de presentarse mayores cantidades de obra, estas pueden 

compensarse mediante acta de balance de mayores y menores cantidades suscrita entre el 

Interventor y El Constructor sin superar el valor del contrato.  

- Si durante el desarrollo de la obra surge la necesidad de ejecutar ítems o actividades de obra no 

previstos contractualmente, El Contratista los deberá ejecutar mediante modificación al contrato 

incorporando los nuevos ítems y sus precios unitarios, para lo cual debe presentar para aprobación 

de interventoría las especificaciones y los análisis de precios unitarios correspondientes. La 

necesidad de ejecutar los nuevos ítems de obra será determinada por El Administrador del Fondo 

Nacional de Turismo FONTUR, según concepto de la Interventoría. Cualquier ítem no previsto que 
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se ejecute sin la previa autorización del interventor será asumido por cuenta y riesgo del Contratista, 

de manera que El Administrador del FONTUR no reconocerá valores por tal concepto. 

- Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no 

poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, 

igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 

- Obtener el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución de la obra y mantener 

su provisión durante el tiempo necesario. 

- Realizar, la construcción o adecuación, y mantenimiento del campamento de obra en el área del 

proyecto y durante el plazo de ejecución del contrato. 

- Realizar el cerramiento necesario provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir y su 

mantenimiento, de manera que proteja los sitios de construcción de la obra del acceso de personas 

ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de tránsito e incomodidades a los vecinos. Deberá tener 

como mínimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la señalización preventiva necesaria para la 

segura circulación del personal de obra, vecinos y terceros.  

- Suministrar oportunamente todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos 

necesarios, adecuados y suficientes según fechas indicadas en la programación detallada de la 

obra. Lograr la obtención legal y oportuna de todos los materiales y suministros que se requieran 

para la construcción de las obra, incluyendo materiales de canteras y ríos, manteniendo 

permanentemente la cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 

- Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto 

del contrato. Antes de la adquisición de los elementos o materiales, el Contratista deberá 

presentarlos a la Interventoría, quien revisará de conformidad con los diseños y especificaciones y 

dará la respectiva aprobación. En caso de compra por parte del Contratista de alguno de los 

materiales o insumos sin la debida aprobación previa de la Interventoría, el Contratista asumirá el 

riesgo de su costo en caso de no ser aceptado por la Interventoría y deberá realizar el respectivo 

cambio, por otro debidamente aprobado. 

- Suministrar todos los insumos y materiales que se requieran para proteger las áreas a intervenir y ya 

terminadas, para que no sufran deterioro o daño alguno, si llegase a presentar algún daño, el 

Contratista deberá realizar la respectiva preparación a su costo. 

- Efectuar las reparaciones necesarias en las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos de 

construcción, y en las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso después de la entrega de las 

obras. En las áreas donde se requiere realizar algún tipo de regata en muro o en piso, el Contratista 

deberá realizar la respectiva reparación y dejar en perfecto estado dicha área. Si necesita corregir 

muros a solicitud de la Interventoría, supervisor o entidad respectiva se deberá pintar la totalidad del 

muro para no dejar manchas o parches en el acabado. Para los pisos deberá realizar la 

recuperación con el mismo material, manteniendo la misma referencia y especificación técnica. De 

igual manera se procederá con cualquier tipo de reparación. 

- Demoler y remplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o El 

Administrador del FONTUR, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de 
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calidad, o que no cumpla las especificaciones requeridas para la obra, ya sea por causa de los 

insumos o de la mano de obra. 

- Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la construcción. 

- Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se 

requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se 

instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligación, El Contratista deberá presentar a la 

Interventoría los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes 

ensayos son apropiados. 

- Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y 

corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfacción a la Interventoría. 

- Retirar los materiales sobrantes y los escombros al sitio autorizado, y entregar las áreas intervenidas 

en perfecto estado y limpieza. 

 

Actividades de carácter administrativo, financiero y jurídico: Son las necesarias para realizar 

un adecuado manejo administrativo de la obra, de su personal y para garantizar el cumplimiento de las 

normas vigentes. 

 

- Acreditar al interventor de que todo el personal que labora en la ejecución del contrato se encuentra 

afiliado a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los 

trabajadores independientes, y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día. 

- Demostrar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 

Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  ICBF y las cajas de compensación familiar, de todo el 

personal vinculado directamente a la ejecución de la obra. 

- Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al 

personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del 

mismo. 

- Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtención de los 

permisos requeridos en la ejecución de obra, diferentes a los previamente entregados por El 

Administrador de FONTUR, tales como: cruce de vías, uso de sitios de disposición de materiales 

sobrantes, cierre temporal de vías, accesos requeridos, ingreso del personal, horarios de trabajo, 

excavaciones, o cualquier intervención del espacio público. Igualmente realizar las gestiones que se 

requieran para prórrogas, adiciones o modificaciones de licencias y permisos. 

- Para los casos que se requieran realizar los trámites de licencias y permisos necesarios para iniciar 

con la obra. 

- Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución de la obra y 

hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y solicitado para la ejecución del objeto 

contractual. Los profesionales clave y los requeridos como mínimo son de carácter obligatorio en el 

proyecto, por lo cual el oferente lo deberá tener en cuenta y considerarlo en su totalidad, al 

momento de elaborar su oferta económica. En caso de incumplimiento por parte del Contratista en la 
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presentación de los soportes del personal antes indicado y en la incorporación de los mismos, en el 

plazo señalado, se procederá a la aplicación de las sanciones contractuales correspondientes. 

- Garantizar que el equipo de trabajo principal de profesionales clave ofrecido sea el utilizado para 

la ejecución del contrato. Si con posterioridad a la suscripción del contrato, el Consultor vincula un 

reemplazo de cualquiera de ellos deberá garantizar que cumpla con las exigencias mínimas 

establecidas en el proceso de selección.  

- Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo necesario para la ejecución 

del objeto del contrato, así como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del 

servicio. 

- Suministrar e instalar una valla informativa de acuerdo con el tamaño, la información y modelo 

suministrado por el Administrador de FONTUR. 

- Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del 

contrato. 

- El Contratista deberá garantizar que cada una de las personas utilicen elementos de protección tanto 

personal como de los materiales empleados y de las obras terminadas, como es el caso de guantes 

de tela, botas, arnés, barreras, plástico o vinipel, de acuerdo a las actividades que desarrolla. 

- Informar y justificar con la debida antelación a la Interventoría la necesidad de recursos, prórrogas, 

mayores cantidades de obra e ítems no previstos necesarios para la terminación de la obra, cuando 

así se requiera y no adelantar ningún trabajo correspondiente sin la debida adición de recursos por 

parte del Administrador de  FONTUR. 

- Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de 

intervención en donde se ejecute la obra. 

- Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos, 

actividades realizadas diariamente, personal y equipo dispuesto, y decisiones tomadas en la 

ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de Interventoría, de los conceptos de los 

especialistas en caso de ser necesario. Dicha bitácora debe estar dispuesta para la revisión y 

solicitudes de los funcionarios del Viceministerio de Turismo y del Administrador de FONTUR. La 

bitácora debe lograr la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades. Debe 

encontrarse debidamente foliada y firmada por residentes de obra e interventoría. En la bitácora 

deben quedar registradas las visitas de los directores de obra e interventoría, mediante notas 

suscritas por cada uno de ellos.  

- Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y diseños entregados por el Administrador de  

FONTUR, los planos récord de la totalidad del proyecto, los cuales deberán ser entregados al 

Administrador de FONTUR registrando el nombre, tarjeta profesional y firma del especialista 

respectivo y del director de obra, con la aprobación de la Interventoría, en medio impreso y 

magnético. 

- Elaborar, durante el proceso de construcción, el manual de funcionamiento y mantenimiento, en el 

cual se deberá especificar los materiales de obra de permanente uso (pisos, muros, cubiertas, 

aparatos, entre otros., así como de los equipos instalados). Se deberá anexar el original de las 

garantías de todos los equipos. El manual deberá contar con la aprobación de la Interventoría. 
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- Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega periódica  de obra y final 

de obra. 

- Utilizar los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción entregadas por El 

Administrador de FONTUR únicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se 

entienda conferido algún derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningún caso, se 

entenderá como cesión de derechos o licenciamiento a favor del Contratista. En caso de ser 

necesario cualquier rediseño o modificación en los diseños, planos o cualquier otro documento 

entregado por El Administrador de FONTUR, que implique la creación de una obra nueva 

protegida por las normas de derechos de autor, los derechos patrimoniales sobre la misma se 

entenderán cedidos al Administrador de FONTUR. 

- Levantar las actas de vecindad necesarias de los predios y construcciones aledaños al proyecto 

incluyendo registro fotográfico, suscritas al inicio y al final de la obra con los propietarios y/o 

residentes para demostrar que no hubo alteraciones en los mismos por la construcción. 

- Mantener registro fotográfico antes, durante y al final de la construcción. 

- El Contratista debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y 

contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales 

y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas 

establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y 

liquidación del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las 

certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes. 

- Si, por circunstancias imputables al Contratista o cuyo riesgo de concreción fue asumido por este, 

resulta necesaria la prórroga del plazo para la ejecución de la obra, y como consecuencia de ello 

debe adicionarse el valor del contrato de Interventoría, El Administrador de FONTUR podrá 

descontar dicho valor de las sumas que El Contratista le adeude. De tal descuento se deberá dejar 

constancia en el documento de prórroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o ejecución de 

las sanciones y/o cláusula penal pecuniaria previstas en el contrato y de las acciones que pueda 

iniciar el Administrador de FONTUR para obtener la indemnización de los perjuicios adicionales 

que tales circunstancias le generen. 

- Invertir el anticipo de acuerdo al plan de inversión del anticipo aprobado por la Interventoría, el cual 

solamente podrá ser usado para maquinaria, equipo, material, personal y transporte. 

- Constituir una Fiducia para el manejo del anticipo, a nombre del contrato suscrito. 

- Presentar un informe financiero mensual sobre el manejo de los recursos del contrato entregados a 

título de anticipo. 

- En caso de que los recursos entregados a título de anticipo generen rendimientos financieros, 

deberán reintegrarse a FONTUR en el mes siguiente de su causación a la cuenta que para tal efecto 

indique FONTUR. 
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Obligaciones previas a la suscripción del acta de inicio: Dentro de los cinco (05) días 

siguientes a la suscripción del contrato, El Contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en 

los términos previstos. Igualmente, dentro de los cinco (05) días siguientes a la suscripción del contrato 

debe presentar para aprobación de la Interventoría: 

 

- Cronograma detallado de ejecución de obra. 

- Flujo de inversión del contrato. 

- Plan de manejo e inversión del anticipo. 

- Documento con cargo y funciones del personal profesional y técnico mínimo requerido para la 

ejecución del contrato, incluyendo a los profesionales claves y los exigidos durante el proceso de 

selección con sus hojas de vida y certificados de estudios y experiencia respectivos. 

- Presentación discriminada del A.I.U. 

- Análisis de precios unitarios y listado de precios de los insumos coincidente con el cuadro de 

presupuesto aprobado y documentos presentados con la propuesta. 

 

Informes de avance y gestión: Durante la ejecución de los trabajos descritos, el Contratista 

Constructor deberá producir y entregar al Interventor los siguientes informes, además de los informes 

ejecutivos que requiera la Interventoría del contrato o El Administrador del FONTUR. El contenido 

mínimo de los informes es el siguiente: 

 

- Informe de corte de obra para pago: Resumen de actividades y desarrollo de la obra, Acta 

de corte de obra, Memorias de cálculo de cantidades  de obra, Resultados de los ensayos de 

materiales y demás pruebas realizadas, Soportes de pago de aportes al sistema de seguridad social, 

Soportes para amortización de anticipo, Registro fotográfico. El informe y todos los documentos se 

deben entregar aprobados por el Interventor con la presentación de la respectiva factura. 

- Informe final de ejecución: Resumen de actividades y desarrollo de la obra, Bitácora original de 

obra, Planos récord de obra, aprobados por la Interventoría, Manual de operación y mantenimiento 

con las respectivas garantías de calidad y correcto funcionamiento, Cantidades de obra ejecutadas, 

Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas definitivas, Certificaciones de 

calidad de materiales utilizados, Informe de seguridad industrial, manejo ambiental y gestión social, 

-Recomendaciones generales, Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas 

que lo requieran, Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas del 

Constructor. -Registro fotográfico definitivo. Se debe entregar dentro de los 20 días calendario a la 

fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato de obra. 
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OTRAS OBLIGACIONES 

 

1. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial  para la ejecución del 

contrato. 

2. Cumplir con las normas ambientales vigentes emitidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. 

3. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para 

no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo 

hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 

4. Habilitar salidas de obra cuando así lo requiera, para lo cual deberá construir a su costo los 

cárcamos que requiera para el lavado de las llantas de sus equipos, al igual que prever el equipo 

de lavado y personal necesario para su operación. 

5. Vigilar el personal a su cargo, el cual no podrá permanecer fuera de las instalaciones de la obra 

durante los horarios laborales, por lo cual deberá contemplarse todo lo relacionado con el 

suministro y logística para la alimentación del personal, dentro de la misma. 

6. Cumplir en todo momento con las normas del Código de Policía Local, indicadas en la zona donde 

se llevara a cabo las actividades. 

7. Realizar las cartas de aviso a la vecindad donde se llevara a cabo las actividades. 

 

 Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: Son responsabilidades del proponente 

seleccionado en materia de seguridad industrial y salud ocupacional: 
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 Medio Ambiente: Son responsabilidades del proponente seleccionado en materia de medio 

ambiente: 
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Requerimiento Parámetro a Cumplir

Establecer para la obra la matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales

Establecer programas y procedimientos de acuerdo con los impactos ambientales

identificados (manejo de aceites usados y/o sustancias combustibles, control de ruido,

control de emisiones atmosféricas, control de vertimientos industriales, manejo de residuos).

Contar con la licencia ambiental de sitios de disposición final de escombros

Contar con el certificados de disposición final de escombros

Contar con el certificado de disposición final de residuos peligrosos

Contar con la certificación ambiental de la empresa prestadora de baños portátiles

Contar con la Hoja de vida del equipo o máquina / ficha técnica o certificación de la

maquinaria.

Establecer un plan de mantenimiento de la maquinaria utilizada en el proyecto

Espacio Público
Al intervenir zonas duras de espacio público se debe restaurar la zona como estaba antes

de la intervención.

Manejo de Aguas
Realizar tratamiento previo a los efluentes contaminados (arenas, grasas, etc.) vertidos al

sistema de Alcantarillado

Implementar jornadas de orden y aseo que garanticen la limpieza tanto de la obra como de

las vías que puedan verse afectadas

Los escombros deben ser retirados dentro de las 24 horas siguientes a su generación del

frente de obra.

Disponer de canecas por cada piso de obra para recolección de residuos solidos, tanto para

material reciclable y otra para material orgánico.

Garantizar la recolección por parte de empresas prestadoras del servicio de aseo de los

residuos de tipo orgánico, en el caso de residuos reciclables entregar a terceros.

Las Volquetas destinadas al transporte de escombros deben cumplir con la resolución 541

de 1994 (Estado del platón, sin morro y cubrimiento de la carga)

Realizar la disposición final de escombros en los sitios aprobados por la Autoridad

Ambiental.

Los escombros dispuestos en sitios autorizados por la Autoridad Ambiental deben ser

certificados en su totalidad.

El perímetro del frente de obra debe estar debidamente demarcado.

Habilitar senderos peatonales sobre todo el frente de obra.

Los senderos peatonales deben estar libres de todo tipo de materiales, residuos y

obstáculos que impidan o dificulten el trafico peatonal

Implementar el PMT (Plan de Manejo de Trafico) debidamente aprobado

En vecindad de núcleos institucionales, los compresores deben trabajar bajo ciclos de 2

horas continúas de ruido, seguidas de 2 horas continuas de descanso.

Realizar la limpieza total de las llantas de las volquetas a la salida de la obra, o por frente de

obra de acuerdo con las condiciones del clima o cuando se requiera.

Las vías de acceso deben permanecen libres de escombros y/o de cualquier tipo de residuo

producido por la obra.

Realizar mediciones para controlar el ruido y las emisiones de material particulado y gases

a la atmósfera como resultado de las actividades de construcción, operación de vehículos,

equipos y maquinaria. Cumplir los parámetros de ruido según la resolución 627 de 2006.

Realizar la protección de los materiales de construcción y/o reutilizables, (con plásticos,

lonas o mallas).

Los materiales de construcción (agregados, asfalto, concreto, ladrillo, arcilla etc) deben ser

suministrados de sitios que cumplen con la legislación ambiental vigente

Contar con las certificaciones de cada uno de los proveedores empleados (agregados,

asfalto, concreto, ladrillo, arcilla etc)

No se podrán almacenar materiales en áreas como andenes, espacios o vías públicas o

zonas verdes

Realizar la notificación de ingreso/retiro de la obra de la maquinaria y equipo

Cumplir con lo establecido del plan de mantenimiento de la maquinaria y equipo

Contar con las conexiones a servicios públicos debidamente legalizadas

Realizar el mantenimiento periódico de los baños

Manejo de campamentos e 

instalaciones provisionales

Documentación

Maquinaria

ASPECTOS AMBIENTALES

Manejo de materiales

Señalización y Manejo de Transito

Control de Ruido y Emisiones 

Atmosféricas

Manejo y Disposición de Residuos 

Sólidos, Escombros, Aseo en obra
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1.3.8. PRESUPUESTO  

 

El valor estimado para el presente proceso de contratación será de hasta la suma de ONCE MIL 

CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL 

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($11.428.571.429), incluido AIU e IVA SOBRE 

UTILIDAD, con cargo al DVT  826  13 y a la Verificación Disponibilidad Presupuesto No. 478 del 14 de 

agosto de 2013, expedido por el Subdirector Administrativo, Financiero y de Recaudo del Fondo Nacional 

de Turismo. 

 

1.3.9. DURACIÓN 

 

El plazo de ejecución del contrato que se derive será de trece (13) meses, contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio con el interventor de Contrato, previa aprobación de la garantía.  

 

PARÁGRAFO PRIMERO: El proponente deberá presentar una programación de ejecución de la obra 

objeto de la presente selección en la que contemple el plazo máximo; puede plantearse una duración de 

obra inferior a la establecida. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento que el Contratista cumpla con el objeto del contrato antes de 

vencerse el plazo estipulado como término de ejecución, se dejará constancia de este hecho por parte del 

interventor del contrato. 

  

PARAGRAFO TERCERO: El proponente debe tener en cuenta que para iniciar la ejecución del contrato 

debe cumplirse con todos los requisitos establecidos en los presentes términos de referencia. 
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CAPITULO 2 

 

CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

  

2.1. Cronograma  

  

El desarrollo del presente proceso de selección, se llevará a cabo dentro de los plazos y términos fijados, 

en el siguiente cronograma, los cuales son términos son perentorios y preclusivos: 

 

ACTIVIDAD FECHA DE 

INICIO 

FECHA FINAL LUGAR 

Publicación de 

convocatoria,  Términos 

de la Invitación y Anexos 

2 de Julio de 

2014 
 

Portal.  www.fontur.com.co 

Dirección Jurídica 

FONDO NACIONAL DEL TURISMO  

Carrera 13 Nº 28 - 01. Piso.9 

Edificio Palma Real 

Visita obligatoria 

 

 

Lugar: Calle 97 carrera 17. Centro de Eventos y Exposiciones de Pereira y Risaralda  

EXPOFUTURO. 

Ciudad: Pereira (Risaralda) 

Fecha: MARTES 8 de JULIO de 2014 

 

Hora: 9:00 a.m. 

Solicitud  de aclaración a 

los  términos  de la 

Invitación Abierta. 

 

No se recibirán 

solicitudes de aclaración 

con posterioridad a esta 

fecha. 

  

2 de Julio de 

2014 

11 de Julio  de 

2014 

Al correo electrónico: 

 

aparra@fontur.com.co 

 

o 

Por medio físico radicado en: 

 

FIDUCOLDEX 

VOCERA DEL PATRIMONIO 

AUTONOMO FONTUR 

Calle 28 No. 13 A-24. Piso 6º Torre B, 

Edificio Museo del Parque. 

Ciudad de Bogotá 

Respuesta observaciones 

a los términos de la 

Invitación Abierta 

 

  

16 de Julio 

de 2014 
 

Portal.  www.fontur.com.co 

Dirección Jurídica 

FONDO NACIONAL DEL TURISMO 

Carrera 13 Nº 28 - 01. Piso.9 

Edificio Palma Real 

 

http://www.fontur.com.co/
mailto:aparra@fontur.com.co
http://www.fontur.com.co/
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Cierre y entrega de 

propuestas  

23 de Julio de 

2014 

 

Hora: 11:00 

a.m. 

 

 

FIDUCOLDEX 

VOCERA DEL PATRIMONIO 

AUTONOMO FONTUR 

Calle 28 No. 13 A-24. Piso 6º Torre B, 

Edificio Museo del Parque. 

Publicación Informe 

parcial de Verificación  

de Requisitos Habilitantes 

29 de Julio de 

2014 
 

Portal.  www.fontur.com.co 

Dirección Jurídica 

FONDO NACIONAL DEL TURISMO 

Carrera 13 Nº 28 - 01. Piso.9 

Término para presentar  

subsanes. Informe parcial 

de Verificación de 

Requisitos Habilitantes 

 

Antes de la firma de 

la expedición del 

informe final los 

documentos 

subsanados que 

hayan sido enviados 

solo por medio 

electrónico deberán 

ser entregados en 

medio físico en caso 

de ser requeridos. 

30 de Julio de 

2014 

5 de Agosto de 

2014 

Hasta las 

3:00 p.m. 

 

Al correo electrónico: 

 

aparra@fontur.com.co 

 

o 

Por medio físico radicado en: 

 

FIDUCOLDEX 

VOCERA DEL PATRIMONIO 

AUTONOMO FONTUR 

Calle 28 No. 13 A-24. Piso 6º Torre B, 

Edificio Museo del Parque. 

Ciudad de Bogotá 

Publicación Informe de 

Verificación de Requisitos 

Habilitantes y Preliminar 

de Evaluación 

Experiencia Específica 

13 de Agosto de 

2014 
 

Portal.  www.fontur.com.co 

Dirección Jurídica 

FONDO NACIONAL DEL TURISMO 

Carrera 13 Nº 28 - 01. Piso 9 

Observaciones Informe de 

Verificación de Requisitos 

Habilitantes y Preliminar 

de Evaluación 

Experiencia Específica. 

 

No se recibirán 

observaciones ni 

aclaraciones con 

posterioridad a esta 

fecha. 

 

 

14 de Agosto de 

2014 

19 de Agosto de 

2014 

 Al correo electrónico: 

 

aparra@fontur.com.co 

o 

Por medio físico radicado en: 

 

FIDUCOLDEX 

VOCERA DEL PATRIMONIO 

AUTONOMO FONTUR 

Calle 28 No. 13 A-24. Piso 6º Torre B, 

Edificio Museo del Parque. 

Ciudad de Bogotá 

 

http://www.fontur.com.co/
mailto:aparra@fontur.com.co
http://www.fontur.com.co/
mailto:aparra@fontur.com.co
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Respuesta a las 

observaciones 

presentadas al Informe de 

Verificación de Requisitos 

Habilitantes y   

Evaluación Final de la 

Experiencia Específica 

 

 

26 de Agosto de 

2014 
 

Portal.  www.fontur.com.co 

Dirección Jurídica 

FONDO NACIONAL DEL TURISMO 

Carrera 13 Nº 28 - 01. Piso.9 

Audiencia Apertura de 

Sobre Económico y 

Calificación Propuesta 

Económica. Evaluación 

Final. 

 

No se recibirán 

observaciones ni 

solicitudes de aclaración 

en esta fecha ni en esta 

audiencia. 

 

27 de Agosto 

de 2014 

 

Hora: 2:30 

p.m. 

 

FIDUCOLDEX 

VOCERA DEL PATRIMONIO 

AUTONOMO FONTUR 

Calle 28 No. 13 A-24. Piso 6º Torre B, 

Edificio Museo del Parque. 

Ciudad de Bogotá 

Selección del contratista 
28 de Agosto de 

2014 
 

Portal.  www.fontur.com.co 

Dirección Jurídica 

FONDO NACIONAL DEL TURISMO 

Carrera 13 Nº 28 - 01. Piso.9 

Edificio Palma Real 

Suscripción de Contrato 

A partir del 29 de 

Agosto 

de 2014 

 

Dirección Jurídica 

FONDO NACIONAL DEL TURISMO 

Carrera 13 Nº 28 - 01. Piso.9 

Edificio Palma Real 

  

NOTA: LA VISITA ES OBLIGATORIA PARA TODOS LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL 

PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN. 

 

2.2. Consulta de los Términos de Referencia 

 

Los términos de referencia y sus anexos pueden ser consultados a partir de la fecha de apertura en el Portal 

www.fontur.com.co o en la siguiente dirección: Dirección Jurídica. FONDO NACIONAL DEL 

TURISMO. Carrera 13 No. 28  01. Piso 9. Edificio Palma Real. Ciudad de Bogotá, D.C. 

 

 

 

http://www.fontur.com.co/
http://www.fontur.com.co/
http://www.fontur.com.co/
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2.3. Adendas 

 

(i)FONTUR puede modificar o aclarar esta invitación. La modificación puede hacerse mediante la adición 

de nuevos elementos o mediante la sustracción de algunos de los existentes. La aclaración consiste en 

precisar el sentido de alguna de sus partes. (ii) Las nuevas declaraciones que se realicen se harán constar 

por escrito en un documento que se denominará adenda, y que formará parte integral de los Términos de 

Referencia, el cual será puesto a disposición de las personas interesadas, por el mismo medio a través del 

cual se haya puesto a disposición esta invitación. Para que un documento sea considerado como adenda, 

es necesario que se denomine con ese nombre o con cualquiera otro similar que sea suficientemente 

indicativo de su naturaleza modificatoria o aclaratoria de esta invitación. (iii) FONTUR publicará las 

adendas con una antelación razonable a la fecha señalada como límite temporal para la actuación 

señalada en el cronograma del proceso. Bajo ninguna circunstancia, las declaraciones verbales se 

entenderán como modificación a los Términos de Referencia y por lo tanto no afectarán de manera alguna 

los mismos y las adendas que las integran. 

 

2.4. Confidencialidad de la información 

 

Se considera como confidencial la información de FONTUR que sea así expresamente calificada por la 

Ley y la expresamente catalogada por FONTUR en desarrollo del presente proceso. La indicación que 

determine que la información es confidencial, se hará al menos concomitantemente con la entrega de la 

misma. Se entenderá que respecto de toda información confidencial debe abstenerse de comunicarse a 

cualquier tercero, así sea en forma sólo parcial. Quien incumpla sus obligaciones de reserva o sus 

obligaciones de garantizar la reserva deberá responder de manera integral por los perjuicios y daños que 

ocasione.  

 

2.5. Cambio de regulación 

 

La normatividad aplicable a esta invitación será la que se encuentra vigente a la fecha de la invitación, 

incluso si entre la fecha de la misma y el plazo máximo señalado para el cierre, se modifica o deroga 

alguna disposición normativa aplicable. Sólo se exceptúa de lo anterior, aquello que por expresa e 

imperativa disposición de la ley nueva deba ser aplicado a las invitaciones en curso al momento de la 

entrada en vigencia de la nueva disposición. La Ley aplicable a la Invitación y al posible contrato que de 

ella se derive será la vigente al momento de su celebración.  

 

2.6. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO, EL CIERRE Y LA 

ENTREGA DE LAS PROPUESTAS. 

 

2.6.1. Quienes pueden participar  
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En la presente invitación pueden participar personas naturales, personas jurídicas, nacionales o 

extranjeras, consorcios o uniones temporales o promesas de sociedad futura que cumplan con los requisitos 

establecidos en los presentes Términos de Referencia y en la ley. En el caso de personas jurídicas 

extranjeras, sea que se presenten individualmente o en consorcio o unión temporal, deberán tener sucursal 

en Colombia y su objeto social debe guardar relación con la actividad a contratar. 

 

2.6.2. Interpretación y Aceptación de la Invitación 

 

El participante deberá examinar todas las instrucciones, condiciones, especificaciones, formularios, anexos, 

Adendas y documentos aclaratorios que hagan parte de esta Invitación, todo lo cual constituye la fuente de 

información para la elaboración de la propuesta.  Todos los documentos de la invitación se complementan 

mutuamente, de tal manera que lo indicado en cada uno de ellos se entenderá como indicado en todos. 

Las interpretaciones o deducciones que el proponente haga de lo establecido en esta  invitación, serán de 

su exclusiva responsabilidad. Por lo tanto FONTUR no será responsable por descuidos, errores, omisiones, 

conjeturas, suposiciones, interpretaciones equivocadas u otros hechos en que incurra el proponente que le 

sean desfavorables y que puedan incidir en la elaboración de su propuesta. El hecho que el proponente no 

se informe y documente debidamente sobre los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los 

trabajos objeto de la presente invitación, no se considerará como fundamento válido de futuras 

reclamaciones. El proponente deberá elaborar la propuesta de acuerdo con lo establecido en estos 

términos y anexar la documentación exigida. 

 

2.6.3. Plazo de la Invitación 

 

El plazo de la Invitación será el señalado en el cronograma, término dentro del cual los Proponentes 

podrán presentar las inquietudes relacionadas con los Términos de la presente Invitación; en las fechas, 

forma y hora allí señaladas se presentarán las respectivas Propuestas, así mismo en las fechas, forma y 

hora allí señaladas se presentarán los subsanes, aclaraciones y/o observaciones. Si las respuestas no se 

produjeren antes del vencimiento del plazo previsto para el cierre de la Invitación, las condiciones de ésta 

se tomarán conforme a su publicación inicial. Dentro del plazo de la Invitación, se podrán efectuar 

modificaciones a los términos de la misma. 

 

2.6.4. Prórroga 

 

Cuando lo estime conveniente FONTUR, el plazo de entrega de las propuestas de la presente Invitación 

podrá prorrogarse antes de su vencimiento. En este caso dicha prórroga se comunicará a través de la 

página web o del medio apropiado que estime FONTUR informándose la modificación del calendario de 

la invitación mediante Adenda. En el evento en que los términos se cumplan en un día no hábil, se 

trasladará al día hábil siguiente. 
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2.6.5. Correspondencia 

 

Toda la correspondencia que se genere con ocasión de la presente Invitación, deberá ser entregada 

directamente en la siguiente dirección:  

 

Fiducoldex vocera del Patrimonio Autónomo FONTUR. Calle 28 No. 13 A-24. Piso 6. Torre B, 

Edificio Museo del Parque. Ciudad de Bogotá, D.C. 

 

La correspondencia relacionada con preguntas, observaciones y las respuestas cuando así se autorice, 

puede ser remitida al siguiente correo electrónico: Alba Rocío Parra Vera: aparra@fontur.com.co. 

  

Cualquier comunicación que envíen los posibles proponentes, deberán dirigirla de la siguiente manera: 

 

Señores: 

Vicepresidencia Jurídica 

FIDUCOLDEX  

Vocera del Patrimonio Autónomo FONTUR 

Calle 28 No. 13 A-24. Piso 6. Torre B, Edificio Museo del Parque. 

Ciudad de Bogotá, D.C. 

INVITACIÓN No: FNT-140-2014 

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE PEREIRA Y RISARALDA  

EXPOFUTURO, EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA. OBRAS 

CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA FASE, PARTES A Y B, DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS ELABORADOS POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA. 

PROPONENTE: ______________________________________________________________________ 

 

2.6.6. Idioma de la Propuesta 

 

La propuesta, correspondencia y todos los documentos intercambiados entre los proponentes y FONTUR, 

deberán estar escritos en idioma español. Los documentos de apoyo y el material impreso proporcionado 

por el proponente adjunto a la propuesta pueden estar en otro idioma, siempre y cuando se acompañen de 

una traducción simple al español. Para efectos de interpretación de la propuesta prevalecerá el texto en 

español. 

 

2.6.7. Reserva en Documentos 

 

En caso que el Proponente considere que algún documento de su propuesta goza de reserva legal, deberá 

manifestarlo por escrito y soportarlo conforme a las normas legales que le brindan tal carácter. 

 

 

mailto:aparra@fontur.com.co
mailto:aparra@fontur.com.co


 

 

 
 

                                     
 
 
 

INVITACIÓN ABIERTA A PRESENTAR PROPUESTAS No. FNT   140  2014  
 

 

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE PEREIRA Y RISARALDA  EXPOFUTURO, 

EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA. OBRAS CORRESPONDIENTES 

A LA SEGUNDA FASE, PARTES A Y B, DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

ELABORADOS POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA. 
 

 
 
 
 
 

Pág. 
34 de 

78 

 
2.6.8. Costos y Elaboración de la Propuesta 

 

Serán a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación y elaboración de su propuesta, 

así como los que indirectamente se causen con ocasión de su presentación y eventual suscripción, como 

pólizas, fotocopias, etc. 

 

2.6.9. Impuestos y Deducciones 

 

Al formular la propuesta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 

contribuciones establecidos por las diferentes autoridades Nacionales, Departamentales o Municipales. 

Dentro de aquellos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las 

diferentes autoridades Ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. El 

proponente seleccionado pagará -en su calidad de contratista- todos los impuestos, derechos, tasas y 

similares que se deriven del contrato o sus modificatorios, y por lo tanto, su omisión en el pago será de su 

absoluta responsabilidad. 

 

2.6.10. Presentación de la Propuesta  

 

Cada proponente deberá presentar solamente una propuesta, en UN (1) ORIGINAL Y DOS (2) 

COPIAS ya sea como persona natural, persona jurídica, consorcio o unión temporal. 

 

El proponente deberá presentar su PROPUESTA ECONÓMICA en documento físico y CD EN SOBRE 

CERRADO Y APARTE, rotulado ORIGINAL. 

 

La propuesta deberá estar firmada por la persona natural, el representante legal de la persona jurídica, o 

del consorcio o unión temporal y ser presentada, junto con todos los documentos que la componen en un 

(1) original y dos (2) copias, incluyendo todos los archivos y anexos que la componen, dentro del término 

previsto en el cronograma antes mencionado y en el siguiente horario: desde las 8:30 a.m. hasta las 4:30 

pm, salvo el día de cierre de la presente Invitación Abierta, en el que se recibirán las 

propuestas hasta las 11:00 a.m.  

 

Se debe tener en cuenta que la hora señalada corresponde a la que contenga la Recepción de 

Fiducoldex vocera del Patrimonio Autónomo FONTUR. Calle 28 No. 13 A-24. Piso 6. Torre B, 

Edificio Museo del Parque. Ciudad de Bogotá, D.C. 

 

La propuesta debe presentarse íntegramente foliada, desde el primer folio incluidas las hojas en blanco, y 

legajada en el mismo orden en que se solicita, tanto en el original como en las copias y en sobres 

separados, cerrados y rotulados. 
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Los rótulos deberán señalar, ORIGINAL, PRIMERA COPIA Y SEGUNDA COPIA, respectivamente y 

además lo siguiente:  

 

 Exterior S.A. FIDUCOLDEX, obrando como vocera 

del Patrimonio Autónomo FONTUR, en adelante FONTUR, está interesada en recibir 

propuestas para la CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE PEREIRA Y 

RISARALDA  EXPOFUTURO, EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, DEPARTAMENTO DE 

RISARALDA. OBRAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA FASE, PARTES A Y B, DE 

ACUERDO A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ELABORADOS POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE 

PEREIRA.  

 

PROPONENTE: -__________ dirección _________Teléfono _______. 

 

Se recomienda a los proponentes llegar con anticipación al edificio, teniendo en cuenta 

que para el acceso al mismo se debe cumplir con controles de seguridad y que FONTUR 

se encuentra ubicado en el piso 6, lugar donde se recibirán las propuestas.  Las 

propuestas que se radiquen una vez vencido el plazo señalado en la presente Invitación, 

serán devueltas sin abrir. 

 

Si se presentare alguna diferencia entre el original de la propuesta y las copias, prevalecerá el texto del 

original. Cualquier enmendadura en la propuesta o en los documentos que la acompañan deberá ser 

confirmada o validada con la firma del proponente. No se aceptan propuestas enviadas por correo 

electrónico, fax o cualquier otro medio, ni las que sean radicadas con posterioridad a la hora de la fecha 

de cierre. Si el proponente desea enviar la propuesta por correo, deberá remitirla con suficiente antelación 

para que pueda ser radicada en la dirección anotada antes de la fecha y hora fijadas para el cierre de la 

invitación. En todo caso, FONTUR no será responsable por el retardo o extravío que pueda derivarse de 

esta forma de entrega. La propuesta deberá tener una validez mínima de tres (3) meses contados a partir 

de la  presentación de la misma. 

 

2.6.11. Correcciones, Aclaraciones, Modificaciones y Retiro de la Propuesta 

 

Los proponentes podrán adicionar, modificar o retirar sus propuestas, siempre y cuando ello se haga con 

anterioridad a la fecha y hora prevista para el cierre de esta Invitación Abierta. Las  modificaciones y/o 

adiciones a las propuestas deberán ser presentadas por quien suscribe la Carta de Presentación de la 

misma, quien deberá tener el carácter de la persona natural o de Representante Legal de la persona 

jurídica del proponente, que figure en el Certificado de Existencia y Representación Legal que haya 

acompañado a la propuesta, o del consorcio o unión temporal, de acuerdo con los documentos que 

reposen en FONTUR, allegados por el consorcio o unión temporal inicialmente con su propuesta. 
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2.6.12. Propuestas Parciales 

 

No se aceptarán propuestas parciales para esta Invitación. 

 

2.6.13. Propuestas Condicionales 

 

No podrán señalarse condiciones diferentes a las establecidas en la presente Invitación. En caso de que la 

propuesta formule condiciones diferentes a las establecidas, se tendrán por no escritas y el proponente 

asume que FONTUR aceptará su propuesta sin dichas condiciones. 

 

2.6.14. Apertura de la Propuesta  

 

De la apertura de las propuestas, se levantará un acta suscrita por funcionarios en representación de 

FONTUR y FIDUCOLDEX S.A., donde se consignarán los nombres de los proponentes, los retiros de 

propuestas si los hubiere, los aspectos que permitan identificar las propuestas, número de folios y las 

observaciones correspondientes a que haya lugar. 

 

LA PROPUESTA ECONÓMICA SE DEBE PRESENTAR EN SOBRE APARTE Y CERRADO, SE 

ABRIRÁ EN AUDIENCIA PÚBLICA Y CON LOS PROPONENTES HABILITADOS. 

 

2.6.15. Requisitos y documentos de habilitación de las propuestas están determinados 

en el Capítulo lll de estos Términos de Referencia. 

 

Las propuestas se deben presentar bajo alguna de las siguientes modalidades: 

 

(a) Por personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que se encuentren debidamente 

constituidas, previamente a la fecha de apertura de la Invitación Abierta. En el caso de personas 

jurídicas extranjeras deberán tener sucursal en Colombia. 

(b) Conjuntamente, es decir, mediante Consorcio o Unión Temporal. 

 

Los Proponentes, incluyendo los partícipes de las uniones temporales o consorcios, deben:  

 

(a) Tener capacidad jurídica para la presentación de la propuesta y para la celebración y ejecución 

del contrato. 

(b) No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas  en las 

leyes de Colombia, en especial las señaladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y demás 

normas que la adicionen, modifiquen o complementen y en las previstas en el Código de Buen 

Gobierno de Fiducoldex. 

(c) No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales expedido por la Contraloría 

General de la República. 
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(d) No estar sancionados disciplinariamente, de acuerdo a lo contemplado en la ley. 

(e) No tener antecedentes penales. 

(f) En el caso de las personas jurídicas estos requisitos deben ser también cumplidos por sus 

representantes legales. 

 

FONTUR realizará el análisis jurídico, técnico y financiero de las propuestas con el fin de determinar, de 

acuerdo con la ley y las exigencias de estos Términos de Referencia, cuáles propuestas resultan habilitadas. 

 

FONTUR se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos suministrados en la propuesta y 

el proponente autoriza a todas las entidades, personas o empresas que de una u otra forma se mencionen 

en los documentos presentados, a suministrar la información que se requiera, a visitar sus instalaciones o a 

solicitar información de cualquiera de sus partícipes o empleados, en caso de considerarlo necesario. Para 

el otorgamiento del contrato será suficiente contar con una (1) propuesta hábil que cumpla con los 

requisitos señalados. En caso de no allegarse dentro del término estipulado, la propuesta será declarada 

como inhabilitada o No Cumple y será rechazada. 

 

2.6.16. Proponente único 

 

Cuando se presente sólo una propuesta, el proceso continuará con el único proponente y podrá 

adjudicársele el contrato si su propuesta fuere favorable para FONTUR y cumpliere con los requisitos 

habilitantes previstos en estos Términos de Referencia. 

 

2.6.17. Solicitudes de aclaración o complementación 

 

Hasta antes de la fecha prevista en el cronograma para el traslado de los resultados de las evaluaciones, 

FONTUR podrá solicitar aclaraciones a la propuesta. En la solicitud concederá un plazo para las 

respuestas y si fuere necesario podrá aplazarse la adjudicación, previa información a todos los 

proponentes. En ningún caso la aclaración podrá dar lugar a modificar o mejorar la propuesta. En caso de 

que la aclaración mejore la propuesta presentada, esta será rechazada.   

 

CAPITULO III 

 

REQUISITOS HABILIANTES DE LA PROPUESTA 

 

Los documentos que se mencionan en este capítulo son verificables y como tales se 

constituyen en un requisito habilitante para la participación en este proceso de 

contratación. En este punto la verificación es de CUMPLE o NO CUMPLE. 

 

FONTUR podrá requerir al proponente, a su juicio, para que allegue documentos previstos para la 

habilitación jurídica, financiera y técnica de la propuesta. En ejercicio de esta facultad, el(los) 
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Proponente(s) no podrá(n) completar, adicionar, modificar o mejorar su propuesta. Los demás 

documentos podrán solicitarse por FONTUR al proponente mediante requerimiento 

escrito y deberán ser entregados por éste en el término perentorio previsto por FONTUR 

y dado en igualdad de condiciones para todos los proponentes. 

 

Sistema de Administración de Riesgos del Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo  

 

Para que la propuesta pueda ser objeto de verificación jurídica, financiera y técnica, no debe encontrarse 

reportada en las listas internacionales vinculantes para Colombia, de conformidad con la Circular Básica 

Jurídica No.007 de 1996 expedida por la Superintendencia Financiera y el Manual SARLAFT de 

FIDUCOLDEX. Cumplido este requisito, se verificará que el proponente haya presentado todos y cada 

uno de los documentos habilitantes, con el lleno de todos y cada uno de los requisitos exigidos en los 

términos de esta Invitación. Las propuestas que resulten hábiles para la adjudicación, serán comparadas 

objetivamente mediante la asignación de puntajes, de acuerdo con los factores de ponderación previstos 

en los mismos. 

 

3.1. DOCUMENTOS DE CARÁCTER JURÍDICO HABILITANTES 

 

3.1.1. Verificación de los requisitos jurídicos y capacidad jurídica establecidos como 

habilitantes  

 

La evaluación jurídica no otorgará puntaje alguno. Se trata del análisis que debe realizar FONTUR para 

determinar si la propuesta se ajusta a los requerimientos jurídicos de la presente invitación. Si del análisis 

de los documentos de la propuesta se establece que se cumplen tales requerimientos, la misma podrá ser 

objeto de evaluación financiera. En caso de no cumplimiento de este ítem, la propuesta será inhabilitada y 

rechazada. 

 

3.1.2. Carta de presentación de la propuesta. (Anexo No. 1) 

 

La propuesta deberá presentarse de acuerdo con el modelo de carta suministrado en esta Invitación (Anexo 

No. 1). Ésta deberá ser firmada por la persona natural, o por el representante legal de la persona jurídica, 

o por el representante del consorcio o unión temporal, si se trata de cualquiera de estas formas de 

colaboración empresarial. La suscripción de la carta de presentación de la propuesta hará presumir la 

aprobación, aceptación, y conocimiento de todos los documentos de la Invitación. LA CARTA DE 

PRESENTACION NO DEBE INDICAR EL VALOR DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, SI ASÍ LO 

HICIERE SERÁ CAUSAL DE RECHAZO DE LA PROPUESTA. 
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3.1.3. Certificación del pago de Parafiscales y Aportes al Sistema de Seguridad Social 

 

El proponente, como persona jurídica, deberá presentar una certificación, en original, expedida por el 

Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el Representante Legal 

cuando no se requiera Revisor Fiscal, donde se certifique el pago de los aportes de sus empleados a los 

sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe 

certificar que, a la fecha de presentación de su propuesta, ha realizado el pago de los aportes 

correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados hacia atrás a partir de la citada 

fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. En el evento en que la 

sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de 

su constitución. La información presentada se entiende suministrada bajo la gravedad del juramento 

respecto de su fidelidad y veracidad. En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades 

recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas, deberá manifestar que existe el 

acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. Cuando se trate de Consorcios o Uniones 

Temporales, cada uno de sus integrantes, personas jurídicas, deberán aportar el certificado aquí exigido. 

En caso que el proponente no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de 

aportes a la seguridad social, debe, bajo la gravedad de juramento, indicar esta circunstancia en la 

mencionada certificación.  

 

3.1.4. Certificado de Existencia y Representación Legal 

 

Las personas jurídicas, nacionales o la sociedad extranjera con sucursal en Colombia, deberán comprobar 

su existencia y representación legal o la representación legal de la sucursal, en su caso, mediante 

certificado expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio principal o del domicilio de la sucursal 

de la sociedad extranjera, según se trate. 

 

El certificado deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 

 Fecha de expedición no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del plazo de la 

presente Invitación. 

 El objeto social principal de la sociedad deberá relacionarse directamente con el objeto del 

contrato. 

 La duración de la sociedad, contada a partir de la fecha de cierre del plazo de la presente 

Invitación, no será inferior al plazo establecido para el contrato, su liquidación y un (1) año más. 

 

Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, deberá acreditar con el documento de constitución del 

consorcio o unión temporal e igualmente, cada integrante de los mismos, deberá comprobar su existencia, 

representación y capacidad, en la forma prevista en el presente numeral, incluidas las facultades y 
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capacidad para constituir el Consorcio o la Unión Temporal, así como para la celebración y ejecución del 

contrato a través de la forma de asociación escogida. 

 

3.1.5. Acta de Junta Directiva, Junta de Socios u órgano competente 

 

Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para presentar la propuesta o contraer 

obligaciones en nombre de la misma, de acuerdo con lo previsto en el certificado expedido por la Cámara 

de Comercio que se acompaña a la propuesta, deberá adjuntarse el documento de autorización expresa 

del órgano competente. 

 

Para el caso de consorcios y uniones temporales, cada integrante de los mismos, deberá comprobar su 

existencia, representación y capacidad, en la forma prevista en el presente numeral, incluidas las 

facultades y capacidad para constituir el consorcio o la unión temporal, así como para la celebración y 

ejecución del contrato a través de la forma de asociación escogida. 

  

3.1.6. Propuestas conjuntas. (Consorcios y uniones temporales) 

 

Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio o unión temporal con un 

número de integrantes máximo de tres (3) personas jurídicas y/o naturales. 

 

En tal caso, se tendrá como proponente para todos los efectos, el grupo conformado por la pluralidad de 

personas y no las personas que lo conforman individualmente consideradas. 

 

Los Consorcios o Uniones Temporales que participen deberán acreditar la existencia del consorcio o de la 

unión temporal y específicamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, mediante documento en el que 

conste de manera expresa el acuerdo correspondiente y se señalen las reglas básicas que regulan las 

relaciones entre los participantes del mismo, en particular, los términos, actividades, condiciones y 

participación en la ejecución de las obligaciones en el contrato ofrecido. 

 

La carta de presentación y el documento de conformación del consorcio o unión temporal (Anexo 2. 

Documentos de Constitución de Consorcio o de Unión Temporal), deberán contener los 

siguientes requisitos mínimos: 

 

a) Indicar el tipo de asociación de que se trate: Consorcio o Unión Temporal. 

b) Si se trata de Unión Temporal, sus miembros deberán señalar la extensión (actividades y 

porcentaje) de su participación en la propuesta y en su ejecución, la cual no podrá ser modificada 

sin el consentimiento previo y escrito de FONTUR. No obstante, independiente de la participación 

y de la modalidad de contrato que se adopte, para este proceso al cual le aplica las normas de 

derecho privado, no se aplicará la regulación de los consorcios y uniones temporales contenida en 

la Ley 80 de 1993, por tanto, las personas que integren un consorcio o unión temporal, a la luz de 
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esta invitación abierta, serán solidariamente responsables en el cumplimiento de las obligaciones 

del eventual contrato que llegue a celebrarse.  

c) El término de duración del consorcio o unión temporal, el cual debe corresponder al plazo del 

contrato, su liquidación y tres (3) años más, contados a partir de la fecha de cierre del presente 

proceso. 

d) La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y 

representación del Consorcio o Unión Temporal. Igualmente deberá designar un suplente que lo 

reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva. 

 

Los consorcios o uniones temporales constituidas se comprometen, en caso de ser adjudicatarios del 

presente proceso de selección, a permanecer consorciados o unidos durante el plazo de ejecución del 

contrato, su liquidación y tres (3) años más. En ningún caso podrá haber cesión del Contrato entre quienes 

integren el consorcio o unión temporal. 

 

3.1.7. Contrato de promesa de sociedad futura 

 

 La promesa de sociedad futura deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en la ley civil y 

comercial para la promesa de contrato, su perfeccionamiento y validez. 

 

3.1.8. Copia del Registro Único Tributario. (RUT) actualizado año 2012 

 

Este certificado es expedido por la Dirección General de Impuestos Nacionales. En él ha de consignarse 

claramente el NIT del proponente y su inscripción en el Régimen Común. En caso de Consorcios o Uniones 

Temporales, cada uno de los integrantes deberá aportar este documento. En caso de ser seleccionado un 

Consorcio o Unión Temporal, este debe presentar el Registro Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN 

para la suscripción del contrato; de no presentarlo dentro del término requerido por FONTUR, se hará 

efectiva la póliza de seriedad de la oferta y se celebrará el contrato con el proponente que haya ocupado 

el segundo lugar en la evaluación.  

 

3.1.9. Certificación de no estar Incurso en causal de Disolución o Liquidación  

 

El Proponente deberá certificar a través del Representante Legal, que no se encuentra incurso en ninguna 

causal de disolución o liquidación conforme a la Ley y/o los estatutos. En caso que algún Proponente se 

encuentre incurso en causal de disolución y/o liquidación, FONTUR no lo considerará hábil para 

contratar, teniendo en cuenta la restricción legal para ejercer el objeto. Cuando el proponente se encuentre 

en situación financiera especial, se solicitarán las aclaraciones pertinentes y se evaluará la conveniencia o 

inconveniencia de la contratación. 
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3.1.10. Garantía de seriedad de la propuesta  

 

Todo proponente deberá garantizar la seriedad de su propuesta, con la suscripción, en Formato para 

Particulares, de una póliza expedida por una compañía aseguradora debidamente aprobada y vigilada 

por la Superintendencia Financiera de Colombia, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del 

valor total del presupuesto estimado en la presente invitación incluido el IVA y con una 

vigencia igual a tres (3) meses, contados a partir de la fecha y hora de cierre de la Invitación. Con la 

propuesta se debe anexar la póliza y el recibo de pago de la prima correspondiente. 

 

Nota adoras que cuenten con calificación de 

riesgo expedida por una entidad facultada para tal efecto por la Superintendencia Financiera de 

 

 

Así mismo, la garantía también puede consistir en el otorgamiento de una carta de crédito stand by 

expedida por una entidad bancaria, la cual debe cumplir lo contemplado en el presente capítulo y cuyo 

beneficiario sea el Patrimonio Autónomo FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR. 

 

Dicha póliza o garantía se hará efectiva si el contrato no es suscrito o no puede serlo por incumplimiento 

del proponente en la fecha prevista. En caso de prórroga de la fecha para selección del contratista, esta 

garantía deberá prorrogarse por parte del proponente a partir de la nueva fecha. 

 

El beneficiario será PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR 

NIT. 900.649.119-9. El afianzado será el proponente (en caso de consorcio o uniones 

temporales deben figurar todos los miembros debidamente identificados). 

 

La póliza deberá tomarse con el nombre o razón social del proponente que figura en el Certificado de 

Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, y no sólo con su Sigla, a no ser 

que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. Cuando la 

propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la póliza deberá tomarse a nombre de sus 

integrantes y NO a nombre de sus representantes legales. 

 

En caso que la garantía de seriedad de la propuesta sea expedida sin el lleno de los requerimientos de 

estos términos de referencia, este hecho será subsanable y el proponente deberá remitir las correcciones 

del caso en el término que le fije FONTUR, lo cual será solicitado por escrito. 

 

La póliza de seriedad correspondiente a las propuestas que no sean adjudicadas, podrán ser devueltas a 

solicitud del interesado a más tardar dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la fecha de 

adjudicación del contrato producto de la presente invitación. 
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FONTUR hará efectiva la totalidad de la garantía, quedando el valor asegurado a favor del 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONTUR a título de indemnización por perjuicios, en los siguientes casos: 

 

a) Cuando un proponente solicite el retiro de su propuesta después de la fecha de cierre del plazo de 

la presente invitación, salvo en los casos de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente. 

b) Cuando el proponente favorecido con la adjudicación no procediere a cumplir con los requisitos 

para el perfeccionamiento y ejecución del contrato dentro del término señalado para que se 

suscriba el respectivo contrato. 

 

Sin embargo, es de tener en cuenta que la ejecución de la garantía de seriedad de la propuesta, no 

constituye una tasación anticipada de perjuicios; por lo que FONTUR podrá perseguir el reconocimiento 

de los perjuicios no cubiertos por el valor de dicha garantía, mediante las acciones legales conducentes. 

 

3.1.11. Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal expedido por la 

Contraloría General de la República, con vigencia no superior a 30 días a la 

fecha de su presentación. 

 

En la evaluación jurídica y documental se verificarán los antecedentes de responsabilidad fiscal de los 

proponentes y sus representantes legales con la certificación expedida por la Contraloría General de la 

República. Para el caso de Consorcios, Uniones Temporales o promesas de sociedad futura, se verificará 

dicha información de cada uno de sus integrantes en forma independiente.  

 

3.1.12. Certificado de antecedentes disciplinarios 

 

En la evaluación jurídica y documental se verificarán los antecedentes disciplinarios de los proponentes y 

sus representantes legales con la certificación expedida por la Procuraduría General de la Nación. Para el 

caso de Consorcios, Uniones Temporales o promesas de sociedad futura, se verificará dicha información 

de cada uno de sus integrantes en forma independiente.  

 

3.1.13. Certificado judicial, expedido por la Policía Nacional 

 

En la evaluación jurídica y documental se verificarán los antecedentes judiciales de la persona natural o de 

los representantes legales de los proponentes. Para el caso de Consorcios, Uniones Temporales o promesas 

de sociedad futura, se verificará dicha información de cada uno de sus integrantes en forma 

independiente.  

 

3.1.14.  Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía al 150% de la persona natural que 

suscribirá el contrato (Representante Legal o apoderado, debidamente facultado) 
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3.1.15. Formato FTJA11 de Inscripción de Proveedores ante FONTUR debidamente 

diligenciado, adjuntando los documentos exigidos en el mismo. (Anexo No. 3). 

 

NOTA: Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, el proponente y cada uno de sus integrantes 

deberá presentar en forma independiente los documentos antes mencionados. 

 

Instrucciones de Diligenciamiento Formulario FTJA 11:   

 

a) Diligenciar los datos de conocimiento del primer recuadro en su totalidad, información que es de 

obligatorio diligenciamiento. 

b) Diligenciar el tipo de producto o servicio que ofrece la persona jurídica, natural o la forma 

asociativa del proponente. 

c) Diligenciar los datos de contacto en su totalidad, información que es de obligatorio 

diligenciamiento, marcando cada uno de los espacios de conformidad con el Certificado de 

Existencia y Representación legal  y el RUT del proponente, en caso de no poseer la información 

solicitada, se deberá escribir el texto NO APLICA, de forma que no quede ningún espacio en 

blanco. 

NOTA: En caso que el proponente sea un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 

futura,  se deberá diligenciar la información con la que se cuente  al momento de la presentación 

de la propuesta. En caso de no poseer la información solicitada, se deberá escribir el texto NO 

APLICA, de forma que no quede ningún espacio en blanco. 

d) El proponente deberá diligenciar la casilla de referencias comerciales, información que es de 

obligatorio diligenciamiento. 

NOTA: En caso que el proponente sea un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 

futura,  se deberá diligenciar la información con la que se cuente  al momento de la presentación 

de la propuesta. En caso de no poseer la información solicitada, se deberá escribir el texto NO 

APLICA, de forma que no quede ningún espacio en blanco. 

e) El recuadro de firma debe ser diligenciado en su totalidad. 

 

NOTA: En los casos en los que la información solicitada no sea aplicable al tipo de 

servicio requerido o a la naturaleza del cliente se debe escribir el texto NO APLICA, se 

deben diligenciar todos los espacios del formulario con excepción de los espacios que 

deben ser diligenciados por la Fiduciaria.  

 

NOTA: Es importante tener en cuenta la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior 

Fiducoldex S.A. como vocera del Patrimonio autónomo Fondo Nacional de Turismo, 

podrá solicitar información adicional para continuar con el estudio respectivo, aun 

después de recibidos los documentos antes señalados. 
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3.1.16.  Formato Compromiso Anticorrupción debidamente diligenciado. (Anexo No. 4)  

 

Para el caso de Consorcios, Uniones Temporales o promesas de sociedad futura, se verificará dicha 

información del proponente y cada uno de sus integrantes en forma independiente. Por lo anterior, el 

proponente debe presentar este formato como proponente y por cada uno de sus integrantes. 

 

3.1.17.  Formato de autorización consulta centrales de riesgo. (Anexo No. 5) 

 

Para el caso de Consorcios, Uniones Temporales o promesas de sociedad futura, se verificará dicha 

información de cada uno de sus integrantes en forma independiente. Por lo anterior, el proponente debe 

presentar este formato como proponente y por cada uno de sus integrantes. 

 

3.1.18. Formato FTCR03 de conocimiento de clientes ante FONTUR debidamente 

diligenciado, adjuntando los documentos exigidos en el mismo. (Anexo No. 6) 

 

El formulario FTCR 03 deberá ser diligenciado por cada uno de los proponentes, ya sean personas 

naturales o jurídicas, individuales o bajo alguna forma de asociación; los consorcios, uniones temporales o  

promesa de sociedad futura, deberán diligenciar y presentar un formulario por la forma asociativa 

propuesta con su anexos y un formulario adicional junto con sus anexos por cada uno de sus integrantes. 

 

Instrucciones de Diligenciamiento Formulario FTCR 03  Persona Natural:   

 

a) Diligenciar la fecha, señalando la casilla vinculación. 

b) Diligenciar los espacios de datos generales marcando cada uno de los espacios, en caso de no 

poseer la información solicitada, se deberá escribir el texto NO APLICA, de forma que no quede 

ningún espacio en blanco. 

c)  Diligenciar los espacios de datos cónyuge marcando cada uno de los espacios, en caso de no 

poseer la información solicitada, se deberá escribir el texto NO APLICA, de forma que no quede 

ningún espacio en blanco. 

d) Diligenciar los espacios de información actividad económica marcando cada uno de los 

espacios, en caso de no poseer la información solicitada, se deberá escribir el texto NO APLICA, de 

forma que ningún espacio quede en blanco. 

e) Si el proponente tiene la calidad de independiente o empleado socio, deberá diligenciar las 

casillas de este recuadro, en caso de no tener dicha calidad, se deberá escribir el texto NO APLICA, 

de forma que no quede ningún espacio en blanco. 

f) El proponente deberá diligenciar el recuadro denominado información financiera, la cual debe 

reflejar la información consignada en la declaración de renta. 

g) El proponente deberá diligenciar completamente los recuadros de referencia familiar y 

referencia personal, la cual deberá ser de obligatorio diligenciamiento.     
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h) El proponente deberá diligenciar la casilla de referencia financiera, en caso de no tener  

operaciones en moneda extranjera se deberá escribir el texto NO APLICA, de forma que no quede 

ningún espacio en blanco. 

i) El proponente deberá leer cuidadosamente el recuadro declaración de origen y destino de 

fondos con el  fin de dar respuesta al numeral 4 del mismo recuadro, el cual deberá ser de 

obligatorio diligenciamiento. 

j) El recuadro de firma y huella debe ser diligenciado en su totalidad, teniéndose en cuenta que la 

impronta de la huella dactilar del índice derecho debe ser clara, en caso de presentar algún tipo de 

enfermedad o impedimento el proponente deberá acreditar los documentos donde conste la 

enfermedad o el impedimento. Si la impronta de la huella no es legible en el formulario, el proponente 

podrá subsanar esta inconsistencia adjuntado una fotocopia del documento de identificación ampliado 

al 150% junto con la impronta de la huella legible.   

 

NOTA: En los casos en los que la información solicitada no sea aplicable al tipo de 

servicio requerido o a la naturaleza del cliente se debe escribir el texto NO APLICA, se 

deben diligenciar todos los espacios del formulario con excepción de los espacios que 

deben ser diligenciados por la Fiduciaria.  

 

Instrucciones de Diligenciamiento Formulario FTCR 03  Persona Jurídica:   

 

a) Diligenciar la fecha, señalando la casilla vinculación. 

b) Diligenciar los espacios de información básica marcando cada uno de los espacios, en caso de 

no poseer la información solicitada, se deberá escribir el texto NO APLICA, de forma que no 

quede ningún espacio en blanco. 

c)  Diligenciar los espacios de tipo de entidad y naturaleza jurídica marcando cada uno de 

los espacios de conformidad con el Certificado de Existencia y Representación legal  y el RUT del 

proponente, en caso de no poseer la información solicitada, se deberá escribir el texto NO 

APLICA, de forma que no quede ningún espacio en blanco. 

d) NOTA: En caso que el proponente sea un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 

futura,  se deberá diligenciar la información con la que se cuente  al momento de la presentación 

de la propuesta. En caso de no poseer la información solicitada, se deberá escribir el texto NO 

APLICA, de forma que no quede ningún espacio en blanco. 

e) Diligenciar el espacio de representante legal con la información del representante legal del 

proponente que va a suscribir los formularios, la cual es de obligatorio diligenciamiento.  

f) Diligenciar el espacio de socios o asociados con participación igual o superior al 5% 

del capital social directa o indirectamente en su totalidad. En caso de no ser suficientes las 

casillas del formulario el proponente podrá en documento anexo indicar lo señalado en este literal, 

el cual deberá ser suscrito por el representante legal o Revisor Fiscal del proponente. 
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g) NOTA: Si dentro de la composición accionaria del proponente se encuentran personas jurídicas, 

el representante legal o Revisor Fiscal de ésta deberá suscribir una certificación en la cual indique 

la composición accionaria de la misma. Información que es de obligatorio diligenciamiento.       

h) El proponente deberá diligenciar la casilla de referencia financiera, en caso de no tener  

operaciones en moneda extranjera se deberá escribir el texto NO APLICA, de forma que no quede 

ningún espacio en blanco. 

i) NOTA: En caso que el proponente sea un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 

futura,  se deberá diligenciar la información con la que se cuente  al momento de la presentación 

de la propuesta. En caso de no poseer la información solicitada, se deberá escribir el texto NO 

APLICA, de forma que no quede ningún espacio en blanco. 

j) El proponente deberá diligenciar la casilla de referencia comercial proveedores o clientes, 

información que es de obligatorio diligenciamiento. 

k) NOTA: En caso que el proponente sea un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 

futura,  se deberá diligenciar la información con la que se cuente  al momento de la presentación 

de la propuesta. En caso de no poseer la información solicitada, se deberá escribir el texto NO 

APLICA, de forma que no quede ningún espacio en blanco. 

l) El proponente deberá diligenciar el recuadro denominado información financiera, la cual 

debe reflejar la información consignada en los estados financieros. 

m) NOTA: En caso que el proponente sea un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 

futura,  se deberá diligenciar la información con la que se cuente  al momento de la presentación 

de la propuesta. En caso de no poseer la información solicitada, se deberá escribir el texto NO 

APLICA, de forma que no quede ningún espacio en blanco. 

n) El proponente deberá leer cuidadosamente el recuadro declaración de origen y destino de 

fondos con el  fin de dar respuesta al numeral 4 del mismo recuadro, el cual deberá ser de 

obligatorio diligenciamiento. 

o) El recuadro de firma y huella debe ser diligenciado en su totalidad por la persona que 

diligenció el recuadro representante legal, teniéndose en cuenta que la impronta de la huella 

dactilar del índice derecho debe ser clara, en caso de presentar algún tipo de enfermedad o 

impedimento el proponente deberá acreditar los documentos donde conste la enfermedad o el 

impedimento. Si la impronta de la huella no es legible en el formulario, el proponente podrá 

subsanar esta inconsistencia adjuntado una fotocopia del documento de identificación ampliado al 

150% junto con la impronta de la huella legible.   

 

NOTA: En los casos en los que la información solicitada no sea aplicable al tipo de 

servicio requerido o a la naturaleza del cliente se debe escribir el texto NO APLICA, se 

deben diligenciar todos los espacios del formulario. 
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ANEXOS  AL FORMULARIO FTCR03 

 

Persona natural 

 

a) Formato FTCR03 original y completamente diligenciado 

b) Huella legible y firma en original en formato FTCR03 

c) Fotocopia del documento de identificación ampliado al 150% 

 

Si el proponente  tiene la calidad de empleado, deberá entregar: 

  

a) Copia del certificado de ingresos y retenciones 

b) Declaración de Renta (si es declarante) 

c) Certificado laboral no mayor a 30 días calendario de expedido 

 

Si el proponente  tiene la calidad de pensionado, deberá entregar: 

 

a) Certificado de pensiones 

b) Desprendible de pago de los últimos tres meses o declaración de renta si es declarante 

 

Si el proponente  tiene la calidad de independiente, deberá entregar: 

 

a) Constancia de honorarios 

b) Certificado de contratos(no mayor a 30 días calendario, indicando vigencia y tipo de servicio) 

c) Constancia de comisiones 

d) Rendimientos de inversiones (copia del título valor) 

e) Contratos de arrendamiento o extractos bancarios de los últimos tres meses 

f) En caso de no contar con los documentos anteriores de ser propietario de empresa anexar estados 

financieros junto con certificación firmada por contador público y fotocopia de la tarjeta 

profesional del mismo 

g) Fotocopia Legible de la Declaración de Renta año 2013. 

Si el proponente  tiene la calidad de socio, deberá entregar: 

 

a) Certificado de existencia y representación legal o documento donde conste la calidad de socio. 

b) Copia de la declaración de renta. 

 

Persona jurídica  

 

a) Formato FTCR03 original y completamente diligenciado 

b) Huella legible y firma en original en formato FTCR03 

c) Fotocopia del documento de identificación ampliado al 150% 
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d) Documento de conformación del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura  

e) Fotocopia del Registro Único Tributario actualizado a partir de diciembre de 2012. 

f) Certificado de existencia y representación legal no mayor a 30 días anteriores a la fecha de cierre 

y entrega de propuestas, renovado y en el cual debe indicarse el nombramiento del Representante 

Legal y Revisor Fiscal. 

g) Fotocopia del documento de identidad del representante legal legible al 150%  

h) Estados financieros certificados por contador público o revisor fiscal de los últimos dos años. 

i) Copia del Balance General comparativo año 2012 y 2013, con sus respectivas notas contables y 

sus correspondientes firmas. 

j) Dictamen de Revisor Fiscal si aplica. 

k) Fotocopia Legible de la tarjeta profesional del contador público, quien firma los estados 

financieros. 

l) Fotocopia Legible de los Antecedentes Disciplinarios del Contador Público, expedido por la Junta 

Central de Contadores con fecha de expedición no mayor a tres (3) meses. 

m) Fotocopia Legible de los Antecedentes Disciplinarios del Revisor Fiscal, expedido por la Junta 

Central de Contadores con fecha de expedición no mayor a tres (3) meses. 

n) Certificación composición accionaria de primer nivel firmada por representante legal y/o revisor 

fiscal. 

o) Certificación composición accionaria de segundo nivel firmada por representante legal y/o revisor 

fiscal. 

p) Fotocopia Legible de la Declaración de Renta año 2013. 

 

NOTA: LA PRESENTACIÓN INCOMPLETA DE LOS DOCUMENTOS ANTERIORMENTE 

SEÑALADOS, ES SUBSANABLE EN EL TÉRMINO QUE PARA EL EFECTO  ESTABLECIÓ FONTUR 

EN EL CRONOGRAMA DEL CAPÍTULO II DE LA PRESENTE INVITACIÓN, LO CUAL  IMPLICA 

QUE LOS DOCUMENTOS NO PUEDEN TENER FECHA DE EXPEDICIÓN POSTERIOR A LA DEL 

CIERRE DEL PRESENTE PROCESO. LA NO PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS O LA 

INFORMACIÓN REQUERIDA EN EL PLAZO FIJADO, GENERARÁ EL RECHAZO DE LA 

PROPUESTA. 

 

3.2. DOCUMENTOS DE CARÁCTER FINANCIERO HABILITANTES 

 

3.2.1. Verificación de documentos y capacidad financiera establecidos como habilitantes  

 

La revisión de los documentos presentados para verificación de la capacidad financiera del proponente no 

otorgará puntaje alguno. Se trata solamente de determinar si la  propuesta cumple o no con los 

requerimientos financieros de la presente invitación. En caso de no cumplimiento de este ítem, la propuesta 

será inhabilitada y rechazada. Para que la propuesta pueda ser objeto de estudio financiero el proponente 

debe haber presentado los estados financieros y todos y cada uno de los documentos de carácter 

económico habilitadores requeridos en esta invitación, según se mencionaron anteriormente, con el lleno de 
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todos y cada uno de los requisitos exigidos en los mismos. Finalizada la verificación de la capacidad 

financiera, la propuesta pasará a evaluación técnica, siempre que hubiere resultado habilitada. En caso de 

no cumplimiento de este ítem, la propuesta será inhabilitada y rechazada. 

 

Los interesados en presentar propuesta en el presente proceso de selección, deberán presentar la siguiente 

documentación, con el fin de verificar la capacidad financiera del proponente, así: 

 

3.2.2. Verificar que en el Certificado de Existencia y Representación Legal se encuentre 

renovado y se identifique el nombramiento del Representante Legal y Revisor Fiscal, este 

documento debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días anteriores a 

la fecha de cierre del plazo de la presente Invitación. 

 

3.2.3. Estados Financieros: Balance General y Estado de Resultados con corte a 31 de 

diciembre de 2013, comparativos con el año 2012, acompañados de sus correspondientes Notas a los 

Estados Financieros, firmados por el Representante legal, Contador Público y si aplica el Revisor Fiscal, 

cuando legal o estatutariamente se haya establecido la figura de revisoría fiscal. Dictamen de Revisor Fiscal 

si aplica.   

 

Si se trata de proponente extranjero, los estados financieros que se citan en este numeral deben 

corresponder a los que den cuenta de la actividad de la sucursal en Colombia, de acuerdo con la 

legislación vigente. El Representante Legal y el revisor fiscal, si es del caso, que firmen los documentos 

mencionados, deben figurar como tales en el certificado de existencia y representación legal del 

proponente expedido por la Cámara de Comercio respectiva, que se acompaña con la propuesta. En caso 

de que el proponente sea un Consorcio o Unión Temporal cada integrante debe presentar los Estados 

Financieros de forma individual. Igualmente, en el evento que el proponente o uno de los integrantes del 

Consorcio o Unión Temporal que conformen el proponente, no cuente con vigencia de constitución mayor a 

un año, deberá aportar, para la verificación de los estados financieros, los balances iniciales de 

constitución de la Sociedad, Compañía o Empresa.  

 

3.2.3. Copia Legible de la Tarjeta Profesional y Copia Legible de los Antecedentes de la 

Junta Central de Contadores del Contador Público y del Revisor Fiscal 

 

El proponente debe anexar copia de la Tarjeta Profesional y Copia del Certificado de Antecedentes vigente 

expedidos por la Junta Central de Contadores del Contador y del Revisor Fiscal (este último en caso que 

aplique), que suscriben y dictaminan los Estados Financieros. Dichos certificados deben estar vigentes al 

cierre del presente proceso. Estos documentos deben haber sido expedidos con fecha no mayor a tres (3) 

meses. 
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3.2.4. Copia de la Declaración de Renta Correspondiente al Año Gravable 2012 y 2013 

 

Para quienes estén obligados a la fecha de cierre y entrega de propuestas de la presente invitación a 

declarar el impuesto a la Renta y Complementarios, de acuerdo con el calendario tributario publicado por 

la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN 

(http://www.dian.gov.co/descargas/Servicios/publicaciones/2014/Calendario_Tributario_2014.pdf y el 

Decreto 2972 de 2013) o en su defecto la declaración de ingresos y patrimonio, de acuerdo a lo 

preceptuado en el inciso segundo del artículo 620 del Estatuto Tributario. 

 

En caso de que el proponente sea un Consorcio o Unión Temporal cada integrante debe presentar copia 

de su declaración de renta correspondiente al año gravable 2012 y 2013 de forma individual.  

 

NOTA: Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes deberá presentar 

en forma independiente los documentos antes mencionados. 

 

NOTA: Los proponentes que estén obligados a presentar declaración de renta, pero que a la fecha de 

cierre, de acuerdo al calendario tributario, aún no hayan tenido la obligación de presentar la declaración 

de renta correspondiente al año 2013, deberán presentar la declaración de renta del año 2012.  

 

3.2.5. Copia del Registro Único Tributario Actualizado a partir del 2012 

 

En caso de que el proponente sea un Consorcio o Unión Temporal cada integrante de manera individual 

debe presentar copia de su Registro Único Tributario Actualizado a partir del 2012. 

 

3.3.  VERIFICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS (HABILITANTE) 

 

Las propuestas serán sometidas a un procedimiento de evaluación cuantitativa por FONTUR y se realizará 

de conformidad con los indicadores financieros, que serán calculados con base en la información 

suministrada.  El proponente será habilitado financieramente (CUMPLE o NO CUMPLE), si acredita, los 

siguientes indicadores: 

 

http://www.dian.gov.co/descargas/Servicios/publicaciones/2014/Calendario_Tributario_2014.pdf
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Cuando la propuesta sea presentada por consorcios  uniones temporales o cualquier otra modalidad de 

asociación, se realizará la verificación financiera, sobre la sumatoria de la consolidación de los Estados 

Financieros de cada uno de los integrantes de la figura asociativa en que presente la propuesta.  

 

NOTA: Ninguno de los integrantes del consorcio o unión temporal podrá presentar capital de trabajo 

negativo, so pena de ser rechazada la propuesta financieramente. 

 

3.4. DOCUMENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO HABILITANTE  

 

3.4.1. Verificación de los requisitos técnicos y capacidad técnica establecidos como 

habilitantes  

 

Se efectuará un análisis del contenido de las propuestas calificadas como habilitadas desde el punto de 

vista jurídico y financiero, con el fin de verificar si cumple con las especificaciones técnicas requeridas en 

esta Invitación, como habilitantes. La verificación de estos requisitos no otorgará puntaje sobre la propuesta 

técnica presentada. 

 

Los documentos que se mencionan en este numeral son verificables y como tales constituyen un requisito 

habilitante para la participación en este proceso de contratación. En este punto la calificación es de 

CUMPLE o NO CUMPLE. 

 

3.4.2. VISITA OBLIGATORIA 

 

La visita es de carácter obligatorio y se realizará en el sitio, fecha y hora indicada en el cronograma del 

proceso. 

 

Documentos que debe presentar la persona que asiste a la visita: 

 

INDICADOR 
PARÁMETROS FONDO NACIONAL 

DE TURISMO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ 

Activo Corriente / Pasivo Corriente 
Mayor o igual a 1 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO 

Pasivo total / Activo Total 

 

Menor o igual a 70% 

INDICE DE PATRIMONIO 

Total Activo  Total Pasivo / Total del presupuesto 

de la invitación 

Mayor o igual a 30% 

CAPITAL DE TRABAJO 

Total Activo Corriente  Total Pasivo Corriente 

Mayor o igual al  del 

presupuesto de la presente invitación 



 

 

 
 

                                     
 
 
 

INVITACIÓN ABIERTA A PRESENTAR PROPUESTAS No. FNT   140  2014  
 

 

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE PEREIRA Y RISARALDA  EXPOFUTURO, 

EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA. OBRAS CORRESPONDIENTES 

A LA SEGUNDA FASE, PARTES A Y B, DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

ELABORADOS POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA. 
 

 
 
 
 
 

Pág. 
53 de 

78 

 
 Si se trata de una persona natural, debe presentar y entregar fotocopia de su Cédula de  

Ciudadanía.  

 Si la persona natural que desea presentar su propuesta envía un delegado, éste deberá presentar 

fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del interesado, fotocopia de la Cédula de Ciudadanía de 

quien acude a la visita y poder simple (sin autenticar) de la persona natural a quien está 

representando 

 Si se trata de una persona jurídica, la persona que asiste en su representación deberá presentar y 

entregar: certificado de existencia y representación legal de la empresa, fotocopia de la cédula de 

ciudadanía de quien acude a la visita y poder simple (sin autenticar) de la persona jurídica a quien 

está representando. 
 Si se trata de un ciudadano extranjero, debe acreditar su asistencia presentando fotocopia de su 

pasaporte o cédula de extranjería. 
 

Cuando se trata de consorcio o unión temporal con uno solo de los miembros que certifique la visita se 

entiende cumplido el requisito. 

 

NOTA 1: El proponente contará con 15 minutos después de la hora citada para llegar y entregar la 

documentación solicitada, el incumplimiento de esa condición impedirá la expedición de la certificación de 

la visita por parte del funcionario encargado. Después de transcurridos 15 minutos a partir de la hora 

citada, se cerrará la puerta y no se permitirá el ingreso de personas adicionales. 

NOTA 2: Es responsabilidad de quien delega, encomendar la visita en una persona idónea, que tenga la 

capacidad técnica de entender y transmitir la información técnica y condiciones de trabajo del proyecto.  

NOTA 3: Las preguntas que se realicen en la visita obligatoria serán recopiladas por el profesional 

técnico delegado por Fontur con el fin que sean debidamente analizadas y respondidas por documento 

escrito el cual será publicado en la página web de Fontur. 

 

3.4.3. EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE 

 
Los proponentes deben acreditar la experiencia con mínimo (1) o máximo tres (3) contratos ejecutados y 

terminados dentro de los últimos ocho (8) años previos al cierre del presente proceso, en donde su objeto  

contemple: 

 

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES DETERMINADAS POR LAS CATEGORÍAS DE LA SCA 

(SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS) así: 

 

Categoría "C": Proyectos de construcciones complejas. 

Educación: Colegios, universidades y centros educativos con instalaciones especializadas diversas como 

laboratorios, aulas múltiples y gimnasios; salas de exposición, institutos científicos y técnicos. 
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Trabajo: Edificios de oficinas sin destinación específica, centrales de abastecimiento, plazas de mercado, 

talleres y plantas industriales específicas donde el proceso industrial y la localización de las máquinas y 

equipos sea factor preponderante en el proyecto; centros comerciales sin destinación específica. 

 

Categoría "D": Proyectos de construcciones que se caracterizan por su especial complejidad. 

Trabajo: Edificios administrativos con destinación específica, bancos, cajas de ahorro, aduanas e 

instalaciones que por su funcionamiento puedan asimilarse a estas instituciones. 

Recreación: Teatros, cines, museos, bibliotecas, planetarios, centros de radio y televisión; clubes sociales, 

culturales y deportivos; estadios, pistas atléticas, piscinas, velódromos e instalaciones deportivas con 

graderías y dependencias auxiliares; coliseos y canchas deportivas cubiertas. 

 

Cada uno de los contratos deberá contemplar al menos una (1) de las siguientes características de manera 

completa. 

 

1. Construcción de estructuras en concreto reforzado de mínimo 3 pisos o 10 mts de altura y 

cuya área construida  sea mínimo de 4.000 m2. 

2. Construcción de edificaciones que en sus actividades se tengan obras eléctricas incluyendo red de 

media tensión y planta de emergencia y red contra incendio. 

3. Construcción de cubiertas con tejas metálicas cuya área sea mínimo de  4.000 m2.  

 

El cumplimiento de las anteriores actividades será el resultado de la presentación de copia de los contratos 

o las actas de liquidación o actas de recibo final de obra de las tres (3) actividades solicitadas. 

 

El proponente puede cumplir esta experiencia en un (1) contrato que cuente con las actividades o en los 

tres (3) contratos en cada uno debe contar con la acreditación de al menos una (1) de las actividades. 

 

El proponente deberá demostrar la ejecución de las tres (3) actividades para ser 

habilitado. 

 

Un contrato puede contener una o más de las actividades solicitadas. 

 

La suma del valor del contrato o la suma de los valores de los contratos certificados debe ser mayor o igual 

al 100% del presupuesto previsto para el presente proceso, expresado en Salarios Mínimos Mensuales 

Legales SMML en Colombia, del año de la terminación del respectivo contrato. 

 

En caso de que el oferente sea un consorcio o unión temporal, los integrantes deberán 

acreditar en sumatoria la experiencia mínima requerida, de manera tal que cada 

integrante debe acreditar al menos un contrato. 
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En el caso en que los contratos sean expedidos a un consorcio o una unión temporal serán tenidas en 

cuenta de acuerdo al porcentaje de participación en su ejecución. De acuerdo con lo anterior, el 

proponente deberá allegar copia del documento de constitución de unión temporal o consorcio o de la 

figura asociativa, en el cual se pueda verificar el porcentaje de participación y las actividades ejecutadas, 

lo anterior, si el contrato así no lo indica. 

 

En caso que los contratos que se allegan como experiencia sean de contratos ejecutados en otro país, 

deben venir apostillados y autenticados. 

 

EL proponente debe diligenciar el FORMULARIO - EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE 

(Anexo 8), para listar los contratos pertinentes.  

 

Cuando un proponente suministre información referida a su participación en un consorcio o unión 

temporal, se considerará para efectos de la evaluación del factor experiencia general, el porcentaje de 

participación establecido, el cual debe ser claro en el contrato y/o en el documento de conformación de la 

figura asociativa y expresado en el FORMULARIO - EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE 

(Anexo 8), para el porcentaje del valor del contrato.  

 

FONTUR se reserva el derecho de verificar la información presentada. En caso de que sea falsa o 

inexacta, el proponente será descalificado y su propuesta no será tenida en cuenta. 

 

3.6. Requisitos que deben cumplir los contratos con los cuales se acredite la experiencia 

 

3.6.1. Presentación 

 

El proponente deberá presentar copia del contrato acompañado del acta de liquidación o 

acta de recibo final de obra. 

 

Los contratos se deben presentar en copia o fotocopia legible. FONTUR se reserva el derecho de solicitar 

la verificación del original. 

 

3.6.2. Contenido 

 

Cada contrato deberá contener la siguiente información: 

 

 

- Nombre de la entidad o persona contratante. 

- Nombre y número de documento de identidad del contratista.  

- Número, fecha y objeto del contrato. 

- Valor ejecutado. 
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- Fecha de iniciación del contrato. 

- Plazo de ejecución del contrato o fecha de terminación. 

- Manifestación expresa de cumplimiento del contrato (allegar acta de recibo final de obra o acta de 

liquidación). 

- Datos de contacto para verificación. 

- Debe ser suscrita por el representante legal del contratante o por persona autorizada por éste. 

- En caso que el contrato sea expedido para un consorcio o unión temporal, en los mismos debe 

identificarse el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. 

- Copia de las adiciones, otrosíes que indiquen en cada uno de ellos sus objetos, plazos y valor. 

 

Nota: No se aceptan auto certificaciones. 

 

En caso de que los contratos, el acta de liquidación o acta de recibo final de obra que aporte, no cumplan 

con lo exigido en los numerales anteriores, se considerará el criterio res

No Cumple. FONTUR se reserva el derecho de verificar la información presentada, si los contratos y 

demás documentos aportadas por el proponente no se pudieran verificar en su contenido, aún con la 

entrega de documentos subsanables, la misma no será tenida en cuenta. 

 

En caso que la información suministrada para hacer valer la experiencia general sea inexacta, el 

proponente será descalificado y su propuesta no será tenida en cuenta. 

  

3.7.  EQUIPO DE TRABAJO CLAVE 

 

El proponente debe diligenciar el FORMULARIO PROFESIONALES CLAVES (Anexo 9). De no 

presentarse el formulario sólo se verificarán los primeros candidatos presentados en la propuesta original 

uno por cada cargo solicitado. 

 
PROFESIONALES CLAVES 

Cargo a 

Desempeñar 
Profesión 

Experiencia 

General  

Mínima Solicitada 

Experiencia Especifica 

Mínima Solicitada 
Dedicación 

Director de 

Obra 

Profesión 

Ingeniero Civil o 

Arquitecto  

Experiencia general 

igual o mayor a ocho 

(8) años contados  a 

partir de la expedición 

de la tarjeta 

Experiencia especifica como 

Director de Obra de (4) proyectos 

de  obra de construcción de 

edificaciones determinadas por 

las Categorías de  S.C.A. 

30% 
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PROFESIONALES CLAVES 

Cargo a 

Desempeñar 
Profesión 

Experiencia 

General  

Mínima Solicitada 

Experiencia Especifica 

Mínima Solicitada 
Dedicación 

 

Especialización  

 

Gerencia de 

Proyectos o 

Gerencia de Obras. 

profesional. 

 

(Sociedad Colombiana de 

Arquitectos) así: 

 

Categoría "C": En  Educación: y 

Trabajo. 

Categoría "D": En Trabajo: y 

Recreación. 

 

Donde cada uno tenga un área 

construida mayor a 3.000 m2,  

demostrada mediante la 

presentación de copia de los 

contratos o acta de liquidación o 

acta de recibo final.  

 

Residente de 

Obra 

Ingeniero Civil o 

Arquitecto 

Experiencia general 

igual o mayor a ocho 

(8) años contados  a 

partir de la expedición 

de la tarjeta 

profesional. 

Experiencia especifica como 

Residente de Obra de tres (3) 

proyectos de  obra de 

construcción de edificaciones 

determinadas por las Categorías 

de  S.C.A. (Sociedad 

Colombiana de Arquitectos) así: 

 

Categoría "C": En  Educación: y 

Trabajo 

Categoría "D": en Trabajo: y 

Recreación. 

 

Donde cada uno tenga un área 

construida mayor a  3.000 m2,  

demostrada mediante la 

presentación de copia de los 

contratos o acta de liquidación o 

acta de recibo final.  

100% 

 

Un profesional no podrá presentar hoja de vida en más de una propuesta, de ocurrir este evento no será 

tenido en cuenta dicho profesional al momento de la evaluación de ninguna de las propuestas de las cuales 

haga parte. 
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Los estudios de postgrado en temas referentes a la profesión o la actividad requerida serán validados como 

años de experiencia general de acuerdo a la siguiente equivalencia: Especialización 1 año, Maestría 2 

años, Doctorado 3 años.  

 

Para la verificación de la experiencia se debe adjuntar hoja de vida y copia del título profesional. 

Teniendo en cuenta lo siguiente:  

 

1. Para los profesionales Colombianos se deberá anexar además copia de la tarjeta profesional o 

certificado donde indique la fecha de expedición de la misma. Para las profesiones que no están obligadas 

a expedir tarjeta profesional para su ejercicio, la experiencia general se contará a partir de la fecha de 

grado, por lo tanto deberá anexar copia del diploma o acta de grado. 

 

2. En el caso de que el proponente al que se seleccione para la ejecución del objeto del contrato, haya 

presentado un profesional extranjero o un colombiano con estudios en el extranjero dentro de su propuesta, 

una vez adjudicado deberá entregar a la interventoría del Contrato, la convalidación del título profesional 

ante el Ministerio de Educación Nacional o un permiso temporal expedido por la entidad reguladora de 

cada profesión a efectos de dar inicio al contrato. 

 

Para la certificación de la experiencia específica de los profesionales clave, se deben anexar 

certificaciones que reúnan los siguientes requisitos: 

 

a) Nombre o razón social de la Empresa o Persona Natural para quien trabajó. 

b) Nombre del profesional. 

c) Nombre del proyecto en el cual trabajo y descripción de las actividades que desarrolló o ejecutó. 

d) Cargo desempeñado. 

e) Fecha de inicio y fecha de terminación en el cargo. 

f) La certificación debe estar debidamente suscrita por quien la expide.  

 

Nota: No se aceptan auto certificaciones. 

 

En caso de que la información suministrada para hacer valer al profesional sea inexacta, el proponente 

será descalificado y su propuesta no será tenida en cuenta. 

 

Dentro del cálculo de la propuesta el proponente debe contemplar el costo y el tiempo de dedicación de 

los profesionales claves mínimo requeridos y de los que considere se necesiten para ejecutar los trabajos.  

 

El contratista para cambiar el personal profesional propuesto y aprobado deberá comunicar tal hecho a la 

Interventoría y al supervisor, para lo cual debe presentar la hoja de vida del nuevo profesional, quien 

deberá tener las mismas o mejores calidades (formación y experiencia), condiciones establecidas dentro de 

los términos de la presente invitación. 
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Adicionalmente el Contratista debe garantizar durante la ejecución del contrato que dispone de los 

profesionales y técnicos para atender los temas referentes a las distintas especiales de las actividades 

contempladas en el proyecto. Dentro del cálculo del AIU el proponente en el capítulo de administración 

debe presentar el costo y el tiempo de dedicación de los profesionales claves. 

 

Adicionalmente, el Contratista debe garantizar durante la ejecución del contrato que dispone de los 

profesionales y técnicos idóneos para atender los temas referentes a las distintas especialidades de las 

actividades del proyecto, y otros que se requieran para la debida ejecución del contrato, sin que esto 

genere costos adicionales a la Entidad. 

 

Dentro del cálculo de su propuesta el proponente debe contemplar el costo y el tiempo de dedicación de 

los profesionales claves, de los mínimos requeridos y de los que considere se necesiten para ejecutar los 

trabajos. De igual forma, en la presentación de la propuesta del equipo de trabajo clave, cada proponente 

deberá tener en cuenta que el porcentaje de dedicación de cada profesional y el tiempo de ejecución del 

contrato, no podrán ser disminuidas, situación que debe verse reflejada en la propuesta económica 

presentada. 

 

Sanciones por omisión de personal 

 

Si durante el proceso de ejecución el contratista no tiene laborando el profesional o profesionales claves 

propuestos y los mínimos requeridos de acuerdo a los términos de referencia y a la misma propuesta, 

FONTUR por cada profesional propuesto y por cada profesional mínimo requerido que no esté laborando, 

descontará a manera de sanción de los pagos pendientes la suma de tres (3) salarios mínimos diarios 

legales vigentes (SMDLV) por cada día calendario que no se tenga cada profesional.  

 

El contratista podrá cambiar al profesional o profesionales propuestos aprobados por la Interventoría o 

supervisor, para lo cual previamente debe presentar la hoja de vida del nuevo profesional, quien deberá 

tener como mínimo la experiencia general y específica, y los estudios, del perfil mínimo solicitado, si no 

cumple con lo previsto, la Interventoría podrá aceptarlo si lo considera capacitado, pero el Administrador 

del FONTUR por cada profesional que no cumpla con el perfil solicitado en los términos de referencia, 

descontará a manera de sanción de los pagos pendientes, la suma de un (1) salario diarios legales 

vigentes (SDLV) por cada día calendario que se remplace el profesional pedido por otro de menor perfil. 

 

Además de los anteriores profesionales Claves habilitantes, para la ejecución de las obras, el Contratista 

deberá disponer de los siguientes profesionales adicionales mínimos requeridos, cuyas hojas de vida 

con los soportes respectivos deben ser presentados a la Interventoría para la suscripción 

del inicio del contrato, Por lo tanto, lo anterior no constituye requisito habilitante: 
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PERSONAL ADICIONAL AL MINIMO REQUERIDO 

Cargo a 

Desempeñar 
Profesión 

Experiencia General  

Mínima Solicitada 

Experiencia Especifica 

Mínima Solicitada 
Dedicación 

 

 

Maestro de 

Obra 

 

Técnico 

Constructor 

Experiencia general igual 

o mayor a ocho (8) años 

contados  a partir de la 

expedición de la 

matrícula profesional 

 

Experiencia especifica como Maestro 

de Obra o Técnico Constructor de dos 

(2) proyectos de  obra de construcción 

de edificaciones determinadas por las 

Categorías de  S.C.A. (Sociedad 

Colombiana de Arquitectos) así: 

 

Categoría "C": En  Educación: y 

Trabajo 

Categoría "D": en Trabajo: y 

Recreación. 

  
Donde cada uno tenga un área 

construida mayor a 3.000 m2. 

100% 

Topógrafo  Topógrafo 

Experiencia general igual 

o mayor a cinco (5) años 

contados  a partir de la 

expedición de la tarjeta 

profesional. 

Experiencia Específica en la 

realización de levantamientos 

topográficos y/o localización y 

replanteo de edificaciones mayores a 

1.000 m2   

20% 

Asesor 

Estructural 

Ingeniero Civil 

con Maestría o 

Especialización 

en Estructuras 

Experiencia general igual 

o mayor a cinco (5) años 

contados  a partir de la 

expedición de la tarjeta 

profesional 

Experiencia específica como asesor 

estructural o ingeniero estructural de 

mínimo tres edificaciones mayores a 

1.500 m2,  

50% 

Asesor de 

instalaciones 

eléctricas 

Ingeniero 

Eléctrico o 

Electricista 

 

Experiencia general igual 

o mayor a cinco (5) años 

contados  a partir de la 

expedición de la tarjeta 

profesional 

 

Experiencia especifica en 

instalaciones eléctricas de tres (3) 

proyectos de construcción de 

edificaciones mayores a 1.500 m2, 

cada una, ejecutadas en los últimos 

cinco (5) años. 

50% 

Asesor 

Hidráulico  y 

Sanitario 

Ingeniero 

Hidráulico o 

Sanitario 

Experiencia general igual 

o mayor a cinco (5) años 

contados  a partir de la 

expedición de la tarjeta 

profesional 

 

Experiencia especifica en 

instalaciones hidrosanitarias de tres 

(3) proyectos de construcción de 

edificaciones mayores a 1.500 m2, 

cada una, ejecutadas en los últimos 

cinco (5) años. 

50% 
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PERSONAL ADICIONAL AL MINIMO REQUERIDO 

Cargo a 

Desempeñar 
Profesión 

Experiencia General  

Mínima Solicitada 

Experiencia Especifica 

Mínima Solicitada 
Dedicación 

Asesor de 

seguridad 

industrial y 

salud 

ocupacional 

 

 

Profesional en 

Seguridad 

Industrial y/o 

Salud 

Ocupacional 

Experiencia general de 

mínimo cinco (5) años 

contados  a partir de la 

expedición del título 

profesional y que tenga 

Licencia de prestación de 

servicios en salud 

ocupacional 

Experiencia como residente de SISO 

en tres (3) proyectos de construcción 

de edificaciones mayores a 1.500 

m2, cada una, ejecutadas en los 

últimos cinco  (5) años. 

100% 

 

CAPITULO l V 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN DE PROPUESTAS 

 

Las propuestas que hayan sido declaradas hábiles por el cumplimiento de los requisitos jurídicos, 

financieros y técnicos previstos como habilitadores en estos Términos de Referencia, serán objeto de 

evaluación. Se seleccionará a un sólo proponente. Las propuestas serán evaluadas teniendo en cuenta los 

siguientes factores, sobre una asignación máxima total de Doscientos (200) puntos.  

 

CRITERIO PUNTAJE 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL 100 PUNTOS 

VALOR DE PROPUESTA ECONÓMICA 100 PUNTOS 

TOTAL 200 PUNTOS 

 

4.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL (100 PUNTOS) 

 

La calificación por experiencia específica se realizará en contratos de construcción de edificaciones 

determinadas por las Categorías de la SCA (Sociedad Colombiana de Arquitectos) así: Categoría "C": 

En  Educación: y Trabajo o  Categoría "D": en Trabajo: y Recreación:  
 

CRITERIO 

 

CALIFICACIÓN 

ADICIONAL AL MINIMO HABILITANTE 

PUNTAJE 

Acreditación en Construcción de 

estructuras en concreto reforzado de 

mínimo 3 pisos  o 10 mts de altura 

y cuya área construida sea mínimo 

de 4.000 m2.  m2, requeridos 

como habilitantes. 

Por cada (1000) m2 adicionales certificados por el 

proponente, obtendrá veinte (20) puntos hasta obtener 

máximo cuarenta (40) de puntos. 

 

Para esta calificación serán válidas las 

certificaciones presentadas para acreditar el 

requisito habilitante, siempre y cuando se 

acrediten M2 superiores a los mínimos 

requeridos. 

40 puntos 



 

 

 
 

                                     
 
 
 

INVITACIÓN ABIERTA A PRESENTAR PROPUESTAS No. FNT   140  2014  
 

 

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE PEREIRA Y RISARALDA  EXPOFUTURO, 

EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA. OBRAS CORRESPONDIENTES 

A LA SEGUNDA FASE, PARTES A Y B, DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

ELABORADOS POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA. 
 

 
 
 
 
 

Pág. 
62 de 

78 

 
Acreditación en Construcción de 

edificaciones que en sus actividades 

se tengan obras eléctricas 

incluyendo red de media tensión y 

planta de emergencia y sistema 

contra incendio. 

 

Por un (1) contrato adicional en Construcción de 

Edificaciones que en sus actividades se tengan obras 

eléctricas incluyendo red de media tensión y planta de 

emergencia, obtendrá veinte (20) puntos. 

 

Para esta calificación NO serán válidas las 

certificaciones presentadas para acreditar el 

requisito habilitante.  

20 puntos 

Acreditación en Construcción de 

cubiertas  con tejas metálicas cuya 

área cubierta  sea mínimo de  

4.000 m2. 

Por cada (1000) m2 adicionales certificados por el 

proponente, obtendrá veinte (20) puntos hasta obtener 

máximo cuarenta (40) puntos. 

 

Para esta calificación serán válidas las 

certificaciones presentadas para acreditar el 

requisito habilitante, siempre y cuando se 

acrediten M2 superiores a los mínimos 

requeridos. 

40 puntos 

TOTAL  CALIFICACIÓN 

MAXIMA A 

OBTENER 100 

puntos. 

 

4.2.  PROPUESTA ECONÓMICA Y METODOLOGIA DE EVALUACIÓN (100 PUNTOS) 

 

La propuesta económica deberá presentarse en sobre cerrado y aparte, el cual será abierto 

públicamente en audiencia de conformidad a lo establecido en el cronograma de la presente invitación y 

únicamente a los proponentes habilitados. En esta audiencia se verifica y califica la propuesta económica y 

no se dará lugar a la presentación de observaciones o aclaraciones. 

 

El proponente debe tener en cuenta para formular su propuesta económica que es a PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, la cual deberá presentar en medio físico y 

magnético en Excel, (Anexo 10), teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: 

 

La propuesta económica debe contener el valor total de los trabajos requeridos, discriminar AIU, el cual 

debe incluir el equipo de trabajo solicitado y el impuesto de valor agregado IVA. 

 

El proponente se obliga para con FONTUR, a sostener durante la ejecución del contrato que se suscriba 

producto de la presente invitación, el precio de la propuesta y a realizar todos los servicios necesarios 

para la adecuada ejecución del objeto a contratar. En caso de ser autorretenedores, deberá indicarlo y 

anexar copia del documento que acredite tal condición. Los valores deberán expresarse en pesos 

colombianos. 
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El proponente declara que para la fijación de los precios de la propuesta tuvo en cuenta todos los 

requisitos estipulados en los Términos de Referencia y sus Adendas y consideró también todos los gastos en 

que incurrirá para cumplir con el objeto y alcance de esta Invitación. 

 

Será de cuenta del proponente el pago de los salarios de los empleados que necesite para prestar el 

servicio a contratar, incluidos el pago de impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional o 

municipal, los sueldos, prestaciones sociales, parafiscales, etc. de sus empleados, las primas de pólizas de 

seguros y costos de las pólizas; y de todos los gastos que implique el perfeccionamiento del contrato. 

 

Todos los gastos que demanden la preparación y ejecución de los servicios a que se refiere el contrato, 

serán por cuenta del proponente. 

 

El proponente responderá por los errores u omisiones en que incurra al indicar el valor de su propuesta, 

debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones.  

 

El proponente debe tener en cuenta para formular su propuesta económica, que es a PRECIO UNITARIO 

SIN FORMULA DE REAJUSTE, la cual deberá presentar en medio físico y magnético en Excel, (Anexo 

10) teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: 

 

A. Todos los precios deberán estar ajustados a unidades sin decimales y expresados en COP  Pesos 

Colombianos.   

B. El proponente no podrá, en ningún caso, modificar los ítems (codificación, descripción y 

especificación), las unidades de medida, ni las cantidades indicadas en los Términos de 

Referencia.  

C. Diligenciar en el FORMULARIO  CUADRO DE PRESUPUESTO POR PRECIOS UNITARIOS 

(Anexo 10), la totalidad de las casillas correspondientes a:  

                          

 Precio Unitario y Valor Total  

 Total costo directo  

 Administración 

 Imprevistos 

 Utilidades 

 IVA (16% sobre la utilidad)  

 Valor Total 

 Documento anexo con la discriminación del AIU 

 

Diligenciar adicionalmente el FORMULARIO  ANÁLISIS DE AIU (Anexo 10). De no hacerlo se 

descontará  5 puntos de la calificación de la propuesta. 
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FONTUR verificará que las propuestas económicas no contengan errores aritméticos. El AIU presentado en 

el FORMULARIO  ANÁLISIS DE AIU (Anexo 10) será el mismo utilizado en el cálculo de la 

propuesta económica para efectos de corrección. En caso de error en las multiplicaciones o la sumatoria de 

los valores parciales, FONTUR, efectuará la rectificación de los errores que encuentre modificando el valor 

de la propuesta y esta propuesta corregida será aceptada por parte del oferente en caso que se le 

adjudique el contrato. Si el oferente rehúsa aceptarlo, se hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 

 

La propuesta corregida no podrá sobrepasar el 100% del Presupuesto Estimado, ni podrá ser inferior al 

90% del mismo, si el valor de la propuesta corregida está por fuera de los límites, la propuesta será 

rechazada. 

 

Los proponentes responderán legal y jurídicamente cuando formulen propuestas en las 

cuales se fijen condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas con el 

propósito de obtener la adjudicación del contrato. El proponente deberá asumir todos los 

costos y los gastos resultantes de la preparación y presentación de la propuesta y en 

ningún caso, cualquiera que sea el resultado, estos serán reembolsados por FONTUR.  

 

METODOLOGIA EVALUACIÓN PROPUESTA ECONOMICA 

 

FONTUR, a partir del valor de las ofertas de los proponentes habilitados, asignará un máximo de CIEN 

PUNTOS (100) PUNTOS de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderación 

de la oferta económica y teniendo en cuenta el valor de la propuesta corregida esté más cerca por debajo 

del valor según el método de evaluación de la oferta económica, aplicable. 

 

Para el resto de propuestas rectificadas, se restarán de a 10 puntos en orden de cercanía al valor 

resultante de la aplicación del Método de evaluación de la oferta económica, agotadas las ofertas por 

debajo, se continuará restando de a 10 puntos a las que estén por encima en orden de cercanía al valor 

según el método. Lo anterior no se aplica al método de Menor Valor. 

 

Métodos de evaluación de la oferta económica: 

Método 

(i) Media aritmética 

(ii) Media aritmética alta 

(iii) Media geométrica con presupuesto oficial 

(iv) Menor valor 

 

Para la determinación del método se tomarán los primeros dos decimales de la TRM a la fecha del cierre y 

entrega de propuesta, de lo cual se dejará en acta, la tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es 

la cantidad de pesos colombianos por un dólar de los Estados Unidos. La cual se consultará en la página 

web del Banco de la República. 
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El método debe ser escogido de acuerdo con los rangos establecidos en la tabla que se presenta a 

continuación. 

Asignación de método de evaluación según TRM 

 

Rango (inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Media aritmética 

De 0.25 a 0.49 2 Media aritmética alta 

De 0.50 a 0.74 3 Media geométrica con 

presupuesto oficial 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 

(i) Media aritmética 

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en 

función de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las 

siguientes fórmulas: 

 

 
 

̅X= Media aritmética. 

X i= Valor de la oferta i sin decimales 

i = Número total de las oferta válidas presentadas 

 

Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula. 

 

Puntaje i = [100 Puntos] x  para valores menores o iguales a ̅X 

 

                  [100 Puntos] x  para valores mayores a ̅X 

 

Donde, 

 

̅X = Media aritmética. 

Vi= Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales 

i = Número de oferta. 
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En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de 

la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de 

ponderación. 

 

 

(ii) Media aritmética alta 

 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta válida 

más alta y el promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la 

proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 

 

 
Donde, 

 

XA =    Media aritmética alta. 

Vmax = Valor total sin decimales de la oferta más alta 

̅X =        Promedio aritmético de las ofertas válidas 

 

Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente 

fórmula: 

 

Puntaje i = [100 Puntos] x  para valores menores o iguales a XA 

 

                 [100 Puntos] x  para valores mayores a XA 

 

 

Donde, 

XA = Media aritmética alta 

Vi = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i 

i = Número de oferta. 

 

En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor 

absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la Oferta, como se observa en la 

fórmula de ponderación. 
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(iii) Media geométrica con presupuesto oficial 

 

Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial un número 

determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media 

geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. 

Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de Ofertas 

válidas y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo tantas veces como se 

indica en el siguiente cuadro: 

 

Asignación de número de veces del presupuesto oficial: 

 

Número de Ofertas (n) Número de veces que se incluye el 

presupuesto oficial (nv) 

1-3 1 

4-6 2 

7-9 3 

10-12 4 

13-15 5 

 

 

Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del presente 

Proceso de Contratación. 

 

Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de acuerdo a lo 

establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula: 

 

 
 

Donde, 

Gpo =  Media geométrica con presupuesto oficial. 

nv =     Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO). 

n =       Número de Ofertas válidas. 

PO =    Presupuesto oficial del Proceso de Contratación. 

Pi =       Valor de la oferta económica sin decimales del Proponente i. 

 

Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente mediante el 

siguiente procedimiento: 
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Puntaje i = [100 Puntos] x para valores menores o iguales a Gpo 

 

                   [100 Puntos] x para valores mayores a Gpo 

 

 

Donde, 

Gpo = Media geométrica con presupuesto oficial. 

Vi =     Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i 

i =       Número de oferta. 

 

En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se 

tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la 

oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 

 

(iv) Menor valor 

 

Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad de 

las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en 

seguida. Para la aplicación de este método FONTUR procederá a determinar el menor valor de las Ofertas 

válidas y se procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

Puntaje X = 100 puntos x (Vmin) 

                      Vi 

 

Donde, 

Vmin = Menor valor de las Ofertas válidas. 

Vi = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i 

i = Número de oferta. 

 

En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la Oferta, como 

se observa en la fórmula de ponderación. 

 

Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como 

puntaje. 
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El Contratista seleccionado debe presentar en los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato, los 

APUs de todos los ítems, según precios del de la propuesta, para revisión y aprobación del interventor.  

 

4.3.  Causales de rechazo 

 

En los siguientes eventos las propuestas no se evaluarán y serán rechazadas: 

 

a. Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo Proponente en el mismo proceso de 

selección, o que el Proponente participe además, como integrante de un consorcio o unión 

temporal en el mismo proceso de selección. Solo se aceptará la primera propuesta presentada en 

orden cronológico. 

b. Un profesional no podrá presentar hoja de vida en más de una propuesta, de ocurrir este evento 

no será tenido en cuenta dicho profesional al momento de la evaluación de ninguna de las 

propuestas de las cuales haga parte, las cuales serán rechazadas. 

a. Cuando el proponente o su delegado no asista en la fecha, hora y lugar señalado, para la visita 

obligatoria al sitio de las obras.  

b. Cuando la propuesta económica presentada supere el presupuesto aprobado para el presente 

proceso de selección, así sea en un peso. 

c. Cuando la propuesta sea presentada extemporáneamente. 

d. Cuando la propuesta económica no se presente en sobre cerrado, aparte y en las condiciones 

solicitadas. 

e. Cuando FONTUR corrobore que la información suministrada por el proponente en alguno de los 

documentos no es veraz. 

f. Cuando la propuesta sea presentada de manera parcial. 

g. Cuando el proponente no aporte ni cumpla con los documentos jurídicos, técnicos o financieros 

habilitantes exigidos en los presentes términos de referencia, salvo que se trate de aquellos que 

pueden requerirse y habiendo sido requerido el proponente para aclaraciones o presentación de 

documentos faltantes por FONTUR, no los allegue en la forma solicitada y en el término previsto 

por FONTUR. 

h. Cuando el proponente haya tratado de intervenir, influenciar o informarse indebidamente dentro 

del presente proceso de contratación; o cuando se presente la propuesta vía fax o por correo 

electrónico. 

i. Cuando el proponente no presente la garantía de seriedad de la oferta. 

j. Cuando el proponente, sus representantes legales o cualquiera de sus socios o los socios de éstos 

se encuentren reportados en alguna de las listas internacionales vinculantes para Colombia 

relacionado con el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo.  

k. Cuando el proponente o alguno de los participantes (en caso de unión temporal o consorcio) se 

halle incurso en alguna de las causales de inhabilidades o incompatibilidades establecidas en la 
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Ley o conflicto de intereses para contratar, establecidas en el Código de Buen Gobierno de 

FIDUCOLDEX. 

l. Cuando fueren descubiertos convenios previos entre los Proponentes relacionados con el objeto de 

la presente Invitación. Se entienden como tales los convenios tendientes a colocar a otros 

Proponentes en condiciones de inferioridad o a limitar o restringir los derechos y prerrogativas de 

FONTUR. 

m. Cuando alguno de los proponentes o sus integrantes, en caso de consorcio, unión temporal o 

promesa de sociedad futura, haya sido inhabilitado o rechazado dentro de los procesos de 

selección de contratistas adelantados por FONTUR como consecuencia de la presentación de 

documentación falsa o haya intentado influenciar indebidamente alguno de los procesos de 

contratación adelantados por dicha entidad. 

n. Cuando sea detectada cualquier causal de disolución o liquidación. 

o. Si durante el análisis de las propuestas se encuentra que en ésta se incluyen condiciones diferentes 

a las establecidas en los términos de esta Invitación. 

p. Cuando se modifique el texto de algún formato establecido en los anexos de esta invitación a 

proponer, alterando su sentido. 

q. Cuando la propuesta no cubra en su totalidad el objeto y el alcance técnico solicitado en estos 

Términos de Referencia o los modifique. 

r. Cuando no se cumpla con la conformación del personal mínimo o el personal propuesto no cumpla 

con los requisitos mínimos establecidos en cuanto a profesión o formación académica, experiencia 

general  y disponibilidad o dedicación al proyecto. 

s. Cuando la Carta de Presentación de la propuesta se entregue sin firma del representante legal o 

apoderado debidamente facultado y acreditado como tal. 

t. Cuando la Carta de Presentación de la propuesta indique el valor de su propuesta económica. 

u. En los demás casos expresamente establecidos en esta Invitación. 

v. Los proponentes que hayan contratado anteriormente con FONTUR y se les haya declarado el 

incumplimiento de sus contratos, de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación 

de FONTUR. 

w. El proponente que presente propuesta para el presente proceso de contratación de obra, no podrá 

presentar propuesta para el proceso de interventoría de esta obra. 

 

4.4. Declaratoria desierta 

 

La declaratoria de desierta de la presente invitación procederá cuando: a) Ninguno de los proponentes 

cumpla los requisitos habilitantes. b) Ninguno de los proponentes que han cumplido los requisitos 

habilitantes, presenten propuesta técnica o económica dentro de los parámetros de la invitación. Dentro del 

mismo término de selección, FONTUR  por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva del 

Contratista, podrá declarar desierto el respectivo proceso cuando ninguno de los proponentes cumpla, o 

cuando no se hayan presentado propuestas para el proceso de selección.  

 



 

 

 
 

                                     
 
 
 

INVITACIÓN ABIERTA A PRESENTAR PROPUESTAS No. FNT   140  2014  
 

 

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE PEREIRA Y RISARALDA  EXPOFUTURO, 

EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA. OBRAS CORRESPONDIENTES 

A LA SEGUNDA FASE, PARTES A Y B, DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

ELABORADOS POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA. 
 

 
 
 
 
 

Pág. 
71 de 

78 

 
4.5. Interrupción o Terminación Anticipada del Proceso de Selección 

 

En el evento en que surjan circunstancias administrativas o presupuestales que hagan inconveniente o 

innecesaria la contratación objeto de esta Invitación, FONTUR se reserva el derecho de dar por terminado 

el proceso de selección, total o parcialmente, suspenderlo e interrumpirlo en el estado en que se encuentre, 

condición que aceptan los proponentes con la sola presentación de la propuesta. En consecuencia, los 

proponentes renuncian expresamente a presentarle a FONTUR cualquier acción, reclamación o demanda, 

en virtud a lo dispuesto anteriormente. Inclusive, por razones presupuestales, y así lo aceptan los 

proponentes, con la sola presentación de la propuesta, FONTUR podrá terminar anticipadamente el 

contrato o negocio jurídico que surja como consecuencia de la presente Invitación, sin que ello implique 

indemnización de perjuicios a favor del proponente seleccionado, quien renuncia a reclamaciones 

judiciales o extrajudiciales. No obstante, esta invitación hace parte del negocio jurídico que llegue a 

celebrarse y esta condición se consignará igualmente en los términos del referido negocio jurídico.  

 

4.6. Desempate  

 

De presentarse empate en el puntaje de evaluación de dos o más proponentes, FONTUR, utilizará como 

criterio de desempate, el mayor puntaje obtenido en la experiencia del proponente-, en caso de persistir el 

empate se tomará como criterio de desempate, el mayor puntaje obtenido en el valor de la propuesta, en 

caso de persistir el empate se tomará como criterio de desempate, el sistema de sorteo por balotas. 

 

4.7. Facultades de FONTUR 

 

a) El presente documento, no genera la obligación de contratar con quienes se invite, quienes 

presenten oferta o con el proponente seleccionado, cuando se presenten circunstancias que 

modifiquen la necesidad o impidan, a juicio de FONTUR, continuar con el proceso, sin que ello 

traiga como consecuencia el pago de indemnizaciones u obligaciones pecuniarias de algún tipo a 

favor de los oferentes.  

b) Podrá igualmente declarar desierto el proceso cuando después de realizar el análisis jurídico, 

financiero y técnico de las propuestas presentadas, determine que ninguno de los proponentes 

cumple con las necesidades que se pretenden satisfacer. 

 

Al presentar la propuesta no genera un efecto vinculante para con FONTUR 

 

No obstante lo anterior, FONTUR se reserva el derecho de adjudicar o no, el presente proceso en forma 

total o parcial, o en su defecto declararlo desierto o terminarlo, si no cumple con las necesidades del 

mismo, sin que esto genere obligación o indemnización alguna a favor de los proponentes que participen 

en el respectivo proceso. El presente documento y las adendas que se produzcan en desarrollo del proceso 

de selección adelantado por FONTUR, no implica la aceptación de propuestas, ni le crean obligación de 

contratar con quienes presenten oferta o con el proponente seleccionado. FONTUR, podrá abstenerse de 



 

 

 
 

                                     
 
 
 

INVITACIÓN ABIERTA A PRESENTAR PROPUESTAS No. FNT   140  2014  
 

 

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE PEREIRA Y RISARALDA  EXPOFUTURO, 

EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA. OBRAS CORRESPONDIENTES 

A LA SEGUNDA FASE, PARTES A Y B, DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

ELABORADOS POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA. 
 

 
 
 
 
 

Pág. 
72 de 

78 

 
seleccionar un contratista o abstenerse de suscribir el contrato, cuando después de realizar el análisis 

técnico, jurídico y financiero de las propuestas presentadas o una vez seleccionado el proponente, 

determine que ninguno de los proponentes cumple con las necesidades que se pretenden satisfacer, o se 

presenten circunstancias que modifiquen la necesidad o impidan, a juicio de FONTUR, la adecuada 

ejecución del contrato o del proyecto aprobado por el Comité Directivo del FONTUR, sin que ello traiga 

como consecuencia el pago de indemnizaciones u obligaciones pecuniarias de algún tipo a favor de los 

proponentes. La declaratoria de desierta se comunicará a través de la página web de FONTUR, 

www.fontur.com.co con lo cual se entenderán notificados todos los interesados en la presente Invitación 

Abierta, para aquellos casos se emite el Acta de Terminación respectiva. 

 

4.8. Adjudicación del contrato 

 

PARA SER ADJUDICATARIO DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN EL 

PORPONENTE DEBE OBTENER UNA CALIFICACIÓN MINIMA DE 150 PUNTOS. 

 

FONTUR, previos los estudios correspondientes y el análisis comparativo de las propuestas, basado en los 

aspectos legales, financieros y técnicos, adjudicará el contrato que se derive de esta invitación, al 

proponente cuya propuesta se ajuste a estos Términos de Referencia y haya obtenido el mayor puntaje, o 

haya cumplido la condición para el desempate establecida en el numeral 5.1.10.  No obstante lo anterior 

FONTUR se reserva el derecho de adjudicar o no, la presente invitación o en su defecto, declararla 

desierta, si no cumple con las necesidades del mismo, sin que esto genere obligación a indemnización 

alguna a favor de los proponentes que participen en el proceso. La presente invitación y los documentos 

que se produzcan en desarrollo de la misma por FONTUR, no implican la realización de una propuesta, 

ni le crea obligación de contratar con quienes presenten Propuesta. La adjudicación del contrato será 

comunicada a los proponentes, a través de la página web www.fontur.com.co. Publicada la adjudicación 

en la página web antes mencionada, el proponente favorecido deberá suscribir y perfeccionar el contrato 

en la fecha que le sea requerida por FONTUR. 

 

4.9. Incumplimiento en el perfeccionamiento y/o suscripción del contrato. 

 

Si el adjudicatario no suscribe y perfecciona el contrato dentro del término requerido, FONTUR podrá 

adjudicar el contrato al proponente que obtuvo el segundo lugar en calificación, según el orden de 

elegibilidad, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable, sin menoscabo de las acciones 

legales a que haya lugar. Lo anterior tendrá aplicabilidad para los proponentes seleccionados que no 

presenten dentro del término requerido, la totalidad de la documentación que certifique las calidades 

profesionales.  

 

 

 

 

http://www.fontur.com.co/
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CAPITULO V  

 

CONDICIONES DEL CONTRATO 

 

5.1. OBJETO 

 

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE PEREIRA Y RISARALDA  

EXPOFUTURO, EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA. OBRAS 

CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA FASE, PARTES A Y B, DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS ELABORADOS POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA. 

 

5.2. VALOR Y FORMA DE PAGO 

 

El valor del contrato será el valor de la propuesta seleccionada. 

 

FORMA DE PAGO 

  

FONTUR, cancelará al Contratista el valor del contrato así:  

 

a) Un 30% del valor total del contrato en calidad de anticipo con la aprobación de la póliza respectiva, 

constitución de la Fiducia, suscripción del Acta de Inicio correspondiente, aprobación del 

cronograma, del plan de inversión de anticipo y presentación de la cuenta de cobro respectiva por 

parte del contratista a FONTUR.  

b) Pagos a la cuenta bancaria, por cada dos (2) meses según Acta Parcial de avance de obra del 

contrato a celebrarse, por cortes de trabajos y obras ejecutadas por el Contratista con la debida 

aprobación de la Interventoría. De cada una de las actas suscritas entre el Contratista y el Interventor, 

se descontará el 30% del valor como amortización del anticipo hasta completar el 100% del valor 

total del mismo. 

 

c) Pago final del 10% del valor del contrato, a la firma del acta de liquidación bilateral del contrato al 

terminar el plazo de ejecución del contrato, acta suscrita con la entrega final de los productos contratados 

a entera satisfacción del Interventor y Acta de Recibo Final respectiva suscrita por las partes, informe final 

del interventor y del contratista y la presentación de la factura respectiva por parte del contratista.  

 

Parágrafo 1: Los pagos se efectuarán previos los trámites administrativos y presupuestales a que haya 

lugar por parte de FONTUR, mediante consignación efectuada a la cuenta que el Contratista indique 

mediante comunicación dirigida a FONTUR, con el visto bueno de ejecución y del pago del contrato 

suscrito por el Interventor. 
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Parágrafo 2: El interventor  deberá expedir la certificación de cumplimiento a satisfacción que será 

requisito para el pago a efectuar al contratista, incluyendo el informe de Interventoría para el pago, con 

todos los soportes requeridos. 

 

Parágrafo 3: El último pago está sujeto a que las partes hayan suscrito el acta de terminación y 

liquidación del contrato, previo visto bueno del interventor del mismo.  

 

Parágrafo 4: Las Partes convienen que FONTUR podrá negar o aplazar el pago total o parcial de la 

factura cuando se presente uno cualquiera de los siguientes eventos: 

 

a. Cuando la obligación respectiva haya sido cancelada con anterioridad. 

b. Cuando se cite en forma incorrecta el NIT o el nombre del obligado al pago.  

c. Cuando el contenido de la factura no esté de acuerdo con las condiciones del Contrato. 

d. Cuando la factura se radique enmendada o alterada en su contenido original y con ello se altera el 

concepto o el valor real de la misma.  

e. Cuando se presente la factura por fuera de los plazos de radicación del calendario tributario 

unilateralmente establecido por FIDUCOLDEX, vocera del Patrimonio Autónomo FONTUR, al 

cual se acoge desde ahora el Contratista. 

f. Cuando se presente la factura sin el lleno de los requisitos que fije la ley o regulación tributaria.  

g. Cuando no se presente el original de la factura. No obstante, en casos extraordinarios el pago 

podrá causarse con la copia de la factura, debiendo entregar el original en el momento del pago. 

h. Cuando falte la firma del emisor vendedor o prestador del servicio en la factura. 

i. Cuando no se haya aceptado el bien o servicio por el interventor del Contrato. 

j. Cuando FONTUR o el interventor del Contrato hayan presentado reclamo escrito sobre el bien o 

servicio, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la recepción de la factura.  

k. Cuando se pretenda el cobro de la factura por un tercero distinto del emisor, que no haya 

cumplido con el aviso previo o los demás requisitos de la Ley 1231 de 2008. Para que la factura 

pueda endosarse, el vendedor o emisor debe haber dejado constancia expresa de su intención en 

el título y solo podrá endosarse una vez aceptado el título. 

l. Cuando no se haya notificado al vocero del Patrimonio Autónomo FONTUR el endoso o 

negociación del título, para que incluya las anotaciones sobre los pagos parciales.  

m. Cuando reciba orden de autoridad competente que suspenda la circulación de la factura, o afecte 

los derechos relacionados con la misma o con el negocio causal que le dio origen. 

n. Cuando no existan recursos líquidos para el pago, o sean insuficientes de acuerdo con las 

disponibilidades del fideicomiso y en su caso la prelación de pagos establecida en la ley.   

o. Cuando el Contratista no haya cumplido con las obligaciones contractuales. 

p. Cuando no se acredite el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales 

mediante la presentación de la respectiva certificación. 
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Nota: En todo caso y de conformidad con las necesidades FONTUR podrá modificar la 

forma de pago en la etapa precontractual, antes de la suscripción del contrato. Todos los 

pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC por parte de FONTUR, sin que el atraso 

que se pueda presentar genere intereses de ninguna naturaleza a favor del Contratista. 

 

5.3. DURACIÓN 

 

El contrato a celebrarse tendrá una duración de trece (13) meses. 

 

5.4. AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 

 

El Contratista se obliga a manejar los fondos provenientes de los anticipos en una cuenta bancaria abierta 

por éste a nombre del contrato. Esta cuenta será manejada en forma conjunta con la interventoría. El 

anticipo no podrá ser destinado a fines distintos de los gastos relacionados directamente con el objeto 

contratado, so pena de hacer efectivo el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo. El 

Contratista deberá presentar mensualmente a la interventoría fotocopias del extracto bancario, junto con 

las fotocopias de los respectivos comprobantes de egreso y sus facturas, de conformidad con las normas 

señaladas en el Estatuto Tributario vigente y la conciliación bancaria correspondiente, con el fin de 

verificar la inversión y manejo del anticipo. El anticipo será amortizado en cada una de las actas 

parciales para pagos suscritas entre el Contratista y el Interventor, de las cuales se descontará el 30% del 

valor total como amortización del mismo, descontando proporcionalmente el anticipo hasta completar el 

100% del valor total de este. En la última cuenta se amortizará la totalidad del anticipo que se encontrare 

pendiente. 

 

5.5. RENDIMIENTOS FINANCIERO DEL ANTICIPO 

 

Los rendimientos financieros que se generen con ocasión del manejo del anticipo pertenecen al Patrimonio 

Autónomo FONTUR y por lo tanto, deberán ser consignados por el contratista a la cuenta bancaria que 

para el efecto le indique FONTUR. 

 

5.6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

Las obligaciones del contratista son las señaladas en el Capítulo I de los presentes Términos de Referencia y 

señaladas en la propuesta seleccionada. 
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5.7. PÓLIZAS 

 

El Proponente favorecido con la adjudicación del contrato, constituirá, 

a favor de Patrimonio Autónomo FONTUR con NIT 900.649.119-9, en una compañía de seguros 

legalmente establecida en el país, en formato de cumplimiento para particulares, las siguientes pólizas con 

sus respectivos amparos: 

 

5.7.1. Póliza de seguro de cumplimiento a favor de particulares que cuente con los siguientes 

amparos: 

 

 Buen manejo y correcta inversión del anticipo: Por un valor asegurado equivalente al cien 

por ciento (100%) del valor total del anticipo entregado y con una vigencia igual a la del presente 

contrato, de sus prorrogas si las hubiere y por cuatro (4) meses más. 

 Cumplimiento del Contrato: Por un valor asegurado equivalente al veinte por ciento (20%) del 

valor total del contrato incluido IVA, con una vigencia igual a su plazo, de sus prórrogas si las 

hubiere y por cuatro (4) meses más. 

 Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: Por un valor asegurado 

equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo, 

de sus prórrogas si las hubiere y por tres (3) años más. 

 Estabilidad de Obra: Por un valor asegurado equivalente al veinte por ciento (20%) del valor 

total del contrato incluido IVA, con una vigencia igual a cinco (5) años contados a partir de la 

firma del acta de recibo de la obra. 

 

5.7.2. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual y daños a terceros: que se pueda 

generar por la celebración y ejecución del presente contrato, por un valor asegurado equivalente 

al cinco (5%) del valor total del contrato incluido IVA, con una vigencia igual a su plazo, de sus 

prórrogas si las hubiere y por tres (3) años más. 

 

Las pólizas deberán entregarse con el recibo de pago de la prima o su equivalente, así como con las 

condiciones generales de la misma. 

 

FONTUR aprobará las pólizas si las encuentra ajustadas a lo especificado, en caso contrario, requerirá al 

Contratista para que dentro del plazo que FONTUR le señale, haga las modificaciones y aclaraciones 

necesarias. 

 

5.8. CLÁUSULA PENAL 

 

En caso de incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones, se causará a cargo del 

Contratista una Cláusula Penal, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. FONTUR 

podrá compensar el valor de la Cláusula Penal hasta la concurrencia de los valores que se adeuden al 
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Contratista por cualquier concepto. El Contratista renuncia expresamente a ser requerido para efectos de 

constitución en mora y entiende y acepta que el contrato para todos los efectos presta mérito ejecutivo por 

el solo hecho de la firma del Representante Legal sin requerir ningún otro tipo de diligencia adicional. El 

pago de la cláusula penal no exime al contratista del cumplimiento de la prestación principal ni del pago 

de la indemnización a que haya lugar. 

 

5.9. CONFIDENCIALIDAD, PROPIEDAD Y RESERVA 

 

Los estudios, análisis, informes, documentos, aplicaciones, bases de datos, software, hardware, marcas, 

enseñas, nombres comerciales, modelos y dibujos industriales, patentes, Know How, secretos industriales, 

invenciones, descubrimientos y demás información considerada como propiedad intelectual protegida, a la 

cual el Contratista tenga acceso en virtud del desarrollo del objeto del Contrato, serán de propiedad 

exclusiva de FONTUR. Esta disposición seguirá vigente después de la liquidación o terminación 

anticipada del Contrato por un período no menor de cinco (5) años y será responsabilidad del Contratista 

la indebida utilización de la misma de acuerdo con las normas vigentes. PARÁGRAFO PRIMERO: En 

consecuencia, el Contratista no efectuará actividades, acciones y en general actos que puedan afectar la 

Propiedad Intelectual Protegida por ley o por estipulaciones entre las Partes, en especial a no divulgar, 

revelar, vender, publicar, copiar, reproducir, remover, disponer, transferir, entregar o suministrar total o 

parcialmente y en general utilizar directa o indirectamente a favor propio o de una tercera persona la 

información confidencial o propiedad intelectual de FONTUR o de terceros a la cual tenga acceso en 

virtud del desarrollo del Contrato, sin previa autorización por parte de FONTUR o la persona que para tal 

efecto se delegue. 

 

5.10. PROHIBICIÓN DE CEDER EL NEGOCIO JURÍDICO QUE SURJA COMO CONSECUENCIA 

DE LA PRESENTE INVITACIÓN 

 

Una vez celebrado el Contrato, éste no podrá cederse total ni parcialmente sin la autorización previa y 

escrita de FONTUR, quien tiene la potestad para hacerlo. 

 

5.11. SUBCONTRATOS  

 
El Proponente no podrá subcontratar la totalidad del objeto de la presente Invitación. No obstante lo 

anterior, podrá subcontratar parcialmente actividades del alcance del objeto contractual. Esta actuación 

deberá ser informada a la interventoría y la supervisión del contrato. 

 
5.12. Indemnidad por reclamaciones de terceros 

 

FONTUR incorporará en el contrato cláusulas por medio de las cuales el Contratista se compromete a 

mantenerlo indemne patrimonialmente contra toda reclamación de terceros relacionada con la ejecución 

del contrato. La indemnidad deberá garantizarse frente a reclamaciones judiciales o administrativas, y 
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frente a las reclamaciones laborales o no laborales. (ii) La cláusula de indemnidad incorporará como 

obligaciones del contratista: (a) la de defender a FONTUR en el proceso judicial o en el procedimiento 

administrativo de que se trate; (b) la de indemnizar a FONTUR cualquier daño padecido como 

consecuencia de la acción o la omisión de sus dependientes o subcontratistas; (iii) la de pagar las 

indemnizaciones que pudieren imponerse a cargo de FONTUR. 

 

5.13. Plazo para entrega del eventual contrato firmado y documentos solicitados  

 

FONTUR informa al eventual Contratista, que el mismo estará obligado a remitir el Contrato que se 

suscriba debidamente firmado junto con los documentos correspondientes establecidos en el mismo 

contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al día en que se le informe que el contrato se 

encuentra listo para ser firmado. FONTUR podrá desistir de contratar lo previsto en el Contrato o darlo por 

terminado de manera unilateral con justa causa, en caso de que el eventual Contratista incumpla el término 

señalado y no lo entregue oportunamente firmado. Lo anterior, no generará indemnización alguna y no 

requerirá notificación de cualquiera naturaleza. 

 

CAPITULO VI   

ANEXOS 

 

ANEXO 1.   Carta de presentación de la propuesta.   

ANEXO 2.   Documentos de Constitución de Consorcio o de Unión Temporal. 

ANEXO 3.   Formato FTJA11 de Inscripción de Proveedores ante FONTUR debidamente    diligenciado, 

adjuntando los documentos exigidos en el mismo.   

ANEXO 4.    Formato Compromiso Anticorrupción debidamente diligenciado.    

ANEXO 5.    Formato de autorización consulta centrales de riesgo.   

ANEXO 6.    Formato conocimiento del cliente FTCR03. Persona Natural. 

ANEXO 7.    Formato conocimiento del cliente FTCR03. Persona Jurídica. 

ANEXO 8.    Formulario - experiencia general del proponente. 

ANEXO 9.    Formulario profesionales claves. 

ANEXO 10.  Presupuesto por cantidades y precios unitarios. 

ANEXO 11.  Especificaciones Técnicas. 

ANEXO 12.  Anexos Técnico (CD que se entrega en FONTUR) 

 

1- Documentos Arquitectónicos. 

2- Documentos Estructurales. 

3- Documentos Aires. 

4- Documentos Acústicos. 

5- Documentos Eléctricos. 

6- Documentos Hidrosanitario. 

7- Documentos Señaletica. 


