

**RESPUESTA A OBSERVACIONES DEL INFORME DE EVALUACION DEL  
PROCESO FPT-054 DE 2013  
REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PILOTES PRE EXCAVADOS  
Y PANTALLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO  
CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES DE BOGOTÁ (PROYECTO  
CIBC)**

**Ing. Ana Milena Romero Abad GALANTE S.A.  
1 de noviembre de 2013 1:47 p.m.**

Tenemos inquietudes con respecto al procedimiento que debemos seguir teniendo en cuenta que en la Adenda se establecen fechas para la continuación del proceso, indicando que para el día de hoy antes de las 5:00 se deben hacer observaciones al informe de evaluación, quisiéramos que por favor nos indicaran si en este plazo entraríamos nosotros a subsanar los puntos en los que no cumplimos para seguir en el proceso.

**RTA/** Los aspectos en los cuales no cumple la propuesta no son subsanables.

Igualmente se indica que hasta el día 5 de Noviembre se da respuesta al informe, quisiéramos que nos aclararan por cuenta de quién es esta respuesta.

**RTA/** La respuesta está a cargo del comité evaluador del proceso y se hará por medio de publicación en la página del FONTUR.

Por otra parte según el informe de la evaluación incumplimos en tres puntos, así:

1. Parte Jurídica. Póliza de Seriedad. Debido a un error se expidió la póliza por un valor inferior, está la podemos subsanar con la ampliación de la misma.

**RTA/** la póliza presentada por el proponente no cumple con la calificación de riesgo requerida por la entidad.

2. Parte Técnica. Hoja de vida del Residente Sisoma, está también la podemos subsanar con un nuevo personal.

**RTA/** El personal propuesto no es subsanable.

3. Parte Técnica. Nos indican que Nuestra propuesta es rechazada por condicionar el plazo, este punto es seguramente también subsanable pero no entendemos en que aspecto o de qué manera estamos condicionando el plazo del Proyecto.

**RTA/** En la presentación de la propuesta económica folio 581 la propuesta establece en el plazo de ejecución sujeto al programa de obra adjunto, el cual

**RESPUESTA A OBSERVACIONES DEL INFORME DE EVALUACION DEL  
PROCESO FPT-054 DE 2013  
REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PILOTES PRE EXCAVADOS  
Y PANTALLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO  
CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES DE BOGOTÁ (PROYECTO  
CIBC)**

indica que el plazo de la ejecución del proyecto es contado a partir del pago del anticipo, donde en los términos de referencia indica: *"El plazo estimado para la ejecución del contrato a celebrarse será aproximadamente de CIENTO CINCUENTA (150) días calendario - cinco meses (5), contados a partir de la suscripción del acta de inicio conjuntamente con el interventor de Contrato, previa suscripción de la misma aprobación de la garantía."*

Así mismo en los folios 600 al 607 el oferente establece consideraciones las cuales están condicionando la presentación de la propuesta.

Por lo anterior según las condiciones generales del proceso Numeral 2.5 Causales de rechazo de las propuestas, literal i. *Cuando la propuesta sea condicionada, alternativa o parcial.*