
 

 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

CONTRATO ENTRE LA FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR - FIDUCOLDEX S.A. VOCERA DEL PATRIMONIO

AUTONOMO - FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR Y KGR PROYECTOS SAS No. FNT - 234 - 2015 

OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS DE RESTAURACIÓN, INTERVENCIÓN, DE DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA,

PARA EL DISEÑO DEL PROYECTO CENTRO INTERPRETATIVO DE LA RUTA DEL CAFÉ EN LA ESTACION SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE

CHINCHINA - DEPARTAMENTO DE CALDAS.

1 OBRAS PRELIMINARES 

 

1.1 CERRAMIENTO PROVISIONAL EN  POLISOMBRA H: 2.10 M. INCLUYE 

ESTRUCTURA DE MADERA COMUN, ANCLAJES DE PARALES AL PISO. 

 

Descripción 

 

Esta operación comprende la planeación y ejecución de las obras e instalaciones 

requeridas para el cumplimiento de todas las actividades propias, de la construcción: 

Dirección, supervisión y control; almacenamiento de materiales, herramientas y equipos; 

preparación de mezclas; figuración de hierro; fabricación de muebles y formaletas; 

alojamiento de trabajadores y visitantes; circulación de vehículos y personas; señalización 

y obras de protección. 

Una buena organización del lugar de trabajo, redundará en economía de tiempo, de fatiga, 

de mano de obra, de materiales y facilidad en la supervisión y control de la obra. 

Las condiciones varían notablemente de un lugar a otro; los siguientes son algunos pará-

metros generales que deben tenerse en cuenta: Localización y topografía del terreno, ta-

maño de la obra, sistema de construcción a emplear, secuencias según la programación, 

plazos, cantidad de personal, volumen de materiales y equipos. 

 

Características Generales. 

 

 Facilidad y seguridad en los sistemas de acceso y maniobra para vehículos y maquinaria 

requeridos 

 Adecuada señalización y disposición de obras de protección. 

 Facilidad para la supervisión y control de las obras.  

 Previsión del mínimo de recorridos en el transporte interno de materiales.  

 Distribución racional de las áreas de almacenamiento y procesamiento de materiales. 

 Aprovechamiento de las edificaciones e instalaciones existentes. 

 Protección adecuada de las obras existentes que deban conservarse: árboles, fuentes 

de agua, redes, etc. 

 

Materiales, Herramientas y Equipos 

 

Materiales 
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 Elementos prefabricados para casetas, materiales para fundaciones; muros, techos, pi-

sos, cerraduras, etc. 

 Transformadores, tableros de control, redes eléctricas, luminarias/postes, aisladores.  

 Tuberías para acueducto y desagües.  

 Cercos, materiales para vías y patios de trabajo. 

 

Herramientas y Equipos 

                                    

 Flexómetro, niveles, equipo de topografía. 

 Palas, picos, palustres, llanas, reglas, martillos, destornilladores, alicates, -----tenazas, 

machetes, serruchos, etc.  

 Retroexcavadoras, cargadoras, volquetas, grúas, concretadoras, sitios de             

almacenaje para cemento, coches. 

 

Proceso Constructivo 

                                        

- Prerrequisitos 

 

Antes de iniciar la construcción de casetas, la instalación de servicios provisionales y el 

acondicionamiento de áreas de trabajo y de almacenamiento, se efectuarán el descapote y 

la limpieza, el terráceo cuando es necesario mediante cortes y rellenos, las obras de 

protección necesarias y la señalización adecuada. 

Es importante elaborar un plan de organización de la obra que contemple las diferentes 

careas de .trabajo, el almacenamiento de materiales, las circulaciones dentro de la obra, 

etc. 

Se debe obtener la licencia de entidades municipales para la instalación de servicios, 

construcción, ocupación y rotura de vías. 

- Ejecución de Obras 

Las obras provisionales necesarias se ejecutarán aproximadamente en el siguiente orden: 

 Adecuación de espacios para: Oficinas de dirección de obra, interventoría y 

almacén, servicios sanitarios, lavaderos y vestuarios para trabajadores 

 Construcción de desagües para aguas negras, lluvias y drenajes. 

 Instalación de energía y alumbrado. 



 

 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

CONTRATO ENTRE LA FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR - FIDUCOLDEX S.A. VOCERA DEL PATRIMONIO

AUTONOMO - FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR Y KGR PROYECTOS SAS No. FNT - 234 - 2015 

OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS DE RESTAURACIÓN, INTERVENCIÓN, DE DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA,

PARA EL DISEÑO DEL PROYECTO CENTRO INTERPRETATIVO DE LA RUTA DEL CAFÉ EN LA ESTACION SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE

CHINCHINA - DEPARTAMENTO DE CALDAS.

 Cerramiento y obras de protección. 

 Adecuación de patio para almacenar y clasificar los materiales de playa para 

concreto y mortero. 

 Adecuación de depósito cubierto para cemento o montaje de silos de 

almacenamiento. 

 Adecuación de sitio cubierto para almacenamiento de acero y taller de corte y figura-

ción, cuando ésta se vaya a ejecutar in situ. 

 Localización de los equipos de transporte vertical requeridos (grúas, malacates, etc.) 

 Adecuación de zonas de parqueo 

 Disposición de depósitos de agua 

 Instalación de teléfono en las oficinas 

 

Anotaciones 

 

 Las edificaciones provisionales deberán ser de ejecución rápida, 

simples/preferiblemente con materiales livianos, recuperables, que ofrezcan 

seguridad y protección y que se conserven en buen estado mientras dura la obra. 

 Las instalaciones eléctricas deben quedar debidamente protegidas para evitar 

accidentes y deben ser calculadas para atender la demanda de todos los equipos 

previstos. 

 Las instalaciones de alcantarillado no deben causar contaminación en fuentes de 

agua y predios vecinos. 

 En el caso de terrenos cenagosos o de poca consistencia, es necesario tomar 

precauciones para garantizar la circulación de vehículos, protección de taludes, etc. 

 El acceso de personas extrañas a la obra debe ser restringido mediante 

cerramientos y una adecuada señalización. 

 Igualmente se debe prever una buena señalización para prevenir posibles 

accidentes de tránsito en las vías vecinas a la obra que puedan ser causado por la 

entrada y salida de volquetas y equipos. 

 Si la obra está situada en áreas de circulación peatonal, se construirán pasarelas 

cubiertas de protección en los andenes, las cuales deben ser sólidas y debidamente 

señalizadas. 

 En obras de regular o gran tamaño, será necesario prever una caseta para el 

expendio y preparación de alimentos para los trabajadores, cuya instalación y 

administración puede ser delegada por contrato. 
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1.2 LOCALIZACION Y REPLANTEO DE EDIFICACIONES. INCLUYE HILADEROS Y 

SEÑALIZACION NECESARIA 

 

Descripción 

 

Con la localización y el replanteo, se pretende tener trazada sobre el terreno la obra que se 

va a levantar, en la forma prevista por los arquitectos e ingenieros proyectistas y de acuerdo 

con las normas municipales; establecer los distintos niveles de piso acabado interiores y 

exteriores, alcantarillado, vías, taludes, cerramientos, etc., para iniciar la obra y referirla a 

las vías y obras existentes o previstas, mediante amarres verticales y horizontales 

aprobados por la autoridad municipal competente. 

 

Características Requeridas 

 

La localización requiere exactitud en todas las medidas y una adecuada señalización para 

marcar sobre el terreno las obras que se van a emprender: descapote, cortes, explanacio-

nes, excavaciones para vías de acceso, parqueaderos, cimentaciones. 

 

Materiales, Herramientas y Equipos 

 

 

- Materiales 

 

 Estacas de madera, puntillas de hierro y acero, alambre galvanizado, concreto, hilo. 

 

 

- Herramientas y Equipos                 

                   

 Martillos, machetes, palas, picos, cinceles, plomadas y equipo completó de topografía. 

 

                                    

Prerrequisitos 
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 Para iniciar la localización y replanteo de las obras, deberán estar definidos y aprobados 

los puntos de referencia o amarre, tanto vertical como horizontal necesarios, así como 

los linderos del terreno a ocupar. 

 Se requieren planos detallados de localización y ejes de cimentación, con clara indica-

ción de los niveles de piso, rasantes de vías, parqueaderos y puntos de referencia. 

 Se requiere el estudio de suelos y recomendaciones sobre cimentaciones. 

 Es necesario hacer confrontación de las medidas que aparecen en los planos 

arquitectónicos, estructurales, de alcantarillados, acueducto y análisis y corrección de 

las discrepancias que se observen. 

 

Localización y Demarcación 

 

 Se hace una localización general que permita constatar si existe alguna discrepancia 

importante entre los planos y el terreno, y que cumplan estrictamente las indicaciones 

sobre retiros dadas por los organismos municipales. 

 Se procede a demarcar las áreas que deben ser descapotadas y los Cortes o rellenos 

requeridos para obtener las subrasantes de pisos interiores y exteriores, mediante 

estacas. 

 Se procede a efectuar los movimientos de tierra necesarios, cortes o rellenos, y sobre 

éstos se demarcan los ejes de los muros o columnas. 

 Se demarcan con estacas y puntillas, los puntos de intersección de ejes de muros y de 

columnas. 

 Luego se colocan los hiladeros de madera a una distancia que permita realizar las exca-

vaciones y conservarse estables hasta que se realice el vaciado de las fundaciones y 

se demarque la primera hilada de mampostería. 

 Templando hilos paralelos entre los hiladeros, se demarcarán sobre el terreno las bre-

chas para cimentaciones. 

 

 

Anotaciones 

 

 La localización y replanteo exige cuidado y precisión y deberá ser realizada por topó-

grafos y supervisada por el arquitecto o ingeniero responsables de la obra. 

 Especial cuidado ha de tenerse en constatar el cumplimiento de las normas municipales 
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sobre vías, retiros, paramentos, profundidades y localización de acometidas de 

acueducto y alcantarillados, para evitar costosos errores. 

 Cualquier discrepancia que se observe, debe ser analizada y corregida por el equipo de 

profesionales que intervienen en la obra antes de continuar adelante. 

 Los hiladeros deben ser sólidos y estar suficientemente protegidos, para que no vayan 

a derrumbarse o desplazarse al ejecutar las excavaciones y cimentaciones, o por el 

tránsito de vehículos o personas. Sin embargo, se deben colocar referencias externas 

en sitios seguros, que permitan revisar o reconstruir algún hiladero. 

 Antes de vaciar las cimentaciones y colocar los sobrecimientos, se debe verificar el tra-

zado de ejes de columnas y muros. 

 

1.3 ADECUACION  CAMPAMENTO 18M2 

 

Descripción 

Se refiere ésta especificación a la ejecución de las construcciones provisionales, que 

ofrezcan protección contra los agentes atmosféricos, para albergar al personal técnico, 

administrativo y contable de la obra durante el tiempo de ejecución de la misma, así como 

los materiales para la misma que puedan sufrir deterioro por su exposición a la intemperie.  

Debe poseer una zona de servicios con instalación sanitaria completa debidamente 

conectada a las redes domiciliarias de alcantarillado de aguas negras o en su defecto debe 

poseer un pozo séptico. 

Su tamaño mínimo será de 18 M2. El  diseño y localización serán determinados de común 

acuerdo entre el Constructor y el Interventor. Una vez finalizada la construcción, el 

campamento deberá ser desmontado y retirado por cuenta del Constructor.  

Ejecución 

Estas construcciones provisionales deben estar convenientemente iluminadas y ventiladas 

y deberán ser  higiénicas y seguras.  
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Adicionalmente se deberán prever las dependencias  que sean necesarias en el curso de 

la ejecución de los trabajos, a saber cuartos para trabajadores y subcontratistas, depósitos, 

baños, cuartos de celaduría y oficinas. 

Se deberá tener en cuenta el acondicionar áreas que sirvan para el almacenamiento 

prolongado tanto de materiales como de equipo. Incluye dotación. 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida será la unidad (UN) e incluye mano de obra, materiales y su 

desperdicio, equipo, herramientas y transportes. El pago será por el precio unitario pactado 

en el contrato.  

 

2 RETIROS Y DEMOLICIONES 

 

2.1 DEMOLICIONES DE MUROS EN MAMPOSTERIA ESP: 0.15 INCLUYE RETIRO DE 

MATERIAL 

 

2.2 DEMOLICIONES DE MUROS EN MAMPOSTERIA ESP: 0.20 – 0.25 INCLUYE 

RETIRO DE MATERIAL 

 

Descripción 

Se refiere esta actividad a la demolición de los muros de espesor 0.15, 0.20 Y 0,25 que no 

son originales y que presentan afectación según el diseño arquitectónico previsto, la 

demolición de parte de estos muros se podrá realizar en el momento que se considere 

pertinente, esto debido a la utilidad que pueden presentar para confinar espacios como 

almacén o unidades sanitarias. 

Ejecución  

El constructor demolerá los muros que se consideran necesarios según el proyecto 

arquitectónico procurando no afectar aquellos muros que puedan ser de utilidad dentro del 

proceso de ejecución de la obra. 

Las paredes a demoler, nunca deberán derribarse como grandes masas aisladas. La 

demolición se hará por parte y, si éstas fueran tan estrechas o débiles que ofrecieran peligro 
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para los obreros que trabajan sobre ellas, deberá colocarse un andamio adecuado. Ningún 

elemento del edificio deberá dejarse en condiciones de poder ser derribado por el viento o 

por eventuales movimientos tanto sísmicos como de carga. 

El material y/o elementos sobrantes del desmonte deberán ser retirados del área una vez 

se efectué el desmonte para mantener libre y organizada el área de trabajo. 

Los escombros provenientes de una demolición, solo podrán caer hacia el interior del 

predio.   

Materiales, Herramientas y Equipos 

Almádanas, cinceles, punteros y demás implementos necesarios para la ejecución de las 

labores de demolición, así como palas y los elementos de seguridad industrial requeridos. 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida será por metro cuadrado de muro demolido. El pago se hará por los 

precios unitarios establecidos en el contrato e incluyen mano de obra, materiales y su 

desperdicio, equipos, herramientas y transporte necesario para su ejecución. 

2.3 DEMOLICIONES DE MUROS EN MADERA NCLUYE RETIRO DE MATERIAL 

Descripción 

Se refiere esta actividad al desmonte de las divisiones provisionales en madera que no son 

originales y que presentan afectación según el diseño arquitectónico previsto. 

Ejecución 

El constructor realizará el desmonte de las divisiones de madera manualmente, procurando 

no afectar aquellos que puedan ser de utilidad dentro del proceso de ejecución de la obra. 

Materiales 

Cinceles, punteros, palustres, macetas, martillos y demás implementos necesarios para la 

ejecución de las labores de demolición, así como los elementos de seguridad industrial 

requeridos. 
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Medida y forma de pago 

La unidad de medida será por metro cuadrado de división. El pago se hará por los precios 

unitarios establecidos en el contrato e incluyen mano de obra, materiales y su desperdicio, 

equipos, herramientas y transporte necesario para su ejecución. 

2.4 DEMOLICIONES DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL 

Descripción 

Se refiere esta actividad a la demolición del acabado de piso que está deteriorado y en 

algunas zonas que no es original de los inmuebles y  que de alguna manera presenta 

afectación según el diseño arquitectónico previsto. 

Ejecución 

El constructor demolerá el acabado de piso de baldosa que se considere necesario para 

demoler según el proyecto arquitectónico procurando no afectar aquellos muros o 

elementos estructurales que puedan sean de utilidad dentro del proceso de ejecución de la 

obra. 

El material y/o elementos sobrantes del desmonte deberán ser retirados del área una vez 

se efectué el desmonte para mantener libre y organizada el área de trabajo. 

El acabado de piso en baldosa se podrá demoler como un solo elemento en conjunto. Los 

escombros provenientes de una demolición. 

Materiales 

Almádanas, barras, cinceles, punteros y demás implementos necesarios para la ejecución 

de las labores de demolición, así como palas y los elementos de seguridad industrial 

requeridos. 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida será por metro cuadrado de acabado de piso de baldosa demolida. El 

pago se hará por los precios unitarios establecidos en el contrato e incluyen mano de obra, 

materiales y su desperdicio, equipos, herramientas y transporte necesario para su 

ejecución. 
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2.5 DEMOLICIONES DE CIELOS RASOS FALSOS 

Descripción 

Se refiere esta actividad al desmonte de las zonas con cielo raso y su estructura de soporte 

que presentan afectación según el diseño arquitectónico previsto. 

Ejecución  

El constructor realizara el desmonte del cielo raso y su estructura de soporte manualmente, 

observando especial cuidado para evitar la caída de elementos previamente desmontados 

al interior de la edificación. 

El material y/o elementos sobrantes del desmonte deberán ser retirados del área una vez 

se efectué el desmonte para mantener libre y organizada el área de trabajo. 

Los escombros provenientes del desmonte, solo podrán caer hacia el interior del predio. 

Materiales 

Alicates, seguetas, pinzas, manilas y demás implementos necesarios para la ejecución de 

las labores de desmonte del cielo raso y su estructura de soporte, así como los elementos 

de seguridad industrial requeridos. 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida será por metro cuadrado de cielo raso desmontado. El pago se hará 

por los precios unitarios establecidos en el contrato e incluyen mano de obra, materiales y 

su desperdicio, equipos, herramientas y transporte necesario para su ejecución. 

2.6 DEMOLICION DE PAÑETE SOBRE MURO EN OBRAS DE RESTAURACION Y 

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y RETIRO DE MATERIAL 

Descripción 

Se refiere esta actividad a la demolición de los pañetes de muro que presentan afectación 

según el diseño arquitectónico previsto. 

Ejecución 

El constructor demolerá los pañetes de muro que se consideren necesarios para demoler 
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según el proyecto arquitectónico procurando no afectar aquellos muros o elementos 

estructurales que puedan ser de utilidad dentro del proceso de ejecución de la obra. 

El material y/o elementos sobrantes del desmonte deberán ser retirados del área una vez 

se efectué el desmonte para mantener libre y organizada el área de trabajo. 

Los escombros provenientes de una demolición, solo podrán caer hacia el interior del 

predio. 

Materiales 

Cinceles, punteros y demás implementos necesarios para la ejecución de las labores de 

demolición, así como palas y los elementos de seguridad industrial requeridos. 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida será por metro cuadrado de pañete de muro demolido. El pago se 

hará por los precios unitarios establecidos en el contrato e incluyen mano de obra, 

materiales y su desperdicio, equipos, herramientas y transporte necesario para su 

ejecución. 

2.7 DESMONTE DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN CUALQUIER MATERIAL DE 

SALIDA HASTA EL TABLERO. INCLUYE ASILAMIENTO, RETIRO DE TUBERIA, 

DONDE SEA POSIBLE, TAPONAMIENTO DE SALIDAS Y ADECUACIÓN DE 

CIRCUITOS EN TABLERO Y RETIRO DE MATERIAL. 

Descripción 

Se refiere esta actividad al desmonte de las instalaciones eléctricas en cualquier material y 

de todo tipo de elemento que la surtan o la complementes. También se deben realizar los 

taponamientos respectivos y la adecuación de las instalaciones provisionales. 

Ejecución 

El constructor realizara el desmonte de instalaciones y elementos eléctricos de las 

edificaciones. 

El constructor procederá a desmontar los elementos eléctricos procurando evitar posibles 

daños. 
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El material y/o elementos sobrantes del desmonte deberán ser retirados del área una vez 

se efectué el desmonte para mantener libre y organizada el área de trabajo. 

Una vez terminado el desmonte del sistema, se ubicaran dentro de la obra en sitio 

designado por la interventoría. 

Materiales 

Herramienta menor y demás implementos necesarios para la ejecución de las labores de 

desmonte de luminarias y equipos de iluminación, así como los elementos de seguridad 

industrial requeridos. 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida será global. El pago se hará por los precios unitarios establecidos en 

el contrato e incluyen mano de obra, materiales y su desperdicio, equipos, herramientas y 

transporte necesario para su ejecución. 

2.8 DESMONTE DE MARCOS Y VENTANAS 

Descripción 

Se refiere esta actividad al desmonte de las ventanas que presentan afectación según el 

diseño arquitectónico previsto. 

Ejecución 

El constructor realizara el desmonte de las ventanas, con sus respectivos marcos de todas 

aquellas ventanas que sean identificadas en la propuesta arquitectónica o sean aprobadas 

por la interventoría para su desmonte. 

El constructor procurara por desmontarlas evitando al máximo el posible daño que puedan 

sufrir. El material y/o elementos sobrantes del desmonte deberán ser retirados del área una 

vez se efectué el desmonte para mantener libre y organizada el área de trabajo. 

Los escombros provenientes del desmonte, solo podrán caer hacia el interior del predio, 

prohibiéndose arrojarlos desde alturas superiores a 5 m, salvo que se utilicen conductos de 

descarga. En los entrepisos no se podrá acumular materiales resultantes del desmonte. 

Una vez terminado el desmonte de todas las ventanas, se ubicaran dentro de la obra en 
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sitio designado por la interventoría y se le hará entrega oficial de este mediante documento 

escrito. 

Materiales 

Herramienta menor y demás implementos necesarios para la ejecución de las labores de 

desmonte de las ventanas, así como los elementos de seguridad industrial requeridos. 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida será por unidad de ventana desmontada. El pago se hará por los 

precios unitarios establecidos en el contrato e incluyen mano de obra, materiales y su 

desperdicio, equipos, herramientas y transporte necesario para su ejecución. 

2.9 DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS 

Descripción 

Se refiere esta actividad al desmonte de las puertas que presentan afectación según el 

diseño arquitectónico previsto. 

Ejecución 

El constructor realizará el desmonte de las puertas, con sus respectivos marcos de todas 

aquellas puertas que sean identificadas en la propuesta arquitectónica o sean aprobadas 

por la interventoría para su desmonte. 

El constructor procurara por desmontar las puertas evitando al máximo el posible daño que 

puedan sufrir, para que lo posible se mantenga intacto su diseño y poder generar réplicas 

de las mismas. 

El material y/o elementos sobrantes del desmonte deberán ser retirados del área una vez 

se efectué el desmonte para mantener libre y organizada el área de trabajo. 

Los escombros provenientes del desmonte, solo podrán caer hacia el interior del predio. 

Una vez terminado el desmonte de todas las puertas, se ubicaran dentro de la obra en sitio 

designado por la interventoría y se le hará entrega oficial de este mediante documento 

escrito. 
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Materiales 

Herramienta menor y demás implementos necesarios para la ejecución de las labores de 

desmonte de las puertas, así como los elementos de seguridad industrial requeridos. 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida será por unidad de puerta desmontada. El pago se hará por los precios 

unitarios establecidos en el contrato e incluyen mano de obra, materiales y su desperdicio, 

equipos, herramientas y transporte necesario para su ejecución. 

 

2.10  DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE  ARCILLA, INCLUYE ESTRUCTURA EN 

MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL 

Descripción 

Se refiere esta actividad al desmonte de la cubierta en teja incluyendo la estructura que la 

soporta tanto la original como los elementos que han sido instalados para reforzamiento de 

la misma. Se incluye en este ítem el retiro del material. 

Ejecución 

El constructor realizara el desmonte de la cubierta en teja de barro actual manualmente, 

observando especial cuidado para que las tejas puedan ser reutilizadas o empleadas para 

otro requerimiento de las instalaciones y que puede ser no precisamente de la obra. 

El material y/o elementos sobrantes del desmonte deberán ser retirados del área una vez 

se efectué el desmonte para mantener libre y organizada el área de trabajo. 

Los escombros provenientes del desmonte, solo podrán caer hacia el interior del predio. 

Materiales 

Alicates, seguetas, pinzas, manilas y demás implementos necesarios para la ejecución de 

las labores de desmonte de cubierta, así como los elementos de seguridad industrial 

requeridos. 
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Medida y forma de pago 

La unidad de medida será por metro cuadrado de cubierta desmontada. El pago se hará 

por los precios unitarios establecidos en el contrato e incluyen mano de obra, materiales y 

su desperdicio, equipos, herramientas y transporte necesario para su ejecución. 

 

2.11  REGATAS EN MURO EXISTENTE EN LADRILLO COMUN PARA BAJANTES 

AGUAS LLUVIAS 9 DE 4.80M ESTACION Y 8 DE 3.80M BODEGA 

Descripción 

Se refiere esta actividad al corte con máquina que se realizara en los muros donde se 

requiere dejar un paso para las bajantes de aguas lluvias provenientes de la cubierta, 

incluyendo el retiro del material. 

Ejecución 

El constructor realizara los cortes únicamente en los muros que se consideren necesarios 

para incluir reforzamiento estructural según el proyecto arquitectónico. 

Los cortes se realizaran con maquina especial para corte tipo pulidora, provista de disco de 

corte especial para mampostería. 

El constructor deberá realizar los cortes sobre los muros iniciando en la parte superior de 

estos y continuando hacia abajo. 

El Constructor cuidará de no afectar la estabilidad de la estructura existente al efectuar los 

cortes, siendo responsable por cualquier daño que este ocasionará a las personas. 

Cualquier defecto producido por la demolición en las partes existentes deberá ser 

subsanado por el constructor a su entero costo. 

Los escombros provenientes de la realización de los cortes con máquina,  solo podrán caer 

hacia el interior del predio. 

Materiales 

Pulidora con disco de corte para mampostería, andamios, cimbras, extensiones eléctricas 

y demás implementos necesarios para la ejecución de las labores de corte, así como los 
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elementos de seguridad industrial requeridos. 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida será por metro lineal de corte con maquina sobre muro. El pago se 

hará por los precios unitarios establecidos en el contrato e incluyen mano de obra, 

materiales y su desperdicio, equipos, herramientas y transporte necesario para su ejecución 

2.12  DESMONTE DE TEJAS DE BARRO EN BUEN ESTADO 

Descripción 

Se refiere esta actividad al desmonte de la cubierta en teja de arcilla que se encuentra en 

buen estado con total cuidado para lograr su reutilización. 

Ejecución 

El constructor realizara el desmonte de la cubierta en teja de barro actual manualmente, 

observando especial cuidado para que las tejas puedan ser reutilizadas o empleadas para 

otro requerimiento de las instalaciones y que puede ser no precisamente de la obra. 

El material y/o elementos sobrantes del desmonte deberán ser retirados del área una vez 

se efectué el desmonte para mantener libre y organizada el área de trabajo. 

Los escombros provenientes del desmonte, solo podrán caer hacia el interior del predio. 

Materiales 

Alicates, seguetas, pinzas, manilas y demás implementos necesarios para la ejecución de 

las labores de desmonte de cubierta, así como los elementos de seguridad industrial 

requeridos. 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida será por metro cuadrado de cubierta desmontada y recuperada . El 

pago se hará por los precios unitarios establecidos en el contrato e incluyen mano de obra, 

materiales y su desperdicio, equipos, herramientas y transporte necesario para su 

ejecución. 
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3 MOVIMIENTOS DE TIERRA 

 

3.1 EXCAVACIONES MANUALES PARA TANQUES SUBTERRANEOS DE AGUA. 

INCLUYE ACARREO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL EN 

BOTADEROS OFICIALES. 

 

Descripción 

Son los movimientos de tierra necesarios para la localización del tanque y su respectivo 

cuarto de bombas en el sitio destinado. Incluye retiro y transporte de desperdicios en 

botaderos oficiales. 

 

Características Requeridas 

 

 

Las excavaciones deben ser cuidadosamente planificadas para obtener el nivel requerido 

evitando las sobreexcavaciones que implican sobrecostos y deterioro de las condiciones 

naturales del suelo. Esta labor requiere una estricta supervisión y control. 

 

Materiales, Herramientas y Equipos 

 

 Palas, picos, barras, taladros, cinceles, martillos, manilas. 

 Tablas, tablones, puntales, largueros para entibados. 

 Explosivos. 

 Excavadoras de cuchara, excavadoras de almeja. 

 Retroexcavadoras, bulldozeres, bombas. 

 Volquetas. 

 

Proceso Constructivo 

 

 Para evitar la erosión de los taludes se les aplicará una colada de cemento puro que 

forma una película, o se cubrirán con un manto de polietileno hasta que sean 

engramados o se efectúen los rellenos previstos. 
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 En ocasiones es necesario hacer descender el nivel de aguas freáticas, para lo cual se 

construirá un número conveniente de pozos que pueden drenarse por medio de filtros 

tubulares o bombas aspirantes. 

 

 Se debe poner especial atención en el desplazamiento de maquinaria pesada en zonas 

donde se efectúan excavaciones para prevenir derrumbes y accidentes. 

 

 Terminada la excavación debe protegerse la superficie de apoyo con una capa de 

concreto pobre de 5 a 7,5 cm. de espesor. 

 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida será por metro cubico de excavación. El pago se hará por los precios 

unitarios establecidos en el contrato e incluyen mano de obra, materiales y su desperdicio, 

equipos, herramientas y transporte necesario para su ejecución. 

 

4 RELLENOS BASES 

 

4.1 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO PARA TANQUES E: 

0.80. 

 

4.2 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO PARA PISOS 

INTERIORES E:,10 ESTACION Y BODEGA 

 

Descripción 

Se refiere esta actividad lleno de las excavaciones para el tanque y para los pisos interiores 

de los inmuebles. Se utilizará el mismo material excavado seleccionado, previendo un 

correcto apisonamiento 

Ejecución 

El constructor realizara el lleno de las excavaciones verificando niveles cotas y pendientes. 

El constructor  deberá extender el material en capas horizontales de espesor apropiado al 
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equipo de compactación previsto. Verificando las condiciones de humedad previstas para 

el material de lleno, además deberá verificar las condiciones finales de compactación y 

niveles definitivos. 

 

Materiales, Herramientas y Equipos 

Herramienta menor, vibrocompactadora, material de excavación y demás implementos 

necesarios para la ejecución de las labores de rellenos en recebo compactado. 

Proceso Constructivo 

La unidad de medida será el metro cúbico de lleno con material seleccionado y compactado 

para excavaciones. El pago se hará por los precios unitarios establecidos en el contrato e 

incluyen mano de obra, materiales y su desperdicio, equipos, herramientas y transporte 

necesario para su ejecución. 

 

5 ESTRUCTURA 

 

5.1 EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 

 

Descripción 

Se refiere esta actividad al corte, nivelación y/o movimiento de terreno realizado para 

conformación de  los cimientos de la edificación nueva. Esta actividad incluye el corte del 

terreno, el trasiego de material  dentro  el perímetro de la obra y él cargue y retiro de 

sobrantes. 

Ejecución 

El constructor realizara la excavación en tierra y escombros con presencia de nivel freático 

consultando y verificando las recomendaciones del Estudio de Suelos, verificando los 

niveles expresados en los Planos. 

Además realizara los cortes tomando las precauciones que se consideren necesarias para 

garantizar la estabilidad del corte y de las estructuras contiguas al área de excavación. 

El constructor deberá clasificar y proteger el material que sea apto para la realización 
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posterior de llenos en la obra. Y depositar los materiales provenientes de las excavaciones, 

no aptos para llenos, en un área  donde se facilite su retiro, sin obstruir la circulación de 

sectores aledaños. 

Cargar y retirar los sobrantes hacia sitios aprobados por la Interventoría.  

Materiales 

Herramienta menor y demás implementos necesarios para la ejecución de las labores de 

excavación en tierra para cimentación con presencia de nivel freático. 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida será el metro cúbico de tierra para cimentación excavada. El pago se 

hará por los precios unitarios establecidos en el contrato e incluyen mano de obra, 

materiales y su desperdicio, equipos, herramientas y transporte necesario para su 

ejecución. 

 

5.2 CONCRETO PARA SOLADO 2500 PSI 

 

Descripción 

Se refiere esta actividad al concreto de limpieza que se aplica al fondo de las excavaciones 

con el fin de proteger el piso de cimentación y el refuerzo de cualquier tipo de contaminación 

o alteración de las condiciones naturales del terreno. Espesor de solado será el indicado en 

los planos estructurales o mínimo una capa de concreto de 5 cm. 

El concreto para solado podrá ser preparado en mezcladora, o a mano. En ningún caso se 

colocará concreto sobre materia orgánica ni compuestos  vegetales o zonas enraizadas. 

Se omitirá la colocación de solados en concreto solamente donde se haya realizado llenos 

de  Sustitución con afirmado – cemento. 

Ejecución 

El constructor realizara el vaciado del solado de limpieza, verificando las excavaciones y 

cotas de cimentación, limpiando bien el fondo de la excavación, retirando materias 

orgánicas y especies vegetativas, posteriormente procederá a preparar el concreto de la 
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resistencia especificada, transportándolo hasta el sitio requerido. 

El constructor además deberá verificar y controlar el espesor de la capa de concreto y 

nivelar bien la superficie. Se admite la conformación de sobre espesores que cumplan 

función de  panelitas de concreto que levanten el acero de refuerzo. Adicionalmente deberá 

verificar las cotas inferiores de cimentación. 

A los concretos de 2500 PSI se le deberán practicar ensayos de resistencia, entregando 

una copia de los resultados al interventor. 

Materiales 

Concreto de 2500 PSI preparado en mezcladora o a mano, baldes, palustres, llanas, paletas 

y demás implementos necesarios para la ejecución de las labores de vaciado de solado de 

limpieza. 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida será el metro cuadrado de solado de limpieza vaciado. El pago se 

hará por los precios unitarios establecidos en el contrato e incluyen mano de obra, 

materiales y su desperdicio, equipos, herramientas y transporte necesario para su 

ejecución. 

 

5.3 VIGAS DE CIMENTACIÓN 30X40 CM EN CONCRETO DE 4000 PSI 

Descripción 

Se refiere esta actividad a la construcción de vigas de amarre en concreto reforzado de 

4000 PSI, para cimentaciones en aquellos sitios determinados dentro de los planos 

estructurales. El concreto para dados podrá ser preparado en mezcladora, o a mano. 

Ejecución 

El constructor realizara la construcción de cada una de las dados previa verificación de las 

excavaciones, deberá consultar el estudio de suelos, los planos estructurales, las cotas de 

cimentación y el solado de limpieza. 

El constructor ejecutara la construcción de las vigas de amarre de cimentación en concreto 

de 4000 PSI de acuerdo a las dimensiones y configuraciones establecidas en las 
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especificaciones de los planos estructurales. 

El constructor colocara y revisara el acero de refuerzo según indicaciones de planos 

estructurales, verificara alineamientos y dimensiones de las vigas y procederá a vaciar el 

concreto previamente preparado en concretadora o manualmente, asegurándose de 

vibrarlo por medios manuales y mecánicos. Además deberá asegurarse de curar el 

concreto. 

A los concretos de 4000 PSI se le deberán practicar ensayos de resistencia, entregando 

una copia de los resultados al interventor. 

Materiales 

Concreto de 4000 PSI, vibradores, curadores de concreto, herramienta menor y demás 

implementos necesarios para la ejecución de las labores de vaciado de vigas de amarre de 

cimentación. 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida será el metro cúbico de viga en concreto de 4000 PSI para amarre de 

cimentación vaciada. El pago se hará por los precios unitarios establecidos en el contrato 

e incluyen mano de obra, materiales y su desperdicio, equipos, herramientas y transporte 

necesario para su ejecución. 

 

5.4 COLUMNAS 35X35 CM EN CONCRETO DE 4000 PSI 

 

Descripción 

Se refiere esta actividad a la construcción de columnas en concreto de 3000 PSI de sección 

transversal menor a 1600 cm2. 

Ejecución 

El constructor realizara la construcción de las columnas en concreto de 4000 PSI de sección 

35 x 35 cm, previa consulta de los planos estructurales.  

El constructor ejecutara la construcción de las columnas de acuerdo a las dimensiones y 

configuraciones establecidas en las especificaciones de los planos estructurales. 
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El constructor colocara y revisara el acero de refuerzo según indicaciones de planos 

estructurales, verificara plomos y alineamientos de las formaletas así como las dimensiones 

de los refuerzos y procederá a vaciar el concreto previamente preparado en concretadora 

o manualmente, asegurándose de vibrarlo por medios manuales y mecánicos. Además 

deberá asegurarse de curar el concreto. 

A los concretos de 4000 PSI se le deberán practicar ensayos de resistencia, entregando 

una copia de los resultados al interventor. 

Materiales 

Concreto de 4000 PSI, tablas de formaleta o formaletas metálicas, puntilla de 2” cuartones, 

varilla de esqueleto, alambre de amarrar, vibradores, curadores de concreto, herramienta 

menor y demás implementos necesarios para la ejecución de las labores de construcción 

de las columnas en concreto. 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida será el metro cubico de columna en concreto de 4000 PSI. El pago 

se hará por los precios unitarios establecidos en el contrato e incluyen mano de obra, 

materiales y su desperdicio, equipos, herramientas y transporte necesario para su 

ejecución. 

 

5.5 VIGA DE 30X40 CM EN CONCRETO DE 4000 PSI 

Descripción 

Se refiere esta actividad a la construcción de vigas en concreto de 4000 PSI de sección 30 

x 40 cm. 

Ejecución 

El constructor realizara la construcción de las vigas en concreto de 4000 PSI previa consulta 

de los planos estructurales. El constructor ejecutara la construcción de las vigas en concreto 

de 4000 PSI de acuerdo a las dimensiones y configuraciones establecidas en las 

especificaciones de los planos estructurales. 

El constructor colocara y revisara el acero de refuerzo según indicaciones de planos 

estructurales, verificara niveles y alineamientos de las formaletas así como las dimensiones 
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de los refuerzos y procederá a vaciar el concreto previamente preparado en concretadora 

o manualmente, asegurándose de vibrarlo por medios manuales y mecánicos. 

El constructor deberá taquear muy bien las vigas aéreas para prevenir posibles fallas en el 

momento de producirse el vaciado y mantener los tacos instalados durante el tiempo que 

se estime conveniente dependiendo de la utilización o no de acelerantes de endurecimiento 

del concreto. 

Además deberá asegurarse de curar el concreto. A los concretos de 4000 PSI se le deberán 

practicar ensayos de resistencia, entregando una copia de los resultados al interventor. 

Materiales 

Concreto de 4000 PSI, tablas de formaleta o formaletas metálicas, puntilla de 2” cuartones, 

varilla de esqueleto, alambre de amarrar, vibradores, curadores de concreto, tacos de 

madera o metálicos, herramienta menor y demás implementos necesarios para la ejecución 

de las labores de construcción de las vigas aéreas en concreto. 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida será el metro cúbico de viga aérea en concreto de 4000 PSI 

construida. El pago se hará por los precios unitarios establecidos en el contrato e incluyen 

mano de obra, materiales y su desperdicio, equipos, herramientas y transporte necesario 

para su ejecución. 

 

5.6 RETIRO DE PAÑETE DE COLUMNAS EXISTENTES 

 

Descripción 

Se refiere esta actividad a la demolición de los pañetes de muro de las columnas existentes, 

con el fin de generarles el reforzamiento requerido. 

Ejecución 

El constructor demolerá los pañetes de todas las columnas originales acorde con el 

proyecto arquitectónico procurando no afectar los elementos estructurales. 

El material y/o elementos sobrantes del desmonte deberán ser retirados del área una vez 
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se efectué el desmonte para mantener libre y organizada el área de trabajo. Los escombros 

provenientes de una demolición, solo podrán caer hacia el interior del predio. 

Materiales 

Cinceles, punteros y demás implementos necesarios para la ejecución de las labores de 

demolición, así como palas y los elementos de seguridad industrial requeridos. 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida será por metro cuadrado de pañete de muro demolido. El pago se 

hará por los precios unitarios establecidos en el contrato e incluyen mano de obra, 

materiales y su desperdicio, equipos, herramientas y transporte necesario para su 

ejecución. 

 

5.7 MORTERO DE NIVELACION PARA COLUMNAS 

Descripción 

 

Corresponde al mortero de nivelación que servirá de base dar uniformidad a las columnas 

existente una vez se retiren los acabado y se realice e reforzamiento respectivo. 

Ejecución 

 

Será responsabilidad del contratista garantizar el nivel y correcto manejo de las pendientes 

según los planos respectivos e indicaciones de la interventoría, se debe tener especial 

cuidado con los niveles de los edificios de aulas ya construidos, los cuales empalman con 

el puente y deben instalarse las canales para recoger aguas lluvias indicadas en el ítem 

4.09 (dilataciones en alfajor, las cuales incluyen canales para recolección de aguas lluvias). 

Las superficies donde se instalará el mortero deben ser adecuadamente saturadas de agua 

para evitar que superficies secas absorban la humedad de la mezcla y ocasionen 

posteriormente problemas en la calidad en el mortero por inadecuado fraguado. 

Una vez aplicado el mortero, debe garantizarse un correcto curado, para lo cual debe ser 

humedecido  de manera periódica, por lo menos durante las siguientes 48 horas después 

de su aplicación o aplicarse un curador para morteros que no afecte la posterior instalación 

de recubrimientos. 
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Materiales 

 

En el precio se deben incluir todos los costos de materiales como cemento, arena, aditivos, 

curadores, mano de obra, herramientas y demás recursos para su correcta ejecución. 

Medida y forma de pago 

 

Se medirá el área de la superficie de mortero colocado correctamente y recibido a 

Satisfacción. La unidad para el pago es el metro cuadrado (m2). 

 

5.8 EPOXICO SIKADUR 301 

 

Descripción 

Se refiere esta actividad a la aplicación del adhesivo Sikadur 301 para el reforzamiento 

estructural. 

Ejecución 

El constructor realizara la aplicación del adhesivo previa consulta de los planos 

estructurales. El constructor ejecutara la aplicación del adhesivo de acuerdo a las 

especificaciones de los planos estructurales y la ficha técnica del mismo. 

El constructor limpiara muy bien la superficie a aplicar con cepillo de alambre evitando que 

se encuentren partículas de concreto que puedan desprenderse e impidan la correcta 

adherencia del producto, posteriormente lavara esta superficie con agua a presión y 

procederá a preparar el epóxico de adhesión según las indicaciones del fabricante y 

aplicara el epóxico con brocha, para posteriormente vaciar el concreto. 
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Materiales 

Sikadur 301,  herramienta menor y demás implementos necesarios para la impregnación. 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida será el metro cuadrado de aplicación del producto El pago se hará 

por los precios unitarios establecidos en el contrato e incluyen mano de obra, materiales y 

su desperdicio, equipos, herramientas y transporte necesario para su ejecución. 

 

5.9 FIBRA DE CARBONO SIKAWRAP 600C  

 

Descripción 

 

El SikaWrap 600C es un tejido de fibras de carbono unidireccionales, de alta resistencia y 

alto módulo. El material es saturado en obra usando el sistema epóxico Sikadur 301 para 

conformar un sistema de polímero reforzado con fibras de carbono, usado para el 

reforzamiento de los elementos estructurales. 

Ejecución 

El constructor realizara la aplicación del adhesivo previa consulta de los planos 
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estructurales. El constructor ejecutara la aplicación del adhesivo de acuerdo a las 

especificaciones de los planos estructurales y la ficha técnica del mismo. 

El constructor limpiara muy bien la superficie a aplicar con cepillo de alambre evitando que 

se encuentren partículas de concreto que puedan desprenderse e impidan la correcta 

adherencia del producto, posteriormente lavara esta superficie con agua a presión y 

procederá a preparar el epóxico de adhesión según las indicaciones del fabricante y 

aplicara el epóxico con brocha, para posteriormente vaciar el concreto. 
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Materiales 

SikaWrap 600C, herramienta menor y demás implementos necesarios para la 
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impregnación. 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida será el metro cuadrado de aplicación del producto El pago se hará 

por los precios unitarios establecidos en el contrato e incluyen mano de obra, materiales y 

su desperdicio, equipos, herramientas y transporte necesario para su ejecución. 

 

5.10  PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA COLUMNAS 

Descripción 

Se refiere este ítem  a la aplicación de pañete sobre muros exteriores de espesor de 25 

mm. 

Ejecución 

Se deben ejecutar a codal e hilo, cumpliendo plomos y espesor preciso en las bocas puertas 

y boca ventanas para un buen acabado.  Se ejecutaran con mortero de mezcla una parte 

de cemento por tres partes de arena, aditivo impermeabilizante tipo Sika 1 y aditivo tipo 

Sikanol o similar, en proporción recomendada por el fabricante, para garantizar un buen 

fraguado. Además de los aditivos anteriores el mortero se mejorara con la adición de 

material de fibra de vidrio tipo Sikafiber para mejorar su contextura y evitar la formación de 

fisuras. 

Materiales 

Cemento, arena de pañete, aditivo Sika 1 o similar y aditivo tipo Sikanol y  fibra de vidrio. 

Medida y forma de pago 

Se cancelará por M2 de muro pañetado, incluye filos y dilataciones. 

 

5.11 CERCHAS DE MADERA  

5.12 CORREAS DE MADERA 200X140 MM 

5.13 CORREAS DE MADERA 150X130 MM 

Descripción 

Esta especificación se refiere a la estructura de madera de la cubierta según proyecto 
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estructural. 

Materiales y Equipos 

Se utilizará madera en las dimensiones consignadas en los planos del proyecto.  

Los equipos que emplee el Constructor en esta actividad deberán tener la aprobación previa 

del Interventor y ser suficientes para garantizar el cumplimiento de esta especificación y del 

programa de trabajo. 

Medida y forma de pago 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (ml) de estructura de madera ejecutada.  La forma 

de pago se hará de acuerdo a los precios unitarios establecidos. 

 

5.14 TENSORES PARA CERCHAS DE 2" 

 

Descripción 

Se refiere esta especificación a la construcción de tensores para cerchas de 2”, de acuerdo 

con los planos de diseño de la estructura. 

Ejecución 

Se deben instalar cumpliendo niveles y alineamientos  

Materiales 

Sección  y calibre especificados en los planos estructurales, pintura anticorrosivo 

(epoxipoliamida y  esmalte sintético) 

Medida y forma de pago 

Se cancelara por metro lineal correctamente instalado, incluye transporte horizontal y 

vertical, mano de obra, materiales requeridos  y equipos de montaje. La forma de pago se 

hará de acuerdo a los precios unitarios establecidos. 

 

 



 

 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

CONTRATO ENTRE LA FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR - FIDUCOLDEX S.A. VOCERA DEL PATRIMONIO

AUTONOMO - FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR Y KGR PROYECTOS SAS No. FNT - 234 - 2015 

OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS DE RESTAURACIÓN, INTERVENCIÓN, DE DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA,

PARA EL DISEÑO DEL PROYECTO CENTRO INTERPRETATIVO DE LA RUTA DEL CAFÉ EN LA ESTACION SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE

CHINCHINA - DEPARTAMENTO DE CALDAS.

5.15 PERNOS DE ANCLAJE DE 1/2" 

Descripción 

Se refiere esta especificación a los pernos de anclaje de ½”. 

Ejecución 

Se deben instalar cumpliendo lo indicado en los planos estructurales. 

Materiales 

Pernos de anclaje de ½”. 

Medida y forma de pago 

Se cancelara por unidad instalada. La forma de pago se hará de acuerdo a los precios 

unitarios establecidos. 

 

5.16 PLATINAS PARA CONEXIONES 

Descripción 

Se refiere esta especificación a las platinas utilizadas para las conexiones de elementos 

estructurales según Diseño Estructural. 

Ejecución 

Se deben instalar cumpliendo con la dimensiones y calibres especificados en los planos 

estructurales. 

Medida y forma de pago 

Se cancelara por kilogramo instalado correctamente. La forma de pago se hará de acuerdo 

a los precios unitarios establecidos. 

 

5.17 ACERO DE REFUERZO 

Descripción 

Esta especificación se refiere al suministro, corte, figuración, amarre y colocación del 
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refuerzo de acero de 60000 PSI para elementos en concreto reforzado según las 

indicaciones que contienen los Planos Estructurales. Se incluye aquí el alambre negro No 

18 utilizado para el amarre de los refuerzos. El refuerzo y su colocación deben cumplir con 

la norma NSR 10. 

Ejecución 

Antes de proceder a la figuración, el Constructor debe verificar las medidas y cantidades en 

los despieces y notificar a la Interventoría sobre las correcciones que puedan presentarse, 

ya que posteriormente no se aceptarán reclamos en este sentido. 

Se deberá cumplir con la totalidad de indicaciones contenidas en el Planos Estructurales 

en cuanto a figuración, longitud, sección transversal, calibres y resistencias especificadas. 

Los materiales de refuerzo deberán almacenarse en forma tal que no queden sometidos a 

esfuerzos o sufran deformaciones; el sitio de almacenamiento deberá ser cubierto para 

protegerlos de la intemperie. 

Materiales 

Hierro de alta resistencia 60000 PSI, alambre  calibre negro No. 18. 

Medida y forma de pago 

El refuerzo se pagará por kilogramos (Kg) de hierro efectivamente instalado de acuerdo con 

la Norma NSR 10. El precio unitario incluye materiales y su desperdicio, alambre y mano 

de obra necesarios para la correcta instalación del refuerzo. También se incluye el costo de 

figuración y corte y el transporte necesario. 

 

5.18 CONCRETO  PLACA DE CONTRAPISOS  F´C 3500 PSI E: 10CM ESTACION Y 

BODEGA 

Descripción  

Se refiere esta actividad a la construcción de una losa de contrapiso en concreto de 3500 

PSI impermeabilizado de espesor 10 cm. 

Ejecución 

El constructor realizara la construcción de una losa contrapiso en concreto de 3500 PSI 
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impermeabilizado de espesor 10 cm, previa consulta de los planos estructurales.  

El constructor ejecutara la construcción de una losa contrapiso en concreto de 3500 PSI 

impermeabilizado de espesor 10 cm, de acuerdo a las dimensiones y configuraciones 

establecidas en las especificaciones de los planos estructurales. 

El constructor colocara y revisara el acero de refuerzo según indicaciones de planos 

estructurales, verificara localización, hilos y alineamientos de los elementos de acero de 

refuerzo y las formaletas así como las dimensiones de los refuerzos y procederá a vaciar el 

concreto impermeabilizado mediante aditivos, previamente preparado en concretadora o 

manualmente, asegurándose de vibrarlo por medios manuales y mecánicos. 

El constructor deberá verificar previamente la correcta nivelación y grado de compactación 

del terreno, además deberá asegurarse de curar el concreto. 

A los concretos de 3500 PSI se le deberán practicar ensayos de resistencia, entregando 

una copia de los resultados al interventor. 

Materiales 

Concreto de 3500 PSI impermeabilizado. Bisagrantes y/o tablas de formaleta, puntilla de 2” 

cuartones, varilla de esqueleto, malla eletrosoldada, vibradores, curadores de concreto, 

herramienta menor y demás implementos necesarios para la ejecución de las labores de 

construcción de la losa de contrapiso en concreto de 3500 PSI impermeabilizado de 

espesor 10 cm. 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida será el metro cuadrado de losa de contrapiso en concreto de 3500 

PSI impermeabilizado de espesor 10 cm vaciada. El pago se hará por los precios unitarios 

establecidos en el contrato e incluyen mano de obra, materiales y su desperdicio, equipos, 

herramientas y transporte necesario para su ejecución. 

 

5.19  MALLA ELECTROSOLDADA 15X15X6.00 MM PLACA DE 

CONTRAPISO,ESTACION Y BODEGA 

Descripción 

Esta especificación se refiere al suministro, corte, figuración, amarre y colocación del 
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refuerzo de acero de 60000 PSI para elementos en concreto reforzado según las 

indicaciones que contienen los Planos Estructurales. Se incluye aquí el alambre negro No 

18 utilizado para el amarre de los refuerzos. El refuerzo y su colocación deben cumplir con 

la norma NSR 10. 

Ejecución 

Antes de proceder a la figuración, el Constructor debe verificar las medidas y cantidades en 

los despieces y notificar a la Interventoría sobre las correcciones que puedan presentarse, 

ya que posteriormente no se aceptarán reclamos en este sentido. 

Se deberá cumplir con la totalidad de indicaciones contenidas en el Planos Estructurales 

en cuanto a figuración, longitud, sección transversal, calibres y resistencias especificadas. 

Los materiales de refuerzo deberán almacenarse en forma tal que no queden sometidos a 

esfuerzos o sufran deformaciones; el sitio de almacenamiento deberá ser cubierto para 

protegerlos de la intemperie. 

Materiales 

Malla electrosoldada  60000 PSI, alambre  calibre negro No. 18. 

Medida y forma de pago 

El refuerzo se pagará por metro cuadrado de malla instalada de acuerdo con la Norma NSR 

10. El precio unitario incluye materiales y su desperdicio, alambre y mano de obra 

necesarios para la correcta instalación del refuerzo. También se incluye el costo de 

figuración y corte y el transporte necesario. 

 

6 MAMPOSTERIAS, DIVISIONES Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 

 

6.1 MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE ARCILLA No. 4 DOS CARAS PARA PAÑETAR 

 

Descripción 

Se refiere este ítem a la construcción de muros en bloque de arcilla para conformar los 

nuevos espacios.  
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Ejecución 

Se deben construir trabados, horizontal y verticalmente, para evitar grietas,  a perfecto hilo, 

nivel y plomo, el mortero de pega será una parte de cemento por tres partes de arena y 

aditivo tipo sikanol o similar, en proporción recomendada por el fabricante deben quedar 

perfectamente rebitado y llenas las juntas entre bloques. 

Materiales 

Bloques de arcilla No. 4, cemento, arena de pega, aditivo curador. 

Medida y forma de pago 

Se medirá y  cancelara  por M2 de muro del espesor establecido correctamente trabado. 

 

7 CUBIERTAS 

 

7.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJAS DE BARRO NUEVAS  ESTACION Y 

BODEGA 

Descripción 

Esta operación consiste en la colocación de tejas de barro sobre estructuras de madera, 

debidamente impermeabilizadas, Las cubiertas pueden ser de una, 

dos, cuatro o más vertientes o aguas, preferentemente de pendientes iguales.    

  

Características Requeridas 

 Las tejas deben garantizar la impermeabilidad de la cubierta, la protección de la 

impermeabilización y proveer un buen aislamiento térmico. 

 Deben ser de fácil colocación, reposición y mantenimiento. 

 Deben tener una resistencia mecánica suficiente que permita la circulación sobre ellas 

durante el montaje y el mantenimiento.  

 Deben presentar un buen aspecto estético. 

 

Materiales, herramienta y equipos 

 Tejas curvas de arcilla cocida, de forma tronco cónica. 
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 Características de la teja: Existen varios tipos y dimensiones de tejas que deben cumplir 

las siguientes condiciones: 

 Tener buena cocción y homogeneidad. Esta característica se comprueba por su timbre 

seco de sonido claro y metálico y por su color anaranjado oscuro. 

Tener regularidad en forma y dimensiones.  

 Tener poca porosidad para una absorción no mayor del 20%. 

 Tener buena resistencia mecánica. Al colocar la teja sobre su lomo o curvatura, debe 

resistir el peso de un hombre parado y apoyado en, sus bordes.  

 Materiales adicionales: Mortero de pega 1:6.   

 Metro, hilos, martillo, clavos, tenazas, machete corto, palustre, balde. 

Proceso Constructivo 

  

 Para cualquier tipo de techo la impermeabilización debe estar terminada. 

 Para techos con aleros, es necesario colocar las fajas cortagoteras en lámina 

galvanizada 

y las canoas, si  éstas van apoyadas sobre la tablilla. 

 Para techos confinados, es necesario tener instaladas las canoas, las. ruanas en lámina 

galvanizada y los lagrimales en vigas de remate. 

 Se colocan las tejas canales en cada extremo de la cubierta; el arco mayor de la teja debe 

quedar hacia arriba  

 Entre las canales así colocadas se tienden hilos horizontales por la parte superior e inferior 

para la repartición de las canales intermedias. 

 Se tiende un hilo vertical desde la teja canal superior hasta la inferior  por el costado 

desde donde se inicia la operación y se colocan las demás canales, desde la parte inferior 

hacia la superior, apoyadas sobre una capa de mortero, debidamente traslapadas.  

 En igual formase   colocan una segunda hilera de las tejas canales y se cubren con una 

hilera de tejas cobijas o redoblones, debidamente traslapadas. El arco mayor debe que 

dar hacia la parte inferior. La distancia recomendada entre los bordes de las tejas cobijas 

o redoblones, debe ser de 

10 cms. para permitir la entrada del pie del operario durante la colocación y la posterior 

reposición y mantenimiento, La altura de las cobijas o redoblones se determina y 

comprueba con el hilo horizontal 

que se desplaza de abajo hacia arriba a medida que se avanza en la colocación. 
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 Al terminar la colocación de canales y cobijas o redoblones en la vertiente 

correspondiente, se tiende un hilo en diagonal del extremo superior a su opuesto 

inferior. Todos los empates de las tejas deben formar una línea recta. 

 Las limatesas o limatones y las limahoyas se colocan siguiendo la dirección de la bisectriz 

del ángulo formado por los lados de la cubierta. Se van colocando las tejas canales 

previamente cortadas en ángulo con una punta de machete y debidamente traslapadas. 

Las tejas cobijas o redoblones se pueden dejar sin cortar,  

 Una vez terminadas las vertientes o aguas, se procede a conformare! caballete. El espacio 

entre las tejas se rellena con un cordón de cascos de tejas y mortero 1:6 y se cubre con 

tejas en cobija o redoblón, bien asentadas y ajustadas, iniciando la colocación desde el 

borde opuesto a la dirección predominante del viento y traslapando debidamente las tejas.

  

 Se recomienda biselar con mortero 1:4 todos los bordes de las tejas traslapadas en los 

caballetes y limatones.  

 Una vez concluida la colocación, se procede a retirar las basuras y materiales extraños 

existentes sobre la superficie de la cubierta. 

Verificación del Techo 

 Al mirar el techo de frente: las canales deben estar perfectamente alineadas a 90 grados 

 Al mirar el techo lateralmente en sentido perpendicular a la pendiente; los empates entre 

las tejas canales y cobijas o redoblones, deben formar una línea recta. 

 Al mirar el techo en forma oblicua o sesgada en sentido diagonal, desde el borde inferior, 

hacia el borde superior opuesto, se debe ver una línea recta formada por los empates de 

las tejas a todo lo largo de la línea o hilo. 
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   PLANTA GENERAL DE UNA CUBIERTA 

 

 

COLOCACIÓN DE LAS TEJAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA A.  PLANTA 

 DIRECCIÓN DE COLOCACIÓN    

 7E.IA CANAL (SE COLOCAN 2 HILERAS) 

 TEJAS COBIJA  O REDOBLÓN  (SE CUBREN LAS 2 HILERAS 

DE TEJA CANAL)  

 TRASLAPO   TRANSVERSAL  ENTRE  TE JA1 CANAL   Y   TEJA 

COBIJA O REDOBLÓN  

5)    TRASLAPO LONGITUDINAL ENTRE  TEJAS CANAL  

6) TRASLAPO LONGITUDINAL ENTRE TEJAS COBIJA O RTOOBLON 

 

COLOCACIÓN DE LAS TEJAS 

 

FIGURAS. SECCIÓN TRANSVERSAL 

1) ESPACIO ENTRE: TEJAS COBIJA O REDOBLON 

(RECOMENDADO 10 CMS.)      

2)       TEJAS CANAL  

 TFJAS COBIJA O REDOBLÓN 

 TRASLAPOS TRANSVERSALES          

 MORTERO DE PEGA TEJAS CANAL 

6)    IMPERME ABILIZACION (MANTO)  

7)    TABLILLA MACHIHEMBRADA  DE MADERA 

8)    VIGUETA O ALFARDA DE  MADERA 
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LIMATESA-LIMATÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMAHOYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA C. SECCIÓN LONGITUDINAL 

1) VIGUETA DE MADERA (LIMATESA O LIMATON - ANGULO 

SALIENTE) 

2) VIGUETAS O ALFARDAS DE MADERA 

3) TABLILLA MACHIHEMBRADA DE MADERA 

4) IMPERMEABILIZACION  

5) MORTERO DE PEGA TEJAS  CANAL Y CABELLETE 

6) TEJA CANAL 

7) TEJA COBIJA O REDOBLON 

8) TEJA COBIJA O REDOBLÓN COMO CABALLETE 

 

SECCIÓN 

LONGITUDINAL 

1) VIGUETA DE MADERA (LIMATESA O LIMATON - ANGULO 

SALIENTE) 

2) VIGUETAS O ALFARDAS DE MADERA 

3) TABLILLA MACHIHEMBRADA DE MADERA 

4) IMPERMEABILIZACION  

5) MORTERO DE PEGA TEJAS  CANAL Y CABELLETE 

 TEJA CANAL 

 TEJA COBIJA O REDOBLON 

 TEJA COBIJA O REDOBLÓN COMO CABALLETE 
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BORDE INFERIOR (ALERO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMATE INFERIOR CON CANOA EN "L" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SECCIÓN LONGITUDINAL 

 

 

2. VIGUETA O ALFARDA DE MADERA  

3. TABLILLA MACHIHEMBRADA DE MADERA 

4. CORTAGOTERA DE LAMINA GALVANIZADA 

5 . IMPERMEABILIZACION  SOBRE Et CORTÁGOTERA :  

6. MORTERO DE PEGA TEJAS CAÑAL  

7. TEJA CANAL  

8. TEJA COBIJA O REDOBLÓN 

9. TRASLAPO LONGITUDINAL  TEJAS 

10. CASQUETES   DE   TEJA  Y EMBOQUILLADO EN MORTERO BAJO 

LAS  TEJAS  COBIJA 

10)     VUELO DE   LAS TEJAS SOBRE LA VIGUETA ALFARDA 

 

SECCIÓN 

LONGITUDINAL 

 

11 VIGA OF   ENRASE  EN CONCRETO        

21 MURO ÁTICO O PARAPETO 

 VIGA  LAGRIMAL  EN CONCRETO    

 SOBREMURO  SOLERA DURMIENTE DE MADERA 

 VIGUETA O ALFARDA DE MADERA 

6) TABLILLA MACHIHEMBRADA DE MADERA 

71 ENCOROZADO OPCIONAL 

8) CHA F LAN  DE  MADERAO   1/2 CAÑA  

ENMORTERO 

9) CANOA FN "L" EN LAMINA 

GALVANIZADA 

101 TAPA  LATERAL CANOA 

111 RUANA  TAPAJUNTAS EN  LÁMINA 

GALVANIZADA 

 IMPERMEABILIZACION SOBRE  LA CANOA 

 MORTFRO DF  PEGA  TEJAS CANAL 

 TEJA CANAL 

 TEJA COBIJA O  REDOBLÓN 

 TRASL APO  LONG ITUDINAL TEJAS 

 CASQUETES DE TEJA BAJO LAS TEJAS COBIJA 
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7.2 LAVADO DE TEJAS EXISTENTES  ESTACION Y BODEGA 

 

Descripción 

 

Las tejas de barro que se desmonten en buen estado se reutilizarán para construir la 

nueva cubierta.  

Ejecución 

 

El lavado se realizará de forma manual, utilizando cepillo de cerda plástica, agua y jabón 

alcalino, retirando toda la tierra adherida al elemento, después se debe enjuagar con 

abundante agua limpia; finalmente enjuagar con abundante agua limpia.  

Materiales y Equipos 

 

La actividad la realizará una cuadrilla de albañilería, utilizando los elementos de 

seguridad requeridos, herramienta menor como cepillos de cerda plástica e 

hidrolavadora.  

 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida será el metro cuadrado de tejas lavadas. El pago se hará por los 

precios unitarios establecidos en el contrato e incluyen mano de obra, materiales y su 

desperdicio, equipos, herramientas y transporte necesario para su ejecución. 

 

 

7.3 INSTALACION DE TEJAS RECUPERADAS ESTACION Y BODEGA 

 

Descripción 

Las tejas recuperadas serán instaladas en el área correspondiente a su alcance, dando 

prioridad a la Estación, siendo esta el Bien de Interés Cultural Nacional. 
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Ejecución 

 

Luego de instalar la estructura en madera sobre ésta descansara la teja eternit y las tejas 

de recuperadas se instalarán por hiladas horizontales de abajo hacia arriba construyendo 

hilada por hilada, colocando un hilo guía horizontal y verticalmente cimbrando la primera 

hilada o el alero.  

Materiales y equipos 

 

En la zonas del caballete, las limatesas y lima hoyas, se instalará Manto fiber glass 600 XT 

uniendo los faldones para poder instalar posteriormente el angeo y la teja de barro.  

La actividad la realizará una cuadrilla de albañilería, utilizando los elementos de seguridad 

requeridos como guantes, gafas, andamios, arneses y herramienta menor.  

Medida y forma de pago 

 

La unidad de medida será el metro cuadrado de tejas lavadas. El pago se hará por los 

precios unitarios establecidos en el contrato e incluyen mano de obra, materiales y su 

desperdicio, equipos, herramientas y transporte necesario para su ejecución. 

 

 

7.4 INSTALACION DE CABALLETE, LIMAHOYA Y LIMATESA EN TEJA DE BARRO 

NUEVA, ESTACION Y BODEGA 

Descripción  

Este Ítem se refiere al suministro e Instalación de caballetes, limahoyas y limatesas en teja 

de barro de acuerdo a las especificaciones y recomendaciones del fabricante, en las 

medidas y dimensiones consignadas en los planos de construcción.  

Materiales y equipos  

Se utilizará caballete, la limahoya y la limatesa en las dimensiones consignadas en los 

planos del proyecto.  

 

Los equipos que emplee el Constructor en esta actividad deberán tener la aprobación previa 

del Interventor y ser suficientes para garantizar el cumplimiento de esta especificación y del 

programa de trabajo.  
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Medida y forma de pago  

 

Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de suministro e instalación de caballete en teja 

royal R. La forma de pago se hará de acuerdo a los precios unitarios establecidos en el contrato. 

 

7.5 INSTALACION DE TEJA ETERNIT PARA SOPORTE DE TEJA DE BARRO 

ESTACION Y BODEGA 

Descripción 

Se refiere este ítem de suministro e instalación de teja eternit que hará las veces de lámina 

de soporte de la teja de barro.  

Ejecución 

La teja se monta del largo total que cubra la distancia entre el caballete y la canal, sobre la 

estructura metálica y se grafan las aletas de unión entre una teja y la otra, se fijan con 

tornillos auto perforantes en las crestas, no se debe perforar la superficie baja o de canal. 

Materiales 

Teja eternit, tornillos fijadores, ganchos. 

Medida y forma de pago 

Se mide por metro cuadrado de superficie de teja instalada cumpliendo las especificaciones 

del proveedor, incluye los remates inferior y superior. 

 

7.6 CIELO FALSO EN LAMINAS DE DRYWALL A JUNTA PERDIDA + PINTURA 

VINILICA DE ACABADO. INCLUYE CUELGAS EN ESTRUCTURA DE ACERO 

GALVANIZADO, PERFORACIONES PARA ELEMENTOS DE ILUMINACION, AIRE 

ACONDICIONADO, ETC. 

Descripción 

Se refiere este ítem a la construcción de cielo raso colgado a junta perdida de láminas de 

Drywall, en espacios de uso privado. 
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Ejecución 

Después de realizadas la instalaciones colgadas a techo se procede a la instalación del 

cielo raso a junta perdida, cumpliendo los niveles establecidos, aplicando como acabado 

pintura de vinilo tipo I, la estructura de soporte está conformada por perfiles omega 

galvanizados.  

Materiales 

Perfiles omega galvanizados calibre 26, láminas de panel yeso, tortillería auto perforante, 

cinta malla, yeso acrílico y pintura de vinilo tipo I 

Medida y forma de pago 

Se medirá y se cancelara por M2 de cielo raso montado y terminado con pintura de vinilo 

tipo 3. 

7.7 CIELO FALSO EN LAMINAS PLACA RH RESISTENTE A LA HUMEDAD (GYPLAC 

O SIMILAR) JUNTA PERDIDA + PINTURA EPOXICA DE ACABADO. INCLUYE 

CUELGAS EN ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO, PERFORACIONES 

PARA ELEMENTOS DE ILUMINACION, AIRE ACONDICIONADO, ETC. BAÑOS Y 

SERVICIOS 

 

Descripción 

Se refiere este ítem a la construcción de cielo raso colgado a junta perdida de láminas Placa 

RH para instalación en zonas húmedas. 

Ejecución 

Después de realizadas la instalaciones colgadas a techo se procede a la instalación del 

cielo raso a junta perdida, cumpliendo los niveles establecidos, aplicando como acabado 

pintura de vinilo tipo I, la estructura de soporte está conformada por perfiles omega 

galvanizados.  

Materiales 

Perfiles omega galvanizados calibre 26, láminas de panel yeso, tortillería auto perforante, 

cinta malla, yeso acrílico y pintura de vinilo tipo I 



 

 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

CONTRATO ENTRE LA FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR - FIDUCOLDEX S.A. VOCERA DEL PATRIMONIO

AUTONOMO - FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR Y KGR PROYECTOS SAS No. FNT - 234 - 2015 

OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS DE RESTAURACIÓN, INTERVENCIÓN, DE DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA,

PARA EL DISEÑO DEL PROYECTO CENTRO INTERPRETATIVO DE LA RUTA DEL CAFÉ EN LA ESTACION SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE

CHINCHINA - DEPARTAMENTO DE CALDAS.

Medida y forma de pago 

Se medirá y se cancelara por M2 de cielo raso montado y terminado con pintura de vinilo 

tipo 3. 

7.8 AISLAMIENTO TERMICO BAJO CUBIERTA ENTRE CORREAS EN PANELES 

RIGIDOS EN POLIESTIRENO EXTRUIDO  (PREPEX  FIBERGLASS O SIMILAR).  

Ver planos de detalle con especificaciones. 

7.9 CANAL METALICA EN LAMINA CAL 18 - DESARROLLO 1.00 M. INCLUYE 

SOPORTES, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ACABADO ESTACION BODEGA. 

Descripción 

Canal en lámina galvanizada calibre 18, protegida con pintura anticorrosiva y pintura de 

acabado final, desarrollo 1.0 m. 

Ejecución 

Deben fabricarse de acuerdo con las secciones y dimensiones mostradas en planos. 

Deberán ser soldadas en las uniones, además se les aplicará el acondicionador (tipo 

imprimante) de superficies, 2 manos de pintura anticorrosiva (cromato de zinc) en los dos 

lados de la lámina. Se deben aplicar 2 manos de pintura de acabado final en los dos lados 

de la lámina. Los bajantes no deberán conectarse directamente a la canoa, se hará 

mediante una transición de forma cónica o embudo, su diámetro mayor será igual al ancho 

de la canoa y su altura la correspondiente a un ángulo de 60 grados con la horizontal (se 

paga en ítem aparte). EL CONSTRUCTOR deberá garantizar la estabilidad, calidad 

aparente y solidez de las canoas. 

Materiales y equipos 

Incluye las pinturas anticorrosiva y de acabado final, demás materiales; mano de obra; 

equipos; herramientas; transportes; pruebas y ensayos; aseo durante la ejecución de la 

actividad; y en términos generales, todos los costos directos e indirectos en que deba 

incurrir para el cabal cumplimiento de las instrucciones y especificaciones establecidas en 

los planos de construcción y documentos técnicos complementarios elaborados por los 

especialistas. 
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Los embudos se pagan en el ítem siguiente. 

Medida y forma de pago 

Por metro lineal (m) de canal instalada medida en planos. 

8 RECUBRIMIENTOS 

 

8.1 PAÑETE EN MORTERO CON AGREGADO DE CAL-ARENA 1:3 E:2,5 CM PARA 

MUROS INTERIORES  

Descripción 

Se realizará esta actividad sobre los muros construidos en ladrillo tolete, en los lugares 

donde lo muestren los planos de proyecto de acuerdo a la calificación y diagnóstico.  

Ejecución 

Para fabricar el mortero se debe hacer una mezcla de arena lavada de peña y cal. La 

proporción será 1:3 que equivale a una medida de cal y tres de arena lavada de peña.  

Primero se debe mezclar la tierra y la cal, dándole tres botes para que quede 

homogéneamente mezclada, después se le agregará el agua dejando la mezcla con una 

consistencia pastosa, no muy húmeda para que en el fraguado no craquele por el secado.  

Finalmente, se humedecerá la superficie a pañetar, se construirán las maestras 

plomándolas e hilándolas utilizando boquillera y llana de madera; cuando tenga 

consistencia y se aplicará el mortero al muro lanzándolo con el palustre hasta llenar los 

espacios entre las maestras, se recortará el mortero con boquillera, teniendo como guía las 

maestras, se terminará de llenar los espacios faltantes. Cuando este pañete tenga 

consistencia (medio fraguado), se aplicará una lechada lanzada y allanada con llana de 

madera, dejando la superficie uniforme, sin grosas y lisa.  

Materiales 

 

La actividad la realizará una cuadrilla de albañilería, utilizando los elementos de seguridad 

requeridos como guantes, gafas y herramienta menor.  
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Medida y forma de pago 

Se cancelará por M2 de muro pañetado. 

8.2 ARREGLO DE FILOS EN DILATACIONES EN FACHADA EDIFICIO ESTACION 

8.3 REPARACION DE FILOS EN VANOS VENTANAS Y PUERTAS FACHADAS 

EDIFICIO ESTACION Y BODEGA 

8.4 REPARACION DE FILOS ALERO  EDIFICIO BODEGA 

 

Descripción 

Se refiere este ítem a la reparación de los filos de vanos puertas y ventanas para 

configurarlos a medida exacta de acuerdo con el plano de detalle de puertas y ventanas. 

Ejecución 

Este pañete se construirá con mortero 1:3 a plomo y a nivel y configurando un ancho 

estándar de acuerdo con el tipo de puertas y ventanas, en obra se decidirá el ancho 

definitivo de acuerdo con el grosor al que se llegue con los pañetes de los muros  

Materiales 

Cemento, arena de pañete y aditivo tipo sikanol. 

Medida y forma de pago 

Se cancelara por ML de cara interior de vano  pañetada. Incluye los filos. 

 

8.5 RESANE DE GRIETAS Y SUSTITUCION DE PAÑETE FALTANTE EDIFICIO 

ESTACION Y BODEGA 

Descripción 

Se realizará esta actividad sobre los muros existentes que requieran resane del pañete por 

deterioro.  

Ejecución 
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Para fabricar el mortero se debe hacer una mezcla de arena lavada de peña y cal. La 

proporción será 1:3 que equivale a una medida de cal y tres de arena lavada de peña.  

Primero se debe mezclar la tierra y la cal, dándole tres botes para que quede 

homogéneamente mezclada, después se le agregará el agua dejando la mezcla con una 

consistencia pastosa, no muy húmeda para que en el fraguado no craquele por el secado.  

Finalmente, se humedecerá la superficie a pañetar, se construirán las maestras 

plomándolas e hilándolas utilizando boquillera y llana de madera; cuando tenga 

consistencia y se aplicará el mortero al muro lanzándolo con el palustre hasta llenar los 

espacios entre las maestras, se recortará el mortero con boquillera, teniendo como guía las 

maestras, se terminará de llenar los espacios faltantes. Cuando este pañete tenga 

consistencia (medio fraguado), se aplicará una lechada lanzada y allanada con llana de 

madera, dejando la superficie uniforme, sin grosas y lisa.  

Materiales 

La actividad la realizará una cuadrilla de albañilería, utilizando los elementos de seguridad 

requeridos como guantes, gafas y herramienta menor.  

Medida y forma de pago 

Se cancelará por M2 de muro pañetado. 

 

ENCHAPES 

8.6 ENCHAPE DE BAÑOS EN PORCELANATO FORMATO 30x60 CM COLOR 

BLANCO 

Descripción 

Se refiere este ítem a la construcción de enchapes de porcelanato blanco formato 30 x 60 

cm, aplicado sobre el pañete de los muros en las baterías de los baños, las piezas de 

enchape deben quedar a perfecto hilo nivel y codal. 

Ejecución 

La construcción de los enchapes se realizaran con el fragüe previo de la baldosa y se 
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utilizara una mezcla de cemento gris y un aditivo pegante tipo fijamix de alfa o similar  y se 

emboquillara con una mezcla de cemento blanco y blanco de zinc para garantizar la 

permanencia del color blanco, se deberá tener especial cuidado en la limpieza del material 

sobrante de la baldosa para garantizar líneas perfectas de emboquillado sin abultamientos 

ni depresiones  

Materiales 

Baldosa de porcelanato blanco 30 x 60 cm, cemento blanco de zinc y fijamix o similar. 

Medida y Forma de pago 

Por M2 de enchape perfectamente instalado. 

 

8.7 ENCHAPE DE BAÑOS EN CERAMICA FORMATO 30x30 CM COLOR BLANCO 

Descripción 

Se refiere este ítem a la construcción de enchapes de porcelanato blanco formato 30 x 30 

cm, aplicado sobre el pañete de los muros en las baterías de los baños, las piezas de 

enchape deben quedar a perfecto hilo nivel y codal. 

Ejecución 

La construcción de los enchapes se realizaran con el fragüe previo de la baldosa y se 

utilizara una mezcla de cemento gris y un aditivo pegante tipo fijamix de alfa o similar  y se 

emboquillara con una mezcla de cemento blanco y blanco de zinc para garantizar la 

permanencia del color blanco, se deberá tener especial cuidado en la limpieza del material 

sobrante de la baldosa para garantizar líneas perfectas de emboquillado sin abultamientos 

ni depresiones  

Materiales 

Baldosa en cerámica de 30 x 30 cm, cemento blanco de zinc y fijamix o similar. 

Medida y Forma de pago 

Por M2 de enchape perfectamente instalado. 
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8.8 MOSAICO EN VIDRIO MEZCLA BLANCO Y NEGRO GRIS 23 X 48X 24 MM 

Descripción 

Se refiere este ítem a la construcción de enchape en mosaico en vidrio mezcla Blanco, 

negro y gris en formato de 23 x 48 x 24 mm,  aplicado sobre el pañete de los muros en las 

baterías de los baños, las piezas de enchape deben quedar a perfecto hilo nivel y codal. 

Ejecución 

La construcción de los enchapes se realizaran utilizara una mezcla de cemento gris y un 

aditivo pegante tipo fijamix de alfa o similar  y se emboquillara con una mezcla de boquilla 

color blanco, se deberá tener especial cuidado en la limpieza del material con estopa 

finalizando la actividad teniendo cuidado de no rayar las piezas. 

Materiales 

Mosaico en vidrio mezcla Blanco, negro y gris en formato de 23 x 48 x 24 mm  

Medida y Forma de pago 

Por M2 de enchape perfectamente instalado. 

ESTUCOS Y PINTURAS 

8.9 ESTUCO PLASTICO SOBRE MUROS CON PAÑETE 

Descripción 

Se refiere este ítem a la aplicación de estuco plástico sobre los pañetes de muros interiores. 

Ejecución 

Para la aplicación del estuco en muros sobre pañete se debe aplicar una capa para cubrir 

poros hasta lograr una superficie uniforme sobre la que se aplicara la pintura de vinilo tipo 

1 como acabado final.   

Materiales 

Estuco acrílico para resanada y detallada. 
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Medida y Forma de pago 

Se cancelara por M2 de muro perfectamente estucado.  

8.10 PINTURA TIPO 1 VINILO BLANCO A 3 MANOS MUROS INTERIORES 

Descripción 

Se refiere este ítem a la aplicación de pintura de vinilo tipo 1 de color blanco sobre los 

pañetes de muros. 

Ejecución 

Para la aplicación de la pintura de acabado de muros sobre pañete y estuco se debe aplicar 

una base de pintura tipo 1 para cubrir poros y luego del secado aplicar dos manos hasta 

lograr una superficie uniforme.   

Materiales 

Pintura de vinilo tipo 1 

Medida y Forma de pago 

Se cancelara por M2 de muro con acabado de pintura de vinilo tipo 1. 

8.11 PINTURA KORAZA  MUROS EXTERIORES COLOR MELON N° MANOS 3  

8.12 PINTURA KORAZA MUROS EXTERIORES COLOR GRIS BASALTO N° MANOS 3 

8.13 PINTURA KORAZA MUROS EXTERIORES COLOR LADRILLO N° MANOS 3 

Descripción 

Este ítem corresponde a la aplicación de pintura en los muros exteriores acorde con los 

colores especificados en los planos. 

Ejecución  

Deben seguirse estrictamente las recomendaciones del fabricante, en cuanto a la 

preparación del acabado del revoque y a la aplicación de la pintura. La pintura a usarse 

deberá ser 100% acrílica. SE APLICARÁN 2 MANOS DE PINTURA KORAZA PARA 

EXTERIORES, después de la aplicación de dos manos de Pintura Blanca Tipo III o 3 

MANOS DE PINTURA KORAZA SOLAMENTE.  
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Unidad de medida y forma de pago  

Se medirá y pagará el metro cuadrado debidamente pintado y recibido a satisfacción por la 

Interventoría, de acuerdo a lo estipulado en el formulario de cantidades y precios unitarios.  

8.14 PINTURA ANTICORROSIVO  REJAS N° MANOS 1 

Descripción 

Se refiere este ítem a la pintura requerida para las rejas que serán instaladas en la Bodega. 

Materiales 

Pintura anticorrosiva 

Medida y forma de pago 

Se medirá y cancelara por m2 de reja pintada correctamente. 

 

8.15 PINTURA ESMALTE  COLOR NEGRO BARROTES VENTANAS Y PUERTAS N° 

MANOS 4 

8.16 PINTURA ESMALTE COLOR TABACO CLARO N° MANOS 3 

Descripción 

Se refiere a los elementos metálicos o barrotes de puertas, ventanas y rejas de las bodega. 

Ejecución 

El acabado de barrotes de puertas, ventanas y rejas de la bodega será con pintura de 

esmalte tipo exterior en los colores especificados en los planos arquitectónicos. 

Medida y forma de pago 

Se medirá y cancelara por metro cuadrado de pintura aplicada correctamente sobres los 

elementos metálicos. 

 IMPERMEABILIZANTE FACHADAS 

8.17 HIDROFUGO CON SIKA TRANSPARENTE 10 DE SIKA (Sikaguard 711 ES) O SU 
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CHINCHINA - DEPARTAMENTO DE CALDAS.

EQUIVALENTE 

Descripción 

Se refiere este ítem a la aplicación de impermeabilizante en fachadas  

Ejecución 

Sobre la superficie y seca, libre de fisuras, grietas y polvo, se aplicará con fumigadora o 

brocha dos capas de Sika transparente o similar, que saturen completamente. La segunda 

capa se aplicará cuando haya secado la primera. 

Materiales 

Sika transparente o similar. 

Medida y Forma de pago 

Se cancelara por M2 de muro de impermeabilizante aplicado correctamente. 

LAVADO E HIDROFUGADO DE MUROS 

8.18 RASPADO DE PINTURA PAÑETE SUELTO EDIFICIO ESTACION Y BODEGA 

Descripción 

Se refiere este ítem al retiro de pintura y pañete suelto en los muros de fachada.  

Ejecución 

Se golpean de manera cuidados el pañete para identificar las áreas en las que se encuentra 

suelto, una vez determinadas las áreas se procese al retiro de las mismas. 

Medida y Forma de pago 

Se cancelara por M2 de raspado de pintura y pañete de los muros. 

 

8.19 LAVADO DE MUROS EXTERIORES CON AGUA A PRESION 

Descripción 



 

 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

CONTRATO ENTRE LA FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR - FIDUCOLDEX S.A. VOCERA DEL PATRIMONIO

AUTONOMO - FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR Y KGR PROYECTOS SAS No. FNT - 234 - 2015 

OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS DE RESTAURACIÓN, INTERVENCIÓN, DE DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA,

PARA EL DISEÑO DEL PROYECTO CENTRO INTERPRETATIVO DE LA RUTA DEL CAFÉ EN LA ESTACION SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE

CHINCHINA - DEPARTAMENTO DE CALDAS.

Se refiere este ítem al lavado de las fachadas con agua a presión. 

Ejecución 

La presión de las maquinas hidrolavadoras deberá ser tal que impida el aumento del 

deterioro de los muros de fachada y el pañete de los mismos. Teniendo en cuenta que 

existen áreas que presentan un alto grado de suciedad, se debe considerar la aplicación de 

rinses restauradores que permitan eliminar la suciedad sin degradar las propiedades de los 

elementos que conforman los muros de la fachada y el pañete. Por ningún motivo se permite 

la utilización de productos que erosionen los materiales como los ácidos. 

Medida y Forma de pago 

Se cancelara por M2 de muro lavado a presión. 

9 PISOS Y ZOCALOS 

ACABADO DE PISO 

9.1 AFINADO DE PISOS CON MORTERO 1:4  E:4CM  

Descripción 

Se refiere este ítem al alistado y afinado de pisos en mortero impermeabilizado 1:4 con un 

espesor de 4 cm. 

Ejecución 

El constructor garantizara la horizontalidad y/o niveles indicados del piso sobre el que se va 

a instalar el acabado, alistándolo con mortero en porción 1:4. La superficie resanada o pre 

alistada debe estar sana estructuralmente y completamente libre de polvo, mugre, grasa o 

elemento extraños. Posteriormente se humedecerá la superficie sin dejar apozamientos. 

Materiales 

Mortero impermeabilizado 1:4 

Medida y Forma de pago 

Se cancelara por M2 de piso afinado correctamente. 

9.2 PISO EN TABLETA DE CONCRETO GRIS ALTO TRAFICO FORMATO 20 X 20 CM 

9.3 PISO EN TABLETA DE CONCRETO NEGRO BLANCO ALTO TRAFICO 



 

 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

CONTRATO ENTRE LA FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR - FIDUCOLDEX S.A. VOCERA DEL PATRIMONIO
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OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS DE RESTAURACIÓN, INTERVENCIÓN, DE DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA,

PARA EL DISEÑO DEL PROYECTO CENTRO INTERPRETATIVO DE LA RUTA DEL CAFÉ EN LA ESTACION SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE

CHINCHINA - DEPARTAMENTO DE CALDAS.

INSTALACION TIPO AJEDREZ FORMATO 20 X 20 CM 

9.4 CENEFA EN TABLETA DE CONCRETO GRAVADA COLOR NEGRO BLANCO 

ALTO TRAFICO FORMATO 20 X 20 CM 

9.5 PISO EN TABLETA DE CONCRETO GRAVADO PARA TAPETE CENTRAL NEGRO 

BLANCO ALTO TRAFICO  20 X 20 CM 

9.6 PISOS EN PORCELANATO FORMATO 30 x 60 CM  COLOR NEGRO INCLUYE 

MORTERO DE BASE. 

9.7 PISOS EN CERAMICA COLOR BLANCO FORMATO 30 X 30 CM 

9.8 PISO EN CONCRETO PULIDO Y BRILLADO COLOR GRIS 

 

Descripción 

 

Se ejecutará esta actividad en las zonas indicadas en los planos arquitectónicos con 

la especificación adecuada. 

Ejecución 

 

Después de limpiar la superficie a enchapar, retirándole todo el material suelto se 

repartirán las hiladas de enchape dejando las cuñas en la zona más alejada del acceso.  

Se debe cimbrar un nivel de referencia para que las hiladas queden con los desniveles 

propuestos en el proyecto de restauración.  

Se iniciará el estampillado esparciendo homogéneamente el pegacor con llana metálica 

dentada en una superficie no mayor a 2M2 para que no se seque, se procederá a colocar 

baldosín por baldosín siguiendo el hilo instalado entre las juntas verticales opuestas, 

golpeándolo con martillo de caucho, colocándole la boquillera horizontalmente para que 

queden a nivel y pegados homogéneamente.  

Las juntas entre las hiladas del piso deben coincidir con las hiladas verticales de los 

muros en ambos sentidos. De esta manera se enchapará todo el piso.  

Finalmente cuando fragüe el pegacor y los baldosines queden bien pegados, se 

procederá a aplicar el emboquille con cemento blanco mezclado con blanco de Zinc. 

Después de que tome consistencia el emboquille, se limpiará con estopa toda la 

superficie para retirar el sobrante y dejar los baldosines limpios.  
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CONTRATO ENTRE LA FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR - FIDUCOLDEX S.A. VOCERA DEL PATRIMONIO
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OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS DE RESTAURACIÓN, INTERVENCIÓN, DE DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA,

PARA EL DISEÑO DEL PROYECTO CENTRO INTERPRETATIVO DE LA RUTA DEL CAFÉ EN LA ESTACION SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE

CHINCHINA - DEPARTAMENTO DE CALDAS.

La actividad la realizará una cuadrilla de albañilería, utilizando los elementos de 

seguridad requeridos como guantes, gafas y herramienta menor.  

Medida y Forma de pago 

Se cancelara por M2 de piso enchapado correctamente. 

 

ZOCALO  

9.9 ZOCALO EN TABLETA DE CEMENTO COLOR GRIS 15 X 20 CM 

Descripción 

Se ejecutará esta actividad en las zonas indicadas en los planos y detalles 

arquitectónicos 

Ejecución 

Incluye materiales; mano de obra; equipos; herramientas; transportes; pruebas y 

ensayos; aseo durante la ejecución de la actividad; y en términos generales, todos los 

costos directos e indirectos en que deba incurrir para el cabal cumplimiento de las 

instrucciones y especificaciones establecidas en los planos de construcción y 

documentos técnicos complementarios elaborados por los especialistas. 

Medida y Forma de pago 

Se cancelara por ML de zócalo instalado. 

 

CAÑUELAS Y REJILLAS 

9.10 CARCAMO EN CONCRETO F'C 21 MPA A: 0.25 M. x H: 0.35 M. + REJILLA DE PISO  

1.60 X .20 M 

Descripción 

Se ejecutara esta actividad en las zonas indicadas en los planos arquitectónicos y planos 

generales del proyecto. 



 

 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

CONTRATO ENTRE LA FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR - FIDUCOLDEX S.A. VOCERA DEL PATRIMONIO

AUTONOMO - FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR Y KGR PROYECTOS SAS No. FNT - 234 - 2015 

OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS DE RESTAURACIÓN, INTERVENCIÓN, DE DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA,

PARA EL DISEÑO DEL PROYECTO CENTRO INTERPRETATIVO DE LA RUTA DEL CAFÉ EN LA ESTACION SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE

CHINCHINA - DEPARTAMENTO DE CALDAS.

Alcance 

Incluye materiales; mano de obra; equipos; herramientas; transportes; pruebas y ensayos; 

aseo durante la ejecución de la actividad; y en términos generales, todos los costos directos 

e indirectos en que deba incurrir para el cabal cumplimiento de las instrucciones y 

especificaciones establecidas en los planos de construcción y documentos técnicos 

complementarios elaborados por los especialistas. 

Medida y forma de pago 

Por unidad ejecutada acorde con la medidas resultantes en sitio. 

10 CARPINTERÍA METALICA 

 

10.1 VENTANA V-01 (A: 1,29m2). ALUMINIO ANODIZADO NATURAL + VIDRIO 

LAMINADO . CUERPOS FIJOS, REGILLA DE VENTILACION SUPERIOR (VER 

DETALLE) 

10.2 VENTANA V-02 (A: 1,54m2). ALUMINIO ANODIZADO NATURAL + VIDRIO 

LAMINADO . CUERPOS FIJOS, REGILLA DE VENTILACION SUPERIOR (VER 

DETALLE) 

10.3 VENTANA V-03 (A: 1,88m2). ALUMINIO ANODIZADO NATURAL + VIDRIO 

PERSIANA (VER DETALLE) 

10.4 VENTANA V-06 (A: 7,60m2).DOBLE VIDRIO SUPERIOR INFERIOR TEMPLADO 

FIJO - PELICULA DE SEGURIDAD - ANCLAJES A MURO EN ACERO INOXIDABLE 

- FRANJAS DE SEGURIDAD (VER DETALLE) 

Ver planos de detalles arquitectónicos. 

Descripción 

Estos elementos deben cumplir con el grado de desempeño establecido por el ingeniero 

calculista para los elementos no estructurales de acuerdo con lo estipulado en la norma 

NSR-10. Es responsabilidad de EL INTERVENTOR verificar que los elementos no 

estructurales que se instalen en la edificación, efectivamente estén en capacidad de cumplir 

el grado mínimo de desempeño especificado por el diseñador. 

Ver notas generales sobre carpintería metálica. Seguir las instrucciones del fabricante. 

Alcance 
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CONTRATO ENTRE LA FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR - FIDUCOLDEX S.A. VOCERA DEL PATRIMONIO

AUTONOMO - FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR Y KGR PROYECTOS SAS No. FNT - 234 - 2015 

OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS DE RESTAURACIÓN, INTERVENCIÓN, DE DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA,

PARA EL DISEÑO DEL PROYECTO CENTRO INTERPRETATIVO DE LA RUTA DEL CAFÉ EN LA ESTACION SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE

CHINCHINA - DEPARTAMENTO DE CALDAS.

Incluye el suministro de materiales (perfiles, accesorios, vidrio, silicona, pernos de fijación 

y tornillería, remaches, empaques, felpas, cauchos y sellantes propios de cada sistema, 

pisavidrios, bisagras, cerraduras, topes, pivotes, empaques, rieles, guías, rodachinas y 

anclajes), mano de obra, planos de taller, muestras físicas, fabricación, transporte, 

instalación, protección, sellamiento, herramientas, reparaciones, seguridad, 

almacenamientos, pruebas, aseo; y en términos generales, todos los costos directos e 

indirectos en que deba incurrir para el cabal cumplimiento de las instrucciones y 

especificaciones establecidas en los planos de construcción y documentos técnicos 

complementarios elaborados por los especialistas. 

Medida y forma de pago 

De acuerdo con la unidad indicada en el formulario, medida o identificada en planos. 

 

10.5 PUERTAS VIDRIERAS EN ALUMINIO Y METALICA 

10.6 PUERTA P-01(1,97 X 2,74) DOBLE HOJA METALICA + REJA EN LA PARTE 

CENTRAL DE CADA HOJA REPLICA ORIGINAL  MARCO METALICO EN LAMINA 

CAL 18 + ALAS ENTAMBORADAS EN LAMINA CAL 18 CON ANTICORROSIVO + 

PINTURA DE ACABADO, INCLUYE CERRADURA DE MANIJA EN ACERO 

INOXIDABLE DE USO INSTITUCIONAL. 

10.7 PUERTA P-02(2,13 X 2,8) DOBLE HOJA METALICA + REJA EN LA PARTE 

CENTRAL DE CADA HOJA REPLICA ORIGINA  MARCO METALICO EN LAMINA 

CAL 18 + ALAS ENTAMBORADAS EN LAMINA CAL 18 CON ANTICORROSIVO + 

PINTURA DE ACABADO, INCLUYE CERRADURA DE MANIJA EN ACERO 

INOXIDABLE DE USO INSTITUCIONAL. 

10.8 PUERTA P-05 (1,00x2.30). MARCO METALICO EN LAMINA CAL 18 + ALA 

ENTAMBORADA EN LAMINA CAL 18 CON REJILLA DE VENTILACION SUPERIOR 

Y INFERIOR ,ANTICORROSIVO + PINTURA DE ACABADO. INCLUYE 

CERRADURA DE MANIJA EN ACERO INOXIDABLE DE USO INSTITUCIONAL. 

10.9 PUERTA P-06 (0,70x2.30). MARCO METALICO EN LAMINA CAL 18 + ALA 

ENTAMBORADA EN LAMINA CAL 18 CON REJILLA DE VENTILACION SUPERIOR 

,ANTICORROSIVO + PINTURA DE ACABADO. INCLUYE CERRADURA DE 

MANIJA EN ACERO INOXIDABLE DE USO INSTITUCIONAL. 

10.10 PUERTA P-07 (0,90x2.30). MARCO METALICO EN LAMINA CAL 18 + ALA 

ENTAMBORADA EN LAMINA CAL 18 CON REJILLA DE VENTILACION SUPERIOR 



 

 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

CONTRATO ENTRE LA FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR - FIDUCOLDEX S.A. VOCERA DEL PATRIMONIO

AUTONOMO - FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR Y KGR PROYECTOS SAS No. FNT - 234 - 2015 
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Y INFERIOR ,ANTICORROSIVO + PINTURA DE ACABADO. INCLUYE 

CERRADURA DE MANIJA EN ACERO INOXIDABLE DE USO INSTITUCIONAL. 

10.11 PUERTA P-09 (1,95 X 3,67).VIDRIOS TEMPLADOS LATERALES  FIJOS -  

DOBLE HOJA EN VIDRIO TEMPLADO Y UN FIJO EN LA PARTE SUPERIOR EN 

ARCO - PELICULA DE SEGURIDAD - ANCLAJES A MURO EN ACERO 

INOXIDABLE - CERRADURA DE SEGURIDAD - MANIJA TUBULAR  EN ACERO 

INOXIDABLE -  FRANJAS DE SEGURIDAD (VER DETALLE) 

10.12 PUERTA P-10 (2,07 X 3,67).VIDRIOS TEMPLADOS LATERALES  FIJOS -  

DOBLE HOJA EN VIDRIO TEMPLADO Y UN FIJO EN LA PARTE SUPERIOR EN 

ARCO - PELICULA DE SEGURIDAD - ANCLAJES A MURO EN ACERO 

INOXIDABLE - CERRADURA DE SEGURIDAD - MANIJA TUBULAR  EN ACERO 

INOXIDABLE -  FRANJAS DE SEGURIDAD (VER DETALLE) 

Ver planos de detalles arquitectónicos. 

Descripción 

Los aspectos particulares de cada elemento quedan identificados para cada elemento en 

los planos arquitectónicos y estructurales. 

Ver notas generales sobre carpintería metálica. 

Alcance 

Incluye el suministro de materiales (perfiles, accesorios, tornillería, remaches, bisagras, 

cerraduras, topes y anclajes), mano de obra, muestras físicas, fabricación, transporte, 

instalación, protección, sellamiento, herramientas, reparaciones, seguridad, 

almacenamientos, pruebas, aseo; y en términos generales, todos los costos directos e 

indirectos en que deba incurrir para el cabal cumplimiento de las instrucciones y 

especificaciones establecidas en los planos de construcción y documentos técnicos 

complementarios elaborados por los especialistas. 

Medida y forma de pago 

Por unidad (u) de puerta instalada con todos sus accesorios identificada en planos. 

 

10.13 REJAS METALICAS 



 

 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

CONTRATO ENTRE LA FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR - FIDUCOLDEX S.A. VOCERA DEL PATRIMONIO

AUTONOMO - FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR Y KGR PROYECTOS SAS No. FNT - 234 - 2015 
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PARA EL DISEÑO DEL PROYECTO CENTRO INTERPRETATIVO DE LA RUTA DEL CAFÉ EN LA ESTACION SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE

CHINCHINA - DEPARTAMENTO DE CALDAS.

10.14 VENTANA V-01 (0,56X2,3). REJA  EN VARILLA DE ACERO LISAS VERTICALES 

Y HORIZONTALES  SOLIDAS GALVANIZADAS  Y RECUBIERTAS CON PINTURA 

POLIESTER TERMOENDURECIDA NEGRA CON ANCLAJES A MURO  (VER 

DETALLE) 

10.15 VENTANA V-02 (,67X2,3). REJA  EN VARILLA DE ACERO LISAS VERTICALES 

Y HORIZONTALES  SOLIDAS GALVANIZADAS  Y RECUBIERTAS CON PINTURA 

POLIESTER TERMOENDURECIDA NEGRA CON ANCLAJES A MURO(VER 

DETALLE) 

10.16 VENTANA V-03 (1,98X,95). REJA  EN VARILLA DE ACERO LISAS VERTICALES 

Y HORIZONTALES  SOLIDAS GALVANIZADAS  Y RECUBIERTAS CON PINTURA 

POLIESTER TERMOENDURECIDA NEGRA CON ANCLAJES A MURO (VER 

DETALLE) 

Ver planos de detalles arquitectónicos. 

Alcance 

Incluye materiales; mano de obra; equipos; herramientas; transportes; pruebas y ensayos; 

aseo durante la ejecución de la actividad; y en términos generales, todos los costos directos 

e indirectos en que deba incurrir para el cabal cumplimiento de las instrucciones y 

especificaciones establecidas en los planos de construcción y documentos técnicos 

complementarios elaborados por los especialistas. 

Medida y forma de pago 

Por unidad (u) de reja y de ventana instalada con todos sus accesorios identificada en 

planos. 

11 CARPINTERIA DE MADERA 

 

VENTANA 

11.1 VENTANA V-04 (1,27X1,84). MADERA DOBLE HOJA Y VENTILACION EN LA 

PARTE SUPERIOR CON  REJA  EN VARILLAS DE ACERO LISO VERTICALES   

SOLIDAS GALVANIZADAS  Y RECUBIERTAS CON PINTURA NEGRA INCLUYE 

HERRAJES - CERRADURA  REPLICA DE LA ORIGINAL  (VER DETALLE) 

11.2 VENTANA V-05 (1,35X1,84). MADERA DOBLE HOJA Y VENTILACION EN LA 
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PARTE SUPERIOR CON  REJA  EN VARILLAS DE ACERO LISO VERTICALES   

SOLIDAS GALVANIZADAS  Y RECUBIERTAS CON PINTURA NEGRA INCLUYE 

HERRAJES - CERRADURA  REPLICA DE LA ORIGINAL  (VER DETALLE) 

PUERTAS 

11.3 PUERTA P-03 (0,90X2,30). MARCO EN MADERA Y HOJA EN MADERA 

ENTAMBORADA INCLUYE CERRADURA DE POMA + REGILLA DE VENTILACION 

EN LA PARTE SUPERIOR EN LA MINA METALICA COLD ROLLED CAL 16 

11.4 PUERTA P-04 (0,70X2,30). MARCO EN MADERA Y HOJA EN MADERA 

ENTAMBORADA INCLUYE CERRADURA DE POMA + REGILLA DE VENTILACION 

EN LA PARTE SUPERIOR EN LA MINA METALICA COLD ROLLED CAL 17 

11.5 PUERTA P-08 (1,45X2,80) MADERA DOBLE HOJA - VENTILACION EN LA PARTE 

SUPERIOR CON  REJA  EN VARILLAS DE ACERO LISO VERTICALES   SOLIDAS 

GALVANIZADAS  Y RECUBIERTAS CON PINTURA ESMALTE NEGRA, INCLUYE 

HERRAJES - CERRADURA DE SEGURIADAD REPLICA DE LA ORIGINAL 

Verificar planos de detalles arquitectónicos. 

Alcance 

Incluye el suministro de materiales (perfiles, accesorios, tornillería, remaches, bisagras, 

cerraduras, topes y anclajes), mano de obra, muestras físicas, fabricación, transporte, 

instalación, protección, sellamiento, herramientas, reparaciones, seguridad, 

almacenamientos, pruebas, aseo; y en términos generales, todos los costos directos e 

indirectos en que deba incurrir para el cabal cumplimiento de las instrucciones y 

especificaciones establecidas en los planos de construcción y documentos técnicos 

complementarios elaborados por los especialistas. 

Medida y forma de pago 

Por unidad (u) de puerta instalada con todos sus accesorios identificada en planos. 

12 APARATOS SANITARIOS, MUEBLES Y GRIFERIA 

APARATOS SANITARIOS DE COCINA 

12.1 SANITARIO DE FLUXOMETRO CON GRIFERIA ANTIVANDÀLICA   EN 

PORCELANA COLOR BLANCO 

12.2 ORINAL DE FLUXOMETRO EN PORCELANA + GRIFERIA ANTIVANDALICA 
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COLOR BLANCO 

12.3 LAVAMANOS REDONDO DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 

12.4 LAVAMANOS EN PORCELANA SANITARIA COLOR BLANCO 

Ver notas generales de aparatos sanitarios en los planos de detalles de baños. 

Alcance 

Incluye materiales; mano de obra; equipos; herramientas; transportes; pruebas y ensayos; 

aseo durante la ejecución de la actividad; y en términos generales, todos los costos directos 

e indirectos en que deba incurrir para el cabal cumplimiento de las instrucciones y 

especificaciones establecidas en los planos de construcción y documentos técnicos 

complementarios elaborados por los especialistas. 

Medida y forma de pago 

Por unidad (u) instalada con todos sus accesorios identificada en planos. 

 

GRIFERIAS 

12.5 GRIFERIA CROMADA PARA LAVAMANOS. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

12.6 GRIFERIA PARA DUCHA. INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU 

CORRECTA INSTALACION. 

12.7 GRIFERIA PARA LAVAPLATOS CIERRE CERAMICO, PLASTICA CROMADA, 

MANILLA PALANQUITA CUELLO DE GANZO, INCLUYE ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

12.8 LLAVE BOCAMANGUERA CROMADA PARA LAVAESCOBAS 

Ver notas generales de griferías y llaves en los planos de detalles de baños. 

Alcance 

Incluye materiales; mano de obra; equipos; herramientas; transportes; pruebas y ensayos; 

aseo durante la ejecución de la actividad; y en términos generales, todos los costos directos 

e indirectos en que deba incurrir para el cabal cumplimiento de las instrucciones y 

especificaciones establecidas en los planos de construcción y documentos técnicos 
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complementarios elaborados por los especialistas. 

Medida y forma de pago 

Por unidad (u) instalada con todos sus accesorios identificada en planos. 

ACCESORIOS 

12.9 DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO TIPO INDUSTRIAL EN ACERO 

INOXIDABLE  430 CON LLAVE Y CERRADURA 

12.10 SECADORES DE MANO, ACABADO EN ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA 

DE SENSOR PARA MANOS LIBRES 

12.11 REJILLA DE PISO PARA ZONAS HUMEDAS ANTICUCARACHAS REF. TA 3"x 

2" EN ACERO INOXIDABLE 

12.12 BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS 

DISCAPACITADOS  

Ver notas generales de accesorios en los planos de detalles de baños. 

Alcance 

Incluye materiales; mano de obra; equipos; herramientas; transportes; pruebas y ensayos; 

aseo durante la ejecución de la actividad; y en términos generales, todos los costos directos 

e indirectos en que deba incurrir para el cabal cumplimiento de las instrucciones y 

especificaciones establecidas en los planos de construcción y documentos técnicos 

complementarios elaborados por los especialistas. 

Medida y forma de pago 

Por unidad (u) instalada con todos sus accesorios identificada en planos. 

 

12.13 ESPEJO 5 MM.(1,00 X,80BISELADO ADOSADO A MURO CON CINTA TIPO 3M 

O EQUIVALENTE 

12.14 ESPEJO 5 MM.(2,00 X ,80 BISELADO ADOSADO A MURO CON CINTA TIPO 3M 

O EQUIVALENTE 

12.15 ESPEJO 5 MM.(0,5 X ,80 BISELADO ADOSADO A MURO CON CINTA TIPO 3M 

O EQUIVALENTE 
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Descripción 

Se refiere este ítem al suministro de espejos de 5mm de espesor, biselados,  fijados a la 

pared, con cinta 3M.  

Ejecución 

Los espejos se deben instalar sobre los mesones del lavamanos tal como se indica en los 

planos de detalles de baños. 

Materiales  

Espejo biselado de 5 mm, cinta 3M de fijación  

Medida y forma de pago 

Por UN de espejo instalado correctamente. 

MUEBLES 

12.16 MESON EN GRANITO CON FALDON DE 50CM. SOBRE ESTRUCTURA 

METALICA FIJADA A MURO COLOR NEGRO (1,00 x .60) BAÑOS PUBLICOS 

12.17 MESON EN GRANITO CON FALDON DE 50CM. SOBRE ESTRUCTURA 

METALICA FIJADA A MURO COLOR NEGRO (2.12 x .60) BAÑOS PUBLICOS 

12.18 MESON EN GRANITO  EN L PARA LAVAPLATOS SOBRE ESTRUCTURA 

METALICA FIJADA A MURO COLOR NEGRO (,96 X,6)(2,11X,6) COCINA LOCALES 

Ver notas generales de divisiones en los planos de detalles de baños. 

Alcance 

Incluye materiales; mano de obra; equipos; herramientas; transportes; pruebas y ensayos; 

aseo durante la ejecución de la actividad; y en términos generales, todos los costos directos 

e indirectos en que deba incurrir para el cabal cumplimiento de las instrucciones y 

especificaciones establecidas en los planos de construcción y documentos técnicos 

complementarios elaborados por los especialistas. 

Medida y forma de pago 

Por unidad (u) instalada con todos sus accesorios identificada en planos. 
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DIVISIONES 

12.19 DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE CABINAS DE BAÑO Y SEPARACIONES 

ENTRE ORINALES 

Ver notas generales de divisiones en los planos de detalles de baños. 

Alcance 

Incluye materiales; mano de obra; equipos; herramientas; transportes; pruebas y ensayos; 

aseo durante la ejecución de la actividad; y en términos generales, todos los costos directos 

e indirectos en que deba incurrir para el cabal cumplimiento de las instrucciones y 

especificaciones establecidas en los planos de construcción y documentos técnicos 

complementarios elaborados por los especialistas. 

Medida y forma de pago 

Por m2 instalado con todos sus accesorios identificada en planos. 

13 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, AGUAS LLUVIAS Y REDES 

CONTRAINCENDIOS. 

En los informes preparados por los asesores técnicos se encuentran las especificaciones 

generales y particulares que aplican para cada una de estas actividades. 

Incluye materiales; mano de obra; equipos; herramientas; transportes; pruebas y ensayos; 

aseo durante la ejecución de la actividad; y en términos generales, todos los costos directos 

e indirectos en que deba incurrir para el cabal cumplimiento de las instrucciones y 

especificaciones establecidas en los planos de construcción y documentos técnicos 

complementarios elaborados por los especialistas. 

Medida y forma de pago  

Las indicadas en el formulario para cada una de las actividades. 

 

14 INSTALACIONES ELECTRICAS 

En los informes preparados por los asesores técnicos se encuentran las especificaciones 
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generales y particulares que aplican para cada una de estas actividades. 

Incluye materiales; mano de obra; equipos; herramientas; transportes; pruebas y ensayos; 

aseo durante la ejecución de la actividad; y en términos generales, todos los costos directos 

e indirectos en que deba incurrir para el cabal cumplimiento de las instrucciones y 

especificaciones establecidas en los planos de construcción y documentos técnicos 

complementarios elaborados por los especialistas. 

Medida y forma de pago 

Las indicadas en el formulario para cada una de las actividades. 

 

15 INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO 

 

En los informes preparados por los asesores técnicos se encuentran las especificaciones 

generales y particulares que aplican para cada una de estas actividades. 

Incluye materiales; mano de obra; equipos; herramientas; transportes; pruebas y ensayos; 

aseo durante la ejecución de la actividad; y en términos generales, todos los costos directos 

e indirectos en que deba incurrir para el cabal cumplimiento de las instrucciones y 

especificaciones establecidas en los planos de construcción y documentos técnicos 

complementarios elaborados por los especialistas. 

Medida y forma de pago 

Las indicadas en el formulario para cada una de las actividades. 

16 URBANISMO – ESPACIO PUBLICO 

DEMOLICIONES 

16.1 INSTALACION CAMPAMENTO PROVISIONALES  36M2 

Descripción 

Se refiere ésta especificación a la ejecución de las construcciones provisionales, que 

ofrezcan protección contra los agentes atmosféricos, para albergar al personal técnico, 
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administrativo y contable de la obra durante el tiempo de ejecución de la misma, así como 

los materiales para la misma que puedan sufrir deterioro por su exposición a la intemperie.  

Debe poseer una zona de servicios con instalación sanitaria completa debidamente 

conectada a las redes domiciliarias de alcantarillado de aguas negras o en su defecto debe 

poseer un pozo séptico. 

Su tamaño mínimo será de 36 M2. El  diseño y localización serán determinados de común 

acuerdo entre el Constructor y el Interventor. Una vez finalizada la construcción, el 

campamento deberá ser desmontado y retirado por cuenta del Constructor.  

Ejecución 

Estas construcciones provisionales deben estar convenientemente iluminadas y ventiladas 

y deberán ser  higiénicas y seguras.  

Adicionalmente se deberán prever las dependencias  que sean necesarias en el curso de 

la ejecución de los trabajos, a saber cuartos para trabajadores y subcontratistas, depósitos, 

baños, cuartos de celaduría y oficinas. 

Se deberá tener en cuenta el acondicionar áreas que sirvan para el almacenamiento 

prolongado tanto de materiales como de equipo. Incluye dotación. 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida será la unidad (UN) e incluye mano de obra, materiales y su 

desperdicio, equipo, herramientas y transportes. El pago será por el precio unitario pactado 

en el contrato.  

16.2 CERRAMIENTO PROVISIONAL 

Descripción 

Suministro, transporte y ejecución de cerramientos provisionales y perimetrales para 

facilitar el control del predio y las labores de obra. Se ejecutará en tela verde para 

cerramiento de 2.10 de altura, soportada mediante estacones comunes Ø 3” dispuestos 

cada 3,00 metros fijados y arriostrados con listones de 2” x 2”. El cerramiento deberá ser 

fácilmente desmontable para permitir el ingreso de materiales en caso de ser requerido. 
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Excavar y empotrar los estacones de madera cada 1.5 metros. Instalar la malla o tela 

dispuesta en forma horizontal. Instalar puertas peatonales y vehiculares. Sostenimiento 

durante todo el tiempo que dure la obra. Desmontar el cerramiento para entrega de la obra 

y resane de las perforaciones de acuerdo al material especificado en los planos 

arquitectónicos. 

Alcance 

Incluye materiales; mano de obra; equipos; herramientas; transportes; pruebas y ensayos; 

aseo durante la ejecución de la actividad; y en términos generales, todos los costos directos 

e indirectos en que deba incurrir para el cabal cumplimiento de las instrucciones y 

especificaciones establecidas en los planos de construcción y documentos técnicos 

complementarios elaborados por los especialistas. 

Medida y forma de pago 

Se pagará por Metro lineal (ml) medido en planos. 

 

16.3 CERRAMIENTO PEATONAL 

Descripción 

Suministro, transporte y ejecución de cerramientos provisionales y perimetrales para 

facilitar el control del predio y las labores de obra. Se ejecutará en tela verde para 

cerramiento de 1,50 m de altura, soportada mediante estacones comunes Ø 3” dispuestos 

cada 3,00 metros fijados y arriostrados con listones de 2” x 2”. Dejando un paso peatonal 

de 1 m para facilitar la circulación. 

Excavar y empotrar los estacones de madera cada 1.5 metros. Instalar la malla o tela 

dispuesta en forma horizontal. Instalar puertas peatonales y vehiculares. Sostenimiento 

durante todo el tiempo que dure la obra. Desmontar el cerramiento para entrega de la obra 

o para la apertura de un paso peatonal definitivo, resane de las perforaciones de acuerdo 

al material especificado en los planos arquitectónicos. 
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Alcance 

Incluye materiales; mano de obra; equipos; herramientas; transportes; pruebas y ensayos; 

aseo durante la ejecución de la actividad; y en términos generales, todos los costos directos 

e indirectos en que deba incurrir para el cabal cumplimiento de las instrucciones y 

especificaciones establecidas en los planos de construcción y documentos técnicos 

complementarios elaborados por los especialistas. 

Medida y forma de pago 

Se pagará por Metro lineal (ml) medido en planos. 

 

16.4 LOCALIZACION Y REPLANTEO 

Descripción 

La localización, trazado y replanteo, tanto a nivel horizontal como verticalmente, se deben 

desarrollar con personal calificado y con matrícula para ejercer dicha profesión, usando 

equipos de precisión adecuada, confiables y con buen mantenimiento. 

Se debe: 

Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el 

levantamiento topográfico y/o geodésico si es del caso. Determinar como referencia 

altimétrica el BM empleado en el levantamiento topográfico. Verificar linderos, cabida del 

lote y aislamientos. Identificar ejes extremos del proyecto. Localizar ejes estructurales. 

Demarcar e identificar convenientemente cada eje. Establecer y conservar los sistemas de 

referencia planimétrica y altimétrica. Determinar con nivel de precisión las obras de 

alcantarillado, acueducto, gas, energía, etc. Ubicar áreas verdes y planear zonas de acopio 

de materiales 

Alcance 

Incluye materiales; mano de obra; equipos; herramientas; transportes; pruebas y ensayos; 

aseo durante la ejecución de la actividad; y en términos generales, todos los costos directos 

e indirectos en que deba incurrir para el cabal cumplimiento de las instrucciones y 
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especificaciones establecidas en los planos de construcción y documentos técnicos 

complementarios elaborados por los especialistas. 

Medida y forma de pago 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de área urbana medida en planos. 

 

16.5 CORTE DE ASFALTO 

Descripción y Ejecución 

Se ejecutará esta actividad en los sitios indicados en los planos y en los que señale el 

Interventor. Se tendrá en cuenta las normas vigentes locales. 

Procedimiento para el Corte. El pavimento existente, debe cortarse de acuerdo con los 

límites especificados y sólo podrán excederse cuando existan razones técnicas para ello y 

con autorización expresa de la Interventoría. 

Comprende este numeral, las actividades necesarias para la demolición de pavimentos, en 

los casos en que el desarrollo de la obra así lo exija. 

 

El corte deberá cumplir los siguientes requisitos: 

- La superficie deberá quedar vertical. 

- Se hará según líneas rectas y figuras geométricas definidas. 

- Se utilizará equipo especial de corte aprobado previamente por la Interventoría. En lo 

posible, se evitará la utilización de equipos que presenten frecuencias de vibración que 

puedan ocasionar daños o perjuicios en estructuras adyacentes. 

- Los daños en el pavimento por fuera de los límites del corte especificado por causa de 

procedimientos de corte inadecuados, a juicio del Interventor, serán reparados por cuenta 

del Contratista. 



 

 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

CONTRATO ENTRE LA FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR - FIDUCOLDEX S.A. VOCERA DEL PATRIMONIO

AUTONOMO - FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR Y KGR PROYECTOS SAS No. FNT - 234 - 2015 

OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS DE RESTAURACIÓN, INTERVENCIÓN, DE DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA,

PARA EL DISEÑO DEL PROYECTO CENTRO INTERPRETATIVO DE LA RUTA DEL CAFÉ EN LA ESTACION SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE

CHINCHINA - DEPARTAMENTO DE CALDAS.

Medida y forma de pago 

La unidad de medida es el metro lineal (ml) respectivamente de acuerdo con la 

Interventoría. 

16.6 DESCAPOTE DEMOLICION  DE PISO EN ASFALTO Y CONCRETO ESPACIO 

PUBLICO INCLUYE CARGUE Y RETIRO 

16.7 DEMARCACION VIAL CON PINTURA EN FRIO 

Descripción 

Esta sección tiene por objeto establecer las guías básicas por seguir en el suministro, 

almacenamiento, transporte y aplicación de pintura de tráfico para líneas y marcas viales 

sobre un pavimento, de acuerdo con las dimensiones y colores que indiquen los planos del 

proyecto. 

Materiales  

Se utilizarán resinas termoplásticas o materiales prefabricados de larga duración o 
plásticos de dos componentes de aplicación en frío, en la demarcación vial. 
 
Las pinturas de aplicación en frío deberán cumplir con las especificaciones 
contenidas en la norma técnica colombiana NTC 1360-1. Las entidades 
contratantes deberán exigir a los contratistas la certificación de cumplimiento de 
dicha norma, expedida por el proveedor de la pintura. 
Para la aplicación de la pintura se deberá dar cumplimiento a los requisitos de 
diseño y aplicación especificados en la norma técnica colombiana NTC  
4744. 
 
EXCAVACION 

16.8 EXCAVACION MECANICA  DE 0 HASTA 0.70M INCLUYE RETIRO DE 

ESCOMBROS ESPACIO PUBLICO 

Descripción 

Se refiere esta actividad al corte, nivelación y/o movimiento de terreno realizado para 

conformación de  los niveles del proyecto. Esta actividad incluye el corte del terreno, el 

trasiego de material  dentro  el perímetro de la obra y él cargue y retiro de sobrantes. 
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Ejecución 

El constructor realizara la excavación en tierra y escombros verificando las 

recomendaciones del Estudio de Suelos y verificando los niveles expresados en los Planos. 

Además realizara los cortes tomando las precauciones que se consideren necesarias para 

garantizar la estabilidad del corte y de las estructuras contiguas al área de excavación. Se 

deben utilizar entibados para terrenos inestables o fangosos y/o cuando las excavaciones 

se deban profundizar más allá de las profundidades consideradas como seguras en los 

estudios de suelos del proyecto o según lo indique el asesor en geotecnia de la obra. 

El constructor deberá clasificar y proteger el material que sea apto para la realización 

posterior de llenos en la obra. Y depositar los materiales provenientes de las excavaciones, 

no aptos para llenos, en un área  donde se facilite su retiro, sin obstruir la circulación de 

sectores aledaños. 

Materiales 

Herramienta menor y demás implementos necesarios para la ejecución de las labores de 

excavación en tierra y escombros con presencia de nivel freático. 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida será el metro cúbico de tierra y/o escombros excavados. El pago se 

hará por los precios unitarios establecidos en el contrato e incluyen mano de obra, 

materiales y su desperdicio, equipos, herramientas y transporte necesario para su 

ejecución. 

RELLENOS BASES 

16.9 RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO E:0.40M 

16.10 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO  COMPACTADO E:0.30 

Descripción 

Se refiere esta actividad lleno de las excavaciones realizadas para la localización de la 
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cimentación, una vez se hayan construido las correspondientes zapatas, dados en concreto 

y vigas de enlace de cimentación. Se utilizará el mismo material excavado, previendo un 

correcto apisonamiento 

Ejecución 

El constructor realizara el lleno de las excavaciones sobre la cimentación ya construida 

verificando niveles cotas y pendientes. 

El constructor  deberá extender el material en capas horizontales de espesor apropiado al 

equipo de compactación previsto. Verificando las condiciones de humedad previstas para 

el material de lleno, además deberá verificar las condiciones finales de compactación y 

niveles definitivos. 

Materiales 

Herramienta menor, vibrocompactadora, material de excavación y demás implementos 

necesarios para la ejecución de las labores de rellenos en recebo compactado. 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida será el metro cúbico de lleno con material seleccionado para 

excavaciones. El pago se hará por los precios unitarios establecidos en el contrato e 

incluyen mano de obra, materiales y su desperdicio, equipos, herramientas y transporte 

necesario para su ejecución. 

 

16.11 RELLENO EN TIERRA NEGRA PARA AREAS VERDES E: .20M 

Descripción 

 

Suministro y relleno para zonas verdes de áreas en el espacio público comunes, incluye, 
abono, riego y fertilización antes de entrega, de acuerdo con la localización y las 
especificaciones establecidas en los Planos Urbanos. 
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ACABADOS 

16.12 SARDINEL EN CONCRETO PREFABRICADO  A-85 (IDU O SU EQUIVALENTE) 

800 X 200 X 350 

16.13 BORDILLO EN CONCRETO PREFABRICADO  A-80 (IDU O SU EQUIVALENTE) 

800 X 200 X 350 

Descripción 

Suministro, transporte e instalación de sardinel y bordillo con las dimensiones especificadas 

en los planos urbanos. Su función es delimitar el área de circulación peatonal en el piso en 

adoquín, la profundidad de empotramiento debe ser de 500mm bajo el nivel de la piso fino. 

Incluye todo lo necesario para su perfecta instalación y puesta en funcionamiento, incluye 

fijaciones y todos los elementos requeridos para la correcta ejecución del trabajo. 

 

Ejecución  

 Construir los sardineles y bordillos sobre una base formada por una capa 

fuertemente apisonada de suelos seleccionados descritos anteriormente. La base 

se colocará sobre el terreno natural previamente apisonado. 

 El material que forma la junta deberá ser aprobado por la Interventoría. Dicho 

material podrá ser pintura asfáltica. 

 Antes de colocar el hormigón, la base se deberá humedecer ligeramente. 

 Usar formaletas de lámina metálica debidamente aceitada o engrasada antes de 

fundir el concreto. Las formaletas serán colocadas sobre la base apisonada y se 

comprobará su correcto alineamiento y cotas de la corona por medio de tránsito y 

de nivel de precisión. 

 Fijar las formaletas metálicas en sus correctos alineamientos y niveles. 

 Afinar las caras superior y adyacente a la cuneta con una llana o palustre; para la 

curva de arista se aplicará una llana especial sobre el concreto fresco. No se 

permitirá cortar los bordillos. 

 Emplear bloques de longitud apropiada para el extremo de los tramos. Los bordillos 

y sardineles de esquina serán en curva o en chaflán según se indique en los planos 

respectivos. 
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Medida y forma de pago 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de Bordillo debidamente aceptados por la 
Interventoría. 

16.14 CAÑUELA PREFABRICADA EN CONCRETO TIPO A-120 (IDU O SU 

EQUIVALENTE) 800 X 300 X 225 

 

Descripción 
 

Suministro e instalación de Cañuela prefabricada en concreto Tipo A-120, sobre mortero 
1:6 y junta en mortero 1:4, incluye excavación, según localización y dimensiones 
expresadas en los Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales  

Ejecución 

 Consultar Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales. 

 Consultar especificaciones para Concreto Reforzado. 

 Obtener aprobación de la interventoría para compra y suministro de la cañuela 

según muestras presentadas en comité de diseño. 

 Replantear ejes, verificar niveles y localizar ubicación de elementos prefabricados. 

 Estudiar dimensiones y peso para facilitar transporte y manipulación. 

 Determinar equipos requeridos para transporte y montaje de elementos en su 

localización definitiva. 

 Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 

 Prever el sistema de anclaje. 

 Verificar dimensiones, plomos y secciones. 

 Almacenar elementos sobre un piso limpio y nivelado. 

 Almacenar elementos en la misma posición de fabricación. 

 Fijar los elementos prefabricados con mortero de pega 1:4 con arena lavada. 

 Adherir los elementos prefabricados en los extremos al elemento siguiente con 

mortero. 

 Verificar plomos y alineamientos. 

 Resanar y aplicar acabado exterior. 

 
Materiales 

• Cañuela prefabricada en concreto tipo A-120  
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• Mortero 1:6  

• Mortero 1:4  

• Soportes y distanciadores para prefabricados.  

 
Medida y forma de pago 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ML) de cañuela en concreto prefabricado 

debidamente instalado de acuerdo a los planos de detalle y aceptados por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para 

aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 

 

16.15 BORDE CONTENEDOR DE RAICES TIPO A-70 (IDU O SU EQUIVALENTE) 1080 

X120 X 135 

 

Descripción y ejecución 

 

Se refiere a la construcción del borde del contenedor de raíces o marco de remate de 
éste. Este elemento se construirá en concreto armado de acuerdo a los planos 
correspondientes, siguiendo las generalidades y características de los materiales pétreos, 
acero de refuerzo, formaletas, pruebas, ensayos, manejo, transporte, fundida, 48 curado y 
en general lo establecido de manera amplia y suficiente en el primer capítulo del presente 
documento. 
 
Medida y forma de pago 
 

La unidad de medida y pago será por ml de borde instalado correctamente. 

 

16.16 CINTA EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO ANCHO 12 CM CONCRETO DE 2000 

PSI 

16.17 CINTA EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO ANCHO 20 CM CONCRETO DE 2000 

PSI 
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Descripción 

Ejecución de cintas en concreto fundidas en sitio en concreto reforzado de f’c=2.000 psi, de 

las secciones indicadas en los planos urbanos. 

Ejecución 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Estudiar y definir formaletas a emplear. 

 Replantear los muros sobre la placa. 

 Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 

 Nivelar y sellar formaletas. 

 Verificar plomos, alineamientos y dimensiones. 

 Vaciar el concreto en una sola etapa. 

 Vibrar concreto. 

 Curar concreto. 

 Desencofrar bordillo.  

 Verificar niveles, plomos y alineamientos. 

 Resanar y aplicar acabado exterior. 

Materiales  

 Concreto de 2000 PSI producido en planta externa y/o producido en sitio con planta 

dosificadora y mezcladora automatizada. 

 Formaleta de tablero liso tipo tablemac super T o equivalente. 

 Soportes y distanciadores para el refuerzo 

 Puntilla para formaleta 

 Gravilla fina 

 Fluido 6 

 Polietileno C-4 

Equipos  

 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. 

 Equipo para vibrado del concreto. 

 Equipo para vaciado del concreto. 

 Formaletas para prefabricados en concreto a la vista. 
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Medida y forma de pago 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ML) de bordillo en concreto, debidamente 

ejecutados de acuerdo a los planos urbanos y aceptación por parte de la Interventoría. 

16.18 LOSETA LISA EN CONCRETO  A-50   (IDU O SU EQUIVALENTE) 400 X400 X 60 

16.19 LOSETA TOPEROL EN CONCRETO    (ALFA O SU EQUIVALENTE) 400 X400 X 

60 

 
Ejecución 

El contratista suministrará e instalará todos los elementes necesarios para la ejecución de 

esta actividad, cumpliendo con el tipo y calidad especificados, así como con los 

procedimientos descritos en la presente especificación. Toda la superficie de losetas en 

concreto deberá tener confinamiento de borde con los sardineles mencionados 

anteriormente y los descritos en los planos del proyecto. Sobre la estructura de recebo 

debidamente compactada, se colocará una capa uniforme de arena semilavada de 5,00 cm 

de espesor. Esta arena debe estar suelta, limpia, lavada, libre de materia orgánica, mica, 

sales solubles dañinas y demás contaminantes que puedan producir haloeflorescencias, no 

debe tener grano redondeado, ni ser de origen calcáreo (caliza). En ningún caso, la 

colocación de la capa de arena debe ser usada como medio para corregir una mala 

terminación superficial de las capas de materiales inferiores. El transporte y 

almacenamiento de las losetas se hará en arrumes ordenados no mayores de 1,5 m de alto 

y por ningún motivo se permitirá el descargue por volteo. La compactación inicial de las 

losetas se realizará una vez terminados los ajustes de piezas mayores a ¼ de loseta, 

mediante al menos dos pasadas desde diferentes direcciones mediante el empleo de una 

máquina de placa vibratoria, dejando una margen de un metro del borde de avance de la 

obra o de cualquier borde no confinado. Al terminar cada jornada de trabajo, las losetas 

deberán haber recibido al menos la compactación inicial excepto la franja de un metro antes 

descrita. Las losetas que se partan durante la compactación inicial se reemplazaran por 

unas sanas. Una vez se hayan terminado de colocar las losetas que queden enteras dentro 

de la zona de trabajo, se colocarán las piezas de ajuste o colillas que resulten. Estas 

deberán ser hechas con maquina cortadora de banco, en las dimensiones y geometría 

exactas. Por ningún motivo se permitirán cortes con pulidora, ni con palustre. Los ajustes 

con un área equivalente a ¼ o menos de una loseta, se fundirán en mortero de cemento y 

arena 1:4 con relación agua cemento de 0.45. El mortero se fundirá después de la 

compactación inicial e inmediatamente antes de comenzar el sellado. 
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Para sellar las juntas se debe usar una arena fina, como la que se emplea para morteros 

de revoque o pañete. Para que penetre por las juntas debe estar seca y no tener granos de 

más de 2.5 mm. 

 
Equipos  

Los equipos para realizar la presente especificación son los siguientes: - Niveles - Hilo - 

Maquina cortadora - Herramientas adecuadas - Mano de obra especializada La resistencia 

de la loseta será de 5 Mpa. 

Medida y forma de pago 

La medida se hará por metro cuadrado (m2) medido y aprobado por la Interventoría. El valor 

de este ítem incluirá todas las labores anteriormente descritas, instalación de las losetas, 

compactación de las mismas, sello, suministro de los materiales, equipos, herramientas, 

mano de obra y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría que a su criterio 

sean necesarios para la correcta ejecución de esta tarea. 

16.20 ADOQUIN DE CONCRETO A-25  (IDU O SU EQUIVALENTE) 200 X100 X 60 MM 

COLOR TERRACOTA  

16.21 ADOQUIN DE CONCRETO A-25  (IDU O SU EQUIVALENTE) 200 X100 X 60 MM 

COLOR AMARILLO  

 

Descripción 

 
Construcción de pisos en adoquines de concreto, de tamaño de 20x10x6cm, en los colores 

especificados en los planos urbanos, sobre sub-bases compactadas. Los planos 

arquitectónicos hacen referencia a los niveles, incluye todo lo necesario para su perfecta 

instalación y puesta en funcionamiento, incluye fijaciones y todos los elementos requeridos 

para la correcta ejecución del trabajo. 

 

Actividades previas 

 Consultar Planos arquitectónicos y de Detalle. 

 Verificar niveles, pendientes y compactación de las sub-bases de recebo. 

 Determinar despieces y orden de colocación. 
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 Iniciar la actividad después de ejecutar las obras necesarias para confinamiento. 

 Prever el drenaje superficial indispensable para dichos pisos. Las pendientes 

mínimas en tales casos serán del 2%. 

Ejecución 

 Conformar la rodadura con una capa de arena, las losetas y el sello de mortero. 

 Iniciar la instalación de losetas extendiendo una capa de arena suelta gruesa limpia 

y de humedad uniforme, de las normalmente utilizadas para elaboración de morteros 

de pega de ladrillo. 

 Evitar la compactación de la capa de arena hasta la instalación de las losetas; el 

espesor de esta capa será tal que una vez compactado el piso resulte alrededor de 

3 cm. 

 Aplicar herbicidas sobre los recebos. 

 Instalar las losetas siguiendo un patrón uniforme, controlado con ayuda de hilos, 

asegurando sus alineamientos. 

 Colocar las losetas directamente sobre la capa de arena ya enrasada al tope de 

boquilleras laterales generando juntas que no excedan los 5mm. Nunca se nivelarán 

individualmente. 

 Compactar con máquinas vibrocompactadoras. Complementar de acuerdo a la 

magnitud del área con un cilindro pequeño. 

 Sellar con mortero de arena de peña en proporción de 1:4 de manera que pueda 

penetrar dentro de las juntas. 

 Confinamientos para losetas: 

 Implementar el confinamiento que deberá impedir el desplazamiento lateral de la 

capa de losetas debido a los empujes del tráfico vehicular, o exclusivamente 

confinar el pavimento si no existiera esa posibilidad. El límite mínimo para el 

confinamiento será de 10cm. por debajo de la capa de arena, y nunca podrá estar a 

menos de 3cm. del nivel de acabado del piso fino. El confinamiento para zonas 

peatonales se elaborará con bordillos de acuerdo con planos arquitectónicos.  

Materiales 

 Adoquines de concreto de tamaño 20x10x6cm  

 Arena fina. 

 Mortero de pega en proporción 1:4. 
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Equipos y herramientas 

 Equipo menor de albañilería. 

 Compactador de rodillos. 

Medida y forma de pago 

 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (M2) de adoquines prefabricados de concreto 

debidamente ejecutados de acuerdo a los planos de detalle y aceptados por la interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para 

aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 

16.22 TABLETA EN CONCRETO 20 X 20 CM COLOR AMARILLO NEGRO GRIS 

GRAVADO  

Descripción 

La baldosa de cemento es una placa prefabricada para el revestí miento de pisos. Se fabri-

can con cemento y áridos en diversos tamaños y pueden ser terminadas lisas, estriadas, 

biseladas, en color natural o con pigmentos minerales inalterables. 

Características Requeridas 

 Material de Acabado (ver Norma Icontec 1085): 

 Las baldosas al ser sometidas a inspección visual no deben mostrar defectos, 

desbordes, fisuras o deformaciones. Su superficie debe ser uniforme y de color 

homogéneo. 

 Piso Acabado: 

 El piso, una vez instalado, debe ofrecer una superficie pareja, sin resaltos, y con las 

baldosas perfectamente dispuestas según el detalle arquitectónico. 

 Las baldosas deberán quedar perfectamente adheridas al mortero de pega, lo que se 

comprueba por un sonido seco al golpearlas.  
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Materiales, Herramientas y Equipos 

Materiales 

 Tableta especificada en planos urbanos 

 Mortero de pega 1 : 4 

 Cemento: Normas ICONTEC 121 y 321 

 Agregados; Norma ÍCONTEC174 

 Colores minerales inalterables 

 Agua potable preferiblemente  

 Carnaza 

Herramientas y Equipos 

 Palas, palustres, regla, escuadra, hachuela, cincel, nivel, lienza, metro, hilo, estopa, 

escoba, brocha. 

 Coches, cortadora, equipos de transporte vertical. 

Proceso Constructivo 

 Los revoques de cielos y muros deberán estar concluidos, excepto para baldosa de 

grano que requieren una pulida después de su instalación (ver numeral 13.3.) 

 Las instalaciones que van por los pisos deberán ser revisadas previamente para 

detectar fugas u obstrucciones. 

 El nivel de acabado debe estar perfectamente establecido, así como las pendientes 

necesarias para desagües. 

 El arquitecto proyectista debe establecer claramente los criterios de colocación y los 

detalles de distribución de baldosas, modulación, remates, recortes y empalmes de las 

diferentes áreas. 
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PARA EL DISEÑO DEL PROYECTO CENTRO INTERPRETATIVO DE LA RUTA DEL CAFÉ EN LA ESTACION SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE

CHINCHINA - DEPARTAMENTO DE CALDAS.

Ejecución 

 Se revisa y corrige la nivelación del entresuelo en primer piso o del relleno en pisos 

superiores. 

 Se establecen algunos puntos de referencia al nivel de piso acabado con pedazos 

de baldosa o bases de concreto. 

 Se procede al trazado o repartición de acuerdo al criterio establecido por el 

arquitecto proyectista. 

 Sobre una capa de mortero de pega 1:4 de un espesor aproximado de 3 o 4 cm., se 

colocan una hilada longitudinal y otra transversal, cuya nivelación y alineamiento se 

controlan templando un hilo entre sus extremos y entre las bases previamente 

colocadas. El mortero de pega se aplica sobre la superficie ligeramente 

humedecida. 

 Luego se procede a colocar el resto de la baldosa por hiladas hasta cubrir la 

superficie 

total, procurando no pisar o apoyarse en el material recién colocado. 

 Al colocar cada baldosa, se ajusta contra las vecinas y golpeándola ligeramente se 

asienta y se le da el nivel definido. 

 Un día más tarde se esparce sobre la baldosa, con ayuda de una escoba una 

lechada de cemento (cemento y agua o cemento, color y agua) hasta rellenar 

completamente las juntas e intersticios. 

 Después de algunas horas, se limpia la superficie con carnaza y una vez endurecida 

la lechada, se lava con abundante agua y escoba. Para evitar que se manche, se 

esparce una capa de carnaza limpia que se conservará hasta que terminen las 

labores de pintura. 

 Una vez terminada la pintura se procede a lavar el piso con abundante agua, jabón 

y cepillo y, si se desea, puede brillarse con máquina aplicando una o dos capas de 

cera.  
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PARA EL DISEÑO DEL PROYECTO CENTRO INTERPRETATIVO DE LA RUTA DEL CAFÉ EN LA ESTACION SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE

CHINCHINA - DEPARTAMENTO DE CALDAS.

Anotaciones 

 Las muestras para ensayos deben tomarse de lotes de 5.000 unidades. Las pruebas 

y el procedimiento a seguir se describen en la Norma ICONTEC 1085. 

 La nivelación debe constatarse con ayuda de una regla de 3 metros, colocándola en 

sentido longitudinal y transversal. 

 En el caso de cocinas, garajes, patios, corredores, y otras áreas expuestas al agua, 

debe constatarse las pendientes hacia los desagües; si se observan encharques 

debe ordenarse su inmediata corrección. 

 Antes de colocar las baldosas, deben humedecerse ligeramente para una mejor 

adherencia del mortero. 

 Se debe impedir la circulación, hasta tanto el mortero de pega haya endurecido sufi-

cientemente y se haya aplicado la lechada. 

 El empleo de cemento blanco permite obtener colores más nítidos en la lechada. 

 Para el transporte y almacenamiento de las baldosas deben observarse las 

recomendaciones del fabricante.  

16.23 TABLETA EN PIEDRA MUÑECA FORMATO 30,5 X 61,0 CM JUNTA PERDIDA  

(ALFA O SU EQUIVALENTE)  

 

Descripción 

Enchape en piedra muñeca para las zonas de permanencia en el formato especificado a 

junta perdida. Verificar en los planos urbanos la localización de la zona. 

Alcance 

El Contratista deberá tener en consideración: 

Lineamientos generales y particulares. 

Suministro e instalación de materiales. 

Mano de obra. 
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Equipos y herramientas. 

Ejecución 

Verificar los niveles, así mismo verificar en forma cuidadosa la compra de material de un 

mismo lote de fabricación, para garantizar un material de primera calidad, de igual tamaño 

y color, humedecer el pañete, plomar y nivelar, estampillar con lechada de cemento gris, 

cubriendo el 100% de la superficie de la baldosa, iniciar colocación por la hilada inferior.  

Plomar y nivelar hilada por hilada.  

Enchapar hasta la altura indicada en planos arquitectónicos.  

No aceptar tabletas y/o baldosas con deformaciones o aristas en mal estado y diferente 

tonalidad.  

Dejar remates en rincones o sectores menos visibles.  

Verificar plomos, alineamientos y niveles para aceptación. 

Materiales 

Piedra muñeca para enchapes. 

Cemento gris o mortero de pega. 

Cemento blanco para el emboquillado 

Forma de pago y medida. 

Se medirá por metro cuadrado (m²) de enchape. En áreas quebradas se tomará el 

desarrollo por su altura. 

 

16.24 RAMPAS EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO 

Descripción 

Ejecución de Rampas sobre terreno natural espesor e=10 cm y concreto f'c=3000 psi. Se 

realizarán de acuerdo con las dimensiones indicadas en los planos urbanos. 
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Ejecución 

· Verificar excavaciones. 

· Verificar cotas de cimentación. 

· Verificar nivelación y acabados subbase del recebo. 

· Verificar niveles y pendientes en Planos Arquitectónicos. 

· Verificar compactación de la subbase de recebo. 

· Verificar niveles y pendientes. 

· Colocar impermeabilización con polietileno calibre 4. 

· Colocar soportes y distanciadores para el refuerzo. 

· Colocar y verificar el acero de refuerzo. 

· Vaciar el concreto y nivelar con boquilleras metálicas. 

· Vibrar concreto por medios manuales y mecánicos. 

· Verificar niveles de acabados. 

· Realizar acabado de la losa de acuerdo con especificaciones. 

· Curar concreto 

· Verificar niveles finales para aceptación 

Materiales 

· Concreto Común de 3000 PSI (21 MPA)  

· Polietileno calibre 4 para aislamiento 

· Madera Ordinaria 
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Equipos 

· Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. 

· Equipo para vibrado del concreto. 

· Equipo para vaciado del concreto. 

· Formaletas adecuadas en caso de ser necesarias. 

Medida y Forma de pago  

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2) de rampas sobre terreno natural. 

MOBILIARIO 

16.25 CICLOPARQUEADERO ESTRUCTURA EN TUBO M-101 IDU O SU 

EQUIVALENTE 

Descripción 

Elemento metálico de tubo curvado para estacionar bicicletas por ambos costados, con 

capacidad para 11 puestos., localización según plano urbano. 

Alcance 

El Contratista deberá tener en consideración: 

• Lineamientos generales y particulares. 

• Limpieza. 

• Excavación manual. 

• Localización y replanteo. 

• Suministro e instalación de concreto para la construcción de los dados. 

• Suministro e instalación de ciclo parqueadero M-100. 
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• Suministro y aplicación de la pintura electrostática en polvo seco TGIC, tipo poliéster. 

• Mano de obra. 

• Equipos y herramientas 

Materiales 

Elaborados en tubo redondo estructural galvanizado de 1 ¼” nominal cal 2.5 mm, con radio 

de curvatura a ejes de 370 mm. Cantidad: 12 unidades. 

El dobles o rolado de los tubos, debe realizarse en máquina enrolladora hidráulica y debe 

encontrarse en perfecto estado las matrices a usar, para así garantizar que no se presente 

arrugamientos o fisuras en el tubo empleado. 

Los separadores de bicicleta, se unen al soporte mediante soldadura tipo MIG, con alambre 

de diámetro 0.9 mm de tipo filete y ancho de garganta mínimo de ¼”. El depósito debe ser 

en contorno convexo de presentación; de acuerdo al siguiente detalle: 

Instalación 

Se funde una base en concreto de 3000 psi. de 300 mm de profundidad y 150 x 150 mm, 

de sección en la cual se embeben los parales; teniendo precaución en cuanto a la nivelación 

y correcto posicionamiento del elemento. 

Sistema de medida y pago 

El pago de este elemento será por unidad (Un); el valor de este ítem incluye todas las 

labores anteriormente descritas en el alcance, localización, excavación de los dados, retiro 

del material sobrante, suministro del tubo, doblado, pintura, suministro del concreto, 

instalación, etc. y cualquier otro elemento o actividad exigida por el Interventor que a su 

criterio sea necesaria para desarrollar correctamente esta actividad. 
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16.26 BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR EN MALLA DE ACERO M - 30 (IDU O 

SU EQUIVALENTE) 

Descripción 

Banca que consta de un espaldar en malla figurada o expandida, patas y pieza para 

sentarse en concreto reforzado de 3000 psi. Es un elemento para sentarse y descansar por 

tiempos 

Materiales 

•Parales y Plataforma en concreto reforzado con estructura interna en malla electro soldada. 

•Espaldar en malla Tipo Cafetera en acero al carbono.  

Acabados 

•Concreto liso 

•Espaldar Pintura en polvo seco TGIC. 

•Anclaje pernado y fundido en concreto 

Sistema de medida y pago 

Se pagará por unidad de caneca (Un), suministrada e instalada. 

16.27 CANECA EN ACERO INOXIDABLE M - 121 (IDU O SU EQUIVALENTE) 

Descripción 

Elemento metálico cilíndrico de aseo, de alta resistencia al vandalismo para depositar 

desechos menores producidos por el peatón. Se compone de una pieza completa en acero 

inoxidable, con un mecanismo pivotante anti vandálico, acoplado a sus parales de soporte. 

Trabajos preliminares o posteriores 

• Placa de contrapiso e= 0.30 cm debajo de las Canecas. 

• Bordillo perimetral de confinamiento. 
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Alcance 

El Contratista deberá tener en consideración: 

• Lineamientos generales y particulares. 

• Limpieza. 

• Excavación manual. 

• Localización y replanteo. 

• Suministro e instalación de concreto, para la construcción de los dados. 

• Suministro e instalación de caneca metálica. 

• Mano de obra. 

• Equipos y herramientas. 

Materiales 

• Acero inoxidable AISI 304. 

• Soldadura tipo TIG ER70S - 6 0,9 mm. 

Sistema de medida y pago 

Se pagará por unidad de caneca (Un), suministrada e instalada. 

16.28 LUMINARIA 

Descripción 

Para proyectos de alumbrado público se deben seleccionar luminarias con fotometrías que 

le permitan hacer diseños con la mayor ínterdistancia y menor altura de montaje; se deben 

instalar luminarias con el más bajo flujo hemisférico superior (FHS) posible y se deben elegir 

conjuntos ópticos con el mejor factor de utilización y menores pérdidas del conjunto 

luminaria y bombilla, tal y como se indica en el capítulo 5 del RETILAP.  

El alumbrado público debe proporcionar la visibilidad adecuada para el desarrollo normal 

de las actividades tanto vehiculares como peatonales. 
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La comodidad de un sistema de alumbrado depende del patrón de luminancia, de su 

uniformidad, nivel de iluminación, grado de deslumbramiento y de la disposición y 

naturaleza de las fuentes luminosas. La iluminación pública para áreas de tráfico peatonal 

y ciclistas, debe garantizar que se pueda distinguir la textura y diseño del pavimento, la 

configuración de bordillos, escalones, marcas y señales.  

Alcance 

El Contratista deberá tener en consideración: 

Amarre plástico para cable trenzado. 

Soporte para luminaria horizontal vías secundarias. 

Grapa de suspensión para cable trenzado de B.T. 

Luminaria de sodio 70 W. 

Perno de ojo abierto tipo 12. 

Cable de cobre aislado 14 AWG con neutro concéntrico. 

Bombilla de sodio 70 W tubular clara. 

Conector de tornillo con chaqueta aislante, tipo 3. 

Tornillo soporte para brazo de luminaria 1/2” (1). 

Cuadrilla redes eléctricas. 

Herramientas cuadrilla redes eléctricas. 

Transporte. 

Especificaciones 

Comprende el suministro de las luminarias definidas para el proyecto de iluminación, las 

cuales deben cumplir con los requerimientos de fotometría y condiciones físicas de 

utilización.  

Todas las luminarias con las que se realice un proyecto categorizado de  alumbrado público 
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deberán cumplir plenamente con lo indicado en el Reglamento Técnico de Iluminación y 

Alumbrado público RETILAP sección 300. En alamedas, parques y ciclorutas, se utilizarán 

luminarias de sodio horizontal cerradas de carcasa enteriza, que cumplan con las 

exigencias antivandálicas, según lo exigido por la empresa a cargo del servicio de 

alumbrado público. 

Medida y forma de pago 

El pago será por unidad (un) y dependerá de las características propias de cada poste 

(longitud, material y resistencia mecánica), según la especificación definida en el diseño. El 

precio del poste incluye el suministro, transporte, excavación, cimentación o base (si aplica), 

hincada y retiro de escombros; para lo cual se incluirá el costo del poste más los costos 

correspondientes a equipos y herramientas para entregar el poste debidamente instalado. 

16.29 BOLARDO M-60 

Descripción 

Es un elemento que sirve para la delimitación, control y protección de zonas peatonales, 

restringiendo principalmente el acceso de vehículos. 

Recomendaciones  

Se recomienda localizarlo en lugares donde haya vehículos realizando maniobras en 

reversa. 

Deben aparecer solamente donde otras barreras para vehículos, como sardineles o 

cambios de nivel, no sean apropiadas o suficientes. 

Se deben distanciar de manera que los carros no puedan pasar entre ellos, pero hay que 

evitar la generación de  zonas con demasiada densidad de bolardos, para lo cual se 

recomienda  alternar su uso con árboles, postes, canecas, etc. 

Materiales 

 Concreto reforzado. 

 Anillo en platina metálica de 1/4". 
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Instalación  

Se funde una base en concreto de 3000 p.s.i de 45 cm de profundidad a la cual se anclan 

las varillas del bolardo 

Sistema de medida y pago 

Se pagará por unidad de caneca (Un), suministrada e instalada. 

 


