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CONSTRUCCIÓN DE PILOTES PREEXCAVADOS Y PANTALLAS  

CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES DE BOGOTÁ. 

(PROYECTO CICB.). 

 

1. ESPECIFICACIONES BÁSICAS DE MATERIALES  
 
Las siguientes especificaciones generales son complemento y parte de las 
especificaciones particulares. 
 
 

1.1. Agua 
 
El agua que se utilice en la mezcla de los polímeros deberá ser fresca, limpia y exenta 
de cantidades perjudiciales de ácidos, álcalis, materia orgánica u otras impurezas. 
Toda agua utilizada en la fabricación de concreto deberá ser previamente aprobada 
por el Contratante y/o el Gerente de Obra o Interventor, quien ordenará los ensayos 
de laboratorio que considere necesarios, cuando aquella provenga de fuentes 
sospechosas. 

 
En caso de duda, el Contratante y/o el Gerente de Obra o Interventor ordenará un 
análisis químico del agua, cuyos resultados deberán cumplir las siguientes 
limitaciones: 
 

Ph 6.0 – 8.0 

Partículas en suspensión 2000 ppm 

Sulfato (como SO4) 3000 ppm 

Materia orgánica 20 ppm 

Cloruro, como Cl 1000 ppm 

Carbonato de Na y K 1000 ppm 

Carbonato de Ca y Mg 400 ppm 

 
Es importante mencionar que el Contratista debe realizar las pruebas de viscosidad 
del polímero según indique el fabricante de éste, garantizando así la calidad de la 
mezcla a ser utilizada en el proceso constructivo.  
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1.2. Aditivos 
 
Aquellas sustancias que sea necesario incorporar al concreto, tales como 
impermeabilizantes, acelerantes, plastificantes, aireantes, etc., deberán dosificarse 
con especial cuidado y en todo caso siguiendo fielmente las instrucciones y bajo la 
asesoría de la respectiva casa especialista, previa aprobación del Interventor y sin 
que esto conlleve disminución en las características mínimas exigidas al concreto. 

 
Aquellos aditivos que no estén especificados en planos ni en especificaciones 
particulares y que el contratista (previa autorización escrita por parte del Gerente de 
Obra o Interventor y sin que su uso implique disminución en las características 
mecánicas mínimas exigidas al concreto diseñado) utilice con el objeto de facilitar las 
condiciones de trabajo, acelerar o retardar su rendimiento, etc., serán por cuenta del 
contratista sin costo alguno para la obra. 
 
 

1.3. Concreto 
 
Se usará concreto tipo tremie premezclado con la resistencia especificada en los 
planos, entendiéndose que se trata de resistencia a los 28 días con pruebas según 
las normas ICONTEC, ASTM y ACI. Deberá tener un asentamiento entre 6” y 7”.  
 
El concreto deberá ser suministrado por una central de mezclas que dosifique por 
peso con básculas electrónicas y deberá ser transportado en camiones mezcladores 
para ser mezclado al pie de la obra. Por ningún motivo se aceptará fundir elementos 
estructurales con mezclas dosificadas y preparadas en la obra. 
 
No se aceptará la colocación de mezclas con slump mayor de 7” que vaya en 
detrimento de la resistencia del concreto.  
 
Para la utilización de aditivos, pegantes o químicos para curado, se contará 
previamente con la autorización de la Gerencia de Obra o Interventoría. 
 
No podrán utilizarse acelerantes de fraguado, ni aditivos para la expansión del 
concreto, por la acción nociva que éstos tienen sobre el acero de refuerzo. 
 
La mezcla de concreto debe retener su cohesión y no debe segregarse durante su 
colocación en los pilotes y pantallas. Deberán utilizarse equipos adecuados, los 
cuales deben estar libres de concreto endurecido o cualquier otro material extraño, 
para trasladar el concreto desde el camión mezclador hasta los elementos.  
 
Se tomarán muestras de concreto para pruebas de resistencia, en una cantidad no 
inferior a 3, cada día que haya vaciados de concreto y por cada viaje de concreto. 
Cada muestra estará compuesta por 2 cilindros. Una de las muestras (2 cilindros) 
deberá ser probada a los 7 y la otra a los 28 días, la última se dejará como testigo 
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para ser probado en caso necesario. Se deberá tomar una muestra por unidad de 
pilote. Los gastos generados por dicho concepto serán a cargo del Contratista. El 
laboratorio encargado de efectuar los ensayos de compresión de los cilindros de 
concreto, será escogido de común acuerdo con la Gerencia de Obra o Interventoría. 
 
Tanto el valor de las mezclas para la prueba de la resistencia del concreto, de su 
slump y los moldes, así como las pruebas de laboratorio serán por cuenta del 
Contratista. 
 
Para el control de las pruebas de resistencia del concreto el Contratista llevará un 
diario detallado, con el visto bueno de la Gerencia de Obra o Interventoría, de la 
localización y de la cantidad de concreto representado por las muestras. 
 
En caso de que la resistencia de las muestras de prueba resulte inferior a la 
especificada, o que la durabilidad, colocación o vibrado sean deficientes el 
Contratante y/o la Gerencia de Obra o Interventoría ordenará que se cambien las 
condiciones de trabajo en el sentido que le parezca indicado para corregir tal 
deficiencia. En cuanto al concreto ya colocado, el Contratante y/o la Gerencia de Obra 
o Interventoría podrán rechazarlo ordenando la demolición y reconstrucción a costa 
del Contratista. 
 
El concreto se colocará antes de comenzado su fragüe inicial y en ningún caso 60 
minutos después de haber recibido el agua. Se rechazarán los concretos que hayan 
tenido fraguado inicial o que contengan alguna contaminación. 
 
En cuanto a normas generales, especificaciones y ensayos, el concreto deberá 
cumplir las normas consignadas a continuación: 
 
Para el hormigón se deben cumplir las siguientes normas ICONTEC: 
 

1.3.1. Normas generales 
 
- NORMA N° 385: Hormigón y sus agregados, terminología. 
- NORMA N° 454: Hormigón fresco. Toma de muestras. 
- NORMA N° 1299: Aditivos químicos para el hormigón. 
 

1.3.2. Ensayos 
 
- NORMA N° 224: Método para determinar el contenido de aire en morteros de 

cemento hidráulico. 
- NORMA N° 490: Yeso para refrentado de cilindros de hormigón. Ensayo a 

compresión. 
- NORMA N° 491: Morteros de azufre para refrentado de cilindros de hormigón. 

Ensayo a compresión. 
- NORMA N° 504: Refrentado de cilindros de hormigón. 
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- NORMA N° 550: Cilindros de hormigón tomados de las obras para ensayos de 
compresión, elaboración y curado. 

- NORMA N° 673: Ensayo de resistencia a compresión de cilindros normales de 
hormigón. 

- NORMA N° 722: Ensayo de tracción indirecta de cilindros normales de hormigón. 
- NORMA N° 889: Ensayo de resistencia a tracción y compresión. 
- NORMA N° 890: Hormigón. Determinación del tiempo de fraguado de mezclas por 

medio de su resistencia a la penetración. 
- NORMA N° 1028: Determinación del contenido de aire en hormigón fresco. 

Método columétrico. 
- NORMA N° 1032: Método de ensayo para determinar el contenido de aire en 

hormigón fresco. Método de presión.  
- NORMA N° 1294: Método para determinar la exudación del hormigón. 
- NORMA N° 1377: Hormigón. Elaboración y curado de muestras en el laboratorio. 
- NORMA N° 1513: Hormigón. Ensayo acelerado para la predicción de resistencias 

futuras de compresión. 
 
 

1.4. Acero de Refuerzo 
 
Esta especificación reúne los requisitos mínimos que deben cumplir las barras de 
acero utilizadas como refuerzo del concreto. 
 

1.4.1. Barras de refuerzo:  
 
Barras Corrugadas: Se refiere al acero de refuerzo consistente en barras de sección 
circular, corrugados con el fin de aumentar la adherencia entre el acero de refuerzo y 
el concreto. 

 

Cuando se trata de acero importado debe exigirse el cumplimiento de la Norma 
ASTM A 706 o de la Norma ASTM A 615. Cuando el acero de refuerzo se va a 
utilizar en zonas de riesgo sísmico intermedio o alto éste debe cumplir 
necesariamente la Norma ASTM A 706 o la norma ASTM A 615 y con los requisitos 
adicionales de los artículos C.20.1.3. o C21.5.2 del CSR-84. 

El acero para refuerzo debe tener un límite de fluencia mínima de 2.300 kg/cm² o en 
su defecto el que cumpla con las especificaciones A-15-567 de ASTM, si se usaran 
varillas corrugadas deberán cumplir las normas respectivas A-305 ASTM. 

Barras Lisas: Su adherencia al concreto no es tan buena como la de las barras 
corrugadas por lo cual requieren mayor longitud de empalme por traslapo y de 
anclaje. Su resistencia usual a la fluencia es de 2.400 kg/cm². Estas deben cumplir 
con la Norma NTC 161. El uso de estas debe ser limitado a refuerzos en espiral y en 
estribos. 
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1.4.2. Almacenamiento y Limpieza: 
 

Las varillas de refuerzo deben estar almacenadas bajo techo y apoyadas sobre 
soportes cuya separación y altura serán calculadas para evitar el contacto con el 
suelo. Los grupos de varillas deben permanecer cubiertos con lonas para proteger el 
material. 

Las varillas serán almacenadas por grupos de la misma dimensión y calidad con 
marcas indicadoras de calidad y peso. Las varillas figuradas se depositarán en 
construcciones cubiertas aisladas del suelo y protegidas con lonas. Igualmente 
deben estar marcadas en tal forma que puedan identificar donde irán colocados. 

Antes de colocarse en la obra se limpiarán completamente de grasa y oxidación y 
todo elemento que menoscabe su adherencia con el concreto. 

 
1.4.3. Enderezado y redoblado: 

 

Las varillas de refuerzo no deben enderezarse o doblarse varias veces en forma que 
afecte la resistencia del material. Se rechazarán las varillas que tengan torceduras 
acentuadas, nudos o dobladuras que no están indicadas en los planos. 

El calentamiento de las varillas no se permite sino con la autorización expresa del 
Gerente de Obra o Interventor. 

 
1.4.4. Tolerancias: 

 

Las tolerancias admitidas para las medidas de las varillas en los trabajos figurados 
son las siguientes: 

El corte de las varillas se permite una diferencia de + 25 mm con las medidas 
especificadas para su longitud de desarrollo. 

Las dimensiones de una varilla doblada están especificadas por sus medidas 
exteriores. La diferencia en longitud aceptada para barras rectas o figuradas de 
menos de 7/8" es de + 13 mm, para varilla de 1" o mayores de + 25 mm. 

La variación en peso aceptable para las varillas No 2 y 3 es del 6% en menor peso 
por metro lineal y para varillas No 3 a 8 del 4% en menor peso por metro lineal. Los 
aceros estirados en frío tienen diámetros por debajo de la especificación, por lo cual 
es importante tener en cuenta que aunque por su proceso presentan mayor 
resistencia, de la misma forma pierden su ductibilidad o capacidad de deformación 
en el rango inelástico siendo perjudicial su utilización en la construcción. Para 
corroborar esto en la obra se deben tomar muestras representantivas al azar de 
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mínimo dos barras de cada diámetro por cada 40 toneladas de un mismo lote 
suministrado de acero de refuerzo. 

El acero de refuerzo debe cumplir las siguientes normas ICONTEC: 

Especificaciones: 

- NORMA N° 116: Alambre duro para refuerzo de Concreto. 
- NORMA N° 159: Alambre de acero para concreto pre comprimido. 
- NORMA N° 161: Barras lisas de acero al carbono para hormigón armado. 
- NORMA N° 245: Barras de acero al carbono trabajadas en frío para hormigón 

armado. 
- NORMA N° 248: Barras corrugadas de acero al carbono para hormigón armado. 
- NORMA N° 1182: Barras de acero aleadas acabadas en frío. 
 

Ensayos: 

- NORMA N° 1: Ensayo del doblamiento para productos metálicos. 
- NORMA N° 2: Ensayos de tracción para productos de acero. 
 
Será responsabilidad del Contratista, el armado de las canastas para los pilotes y 
pantallas. 
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2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 
 
2.1. Generalidades 
 

Estas especificaciones tienen por objeto establecer los requerimientos técnicos y los 
controles necesarios para la construcción de pilotes y pantallas  bajo suspensión de 
polímeros para soportar las paredes de suelo durante la excavación.  

Serán por cuenta del Contratista, además de los polímeros y de todos los materiales 
y equipos necesarios para la correcta ejecución de las obras, el retiro de la obra de 
los materiales de excavación a un sitio donde las autoridades Distritales lo permitan, 
así como la evacuación del agua subterránea y/o polímeros desplazados por el 
concreto de los pilotes y pantallas.  

Los precios unitarios incluirán desperdicios, transportes internos, etc. y todo cuanto 
sea necesario para la correcta ejecución de los trabajos incluidos en éste capítulo. 

Desperdicios por encima del 15% serán asumidos por el Proponente. 

Los pilotes y pantallas  se construirán con equipos adecuados para atravesar los 
estratos que se encuentran en el subsuelo, estabilizando el terreno de la excavación 
por medio de la acción portante de polímeros. 

Los polímeros deberán permanecer en el hueco excavado desde el comienzo de la 
excavación, hasta que sean desplazados por el concreto a medida que este se vaya 
vaciando. Es responsabilidad del Contratista el retiro de los materiales que resulten 
de la excavación de los elementos y también de los polímeros de acuerdo al 
procedimiento incluido en su propuesta previa aprobación de la Gerencia de Obra o 
Interventoría.  

Los pilotes y pantallas, se fundirán colocando el concreto por medio de tubos "tremie" 
para evitar el lavado y contaminación de la mezcla. El agua usada para la 
formación de la solución de polímeros debe ser limpia, dulce y libre de aceites, 
ácidos, álcalis, materia orgánica y otras sustancias indeseables. 

 
 
2.2. Construcción 
 
2.2.1. Equipo 
 

El equipo para la ejecución de los pilotes y pantallas, así como la infraestructura de 
apoyo, deben estar en buenas condiciones de funcionamiento y conservación. El 
equipo debe ser de accionamiento vertical o rotatorio y tener la capacidad y 
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elementos de perforación necesarios para atravesar los estratos que se encuentran 
en el subsuelo y alcanzar la cota de cimentación y longitudes especificadas, 
estabilizando el terreno de la excavación por medio de la acción portante de 
polímeros  

 
2.2.2. Excavación 
 
El método de excavación propuesto, debe ser establecido por el proponente y 
deberá estar incluido en los documentos de la propuesta técnica. Las 
herramientas de excavación deben ser capaces de proporcionar los elementos de 
las medidas especificadas. No se considera posible la utilización de trépano para 
superar obstrucciones, teniendo en cuenta que se pueden causar dificultades en 
mantener la estabilidad de la perforación y por ende un gasto excesivo de concreto. 
 
Antes de iniciar la excavación se deberá proceder con la verificación de la 
localización y plomada del sistema de excavación. Las perforaciones podrán 
efectuarse en seco o con el uso de agua hasta alcanzar el nivel freático, en caso de 
que las paredes del hueco sean estables. A partir del nivel freático se continuará 
con las excavaciones utilizando suspensión de polímeros. El nivel de la suspensión 
dentro de la perforación deberá mantenerse obligatoriamente por encima del nivel 
freático, una altura de por lo menos dos veces el diámetro del pilote y no menor de 
1.50m. 
 
2.2.3. Control de la profundidad alcanzada 
 
Después de la limpieza del fondo de la excavación, deberán realizarse mediciones 
de la profundidad alcanzada para el pilote y pantalla por medio de un cable de 
acero previamente calibrado (pesa-cadena) o cualquier otro instrumento 
equivalente. Las mediciones se harán por lo menos en tres puntos: en el centro del 
elemento y en dos puntos opuestos. Se aceptan diferencias entre mediciones no 
mayores de 5cm. 
 
Antes de iniciar la colocación del concreto, deben tomarse nuevas medidas de 
profundidad. En caso de verificarse la existencia de material derrumbado en el 
fondo de la perforación, se procederá nuevamente a la limpieza del hueco. 
 
Cuando por cualquier motivo se retarde el inicio del hormigonado por un tiempo 
superior a una hora, después de la colocación de la armadura, se tomarán 
cuidados especiales cada media hora, con el propósito de detectarse eventuales 
desmoronamientos y/o derrumbes de las paredes de excavación. Si estos se 
presentan, deberá retirarse la armadura y se procederá nuevamente a la limpieza 
del hueco.  
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2.2.4. Aspectos Técnicos del Proceso constructivo 
 
Durante el hormigonado se deberá verificar la subida de la mezcla de concreto 
dentro del hueco, para poder certificar que todos los vacíos están siendo llenados. 
El Contratista deberá elaborar curvas del hormigonado para cada elemento, 
comparándolas con el volumen teórico. 
 
El vaciado del concreto para cualquier elemento debe completarse en tal forma y 
en un tiempo determinado para que el concreto, por encima de la punta del extremo 
del tubo tremie, permanezca manejable hasta que se complete la fundida del pilote 
o pantalla.  
 
La cabeza del pilote debe fundirse 1.50m por encima del nivel de cimentación 
especificado, para que después de recortarlo se pueda lograr una conexión 
adecuada de los elementos de cimentación con el concreto sano del pilote.  
 
El Contratista debe tener en cuenta, que el proceso constructivo de los elementos 
es el siguiente: 
 

 Localización del elemento sobre el terreno. 

 Excavación y relleno con arena del prehueco (para pilotes). 

 Excavación del elemento hasta la longitud total (longitud efectiva + longitud 
de excavación). 

 Izaje e instalación de la canasta de refuerzo del elemento. 

 Fundida en concreto tremie del elemento en su longitud efectiva, incluyendo 
1m adicional por encima de la cabeza. 

 Relleno con material de excavación, de la perforación comprendida entre la 
cabeza del elemento y la superficie del terreno natural. 

 Retiro de material de excavación, polímeros y demás sobrantes. 

 Señalización preventiva del área de excavación. 
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3. PROCESOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PILOTES Y 
PANTALLAS  

 
El manejo de los polímeros se hará empleando tanques metálicos donde se 
almacenarán temporalmente y una vez sean utilizados deberán retirarse a 
botaderos externos de la obra, los cuales deben ser autorizados para tal fin por el 
DAMA, la CAR y demás entidades competentes del Distrito Capital. No se 
permitirá realizar el vertimiento de residuos, agua o polímeros contaminados 
directamente al sistema de alcantarillado. 
 
Durante le extracción de polímeros, el Contratista deberá tener cuidado en no bajar 
el nivel de la suspensión en el elemento hasta una profundidad que pueda causar 
la inestabilidad de la excavación por encima del concreto, razón por la cual deberá 
mantener un nivel adecuado de suspensión para mantener la estabilidad de las 
paredes. 
 
El Contratista debe tomar las medidas necesarias para prevenir el derramamiento 
de polímeros sobre el terreno. La suspensión que no se vaya a reutilizar, debe 
retirarse el sitio y disponerse adecuadamente en los sitios aprobados por las 
autoridades competentes del Distrito Capital. 
  
Los polímeros deberán permanecer en el hueco excavado desde el comienzo de la 
excavación hasta que sean desplazados por el concreto a medida que éste se vaya 
vaciando. Es responsabilidad del Contratista el retiro de los polímeros de acuerdo 
al procedimiento incluido en su propuesta previa aprobación de la Gerencia de 
Obra o Interventoría, teniendo en cuenta la imposibilidad de acceso de volquetas al 
lote del proyecto. Los costos del retiro de este material sobrante deben estar 
incluidos en la propuesta.  
 
Si se presenta una pérdida de polímeros se debe reponer inmediatamente el 
volumen perdido en el sitio y esperar las instrucciones de la Gerencia de Obra o 
Interventoría o del Asesor de Suelos. 
 
La concentración de polímeros que se usen para la formación de la solución debe 
ser la necesaria para garantizar la estabilidad de la excavación. 
 

El Contratista deberá asegurarse de que en el fondo de la excavación no exista 
solución de polímeros altamente contaminada que pueda impedir el libre flujo del 
concreto por la tubería. El Contratista debe proponer el método que seguirá para 
comprobar este hecho y someterlo a la aprobación de la Gerencia de Obra o 
Interventoría. 

La diferencia entre el peso específico del concreto y de la solución de polímeros no 
debe ser menor de 1.0. Considerando que el concreto tiene un peso específico del 
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orden de 2.3, se debe concluir que un peso específico de la solución mayor que 1.3 
llevará a una colocación incompleta del concreto y a una disminución en la fluidez de 
la mezcla. 

El concreto debe colocarse en forma continua a través de uno o varios tubos y se 
debe tener cuidado durante la colocación para evitar que el concreto se contamine.  

Cuando se usa más de un tubo para vaciar el concreto en el mismo panel, se debe 
mantener el nivel del concreto aproximadamente igual en todos los tubos. 

El tubo tremie para el vaciado del concreto debe estar limpio, ser completamente 
impermeable y de diámetro adecuado para permitir el libre flujo del concreto. El tubo 
tremie debe extenderse hasta la base de la excavación antes de comenzar a vaciar 
el concreto y se debe asegurar que toda la solución de polímeros sea desalojada del 
tubo durante el llenado inicial de este con concreto. Se debe garantizar que en todo 
momento el tubo se encuentre embebido dentro del concreto vaciado para evitar la 
entrada de solución de polímeros dentro del tubo. 

 
 
3.1. Proceso de Pilotes (0.60m – 1.00m) 
 
3.1.1. Descripción 
 

Este ítem comprende el proceso para la posterior fundida de Pilotes de concreto 
vaciados en sitio, con refuerzo y excavados utilizando la acción portante de los 
polímeros. Incluye el suministro y operación del equipo requerido para la excavación, 
el proceso de excavación, la instalación del refuerzo y el vaciado del concreto.  

 
3.1.2. Materiales 
 

3.1.2.1. CONCRETO 

Se deberá utilizar concreto Tremie con las siguientes características: 

 Resistencia   3000 psi (210 kg/cm2). 

 Asentamiento  Entre 6” y 7”. 

 Manejabilidad Mínimo 4 horas. 
 
Los aditivos en el concreto y su uso deben ser aprobados por el Contratante  y/o la 
Gerencia de Obra o Interventoría. 
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3.1.2.2. ACERO DE REFUERZO 

 
Todo el acero de refuerzo debe cumplir con las normas correspondientes. La 
soldadura en el acero de refuerzo requerida para el trabajo, solo puede llevarse a 
cabo por técnicas que garantice que se mantiene la resistencia total del refuerzo 
estructural. 
 
Los desperdicios en el acero son responsabilidad del Contratista, sin importar si es 
el Contratista o el Contratante quien suministra el material.  
 
Las canastas de acero deben marcarse claramente, para indicar la orientación 
correcta para su instalación dentro de la zanja. El refuerzo deberá mantenerse en 
posición durante la fundida del pilote. El acero debe colocarse en la posición 
mostrada en los planos y se debe mantener el recubrimiento de diseño mínimo. 
 
El contratista deberá tener en cuenta que la armadura debe contar con asas para 
izamiento, anillos de rigidez y separadores anulares. Los separadores tienen por 
objeto asegurar el recubrimiento especificado para la armadura. Estos serán 
fabricados de mortero y deberán presentar resistencias compatibles con el concreto 
del pilote. El suministro e instalación de estos elementos será a cargo del 
Contratista y deberán tenerse en cuenta en sus análisis unitarios.  
 
El Contratista deberá suministrar los empalmes de la armadura que deberán ser 
por traslapo, con la utilización de “clips” (grapas forjadas para unir cables de acero). 
 
La armadura deberá estar exenta de cualquier impureza o elementos corrosivos 
que pudieran afectar la integridad de la misma y perjudicar la calidad del pilote. 
 

3.1.2.3. POLÍMEROS 

 

Deberán utilizarse polímeros de primera calidad. El Contratista deberá suministrar los 
polímeros necesarios para la ejecución de los trabajos.  

Los polímetros deben hidratarse y mezclarse totalmente con agua limpia y fresca. La 
densidad de la suspensión debe ser tal, que mantenga la estabilidad de la 
excavación. 

Será obligación del contratista y previo al inicio de los trabajos, presentar a la 
Interventoría, las características y propiedades del polímero que pretende utilizar 
para la excavación (viscosidad, contenido de arena, peso específico, PH, etc), de 
acuerdo con las propiedades del suelo de cimentación. Esta información deberá ser 
aprobada por el ingeniero de suelos y el Contratista está en la obligación de 
modificar la proporción y densidad establecidas en caso que el así se requiera. En 
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todo caso, cualquier situación que se derive del empleo de los polímeros y que afecte 
el proceso y calidad de construcción del pilote, será responsabilidad del Contratista. 

El Contratista deberá presentar para aprobación de la Gerencia de Obra o 
Interventoría y previo al inicio de los trabajos, el plan de ensayos que se deberán 
realizar para llevar a cabo el control de la suspensión de polímeros durante el 
proceso de construcción de pilotes. Deberá incluir dentro de esta información, el tipo 
de ensayo, periodicidad y equipos empleados. El costo de estos ensayos será por 
cuenta del Contratista y deberán estar incluidos en sus análisis unitarios. Los 
resultados deben mantenerse a disposición permanente de la Gerencia de Obra o 
Interventoría.  

Los ensayos requeridos para determinar las propiedades del polímero deberán 
llevarse a cabo inicialmente hasta establecer un patrón de trabajo consistente y cada 
vez que cambie el proceso de mezclado. 

Antes de vaciar el concreto de cualquier pilote, el Contratista debe asegurarse que 
no se presente en el fondo de la perforación una suspensión de polímero 
excesivamente contaminada, la cual impediría el flujo libre del concreto a través del 
tubo tremie. El método que se proponga para comprobar este aspecto debe 
establecerse previo al inicio de los trabajos y debe ser aprobado por la Gerencia de 
Obra o Interventoría. Si durante la ejecución de los trabajos, se encuentra que el 
polímero presenta propiedades por fuera del rango acordado, debe ser modificada y 
reemplazada hasta que se alcance la condición requerida. 

En caso de encontrarse arcillas de muy baja resistencia, será responsabilidad del 
Contratista suministrar polímeros que mantengan la estabilidad de la perforación. En 
terrenos muy permeables, puede ocurrir una perdida progresiva de polímero 
poniendo en peligro la estabilidad de la perforación. En tales circunstancias, se debe 
aumentar la concentración de la suspensión o tomar otras medidas especiales, las 
cuales deberán ser previamente aprobadas por la Gerencia de Obra o Interventoría y 
el Ingeniero de Suelos. 

En el evento de una pérdida súbita de suspensión de polímeros en la excavación, el 
hueco debe llenarse inmediatamente y se deben obtener las instrucciones de la 
Gerencia de Obra o Interventoría. 

 
3.1.3. Ejecución 
 

Además de las especificaciones enumeradas a continuación deberán seguirse las 
contempladas en los demás numerales contenidos en estas especificaciones. Los 
pilotes serán excavados y construidos desde la superficie actual del terreno pero el 
concreto se fundirá hasta un nivel situado 1.0 metro, por encima del nivel definido 
indicado en los planos estructurales. 
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El valor unitario del presente ítem debe incluir la excavación de los prehuecos 
necesarios para iniciar el proceso de pilotaje. 

Durante la etapa de excavación posterior, motivo de un contrato diferente a éste, se 
demolerá esta sobre altura, garantizando así la remoción del concreto contaminado. 

Con respecto al volumen del concreto para pilotes, se le reconocerá al 
Contratista el calculado con el diámetro teórico y la longitud efectiva más un 
15% por efectos de desperdicio y expansión. Las cantidades de concreto 
superiores serán asumidas por el Contratista. Esta condición aplica si el 
contratista suministra el concreto o si es el Contratante quien suministra el 
material. 

El Contratista debe garantizar que la contaminación de los elementos no exceda el 
metro previsto, y si se presentare una mayor contaminación lo reparará a su costo. 

El Contratista debe garantizar la sobre altura de 1.0 metro prevista para los pilotes; 
en caso de ser mayor esta no será reconocida y pagada por la entidad contratante. 

La desviación de un elemento con respecto a la vertical no podrá ser mayor de 1:200 
y la desviación de su cabeza con respecto a la posición mostrada en los planos no 
podrá ser mayor de 7.5 cm. 

Las tolerancias para la localización del refuerzo deben ser como sigue: 

Tolerancia longitudinal de la cabeza del refuerzo en la parte superior del pilote y su 
medida con respecto al centro: +/- 50mm. 

En caso de observarse una desviación mayor a la especificada, el costo de las obras 
necesarias para cumplir las especificaciones técnicas, serán por cuenta del 
Contratista. 

El refuerzo debe mantenerse en su posición durante el vaciado del concreto de cada 
elemento. 

El extremo inferior de los pilotes deberá descansar en la cota indicada en los planos 
estructurales o en el estudio de suelos, pero el Asesor de Suelos podrá modificar 
esta cota en obra, durante la ejecución de los trabajos, para lograr la capacidad de 
apoyo requerida. 

No se podrá colocar concreto en ningún pilote sin la previa aprobación por escrito de 
la Gerencia de Obra o Interventoría. 

No se permitirá la construcción de pilotes dentro de una distancia de 5 metros de otro 
en ejecución, hasta que el primero tenga 48 horas de fundido. 
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El Contratista deberá constatar si el subsuelo real corresponde a los perfiles 
estratigráficos indicados en el Estudio de Suelos. De no ser así, deberá dar aviso 
inmediatamente al Interventor con el fin de modificar, si es el caso, el diseño del 
pilotaje. 

La localización de los centros de pilotes deberá ser por cuenta y responsabilidad del 
Contratista. 

El Contratista deberá llevar durante las obras, y presentar al Interventor, a la 
terminación de cada pilote, un registro con los siguientes datos: 

- Número del pilote. 
- Localización. 
- Nivel de la plataforma de pilotaje relacionado a un punto de referencia fijo. 
- Nivel de la superficie del terreno relacionado a un punto de referencia fijo. 
- Diámetro nominal del pilote. 
- Detalle del acero de refuerzo. 
- Características del concreto (asentamiento). 
- Perfil estratigráfico encontrado 
- Fechas de excavación y vaciado del concreto. 
- Identificación de los cilindros tomados para ensayos de resistencia. 
- Longitud desde la superficie del terreno hasta la base de la perforación. 
- Longitud desde la superficie del terreno a la superficie del concreto. 
- Longitud de la camisa temporal de revestimiento. 
- Detalle de cualquier obstrucción encontrada y tiempo que se emplea para 

superarla. 
- Niveles de extremos inferior y superior del pilote 
- Volumen del concreto utilizado. 
- Volumen de la excavación. 
- Duración de la excavación. 
- Duración del vaciado del concreto 
- Otros imprevistos encontrados 

 

En la eventualidad de que la ejecución del pilotaje sea interferida por cimientos o 
construcciones antiguas, el Contratista deberá removerla y su valor será acordado 
con la Interventoría y aprobado por el Contratante. Esta actividad de demolición, en 
caso de requerirse, en ningún caso dará derecho a una ampliación de plazo. El uso 
de explosivos está terminantemente prohibido.  

 
3.1.4. Medida y Forma de Pago 
 

Para pilotes la medida será por metros lineales, utilizando como nivel superior de los 
pilotes el indicado en los planos y como nivel inferior el finalmente definido por el 
Asesor de Suelos. El metro lineal de pilote comprende la localización topográfica, la 
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construcción de los prehuecos, el proceso de excavación del pilote propiamente 
dicho, el retiro de escombros, el suministro y retiro de polímeros, la excavación que 
no va llena con concreto y el relleno de la misma con material de excavación, el 
recipiente contenedor para almacenar los polímeros, el manejo y colocación del 
concreto, el suministro, instalación y retiro del revestimiento temporal, el desperdicio 
adicional de concreto por expansión, el equipo de perforación, el equipo menor, las 
piletas para cilindros de concreto, los ensayos de los cilindros de concreto, los 
ensayos de integridad, la mano de obra, las horas extras, los servicios provisionales 
(agua, energía, teléfono), el mantenimiento de carreteables y en general todos los 
recursos necesarios para desarrollar los trabajos de acuerdo con estas 
especificaciones y los planos técnicos. 

 
3.1.5. Ítems de Pago y Unidades de Pago 
 

1,01 Proceso pilotes d= 60 cm. ml 

1,02 Proceso pilotes d= 70 cm. ml 

1,03 Proceso pilotes d= 80 cm. ml 

1,04 Proceso pilotes d= 90 cm. ml 

1,05 Proceso pilotes d= 100 cm. ml 

 
 
3.2. Proceso de Pantallas  
 
3.2.1. Descripción 
 
Este ítem comprende el proceso para la construcción de pantallas, los cuales serán 
en concreto fundidos en sitio, con refuerzo en toda su altura y excavados utilizando 
la acción portante de polímeros. 
 
3.2.2. Materiales 
 
Deberán utilizarse materiales de primera calidad y de la resistencia indicada en los 
planos estructurales. 
 
Los materiales o tubos para huecos, ventanas de anclaje de vigas, y pases 
indicados en los planos serán por cuenta del Proponente. 
 
3.2.3. Ejecución 
 
Además de las especificaciones enumeradas a continuación deberán seguirse las 
de las generalidades y concretos, contenidos en estas especificaciones. 
 
Los muros o pantallas consistirán de elementos de concreto construidos en 
trincheras o huecos cuyas paredes se mantienen estables durante la construcción 
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por medio de la acción soportante de polímeros. Se utilizarán materiales con las 
resistencias indicadas en los planos estructurales. 
 
La localización de las pantallas deberá ser por cuenta y responsabilidad del 
Proponente.  
 
La desviación de una pantalla con respecto a la vertical no podrá ser mayor de 
1:150 y la desviación de su cabeza con respecto a la posición mostrada en los 
planos no podrá ser mayor de 5 cm. 
 
En caso de observarse una desviación mayor a la especificada, el costo de las 
obras necesarias para cumplir las especificaciones técnicas será por cuenta del 
Proponente. 
 
La excavación de la trinchera adyacente o alrededor de edificios existentes, 
fundaciones, estructuras, y conexiones que deben permanecer en su sitio debe 
llevarse a cabo sin causar daños o movimientos que alteren su funcionamiento. 
 
La operación de excavación de trincheras adyacentes a construcciones vecinas 
debe hacerse con el mínimo de vibración sobre el terreno. 
 
El Proponente debe indicar en su propuesta la secuencia que seguirá para la 
construcción de los paneles. Para esto debe tener en cuenta el evitar daños en 
paneles construidos durante la ejecución de otros. 
 
El espesor de la pantalla se establece con una tolerancia de + 3 cm. 
 
La pantalla terminada puede presentar algunas manchas de humedad y a veces, 
pequeñas exudaciones. Sin embargo, no son aceptables las filtraciones 
importantes. 
 
Se puede permitir una tolerancia de 10 cm para protuberancias en la superficie del 
muro debidas a irregularidades en el terreno durante la excavación. 
 
Cuando se requiera dejar huecos o pases en el muro, estos quedarán localizados 
con una tolerancia horizontal y vertical de 4 cm. 
 
Las tolerancias para la localización del refuerzo deben ser como sigue: 
 

 Tolerancia longitudinal de la cabeza de la parrilla en la parte superior del 
muro guía y medida a lo largo de la trinchera: +/- 75mm. 

 
 Tolerancia vertical de la cabeza de la parrilla con relación a la parte superior 

del muro guía: +/- 50 mm. 
 



   

   

 
18 

 

En caso de observarse una desviación mayor a la especificada, el costo de las 
obras necesarias para cumplir las especificaciones técnicas será por cuenta del 
Proponente. 
 
El refuerzo debe mantenerse en su posición durante el vaciado del concreto de 
cada panel. 
 
El vaciado del concreto para cualquier panel de la pantalla debe completarse en el 
tiempo y forma necesarios para que el concreto por encima de la punta del tubo se 
mantenga manejable hasta que se complete la fundida del panel. La velocidad del 
vaciado debe ser por lo menos de 20 m3/hora y no se deberán realizar fundidas 
que excedan de 6 horas sin que se tomen precauciones especiales. Debe 
permitirse el rebose durante la fundida lo que permitirá garantizar concreto sin 
contaminación en la parte superior de la pantalla. El material que sea necesario 
dejar rebosar debe estar incluido dentro del desperdicio contemplado en precio 
unitario. En caso de presentarse contaminación el Proponente lo reparará a su 
costo. 
 
La extracción de los separadores colocados en los extremos del panel debe 
hacerse en el momento y forma que evite el daño del concreto en contacto con 
ellos. 
 
Los muros o pantallas deberán ser vaciados considerando un máximo de 50 cm de 
descabece para garantizar el concreto sano y sin contaminación en los elementos. 
En caso de presentarse una mayor contaminación el Proponente lo reparará a su 
costo. 
 
El método seleccionado para formar las juntas y el equipo usado deben garantizar 
la remoción de todos los sólidos al final del panel vecino. El Proponente ejecutará la 
reparación de cualquier junta defectuosa. 
 
Para cada panel terminado, el Proponente entregará al interventor los siguientes 
registros: 
 

 Número de identificación del panel 

 Nivel superior de la pantalla guía 

 Nivel superior de la pantalla vaciada 

 Nivel inferior de la pantalla vaciada 

 Fecha de excavación del panel 

 Fecha de vaciado del panel 

 Longitud del panel 

 Espesor del muro 

 Perfil del suelo excavado 

 Volumen del suelo excavado 
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 Volumen del concreto usado 

 Detalles de cualquier obstáculo encontrado durante la excavación y el tiempo 
requerido para vencerlo. 

 
En la eventualidad de que la ejecución de las pantallas sea interferida por los 
cimientos de la construcción antigua, el Proponente deberá removerla y su valor 
será determinado con los análisis de precios unitarios de demolición que hacen 
parte integral del Contrato. Esta actividad de demolición de la cimentación de la 
construcción antigua en ningún caso dará derecho a una ampliación de plazo. El 
uso de explosivos está terminantemente prohibido.  
 
3.2.4. Medida y Forma de Pago 

 
La medida de obra ejecutada será por metros cúbicos aproximados a un decimal, 
determinada según las dimensiones indicadas en planos. 
 
Volumen de expansión: 
 

Con respecto al volumen del concreto para pantallas, se le reconocerá al 
Proponente el calculado con las dimensiones teóricas y la longitud efectiva 
más un 15% por efectos de desperdicio y expansión. Las cantidades de 
concreto superiores serán asumidas por el Proponente. Esta condición aplica 
si el Proponente suministra el concreto o si es el Destinatario quien suministra 
el material. 

 
3.2.5. Ítem de Pago y Unidades de Pago 
 

1,07 Proceso de Pantallas M3 

 

 

3.3. Manejo de Acero para Pilotes y pantallas  
 
3.3.1. Descripción 
 

Este ítem se refiere al manejo del acero de refuerzo necesario para la construcción 
de los pilotes y pantallas  del proyecto. Dentro del presente ítem se debe incluir el 
acero constructivo y alambre necesario para armar las canastas y parrillas. 
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3.3.2. Ejecución 
 

Consiste en armar las canastas y parrillas para el refuerzo de los elementos y realizar 
el manejo para su instalación dentro del pilote o pantalla, de acuerdo con el diseño 
indicado en los planos de diseño estructural.  

 
3.3.3. Medida y Forma de Pago 

 

La medida de obra ejecutada será por kilogramo de acero de refuerzo, aproximado a 
un decimal, determinada según el diseño indicado en planos. Debe incluir el costo 
del acero constructivo y alambre necesario para armar las canastas y parrillas. 

 

3.3.4. Ítem de Pago y Unidades de Pago 
 
 

3,01 Manejo de Acero de refuerzo para Pilotes y Pantallas (Incluye acero 
constructivo y alambre) 

KG 

 
 
3.4. Guías pantallas en concreto 4000 psi (280kg/cm2) 
 
3.4.1. Descripción 
 
Este ítem hace referencia a la construcción de guías en concreto, sobre terreno 
para la correcta ejecución de las pantallas perimetrales. 
 
3.4.2. Materiales 
 
Alambre Negro cal. 18, puntillas, concreto premezclado corriente de 4000 psi 
(280kg/cm2), tabla burra, hierro de ¼” (Flejes cada 20 cm) y 3/8” (Longitudinal). 
 
3.4.3. Ejecución 
 
Una vez preparado el terreno se procederá a la colocación de la tabla burra para 
hacer la formaleta guía, las dimensiones de la guía son 15 x 30 cm. 
Aproximadamente. 
 
Colocada la formaleta se procederá a colocar el refuerzo y el concreto. Una vez el 
concreto haya fraguado, se retirará la formaleta y se podrán iniciar las labores de 
excavación de las pantallas. 
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3.4.4. Medida y Forma de Pago 
 
La medida de obra ejecutada será por metros lineales de viga guía, elaborados de 
acuerdo con las especificaciones suministradas. 
 
3.4.5. Ítem de Pago y Unidades de Pago 
 
 

1,08 Guias Pantallas Preexcavadas ML 

 
 
 


