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EVALUACON JURIDICA - INFORME PRELIMINAR
INVITACION ABIERTA A PRESENTAR OFERTAS FNTIA-018-2020

OBJETO: EJECUTAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LAS ETAPAS 4 Y 5 DEL PROYECTO

CENTRO DE DANZA Y COREOGRAFIA DEL VALLE DEL CAUCA.

VERIFICACION DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES:

No. PROPONENTES
1. UNION TEMPORAL CENTRO DE DANZAS DEL VALLE (DISTRIPAL 60%; PABLO
ALEXANDER CHAUSTRE ALVAREZ 40%)
2. CONSORCIO CD-CALI - (INGENIERIA COLOMBIA SAS 70%; HECTOR
HERNANDQO CASTELLANOS ZULUAGA 30%)
3. OBRACIC SAS
4. CONSORCIO OBRAS CDC - (PROYECTAR INGENIERIA SAS 50%;
DESARROLLAMOS INGENIERIA SAS 50%)
5. CONSORCIO CONSTRUCAUCA BCSC - (BCS INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
70%; CONSTRUCTORA CARSU SAS 30%)
6. CONSORCIO VALLE 2020 - (DINACOL SAS 50%; MARTHA GARCIA 20%; MLG
INGENIERIA SAS 30%)
7. JUAN PABLO DORADO
8. UNION TEMPORAL FONTUR 2020 (CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA

S.AS 60 % ; JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ 40 %)
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Proponente 1: UNION TEMPORAL CENTRO DE .
OCUMENTOS DANZAS DEL VALLE Proponente 2: CONSORCIO CD-CALI
PASA | FOLIO PASA | FOLIO
< TNG | NUMERG| ~ OBSERVACIONES S TG | NOMERO OBSERVACIONES
CARTA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA X 4-6 X 5-7
CERTIFICADO  DEL  PAGO  DE
PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA| X 9-15 X 9-10
DE SEGURIDAD SOCIAL
CERTIFICADO DE  EXISTENCIA Y
REPRESENTACION LEGAL X 18-27 X 12-21
ACTA DE JUNTA DE DIRECTIVA, JUNTA DE
SOCIOS U ORGANO COMPETENTE N/A INA| - N/A N/A | NIA
CONSTITUCION CONSORCIO / UNION
TEMPORAL X 89-90 X 45-46
CONTRATO DE PROMESA DE SOCIEDAD
CUTURA N/A |[NA|  N/A N/A | N/A
COPIA REGISTRO UNICO TRIBUTARIO y 20.37 y 2324
(RUT)
CERTIFICADO NO ESTAR INCURSO EN
CAUSAL DE DISOLUCION Y LIQUIDACION | X 39-41 X 26-27
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA
P OPUEST A X 98-102 X 54-59
CERTIFICADO DE LA CONTRALORIA
GENERAL (ANTECEDENTES FISCALES) X 44-52 X 29-31
CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA
GENERAL (ANTECEDENTES | X 55-63 X 33-35
DISCIPLINARIOS)
CERTIFICADO JUDICIAL EXPEDIDO POR
LA POLICIA NACIONAL X 66-76 X 37-38
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FOTOCOPIA LEGIBLE DE LA CEDULA DE
CIUDADANIA AL 150% DE LA PERSONA
NATURAL QUE SUSCRIBIRA EL

CONTRATO (REPRESENTANTE LEGAL O X 83 X 40
APODERADO, DEBIDAMENTE

FACULTADO)

FORMATO COMPROMISO X 87 X 43

ANTICORRUPCION

DECLARACION BAJO LA GRAVEDAD DE
JURAMENTO SOBRE AUSENCIA DE| X 92 X 49-49
INHABILIDADES

MANIFESTACION DE NO INCURSION EN

PRACTICAS ANTICOMPETITIVAS X 94-96 X 51-52
VERIFICACION CUMPLE CUMPLE
Proponente 3: OBRACIC SAS Proponente 4: CONSORCIO OBRAS CDC
DOCUMENTOS FOLIO
PASA NE?\)ALEISO OBSERVACIONES PASA | NUMERO OBSERVACIONES
SI [NO Sl | NO
CARTA DE PRESENTACION DE LA .
PROPUESTA X - Archivo Anexo No. 1 X 5-6
CERTIFICADO DEL PAGO DE Archivo Certificacion o
PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA| X ; IV araﬁ's'cale's pagp |y 9-11
DE SEGURIDAD SOCIAL P
CERTIFICADO DE  EXISTENCIA Y . . . .
REPRESENTACION LEGAL X - Archivo Existencia obracic X 14-31
ACTA DE JUNTA DE DIRECTIVA, JUNTA DE
SOCIOS U ORGANO COMPETENTE N/AINIA| - NIA N/A | NIA
CONSTITUCION CONSORCIO / UNION
TEMPORAL N/A [NA|  N/A X 69-71
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CONTRATO DE PROMESA DE SOCIEDAD

FUTURA N/A | N/A N/A N/A | N/A

(CROUF.’I.I)A REGISTRO UNICO TRIBUTARIO X - Archivo RUT 2019 Obracic | X 34-36
CERTIFICADO NO ESTAR INCURSO EN .

CAUSAL DE DISOLUCION Y LIQUIDACION | X - Archivo Anexo 3 X 39-41
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA X ) Archivo Cumplimiento

PROPUESTA particular

CERTIFICADO DE LA CONTRALORIA X ) Archivos Contraloria CC y X 44-48
GENERAL (ANTECEDENTES FISCALES) Contraloria NIT

CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA Archivo Procuraduria CC

GENERAL (ANTECEDENTES | X - Procuraduria NIT Y1 x 51-55
DISCIPLINARIOS)

CERTIFICADO JUDICIAL EXPEDIDO POR X _ Archivo Antecedentes X 58-60
LA POLICIA NACIONAL Judiciales

FOTOCOPIA LEGIBLE DE LA CEDULA DE

CIUDADANIA AL 150% DE LA PERSONA

NATURAL QUE SUSCRIBIRA EL X _ Archivo Cedula Rep Legal X 65
CONTRATO (REPRESENTANTE LEGAL O Obracic

APODERADO, DEBIDAMENTE

FACULTADO)

FORMATO COMPROMISO X - Archivo Anexo 4 X 67

ANTICORRUPCION

DECLARACION BAJO LA GRAVEDAD DE
JURAMENTO SOBRE AUSENCIA DE| X - Archivo Anexo 3 X 74-76
INHABILIDADES

MANIFESTACION DE NO INCURSION EN

PRACTICAS ANTICOMPETITIVAS X - Archivo Anexo 8 X 79-83

VERIFICACION CUMPLE CUMPLE
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Proponente 5: CONSBOCRS%O CONSTRUCADCA Proponente 6: CONSORCIO VALLE 2020
DOCUMENTOS
PASA | FOLIO PASA | FOLIO
S TG NOMERG|  OBSERVACIONES S5 NOMERO OBSERVACIONES
CARTA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA X 4-5 X 4-5
CERTIFICADO  DEL _ PAGO  DE
PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA| X 36-41 X 11-13
DE SEGURIDAD SOCIAL
CERTIFICADO  DE  EXISTENCIA Y
REPRESENTACION LEGAL X 13-22 X 16-29
ACTA DE JUNTA DE DIRECTIVA, JUNTA DE
SOCIOS U ORGANO COMPETENTE N/A | N/A N/A | NIA
CONSTITUCION CONSORCIO / UNION
P ORAL X 24-25 X 62-64
CONTRATO DE PROMESA DE SOCIEDAD
COTURA N/A | N/A N/A | N/A
COPIA REGISTRO UNICO TRIBUTARIO y co.51 y 133
(RUT)
CERTIFICADO NO ESTAR INCURSO EN
CAUSAL DE DISOLUCION Y LIQUIDACION | X 53-54 X 35-38
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA
PROPUESTA X 27-31 X
CERTIFICADO DE LA CONTRALORIA| 55-57 / y 1548
GENERAL (ANTECEDENTES FISCALES) 63-64
CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA c6.50 /
GENERAL (ANTECEDENTES| X A X 40-43
DISCIPLINARIOS)
CERTIFICADO JUDICIAL EXPEDIDO POR . 60-61 / y c0.51
LA POLICIA NACIONAL 67-68
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FOTOCOPIA LEGIBLE DE LA CEDULA DE
CIUDADANIA AL 150% DE LA PERSONA
NATURAL QUE SUSCRIBIRA EL

CONTRATO (REPRESENTANTE LEGAL O X 6 X 53
APODERADO, DEBIDAMENTE

FACULTADO)

FORMATO COMPROMISO X 70 X 57-60

ANTICORRUPCION

DECLARACION BAJO LA GRAVEDAD DE
JURAMENTO SOBRE AUSENCIA DE| X 72-73 X 66-69
INHABILIDADES

MANIFESTACION DE NO INCURSION EN

PRACTICAS ANTICOMPETITIVAS X 75-76 X 71-74

VERIFICACION CUMPLE CUMPLE

Proponente 7: JUAN PABLO DORADO Proponente 8: UNION TEMPORAL FONTUR 2020
DOCUMENTOS PASA | FOLIO PASA | FOLIO
< TNG | NOMERG| ~ OBSERVACIONES S Th6 | NOMERG OBSERVACIONES

CARTA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA X 3-5 X 4-5
CERTIFICADO  DEL PAGO  DE
PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA| X 9 X 53
DE SEGURIDAD SOCIAL
CERTIFICADO  DE  EXISTENCIA Y
REPRESENTACION LEGAL X 10-12 X 14-24
ACTA DE JUNTA DE DIRECTIVA, JUNTA DE
SOCIOS U ORGANO COMPETENTE N/A | NIA X 12
CONSTITUCION CONSORCIO / UNION
O SORAL N/A | N/A X 26-27
CONTRATO DE PROMESA DE SOCIEDAD
i N/A | N/A N/A | N/A
COPIA REGISTRO UNICO TRIBUTARIO X 13 X 33-38
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(RUT)
CERTIFICADO NO ESTAR INCURSO EN X 1 X 29.31
CAUSAL DE DISOLUCION Y LIQUIDACION
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA
PROPUESTA X 23-31 X 68-69
CERTIFICADO DE LA CONTRALORIA| 50 X 40-42

GENERAL (ANTECEDENTES FISCALES)

CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA
GENERAL (ANTECEDENTES| X 19 X 44-47
DISCIPLINARIOS)

CERTIFICADO JUDICIAL EXPEDIDO POR

LA POLICIA NACIONAL X 21 X 48-51

FOTOCOPIA LEGIBLE DE LA CEDULA DE
CIUDADANIA AL 150% DE LA PERSONA
NATURAL QUE SUSCRIBIRA EL
CONTRATO (REPRESENTANTE LEGAL O
APODERADO, DEBIDAMENTE
FACULTADO)

FORMATO COMPROMISO
ANTICORRUPCION

DECLARACION BAJO LA GRAVEDAD DE
JURAMENTO SOBRE AUSENCIA DE| X 15 X 61
INHABILIDADES

MANIFESTACION DE NO INCURSION EN

PRACTICAS ANTICOMPETITIVAS X 17-18 X 63-66

VERIFICACION CUMPLE CUMPLE
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VERIFICACION DE REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES
CONTENIDO Y VALORACION FINANCIERA DE LAS PROPUESTAS

De conformidad con lo previsto en el capitulo Il numeral 3.5, de los términos de referencia, se procedié a verificar los documentos habilitantes y se
constato el cumplimiento de las exigencias relativas a los indices financieros conforme al numeral 3.6 verificacion de indicadores financieros, cuyo
resultado es el siguiente:

1. UNION TEMPORAL CENTRO DE DANZAS DEL VALLE (DISTRIPAL 60%; Pablo Alexander Chaustre Alvarez 40%)
El proponente NO CUMPLE los requisitos financieros establecidos en el capitulo Il numeral 3.5, de los términos de referencia definitivos.

El consorciado DISTRIPAL no subsano en debida forma lo requerido, ya que una vez revisada la informacién allegada como subsanable se advirtio
lo siguiente:

Integrante DISTRIPAL 60%

e Allegd en la etapa de subsanables, tarjeta profesional y certificado de antecedentes Junta Central de Contadores de la sefiora Osmani Meza
Urefia quien es diferente al contador que firma los estados financieros.

De acuerdo con los términos de la invitacidn, “Si contador o Revisor Fiscal, este Ultimo en caso de requerirse, que suscriben los estados financieros
son diferentes a los que ejercen al momento de presentar la propuesta, el proponente debe adjuntar la tarjeta profesional del contador y revisor
fiscal de quienes suscriben”, también, “En cualquier caso, el certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores del contador y/o revisor
fiscal si aplica debe corresponder al de quienes firman los estados financieros”. Por lo anterior no se realiz6 la verificacién de indicadores
financieros.

El consorciado PABLO ALEXANDER CHAUSTRE ALVAREZ no subsané en debida forma lo requerido, ya que una vez revisada la informacion allegada
como subsanable se advirtio lo siguiente:

Integrante PABLO ALEXANDER CHAUSTRE ALVAREZ 40%
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e Allegd en la etapa de subsanables, el estado de situacidn financiera, el estado de resultados y notas a los estados financieros de manera
separada y no comparativa 2018-2017, no se evidencia el estado de cambios en el patrimonio comparativos 2018-2017.

2. CONSORCIO VALLE 2020 (DINACOL SAS 50%, Martha Garcia 20%, MLG Ingenieria SAS 30%)

El proponente CUMPLE los requisitos financieros establecidos en el capitulo Ill numeral 3.5 y 3.6 verificacion de indicadores financieros, de los
términos de referencia definitivos.

Invitacion Abierta a Presentar Ofertas FNTIA 018-2020
REQUISITOS HABILITANTES

CONSORCIO VALLE 2020
INDICADOR FINANCIERO

CUMPLE NO CUMPLE
indice de liquidez X

Indicador de Endeudamiento

Indicador de Patrimonio

X [ X [X

Capital de Trabajo

3. CONSORCIO CONSTRUCAUCA BCSC (BCS Ingenieria y Proyectos SAS 70%; Constructora CARSU SAS 30%)

El proponente CUMPLE los requisitos financieros establecidos en el capitulo Ill numeral 3.5 y 3.6 verificacion de indicadores financieros, de los
términos de referencia definitivos.

Invitacion Abierta a Presentar Ofertas FNTIA 018-2020
REQUISITOS HABILITANTES

CONSORCIO CONSTRUCAUCA BCSC 2020
INDICADOR FINANCIERO

CUMPLE NO CUMPLE
indice de liquidez X
Indicador de Endeudamiento

Indicador de Patrimonio

X[ X [X

Capital de Trabajo
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4. CONSORCIO CD-CALI (Ingenieria Colombia SAS 70%; Hector Hernando Castellanos Zuluaga 30%)

El proponente NO CUMPLE los requisitos financieros establecidos en el capitulo Ill numeral 3.5, de los términos de referencia definitivos.

El consorciado Ingenieria Colombia SAS no subsan6 en debida forma lo requerido, ya que una vez revisada la informacién allegada como
subsanable se advirtié lo siguiente:

Integrante Ingenieria Colombia SAS 70%

e Allegd en la etapa de subsanables, estado de resultados diferente al inicialmente aportado, en los rubros Gastos Operacionales de
Administracion y Gastos No Operacionales generando cambio también en la Utilidad Operacional

De acuerdo con los términos de la invitacién “En ningln caso, la solicitud de aclaraciones o subsanables sobre los estados financieros de
proponentes nacionales o extranjeros sin domicilio o con sucursal en Colombia, admitird cambios en los estados financieros inicialmente
aportados”. Por lo anterior no se realizd la verificacion de indicadores financieros.

e Allegd en la etapa de subsanables, Anexo 15 cuando se solicitaba Anexo 9 debidamente suscrito.

El consorciado Hector Hernando Castellanos Zuluaga no subsané en debida forma lo requerido, ya que una vez revisada la informacion allegada
como subsanable se advirtié lo siguiente:

Integrante Hector Hernando Castellanos Zuluaga 30%

e Allegé en la etapa de subsanables, estado de resultados diferente al inicialmente aportado, en los rubros Utilidad antes de Impuestos y
Utilidad neta

De acuerdo con los términos de la invitacidn “En ningln caso, la solicitud de aclaraciones o subsanables sobre los estados financieros de
proponentes nacionales o extranjeros sin domicilio o con sucursal en Colombia, admitird cambios en los estados financieros inicialmente

aportados”. Por lo anterior no se realizd la verificacion de indicadores financieros.

e Allegd en la etapa de subsanables, Anexo 15 cuando se solicitaba Anexo 9 debidamente suscrito.
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5. CONSORCIO OBRAS CDC (Proyectar Ingenieria SAS 50%; Desarrollamos Ingenieria SAS 50%)

El proponente CUMPLE los requisitos financieros establecidos en el capitulo Il numeral 3.5 y 3.6 verificacion de indicadores financieros, de los
términos de referencia definitivos.

Invitacion Abierta a Presentar Ofertas FNTIA 018-2020
REQUISITOS HABILITANTES

CONSORCIO OBRAS CDC
INDICADOR FINANCIERO

CUMPLE NO CUMPLE
indice de liquidez X

Indicador de Endeudamiento

Indicador de Patrimonio

X [ X | X

Capital de Trabajo

6. JUAN PABLO DORADO

El proponente CUMPLE los requisitos financieros establecidos en el capitulo Ill numeral 3.5 y 3.6 verificacion de indicadores financieros, de los
términos de referencia definitivos.

Invitacion Abierta a Presentar Ofertas FNTIA 018-2020
REQUISITOS HABILITANTES

JUAN PABLO DORADO
INDICADOR FINANCIERO

CUMPLE NO CUMPLE
indice de liquidez X

Indicador de Endeudamiento

Indicador de Patrimonio

X | X[ X

Capital de Trabajo
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7. UNION TEMPORAL FONTUR 2020

El proponente CUMPLE los requisitos financieros establecidos en el capitulo Il numeral 3.5 y 3.6 verificacién de indicadores financieros, de los
términos de referencia definitivos.

Invitacion Abierta a Presentar Ofertas FNTIA 018-2020
REQUISITOS HABILITANTES

UNION TEMPORAL FONTUR 2020

INDICADOR FINANCIERO
CUMPLE NO CUMPLE

indice de liquidez X
Indicador de Endeudamiento
Indicador de Patrimonio

X [ X | X

Capital de Trabajo

8. OBRACICS.A.S.
El proponente NO CUMPLE los requisitos financieros establecidos en el capitulo Ill numeral 3.5, de los términos de referencia definitivos.
OBRACIC SAS no subsané en debida forma lo requerido, ya que no allegé ningiin documento financiero ni oferta econémica. Rechazado.

De conformidad con lo previsto en el capitulo Il numeral 3.7, capacidad residual de contratacién de los términos de la invitacion, se procedié a
verificar la capacidad residual de contratacion, cuyo resultado es el siguiente:

1. UNION TEMPORAL CENTRO DE DANZAS DEL VALLE

El proponente CUMPLE los requisitos financieros establecidos en el capitulo Ill numeral 3.7 capacidad residual de contratacién de los términos de
referencia definitivos.
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Capacidad Residual del Proponente

UNION TEMPORAL CENTRO DE DANZAS DEL VALLE

Componente Resultado
Capacidad Organizacional $ 2.306.040.678
Capacidad Técnica 20
Capacidad Financiera 40
Experiencia 120
Saldo de Contratos en Ejecucion $ 1.808.192.988

$ 2.342.680.233

Capacidad Residual del Proceso

Presupuesto Estimado del Proceso $ 2.339.387.108
Anticipo $

Plazo 9
Unidad de Tiempo meses

$ 2.339.387.108

Verificacion de la Capacidad Residual

de Contratacion del Proponente CUMPLE
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2. CONSORCIO VALLE 2020

El proponente CUMPLE los requisitos financieros establecidos en el capitulo Ill numeral 3.7 capacidad residual de contratacion de los términos de
referencia definitivos.

Capacidad Residual del Proponente

CONSORCIO VALLE 2020
Componente Resultado
Capacidad Organizacional $ 16.798.397.959
Capacidad Técnica 40
Capacidad Financiera 40
Experiencia 120
Saldo de Contratos en Ejecucién $ 1.386.534.700

$ 32.210.261.217

Capacidad Residual del Proceso |

Presupuesto Estimado del Proceso $ 2.339.387.108
Anticipo $ -
Plazo 9
Unidad de Tiempo meses

$ 2.339.387.108

Verificacion de la Capacidad Residual de CUMPLE

Contratacion del Proponente
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3. CONSORCIO CONSTRUCAUCA BCSC

El proponente CUMPLE los requisitos financieros establecidos en el capitulo Ill numeral 3.7 capacidad residual de contratacion de los términos de
referencia definitivos.

Capacidad Residual del Proponente
CONSORCIO CONSTRUCAUCA BCSC

Componente Resultado
Capacidad Organizacional $ 7.825.462.017
Capacidad Técnica 40
Capacidad Financiera 40
Experiencia 120
Saldo de Contratos en Ejecucion $ 5.907.052.152

$ 9.743.871.882

Capacidad Residual del Proceso

Presupuesto Estimado del Proceso $ 2.339.387.108
Anticipo $ -
Plazo 9
Unidad de Tiempo meses

$ 2,339.387.108

Verificacion de la Capacidad Residual CUMPLE

de Contratacion del Proponente
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4. CONSORCIO CD-CALI

El proponentCUMPLE los requisitos financieros establecidos en el capitulo Il numeral 3.7 capacidad residual de contratacién de los términos de
referencia definitivos.

Capacidad Residual del Proponente
CONSORCIO CD-CALI

Componente Resultado
Capacidad Organizacional $ 8.057.218.700
Capacidad Técnica 40
Capacidad Financiera 40
Experiencia 120
Saldo de Contratos en Ejecucion $ 11.334.818.322

$ 4.779.619.078

Capacidad Residual del Proceso

Presupuesto Estimado del Proceso $ 2.339.387.108
Anticipo $ -
Plazo 9
Unidad de Tiempo meses

$ 2,339.387.108

Verificacion de la Capacidad Residual CUMPLE

de Contratacion del Proponente
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5. CONSORCIO OBRAS CDC

El proponente CUMPLE los requisitos financieros establecidos en el capitulo Ill numeral 3.7 capacidad residual de contratacion de los términos de
referencia definitivos.

Capacidad Residual del Proponente

CONSORCIO OBRAS CDC
Componente Resultado
Capacidad Organizacional $ 5.248.745.713
Capacidad Técnica 40
Capacidad Financiera 40
Experiencia 120
Saldo de Contratos en Ejecucidn $ 5.424.353.505

$ 5.073.137.920

Capacidad Residual del Proceso

Presupuesto Estimado del Proceso $ 2.339.387.108
Anticipo $ -
Plazo 9
Unidad de Tiempo meses

$ 2,339.387.108

Verificacion de la Capacidad Residual CUMPLE

de Contratacion del Proponente
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6. JUAN PABLO DORADO

El proponente CUMPLE los requisitos financieros establecidos en el capitulo Ill numeral 3.7 capacidad residual de contratacion de los términos de
referencia definitivos.

Capacidad Residual del Proponente

JUAN PABLO DORADO
Componente Resultado
Capacidad Organizacional $ 5.343.747.853
Capacidad Técnica 20
Capacidad Financiera 40
Experiencia 120
Saldo de Contratos en Ejecucion $ 633.998.731

$  8.984.747.404

Capacidad Residual del Proceso

Presupuesto Estimado del Proceso $ 2.339.387.108

Anticipo $ -

Plazo 9

Unidad de Tiempo meses
$ 2.339.387.108

Verificacion de la Capacidad Residual CUMPLE

de Contratacion del Proponente
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7. UNION TEMPORAL FONTUR 2020

El proponente CUMPLE los requisitos financieros establecidos en el capitulo Ill numeral 3.7 capacidad residual de contratacion de los términos de
referencia definitivos.

Capacidad Residual del Proponente
UNION TEMPORAL FONTUR 2020

Componente Resultado
Capacidad Organizacional $ 6.205.087.238
Capacidad Técnica 40
Capacidad Financiera 40
Experiencia 120
Saldo de Contratos en Ejecucion $ 4.032.748.545

$  8.377.425.932

Capacidad Residual del Proceso

Presupuesto Estimado del Proceso $ 2.339.387.108
Anticipo $ -
Plazo 9
Unidad de Tiempo meses

$ 2.339.387.108

Verificacion de la Capacidad Residual
de Contratacion del Proponente CUMPLE

No se realiz6 calculo de la capacidad residual de contratacion, no adjunto documentacién.

8. OBRACICS.ASS.
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VERIFICACION DE REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES

1. CONSORCIO VALLE 2020

2.

</
FIDUCOLDEX

PROPONENTE

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE

VERIFICACION

CONSORCIO VALLE
2020 - (DINACOL
SAS 50%; MARTHA
GARCIA 20%; MLG
INGENIERIA SAS
30%)

Contrato # 1: CONTRATO EPC PARA LA CONSTRUCCION Y PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO PARQUE INDUSTRIAL GALAPA: BODEGA,
AREAS Y EDIFICACION ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO,
AREAS DE PINTURA, CERRAMIENTOS, EXTERIORES Y AREAS DE
ESPACIO PUBLICO, PAROUEADEROS Y PLAZOLETAS.

Contrato # 2: Mejoramiento de Escenarios Deportivos; Grupo No. 3
Complejo de Raquetas

El Oferente, Anexo todos los documentos solicitados para esta
acreditacion, por lo cual no se le solicitaron subsanables.

Cumple

JUAN PABLO DORADO

PROPONENTE

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE

VERIFICACION

o El oferente adjunta una certificacion del contrato No. 5735 suscrito entre la
Universidad Tecnoldgica de Pereira y Juan Pablo Dorado Martinez cuyo
objeto es "CONSTRUCCION DE LA FASE | DE LOS LABORATORIOS
ALTERNATIVOS (MULTIFUNCIONALES) EN LA UTP, PARA MEJORAR LOS
ESPACIOS DE APRENDIZAJE EN LOS LABORATORIOS DE LA
COMUNIDAD ACADEMICA”, acompafiado de una certificacion de obra,
razon por la cual el oferente debe anexar de acuerdo a lo solicitado en la NOTA 2
del literal 3.8.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE, el Acta de Recibo
Final con cantidades ejecutadas indicando el item con el cual se acredita. Anexo
que se evidencia en el folio No. 123 adjunto por el oferente denominada Acta de
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JUAN PABLO
DORADO

Recibo y Terminacidn, pero que no se agregd en la propuesta enviada.

Adicional en el folio No. 120 de la propuesta entregada por el oferente se
evidencia en la firma del contrato, que se registra la firma del sefior Andrés
Dorado Martinez como el contratista y no la del proponente Juan Pablo Dorado
Martinez, motivo por el cual se le solicita al proponente aclarar la figura del sefior
Andrés Dorado Martinez en el contrato.
Como se menciond anteriormente el oferente anexo una certificacion de obra con
cantidades de obra, pero con el fin de validad y cumpliendo lo exigido en los
lineamientos el oferente debe allegar el acta de recibo final con las cantidades
ejecutadas donde se conste la ejecucion a satisfaccion por parte de la entidad
contratante.

» El oferente adjunta el contrato No. 342 de 2016 suscrito entre el
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC y el CONSORCIO
ESTRUCTURAL, con representacion legal del sefior Juan Pablo Dorado Martinez
cuyo objeto es "EJECUCION EN LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS
SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, INHERENTES
Y NECESARIAS PARA LA CULMINACION DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
DEL INMUEBLE DEL CLAUSTRO, SEDE DEL CONCEJO DE BOGOTA, EN LA CALLE
36 No. 28 A - 41 DE BOGOTA D.C, (..)", con un Acta de entrega y Recibo a
Satisfaccion de Obra y Acta de terminacién en la que no se plasman las
cantidades ejecutadas, motivo por el cual el oferente debe allegar lo solicitado
en la NOTA 2 del literal 3.8.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE.

» Acta de liquidacion

El oferente allega en el folio No. 181 un documento denominado FORMATO
2 - PROPUESTA ECONOMICA, el cual es un formato de presentacion de
oferta, documento que no es valido para la acreditacion de la experiencia.

Subsanacion:

El oferente allega documentos y aclaraciones solicitadas, las cuales fueron

Cumple
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verificadas por el comité evaluador.

o E| oferente allega los documentos y aclara indicando las actividades
solicitadas, (Pag. 2 - 6) documento de subsanacion.

o El oferente aclara sobre la figura del sefior Andrés Dorado Martinez en la
firma del contrato 5735 quien actio como apoderado debidamente
acreditado, segin consta en el contrato. (Pag.8) documento de
subsanacion.

e Se recibe aclaracion solicitada, con la cual se pudo verificar el
cumplimiento de los requisitos solicitados.

e Se pudo verificar en SECOP | la informacion requerida.

3. CONSORCIO CONSTRUCAUCA BCSC

PROPONENTE

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE

VERIFICACION

CONSORCIO
CONSTRUCAUCA
BCSC - (BCS
INGENIERIA Y

. El oferente adjunta la certificacion del Acta de Liquidacion del
contrato No. ICCU-414-2015 suscrito entre el INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU y el
CONSORCIO EDUCARSU cuyo objeto es “(...) MANTENIMIENTO Y
REHABILITACION COLEGIO LAS MERCEDES MUNICIPIO DE
NOCAIMA, CUNDINAMARCA", acompafado del Acta de Entrega y
Recibo Definitivo de Obra, razén por la cual el oferente debe anexar
de acuerdo a lo solicitado en la NOTA 2 del literal 3.8.2. EXPERIENCIA
ESPECIFICA DEL OFERENTE, copia del contrato y copia del Acta de
Recibo Final con cantidades ejecutadas indicando el item con el cual
se acredita.

Adicional debe allegar lo solicitado en la NOTA 4 Del
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PROYECTOS SAS [capitulo 3.8. DOCUMENTOS DE CARACTER TECNICO Cumple
70%; (HABILITANTE)
CONSTRUCTORA
CARSU SAS 30%) »  Eloferente adjunta el certificacion contrato de obra No. FNT-088-2015
suscrito entre FONTUR y el CONSORCIO CONSTRUCTORES MANIZALES cuyo
objeto es “(...) CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL CENTRO DE FERIAS Y
EXPOSICIONES - EXPOFERIAS MANIZALES", acompafado de una certificacion
expedida por el contratante en la que indica los items con lo que se acredita, pero
recalcamos que deacuerdo alaNota 2, se debe realizar en el Acta de Recibo Final con
cantidades ejecutadas donde conste la ejecucion a satisfaccion por parte de la
entidad contratante.
Subsanacion:
e Anexo los documentos solicitados Pag. (52-60, 61-63, 64-67).
e Anexo los documentos solicitados (Pag. 75 - 88)
4. CONSORCIO OBRAS CDC
PROPONENTE EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE VERIFICACION
Contrato # 1: Realizar por el Sistema de precios Unitarios fijos, sin
CONSORCIO formula de ajuste, la construccién, reforzamiento estructural y
OBRAS CDC - |rehabilitacion del Centro de Danza y Coreografia del Valle CDCV en los
(PROYECTAR edificio 1, Ta y 2 de las antiguas bodegas de la empresa de licores del
INGENIER(A sAs |Valle
>0%; Contrato # 2: Rehabilitacion, Reforzamiento Estructural vy
DESARROL!‘AMOS Mejoramiento Arquitectonico, Sede del Hospital San Vicente de Paul Cumple
INGENIERIA SAS Municipio de Palmira.
50%)
El oferente Anexo todos los documentos solicitados para esta

o

</
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acreditacion, por lo cual no se le solicitaron subsanables.

5. OBRACIC SAS

PROPONENTE

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE

VERIFICACION

OBRACIC SAS

El

Oferente entrega propuesta incompleta y sin oferta

econdmica

No Cumple

6. CONSORCIO CD-CALI

PROPONENTE

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE

VERIFICACION

CONSORCIO CD-
CALI - (INGENIERIA
COLOMBIA SAS

El oferente adjunta copia del contrato de obra No. 1-01-
25400-428-2008 suscrito entre la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP y el CONSORCIORTB cuyo
objeto es "OBRAS DE REHABILITACION Y REFORZAMIENTO
SISMO RESISTENTE DE LOS TANQUES UVAL ANTIGUO Y
NUEVO, REFORZAMIENTO SISMO RESISTENTE DE LAS
ESTACION DE BOMBEO QUINDIO Y SIERRA MORENA Il Y
REHABILITACION DE LA ESTACION CONTROLADORA
GRANADA SUR" el oferente también adjunto copia del
contrato y el Acta de Liquidacidon. No obstante se evidencia
que el oferente no allega lo solicitado en la NOTA 2 del literal
3.8.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE, que hace
referencia al Acta de Recibo Final con cantidades ejecutadas
indicando el item con el cual acredita la experiencia.

Cumple




FONTUR

COLOMBIA

o

</
FIDUCOLDEX

70%; HECTOR
HERNANDO
CASTELLANOS
ZULUAGA 30%)

Tampoco se evidencia la copia del documento de constitucion del
consorcio CONSORCIORTB, de acuerdo a lo solicitado en la NOTA 4
Del capitulo 3.8. DOCUMENTOS DE CARACTER TECNICO
(HABILITANTE).

e El oferente adjunta copia del contrato de obra No. 2103001
suscrito entre el FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE
DESARROLLO — FONADE y el CONSORCIO HCI cuyo objeto es
"EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REALIZAR LAS OBRAS
PARA LA TERMINACION Y ADECUACION DEL ESTADIO DE
BEISBOL DE SAN ANDRES ISLA (...)", en el cual falta la hoja de
firmas entre las partes, motivo por el cual el oferente debe
allegar copia del contrato completa, de igual forma el oferente
no allega el Acta de liquidacion solicitada en la NOTA 2 del
literal 3.8.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE, en lo
que respecta al Acta de Liquidacién y lo solicitado en la NOTA
4, que es la copia del documento de constitucion del
consorcio, indicadas anteriormente.

Subsanacion:
e Anexo los documentos solicitados Pag. (60-61, 66, 70).
e Anexo los documentos solicitados Pag. (73-101, 102-103).
e Adjunta acta de liquidacion
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PROPONENTE

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE

VERIFICACION

UNION TEMPORAL
CENTRO DE
DANZAS DEL VALLE
(DISTRIPAL 60%;
PABLO ALEXANDER
CHAUSTRE
ALVAREZ 40%)

» El oferente adjunta Acta de Liquidacion del contrato de obra civil No. 318 de
2016 suscrito entre la ES.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE y la UNION
TEMPORAL HOSPITAL TIBU 2016 cuyo objeto es “REMODELACION,
ADECUACION Y AMPLIACION DE LA IPS DE TIBU, NORTE DE
SANTANDER", la cual no es legible para la respectiva verificacion de la experiencia
especifica del oferente, razon por la cual el oferente debe allegar lo solicitado
en la NOTA 2 del literal 3.8.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE,
legible para que el comité evaluador realice la respectiva verificacion y
evaluacion.

Tampoco se evidencia la copia del documento de constitucion del
consorcio CONSORCIORTB, de acuerdo a lo solicitado en la NOTA 4
Del capitulo 3.8. DOCUMENTOS DE CARACTER TECNICO
(HABILITANTE)

» El oferente adjunta el Acta Final del contrato de obra No. 099
de 2009 suscrito entre el MUNICIPIO DE SARDINATA y LUIS RAUL
SALAZAR RODRIGUEZ cuyo objeto es “CONSTRUCCION
VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL DAMNIFICADOS OLA INVERNAL
MUNICIPIO DE SARDINATA, DEPARTAMENTO NORTE DE
SANTANDER", en el que se evidencia que el objeto del contrato
NO acredita la experiencia solicitada en la oferta que relacionamos
a continuacion:

“(...) Los oferentes deben acreditar la experiencia con maximo dos
(2) contratos de obra ejecutados, terminados y liquidados previos
al cierre del presente proceso, cuyo objeto o alcance sea de OBRAS
DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES vy
CONSTRUCCION RED CONTRA INCENDIOS cuya sumatoria de los
valores en los contratos aportados, expresados en SMMLV a la
fecha de terminacién de la ejecucion, debera ser igual o superior al
presupuesto oficial y dichos contratos deben incluir dentro de su

Cumple
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alcance las siguientes actividades:
1. Reforzamiento estructural en concreto y
2. Construccion red contra Incendios

Para el cumplimiento del requisito 1, el proponente debe acreditar la
experiencia en: Reforzamiento estructural en Concreto: que para el
presente proceso de contratacion seran edificaciones verticales.

Para el cumplimiento de la actividad No. 2 Construccién red contra
Incendios; se podra acreditar esta actividad con instalacién del sistema
de Red contra Incendio, en cualquier tipo de edificacion. (...)"

Motivo por el cual el oferente debe allegar un contrato de obra
ejecutado, terminado y liquidado al cierre del proceso de contratacién
No. FNTIA-018-2020 cumpliendo lo solicitado en el objeto o alcance
solicitado, aclarando que la actividad de Reforzamiento Estructural en
Concreto consiste en incrementar la capacidad de carga de una
estructura existente.

Para la presentacién de un nuevo contrato que subsane este
requerimiento y la acreditacién de la experiencia especifica se le
informa al oferente que debe acreditar toda la documentacién del
capitulo 3.8. DOCUMENTOS DE CARACTER TECNICO (HABILITANTE),
de igual manera presentar debidamente diligenciado y actualizado el
Anexo No. 11 — EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE.

Subsanacion:

e El oferente adjunta los documentos y realiza las aclaraciones
requeridas para el primer contrato. (Pag. 4-25, 26-27), Ajunta
acta de recibo final.

e E|l contrato aportado en esta ocasidbn “Mejoramiento de

Vivienda Rural Para La Poblacién Vulnerable Del Municipio
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Pamplonita, Norte De Santander’, no se tiene en cuenta
debido a que no se evidencia la acreditacion de reforzamiento
estructural. Sin embargo con la documentacion subsanada del
primer contrato en esta ocasion se pudo verificar el
cumplimiento total de los requisitos exigidos.

8. UNION TEMPORAL FONTUR 2020

PROPONENTE

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE

VERIFICACION

> El oferente adjunta un certificado del contrato No. 207/2009 suscrito entre el
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES 'y el CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS cuyo objeto es
“REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y MODIFICACIONES
ARQUITECTONICAS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DIRECCION
GENERAL DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, UBICADA EN LA CALLE 52
NO. 14-67 BOGOTA D.C. el cual debe venir acompafiado de la copia del
contrato, acta de liquidacion de acuerdo a los solicitado en la NOTA 2 del
literal 3.8.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE.

De igual forma el oferente debe allegar lo solicitado en la NOTA 4 Del
capitulo 3.8. DOCUMENTOS DE CARACTER TECNICO (HABILITANTE)

» El oferente adjunta una certificacion de obra del contrato No.
PN DIRAF No. 06-6-10060-13 suscrito entre la POLICIA NACIONAL —
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA y el CONSORCIO
CONSTRUCCIONES VILLAVICENCIO cuyo objeto es “CONSTRUCCION
Y DOTACION DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE
VILLAVICENCIO POR EL SISTEMA DE LLAVE EN MANO A PRECIO
GLOBAL FIJO, INCLUYE ESTUDIO DE SUELOS, ESTUDIO
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UNION TEMPORAL
FONTUR 2020
(CIVILIZACION

TECNICAY
ARQUITECTURA

SAS 60 % ;JUAN

CARLOS LEDESMA

GUTIERREZ 40 %)

TOPOGRAFICO, DISENO ARQUITECTONICO Y URBANISTICO, DISENO
ESTRUCTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, DISENO DE
REDES HIDROSANITARIAS, GAS PROPANO Y CONTRAINCENDIOS
INTERIOR Y EXTERIOR, DISENO PAISAJISTICO Y URBANISTICO,
DISENO INTERIOR Y OFICINA ABIERTA Y AUDITORIO, DISENO DE
REDES ELECTRICAS DE BAJA Y MEDIA TENSION INTERIOR Y
EXTERIOR Y APANTALLAMIENTO, DISENO DE RED DE VOZ Y DATOS
INTERIOR Y EXTERIOR, DISENO DE SISTEMA DE VENTILACION
MECANICA Y/O NATURAL Y CLIMATIZACION, ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL EN CONDICIONES DE OPERACION Y HABITABILIDAD
PREVIA APROBACION DE LOS DISENOS Y ESTUDIS TECNICOS,
TRAMITES DE LICENCIA Y PERMISOS Y DEMAS ACTIVIDADES PARA
SU EJECUCION” el cual debe venir acompafiado de la copia del
contrato, acta de liquidacion de acuerdo a os solicitado en la NOTA 2
y NOTA 4 del literal 3.8.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE,
anteriormente descritas.

De acuerdo al anexo No. 11 adjunto por el oferente en el contrato No. 207/2009

gjecutado para el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - AGENCIA LOGISTICA DE LAY

FUERZAS MILITARES el oferente acredita la experiencia de:

1. Reforzamiento estructural en concreto.

Pero en el documento Acta de Recibo a Satisfaccion del contrato de obra no
se evidencia lo manifestado por el oferente, motivo por el cual el oferente
debe acatar las aclaraciones de la primera observacion en referencia a la
Nota 2 y resaltando el item con el cual se acredita y validar que el contrato
cumpla con los requisitos de experiencia especifica solicitados en los
lineamientos.

Por todo lo anterior se solicita aclarar y subsanar a cada una de las

observaciones anteriormente descritas y para todos los oferentes,

No cumple
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quienes deberan realizar las actualizaciones correspondientes a los
anexos, en caso que la informacién aportada se modifique alguno de
ellos respecto a la version del formato inicial entregado.

Por todo lo anterior se solicita aclarar y subsanar cada una de las
observaciones anteriormente descritas.

Subsanacion:
El Oferente adjunta en los siguientes documentos del primer contrato
aqui indicado:
e Actas de recibo final con cantidades ejecutadas contrato e
indica las 2 actividades requeridas como experiencia.
e Adjunta copia del contrato, en 44 folios
e Adjunta copia del documento consorcial.
No adjunta copia del acta de liquidacién del contrato.

El Oferente adjunta en los siguientes documentos del Segundo
contrato aqui indicado:

e Adjunta copia del contrato, en 16 folios

e Adjunta copia acta de liquidacién en 11 folios.

e Adjunta copia del documento consorcial.
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TABLA RESUMEN EVALUACION

CERTIFICACION DE EXPERIENCIA ESPECIFICA )
N°® PROPONENTES CONOCIMIENTO DE LUGAR DEL OFERENTE VERIFICACION
1. CONSORCIO VALLE 2020 Cumple Cumple Cumple
2. JUAN PABLO DORADO Cumple Cumple Cumple
3. CONSORCIO CONSTRUCAUCA Cumple Cumple Cumple
4. CONSORCIO OBRAS CDC Cumple Cumple Cumple
5. OBRACIC SAS No Cumple No Cumple No Cumple
6. CONSORCIO CD-CALI Cumple Cumple Cumple
7 UNION TEMPORAL CENTRO DE DANZAS Cumple Cumple Cumple

DEL VALLE

8. UNION TEMPORAL FONTUR 2020 Cumple No Cumple No Cumple
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COLOMBIA
CONSOLIDADO REQUISITOS HABILITANTES
o T | peaweros | msouaioe | Mueros | veumccon
1 CONSORCIO VALLE 2020 Cumple Cumple Cumple Cumple Habilitado
2 JUAN PABLO DORADO Cumple Cumple Cumple Cumple Habilitado
3 CONSORCIO CONSTRUCAUCA Cumple Cumple Cumple Cumple Habilitado
4 CONSORCIO OBRAS CDC Cumple Cumple Cumple Cumple Habilitado
5 OBRACIC SAS Cumple No Cumple No Cumple No Cumple No Cumple
6 CONSORCIO CD-CALI Cumple No Cumple Cumple Cumple No Cumple
7 UNIOE;E\Z/I:SE?:: \(/:EEIJERO DE Cumple No Cumple Cumple Cumple No Cumple
8 UNION TEMZPO(?ZEAL FONTUR Cumple Cumple Cumple No Cumple No Cumple

COMITE EVALUADOR

14/08/2020




