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RESPUESTA A OBSERVACIONES

INVITACION ABIERTA A PRESENTAR PROPUESTAS No FNT-093 de 2014

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECN/CA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL Y
FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CANON DEL JUANAMBU EN
EL MUNICIPIO DE BUESACO, DEPARTAMENTO DE NARINO.

LADY YOLIMA CASTELLANOS MONSALVE
INGVICOL

OBSERVACION 1. “En atencién al informe de evaluacién publicado con ocasién del proceso de la
referencia y mds exactamente con la evaluacién de la experiencia de nuestra oferta, por medio de la
presente solicitamos declarar nuestra propuesta como CUMPLE, teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:

1. El numeral 4.2.1. en el pendltimo pdrrafo de la pdgina 30 de 51, establece:
La experiencia deberd ser acreditada mediante certificaciones o el contrato acompafiado del
Acta de Lliquidacién y/o Acta de Recibo Final del mismo. La certificacién deberd ser suscrita
por la entidad contratante. En todo caso se podrd solicitar aclaraciones de la informacién
registrada en el acta o la documentacién que el Comité Evaluador considere necesaria para
validar la experiencia.”

RESPUESTA 1. Teniendo en cuenta el numeral que menciona, el comité evaluador solicité
aclaracién a la informacién con el fin de validar la experiencia y el proponente no presenté la
documentacién solicitada. En el informe de evaluacién técnica se solicité: “SUBSANAR. Se solicita
copia del contrato y acta de recibo del contrato de obra y documento de composicién accionaria de
la empresa dénde se verifique el porcentaje de participacién de los socios de INGVICOL S.A.S.” El
proponente presenté “Certificaciéon de composicién accionaria”, documento que no subsana la
observacién teniendo en cuenta que no estd soportado con el libro de accionistas y tampoco se
soporta con el certificado de existencia y representacién legal, razén por la cual no es posible
validar la composicién accionaria. Por otro lado, se presenté copia del contrato de interventoria,
pero no se presentaron los documentos del contrato de obra dénde se pudiera verificar la
interventoria a construccién de senderos o construccién de edificaciones en guadua o madera.

OBSERVACION 2. “INGVICOL de acuverdo con los requerimientos de las condiciones del presente
proceso, entregd en su propuesta el ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO ver folios 36 al 40 de
nuestra propuesta”

RESPUESTA 2. El ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA se encuentra en
los folios mencionados, sin embargo este documento no permite verificar la interventoria a contratos
de obra en los que se hubieran desarrollado actividades de construccién de senderos o construccién
de edificaciones en guadua o madera. Razén por la cual se solicité SUBSANAR y no se presenté la
documentacién solicitada.
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OBSERVACION 3. “E/ contrato y sus adiciones fueron entregados dentro del término solicitado por
la entidad”

RESPUESTA 3. Se recibié dentro del término el contrato de INTERVENTORIA y sus adiciones. No
se recibié la documentacién solicitada en la evaluacién técnica en relacién con “copia del contrato y
acta de recibo del contrato DE OBRA" para verificar las actividades efectuadas por el contratista de
obra.

OBSERVACION 4. "Toda la documentacién necesaria para la acreditacién de la experiencia fue
entregada y puede ser revisada por la entidad nuevamente”

RESPUESTA 4. No se recibié la documentacion a SUBSANAR: Documento de composicién

accionaria de la empresa y copia del acta de recibo del contrato de OBRA.

OBSERVACION 5. “las actividades requeridas en las condiciones del presente proceso fueron
acreditadas de manera precisa en los documentos entregados en nuestra oferta

Los proponentes deben acreditar la experiencia en minimo uno (1) y mdximo dos (2) CONTRATOS
DE INTERVENTORIA A CONTRATOS DE OBRA las siguientes actividades: CONSTRUCCION DE
SENDEROS O CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES EN GUADUA O MADERA.

Por favor revisar folio 38 de nuestra oferta donde claramente se establece los senderos que se
intervinieron durante la vigencia del contrato:

Municipio de Buenavista, Numero de Orden 3
Municipio de Maripi, Numero de Orden 2
Municipio de Saboya, Numero de Orden 1”

RESPUESTA 5. Lla experiencia solicitada corresponde a las siguientes actividades:
CONSTRUCCION DE SENDEROS O CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES EN GUADUA O
MADERA. los documentos presentados se refieren a MEJORAMIENTO e INTERVENCION de
senderos, mds no a CONSTRUCCION que en términos técnicos requiere actividades diferentes,
razén por la cual se solicité SUBSANAR allegando la documentacién del contrato de obra para
verificar el alcance de las actividades solicitadas. La documentacién no fue presentada por lo tanto
no cumple.

Comité de Evaluacion - FONTUR
Elaboré: Lina Marcela Ardila
Revisé: Juan Carlos Rodriguez
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