

INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y
PRELIMINAR DE EVALUACIÓN

INVITACIÓN ABIERTA A PRESENTAR OFERTAS FNT-143-2014

OBJETO: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y OPERATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE PEREIRA Y RISARALDA - EXPOFUTURO, EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA. OBRAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA FASE, PARTES A Y B, DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ELABORADOS POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA”

El Comité Evaluador dentro del término previsto en el cronograma establecido en la Adenda 7 de la Invitación Abierta FNT-143-2014 procede a emitir el correspondiente Informe de Verificación de requisitos habilitantes y preliminar de evaluación así:

| No. | Proponentes |
|-----|--|
| 1 | CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L., SUCURSAL COLOMBIA |
| 2 | CONSULTEC LTDA |
| 3 | INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS - INGEOBRAS S.A.S. |
| 4 | CONSORCIO INGCON EXPO |
| 5 | CARLOS VERGARA NEGRETE |
| 6 | G3 INGENIEROS LTDA |
| 7 | UNION TEMPORAL EXPOFUTURO |
| 8 | APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LTDA |
| 9 | CONSORCIO PE |
| 10 | CONSTRUCTORA A & C S.A. (Radiación Extemporánea) |

INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y PRELIMINAR DE EVALUACIÓN

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES:

| DOCUMENTOS | Proponente: CONSORCIO PE (GUSTAVO PALACIOS RUBIANO (50%) - EDICO S.A.S. (50%)) | | | |
|---|---|----|--------------|---|
| | CUMPLE | | FOLIO NÚMERO | OBSERVACIONES |
| | SI | NO | | |
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA | X | | 002-003 | |
| CERTIFICADO DE PAGO DE PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL | X | | 007-008 | |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL | X | | 010-017 | |
| ACTA DE JUNTA DIRECTIVA, JUNTA DE SOCIOS U ÓRGANO COMPETENTE | | | | No aplica |
| DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO | X | | 019-020 | |
| COPIA DE REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) ACTUALIZADO AÑO 2012 | X | | 022-023 | |
| CERTIFICADO DE NO ESTAR INCURSO EN CAUSAL DE DISOLUCIÓN O LIQUIDACIÓN | | X | 025 | La empresa EDICO S.A.S no allegó original del certificado. |
| GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA | X | | 026A-026H | |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA | X | | 028-029 | |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS | X | | 030-032 | |
| CERTIFICADO JUDICIAL, EXPEDIDO POR LA POLICIA NACIONAL | X | | 033-034 | |
| FOTOCOPIA LEGIBLE DE LA CÉDULA DE CIUDADANIA AL 150% DE LA PERSONA NATURAL QUE SUSCRIBIRÁ EL CONTRATO (REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, DEBIDAMENTE FACULTADO). | X | | 036-037 | |
| FORMATO FTJ11 DE INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES ANTE FONTUR DEBIDAMENTE DILIGENCIADO, ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS EN EL MISMO. | | X | 039-042 | Cada uno de los integrantes del consorcio no allegaron certificación bancaria, de acuerdo con lo establecido en el formato. |
| FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN | | X | 044 | Cada uno de los integrantes del consorcio no allegaron el formato de acuerdo con lo establecido en los términos de la invitación. |
| FORMATO AUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRALES DE RIESGO | | X | | Cada uno de los integrantes del consorcio no allegaron el formato en original con la huella. |
| FORMATO FTOR03 DE CONOCIMIENTO DE CLIENTES ANTE FONTUR DEBIDAMENTE DILIGENCIADO, ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS EN EL MISMO | | X | | No se allegó formato original completamente diligenciado como consorcio. El señor Gustavo Palacios, no allegó formato original completamente diligenciado en la casilla producto fiduciario colocar No aplica, en la casilla datos generales colocar la información o No aplica en Estudios Posgrado, en la casilla información actividad económica no se colocó información en fecha de vinculación o No aplica, en la casilla información financiera no se colocó la información respectiva, en la casilla declaración de origen y destino de fondos, no se colocó la descripción del tipo de operación en moneda extranjera la información o No aplica, no se colocó la huella en el formato. La empresa Estudios y Diseños Interventorias y construcciones SAS, no allegó el formato original completamente diligenciado. |
| VERIFICACIÓN | <p>NO CUMPLE El proponente radicó documentos el 25 de agosto de 2014 a las 3:36 p.m., de manera extemporánea a fecha y hora establecida en el Informe de Verificación de Requisitos Habilitantes, es decir, el 25 de agosto de 2014, a las 3:00 p.m., y de acuerdo con los términos de la invitación, la propuesta incurre en la causal de rechazo establecida en el numeral 3.1.6., literal g) En este evento, será rechazada la propuesta cuando habiendo sido requerido el proponente para aclaraciones o presentación de documentos faltantes por FONTUR, <u>no los allegue en debida forma y en el término previsto por FONTUR.</u></p> | | | |

INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y PRELIMINAR DE EVALUACIÓN

| DOCUMENTOS | Proponente: G3 INGENIEROS LTDA | | | |
|---|--------------------------------|----|------------------|---------------|
| | CUMPLE | | FOLIO NÚMERO | OBSERVACIONES |
| | SI | NO | | |
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA | X | | 2-3 | |
| CERTIFICADO DE PAGO DE PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL | X | | 5 | |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL | X | | 7-10 | |
| ACTA DE JUNTA DIRECTIVA, JUNTA DE SOCIOS U ÓRGANO COMPETENTE | | | | No aplica |
| DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO | | | | No aplica |
| COPIA DE REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) ACTUALIZADO AÑO 2012 | X | | 12 | |
| CERTIFICADO DE NO ESTAR INCURSO EN CAUSAL DE DISOLUCIÓN O LIQUIDACIÓN | X | | | |
| GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA | X | | Aclarado | |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA | X | | 26-27 | |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS | X | | 23-24 | |
| CERTIFICADO JUDICIAL, EXPEDIDO POR LA POLICIA NACIONAL | X | | 29 | |
| FOTOCOPIA LEGIBLE DE LA CÉDULA DE CIUDADANIA AL 150% DE LA PERSONA NATURAL QUE SUSCRIBIRÁ EL CONTRATO (REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, DEBIDAMENTE FACULTADO). | X | | 31 | |
| FORMATO FTJ11 DE INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES ANTE FONTUR DEBIDAMENTE DILIGENCIADO, ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS EN EL MISMO. | X | | allegó documento | |
| FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN | X | | 61 | |
| FORMATO AUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRALES DE RIESGO | X | | 63 | |
| FORMATO FTCT03 DE CONOCIMIENTO DE CLIENTES ANTE FONTUR DEBIDAMENTE DILIGENCIADO, ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS EN EL MISMO | X | | allegó documento | |
| VERIFICACIÓN | CUMPLE | | | |

INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y PRELIMINAR DE EVALUACIÓN

| DOCUMENTOS | Proponente: CARLOS VERGARA NEGRETE | | | |
|---|------------------------------------|----|-------------------|---|
| | CUMPLE | | FOLIO NÚMERO | OBSERVACIONES |
| | SI | NO | | |
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA | X | | 5-6 | |
| CERTIFICADO DE PAGO DE PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL | X | | 10-11 | |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL | | | | No aplica |
| ACTA DE JUNTA DIRECTIVA, JUNTA DE SOCIOS U ÓRGANO COMPETENTE | | | | No aplica |
| DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO | | | | No aplica |
| COPIA DE REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) ACTUALIZADO AÑO 2012 | X | | 13 | |
| CERTIFICADO DE NO ESTAR INCURSO EN CAUSAL DE DISOLUCIÓN O LIQUIDACIÓN | X | | 15 | |
| GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA | X | | 17-18A | |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA | X | | 20 | |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS | X | | 22 | |
| CERTIFICADO JUDICIAL, EXPEDIDO POR LA POLICIA NACIONAL | X | | | El proponente no allega certificado, se consulto. |
| FOTOCOPIA LEGIBLE DE LA CÉDULA DE CIUDADANIA AL 150% DE LA PERSONA NATURAL QUE SUSCRIBIRÁ EL CONTRATO (REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, DEBIDAMENTE FACULTADO). | X | | 24 | |
| FORMATO FTJ11 DE INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES ANTE FONTUR DEBIDAMENTE DILIGENCIADO, ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS EN EL MISMO. | X | | 26-28 | |
| FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN | X | | 30 | |
| FORMATO AUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRALES DE RIESGO | X | | 32 | |
| FORMATO FTICR03 DE CONOCIMIENTO DE CLIENTES ANTE FONTUR DEBIDAMENTE DILIGENCIADO, ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS EN EL MISMO | X | | allegó documentos | |
| VERIFICACIÓN | CUMPLE | | | |

INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y PRELIMINAR DE EVALUACIÓN

| DOCUMENTOS | Proponente: CONSULTEC LTDA | | | |
|---|----------------------------|----|-------------------|---------------|
| | CUMPLE | | FOLIO NÚMERO | OBSERVACIONES |
| | SI | NO | | |
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA | X | | 4-5 | |
| CERTIFICADO DE PAGO DE PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL | X | | 7 | |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL | X | | 12-14 | |
| ACTA DE JUNTA DIRECTIVA, JUNTA DE SOCIOS U ÓRGANO COMPETENTE | | | | No aplica |
| DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO | | | | No aplica |
| COPIA DE REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) ACTUALIZADO AÑO 2012 | X | | 37 | |
| CERTIFICADO DE NO ESTAR INCURSO EN CAUSAL DE DISOLUCIÓN O LIQUIDACIÓN | X | | 39 | |
| GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA | X | | 41-46 | |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA | X | | 48-49 | |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS | X | | 51-52 | |
| CERTIFICADO JUDICIAL, EXPEDIDO POR LA POLICIA NACIONAL | X | | 54 | |
| FOTOCOPIA LEGIBLE DE LA CÉDULA DE CIUDADANIA AL 150% DE LA PERSONA NATURAL QUE SUSCRIBIRÁ EL CONTRATO (REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, DEBIDAMENTE FACULTADO). | X | | 56 | |
| FORMATO FTJ11 DE INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES ANTE FONTUR DEBIDAMENTE DILIGENCIADO, ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS EN EL MISMO. | X | | 59-60 | |
| FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN | X | | 62 | |
| FORMATO AUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRALES DE RIESGO | X | | 64 | |
| FORMATO FTGR03 DE CONOCIMIENTO DE CLIENTES ANTE FONTUR DEBIDAMENTE DILIGENCIADO, ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS EN EL MISMO | X | | allegó documentos | |
| VERIFICACIÓN | CUMPLE | | | |

INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y PRELIMINAR DE EVALUACIÓN

| DOCUMENTOS | Proponente: UNIÓN TEMPORAL EXPOFUTURO (RM INGENIEROS SAS 90% - ARM CONSULTING LTDA 10%) | | | |
|---|---|----|-------------------|---------------|
| | CUMPLE | | FOLIO NÚMERO | OBSERVACIONES |
| | SI | NO | | |
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA | X | | 2-3 | |
| CERTIFICADO DE PAGO DE PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL | X | | 4-5 | |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL | X | | 6-12 | |
| ACTA DE JUNTA DIRECTIVA, JUNTA DE SOCIOS U ÓRGANO COMPETENTE | X | | 13-14 | |
| DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO | X | | 15-16 | |
| COPIA DE REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) ACTUALIZADO AÑO 2012 | X | | 17-18 | |
| CERTIFICADO DE NO ESTAR INCURSO EN CAUSAL DE DISOLUCIÓN O LIQUIDACIÓN | X | | 19-20 | |
| GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA | X | | 21-28 | |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA | X | | 29-30 | |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS | X | | 31-34 | |
| CERTIFICADO JUDICIAL, EXPEDIDO POR LA POLICIA NACIONAL | X | | 35-36 | |
| FOTOCOPIA LEGIBLE DE LA CÉDULA DE CIUDADANIA AL 150% DE LA PERSONA NATURAL QUE SUSCRIBIRÁ EL CONTRATO (REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, DEBIDAMENTE FACULTADO). | X | | 37-38 | |
| FORMATO FTJ11 DE INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES ANTE FONTUR DEBIDAMENTE DILIGENCIADO, ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS EN EL MISMO. | X | | allegó documentos | |
| FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN | X | | allegó documento | |
| FORMATO AUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRALES DE RIESGO | X | | 47-48 | |
| FORMATO FTOR03 DE CONOCIMIENTO DE CLIENTES ANTE FONTUR DEBIDAMENTE DILIGENCIADO, ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS EN EL MISMO | X | | allegó documento | |
| VERIFICACIÓN | CUMPLE | | | |

INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y PRELIMINAR DE EVALUACIÓN

| DOCUMENTOS | Proponente: APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LTDA | | | |
|---|---|----|------------------|---------------|
| | CUMPLE | | FOLIO NÚMERO | OBSERVACIONES |
| | SI | NO | | |
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA | X | | 00002-000004 | |
| CERTIFICADO DE PAGO DE PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL | X | | 022 | |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL | X | | 009-020 | |
| ACTA DE JUNTA DIRECTIVA, JUNTA DE SOCIOS U ÓRGANO COMPETENTE | | | | No aplica |
| DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO | | | | No aplica |
| COPIA DE REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) ACTUALIZADO AÑO 2012 | X | | 122 | |
| CERTIFICADO DE NO ESTAR INCURSO EN CAUSAL DE DISOLUCIÓN O LIQUIDACIÓN | X | | 24 | |
| GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA | X | | 027-032 | |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA | X | | 034-035 | |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS | X | | 037-038 | |
| CERTIFICADO JUDICIAL, EXPEDIDO POR LA POLICIA NACIONAL | X | | 040 | |
| FOTOCOPIA LEGIBLE DE LA CÉDULA DE CIUDADANIA AL 150% DE LA PERSONA NATURAL QUE SUSCRIBIRÁ EL CONTRATO (REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, DEBIDAMENTE FACULTADO). | X | | 042 | |
| FORMATO FTJ11 DE INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES ANTE FONTUR DEBIDAMENTE DILIGENCIADO, ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS EN EL MISMO. | X | | allegó documento | |
| FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN | X | | 048 | |
| FORMATO AUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRALES DE RIESGO | X | | 0050 | |
| FORMATO FTGR03 DE CONOCIMIENTO DE CLIENTES ANTE FONTUR DEBIDAMENTE DILIGENCIADO, ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS EN EL MISMO | X | | allegó documento | |
| VERIFICACIÓN | CUMPLE | | | |

INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y PRELIMINAR DE EVALUACIÓN

| DOCUMENTOS | Proponente: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L., SUCURSAL EN COLOMBIA | | | |
|---|---|----|------------------|---------------|
| | CUMPLE | | FOLIO NÚMERO | OBSERVACIONES |
| | SI | NO | | |
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA | X | | 000006-000008 | |
| CERTIFICADO DE PAGO DE PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL | X | | 000010 | |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL | X | | 000012-000015 | |
| ACTA DE JUNTA DIRECTIVA, JUNTA DE SOCIOS U ÓRGANO COMPETENTE | | | | No aplica |
| DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO | | | | No aplica |
| COPIA DE REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) ACTUALIZADO AÑO 2012 | X | | 000017 | |
| CERTIFICADO DE NO ESTAR INCURSO EN CAUSAL DE DISOLUCIÓN O LIQUIDACIÓN | X | | 000018 | |
| GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA | X | | 000021-000029 | |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA | X | | 000031 | |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS | X | | 000033-000034 | |
| CERTIFICADO JUDICIAL, EXPEDIDO POR LA POLICIA NACIONAL | X | | 000036 | |
| FOTOCOPIA LEGIBLE DE LA CÉDULA DE CIUDADANIA AL 150% DE LA PERSONA NATURAL QUE SUSCRIBIRÁ EL CONTRATO (REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, DEBIDAMENTE FACULTADO). | X | | 000038 | |
| FORMATO FTJ11 DE INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES ANTE FONTUR DEBIDAMENTE DILIGENCIADO, ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS EN EL MISMO. | X | | allegó documento | |
| FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN | X | | 000044-000045 | |
| FORMATO AUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRALES DE RIESGO | X | | 000047 | |
| FORMATO FTGR03 DE CONOCIMIENTO DE CLIENTES ANTE FONTUR DEBIDAMENTE DILIGENCIADO, ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS EN EL MISMO | X | | allegó documento | |
| VERIFICACIÓN | CUMPLE | | | |

INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y PRELIMINAR DE EVALUACIÓN

| DOCUMENTOS | Proponente: CONSORCIO INGCON EXPO (Carlos Arturo Pineda Martínez 30%, José Asdrúbal Loiza Gallego 30%, Javier Eduardo Rosero Londoño 30% Gustavo Adolfo Florez Gálvez 10%) | | | |
|---|---|----|-----------------------|---------------|
| | CUMPLE | | FOLIO NÚMERO | OBSERVACIONES |
| | SI | NO | | |
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA | X | | 2-3 | |
| CERTIFICADO DE PAGO DE PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL | X | | 4-17 | |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL | X | | 18-21 | |
| ACTA DE JUNTA DIRECTIVA, JUNTA DE SOCIOS U ÓRGANO COMPETENTE | | | | No aplica |
| DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO | X | | allegar documento | |
| COPIA DE REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) ACTUALIZADO AÑO 2012 | X | | 25-28 | |
| CERTIFICADO DE NO ESTAR INCURSO EN CAUSAL DE DISOLUCIÓN O LIQUIDACIÓN | X | | allego los documentos | |
| GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA | X | | 30-36 | |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA | X | | 37-40 | |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS | X | | 41-45 | |
| CERTIFICADO JUDICIAL, EXPEDIDO POR LA POLICIA NACIONAL | X | | 46-49 | |
| FOTOCOPIA LEGIBLE DE LA CÉDULA DE CIUDADANIA AL 150% DE LA PERSONA NATURAL QUE SUSCRIBIRÁ EL CONTRATO (REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, DEBIDAMENTE FACULTADO). | X | | 50-61 | |
| FORMATO FTJ11 DE INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES ANTE FONTUR DEBIDAMENTE DILIGENCIADO, ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS EN EL MISMO. | X | | 62-83 | |
| FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN | X | | 84-88 | |
| FORMATO AUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRALES DE RIESGO | X | | 89-92 | |
| FORMATO FTCR03 DE CONOCIMIENTO DE CLIENTES ANTE FONTUR DEBIDAMENTE DILIGENCIADO, ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS EN EL MISMO | X | | allegó documento | |
| VERIFICACIÓN | CUMPLE | | | |

INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y PRELIMINAR DE EVALUACIÓN

| DOCUMENTOS | Proponente: INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS - INGEOBRAS S.A.S. | | | |
|---|---|----|-------------------|---------------|
| | CUMPLE | | FOLIO NÚMERO | OBSERVACIONES |
| | SI | NO | | |
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA | X | | 000006-000008 | |
| CERTIFICADO DE PAGO DE PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL | X | | 000013 | |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL | X | | 000015-000018 | |
| ACTA DE JUNTA DIRECTIVA, JUNTA DE SOCIOS U ÓRGANO COMPETENTE | | | | No aplica |
| DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO | | | | No aplica |
| COPIA DE REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) ACTUALIZADO AÑO 2012 | X | | 000020 | |
| CERTIFICADO DE NO ESTAR INCURSO EN CAUSAL DE DISOLUCIÓN O LIQUIDACIÓN | X | | 000022 | |
| GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA | X | | 000024-000025 | |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA | X | | 000027 | |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS | X | | 000029-000030 | |
| CERTIFICADO JUDICIAL, EXPEDIDO POR LA POLICIA NACIONAL | X | | 000032 | |
| FOTOCOPIA LEGIBLE DE LA CÉDULA DE CIUDADANIA AL 150% DE LA PERSONA NATURAL QUE SUSCRIBIRÁ EL CONTRATO (REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, DEBIDAMENTE FACULTADO). | X | | 000009 | |
| FORMATO FTJ11 DE INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES ANTE FONTUR DEBIDAMENTE DILIGENCIADO, ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS EN EL MISMO. | X | | 000034-000036 | |
| FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN | X | | 000038-000039 | |
| FORMATO AUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRALES DE RIESGO | X | | 000041 | |
| FORMATO FTCR03 DE CONOCIMIENTO DE CLIENTES ANTE FONTUR DEBIDAMENTE DILIGENCIADO, ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS EN EL MISMO | X | | allegó documentos | |
| VERIFICACIÓN | CUMPLE | | | |

INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y PRELIMINAR DE EVALUACIÓN

VERIFICACIÓN DOCUMENTOS DE CARÁCTER FINANCIERO:

| Invitación Abierta a Presentar Ofertas FN T-143-014 | | |
|---|-------------------------------------|--------------|
| REQUISITOS HABILITANTES | | |
| | CONSULTEC LTDA | |
| Indicadores financieros | ACEPTABLE | NO ACEPTABLE |
| Patrimonio | X | |
| Índice de liquidez | X | |
| Nivel de Endeudamiento | X | |
| | INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS | |
| Indicadores financieros | ACEPTABLE | NO ACEPTABLE |
| Patrimonio | X | |
| Índice de liquidez | X | |
| Nivel de Endeudamiento | X | |
| | UNION TEMPORAL EXPOFUTURO | |
| Indicadores financieros | ACEPTABLE | NO ACEPTABLE |
| Patrimonio | X | |
| Índice de liquidez | X | |
| Nivel de Endeudamiento | X | |
| | CARLOS VERGARA NEGRETE | |
| Indicadores financieros | ACEPTABLE | NO ACEPTABLE |
| Patrimonio | X | |
| Índice de liquidez | X | |
| Nivel de Endeudamiento | X | |
| | G3 INGENIEROS LTDA | |
| Indicadores financieros | ACEPTABLE | NO ACEPTABLE |
| Patrimonio | X | |
| Índice de liquidez | X | |
| Nivel de Endeudamiento | X | |
| | CONSULTORES DE INGENIERIA UG 21 S.L | |
| Indicadores financieros | ACEPTABLE | NO ACEPTABLE |
| Patrimonio | X | |
| Índice de liquidez | X | |
| Nivel de Endeudamiento | | X |
| | CONSORCIO INGCON EXPO | |
| Indicadores financieros | ACEPTABLE | NO ACEPTABLE |
| Patrimonio | X | |
| Índice de liquidez | X | |
| Nivel de Endeudamiento | X | |
| | APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LTDA | |
| Indicadores financieros | ACEPTABLE | NO ACEPTABLE |
| Patrimonio | X | |
| Índice de liquidez | X | |
| Nivel de Endeudamiento | X | |
| | CONSORCIO PE | |
| Indicadores financieros | ACEPTABLE | NO ACEPTABLE |
| Patrimonio | | |
| Índice de liquidez | | |
| Nivel de Endeudamiento | | |

INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y PRELIMINAR DE EVALUACIÓN

En lo concerniente a esta evaluación, luego de analizar y verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes en cuanto a los componentes Financieros descritos en el de Invitación Abierta FNT-143-2014, se concluye lo siguiente:

1. CONSULTEC LTDA

El proponente **CUMPLE** los requisitos financieros establecidos en el capítulo 4, de los términos de referencia definitivos.

2. INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS

El proponente **CUMPLE** los requisitos financieros establecidos en el capítulo 4, de los términos de referencia definitivos.

3. UNION TEMPORAL EXPOFUTURO

El proponente **CUMPLE** los requisitos financieros establecidos en el capítulo 4, de los términos de referencia definitivos.

4. CARLOS VERGARA NEGRETE

El proponente **CUMPLE** los requisitos financieros establecidos en el capítulo 4, de los términos de referencia definitivos.

5. G3 INGENIEROS LTDA

El proponente **CUMPLE** los requisitos financieros establecidos en el capítulo 4, de los términos de referencia definitivos.

6. CONSULTORES DE INGENIERIA UG 21 S.L. SUCURSAL EN COLOMBIA

INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y PRELIMINAR DE EVALUACIÓN

El proponente **NO CUMPLE** los requisitos financieros establecidos en el capítulo 4, de los términos de referencia definitivos.

7. CONSORCIO INGCON EXPO

El proponente **CUMPLE** los requisitos financieros establecidos en el capítulo 4, de los términos de referencia definitivos.

8. APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LTDA

El proponente **CUMPLE** los requisitos financieros establecidos en el capítulo 4, de los términos de referencia definitivos.

9. CONSORCIO PE

El proponente **NO FUE EVALUADO** en los requisitos financieros establecidos en el capítulo 4, dado que incurre en la causal de rechazo establecida en el numeral 3.1.6., literal g).

**INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y
PRELIMINAR DE EVALUACIÓN**

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES

EXPERIENCIA GENERAL

| No. | Proponente | Certificación – Contratos de experiencia general | Verificación |
|-----|--|--|--------------|
| 1 | CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L., SUCURSAL COLOMBIA | <p>1.- Una (1) Certificación de BEGAR Construcciones y Contratas S.A., para UG21 S.L. por la Asistencia Técnica del PABELLON POLIDEPORTIVO FRONTON Y PISCINA MUNICIPAL en la provincia de Segovia – España.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actividad 1: Área 5.962,05m2, cuatro plantas. NO CUMPLE, NO ADJUNTÓ LOS CONTRATOS. - Actividad 3: Cubierta en Chapa Metálica 2.992m2. NO CUMPLE. <p>2.- Una (1) Certificación de BEGAR Construcciones y Contratas S.A., para UG21 S.L. por la Asistencia Técnica del IES MONTES OBARENES en la provincia de Burgos – España.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actividad 1: Área 2.446m2, distribuida en dos plantas (baja +1). NO CUMPLE. - Actividad 2: Obras eléctricas incluyendo red de media tensión, planta de emergencia y red contra incendio. NO CUMPLE, NO ADJUNTÓ LOS CONTRATOS. <p>3.- Una (1) Certificación de ARCOR S.L., para UG21 S.L. por la Asistencia Técnica del Centro Logístico CETILE S.A. en la provincia de León – España.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actividad 1: Área 4.500m2, altura media de 10.50m, estructura prefabricada en hormigón. NO CUMPLE, NO ADJUNTÓ LOS CONTRATOS. - Actividad 3: Cubierta en Panel de Chapa de Acero 50mm, área 4.500m2. NO CUMPLE, NO ADJUNTÓ LOS CONTRATOS. <p>SE SOLICITA COPIA DE LOS CONTRATOS O ACTAS DE LIQUIDACIÓN O ACTAS DE RECIBO FINAL DE OBRA, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EN LOS TERMINOS DE LA INVITACIÓN SEGÚN EL NUMERAL 4.4.1.</p> <p>EL PROPONENTE NO ADJUNTÓ SUBSANES (CONTRATOS O ACTAS DE RECIBO FINAL O ACTAS DE LIQUIDACIÓN), POR LO TANTO NO CUMPLE.</p> | NO CUMPLE |

**INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y
PRELIMINAR DE EVALUACIÓN**

| | | | |
|---|-------------------|--|--------|
| 2 | CONSULTEC LTDA | <p>1.- Una (1) Constancia, Contrato (2053317 interventoría) y Acta de Recibo Final de FONADE a CONSULTEC por la Interventoría de los Estudios, Diseños y Construcción de la Estructura y Cubierta del Proyecto de Reparación de la Cubierta del Velódromo Alcides Nieto Patiño en la ciudad de Cali – Valle del Cauca.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actividad 1: Área 11.116m2. Veinte metros de altura. CUMPLE. - Actividad 3: Cubierta tipo Sándwich plana metálica, área 11.116m2. CUMPLE. <p>2.- Un (1) Certificación, Contrato 036 y Acta de Recibo de Obra de MEGABUS S.A. para el Consorcio PCC (Enrique Castrillón Trujillo), por la asesoría, interventoría y técnica de la Construcción del Intercambiador y Edificio Administrativo del Sistema Integrado de Transporte Masivo Megabús – Dosquebradas – Risaralda.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actividad 1: Área 4.200m2 CUMPLE. - Actividad 2: Obras eléctricas incluyendo red de media tensión, planta de emergencia y red contra incendio. CUMPLE - Actividad 3: Cubierta tipo Sándwich, Área 5.227m2. CUMPLE. <p>3.- Una (1) Certificado de la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de Pereira, para Consultec LTDA, por la Interventoría al contrato de Construcción Tercera Fase Remodelación Estadio Hernán Ramírez Villegas en Pereira – Risaralda.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actividad 3: Teja trapezoidal en Cl.26. Área 17.300m2 CUMPLE. | CUMPLE |
|---|-------------------|--|--------|

INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y
PRELIMINAR DE EVALUACIÓN

| | | | |
|---|--|---|--------|
| 3 | <p>INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS - INGEOBRAS S.A.S.</p> | <p>1.- Una (1) Constancia, Contrato (2102410 interventoría) y Acta de Liquidación de FONADE para el Consorcio Integral de Obras (Ingeobras 99%), por la Interventoría para la construcción de una Infraestructura Educativa tipo A en el predio denominado La Reliquia en el municipio de Villavicencio – Meta.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actividad 1: Área 6.178,95m2. CUMPLE. - Actividad 3: Cubierta tipo Sándwich CL 28mm, área 5.838,85m2. CUMPLE. <p>2.- Una (1) Constancia, Acta de Recibo Final y Contrato (2102421 interventoría) de FONADE para el Consorcio Integral de Obras (Ingeobras 99%), por la interventoría para la construcción de una Infraestructura Educativa Tipo A en el sector del Triunfo, Urbanización Mirador de Ambalá en la Ciudad de Ibagué – Tolima.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actividad 1: Área 6.085,12m2. Altura 14.20m. CUMPLE - Actividad 2: Obras eléctricas incluyendo red de media tensión, planta de emergencia y red contra incendio. CUMPLE <p>3.- Una (1) Certificación, Contrato y Acta de liquidación de la Secretaría de la Gobernación de Córdoba para el Ingeniería Integral de Obras (Ingeobras 99%), por la interventoría para la Construcción del Coliseo Cubierto en el Municipio de Cereté – Córdoba.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actividad 3: Cubierta tipo sándwich, área 6.348,63m2. CUMPLE | CUMPLE |
|---|--|---|--------|

**INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y
PRELIMINAR DE EVALUACIÓN**

| | | | |
|---|-----------------------------|--|-----------|
| 4 | CONSORCIO INGCON EXPO | <p>1.- Una (1) certificación y acta de liquidación de obra, de la Secretaría de Infraestructura Alcaldía de Pereira a <u>Carlos Arturo Pineda Martínez (30%)</u>, por la interventoría a la Construcción de la Segunda Fase, Remodelación Estadio Hernán Ramírez Villegas (grupo 1 sector occidental, grupo 2 SN).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actividad 2: Obras eléctricas incluyendo red de media tensión, planta de emergencia y red contra incendio. CUMPLE. <p>2.- Una (1) certificación y acta de liquidación de obra de Coeducar (Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Trabajadores de la Educación Risaralda, a <u>Gustavo Adolfo Florez Gálvez</u>, contrato CPSP-2012-01 por la Interventoría Construcción del Centro de Prestación de Coeducar – Pereira.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actividad 1: Área 2.002,06m², cinco pisos. NO CUMPLE CON EL METRAJE SOLICITADO. - Actividad 2: Obras eléctricas incluyendo red de media tensión, planta de emergencia y red contra incendio. CUMPLE <p>3.- Una (1) certificación de Red Alma Mater (Red de Universidades Publicas del Eje Cafetero), a INTI LTDA (José Asdrúbal Loaiza Gallego), por el contrato de interventoría No. RAM 147-0002 DE 2009 para la Construcción Segunda Etapa de la Unidad Educativa de Castilla La Nueva – Meta, sección Secundaria.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actividad 3: Cubierta tipo sándwich, área 2.632m² NO CUMPLE CON EL METRAJE SOLICITADO. <p>4.- Una (1) certificación del Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira a el Consorcio Rosero Pineda (Javier Eduardo Rosero Londoño 50%), por la interventoría a la Construcción, Pruebas y Puesta en Funcionamiento de la obra eléctrica de comunicaciones, seguridad y automatización para la primera etapa de la fase 1 del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira. NO CUMPLE PORQUE ES UNA CERTIFICACIÓN DE UN CONTRATO EN EJECUCIÓN (DADA EL 1 DE AGOSTO DE 2014 – FOLIO 314).</p> <p><u>“Los proponentes deben acreditar la experiencia en mínimo uno (1) y máximo tres (3) contratos ejecutados y terminados dentro de los últimos ocho (8) años previos al cierre del presente proceso”</u></p> | NO CUMPLE |
|---|-----------------------------|--|-----------|

INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y
PRELIMINAR DE EVALUACIÓN

| | | | |
|---|-------------------------------|---|--------|
| 5 | <p>CARLOS VERGARA NEGRETE</p> | <p>1.- Una (1) certificación, contrato y acta de liquidación de la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía mayor de Cartagena a Carlos Arturo Vergara Negrete por la interventoría de la Construcción de la Primera Etapa de la Institución Educativa Ana Maria Vélez de Trujillo.</p> <p style="padding-left: 40px;">- Actividad 1: Área 6.297m2, 3 pisos. CUMPLE.</p> <p>2.- Un (1) contrato, acta de entrega y recibo final y acta de liquidación de la Defensa Civil Colombiana a Carlos Arturo Vergara Negrete por la interventoría a la adecuación del Edificio correspondiente a la sede de la dirección de la Defensa Civil DC Colombiana en Bogotá.</p> <p style="padding-left: 40px;">- Actividad 2: Obras eléctricas incluyendo red de media tensión, planta de emergencia y red contra incendio. CUMPLE.</p> <p>3.- Un (1) contrato, acta de recibo final y acta de liquidación de la Secretaría de Educación de la Gobernación del Atlántico a Carlos Vergara Negrete por la interventoría a las obras de Construcción de instalaciones educativas en varios municipios del departamento del Atlántico.</p> <p style="padding-left: 40px;">- Actividad 3: Teja Termo acústica, área 6.652.87m2. CUMPLE.</p> | CUMPLE |
|---|-------------------------------|---|--------|

**INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y
PRELIMINAR DE EVALUACIÓN**

| | | | |
|---|--------------------------|---|-----------|
| 6 | G3 INGENIEROS LTDA | <p>1.- Una (1) acta de entrega y recibo final de FONADE al Consorcio G3 por la interventoría a la Construcción de una Infraestructura Educativa Tipo A, en el predio la Hacienda el Puerto en Florencia – Caquetá.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actividad 2: Obras eléctricas incluyendo red de media tensión y planta de emergencia. NO SE EVIDENCIA LA ACTIVIDAD SOLICITADA “RED CONTRA INCENDIOS” POR LO TANTO NO CUMPLE. PRESENTO SUBSANE PERO NO SE EVIDENCIA LA ACTIVIDAD SOLICITADA. .Actividad 3: Cubierta Standing Seam, área 3.431,64m2. NO CUMPLE. <p>SE SOLICITA EL ACTA DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO G3, PARA VERIFICAR LOS CONSORCIADOS Y A SU VEZ LA EXPERIENCIA EJECUTADA. ACLARADO.</p> <p>2.- Una (1) certificación de Constructora Torre 73 a G3 Ingenieros LTDA, por la interventoría de una Construcción del Edificio Torre 73.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actividad 1: área 2.543m2, 9pisos y 2 sótanos. NO CUMPLE <p>SE SOLICITA ACLARAR, QUE TIPO DE EDIFICACIÓN ES LA TORRE 73, PARA EVIDENCIAR SI HACE PARTE DE LAS CATEGORIAS DETERMINADAS POR LA SCA (SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS), SOLICITADOS EN LOS TERMINOS DE LA INVITACIÓN. PRESENTÓ SUBSANE (LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN), CUMPLE.</p> <p>3.- Una (1) acta de recibo de la FAC a G3 Ingenieros por la interventoría para la Construcción de las Instalaciones de la Subdirección de Operaciones Canino Militares en la Base Aérea MY. Justino Mariño Cuesta en Madrid – Cundinamarca.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actividad 1: Un edificio de SOCAM, 80 caniles, andenes y áreas exteriores. Total área construida 6.671,16m2. NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN CUANTO A LAS CATEGORIAS DE LA SCA. | NO CUMPLE |
|---|--------------------------|---|-----------|

**INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y
PRELIMINAR DE EVALUACIÓN**

| | | | |
|---|---------------------------------|--|-----------|
| 7 | UNION TEMPORAL EXPOFUTURO | <p>1.- Una (1) Acta de Entrega de INMOBILIAR a RM Ingenieros S.A.S por la fiscalización para la construcción la Embajada del Ecuador en Bogotá – Colombia.</p> <p>EN EL ACTA DE ENTREGA PRESENTADA NO SE PUEDE VERIFICAR EL METRAJE MINIMO NI LAS ACTIVIDADES SOLICITADAS EN LOS TERMINOS DE LA INVITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES 1, 2 Y 3 POR LO TANTO NO CUMPLE. PRESENTÓ SUBSANE PRESUPUESTO OBRA CIVIL. SE EVIDENCIA ACTIVIDAD N2.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actividad 2: Obras eléctricas incluyendo red de media tensión, planta de emergencia y red contra incendio. CUMPLE. <p>2.- Un (1) contrato y acta final de obra del INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META a UNION TEMPORAL INTERLLANOS (ARM Consulting LTDA 45%), para el primer segmento de obras y por contratar por parte del Instituto de Desarrollo del Meta – Plaza de Mercado de Acacias – Meta.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actividad 2: Obras eléctricas incluyendo red de media tensión, planta de emergencia y red contra incendio. CUMPLE. - Actividad 3: Cubierta tipo sándwich, área 2.817,76m2 NO CUMPLE CON EL ÁREA MINIMA SOLICITADA. NO PRESENTÓ SUBSANE. NO CUMPLE. <p>3.- Un (1) contrato y acta de recibo final de Alcaldía de Puerto Gaitán – Meta, a Unión Temporal Biblioteca 2010 (ARM Consulting 25%) por la interventoría a la construcción de la Construcción de la Biblioteca en Puerto Gaitán – Meta. PRESENTÓ SUBSANE ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA. SE EVIDENCIA ACTIVIDAD N2.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actividad 2: Obras eléctricas incluyendo red de media tensión, planta de emergencia y red contra incendio. CUMPLE. | NO CUMPLE |
|---|---------------------------------|--|-----------|

INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y
PRELIMINAR DE EVALUACIÓN

| | | | |
|---|--|---|--------|
| 8 | APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LTDA | <p>1.- Un (1) acta de liquidación de FONADE para CONSORCIO APPLUS + BITACORA, conformado por (APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LTDA 50%), por la interventoría a la construcción del Complejo Penitenciario y Carcelario de Cúcuta – Norte de Santander.</p> <ul style="list-style-type: none">- Actividad 1: Área 30.970,82m2 CUMPLE.- Actividad 2: Obras eléctricas incluyendo red de media tensión, planta de emergencia y red contra incendio. CUMPLE.- Actividad 3: Cubierta en teja termo acústica, área 23.238,75m2. CUMPLE. | CUMPLE |
|---|--|---|--------|

**INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y
PRELIMINAR DE EVALUACIÓN**

| | | | |
|---|-----------------|---|-----------|
| 9 | CONSORCIO PE | <p>1.- Una (1) certificación y acta de recibo final de la POLICIA NACIONAL de COLOMBIA contrato 06-3-10129-10 a EDICO LTDA por la interventoría a la construcción y dotación continuación Fase IV D.N.E Escuela Nacional de Operaciones de la Policía Nacional CENOP en San Luis – Tolima.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actividad 1: área 10.691m2 NO SE PUEDE EVIDENCIAR LA ALTURA DE LA EDIFICACION NI LOS PISOS. - Actividad 2: Obras eléctricas incluyendo red de media tensión, planta de emergencia y red contra incendio. CUMPLE. - Actividad 3: Cubierta en teja metálica, área 3.604,92m2. NO CUMPLE CON EL METRAJE SOLICITADO. <p>2.- Una (1) certificación y acta de recibo final de la POLICIA NACIONAL de COLOMBIA contrato 06-3-10077-09 a EDICO LTDA por la interventoría a la construcción y dotación continuación Fase IV D.N.E Escuela Nacional de Operaciones de la Policía Nacional CENOP en San Luis – Tolima.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actividad 1: área 11.863,71m2 NO SE PUEDE EVIDENCIAR LA ALTURA DE LA EDIFICACION - Actividad 2: Obras eléctricas incluyendo red de media tensión, planta de emergencia y red contra incendio. CUMPLE. - Actividad 3: Cubierta en teja metálica, área 1.348,86m2. NO CUMPLE CON EL METRAJE SOLICITADO. <p>3.- Una (1) certificación del IDRDR Alcaldía Mayor de Bogotá, al Consorcio Stadium 2007 (R.L Gustavo Palacios Rubiano 33.33%), por la interventoría para la construcción de la primera etapa del Estadio de Techo – Bogotá.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actividad 1: área 2.124,57m2 NO CUMPLE CON EL METRAJE SOLICITADO. <p>SE SOLICITA CONTRATO, ACTA DE RECIBO FINAL O ACTA DE LIQUIDACIÓN <u>LEGIBLES</u> PARA EVIDENCIAR LAS ACTIVIDADES SOLICITADAS EN LOS TERMINOS DE LA INVITACIÓN. PRESENTÓ SUBSANES DE MANERA EXTEMPORANEA. NO CUMPLE</p> | NO CUMPLE |
|---|-----------------|---|-----------|

**INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y
PRELIMINAR DE EVALUACIÓN**

EQUIPO DE TRABAJO CLAVE

| Proponente | Cargo | Documentación presentada | Verificación | |
|--|---|--|--------------|-----------|
| CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L., SUCURSAL COLOMBIA | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | <p>Título profesional: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (título convalidado) – Ing. Civil Matricula profesional 28/06/98. Mayor a ocho (8) años Especialización: <u>MASTER EN ECONOMÍA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS</u> NO CUMPLE CON LA ESPECIALIZACIÓN SOLICITADA PARA EL DIRECTOR DE OBRA, NUMERAL 4.3. EQUIPO DE TRABAJO CLAVE. NO CUMPLE. Nombre: Manuel González Moles – Director de Interventoría.</p> <p>Experiencia Especifica: 1.- Una (1) Certificación de UG-21 a Manuel González Moles por la Asistencia Técnica a las obras de Pabellón Polideportivo Frontón y Piscina Municipal en la provincia de Segovia – España. Área 5.962,05m2. CUMPLE.</p> <p>2.- Una (1) Certificación de UG-21 a Manuel González Moles por la Asistencia Técnica a las obras de Nave Logística Ampliación P3 y P4 de Centro Logístico Cetile en la provincia de León - España. Área 4.500m2. CUMPLE.</p> | NO CUMPLE | NO CUMPLE |
| | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA (Ingeniero Civil o Arquitecto) | <p>Título profesional: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (título convalidado) – Ing. Civil Nombre: Juan Carlos López Cara – Residente de Interventoría Tarjeta Profesional: 24/02/2005. Mayor a ocho (8) años</p> <p>Experiencia Especifica: 1.- Una (1) Certificación de UG-21 a Juan Carlos López Cara por la Asistencia Técnica a las obras de Pabellón Polideportivo Frontón y Piscina Municipal en la provincia de Segovia – España. Área 5.962,05m2. CUMPLE.</p> <p>2.- Una (1) Certificación de UG-21 a Juan Carlos López Cara por la Asistencia Técnica a las obras de Nave Logística Ampliación P3 y P4 de Centro Logístico Cetile en la provincia de León - España. Área 4.500m2. CUMPLE.</p> | CUMPLE | |

INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y PRELIMINAR DE EVALUACIÓN

| Proponente | Cargo | Documentación presentada | Verificación | |
|----------------|---|---|--------------|--------|
| CONSULTEC LTDA | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | <p>Título profesional: Arquitecto. Matrícula profesional: SE SOLICITA COPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL O COPIA DE LA CERTIFICACIÓN SCA (Sociedad Colombiana de Arquitectos), LEGIBLE. NO CUMPLE. PRESENTÓ SUBSANE. CUMPLE. Especialización en Gerencia de Construcciones Nombre: Javier Iván Peralta Ruiz – Director de Obra.</p> <p>Experiencia Especifica: 1.- Una (1) Certificación y Acta de Liquidación Final de Almacenes Éxito S.A. a Javier Iván Peralta Ruiz – Director de Obra, por la interventoría de la Construcción Almacén Éxito Pereira, área construida 29.951m2. CUMPLE.</p> <p>2.- Una (1) Certificación de FONADE a Javier Iván Peralta Ruiz – Director de Interventoría Infraestructura educativa Tipa A, Samaria en Pereira- Risaralda, área 6.276,35m2. CUMPLE.</p> | CUMPLE | CUMPLE |
| | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA (Ingeniero Civil o Arquitecto) | <p>Título profesional: Ingeniero Civil Nombre: Guillermo López Uribe – Residente de Interventoría Tarjeta Profesional: 22/09/1989</p> <p>Experiencia Especifica: 1.- Una (1) Certificación y Contrato de Ingeniería y Estudios LTDA a Guillermo López Uribe – Residente de Interventoría por la obra Construcción de la Estructura de la sede de los Despachos Judiciales en la ciudad de Pereira – Risaralda, área 16.240m2. CUMPLE.</p> <p>2.- Una (1) Certificación de la Secretaria de Planeación Departamental de Risaralda, Guillermo López Uribe – Residente de Interventoría por la obra Construcción de la tercera Fase del Centro Cultural Metropolitano, área 6.000m2. CUMPLE.</p> | CUMPLE | |

**INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y
PRELIMINAR DE EVALUACIÓN**

| Proponente | Cargo | Documentación presentada | Verificación | |
|---|---|---|--------------|--------|
| INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS - INGEOBRAS S.A.S. | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | <p>Título profesional: Arquitecta Matrícula profesional: 17/02/1994. Mayor a ocho (8) años Especialización en Gerencia de Construcciones. Nombre: Sandra Patricia Castro López – Directora de Interventoría.</p> <p>Experiencia Especifica: 1.- Una (1) Certificación del Consorcio Integral de Obras - INGEOBRAS a Sandra Patricia Castro López – Directora de Interventoría por la Construcción de una Infraestructura educativa tipo A, en el predio denominado la Reliquia en Villavicencio – Meta, área 6.178,95m2. CUMPLE</p> <p>2.- Una (1) Certificación de INGEOBRAS a Sandra Patricia Castro López – Directora de Interventoría por la obra construcción de un Coliseo Cubierto en el Municipio de Cerete – Córdoba, área 5.446m2. CUMPLE</p> | CUMPLE | CUMPLE |
| | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA (Ingeniero Civil o Arquitecto) | <p>Título profesional: Arquitecto Nombre: Luis Eduardo Bernal Cárdenas – Residente de Interventoría Tarjeta Profesional: 06/09/1984</p> <p>Experiencia Especifica: 1.- Una (1) Certificación del Consorcio Integral de Obras – INGEOBRAS a Luis Eduardo Bernal Cárdenas – Residente de Interventoría por la interventoría para la construcción de una Infraestructura Educativa Tipo A en el sector del Triunfo, Urbanización Mirador de Ambalá en la Ciudad de Ibagué – Tolima. Área 6.085,12m2. CUMPLE.</p> <p>2.- Una (1) Certificación de INGEOBRAS S.A.S Luis Eduardo Bernal Cárdenas – Residente de Interventoría por la interventoría a la construcción de un Coliseo Cubierto en el Municipio de Cerete – Córdoba, área 5.446m2. CUMPLE.</p> | CUMPLE | |

INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y PRELIMINAR DE EVALUACIÓN

| Proponente | Cargo | Documentación presentada | Verificación | |
|-----------------------------|--|---|--------------|--------|
| CONSORCIO INGCON EXPO | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | <p>Título profesional: Ingeniero Civil. Matricula profesional: 19/05/1988. Mayor a ocho (8) años Especialización en Interventoría de Proyectos y obras Nombre: Carlos Arturo Pineda Martínez – Director de Interventoría.</p> <p>Experiencia Especifica: 1.- Una (1) certificación y acta de liquidación de obra de la Secretaria de Infraestructura de la Alcaldía de Pereira a Carlos Arturo Pineda Martínez – Director de Interventoría, por la interventoría a la obra Construcción Segunda Fase, Remodelación del Estadio Hernán Ramirez Villegas, área 13.644,27m2. CUMPLE.</p> <p>2.- Una (1) Certificación de la Escuela de Administración Publica – ESAP, al Consorcio ESAP Pasto (Carlos Arturo Pineda Martínez – Director de Interventoría 30%), por la interventoría a la obra Construcción Primera Fase de la Infraestructura de la nueva sede ESAP – Pasto. Área 4.255m2. CUMPLE.</p> | CUMPLE | CUMPLE |
| | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA (Ingeniero Civil o Arquitecto) | <p>Título profesional: Ingeniero Civil Nombre: Luis Alberto Gomez Arbeláez – Residente de Interventoría Tarjeta Profesional: 21/12/1989</p> <p>Experiencia Especifica: 1.- Una (1) Certificación de la Escuela de Administración Publica – ESAP, al Consorcio ESAP - Pasto Luis Alberto Gomez Arbeláez – Residente de Interventoría, por la interventoría a la obra Construcción Primera Fase de la Infraestructura de la nueva sede ESAP – Pasto. Área 4.255m2. CUMPLE.</p> <p>2.- Una (1) Certificación de la Red de Universidades Publicas del Eje Cafetero – RED ALMA MATER a INTI LTDA - Luis Alberto Gomez Arbeláez – Residente de Interventoría, por la interventoría a la obra Construcción Segunda Etapa de la Unidad Educativa Castilla la Nueva sección Secundaria en el Departamento del Meta. CUMPLE CON EL METRAJE MINIMO SOLICITADO. CUMPLE.</p> | CUMPLE | |

**INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y
PRELIMINAR DE EVALUACIÓN**

| Proponente | Cargo | Documentación presentada | Verificación | |
|------------------------|---|--|--------------|--------|
| CARLOS VERGARA NEGRETE | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | <p>Título profesional: Ingeniero Civil Matrícula profesional: 18/01/1984. Mayor a ocho (8) años Especialización en Gerencia de Proyectos de Construcción Nombre: Juan Manuel Failach Villadiego – Director de Interventoría.</p> <p>Experiencia Específica: 1.- Una (1) certificación de Alcaldía Mayor de Cartagena a Juan Manuel Failach Villadiego – Director de Interventoría por la interventoría a la obra construcción de la Primera Etapa de la Institución Educativa Ana María Vélez de Trujillo, área 6.297m2. CUMPLE.</p> <p>2.- Una (1) certificación de Telecaribe a Juan Manuel Failach Villadiego – Director de Interventoría por la interventoría a la obra construcción de la nueva sede de Telecaribe, área 5.500m2. CUMPLE.</p> | CUMPLE | CUMPLE |
| | RESIDENTE DE INTERVENTORIA (Ingeniero Civil o Arquitecto) | <p>Título profesional: Arquitecta Nombre: Maria Carolina Avena Perez – Residente de Interventoría Tarjeta Profesional: 28/11/2003</p> <p>Experiencia Específica: 1.- Una (1) certificación de Alcaldía Mayor de Cartagena a Maria Carolina Avena Perez – Residente de Interventoría por la interventoría a la obra construcción de la Primera Etapa de la Institución Educativa Ana María Vélez de Trujillo, área 6.297m2. CUMPLE.</p> <p>2.- Una (1) certificación de Telecaribe a Maria Carolina Avena Perez – Residente de Interventoría a la obra construcción de la nueva sede de Telecaribe, área 5.500m2. CUMPLE.</p> | CUMPLE | |

**INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y
PRELIMINAR DE EVALUACIÓN**

| Proponente | Cargo | Documentación presentada | Verificación | |
|--------------------------|--|---|--------------|--------|
| G3 INGENIEROS LTDA | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | <p>Título profesional: Ingeniero Civil Matricula profesional: 18/10/2001. Mayor a ocho (8) años Especialización en Gerencia de Proyectos en Ingeniería Nombre: Cristian Yovanny Lemus Tovar – Director de Interventoría.</p> <p>Experiencia Especifica: 1.- Un (1) contrato de Consorcio G3 a Cristian Yovanny Lemus Tovar – Director de Interventoría por la interventoría a la obra de una Infraestructura Educativa Tipo A en el predio La Hacienda El Puerto en Florencia – Caquetá, área 6.475,45m2. CUMPLE.</p> <p>2.- Una (1) certificación Consorcio G3 Cristian Yovanny Lemus Tovar – Director de Interventoría por la interventoría a la obra Construcción de las Instalaciones de la Subdirección de Operaciones Canino Militares en la Base Aérea MY Justino Mariño Cuesta en Madrid – Cundinamarca. Área 6.671,16m2. CUMPLE.</p> | CUMPLE | CUMPLE |
| | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA (Ingeniero Civil o Arquitecto) | <p>Título profesional: Ingeniero Civil Nombre: Zulma Brighth Valdés Castellanos – Residente de Interventoría Tarjeta Profesional: 16/12/2004.</p> <p>Experiencia Especifica: 1.- Un (1) contrato de Consorcio G3 a Zulma Brighth Valdés Castellanos – Residente de Interventoría por la interventoría a la obra de una Infraestructura Educativa Tipo A en el predio La Hacienda El Puerto en Florencia – Caquetá, área 6.475,45m2. CUMPLE.</p> <p>2.- Una (1) certificación Consorcio G3 Zulma Brighth Valdés Castellanos – Residente de Interventoría a la obra Construcción de las Instalaciones de la Subdirección de Operaciones Canino Militares en la Base Aérea MY Justino Mariño Cuesta en Madrid – Cundinamarca. Área 6.671,16m2. CUMPLE.</p> | CUMPLE | |

INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y
PRELIMINAR DE EVALUACIÓN

| Proponente | Cargo | Documentación presentada | Verificación | |
|---------------------------|---|--|--------------|--------|
| UNION TEMPORAL EXPOFUTURO | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | <p>Título profesional: Ingeniero Civil Matricula profesional: 21/02/2002 Especialización: Gerencia de proyectos Nombre: Robinson Fernando Marroquín Perez – Director de Interventoría.</p> <p>Experiencia Especifica: 1.- Una (1) certificación de Oficina de Obras Públicas del Municipio de Castilla La Nueva – Meta a Robinson Fernando Marroquín Perez – Director de Interventoría por la interventoría a la construcción de la unidad Educativa Castilla La Nueva, área 7.501m2. CUMPLE.</p> <p>2.- Una (1) Contrato del Consejo Superior de la Judicatura al Consorcio RR - Robinson Fernando Marroquín Perez – Director de Interventoría por la interventoría a la construcción de Despachos Judiciales del Espinal – Tolima. Área 3.401M2. CUMPLE.</p> | CUMPLE | CUMPLE |
| | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA (Ingeniero Civil o Arquitecto) | <p>Título profesional: Ingeniero Nombre: Manuel Molina Clavijo – Residente de Interventoría Tarjeta Profesional: 17/05/2001</p> <p>Experiencia Especifica: 1.- Una (1) Certificación de Consorcio Interventoría IRACA a Manuel Molina Clavijo – Residente de Interventoría por la interventoría por la construcción Internado Mixto Secundaria y Primaria de la Granja Iraca del Municipio de San Martin – Meta., área 28.565,50m2. CUMPLE.</p> <p>2.- Una (1) Certificación de Oficina de Obras Públicas del Municipio de Castilla La Nueva – Meta a Manuel Molina Clavijo – Residente de Interventoría por la interventoría a la construcción de la unidad Educativa Castilla La Nueva, área 7.501m2. CUMPLE.</p> | CUMPLE | |

**INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y
PRELIMINAR DE EVALUACIÓN**

| Proponente | Cargo | Documentación presentada | Verificación | |
|---------------------------------|---|--|--------------|-----------|
| APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LTDA | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | <p>Título profesional: Arquitecto Matricula profesional: 19/01/89 Especialización: Gerencia Integral de Obras Nombre: Francisco Javier Escorcía - Director de Interventoría.</p> <p>Experiencia Especifica: 1.- Una (1) certificación de Consorcio APPLUS NORCONTROL Gestión Social a Francisco Javier Escorcía - Director de Interventoría por la interventoría a la obra Construcción, nuevas Ampliaciones y Mejoramiento derivados de los planes departamentales de infraestructura educativa, deportiva y turística en el departamento de La Guajira, área 62.862m2. PRESENTÓ SUBSANES – CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y CERTIFICACIÓN. CUMPLE. 2.- Una (1) certificación de APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LTDA a Francisco Javier Escorcía - Director de Interventoría por la interventoría a la construcción del Complejo Penitenciario y Carcelario de Cúcuta – Norte de Santander, área 30.970m2. NO CUMPLE. PRESENTÓ SUBSANE - CONSTANCIA Y ACTA DE LIQUIDACIÓN. NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN CUANTO A LAS CATEGORIAS DE LA SCA.</p> | NO CUMPLE | NO CUMPLE |
| | RESIDENTE DE INTERVENTORIA (Ingeniero Civil o Arquitecto) | <p>Título profesional: Arquitecto Nombre: Omar Orlando Garnica Cárdenas – Residente de Interventoría Tarjeta Profesional: 17/10/1996</p> <p>Experiencia Especifica: 1.- Una (1) Certificación, acta de liquidación de Consorcio APLPLUS + BITACORA a Omar Orlando Garnica Cárdenas – Residente de Interventoría por la interventoría a la obra Construcción del Complejo Penitenciario y Carcelario de Cúcuta – Norte de Santander, área 30.970m2. NO CUMPLE. PRESENTÓ SUBSANE - CONSTANCIA Y ACTA DE LIQUIDACIÓN. NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN CUANTO A LAS CATEGORIAS DE LA SCA. 2.- Una (1) Certificación, acta de liquidación de Consorcio APLPLUS + BITACORA a Omar Orlando Garnica Cárdenas – Residente de Interventoría por la interventoría a la obra Construcción del Complejo Penitenciario y Carcelario de Ibagué – Tolima. NO CUMPLE. PRESENTÓ SUBSANE - CONSTANCIA Y ACTA DE LIQUIDACIÓN. NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN CUANTO A LAS CATEGORIAS DE LA SCA.</p> | NO CUMPLE | |

**INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y
PRELIMINAR DE EVALUACIÓN**

| Proponente | Cargo | Documentación presentada | Verificación | |
|--------------|---|--|--------------|-----------|
| CONSORCIO PE | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | <p>Título profesional: Arquitecta Matrícula profesional: 20/01/1994 Especialización: Gerencia de proyectos de Ingeniería Nombre: – Patricia Palacios Peña - Director de Interventoría</p> <p>Experiencia Especifica: 1.- Una (1) Certificación de EDICO a Patricia Palacios Peña - Director de Obra por la interventoría a la construcción y dotación continuación Fase IV D.N.E Escuela Nacional de Operaciones de la Policía Nacional CENOP en San Luis – Tolima. Área 11.863m2. CUMPLE.</p> <p>2.- Una (1) Certificación de EDICO a Patricia Palacios Peña - Director de Obra por la interventoría a la construcción y dotación continuación Fase IV D.N.E Escuela Nacional de Operaciones de la Policía Nacional CENOP en San Luis – Tolima. Área 10.691M2.m2. CUMPLE.</p> | CUMPLE | |
| | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA (Ingeniero Civil o Arquitecto) | <p>Título profesional: Ingeniero Civil Nombre: Carlos Andres Sandoval León – Residente de Interventoría Tarjeta Profesional: 24/04/2003</p> <p>Experiencia Especifica: 1.- Una (1) Constancia de Gustavo Palacios Rubiano a Carlos Andres Sandoval León – Residente de Interventoría por la interventoría de los Salones Comunes de Juan Rey, Amapolas, Buenos Aires, Pinares, Antioquia, Bella Vista y Quindío. Área 2.153.m2. NO CUMPLE CON EL ÁREA SOLICITADA PRESENTÓ SUBSANES DE MANERA EXTEMPORÁNEA. NO CUMPLE</p> <p>2.- Una (1) Certificación de Consorcio Altamira a Carlos Andres Sandoval León – Residente de Interventoría por la interventoría por la construcción del reforzamiento Estructural del Coliseo del Parque Zonal Las Cruces. Área 3.680m2. CUMPLE</p> | NO CUMPLE | NO CUMPLE |

INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y PRELIMINAR DE EVALUACIÓN

RESUMEN VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES

| No. | PROPONENTES | EXPERIENCIA GENERAL | EQUIPO CLAVE | CONSOLIDADO |
|-----|--|---------------------|--------------|---|
| 1 | CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L., SUCURSAL COLOMBIA | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE EXPERIENCIA GENERAL NO CUMPLE EQUIPO CLAVE |
| 2 | CONSULTEC LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 3 | INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS - INGEOBRAS S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 4 | CONSORCIO INGCON EXPO | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE EXPERIENCIA GENERAL |
| 5 | CARLOS VERGARA NEGRETE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 6 | G3 INGENIEROS LTDA | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE EXPERIENCIA GENERAL |
| 7 | UNION TEMPORAL EXPOFUTURO | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE EXPERIENCIA GENERAL NO CUMPLE EQUIPO CLAVE |
| 8 | APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LTDA | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE EQUIPO DE TRABAJO |
| 9 | CONSORCIO PE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |

INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y PRELIMINAR DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN DE PROPUESTAS

| CRITERIO | PUNTAJE |
|----------------------------------|-------------------|
| EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL | 100 PUNTOS |
| VALOR DE PROPUESTA ECONÓMICA | 100 PUNTOS |
| TOTAL | 200 PUNTOS |

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL (100 PUNTOS)

La calificación por experiencia específica se realizará en contratos de construcción de edificaciones determinadas por las Categorías de la SCA (Sociedad Colombiana de Arquitectos) así: Categoría "C": En Educación: y Trabajo o Categoría "D": En Trabajo: y Recreación:

| CRITERIO | CALIFICACIÓN ADICIONAL AL MINIMO HABILITANTE | PUNTAJE |
|---|--|--|
| Acreditación en construcción de estructuras en concreto reforzado de mínimo 3 pisos o 10 mts de altura y cuya área construida sea mínimo de 4.000 m2, requeridos como habilitantes. | Por cada (1000) m2 adicionales certificados por el proponente, obtendrá veinte (20) puntos hasta obtener máximo cuarenta (40) puntos. Para esta calificación serán válidas las certificaciones presentadas para acreditar el requisito habilitante, siempre y cuando se acrediten M2 superiores a los mínimos requeridos. | 40 puntos |
| Acreditación en Construcción de edificaciones que en sus actividades se tengan obras eléctricas incluyendo red de media tensión y planta de emergencia y sistema contra incendio | Por un (1) contrato adicional en Construcción de Edificaciones que en sus actividades se tengan obras eléctricas incluyendo red de media tensión y planta de emergencia, obtendrá (20) puntos. Para esta calificación NO serán válidas las certificaciones presentadas para acreditar el requisito habilitante. | 20 puntos |
| Acreditación en Construcción de cubiertas con tejas metálicas cuya área cubierta sea mínimo de 4.000 m2. | Por cada (1000) m2 adicionales certificados por el proponente, obtendrá veinte (20) puntos hasta obtener máximo cuarenta (40) puntos. Para esta calificación serán válidas las certificaciones presentadas para acreditar el requisito habilitante, siempre y cuando se acrediten M2 superiores a los mínimos requeridos. | 40 puntos |
| TOTAL | | CALIFICACION MAXIMA A OBTENER 100 puntos. |

**INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y
PRELIMINAR DE EVALUACIÓN**

Calificación

| PROPONENTE | CRITERIOS | CALIFICACIÓN ADICIONAL AL MINIMO HABILITANTE | PUNTAJE | TOTAL |
|-------------------|------------|--|-------------------------------------|---------------|
| CONSULTEC LTDA | CRITERIO 1 | <p>1.- Una (1) Constancia, Contrato (2053317 interventoría) y Acta de Recibo Final de FONADE a CONSULTEC por la Interventoría de los Estudios, Diseños y Construcción de la Estructura y Cubierta del Proyecto de Reparación de la Cubierta del Velódromo Alcides Nieto Patiño en la ciudad de Cali – Valle del Cauca.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actividad 1: Área 11.116m². Veinte metros de altura. CUMPLE. <p>*El contrato presentado cuenta con: 11.116m² - 4.000m²= 7.116m².</p> | 40 puntos | 80 PUNTOS |
| | CRITERIO 2 | <p>2.- Una (1) certificación, contrato y acta de recibo de productos objeto del contrato No 001-COBE de EVEDISA a CONSULTEC LTDA por la "Interventoría a los contratos de construcción de obra civil y a la fabricación y montaje de la estructura metálica del centro de distribución EVEDISA – MULTIDROGAS".</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actividad 2: Obras eléctricas incluyendo red de media tensión, planta de emergencia, Folios 183 y 184 respectivamente. NO SE EVIDENCIÓ LA RED CONTRA INCENDIO POR LO TANTO NO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD COMPLETA. | 0 puntos | |
| | CRITERIO 3 | <p>CONTRATO ADICIONAL: 3.- Una (1) Certificado de la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de Pereira, para CONSULTEC LTDA, por la Interventoría al contrato de Construcción Tercera Fase Remodelación Estadio Hernán Ramirez Villegas, Pereira – Risaralda.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actividad 3: Teja trapezoidal en Cal.26. Área 17.300m². CUMPLE. <p>*El contrato presentado cuenta con: 17.300m² - 4.000m²= 13.300m².</p> | 40 puntos | |
| | TOTAL | | CALIFICACIÓN MAXIMA A OBTENER | 100 PUNTOS |

**INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y
PRELIMINAR DE EVALUACIÓN**

| PROPONENTE | CRITERIOS | CALIFICACIÓN ADICIONAL AL MINIMO HABILITANTE | PUNTAJE | TOTAL |
|---|------------|--|-------------------------------------|---------------|
| INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS - INGEOBRAS S.A.S. | CRITERIO 1 | 1.- Una (1) Constancia, Contrato (2102410 interventoría) y Acta de Liquidación de FONADE para el Consorcio Integral de Obras (Ingeobras 99%), por la Interventoría para la construcción de una Infraestructura Educativa tipo A en el predio denominado La Reliquia en el municipio de Villavicencio – Meta. - Actividad 1: Área 6.178,95m2. CUMPLE. *El contrato presentado cuenta con: 6.178,95m2 - 4.000m2= 2.178,95m2. | 40 Puntos | 100 PUNTOS |
| | CRITERIO 2 | CONTRATO ADICIONAL: 2.- Una (1) certificación, acta de terminación de contrato y presupuesto contractual de la Alcaldía Municipal de Ciénaga – Magdalena, para INGENIERIA S.A.S por la Interventoría a la Construcción de la Segunda Etapa de la Plaza de Mercado Publico del Municipio de Ciénaga – Magdalena. - Actividad 2: Obras eléctricas incluyendo red de media tensión, planta de emergencia y red contra incendio. Folio 000263. CUMPLE | 20 puntos | |
| | CRITERIO 3 | 3.- Una (1) Certificación, Contrato y Acta de liquidación de la Secretaría de la Gobernación de Córdoba para el Ingeniería Integral de Obras (Ingeobras 99%), por la interventoría para la Construcción del Coliseo Cubierto en el Municipio de Cereté – Córdoba. - Actividad 3: Cubierta tipo sándwich, área 6.348,63m2, folio 000237 CUMPLE. *El contrato presentado cuenta con: 6.348,63m2 - 4.000m2 = 2.348,63m2. | 40 puntos | |
| | TOTAL | | CALIFICACIÓN MAXIMA A OBTENER | 100 PUNTOS |

**INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y
PRELIMINAR DE EVALUACIÓN**

| PROPONENTE | CRITERIOS | CALIFICACIÓN ADICIONAL AL MINIMO HABILITANTE | PUNTAJE | TOTAL |
|------------------------------|------------|--|-------------------------------------|---------------|
| CARLOS VERGARA NEGRETE | CRITERIO 1 | <p>1.- Una (1) certificación, contrato y acta de liquidación de la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía mayor de Cartagena a Carlos Arturo Vergara Negrete por la interventoría de la Construcción de la Primera Etapa de la Institución Educativa Ana María Vélez de Trujillo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actividad 1: Área 6.297m², 3 pisos. CUMPLE. <p>*El contrato presentado cuenta con: 6.297m² - 4.000m² = 2.297m².</p> | 40 Puntos | 100 PUNTOS |
| | CRITERIO 2 | <p>CONTRATO ADICIONAL: 2.- Un (1) Contrato No 0528 de 2010, Acta de Liquidación y Acta Final de Obra de TELECARIBE S.A. a CARLOS VERGARA NEGRETE por la Interventoría de la Nueva Sede de Telecaribe.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actividad 2: Obras eléctricas incluyendo red de media tensión, planta de emergencia y red contra incendio. Folios 253, 254 y 256. CUMPLE | 20 puntos | |
| | CRITERIO 3 | <p>3.- Un (1) contrato, acta de recibo final y acta de liquidación de la Secretaría de Educación de la Gobernación del Atlántico a Carlos Vergara Negrete por la interventoría a las obras de Construcción de instalaciones educativas en varios municipios del departamento del Atlántico.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actividad 3: Teja Termo acústica, área 6.652.87m². CUMPLE. <p>*El contrato presentado cuenta con: 6.652m² - 4.000m² = 2.652m².</p> | 40 puntos | |
| | TOTAL | | CALIFICACION MAXIMA A OBTENER | 100 PUNTOS |

INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y PRELIMINAR DE EVALUACIÓN

VALOR DE LA PROPUESTA ECONÓMICA (100 PUNTOS)

Se asignará el máximo puntaje de cien (100) puntos, al oferente cuya propuesta corregida esté más cerca por debajo de la media geométrica. Para el cálculo de la media geométrica se tendrá en cuenta el valor de la propuesta corregida de todas las propuestas hábiles presentadas y se aplicará la siguiente fórmula:

$$MG = \sqrt[n]{PE_1 \times PE_2 \times PE_3 \times \dots \times PE_n}$$

MG = Media Geométrica

PEi = Propuesta Económica Corregida de cada Oferente

n = Cantidad de Propuestas Hábiles Presentadas

Para el resto de propuestas rectificadas, se restarán de a 10 puntos en orden de cercanía a la media geométrica por debajo, agotadas las ofertas por debajo de la media geométrica se continuará restando de a 10 puntos a las que estén por encima en orden de cercanía a la media geométrica.

Se aplicará la fórmula de evaluación con los proponentes habilitados, si sólo hay un proponente habilitado se verificará las condiciones de presentación de la propuesta económica de acuerdo a lo establecido en la presente invitación, luego no se aplicara fórmula.

CONSOLIDADO FINAL

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|------------|
| Presupuesto Oficial | \$571'428.557.00 | | | |
| Presupuesto 95% | \$542'857.129,15 | | | |
| Media Geométrica | \$556'270.867.00 | | | |
| Proponente | Valor de la Propuesta | Calificación Económica | Calificación Experiencia Especifica | Total |
| Carlos Vergara Negrete | \$ 560.052.640 | 80 puntos | 80 puntos | 160 puntos |
| Ingeobras S.A.S. | \$553.621.600 | 100 puntos | 100 puntos | 200 puntos |
| Consultec Ltda | \$ 555.158.600 | 90 puntos | 100 puntos | 190 puntos |

De acuerdo con la evaluación técnica fue seleccionado el proponente:
INGEOBRAS S.A.S.

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de septiembre de 2014

Comité Evaluador