

**INFORME PARCIAL DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES
INVITACIÓN ABIERTA A PRESENTAR OFERTAS FNT-183 -2014**

Objeto: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN QUE ADELANTE EL MUNICIPIO DE LORICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, SOBRE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA "RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA DE LA RIBERA DEL RIO SINU COMO ATRACTIVO TURÍSTICO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE SANTA CRUZ DE LORICA" EN EL MUNICIPIO DE LORICA, DEPARTAMENTO CÓRDOBA"

El Comité Evaluador dentro del término previsto en la Adenda No. 4 en el cronograma de la Invitación Abierta a presentar propuesta FNT-183-2014 procede a emitir el correspondiente Informe Parcial de Verificación de Requisitos Habilitantes así:

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES:

DOCUMENTOS	Proponente A: CONSORCIO RIO SINU				Proponente B: CONSORCIO LORICA D.A.			
	PASA		FOLIO NÚMERO	OBSERVACIONES	PASA		FOLIO NÚMERO	OBSERVACIONES
	SI	NO			SI	NO		
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	X		4			6 y 7		
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	X		(16 y 17) y (9 a 12)			(27 a 30) y (32 a 36)		
FOTOCOPIA DE LA CEDULA (o Equivalente)	X		73			8		
ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O EQUIVALENTE	X		42 y 43		N/A	N/A	N/A	
CONSTITUCION CONSORCIO / UNION TEMPORAL	X		39 y 40			12 y 13		
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002)	X		6 y 7			18 y 22		
TARJETA PROFESIONAL o DIPLOMA o ACTA DE GRADO (De ser necesarios)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	X		51 a 53			48 a 49A		
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA CONTRALORIA GENERAL (ANTECEDENTES FISCALES)	X		59 y 58			51 y 52		
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA GENERAL (ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS)	X		(61 y 62) y (63 y 63)			54 a 57		
CERTIFICADO JUDICIAL EXPEDIDO POR LA POLICIA NACIONAL	X		66 y 67			59 y 60		
COPIA REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)	X		45 y 46			39 y 41		
CETIFICADO NO ESTAR INCURSO EN CAUSAL DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN	X		48 y 49			44 y 46		
FORMATO FTJA11	X		78		X	(62 y 63) y 64	SUBSANAR: 1) Existen espacios en blanco en el formato FTJA11 de la sociedad Jasen Consultores SAS (Tipo de Negocio, Código Actividad Económica, Sucursal, Tipo de cuenta, Atribuciones RL y Limitaciones RL) 2) Allegar Formato FTJA11 por parte de la sociedad Edinter SAS. 3) Allegar Formato FTJA11 por parte del Consorcio Rio Sinu	
FORMATO FTOR03 Y ANEXOS	X		88 a 90		X	(71 a 73) y (74 a 76)	SUBSANAR: 1) Allegar Formato FTOR03 por parte del Consorcio Lorica D.A.	
FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	X		82 y 83		X	66	SUBSANAR: 1) Allegar formato Compromiso Anticorrupción por parte de la sociedad Ingeobras SAS y la sociedad Daimco SAS	
FORMATO AUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRALES DE RIESGO	X		85 y 86		X	68 y 69	SUBSANAR: 1) Allegar formato Autorización Centrales de Riesgo por parte del Consorcio Lorica D.A.	
SARLAFT								
VERIFICACIÓN				NO CUMPLE				

DOCUMENTOS	Proponente C: CONSORCIO ESPACIO PUBLICO				Proponente D: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L.			
	PASA		FOLIO NUMERO	OBSERVACIONES	PASA		FOLIO NUMERO	OBSERVACIONES
	SI	NO			SI	NO		
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	X		1 y 2			6 y 7		
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	X		5 a 8			11 a 14		
FOTOCOPIA DE LA CEDULA (o Equivalente)	X		33			40		
ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O EQUIVALENTE	N/A	N/A	NA		N/A	N/A	N/A	
CONSTITUCION CONSORCIO / UNION TEMPORAL	X		11 y 12		N/A	N/A	N/A	
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002)	X		3 y 4		X	9		
TARJETA PROFESIONAL o DIPLOMA o ACTA DE GRADO (De ser necesarios)	N/A	N/A	NA		N/A	N/A	N/A	
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	X		20 a 24		X	21 a 30	SUBSANAR: 1) La Garantía de Seriedad de la Propuesta indica un objeto y valor diferente al establecido en la invitación FNT-183-2014	
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA CONTRALORIA GENERAL (ANTECEDENTES FISCALES)	X		25 y (26 y 27)		X	32		
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL (ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS)	X		28 y (29 y 30)		X	34 y 35		
CERTIFICADO JUDICIAL EXPEDIDO POR LA POLICIA NACIONAL	X		31 y 32		X	37		
COPIA REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)	X		13 y (14 a 17)		X	16 y 17		
CETIFICADO NO ESTAR INCURSO EN CAUSAL DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN	X		18 y 19		X	19		
FORMATO FTJA11	X		35 y 36	SUBSANAR: 1) Existen espacios en blanco en el formato FTJA11 de la sociedad GNG Ingeniería SAS Forma de Pago, Atribuciones RL y Limitaciones RL) 2) Allegar Formato FTJA11 por parte del Consorcio Espacio Publico	X	44	SUBSANAR: 1) Existen espacios en blanco en el formato FTJA11 (Autorretenedor, Sin Animo de Lucro, Exento, cargo).	
FORMATO FTCR03 Y ANEXOS	X		41 a 46	SUBSANAR: 1) Existen espacios en blanco y sobrescritos en el formato FTCR03 del señor Vladimir Polo (Fecha Expedición C.C., información Contacto EEUU, Fecha Vinculación Empresa o Negocio, Dirección Referencia Personal) 2) Existen espacios en blanco en el formato FTCR03 de la sociedad GNG Ingeniería SAS (Fecha diligenciamiento, vinculación, Tipo de Entidad, Calidad de Renta, Tipo de Retención, Fecha de corte información financiera, total egresos, ingresos no operacionales mensuales, numeral 4, Declaración de origen y Destino de Fondos) 3) La Huella Dactilar del Formato FTCR03 de la sociedad GNG ingeniería SAS no es clara. 4) Allegar Formato FTCR03 por parte del ConsorcioEspacio Publico.	X	54 a 56		
FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	X		37 y 38	SUBSANAR: 1) Allegar formato Compromiso Anticorrupción por parte señor Vladimir Polo	X	46 y 47		
FORMATO AUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRALES DE RIESGO	X		39 y 40	SUBSANAR: 1) Allegar formato Autorización Centrales de Riesgo por parte del Consorcio Espacio Publico.	X	49		
SARLAFT								
VERIFICACIÓN				NO CUMPLE			NO CUMPLE	

DOCUMENTOS	Proponente C: CONSORCIO COLOMBIANO			
	PASA		FOLIO NÚMERO	OBSERVACIONES
	SI	NO		
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	X		1 y 2	
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	X		7 a 10	
FOTOCOPIA DE LA CEDULA (o Equivalente)	X		3	
ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O EQUIVALENTE	N/A	N/A	N/A	N/A
CONSTITUCION CONSORCIO / UNION TEMPORAL	X		40 y 41	
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002)	X		278 y 249	
TARJETA PROFESIONAL o DIPLOMA o ACTA DE GRADO (De ser necesarios)	N/A	N/A	N/A	N/A
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	X		280 a 288	
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA CONTRALORIA GENERAL (ANTECEDENTES FISCALES)	X		25 a 27	
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL (ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS)	X		28 a 30	
CERTIFICADO JUDICIAL EXPEDIDO POR LA POLICIA NACIONAL	X		23 y 24	
COPIA REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)	X		5 y 6	
CETIFICADO NO ESTAR INCURSO EN CAUSAL DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN	X		277	
FORMATO FTJA11	X		31	SUBSANAR: 1) Allegar Formato FTJA11 por parte del Consorcio Colombiano 2) Existen espacio en blanco en el Formato FTJA11 del señor Luis Felipe Romero Lopez (Personas de Contacto, Codigo Actividad Economica, Forma de Pago, nombre del RL, cargo , telefono, limitaciones RL y Atribuciones RL y Referencias Comerciales)
FORMATO FTFCR03 Y ANEXOS	X		32 a 37	SUBSANAR: 1) Existen espacios en blanco en el fomato FTFCR03 de la sociedad Omicron del Llano LTDA (Numero del NIT, Exento GMF, Referencias Comerciales, ingresos no operacionales, descripción ingresos no operacionales) 2) Existen espacios en blanco en el fomato FTFCR03 del señor Luis Felipe Romero (Fecha Diligenciamiento, vinculación, nacionalidad, fecha de nacimiento, Estudios universitarios, telefono residencia, Nacionalidad del Conyugue, Codigo CIU, funcionario publico, maneja recursos publicos, nombre empresa, actividad economica de la empresa. nit, telefono, ciudad, departamento, cargo actual, fecha de vinculación, numero de empleados, ventas anuales, codigo y descripción Actividad, INFORMACION FINANCIERA, REFERENCIA FINANCIERA, numeral 1. y 4, Declaración Origen y Destinos de Fondos, al final del fomato : Nombre, identificación, fecha de diligenciamiento.) 3) Allegar Formato FTFCR03 por parte del Consorcio Colombiano
FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	X		273 a 275	
FORMATO AUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRALES DE RIESGO	X		39 y 276	SUBSANAR: 1) Allegar formato Autorización Centrales de Riesgo por parte del Consorcio Colombiano
SARLAFT				
VERIFICACIÓN				NO CUMPLE

Nota 1: Favor revisar en los términos de la invitación abierta FNT-183-2014 numeral 3.1.18. Formato FTCRO3, ANEXOS AL FORMULARIO FTCRO3, Persona jurídica, literal o) Certificación composición accionaria de segundo nivel firmada por representante legal y/o revisor fiscal. (Nombre e identificación)

Nota 2: Los documentos no pueden tener fecha de expedición posterior a la del cierre del presente proceso. La no presentación de los documentos o la información requerida en el plazo fijado, generará el rechazo de la propuesta.

Nota 3: Recuerde diligenciar todos los campos de los Formatos FTJA11 y FTCRO3, si no aplica la información solicitada, favor diligenciar NO APLICA.

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES:

DOCUMENTOS HABILITANTES		CONSORCIO LORICA D.A.			
		DAIMCO S.A.S.	OBSERVACION	INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS S.A.S.	OBSERVACION
BALANCE GENERAL	COMPARATIVO 2013 - 2012	CUMPLE		CUMPLE	
	FIRMAS	REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	
		CONTADOR	CUMPLE	CUMPLE	
		REVISOR FISCAL	CUMPLE	CUMPLE	
ESTADO DE RESULTADOS	COMPARATIVO 2013 - 2012	CUMPLE		CUMPLE	
	FIRMAS	REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	
		CONTADOR	CUMPLE	CUMPLE	
		REVISOR FISCAL	CUMPLE	CUMPLE	
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS		CUMPLE		CUMPLE	
TARJETA PROFESIONAL	CONTADOR	CUMPLE		CUMPLE	
	REVISOR FISCAL	CUMPLE		CUMPLE	
DICTAMEN REVISOR FISCAL		SUBSANAR	EN EL CONTENIDO DE LA PROPUESTA NO SE EVIDENCIA	CUMPLE	
CERTIFICADO ANTECEDENTES	CONTADOR	CUMPLE		CUMPLE	
	REVISOR FISCAL	CUMPLE		CUMPLE	
RUT		CUMPLE		CUMPLE	
DECLARACION DE RENTA	2012	CUMPLE		CUMPLE	
	2013	CUMPLE		CUMPLE	
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION	REPRESENTANTE LEGAL		CUMPLE	CUMPLE	
	REVISOR FISCAL	ESTA FUTURIAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	
		NORMATIVIDAD	NA		NA

DOCUMENTOS HABILITANTES			CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA	OBSERVACION
BALANCE GENERAL	COMPARATIVO 2013 - 2012		CUMPLE	
	FIRMAS	REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	
		CONTADOR	CUMPLE	
		REVISOR FISCAL	CUMPLE	
ESTADO DE RESULTADOS	COMPARATIVO 2013 - 2012		CUMPLE	
	FIRMAS	REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	
		CONTADOR	CUMPLE	
		REVISOR FISCAL	CUMPLE	
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS			CUMPLE	
TARJETA PROFESIONAL	CONTADOR		CUMPLE	
	REVISOR FISCAL		CUMPLE	
DICTAMEN REVISOR FISCAL			CUMPLE	
CERTIFICADO ANTECEDENTES	CONTADOR		CUMPLE	
	REVISOR FISCAL		CUMPLE	
RUT			CUMPLE	
DECLARACION DE RENTA	2012		CUMPLE	
	2013		CUMPLE	
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION	REPRESENTANTE LEGAL		CUMPLE	
	REVISOR FISCAL	ESTATUTARIAMENTE	CUMPLE	
		NORMATIVIDAD	NA	

DOCUMENTOS HABILITANTES			CONSORCIO COLOMBIANO			
			OMICRON DEL LLANO LTDA	OBSERVACION	LUIS FELIPE ROMERO LOPEZ	OBSERVACION
BALANCE GENERAL	COMPARATIVO 2013 - 2012		CUMPLE		CUMPLE	
	FIRMAS	REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE		CUMPLE	
		CONTADOR	CUMPLE		CUMPLE	
		REVISOR FISCAL	SUBSANAR	POR INGRESOS BRUTOS 2012 REQUIERE REVISOR FISCAL 2013	NA	
ESTADO DE RESULTADOS	COMPARATIVO 2013 - 2012		CUMPLE		CUMPLE	
	FIRMAS	REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE		CUMPLE	
		CONTADOR	CUMPLE		CUMPLE	
		REVISOR FISCAL	SUBSANAR	POR INGRESOS BRUTOS 2012 REQUIERE REVISOR FISCAL 2013	NA	
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS			CUMPLE		CUMPLE	
TARJETA PROFESIONAL	CONTADOR		CUMPLE		CUMPLE	
	REVISOR FISCAL		SUBSANAR	POR INGRESOS BRUTOS 2012 REQUIERE REVISOR FISCAL 2013	NA	
DICTAMEN REVISOR FISCAL			SUBSANAR	POR INGRESOS BRUTOS 2012 REQUIERE REVISOR FISCAL 2013	NA	
CERTIFICADO ANTECEDENTES	CONTADOR		CUMPLE		CUMPLE	
	REVISOR FISCAL		SUBSANAR	POR INGRESOS BRUTOS 2012 REQUIERE REVISOR FISCAL 2013	NA	
RUT			CUMPLE		CUMPLE	
DECLARACION DE RENTA	2012		SUBSANAR	EN EL CONTENIDO DE LA PROPUESTA NO SE EVIDENCIA	CUMPLE	
	2013		CUMPLE		CUMPLE	
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION	REPRESENTANTE LEGAL		CUMPLE		NA	
	REVISOR FISCAL	ESTATUTARIAMENTE	NA		NA	
		NORMATIVIDAD	CUMPLE		NA	

DOCUMENTOS HABILITANTES		CONSORCIO ESPACIO PUBLICO			
		VLADIMIR POLO PAZ	OBSERVACION	GNG INGENIERIA S.A.S.	OBSERVACION
BALANCE GENERAL	COMPARATIVO 2013 - 2012	CUMPLE		CUMPLE	
	FIRMAS	REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	
		CONTADOR	CUMPLE	CUMPLE	
		REVISOR FISCAL	NA	CUMPLE	
ESTADO DE RESULTADOS	COMPARATIVO 2013 - 2012	CUMPLE		CUMPLE	
	FIRMAS	REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	
		CONTADOR	CUMPLE	CUMPLE	
		REVISOR FISCAL	NA	CUMPLE	
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS		CUMPLE		CUMPLE	
TARJETA PROFESIONAL	CONTADOR	CUMPLE		CUMPLE	
	REVISOR FISCAL	NA		CUMPLE	
DICTAMEN REVISOR FISCAL		NA		SUBSANAR	FALTA 2013 FIRMADO POR REVISOR FISCAL CORRESPONDIENTE
CERTIFICADO ANTECEDENTES	CONTADOR	CUMPLE		CUMPLE	
	REVISOR FISCAL	NA		CUMPLE	
RUT		CUMPLE		CUMPLE	
DECLARACION DE RENTA	2012	CUMPLE		CUMPLE	
	2013	CUMPLE		CUMPLE	
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION	REPRESENTANTE LEGAL		NA	CUMPLE	
	REVISOR FISCAL	ESTATUTARIAMENTE	NA	CUMPLE	
		NORMATIVIDAD	NA		NA

DOCUMENTOS HABILITANTES		CONSORCIO RIO SINU			
		IASEN CONSULTORES S.A.S.	OBSERVACION	EDINTER S.A.S.	OBSERVACION
BALANCE GENERAL	COMPARATIVO 2013 - 2012	CUMPLE		CUMPLE	
	FIRMAS	REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	
		CONTADOR	CUMPLE	CUMPLE	
		REVISOR FISCAL	CUMPLE	CUMPLE	
ESTADO DE RESULTADOS	COMPARATIVO 2013 - 2012	CUMPLE		CUMPLE	
	FIRMAS	REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	
		CONTADOR	CUMPLE	CUMPLE	
		REVISOR FISCAL	CUMPLE	CUMPLE	
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS		CUMPLE		CUMPLE	
TARJETA PROFESIONAL	CONTADOR	CUMPLE		CUMPLE	
	REVISOR FISCAL	CUMPLE		CUMPLE	
DICTAMEN REVISOR FISCAL		CUMPLE		CUMPLE	
CERTIFICADO ANTECEDENTES	CONTADOR	SUBSANAR	EL CERTIFICADO NO CUENTA CON VIGENCIA AL CIERRE DE PROYECTOS	CUMPLE	
	REVISOR FISCAL	CUMPLE		CUMPLE	
RUT		CUMPLE		CUMPLE	
DECLARACION DE RENTA	2012	CUMPLE		CUMPLE	
	2013	CUMPLE		CUMPLE	
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION	REPRESENTANTE LEGAL		CUMPLE	CUMPLE	
	REVISOR FISCAL	ESTATUTARIAMENTE	CUMPLE	CUMPLE	
		NORMATIVIDAD	NA		NA

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES:

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

Proponente	Certificación de Experiencia General	Verificación
<p>CONSORCIO RIO SINU</p>	<p>1. CONTRATO 1. Experiencia aportada por el Consorciado EDL LTDA. Acta de recibo final de Trabajos por la "Interventoría Técnica, Administrativa Ambiental y Financiera de la doble calzada de la loma de los Balsos, incluido el intercambio vial en el cruce con la Avenida El Poblado".</p> <p>Subsanar: Allegar copia del contrato y el acta de liquidación o acta de recibo final de obra o actas de terminación de obra de acuerdo con lo establecido en la Invitación Abierta FNT-183-2014 en su numeral 4.4.1., <u>donde se evidencien las actividades solicitadas.</u></p> <p>2. CONTRATO 2. Experiencia aportada por el Consorciado EDL LTDA Una (1) Acta de recibo final de Obra para el contrato No. ST -059-04 "Interventoría de la Construcción de las obras de urbanismo secundario de la cuarta etapa de la Ciudadela El Porvenir, ubicada en la localidad de Bosa"</p> <p>Subsanar: Allegar copia del contrato y el acta de liquidación o acta de recibo final de obra o actas de terminación de obra, de acuerdo con lo establecido en la Invitación Abierta FNT-183-2014 en su numeral 4.4.1., <u>donde se evidencien las actividades solicitadas.</u></p> <p>3. CONTRATO 3- Experiencia aportada por el Consorciado JASEN LTDA- Contrato de Interventoría No. 2060767. Acta de entrega y recibo final del contrato de obra No. 2060800 de la. "Interventoría Técnica, Administrativa Contable al contrato de la construcción del Tramo I de la segunda etapa del paseo peatonal de la Av. Colombia y obras complementarias en San Andres Islas, comprendido entre la carrera quinta y la Av. Duarte Blum Abscisas K0+800 a K1+090".</p> <p>Actividad 2. Adoquín. Con 4.733. m2 a folio 185. CUMPLE Actividad 3. Energía eléctrica, alumbrado público y alcantarillado pluvial, residual y acueducto a folios 186, 189, 190. CUMPLE</p>	<p>NO CUMPLE</p>

Proponente	Certificación de Experiencia General	Verificación
<p style="text-align: center;">CONSORCIO ESPACIO PUBLICO</p>	<p>1. CONTRATO 1. Experiencia aportada por el Consorcio INTERVIAS ANSERMA PARA EL CONSORCIADO GNC INGENIERIA S.A.S. Contrato de Interventoría No. 9677-04-829-2013 (<u>Sin firma</u>) y un Acta de Entrega y recibo definitivo de obra, por la "Interventoría Administrativa, Financiera Ambiental y Técnica de los estudios, diseños y obras para atender los sitios críticos en la vía Anserma Nuevo - La Virginia ruta 2302 PR 129+0500, al PR129+0600 en el Departamento de Risaralda, y en la vía Cerritos-Cauya ruta 2507 Pr 42+02800, 44+0220, 44+0650, 48+0100, 49+695, 50+595, 54+0950 de Departamento de Caldas".</p> <p>Subsanar: Allegar copia del contrato firmado y el acta de liquidación o acta de recibo final de obra o actas de terminación de obra, de acuerdo con lo establecido en la Invitación Abierta FNT-183-2014 en su numeral 4.4.1., <u>donde se evidencien las actividades solicitadas.</u></p> <p>2. CONTRATO 2. Experiencia aportada por el Consorciado VLADIMIR POLO PAZ Acta de liquidación del contrato No. CIN 105 de 2012 – Contrato de Interventoría No. CIN 105 de 2012, Acta recibo final de Obra contrato de la. "Interventoría Técnica, Administrativa Financiera Social, Jurídica y Ambiental al contrato de obra pública No. COP-099-2011(Construcción y adecuación parques) de conformidad con los estudios previos, los pliegos de condiciones y la propuesta presentada, documentos que hacen parte integral de este instrumento"</p> <p>Actividad 2. Adoquín Con 3.750. m2 a folio 155 y 157. CUMPLE</p> <p>3. CONTRATO 3. Experiencia aportada por el Consorciado VLADIMIR POLO PAZ Acta de recibo final y liquidación de contrato Interventoría - Contrato de Interventoría No. IDU-071-2006 y Acta de recibo final de obra para la "Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental y Social para el convenio Interadministrativo de mantenimiento de espacio Público No. 028-IDU-IDIPROM-2006" a folio 162, 190, 194.</p> <p>Subsanar: Allegar copia del contrato y el acta de liquidación o recibo final de obra o actas de terminación de obra, de acuerdo establecido en la Invitación Abierta FNT-183-2014 en su numeral <u>donde se evidencien las actividades solicitadas.</u></p>	<p style="text-align: center;">NO CUMPLE</p>

Proponente	Certificación de Experiencia General	Verificación
<p>CONSORCIO COLOMBIANO</p>	<p>1. CONTRATO 1. Experiencia aportada por el consorciado OMICRON DEL LLANO - Un contrato de Interventoría No. 04 de 2009 de Palmeras del Jordán S.A.S. de fecha septiembre 21 de 2009 y Acta de Liquidación Final por la "Interventoría Integral para la construcción de obras de urbanismo para el acceso desde vía publica al proyecto Los Novillos, en la inspección de Pajure, municipio de San Carlos de Guaroa (Meta)".</p> <p>Actividad 1. Concreto reforzado. Con 2.208,10 m3. CUMPLE Actividad 2. Losetas. Con 4.700 m2. CUMPLE</p> <p>2. CONTRATO 2. Experiencia aportada por el consorciado Luis Felipe Romero López Acta de recibo final de Interventoría No. 02 de 2007 de Inversiones y Proyectos S. en C., civil por la "Interventoría Administrativa Técnica Ambiental y Financiera para la construcción de las obras de Urbanismo para la Parcelación Campestre "Los Morichales" en suelo sub urbano en el municipio de Tame Departamento de Arauca.</p> <p>Subsanar: Allegar copia del contrato y el acta de liquidación o acta de recibo final de obra o actas de terminación de obra, de acuerdo con lo establecido en la Invitación Abierta FNT-183-2014 en su numeral 4.4.1., <u>donde se evidencien las actividades solicitadas.</u></p>	<p>NO CUMPLE</p>

Proponente	Certificación de Experiencia General	Verificación
<p>CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L</p>	<p>1. CONTRATO 1. Experiencia aportada por UG21 Contrato y Acta de Recepción de la Obras por el "Contrato de Obra y Asistencia técnica de los "Nuevos Atraques Pesqueros en el puerto de Adra (Almería)"</p> <p>Subsanar: Allegar copia del contrato y el acta de liquidación o acta de recibo final de obra o actas de terminación de obra, de acuerdo con lo establecido en la Invitación Abierta FNT-183-2014 en su numeral 4.4.1., <u>donde se evidencien las actividades solicitadas.</u> En caso que los contratos que se allegan como experiencia sean de contratos ejecutados en otro país, deben venir autenticados y apostillados.</p> <p>2. CONTRATO 2. Experiencia aportada por UG21 Un Contrato de Consultoría y Asistencia - Acta de Recepción de las Obras al "Contrato de Consultoría y Asistencia denominado Dirección de Obras de Ampliación Explanada de Varada. Puerto de Mazagon, Palos de La Frontera (Huelva)"</p> <p>Subsanar: Allegar copia del contrato y el acta de liquidación o acta de recibo final de obra o actas de terminación de obra, de acuerdo con lo establecido en la Invitación Abierta FNT-183-2014 en su numeral 4.4.1., <u>donde se evidencien las actividades solicitadas.</u> En caso que los contratos que se allegan como experiencia sean de contratos ejecutados en otro país, deben venir autenticados y apostillados.</p> <p>3. CONTRATO 3. Experiencia aportada por UG21 Acta de recepción de la Asistencia Técnica de obra de las Instalaciones Náutico-Deportivas de la Ría del Piedras</p> <p>Subsanar: Allegar copia del contrato y el acta de liquidación o acta de recibo final de obra o actas de terminación de obra, de acuerdo con lo establecido en la Invitación Abierta FNT-183-2014 en su numeral 4.4.1., <u>donde se evidencien las actividades solicitadas.</u> En caso que los contratos que se allegan como experiencia sean de contratos ejecutados en otro país, deben venir autenticados y apostillados.</p>	<p>NO CUMPLE</p>

Proponente	Certificación de Experiencia General	Verificación
<p>CONSORCIO LORICA</p>	<p>1. CONTRATO 1- Experiencia aportada por el consorciado INGEOBRAS Un Acta de entrega y recibo definitivo de Interventoría de INVIAS a Consorcio Integral a folio 203. Acta de entrega y recibo definitivo de Obra a folio 207 – Contrato de Interventoría No. 9677-04-712-2012 “Interventoría Técnica Administrativa, Financiera y Ambiental para los estudios y Diseños para la atención de sitios críticos en los PR’S 14 +0850, 18+0070, 20+0200, 21+0300, 30+0500, del PR31+0000, al PR31+0600 de la carretera Tunja-Páez ruta 60 tramo 6009 en el Departamento de Boyacá.</p> <p>Actividad 1. Concreto reforzado. Con 3650,57 m3 a folio268. CUMPLE</p> <p>2. CONTRATO 2 - Experiencia aportada por el consorciado INGEOBRAS Contrato de consultoría No. 887-2009 del 3 de noviembre y Acta de Liquidación Bilateral, acta de entrega y recibo final del contrato de EDU-Acta de entrega y recibo final del contrato para la. “Interventoría Técnica Administrativa, Financiera, Legal de la construcción del paseo Urbano de la Calle 49A, ubicado entre las carreras 99CC y 99DD en el barrio Juan XXIII Comuna 13 del Municipio de Medellín.</p> <p>Actividad 3 Red Eléctrica, red de alumbrado Público Iluminación redes de acueducto redes colectoras de aguas residuales. CUMPLE</p> <p>3. Experiencia aportada por los consorciados DAIMCO Un contrato de Interventoría No.2 CI - 002-2012 de SIVA S.A.S. Por la “Interventoría Técnica Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental del contrato de Construcción y Rehabilitación del Espacio Público Urbano de carrera 41.Tramo 1 entre la calle 1 hasta la calle 6. Incluye cicloruta, la Carrera 42 Tramo entre la Diagonal 10 hasta la Intercepción de la Avenida Don Alberto; la Diagonal 10 tramo 3 entre la Carrera 44 hasta la Carrera 42 en la ciudad de Valledupar, Departamento del Cesar”.</p> <p>Subsanar: Allegar copia del contrato y el acta de liquidación o acta de recibo final de obra o actas de terminación de obra, de acuerdo con lo establecido en la Invitación Abierta FNT-183-2014 en su numeral 4.4.1., <u>donde se evidencien las actividades solicitadas.</u></p>	<p>NO CUMPLE</p>

EQUIPO DE TRABAJO CLAVE

PROPONENTE	CARGO	DOCUMENTACION	VERIFICACIÓN
CONSORCIO COLOMBIANO	Director de Interventoría	<p>Nombre: Manuel Ricardo Sánchez Moyano Título profesional: Ingeniero Civil Tarjeta Profesional: Expedida el 23 de Octubre de 2003, experiencia mayor a 8 años. Posgrado: Especialista en Gerencia de Proyectos. Cumple</p> <p>PROYECTO - 1. Un Acta de recibo final de contrato de Interventoría en la que figura como director de interventoría del contrato No.02 de 2007 por la "Interventoría Administrativa, Técnica, Ambiental y Financiera para la construcción de las obras de Urbanismo para la Parcelación Campestre "Los Morichales" en el suelo Sub Urbano, en el municipio de Tama Departamento de Arauca. Con un área de 28.600 m2. No cumple.</p> <p>Subsanar: Allegar <u>COPIA DEL CONTRATO Y ACTA DE LIQUIDACIÓN O ACTA DE RECIBO FINAL O ACTA DE TERMINACIÓN, QUE PERMITA VERIFICAR EL CARGO, ACTIVIDADES Y CANTIDADES.</u></p>	NO CUMPLE
	Residente de Interventoría 1	<p>Nombre: Clara Alicia Rodriguez Título profesional: Arquitecta Tarjeta Profesional: expedida el 25 de Mayo de 2000, experiencia mayor a 8 años.</p> <p>PROYECTO - 1 Una (1) certificación de Luis Felipe López, Certifica como residente de Interventoría "Los Morichales" .Acta de recibo final de contrato de Interventoría 02 de 2007 por la "Interventoría Administrativa, Técnica, Ambiental y Financiera para la construcción de las obras de Urbanismo para la Parcelación Campestre "Los Morichales" en el suelo Sub Urbano, en el municipio de Tama Departamento de Arauca. Con un área de 28.600 m2. No cumple.</p> <p>Subsanar: Allegar <u>COPIA DEL CONTRATO Y ACTA DE LIQUIDACIÓN O ACTA DE RECIBO FINAL O ACTA DE TERMINACIÓN, QUE PERMITA VERIFICAR EL CARGO, ACTIVIDADES Y CANTIDADES.</u></p>	
	Residente de Interventoría 2	<p>Nombre: German Antonio Parra Rincón Título profesional: Ingeniero Civil Tarjeta Profesional: expedida el 19 de Septiembre de 1996, experiencia mayor a 8 años.</p> <p>PROYECTO 1- Acta de recibo de Obra de la Gobernación del Huila secretaria de Vías e Infraestructura como residente de Interventoría. Para el contrato de "Interventoria {...}" Con un Área de 1384 m2 No Cumple. Documentos ilegibles.</p>	

		<p><i>Subsanar:</i> Allegar <u>COPIA DEL CONTRATO Y ACTA DE LIQUIDACIÓN O ACTA DE RECIBO FINAL O ACTA DE TERMINACIÓN, QUE PERMITA VERIFICAR EL CARGO, ACTIVIDADES Y CANTIDADES.</u></p> <p>PROYECTO 2.- Acta de recibo final de Obra civil en calidad de residente de Interventoría del contrato No.11 de abril 20 de 2010 cuyo Objeto fue "Continuación de Obras de Urbanismo para la manzana M de la urbanización Villas de San Agustín en Villavicencio (Meta)". Con un área de 1.320.m2 No Cumple</p> <p><i>Subsanar:</i> Allegar <u>COPIA DEL CONTRATO Y ACTA DE LIQUIDACIÓN O ACTA DE RECIBO FINAL O ACTA DE TERMINACIÓN, QUE PERMITA VERIFICAR EL CARGO, ACTIVIDADES Y CANTIDADES.</u></p>	
<p>CONSORCIO ESPACIO PUBLICO</p>	<p>Director de Interventoría</p>	<p>Nombre: Carmen Del Rosario Herrera Guerra Título profesional: Ingeniero Civil Tarjeta Profesional: expedida el 5 de octubre de 1997, experiencia mayor a 8 años. Posgrado: Especialista en Gerencia de Proyectos en Ingeniería. Cumple</p> <p>PROYECTO 1.- Una (1) certificación de VLADIMIR POLO PAZ, como Director de Interventoría. Acta de Terminación contrato- Copia del contrato- Acta de Reiniciación del contrato IDU 066-2012 Por "Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal, Social y Ambiental para la ejecución de obras de mantenimiento y adecuación de Espacio Público a nivel Metropolitano en Bogotá Fase 2-2012 Con un área de 12.500m2. No Cumple (En la documentación aportada no se puede evidenciar la información allegada e la certificación)</p> <p><i>Subsanar:</i> Allegar <u>COPIA DEL CONTRATO Y ACTA DE LIQUIDACIÓN O ACTA DE RECIBO FINAL O ACTA DE TERMINACIÓN, QUE PERMITA VERIFICAR EL CARGO, ACTIVIDADES Y CANTIDADES.</u></p> <p>PROYECTO 2.- Una (1) certificación de CONSORCIO SITP 2012 como Director de Interventoría. Acta de Terminación contrato a folio 266-Copia del contrato a folio 269- Acta de Reiniciación del contrato IDU-076-2012 Por "Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal, Social y Ambiental para la conservación de la infraestructura del sistema integrado de transporte público: Troncales del sistema de Transmilenio y Rutas Auxiliares, alimentadoras complementarias y Especiales grupo 3 Suba" Con un área de 30.854 m2. No Cumple (En la documentación aportada no se puede evidenciar la información allegada e la certificación)</p> <p><i>Subsanar:</i> Allegar <u>COPIA DEL CONTRATO Y ACTA DE</u></p>	<p>NO CUMPLE</p>

		<p><u>LIQUIDACIÓN O ACTA DE RECIBO FINAL O ACTA DE TERMINACIÓN, QUE PERMITA VERIFICAR EL CARGO, ACTIVIDADES Y CANTIDADES.</u></p> <p>PROYECTO 3.- Una (1) certificación de VLADIMIR POLO PAZ, como Director de Interventoría. Acta de Terminación contrato-Copia del contrato- Acta de Reiniciación del contrato CIN-105-2012. Por "Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Social, Jurídica al contrato de obra pública No.COP-099-2011 (Construcción y Adecuación de Parques), de conformidad con los Estudios Previos, el pliego de condiciones y la propuesta presentada, documentos que hacen parte integral de este contrato". A folio 141-168. Con un área de 1.500m2 No Cumple (En la documentación aportada no se puede evidenciar la información allegada e la certificación)</p> <p>Subsanar: Allegar <u>COPIA DEL CONTRATO Y ACTA DE LIQUIDACIÓN O ACTA DE RECIBO FINAL O ACTA DE TERMINACIÓN, QUE PERMITA VERIFICAR EL CARGO, ACTIVIDADES Y CANTIDADES.</u></p>	
	Residente de Interventoría 1	<p>Nombre: Juan Carlos Vitola Urzola Título profesional: Arquitecto Tarjeta Profesional: expedida el 17 de Mayo de 1990, experiencia mayor a 8 años.</p> <p>PROYECTO 1- Una (1) certificación de CONSORCIO KASAP, como Residente de Interventoría. Para el contrato 071-2006 Acta de Terminación contrato, Copia del Contrato y Acta de Reiniciación del contrato 066-2012 con el IDU. Por "Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, del convenio Interadministrativo IDU-IDIPROM No.028 de 2006 para el mantenimiento de Espacio Público en Bogotá D.C. a folios 169 a 203 Con 74.668 m2 . Cumple</p>	
	Residente de Interventoría 2	<p>Nombre: Milton Eduardo Cervantes Royeth Título profesional: Ingeniero Civil Tarjeta Profesional: expedida el 19 de Mayo de 2005 experiencia mayor a 8 años.</p> <p>PROYECTO.-1 Una (1) certificación de VLADIMIR POLO PAZ, como Residente de Interventoría. Acta de Terminación contrato-Copia del contrato- Acta de Reiniciación del contrato IDU-066-2012 con el IDU. Por "Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal, Social y Ambiental para la ejecución de obras de mantenimiento, mejoramiento y adecuación de espacio Público a nivel Metropolitano en Bogotá Fase 2-2012 a folios 241 a 248 y 329 Con 12.500m2 . Cumple</p> <p>PROYECTO 2- Una (1) certificación de CONSORCIO KASAP, como Residente de Interventoría. Para el contrato 071-2006 Acta de Terminación contrato-Copia del contrato- Acta de Reiniciación del contrato 066-2012 con el IDU. Por</p>	

		<p>"Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, del convenio Interadministrativo IDU-IDIPROM No.028 de 2006 para el mantenimiento de Espacio Público en Bogotá D.C. a folios 333y 169 203 con un área de 250.000 m2 . Cumple</p>	
<p>CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L</p>	<p>Director de Interventoría</p>	<p>Nombre: Luis Carlos Verbel Castro Título profesional: Arquitecto Tarjeta Profesional: expedida el 13 de Noviembre de 2001, experiencia mayor a 8 años. Posgrado: Especialista en Urbanismo. Cumple</p> <p>PROYECTO 1.- Una (1) certificación de MANUEL GONZALEZ MOLES como Director de Interventoría del contrato. "Consultoría para la Interventoría Técnica para el ajuste de diseño y construcción del Espacio Público y Traslado de redes costado sur, Autopista Sur del municipio de Soacha" Con un Área de 24.000 m2. No Cumple.</p> <p>Subsanar: Allegar <u>COPIA DEL CONTRATO Y ACTA DE LIQUIDACIÓN O ACTA DE RECIBO FINAL O ACTA DE TERMINACIÓN, QUE PERMITA VERIFICAR EL CARGO, ACTIVIDADES Y CANTIDADES.</u></p> <p>PROYECTO 2.- Una (1) certificación de GNG como Director de Interventoría del contrato. "Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera de las obras de construcción y/o adecuación de parques Vecinales de Bogotá D.C." grupos 1 con un área de Intervención aproximada de 10.000 m2. No Cumple</p> <p>Subsanar: Allegar <u>COPIA DEL CONTRATO Y ACTA DE LIQUIDACIÓN O ACTA DE RECIBO FINAL O ACTA DE TERMINACIÓN, QUE PERMITA VERIFICAR EL CARGO, ACTIVIDADES Y CANTIDADES.</u></p> <p>PROYECTO 3.- Una (1) certificación de CONSORCIO INTERZONAL como Director de Interventoría del contrato. "Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera de la construcción y adecuación de DIFERENTES parques en la localidad de Bosa de Bogotá Distrito Capital, con un área de intervención aproximada de 7.000 m2. No Cumple</p> <p>Subsanar: Allegar <u>COPIA DEL CONTRATO Y ACTA DE LIQUIDACIÓN O ACTA DE RECIBO FINAL O ACTA DE TERMINACIÓN, QUE PERMITA VERIFICAR EL CARGO, ACTIVIDADES Y CANTIDADES.</u></p>	<p>NO CUMPLE</p>
	<p>Residente de Interventoría 1</p>	<p>Nombre: Federico Gerardo Justicia Gil Título profesional: Arquitecto de 17 de Octubre 2001 Tarjeta Profesional: expedida el 10 de Marzo de 2014, experiencia menor a 8 años. Folio 158.</p> <p>Subsanar: No adjunta proyectos como residente de interventoría demostrada mediante la presentación de <u>COPIA</u></p>	

		<p><u>DE LOS CONTRATOS Y ACTA DE LIQUIDACIÓN O ACTA DE RECIBO FINAL O ACTA DE TERMINACIÓN</u> acorde con lo solicitado de acuerdo con el numeral 4.5. EQUIPO DE TRABAJO CLAVE de la invitación abierta FNT-183-2014. No Cumple</p>	
	Residente de Interventoría 2	<p>Nombre: Juan Carlos López Cara Título profesional: Ingeniero Civil convalidado por resolución No. 4119 del 17 de abril de 2013 Ministerio de Educación Nacional Tarjeta Profesional: expedida el 28 de Mayo de 2014, experiencia menor a 8 años. Folio 183.</p> <p>Subsanar: No adjunta proyectos como residente de interventoría demostrada mediante la presentación de <u>COPIA DE LOS CONTRATOS Y ACTA DE LIQUIDACIÓN O ACTA DE RECIBO FINAL O ACTA DE TERMINACIÓN</u> acorde con lo solicitado de acuerdo con el numeral 4.5. EQUIPO DE TRABAJO CLAVE de la invitación abierta FNT-183-2014. No Cumple</p>	
CONSORCIO LORICA	Director de Interventoría	<p>Nombre: Omar Rafael Pertuz Restrepo Título profesional: Ingeniero Civil Tarjeta Profesional: expedida el 17 de Diciembre de 2001, experiencia mayor a 8 años. Posgrado: Especialista en Gerencia de Proyectos en Ingeniería. Cumple</p> <p>PROYECTO -1 Una certificación de CONSORCIO VALLEDUPAR 07 como director de Interventoría y Una constancia de contrato del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S. del contrato de interventoría No. CI-002-2012 Para la la "Interventoría Técnica Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental del contrato de Construcción y Rehabilitación del Espacio Público Urbano de carrera 41.Tramo 1 entre la calle 1 hasta la calle 6. Incluye ciclo ruta, la Carrera 42 Tramo entre la Diagonal 10 hasta la Intercepción de la Avenida Don Alberto; la Diagonal 10 tramo 3 entre la Carrera 44 hasta la Carrera 42 en la ciudad de Valledupar, Departamento del Cesar". Con un área de 12.591,88 m2. A folio 354 ,355 a 357. No Cumple</p> <p>Subsanar: Allegar <u>COPIA DEL CONTRATO Y ACTA DE LIQUIDACIÓN O ACTA DE RECIBO FINAL O ACTA DE TERMINACIÓN, QUE PERMITA VERIFICAR EL CARGO, ACTIVIDADES Y CANTIDADES.</u></p>	NO CUMPLE

	<p>Residente de Interventoría 1</p>	<p>Nombre: Héctor Rafael Ojeda Pinto Título profesional: Arquitecto Tarjeta Profesional: expedida el 08 de Agosto de 2001, experiencia mayor a 8 años.</p> <p>PROYECTO-1 Una certificación de INGEOBRAS como residente de Interventoría. Por la "Interventoría Técnica y Administrativa Financiera y Ambiental al contrato Estatal de Obras No. LP 013-OP-2008 cuyo objeto es la construcción de Hogares múltiples para la atención de la niñez temprana en la ciudad de Sincelejo y al contrato estatal de obras LP.009-OP-2008 cuyo objeto es el mejoramiento de la infraestructura física de instituciones educativas y parques en el municipio de Sincelejo". Con un área de 2.167,29 m2. A folio 380. No cumple.</p> <p>Subsanar: Allegar <u>COPIA DEL CONTRATO Y ACTA DE LIQUIDACIÓN O ACTA DE RECIBO FINAL O ACTA DE TERMINACIÓN, QUE PERMITA VERIFICAR EL CARGO, ACTIVIDADES Y CANTIDADES.</u></p> <p>PROYECTO.2 Una certificación de INGEOBRAS como como residente de Interventoría. Por la "interventoría Técnica Administrativa, Financiera, contable y jurídica a las obras de construcción y dotación del Biblio parque David Sánchez Juliao "localizado en la urbanización Villa Melisa, municipio de Montería" como residente de interventoría. Con un área de 5.932,75 m2. A folio 381. No cumple.</p> <p>Subsanar: Allegar <u>COPIA DEL CONTRATO Y ACTA DE LIQUIDACIÓN O ACTA DE RECIBO FINAL O ACTA DE TERMINACIÓN, QUE PERMITA VERIFICAR EL CARGO, ACTIVIDADES Y CANTIDADES.</u></p>	
	<p>Residente de Interventoría 2</p>	<p>Nombre: José Luis Ramos Barros Título profesional: Ingeniero Civil Tarjeta Profesional: expedida el 21 de Marzo de 2000, experiencia mayor a 8 años.</p> <p>PROYECTO -1 Una constancia de SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S. como residente de Interventoría. . Por la "interventoría TECNICA, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental del contrato de construcción y Rehabilitación del espacio público Urbano de la carrera 41, tramo 1 entre la calle 1 hasta la calle 6, incluye ciclo ruta; la carrera 42, tramo 2 entre la diagonal 10 hasta la intercepción de la avenida don Alberto; la diagonal 10, tramo 3 entre la carrera 44 hasta la carrera 42, en la ciudad de Valledupar, Departamento del Cesar" Con un área de 12.591,88 m2.</p> <p>Subsanar: Allegar <u>COPIA DEL CONTRATO Y ACTA DE LIQUIDACIÓN O ACTA DE RECIBO FINAL O ACTA DE</u></p>	

		<u>TERMINACIÓN, QUE PERMITA VERIFICAR EL CARGO, ACTIVIDADES Y CANTIDADES.</u>	
CONSORCIO RIO SINU	Director de Interventoría	<p>Nombre: Luis María Peña Pacheco Título profesional: Ingeniero Civil Universidad católica de Colombia. a folio 199 Tarjeta Profesional: expedida el 17 de Octubre de 1996, experiencia mayor a 8 años. A folio 196. Posgrado: Especialista en Gerencia de Proyectos. Cumple</p> <p>PROYECTO - 1. Una certificación de MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN. Como Director de Interventoría y Copia del Contrato y Acta de recibo final de contrato de Obra con el IDU-190-1998 a folio 209. Por la "Interventoría técnica, Administrativa, a precio global fijo sin reajuste para el contrato de estudio, diseño y construcción de pavimentos locales accesos a barrios en la localidad de Engativá" para el contrato IDU-018-99 Con un área de 22.301 m2. A folios 210-212-213. Cumple</p>	CUMPLE
	Residente de Interventoría 1	<p>Nombre: José Diego Ochoa Ochoa Título profesional: Arquitecto Tarjeta Profesional: expedida el 19 de Julio de 1990, experiencia mayor a 8 años.</p> <p>PROYECTO-1 Una certificación de MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN. Como Residente de Interventoría, Copia del contrato de interventoría No. 545 de 2005 con el IDRD a folio 248. Y Acta de entrega a folio 253 Por la "interventoría de Obras de Construcción "Parque Vecinal El Paraíso" Con un área de 2.363 m2. A folio 253. Cumple</p> <p>PROYECTO-2 Una certificación de CONSORCIO ISLAS DE COLOMBIA. Como Residente de Interventoría., Copia del contrato de interventoría No. 2060767 con FONADE a folio 269. Por la "Interventoría Técnica y administrativa y contable al contrato de construcción del tramo I de la Segunda Etapa del Paseo Peatonal de la Avenida Colombia y sus obras complementarias en San Andres Islas comprendido entre la carrera 5 y la Avenida Duarte Blum Abscisas K0+800 a K1+090." Acta de entrega y recibo final de contrato de obra, No. 2060800. Con un área de 5.887 m2. A folio 282. Cumple</p>	
	Residente de Interventoría 2	<p>Nombre: Miguel Marengo Martínez Título profesional: Ingeniero Civil Tarjeta Profesional: expedida el 12 de Diciembre de 1985, experiencia mayor a 8 años a folio 296.</p> <p>PROYECTO-1 Una certificación de MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN. Como residente de Interventoría. Copia del Contrato-Acta de terminación del contrato de Obra con el IDU-018-99. Por la "Interventoría técnica, Administrativa, a precio global fijo</p>	

		sin reajuste para el contrato de estudio, diseño y construcción de pavimentos locales accesos a barrios en la localidad de Engativá." Con un área de 22.301 m2. A folios 320ª 323 Cumple.	
--	--	---	--

En consecuencia, se concede hasta el día dieciséis (16) de enero de 2015, para que los proponentes subsanen y entreguen los documentos que son requisitos habilitantes, de acuerdo al cronograma y los requisitos establecidos en la Invitación Abierta FNT-183-2014 en la Calle 28 # 13 A 24 Piso 6° Fiducoldex S.A. Bogotá D.C. Los proponentes deberán tener en cuenta lo establecido en el numeral 3.1.7 Causales de rechazo

"h. En este evento, será rechazada la propuesta cuando habiendo sido requerido el proponente para aclaraciones o presentación de documentos faltantes por FONTUR, no los allegue en debida forma y en el término previsto por FONTUR."

Se recuerda a los proponentes que las oficinas de FIDUCOLDEX S.A. están ubicadas en el Piso 6 y se debe cumplir con las exigencias de seguridad para la entrada al edificio, favor radicar sus documentos con la debida antelación, previendo cualquier tipo de inconveniente del cual FIDUCOLDEX S.A., no se hace responsable.

Este informe no es sujeto de observaciones, sólo se emite para efectos de allegar la documentación solicitada.

COMITÉ EVALUADOR