

INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y PRELIMINAR DE EVALUACIÓN

INVITACIÓN ABIERTA A PRESENTAR PROPUESTAS No FNT-183 de 2014

Objeto: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN QUE ADELANTE EL MUNICIPIO DE LORICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, SOBRE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA "RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA DE LA RIBERA DEL RIO SINU COMO ATRACTIVO TURÍSTICO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE SANTA CRUZ DE LORICA" EN EL MUNICIPIO DE LORICA, DEPARTAMENTO CÓRDOBA".

PROPUESTAS PRESENTADAS:

PROponentes
CONSORCIO RIO SINU
CONSORCIO LORICA D.A.
CONSORCIO ESPACIO PUBLICO
UG21 S.L.
CONSORCIO COLOMBIANO

VERIFICACION JURÍDICA HABILITANTE:

Revisadas las propuestas por parte de la Dirección Jurídica del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Turismo, en su aspecto jurídico frente a los requisitos de la invitación se concluye que los proponentes CUMPLEN con los requisitos jurídicos habilitantes exigidos.

PROponentes	Cumple	No Cumple
CONSORCIO RIO SINU	X	
CONSORCIO LORICA D.A.	X	
CONSORCIO ESPACIO PUBLICO	X	
UG21 S.L.	X	
CONSORCIO COLOMBIANO	X	

La verificación realizada por la Dirección Jurídica hace parte integral de esta evaluación.

VERIFICACIÓN FINANCIERA HABILITANTE

Invitación Abierta a Presentar Ofertas FNT-183-2014		
REQUISITOS HABILITANTES		
INDICADOR FINANCIERO	CONSORCIO ESPACIO PUBLICO	
	CUMPLE	NO CUMPLE
Índice de liquidez	X	
Nivel de Endeudamiento	X	
Indice de Patrimonino	X	

INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y PRELIMINAR DE EVALUACIÓN

INVITACIÓN ABIERTA A PRESENTAR PROPUESTAS No FNT-183 de 2014

Invitación Abierta a Presentar Ofertas FNT-183-2014		
REQUISITOS HABILITANTES		
INDICADOR FINANCIERO	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA	
	CUMPLE	NO CUMPLE
Índice de liquidez	X	
Nivel de Endeudamiento	X	
Índice de Patrimonino	X	

Invitación Abierta a Presentar Ofertas FNT-183-2014		
REQUISITOS HABILITANTES		
INDICADOR FINANCIERO	CONSORCIO LORICA D.A.	
	CUMPLE	NO CUMPLE
Índice de liquidez	X	
Nivel de Endeudamiento	X	
Índice de Patrimonino	X	

Invitación Abierta a Presentar Ofertas FNT-183-2014		
REQUISITOS HABILITANTES		
INDICADOR FINANCIERO	CONSORCIO RIO SINU	
	CUMPLE	NO CUMPLE
Índice de liquidez	X	
Nivel de Endeudamiento	X	
Índice de Patrimonino	X	

En lo concerniente a esta evaluación, luego de analizar y verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes en cuanto a los componentes Financieros descritos en la Invitación Abierta FNT-183-2014, se concluye lo siguiente:

INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y PRELIMINAR DE
EVALUACIÓN

INVITACIÓN ABIERTA A PRESENTAR PROPUESTAS No FNT-183 de 2014

1. CONSORCIO RIO SINU

El proponente **CUMPLE** los requisitos Financieros establecidos en el capítulo IV, de los términos de referencia definitivos.

2. CONSORCIO ESPACIO PUBLICO

El proponente **CUMPLE** los requisitos Financieros establecidos en el capítulo IV, de los términos de referencia definitivos.

3. CONSORCIO COLOMBIANO

El proponente **NO CUMPLE** los requisitos Financieros establecidos en el capítulo IV de los términos de referencia definitivos, ya que el consorciado OMICRON DEL LLANO LTDA no subsana los documentos correspondientes al revisor fiscal, el cual se requiere para el año 2013 por los ingresos en el año 2012. Por lo anterior no se realizó evaluación de indicadores.

4. CONSULTORES DE INGENIERIA UG 21 S.L.

El proponente **CUMPLE** los requisitos Financieros establecidos en el capítulo IV, de los términos de referencia definitivos.

5. CONSORCIO LORICA D.A.

El proponente **CUMPLE** los requisitos Financieros establecidos en el capítulo IV, de los términos de referencia definitivos.

INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y PRELIMINAR DE EVALUACIÓN

INVITACIÓN ABIERTA A PRESENTAR PROPUESTAS No FNT-183 de 2014

VERIFICACIÓN TÉCNICA HABILITANTE

EXPERIENCIA GENERAL

Proponente	Certificación de Experiencia General	Verificación
<p>CONSORCIO RIO SINU</p>	<p>1. CONTRATO 1. Experiencia aportada por el Consorciado EDL LTDA. Acta de recibo final de Trabajos por la "Interventoría Técnica, Administrativa Ambiental y Financiera de la doble calzada de la loma de los Balsos, incluido el intercambio vial en el cruce con la Avenida El Poblado".</p> <p>Subsanar: Allegar copia del contrato y el acta de liquidación o acta de recibo final de obra o actas de terminación de obra de acuerdo con lo establecido en la Invitación Abierta FNT-183-2014 en su numeral 4.4.1., donde se evidencien las actividades solicitadas.</p> <p>Subsano: Copia de contrato No. 414 de 2007 – Acta de liquidación bilateral- En los documentos aportados para la subsanación Acta de obra No. 20 no se evidencia la Actividad 1.-Concreto reforzado con 800 m3 NO CUMPLE</p> <p>2. CONTRATO 2. Experiencia aportada por el Consorciado EDL LTDA Una (1) Acta de recibo final de Obra para el contrato No. ST -059-04 <i>"Interventoría de la Construcción de las obras de urbanismo secundario de la cuarta etapa de la Ciudadela El Porvenir, ubicada en la localidad de Bosa"</i></p> <p>Subsanar: Allegar copia del contrato y el acta de liquidación o acta de recibo final de obra o actas de terminación de obra, de acuerdo con lo establecido en la Invitación Abierta FNT-183-2014 en su numeral 4.4.1., donde se evidencien las actividades solicitadas.</p> <p>Subsano: Copia de contrato CST-04 de 2004– Acta de recibo final de obra. Actividad 2.:Losetas con 4.162,72 m2 a folio 149 CUMPLE</p> <p>3. CONTRATO 3- Experiencia aportada por el Consorciado JASEN LTDA- Contrato de Interventoría No. 2060767. Acta de entrega y recibo final del contrato de obra No. 2060800 de la. "Interventoría Técnica, Administrativa Contable al contrato de la construcción del Tramo I de la segunda etapa del paseo peatonal de la Av. Colombia y obras complementarias en San Andres Islas, comprendido entre la carrera quinta y la Av. Duarte Blum Abscisas KO+800 a K1+090". Actividad 3. Energía eléctrica, alumbrado público y alcantarillado pluvial, residual y acueducto a folios 186, 189, 190. CUMPLE</p>	<p>NO CUMPLE</p>

INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y PRELIMINAR DE EVALUACIÓN

INVITACIÓN ABIERTA A PRESENTAR PROPUESTAS No FNT-183 de 2014

Proponente	Certificación de Experiencia General	Verificación
<p>CONSORCIO ESPACIO PUBLICO</p>	<p>1. CONTRATO 1. Experiencia aportada por el Consorcio INTERVIAS ANSERMA PARA EL CONSORCIADO GNC INGENIERIA S.A.S. Contrato de Interventoría No. 9677-04-829-2012 <i>(Sin firma)</i> y un Acta de Entrega y recibo definitivo de obra, por la "Interventoría Administrativa, Financiera Ambiental y Técnica de los estudios, diseños y obras para atender los sitios críticos en la vía Anserma Nuevo - La Virginia ruta 2302 PR 129+0500, al PR129+0600 en el Departamento de Risaralda, y en la vía Cerritos-Cauya ruta 2507 Pr 42+02800, 44+0220, 44+0650, 48+0100, 49+695, 50+595, 54+0950 de Departamento de Caldas".</p> <p>Subsanar: Allegar copia del contrato firmado y el acta de liquidación o acta de recibo final de obra o actas de terminación de obra, de acuerdo con lo establecido en la Invitación Abierta FNT-183-2014 en su numeral 4.4.1., donde se evidencien las actividades solicitadas.</p> <p>Subsano: Copia del contrato de Interventoría y Acta de entrega y recibo definitivo de obra. Actividad 1. Concreto reforzado. Con 1.197,92 m3 a folio 98 y 99. CUMPLE</p> <p>2. CONTRATO. Experiencia aportada por el Consorciado VLADIMIR POLO PAZ Acta de recibo final y liquidación de contrato Interventoría - Contrato de Interventoría No. IDU-071-2006 y Acta de recibo final de obra para la "Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental y Social para el convenio Interadministrativo de mantenimiento de espacio Público No. 028-IDU-IDIPROM-2006" a folio 162, 190, 194.</p> <p>Subsanar: Allegar copia del contrato y el acta de liquidación o acta de recibo final de obra o actas de terminación de obra, de acuerdo con lo establecido en la Invitación Abierta FNT-183-2014 en su numeral 4.4.1., donde se evidencien las actividades solicitadas.</p> <p>Subsano: Copia del contrato y Acta de recibo final de Obra. Actividad 2. Ítem 36 Suministro e Instalación de loseta prefabricada Cantidad 20.875.57 m2 A folio 194. CUMPLE.</p> <p>Actividad 3. Energía eléctrica, alumbrado público y alcantarillado pluvial, residual y acueducto a folios 196,197 y 201. CUMPLE</p> <p>3. CONTRATO 2. Experiencia aportada por el Consorciado VLADIMIR POLO PAZ Acta de liquidación del contrato No. CIN 105 de 2012 – Contrato de Interventoría No. CIN 105 de 2012, Acta recibo final de Obra contrato de la. "Interventoría Técnica, Administrativa Financiera Social, Jurídica y Ambiental al contrato de obra pública No. COP-099-2011(Construcción y adecuación parques) de conformidad con los estudios previos, los pliegos de condiciones y la propuesta presentada, documentos que hacen parte integral de este instrumento"</p> <p>Actividad 3. Energía eléctrica, alumbrado público y alcantarillado pluvial, residual y acueducto a folios 153 y 161. CUMPLE</p>	<p>CUMPLE</p>

INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y PRELIMINAR DE EVALUACIÓN

INVITACIÓN ABIERTA A PRESENTAR PROPUESTAS No FNT-183 de 2014

Proponente	Certificación de Experiencia General	Verificación
<p align="center">CONSORCIO COLOMBIANO</p>	<p>1. CONTRATO 1. Experiencia aportada por el consorciado OMICRON DEL LLANO. Un contrato de Interventoría No. 04 de 2009 de Palmeras del Jordán S.A.S. de fecha septiembre 21 de 2009 y Acta de Liquidación Final por la <i>"Interventoría Integral para la construcción de obras de urbanismo para el acceso desde vía pública al proyecto Los Novillos, en la inspección de Pajure, municipio de San Carlos de Guaroa (Meta)"</i>.</p> <p>Actividad 1. Concreto reforzado. Con 2.208,10 m3. CUMPLE Actividad 2. Losetas. Con 4.700 m2. CUMPLE</p> <p>2. CONTRATO 2. Experiencia aportada por el consorciado Luis Felipe Romero López Acta de recibo final de Interventoría No. 02 de 2007 de Inversiones y Proyectos S. en C., civil por la <i>"Interventoría Administrativa Técnica Ambiental y Financiera para la construcción de las obras de Urbanismo para la Parcelación Campestre "Los Morichales" en suelo sub urbano en el municipio de Tame Departamento de Arauca.</i></p> <p>Subsanar: Allegar copia del contrato y el acta de liquidación o acta de recibo final de obra o actas de terminación de obra, de acuerdo con lo establecido en la Invitación Abierta FNT-183-2014 en su numeral 4.4.1., donde se evidencien las actividades solicitadas.</p> <p>Subsane: El proponente no allega copia del contrato y el acta de liquidación o acta de recibo final de obra o actas de terminación de obra, de acuerdo con lo establecido en la Invitación Abierta FNT-183-2014 en su numeral 4.4.1., donde se evidencien las actividades solicitadas. NO CUMPLE</p>	<p align="center">NO CUMPLE</p>

INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y PRELIMINAR DE EVALUACIÓN

INVITACIÓN ABIERTA A PRESENTAR PROPUESTAS No FNT-183 de 2014

Proponente	Certificación de Experiencia General	Verificación
<p align="center">CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L</p>	<p>1. CONTRATO 1. Experiencia aportada por UG21 Contrato y Acta de Recepción de la Obras por el "Contrato de Obra y Asistencia técnica de los "Nuevos Alraques Pesqueros en el puerto de Adra (Almería)"</p> <p>Subsanar: Allegar copia del contrato y el acta de liquidación o acta de recibo final de obra o actas de terminación de obra, de acuerdo con lo establecido en la Invitación Abierta FNT-183-2014 en su numeral 4.4.1., donde se evidencien las actividades solicitadas. En caso que los contratos que se allegan como experiencia sean de contratos ejecutados en otro país, deben venir autenticados y apostillados. Subsano: Copia de Contrato con la Empresa Pública de Puertos de Andalucía a folio 3 - Acta de recepción de las obras- a folio 6 y una certificación de obra a folio 9., de la documentación allegada como subsanable.</p> <p>Actividad 1 con un volumen de 7.184,79 m3 de concreto. CUMPLE</p> <p>2. CONTRATO 2. Experiencia aportada por UG21 Un Contrato de Consultoría y Asistencia - Acta de Recepción de las Obras al "Contrato de Consultoría y Asistencia denominado Dirección de Obras de Ampliación Explanada de Varada. Puerto de Mazagon, Palos de La Frontera (Huelva)"</p> <p>Subsanar: Allegar copia del contrato y el acta de liquidación o acta de recibo final de obra o actas de terminación de obra, de acuerdo con lo establecido en la Invitación Abierta FNT-183-2014 en su numeral 4.4.1., donde se evidencien las actividades solicitadas. En caso que los contratos que se allegan como experiencia sean de contratos ejecutados en otro país, deben venir autenticados y apostillados. Subsano: Copia de Contrato con la Empresa Pública de Puertos de Andalucía a folio 12 - Acta de recepción de las obras- a folio 16 y una certificación de obra. A folio 20., de la documentación allegada como subsanable.</p> <p>Actividad 2 Baldosas con un área de 1.134,80 m2. CUMPLE</p> <p>3. CONTRATO 3. Experiencia aportada por UG21 Acta de recepción de la Asistencia Técnica de obra de las Instalaciones Náutico-Deportivas de la Ría del Piedras</p> <p>Subsanar: Allegar copia del contrato y el acta de liquidación o acta de recibo final de obra o actas de terminación de obra, de acuerdo con lo establecido en la Invitación Abierta FNT-183-2014 en su numeral 4.4.1., <u>donde se evidencien las actividades solicitadas</u>. En caso que los contratos que se allegan como experiencia sean de contratos ejecutados en otro país, deben venir autenticados y apostillados. Subsano: Copia de Contrato con la Empresa Pública de Puertos de Andalucía a folio 23 - Acta de recepción de las obras a folio 26 y una certificación de obra en la que enuncian las actividades a folio 78., de la documentación allegada como subsanable.</p> <p>Actividad 3 Energía eléctrica, alumbrado público y alcantarillado pluvial, residual y acueducto a folio 78 de los documentos subsanados. CUMPLE.</p>	<p align="center">CUMPLE</p>

INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y PRELIMINAR DE EVALUACIÓN

INVITACIÓN ABIERTA A PRESENTAR PROPUESTAS No FNT-183 de 2014

Proponente	Certificación de Experiencia General	Verificación
<p>CONSORCIO LORICA D.A.</p>	<p>1. CONTRATO 1- Experiencia aportada por el consorciado INGEOBRAS Un Acta de entrega y recibo definitivo de Interventoría de INVIAS a Consorcio Integral a folio 203. Acta de entrega y recibo definitivo de Obra a folio 207 – Contrato de Interventoría No. 9677-04-712-2012 “<i>Interventoría Técnica Administrativa, Financiera y Ambiental para los estudios y Diseños para la atención de sitios críticos en los PR’S 14 +0850, 18+0070, 20+0200, 21+0300, 30+0500, del PR31+0000, al PR31+0600 de la carretera Tunja-Páez ruta 60 tramo 6009 en el Departamento de Boyacá.</i>”</p> <p>Actividad 1. Concreto reforzado. Con 3650,57 m3 a folio 268. CUMPLE</p> <p>2. CONTRATO 2 - Experiencia aportada por el consorciado INGEOBRAS Contrato de consultoría No. 887-2009 del 3 de noviembre y Acta de Liquidación Bilateral, acta de entrega y recibo final del contrato de EDU-Acta de entrega y recibo final del contrato para la. “<i>Interventoría Técnica Administrativa, Financiera, Legal de la construcción del paseo Urbano de la Calle 49A, ubicado entre las carreras 99CC y 99DD en el barrio Juan XXIII Comuna 13 del Municipio de Medellín.</i>”</p> <p>Actividad 3 Red Eléctrica, red de alumbrado Público Iluminación redes de acueducto redes colectoras de aguas residuales. CUMPLE</p> <p>3. Experiencia aportada por los consorciados DAIMCO Un contrato de Interventoría No.2 CI - 002-2012 de SIVA S.A.S. Por la “<i>Interventoría Técnica Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental del contrato de Construcción y Rehabilitación del Espacio Público Urbano de carrera 41. Tramo 1 entre la calle 1 hasta la calle 6. Incluye cicloruta, la Carrera 42 Tramo entre la Diagonal 10 hasta la Intercepción de la Avenida Don Alberto; la Diagonal 10 tramo 3 entre la Carrera 44 hasta la Carrera 42 en la ciudad de Valledupar, Departamento del Cesar</i>”.</p> <p>Subsanar: Allegar copia del contrato y el acta de liquidación o acta de recibo final de obra o actas de terminación de obra, de acuerdo con lo establecido en la Invitación Abierta FNT-183-2014 en su numeral 4.4.1., donde se evidencien las actividades solicitadas.</p> <p>Subsano: Copia contrato y Acta de entrega y recibo definitivo de obra.</p> <p>Actividad 2. Loseta prefabricada. Con 7.609,60 m2 a folio 258.CUMPLE.</p>	<p>CUMPLE</p>

INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y PRELIMINAR DE EVALUACIÓN

INVITACIÓN ABIERTA A PRESENTAR PROPUESTAS No FNT-183 de 2014

EQUIPO DE TRABAJO CLAVE

PROPONENTE	CARGO	DOCUMENTACION	VERIFICACIÓN
CONSORCIO COLOMBIANO	Director de Interventoría	<p>Nombre: Manuel Ricardo Sánchez Moyano Título profesional: Ingeniero Civil Tarjeta Profesional: Expedida el 23 de Octubre de 2003, experiencia mayor a 8 años. Posgrado: Especialista en Gerencia de Proyectos.</p> <p>PROYECTO – 1. Un Acta de recibo final de contrato de Interventoría en la que figura como director de interventoría del contrato No.02 de 2007 por la "Interventoría Administrativa, Técnica, Ambiental y Financiera para la construcción de las obras de Urbanismo para la Parcelación Campestre "Los Morichales" en el suelo Sub Urbano, en el municipio de Tame Departamento de Arauca. Con un área de 28.600 m2.</p> <p>Subsanar: Allegar copia del contrato y acta de liquidación o acta de recibo final o acta de terminación, que permita verificar el cargo, actividades y cantidades.</p> <p>Subsane: El proponente no allega copia del contrato y acta de liquidación o acta de recibo final o acta de terminación, que permita verificar el cargo, actividades y cantidades, de acuerdo con lo establecido en la Invitación Abierta FNT-183-2014 y lo solicitado documentación subsanable. NO CUMPLE</p>	NO CUMPLE
	Residente de Interventoría 1	<p>Nombre: Clara Alicia Rodriguez Título profesional: Arquitecta Tarjeta Profesional: expedida el 25 de Mayo de 2000, experiencia mayor a 8 años.</p> <p>PROYECTO - 1 Una (1) certificación de Luis Felipe López, Certifica como residente de Interventoría "Los Morichales" .Acta de recibo final de contrato de Interventoría 02 de 2007 por la "Interventoría Administrativa, Técnica, Ambiental y Financiera para la construcción de las obras de Urbanismo para la Parcelación Campestre "Los Morichales" en el suelo Sub Urbano, en el municipio de Tame Departamento de Arauca. Con un área de 28.600 m2.</p> <p>Subsanar: Allegar copia del contrato y acta de liquidación o acta de recibo final o acta de terminación, que permita verificar el cargo, actividades y cantidades.</p> <p>Subsano: El proponente no allega copia del contrato y acta de liquidación o acta de recibo final o acta de terminación, que permita verificar el cargo, actividades y cantidades, de acuerdo con lo establecido en la Invitación Abierta FNT-183-2014 y lo solicitado documentación subsanable. NO CUMPLE</p>	

INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y PRELIMINAR DE EVALUACIÓN

INVITACIÓN ABIERTA A PRESENTAR PROPUESTAS No FNT-183 de 2014

	<p>Residente de Interventoría 2</p>	<p>Nombre: German Antonio Parra Rincón Título profesional: Ingeniero Civil Tarjeta Profesional: expedida el 19 de Septiembre de 1996, experiencia mayor a 8 años.</p> <p>PROYECTO 1- Acta de recibo de Obra de la Gobernación del Huila secretaria de Vías e Infraestructura como residente de Interventoría. Para el contrato de "Interventoría (...)" Con un Área de 1384 m2 Documentos ilegibles.</p> <p>Subsanar: Allegar copia del contrato y acta de liquidación o acta de recibo final o acta de terminación, que permita verificar el cargo, actividades y cantidades.</p> <p>Subsano: El proponente no allega copia del contrato y acta de liquidación o acta de recibo final o acta de terminación, que permita verificar el cargo, actividades y cantidades, de acuerdo con lo establecido en la Invitación Abierta FNT-183-2014 y lo solicitado documentación subsanable. NO CUMPLE</p> <p>PROYECTO 2.- Acta de recibo final de Obra civil en calidad de residente de Interventoría del contrato No.11 de abril 20 de 2010 cuyo Objeto fue "Continuación de Obras de Urbanismo para la manzana M de la urbanización Villas de San Agustín en Villavicencio (Meta)". Con un área de 1.320.m2</p> <p>Subsanar: Allegar copia del contrato y acta de liquidación o acta de recibo final o acta de terminación, que permita verificar el cargo, actividades y cantidades.</p> <p>Subsane: El proponente no allega copia del contrato y acta de liquidación o acta de recibo final o acta de terminación, que permita verificar el cargo, actividades y cantidades, de acuerdo con lo establecido en la Invitación Abierta FNT-183-2014 y lo solicitado documentación subsanable. NO CUMPLE</p>	
<p>CONSORCIO ESPACIO PUBLICO</p>	<p>Director de Interventoría</p>	<p>Nombre: Carmen Del Rosario Herrera Guerra Título profesional: Ingeniero Civil Tarjeta Profesional: expedida el 5 de octubre de 1997, experiencia mayor a 8 años. Posgrado: Especialista en Gerencia de Proyectos en Ingeniería.</p> <p>PROYECTO 1.- Una (1) certificación de VLADIMIR POLO PAZ, como Director de Interventoría. Acta de Terminación contrato-Copia del contrato- Acta de Reiniciación del contrato IDU 066-2012 Por "Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal, Social y Ambiental para la ejecución de obras de mantenimiento y adecuación de Espacio Público a nivel Metropolitano en Bogotá Fase 2-2012 Con un área de 12.500m2.</p> <p>Subsanar: Allegar copia del contrato y acta de liquidación o acta de recibo final o acta de terminación, que permita verificar el cargo, actividades y cantidades.</p>	<p>CUMPLE</p>

INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y PRELIMINAR DE EVALUACIÓN

INVITACIÓN ABIERTA A PRESENTAR PROPUESTAS No FNT-183 de 2014

		<p>Subsano: Acta de recibo final contrato IDU 066 -2012. CUMPLE</p> <p>PROYECTO 2.- Una (1) certificación de CONSORCIO SITP 2012 como Director de Interventoría. Acta de Terminación contrato a folio 266-Copia del contrato a folio 269- Acta de Reiniciación del contrato IDU-076-2012 Por <i>"Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal, Social y Ambiental para la conservación de la infraestructura del sistema integrado de transporte público: Troncales del sistema de Transmilenio y Rutas Auxiliares, alimentadoras complementarias y Especiales grupo 3 Suba"</i> Con un área de 30.854 m2.</p> <p>Subsanar: Allegar copia del contrato y acta de liquidación o acta de recibo final o acta de terminación, que permita verificar el cargo, actividades y cantidades.</p> <p>Subsano: Acta de recibo final contrato IDU 076 -2012. CUMPLE</p> <p>PROYECTO 3.- Una (1) certificación de Consorcio Kasap como Director de Interventoría. Copia de contrato No.028-IDU-IDIPRON-2006, Acta de recibo final y liquidación de contrato, Acta de recibo final de obra por la Interventoría Técnica Administrativa, Financiera, Ambiental y Social para el Convenio Interadministrativo de Mantenimiento de Espacio Público No.028-IDU-IDIPROM-2006. Con un área de 22.223 m2. CUMPLE</p> <p>Subsanar: Allegar copia del contrato y acta de liquidación o acta de recibo final o acta de terminación, que permita verificar el cargo, actividades y cantidades.</p> <p>Subsano: Acta de recibo final contrato IDU 076 -2012. CUMPLE</p>	
	Residente de Interventoría 1	<p>Nombre: Juan Carlos Vitola Urzola Título profesional: Arquitecto Tarjeta Profesional: expedida el 17 de Mayo de 1990, experiencia mayor a 8 años.</p> <p>PROYECTO 1- Una (1) certificación de CONSORCIO KASAP, como Residente de Interventoría. Para el contrato 071-2006 Acta de Terminación contrato, Copia del Contrato y Acta de Reiniciación del contrato 066-2012 con el IDU. Por <i>"Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, del convenio Interadministrativo IDU-IDIPROM No.028 de 2006 para el mantenimiento de Espacio Público en Bogotá D.C. a folios 169 a 203 Con 74.668 m2 . CUMPLE</i></p>	
	Residente de Interventoría 2	<p>Nombre: Milton Eduardo Cervantes Royeth Título profesional: Ingeniero Civil Tarjeta Profesional: expedida el 19 de Mayo de 2005 experiencia mayor a 8 años.</p> <p>PROYECTO.-1 Una (1) certificación de VLADIMIR POLO PAZ, como Residente de Interventoría. Acta de Terminación contrato-Copia del contrato-Acta de Reiniciación del contrato IDU-066-2012 con el IDU. Por <i>"Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal, Social y Ambiental para la ejecución de obras de mantenimiento, mejoramiento y adecuación de espacio Público a nivel Metropolitano en Bogotá Fase 2-2012 a folios 241 a 248 y</i></p>	

INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y PRELIMINAR DE EVALUACIÓN

INVITACIÓN ABIERTA A PRESENTAR PROPUESTAS No FNT-183 de 2014

		<p>329 Con 12.500m2 . CUMPLE</p> <p>PROYECTO 2- Una (1) certificación de CONSORCIO KASAP, como Residente de Interventoría. Para el contrato 071-2006 Acta de Terminación contrato-Copia del contrato- Acta de Reiniciación del contrato 066-2012 con el IDU. Por "Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, del convenio Interadministrativo IDU-IDIPROM No.028 de 2006 para el mantenimiento de Espacio Público en Bogotá D.C. a folios 333y 169 203 con un área de 250.000 m2 . CUMPLE</p>	
<p>CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L</p>	<p>Director de Interventoría</p>	<p>Nombre: Luis Carlos Verbel Castro Título profesional: Arquitecto Tarjeta Profesional: expedida el 13 de Noviembre de 2001, experiencia mayor a 8 años. Posgrado: Especialista en Urbanismo.</p> <p>PROYECTO 1.- Una (1) certificación de MANUEL GONZALEZ MOLES como Director de Interventoría del contrato. "Consultoría para la Interventoría Técnica para el ajuste de diseño y construcción del Espacio Público y Traslado de redes costado sur, Autopista Sur del municipio de Soacha" Con un Área de 24.000 m2.</p> <p>Subsanar: Allegar copia del contrato y acta de liquidación o acta de recibo final o acta de terminación, que permita verificar el cargo, actividades y cantidades.</p> <p>Subsane: El proponente no allega copia del contrato y acta de liquidación o acta de recibo final o acta de terminación, que permita verificar el cargo, actividades y cantidades, de acuerdo con lo establecido en la Invitación Abierta FNT-183-2014 y lo solicitado documentación subsanable. NO CUMPLE</p> <p>PROYECTO 2.- Una (1) certificación de GNG como Director de Interventoría del contrato. "Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera de las obras de construcción y/o adecuación de parques Vecinales de Bogotá D.C." grupos 1 con un área de Intervención aproximada de 10.000 m2.</p> <p>Subsanar: Allegar copia del contrato y acta de liquidación o acta de recibo final o acta de terminación, que permita verificar el cargo, actividades y cantidades.</p> <p>Subsane: El proponente no allega copia del contrato y acta de liquidación o acta de recibo final o acta de terminación, que permita verificar el cargo, actividades y cantidades, de acuerdo con lo establecido en la Invitación Abierta FNT-183-2014 y lo solicitado documentación subsanable. NO CUMPLE</p> <p>PROYECTO 3.- Una (1) certificación de CONSORCIO INTERZONAL como Director de Interventoría del contrato. "Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera de la construcción y adecuación de DIFERENTES parques en la localidad de Bosa de Bogotá Distrito Capital, con un área de intervención aproximada de 7.000 m2.</p>	<p>NO CUMPLE</p>

INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y PRELIMINAR DE EVALUACIÓN

INVITACIÓN ABIERTA A PRESENTAR PROPUESTAS No FNT-183 de 2014

		<p>Subsanar: Allegar copia del contrato y acta de liquidación o acta de recibo final o acta de terminación, que permita verificar el cargo, actividades y cantidades.</p> <p>Subsane: El proponente no allega copia del contrato y acta de liquidación o acta de recibo final o acta de terminación, que permita verificar el cargo, actividades y cantidades, de acuerdo con lo establecido en la Invitación Abierta FNT-183-2014 y lo solicitado como documentación subsanable. NO CUMPLE</p>	
	Residente de Interventoría 1	<p>Nombre: Federico Gerardo Justicia Gil Título profesional: Arquitecto de 17 de Octubre 2001 Tarjeta Profesional: expedida el 10 de Marzo de 2014, experiencia menor a 8 años. Folio 158.</p> <p>Subsanar: No adjunta proyectos como residente de interventoría demostrada mediante la presentación de copia de los contratos y acta de liquidación o acta de recibo final o acta de terminación, acorde con lo solicitado de acuerdo con el numeral 4.5. EQUIPO DE TRABAJO CLAVE de la invitación abierta FNT-183-2014.</p> <p>Subsane: El proponente no allega proyectos como residente de interventoría demostrada mediante la presentación copia del contrato y acta de liquidación o acta de recibo final o acta de terminación, de acuerdo con lo establecido en la Invitación Abierta FNT-183-2014 y lo solicitado como documentación subsanable. NO CUMPLE</p>	
	Residente de Interventoría 2	<p>Nombre: Juan Carlos López Cara Título profesional: Ingeniero Civil convalidado por resolución No. 4119 del 17 de abril de 2013 Ministerio de Educación Nacional Tarjeta Profesional: expedida el 28 de Mayo de 2014, experiencia menor a 8 años. Folio 183.</p> <p>Subsanar: No adjunta proyectos como residente de interventoría demostrada mediante la presentación de copia de los contratos y acta de liquidación o acta de recibo final o acta de terminación, acorde con lo solicitado de acuerdo con el numeral 4.5. EQUIPO DE TRABAJO CLAVE de la invitación abierta FNT-183-2014</p> <p>Subsane: El proponente no allega proyectos como residente de interventoría demostrada mediante la presentación copia del contrato y acta de liquidación o acta de recibo final o acta de terminación, de acuerdo con lo establecido en la Invitación Abierta FNT-183-2014 y lo solicitado como documentación subsanable. NO CUMPLE</p>	
CONSORCIO LORICA D.A.		<p>Nombre: Omar Rafael Pertuz Restrepo Título profesional: Ingeniero Civil Tarjeta Profesional: expedida el 17 de Diciembre de 2001, experiencia mayor a 8 años. Posgrado: Especialista en Gerencia de Proyectos en Ingeniería.</p> <p>PROYECTO -1 Una certificación de CONSORCIO VALLEDUPAR 07 como director de Interventoría y Una constancia de contrato del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S. del contrato de interventoría No. CI-002-2012 Para la 1a "Interventoría Técnica Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental del contrato de Construcción y Rehabilitación del Espacio Público Urbano de carrera 41. Tramo 1 entre la</p>	CUMPLE

INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y PRELIMINAR DE EVALUACIÓN

INVITACIÓN ABIERTA A PRESENTAR PROPUESTAS No FNT-183 de 2014

	Director de Interventoría	<p><i>calle 1 hasta la calle 6. Incluye ciclo ruta, la Carrera 42 Tramo entre la Diagonal 10 hasta la Intercepción de la Avenida Don Alberto; la Diagonal 10 tramo 3 entre la Carrera 44 hasta la Carrera 42 en la ciudad de Valledupar, Departamento del Cesar</i>". Con un área de 12.591,88 m2. A folio 354 ,355 a 357.</p> <p>Subsanar: Allegar copia del contrato y acta de liquidación o acta de recibo final o acta de terminación, que permita verificar el cargo, actividades y cantidades.</p> <p>Subsane: Copia de Contrato No 002-2012 adjunta Acta de entrega y recibo definitivo de obra documentos de solicitados. CUMPLE</p>	
	Residente de Interventoría 1	<p>Nombre: Héctor Rafael Ojeda Pinto Título profesional: Arquitecto Tarjeta Profesional: expedida el 08 de Agosto de 2001, experiencia mayor a 8 años.</p> <p>PROYECTO-1 Una certificación de INGEOBRAS como residente de Interventoría. <i>Por la "Interventoría Técnica y Administrativa Financiera y Ambiental al contrato Estatal de Obras No. LP 013-OP-2008 cuyo objeto es la construcción de Hogares múltiples para la atención de la niñez temprana en la ciudad de Sincelejo y al contrato estatal de obras LP.009-OP-2008 cuyo objeto es el mejoramiento de la infraestructura física de instituciones educativas y parques en el municipio de Sincelejo"</i>. Con un área de 2.167,29 m2. A folio 380.</p> <p>Subsanar: Allegar copia del contrato y acta de liquidación o acta de recibo final o acta de terminación, que permita verificar el cargo, actividades y cantidades.</p> <p>Subsano: Copia de Contrato No LP 013-OP-2008 y Acta de finalización. CUMPLE</p> <p>PROYECTO.2 Una certificación de INGEOBRAS como como residente de Interventoría. <i>Por la "interventoría Técnica Administrativa, Financiera, contable y jurídica a las obras de construcción y dotación del Biblio parque David Sánchez Juliao "localizado en la urbanización Villa Melisa, municipio de Montería" como residente de interventoría.</i> Con un área de 5.932,75 m2. A folio 381.</p> <p>Subsanar: Allegar copia del contrato y acta de liquidación o acta de recibo final o acta de terminación, que permita verificar el cargo, actividades y cantidades.</p> <p>Subsano: Copia de Contrato No 684 de 2011 y Acta de liquidación y Acta final. CUMPLE</p>	
	Residente de Interventoría 2	<p>Nombre: José Luis Ramos Barros Título profesional: Ingeniero Civil Tarjeta Profesional: expedida el 21 de Marzo de 2000, experiencia mayor a 8 años.</p> <p>PROYECTO -1 Una constancia de SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE</p>	

INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y PRELIMINAR DE EVALUACIÓN

INVITACIÓN ABIERTA A PRESENTAR PROPUESTAS No FNT-183 de 2014

		<p>DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S. como residente de Interventoría. . Por la "interventoría TÉCNICA, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental del contrato de construcción y Rehabilitación del espacio público Urbano de la carrera 41, tramo 1 entre la calle 1 hasta la calle 6, incluye ciclo ruta; la carrera 42, tramo 2 entre la diagonal 10 hasta la intercepción de la avenida don Alberto; la diagonal 10, tramo 3 entre la carrera 44 hasta la carrera 42, en la ciudad de Valledupar, Departamento del Cesar" Con un área de 12.591,88 m2.</p> <p>Subsanar: Allegar copia del contrato y acta de liquidación o acta de recibo final o acta de terminación, que permita verificar el cargo, actividades y cantidades.</p> <p>Subsano: Copia de Contrato No 001 de 2012 y Acta de recibo definitivo de obra. CUMPLE</p>	
CONSORCIO RIO SINU	Director de Interventoría	<p>Nombre: Luis María Peña Pacheco Título profesional: Ingeniero Civil Universidad católica de Colombia. a folio 199 Tarjeta Profesional: expedida el 17 de Octubre de 1996, experiencia mayor a 8 años. A folio 196. Posgrado: Especialista en Gerencia de Proyectos.</p> <p>PROYECTO - 1. Una certificación de MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN. Como Director de Interventoría y Copia del Contrato y Acta de recibo final de contrato de Obra con el IDU-190-1998 a folio 209. Por la "Interventoría técnica, Administrativa, a precio global fijo sin reajuste para el contrato de estudio, diseño y construcción de pavimentos locales accesos a barrios en la localidad de Engativá" para el contrato IDU-018-99 Con un área de 22.301 m2. A folios 210-212-213. CUMPLE</p>	CUMPLE
	Residente de Interventoría 1	<p>Nombre: José Diego Ochoa Ochoa Título profesional: Arquitecto Tarjeta Profesional: expedida el 19 de Julio de 1990, experiencia mayor a 8 años.</p> <p>PROYECTO-1 Una certificación de MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN. Como Residente de Interventoría, Copia del contrato de interventoría No. 545 de 2005.con el IDRD a folio 248. Y Acta de entrega a folio 253 Por la "interventoría de Obras de Construcción "Parque Vecinal El Paraíso" Con un área de 2.363 m2. A folio 253. CUMPLE</p> <p>PROYECTO-2 Una certificación de CONSORCIO ISLAS DE COLOMBIA. Como Residente de Interventoría., Copia del contrato de interventoría No. 2060767 con FONADE a folio 269. Por la "Interventoría Técnica y administrativa y contable al contrato de construcción del tramo I de la Segunda Etapa del Paseo Peatonal de la Avenida Colombia y sus obras complementarias en San Andres Islas comprendido entre la carrera 5 y la Avenida Duarte Blum Abscisas KO+800 a K1+090." Acta de entrega y recibo final de contrato de obra, No. 2060800. Con un área de 5.887 m2. A folio 282. CUMPLE</p>	

INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y PRELIMINAR DE EVALUACIÓN

INVITACIÓN ABIERTA A PRESENTAR PROPUESTAS No FNT-183 de 2014

	Residente de Interventoría 2	<p>Nombre: Miguel Marengo Martínez Título profesional: Ingeniero Civil Tarjeta Profesional: expedida el 12 de Diciembre de 1985, experiencia mayor a 8 años a folio 296.</p> <p>PROYECTO-1 Una certificación de MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN. Como residente de Interventoría. Copia del Contrato-Acta de terminación del contrato de Obra con el IDU-018-99. Por la "Interventoría técnica, Administrativa, a precio global fijo sin reajuste para el contrato de estudio, diseño y construcción de pavimentos locales accesos a barrios en la localidad de Engativá." Con un área de 22.301 m2. A folios 320º 323 CUMPLE.</p>	
--	------------------------------	---	--

CONSOLIDADO REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES

PROPONENTES	EXPERIENCIA GENERAL	EQUIPO DE TRABAJO CLAVE	VERIFICACIÓN
CONSORCIO RIO SINU	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
CONSORCIO ESPACIO PUBLICO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CONSORCIO COLOMBIANO	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
CONSORCIO LORICA D.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS HABILITANTES

PROPONENTES	EXPERIENCIA GENERAL	EQUIPO DE TRABAJO CLAVE	VERIFICACIÓN FINANCIERA	VERIFICACIÓN JURÍDICA	VERIFICACIÓN
CONSORCIO RIO SINU	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
CONSORCIO ESPACIO PUBLICO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
CONSORCIO COLOMBIANO	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
CONSORCIO LORICA D.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y PRELIMINAR DE EVALUACIÓN

INVITACIÓN ABIERTA A PRESENTAR PROPUESTAS No FNT-183 de 2014

DOCUMENTOS DE CARÁCTER ECONÓMICO

PROponentes	Valor propuesta	Factor multiplicador	Valor Propuesta Verificado	Valor Verificado Factor Multiplicador	Verificación
CONSORCIO ESPACIO PUBLICO	\$881.450.592.00	296%	\$881.450.592	296%	\$881.450.592
CONSORCIO LORICA D.A.	\$884.012.800.00	280%	\$884.012.800	280%	\$884.012.800

Los proponentes que continúan con la evaluación de los criterios ponderables de la invitación pública FNT-183-2014 son:

1. CONSORCIO ESPACIO PUBLICO
2. CONSORCIO LORICA D.A.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN DE PROPUESTAS

CRITERIO	PUNTAJE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL	300 PUNTOS
EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO CLAVE	600 PUNTOS
VALOR DE PROPUESTA ECONÓMICA	100 PUNTOS
TOTAL	1000 PUNTOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE (300 PUNTOS)

PROponente	CRITERIOS	DOCUMENTACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL	PUNTOS
	Criterio 1	<p>1. CONTRATO 1. Experiencia aportada por el Consorcio INTERVIAS ANSERMA PARA EL CONSORCIADO GNC INGENIERIA S.A.S. Contrato de Interventoría No. 9677-04-829-2012 y un Acta de Entrega y recibo definitivo de obra, por la "Interventoría Administrativa, Financiera Ambiental y Técnica de los estudios, diseños y obras para atender los sitios críticos en la vía Anserma Nuevo - La Virginia ruta 2302 PR 129+0500, al PR129+0600 en el Departamento de Risaralda, y en la vía Cerritos-Cauya ruta 2507 Pr 42+02800, 44+0220, 44+0650, 48+0100, 49+695, 50+595, 54+0950 de Departamento de Caldas".</p> <p>Actividad. Concreto reforzado. Con 1.197,92 m3 a folio 98 y 99. Solicitado 800 m3 menos 1.197,92 m3 = CUMPLE (100 Puntos)</p>	

INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y PRELIMINAR DE EVALUACIÓN

INVITACIÓN ABIERTA A PRESENTAR PROPUESTAS No FNT-183 de 2014

CONSORCIO ESPACIO PUBLICO	Criterio 2	<p>1. CONTRATO. Experiencia aportada por el Consorciado VLADIMIR POLO PAZ Acta de recibo final y liquidación de contrato Interventoría - Contrato de Interventoría No. IDU-071-2006 y Acta de recibo final de obra para la "Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental y Social para el convenio Interadministrativo de mantenimiento de espacio Público No. 028-IDU-IDIPROM:2006" a folio 162, 190, 194.</p> <p>Actividad. Ítem 36 Suministro e Instalación de loseta prefabricada Cantidad 20.875.57 m2 A folio 194. CUMPLE (100 puntos)</p>	250 PUNTOS
	Criterio 3	<p>1. CONTRATO ADICIONAL 1.- Una (1) certificación del IDRD a folio 206 del contrato UEL_IDRD No 007 de 2006 por "Realizar por el sistema de precio global fijo la Interventoría a la construcción, adecuación y mejoramiento de parques en la Localidad de Puente Aranda del Distrito Capital de Bogotá. No Cumple. No se evidencian las actividades solicitadas. (0 Puntos)</p> <p>2. CONTRATO ADICIONAL 2. Una Constancia del IDRD a folio 216 Por "Realizar por el sistema de precio global fijo la Interventoría técnica, administrativa y financiera de las obras de construcción y/o adecuación de parques Vecinales de Bogotá Grupo 1. Cumple. (50 Puntos)</p>	
CONSORCIO LORICA D.A.	Criterio 1	<p>1. CONTRATO 1- Experiencia aportada por el consorciado INGEOBRAS Un Acta de entrega y recibo definitivo de Interventoría de INVIAS a Consorcio Integral a folio 203. Acta de entrega y recibo definitivo de Obra a folio 207 – Contrato de Interventoría No. 9677-04-712-2012 "Interventoría Técnica Administrativa, Financiera y Ambiental para los estudios y Diseños para la atención de sitios críticos en los PR'S 14 +0850, 18+0070, 20+0200, 21+0300, 30+0500, del PR31+0000, al PR31+0600 de la carretera Tunja-Páez ruta 60 tramo 6009 en el Departamento de Boyacá.</p> <p>Actividad. Concreto reforzado. Con 3650,57 m3 a folio 268. Área solicitada 800m3 menos 3650,57 m3 = 2.850,67 CUMPLE (100 puntos)</p>	300 puntos
	Criterio 2	<p>1. Experiencia aportada por los consorciados DAIMCO Un contrato de Interventoría No.2 CI - 002-2012 de SIVA S.A.S. Por la "Interventoría Técnica Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental del contrato de Construcción y Rehabilitación del Espacio Público Urbano de carrera 41. Tramo 1 entre la calle 1 hasta la calle 6. Incluye cicloruta, la Carrera 42 Tramo entre la Diagonal 10 hasta la Intercepción de la Avenida Don Alberto; la Diagonal 10 tramo 3 entre la Carrera 44 hasta la Carrera 42 en la ciudad de Valledupar, Departamento del Cesar".</p> <p>Actividad. Loseta prefabricada. Con 7.609,60 m2 a folio 258. Área solicitada 3.000 m2 menos 7.609 m2 = 4.609 CUMPLE (100 puntos)</p>	

INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y PRELIMINAR DE EVALUACIÓN

INVITACIÓN ABIERTA A PRESENTAR PROPUESTAS No FNT-183 de 2014

	Criterio 3	<p>1. CONTRATO ADICIONAL 1.- Una (1) certificación de la Secretaria de Infraestructura de la Gobernación de Córdoba del contrato 684 de 2011 a folio 270 por la "Interventoría Técnica, Administrativa Financiera, Contable y Jurídica a las obras de construcción y Dotación del Biblioparque David Sánchez Juliao, Localizado en la Urbanización Villa Melisa, Municipio de Montería, Departamento de Córdoba. CUMPLE. (50 Puntos)</p> <p>2. CONTRATO ADICIONAL 2. Una Acta de Terminación de Interventoria a folio 313 Por la "Interventoría técnica, administrativa y financiera para el contrato de obra resultante de la Licitación pública MC LP 015- 2012.ACTIVIADES CUMPLE (50 Puntos)</p>	
--	------------	---	--

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL A LA MÍNIMA SOLICITADA DEL EQUIPO DE TRABAJO CLAVE (600 PUNTOS)

PROPONENTE	CARGO	EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL AL EQUIPO DE TRABAJO CLAVE	PUNTOS
CONSORCIO ESPACIO PUBLICO	Director de Interventoría	<p>1. CONTRATO 1.- Una (1) certificación del CONSORCIO PUENTE ARANDA como Director de Interventoría por "Realizar por el sistema de precios global fijo la interventoría a la construcción adecuación y mejoramiento de parques en la localidad de Puente Aranda del Distrito Capital de Bogotá" del contrato UEL-IDRD No 7 de 2006 con un área de 5500 m2 a folio 287. Cumple (100 puntos)</p> <p>2. CONTRATO 2.- Una (1) certificación del VLADIMIR POLO PAZ como Director de Interventoría por "La interventoría Técnica Administrativa, Financiera, social, Jurídica y Ambiental al contrato de obra pública No. COP- 099-2011 (Construcción y Adecuación Parques) de conformidad con los estudios previo, los pliegos de condiciones y la propuesta presentada, documentos que hacen parte integral de este instrumento." con un área de 1500 m2 a folio 291. Cumple (100 puntos)</p>	600 Puntos
	Residente de Interventoría 1	<p>1. CONTRATO 1.- Una (1) certificación del VLADIMIR POLO PAZ como Residente de Interventoría por "La interventoría Técnica Administrativa, Financiera, social, Jurídica y Ambiental al contrato de obra pública No. COP- 099-2011 (Construcción y Adecuación Parques) de conformidad con los estudios previo, los pliegos de condiciones y la propuesta presentada, documentos que hacen parte integral de este instrumento." con un área de 1500 m2 a folio 141ª a 168. Cumple (100 puntos)</p> <p>2. CONTRATO 2.- Una (1) certificación del CONSORCIO PUENTE ARANDA como Residente de Interventoría por "Realizar por el sistema de precios global fijo la interventoría a la construcción adecuación y mejoramiento de parques en la localidad de Puente Aranda del Distrito Capital de Bogotá" del contrato UEL-IDRD No 7 de 2006 con un área de 5500 m2 a folio 206 a 215. Cumple (100 puntos)</p>	
		<p>1. CONTRATO 1.- Una (1) certificación del CONSORCIO PUENTE ARANDA como Residente de Interventoría por "Realizar por el sistema de precios global</p>	

INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y PRELIMINAR DE EVALUACIÓN

INVITACIÓN ABIERTA A PRESENTAR PROPUESTAS No FNT-183 de 2014

	Residente de Interventoría 2	<p>fijo la interventoría a la construcción adecuación y mejoramiento de parques en la localidad de Puente Aranda del Distrito Capital de Bogotá” del contrato UEL-IDRD No 7 de 2006 con un área de 5500 m2 a folio 206 a 215. Cumple (100 puntos)</p> <p>2. CONTRATO 2.- Una (1) certificación del VLADIMIR POLO PAZ como Residente de Interventoría por “La interventoría Técnica Administrativa, Financiera, social, Jurídica y Ambiental al contrato de obra pública No. COP-099-2011 (Construcción y Adecuación Parques) de conformidad con los estudios previo, los pliegos de condiciones y la propuesta presentada, documentos que hacen parte integral de este instrumento.” con un área de 1500 m2 a folio 141 a 168. Cumple (100 puntos)</p>	
CONSORCIO LORICA D.A.	Director de Interventoría	<p>1. CONTRATO 1.- Una (1) certificación del JORGE CARRILLO LLANOS como Director de Interventoría por “Interventoría a la construcción del Parque Central y recuperación del espacio público según diseños en el Municipio de Pivijay, Departamento del Magdalena” con un área de 2250 m2 a folio 370. Cumple (100 puntos)</p> <p>2. CONTRATO 2.- Una (1) certificación del JORGE CARRILLO LLANOS como Director de Interventoría por “Interventoría a la construcción del Parque Infantil Tres Esquinas en el Municipio de Pivijay, Magdalena” del contrato UEL-IDRD No 7 de 2006 con un área de 1,120 m2 a folio 371. Cumple (100 puntos)</p>	600 Puntos
	Residente de Interventoría 1	<p>1. CONTRATO 1.- Una (1) certificación de JAIME AMIN MARTELO como Residente de Interventoría por “Interventoría Técnica, Administrativa y Control Financiero de las obras de construcción de la segunda Etapa de la Agrupación de Vivienda “Parque Bulevar” en la ciudad de Bogotá D.C. Incluye Urbanismo Plazoleta con un Área de 2.839.24 m2 a folio 386 Cumple (100 puntos)</p> <p>2. CONTRATO 2.- Una (1) certificación del JAIME AMIN MARTELO como Residente de Interventoría por “Interventoría Técnica, Administrativa y Control Financiero de las obras de construcción de la segunda Etapa de la Urbanización Las Villas Sector Suba en la ciudad de Bogotá” con un área de 1.984 m2 a folio 387. Cumple (100 puntos)</p>	
	Residente de Interventoría 2	<p>1. CONTRATO 1.- Una (1) certificación del JORGE CARRILLO LLANOS como Residente de Interventoría por “Interventoría a la construcción del Parque Central y recuperación del espacio público según diseños en el Municipio de Pivijay, Departamento del Magdalena” con un área de 2.250 m2 a folio 401. Cumple (100 puntos)</p> <p>2. CONTRATO 2.- Una (1) certificación del JORGE CARRILLO LLANOS como Director de Interventoría por “Interventoría a la construcción del Parque Infantil Tres Esquinas en el Municipio de Pivijay, Magdalena” con un área de 1.120 m2 a folio 403. Cumple (100 puntos)</p>	

INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y PRELIMINAR DE EVALUACIÓN

INVITACIÓN ABIERTA A PRESENTAR PROPUESTAS No FNT-183 de 2014

VALOR DE LA PROPUESTA ECONÓMICA (100 PUNTOS)

Se asignará el máximo puntaje de cien (100) puntos, al oferente cuya propuesta corregida esté más cerca por debajo de la media geométrica. Para el cálculo de la media geométrica se tendrá en cuenta el valor de la propuesta corregida de todas las propuestas hábiles presentadas y se aplicará la siguiente fórmula:

$$MG = \sqrt[n]{PE_1 \times PE_2 \times PE_3 \times \dots \times PE_n}$$

MG = Media Geométrica

PEi = Propuesta Económica Corregida de cada Oferente

n = Cantidad de Propuestas Hábiles Presentadas

Para el resto de propuestas rectificadas, se restarán de a 10 puntos en orden de cercanía a la media geométrica por debajo, agotadas las ofertas por debajo de la media geométrica se continuará restando de a 10 puntos a las que estén por encima en orden de cercanía a la media geométrica.

La adjudicación del presente proceso se hará al proponente que obtenga el mayor puntaje en la sumatoria de las calificaciones.

PROponentES	VALOR DE LA PROPUESTA
PRESUPUESTO	\$930.000.000
LIMITE INFERIOR 90%	\$837.000.000
VALOR MEDIA GEOMETRICA	\$882.730.766

PROponentE	VALOR DE LA PROPUESTA	PUNTAJE
CONSORCIO ESPACIO PUBLICO	\$881.450.592	100 puntos
CONSORCIO LORICA D.A.	\$884.012.800	90 puntos

TOTAL CONSOLIDADO REQUISITOS TÉCNICOS PONDERABLES

PROponentE	CALIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROponentE	CALIFICACIÓN EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO CLAVE	PROPUESTA ECONOMICA	CALIFICACIÓN
CONSORCIO ESPACIO PUBLICO	250 Puntos	600 Puntos	100 Puntos	950 Puntos
CONSORCIO LORICA D.A.	300 Puntos	600 Puntos	90 Puntos	990 Puntos

La oferta que obtuvo mayor puntaje en la evaluación técnica es la presentada por el oferente **CONSORCIO LORICA D.A.**

La evaluación se firma en Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de enero de 2015.

COMITÉ EVALUADOR