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OBRAS Y ACTIVIDADES PRELIMINARES NECESARIAS PARA EL INICIO DE 
LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES 

DE BOGOTÁ.  
(PROYECTO CICB.). 

 
 

1. ESPECIFICACIONES 
 

1.1. CERRAMIENTO EN LÁMINA GALVANIZADA H= 3.50 M 
 
Descripción 
Se refiere este ítem a la construcción de cerramiento en lámina galvanizada. 
 
Materiales 
Concreto corriente 210 kg/cm² / 3000 psi, alambre galvanizado calibre 18, acero 
de refuerzo, perfiles metálicos, lamina galvanizada, pintura anticorrosiva. Los 
materiales deberán cumplir las especificaciones generales descritas en este 
documento. 
 
Ejecución 
El cerramiento estará conformado por parales en perfiles metálicos de 4 x 8 cm, 
cada 1.90 m con bases en concreto de 30cm X 30cm y profundidad 40cm, cuando 
es sobre placa, asfalto o adoquín, el paral tiene una platina de 20cm x 20cm con 
cuatro chazos expansivos. Entre los parales se instalarán las láminas planas de 
acero galvanizado. El cerramiento tendrá contravientos internos en perfiles 
metálicos de 2”x1” cada 6 m. La cara externa de las láminas que conforman el 
cerramiento deberá ser pintada con pintura anticorrosiva y esmalte.  
 
Medida y Forma de Pago 
La medida será el número de metros lineales ml de cerramiento de 3.50 m de 
altura realmente construidos. El pago se hará a los precios establecidos en la 
Oferta, el cual debe incluir mano de obra del manejo del hierro y concreto, 
materiales y equipos necesarios para ejecutar el ítem. 
 
Unidad y Medida de Pago: 
 

1,01 Construcción Cerramiento en lámina de zinc con las siguientes 
características: El cerramiento estará conformado por parales en perfiles 
metálicos cada 190 m con bases en concreto. El cerramiento deberá ser 
modular, y debe ofrecer la posibilidad de retirar y reinstalar paneles de 3 
o de 6 metros, de acuerdo a los requerimientos de la obra. Entre los 
parales se instalarán las láminas de zinc calibre 20. El cerramiento 
tendrá contravientos internos en perfiles metálicos de 2”x1” cada 6 m. La 
cara externa de las láminas que conforman el cerramiento deberá ser 
pintada con esmalte.  

ML 

1.2. CERRAMIENTO EN LONA 
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Descripción 
Su objeto es el de independizar las áreas de construcción dentro del lote, de las 
áreas aledañas al mismo; como vías, andenes, zonas peatonales y construcciones 
vecinas con el fin de garantizar seguridad dentro de la construcción y el control de la 
misma. 
 
Materiales 
Alambre calibre 18, acero de refuerzo, lona. Los materiales deberán cumplir las 
especificaciones generales y/o requerimientos de la obra. 
  
Ejecución 
El cerramiento se construirá con parales en acero de refuerzo de altura 3.50m cada 
1.90 m, entre los parales se instalara la lona para el cerramiento.  
  
Medida y Forma de Pago 
La medida de pago será el número de metros lineales instalados y terminanados de 
acuerdo a las especificaciones y a satisfacción del Interventor. El precio unitario 
abarcará la totalidad de materiales (incluyendo estructura, tornillería, páneles y 
elementos para juntas), herramientas, equipos y mano de obra especializada para la 
ejecución del cerramiento según lo especificado. 
  
Ítem y Unidad de Pago 
 

1,02 Protección lona ML 

 
 

1.3. ADECUACIÓN CASA PARA CAMPAMENTO 
 
Descripción 
Se refiere este ítem a la realización de todas las obras y modificaciones que se 
deben hacer en edificaciones existentes para adecuarlas como campamento de 
obra, de acuerdo con lo indicado por el Contratante y/o la Gerencia de obra e 
Interventoría. 
 
Ejecución 
Las obras y adecuaciones se realizaran de acuerdo con lo observado durante la 
visita de obra, las indicaciones y las especificaciones entregadas por El 
Contratante y/o la Gerencia de Obra.  
 
En términos generales y sin limitarse a estas, las posibles actividades a realizar 
serán: divisiones en muros livianos, desmontes y reubicación de instalaciones 
eléctricas e hidrosanitarias, luminarias, adecuación de pisos, pintura, etc. 
  
 
 
Medida y Forma de Pago 
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La medida será Global y el pago se hará al precio establecido en el contrato, el 
cual debe incluir toda la mano de obra, materiales, equipo, maquinaria, 
herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución del ítem. 
 
Unidad y Medida de Pago: 
 

2,01 Adecuación Casa para Campamento GL 

 
 

1.4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CONTENEDOR METÁLICO 
ACONDICIONADO PARA OFICINA DE 30 PIES 

 
Descripción 
Se refiere este ítem al suministro e instalación de un contenedor metálico 
acondicionado para el punto de información  de la obra y para el funcionamiento 
de las oficinas. 
 
Ejecución 
El contenedor debe estar levantado del piso a 3 metros libres, sobre una 
estructura metálica que cumpla con la NSR 10 , a  3mts libres y debe tener  una 
escalera metálica segura para acceso desde el nivel cero, así como una puerta 
metálica con chapa de seguridad. El contenedor y la estructura que lo soporta, así 
como la escalera debe estar pintado interior y  exteriormente con  esmalte sintético 
 tipo industrial del color escogido por el cliente. 
 
Las ventanas deben tener marco en aluminio y deben tener rejas de protección y 
sistemas de cierre. 
El espacio debe tener acabado interno en aglomerado equivalente a  tablex o 
triplex de 9 mm, con acabado tipo  madera , enchapado en formica o equivalente, 
creando un sándwich con la cara exterior de los laterales y el cielo raso, que 
tendrá una capa de 2 pulgadas de espesor de aislante térmico.   
 
El piso será de madera laminada escogida por el cliente con un valor máximo de 
$60.000 pesos el material por metro cuadrad.  
 
La oficina contenedor debe tener los siguientes espacios internos: 
 
-Baño: con conjunto de lavamanos blanco corona (incluida grifería)   y mueble 
bajo, sanitario blanco corona alongado de bajo consumo, espejo  y ventana para 
ventilación, una conexión hidrosanitaria, y accesorios para baño. El piso y paredes 
deben ser lavables y con condiciones sanitarias adecuadas, como enchape en 
baldosín blanco de 20 x20 o equivalente. Debe tener como mínimo una salida de 
iluminación con reflector, bombillo y switch de control. La puerta del baño puede 
ser de madera con acabado tipo madera  y chapa tipo baño. 
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-Oficina de atención al público: este es un  espacio donde se atenderán las 
preguntas, quejas y reclamos de la comunidad y el público en general y debe 
recibir un counter de atención, una maqueta del proyecto y una mesa redonda de 
90 cm de diámetro suministradas por el cliente. Desde este espacio se debe poder 
apreciar la ejecución de la obra a través de  una puerta  ventana piso techo de 
mínimo 2 metros de ancho con vidrio de seguridad y reja metálica de antepecho. 
 
Este espacio tendrá 2 ventanas de 1metro de alto por dos de ancho con perfilería 
en aluminio y cerraduras que  permitan abrir y cerrar, con  rejas de seguridad 
metálicas. 
 
Al interior  se instalará un counter de atención para la persona que atiende el 
público. Este  puesto de trabajo requiere una salida telefónica, una de datos y dos 
toma corrientes a 110 V, 
 
Se requiere habilitar un video beam(suministrado por el cliente) para 
presentaciones y para ello es necesario que el espacio tenga una salida adicional 
de corriente y datos sobre el cielo raso del contenedor, previendo que la señal 
vendrá desde el computador ubicado en el counter de atención. 
 
Este espacio debe tener como mínimo dos salidas habilitadas para iluminación, 
con reflector, bombillos y switch de control. 
 
El espacio debe entregarse llave en mano funcionando.  
 
La presentación exterior e interior de la oficina – contenedor, es importante para la 
buena imagen del proyecto y los inversionistas, por tal razón para  escoger los 
acabados y accesorios específicos el contratista presentará muestras y dibujos al 
cliente, quien escogerá de común acuerdo el que más convenga al proyecto, 
respetando el valor propuesto por el contratista(ejemplo piso en madera, sanitario , 
mueble  lavamanos y otros). 
  
Medida y Forma de Pago 
La medida será Global y el pago se hará al precio establecido en el contrato, el 
cual debe incluir toda la mano de obra, materiales, equipo, maquinaria, 
herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución del ítem. 
 
Unidad y Medida de Pago: 
 
2,02 Suministro e instalación de un contenedor metálico acondicionado para 

oficina de 30 pies 
GL 

 
 
 
 

1.5. DEMOLICIONES, DESMONTES Y RETIROS. 
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Descripción General: 
Consiste en las demoliciones y desmontes (luminarias, aparatos, muebles, 
instalaciones, pisos, etc) de acuerdo con lo indicado en los planos, por el Contratante 
y/o la Interventoría. 
 
Equipo y maquinaria 
Los equipos y la maquinaria que emplee el Contratista seleccionado en los trabajos 
deberán tener la aprobación previa de la Interventoría, deben ser los adecuados 
según los materiales que se van a demoler (mampostería, concreto, muros livianos, 
etc.) y ser suficientes para el cumplimiento de esta especificación y del programa de 
trabajo. 
 
Ejecución 
El Contratista seleccionado no podrá iniciar la demolición sin previa autorización del 
Contratante y la Interventoría, en la cual se definirá el alcance del trabajo por ejecutar 
y se incluirá la aprobación de los métodos propuestos para hacerlo. Dicha 
autorización no exime al Contratista seleccionado de su responsabilidad por los 
trabajos realizados. 
 
El Contratista seleccionado será responsable de todo daño causado, directa o 
indirectamente, a las personas, así como a redes de servicios públicos, o propiedades 
cuya destrucción no esté prevista, ni sea necesaria para la ejecución de los trabajos. 
Cualquier elemento que se encuentre durante los procesos de demolición y desmonte 
y no se haya contemplado su retiro por parte del Contratista en el pliego de 
condiciones y/o el contrato, deberá ser inventariado y entregado al Contratante.  
 
El Contratista seleccionado deberá señalizar adecuada y suficientemente los lugares 
donde se realicen trabajos de demolición y retiro de escombros. 
 
Se debe velar por la integridad de las construcciones aledañas. Las estructuras de los 
edificios que se encuentran adosadas al área a demoler deben ser protegidas y el 
Contratista seleccionado debe tomar las medidas necesarias para garantizar su 
integridad durante los trabajos. 
 
El Contratista deberá verificar el corte o suspensión de los servicios públicos en las 
áreas a intervenir. 
  
Será responsabilidad y a costo del Contratista seleccionado, el retiro y disposición 
final de los materiales provenientes de las demoliciones y desmontes. Se deberá 
realizar el retiro de estos materiales de manera simultánea con el proceso de 
demolición y desmonte. El Contratista seleccionado deberá presentar la autorización 
del botadero o botaderos certificada por la autoridad ambiental competente. 
Adicionalmente, deberá presentar semanalmente a la Interventoría, los recibos de 
recepción del material por parte del botadero finalmente seleccionado, actividad que 
será prerrequisito para la aprobación de los cortes de obra correspondientes. 



 

 

 

                                                           Página 6 de 12  

   
 

 
Todos los procedimientos aplicados en el desarrollo de los trabajos de demolición y 
retiro de escombros deberán ceñirse a las exigencias del Ministerio del Medio 
Ambiente y a las de la NSR-10. Además El Contratista deberá mantener en todo 
momento los lugares de trabajo aseados, al igual que las zonas aledañas y deberá 
suministrar la herramienta y el equipo necesario para los desmontes. Igualmente 
deberá tener en cuenta las condiciones de acceso al proyecto para la organización de 
los descargues y cargues de los diferentes materiales producto de la demolición y 
desmontes.  
 
Los sitios de trabajo que puedan ofrecer algún peligro para los vecinos, el público o el 
personal obrero se protegerán con barricadas que tengan cintas reflectivas, o 
pintadas en colores reflectivos y luces rojas, hasta el momento en que El Contratante 
y la Interventoría reciba el área correspondiente a plena satisfacción.  
  
Previamente a la iniciación de estas actividades deben tomarse las medidas de 
seguridad necesarias para evitar la posibilidad de accidentes y daños en las áreas 
limítrofes o circundantes, utilizando las protecciones que se requieran, la Interventoría 
verificará las diferentes medidas de protección antes de autorizar cualquier actividad, 
siendo necesaria su aprobación para la correspondiente ejecución de las obras.  
 
En el caso que se requiera el Contratista seleccionado deberá cubrir las fachadas con 
malla verde, de tal forma que se proteja el exterior del proyecto de la contaminación 
que se pueda generar por desprendimiento de partículas, polvo, etc.  
 
Por ningún motivo el Contratista ocupará las vías y zonas públicas; será su 
responsabilidad mantener limpios y con libre tránsito los andenes, antejardines y 
calles circundantes, para lo que deberá disponer en forma inmediata y cuantas veces 
sea necesario del personal y equipo solicitado para dichos fines.  
 
Cada zona donde se realicen desmontes debe quedar en perfecto orden de acuerdo 
a las instrucciones de la Interventoría. 
 
Ítem de pago y unidad de pago 
 

3,01 Demoliciones Generales GL 

3,02 Demolición de sobrevolumen torre de parqueaderos (numero 4 del 
archivo Preliminares Esquema) 

GL 

3,03 Demolición de bodega 78 y 80 GL 

3,04 Demolición tanque de agua GL 

 
4,02 Retiro de topellantas GL 

 
 
 

1.6. CÁRCAMO DE LIMPIEZA long=6 ml 
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Descripción: 
Se refiere este ítem a la construcción del cárcamo de limpieza para lavado de 
llantas, según lo indicado en planos o por la Gerencia Integral de obra.  
 
Materiales: 
Alambre negro, puntillas, hierro figurado de 3/8” y ½”, concreto premezclado de 
3000 PSI, rejillas cárcamo. 
 
Ejecución: 
El cárcamo tendrá una profundidad de 0.40 metros y un ancho de 0.25 metros. El 
cárcamo estará tapado por una rejilla para tráfico pesado, mínimo con varillas de 
5/8”.  
 
Con placa de aproximación de 15 cm de espesor en concreto reforzado con 
varillas de ½” cada 20 cm sobre un colchón de recebo compactado de 30 cm. 
 
El proponente deberá construir un desarenador antes de la unión de los desagües 
a la red de alcantarillado de 1,20 x 1,20 x 1,50 m de fondo antes de la unión de los 
desagües a la red de alcantarillado.  
 
La ejecución del cárcamo se realizará de acuerdo a lo propuesto por el Contratista 
y las recomendaciones de la Interventoría.  
 
Medida y Forma de Pago: 
La medida para pago será la unidad de cárcamo, recibida a satisfacción del 
Interventor. 
 
La parte de la obra por ejecutar al precio unitario propuesto consistirá en el 
suministro de toda la mano de obra, materiales, equipos, herramientas y en la 
ejecución de todo cuanto sea necesario para la construcción de los cárcamos, de 
acuerdo con lo especificado. 
 
Ítem y Unidad de Pago: 

 
4,01 Construcción de Cárcamo de 6 ml (Incluir detalle de diseño, indicando 

refuerzo, concreto, instalaciones  y tanque desarenador) 
UND 
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1.7. VALLAS INFORMATIVAS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

FONDO NACIONA DEL TURISMO - FONTUR 
 

DISEÑO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CENTRO INTERNACIONAL 
DE CONVENCIONES DE 
BOGOTÁ. (PROYECTO 

CICB.) 

Contratista:   

Interventor:  

Inversión:   
 

Espacio para imagen del proyecto 
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TAMAÑO 
Valor Contrato de Obra Mayores de 5.000 SMML 

Tamaño 6,0 x 3,0 metros 

 
ESPECIFICACIONES 

Las vallas de información de los proyectos y su estructura de soporte deberán fabricarse e instalarse de acuerdo con los 
siguientes requisitos: 
 

a. Material de las vallas 
Las vallas se elaborarán en lámina galvanizada como mínimo calibre 22, y se pintarán o imprimirán con insumos 
especiales para soportar la intemperie. Igualmente se podrán realizar en lona pero colocada sobre la lámina galvanizada. 
 

b. Instalación de las vallas 
Las vallas se instalarán en sitios visibles, previamente determinados por el interventor del contrato. El contratista 
constructor será responsable por la estabilidad de las vallas para lo cual tendrá en cuenta  los soportes, bases e hincado. 
 
La parte inferior de la valla deberá quedar a una altura mínima sobre el nivel del terreno, que garantice su visibilidad y 
que brinde seguridad. En ningún caso esta altura será inferior a uno coma ocho (1.8) metros. 
 
Con el objeto de disminuir el empuje del viento sobre el área de las vallas de información, se podrán hacer perforaciones 
sobre las láminas modulares que conforman la valla, las cuales estarán distribuidas en forma de cuadrícula, separadas 10 
centímetros entre ellas, en un diámetro que no exceda de cuatro (4) milímetros y que no afecte la decoración y la 
información de la valla. 
 
Ítem y Unidad de Pago: 
 
4,03 Valla del proyecto según detalles y especificaciones anexas UND 
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1.8. ELABORACION DE LAS ACTAS DE VECINDAD: 
 

 Determinación del entorno 
- Elaboración del censo de vecinos circundantes, espacio público (vías), 

estableciendo dirección, nombre del propietario administrador o 
representante legal, documento de identidad Nº telefónico.  

- Inspección de locales circundantes. 
 

 Inspección de Predios circundantes 
- Revisión de los predios, haciendo registro fotográfico y un video de los 

detalles de averías y patologías existentes que se deban tomar como 
referencia en el acta indicando claramente su descripción y localización 
topográfica. 

 

 Acta de vecindad 
- Elaboración de las actas de vecindad y sus anexos: 

*Impresión de los registros fotográficos. 
*Implementación del acta final por cada predio. 
*Video por cada predio que se realice la inspección. 

 

 Tramitación 
- El contratista deberá tramitar ante las empresas de servicios públicos, la 

alcaldía, autoridad ambiental, planeación y/o entidades competentes, los 
permisos necesarios. 

- Ejecución de las diligencias de firma y tramitación de las actas ante notaria. 
 

 Informe Final 
- Entrega de las actas diligenciadas con sus anexos y un archivo digital (CD) 

de todos los documentos integrantes para cada una de las actas. Entrega 
de una copia del Acta (Documento sin anexos) a cada uno de los VECINOS 
CIRCUNDANTES. 
 

 Estudiar previamente al inicio de los trabajos toda la información 
concerniente al proyecto (planos que le hayan sido entregados como base 
para la ejecución de las actividades, especificaciones de construcción, 
cantidades de obra, etc.) e inspeccionar el terreno y las construcciones 
actuales con el fin de detectar con anterioridad cualquier eventualidad que 
pueda afectar el correcto desarrollo de la obra. 
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1.9. PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO: 
 

 Identificación de puntos críticos, propuestas para mitigar impactos, 
planteamientos de alternativas, programación de dispositivos de control 
temporales tales como señalización vertical y horizontal y resultados. 

 

 Verificación de manera conceptual el esquema de circulación sobre las vías 
aledañas al proyecto, al igual que la operación de las intersecciones que 
estas conforman, con el propósito de detectar posibles inconvenientes para 
el acceso y/o salida de los usuarios del proyecto.  

 

 Se debe entregar dos volúmenes de documentos que contengan la 
cartografía respectiva. Un documento será propiedad del contratante y el 
otro se radicará  ante la Secretaría de Movilidad. 

 

 Revisión e inspección de implementaciones.  
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1.10. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PROVISIONAL  HIDRÁULICA: 
 

 Recopilación de la información ante la EAAB 
 

 Diseño de la provisional hidráulica, elaboración y entrega de planos, 
cálculos y cantidades de obra.  

 

 Radicación y seguimiento del trámite ante la EAAB. 
 

 Visita del Acueducto y construcción nicho para medidor. 
 

 Aprobación por parte de la EAAB.  
 

 Construcción de la TPO de acuerdo con el diseño realizado por el 
contratista y aprobado por las entidades correspondientes. 

 

 Instalación de medidor por parte de la EAAB 
 

 Puesta en marcha del medidor. 
 

 Cumplir con lo dispuesto en la Norma NSR – 10 de Construcciones 
Sismorresistentes. 

 
 

1.11. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PROVISIONAL  ELÉCTRICA: 
 

 Recopilación de la información ante las entidades correspondientes 
 

 Diseño de la provisional eléctrica, elaboración y entrega de planos, cálculos 
y cantidades de obra.  

 

 Radicación y seguimiento del trámite ante las entidades correspondientes 
para obtener la energización y aprobación del servicio provisional.  

 

 Construcción de la provisional de energía de acuerdo con el diseño 
realizado por el contratista y aprobado por las entidades correspondientes. 

 

 Instalación de medidor por parte de la entidad correspondiente. 
 

 Puesta en marcha del medidor 
 

 Cumplir con lo dispuesto en la Norma NSR – 10 de Construcciones 
Sismorresistentes. 

 


