CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL PACIFICO S.A.
CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL, INFRAESTRUCTURA Y ACABADOS DEL AREA DE COCINA Y RESPALDO
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

111 CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA ECOLOGICA

UNIDAD DE MEDIDA ml - Metro Lineal

DESCRIPCION:

Ejecucion de cerramientos provisionales y perimetrales para facilitar el control del predio y las labores de obra. El
cerramiento debera ser faciimente desmontable para facilitar el ingreso de materiales. Comprenden el suministro,
transporte y colocacion de cerramiento provisional en lona ecolégica verde h=2,00m de altura, incluye madera de
soporte cada 2.5m, anclados con material de sitio en area a intervenir.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR:

o Estudiar alternativas de accesos vehiculares y peatonales.
e Localizar accesos vehiculares y peatonales.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Empotrar estacones de madera cada 2.5 metros.
Arriostrar estacones en caso de necesidad.

Instalar lona ecoldgica dispuesta en forma horizontal.
Instalar puerta peatonal

Instalar puerta vehicular

Desmontar el cerramiento para entrega de la obra

ALCANCE:

Incluye todos los materiales, mano de obra, herramientas, transporte, necesarios para ejecutar dicha actividad.

ENSAYOS A REALIZAR:

e Verificar rigidez y estabilidad de los elementos verticales de soporte.
e Alineacion del cerramiento de acuerdo al trazado.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

Tener los accesos vehiculares y peatonales debidamente identificados y la lona totalmente nueva, sin
enmendaduras ni rasgaduras de ningun tipo

MATERIALES:
e Vara de Corredor L=6m
e Lona ecologica verde h=2.0 m.
e Puntilla de 2”.
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e Concreto fc=3.000PSI
e Puerta Peatonal en madera
e Puerta Vehicular en madera

EQUIPO:

e Herramienta menor de albafiileria.
¢ Herramienta menor para excavaciones.

DESPERDICIOS MANO DE OBRA
Incluidos Si Y NO Incluida Si Y NO

REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES: N.A.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medird y pagara por metros lineales de cerramiento provisional (ml) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfaccion por la interventoria.

OTROS:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacién, las obras se
considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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LLz CAMPAMENTO OFICINAS PROVISIONAL (50m2) INCLUYE DOS BANOS ADMINISTRATIVOS

UNIDAD DE MEDIDA Gl - Global

DESCRIPCION:

Ejecucion, suministro, transporte e instalacion de construcciones provisionales para manejo administrativo de la
obra. Oficinas de personal administrativo y técnico, oficinas para interventoria, servicios sanitarios para personal
administrativo. El area para campamento sera de 50 m2y contara con 2 bafios (hombres y mujeres) armados en
sitio. Aéreas superiores seran por cuenta y riesgo del Contratista. Incluye el desmonte y la desmovilizacion al
terminar la obra.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR:

e Se debe realizar una revision de las areas a trabajar, deben estar limpias sin escombros ni residuos de
materiales que dejen imperfecta la superficie ya que estas calcarian en el acabado.

e La superficie debe presentar un aspecto sélido y sin materiales sueltos.

e Realizar la correcta seleccién del lugar donde se instalara definitivamente el campamento.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Estudiar localizacion de instalaciones y distribucién de espacios.

Prever areas de futura excavacion y construccion.

Estudiar alternativas de construccion.

Aprobar localizacién y distribucion.

Localizar y replantear en terreno.

Ejecutar construccién, con todo lo necesario para su instalacion y funcionamiento incluyendo
instalaciones y placa de piso en caso de ser requerida.

Asear y habilitar.

e Desmonte y desmovilizacion en la terminacion de la obra.

ALCANCE: Incluye todos los materiales, mano de obra, herramientas, transporte, necesarios para ejecutar dicha
actividad.

ENSAYOS A REALIZAR:

Verificacién de requerimientos minimos de lluminacion y ventilacion.

Buen funcionamiento de las baterias sanitarias.

Medicion de condiciones minimas de seguridad de los accesos.

Uniformidad del contrapiso en concreto de f'¢=2.000 PSI.

Revision de hermeticidad de la construccion a efectos del ambiente, vientos, lluvias, luz solar, etc.
Rigidez de estructura en madera para soporte de la cubierta.

Rigidez, estabilidad y pendientado de la cubierta
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TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:
Cumplir con normas de iluminacién, ventilacién, normas sanitarias y de seguridad.

MATERIALES:

e Tabla chapa ordinario 0.30x3 m

e Puerta en madera con marco, incluye bisagras de 3” y cerraduras.

e Portacandado simple de 3” (Debe incluir candados)

e Teja eternit No 8.

e Gancho eternit

e Vara de clavo para entramado de la cubierta.

e Puntillade 2" c.c

¢ Instalacion y dotacidn de bafios (lavamanos y Sanitarios)

e Materiales para instalaciones hidraulicas y sanitarias.

e Materiales para instalaciones eléctricas y telefonicas.
EQUIPO:

e Herramienta menor para excavaciones.

e Herramienta menor para albafiileria.

e Herramienta para instalaciones hidrosanitarias.

e Herramienta para instalaciones eléctricas y telefonicas.
DESPERDICIOS MANO DE OBRA
Incluidos Si Y NO Incluida si | Y NO

REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES:

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medird y pagara por global (gl) debidamente ejecutada y recibida a satisfaccién por la interventoria. El valor
sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos en el numeral 10.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.

Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.
Demolicion y remocién del campamento al final de la obra

OTROS:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 0 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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113 LOCALIZACION Y REPLANTEO.

UNIDAD DE MEDIDA m2 - Metro Cuadrado

DESCRIPCION:

Localizacién, trazado y replanteo de las areas a construir del proyecto. Se utilizara equipo de topografia de
precisién, personal experto, incluye demarcacién con pintura, linea de trazado, corte de piso, libretas, planos y
referencias y todo lo necesario para su buena ejecucion

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR:

e Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento
topogréfico. Instituto geografico Agustin Codazzi.

e Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento topogréfico.

o Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos.

o |dentificar ejes extremos del proyecto.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Localizar ejes estructurales.

Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica.

Establecer el nivel N +0.00 arquitectonico para cada zona.

Emplear nivel de precision para obras de alcantarillado.

Emplear nivel de manguera para trabajos de albafiileria.

Replantear estructura en pisos superiores.

Replantear mamposteria en pisos superiores; replantear estructuras metalicas para cubierta.

ALCANCE:
Incluye todos los equipos, herramientas, transporte y comisién topografica necesarios para ejecutar dicha
actividad.

ENSAYOS A REALIZAR:

e Revision del trazado de los ejes estructurales, de acuerdo a los planos de localizacion.
o Verificar la demarcacién e identificacién de cada eje.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

MATERIALES:
e Durmientes de madera en ordinario 4mt.
¢ Hilo de propileno.
e Puntilla de 2”.
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EQUIPO:
e Equipo topografico de alta precisién (Estacion total y Nivel)
e Niveles
e Plomadas
e Cintas métricas.
e Mangueras transparentes.
DESPERDICIOS MANO DE OBRA
Incluidos Si \4 NO Incluida si | Y NO

REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES:

e Levantamiento topografico.
e Planos Arquitecténicos.
e Planos Estructurales.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se pagara por metro cuadrado (m?) de topografia, los trabajos debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccion
por la interventoria. La medida sera obtenida por calculos realizados sobre Planos Arquitecténicos. Esta medida se
tomara sobre los ejes de construccién determinados y no se contabilizaran sobre anchos adicionales necesarios
para procesos constructivos. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales descritos en el numeral 10

e Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.

e Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

OTROS:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién é a su terminacién, las obras se
considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1.1.4 RETIRO DE ESCOMBROS EXISTENTES A CUALQUIER DISTANCIA POR FUERA DE LA
OBRA.

UNIDAD DE MEDIDA M3- Metro Cubico

DESCRIPCION: El material existente “escombros” seran retirados de las instalaciones del centro de eventos a un
sitio de disposicion final autorizado por las autoridades ambientales.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR:

e Estudiar y aplicar normas municipales sobre manejo del espacio publico.
e Estudiar alternativas de accesos vehiculares y peatonales.
e Localizar accesos vehiculares y peatonales.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

e Cargue de material.
e Coordinacion con CEVP rutas de salida material.
e Retiro a punto de disposicion final fuera de CEVP.

ALCANCE:

Incluye todos los materiales, mano de obra, herramientas, transporte, necesarios para ejecutar dicha actividad.

ENSAYOS A REALIZAR:

e No aplica.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

Respetar espacio publico y privado, tener los accesos vehiculares y peatonales debidamente identificados y la
lona totalmente nueva, sin enmendaduras ni rasgaduras de ningun tipo.

MATERIALES: N.A.

EQUIPO:

e Herramienta menor para excavaciones

DESPERDICIOS MANO DE OBRA
Incluidos Si Y NO Incluida Si Y NO

REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES:

Normas para manejo de espacio publico del municipio de Cali.
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida sera de acuerdo al listado de cantidades por metro cubico (m3) se calculara su volumen con
base en los planos y en las variaciones hechas en los niveles y dimensiones debidamente aprobados por la
Interventoria. El valor incluye el retiro a cualquier distancia, herramientas, equipos, mano de obra, y cualquier otra
labor o elemento exigido por la Interventoria que a su criterio sean necesarios para desarrollar este trabajo
correctamente.

. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
e Equipos y herramientas.
e Mano de obra.
e Transportes dentro y fuera de la obra.

OTROS:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
considerardan como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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115 REVISION DE SISTEMA DE BOMBEO EXISTENTE (Bombas sumergibles, acometidas
eléctricas) Y PUESTA EN SERVICIO DEL MISMO

UNIDAD DE MEDIDA Und - Unidad

DESCRIPCION: Evaluacién técnica, diagnostico y eventual reparacién o ajuste del sistema de bombeo existente.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR:

e Evaluacion técnica y diagnostico del estado actual de los equipos de bombeo e instalaciones eléctricas.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

e Inspeccion técnica.
e Diagnostico.
e Reparacién y puesta en funcionamiento.

ALCANCE:
Incluye todos los materiales, mano de obra, herramientas, transporte, necesarios para ejecutar dicha actividad.

ENSAYOS A REALIZAR:
e Puesta en funcionamiento.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

Funcionamiento de los equipos cumpliendo estandar de operacion. (ficha técnica de equipos).

MATERIALES:
e Los necesarios que garanticen correcto funcionamiento de los equipos.

EQUIPO:
e Las necesarias para efectuar los respectivos ajustes de los equipos.

DESPERDICIOS MANO DE OBRA
Incluidos Si Y NO Incluida Si Y NO

REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES:

Especificaciones y catalogos de proveedores.
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medird y pagara por unidad (un) debidamente ejecutada y recibida a satisfaccion por la Interventoria. El valor
sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos y herramientas.

Mano de obra.

Transportes.

Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

OTROS:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1.1.6 SELLO DE FISURAS Y REVISION DE IMPERMEABILIZACION FOSO EXISTENTE

UNIDAD DE MEDIDA Und - Unidad

DESCRIPCION:

Realizar con productos certificados el tratamiento de fisuras, sello y mantenimiento general de la
impermeabilizacién de la estructura de concreto del foso existente.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR:

. Limpieza general y secado.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

e Aplicacién imprimante tratamiento de fisura.
e Sello de fisuras.
e Impermeabilizacion general de superficie.

ALCANCE:

Incluye todos los equipos, herramientas, mano de obra, transporte, necesarios para ejecutar dicha actividad.

ENSAYOS A REALIZAR:

e Cumplimiento recomendaciones del fabricante en aplicacién productos.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

Garantia en cumplimiento de impermeabilizacion requerida.

MATERIALES:

Productos certificados cumplimiento de lo especificado.

EQUIPO:

e Herramienta menor.
e Equipo de aplicacion productos.

DESPERDICIOS MANO DE OBRA
Incluidos Si Y NO Incluida Si Y NO
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REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES:

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se pagara por unidad (Und) de foso, trabajos debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccion por la
Interventoria. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales descritos en el numeral 10

e Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.

e Mano de obra.

e Transportes dentro y fuera de la obra.

OTROS:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1.1.7 LIMPIEZA'Y SONDEO DE CAJAS EXISTENTES HASTA ENTREGA DE FOSO DE AGUAS

UNIDAD DE MEDIDA Gl - Global

DESCRIPCION:

Realizar con productos certificados y/o herramientas la limpieza de las tuberias y cajas hasta la entrega del foso
de aguas.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR:

. Limpieza general.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

e Retiro de sedimentos y material grueso en cajas.
e Sondeo de tuberias.
e Lavado de tuberias.

ALCANCE: Incluye todos los equipos, herramientas, mano de obra, transporte, necesarios para ejecutar dicha
actividad.

ENSAYOS A REALIZAR: N.A.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: Recibo a satisfacciéon del Interventor.

MATERIALES:

EQUIPO:

. Herramienta menor.

DESPERDICIOS MANO DE OBRA
Incluidos Si Y NO Incluida Si Y NO

REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES:

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se pagara por unidad (Global) trabajos debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccion por la interventoria. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato.

OTROS:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1.1.8 ACONDICIONAMIENTO DE TAPAS EXISTENTES PARA ENRASE CON PISO ACABADO

UNIDAD DE MEDIDA M3- Metro Cubico

DESCRIPCION: Realce de las cajas existentes hasta nivel del pavimento.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR:
e Limpieza general.
e Localizacion y replanteo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Realce o corte de muros de cajas.
Reinstalacion de contramarco.

Fundicion de concreto y/o detallado de muros.
Detallado de concreto tapa existente.

ALCANCE: Incluye todos los equipos, herramientas, mano de obra, transporte, necesarios para ejecutar dicha
actividad

ENSAYOS A REALIZAR: NA

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: Recibo a satisfacciéon del Interventor.

MATERIALES:
e Triturado Y.
e Arena media.
e Cemento Portland.
e Angulos de 21/2 x 1/8 para instalacion de marco y contramarco y/o reparacion del existente.

EQUIPO:
e Herramienta menor.
e Mezcladora de concreto.
e Madera para formaleta.
e Aditivos para adherencia concreto nuevo-viejo.
DESPERDICIOS MANO DE OBRA
Incluidos Si Y NO Incluida Si | Y NO

REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES:
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se pagara por unidad (Und) trabajos debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccion por la Interventoria. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos en el numeral 10 y demas requeridos para cumplir con actividad.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.

Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

OTROS:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1.1.9 Demolicion de estructuras en concreto existentes (Incluye retiro de material por fuera de la
obra a cualquier distancia)

UNIDAD DE MEDIDA M3- Metro Cubico

DESCRIPCION:

Se refiere este item a la ejecucion de los trabajos necesarios para la demolicidn total o parcial de construcciones
existentes, que sea necesario eliminar para el correcto desarrollo de las obras.

Se ejecutaran las demoliciones que le sean ordenadas, teniendo especial cuidado en la remocién de aquellos
elementos que deben ser desarmados y desmontados sin dafiarlos.

Se deberd tener las precauciones necesarias para no afectar el estado de las construcciones vecinas. En caso
necesario el Contratista solicitara una inspeccioén ocular con intervencién del Interventor, lo cual se hara constar en
el acta correspondiente. Se sellaran todos los desagiies que salgan del area de la construccion. También se debe
incluir las obras de seguridad necesarias para la ejecucion de las demoliciones.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR:

Identificacion en conjunto con el Interventor de las estructuras a remover.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
(1) Demarcacion areas y sefializacién. (2) Demoliciéon de estructuras (3) Cargue Yy retiro (4) Aseo general area.

ALCANCE:

El material proveniente de las demoliciones, no podra ser utilizado como material de relleno, por lo cual se debe
acarrear hasta un sitio de disposicion final.

Este item incluye el cargue y transporte del material hasta el sitio final.

ENSAYOS A REALIZAR: NA

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: Recibo a satisfaccion del Interventor del &rea despejada.

MATERIALES: NA.

EQUIPO:

El contratista suministrara todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar las demoliciones, el
traslado y almacenaje del material recuperable y el traslado de escombros resultantes de la ejecucion de los
trabajos hasta los lugares determinados por el Supervisor de la Obra.

DESPERDICIOS MANO DE OBRA
Incluidos Si Y NO Incluida Si Y NO
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REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES:

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

M3 metro cubico. La demolicion de mamposterias de ladrillo, hormigén ciclépeo y otros sera medida en metros
cubicos (m3), considerando Unicamente el volumen neto ejecutado. La demolicion de elementos estructurales de
hormigén armado sera medida en metros cubicos (m3), considerando UGnicamente el volumen neto ejecutado.

OTROS:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1.1.10 Retiro de material, muros de cerramiento existentes y piso de madera. Incluye acarreo
interno y disposicion de material.

UNIDAD DE MEDIDA M2- Metro Cuadrado.

DESCRIPCION:

Se refiere este item a la ejecucion de los trabajos necesarios para el retiro de mamposteria y pisos provisionales
existentes, que son necesarios eliminar para el correcto desarrollo de las obras.

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la recoleccion, cargue, transporte y disposicion final.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR: Identificacién en conjunto con el Interventor de las estructuras a
remover.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

(1) Demarcacién areas y sefializacion. (2) Demolicién de estructuras (3) Cargue y retiro (4) Aseo general area.

ALCANCE:

Para el retiro del material de muros y pisos, se debera tener las precauciones necesarias para no afectar el estado
de las construcciones vecinas. En caso necesario el Contratista solicitara una inspeccién ocular con intervencion
del Interventor, lo cual se hara constar en el acta correspondiente. Se sellaran todos los desagiies que salgan del
area de la construccion. También se debe incluir las obras de seguridad necesarias para la ejecucién de las
demoliciones.

Este item incluye el cargue y transporte del material hasta el sitio de disposicion final.

ENSAYOS A REALIZAR: NA

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: Recibo a satisfaccion del Interventor del area despejada.

MATERIALES: Herramienta menor.

EQUIPO:

Maquinaria para cargue y retiro de material.

DESPERDICIOS MANO DE OBRA
Incluidos Si Y NO Incluida Si Y NO
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REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES:

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: M2 metro cuadrado.

OTROS:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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Piso en concreto afinado y esmaltado espesor = 10cm PARA PISOS , INCLUYE MALLA
ELECTROSOLDADA DE REFUERZO, MEDIACANAS, REMATES, JUNTAS Y DILATACIONES
DE TODO TIPO

1.1.11

UNIDAD DE MEDIDA M2- Metro Cuadrado.

DESCRIPCION:

Corresponde a la ejecucion del afinado en concreto incluye malla electrosoldada de refuerzo, mediacafas,
remates, juntas y dilataciones Su localizacién se define en los sitios mostrados en los planos arquitecténicos y de
detalle. La resistencia del piso debe ser de 21 Mpa.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR:

Asegurarse que la superficie de base este completamente terminada y nivelada segun indicacion de planos
arquitectonicos y de detalle. Las superficies donde se aplicard deben estar limpias y despejadas de elementos
extrafos.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Para su fundicion se usara la dosificacion del concreto de 21 Mpa. Se deberan previamente chequear los niveles
de acabado.

Los pafios no podran ser mayores a 3 x 4 M., con dilataciones como lo indican los planos arquitecténicos.
La altura de este piso sera la inscrita el plano estructural o detalle.
Este piso incluye la malla electrosoldada de refuerzo, mediacafias, dilataciones, remates y juntas de todo tipo.

Todas las averias o grietas que se presenten durante la ejecucién del trabajo y antes del recibo de la obra, seran
reparadas por el Contratista a satisfaccién del Interventor.

El Contratista entregara las zonas tratadas y las estructuras adyacentes libres de residuos de pulimento de piso y
completamente aseadas.

ALCANCE:

Cumplir con cada uno de los lineamientos para el tipo de acabado y aditivos empleados. Garantizar una correcta
nivelacioén, y uniformidad en la superficie.

ENSAYOS A REALIZAR:

Seguir indicaciones del fabricante y los que aplican a resistencia de concretos para estos casos segiin Norma
(NSR-10).
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TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

Tolerancias elementos en concreto. Medidas y espesor indicados en los planos.

MATERIALES:

Concreto 21 Mpa, malla electrosoldada, mediacafias, remates, juntas, y dilataciones.

EQUIPO:

Equipo para vaciado y colocacion del concreto, Equipo de vibrado, Equipo para transporte vertical y horizontal y
herramienta menor.

DESPERDICIOS MANO DE OBRA
Incluidos Si Y NO Incluida Si Y NO

REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES:

Normas NTC para concretos sefialadas en las especificaciones.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y pagara por Metro Cuadrado (M2) debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccion por la
Interventoria. El precio unitario incluye suministro de materiales, mano de obra, equipos, herramientas,
reparaciones, seguridad, pruebas y ensayos a materiales, transportes, almacenamientos, y en general todos los
costos que impliquen desarrollar estas actividades.

OTROS:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1.1.12 LOSA EN CONCRETO F-550 ESPESOR 15cm. INCLUYE TERMINADO EN ESPINA DE
PESCADO, JUNTAS DE TODO TIPO Y SELLO DE LAS MISMAS CON SIKAFLEX

UNIDAD DE MEDIDA M2- Metro Cuadrado.

DESCRIPCION:

Se refiere a las losas en concreto colocado sobre una subrasante y una sub-base con material seleccionado
tipo afirmado de INVIAS y estable preparadas de acuerdo a los planos y especificaciones dados por el
disefiador segun las condiciones particulares del lugar. Se localizan en area de rampa muelle.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR:

e Limpieza general.
e Reparacion de material de base en roca muerta.
e Localizacién y replanteo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Para su fundicién se usara la dosificacion del concreto de F-550.

Se deberan previamente chequear los niveles de acabado.

Los pafios no podran ser mayores a 3 x 4 M., con dilataciones como lo indican los planos arquitecténicos.
La altura de este piso sera la inscrita el plano estructural o detalle.

Este pavimento incluye dilataciones, remates y juntas de todo tipo.

Todas las averias o grietas que se presenten durante la ejecucién del trabajo y antes del recibo de la obra, seran
reparadas por el Contratista a satisfaccion del Interventor.

El Contratista entregara las zonas tratadas y las estructuras adyacentes libres de residuos de pulimento de piso y
completamente aseadas.

ALCANCE:

Cumplir con cada uno de los lineamientos para el tipo de acabado y aditivos empleados. Garantizar una correcta
nivelacioén, y uniformidad en la superficie.

ENSAYOS A REALIZAR:

Seguir indicaciones del fabricante y los que aplican a resistencia de concretos para estos casos segiin Norma
(NSR-10).
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TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

e El pavimento debe cumplir con todo lo expresado en el disefio entregado por el Ingeniero de Suelos ademas de lo
siguiente:

Las normas para el Municipio de Cali

Resistencia a la compresién segun las cargas establecidas

Espesor segun disefio

Resistencia a la abrasién

Preverse una adecuada distribucién de juntas trasversales y longitudinales y de aislamiento de otras estructuras.
Garantizar una vida util de por lo menos 20 afios.

LA formaleta debe tener una longitud minima de 3 mm y la altura igual al espesor del pavimento. Importante la
configuracién de textura transversal uniforme de 2 mm. De profundidad con ayuda de una escoba o tela de fique

MATERIALES: Concreto F550.

EQUIPO:

Equipo para vaciado y colocacién del concreto, Equipo de vibrado, Equipo para transporte vertical y horizontal y
herramienta menor.

DESPERDICIOS MANO DE OBRA
Incluidos Si Y NO Incluida Si Y NO

REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES:

Normas NTC para concretos sefialadas en las especificaciones.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y pagara por Metro Cuadrado (M2) debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccion por la
Interventoria. El precio unitario incluye suministro de materiales, mano de obra, equipos, herramientas,
reparaciones, seguridad, pruebas y ensayos a materiales, transportes, almacenamientos, y en general todos los
costos que impliqguen desarrollar estas actividades

OTROS:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién é a su terminacién, las obras se
considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUAS LLUVIAS REMATE DE RAMPA DE ACCESO Y
1.1.13 EMPATE DEL MISMO AL POZO DE AGUAS EXISTENTE. PROFUNDIDAD 40CM ANCHO 30CM
CONCRETO 21Mpa. ESPESOR MUROS 10CM.

UNIDAD DE MEDIDA ML — Metro lineal

DESCRIPCION:

Comprende la construcciéon de un carcamo en hormigén armado que sirve para encauzar las aguas lluvias en
area de rampa hacia el alcantarillado pluvial segun se indique en el disefio y se debe tener en cuenta las
dimensiones, concreto acero de refuerzo y demas especificaciones que indique el disefiador.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR:

e Limpieza general.
e Reparacion de material de base en roca muerta.
e Localizacién y replanteo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Excavacién manual.

Conformacién y compactacion.
Instalacién de acero figurado.
Formaleteado.

Instalacién contramarco.

Colocacién concreto.

Detallado de concreto y medias cafias.
Instalacion rejillas en desagues.

ALCANCE:

Incluye todos los equipos, herramientas, mano de obra, transporte, materiales necesarios para ejecutar dicha
actividad.

ENSAYOS A REALIZAR:

¢ Prueba de estanqueidad y vaciado de tuviera de desague.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

¢ Resistencia especificada del concreto.
¢ Pendientado y espesores de paredes y losa segun disefio.

MATERIALES: Concreto 21 Mpa.
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EQUIPO:
Equipo para vaciado y colocacién del concreto, Equipo de vibrado, Equipo para transporte vertical y horizontal y
herramienta menor.

DESPERDICIOS MANO DE OBRA
Incluidos Si Y NO Incluida Si Y NO

REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES:

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se pagara por unidad ML (Metro lineal) trabajos debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccién por la
Interventoria. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos en el numeral 10 y demas requeridos para cumplir con actividad.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.

Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

OTROS:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1.1.14 Rejilla metalica para carcamo de aguas lluvias remate de rampa en Angulo de 2"x 1/4" y
platinas de 1/4" separadas cada 1-1/2".

UNIDAD DE MEDIDA ML — Metro lineal

DESCRIPCION:

Comprende la construccién de una rejilla metélica en tramos de maximo 1.2mt abisagradas para carcamo en
concreto area de rampa.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR:

e Instalacion angulo recibidor en concreto carcamo.
e Revision de medidas.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

e Instalacion de bisagras.
e Instalacion rejilla.
e Detallado general, pulimento

ALCANCE:

Incluye todos los equipos, herramientas, mano de obra, transporte, materiales necesarios para ejecutar dicha
actividad.

ENSAYOS A REALIZAR:

e Prueba de funcionamiento.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

¢ Todo ejecutado cumpliendo la especificacién de materiales y prueba de funcionamiento final.

MATERIALES: Reja metalica segln se especifica en planos.

EQUIPO:
e Herramienta menor.
e Pulidora.
e Soldador.
DESPERDICIOS MANO DE OBRA
Incluidos Si Y NO Incluida Si Y NO
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REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES:

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se pagara por unidad ML (Metro lineal) trabajos debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccion por la
Interventoria. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales descritos en el numeral 10 y demas requeridos para cumplir con actividad.

e Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.

e Mano de obra.

e Transportes dentro y fuera de la obra.

OTROS:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1.1.15 Corte de tuberia metéalica Acero al carbon

UNIDAD DE MEDIDA ML- Metro Lineal

DESCRIPCION:

Se refiere este item a la ejecucion de los trabajos necesarios para el corte de la tuberia metalica de acero al carbon
existente.

Se ejecutaran, teniendo especial cuidado en la remociéon de aquellos elementos que deben ser desarmados y
desmontados sin dafarlos.

Se deberd tener las precauciones necesarias para no afectar el estado de las construcciones vecinas. En caso
necesario el Contratista solicitara una inspeccioén ocular con intervencién del Interventor, lo cual se hara constar en
el acta correspondiente. También se debe incluir las obras de seguridad necesarias para la ejecucion de las
demoliciones.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR: Identificacién en conjunto con el Interventor de las tuberias a remover.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

(1) Demarcacion areas y sefializacién. (2) Corte de tuberias (3) Retiro (4) Aseo general area.

ALCANCE:

Este item incluye el corte de la tuberia, cargue y transporte y disposicién final.

ENSAYOS A REALIZAR: NA

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: Recibo a satisfaccion del Interventor del area despejada.

MATERIALES: NA.

EQUIPO:

El contratista suministrara todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar los trabajos,
traslado y almacenaje del material recuperable y el traslado de escombros resultantes de la ejecucion de los
trabajos hasta los lugares determinados por el Supervisor de la Obra.

DESPERDICIOS MANO DE OBRA
Incluidos Si Y NO Incluida Si Y NO
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REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES:

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

ML metro lineal neto ejecutado .

OTROS:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1.1.16 Aseo final de obra

UNIDAD DE MEDIDA Gl - Global

DESCRIPCION:

Esta actividad tiene en cuenta los trabajos de aseo durante la obra y al final la obra, es decir, se refiere a los
trabajos permanentes que garanticen la limpieza de los ambientes donde se desarrollan las diferentes actividades.

Una vez terminados los trabajos, finalizada la obra, se procederan a limpiar las superficies debidamente con trapo y
estopa, para quitar los residuos de mortero, o pintura que haya quedado.

Todos los muros, portones y ventanas se entregaran completamente limpias.

Terminadas las actividades se procedera a una limpieza general de muros, pisos, vidrios etc., utilizando los
elementos y materiales necesarios, teniendo el cuidado de que estos no perjudiquen los acabados de los
componentes de la edificacion ademas, se haran las reparaciones necesarias por fallas, ralladuras, despegues,
ajustes, etc., para una correcta presentacion y entrega de la obra, sin que tales reparaciones o arreglos constituyan
obra adicional.

Los sobrantes y residuos de la construccién deben ser retirados de la misma por cuenta del constructor a un sitio
que no perjudique ni comprometa los intereses del CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL PACIFICO.

Los elementos de aseo y personal necesario con el fin de cumplir con la especificacion deberan incluirse en este
valor.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR: Disponibilidad de cuadrilla de aseo y herramientas menores.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: El necesario para mantener permanentemente aseadas las obras.

ALCANCE: Incluye suministro de materiales, herramienta menor y mano de obra.

ENSAYOS A REALIZAR: NA

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: Recibo a satisfaccion del Interventor del area aseada.

MATERIALES: NA.

EQUIPO:

El contratista suministrara todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar los trabajos,
traslado y almacenaje del material recuperable y el traslado de escombros resultantes de la ejecucion de los
trabajos hasta los lugares determinados por el Supervisor de la Obra.
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DESPERDICIOS MANO DE OBRA
Incluidos Si Y NO Incluida Si Y NO

REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES:

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La medida y forma de pago de Aseo durante la obra y Aseo final se hara por Precio Global (Gl) recibidos a entera
satisfaccion por la Interventoria.

OTROS:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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CONSTRUCCION Y FUNDICION DE PISOS PARA CUARTOS FRIOS. INCLUYE BASE,
121 CONTRAPISO CONCRETO, MATERIAL DE RECUBRIMIENTO, MEDIACANAS, REMATES, JUNTAS Y
DILATACIONES DE TODO TIPO

UNIDAD DE MEDIDA: M? — Metro cuadrado

DESCRIPCION:

Corresponde a la ejecucion de la estructura del concreto de piso de los cuartos frios incluye acero de refuerzo,
mediacafias, remates, juntas y dilataciones todo segun indica los planos de disefio. Su localizacién se define en los
sitios mostrados en los planos arquitectdnicos y de detalle. La resistencia del piso debe ser la que indique los
detalles de disefio. El sistema de recubrimiento y acabado a usar corresponde a uno del tipo (o similar) Piso
Stoneshield hri, color cramberry para el cuarto frio carnes, Piso Stonclad GS/GS/GS4, Camel cuarto frio pollos,
Piso Stonclad GS/GS/GS4, Camel Otros.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR:

Asegurarse que la superficie de base este completamente terminada y nivelada segun indicacion de planos
arquitectonicos y de detalle. Las superficies donde se aplicara deben estar limpias y despejadas de elementos
extrafos.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Para su instalacién debe seguirse las recomendaciones del proveedor del sistema seleccionado por el contratista y
aprobado por el Interventor. Se deberan previamente chequear los niveles de acabado. Dilataciones como lo
indican los planos de disefio. La altura de este piso sera la inscrita el plano estructural o detalle. Este piso incluye la
malla electrosoldada de refuerzo, mediacafias, dilataciones, remates y juntas de todo tipo. Todas las averias o
grietas que se presenten durante la ejecucién del trabajo y antes del recibo de la obra, seran reparadas por el
Contratista a satisfaccién del Interventor. El Contratista entregard las zonas tratadas y las estructuras adyacentes
libres de residuos de pulimento de piso y completamente aseadas.

ALCANCE:

Cumplir con cada uno de los lineamientos para el tipo de acabado y aditivos empleados. Garantizar una correcta
nivelacion, y uniformidad en la superficie.

ENSAYOS A REALIZAR:
Seguir indicaciones del fabricante y los que aplican a resistencia de concretos para estos casos segun Norma
(NSR-10).
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TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

Tolerancias elementos en concreto. Medidas y espesor indicados en los planos.

MATERIAL: Seguln sistema seleccionado, acero de refuerzo, mediacafias, remates, juntas, y dilataciones.

EQUIPO:

Equipo para vaciado y colocacién del concreto, Equipo de vibrado, Equipo para transporte vertical y horizontal y
herramienta menor.

DESPERDICIOS MANO DE OBRA
Incluidos si LY] No Incluida si LY] NO

REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES:

Normas NTC para concretos sefialas en las especificaciones.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y pagara por Metro Cuadrado (M2) debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccion por la
Interventoria. La medida sera obtenida por calculos realizados sobre Planos estructurales. El precio unitario incluye
suministro de materiales, mano de obra, equipos, herramientas, reparaciones, seguridad, pruebas y ensayos a
materiales, transportes, almacenamientos, y en general todos los costos que impliquen desarrollar estas
actividades.

OTROS:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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Construccion de bordillos para cuartos frios de cocina h=0.10. MURETES EN CONCRETO 21 MPA A
1.2.2 LA VISTA PARA INSTALACION DE PANELES — INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y ANCLAJES A LA LOSA - SEGUN
DETALLE

UNIDAD DE MEDIDA MI- Metro lineal

DESCRIPCION:

Se refiere al murete en concreto de 21 Mpa a la vista para instalacion de la paneleria de los cuartos frios.
Debidamente reforzado y sujeto a la losa con anclajes de acuerdo al disefio estructural y de resistencia
especificada en los planos estructurales y arquitectonicos y de detalle. (Ver detalles tipo de piso y bordillos cavas).

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR:

Asegurarse de la correcta localizacion de los anclajes de los muretes a la losa.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Consultar Planos Arquitecténicos y verificar localizacion. Se arman varillas de refuerzo (segun especificacion del
ingeniero calculista). Una vez armados los refuerzos, se procede a ubicar la formaleta del murete que tendra la
forma y dimensiones determinadas en el plano. Se coloca la formaleta, previamente engrasada o con desmoldante,
después de chequear los plomos y alineamientos respectivos. Se debe fundir el murete en concreto a la vista. Se
debe garantizar el curado y resistencia del murete en concreto cubriéndolo con membranas semipermeables tipo
costal de fique o equivalente. Los mismos seran humedecidos constantemente con agua durante minimo 7 dias
después de fundido el elemento.

ALCANCE:

Garantizar la calidad del producto final y el seguimiento de las especificaciones dadas para el proceso. Garantizar
una correcta nivelacion, y uniformidad en la superficie.

ENSAYOS A REALIZAR:

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

Medidas y geometria indicada en planos. Uniformidad de las superficies y nivelacion segun indicaciones de planos
arquitectonicos.

MATERIALES: Concreto 21 MPA,

EQUIPO:

Equipo para vaciado y colocacién del concreto, herramienta menor, nivel, hilo, metro, palustre, bateas, maceta,
cincel.

DESPERDICIOS MANO DE OBRA
Incluidos Si Y NO Incluida Si Y NO
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REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES:

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Este bordillo se pagara por metro lineal (ml) instalado. El precio unitario incluye suministro de materiales, mano de
obra, equipos, herramientas, reparaciones, seguridad, pruebas, transportes, almacenamientos, y en general todos
los costos que impliquen desarrollar estas actividades.

OTROS:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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MUROS LIVIANOS INTERNOS EN PLACA DE FIBROCEMENTO E: 8 MM DOS CARAS
1.2.3 estructura calibre 20 cada 30,5cm, incluye tratamiento de juntas, aislamiento
insonoro y acabado en viniltex tipo 1 tres manos

UNIDAD DE MEDIDA: M2 - Metro cuadrado

DESCRIPCION:

Construcciéon de muro en placa de fibrocemento superboard de 8 mm de espesor, dos caras fijadas a perfiles
estructurales de acero galvanizada calibre 20, especificados en planos para este tipo de muros de construccién
liviana en seco.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR:

Se debe verificar niveles de pisos , realizar un planteamiento previo aprobado por la interventoria, garantizar que
las areas donde se instalaran los muros en fibrocemento , estén completamente limpias la lana mineral no debe
tener contacto con humedad, de lo contrario el contratista asumird los sobre costos por deterioro de estos
elementos. Garantizar el almacenamiento de las placas sobre una superficie limpia y plana en posicién horizontal
en espacios secos y ventilados, como también el area donde se va a instalar.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Se fija perfectamente alineados a la placa de piso, placa de cielo y muros cercanos con anclaje de nylon de
expansion, las estructuras de perfiles metélicos de laAmina de acero galvanizado de calibres segln planos y detalles
, canales(horizontales) y pérales (verticales), distribuidos estos ultimos a 406, y 488(en sentido horizontal) 0
610mm dependiendo de la altura donde aplique dicho muro; la fijacion entre perfiles se realiza con tornillo
autorroscantes de cabeza extraplana y punta aguda de 8 x ¥2”. (para las placas de fibrocemento el tornillo debe ser
galvanizado) Las placas de superboard se fijan a la estructura, en sentido vertical u horizontal trabandolas entre si,
con tornillo tipo drywall No. 6 x 1” punta aguda, el cual debe quedar ligeramente hundido en la placa y distribuidos
cada 250 o 300 mm. Las juntas de placas no deben coincidir con los bordes de vanos de puertas y ventanas y se
deben separar del nivel del piso 10 a 15 mm para evitar que absorban humedad por capilaridad. Se deben
determinar juntas de control de estructural de 6 mm cada 6 placas (7.32 mts) cuando la superficie se va a tratar con
pintura. Las juntas de 3mm entre placas se resanan con mastic de relleno grueso como relleno de fondo al igual
que los sitios donde se instalaron los tornillos. Se adhiere la cinta de fibra de vidrio para juntas en todas las uniones
de placas y luego se aplica la masillas acrilica especificada para este sistema en maximo 3 capas dejando secar
dicha masilla minimo 24 horas, entre cada capa aplicada e igualmente fijjando los elementos esquineros.
Posteriormente y si es estrictamente necesario se lija la superficie. Queda lista la superficie para aplicacion de
pintura 3 manos. Si en los muros a conformar existen salidas especiales (tomas, interruptores, caja de paso, caja
de regqistro etc.) o vanos de inspeccion, se debera prever en la estructura interna del muro los elementos de
refuerzo y fijacion de estos.

ALCANCE:

Garantizar una superficie lisa, pareja y bajo las normas de calidad, recomendadas para este tipo de actividad.
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ENSAYOS A REALIZAR:

El contratista debera solicitar al proveedor, los respectivos certificados de calidad de todo el material suministrado.
De especial atenciéon el cumplimiento del manual de instalacién del proveedor del sistema de muros livianos.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

Tolerancias en las dimensiones (longitud y ancho) menor o igual a 5mm y en el espesor menor o igual a 6mm de
las placas suministradas.

MATERIALES:

Laminas de fibrocemento superboard de 8 mm de espesor para muro, Perfilaria en acero galvanizado rolado
correspondiente a: péarales calibre 20 y canales en calibre 20 longitud estdndar. Cinta de fibra de vidrio
autoadhesiva, anclaje de nylon de expansion, tornillos de 8 x 2", tornillos No 6 x 1”, esquineros y angulo de ajuste
de acero galvanizado cal. 26 o PVC de 2.44 m de longitud. Masilla especificada para placa en superboard.

EQUIPO: Herramienta menor: codales, plomada, nivel, andamios, brocas ¢ cuchillas de corte deben ser de
tungsteno, lija - andamios y los equipos requeridos para la actividad.

DESPERDICIOS MANO DE OBRA
Incluidos Si Y| NO Incluida si LY]| NO

REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES:

NTC 4373 - REDCO — ASTM D1037 — ASTM E 84 —ASTM C518-76 — ASTM D256.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La medida sera el metro cuadrado (M2) de muro instalado incluido todos los elementos que conforman el acabado
total del muro. Se incluyen materiales, equipos, mano de obra, transportes dentro y fuera de obra.

OTROS:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacién, las obras se
considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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124y226 Suministro y aplicacion de pintura tipo epdéxica para muros livianos. PINTURA EPOXICA
< e SIKAURETANO COLOR BLANCO SOBRE MUROS INTERIORES DE PANEL YESO Y SUPERBOARD, INCLUYE
CARTERAS, FILOS, ESTRIAS, DLATACIONES, ETC.

UNIDAD DE MEDIDA M2 — Metro cuadrado

DESCRIPCION:

Este item se refiere a todos los trabajos de aplicacion de pintura epoxica sikauretano color blanco sobre muros
interiores en sistema dry-wall incluye carteras, filos, estrias, dilataciones, etc.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR:

Limpieza de la superficie a pintar. Proteccidn de las areas aledaiias (pisos, muros) a la superficie a pintar.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Con rodillo especificado para la actividad se aplicara en capas sucesivas la pintura especificada, la cual debe dar un
acabado parejo, uniforme y de total cubrimiento. Se deben aplicar como minimo tres (3) manos de pintura,
permitiendo el secado entre cada capa aplicada.

ALCANCE: Garantizar un recubrimiento uniforme y de calidad a la superficie pintada.

ENSAYOS A REALIZAR:

Verificar fijaciéon y estado del elemento. De especial atenciéon el cumplimiento del manual de instalacion del
proveedor.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: Tolerancias sefialadas por el fabricante.

MATERIALES: pintura epoéxica sikauretano color blanco.

EQUIPO:

Herramienta menor: brochas vy rodillo, cinta de enmascarar, andamios y todos los requeridos para una correcta
ejecucion de la actividad.

DESPERDICIOS MANO DE OBRA
Incluidos Si Y NO Incluida Si Y NO

REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES:
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se pagara metro cuadrado (m2) de pintura aplicada acabada sobre las superficies medidas en planos descontando
todos los vanos. No se pagaran fajas o lineales. El precio unitario incluye el suministro del material necesario, la
mano de obra, la herramienta, el equipo, el transporte interno y externo; armada de andamios, limpieza, fajas,
enrases y encorozados y demas elementos necesarios para su correcta ejecucion y entrega a la Interventoria.

OTROS:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacién, las obras se
considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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Cielos en Board 6 mm a ras de placa de concreto (incluye tratamiento de juntas y

pintura) CIELO FALSO PANEL SUPERBOARD 6 MM - INCLUYE ESTRUCTURA DE REFUERZO Y
125y225 FIJACION+ TRATAMIENTO JUNTAS + FILOS + CARTERAS + DILATACIONES + REMATES +
DESCOLGADOS + ESTUCO RELLENO ACRILICO + PINTURA EPOXICA SIKAURETANO COLOR BLANCO
DE ACABADO FINAL

UNIDAD DE MEDIDA m2 - Metro cuadrado

DESCRIPCION:

Corresponde a la construccion de cielos falsos con placas de panel superboard de 8 mm de espesor una cara,
fijados a perfiles estructurales de acero galvanizado calibre 26, especificados para este tipo de cielos.
Adicionalmente, este cielo falso lleva un acabado en estuco de relleno acrilico para permitir la mejor reflexiéon de la
luz natural. Una vez terminado y con el muro parejo en su contextura se aplica pintura tipo vinilo dando un
acabado uniforme, esto puede conllevar a 3 manos de pintura de ser necesario y finalmente se aplica la pintura
epoxica la cual se debe pintar uniformemente para evitar parches o diferencias.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR:

Garantizar que las areas donde se instalaran los cielos en super board, estén completamente cubiertas, de lo
contrario el contratista asumira los sobre costos por deterioro de estos elementos.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El sistema de fijacion, considera estructura metélica de soporte, en perfileria de acero galvanizado rolada calibre
26. Se fijan los perfiles principales para cielo raso a la estructura de cubierta o a las losas de cubierta a través de
cuelgas galvanizadas, y posteriormente omegas, creando una reticula no mayor a 61 cms, quedando el elemento
al nivel deseado. El sistema de perfiles se define como oculto. Las laminas de superboard se fijan a los perfiles tipo
omega con los tornillos autorroscantes de 1"x 6 a una distancia maxima de 30 cm (centro a centro) en la mitad de
la lamina y en los bordes de las uniones. Las laminas pueden ser colocadas tanto horizontal como verticalmente:
Acabado de Juntas: se aplica una fina capa de mastique especificado para laminas de DRYWALL sobre las
uniones de la lamina y sobre los tornillos, rellenando la depresiéon formada por los bordes chalaneados de las
laminas. En la misma operacién coloque la cinta de papel o cinta malla, centrandola y presionandola a fin de retirar
el exceso de mastique. Use una espatula de 4", deje secar, lije ligeramente. Posteriormente se aplica una segunda
capa de mastique utilizando una espétula de 6" U 8" a fin de abarcar un &rea mayor, deje secar y lije ligeramente.
Por ultimo se aplica una tercera capa de mastique utilizando una espatula de 10" o 12" a fin de ocultar totalmente el
area de las juntas, deje secar, lijar ligeramente. Aplicar el estuco acrilico de relleno y pulir. Ya queda lista la
superficie para la aplicacién de la pintura acabado final.

ALCANCE: garantizar una superficie lisa y bajo las normas de calidad, recomendadas para este tipo de actividad.

ENSAYOS A REALIZAR:

El contratista debera solicitar al proveedor, los respectivos certificados de calidad de todo el material suministrado.
Las propiedades que debe cumplir son: aislamiento térmico, aislamiento acustico y resistencia al fuego. De
especial atencion el cumplimiento del manual de instalacién del proveedor del sistema de muros livianos.
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TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

Tolerancias en mm sobre elementos ya terminados en panel. Cumplimiento minimo de los tiempos de secado de
los productos de acabado y las dadas en planos para estos elementos.

MATERIALES:

Laminas de superboard 8 mm, Perfileria rolada: viguetas, Canales, omegas, angulos, alambre, Cinta de papel o
malla, Tornillos galvanizados autorroscantes 7/16"x 7, Tornillos autorroscantes 1" x 6, 5/8" y 1’x 6, Masilla para
lamina superboard, Opcional para labores de pegado es recomendable el uso de pegantes elasticos de base
acrilica, caucho o PVA. Estuco acrilico de relleno, vinilo y pintura epéxica.

EQUIPO:

Herramienta menor: codales, plomada, espatulas, tijera de corte para metal — andamios, lija y cuchillas y/o
elementos de corte de corte que deben ser de tungsteno.

DESPERDICIOS MANO DE OBRA
Incluidos Si v | NO Incluida Si Y| NO

REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES:

Gypsum Association y de la AWCI (Association of the Wall and Ceiling Industries - Internacional).

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La medida sera el metro cuadrado (M2) instalado. No habra pago independiente de metro lineal, todas las
superficies seran medidas por m2.

OTROS:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacién, las obras se
considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1.2.6y 2.2.2 | Construccion de bordillos para muros en board h=0.10 - INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y
ANCLAJES A LA LOSA - SEGUN DETALLE

UNIDAD DE MEDIDA MI- Metro lineal

DESCRIPCION:

Se refiere al murete en concreto de 21 mpa a la vista para instalacion de la paneleria de los cuartos frios,
debidamente reforzado y sujeto a la losa con anclajes de acuerdo al disefio estructural y de resistencia
especificada en los planos estructurales y arquitecténicos y de detalle.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR:

Asegurarse de la correcta localizacion de los anclajes de los muretes a la losa.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Consultar Planos Arquitecténicos y verificar localizacion. Se arman varillas de refuerzo (segun especificacion del
ingeniero calculista). Una vez armados los refuerzos, se procede a ubicar la formaleta del murete que tendra la
forma y dimensiones determinadas en el plano. Se coloca la formaleta, previamente engrasada o con desmoldante,
después de chequear los plomos y alineamientos respectivos. Se debe fundir el murete en concreto a la vista. Se
debe garantizar el curado y resistencia del murete en concreto cubriéndolo con membranas semipermeables tipo
costal de fique o equivalente. Los mismos seran humedecidos constantemente con agua durante minimo 7 dias
después de fundido el elemento.

ALCANCE:

Garantizar la calidad del producto final y el seguimiento de las especificaciones dadas para el proceso. Garantizar
una correcta nivelacion, y uniformidad en la superficie.

ENSAYOS A REALIZAR:

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

Medidas y geometria indicada en planos. Uniformidad de las superficies y nivelacion segun indicaciones de planos
arquitectonicos.

MATERIALES: Concreto 21 MPA,

EQUIPO:

Equipo para vaciado y colocacién del concreto, herramienta menor, nivel, hilo, metro, palustre, bateas, maceta,
cincel.

DESPERDICIOS MANO DE OBRA
Incluidos Si Y NO Incluida Si Y NO
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REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES:

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Este bordillo se pagara por metro lineal (ml) instalado. El precio unitario incluye suministro de materiales, mano de
obra, equipos, herramientas, reparaciones, seguridad, pruebas, transportes, almacenamientos, y en general todos
los costos que impliquen desarrollar estas actividades.

OTROS:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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127 Anclajes de 3/8

UNIDAD DE MEDIDA MI- Metro lineal

DESCRIPCION:

Se refiere a los anclajes en varillas de acero de diametro 3/8 de pulgada de longitud que indique el fabricante, para
instalar sobre superficies de concreto existente, necesarias para el anclaje de nuevos elementos estructurales.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR: Perforacion en el diametro que indique el fabricante.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacién. Se cortan las varillas de acero en la longitud de anclaje que
indique el manual del producto que se empleara para la fijacién al concreto. La instalacion se realizara segun las
indicaciones del manual del producto para el anclaje cuidando que la varilla conserve su plomo y correcto
alineamiento.

Una vez instalados se debe garantizar dar el suficiente tiempo del secado del producto antes de iniciar con el
armado y construccion de siguientes elementos estructurales.

ALCANCE:

Garantizar la calidad del producto final y el seguimiento de las especificaciones dadas para el proceso. Garantizar
un correcto alineamiento.

ENSAYOS A REALIZAR:

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: Uniformidad de plomo y verticalidad en cada elemento instalado.

MATERIALES:

Acero de diametro 3/8 que cumpla la norma NTC 2289. Producto de anclaje debidamente certificado.

EQUIPO: Herramienta menor.

DESPERDICIOS MANO DE OBRA
Incluidos Si Y NO Incluida Si Y NO

REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES:
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Unidad de elemento debidamente instalado cumpliendo la especificacién técnica. Incluye acero de refuerzo.

OTROS:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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MUROS LIVIANOS INTERNOS EN PLACA DE FIBROCEMENTO E: 8 MM UNA CARA
1.28y221 estructura calibre 20 cada 30,5cm, incluye tratamiento de juntas, aislamiento
insonoro y acabado en viniltex tipo 1 tres manos

UNIDAD DE MEDIDA: M2 - Metro cuadrado

DESCRIPCION:

Construccién de muro en placa de fibrocemento superboard de 8 mm de espesor, fijada en una sola cara a perfiles
estructurales de acero galvanizada calibre 26, especificados en planos para este tipo de muros de construccién
liviana en seco.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR:

Se debe verificar niveles de pisos , realizar un planteamiento previo aprobado por la interventoria, garantizar que
las areas donde se instalaran los muros en fibrocemento , estén completamente limpias la lana mineral no debe
tener contacto con humedad, de lo contrario el contratista asumira los sobre costos por deterioro de estos
elementos. Garantizar el almacenamiento de las placas sobre una superficie limpia y plana en posicién horizontal
en espacios secos y ventilados, como también el area donde se va a instalar.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Se fija perfectamente alineados a la placa de piso, placa de cielo y muros cercanos con anclaje de nylon de expansion, las
estructuras de perfiles metalicos de lamina de acero galvanizado, canales(horizontales) calibre segun planos vy pérales
(verticales) calibre segun planos , distribuidos estos ultimos a 406, y 488(en sentido horizontal) 0 610mm dependiendo de la
altura donde aplique dicho muro; la fijacion entre perfiles se realiza con tornillo autorroscantes de cabeza extraplana y punta
aguda de 8 x '%". (para las placas de fibrocemento el tornillo debe ser galvanizado) Las placas de superboard se fijan a la
estructura, en sentido vertical u horizontal trabandolas entre si, con tornillo tipo drywall No. 6 x 1” punta aguda, el cual debe
guedar ligeramente hundido en la placa y distribuidos cada 250 o 300 mm. Las juntas de placas no deben coincidir con los
bordes de vanos de puertas y ventanas y se deben separar del nivel del piso 10 a 15 mm para evitar que absorban humedad
por capilaridad. Se deben determinar juntas de control de estructural de 6 mm cada 6 placas (7.32 mts) cuando la superficie se
va a tratar con pintura. Las juntas de 3mm entre placas se resanan con mastic de relleno grueso como relleno de fondo al igual
que los sitios donde se instalaron los tornillos. Se adhiere la cinta de fibra de vidrio para juntas en todas las uniones de placas y
luego se aplica la masillas acrilica especificada para este sistema en maximo 3 capas dejando secar dicha masilla minimo 24
horas, entre cada capa aplicada e igualmente fijando los elementos esquineros. Posteriormente y si es estrictamente necesario
se lija la superficie. Queda lista la superficie para aplicacion de pintura blanca 1 mano.

Si en los muros a conformar existen salidas especiales (tomas, interruptores, caja de paso, caja de registro etc.) o vanos de
inspeccion, se deberd prever en la estructura interna del muro los elementos de refuerzo y fijacion de estos.

ALCANCE:

Garantizar una superficie lisa, pareja y bajo las normas de calidad, recomendadas para este tipo de actividad.

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION CAP 1 OBRAS PROVISIONALES Y ACABADOS
Diciembre 2011




CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL PACIFICO S.A.
CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL, INFRAESTRUCTURA Y ACABADOS DEL AREA DE COCINA Y RESPALDO

Q@

CENTRO DE EVENTOS
VALLE DEL PACIFICO

ENSAYOS A REALIZAR:

El contratista debera solicitar al proveedor, los respectivos certificados de calidad de todo el material suministrado.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

Tolerancias en las dimensiones (longitud y ancho) menor o igual a 5mm y en el espesor menor o igual a 6mm de
las placas suministradas.

MATERIALES:

Laminas de fibrocemento superboard de 8 mm de espesor para muro, Perfileria en acero galvanizado rolado
correspondiente a: pérales calibre 24 y canales en calibre 26 longitud estandar. Cinta de fibra de vidrio
autoadhesiva, anclaje de nylon de expansion, tornillos de 8 x 2", tornillos No 6 x 1”7, esquineros y angulo de ajuste
de acero galvanizado cal. 26 o PVC de 2.44 m de longitud. Masilla especificada para placa en superboard.

EQUIPO:

Herramienta menor: codales, plomada, nivel, andamios, brocas 6 cuchillas de corte deben ser de tungsteno, lija -
andamios y los equipos requeridos para la actividad.

DESPERDICIOS MANO DE OBRA
Incluidos Si Y| NO Incluida si LY]| NO

REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES:

NTC 4373 — REDCO — ASTM D1037 — ASTM E 84 —ASTM C518-76 — ASTM D256

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La medida sera el metro cuadrado (M2) de muro instalado incluido todos los elementos que conforman el acabado total del
muro. Se incluyen materiales, equipos, mano de obra, transportes dentro y fuera de obra.

OTROS:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecuciéon 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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PISO BALDOSA DE GRANO DE MARMOL TIPO COLPISOS O SIMILAR DE 30 X 30
129y223 BH1 - INCLUYE PULIDA, BRILLADA, REMATES Y JUNTAS DE DILATACION DE TODO
TIPO

UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado — M2

DESCRIPCION:

Instalacién de pisos en baldosin de granito de marmol tipo colpisos 30 x 30 en diferentes areas del proyecto, de
acuerdo con la localizacion y las especificaciones establecidas en los Planos Constructivos y en los Planos
Arquitecténicos y de Detalle, esta actividad incluye mortero de nivelacion, boquilla color, pulida y brillada.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR: nivelacién del suelo y replanteo en sitio.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion. Verificar lotes de fabricacién para garantizar texturas y
colores uniformes. Estudiar y determinar niveles y pendientes.(definir bombeo), Definir despieces y orden de
colocacioén del baldosin, dejando las piezas cortadas (si se requieren) en lugar menos visible. Preparar el mortero
de pega. Hilar juntas en ambas direcciones. Extender el mortero de pega 21 mpa con espesor minimo de 3 cm.
Colocar el baldosin en hiladas transversales sucesivas, asentarla bien con golpes suaves dejando un piso uniforme
y continuo en ambas direcciones. Dejar juntas entre las piezas entre 2 y 4 mm (debe ser uniforme las juntas).
Detallar especialmente el area contra rejillas y sifones. Sellar juntas de hasta 2 mm, con boquilla de igual color al
baldosin. Realizar la limpieza del tablén antes que el emboquillado se endurezca. Destroncar, pulir y brillar el piso
con esmeriles y pulidora tipo pesado. Proteger el piso para conservarlo en buen estado durante la construccion.
Verificar niveles, alineamientos y pendientes para aceptacion. Finalmente el piso serd brillado con cera de tal forma
gue en la entrega este en perfectas condiciones y limpieza cosa a la que estara obligado el Contratista.

ALCANCE:

Garantizar la calidad del producto final, en los aspectos técnicos y estéticos, y el seguimiento de las
especificaciones dadas para el proceso.

ENSAYOS A REALIZAR: ensayos de flexion, angulosidad, impacto segun normas Icontec.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

La interventoria revisara que los bombeos se dirijan a los respectivos desagties. Para la aceptacion del piso se
verificara que la totalidad de la superficie de la baldosa este adherida al alistado, este procedimiento se llevara a
cabo dando golpes suaves a cada baldosa con un martillo de madera, las baldosas que suenen huecas seran
marcadas y posteriormente reemplazadas por el contratista.
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MATERIAL:

Baldosa grano de marmol tipo colpisos primera calidad, de 30 X 30 de espesor 24mm, Mortero de nivelacion 21
mpa con arena lavada, Boquilla color.

EQUIPO:

Equipo menor de albafiileria. Equipo para transporte vertical y horizontal. Cortadora de baldosin. Pulidora tipo
pesado. Equipo para mezcla de morteros.

DESPERDICIOS MANO DE OBRA
Incluidos Si Y NO Incluida Si Y1 NO

REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES:

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medird y pagara por metro cuadrado (M2) terminada y recibida a satisfaccion por interventoria, incluyendo los
elementos de acabado final. El precio unitario incluye materiales (concreto y materiales de acabado final), equipos
y herramientas, Mano de obra, Transportes dentro y fuera de la obra y demés costos directos e indirectos en que
se debe incurrir para realizar a cabalidad la actividad. Se incluyen las pruebas y ensayos a materiales y concretos.
El acero se paga en item aparte.

OTROS:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

Ver especificaciones generales.
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1.2.10y 2.2.4 | GUARDAESCOBA EN MEDIACANA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO EN SITIO - INCLUYE
DILATACIONES Y REMATES — SEGUN DETALLES

UNIDAD DE MEDIDA MI- Metro lineal

DESCRIPCION:

Se refiere a la conformacién de mediacafia en grano fundido y pulido en sitio en los espacios indicados en los
planos arquitectonicos y de detalle. Incluye remates y dilataciones de todo tipo.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR:

Verificar plomos, angulos en esquinas y altura de la mediacafia. lgualmente debe estar instalado el acabado de
piso donde se colocara el guardaescoba, con su respectiva dilatacién.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

La superficie de la losa debe estar totalmente limpia y con textura adecuada para garantizar la adherencia de la
media cafia en granito fundido y pulido que debera cubrir proporcionalmente en sentido horizontal y vertical todo el
perimetro. Debe tener forma céncava. Debe construirse de forma tal que se garantice el sello del angulo de 90
grados que se forma entre las 2 superficies, horizontal y vertical.

ALCANCE:

Garantizar la calidad del producto final, y sello de la superficie. Garantizar una correcta nivelacion, y uniformidad
en la superficie debidamente pulida.

ENSAYOS A REALIZAR: Verificacion de la dosificacién de la mezcla, Se realizara prueba de filtracion.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

Alineamiento y uniformidad de las superficies y nivelacién segun indicaciones de planos arquitecténicos.

MATERIALES: Granito fundido en sitio

EQUIPO: Herramienta menor para colocacion de granito

DESPERDICIOS MANO DE OBRA
Incluidos Si Y NO Incluida Si Y NO

REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES:
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Este piso se pagara por metro lineal (ml) de superficie instalada y recibida por la interventoria. El precio unitario
incluye suministro de materiales, mano de obra, equipos, herramientas, reparaciones, seguridad, pruebas,
transportes, almacenamientos, y en general todos los costos que impliquen desarrollar estas actividades.

OTROS:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1.2.11 Canales en acero inoxidable para tuberia existente de aguas lluvias y sanitaria (incluye
empate de la misma a la tuberia, sello y soporte) calibre 18

UNIDAD DE MEDIDA M2- Metro cuadrado

DESCRIPCION:

Se refiere a la instalacion de una canal en lamina para ocultar redes sanitarias descolgadas de nivel de losa en
sétano.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR:

Verificar desarrollo de la lamina y la fijacion de la misma a la estructura de losa del primer piso.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

ALCANCE:

Garantizar una correcta instalaciéon cumpliendo lo requerido en planos de disefio arquitecténico.

ENSAYOS A REALIZAR:

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

Alineamiento y uniformidad de las superficies y nivelacién segun indicaciones de planos arquitecténicos.

MATERIALES: Lamina de acero inoxidable cal.18

EQUIPO: Herramienta menor para instalacion de la canal en lamina.

DESPERDICIOS MANO DE OBRA
Incluidos Si Y NO Incluida Si Y NO

REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES:

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Esta canal se pagara por metro cuadrado (m2) de superficie instalada y recibida por la interventoria. El precio
unitario incluye suministro de materiales, mano de obra, equipos, herramientas, reparaciones, seguridad, pruebas,
transportes, almacenamientos, y en general todos los costos que impliquen desarrollar estas actividades.

OTROS:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecuciéon 6 a su terminacion, las obras se
considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1212/13v 2.2.7 Céarcamos en concreto de 3000 psi para evacuacion de aguas de cuartos frios y
o ye.e cocina (ancho 0,25m, profundidad 0,3m muros espesor 8cm)

UNIDAD DE MEDIDA: ML — Metro lineal

DESCRIPCION:

Corresponde a la ejecucién de la estructura del concreto para los carcamos de los cuartos frios incluye acero de
refuerzo, media cafias, remates, todo segun indica los planos de disefio. Su localizacién se define en los sitios
mostrados en los planos arquitectonicos y de detalle. La resistencia del piso debe ser la que indique los detalles de
disefio. El sistema de recubrimiento y acabado a usar corresponde a uno del tipo (o similar) Piso Stoneshield hri,
color cramberry para el cuarto frio carnes, Piso Stonclad GS/GS/GS4.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR:

Asegurarse que la superficie de base este completamente terminada y nivelada segun indicacion de planos
arquitectonicos y de detalle. Las superficies donde se aplicara deben estar limpias y despejadas de elementos
extrafos.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Para su instalacién debe seguirse las recomendaciones del proveedor del sistema seleccionado por el contratista y
aprobado por el Interventor. Se deberan previamente chequear los niveles de acabado. La seccion del carcamo es
segun se indica en planos. Este carcamo incluye el acero de refuerzo, mediacafias. Todas las averias o grietas
gue se presenten durante la ejecucion del trabajo y antes del recibo de la obra, seran reparadas por el Contratista a
satisfaccion del Interventor. ElI Contratista entregara las zonas tratadas y las estructuras adyacentes libres de
residuos de pulimento de piso y completamente aseadas.

ALCANCE:

Cumplir con cada uno de los lineamientos para el tipo de acabado y aditivos empleados. Garantizar una correcta
nivelacion, y uniformidad en la superficie.

ENSAYOS A REALIZAR:

Seguir indicaciones del fabricante y los que aplican a resistencia de concretos para estos casos segun Norma
(NSR-10).

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:
Tolerancias elementos en concreto. Medidas y espesor indicados en los planos.
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MATERIAL: Seguln sistema seleccionado, acero de refuerzo, concreto.

EQUIPO:

Equipo para vaciado y colocacion del concreto, Equipo de vibrado, Equipo para transporte vertical y horizontal y
herramienta menor.

DESPERDICIOS MANO DE OBRA
Incluidos Si Y NO Incluida Si Y1 NO

REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES:

Normas NTC para concretos sefialas en las especificaciones.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medird y pagara por Metro Lineal (ML) debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccion por la Interventoria.
La medida sera obtenida por calculos realizados sobre Planos estructurales. El precio unitario incluye suministro de
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, reparaciones, seguridad, pruebas y ensayos a materiales,
transportes, almacenamientos, y en general todos los costos que impliquen desarrollar estas actividades.

OTROS:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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Rejillas en acero inoxidable para carcamo de 0,25 en angulo de 2" y platinas de

Lt Rk espesor de 1/4" separadas cada pulgada.

UNIDAD DE MEDIDA: ML — Metro lineal

DESCRIPCION:

Suministro e instalacion de Marco + Rejilla en Acero Galvanizado, en angulo de 2 pulgadas y platinas de espesor
1/4 “de pulgada de Colrejilla o equivalente, con contramarco en el mismo material, de acuerdo con la localizaciéon y
las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitecténicos y de Detalle.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR:

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

e Consultar planos arquitectdnicos y verificar localizacién.

e Consultar proyecto sanitario.

e Localizar en lugares sefalados en planos.

e Realizar instalacion siguiendo todas las indicaciones del fabricante.
o Dejar rejilla perfectamente nivelada sin sobresalir del piso.

e Verificar instalacion y funcionamiento para aprobacion.

ALCANCE:

Cumplir con cada uno de los lineamientos para el tipo de acabado y aditivos empleados. Garantizar una correcta
nivelacion, y uniformidad en la superficie.

ENSAYOS A REALIZAR:

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: Medidas y calibres indicados en los planos y en estas especificaciones.

MATERIAL:

Marco + Rejilla en Acero Galvanizado, en angulo de 2 pulgadas y platinas de espesor 1/4 “de pulgada de
Colrejillas o equivalente, con contramarco en el mismo material.

EQUIPO: Herramienta menor.

DESPERDICIOS MANO DE OBRA
Incluidos Si Y NO Incluida Si Y| NO

REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES:
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medird y pagara por Metro Lineal (ML) debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccion por la Interventoria.
El precio unitario incluye suministro de materiales, mano de obra, equipos, herramientas, reparaciones, seguridad,
pruebas y ensayos a materiales, transportes, almacenamientos, y en general todos los costos que impliquen
desarrollar estas actividades.

OTROS:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1.2.16 Bases en concreto para Compresores cuartos de frios en concreto de 3000 psi.

UNIDAD DE MEDIDA: M3 — Metro cubico

DESCRIPCION:

Ejecucion de base en concreto reforzado para base de compresores. Se realizaran de acuerdo con las
especificaciones y espesor indicados en planos de disefio.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR:

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

e Localizacién segun indicacién en planos.
e Verificacién de niveles.

e Colocar y verificar el acero de refuerzo.
e Curar concreto.

e Verificar niveles finales para aceptacion.

ALCANCE:

Cumplir con cada uno de los lineamientos para el tipo de acabado y aditivos empleados. Garantizar una correcta
nivelacion, y uniformidad en la superficie.

ENSAYOS A REALIZAR:

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

Medidas y calibres indicados en los planos y en estas especificaciones.

MATERIAL:
Concreto 21 Mpa. Acero de refuerzo de didmetro ¥ de pulgadas cada 15cm en ambos sentidos.

EQUIPO: Herramienta menor.

DESPERDICIOS MANO DE OBRA
Incluidos si LY] No Incluida si LY] NO

REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES:
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y pagara por Metro Cubico (M3) debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccion por la Interventoria.
El precio unitario incluye suministro de materiales, mano de obra, equipos, herramientas, reparaciones, seguridad,
pruebas y ensayos a materiales, transportes, almacenamientos, y en general todos los costos que impliquen
desarrollar estas actividades.

OTROS:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacion, las obras se
considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1.2.17 ACERO DE REFUERZO incluye suministro e instalacion

UNIDAD DE MEDIDA Kgr- Kilogramo

DESCRIPCION:

Consiste esta especificacion en el trabajo que se refiere al suministro, figuracion y colocacion de acero de refuerzo
para las estructuras de concreto y demas obras en general.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR:

Verificar plomos, angulos en esquinas y altura de la mediacafia. lgualmente debe estar instalado el acabado de
piso donde se colocara el guardaescoba, con su respectiva dilatacién.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Antes de empezar el vaciado del concreto, todo el acero de refuerzo de cualquier seccién debera estar en su sitio y
haber sido revisado y aprobado por el Interventor.

ALCANCE:

El acero debera ser corrugado segin lo especificado en los disefios estructurales que cumple con las
especificaciones exigidas en el Cddigo Colombiano de Construccién Sismo resistente y con las normas ICONTEC
para este tipo de material.

El Interventor podr4 ordenar pruebas de peso, esfuerzo deformacién (fluencia) resistencia y doblado cuando lo
juzgue necesario. Los costos que estos ensayos ocasionen correrdn por cuenta del CONTRATISTA.

Se debe colocar y apoyar cuidadosamente como lo indican los planos. Las tolerancias seran las aceptadas en el
cédigo N.S.R. 10.

ENSAYOS A REALIZAR:

El Interventor podra ordenar pruebas de peso, esfuerzo deformacién (fluencia) resistencia y doblado cuando lo
juzgue necesario. Los costos que estos ensayos ocasionen correran por cuenta del CONTRATISTA.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

Se debe colocar y apoyar cuidadosamente como lo indican los planos. Las tolerancias seran las aceptadas en el
cédigo N.S.R. 10.
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MATERIALES: Acero de refuerzo, alambre.

EQUIPO: Herramienta menor figurado y armado.

DESPERDICIOS MANO DE OBRA
Incluidos Si Y NO Incluida Si Y NO

REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES:

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida sera el kilo (KG) dentro de la cual se incluiran los materiales, herramienta y mano de obra
necesaria, para su correcta ejecucion. Dicha medida serd neta no incluird los desperdicios, traslapos no
especificados en los planos.

El pago sera por el precio unitario consignado en el formulario de precios unitarios, que forma parte del contrato y
recibida la actividad por la Interventoria.

OTROS:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacién, las obras se
considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL, INFRAESTRUCTURA Y ACABADOS DEL AREA DE COCINA Y RESPALDO

1.2.18a29

CARPINTERIA DE ALUMINIO

UNIDAD DE MEDIDA

LISTA DE ACTIVIDADES Y UNIDADES DE MEDICION DE PAGO

UNIDAD DE
ID DESCRIPCION MEDIDA'Y
PAGO
Suministro e instalacion de puerta PV-25 (3mx1,80) con marco en aluminio
1.2.18 | No. 7638 anodizado negro. (segun detalle arquitecténico), incluye sello Und.
perimetral y soporteria y chapa
Suministro e instalacién de puerta PV-27 (3mx1,85) con marco en aluminio
1.2.19 | No. 7638 anodizado negro. (segun detalle arquitecténico), incluye sello Und.
perimetral y soporteria y chapa
Suministro e instalacion de puerta PV-15 (3mx2,10) con marco en aluminio
1.2.20 | No. 7638 anodizado negro. (segun detalle arquitecténico), incluye sello Und.
perimetral y soporteria y chapa
Suministro e instalacion de puerta P-24 (segun detalle arquitecténico), incluye
1.2.21 . . Und.
sello perimetral y soporteria y chapa
Suministro e instalacion de puerta P-2 (segln detalle arquitectonico), incluye
1.2.22 . : Und.
sello perimetral y soporteria y chapa
1.2.23 Suministro e instalacién de Ventana V-46 (85cmx95cm) con marco en Und
- aluminio No. 7638 anodizado negro. (segun detalle arquitecténico) '
1.2.24 Suministro e instalacién de Ventana V-19 (85cmx4,40m) con marco en Und
- aluminio No. 7638 anodizado negro. (segun detalle arquitectonico) ’
1.2.95 Suministro e instalacién de Ventana V-66 (1,65cmx4,68m) con marco en Und
- aluminio No. 3831 anodizado negro. (segun detalle arquitectonico) '
1.2.96 Suministro e instalacién de Ventana V-56 (1,85cmx4,68m) con marco en Und
- aluminio No. 7638 anodizado negro. (segun detalle arquitectonico) '
1297 Suministro e instalacién de Ventana V-69 (1,85m x 2,10m) con marco en Und
- aluminio No. 3831 anodizado negro. (segun detalle arquitectonico) '
1.2.98 Suministro e instalacién de Ventana V-68 (1,85m x 1,80m) con marco en Und
- aluminio No. 3831 anodizado negro. (segun detalle arquitectonico) '
1.2.29 Suministro e instalacién de Ventana V-67 (1,85m x 4,70m) con marco en Und.

aluminio No. 3831 anodizado negro. (segun detalle arquitectonico)
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DESCRIPCION:

Fabricacion, suministro e instalaciéon de ventanas y puertas ventanas de referencia indicada en planos de disefio 6
similar equivalente, de acuerdo con la localizacién y especificaciones contenidas dentro de los Planos
Arquitectonicos y de Detalle.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR:

Verificar dimensiones, plomos, angulos en esquinas de los vanos antes de su instalacion.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Consultar planos arquitecténicos.

Consultar norma NSR 10.

Preparar los célculos de los elementos de acuerdo con las combinaciones de carga previstos en la NSR 10,
sustentando el dimensionamiento de cada elemento (perfiles, vidrios, tornillos, anclajes, etc.) de acuerdo con
las solicitaciones impuestas.

Verificar localizacion, especificacién y disefio de cada elemento.

Preparar Planos de Taller por parte del Fabricante para aprobacion inicial del Constructor Responsable y del
Supervisor de la Obra. No exceder las medidas méaximas ni espesores de vidrio especificados en los manuales
de carpinteria del fabricante.

Presentar los Planos de Taller, Memorias de Célculo y Muestras Representativas de los elementos en aluminio
arquitectonico, vidrio, pelicula de seguridad, silicona, herrajes, manijas, cerraduras, etc. para aprobacion del
Proyectista y del Ingeniero de Estructuras.

Repasar los equipos y herramientas con el fin de realizar el trabajo solo con Fabricante, mano de obra,
madquinaria, equipos y herramientas especializados.

Cortar, procesar con maquinaria especializada y ensamblar los elementos en perfiles de aluminio desarrollados
para tal fin, en el color especificado en Planos (herrajes y accesorios),

Verificar que no haya tornillos expuestos.

Acoplar y Ensamblar los perfiles en el Taller del Fabricante.

Ensamblar las manija y herrajes

Instalar los empaques de caucho, vidrios y/é policarbonato segin se indique en los planos.

Instalar doble empaque entre marco y proyectante para evitar la entrada de aire, ruido y agua desde el exterior.
Empaques triangulares en todo el perimetro de la ventana y el marco, ademas del colocado en el interior de la
cavidad, de acuerdo al espesor del vidrio utilizado. Empaque en forma de cufa a utilizar en la nave, teniendo
en cuenta que la union del empaque se realiza en el cabezal.

Enviar a la obra los elementos debidamente empacados con elementos especializados de embalaje.

Asear y habilitar los vanos.

Verificar dimensiones y acabados para aceptacion e instalacion.

Instalar ventaneria y verificar plomos y niveles.

Instalar sellamientos perimetrales con silicona especializada resistente a la intemperie.

Proteger ventaneria contra la intemperie y durante el transcurso de la obra.

Instalar la pelicula de seguridad.

Proteger y asear los elementos de aluminio y vidrio hasta la entrega final.
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ALCANCE:

Garantizar la calidad del producto final, y sello de la superficie. Incluye sello del perimetro de las ventanas al
interior y exterior, con el uso de productos certificados para su aplicacion cumpliendo con estandares de anti hongo
y rayos UV para exteriores.

ENSAYOS A REALIZAR:

Verificacién de dimensiones de perfiles de aluminio. Verificacion de espesores y calidades de vidrio. Los materia
prima empleada en la fabricacion debe ser certificada por el proveedor.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

Cumplir con dimensiones méaximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante.

MATERIALES:
e Perfiles de aluminio indicados en planos.
e Tornillos y anclajes normalizados segun célculos, suministrados por un proveedor reconocido.
e Vidrios con espesor minimo de 6 mm y hasta 10 mm segun se especifique en los planos de detalle.
e Empaques triangulares y en forma de cufa.
e Herrajes, Manijas, Accesorios en brazos de apertura de 8”, 10" y 12” en acero y aluminio, instalados en el

equivalente a la mitad de la longitud de la nave.

Cerraduras especializadas.

Manijas antipatico segun se indique en los planos de detalle.

Manijas especializadas acordes con la perfileria

Pelicula de seguridad en laminado poliestérico transparente tipo Profilon 6 similar equivalente con
resistencia a la tension de 172,000 psi y resistencia al desprendimiento certificada y garantia de minimo 7
afios.

e Silicona especializada para intemperie.

EQUIPO: Equipo para fabricacién e instalacion de ventaneria. Herramienta menor para albafileria.

DESPERDICIOS
Incluidos Si Y NO MANO DE OBRA
Incluida Si Y NO

REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES:

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida sera unidad de elemento instalado dentro de la cual se incluiréan los materiales, herramienta y
mano de obra necesaria, para su correcta ejecucion. El pago sera por el precio unitario consignado en el formulario
de precios unitarios, que forma parte del contrato y recibida la actividad por la Interventoria.

OTROS:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidon ¢ a su terminacion, las obras se
considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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211 Aseo obra inicial

UNIDAD DE MEDIDA Gl - Global

DESCRIPCION:

Esta actividad tiene en cuenta los trabajos de aseo al inicio de la obra en nivel de primer piso para construccion de
las areas de respaldo. Incluye remocion y retiro de los residuos de mortero, o pintura que haya quedado de
anteriores procesos constructivos. Limpieza general de muros, pisos, vidrios etc., utilizando los elementos y
materiales necesarios, teniendo el cuidado de que estos no perjudiquen los acabados de los componentes de la
edificacion.

Los sobrantes y residuos de la construccion deben ser retirados de la misma por cuenta del constructor a un sitio
gue no perjudique ni comprometa los intereses del CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL PACIFICO. Los elementos
de aseo y personal necesario con el fin de cumplir con la especificacion deberén incluirse en este valor.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR: Disponibilidad de cuadrilla de aseo y herramientas menores.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

ALCANCE: Incluye suministro de materiales, herramienta menor y mano de obra.

ENSAYOS A REALIZAR: NA

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: Recibo a satisfaccion del Interventor del area aseada.

MATERIALES: NA.

EQUIPO:

El contratista suministrara todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar los trabajos,
traslado y almacenaje del material recuperable y el traslado de escombros resultantes de la ejecucion de los
trabajos hasta los lugares determinados por el Supervisor de la Obra.

DESPERDICIOS MANO DE OBRA
Incluidos Si Y NO Incluida Si Y NO

REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES:

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La medida y forma de pago de Aseo al inicio de la obra se haré por Precio Global (GI) recibidos a entera
satisfaccion por la Interventoria.

OTROS:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 0 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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2.1.2 Adecuacioén de carpinteria en aluminio existente (puertas y ventanas)

UNIDAD DE MEDIDA Gl - Global

DESCRIPCION:

Consiste en realizar un mantenimiento general a la ventaneria existente, haciendo las respectivas reparaciones y
reposicion de elementos.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR:
Inspeccién ocular de la carpinteria de aluminio con el acompafamiento del Interventor.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

ALCANCE: Incluye suministro de materiales, herramienta menor y mano de obra.

ENSAYOS A REALIZAR: NA

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: Recibo a satisfacciéon del Interventor.

MATERIALES: NA.

EQUIPO:

El contratista suministrara todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar los trabajos,
traslado y almacenaje del material recuperable y el traslado de escombros resultantes de la ejecucion de los
trabajos hasta los lugares determinados por el Supervisor de la Obra.

DESPERDICIOS MANO DE OBRA
Incluidos Si Y NO Incluida Si Y NO

REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES:

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La medida y forma de pago de este mantenimiento se hara por Precio Global (Gl) recibidos a entera satisfaccién
por la Interventoria.

OTROS:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 0 a su terminacion, las obras se
considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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