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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION 
 

1.3 y 2.3 LUMINARIAS 

UNIDAD DE MEDIDA Und-  

LISTA DE ACTIVIDADES Y UNIDADES DE MEDICION DE PAGO 

ID DESCRIPCION 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA Y 
PAGO 

1.3.1.1 Lámpara Fluorescente T8 2x32W IP 50 Und. 

1.3.1.2 Lámpara Incrustada en piso MH-1x150W IP67 Und. 

1.3.1.3 Lámpara Fluorescente compacta FC 2x26W Und. 

1.3.1.4 Lámpara Fluorescente T8 1x32W IP 50 Und. 

1.3.1.5 Lámpara Fluorescente T8 2x32W IP65 Incrustada Und. 
 

 

DESCRIPCION: Suministro e instalación de luminaria de acuerdo con la localización y las especificaciones 

establecidas dentro de los planos eléctricos y de iluminación. 

 
ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR: Localización y replanteo de ubicación de lámparas. Apertura de vanos 
en cielos. 
 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:  

 Consultar planos eléctricos y de iluminación para verificar iluminación. 

 Someter muestras a aprobación de la Interventoria. 

 Verificar las características técnicas de la lámpara. 

 Anexar protocolos de balastos que se suministran. 

 Verificar voltaje de las luminarias con la obra y los planos eléctricos. 

 Todas las derivaciones y empates se harán con conectores, solders o gorros y con el cable adecuado. 

 Descolgar con guayas de acero y sujetadores en bronce. 

 Instalación siguiendo las recomendaciones del proveedor. 
 

 
ALCANCE:  
Cumplir con los requisitos de especificaciones técnicas y normatividad vigente para las luminarias y sus 
componentes eléctricos que se suministraran e instalaran para la aceptación de CENTRO DE EVENTOS VALLE 
DEL PACIFICO. 
 
Las luminarias serán suministradas e instaladas con lámparas y sus correspondientes equipos de operación y 
encendido, debidamente conectadas y listas para su funcionamiento. 
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ENSAYOS A REALIZAR:  
Prueba final de funcionamiento. 
 

 
TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:  
Luminarias cumpliendo cálculos de iluminación y el reglamento técnico de iluminación y alumbrado público 
RETILAP según resolución No. 180540 de Marzo del 2010. 
 
Certificación de conformidad del producto de parte del cliente antes de su instalación. 
 

 
MATERIALES:  
Soportes, herrajes, cableado y accesorios necesarios para la instalación. 
 

 
EQUIPO: Herramienta menor. 
 

 
DESPERDICIOS  
Incluidos                    Si                         NO  

 
MANO DE OBRA  
Incluida                         Si                  NO  
 

 
REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES:  
Norma Icontec 2050. 
 

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
La unidad de medida será  unidad de elemento instalado dentro de la cual se incluirán los materiales, herramienta y 
mano de obra necesaria, para su correcta ejecución. El pago será por el precio unitario consignado en el formulario 
de precios unitarios, que forma parte del contrato y recibida la actividad por la Interventoría. 
 

 
OTROS: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

 X  
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1.4 y 2.4 OBRAS ELECTRICAS 

 

UNIDAD DE MEDIDA: Las indicadas para cada ítem de pago según el listado de actividades. 

 

DESCRIPCION: Suministro e instalación de la infraestructura para la puesta en funcionada de todo el componente 

eléctrico del proyecto. 

 
ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR: Localización y replanteo de toda la infraestructura a instalar y su 
conectividad con sistemas existentes. 
 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:  
Aplicación de los protocolos de instalación en este tipo de obras. 
 

 
ALCANCE:  
Los trabajos abarcan el suministro e instalación por parte del proponente favorecido, de la totalidad de los 
materiales, equipos, herramientas, mano de obra y dirección a todo costo de las instalaciones eléctricas, de 
acuerdo con los planos, especificaciones y condiciones de éstos pliegos, hasta entregarlas en correcto 
funcionamiento. 
 

 
ENSAYOS A REALIZAR:  
Entrega de certificados de calidad de los materiales empleados y prueba final de funcionamiento. 
 

 
TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:  
Las establecidas por la normatividad vigente. (Ver documento adjunto “especificaciones técnicas obra eléctrica”). 
 

 
MATERIALES: 
 
El Contratista deberá suministrar e instalar todos los materiales y equipos enumerados en los planos y 
especificaciones y en consecuencia se obliga a ejecutar una correcta instalación, de acuerdo con el objetivo que se 
persigue al planear un eficiente sistema eléctrico. 
 
El trabajo realizado por el contratista, incluyendo el interior de los equipos, debe ser dejado en condiciones de 
limpieza. Toda suciedad de la construcción deberá removerse de la instalación y equipos. 
 
El Contratista deberá incluir el transporte de los equipos y materiales hasta el punto de su instalación así sea 
necesario utilizar camiones, grúas, andamios, o cualquier otro medio de transporte. Para el transporte e izada de 
los equipos se deben acatar las recomendaciones del fabricante. 
 

 
EQUIPO: Herramienta menor y de seguridad industrial. 
 

DESPERDICIOS  
Incluidos                    Si                         NO  

MANO DE OBRA  
Incluida                         Si                  NO  X 

 
 X  
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REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES: 
  
Las referidas en las especificaciones técnicas de construcción obra eléctrica. 
 

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 
La unidad de medida serán  las indicadas para cada ítem de pago según el listado de actividades dentro de la cual 
se incluirán los materiales, herramienta y mano de obra necesaria, para su correcta ejecución. El pago será por el 
precio unitario consignado en el formulario de precios unitarios, que forma parte del contrato y recibida la actividad 
por la Interventoría. 
 
Las cantidades de obra indicadas en los formularios de la propuesta son aproximadas y representan un estimativo 
de la obra a realizar. El Contratista está obligado a ejecutar las obras adicionales y/o complementarias hasta 
completar el conjunto de los sistemas especificados. El formulario de cantidades de obra y valor de la propuesta se 
incluyen como cuadro anexo y debe diligenciarse adicionalmente en medio electrónico, en Excel, sin ninguna 
modificación, para efectos de facilitar la comparación de las propuestas. Si el proponente considera que debe 
adicionar alguna información esta debe agregarse al final, por separado. 
 

 
OTROS: En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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1.5 y 2.9 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 

 

UNIDAD DE MEDIDA: Las indicadas para cada ítem de pago según el listado de actividades. 

 

DESCRIPCION: Suministro e instalación de la infraestructura para la puesta en funcionada de todo el componente 

aire acondicionado, extracción y refrigeración. 

 
ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR:  
Localización y replanteo de toda la infraestructura a instalar y su conectividad con sistemas existentes. 
 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:  
Aplicación de los protocolos de instalación en este tipo de obras. 
 

 
ALCANCE:  
Los trabajos abarcan el suministro e instalación por parte del proponente favorecido, de la totalidad de los 
materiales, equipos, herramientas, mano de obra y dirección a todo costo de las instalaciones de aire 
acondicionado, ventilación mecánica y de refrigeración, de acuerdo con los planos, especificaciones y condiciones 
de éstos pliegos, hasta entregarlas en correcto funcionamiento. 
 

 
ENSAYOS A REALIZAR:  
Entrega de certificados de calidad de los materiales empleados y prueba final de funcionamiento. 
 

 
TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:  
Las establecidas por la normatividad vigente. (Ver documento adjunto “especificaciones técnicas aire 
acondicionado” y especificaciones cuartos de refrigeración). 
 

 
MATERIALES: 
 
El Contratista deberá suministrar e instalar todos los materiales y equipos enumerados en los planos y 
especificaciones y en consecuencia se obliga a ejecutar una correcta instalación, de acuerdo con el objetivo que se 
persigue al planear un eficiente sistema de aire acondicionado y ventilación mecánica. 
 
El trabajo realizado por el contratista, incluyendo el interior de los equipos, debe ser dejado en condiciones de 
limpieza. Toda suciedad de la construcción deberá removerse de la instalación y equipos. 
 
El Contratista deberá incluir el transporte de los equipos y materiales hasta el punto de su instalación así sea 
necesario utilizar camiones, grúas, andamios, o cualquier otro medio de transporte. Para el transporte e izada de 
los equipos se deben acatar las recomendaciones del fabricante. 
 

 
EQUIPO: Herramienta menor y de seguridad industrial. 
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DESPERDICIOS  
Incluidos                    Si                         NO  

MANO DE OBRA  
Incluida                         Si                  NO  

 
REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES: 
 
Las referidas en las especificaciones técnicas de construcción aire acondicionado. 
 
Para el sistema de refrigeración tomar como referencia documento de especificaciones técnicas adjunto. 
 

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 
La unidad de medida serán  las indicadas para cada ítem de pago según el listado de actividades dentro de la cual 
se incluirán los materiales, herramienta y mano de obra necesaria, para su correcta ejecución. El pago será por el 
precio unitario consignado en el formulario de precios unitarios, que forma parte del contrato y recibida la actividad 
por la Interventoría. 
 
Las cantidades de obra indicadas en los formularios de la propuesta son aproximadas y representan un estimativo 
de la obra a realizar. El Contratista está obligado a ejecutar las obras adicionales y/o complementarias hasta 
completar el conjunto de los sistemas especificados. El formulario de cantidades de obra y valor de la propuesta se 
incluyen como cuadro anexo y debe diligenciarse adicionalmente en medio electrónico, en Excel, sin ninguna 
modificación, para efectos de facilitar la comparación de las propuestas. Si el proponente considera que debe 
adicionar alguna información esta debe agregarse al final, por separado. 
 

 
OTROS:  
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 
Los trabajos objeto de éste proyecto serán oficialmente recibidos por el interventor después de que los equipos se 
encuentren funcionando en perfecto estado, debidamente balanceados y ajustados. En consecuencia, el hecho de 
que se usen los equipos, no significa aceptación de los mismos. 
 
De la entrega de la obra se dejará constancia en un acta final, fecha a partir de la cual comenzarán a regir las 
garantías estipuladas. 
 
Al finalizar la instalación y poner a trabajar los equipos y como condición indispensable para el recibo final de las 
instalaciones, el Contratista suministrará: 
 
Un manual debidamente encuadernado que contenga marcas, modelos y números de serie de todos 
los equipos y accesorios, instrucciones detalladas sobre el manejo y mantenimiento de todas y cada una de las 
máquinas, así como del conjunto de cada sistema, manuales técnicos y el servicio de los equipos, curvas de 
funcionamiento, listas de repuestos, etc., dando además datos tales como aceites y grasas que puedan usarse en 
la lubricación de ellas, frecuencia de estas lubricaciones, programa de mantenimiento preventivo, etc. 
 
Manual de Instrucciones, completo y suficiente, para el manejo del Software especializado de control de los 
diferentes sistemas y que están instalados y operando los equipos de Aire Acondicionado, Refrigeración y 
Ventilación. 
 
Descripción clara y suficiente de la operación del sistema, especialmente lo relacionado con las direcciones del 
flujo de aire y diferenciales de presión entre las diferentes áreas. 
 

X 
 

 X  
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Recomendaciones precisas del manejo de filtros. 
 
Un juego completo de copias heliográficas de los planos modificados "según obra". 
 
Un juego completo de planos, modificados "según obra"; en medio electrónico, para ser leídos con el programa 
AutoCad. 
 
Cuadro resumen de las condiciones de operación. 
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1.10 RED CONTRAINCENDIO 

 

UNIDAD DE MEDIDA: Las indicadas para cada ítem de pago según el listado de actividades. 

 

DESCRIPCION: Suministro e instalación de la infraestructura para la puesta en funcionamiento de todo el 

componente del sistema contraincendios. 

 
ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR: Localización y replanteo de toda la infraestructura a instalar y su 
conectividad con sistemas existentes. 
 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:  
Aplicación de los protocolos de instalación en este tipo de obras. 
 

 
ALCANCE:  
Los trabajos abarcan el suministro e instalación por parte del proponente favorecido, de la totalidad de los 
materiales, equipos, herramientas, mano de obra y dirección a todo costo de las instalaciones eléctricas de acuerdo 
con los planos, especificaciones y condiciones de éstos pliegos, hasta entregarlas en correcto funcionamiento. 
 

 
ENSAYOS A REALIZAR:  
Entrega de certificados de calidad de los materiales empleados y prueba final de funcionamiento. 
 

 
TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: 
 
Las establecidas por la normatividad vigente. (Ver documento adjunto “especificaciones técnicas instalaciones 
hidrosanitarias y del sistema contraincendios”). 
 

 
MATERIALES: 
 
El Contratista deberá suministrar e instalar todos los materiales y equipos enumerados en los planos y 
especificaciones y en consecuencia se obliga a ejecutar una correcta instalación, de acuerdo con el objetivo que se 
persigue al planear un eficiente sistema de red contraincendios. 
 
El trabajo realizado por el contratista, incluyendo el interior de los equipos, debe ser dejado en condiciones de 
limpieza. Toda suciedad de la construcción deberá removerse de la instalación y equipos. 
 
El Contratista deberá incluir el transporte de los equipos y materiales hasta el punto de su instalación así sea 
necesario utilizar camiones, grúas, andamios, o cualquier otro medio de transporte. Para el transporte e izada de 
los equipos se deben acatar las recomendaciones del fabricante. 
 

 
EQUIPO: Herramienta menor y de seguridad industrial. 

DESPERDICIOS  
Incluidos                    Si                         NO  

MANO DE OBRA  
Incluida                         Si                  NO  X 

 
 X  
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REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES:  
 
Las referidas en las especificaciones técnicas de construcción aire acondicionado. 
 
Para el sistema de refrigeración tomar como referencia documento de especificaciones técnicas adjunto. 
 

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 
La unidad de medida serán  las indicadas para cada ítem de pago según el listado de actividades dentro de la cual 
se incluirán los materiales, herramienta y mano de obra necesaria, para su correcta ejecución. El pago será por el 
precio unitario consignado en el formulario de precios unitarios, que forma parte del contrato y recibida la actividad 
por la Interventoría. 
 
Las cantidades de obra indicadas en los formularios de la propuesta son aproximadas y representan un estimativo 
de la obra a realizar. El Contratista está obligado a ejecutar las obras adicionales y/o complementarias hasta 
completar el conjunto de los sistemas especificados. El formulario de cantidades de obra y valor de la propuesta se 
incluyen como cuadro anexo y debe diligenciarse adicionalmente en medio electrónico, en Excel, sin ninguna 
modificación, para efectos de facilitar la comparación de las propuestas. Si el proponente considera que debe 
adicionar alguna información esta debe agregarse al final, por separado. 
 

 
OTROS: 
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 
Los trabajos objeto de éste proyecto serán oficialmente recibidos por el interventor después de que los equipos se 
encuentren funcionando en perfecto estado, debidamente balanceados y ajustados. En consecuencia, el hecho de 
que se usen los equipos, no significa aceptación de los mismos. 
 
De la entrega de la obra se dejará constancia en un acta final, fecha a partir de la cual comenzarán a regir las 
garantías estipuladas. 
 
Al finalizar la instalación y poner a trabajar los equipos y como condición indispensable para el recibo final de las 
instalaciones, el Contratista suministrará: 
 
Un manual debidamente encuadernado que contenga marcas, modelos y números de serie de todos 
los equipos y accesorios, instrucciones detalladas sobre el manejo y mantenimiento de todas y cada una de las 
máquinas, así como del conjunto de cada sistema, manuales técnicos y el servicio de los equipos, curvas de 
funcionamiento, listas de repuestos, etc., dando además datos tales como aceites y grasas que puedan usarse en 
la lubricación de ellas, frecuencia de estas lubricaciones, programa de mantenimiento preventivo, etc. 
 
Manual de Instrucciones, completo y suficiente, para el manejo del Software especializado de control de los 
diferentes sistemas y que están instalados y operando los equipos del sistema contraincendios. 
 
Un juego completo de copias heliográficas de los planos modificados "según obra". 
 
Un juego completo de planos, modificados "según obra"; en medio electrónico, para ser leídos con el programa 
AutoCad. 
 
Cuadro resumen de las condiciones de operación. 
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1.6 GAS NATURAL 

 

UNIDAD DE MEDIDA: Las indicadas para cada ítem de pago según el listado de actividades. 

ID DESCRIPCION 
UNIDAD DE 
MEDIDA Y 

PAGO 

2.6.1 Suministro e instalación de tubería roscada de 2" ml 

2.6.2 Suministro e instalación de tubería roscada de 3/4" ml 

2.6.3 Reductor de 2" a 3/4" Und. 

2.6.4 Suministro e instalación de válvulas de 3/4" de roscar Und. 
 

 

DESCRIPCION: Diseño, suministro e instalación de la infraestructura para la puesta en funcionamiento de todo el 

componente del sistema de gas natural para el funcionamiento de los equipos.   

 
ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR: Localización y replanteo de toda la infraestructura a instalar y su 
conectividad con sistemas existentes. 
 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:  
Aplicación de los protocolos de instalación en este tipo de obras. 
 

 
ALCANCE:  
Los trabajos abarcan el diseño, suministro e instalación por parte del proponente favorecido, de la totalidad de los 
materiales, equipos, herramientas, mano de obra y dirección a todo costo de las instalaciones de gas de acuerdo 
con los planos, especificaciones y condiciones de éstos pliegos, hasta entregarlas en correcto funcionamiento. 
 

 
ENSAYOS A REALIZAR:  
Entrega de certificados de calidad de los materiales empleados y prueba final de funcionamiento. 
 

 
TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:  
Toda la obra ejecutada cumpliendo la norma NTC 2505. 
 

 
MATERIALES:  
El Contratista deberá suministrar e instalar todos los materiales y equipos enumerados en los planos y 
especificaciones y en consecuencia se obliga a ejecutar una correcta instalación, de acuerdo con el objetivo que se 
persigue al planear un eficiente sistema de gas natural. 
 

EQUIPO: Herramienta menor y de seguridad industrial. 

 
DESPERDICIOS  
Incluidos                    Si                         NO  

 
MANO DE OBRA  
Incluida                         Si                  NO  X 

 
 X  



       CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL PACIFICO S.A. 
CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL, INFRAESTRUCTURA Y ACABADOS DEL AREA DE COCINA Y RESPALDO  

 
                                                                                                                                                                 
 

 
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION    CAP 2 INSTALACIONES TECNICAS                                                                                                                                                     
Diciembre 2011  

 
REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES:  

 Las instalaciones podrán ser ejecutadas por firmas certificadas por las empresas de servicios públicos. 

 Cada punto de consumo debe tener una válvula de cierre rápido. 

 Las tuberías internas no pueden atravesar zonas húmedas. 

 Antes de iniciar con la instalación del sistema, el Contratista debe haber elaborado el diseño tomando como 
referencia las necesidades de suministro que indican los planos arquitectónicos, y confirmado con el 
Centro de Eventos Valle del Pacifico los puntos de consumo definitivos. 
 

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 
La unidad de medida serán  las indicadas para cada ítem de pago según el listado de actividades dentro de la cual 
se incluirán los materiales, herramienta y mano de obra necesaria, para su correcta ejecución. El pago será por el 
precio unitario consignado en el formulario de precios unitarios, que forma parte del contrato y recibida la actividad 
por la Interventoría. 
 
Las cantidades de obra indicadas en los formularios de la propuesta son aproximadas y representan un estimativo 
de la obra a realizar. El Contratista está obligado a ejecutar las obras adicionales y/o complementarias hasta 
completar el conjunto de los sistemas especificados. El formulario de cantidades de obra y valor de la propuesta se 
incluyen como cuadro anexo y debe diligenciarse adicionalmente en medio electrónico, en Excel, sin ninguna 
modificación, para efectos de facilitar la comparación de las propuestas. Si el proponente considera que debe 
adicionar alguna información esta debe agregarse al final, por separado. 
 

 
OTROS: 
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 
Los trabajos objeto de éste proyecto serán oficialmente recibidos por el interventor después de que los equipos se 
encuentren funcionando en perfecto estado, debidamente balanceados y ajustados. En consecuencia, el hecho de 
que se usen los equipos, no significa aceptación de los mismos. 
 
De la entrega de la obra se dejará constancia en un acta final, fecha a partir de la cual comenzarán a regir las 
garantías estipuladas. 
 
Al finalizar la instalación y poner a trabajar los equipos y como condición indispensable para el recibo final de las 
instalaciones, el Contratista suministrará: 
 
Un manual debidamente encuadernado que contenga marcas, modelos y números de serie de todos 
los equipos y accesorios, instrucciones detalladas sobre el manejo y mantenimiento de todas y cada una de las 
máquinas, así como del conjunto de cada sistema, manuales técnicos y el servicio de los equipos, curvas de 
funcionamiento, listas de repuestos, etc., dando además datos tales como aceites y grasas que puedan usarse en 
la lubricación de ellas, frecuencia de estas lubricaciones, programa de mantenimiento preventivo, etc. 
 
Manual de Instrucciones, completo y suficiente, para el manejo del Software especializado de control de los 
diferentes sistemas y que están instalados y operando los equipos. 
 
Un juego completo de copias heliográficas de los planos modificados "según obra". 
 
Un juego completo de planos, modificados "según obra"; en medio electrónico, para ser leídos con el programa 
AutoCad. 
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Cuadro resumen de las condiciones de operación. 
 

1.7 AGUA CALIENTE 

UNIDAD DE MEDIDA: Las indicadas para cada ítem de pago según el listado de actividades. 

ID DESCRIPCION 

UNIDA
D DE 

MEDID
A Y 

PAGO 

2.7.1 Puntos de agua caliente Und. 

2.7.2 
Suministro e instalación de tubería CPVC, PPR o similar 
para agua caliente (incluye accesorios, llaves de paso, 
soportería, etc.) de 1/2" 

ml 

 

 

DESCRIPCION: Diseño, suministro e instalación de la infraestructura para la puesta en funcionamiento de todo el 

componente del sistema de agua caliente para el funcionamiento de los equipos.   

 
ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR:  
 
Localización y replanteo de toda la infraestructura a instalar y su conectividad con sistemas existentes. 
 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:  
Aplicación de los protocolos de instalación en este tipo de obras. 
 

ALCANCE:  
Los trabajos abarcan el diseño, suministro e instalación por parte del proponente favorecido de la totalidad de los 
materiales, equipos, herramientas, mano de obra y dirección a todo costo de las instalaciones de gas de acuerdo 
con los planos, especificaciones y condiciones de éstos pliegos, hasta entregarlas en correcto funcionamiento. 
 

 
ENSAYOS A REALIZAR:  
Entrega de certificados de calidad de los materiales empleados y prueba final de funcionamiento. 
 

 
TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:  
Cumplimiento de materiales certificados bajo norma técnica Colombia NTC. 
 

 
MATERIALES:  
El Contratista deberá suministrar e instalar todos los materiales y equipos enumerados en los planos y 
especificaciones y en consecuencia se obliga a ejecutar una correcta instalación, de acuerdo con el objetivo que se 
persigue al planear un eficiente sistema de agua caliente. 
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EQUIPO: Herramienta menor y de seguridad industrial. 

DESPERDICIOS  
Incluidos                    Si                         NO  

MANO DE OBRA  
Incluida                         Si                  NO  

 
REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES:  

 Antes de iniciar con la instalación del sistema, el Contratista debe haber elaborado el diseño tomando como 
referencia las necesidades de suministro que indican los planos arquitectónicos, y confirmado con el 
Centro de Eventos Valle del Pacifico los puntos de consumo definitivos. 

 Ver documento anexo “especificaciones de instalaciones hidrosanitarias”. 
 

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
  
La unidad de medida serán  las indicadas para cada ítem de pago según el listado de actividades dentro de la cual 
se incluirán los materiales, herramienta y mano de obra necesaria, para su correcta ejecución. El pago será por el 
precio unitario consignado en el formulario de precios unitarios, que forma parte del contrato y recibida la actividad 
por la Interventoría. 
 
Las cantidades de obra indicadas en los formularios de la propuesta son aproximadas y representan un estimativo 
de la obra a realizar. El Contratista está obligado a ejecutar las obras adicionales y/o complementarias hasta 
completar el conjunto de los sistemas especificados. El formulario de cantidades de obra y valor de la propuesta se 
incluyen como cuadro anexo y debe diligenciarse adicionalmente en medio electrónico, en Excel, sin ninguna 
modificación, para efectos de facilitar la comparación de las propuestas. Si el proponente considera que debe 
adicionar alguna información esta debe agregarse al final, por separado. 
 

 
OTROS:  
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 
Los trabajos objeto de éste proyecto serán oficialmente recibidos por el interventor después de que los equipos se 
encuentren funcionando en perfecto estado, debidamente balanceados y ajustados. En consecuencia, el hecho de 
que se usen los equipos, no significa aceptación de los mismos. 
 
De la entrega de la obra se dejará constancia en un acta final, fecha a partir de la cual comenzarán a regir las 
garantías estipuladas. 
 
Al finalizar la instalación y poner a trabajar los equipos y como condición indispensable para el recibo final de las 
instalaciones, el Contratista suministrará: 
 
Un juego completo de copias heliográficas de los planos modificados "según obra". 
 
Un juego completo de planos, modificados "según obra"; en medio electrónico, para ser leídos con el programa 
AutoCad. 
 
Cuadro resumen de las condiciones de operación. 
 

 
 
 
 
 

X 
 

 X  
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1.8 REDES PARA AGUA FRIA 

UNIDAD DE MEDIDA: Las indicadas para cada ítem de pago según el listado de actividades. 

 

ID DESCRIPCION 
MEDIDA Y 
UNIDAD 

DE PAGO 

2.8.1 Puntos Hidráulicos para agua fría  Und. 

2.8.2 
Suministro e instalación de tubería de PVC presión de 1/2" 
incluye soportería y accesorios 

ml 

2.8.3 Válvulas de cierra de 1/2" Und. 
 

 

DESCRIPCION: Diseño, suministro e instalación de la infraestructura para la puesta en funcionamiento de todo el 

componente del sistema de agua fría.   

 
ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR: Localización y replanteo de toda la infraestructura a instalar y su 
conectividad con sistemas existentes. 
 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: Aplicación de los protocolos de instalación en este tipo de obras. 
 

 
ALCANCE:  
 
Los trabajos abarcan el suministro e instalación por parte del proponente favorecido de la totalidad de los 
materiales, equipos, herramientas, mano de obra y dirección a todo costo de las instalaciones de gas de acuerdo 
con los planos, especificaciones y condiciones de éstos pliegos, hasta entregarlas en correcto funcionamiento. 
 
 

 
ENSAYOS A REALIZAR:  
Entrega de certificados de calidad de los materiales empleados y prueba final de funcionamiento. 
 

 
TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:  
Cumplimiento de materiales certificados bajo norma técnica Colombia NTC y el documento anexo de 
“especificaciones de instalaciones hidrosanitarias”. 
 

 
MATERIALES:  
 
El Contratista deberá suministrar e instalar todos los materiales y equipos enumerados en los planos y 
especificaciones y en consecuencia se obliga a ejecutar una correcta instalación, de acuerdo con el objetivo que se 
persigue al planear un eficiente sistema de agua fría. 
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EQUIPO: Herramienta menor y de seguridad industrial. 
 

DESPERDICIOS  
Incluidos                    Si                         NO  

MANO DE OBRA  
Incluida                         Si                  NO  

 
REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES:  
 

 Antes de iniciar con la instalación del sistema, el Contratista debe haber elaborado un levantamiento de las 
instalaciones existentes y verificado sobre planos de diseño, con el fin de realizar un debido empalme entre 
lo ya construido y lo por construir.  
 

 Debe confirmar con el Centro de Eventos Valle del Pacifico los puntos de consumo definitivos. 
 

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
 
La unidad de medida serán  las indicadas para cada ítem de pago según el listado de actividades dentro de la cual 
se incluirán los materiales, herramienta y mano de obra necesaria, para su correcta ejecución. El pago será por el 
precio unitario consignado en el formulario de precios unitarios, que forma parte del contrato y recibida la actividad 
por la Interventora. 
 
Las cantidades de obra indicadas en los formularios de la propuesta son aproximadas y representan un estimativo 
de la obra a realizar. El Contratista está obligado a ejecutar las obras adicionales y/o complementarias hasta 
completar el conjunto de los sistemas especificados. El formulario de cantidades de obra y valor de la propuesta se 
incluyen como cuadro anexo y debe diligenciarse adicionalmente en medio electrónico, en Excel, sin ninguna 
modificación, para efectos de facilitar la comparación de las propuestas. Si el proponente considera que debe 
adicionar alguna información esta debe agregarse al final, por separado. 
 

 
OTROS:  
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 
Los trabajos objeto de éste proyecto serán oficialmente recibidos por el interventor después de que los equipos se 
encuentren funcionando en perfecto estado, debidamente balanceados y ajustados. En consecuencia, el hecho de 
que se usen los equipos, no significa aceptación de los mismos. 
 
De la entrega de la obra se dejará constancia en un acta final, fecha a partir de la cual comenzarán a regir las 
garantías estipuladas. 
 
Al finalizar la instalación y poner a trabajar los equipos y como condición indispensable para el recibo final de las 
instalaciones, el Contratista suministrará: 
 
Un juego completo de copias heliográficas de los planos modificados "según obra". 
 
Un juego completo de planos, modificados "según obra"; en medio electrónico, para ser leídos con el programa 
Autocar. 
 
Cuadro resumen de las condiciones de operación. 

X 
 

 X  
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