

REQUERIMIENTOS DOCUMENTACIÓN JURÍDICA, FINANCIERA Y TÉCNICA  
INVITACIÓN ABIERTA A PRESENTAR OFERTAS No. FNT-043-2015

OBJETO

“REALIZAR LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO TURÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA RED TURÍSTICA DE PUEBLOS PATRIMONIO DE COLOMBIA”

El Comité Evaluador dentro del término previsto en la Adenda No. 2 de la invitación abierta FNT-043-2015, cronograma de la invitación abierta, procede a emitir el correspondiente Informe Parcial de Verificación de Requisitos Habilitantes así:

REQUERIMIENTOS JURÍDICOS

DOCUMENTOS	Proponente A: <b>AGENCIA CONSULTORA PARA LA ASISTENCIA AL DESARROLLO</b>				Proponente B: <b>ECONOMETRIA S.A.</b>			
	PASA		FOLIO NÚMERO	OBSERVACIONES	PASA		FOLIO NÚMERO	OBSERVACIONES
	SI	NO			SI	NO		
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	X		3 y 4			3 y 4		
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	X		8 a 10			8 a 11		
FOTOCOPIA DE LA CEDULA (Documento de Identificación)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O EQUIVALENTE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
CONSTITUCION CONSORCIO / UNION TEMPORAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002)	X		6			6		
TARJETA PROFESIONAL o DIPLOMA o ACTA DE GRADO (De ser necesarios)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	X		17 a 25			17 a 20		
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA CONTRALORIA GENERAL (ANTECEDENTES FISCALES)	X		27 a 29				FONTUR	
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL (ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS)	X		31 a 32			22 y 23		
CERTIFICADO JUDICIAL EXPEDIDO POR LA POLICIA NACIONAL	X		34			25		
COPIA REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)	X		12			13		
CETIFICADO NO ESTAR INCURSO EN CAUSAL DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN	X		15			15		
FORMATO FTJA11	X		38 y 39			29 y 30		
FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	X		47			36		
FORMATO AUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRALES DE RIESGO	X		49			38		
VERIFICACIÓN CONOCIMIENTO DEL CLIENTE	X			Sobre Aparte*		X	No allega Formato FTCR03 ni Anexos Persona Juridica (Anexo 10)	
VERIFICACIÓN	CUMPLE				NO CUMPLE			

DOCUMENTOS	Proponente C: <b>HIDRIA CIENCIA AMBIENTE Y DESARROLLO S.L.</b>				Proponente D: <b>CONSORCIO PEDT IN-AI</b>			
	PASA		FOLIO NÚMERO	OBSERVACIONES	PASA		FOLIO NÚMERO	OBSERVACIONES
	SI	NO			SI	NO		
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	X		4 y 5		X		4 a 6	
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	X		13 a 26, 27 a 37 y 39 a 41		X		(13 a 16) y (48 y 50)	
FOTOCOPIA DE LA CEDULA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O EQUIVALENTE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CONSTITUCION CONSORCIO / UNION TEMPORAL	N/A	N/A	N/A	N/A	X		52 a 55	
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002)	X		7 a 9		X		8 y 9	
TARJETA PROFESIONAL o DIPLOMA o ACTA DE GRADO (De ser necesarios)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	X			Se adjunta Garantía Bancaria de Seriedad de la Oferta No. W001234 expedida por el Banco de Occidente en hoja sin foliar	X		65 a 68	
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA CONTRALORIA GENERAL (ANTECEDENTES FISCALES)	X			FONTUR	X		70 y 71	
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL (ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS)	X			FONTUR	X		73 a 76	
CERTIFICADO JUDICIAL EXPEDIDO POR LA POLICIA NACIONAL	X			FONTUR	X		78 y 79	
COPIA REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)	N/A	N/A	N/A	N/A	X		57 y 58	
CETIFICADO NO ESTAR INCURSO EN CAUSAL DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN	X		52		X		62 y 63	
FORMATO FTJA11	X		60	<b>SUBSANAR: 1) Allegar Formato FTJA11 completamente diligenciado (autoretenedor, impuesto a la renta, atribuciones o limitaciones del representante legal) si no es sujeto de la información solicitada se debe diligenciar N/A.</b>	X		84	Existen espacios en blanco en el formato <b>FTJA11</b> del Consorcio PEDT IN-AI, y del integrante Acciona Ingenieria Sucursal Colombia.
FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	X		62		X		117 a 119	
FORMATO AUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRALES DE RIESGO	X		64		X		121 a 123	
VERIFICACIÓN CONOCIMIENTO DEL CLIENTE		X		<b>SUBSANAR: 1) Allegar Formato FTCR03 y sus Anexos de acuerdo a lo establecido en el Capítulo VI Persona Jurídica, (Anexo 10) de los terminos de la invitación FNT-043-2015.</b>	X		(105 a 107)	Existen espacios en blanco en el formato <b>FTCR03</b> del Consorcio PEDT IN-AI, del integrante Inmark Colombia S.A.S y Acciona Ingenieria Sucursal Colombia.
<b>VERIFICACIÓN</b>	<b>NO CUMPLE</b>				<b>NO CUMPLE</b>			

(\*) SOLICITUD FORMATO FTCR03

- i) HIDRIA CIENCIA AMBIENTE Y DESARROLLO S.L.: Favor ALLEGAR y diligenciar TODOS los espacios del formulario FTCR03 Persona Juridica. Favor diligenciar N/A (No Aplica) a los espacios en los cuales no tiene la información o "no aplica". SE DEBEN DILIGENCIAR TODOS LOS ESPACIOS DEL FORMATO FTCR03

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS

DOCUMENTOS HABILITANTES		HIDRA, CIENCIA, AMBIENTE Y DESARROLLO, S.L.	OBSERVACION
BALANCE GENERAL	COMPARATIVO 2014 - 2013	SUBSANAR	PRESENTO BALANCE GENERAL COMPARATIVO AÑO 2014 Y AÑO 2013 EXPRESADO EN EUROS, FIRMADO POR DON EDUARDO MARTINEZ DOMINGUEZ. 1 - SE REQUIERE BALANCE GENERAL EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS, DETALLANDO VALOR TOTAL ACTIVO, TOTAL PASIVO, TOTAL ACTIVO CORRIENTE Y TOTAL PASIVO CORRIENTE. 2 - SE REQUIERE BALANCE GENERAL FIRMADO POR DON EDUARDO MARTINEZ DOMINGUEZ, CONTADOR Y REVISOR FISCAL EN CASO DE REQUERIRSE SEGUN NORMATIVIDAD DE ESPAÑA.
	FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL		
	FIRMAS CONTADOR		
ESTADO DE RESULTADOS	COMPARATIVO 2014 - 2013	CUMPLE	PRESENTO ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO AÑO 2014 Y AÑO 2013 EXPRESADO EN EUROS, FIRMADO POR DON EDUARDO MARTINEZ DOMINGUEZ. 1 - SE REQUIERE ESTADO DE RESULTADOS EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS. 2 - SE REQUIERE ESTADO DE RESULTADOS FIRMADO POR DON EDUARDO MARTINEZ DOMINGUEZ, CONTADOR Y REVISOR FISCAL EN CASO DE REQUERIRSE SEGUN NORMATIVIDAD DE ESPAÑA.
	FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL		
	FIRMAS CONTADOR		
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS		SUBSANAR	NO PRESENTO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS AÑO 2014 Y AÑO 2013. SE REQUIEREN NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS AÑO 2014 Y AÑO 2013.
DICTAMEN REVISOR FISCAL		SUBSANAR	NO PRESENTO DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS AÑO 2014 Y AÑO 2013. SE REQUIERE DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS AÑO 2014 Y AÑO 2013 EN CASO DE REQUERIRSE SEGUN NORMATIVIDAD DE ESPAÑA.
TARJETA PROFESIONAL	CONTADOR	NA	
	REVISOR FISCAL	SUBSANAR	NO PRESENTO TARJETA PROFESIONAL DEL REVISOR FISCAL. SE REQUIERE TARJETA PROFESIONAL DEL REVISOR FISCAL QUE DEBA DICTAMINAR LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS AÑO 2014 Y AÑO 2013 EN CASO DE REQUERIRSE SEGUN NORMATIVIDAD DE ESPAÑA.
CERTIFICADO ANTECEDENTES JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	CONTADOR	CUMPLE	
	REVISOR FISCAL	SUBSANAR	NO PRESENTO CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUNTA CENTRAL DE CONTADORES DEL REVISOR FISCAL. SE REQUIERE CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUNTA CENTRAL DE CONTADORES DEL REVISOR FISCAL QUE DEBA DICTAMINAR LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS AÑO 2014 Y AÑO 2013 EN CASO DE REQUERIRSE SEGUN NORMATIVIDAD DE ESPAÑA.
DECLARACION DE RENTA	2014	NA	
	2013	CUMPLE	
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION	REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	
REVISOR FISCAL	ESTATUTARIAMENTE	SUBSANAR	NO PRESENTO DOCUMENTO DONDE SE EVIDENCIE DELEGACION DE REVISOR FISCAL. SE REQUIERE DOCUMENTO DONDE SE DESIGNE AL REVISOR FISCAL QUE DEBA DICTAMINAR LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS AÑO 2014 Y AÑO 2013 EN CASO DE REQUERIRSE SEGUN NORMATIVIDAD DE ESPAÑA.
	NORMATIVIDAD		

DOCUMENTOS HABILITANTES		AGENCIA CONSULTORA PARA LA ASISTENCIA AL DESARROLLO	OBSERVACION
BALANCE GENERAL	COMPARATIVO 2014 - 2013	SUBSANAR	PRESENTO BALANCE GENERAL COMPARATIVO AÑO 2014 Y AÑO 2013 SIN EL DETALLE DEL TOTAL PASIVO CORRIENTE. SE REQUIERE BALANCE GENERAL COMPARATIVO AÑO 2014 Y AÑO 2013 CON EL DETALLE DEL TOTAL ACTIVO, TOTAL PASIVO, TOTAL ACTIVO CORRIENTE Y TOTAL PASIVO CORRIENTE FIRMADO POR EL SEÑOR CONTADOR LUIS ALBERTO VARGAS HERRERA.
	FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL		
	CONTADOR		
	REVISOR FISCAL		
ESTADO DE RESULTADOS	COMPARATIVO 2014 - 2013	CUMPLE	
	FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	
	CONTADOR	CUMPLE	
	REVISOR FISCAL	NA	
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS			
DICTAMEN REVISOR FISCAL		NA	
TARJETA PROFESIONAL	CONTADOR	CUMPLE	
	REVISOR FISCAL	NA	
CERTIFICADO ANTECEDENTES JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	CONTADOR	CUMPLE	
	REVISOR FISCAL	NA	
DECLARACION DE RENTA	2014	CUMPLE	
	2013	SUBSANAR	PRESENTO DECLARACION DE RENTA DEL AÑO 2013 SIN RECIBO DE PAGO POR VALOR DE \$338.000. SE REQUIERE RECIBO DE PAGO DEL IMPUESTO DE RENTA AÑO 2013 POR VALOR DE \$338,000.
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION		REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
REVISOR FISCAL	ESTATUTARIAMENTE	NA	
	NORMATIVIDAD	NA	

DOCUMENTOS HABILITANTES		ECONOMETRIA S.A.	OBSERVACION
BALANCE GENERAL	COMPARATIVO 2014 - 2013	CUMPLE	
	FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	
	CONTADOR	CUMPLE	
	REVISOR FISCAL	CUMPLE	
ESTADO DE RESULTADOS	COMPARATIVO 2014 - 2013	CUMPLE	
	FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	
	CONTADOR	CUMPLE	
	REVISOR FISCAL	CUMPLE	
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS		SUBSANAR	PRESENTO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014 FIRMADAS POR DIEGO SANDOVAL, ALVARO MENDEZ Y MABEL ROJAS. SE REQUIEREN NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013.
DICTAMEN REVISOR FISCAL		CUMPLE	
TARJETA PROFESIONAL	CONTADOR	CUMPLE	
	REVISOR FISCAL	CUMPLE	
CERTIFICADO ANTECEDENTES JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	CONTADOR	CUMPLE	
	REVISOR FISCAL	CUMPLE	
DECLARACION DE RENTA	2014	CUMPLE	
	2013	CUMPLE	
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION		REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
REVISOR FISCAL	ESTATUTARIAMENTE	CUMPLE	
	NORMATIVIDAD		

DOCUMENTOS HABILITANTES		CONSORCIO PEDIT IN-AL				
		INMARK COLOMBIA S.A.S.	OBSERVACION	ACCIONA INGENIERIA S.A. SUCURSAL COLOMBIA	OBSERVACION	
BALANCE GENERAL	COMPARATIVO 2014 - 2013	SUBSANAR	PRESENTO BALANCE GENERAL COMPARATIVO AÑO 2014 Y AÑO 2013 FIRMADO POR MAURICIO MARTINEZ CASTIBLANCO, JOHAN ANDRES ZAMBRANO Y LUZ MARINA GARCIA DURAN. SE REQUIERE BALANCE GENERAL COMPARATIVO AÑO 2014 Y AÑO 2013 FIRMADO POR REVISOR FISCAL DESIGNADO EN EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE LA CAMARA DE COMERCIO.	SUBSANAR	PRESENTO ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS) COMPARATIVOS AÑO 2013 Y AÑO 2014 EXPRESADO EN EUROS, ASI MISMO PRESENTO ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS) TRANSFORMADOS A PESOS COMPARATIVOS AÑO 2014 Y AÑO 2013 FIRMADOS POR REPRESENTANTE LEGAL, CONTADOR Y REVISOR FISCAL DE LA SUCURSAL EN COLOMBIA. SE REQUIERE CERTIFICACION DE QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS) TRANSFORMADOS A PESOS, FIRMADOS POR REPRESENTANTE LEGAL, CONTADOR Y REVISOR FISCAL DE LA SUCURSAL EN COLOMBIA CORRESPONDEN A LOS APROBADOS EN EL PAIS DE ORIGEN, REFIRIENDO LA ENTIDAD (REPRESENTANTE LEGAL Y/O REVISOR FISCAL) QUE EMITE EL AVAL SOBRE LOS ESTADOS ORIGINALES (CASA MATRIZ) Y SU ALCANCE.	
	FIRMAS					REPRESENTANTE LEGAL
	CONTADOR					REVISOR FISCAL
ESTADO DE RESULTADOS	COMPARATIVO 2014 - 2013	SUBSANAR	PRESENTO ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO AÑO 2014 Y AÑO 2013 FIRMADO POR MAURICIO MARTINEZ CASTIBLANCO, JOHAN ANDRES ZAMBRANO Y LUZ MARINA GARCIA DURAN. SE REQUIERE ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO AÑO 2014 Y AÑO 2013 FIRMADO POR REVISOR FISCAL DESIGNADO EN EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE LA CAMARA DE COMERCIO.	SUBSANAR	PRESENTO ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS) TRANSFORMADOS A PESOS, FIRMADOS POR REPRESENTANTE LEGAL, CONTADOR Y REVISOR FISCAL DE LA SUCURSAL EN COLOMBIA CORRESPONDEN A LOS APROBADOS EN EL PAIS DE ORIGEN, REFIRIENDO LA ENTIDAD (REPRESENTANTE LEGAL Y/O REVISOR FISCAL) QUE EMITE EL AVAL SOBRE LOS ESTADOS ORIGINALES (CASA MATRIZ) Y SU ALCANCE.	
	FIRMAS					REPRESENTANTE LEGAL
	CONTADOR					REVISOR FISCAL
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS		CUMPLE		CUMPLE		
DICTAMEN REVISOR FISCAL		SUBSANAR	PRESENTO DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS AÑO 2014 Y AÑO 2013 FIRMADOS POR LA SEÑORA LUZ MARINA GARCIA DURAN. SE REQUIERE DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS AÑO 2014 Y AÑO 2013 FIRMADO POR REVISOR FISCAL DESIGNADO EN EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE LA CAMARA DE COMERCIO.	CUMPLE		
TARJETA PROFESIONAL	CONTADOR	CUMPLE		CUMPLE		
	REVISOR FISCAL	SUBSANAR	PRESENTO COPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL DE LA SEÑORA LUZ MARINA GARCIA DURAN. SE REQUIERE COPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL DE LA REVISORA FISCAL DESIGNADA EN EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE LA CAMARA DE COMERCIO.	CUMPLE		
CERTIFICADO ANTECEDENTES JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	CONTADOR	CUMPLE		CUMPLE		
	REVISOR FISCAL	SUBSANAR	PRESENTO COPIA DEL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUNTA CENTRAL DE CONTADORES DE LA SEÑORA LUZ MARINA GARCIA DURAN. SE REQUIERE COPIA DEL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUNTA CENTRAL DE CONTADORES DE LA REVISORA FISCAL DESIGNADA EN EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE LA CAMARA DE COMERCIO.	CUMPLE		
DECLARACION DE RENTA	2014	CUMPLE		CUMPLE		
	2013	CUMPLE		SUBSANAR	PRESENTO DECLARACION DE RENTA DEL AÑO 2013 SIN RECIBO DE PAGO POR VALOR DE \$113,745,000. SE REQUIERE RECIBO DE PAGO DEL IMPUESTO DE RENTA AÑO 2013 POR VALOR DE \$113,745,000.	
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION		CUMPLE		CUMPLE		
REVISOR FISCAL	ESTATUTARIAMENTE	CUMPLE		SUBSANAR	PRESENTO CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE LA SUCURSAL EN COLOMBIA. SE REQUIERE DOCUMENTO DONDE SE EVIDENCIE REVISOR FISCAL DE LA CASA MATRIZ QUE DICTAMINA ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS AÑO 2014 Y AÑO 2013.	
	NORMATIVIDAD					

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE (HABILITANTE)

PROponente	DOCUMENTACION	VERIFICACIÓN
<p>HIDRIA CIENCIA, AMBIENTE Y DESARROLLO S.L.</p>	<p><u>Certificación uno</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Folio: 95 al 110</li> <li>• Expedida por: Ministerio de Medio Ambiente y Energía. República de Maldivas.</li> <li>• <b>Objeto:</b> " <i>Consultoría para el desarrollo e implementación de planes de gestión de humedales con base comunitaria (CBWMPS) y gestión de las islas de Hithadhoo y Fuvahmulah; plan de ecoturismo en Hithadhoo y humedales de Fuvahmulah; y documentación de buenas prácticas para la gestión de humedales con base comunitaria</i>".</li> <li>• Número de Contrato: WCCM 006</li> <li>• Participación: 90%</li> <li>• Fecha de inicio: 31 de marzo 2013</li> <li>• Fecha de terminación: Septiembre de 2014</li> <li>• Valor ejecutado: US \$505.020</li> <li>• Grado de cumplimiento: N/A</li> <li>• Fecha de Expedición: 6 de mayo de 2015.</li> </ul> <p><b>Subsanar:</b> El proponente deberá allegar como documento subsanable, la copia Acta de Liquidación o Acta de Recibo final, con el cual se pueda verificar la fecha exacta en la cual se finalizó el contrato. Así mismo, para determinar la conversión a valor COP, éste se debe ajustar a la TRM de la fecha de inicio del contrato certificado.</p> <p>En caso que las certificaciones de experiencia sean de contratos ejecutados en otro país, los documentos deben venir autenticados o apostillado (Numeral 4.1.1 Experiencia General del Proponente).</p> <p><u>Certificación dos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Folio: 111 al 117</li> <li>• Expedida por: Prado Valladares Arquitectos Ltda.</li> <li>• <b>Objeto:</b> " <i>Prestación de servicios de elaboración de estudios, investigaciones y proyectos para el oceanario de Salvador del Gobierno del Estado de Bahía (Brasil)</i>".</li> <li>• Número de Contrato: 003/2012</li> <li>• Participación: 26%</li> <li>• Fecha de inicio: 24 de noviembre de 2012</li> <li>• Fecha de terminación:</li> <li>• Valor ejecutado: RB \$2.721.738,60</li> <li>• Grado de cumplimiento: N/A</li> <li>• Fecha de Expedición: 30 de mayo de 2014.</li> </ul> <p><b>Subsanar:</b> El proponente deberá allegar como documento subsanable, la copia Acta de Liquidación o Acta de Recibo final, con el cual se pueda verificar la fecha exacta en la cual se finalizó el contrato junto con el porcentaje de participación de la empresa en este contrato. Así mismo, para determinar la conversión a valor COP, éste se debe ajustar a la TRM de la fecha de inicio del contrato certificado.</p> <p>En caso que las certificaciones de experiencia sean de contratos ejecutados en otro país, los documentos deben venir autenticada o apostillado. (Numeral 4.1.1 Experiencia General del Proponente).</p>	<p>NO CUMPLE</p>

<p>CONSORCIO PEDT IN-AI</p>	<p><u>Certificación uno</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Folio: 339 al 341</li> <li>• Expedida por: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España</li> <li>• <b>Objeto:</b> "Plan Director para la gestión sostenible de la Costa. Demarcación Hidrográfica del Segura".</li> <li>• Número de Contrato: 28-4705SEG</li> <li>• Participación: 100%</li> <li>• Fecha de inicio: mayo 2006</li> <li>• Fecha de terminación: septiembre 2010</li> <li>• Valor ejecutado: \$1.276.627.313</li> <li>• Grado de cumplimiento: N/A</li> <li>• Fecha de Expedición: 04 de octubre de 2013</li> </ul> <p><u>Certificación dos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Folio: 342 al 343</li> <li>• Expedida por: Excmo. Ayuntamiento de Chichón, España</li> <li>• <b>Objeto:</b> "Plan estratégico y de competitividad de turismo de la ciudad de Chichón, España".</li> <li>• Número de Contrato: 43226626</li> <li>• Participación: 100%</li> <li>• Fecha de inicio: 23 de diciembre de 2010</li> <li>• Fecha de terminación: 23 de febrero de 2011</li> <li>• Valor ejecutado: \$72.023.844</li> <li>• Grado de cumplimiento: N/A</li> <li>• Fecha de Expedición: 3 de abril 2011</li> </ul>	<p>CUMPLE</p>
<p>ECONOMETRÍA S.A.</p>	<p><u>Certificación uno</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Folio: 93 al 96</li> <li>• Expedida por: Departamento Nacional de Planeación DNP</li> <li>• <b>Objeto:</b> "Evaluación del Impacto de la Ley 388 del 1997, Ley de Desarrollo Territorial y diseño de una propuesta de regulación de uso del suelo urbano".</li> <li>• Número de Contrato: DNP-724-2012</li> <li>• Participación: 100%</li> <li>• Fecha de inicio: 07 de diciembre de 2012</li> <li>• Fecha de terminación: 06 noviembre de 2013</li> <li>• Valor ejecutado: \$409.999.960</li> <li>• Grado de cumplimiento: N/A</li> <li>• Fecha de Expedición: 05 de febrero de 2014</li> </ul> <p><u>Certificación dos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Folio: 97 al 99</li> <li>• Expedida por: Departamento Nacional de Planeación DNP</li> <li>• <b>Objeto:</b> "Elaborar una evaluación de los resultados de Proexport en términos de su desempeño como promotor de las exportaciones, el turismo internacional y la atracción de extranjera directa".</li> <li>• Número de Contrato: DNP-565-2011</li> <li>• Participación: 50%</li> <li>• Fecha de inicio: 26 de diciembre de 2011</li> <li>• Fecha de terminación: 05 septiembre de 2012</li> <li>• Valor ejecutado: \$498.800.000</li> <li>• Grado de cumplimiento: N/A</li> <li>• Fecha de Expedición: 16 de enero de 2013</li> </ul> <p><u>Nota:</u> Esta certificación NO CUMPLE toda vez su objeto no contempla las actividades indicadas en los términos los cuales son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PLANIFICACIÓN TURÍSTICA,</li> <li>- ELABORACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO,</li> <li>- PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA,</li> <li>- PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL CON ENFOQUE ÉTNICO</li> </ul>	<p>NO CUMPLE</p>

	<p>Y/O TRABAJO CON COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS/INDÍGENAS, INCLUYENDO CONSULTAS PREVIAS</p> <p>- FORMULACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POT- O ESQUEMAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL -EOT</p> <p><u>Certificación tres</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Folio: 100 al 103</li> <li>• Expedida por: Departamento Nacional de Planeación DNP</li> <li>• <b>Objeto:</b> "Realizar una evaluación de los resultados que ha tenido la construcción y puesta en funcionamiento de los 10 pueblos indígenas culturales del cordón ambiental y tradicional de la Sierra Nevada de Santa Marta así como las operaciones de la Fase 2 del programa de saneamiento y ampliación de los resguardos".</li> <li>• Número de Contrato: DNP-547-2011</li> <li>• Participación: 100%</li> <li>• Fecha de inicio: 19 diciembre de 2011</li> <li>• Fecha de terminación: 19 de septiembre de 2012</li> <li>• Valor ejecutado: \$399.979.600</li> <li>• Grado de cumplimiento: N/A</li> <li>• Fecha de Expedición: 05 de febrero de 2014</li> </ul>	
<p>AGENCIA DE CONSULTORÍA PARA LA ASISTENCIA AL DESARROLLO - ACD</p>	<p><u>Certificación uno</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Folio: 76 al 111</li> <li>• Expedida por: Pacific Stratus Rubiales Energy Co</li> <li>• <b>Objeto:</b> "Proceso de consulta previa para el proyecto de construcción y operación del Gasoducto La Creciente-Told".</li> <li>• Número de Contrato: 6300000308</li> <li>• Participación: 100%</li> <li>• Fecha de inicio: 26 de junio de 2013</li> <li>• Fecha de terminación: 23 de julio de 2014</li> <li>• Valor ejecutado: \$1.160.000.000</li> <li>• Grado de cumplimiento: N/A</li> <li>• Fecha de Expedición: 26 de junio de 2015</li> </ul> <p><u>Certificación dos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Folio: 113 al 142</li> <li>• Expedida por: Hoteles Estelar S.A.</li> <li>• <b>Objeto:</b> "Desarrollo de los procesos de consulta previa para concesión de playa del conjunto Playa Manzanillo P.H. y acompañamiento logístico y temático".</li> <li>• Número de Contrato:</li> <li>• Participación: 100%</li> <li>• Fecha de inicio: 02 de febrero de 2014</li> <li>• Fecha de terminación: 17 de diciembre de 2014</li> <li>• Valor ejecutado: \$143.790.000</li> <li>• Grado de cumplimiento: N/A</li> <li>• Fecha de Expedición: 24 de junio de 2015</li> </ul> <p><u>Certificación tres</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Folio: 144 al 150</li> <li>• Expedida por: Pacific Stratus Energy Co.</li> <li>• <b>Objeto:</b> "Proceso de consulta previa de gasoducto".</li> <li>• Número de Contrato: 6100010913</li> <li>• Participación: 100%</li> <li>• Fecha de inicio: 21 de diciembre de 2012</li> <li>• Fecha de terminación: 21 de enero de 2013</li> <li>• Valor ejecutado: \$238.844.000</li> <li>• Grado de cumplimiento: N/A</li> <li>• Fecha de Expedición: 16 de julio de 2015</li> </ul> <p><b>Aclaración:</b> El proponente deberá aclarar el tipo de Experiencia acreditada dado que en el folio 72 enuncia "Experiencia General del Proponente" y en el folio 73 "Anexo 6. Experiencia General del</p>	<p>CUMPLE</p>



	<i>Proponente</i> , se encuentra marcada la casilla "Específica".	
--	---	--

EQUIPO DE TRABAJO CLAVE (HABILITANTE)

PROPONENTE	CARGO	DOCUMENTACION	VERIFICACIÓN
HIDRIA CIENCIA, AMBIENTE Y DESARROLLO S.L.	Director de la Consultoría	<p><u>Maria Claudia Ferrer Rojas</u></p> <p>Profesión: Arquitecta</p> <p>Posgrado: Especialista en Gerencia y Gestión Cultural</p> <p style="text-align: center;">Especialista en Patrimonio Cultural</p> <p>Experiencia General:</p> <p><u>Certificación uno</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Ministerio de Cultura</li> <li>• Folio: 165 al 169</li> <li>• Cargo u Objeto: "Coordinadora del Grupo de Difusión y fomento de la Dirección de Patrimonio".</li> <li>• Fecha de inicio:</li> <li>• Fecha de terminación: 1 de septiembre de 2005</li> <li>• Experiencia Laboral:</li> </ul> <p><b>Subsanar:</b> El proponente deberá allegar la certificación o copia de contratos acompañadas de actas de liquidación o acta de recibo final en la cual se evidencie la fecha exacta de inicio y terminación.</p> <p><u>Certificación dos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Valdenebro Ingenieros Ltda.</li> <li>• Folio: 170</li> <li>• Cargo u Objeto: "Asesora Técnico en Patrimonio".</li> <li>• Fecha de inicio: 15 de abril 2014</li> <li>• Fecha de terminación: 1 de diciembre 2014</li> <li>• Experiencia Laboral: 7 meses 15 días.</li> </ul> <p><u>Certificación tres</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Centro Institucional y Cultural Nuevo Gimnasio S.A.S.</li> <li>• Folio: 171</li> <li>• Cargo u Objeto: "Directora del Proyecto para el Estudio de Valoración y Proyecto de Restauración del Colegio Nuevo Gimnasio de Bogotá".</li> <li>• Fecha de inicio: 07 de octubre 2014</li> <li>• Fecha de terminación: 08 marzo de 2015</li> <li>• Experiencia Laboral: 5 meses</li> </ul> <p><u>Certificación cuatro</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Unión Temporal PBOT Sopo</li> <li>• Folio: 172</li> <li>• Cargo u Objeto: "Asesor de Patrimonio Cultural".</li> <li>• Fecha de inicio: 01 de diciembre 2014</li> <li>• Fecha de terminación: 01 junio de 2015</li> <li>• Experiencia Laboral: 5 meses.</li> </ul>	NO CUMPLE

		<p><u>Nota:</u> NO CUMPLE toda vez que los términos indican que debió tener por lo menos siete (7) años de experiencia profesional, contada a partir de la fecha suscripción del acta de grado Y mínimo cuatro (4) años de experiencia específica como Director de Proyectos de planificación turística y/o urbana, Desarrollo social y territorial, incluyendo al menos una (1) Proyecto de experiencia en consulta previa y/o socialización de proyectos de desarrollo.</p> <p><u>Subsanar:</u> El proponente deberá allegar las certificaciones o copia de contratos acompañadas de actas de liquidación o acta de recibo final en la cual se evidencie la experiencia general expresada de la hoja de vida folios 154 a 159.</p>	
	<p>Especialista en Gestión Socio Cultural</p>	<p><u>Lorena López Hermida</u></p> <p>Profesión: Licenciada en Historia</p> <p>Posgrado: Msc Project Managment</p> <p>Especialista en Turismo y Cooperación Internacional al desarrollo.</p> <p><u>Subsanar:</u> El proponente deberá aclarar y/o anexar la convalidación del Ministerio de Educación que el título del Curso Universitario del folio 182 y la certificación del folio 183 son títulos equivalentes a un título de especialista.</p> <p>Experiencia General:</p> <p><u>Certificación uno</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Ricerca e Cooperazione</li> <li>• Folio: 185</li> <li>• Cargo u Objeto: "Especialista en Marketing de destinos turísticos".</li> <li>• Proyecto: Ghana West Coast: Desarrollo de Destino Turístico</li> <li>• Fecha de inicio: Abril de 2010</li> <li>• Fecha de terminación: Junio de 2011</li> <li>• Experiencia Laboral:</li> </ul> <p><u>Subsanar:</u> El proponente deberá allegar la certificación o copia de contratos acompañadas de actas de liquidación o acta de recibo final en la cual se evidencie la fecha exacta de inicio y terminación.</p> <p><u>Certificación dos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: UTE Consorcio Vilcanota</li> <li>• Folio: 186</li> <li>• Cargo u Objeto: "Asesora Técnica Cultural".</li> <li>• Proyecto: Consultoría y asistencia para redacción de los expediente museográficos y museológicos, así como el modelo de gestión operativa de los centros de interpretación Casa Martin Pio-Concha de Urumbamba y Casa Horno de Ollantaytambo (Valle sagrado de los Incas, Cusco, Perú)</li> <li>• Fecha de inicio: Septiembre de 2010</li> <li>• Fecha de terminación: Enero 2011</li> <li>• Experiencia Laboral:</li> </ul> <p><u>Subsanar:</u> El proponente deberá allegar la certificación o copia de contratos acompañadas de actas de liquidación o acta de recibo final en la cual se evidencie la fecha exacta de inicio y terminación.</p>	

	<p><u>Certificación tres</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Hidria Ciencia, Ambiente y Desarrollo S.L.</li> <li>• Folio: 187</li> <li>• Cargo u Objeto: "Consultora Turística".</li> <li>• Proyecto: Estudio del trazado definitivo y variantes del camino portugués de Santiago en la región norte de Portugal".</li> <li>• Fecha de inicio: Enero 2015</li> <li>• Fecha de terminación: Abril 2015</li> <li>• Experiencia Laboral:</li> </ul> <p><b>Subsanar:</b> El proponente deberá allegar la certificación o copia de contratos acompañadas de actas de liquidación o acta de recibo final en la cual se evidencie la fecha exacta de inicio y terminación.</p> <p><u>Certificación cuatro</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Pulpo estudio S.L.</li> <li>• Folio: 188</li> <li>• Cargo u Objeto: "Consultora en Gestión de Productos Turísticos Culturales".</li> <li>• Proyecto: Diseño y Producción del centro de interpretación de la Casa de la Aduana-Poso de la Aguada-en la isla de la Gomera (Islas Canarias, España).</li> <li>• Fecha de inicio: 1 de septiembre de 2013</li> <li>• Fecha de terminación: 15 de marzo 2014</li> <li>• Experiencia Laboral: 5 meses 15 días</li> </ul> <p><u>Certificación cinco</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Hidria Ciencia, Ambiente y Desarrollo S.L.</li> <li>• Folio: 189</li> <li>• Cargo u Objeto: "Especialista Desarrollo Turístico de Base Comunitaria".</li> <li>• Proyecto: Desarrollo Implementación de un plan de Ecoturismo con base comunitaria para la isla de Hithadhoo (Addu Atoll) en relación con los humedales del área protegida de Edyghali Kilhii &amp; Koatley Gondu.</li> <li>• Fecha de inicio: Abril de 2013</li> <li>• Fecha de terminación: Septiembre 2014</li> <li>• Experiencia Laboral:</li> </ul> <p><b>Subsanar:</b> El proponente deberá allegar la certificación o copia de contratos acompañadas de actas de liquidación o acta de recibo final en la cual se evidencie la fecha exacta de inicio y terminación.</p> <p><u>Certificación seis</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Hidria Ciencia, Ambiente y Desarrollo S.L.</li> <li>• Folio: 190</li> <li>• Cargo u Objeto: "Consultora".</li> <li>• Proyecto: Diseño y ejecución de circuitos turísticos tematizados que promuevan la experiencia volcánica de la isla de la Gomera "La Gomera, la cultura de la piedra".</li> <li>• Fecha de inicio: Diciembre de 2012</li> <li>• Fecha de terminación: Marzo 2013</li> <li>• Experiencia Laboral:</li> </ul> <p><b>Subsanar:</b> El proponente deberá allegar la certificación o copia de contratos acompañadas de actas de liquidación o acta de recibo final en la cual se evidencie la fecha exacta de inicio y terminación.</p>	
--	--	--

		<p><u>Certificación siete</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Hidria Ciencia, Ambiente y Desarrollo S.L.</li> <li>• Folio: 191</li> <li>• Cargo u Objeto: "Consultora".</li> <li>• Proyecto: Asistencia técnica para la ejecución del proyecto codepa "Cooperación al desarrollo a través del patrimonio histórico"</li> <li>• Fecha de inicio: Octubre de 2012</li> <li>• Fecha de terminación: Marzo 2013</li> <li>• Experiencia Laboral:</li> </ul> <p><b>Subsanar:</b> El proponente deberá allegar la certificación o copia de contratos acompañadas de actas de liquidación o acta de recibo final en la cual se evidencie la fecha exacta de inicio y terminación.</p> <p><u>Nota:</u> NO CUMPLE toda vez que los términos indican que debió tener por lo menos cuatro (4) años de experiencia profesional, contada a partir de la fecha suscripción del acta de grado.</p>	
	<p>Especialista en Cartografía</p>	<p><u>Edda Cifuentes</u></p> <p>Profesión: Ingeniera Topográfica</p> <p>Posgrado: Especialista en Sistemas de Información Geográfica</p> <p>Experiencia General:</p> <p><u>Certificación uno</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Ingetop Ltda</li> <li>• Folio: 205</li> <li>• Cargo u Objeto: "Coordinadora Técnica en la actualización del Red de alta presión de CVC".</li> <li>• Proyecto: Estudio Topo batimétrico del río Cauca</li> <li>• Fecha de inicio: 25 de enero de 2012</li> <li>• Fecha de terminación: Mayo 31 de 2012</li> <li>• Experiencia Laboral: 4 meses 5 días</li> </ul> <p><u>Certificación dos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Fundación Cinara</li> <li>• Folio: 205</li> <li>• Cargo u Objeto: "Profesional en Ingeniería Topográfica".</li> <li>• Proyecto: Sustainable Water Managment Improves Tomorrow's Cities Healt (Switch).</li> <li>• Fecha de inicio: 01 de febrero de 2010</li> <li>• Fecha de terminación: 28 de febrero 2011</li> <li>• Experiencia Laboral: 13 meses</li> </ul> <p><u>Certificación tres</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Observatorio Sismológico y Geofísico del suroccidente colombiano</li> <li>• Folio: 206</li> <li>• Cargo u Objeto: "Asesor".</li> <li>• Proyecto: Asesoría, apoyo técnico y coordinación del grupo de Sistemas de Información Geográfica</li> <li>• Fecha de inicio: febrero 2009</li> <li>• Fecha de terminación: febrero 2010</li> <li>• Experiencia Laboral:</li> </ul>	

		<p><b>Subsanar:</b> El proponente deberá allegar la certificación o copia de contratos acompañadas de actas de liquidación o acta de recibo final en la cual se evidencie la fecha exacta de inicio y terminación.</p> <p><u>Certificación cuatro</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Universidad del Valle</li> <li>• Folio: 206</li> <li>• <b>Cargo u Objeto:</b> "Director".</li> <li>• Proyecto: Formulación de los planes de ordenamiento y manejo de cuentas hidrográficas</li> <li>• Fecha de inicio: noviembre de 2004</li> <li>• Fecha de terminación:</li> <li>• Experiencia Laboral:</li> </ul> <p><b>Subsanar:</b> El proponente deberá allegar la certificación o copia de contratos acompañadas de actas de liquidación o acta de recibo final en la cual se evidencie la fecha exacta de inicio y terminación.</p> <p><u>Certificación cinco</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Universidad del Valle</li> <li>• Folio: 206 reverso</li> <li>• <b>Cargo u Objeto:</b> "Director".</li> <li>• Proyecto: Formulación de los planes de ordenamiento y manejo de cuentas hidrográficas</li> <li>• Fecha de inicio: noviembre de 2004</li> <li>• Fecha de terminación:</li> <li>• Experiencia Laboral:</li> </ul> <p><b>Subsanar:</b> El proponente deberá allegar la certificación o copia de contratos acompañadas de actas de liquidación o acta de recibo final en la cual se evidencie la fecha exacta de inicio y terminación.</p> <p><u>Certificación seis</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: CVC</li> <li>• Folio: 207</li> <li>• <b>Cargo u Objeto:</b> "Prestación de Servicios".</li> <li>• Proyecto: Formulación del plan de ordenamiento y manejo ambiental del río Bolo</li> <li>• Fecha de inicio: 19 de septiembre 2006</li> <li>• Fecha de terminación: 18 mayo de 2007</li> <li>• Experiencia Laboral: 8 meses</li> </ul> <p><u>Certificación siete</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Inge top Ltda</li> <li>• Folio: 207 y 208</li> <li>• <b>Cargo u Objeto:</b> "Ingeniera de Proyectos".</li> <li>• Proyectos: Construcción de aplicación de Sistemas de Información Geográfica, Construcción de la red de control geodésico para la modelación hidráulica del río Cauca, Red Topográfica de alta precisión PMC con GPS, Estudio topobatimétrico, Estudio para el mantenimiento de un canal navegable del río Meta, Construcción de Cartografía, Elaboración de cartografía proyecto Ciudad Melendez.</li> <li>• Fecha de inicio: Agosto 2001</li> <li>• Fecha de terminación: septiembre de 2004</li> <li>• Experiencia Laboral:</li> </ul>	
--	--	---	--

		<p><b>Subsanar:</b> El proponente deberá allegar la certificación o copia de contratos acompañadas de actas de liquidación o acta de recibo final en la cual se evidencie la fecha exacta de inicio y terminación.</p> <p><u>Certificación ocho</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Universidad del Valle</li> <li>• Folio: 208 y 209</li> <li>• Cargo u Objeto: "Profesor Auxiliar".</li> <li>• Proyecto: Docente</li> <li>• Fecha de inicio: 19 de agosto de 2008</li> <li>• Fecha de terminación: 26 de diciembre de 2008</li> <li>• Fecha de inicio: 04 febrero de 2008</li> <li>• Fecha de terminación: 13 de junio de 2008</li> <li>• Fecha de inicio: 21 de agosto de 2007</li> <li>• Fecha de terminación: 30 de diciembre 2007</li> <li>• Fecha de inicio: 23 de junio de 2007</li> <li>• Fecha de terminación: 30 de junio 2007</li> <li>• Fecha de inicio: 12 de febrero de 2007</li> <li>• Fecha de terminación: 30 de junio 2007</li> <li>• Fecha de inicio: 22 de agosto de 2006</li> <li>• Fecha de terminación: 31 de diciembre 2006</li> <li>• Fecha de inicio: 20 de febrero de 2006</li> <li>• Fecha de terminación: 23 de junio de 2006</li> <li>• Fecha de inicio: 13 de febrero de 2006</li> <li>• Fecha de terminación: 23 de junio de 2006</li> <li>• Fecha de inicio: 12 de abril de 2005</li> <li>• Fecha de terminación: 10 de junio de 2005</li> <li>• Fecha de inicio: 01 de diciembre de 2005</li> <li>• Fecha de terminación: 30 de diciembre de 2005</li> <li>• Experiencia Laboral: 29 meses 23 días</li> </ul> <p><u>Certificación nueve</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Fiduciaria de Occidente S.A.</li> <li>• Folio: 212</li> <li>• Cargo u Objeto: "Contratista".</li> <li>• Proyectos: Generación del modelo digital del terreno de corredor de la conservación y uso sostenible del sistema del río Cauca.</li> <li>• Fecha de inicio: 18 Junio de 2012</li> <li>• Fecha de terminación: 18 de diciembre de 2013</li> <li>• Experiencia Laboral: 18 meses</li> </ul> <p><u>Certificación diez</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Asociación de Corporaciones Autónomas regionales y desarrollo sostenible Asocars</li> <li>• Folio: 212</li> <li>• Cargo u Objeto: "Contratista".</li> <li>• Proyectos: Acompañamiento, orientación e interventoría a las contrataciones asociadas a la generación de Información Geográficas.</li> <li>• Fecha de inicio: 18 de diciembre de 2013</li> <li>• Fecha de terminación: 31 diciembre de 2014</li> <li>• Experiencia Laboral: 12 meses 13 días</li> </ul> <p><u>Certificación once</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Asociación de Corporaciones Autónomas regionales y desarrollo sostenible Asocars</li> <li>• Folio: 213</li> </ul>	
--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cargo u Objeto: "Contratista".</li> <li>• Proyectos: Acompañamiento, orientación e interventoría a las contrataciones asociadas a la generación de Información Geográficas.</li> <li>• Fecha de inicio: 18 de diciembre de 2014</li> <li>• Fecha de terminación: 31 de marzo de 2015</li> <li>• Experiencia Laboral:</li> </ul> <p><b>Subsanar:</b> El proponente debe aclarar los periodos de las certificaciones de los folios 212 y 213, dado que acreditan periodos de experiencia laboral no coincidentes, con el mismo objeto de contrato.</p>	
	<p>Profesional en Gestión Socio ambiental</p>	<p><u>Patricia Casal Rodriguez</u></p> <p>Profesión: Licenciada en Biología</p> <p>Experiencia General:</p> <p><u>Certificación uno</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Ecoagriculture Partners</li> <li>• Folio: 224</li> <li>• Cargo u Objeto: "Consultora Ambiental".</li> <li>• Proyectos: Desarrollo de directrices de cambio climático, Desarrollo de estrategia de agricultura</li> <li>• Fecha de inicio: 01 Octubre de 2009</li> <li>• Fecha de terminación: 31 de mayo 2010</li> <li>• Experiencia Laboral: 7 meses</li> </ul> <p><u>Certificación dos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Hidria Ciencia, Ambiente y Desarrollo S.L.</li> <li>• Folio: 225</li> <li>• Cargo u Objeto: "Consultora Ambiental".</li> <li>• Proyectos: Desarrollo de implementación de planes de gestión de humedales.</li> <li>• Fecha de inicio: noviembre 2013</li> <li>• Fecha de terminación: septiembre 2014</li> <li>• Experiencia Laboral:</li> </ul> <p><b>Subsanar:</b> El proponente deberá allegar la certificación o copia de contratos acompañadas de actas de liquidación o acta de recibo final en la cual se evidencie la fecha exacta de inicio y terminación.</p> <p><u>Certificación tres</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Aquatica Ingeniería Civil</li> <li>• Folio: 226</li> <li>• Cargo u Objeto: "Consultora Socio Ambiental".</li> <li>• Proyectos: Concesión de dominio público portuario</li> <li>• Fecha de inicio: Julio 2010</li> <li>• Fecha de terminación: Octubre 2010</li> <li>• Experiencia Laboral:</li> </ul> <p><b>Subsanar:</b> El proponente deberá allegar la certificación o copia de contratos acompañadas de actas de liquidación o acta de recibo final en la cual se evidencie la fecha exacta de inicio y terminación.</p>	

		<p><u>Certificación cuatro</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Aquatica Ingeniería Civil</li> <li>• Folio: 227</li> <li>• Cargo u Objeto: "Consultora Socio Ambiental".</li> <li>• Proyectos: Estudio de régimen de caudales ecológicos de las masas de agua superficiales</li> <li>• Fecha de inicio: Septiembre 2010</li> <li>• Fecha de terminación: Abril 2012</li> <li>• Experiencia Laboral:</li> </ul> <p><b>Subsanar:</b> El proponente deberá allegar la certificación o copia de contratos acompañadas de actas de liquidación o acta de recibo final en la cual se evidencie la fecha exacta de inicio y terminación.</p> <p><u>Certificación cinco</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Universidad de Vigo</li> <li>• Folio: 228</li> <li>• Cargo u Objeto: "Contratista".</li> <li>• Proyectos: Sostenibilidad del plan general de ordenamiento municipal (PGOM).</li> <li>• Fecha de inicio: 15 octubre 2004</li> <li>• Fecha de terminación: 15 diciembre 2004</li> <li>• Experiencia Laboral: 2 meses</li> </ul> <p><u>Certificación seis</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Hidria Ciencia, ambiente y Desarrollo S.L.</li> <li>• Folio: 229</li> <li>• Cargo u Objeto: "Consultora Ambiental".</li> <li>• Proyectos: Estudio de impacto ambiental del servicio de información, control del uso público, mantenimiento y conservación de sendero del barrando del infierno</li> <li>• Fecha de inicio: septiembre 2013</li> <li>• Fecha de terminación: octubre 2013</li> <li>• Experiencia Laboral: 2 meses</li> </ul> <p><b>Subsanar:</b> El proponente deberá allegar la certificación o copia de contratos acompañadas de actas de liquidación o acta de recibo final en la cual se evidencie la fecha exacta de inicio y terminación.</p> <p><u>Nota:</u> NO CUMPLE toda vez que los términos indican que debió tener por lo menos dos (2) años de experiencia profesional, contada a partir de la fecha suscripción del acta de grado.</p>	
	<p>Profesional en Formulación de Proyectos</p>	<p><u>Alexandra Ochoa Vélez</u></p> <p>Profesión: Administradora de Empresas</p> <p>Experiencia General:</p> <p><u>Certificación uno</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Fundación Univeritaria Cafam</li> <li>• Folio: 245</li> <li>• Cargo u Objeto: "Docente Investigadora".</li> <li>• Proyectos: Coordinación de investigaciones Escuela de Turismo y Gastronomía</li> <li>• Fecha de inicio: Septiembre de 2014</li> </ul>	



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fecha de terminación: 29 de julio de 2015</li> <li>• Experiencia Laboral:</li> </ul> <p><b>Subsanar:</b> El proponente deberá allegar la certificación o copia de contratos acompañadas de actas de liquidación o acta de recibo final en la cual se evidencie la fecha exacta de inicio y terminación.</p> <p><u>Certificación dos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Tarragona Convention Bureau - TCB</li> <li>• Folio: 245</li> <li>• Cargo u Objeto: "Profesional Experto en Turismo".</li> <li>• Proyectos: Investigación Herramientas de Competitividad en la industria MICE</li> <li>• Fecha de inicio: 04 de febrero 2013</li> <li>• Fecha de terminación: 31 de mayo 2013</li> <li>• Experiencia Laboral: 3 meses 28 días</li> </ul> <p><u>Certificación tres</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Universitat Rovira I Virgili</li> <li>• Folio: 246</li> <li>• Cargo u Objeto:</li> <li>• Proyectos:</li> <li>• Fecha de inicio:</li> <li>• Fecha de terminación:</li> <li>• Experiencia Laboral:</li> </ul> <p><b>Nota:</b> La certificación presentada por el proponente en el folio 246 no cumple dado que se encuentra en un idioma diferente al solicitado, así mismo no cuenta con una traducción al idioma mencionado.</p> <p><u>Certificación cuatro</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Together Turismo y Desarrollo Sostenible</li> <li>• Folio: 246</li> <li>• Cargo u Objeto: "Directora de Proyectos"</li> <li>• Proyectos:</li> <li>• Fecha de inicio: 01 de octubre de 2009</li> <li>• Fecha de terminación: 30 de marzo de 2012</li> <li>• Experiencia Laboral: 30 meses</li> </ul> <p><b>Aclaración:</b> Se solicita al proponente aclarar las funciones y proyectos del folio 246.</p> <p><u>Certificación cinco</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: 1492 Travel S.A.S.</li> <li>• Folio: 247</li> <li>• Cargo u Objeto: "Directora de Proyectos Estratégicos"</li> <li>• Proyectos: Formulación Plan de Desarrollo Turístico de Facatativá</li> <li>• Fecha de inicio: Noviembre de 2009</li> <li>• Fecha de terminación: Marzo de 2012</li> <li>• Experiencia Laboral:</li> </ul> <p><b>Subsanar:</b> El proponente deberá allegar la certificación o copia de contratos acompañadas de actas de liquidación o acta de recibo final en la cual se evidencie la fecha exacta de inicio y terminación.</p> <p><b>Nota:</b> NO CUMPLE toda vez que los términos indican que debió tener</p>	
--	--	--

		<p>mínimo dos (2) proyectos de formulación socioambientales y culturales</p>	
	<p>Profesional en estrategia y diseño de productos culturales y/o sociambientales y/o turísticos</p>	<p><u>Merly Beltrán Vargas</u></p> <p>Profesión: Profesional en Administración Hotelera y Turística</p> <p>Experiencia General:</p> <p><u>Certificación uno</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Tucultura</li> <li>• Folio: 270</li> <li>• <b>Cargo u Objeto: "Directora".</b></li> <li>• Proyectos: Procesos de emprendimiento social, impulsando el desarrollo de productos culturales competitivos.</li> <li>• Fecha de inicio: 20 de febrero de 2014</li> <li>• Fecha de terminación: 20 de noviembre de 2014</li> <li>• Experiencia Laboral: 9 meses</li> </ul> <p><u>Certificación dos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Contrato Civil de Prestación de Servicios</li> <li>• Folio: 271</li> <li>• <b>Cargo u Objeto: "Contratista".</b></li> <li>• Proyectos: Evaluación de las políticas públicas del patrimonio inmaterial en función de su uso turístico. Caso Barrio Getsemaní, Cartagena.</li> <li>• Fecha de inicio: 15 de octubre de 2014</li> <li>• Fecha de terminación: 14 de marzo de 2015</li> <li>• Experiencia Laboral: 5 meses</li> </ul> <p><u>Certificación tres</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Cámara de Comercio de Cartagena</li> <li>• Folio: 272 al 276</li> <li>• <b>Cargo u Objeto: "Contratista".</b></li> <li>• Proyectos: Realización de 4 diagnósticos de línea base.</li> <li>• Fecha de inicio: 25 de noviembre de 2011</li> <li>• Fecha de terminación: 20 de diciembre de 2011</li> <li>• Experiencia Laboral: 25 días.</li> </ul> <p><u>Certificación cuatro</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Cámara de Comercio de Cartagena</li> <li>• Folio: 276</li> <li>• <b>Cargo u Objeto: "Contratista".</b></li> <li>• Proyectos: Consultoría para revisión de diagnóstico, Acompañamiento en el desarrollo teórico de herramienta para asesoría, capacitaciones y mejoramiento del producto.</li> <li>• Fecha de Inicio: 04 de enero de 2012</li> <li>• Fecha de terminación: 20 de enero de 2012</li> <li>• Fecha de Inicio: 23 de marzo de 2012</li> <li>• Fecha de terminación: 17 de diciembre de 2012</li> <li>• Experiencia Laboral: 9 meses 11 días</li> </ul>	

PROPONENTE	CARGO	DOCUMENTACION	VERIFICACIÓN
		<p><u>Leonel Alberto Miranda</u></p> <p>Profesión: Arquitecto</p>	

<p>ECONOMETRÍA S.A.</p>	<p>Director de la Consultoría</p>	<p>Posgrado: Maestría en Gestión Urbana</p> <p>Experiencia General:</p> <p><u>Certificación uno</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Gestión Urbana S.A.S</li> <li>• Folio: 149</li> <li>• <b>Cargo u Objeto:</b> "Director de Estudio".</li> <li>• Proyecto: Diseño Urbano y alternativas de gestión para la formulación y aprobación del espacio público del entorno inmediato del Hospital Universitario Mayor Mederí,</li> <li>• Fecha de inicio: 08 septiembre de 2014</li> <li>• Fecha de terminación: 15 de octubre de 2014</li> <li>• <b>Cargo u Objeto:</b> "Coordinador de Gestión entidades del Distrito".</li> <li>• Proyecto: Asesoría para el logro de aprobación del plan director del Club Campestre Guaymaral</li> <li>• Fecha de inicio: 01 abril de 2014</li> <li>• Fecha de terminación: 01 de octubre de 2014</li> <li>• <b>Cargo u Objeto:</b> "Director del Componente Urbano".</li> <li>• Proyecto: Plataforma de servicios logísticos para solucionar problemas de infraestructura en puertos secos, Fecha de inicio: 01 abril de 2013</li> <li>• Fecha de terminación: 31 de julio de 2013</li> <li>• Fecha de inicio: 01 de febrero de 2013</li> <li>• Proyecto: elaboración de proyectos estructurados y en proceso de desarrollo de los siguientes proyectos: CLB y P.L.A.Z.A</li> <li>• Fecha de terminación: 30 de junio de 2013</li> <li>• <b>Cargo u Objeto:</b> "Director de estudio".</li> <li>• Proyecto: Estudio de prefactibilidad normativa y urbanística para la implementación de un sistema de comunicaciones y señalización urbana inteligente y 2 escenarios para la implementación de una figura de aprovechamiento y gestión económica de espacio público</li> <li>• Fecha de inicio: 21 de septiembre de 2012</li> <li>• Fecha de terminación: 21 marzo de 2013</li> <li>• Experiencia Laboral: 10 meses 10 días</li> </ul> <p><u>Certificación dos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Gestión Urbana</li> <li>• Folio: 151</li> <li>• <b>Cargo u Objeto:</b> "Asesor en Urbanismo".</li> <li>• Proyecto: Diseñar y desarrollar una propuesta pedagógica y metodológica para la formación de ciudadanos en la localidad de Suba</li> <li>• Fecha de inicio: 01 abril de 2014</li> <li>• Fecha de terminación: 30 de junio de 2014</li> <li>• Experiencia Laboral: 3 meses</li> </ul> <p><u>Certificación tres</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Alcaldía Mayor de Bogotá</li> <li>• Folio: 152 al 153</li> <li>• <b>Cargo u Objeto:</b> "Contratista".</li> <li>• Proyecto: Exploración de Nuevas alternativas que garanticen la movilidad de los estudiantes en condiciones de seguridad</li> <li>• Fecha de inicio: 18 de diciembre de 2012</li> <li>• Fecha de terminación: 17 de marzo de 2013</li> <li>• Experiencia Laboral: 3 meses</li> </ul> <p><u>Certificación cuatro</u></p>	<p>NO CUMPLE</p>
-----------------------------	---------------------------------------	--	------------------

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Econometría</li> <li>• Folio: 154</li> <li>• <b>Cargo u Objeto: "Director y Consultor de Proyecto".</b></li> <li>• Proyecto: Evaluación del impacto de la Ley 388 de 1997 y sus instrumentos de planeación y gestión sobre el mercado del suelo urbano</li> <li>• Fecha de inicio: 01 enero de 2013</li> <li>• Fecha de terminación: 30 de julio de 2013</li> <li>• Proyecto: Estudio de identificación de sectores estratégicos que impacten el desarrollo económico y social de Buenaventura</li> <li>• Fecha de inicio: 27 de diciembre de 2010</li> <li>• Fecha de terminación: 30 de febrero de 2011</li> <li>• Experiencia Laboral: 10 meses</li> </ul> <p><u>Certificación cinco</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Consorcio Ciudad Salud</li> <li>• Folio: 155</li> <li>• <b>Cargo u Objeto: "Coordinador de la Factibilidad Urbana".</b></li> <li>• Proyecto: Determinar la factibilidad técnica del proyecto Ciudad Salud región en el diseño de los centros de excelencia, Clúster de salud, proyecto urbano e inmobiliario y zona franca u otros instrumentos afines para la atracción de inversiones</li> <li>• Fecha de inicio: 01 septiembre de 2011</li> <li>• Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2011</li> <li>• Experiencia Laboral: 4 meses</li> </ul> <p><u>Certificación seis</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Mederi</li> <li>• Folio: 156</li> <li>• <b>Cargo u Objeto: "Director de Proyecto".</b></li> <li>• Proyecto: Formulación, gestión y obtención del plan de regularización y manejo del Hospital Universitario Mayor</li> <li>• Fecha de inicio: 26 de abril de 2010</li> <li>• Fecha de terminación: 01 de noviembre de 2012</li> <li>• Experiencia Laboral: 30 meses</li> </ul> <p><u>Certificación siete</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Universidad Piloto de Colombia</li> <li>• Folio: 157</li> <li>• <b>Cargo u Objeto: "Director de estudio".</b></li> <li>• Proyecto: Actualizar el Plan turístico de Barrancabermeja y estructurar acciones para la implementación del proyecto estratégico Parque Nacional de la Pesca Artesanal</li> <li>• Fecha de inicio: 06 de febrero de 2010</li> <li>• Fecha de terminación: agosto 5 de 2010</li> <li>• Experiencia Laboral: 6 meses</li> </ul> <p><u>Nota:</u> Las certificación adjunta en el folio 157 se desarrolla de manera paralela en un mismo periodo a certificaciones previas, por tanto se computa para la experiencia 2 meses 20 días.</p> <p><u>Certificación ocho</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Gestión Urbana</li> <li>• Folio: 158</li> <li>• <b>Cargo u Objeto: "Asesor".</b></li> <li>• Proyecto: Renovación urbana de Curundú, Panamá</li> <li>• Fecha de inicio: 14 de diciembre de 2009</li> </ul>	
--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fecha de terminación: Mayo de 2010</li> <li>• Experiencia Laboral:</li> </ul> <p><u>Nota:</u> Las certificación adjunta en el folio 158 se desarrolla de manera paralela en un mismo periodo a certificaciones previas, por tanto se computa para la experiencia 1 meses 20 días.</p> <p><u>Certificación nueve</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Alcaldía Mayor de Bogotá</li> <li>• Folio: 159 al 160</li> <li>• <b>Cargo u Objeto:</b> "Contratista".</li> <li>• Proyecto: Investigación, gestión y consultoría para la implementación y desarrollo de los demos como parte de una política urbana con herramientas de gestión que permita la APP en la promoción, mejoramiento y desarrollo de sectores urbanos</li> <li>• Fecha de inicio: 08 junio de 2009</li> <li>• Fecha de terminación: 07 octubre de 2009</li> <li>• Experiencia Laboral: 4 meses</li> </ul> <p><u>Certificación diez</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Teresa de Jesús Ramirez Castañeda</li> <li>• Folio: 161</li> <li>• <b>Cargo u Objeto:</b> "Asesor".</li> <li>• Proyecto: Desarrollo del componente urbanístico del plan parcial La Galería en Manizales</li> <li>• Fecha de inicio: 28 de diciembre de 2008</li> <li>• Fecha de terminación: 15 octubre de 2009</li> <li>• Experiencia Laboral: 9 meses 15 días</li> </ul> <p><u>Nota:</u> Las certificación adjunta en el folio 161 se desarrolla de manera paralela en un mismo periodo a certificaciones previas, por tanto se computa para la experiencia 5 meses 10 días.</p> <p><u>Certificación once</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible</li> <li>• Folio: 162 al 163</li> <li>• <b>Cargo u Objeto:</b> "Consultor".</li> <li>• Proyecto: Macro proyecto urbano para la primera fase del sistema de transporte masivo Transmilenio para la ciudad de Soacha</li> <li>• Fecha de inicio: 05 de diciembre de 2008</li> <li>• Fecha de terminación: 16 de julio de 2010</li> <li>• Experiencia Laboral: 9 meses 15 días</li> </ul> <p><u>Nota:</u> Las certificación adjunta en el folio 162 al 163 se desarrolla de manera paralela en un mismo periodo a certificaciones previas, por tanto se computa para la experiencia 13 días.</p> <p><u>Certificación doce</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Alcaldía Mayor de Bogotá</li> <li>• Folio: 164 al 166</li> <li>• <b>Cargo u Objeto:</b> "Contratista".</li> <li>• Proyecto: Diseño y formulación de políticas, planes, programas y proyectos sectoriales y poblacionales en el campo y el sector de cultura ciudadana</li> <li>• Fecha de inicio: 15 de diciembre de 2008</li> </ul>	
--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fecha de terminación: 18 de mayo de 2009</li> <li>• Experiencia Laboral: 5 meses</li> </ul> <p><u>Nota:</u> Las certificación adjunta en el folio 164 al 166 se desarrolla de manera paralela en un mismo periodo a certificaciones previas, por tanto no se computa para la experiencia</p> <p><u>Certificación doce</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Universidad Piloto de Colombia</li> <li>• Folio: 167</li> <li>• Cargo u Objeto: "Director de Proyecto".</li> <li>• Proyecto: Consultoría Cámara de Comercio de Bogotá</li> <li>• Fecha de inicio: 1 agosto de 2008</li> <li>• Fecha de terminación: 01 de diciembre de 2008</li> <li>• Experiencia Laboral: 4 meses</li> </ul> <p><u>Certificación trece</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Universidad Santo Tomás</li> <li>• Folio: 168</li> <li>• Cargo u Objeto: "Coordinador de Comité".</li> <li>• Proyecto: Concurso de méritos para designar el curador urbano #2 de Tunja</li> <li>• Fecha de inicio: Mayo de 2008</li> <li>• Fecha de terminación: diciembre de 2008</li> <li>• Experiencia Laboral:</li> </ul> <p><u>Certificación catorce</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Luis Fernando Rubiano Barrero</li> <li>• Folio: 169 al 170</li> <li>• Cargo u Objeto: "Consultor".</li> <li>• Proyecto: Interventoría técnica, jurídica y financiera para el diseño de una estrategia para la formación redes ambientales peatonales seguras Raps</li> <li>• Fecha de inicio: 08 de enero de 2008</li> <li>• Fecha de terminación: 08 noviembre de 2008</li> <li>• Experiencia Laboral: 10 meses</li> </ul> <p><u>Nota:</u> Las certificación adjunta en el folio 169 al 170 se desarrolla de manera paralela en un mismo periodo a certificaciones previas, por tanto se computa para la experiencia 6 meses.</p> <p><u>Certificación quince</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Ministerio de Cultura</li> <li>• Folio: 171</li> <li>• Cargo u Objeto: "Consultor".</li> <li>• Proyecto: Elaboración de estudio para la caracterización de los tipos de vivienda en los centros históricos</li> <li>• Fecha de inicio: 29 de octubre de 2007</li> <li>• Fecha de terminación: 30 de diciembre de 2007</li> <li>• Experiencia Laboral: 2 meses</li> </ul> <p><u>Certificación dieciséis</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Universidad Piloto de Colombia</li> <li>• Folio: 172</li> <li>• Cargo u Objeto: "Director de Proyecto".</li> </ul>	
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proyecto: Diseñar un componente de estructuración y caracterización del hábitat informal en el Distrito Capital</li> <li>• Fecha de inicio: 24 septiembre del 2007</li> <li>• Fecha de terminación: 07 de enero de 2008</li> <li>• Experiencia Laboral: 3 meses</li> </ul> <p><i>Nota:</i> Las certificaciones adjuntas en el folio 172 se desarrollan de manera paralela en un mismo periodo a certificaciones previas, por tanto se computa para la experiencia 1 mes.</p> <p><u>Certificación diecisiete</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Alcaldía Mayor de Bogotá</li> <li>• Folio: 173 al 175</li> <li>• Cargo u Objeto: "Contratista".</li> <li>• Proyecto: Formulación de un plan parcial de renovación urbana vinculado a ejes viales y transporte masivo</li> <li>• Fecha de inicio: 26 de enero de 2007</li> <li>• Fecha de terminación: 20 de septiembre de 2007</li> <li>• Experiencia Laboral: 8 meses</li> </ul>	
	<p>Especialista en Gestión Socio Cultural</p>	<p><u>Maria Victoria Rivera</u></p> <p>Profesión: Antropóloga</p> <p>Posgrado: Magister en planificación y administración del desarrollo regional</p> <p>Experiencia General:</p> <p><u>Certificación uno</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Fundación Capacitar</li> <li>• Folio: 250 al 251</li> <li>• Cargo u Objeto: "Contratista".</li> <li>• Proyecto: Proyectos sociales con comunidades urbanas y campesinas, pueblos indígenas</li> <li>• Fecha de inicio: 10 de enero de 2005</li> <li>• Fecha de terminación: 30 de octubre de 2014</li> <li>• Experiencia Laboral: 117 meses</li> </ul> <p><u>Certificación dos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Gaia Amazonas</li> <li>• Folio: 252 al 253</li> <li>• Cargo u Objeto: "Consultora e Investigadora".</li> <li>• Proyecto: Programa de micro proyectos COAMA Fase 1-fondo de los pueblos de los bosques tropicales, COAMA Fase 2-Apoyo a iniciativas comunitarias en el bosque húmedo tropical amazónico y fortalecimiento de la capacidad social de decisión en procesos locales y regiones de organización indígena, COAMA Fase 3- Fondo de respuesta rápida para la protección de la diversidad biológica y cultural en el noroeste amazónico y procesos de ordenamiento territorial indígena río Mirití-Paraná, COAMA Fase 4 Proyecto de fortalecimiento del Estado en la Amazonía oriental colombiana.</li> <li>• Fecha de inicio: 01 octubre de 1992</li> <li>• Fecha de terminación: 01 de octubre de 2003</li> <li>• Experiencia Laboral: 72 meses</li> </ul>	

	Especialista en Cartografía	<p><u>William Aponte</u></p> <p>Profesión: Ingeniero Catastral y geodesta</p> <p>Posgrado: Especialista en Sistemas de Información Geográfica</p> <p>Master en Geografía</p> <p>Experiencia General:</p> <p><u>Certificación uno</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Econometría S.A.</li> <li>• Folio: 286</li> <li>• Cargo u Objeto: "Experto en Sistemas de Información Geográfica".</li> <li>• Proyecto: Evaluación del impacto de la Ley 388 de 1997 y sus instrumentos de planeación y gestión sobre el mercado del suelo urbano</li> <li>• Fecha de inicio: 01 enero de 2013</li> <li>• Fecha de terminación: 30 de julio de 2013</li> <li>• Experiencia Laboral: 7 meses</li> </ul> <p><u>Certificación dos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Proyectos y soluciones ingeniería Ltda.</li> <li>• Folio: 287</li> <li>• Cargo u Objeto: "Director de Proyecto"</li> <li>• Proyecto: Diseño e implementación de una base datos geográfica en formato SIG para el tramo del río Magdalena comprendido entre Puerto Berrío y Barranquilla</li> <li>• Fecha de inicio: Marzo 17 de 2013</li> <li>• Fecha de terminación: abril 18 de 2013</li> <li>• Experiencia Laboral: 1 mes</li> </ul> <p><u>Nota:</u> Las certificación adjunta en el folio 287 se desarrolla de manera paralela en un mismo periodo a certificaciones previas, por tanto no se computa para la experiencia</p> <p><u>Certificación tres</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Gru Ltda.</li> <li>• Folio: 288</li> <li>• Cargo u Objeto: "Ingeniero Catastral y Geodesta".</li> <li>• Proyecto: Diseño de las medidas ambientales para el llenado del embalse Zanja Honda del proyecto distrito de riego del triángulo del Tolima</li> <li>• Fecha de inicio: 06 de febrero de 2013</li> <li>• Fecha de terminación: 15 de abril de 2013</li> <li>• Experiencia Laboral: 2 meses</li> </ul> <p><u>Nota:</u> Las certificación adjunta en el folio 288 se desarrolla de manera paralela en un mismo periodo a certificaciones previas, por tanto no se computa para la experiencia</p> <p><u>Certificación cuatro</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Colasores Ltda.</li> <li>• Folio: 289</li> <li>• Cargo u Objeto: "Especialista en cartografía".</li> <li>• Proyecto: Documento diagnóstico del área de influencia definida en la</li> </ul>	
--	-----------------------------	---	--



		<p>consulta preliminar de la Secretaria Distrital de Planeación para el predio en la Calle 24 #54-02 en Bogotá</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fecha de inicio: 14 de agosto de 2012</li> <li>• Fecha de terminación: 29 de septiembre de 2012</li> <li>• Experiencia Laboral: 1 mes y 15 días</li> </ul> <p><u>Certificación cinco</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Alcaldía Mayor de Bogotá</li> <li>• Folio: 290 al 291</li> <li>• <b>Cargo u Objeto: "Contratista".</b></li> <li>• Proyecto: Apoyo a la dirección de planes parciales</li> <li>• Fecha de inicio: 12 de marzo de 2012</li> <li>• Fecha de terminación: 11 de agosto de 2012</li> <li>• Experiencia Laboral: 5 meses</li> </ul> <p><u>Certificación seis</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Corpoambiente</li> <li>• Folio: 292</li> <li>• <b>Cargo u Objeto: "Especialista en SIG".</b></li> <li>• Proyecto: Plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río Fonce</li> <li>• Fecha de inicio: Diciembre de 2010</li> <li>• Fecha de terminación: Diciembre de 2011</li> <li>• Experiencia Laboral:</li> </ul> <p><u>Certificación siete</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Alcaldía Mayor de Bogotá</li> <li>• Folio: 293</li> <li>• <b>Cargo u Objeto: "Contratista".</b></li> <li>• Proyecto: Levantamiento de tres predios localizados en las localidades de Suba y San Cristóbal en Bogotá y en la zona rural del municipio de Carmen de Apicalá</li> <li>• Fecha de inicio: 01 julio de 2011</li> <li>• Fecha de terminación: 30 de octubre de 2011</li> <li>• Experiencia Laboral: 4 meses</li> </ul> <p><u>Certificación ocho</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Alcaldía Mayor de Bogotá</li> <li>• Folio: 294 al 295</li> <li>• <b>Cargo u Objeto: "Contratista".</b></li> <li>• Proyecto: Validación de Estudios Técnicos Básicos de los planes parciales de la operación nuevo Usme en el componente topográfico</li> <li>• Fecha de inicio: 16 de marzo de 2011</li> <li>• Fecha de terminación: 15 de junio de 2011</li> <li>• Experiencia Laboral: 3 meses</li> </ul> <p><u>Certificación nueve</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Alcaldía Mayor de Bogotá</li> <li>• Folio: 296 al 297</li> <li>• <b>Cargo u Objeto: "Contratista".</b></li> <li>• Proyecto: Apoyo técnico en revisión, aprobación y gestión de componentes de topográfica para la formulación del plan parcial polígono dos nuevo Usme</li> <li>• Fecha de inicio: 07 de diciembre de 2010</li> <li>• Fecha de terminación: 07 de enero de 2011</li> </ul>	
--	--	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Experiencia Laboral: 1 meses</li> </ul> <p><u>Certificación diez</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Urbana Engineering &amp; Survey Ltd.</li> <li>• Folio: 298 al 299</li> <li>• <b>Cargo u Objeto:</b> "Contralista".</li> <li>• Proyecto: Levantamiento Topográfico de la vía Bogotá-Chocontá en el Sector El cizga</li> <li>• Fecha de inicio: Febrero de 2010</li> <li>• Fecha de terminación: Febrero de 2010</li> <li>• Proyecto: Generación de cartografía análoga y digital</li> <li>• Fecha de inicio: Abril 2010</li> <li>• Fecha de terminación: Marzo 2010</li> <li>• Proyecto: Revisión, actualización y ajuste de la nomenclatura vial de Barrancabermeja</li> <li>• Fecha de inicio: Octubre de 2010</li> <li>• Fecha de terminación: Noviembre 2010</li> <li>• Proyecto: Revisión, actualización de registro topográfico y realización de cartografía digital</li> <li>• Fecha de inicio: Octubre de 2010</li> <li>• Fecha de terminación: Octubre 2010</li> <li>• Proyecto: Levantamiento topográfico de la plazoleta Colegio Minuto de Dios</li> <li>• Fecha de inicio: Septiembre de 2010</li> <li>• Fecha de terminación: Septiembre de 2010</li> <li>• Proyecto: Realización de cartografía digital</li> <li>• Fecha de inicio: Mayo 2011</li> <li>• Fecha de terminación: Julio 2011</li> <li>• Experiencia Laboral:</li> </ul> <p><u>Certificación once</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Gestión Urbana</li> <li>• Folio: 300</li> <li>• <b>Cargo u Objeto:</b> "Ingeniero Catastral y Geodesta".</li> <li>• Proyecto: Formulación, gestión y obtención de la aprobación del plan de regularización y manejo del Hospital Universitario Mayor Mederi</li> <li>• Fecha de inicio: 04 mayo de 2010</li> <li>• Fecha de terminación: 03 de noviembre de 2010</li> <li>• Experiencia Laboral: 6 meses</li> </ul> <p><u>Certificación doce</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Empresa de Servicios públicos y domiciliario del Acueducto de Tenjo</li> <li>• Folio: 301 al 302</li> <li>• <b>Cargo u Objeto:</b> "Contralista".</li> <li>• Proyecto: Capacitación y sensibilización educativa y participativa comunitaria de los usuarios de Tenjo</li> <li>• Fecha de inicio: 26 de marzo de 2010</li> <li>• Fecha de terminación: 19 de abril de 2010</li> <li>• Experiencia Laboral: 23 días</li> </ul> <p><u>Nota:</u> Las certificación adjunta en el folio 301 al 302 se desarrolla de manera paralela en un mismo periodo a certificaciones previas, por tanto no se computa para la experiencia</p> <p><u>Certificación trece</u></p>	
--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: CGS Ingeniería Ltda.</li> <li>• Folio: 303</li> <li>• <b>Cargo u Objeto:</b> "Director de proyecto".</li> <li>• Proyecto: Localización, replanteo y materialización de 7 puntos GPS en el humedal La Isla en Bosa</li> <li>• Fecha de inicio: 01 mayo 2009</li> <li>• Fecha de terminación: 30 junio de 2009</li> <li>• Experiencia Laboral: 2 meses</li> </ul> <p><u>Certificación catorce</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Gestión Urbana.</li> <li>• Folio: 304</li> <li>• <b>Cargo u Objeto:</b> "Ingeniero Catastral y Geodesta".</li> <li>• Proyecto: Formulación del macroproyecto urbano de la Fase 1 del sistema de transporte masivo de Soacha</li> <li>• Fecha de inicio: 15 de diciembre de 2008</li> <li>• Fecha de terminación: 14 de junio de 2009</li> <li>• Experiencia Laboral: 6 meses</li> </ul> <p><i>Nota:</i> Las certificación adjunta en el folio 304 se desarrolla de manera paralela en un mismo periodo a certificaciones previas, por tanto se computa para la experiencia 5 meses.</p> <p><u>Certificación quince</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: DQ Ingeniería</li> <li>• Folio: 305</li> <li>• <b>Cargo u Objeto:</b> "Ingeniero Catastral y Geodesta".</li> <li>• Proyecto: Georreferenciación</li> <li>• Fecha de inicio: Noviembre de 2008</li> <li>• Fecha de terminación: Julio 2009</li> <li>• Experiencia Laboral:</li> </ul> <p><u>Certificación dieciséis</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: CGS Ingeniería LTda.</li> <li>• Folio: 306</li> <li>• <b>Cargo u Objeto:</b> "Director de Proyecto".</li> <li>• Proyecto: Georreferenciación</li> <li>• Fecha de inicio: Noviembre de 2008</li> <li>• Fecha de terminación: Diciembre 2008</li> <li>Experiencia Laboral:</li> </ul> <p><u>Certificación diecisiete</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Instituto Geográfico Agustín Codazzi</li> <li>• Folio: 307 al 310</li> <li>• <b>Cargo u Objeto:</b> "Contratista".</li> <li>• Proyecto: Supervisión, control y seguimiento del proyecto de mantenimiento de las bases de datos cartográficas y mapas departamentales</li> <li>• Fecha de inicio: 25 de marzo de 2008</li> <li>• Fecha de terminación: 24 de marzo de 2009</li> <li>Experiencia Laboral: 12 meses</li> </ul> <p><i>Nota:</i> Las certificación adjunta en el folio 307 al 310 se desarrolla de manera paralela en un mismo periodo a certificaciones previas, por tanto se computa para la experiencia 9 meses.</p>	
--	--	--	--

		<p><u>Certificación dieciocho</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Instituto Geográfico Agustín Codazzi</li> <li>• Folio: 311 al 314</li> <li>• <b>Cargo u Objeto:</b> "Contratista".</li> <li>• Proyecto: Supervisión, control y seguimiento del proyecto de mantenimiento de las bases de datos cartográficas y mapas departamentales</li> <li>• Fecha de inicio: 09 abril de 2007</li> <li>• Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2007</li> </ul> <p>Experiencia Laboral: 8 meses 20 días</p>	
	<p>Profesional en Gestión Socio ambiental</p>	<p><u>Juan Carlos Arias</u></p> <p>Profesión: Biólogo</p> <p>Experiencia General:</p>	
		<p><u>Certificación uno</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Parques Nacionales Naturales de Colombia</li> <li>• Folio: 361</li> <li>• <b>Cargo u Objeto:</b> "Contratista".</li> <li>• Proyectos: Evaluación del potencial natural en la biodiversidad de los ecosistemas asociados al alto Manacasia, Selva del Cumaribo y Serranía de San Lucas</li> <li>• Fecha de inicio: 02 de octubre de 2014</li> <li>• Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2014</li> <li>• Experiencia Laboral: 3 meses</li> </ul> <p><u>Certificación dos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Universidad Nacional de Colombia</li> <li>• Folio: 362</li> <li>• <b>Cargo u Objeto:</b> "Contratista".</li> <li>• Proyectos: Análisis de la cobertura vegetal en el marco del proyecto hidroeléctrico Andaquí</li> <li>• Fecha de inicio: Julio 02 de 2013</li> <li>• Fecha de terminación: 28 de diciembre de 2013</li> </ul> <p>Experiencia Laboral: 6 meses</p> <p><u>Certificación tres</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Parques Nacionales Naturales de Colombia</li> <li>• Folio: 363</li> <li>• <b>Cargo u Objeto:</b> "Contratista".</li> <li>• Proyectos: Acompañamiento técnico e institucional, coordinación y asesoría del resultado uno del proyecto gobernanza ambiental</li> <li>• Fecha de inicio: 04 marzo de 2013</li> <li>• Fecha de terminación: 03 de octubre de 2013</li> <li>• Experiencia Laboral: 7 meses</li> </ul> <p><u>Nota:</u> Las certificación adjunta en el folio 363 se desarrolla de manera paralela en un mismo periodo a certificaciones previas, por tanto se computa para la experiencia 4 meses.</p> <p><u>Certificación cuatro</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Parques Nacionales Naturales de Colombia</li> </ul>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Folio: 364al 366</li> <li><b>Cargo u Objeto:</b> "Contratista".</li> <li>Proyectos: Prestación de servicios profesionales</li> <li>Fecha de inicio: 13 de enero de 2012</li> <li>Fecha de terminación: 28 de diciembre de 2012</li> <li>Experiencia Laboral: 11 meses 15 días</li> </ul>	
	Profesional en Formulación de Proyectos	<p><u>Juan Felipe Tsao</u></p> <p>Profesión: Economista</p> <p>Experiencia General:</p> <p><u>Certificación uno</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Certificación Expedida por: Programa de Transformación Productiva</li> <li>Folio: 406</li> <li><b>Cargo u Objeto:</b> "Contratista".</li> <li>Proyectos: Construir el directorio empresarial de prestadores de servicios turísticos del sector de turismo de naturaleza</li> <li>Fecha de inicio: 24 de septiembre de 2014</li> <li>Fecha de terminación: 24 febrero de 2015</li> <li>Experiencia Laboral: 5 meses</li> </ul> <p><u>Certificación dos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Certificación Expedida por: Alcaldía Mayor de Bogotá</li> <li>Folio: 407 al 408</li> <li><b>Cargo u Objeto:</b> "Contratista".</li> <li>Proyectos: Prestación de servicios para apoyar la gestión y seguimiento de proyectos</li> <li>Fecha de inicio: 17 de enero de 2014</li> <li>Fecha de terminación:</li> <li>Fecha de inicio: 25 de julio 2013</li> <li>Fecha de terminación: 20 de diciembre de 2013</li> <li>Fecha de inicio: 29 de mayo de 2013</li> <li>Fecha de terminación:</li> <li>Fecha de inicio: 15 de marzo de 2013</li> <li>Fecha de terminación:</li> <li>Experiencia Laboral: 5 meses</li> </ul> <p><u>Certificación tres</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Certificación Expedida por: Econometría S.A.</li> <li>Folio: 409 al 411</li> <li><b>Cargo u Objeto:</b> "Consultor".</li> <li>Proyectos: Evaluación de impacto de juntos red de protección social para la superación de la pobreza extrema</li> <li>Fecha de inicio: 01 de julio de 2011</li> <li>Fecha de terminación: 30 de agosto de 2011</li> <li>Proyectos: Análisis de casos de retorno y recomendaciones para estrategia retornar en vivir</li> <li>Fecha de inicio: 01 de septiembre de 2011</li> <li>Fecha de terminación: 30 de diciembre de 2011</li> <li>Proyectos: Evaluación de los resultados de los pueblos indígenas culturales de la Sierra nevada de Santa Marta</li> <li>Fecha de inicio: 05 de junio de 2012</li> <li>Fecha de terminación: 30 de octubre de 2012</li> <li>Proyectos: Evaluación institucional y de resultados de la política del sistema nacional de áreas protegidas (Sinap)</li> </ul>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fecha de inicio: 05 de enero de 2012</li> <li>• Fecha de terminación: 30 de octubre de 2012</li> <li>• Proyectos: Programa de monitoreo y evaluación</li> <li>• Fecha de inicio: 01 de octubre de 2012</li> <li>• Fecha de terminación: 30 de octubre de 2012</li> <li>• Proyectos: Desarrollar y aplicar una metodología de evaluación multicriterio para la valoración de los impactos causados por el proyecto hidroeléctrico Sogamoso</li> <li>• Fecha de inicio: 01 de noviembre de 2012</li> <li>• Fecha de terminación: 28 de febrero de 2013</li> <li>• Proyectos: Evaluación del impacto programa Plan Pacífico</li> <li>• Fecha de inicio: 30 de agosto de 2008</li> <li>• Fecha de terminación: 20 de diciembre de 2008</li> <li>• Proyectos: Evaluación de impacto de juntos red de protección social para la superación de la pobreza extrema</li> <li>• Fecha de inicio: 11 agosto de 2008</li> <li>• Fecha de terminación: 21 de diciembre de 2008</li> <li>• Proyectos: Diagnóstico población desplazada y vulnerable y estrategia de política</li> <li>• Fecha de inicio: 25 de octubre de 2005</li> <li>• Fecha de terminación: 30 de diciembre de 2005</li> <li>• Experiencia Laboral: 26 meses 15 días</li> </ul>	
	<p>Profesional en estrategia y diseño de productos culturales y/o sociambientales y/o turísticos</p>	<p><u>Juan Mauricio Vargas Medina</u></p> <p>Profesión: Comunicación Social</p> <p>Experiencia General:</p> <p><u>Certificación uno</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Corporación Creativos</li> <li>• Folio: 430</li> <li>• Cargo u Objeto: "Director y Producción General".</li> <li>• Proyectos: Asesoría en el diseño de estrategias de comunicación educativa para Universidad Corporativa</li> <li>• Fecha de inicio: 01 agosto de 2012</li> <li>• Fecha de terminación: 20 de febrero de 2015</li> <li>• Experiencia Laboral: 30 meses</li> </ul> <p><u>Certificación dos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Corporación Horizontes.</li> <li>• Folio: 431 al 432</li> <li>• Cargo u Objeto: "Consultor en diseño y producción de estrategias y proyectos de comunicación".</li> <li>• Proyectos: Cultural Re - Asesor en comunicaciones, diseño y dirección, Proyecto alternativa RE – Asesor en comunicaciones, diseño y elaboración y seguimiento de estrategias de comunicación, Proyecto Tu acción en conjunto - Asesor en comunicaciones, diseño y elaboración y seguimiento de estrategias de comunicación, Cempre – Compromiso empresarial para el reciclaje como consultor en comunicaciones</li> </ul> <p><u>Certificación tres</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Creo Constructores de Responsabilidad y Ética organizacional.</li> <li>• Folio: 433</li> <li>• Cargo u Objeto: "Asesor en comunicaciones".</li> <li>• Proyectos: Diseño de la estrategia de divulgación del informe de</li> </ul>	

		<p>responsabilidad Corporativa de Telefónica Colombia y balance social de la Fundación Telefónica Colombia</p> <p><i>Nota:</i> NO CUMPLE toda vez que los términos indican que debió contar con al menos un (1) certificación de experiencia en diseño de productos culturales y/o Socio ambientales.</p>	
--	--	---	--

PROPONENTE	CARGO	DOCUMENTACION	VERIFICACIÓN
<p>AGENCIA CONSULTORA PARA LA ASISTENCIA AL DESARROLLO - ACD</p>	<p>Director de la Consultoría</p>	<p><u>Carlos Alfonso Rodríguez Orozco</u></p> <p>Profesión: Administrador de Negocios</p> <p>Posgrado: Master Internacional en Dirección de Empresas</p> <p><b>Subsanar:</b> El proponente deberá anexar Acta de Grado o diploma en la cual se certifique el título de Posgrado enunciado.</p> <p>Experiencia General:</p> <p><u>Certificación uno</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Consorcio Alianza Turística</li> <li>• Folio: 166 al 188</li> <li>• <b>Cargo u Objeto:</b> "Contratista".</li> <li>• Proyecto: Fase 3 del programa de promoción y mercadeo Nacional e Internacional de las posadas turísticas de Colombia.</li> <li>• Fecha de inicio: 07 de diciembre de 2009</li> <li>• Fecha de terminación:</li> <li>• Experiencia Laboral:</li> </ul> <p><b>Subsanar:</b> El proponente deberá allegar la certificación o copia de contratos acompañadas de actas de liquidación o acta de recibo final en la cual se evidencie la fecha exacta de inicio y terminación.</p> <p><u>Certificación dos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Consorcio Alianza Turística</li> <li>• Folio: 183 al 184</li> <li>• <b>Cargo u Objeto:</b> "Contratista".</li> <li>• Proyecto: Comprar el servicio de Hosting para la página web del programa Posada Turísticas de Colombia</li> <li>• Fecha de inicio:</li> <li>• Fecha de terminación:</li> <li>• Experiencia Laboral:</li> </ul> <p><b>Subsanar:</b> El proponente deberá allegar la certificación o copia de contratos acompañadas de actas de liquidación o acta de recibo final en la cual se evidencie la fecha exacta de inicio y terminación.</p> <p><u>Certificación tres</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Consorcio Alianza Turística</li> <li>• Folio: 189 al 199</li> <li>• <b>Cargo u Objeto:</b> "Constratista".</li> <li>• Proyecto: Plan de trabajo para realizar el levantamiento de información editorial, fotográfico y audiovisual, la producción de contenido editorial</li> </ul>	<p>NO CUMPLE</p>

		<p>y gráfico, el diseño de las guías digitales y artes finales para impresión y publicación en página web que sirvan de base para las guías de turismo de Colombia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fecha de inicio: 19 de febrero de 2010</li> <li>• Fecha de terminación:</li> <li>• Experiencia Laboral:</li> </ul> <p><b>Subsanar:</b> El proponente deberá allegar la certificación o copia de contratos acompañadas de actas de liquidación o acta de recibo final en la cual se evidencie la fecha exacta de inicio y terminación.</p> <p><u>Certificación cuatro</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Corporación Acción por el Quindío Actuar Famiempresas</li> <li>• Folio: 200 al 201</li> <li>• Cargo u Objeto: "Director de Proyecto".</li> <li>• Proyecto: Mejoramiento de la competitividad comercial a través de un acompañamiento en gestión empresarial, financiera y mercadeo basado en el uso de la tecnologías.</li> <li>• Fecha de inicio: 11 de febrero 2013</li> <li>• Fecha de terminación: 10 de agosto de 2014</li> <li>• Experiencia Laboral: 18 meses</li> </ul> <p><u>Certificación cinco</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</li> <li>• Folio: 202</li> <li>• Cargo u Objeto: "Contratista".</li> <li>• Proyecto: Diseño de piezas promocionales para el sector Turismo para desarrollar las actividades necesarias para el levantamiento de información editorial, fotografía y audiovisual de la segunda etapa del programa Posadas Turísticas de Colombia.</li> <li>• Fecha de inicio: 14 de noviembre de 2008</li> <li>• Fecha de terminación: 20 de enero de 2009</li> <li>• Experiencia Laboral: 2 meses 6 días</li> </ul> <p><u>Certificación seis</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Cámara de Comercio de Armenia y Quindío</li> <li>• Folio: 203</li> <li>• Cargo u Objeto: "Contratista".</li> <li>• Proyecto: Consultoría para el diseño de una estrategia de comunicación y promoción del destino del proyecto Ruta del Café.</li> <li>• Fecha de inicio: 29 de diciembre de 2011</li> <li>• Fecha de terminación: 29 de junio de 2012</li> <li>• Experiencia Laboral: 6 meses</li> </ul> <p><u>Certificación siete</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Privilegio Personal S.A.S – Estrategia Web</li> <li>• Folio: 204</li> <li>• Cargo u Objeto: "Contratista".</li> <li>• Proyecto: Proyectos de tecnología y mercadeo</li> <li>• Fecha de inicio:</li> <li>• Fecha de terminación:</li> <li>• Experiencia Laboral:</li> </ul> <p><b>Subsanar:</b> El proponente deberá allegar la certificación o copia de contratos acompañadas de actas de liquidación o acta de recibo final en la</p>	
--	--	---	--



		<p>cual se evidencie la fecha exacta de inicio y terminación.</p> <p><u>Certificación ocho</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: La crónica Ltda.</li> <li>• Folio: 205</li> <li>• Cargo u Objeto: "Gerente General".</li> <li>• Proyecto:</li> <li>• Fecha de inicio: 16 de abril de 1998</li> <li>• Fecha de terminación: 22 de noviembre de 2001</li> <li>• Experiencia Laboral: 43 meses 7 días</li> </ul> <p><u>Nota:</u> NO CUMPLE toda vez que los términos indican que debió tener mínimo cuatro (4) años de experiencia específica como Director de Proyectos de planificación turística y/o urbana, Desarrollo social y territorial, incluyendo al menos una (1) Proyecto de experiencia en consulta previa y/o socialización de proyectos de desarrollo.</p> <p><u>Subsanar:</u> El proponente deberá allegar las certificaciones o copia de contratos acompañadas de actas de liquidación o acta de recibo final en la cual se evidencie la experiencia general y específica expresada en la hoja de vida folios 157 al 160.</p> <p><u>Aclaración:</u> Se solicita al proponente aclarar las funciones y proyectos de las ocupaciones enunciadas en el folio 160 como. "Director de Proyectos Turísticos – Entidades Privadas", "Director General de Proyectos Turísticos – Entidades Públicas".</p>	
	<p>Especialista en Gestión Socio Cultural</p>	<p><u>Angélica María Rebolledo Pájaro</u></p> <p>Profesión: Economista</p> <p>Posgrado: Especialista en pedagogía de la lúdica y desarrollo cultural.</p> <p>Experiencia General:</p> <p><u>Certificación uno</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Consejo Comunitaria de Ma Kankamaná, San Basilio de Palenque</li> <li>• Folio: 222</li> <li>• Cargo u Objeto: "Asesor de Consejo Comunitario".</li> <li>• Proyecto: Elaboración de proyectos culturales, asesorías en emprendimiento cultural, conferencista en temas de turismo y emprendimiento cultural.</li> <li>• Fecha de inicio:</li> <li>• Fecha de terminación:</li> <li>• Experiencia Laboral:</li> </ul> <p><u>Subsanar:</u> El proponente deberá allegar la certificación o copia de contratos acompañadas de actas de liquidación o acta de recibo final en la cual se evidencie la fecha exacta de inicio y terminación.</p> <p><u>Certificación dos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Junta de Acción Comunal Barrio Escallón, Villa Sector G-2</li> <li>• Folio: 223</li> <li>• Cargo u Objeto: "Gestora Socio Cultural".</li> <li>• Proyecto: Organización de grupos de infancia y adolescencia, actividades culturales, deportivas y recreativas</li> </ul>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fecha de inicio: 01 de agosto de 2001</li> <li>• Fecha de terminación:</li> <li>• Experiencia Laboral:</li> </ul> <p><b>Subsanar:</b> El proponente deberá allegar la certificación o copia de contratos acompañadas de actas de liquidación o acta de recibo final en la cual se evidencie la fecha exacta de inicio y terminación.</p> <p><u>Certificación tres</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Agencia de Turismo y emprendimiento cultural Chitia Tours.</li> <li>• Folio: 224</li> <li>• Cargo u Objeto: "Gerente/Gestora de Proyectos".</li> <li>• Proyecto: Diseño y elaboración del servicio ruta cultura Getsemaní, Generación de diálogos interculturales con culturas vivas afrocolombianas, difusión del patrimonio cultural afrocolombiano dentro del sector turístico de Cartagena, Circuito de la cultura Afro en Colombia</li> <li>• Fecha de inicio: 23 de julio de 2010</li> <li>• Fecha de terminación: 06 de julio de 2015</li> <li>• Experiencia Laboral: 59 meses 14 días</li> </ul>	
	Especialista en Cartografía	<p><u>Andrea Paola Lacouture Carvajal</u></p> <p>Profesión: Ingeniera Geógrafa y ambiental</p> <p>Posgrado: Especialista en Geomática</p> <p>Experiencia General:</p> <p><u>Certificación uno</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Unión Temporal Geoespatial Sysdatec</li> <li>• Folio: 248</li> <li>• Cargo u Objeto: "Profesional para inventario, preservación y metadatos".</li> <li>• Proyecto: Obtener el inventario de la información geográfica del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC</li> <li>• Fecha de inicio: 04 de agosto de 2006</li> <li>• Fecha de terminación: 31 octubre de 2006</li> <li>• Experiencia Laboral: 2 meses 26 días</li> </ul> <p><u>Certificación dos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Instituto Geográfico Agustín Codazzi</li> <li>• Folio: 249 al 250</li> <li>• Cargo u Objeto: "Contratista"</li> <li>• Proyecto: Realizar la integración de la información alfanumérica relacionada con los límites de las entidades territoriales a las nuevas bases de datos gráficas</li> <li>• Fecha de inicio: 01 abril de 2008</li> <li>• Fecha de terminación: 15 de diciembre de 2008</li> <li>• Experiencia Laboral: 8 meses 15 días</li> </ul> <p><u>Certificación tres</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Instituto Geográfico Agustín Codazzi</li> <li>• Folio: 251</li> <li>• Cargo u Objeto: "Contratista"</li> <li>• Proyecto: Verificación y ajuste de límites de entidades territoriales para el censo 2005</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fecha de inicio: 06 de febrero de 2006</li> <li>• Fecha de terminación: 05 de junio de 2006</li> <li>• Experiencia Laboral: 4 meses</li> </ul> <p><u>Certificación cuatro</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Lilia Patricia Arias</li> <li>• Folio: 252</li> <li>• <b>Cargo u Objeto:</b> "Contratista".</li> <li>• Proyecto: Elaboración de los documentos del programa ingeniería geográfica y ambiental de la Universidad La Gran Colombia de Armenia</li> <li>• Fecha de inicio: Febrero 2012</li> <li>• Fecha de terminación: Mayo 2012</li> <li>• Experiencia Laboral:</li> </ul> <p><b>Subsanar:</b> El proponente deberá allegar la certificación o copia de contratos acompañadas de actas de liquidación o acta de recibo final en la cual se evidencie la fecha exacta de inicio y terminación.</p> <p><u>Certificación cinco</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Ministerio del Interior y de Justicia</li> <li>• Folio: 253</li> <li>• <b>Cargo u Objeto:</b> "Contratista".</li> <li>• Proyecto: Consulta previa en la revisión y verificación de análisis desde el punto de vista geográfico, cartográfico y espacial de las solicitudes de certificación de presencia de grupos étnicos a nivel nacional</li> <li>• Fecha de inicio: 02 de febrero de 2011</li> <li>• Fecha de terminación: 02 de julio de 2011</li> <li>• Experiencia Laboral: 5 meses</li> </ul> <p><u>Certificación seis</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Ministerio del Interior y de Justicia</li> <li>• Folio: 254</li> <li>• <b>Cargo u Objeto:</b> "Contratista".</li> <li>• Proyecto: Consulta previa en la revisión y verificación de análisis desde el punto de vista geográfico, cartográfico y espacial de las solicitudes de certificación de presencia de grupos étnicos a nivel nacional</li> <li>• Fecha de inicio: 02 de agosto de 2010</li> <li>• Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2010</li> <li>• Experiencia Laboral: 5 meses</li> </ul> <p><u>Certificación siete</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Fungespro Gestión Integral de Proyectos</li> <li>• Folio: 255</li> <li>• <b>Cargo u Objeto:</b> "Contratista".</li> <li>• Proyecto: Coordinar la realización de los procesos de consulta previa con los grupos étnicos para proyectos de desarrollo que les afecten.</li> <li>• Fecha de inicio: 06 de enero de 2010</li> <li>• Fecha de terminación: 06 julio de 2010</li> <li>• Experiencia Laboral: 6 meses</li> </ul> <p><u>Certificación ocho</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Insituto Colombiano de Desarrollo Rural - Incoder</li> <li>• Folio: 256</li> <li>• <b>Cargo u Objeto:</b> "Contratista".</li> </ul>	
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proyecto: Procesos cartográficos, geográficos y catastrales que intervengan en la identificación de las áreas de desarrollo rural</li> <li>• Fecha de inicio: 01 de septiembre de 2011</li> <li>• Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2011</li> <li>• Experiencia Laboral: 4 meses</li> </ul> <p><u>Certificación nueve</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Instituto Geográfico Agustín Codazzi</li> <li>• Folio: 257 al 258</li> <li>• Cargo u Objeto: "Contratista"</li> <li>• Proyecto: Realizar la integración de la información alfanumérica relacionada con los límites de las entidades territoriales a las nuevas bases de datos gráficas</li> <li>• Fecha de inicio: 24 de febrero de 2009</li> <li>• Fecha de terminación: 30 de diciembre de 2009</li> <li>• Experiencia Laboral: 10 meses 6 días</li> </ul> <p><u>Certificación diez</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Instituto Geográfico Agustín Codazzi</li> <li>• Folio: 259</li> <li>• Cargo u Objeto: "Contratista"</li> <li>• Proyecto: Prestación de servicios profesionales</li> <li>• Fecha de inicio: 02 de noviembre de 2008</li> <li>• Fecha de terminación: 30 de diciembre 2008</li> <li>• Experiencia Laboral: 2 meses</li> </ul> <p><i>Nota:</i> Las certificación adjunta en el folio 259 se desarrolla de manera paralela en un mismo periodo a certificaciones previas, por tanto no se computa para la experiencia</p> <p><u>Certificación once</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Instituto Geográfico Agustín Codazzi</li> <li>• Folio: 260</li> <li>• Cargo u Objeto: "Contratista"</li> <li>• Proyecto: Realizar la integración de la información alfanumérica relacionada con los límites de las entidades territoriales a las nuevas bases de datos gráficas</li> <li>• Fecha de inicio: 16 de mayo de 2007</li> <li>• Fecha de terminación: 19 de febrero de 2008</li> <li>• Experiencia Laboral: 9 meses 3 días</li> </ul>	
	Profesional en Gestión Socio ambiental	<p><u>Heiler Martín Ricaurte Avella</u></p> <p>Profesión: Biólogo</p> <p>Experiencia General:</p> <p><u>Certificación uno</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Consultores Gerenciales Especializados Ltda.</li> <li>• Folio: 284</li> <li>• Cargo u Objeto: "Biólogo".</li> <li>• Proyectos: Generar los componentes fauna terrestre y acuática para la línea base ambiental.</li> <li>• Fecha de inicio: 16 de mayo de 2014</li> <li>• Fecha de terminación: 02 julio de 2014</li> <li>• Experiencia Laboral: 1 mes 15 días</li> </ul>	

	<p><u>Certificación dos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Biotamb.Ing S.A.S.</li> <li>• Folio: 285</li> <li>• Cargo u Objeto: "Subgerente".</li> <li>• Proyectos:</li> <li>• Fecha de inicio: 2010</li> <li>• Fecha de terminación: 2014</li> </ul> <p>Experiencia Laboral:</p> <p><b>Subsanar:</b> El proponente deberá allegar la certificación o copia de contratos acompañadas de actas de liquidación o acta de recibo final en la cual se evidencie la fecha exacta de inicio y terminación.</p> <p><b>Aclaración:</b> Se solicita al proponente aclarar las funciones y proyectos de las ocupaciones enunciadas</p> <p><u>Certificación tres</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Vector Geophyscall S.A.S.</li> <li>• Folio: 286</li> <li>• Cargo u Objeto: "Biólogo".</li> <li>• Proyectos: Tiplero 3D</li> <li>• Fecha de inicio: 23 de enero de 2015</li> <li>• Fecha de terminación: 30 de junio de 2015</li> </ul> <p>Experiencia Laboral: 5 meses 7 días</p> <p><b>Aclaración:</b> Se solicita al proponente aclarar las funciones y proyectos de las ocupaciones enunciadas</p> <p><u>Certificación cuatro</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Safe Energy Provisions S.A.S.</li> <li>• Folio: 287</li> <li>• Cargo u Objeto: "Coordinar de programas bioturísticos".</li> <li>• Proyectos: Programas bioturísticos en la Orinoquía Colombiana</li> <li>• Fecha de inicio: 05 de agosto de 2012</li> <li>• Fecha de terminación: 30 de diciembre de 2012</li> </ul> <p>Experiencia Laboral: 5 meses 25 días</p> <p><u>Certificación cinco</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Ingecoleos Ltda.</li> <li>• Folio: 288</li> <li>• Cargo u Objeto: "Coordinador Ambiental".</li> <li>• Proyectos: Tratamiento de residuos petroleros ubicados en jurisdicción de Aguazul, Casanare</li> <li>• Fecha de inicio: 03 de septiembre de 2014</li> <li>• Fecha de terminación: 30 de noviembre de 2014</li> </ul> <p>Experiencia Laboral: 3 meses</p> <p><u>Certificación seis</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Fundación Crear</li> <li>• Folio: 289</li> <li>• Cargo u Objeto: "Coordinador Ambiental".</li> <li>• Proyectos:</li> <li>• Fecha de inicio: septiembre de 2013</li> <li>• Fecha de terminación: 10 septiembre 2014</li> </ul>	
--	--	--

		<p>Experiencia Laboral:</p> <p><b>Subsanar:</b> El proponente deberá allegar la certificación o copia de contratos acompañadas de actas de liquidación o acta de recibo final en la cual se evidencie la fecha exacta de inicio y terminación.</p> <p><b>Aclaración:</b> Se solicita al proponente aclarar las funciones y proyectos de las ocupaciones enunciadas</p> <p><u>Certificación siete</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Tellus Ingeniería S.A.S.</li> <li>• Folio: 290</li> <li>• Cargo u Objeto: "Interventor".</li> <li>• Proyectos: Seguimiento de las medidas de manejo ambiental y permisos de uso y aprovechamiento de recursos naturales</li> <li>• Fecha de inicio: 10 de mayo de 2013</li> <li>• Fecha de terminación: 20 de agosto de 2013</li> </ul> <p>Experiencia Laboral: 3 meses 10 días</p> <p><u>Certificación ocho</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Oswaldo Puentes Torres</li> <li>• Folio: 291</li> <li>• Cargo u Objeto: "Contratista".</li> <li>• Proyectos: Avalúo ambiental de los daños y perjuicios en el predios los precipicios.</li> <li>• Fecha de inicio:</li> <li>• Fecha de terminación:</li> </ul> <p>Experiencia Laboral:</p> <p><b>Subsanar:</b> El proponente deberá allegar la certificación o copia de contratos acompañadas de actas de liquidación o acta de recibo final en la cual se evidencie la fecha exacta de inicio y terminación.</p> <p><u>Certificación nueve</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Oswaldo Puentes Torres</li> <li>• Folio: 292</li> <li>• Cargo u Objeto: "Contratista".</li> <li>• Proyectos: Avalúo ambiental de los daños y perjuicios en el predios la esperanza.</li> <li>• Fecha de inicio:</li> <li>• Fecha de terminación:</li> </ul> <p>Experiencia Laboral:</p> <p><b>Subsanar:</b> El proponente deberá allegar la certificación o copia de contratos acompañadas de actas de liquidación o acta de recibo final en la cual se evidencie la fecha exacta de inicio y terminación</p> <p><u>Certificación diez</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Gilma Gloria Guerra Guerra</li> <li>• Folio: 292</li> <li>• Cargo u Objeto: "Evaluador Ambiental".</li> <li>• Proyectos: Caracterización del impacto a los ecosistemas presentes en el predio la Guaratara</li> <li>• Fecha de inicio: 09 de agosto de 2012</li> <li>• Fecha de terminación: 30 de septiembre de 2012</li> </ul> <p>Experiencia Laboral:</p>	
--	--	---	--

		<p><u>Nota:</u> Las certificación adjunta en el folio 292 se desarrolla de manera paralela en un mismo periodo a certificaciones previas, por tanto no se computa para la experiencia</p> <p><u>Certificación once</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Paula Yeny Bohórquez Díaz</li> <li>• Folio: 294 al 296</li> <li>• Cargo u Objeto: "Contratista".</li> <li>• Proyectos: Formulación del programa ahorra y uso eficiente del agua del casco urbano de Maní, Casanare</li> <li>• Fecha de inicio:</li> <li>• Fecha de terminación:</li> <li>Experiencia Laboral:</li> </ul> <p><u>Subsanar:</u> El proponente deberá allegar la certificación o copia de contratos acompañadas de actas de liquidación o acta de recibo final en la cual se evidencie la fecha exacta de inicio y terminación.</p> <p><u>Certificación doce</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Planeación Municipio de Maní, Casanare</li> <li>• Folio: 297</li> <li>• Cargo u Objeto: "Contratista".</li> <li>• Proyectos: Realización y ajuste al esquema de ordenamiento territorial</li> <li>• Fecha de inicio: 01 de julio de 2009</li> <li>• Fecha de terminación: 11 de diciembre de 2009</li> <li>Experiencia Laboral: 5 meses 10 días</li> </ul>	
	<p>Profesional en Formulación de Proyectos</p>	<p><u>Aura María Rodríguez Arroyo</u></p> <p>Profesión: Administradora de Empresas</p> <p>Experiencia General:</p> <p><u>Certificación uno</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Asociación para la vida digna y solidaria Asvida</li> <li>• Folio: 316</li> <li>• Cargo u Objeto: "Formuladora".</li> <li>• Proyectos: Desarrollo de proyectos sociales y capacitadora</li> <li>• Fecha de inicio: Mayo 2012</li> <li>• Fecha de terminación: 15 de junio de 2015</li> <li>• Experiencia Laboral:</li> </ul> <p><u>Subsanar:</u> El proponente deberá allegar la certificación o copia de contratos acompañadas de actas de liquidación o acta de recibo final en la cual se evidencie la fecha exacta de inicio y terminación.</p> <p><u>Aclaración:</u> Se solicita al proponente aclarar las funciones y proyectos de las ocupaciones enunciadas</p> <p><u>Certificación dos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Fundación Social de la Costa - Fundacost</li> <li>• Folio: 317</li> <li>• Cargo u Objeto: "Formuladora".</li> <li>• Proyectos: Desarrollo de proyectos sociales y productivos</li> </ul>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fecha de inicio: Mayo 2013</li> <li>• Fecha de terminación: 13 de julio de 2015</li> <li>• Experiencia Laboral:</li> </ul> <p><b>Subsanar:</b> El proponente deberá allegar la certificación o copia de contratos acompañadas de actas de liquidación o acta de recibo final en la cual se evidencie la fecha exacta de inicio y terminación.</p> <p><b>Aclaración:</b> Se solicita al proponente aclarar las funciones y proyectos de las ocupaciones enunciadas</p> <p><u>Certificación tres</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Agencia Consultora para la Asistencia al Desarrollo - ACD</li> <li>• Folio: 318</li> <li>• Cargo u Objeto: "Facilitadora".</li> <li>• Proyectos: Procesos de concientización y capacitación dentro de 43 comunidades indígenas</li> <li>• Fecha de inicio: 30 de octubre de 2014</li> <li>• Fecha de terminación: 10 de diciembre de 2014</li> <li>Experiencia Laboral: 1 mes 10 días</li> </ul> <p><u>Certificación cuatro</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Asociación de Instituciones Educativas Técnicas Oficiales de los Montes de María - Asoietomm</li> <li>• Folio: 319</li> <li>• Cargo u Objeto: "Profesional administrativo y de seguimiento del proyecto".</li> <li>• Proyectos: Proyecto Asoietomm</li> <li>• Fecha de inicio: 01 de octubre de 2011</li> <li>• Fecha de terminación: 30 de noviembre de 2013</li> <li>Experiencia Laboral: 26 meses</li> </ul> <p><b>Aclaración:</b> Se solicita al proponente aclarar las funciones y proyectos de las ocupaciones enunciadas</p>	
	Profesional en estrategia y diseño de productos culturales y/o sociambientales y/o turísticos	<p><u>Pablo Andrés Hincapié Posada</u></p> <p>Profesión: Diseñador Industrial</p> <p>Experiencia General:</p> <p><u>Certificación uno</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Alcaldía Distrital de Cartagena</li> <li>• Folio: 337 al 338</li> <li>• Cargo u Objeto: "Contratista".</li> <li>• Proyectos: Apoyo proyecto de inversión al fortalecimiento institucional de la Gerencia de Espacio Público</li> <li>• Fecha de inicio: 20 de enero de 2015</li> <li>• Fecha de terminación: 31 de julio de 2015</li> <li>• Experiencia Laboral: 6 meses 10 días</li> </ul> <p><u>Certificación dos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Permalink S.A.S.</li> <li>• Folio: 339</li> <li>• Cargo u Objeto: "Asesor".</li> <li>• Proyectos: Diseño de productos culturales caribeños en la ciudad de</li> </ul>	



	<p>Cartagena</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fecha de inicio: 08 de febrero de 2014</li> <li>• Fecha de terminación: 08 de agosto de 2014</li> <li>• Experiencia Laboral: 7 meses</li> </ul> <p><u>Certificación tres</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Expedida por: Fundación Wise Innovations</li> <li>• Folio: 340</li> <li>• Cargo u Objeto: "Contratista".</li> <li>• Proyectos: Investigaciones científicas CICEN</li> <li>• Fecha de inicio: 01 de diciembre de 2006</li> <li>• Fecha de terminación: 01 diciembre de 2007</li> <li>• Proyectos: Investigaciones científicas CICEN</li> <li>• Fecha de inicio: 10 de agosto de 2009</li> <li>• Fecha de terminación: 01 marzo de 2011</li> </ul> <p>Experiencia Laboral: 30 meses 20 días</p> <p><b>Aclaración:</b> Se solicita al proponente aclarar las funciones y proyectos de las ocupaciones enunciadas</p>	
--	---	--

- NOTA: los proponentes ECONOMETRIA S.A. y CONSORCIO PEDT IN-AI, no aportaron dentro de su propuesta la Propuesta Económica en formato Magnético, según lo requerido en el numeral 5.3. VALOR DE LA PROPUESTA ECONÓMICA (25 PUNTOS) de los términos de la invitación FNT-043-2015, que expresa:

*"[...] A los demás Proponentes se les asignará un puntaje proporcional mediante la fórmula de regla de tres inversa. (Anexo 8. Formato propuesta económica), la cual deberá presentar en medio físico y magnético en Excel, teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: [...]" (subraya y negrita fuera del texto)*

Por lo anterior, los proponentes se encuentran incurso en causal de rechazo de la propuesta, según lo establecido en el numeral 3.1.6. CAUSALES DE RECHAZO, literal F, de la invitación FNT-043-2015, que expresa:

*"f. Cuando no se presente propuesta económica en las condiciones solicitadas."*

Se concede hasta el día CUATRO (4) de Agosto de 2015, para que los proponentes subsanen y entreguen los documentos que son requisitos habilitantes, de acuerdo al cronograma y los requisitos establecidos en la Invitación Abierta FNT-043-2014 en la Calle 28 # 13 A 24 Piso 6° FIDUCOLDEX S.A. Bogotá D.C. Edificio Museo Del Parque. Los proponentes deberán tener en cuenta lo establecido en el numeral 3.1.6. Causales de rechazo

*"g. Cuando el proponente no aporte los documentos jurídicos, financieros o técnicos habilitantes exigidos en los presentes términos de referencia, salvo que se trate de aquellos que pueden requerirse. En este evento, será rechazada la propuesta cuando habiendo sido requerido el proponente para aclaraciones o presentación de documentos faltantes por FONTUR, no los allegue en debida forma y en el término previsto por FONTUR."*

Se recuerda a los proponentes que las oficinas de FIDUCOLDEX S.A. están ubicadas en el Piso 6 y se debe cumplir con las exigencias de seguridad para la entrada al edificio,

favor radicar sus documentos con la debida antelación, previendo cualquier tipo de inconveniente del cual FIDUCOLDEX S.A., no se hace responsable.

Este informe no es sujeto de observaciones, sólo se emite para efectos de allegar la documentación solicitada.

Se expide en Bogotá D.C el día 30 de julio de 2015.

COMITÉ EVALUADOR