

INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y PRELIMINAR DE EVALUACIÓN

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y OPERATIVA  
**PARA LA "CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL "CENTRO DE FERIAS Y EXPOSICIONES – EXPOFERIAS MANIZALES"**

El Comité Evaluador dentro del término previsto en el cronograma en los términos de Invitación Abierta FNT-041-2015 procede a emitir el correspondiente DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y PRELIMINAR DE EVALUACIÓN así:

No.	PROPONENTES
1	CONSORCIO MORAM
2	CONSORCIO GAP
3	CONSORCIO MANIZALES ARM-CYC
4	MIRS S.A.S.
5	CONSORCIO SED-COLEGIOS 077
6	CONSORCIO SV MANIZALES
7	ALVARO VERGARA GONGORA
8	CONSORCIO INTERVENTORES MANIZALES 2015
9	CONSORCIO JASAN-1
10	TECNISUELOS S.A.S.
11	CONSORCIO INTEROBRAS 2015
12	INGEOBRAS S.A.S
13	CONSORCIO MANIZALES 2015

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES:

DOCUMENTOS	Proponente 1: CONSORCIO GAP			
	PASA		FOLIO NÚMERO	OBSERVACIONES
	SI	NO		
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	x		3,4	
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	X		13 AL 23	
FOTOCOPIA DE LA CEDULA	X		48	
ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O EQUIVALENTE	N/A	N/A	N/A	
CONSTITUCION CONSORCIO / UNION TEMPORAL	X		25,26	
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002)	X		9,10	

TARJETA PROFESIONAL o DIPLOMA o ACTA DE GRADO (De ser necesarios)	N/A	N/A	N/A	
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA		X	34,35,36	
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA CONTRALORIA GENERAL (ANTECEDENTES FISCALES)	X		38,39,40	
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL (ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS)	X		42,43,44	
CERTIFICADO JUDICIAL EXPEDIDO POR LA POLICIA NACIONAL	X		46	
COPIA REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)	X		28,29	
CETIFICADO NO ESTAR INCURSO EN CAUSAL DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN	X		31,32	
FORMATO FTJA11	X		50,51,52	
FORMATO FTCR03 Y ANEXOS	X			
FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	X		54,55	
FORMATO AUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRALES DE RIESGO	X		57,58	
VERIFICACIÓN	CUMPLE			

DOCUMENTOS	Proponente 2: CONSORCIO SED-COLEGIOS 077			OBSERVACIONES
	PASA		FOLIO NÚMERO	
	SI	NO		
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	X		3,4	
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	X		13 AL 20	
FOTOCOPIA DE LA CEDULA	X		5, 30	
ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O EQUIVALENTE	N/A	N/A	N/A	
CONSTITUCION CONSORCIO / UNION TEMPORAL	X		28,29	
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES	X		45, 52	

SEGURIDAD SOCIAL (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002)				
TARJETA PROFESIONAL o DIPLOMA o ACTA DE GRADO (De ser necesarios)	N/A	N/A	N/A	
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	X		32 AL 42	
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA CONTRALORIA GENERAL (ANTECEDENTES FISCALES)	X		63 AL 67	
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL (ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS)	X		70 AL 74	
CERTIFICADO JUDICIAL EXPEDIDO POR LA POLICIA NACIONAL	X		77, 79	
COPIA REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)	X		23,25	
CETIFICADO NO ESTAR INCURSO EN CAUSAL DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN	X		58,60	
FORMATO FTJA11	X			Subsanó en debida forma
FORMATO FTCRO3 Y ANEXOS		X	23, 24 y 25	No subsanó en debida forma
FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	X		82,84	
FORMATO AUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRALES DE RIESGO	X		87,89	
VERIFICACIÓN	NO CUMPLE			

DOCUMENTOS	PROPONENTE 3: ALVARO VERGARA GONGORA			
	PASA		FOLIO NÚMERO	OBSERVACIONES
	SI	NO		
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	X		3,4	
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	N/A	N/A	N/A	
FOTOCOPIA DE LA CEDULA	x		17	
ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O EQUIVALENTE	N/A	N/A	N/A	
CONSTITUCION CONSORCIO / UNION TEMPORAL	N/A	N/A	N/A	

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002)	X		6 AL 9	
TARJETA PROFESIONAL o DIPLOMA o ACTA DE GRADO (De ser necesarios)	N/A	N/A	N/A	
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	X		12,13	
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA CONTRALORIA GENERAL (ANTECEDENTES FISCALES)	X		14	
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL (ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS)	X		15	
CERTIFICADO JUDICIAL EXPEDIDO POR LA POLICIA NACIONAL	X		16	
COPIA REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)	X		11	
CETIFICADO NO ESTAR INCURSO EN CAUSAL DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN	N/A	N/A	N/A	
FORMATO FTJA11	X		18,19	
FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	X		21	
FORMATO AUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRALES DE RIESGO	X		22	
FORMATO FTCR03 Y ANEXOS	X			Subsanó en debida forma
VERIFICACIÓN	CUMPLE			

DOCUMENTOS	PROPONENTE 4: CONSORCIO MANIZALES ARM-CYC			
	PASA		FOLIO NÚMERO	OBSERVACIONES
	SI	NO		
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	X			PROPUESTA SIN FOLIACION
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	X			
FOTOCOPIA DE LA CEDULA	X			
ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O EQUIVALENTE	X			
CONSTITUCION CONSORCIO / UNION TEMPORAL	X			
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002)	X			

TARJETA PROFESIONAL o DIPLOMA o ACTA DE GRADO (De ser necesarios)	N/A	N/A		
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA		X		VER NOTA NO. 1
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA CONTRALORIA GENERAL (ANTECEDENTES FISCALES)	X			
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL (ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS)	X			
CERTIFICADO JUDICIAL EXPEDIDO POR LA POLICIA NACIONAL	X			
COPIA REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)	X			
CETIFICADO NO ESTAR INCURSO EN CAUSAL DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN	X			
FORMATO FTJA11	X			
FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	X			
FORMATO AUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRALES DE RIESGO	X			
FORMATO FTCRO3 Y ANEXOS	X			
VERIFICACIÓN	NO CUMPLE			

DOCUMENTOS	Proponente 5: CONSORCIO MORAM			
	PASA		FOLIO NÚMERO	OBSERVACIONES
	SI	NO		
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	x		6,7	
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	X		12 al 16	
FOTOCOPIA DE LA CEDULA	X		46	
ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O EQUIVALENTE	N/A	N/A	N/A	
CONSTITUCION CONSORCIO / UNION TEMPORAL	X		18,19	
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002)	X		9,10	
TARJETA PROFESIONAL o DIPLOMA o ACTA DE GRADO (De ser necesarios)	N/A	N/A	N/A	
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	X		27 AL 36	
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA CONTRALORIA GENERAL (ANTECEDENTES FISCALES)	X		38,39	

COPIA DEL CERTIFICADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL (ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS)	X		41,42	
CERTIFICADO JUDICIAL EXPEDIDO POR LA POLICIA NACIONAL	X		44	
COPIA REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)	X		21,22	
CETIFICADO NO ESTAR INCURSO EN CAUSAL DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN	X		24	
FORMATO FTJA11	X		49,50,54,55	
FORMATO FTCR03 Y ANEXOS	X			
FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	X		67,68,69	
FORMATO AUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRALES DE RIESGO	X		71,72,73	
VERIFICACIÓN	CUMPLE			

DOCUMENTOS	Proponente 6: CONSORCIO MANIZALES 2015			
	PASA		FOLIO NÚMERO	OBSERVACIONES
	SI	NO		
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	X		1,2,3	
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	N/A	N/A	N/A	
FOTOCOPIA DE LA CEDULA	X		29,67	
ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O EQUIVALENTE	N/A	N/A	N/A	
CONSTITUCION CONSORCIO / UNION TEMPORAL	X		10,11	
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002)	X		8,9	
TARJETA PROFESIONAL o DIPLOMA o ACTA DE GRADO (De ser necesarios)	N/A	N/A	N/A	
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA		X	18 AL 22	
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA CONTRALORIA GENERAL (ANTECEDENTES FISCALES)	X		23,24	
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL (ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS)	X		25,26	
CERTIFICADO JUDICIAL EXPEDIDO POR LA POLICIA NACIONAL	X		27,28	
COPIA REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)	X		13,14	
CETIFICADO NO ESTAR INCURSO EN CAUSAL DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN	N/A	N/A	N/A	
FORMATO FTJA11	X		30,31,32,38, 39,40,60,61, 62	

FORMATO FTCR03 Y ANEXOS		X		Subsanó en debida forma
FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	X		77,78,79	
FORMATO AUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRALES DE RIESGO	X		80,81	
VERIFICACIÓN	CUMPLE			

DOCUMENTOS	Proponente 7: MIRS LATINOAMERICA S.A.S			
	PASA		FOLIO NÚMERO	OBSERVACIONES
	SI	NO		
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	x			PROPUESTA SIN FOLIAR
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	X			
FOTOCOPIA DE LA CEDULA	X			
ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O EQUIVALENTE	N/A	N/A	N/A	
CONSTITUCION CONSORCIO / UNION TEMPORAL	N/A	N/A	N/A	
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002)	X			
TARJETA PROFESIONAL o DIPLOMA o ACTA DE GRADO (De ser necesarios)	N/A	N/A		
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	X			
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA CONTRALORIA GENERAL (ANTECEDENTES FISCALES)	X			
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL (ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS)	X			
CERTIFICADO JUDICIAL EXPEDIDO POR LA POLICIA NACIONAL	X			
COPIA REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)	X			
CETIFICADO NO ESTAR INCURSO EN CAUSAL DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN	X			
FORMATO FTJA11	X			
FORMATO FTCR03 Y ANEXOS		X		No subsanó en debida forma
FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	X			

FORMATO CONSULTA DE RIESGO	AUTORIZACIÓN CENTRALES DE RIESGO	X			
VERIFICACIÓN		NO CUMPLE			

DOCUMENTOS	Proponente 8:		CONSORCIO INTERVENTORES MANIZALES	
	PASA		FOLIO NÚMERO	OBSERVACIONES
	SI	NO		
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	X		1,2	
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	N/A	N/A	N/A	
FOTOCOPIA DE LA CEDULA	X		45,106	
ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O EQUIVALENTE	N/A	N/A	N/A	
CONSTITUCION CONSORCIO / UNION TEMPORAL	X		24,25	
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002)	X		3,4	
TARJETA PROFESIONAL o DIPLOMA o ACTA DE GRADO (De ser necesarios)	N/A	N/A	N/A	
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	X		32 AL 38	
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA CONTRALORIA GENERAL (ANTECEDENTES FISCALES)	X		39,40	
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL (ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS)	X		41,42	
CERTIFICADO JUDICIAL EXPEDIDO POR LA POLICIA NACIONAL	X		43,44	
COPIA REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)	X		26,27	
CETIFICADO NO ESTAR INCURSO EN CAUSAL DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN	N/A	N/A	N/A	
FORMATO FTJA11	X		46,47,61,62	
FORMATO FTCR03 Y ANEXOS		X		No subsanó en debida forma
FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	X		68,69	
FORMATO AUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRALES DE	X		70,71	



RIESGO				
VERIFICACIÓN	NO CUMPLE			

DOCUMENTOS	Proponente 9: INGEOBRAS S.A.S			
	PASA		FOLIO NÚMERO	OBSERVACIONES
	SI	NO		
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	x		6,7,8	
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	X		17 AL 20	
FOTOCOPIA DE LA CEDULA	X		9	
ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O EQUIVALENTE	N/A	N/A	N/A	
CONSTITUCION CONSORCIO / UNION TEMPORAL	N/A	N/A	N/A	
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002)	X		13	
TARJETA PROFESIONAL o DIPLOMA o ACTA DE GRADO (De ser necesarios)	N/A	N/A		
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	X		26 AL 31	
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA CONTRALORIA GENERAL (ANTECEDENTES FISCALES)	X		33	
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL (ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS)	X		35,36	
CERTIFICADO JUDICIAL EXPEDIDO POR LA POLICIA NACIONAL	X		38	
COPIA REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)	X		22	
CETIFICADO NO ESTAR INCURSO EN CAUSAL DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN	X		24	
FORMATO FTJA11	X		40	
FORMATO FTCR03 Y ANEXOS	X			Subsanó en debida forma
FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	X		42,43	
FORMATO AUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRALES DE RIESGO	X		45	
VERIFICACIÓN	CUMPLE			

DOCUMENTOS	Proponente 10: CONSORCIO SV MANIZALES			
	PASA		FOLIO NÚMERO	OBSERVACIONES
	SI	NO		
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	X		5,6	
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	X		11,12	
FOTOCOPIA DE LA CEDULA	X		39	Subsanó en debida forma
ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O EQUIVALENTE	N/A	N/A	N/A	
CONSTITUCION CONSORCIO / UNION TEMPORAL	X		14,15	
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002)	X		8,9	
TARJETA PROFESIONAL o DIPLOMA o ACTA DE GRADO (De ser necesarios)	N/A	N/A	N/A	
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	X		23 AL 26	
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA CONTRALORIA GENERAL (ANTECEDENTES FISCALES)	X		28,29,30	
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL (ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS)	X		32,33,34	
CERTIFICADO JUDICIAL EXPEDIDO POR LA POLICIA NACIONAL	X		43,44	
COPIA REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)	X		17,18	
CETIFICADO NO ESTAR INCURSO EN CAUSAL DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN	X		20,21	
FORMATO FTJA11	X		41,46,51,52	
FORMATO FTCRO3 Y ANEXOS	X			Subsanó en debida forma
FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	X		68,69	
FORMATO AUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRALES DE RIESGO	X		70,71	
VERIFICACIÓN	CUMPLE			

DOCUMENTOS	Proponente 11: CONSORCIO JASAN-1			
	PASA		FOLIO NÚMERO	OBSERVACIONES
	SI	NO		

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	x			PROPUESTA SIN FOLIACION
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	X			
FOTOCOPIA DE LA CEDULA	X			
ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O EQUIVALENTE	N/A	N/A		
CONSTITUCION CONSORCIO / UNION TEMPORAL	X			
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002)	X			
TARJETA PROFESIONAL o DIPLOMA o ACTA DE GRADO (De ser necesarios)	N/A	N/A		
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA			x	No subsanó en debida forma
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA CONTRALORIA GENERAL (ANTECEDENTES FISCALES)	X			
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL (ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS)	X			
CERTIFICADO JUDICIAL EXPEDIDO POR LA POLICIA NACIONAL	X			
COPIA REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)	X			
CETIFICADO NO ESTAR INCURSO EN CAUSAL DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN	N/A	N/A		
FORMATO FTJA11			x	No subsanó en debida forma
FORMATO FTCRO3 Y ANEXOS			X	No subsanó en debida forma
FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	X			
FORMATO AUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRALES DE RIESGO			X	No subsanó en debida forma
VERIFICACIÓN	NO CUMPLE			

DOCUMENTOS	Proponente 12: TECNISUELOS S.A.S			
	PASA		FOLIO NÚMERO	OBSERVACIONES
	SI	NO		
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	X		5	
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	X		11 AL 16	

FOTOCOPIA DE LA CEDULA	X		29	
ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O EQUIVALENTE	N/A	N/A	N/A	
CONSTITUCION CONSORCIO / UNION TEMPORAL	N/A	N/A	N/A	
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002)	X		7	
TARJETA PROFESIONAL o DIPLOMA o ACTA DE GRADO (De ser necesarios)	N/A	N/A	N/A	
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	X		22,23	
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA CONTRALORIA GENERAL (ANTECEDENTES FISCALES)	X		25	
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA GENERAL (ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS)	X		27,32	
CERTIFICADO JUDICIAL EXPEDIDO POR LA POLICIA NACIONAL	X		33	
COPIA REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)	X		18	
CETIFICADO NO ESTAR INCURSO EN CAUSAL DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN	X		20	
FORMATO FTJA11	X		35,36	
FORMATO FTCR03 Y ANEXOS	X			
FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	X		38	
FORMATO AUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRALES DE RIESGO	X		40	
VERIFICACIÓN	CUMPLE			

DOCUMENTOS	Proponente 13: CONSORCIO INTEROBRAS 2015			
	PASA		FOLIO NÚMERO	OBSERVACIONES
	SI	NO		
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	x		2,3,4	
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	X		29 AL 32	
FOTOCOPIA DE LA CEDULA	X		16,40	
ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O EQUIVALENTE	X		33 AL 39	

CONSTITUCION CONSORCIO / UNION TEMPORAL	X		41,42	
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002)	X		46	
TARJETA PROFESIONAL o DIPLOMA o ACTA DE GRADO (De ser necesarios)	N/A	N/A		
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	X		11 AL 13	
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA CONTRALORIA GENERAL (ANTECEDENTES FISCALES)	X		48,49	
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL (ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS)	X		50,51	
CERTIFICADO JUDICIAL EXPEDIDO POR LA POLICIA NACIONAL	X		52	
COPIA REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)	X		17,92	
CETIFICADO NO ESTAR INCURSO EN CAUSAL DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN	X		47	
FORMATO FTJA11	X	x	5,6,18,19,41,42	
FORMATO FTCR03 Y ANEXOS	X			Subsanó en debida forma
FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	X		7,8,43,44	
FORMATO AUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRALES DE RIESGO	X		9,22	
VERIFICACIÓN	CUMPLE			

NOTA No.1: (PROPONENTE 4: CONSORCIO MANIZALES ARM-CYC)

La Garantía de seriedad de la oferta presentada en la propuesta por el Consorcio MANIZALES ARM-CYC, no cumple con ninguno de los requerimientos solicitados en los términos de la Invitación Abierta a Presentar Propuesta FNT-041-2015, pues la misma no corresponde a la invitación que nos ocupa, así como tampoco cuenta con el mínimo de los requisitos solicitados como para ser susceptible de subsanación:

REQUISITOS	VERIFICACION
Todo proponente deberá garantizar la seriedad de su propuesta en formato para particulares	La póliza presentada está a favor de Entidades Estatales

El beneficiario será el PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE TURISMO- FONTUR	El beneficiario es La Superintendencia de Notariado y Registro.
El valor asegurado debe ser el equivalente al 10% del valor total del presupuesto oficial	El valor asegurado es de \$25.000.000, suma que no asciende al 10% del presupuesto oficial.
El objeto de la Póliza debe guardar relación con el objeto de la invitación	El objeto de la garantía adjunta no corresponde al objeto solicitado en la Invitación FNT-041-2015

De acuerdo a lo anterior, es evidente que la póliza presentada no corresponde al proceso FNT-041-2015 que nos ocupa, pues mal haría FONTUR solicitarla como subsanable cuando la misma no cumple con ninguno de los elementos exigidos en los términos de referencia, en especial el correspondiente al objeto de la invitación y al proceso que se está asegurando.

Así las cosas, de darse la oportunidad de presentar una póliza FONTUR violaría los derechos de igualdad, debido proceso, transparencia y legalidad, de los demás proponentes que diligentemente presentaron la documentación completa con su propuesta conforme a lo establecido en la Invitación FNT-041-2015, pues claramente en los términos de referencia de la invitación que nos ocupa se establece que la no presentación de la garantía de seriedad de la oferta es una causal de rechazo contemplada en el literal l), numeral 3.1.4. CAUSALES DE RECHAZO QUE EXPRESA: "... l. Cuando el proponente no presente garantía de seriedad de la oferta".

Es preciso señalar, que FONTUR, estableció previamente los términos de la invitación, que contenían condiciones de tiempo, modo y lugar que los proponentes, y en este caso el Consorcio MANIZALES ARM-CYC, decidieron y se acogieron a cumplir con la sola presentación de la propuesta. Para tal efecto, es importante mencionar lo que ha señalado el Consejo de Estado en este sentido, radicado número: 05001-23-31-000-1998-00833-01(25642), Consejero ponente: Enrique Gil Botero:

*"(...) el pliego de condiciones es el acto jurídico fundamental sobre el cual gira toda la etapa de selección del contratista, es decir, la precontractual, por cuanto en el mismo se fija el objeto del contrato a suscribir, se identifica la causa del negocio jurídico, se determina el procedimiento o cauce a surtir para la evaluación objetiva y técnica de las ofertas, y se indican los plazos y términos en que se ejecutará todo el proceso que culminará con la adjudicación del contrato o con la declaratoria de desierto. Por lo tanto, el pliego de condiciones concreta o materializa los principios de planeación contractual y de transparencia, comoquiera que su adecuada formulación permite o garantiza la selección objetiva del contratista de acuerdo con los parámetros de calificación correspondientes para cada tipo de procedimiento (...)*

En suma, FONTUR fijo las reglas de selección a través de los términos de referencia de la Invitación Abierta FNT-041-2015, por lo tanto, está llamado a darles estricto cumplimiento, y los proponentes a cumplirlos en igualdad de condiciones. Así las cosas, el proponente no presentó la garantía de seriedad de la oferta e incurre en la casual de rechazo establecida en el literal l) del numeral 3.1.4, de dicha invitación.

La verificación realizada por la Dirección Jurídica hace parte integral de esta evaluación.

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES

CONTENIDO Y VALORACIÓN FINANCIERA DE LAS PROPUESTAS

De conformidad a lo previsto en el capítulo IV numeral 4.2 de los términos de referencia, se procedió a verificar los documentos habilitantes y se verificó el cumplimiento de las exigencias relativas a los índices financieros conforme al numeral 4.3, cuyo resultado es el siguiente:

Invitación Abierta a Presentar Ofertas FNT-041-2015		
REQUISITOS HABILITANTES		
INDICADOR FINANCIERO	CONSORCIO SV MANIZALES	
	CUMPLE	NO CUMPLE
Índice de liquidez	X	
Nivel de Endeudamiento	X	
Índice de Patrimonio	X	

Invitación Abierta a Presentar Ofertas FNT-041-2015		
REQUISITOS HABILITANTES		
INDICADOR FINANCIERO	CONSORCIO MORAM	
	CUMPLE	NO CUMPLE
Índice de liquidez	X	
Nivel de Endeudamiento	X	
Índice de Patrimonio	X	

Invitación Abierta a Presentar Ofertas FNT-041-2015		
REQUISITOS HABILITANTES		
INDICADOR FINANCIERO	MIRS LATINOAMERICA S.A.S.	
	CUMPLE	NO CUMPLE
Índice de liquidez	X	
Nivel de Endeudamiento	X	
Índice de Patrimonio	X	

Invitación Abierta a Presentar Ofertas FNT-041-2015		
REQUISITOS HABILITANTES		
INDICADOR FINANCIERO	ALVARO AUGUSTO VERGARA GONGORA	
	CUMPLE	NO CUMPLE
Índice de liquidez	X	
Nivel de Endeudamiento	X	
Índice de Patrimonio	X	

Invitación Abierta a Presentar Ofertas FNT-041-2015		
REQUISITOS HABILITANTES		
INDICADOR FINANCIERO	INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS S.A.S.	
	CUMPLE	NO CUMPLE
Índice de liquidez	X	
Nivel de Endeudamiento	X	
Índice de Patrimonio	X	

Invitación Abierta a Presentar Ofertas FNT-041-2015		
REQUISITOS HABILITANTES		
INDICADOR FINANCIERO	CONSORCIO INTEROBRAS 2015	
	CUMPLE	NO CUMPLE
Índice de liquidez	X	
Nivel de Endeudamiento	X	
Índice de Patrimonio	X	

Invitación Abierta a Presentar Ofertas FNT-041-2015		
REQUISITOS HABILITANTES		
INDICADOR FINANCIERO	CONSORCIO MANIZALES 2015	
	CUMPLE	NO CUMPLE
Índice de liquidez	X	
Nivel de Endeudamiento	X	
Índice de Patrimonio	X	

Invitación Abierta a Presentar Ofertas FNT-041-2015		
REQUISITOS HABILITANTES		
INDICADOR FINANCIERO	CONSORCIO GAP	
	CUMPLE	NO CUMPLE
Índice de liquidez	X	
Nivel de Endeudamiento	X	
Índice de Patrimonio	X	

En lo concerniente a esta evaluación, luego de analizar y verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes en cuanto a los componentes financieros descritos en la Invitación Abierta FNT-041-2015, se concluye lo siguiente:

#### 1. **CONSORCIO SV MANIZALES.**

El proponente **CUMPLE** los requisitos financieros establecidos en el capítulo IV, de los términos de referencia definitivos.



## 2. **CONSORCIO MORAM.**

El proponente **CUMPLE** los requisitos financieros establecidos en el capítulo IV, de los términos de referencia definitivos.

## 3. **CONSORCIO SED - COLEGIOS 077.**

El proponente **NO CUMPLE** los requisitos financieros establecidos en el capítulo IV, de los términos de referencia definitivos, ya que el consorciado ING INGENIERIA S.A. presento notas a los estados financieros año 2014 con diferencias en los valores de las notas 3, 5, 9, 10 y 14 en relación a los valores expresados en el Balance General y Estado de Resultados del año 2014.

Por lo anterior no se realizó evaluación de indicadores.

## 4. **MIRS LATINOAMERICA S.A.S.**

El proponente **CUMPLE** los requisitos financieros establecidos en el capítulo IV, de los términos de referencia definitivos.

## 5. **ALVARO AUGUSTO VERGARA GONGORA.**

El proponente **CUMPLE** los requisitos financieros establecidos en el capítulo IV, de los términos de referencia definitivos.

## 6. **TECNISUELOS S.A.S.**

El proponente **NO CUMPLE** los requisitos financieros establecidos en el capítulo IV, de los términos de referencia definitivos, ya que no subsano la siguiente información:

- ✓ No presento dictamen del revisor fiscal señor Luis Fernando Sepúlveda Valdés a los estados financieros comparativo año 2014-2013.
- ✓ No presento recibo de pago del impuesto de renta año 2013 por valor de \$30.129.000.

Por lo anterior no se realizó evaluación de indicadores.

## 7. **INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS S.A.S.**

El proponente **CUMPLE** los requisitos financieros establecidos en el capítulo IV, de los términos de referencia definitivos.

#### 8. CONSORCIO INTERVENTORES MANIZALES.

El proponente **NO CUMPLE** los requisitos financieros establecidos en el capítulo IV, de los términos de referencia definitivos, ya que el consorciado OSCAR RAMON SERNA OSPINA no subsana la siguiente información:

- ✓ No presento Balance General comparativo años 2014-2013 indicando los años a que corresponden las cifras expresadas, con el detalle del valor total de activo corriente y valor total del pasivo corriente, firmado por la contadora señora Andrea Osorio Rodriguez quien suscribió los estados financieros originales presentados.
- ✓ No presento Estado de Resultados comparativo años 2014-2013 indicando los años a que corresponden las cifras expresadas, firmado por la contadora señora Andrea Osorio Rodriguez quien suscribió los estados financieros originales presentados.
- ✓ No presento notas a los estados financieros comparativos año 2014-2013 con el detalle por cada cuenta y valor.
- ✓ No presento recibo de pago del impuesto de renta año 2012 por valor de \$5.220.000.

El consorciado JAVIER EDUARDO TORRES MARTINEZ no subsana la siguiente información:

- ✓ No presento estado de resultados comparativo año 2014-2013 firmado por contador señor Alejandro Gonzalez quien suscribió los estados financieros del año 2014.
- ✓ No presento notas a los estados financieros comparativos año 2014-2013.

Por lo anterior no se realizó evaluación de indicadores.

#### 9. CONSORCIO INTEROBRAS 2015.

El proponente **CUMPLE** los requisitos financieros establecidos en el capítulo IV, de los términos de referencia definitivos.

#### 10. CONSORCIO MANIZALES 2015.

El proponente **CUMPLE** los requisitos financieros establecidos en el capítulo IV, de los términos de referencia definitivos.

#### 11. CONSORCIO GAP.

El proponente **CUMPLE** los requisitos financieros establecidos en el capítulo IV, de los términos de referencia definitivos.

#### 12. CONSORCIO MANIZALES ARM - CYC.

El proponente **NO CUMPLE** los requisitos financieros establecidos en el capítulo IV, de los términos de referencia definitivos, ya que el consorciado CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA no subsana la siguiente información:

- ✓ No presento notas a los estados financieros comparativos años 2014-2013.
- ✓ No presento recibo de pago del impuesto de renta año 2013 por valor de \$915.000.

El consorciado ARM CONSULTING LTDA no subsana la siguiente información:

- ✓ No presento notas a los estados financieros comparativos año 2014-2013 con el detalle y valores de los estados financieros reportados.
- ✓ No presenta copia de la tarjeta profesional de la contadora señora Liz Emily Campos Ramirez.
- ✓ No presenta copia del certificado de antecedentes junta central de contadores de la contadora señora Liz Emily Campos Ramirez vigente al cierre de propuestas.
- ✓ No presenta declaración de renta del año 2013 ni recibo de pago por el valor total a pagar en el caso de corresponderle.

Por lo anterior no se realizó evaluación de indicadores.

### 13. CONSORCIO JASAN-1.

El proponente **NO CUMPLE** los requisitos financieros establecidos en el capítulo IV, de los términos de referencia definitivos, ya que el consorciado JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO no subsana la siguiente información:

- ✓ No presento Balance General comparativo año 2014-2013 con corte a 31 de diciembre de cada año, firmado por contador señor Hector Alejandro Rodriguez Pinzón.
- ✓ No presento Estado de Resultados comparativo año 2014-2013 con corte a 31 de diciembre de cada año, firmado por contador señor Hector Alejandro Rodriguez Pinzón.
- ✓ No presento notas a los estados financieros comparativos año 2014-2013 con corte a 31 de diciembre de cada año.
- ✓ No presento recibo de pago del impuesto de renta año 2012 por valor de \$7.434.000.

El consorciado NELSY LIDIA CRUZ SUAREZ no subsana la siguiente información:

- ✓ No presento certificado de antecedentes junta central de contadores del contador señor Carlos Arturo Quevedo Guerrero con vigencia al cierre de propuestas.
- ✓ No presenta declaración de renta del año 2012 ni recibo de pago por el valor total a pagar en el caso de corresponderle.
- ✓ No presenta declaración de renta del año 2013 ni recibo de pago por el valor total a pagar en el caso de corresponderle.

Por lo anterior no se realizó evaluación de indicadores.

## VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES

### EXPERIENCIA GENERAL

PROponentes	CERTIFICACIONES	VERIFICACIÓN
CONSORCIO JASAN-1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrante del consorcio NELSY CRUZ SUAREZ una certificación de AN CONSTRUDISEÑOS S.A.S. del contrato 004.2010 que tiene por objeto: interventoría a la</li> </ul>	

	<p>construcción del Hotel Paraíso Hotel Estudios ubicado en Ricaurte Cundinamarca por valor de \$361.061.350 NO CUMPLE puesto que se solicita copia de los contratos acompañados de acta de liquidación o acta de recibo final de obra y el proponente solo presenta certificación</p> <p>Actividades realizadas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Construcción de parqueaderos y vías de acceso en asfalto MDC-2</li> <li>• Cubierta metálica</li> <li>• Acondicionamiento acústico en zona de grabación</li> </ul> <p>Subsanable: Se solicita copia del contrato acompañado del acta de liquidación o acta de recibo final de obra, de acuerdo a lo solicitado en el numeral 4.4.1., de los términos de la invitación.</p> <p>NOTA: Teniendo en cuenta que el proponente no envió los documentos subsanables solicitados, no se pudo verificar la información por lo tanto NO CUMPLE.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrante del consorcio NELSY CRUZ SUAREZ una certificación de CAPROCON SAS, del contrato que tiene por objeto: interventoría de diseño a la construcción de las obras eléctricas, civiles, mecánicas, instalaciones de gas, implementación de calefacción por pisos radiantes para la embajada de la federación Rusa. Por valor de \$480.000.000 NO CUMPLE puesto que se solicita copia de los contratos acompañados de acta de liquidación o acta de recibo final de obra y el proponente solo presenta certificación.</li> </ul> <p>Actividades realizadas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ventilación mecánica</li> <li>• Cubierta metálica</li> </ul> <p>Subsanable: Se solicita copia del contrato acompañado del acta de liquidación o acta de recibo final de obra, de acuerdo a lo solicitado en el numeral 4.4.1., de los términos de la invitación.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrante del consorcio JORGE ALVARO SANCHEZ B. una certificación de la Policía Nacional del contrato No. PN-DIRAF 06-3-10119-5 que tiene por objeto: interventoría para la construcción y dotación primera fase estaciones de policía en el departamento de Cundinamarca por valor de \$677.382291,56 NO CUMPLE puesto que se solicita copia de los contratos acompañados de acta de liquidación o acta de recibo final de obra y el proponente solo presenta certificación.</li> </ul>	<p>NO CUMPLE</p>
--	---	------------------

	<p>Actividades realizadas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cielo rasos con acondicionamientos acústicos</li> </ul> <p>Subsanable: Se solicita copia del contrato acompañado del acta de liquidación o acta de recibo final de obra, de acuerdo a lo solicitado en el numeral 4.4.1., de los términos de la invitación.</p> <p>NOTA: Teniendo en cuenta que el proponente no envió los documentos subsanables solicitados, no se pudo verificar la información por lo tanto NO CUMPLE.</p>	
<p>ING. ALVARO VERGARA GONGORA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ÁLVARO VERGARA GÓNGORA adjunta certificación del MUNICIPIO DE FUSAGASUGA mediante firmada por ALEJANDRO PATARROYO acompañada del acta de recibo y copia del contrato N°2011-0008 que tiene por objeto: la interventoría de las obras de estudios, diseños y construcción de aulas, baterías sanitarias, aula máxima en el colegio acción comunal de Fusagasugá por valor de \$124.838.250 CUMPLE.</li> </ul> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cubierta con estructura metálica CUMPLE ACTIVIDAD 1.</li> <li>ÁLVARO VERGARA GÓNGORA adjunta Copia del documento de aceptación de la oferta de la invitación de mínima cuantía No. 054 de 2011 acompañado del acta de liquidación y acta de recibo final del contrato de interventoría No. 001-2011 cuyo objeto fue: la interventoría a las obras de pavimentos de vías urbanas en el municipio de Mosquera por valor de \$21.111.130, CUMPLE.</li> </ul> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mezcla densa en caliente tipo MDC 2 CUMPLE ACTIVIDAD 2</li> <li>ÁLVARO VERGARA GÓNGORA adjunta certificación de la alcaldía de Madrid firmada por Jaqueline Barbosa Velásquez mediante contrato 013 de 2009 acompañado del acta de recibo final de obra y copia del contrato cuyo objeto fue: la interventoría al contrato de obra pública, producto de la licitación N° 008 de 2009 cuyo objeto fue: la construcción de la segunda etapa del auditorio del parque eco cultural German Echavarría, municipio de Madrid, Cundinamarca por valor de \$225.277.900 CUMPLE.</li> </ul> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Acabados de Muro en yeso con aislamiento acústico en frescas CUMPLE ACTIVIDAD 3</li> </ul>	<p>CUMPLE</p>

<p>CONSORCIO GAP</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrante del CONSORCIO GAP, CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS, una certificación del contrato de interventoría No.371-00-a-cofac-dinsa-2012 al contrato de obra No. 433-00-a-cofac-dinsa-2012 acompañada de acta final de obra de la FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA que tiene por objeto: interventoría del proyecto diseño, construcción y adecuación de los centros logísticos de la FAC por valor de \$403.353.806.</li> </ul> <p>Actividades ejecutadas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Estructura metálica para cubierta CUMPLE ACTIVIDAD No.1.</li> <li>Integrante del consorcio GAP, GERMAN ADOLFO PREDOMO una certificación de Aero civil del contrato No11000334-OJ-2011. firmada por CARLOS RICARDO MENDIETA PINEDA, que tiene por objeto: contratar la interventoría técnica, y administrativa para la construcción de la infraestructura aeroportuaria y el mantenimiento de la pista en el aeropuerto "El Alcaraván" de Yopal, por valor de \$1.193.000.000 con una participación del 35% equivalente a \$ 417.550.000.</li> </ul> <p>Actividades realizadas:</p> <p>Mescla densa en caliente tipo MDC-2 CUMPLE ACTIVIDAD NO. 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Integrante del consorcio GAP, GERMAN ADOLFO PREDOMO una certificación del Ministerio de salud contrato No. 572 DE 2008 firmada por MARGARITA MARIA GIL GARZÓN, del contrato que tiene por objeto: interventoría técnica, administrativa, financiera y contable al contrato de obra No. 382 de 2008, por valor de \$555.004.859.</li> </ul> <p>Actividades ejecutadas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Suministro e instalación de cielorraso acústico tipo georgiano modulado y muro en dray Wall 2 caras E=12cm incluye aislamiento acústico doble E=2,5" (1mano de pintura) H=2,35 CUMPLE ACTIVIDAD NO. 3</li> </ul>	<p>CUMPLE</p>
	<p>- El Integrante del CONSORCIO MARIO DE JESÚS GIL CARDONA. BODEGA RON 12 AÑOS aporta certificación acompañada dl acta de liquidación y copia del contrato No. 2010-SS 33 0075 de la GOBERNACION DE ANTIOQUIA cuyo objeto fue: la interventoría técnica, administrativa y ambiental para la construcción de bodega sistema TILT UP para el añejamiento de ron y obras complementarias en la fábrica de licores de Antioquia por valor \$673.512.240 con participación del 24% equivalente a:</p>	

<p>CONSORCIO MANIZALES 2015</p>	<p>\$161.642.937.</p> <p>-</p> <p>- Actividades desarrolladas:</p> <p>- suministro e instalación de panel para cubierta con estructura metálica CUMPLE ACTIVIDAD 1.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El Integrante del CONSORCIO MARIA ISABEL MORALES una certificación de SURAMERICANA firmada por Ruben Darío Tobón acompañada por orden de servicio N°1012 de 2006 y acta final de obra cuyo objeto fue el diseño coordinación e interventoría de la ampliación, remodelación y construcción del CAS integrado Medellín, sector Caribe por valor de \$135.000.000.</li> </ul> <p>Actividades ejecutadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suministro e instalación de pavimento mezcla asfáltica tipo MDC-2 en las áreas de la pista, en parqueadero CUMPLE ACTIVIDAD 2.</li> <li>• Muro y cielo raso Drywall con acustifibra de CUMPLE ACTIVIDAD 3</li> <li>• Cubierta metálica termo acuática CUMPLE ACTIVIDAD 1</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El Integrante del CONSORCIO MARIA ISABEL MORALES. Copia de la orden de servicio N°1211 de 2007 de SURAMERICANA firmada por RUBEN DARÍO TOBÓN acompañada acta final de obra cuyo objeto fue el diseño coordinación e interventoría de la ampliación, remodelación y construcción del CAS integrado Bogotá sector la Floresta, por valor de \$80.000.000. Actividades ejecutadas: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cubierta metálica termo acuática CUMPLE ACTIVIDAD 1</li> <li>- Cielo raso placa Dywall con acustifibra m2 CUMPLE ACTIVIDAD 3</li> </ul> </li> </ul>	<p>CUMPLE</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrante del CONSORCIO VIAL, MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S, una certificación acompañada del acta de liquidación, acta de recibo final de interventoría y copia del contrato No. 12000105-OH-2012) de la AERONAUTICA CIVIL, que tiene por objeto: interventoría técnica y administrativa para las obras de mantenimiento de la pista del aeropuerto Simón Bolívar de la ciudad de Santa Marta por valor de \$ 478.527.550 con una participación del MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS de 34% equivalente a \$162.699.367. CUMPLE</li> </ul> <p>Actividades ejecutadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suministro e instalación de carpeta rodadura Mescla densa en caliente MDC-2, CUMPLE ACTIVIDAD 2</li> </ul>	<p>CUMPLE</p>

<p>CONSORCIO INTEROBRAS 2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrante del Consorcio ICM, MEDINA &amp; RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S, una certificación acompañada del acta de liquidación de la Secretaria de Infraestructura del Cauca, y copia del contrato No. 555 de julio de 2010, que tiene por objeto: contratar la interventoría técnica, ambiental, administrativa y financiera de la construcción del Centro de Convenciones “Casa de La Moneda” de Popayán primera etapa por valor de \$266.183.411 con una participación del 50% equivalente a \$133.091.705</li> </ul> <p>Actividades ejecutadas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cubierta en teja SANDWICH CUMPLE ACTIVIDAD 1</li> <li>- Muros y cielorrasos con revestimiento acústico CUMPLE ACTIVIDAD 3</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El integrante SAMUEL ORLANDO GORDILLO MOLANO, una certificación y copia del contrato de interventoría No. UD-017 de 2008 al contrato de obra No. 188 de 2008, de la universidad distrital Francisco José de caldas, que tiene por objeto: realizar la interventoría en la parte técnica, financiera, y administrativa correspondiente a las plantas físicas de los frentes asignados y en concordancia con el manual de interventoría que rige para la SED, de los pliegos de condiciones y los términos de referencia. Por valor de \$40.000.100</li> </ul> <p>Actividades desarrolladas</p> <p>Suministro e instalación de cubierta con estructura metálica tipo sándwich con aislamiento en fibra de vidrio o poliuretano, panel metálico CUMPLE ACTIVIDAD 1.</p>	
<p>TECNISUELOS S.A.S</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Copia del contrato No. 002 de 2011, acompañado del acta de liquidación por valor de \$249.496.166 con una participación del 50% equiválete a \$124.748.083, firmado por FERNANDO RESTREPO, que tiene por objeto: interventoría para el movimiento de tierras traslado de cobertura y alcantarillado y obras complementarias del Pabellón Verde en el Recinto de Exposiciones de PLAZA MAYOR de Medellín S.A CUMPLE.</li> </ul> <p>Actividades desarrolladas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cubierta con estructura metálica CUMPLE ACTIVIDAD 1.</li> <li>• Una certificación, copia de acta de cesión y acta modificatoria del contrato de interventoría SI-016-2013, firmada por JOSE FERNANDO ESCOBAR ESTRADA de la alcaldía de Itagüí, JOSE ALBERTO TOBÓN GARCIA EL CEDENTE y GUILLERMO HINCAPIE URIBE EL CESIONARIO, del proyecto que tiene por objeto:</li> </ul>	<p>NO CUMPLE</p>



	<p>Interventoría para el mantenimiento rehabilitación y reconstrucción de la malla vial urbana del municipio de Itagüí por valor (cesión) de \$3.124.440.302. NO CUMPLE.</p> <p>Actividades desarrolladas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mezcla densa en caliente tipo MDC-2             <ul style="list-style-type: none"> <li>• ACTIVIDAD 2.</li> </ul> </li> <li>• NO CUMPLE.</li> </ul> <p>SUBSANAR: Allegar copia del acta de liquidación o acta de recibo final de obra donde se puedan verificar las actividades desarrolladas, de acuerdo a lo solicitado en el numeral 4.4.1., de los términos de la invitación.</p> <p>NOTA: Teniendo en cuenta que el proponente no envió los documentos subsanables solicitados, no se pudo verificar la información por lo tanto NO CUMPLE.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una certificación de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU, firmada por MARTA LUCIA ACEVEDO PEREZ, del contrato No. 659 de 2011 que tiene por objeto: interventoría técnica, administrativa, financiera legal y ambiental para la construcción de la infraestructura vial redes de servicio y obras de mitigación para la ampliación de la vía Cucaracho y obras complementarias en la ciudadela Nuevo Occidente por valor de \$399.989.158. NO CUMPLE.</li> </ul> <p>SUBSANAR: Allegar copia del contrato acompañado del acta de liquidación o acta de recibo final de obra donde se puedan verificar las actividades desarrolladas, de acuerdo a lo solicitado en el numeral 4.4.1., de los términos de la invitación.</p> <p>NOTA: Teniendo en cuenta que el proponente no envió los documentos subsanables solicitados, no se pudo verificar la información por lo tanto NO CUMPLE.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una certificación de METROPOLITANA Valle de Aburra, firmada por ALEJANDRO GONZALES ZAPATA, acompañada del acta de liquidación del contrato de interventoría No. 435 de 2010 que tiene por objeto: realizar la interventoría a la construcción de la segunda etapa de la sede administrativa del área metropolitana del Valle de Aburra por valor de \$247.322.027. NO CUMPLE.</li> </ul> <p>Subsanar: Allegar copia del contrato de acuerdo a lo solicitado en el numeral 4.4.1., de los términos de la invitación.</p> <p>NOTA: Teniendo en cuenta que el proponente no envió los documentos subsanables solicitados, no se pudo verificar la información por lo tanto NO CUMPLE.</p>	
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Una certificación de INDER MEDELLIN, firmada por MARIA FERNADA PIEDRAHITATRUJILLO, acompañada del acta de recibo del contrato de interventoría No. 04503 de 2009 que tiene por objeto: interventoría técnica, ambiental, administrativa y financiera de las obras de construcción, adecuación y mantenimiento del desarrollo integral Belén Rincón, ubicado en la calle 1C entre carrera 76 y 78 comuna 16, municipio de Medellín por valor de \$112.468.670 NO CUMPLE.</li> </ul> <p>Subsanar: Allegar copia del contrato, de acuerdo a lo solicitado en el numeral 4.4.1., de los términos de la invitación.</p> <p>NOTA: Teniendo en cuenta que el proponente no envió los documentos subsanables solicitados, no se pudo verificar la información por lo tanto NO CUMPLE.</p>	
<p>CONSORCIO MANIZALES ARM – CYC</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Experiencia aportada por Consultoría y Construcciones Civiles LTDA, mediante copia de certificación firmada por Giovanni Lesmes Quintero, copia del acta de liquidación y copia del contrato No. 0379 de 2011 suscrito con el Instituto Colombiano de Aprendizaje INCAP, cuyo objeto fue: contratar los servicios profesionales de interventoría técnica, administrativa, financiera y contable de la construcción del edificio Fundación INCAP Torre 2. De conformidad con las condiciones ofrecidas en la oferta CO 070-V02-2011. Valor: \$90.000.000.00 CUMPLE.</li> </ul> <p>Actividades realizadas: Aislamiento acústico en muros.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ACTIVIDAD 3</li> <li>Cubierta en estructura metálica a todo costo. ACTIVIDAD 1</li> <li>Mezcla asfáltica MDC.” para parqueaderos e=7 cm ACTIVIDAD 2</li> <li>Experiencia aportada por ARM CONSULTIN LTDA mediante copia de certificación firmada por Daissy Liliana Chivata López, copia del acta de terminación de contrato de interventoría, copia del documento consorcial, copia del acta de recibo final de contrato de obra y copia del contrato No. 2012-1984 suscrito con el Municipio de Castilla La Nueva – Departamento del Meta, cuyo objeto fue: Interventoría técnica, administrativa y financiera de la construcción segunda etapa del Hospital Municipal de Castilla La Nueva – Meta en el desarrollo del proyecto 2008501500118 Valor: \$764.885.962.00 CUMPLE.</li> </ul> <p>Actividades realizadas:</p>	<p>CUMPLE</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cubierta con estructura metálica. Correas 2PHR ACTIVIDAD 1</li> </ul> <p>El Contrato fue ejecutado por el Consorcio Castilla Hospitalario, en el cual la participación del proponente ARM CONSULTIN LTDA tuvo una participación del 70%.</p>	
<p>CONSORCIO MORAM</p>	<p>Experiencia aportada por Darío Montoya Mier, mediante copia de certificación firmada por el teniente coronel Oscar Fernando Peralta Cortes, copia del contrato No. 616 de 2011 suscrito con el Ejército Nacional y copia del acta de recibo y liquidación de obra, el objeto fue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interventoría técnica, administrativa, financiera y contable de la construcción (III etapa) del alojamiento de tropa y adecuación de las instalaciones para el batallón de artillería No.04 Coronel Jorge Eduardo Sánchez en la ciudad de Medellín Valor: \$320.514.264 CUMPLE.</li> </ul> <p>Actividades realizadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cubierta en estructura metálica CUMPLE ACTIVIDAD 1</li> </ul> <p>El Contrato fue ejecutado por el Consorcio IARAS LTDA, en el cual la participación del proponente Darío Montoya Mier tuvo una participación del 80%.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Experiencia aportada por Darío Montoya Mier, mediante copia de certificación firmada por el teniente coronel Oscar Fernando Peralta Cortes, copia del contrato No. 878 de 2012 suscrito con el Ejército Nacional y copia del acta de recibo y liquidación de obra, el objeto fue: interventoría técnica, administrativa, financiera y contable al proyecto de construcción del depósito de armamento para la policía militar No. 15 (BPM15-BACATA) para el batallón de apoyo y servicios para la educación militar (BASEM) y el batallón ASPC No.13 Cacique Tisquesuza (BASER13) en el cantón norte Bogotá – Cundinamarca. Valor: \$129.257.431.00 CUMPLE.</li> </ul> <p>Actividades realizadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mezcla asfáltica MDC-” para parqueaderos e=7 cm CUMPLE ACTIVIDAD 2</li> <li>- Experiencia aportada por Darío Montoya Mier, mediante certificación firmada por Pedro Julio Gómez Rodríguez, copia del contrato de interventoría No. 165 de 2011 suscrito con el Consejo Superior de la Judicatura, copia del acta de liquidación del contrato de obra, cuyo objeto fue: ejecutar las</li> </ul>	<p>CUMPLE</p>

	<p>obras necesarias y dotación de mobiliario para la implementación del sistema oral en las especialidades de civil y familia a nivel nacional. Valor: \$681.558.139.00 CUMPLE.</p> <p>Actividades realizadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aislamiento acústico en muros en dry Wall, CUMPLE ACTIVIDAD 3</li> </ul> <p>El Contrato fue ejecutado por el Consorcio IARAS LTDA, en el cual la participación del proponente Darío Montoya Mier fue del 80%.</p> <p>NOTA: De acuerdo a las aclaraciones hechas por el proponente se verifico la información y CUMPLE.</p>	
<p>MIRS LATINOAMERICA SAS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Experiencia aportada mediante certificación emitida por COVILCO LTDA, firmada por Víctor López Galván, copia del acta de liquidación y copia del contrato No. 19-6-0172-0-2014, cuyo objeto fue: realizar la interventoría integral técnica, administrativa, ambiental para construcción de las obras el proyecto de arquitectura bioclimática para la nueva sede de Corpocesar en el municipio de Valledupar Etapa II. Valor: \$437.193.809.00 NO CUMPLE</li> </ul> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cubierta en estructura metálica ACTIVIDAD 1</li> <li>- Mezcla asfáltica MDC-“ para parqueaderos e=7 cm ACTIVIDAD 2</li> <li>- Muros con acondicionamiento acústico. ACTIVIDAD 3</li> </ul> <p>Observación: La documentación allegada no permite verificar plenamente la ejecución de las actividades requeridas en los términos de la invitación.</p> <p>Subsanar: Allegar copia del contrato de obra sobre el que se ejerció la interventoría acompañado de la copia del acta de recibo final o copia del acta de liquidación mediante la cual se pueda verificar las actividades requeridas en los términos de la invitación.</p> <p>NOTA: Teniendo en cuenta que el proponente no envió los documentos subsanables solicitados, no se pudo verificar la información por lo tanto NO CUMPLE.</p>	<p>NO CUMPLE</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Experiencia aportada por Oscar Ramón Serna Ospina, mediante tres certificaciones emitidas por la Fundación LUKER, firmadas por Hernando de León Giraldo, Constanza Orrego</li> </ul>	<p>NO CUMPLE</p>

<p>CONSORCIO INTERVENTORES</p>	<p>Gómez y Ana María González de Londoño en la que informa el desarrollo de un contrato cuyo objeto fue: la interventoría técnica, administrativa en la construcción del Ecoparque de Selva Húmeda Tropical Los Yarumos. Valor: \$135.774.500.00 NO CUMPLE</p> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cubierta en estructura metálica ACTIVIDAD 1</li> </ul> <p>Observación: La documentación allegada no permite verificar plenamente la ejecución de las actividades requeridas en los términos de la invitación. No se pudo establecer la fecha de terminación de la obras.</p> <p>Subsanar: Allegar copia contrato de interventoría acompañado de la copia del acta de recibo final de obras o copia del acta de liquidación mediante la cual se pueda verificar las actividades desempeñadas de acuerdo con los términos de la invitación.</p> <p>NOTA: Teniendo en cuenta que el proponente no envió los documentos subsanables solicitados, no se pudo verificar la información por lo tanto NO CUMPLE.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Experiencia aportada por Javier Eduardo Torres Martínez , mediante certificación emitida por la firma DisconCiviles, firmada por Néstor Jaime Arias López, en la que se ejecutó un contrato a las obras de remodelación cubierta parroquia de Aranjuez Manizales. Valor: \$49.875.000 NO CUMPLE</li> </ul> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cubierta en estructura metálica ACTIVIDAD 1</li> <li>- Muros con acondicionamiento acústico. ACTIVIDAD 3</li> </ul> <p>Observación: La documentación allegada no permite verificar plenamente la ejecución de las actividades requeridas en los términos de la invitación. No se pudo establecer la fecha de terminación de la obras.</p> <p>Subsanar: Allegar copia contrato de interventoría acompañado de la copia del acta de recibo final de obras o copia del acta de liquidación mediante la cual se pueda verificar las actividades desempeñadas de acuerdo con los términos de la invitación.</p> <p>NOTA: Teniendo en cuenta que el proponente no envió los documentos subsanables solicitados, no se pudo verificar la información por lo tanto NO CUMPLE.</p>	
--------------------------------	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Experiencia aportada por Javier Eduardo Torres Martínez, mediante certificación emitida por la Terminal de Transportes de Manizales S.A, firmada por John Jairo Prieto, en la que informa que se ejecutó la interventoría de las obras correspondientes a la construcción de obras varias en las instalaciones de la terminal de transportes de pasajeros por carretera, sector Los Cambulos y terminal de transportes público intermunicipal e interveredal sector Galerias. Valor: NO SE PUDO ESTABLECER. NO CUMPLE</li> </ul> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mezcla asfáltica MDC-2 para parqueaderos e=7 cm ACTIVIDAD 2</li> </ul> <p>Observación: La documentación allegada no permite verificar plenamente la ejecución de las actividades requeridas y el valor del contrato de acuerdo con lo establecido en los términos de la invitación. No se pudo establecer la fecha de terminación de la obras.</p> <p>Subsanar: Allegar copia contrato de interventoría acompañado de la copia del acta de recibo final de obras o copia del acta de liquidación mediante la cual se pueda verificar las actividades desempeñadas de acuerdo con los términos de la invitación.</p> <p>NOTA: Teniendo en cuenta que el proponente no envió los documentos subsanables solicitados, no se pudo verificar la información por lo tanto NO CUMPLE.</p>	
<p>CONSORCIO SV MANIZALES</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Experiencia aportada por Carlos H Suarez D y CIA SAS, mediante certificación emitida por la Casa Nacional del Profesor "CANAPRO", firmada por Edinson Rafael Castro, copia del contrato No. 005-2011 acompañado del acta de recibo final cuyo objeto fue: interventoría técnica, administrativa y de costos de las obras civiles de construcción del proyecto OFICINAS CANAPRO. Valor: \$936.337.361.00 CUMPLE.</li> </ul> <p>-</p> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cubierta con estructura metálica CUMPLE ACTIVIDAD 1.</li> </ul> <p>Nota: Una vez verificadas la información acta de recibo final, enviada por el proponente en los documentos subsanables se pudo verificar que CUMPLE con lo solicitado en los términos de la invitación.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Experiencia aportada por Carlos H Suarez D y CIA SAS, mediante certificación emitida por la Casa Nacional del Profesor "CANAPRO", firmada por Edinson Rafael Castro,</li> </ul>	<p>CUMPLE</p>

	<p>acompañada de copia del contrato y acta de recibo final , cuyo objeto fue: interventoría técnica, administrativa y contable para la construcción del proyecto "Senderos de la estancia segunda etapa". Valor: \$227.271.920.00 CUMPLE</p> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mezcla asfáltica MDC-2 para vías y parqueaderos CUMPLE ACTIVIDAD 2.</li> </ul> <p>Nota: Una vez verificadas la información acta de recibo final envidad por el proponente en los documentos subsanables se pudo verificar que CUMPLE con lo solicitado en los términos de la invitación.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Experiencia aportada por Rodrigo Villegas Angarita, mediante certificación emitida por la firma ALTEA Ingeniería y Arquitectura LTDA y copia del contrato No. 005- 12 acompañado del acta de recibo final cuyo objeto fue: Interventoría a la construcción del auditorio Fundación Fase ubicado en el municipio de Tenjo (Cundinamarca). Valor: \$93.111.018.00 CUMPLE.</li> </ul> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cielorrasos con acondicionamiento acústico) CUMPLE ACTIVIDAD 3</li> </ul> <p>Nota: Una vez verificadas la información copia del contrato y acta de recibo final envidad por el proponente en los documentos subsanables se pudo verificar que CUMPLE. Con lo solicitado en los términos de la invitación.</p>	
	<p>Experiencia acreditada aportada por ING INGENIERIA S.A. mediante certificación emitida por el Fondo Financiero de Proyectos para el Desarrollo – FONADE, y copia del acta de liquidación Ay contrato No. 2082296 de 2009, cuyo objeto fue: realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera a la construcción del hogar múltiple de Cocorna, Departamento de Antioquia. Valor: \$96.654.164.00 CUMPLE</p> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cubierta en estructura metálica CUMPLE ACTIVIDAD 1</li> </ul> <p>Nota: Una vez verificada la infancino copia del contrato enviado por el proponente en los documentos subsanables se pudo verificar que el proponente CUMPLE con lo solicitado en los términos de la invitación.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aportada por ING INGENIERIA S.A. mediante certificación emitida por el Fondo Financiero de Proyectos para el Desarrollo – FONADE, y copia del acta de liquidación al</li> </ul>	

<p>CONSORCIO SED-COLEGIOS 77</p>	<p>contrato No. 2053277 de 2005, cuyo objeto fue: realizar la interventoría técnica, financiera, administrativa y contable al contrato de la segunda etapa de los estudios, diseños y construcción por el sistema de precios global fijo sin formula de reajuste de tres edificios en la Base Naval ARC Bolívar (Grupo 01) y dos edificios en la Escuela Naval Almirante Padilla Bolívar (grupo 02) para los deportistas participantes en los XX Juego Deportivos Centroamericanos y del Caribe 2006. Valor: \$324.000.000.00 CUMPLE</p> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cubierta en estructura metálica CUMPLE ACTIVIDAD 1</li> </ul> <p>Nota: Una vez verificada la infancia copia del contrato No. 2053277 enviado por el proponente en los documentos subsanables se pudo verificar que el proponente CUMPLE con lo solicitado en los términos de la invitación.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Experiencia acreditada aportada por Arquitectura Urbana LTDA, mediante certificación expedida por la Gobernación del Santander, firmada por Luis Francisco López Muñoz, copia de una licencia de construcción y copia del contrato No. 2477 de 2011, cuyo objeto fue: interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental, social al contrato de obra pública cuyo objeto es la construcción del aula múltiple – Auditorio para el Instituto Técnico Aquileo Parra del Municipio de Barichara – Santander. Valor: \$107.235.470.72 NO CUMPLE.</li> </ul> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Muros dobles con tratamiento acústico ACTIVIDAD 3</li> <li>- Cubierta en estructura metálica ACTIVIDAD 1</li> </ul> <p>Nota: Una vez verificada la infancia copia del acta de recibo parcial enviado por el proponente en los documentos subsanables se verificar que NO CUMPLE puesto que en los términos se solicita "<u><i>copia de los contratos acompañados de las actas de liquidación o actas de recibo final de obra</i></u>" y el proponente envió acta de recibo parcial de obra.</p> <p>NOTA: Una vez revisados los contratos enviados por el proponente para el cumplimiento de la experiencia general no se pudo verificar el cumplimiento de la actividad 2. Interventoría a construcción de parqueaderos o vías con mezcla asfáltica TIPO MDC-2. 3 y actividad 3. Interventoría a Construcción de acabados para acondicionamiento acústicos en muros o cielorrasos por lo tanto el proponente NO CUMPLE.</p>	<p>NO CUMPLE</p>
<p>Ingeniería Integral de Obra – INGEORBRAS SAS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Experiencia acreditada mediante certificación emitida por la secretaria de infraestructura de la Gobernación de Córdoba, firmada por Carlos Enrique Angulo Martínez, copia del contrato No.643 de 2011 y copia del acta de liquidación del contrato de interventoría, cuyo objeto fue: Interventoría</li> </ul>	<p>CUMPLE</p>



	<p>técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica a las obras de construcción de un coliseo cubierto en el municipio de Cerete, departamento de Córdoba. Valor: \$545.985.088.00 CUMPLE</p> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cubierta en estructura metálica CUMPLE ACTIVIDAD 1</li> <li>- Experiencia acreditada mediante certificación emitida por FIDUPREVISORA, firmada por Eduardo Arce Caicedo, copia del contrato No. 9677-04-712-2012 y copia del acta de entrega y recibo definitivo de interventoría, cuyo objeto fue: realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para los estudios y diseños y para la atención de sitios críticos en los prs 14+0600, 16+0850, 20+0200, 21+0300, 30+0500 del prs +0000 al prs 31+0600 de la carretera Tunja – Páez ruta 60 tramos 6009 en el departamento de Boyacá. Valor: \$793.977.642.00 CUMPLE</li> </ul> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mezcla asfáltica MDC-2 para parqueaderos e=7 cm CUMPLE ACTIVIDAD 2</li> </ul> <p>El contrato fue ejecutado por el Consorcio Integral, en el cual el proponente tuvo una participación del 99%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Experiencia acreditada mediante certificación emitida por la secretaria de infraestructura de la Gobernación de Córdoba, firmada por Carlos Enrique Angulo Martínez, copia del contrato No.684 de 2011 y copia del acta parcial final, cuyo objeto fue: Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica a las obras de construcción y dotación del Biblioparque David Sanchez Juliao localizado en la Urbanización Villa Melisa, del municipio de Montería, departamento de Córdoba. Valor: \$545.985.088.00 CUMPLE</li> <li>- Cubierta en teja techmet 50mm cal 28*28mm termo acústica para auditorio y aulas.</li> <li>- Suministro e instalación de paneles triangulares acústicos para auditorio. CUMPLE ACTIVIDAD 3</li> </ul>	
--	--	--

PROFESIONAL CLAVE HABILITANTE

PROponentES	CERTIFICACIÓN	VERIFICACIÓN
<p>CONSORCIO JASAN-1</p>	<p>Título Profesional: Arquitecto Nombre: MIGUEL ANGEL MUÑOZ SABA Exp. Tarjeta Profesional: 15-03-1990 Posgrado en: Gerencia de Construcciones Presenta carta de intención: SI</p>	<p>NO CUMPLE</p>
	<p>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una certificación de AN CONSTRUDISEÑOS S.A.S. una certificación como director de interventoría del contrato No. 004.2010 que tiene por objeto: interventoría a la construcción del Hotel Paraíso Hotel Estudios ubicado en Ricaurte Cundinamarca NO CUMPLE puesto que se solicita certificación acompañada de acta de liquidación o acta de recibo final de obra y el proponente solo presenta certificación.</li> </ul> <p>Actividades realizadas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cubierta metálica</li> <li>• Construcción de parqueaderos y vías de acceso en asfalto MDC-2</li> <li>• Acondicionamiento acústico en zona de grabación</li> </ul> <p>Subsanar: Se solicita copia del acta de liquidación o acta de recibo final de obra, de acuerdo a lo solicitado en el numeral 4.3., de los términos de la invitación.</p> <p>NOTA: Teniendo en cuenta que el proponente no envió los documentos subsanables solicitados, no se pudo verificar la información por lo tanto NO CUMPLE.</p>	
	<p>Título Profesional: Ingeniero Civil Nombre: ANGEL GERMAN DE ORO SANTIS Exp. Tarjeta Profesional: <b>Se solicita copia legible de la tarjeta profesional</b></p> <p>NOTA: Teniendo en cuenta que el proponente no envió los documentos subsanables solicitados, no se pudo verificar la información por lo tanto NO CUMPLE.</p> <p>Presenta carta de intención: SI</p>	<p>NO CUMPLE</p>
	<p>RESIDENTE DE INTERVENTORÍA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una certificación de AN</li> </ul>	

	<p>CONSTRUDISEÑOS S.A.S. una certificación como residente de interventoría del contrato No. 004.2010 que tiene por objeto: interventoría a la construcción del Hotel Paraíso Hotel Estudios ubicado en Ricaurte Cundinamarca NO CUMPLE puesto que se solicita certificación acompañada de acta de liquidación o acta de recibo final de obra y el proponente solo presenta certificación.</p> <p>Actividades realizadas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cubierta metálica</li> <li>• Aire acondicionado- ventilación mecánica</li> </ul> <p>Subsanar: Se solicita copia del acta de liquidación o acta de recibo final de obra, de acuerdo a lo solicitado en el numeral 4.3., de los términos de la invitación.</p> <p>NOTA: Teniendo en cuenta que el proponente no envió los documentos subsanables solicitados, no se pudo verificar la información por lo tanto NO CUMPLE.</p>	
<p>ÁLVARO VERGARA GÓNGORA</p>	<p>Título Profesional: Ingeniero Civil especialista en gerencia de obras.          Nombre: JOSE FERNANDO ANGULO CORTEZ          Exp. Tarjeta Profesional: 16/07/1992          Presenta carta de intención.SI</p> <hr/> <p>DIRECTOR DE INTERVENTORIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación de ÁLVARO GARCIA GÓNGORA acompañada del acta de liquidación y acta de recibo final de obra del contrato N° 006 de 2011 que tiene por objeto: la interventoría al contrato de obra 020 de 2011 cuyo objeto fue: el estudio, diseño y construcción de cubierta graderías y cerramientos en polideportivo del área urbana del municipio de Madrid.</li> </ul> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cubierta con estructura metálica tipo ASESCO CUMPLE ACTIVIDAD 1.</li> <li>• Una certificación de ÁLVARO VERGARA GÓNGORA como director de interventoría acompañado del acta de liquidación y acta</li> </ul>	<p>CUMPLE</p>

	<p>de recibo final del contrato de interventoría No. 001-2011 cuyo objeto fue: la interventoría a las obras de pavimentos de vías urbanas en el municipio de Mosquera.</p> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mezcla densa en caliente tipo MDC 2 CUMPLE ACTIVIDAD 2</li> <li>- Una certificación de ÁLVARO VERGARA GÓNGORA como director de interventoría del contrato N° 013 de 2009 acompañado del acta final y copia del contrato de obra cuyo objeto fue: la interventoría al contrato de obra pública, construcción segunda etapa el auditorio del parque eco cultural Hernán Echavarría. CUMPLE.</li> </ul> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acabados de Muro en yeso con aislamiento acústico en frescas CUMPLE ACTIVIDAD 3</li> </ul>	
	<p>Título Profesional: Ingeniero Civil          Nombre: FABIO ALBERTO CAÑON ZUÑIGA          Exp. Tarjeta Profesional: 17/01/2002          Presenta carta de intención: SI</p>	
	<p>RESIDENTE DE INTERVENTORIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Una certificación como residente de obra del MUNICIPIO DE FUSAGASUGA del contrato N°2011-0008 acompañada del acta de recibo y entrega que tiene por objeto: la interventoría de las obras de estudios, diseños y construcción de aulas, baterías sanitarias, aula máxima en el colegio acción comunal de Fusagasugá.</li> </ul> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cubierta con estructura metálica CUMPLE ACTIVIDAD 1.</li> <li>• Concreto reforzado para columnas CUMPLE ACTIVIDAD 2.</li> <li>• Una certificación del HOSPITAL REGIONAL DUITAMA acompañada del acta de recibo final mediante contrato de consultoría 001 de 2010 cuyo objeto fue la interventoría la</li> </ul>	<p>CUMPLE</p>

	<p>construcción, remodelación y reforzamiento estructural del área de urgencias del hospital, primera y segunda etapa.</p> <p>Actividades desarrolladas:</p> <p>Suministro e instalación de equipo tipo SPLIT 10 TR.</p> <p>CUMPLE ACTIVIDAD 3.</p>	
<p>CONSORCIO GAP</p>	<p>Título Profesional: Ingeniero Civil, Especialista en Gerencia de obras.          Nombre: GERMAN ADOLFO PERDOMO P.          Exp. Tarjeta Profesional: 21-08-1997          Posgrado en: Gerencia de Obras          Presenta carta de intención: SI</p> <p>DIRECTOR DE INTERVENTORIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Una certificación del contrato de interventoría No. 131 al consorcio del CONSORCIO INGENIERÍA 21 firmada por CLEMETE ALFREDO BUITROGO, como director de interventoría acompañada de certificación de la Alcaldía de mayor de Bogotá, y acta de entrega de obra del contrato 146 de 2003 que tiene por objeto: interventoría para las obras en la institución de educación distrital santa Marta de la localidad de 7 de Bosa.</li> </ul> <p>Actividades ejecutadas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Construcción de cubierta con estructura metálica CUMPLE ACTIVIDAD No. 1</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Una certificación de la UNIÓN TEMPORAL INCOLTA PERDOMO, firmada por JHON MER ALDOLFO LOPEZ acompañada del acta de entrega y recibo final como director de interventoría del contrato 2071452 que tiene por objeto: ajuste de diseños y ejecución de las obras de construcción de la variante entre el PR6+0500 Y EL PR7+0200de la carretera Yopal I paz de Ariporo RUTA 65, TRAMO 6513.</li> </ul> <p>Actividades ejecutadas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Instalación de Mezcla Densa en Caliente MDC-2 CUMPLE ACTIVIDAD No. 2</li> <li>Una certificación del CONSORCIO INTERTEC firmada por NESTOR CAMILO ARTUNDUAGA</li> </ul>	<p>CUMPLE</p>

	<p>acompañada de certificación del SENA del contrato de interventoría No. 003157-2013 que tiene por objeto: interventoría al contrato de obra No. 0584 de 2012 cuyo objeto fue: contratar por sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste el mantenimiento y la adecuación de las instalaciones del complejo sur ubicado en la carrera 30 No. 17B-25 Sur de la regional Distrito Capital del SENA. CUMPLE.</p> <p>Actividades ejecutadas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suministro e instalación de enchape acústico Topakustik- perfilaría oculta en lámina / junta perdida – en láminas con cuerpo de MDF de alta densidad y acabado en melamina a dos caras laminas ranuradas en la parte frontal y con perforaciones circulares en la parte posterior 2.136 M2 CUMPLE ACTIVIDAD 3</li> </ul> <p>NOTA: Una vez verificada la información acta de liquidación del contrato 3157-2013 enviada por el proponente en los documentos subsanables el proponente CUMPLE con lo solicitado en los términos de la invitación.</p>	
	<p>Título Profesional: Arquitecto          Nombre: ALDEMIR CAMACHO GALAN          Exp. Tarjeta Profesional: 28/06/2004          Presenta carta de intención.SI</p>	
	<p>RESIDENTE DE INTERVENTORIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una certificación del Consorcio Bogotá acompañada del acta de entrega y recibo final como residente de interventoría de obra del contrato No.2092337 firmada por ROGELIO ARDILA TORRES, que tiene por objeto: interventoría técnica administrativa y de control presupuestal a las obras de construcción de la infraestructura educativa tipo A denominada "20 de Julio" en el Distrito de Barranquilla departamento del Atlántico.</li> </ul> <p>actividades ejecutadas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estructura en concreto reforzado 773,18 M3. CUMPLE ACTIVIDAD NO. 2</li> <li>• Una certificación de Consultores del Occidente S.A.S, acompañada de acta final de obra, como residente de interventoría del contrato No.</li> </ul>	<p>CUMPLE</p>

	<p>371-00-A-COFAC-DINSA-2012, que tiene por objeto: interventoría técnica administrativa, contable financiera y jurídica del proyecto de diseño, construcción y adecuación de los centros logísticos de la FAC.</p> <p>Actividades ejecutadas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cubierta en lamina teja sin traslapo color verde tipo standings CUMPLE ACTIVIDAD No. 1.</li> <li>• Construcción, instalación y suministro equipo para el cuarto limpio y sistema de extracción de aire. CUMPLE ACTIVIDAD NO. 3</li> </ul>	
<p>CONSORCIO MANIZALES 2015</p>	<p>Título Profesional: Ingeniero Civil, Especialista en interventoría de proyectos y obras Nombre: JAIME ALBERTO HERRERA ECHAVARRIA Exp. Tarjeta Profesional: 18/11/2004 Presenta carta de intención. SI</p>	<p>CUMPLE</p>
	<p>DIRECTOR DE INTERVENTORIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una certificación de MARIA ISABEL MORALES acompañada del acta final de obra como director de interventoría, que tiene por objeto dirección de interventoría para el proyecto CAS integrado caribe - Medellín, traslado SERIAUTOS al contrato de obra No. 1012.2006. CUMPLE</li> </ul> <p>Actividades realizadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cubierta con estructura metálica termo acústica CUMPLE ACTIVIDAD 1.</li> <li>• Suministro e instalación de pavimentos, mezcla asfáltica MDC-2 CUMPLE ACTIVIDAD 2.</li> <li>• Cielo raso placa Drywall con acustifibra CUMPLE ACTIVIDAD 3.</li> </ul>	
	<p>Título Profesional: Arquitecta Nombre: MARIA VICTORIA RIOS ESCOBAR Exp. Tarjeta Profesional: 15 de Agosto 1985 Presenta carta de intención.SI</p>	
	<p>RESIDENTE DE INTERVENTORIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Una certificación de CONSORCIO INGENIEROS CIVILES acompañada de copia de orden de servicios de consultoría No. 585 como residente de interventoría cuyo objeto fue: la interventoría para la construcción de cubierta en placas</li> </ul>	

	<p>polideportivas de las instituciones educativas presbíteros Antonio Baena, placa de la vereda pan de azúcar y pista de patinaje de la unidad deportiva zona norte municipio sabaneta. CUMPLE</p> <p>Actividades ejecutadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cubierta con estructura metálica CUMPLE ACTIVIDAD 1</li> <li>- Estructura en concreto reforzado CUMPLE ACTIVIDAD 2</li> <li>- Copia del contrato N°0219-2013 IDEA acompañado del acta de liquidación cuyo objeto fue la interventoría al contrato de obra para realizar la adecuación, modernización y puesta en funcionamiento del sistema de aire acondicionado y ventilación del edificio Alejandro López Restrepo. CUMPLE</li> </ul> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sistema de aire acondicionado y ventilación CUMPLE ACTIVIDAD 3</li> </ul>	
<p>CONSORCIO INTEROBRAS 2015</p>	<p>Título Profesional: Ingeniero Civil, Especialista en Gerencia Integral de Obras          Nombre: CESAR AUSGUSTO C. CAMARGO          Exp. Tarjeta Profesional: 19-05-2005          Presenta carta de intención: SI</p> <p>DIRECTOR DE INTERVENTORIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una certificación acompañada del acta de recibo final, como director de interventoría del contrato No. 858 de 2012, firmada por el Consorcio Norte- Medir, que tiene por objeto: Interventoría para el mejoramiento y mantenimiento de la carretera Sabaneta – Coveñas, ruta 90 en el Departamento de Sucre, CUMPLE.</li> </ul> <p>Actividades ejecutadas</p> <p>Mescla Densa en Caliente MDC-2 CUMPLE ACTIVIDAD 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una certificación acompañado del acta de liquidación, de FONADE al Consorcio Proeza –M&amp;R, como director del contrato de interventoría No. 2082421-2008, que tiene por</li> </ul>	<p>CUMPLE</p>



	<p>objeto. Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera a la construcción de una infraestructura educativa ubicada en el sector de potrero grande, en la ciudad de Santiago de Cali. Departamento del Valle del Cauca CUMPE.</p> <p>Actividades ejecutadas</p> <p>Cubierta con estructura metálica tipo sándwich compuesta de dos laminas CUMPLE ACTIVIDAD 1. Una certificación acompañada del acta de liquidación, como director de interventoría del contrato No. 555 de julio de 2010, firmada por el CONSORCIO ICM, que tiene por objeto: contratar la interventoría técnica, ambiental, administrativa y financiera de la construcción del Centro de Convenciones "Casa de La Moneda" de Popayán, primera etapa CUMPLE.</p> <p>Actividades ejecutadas</p> <p>Muros y cielorrasos con revestimiento acústico CUMPLE ACTIVIDAD 3.</p>	
	<p>Título Profesional: Ingeniero Civil          Nombre: LUIS GULLERMO GONZALES JAIME          Exp. Tarjeta Profesional: 26-10-1999          Presenta carta de intención.SI</p>	
	<p>RESIDENTE DE INTERVENTORIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una certificación del CONSORCIO ICM, acompañada del acta de liquidación, como residente de interventoría del contrato No. 555 de julio de 2010, firmada por JOSE ALCIBIADES MEDINA LINARES, que tiene por objeto: contratar la interventoría técnica, ambiental, administrativa y financiera de la construcción del Centro de Convenciones "Casa de La Moneda" de Popayán, primera etapa</li> </ul> <p>Actividades ejecutadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cubierta en teja tipo Sándwich CUMPLE ACTIVIDAD 1.</li> <li>• Estructura en concreto reforzado CUMPLE ACTIVIDAD 2.</li> <li>• Una certificación del CONSORCIO PROEZA-M&amp;R acompañado del acta de liquidación, de FONADE al Consorcio Proeza -M&amp;R, como</li> </ul>	<p>CUMPLE</p>

	<p>residente de interventoría del contrato No. 2082421-2008, que tiene por objeto. Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera a la construcción de una infraestructura educativa ubicada en el sector de potrero grande, en la ciudad de Santiago de Cali. Departamento del Valle del Cauca CUMPE.</p> <p>Actividades ejecutadas</p> <p>Cubierta con estructura metálica tipo sándwich compuesta de dos laminas CUMPLE ACTIVIDAD 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una certificación de MEDINA &amp; RIVERA acompañada del acta de recibo final de obras, como residente de interventoría del contrato No. DIRAF No. 06-6-10154-12, firmada por JOSE ALCIBIADES MEDINA LINARES, que tiene por objeto: interventoría técnica, ambiental, administrativa y financiera para la construcción, adecuación y dotación de la primera fase del comando de policía Chocó, se desarrollaron las siguientes actividades:</li> </ul> <p>Suministro e instalación de aire acondicionado MULTI V PLUS 133800bth=h. CUMPLE ACTIVIDAD No. 3</p>	
	<p>Título Profesional: Ingeniero Civil, especialista en gerencia de proyectos          Nombre: ALBERTO MONTES RESTREPO          Exp. Tarjeta Profesional: 27/07/2000          Presenta carta de intención. Si</p> <p><b>DIRECTOR DE INTERVENTORIA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una certificación de TECNISUELOS S.A.S acompañada de copia del contrato No. 002 de 2011, y acta de liquidación como director de interventoría del contrato 002 de 2011, que tiene por objeto: interventoría para el movimiento de tierras traslado de cobertura y alcantarillado y obras complementarias del Pabellón Verde en el Recinto de Exposiciones de PLAZA MAYOR de Medellín S.A CUMPLE.</li> </ul> <p>Actividades desarrolladas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cubierta con estructura metálica CUMPLE ACTIVIDAD 1.</li> <li>• Certificación de TECNISUELOS S.A.S acompañada de acta de sesión y acta</li> </ul>	<p>NO CUMPLE</p>

<p>TECNISUELOS S.A.S</p>	<p>modificatoria del contrato de interventoría SI-016-2013, firmada por JOSE FERNANDO ESCOBAR ESTRADA de la alcaldía de Itagüí, JOSE ALBERTO TOBÓN GARCIA EL CEDENTE y GUILLERMO HINCAPIE URIBE EL CESIONARIO, del proyecto que tiene por objeto: Interventoría para el mantenimiento rehabilitación y reconstrucción de la malla vial urbana del municipio de Itagüí por valor (cesión) de \$3.124.440.302. NO CUMPLE.</p> <p>Actividades desarrolladas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mezcla densa en caliente tipo MDC-2             <ul style="list-style-type: none"> <li>• ACTIVIDAD 2.</li> </ul> </li> </ul> <p>SUBSANAR: Allegar copia del acta de liquidación o acta de recibo final de obra donde se puedan verificar las actividades desarrolladas, de acuerdo a lo solicitado en el numeral 4.4.1., de los términos de la invitación.</p> <p>NOTA: Teniendo en cuenta que el proponente no envió los documentos subsanables solicitados, no se pudo verificar la información por lo tanto NO CUMPLE.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una certificación de TECNISUELOS S.A.S, acompañada del acta de liquidación del contrato de interventoría No. CM-435 de 2010 que tiene por objeto: realizar la interventoría a la construcción de la segunda etapa de la sede administrativa del área metropolitana del Valle de Aburra NO CUMPLE.</li> </ul> <p>NOTA: <u>NO CUMPLE, Puesto que en los documentos enviados no se identificó la ejecución de ninguna de las actividades solicitadas en los términos de la invitación.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una certificación de TECNISUELOS S.A.S, acompañada del acta de liquidación del Contrato 659 de 2011 cuyo objeto fue la interventoría para la infraestructura vial, redes de servicios y obras de mitigación para la ampliación de la vía Cucaracho y obras complementarias en la ciudadela Nuevo Occidente. NO CUMPLE.</li> </ul> <p>NOTA: <u>NO CUMPLE, Puesto que en los documentos enviados no se identificó la ejecución de</u></p>	
--------------------------	---	--

	<p><u>ninguna de las actividades solicitadas en los términos de la invitación.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Una certificación de TECNISUELOS S.A.S, acompañada del acta de recibo y acta de liquidación del contrato de interventoría No. C-04503 de 2009 que tiene por objeto: interventoría técnica, ambiental, administrativa y financiera de las obras de construcción, adecuación y mantenimiento del desarrollo integral Belén Rincón, ubicado en la calle 1C entre carrera 76 y 78 comuna 16, municipio de Medellín NO CUMPLE.</li> </ul> <p><u>NOTA: NO CUMPLE, Puesto que en los documentos enviados no se identificó la ejecución de ninguna de las actividades solicitadas en los términos de la invitación.</u></p> <p><u>NOTA: Una vez revisada la información enviada por el proponente no se pudo identificar el cumplimiento de la actividad 2 Interventoría a la construcción de parqueaderos o vías o con mezcla asfáltica TIPO MDC-2 y 3. Interventoría a la Construcción de acondicionamiento acústico en muros o cielorrasos solo se identificó el cumplimiento de la actividad 1 Interventoría a la construcción de cubierta con estructura metálica. Por lo tanto NO CUMPLE con las actividades solicitadas en los términos de la invitación.</u></p>	
	<p>Título Profesional: Ingeniero Civil Nombre: JORGE MARIO DELGADO TOVAR Exp. Tarjeta Profesional: 19/05/97 Presenta carta de intención: SI</p>	
	<p>RESIDENTE DE INTERVENTORIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Una certificación de TECNISUELOS S.A.S acompañada de copia del contrato No. 002 de 2011, y acta de liquidación como residente de interventoría del contrato 002 de 2011, que tiene por objeto: interventoría para el movimiento de tierras traslado de cobertura y alcantarillado y obras complementarias del Pabellón Verde en el Recinto de Exposiciones de PLAZA MAYOR de Medellín S.A CUMPLE.</li> </ul>	<p>NO CUMPLE</p>

	<p>Actividades desarrolladas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cubierta con estructura metálica CUMPLE ACTIVIDAD 1.</li> <li>• Una certificación de TECNISUELOS S.A.S, como residente de interventoría acompañada del acta de liquidación del contrato de interventoría No. CM-435 de 2010 que tiene por objeto: realizar la interventoría a la construcción de la segunda etapa de la sede administrativa del área metropolitana del Valle de Aburra CUMPLE.</li> </ul> <p>Actividades desarrolladas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estructura en concreto reforzado para zapatas y fundaciones CUMPLE ACTIVIDAD 2.</li> <li>• Una certificación de TECNISUELOS como residente de interventoría del contrato N° C-3638-8 para realizar la interventoría al contrato de obra N° c-03606 de 2008 que tiene como objeto realizar la construcción de obras de urbanismo y canchas sintéticas en la unidad deportiva Belen. NO CUMPLE</li> </ul> <p>NOTA: Revisada la información enviada por el proponente, no se evidencio el cumplimiento de la actividad No. 3 Interventoría a la instalación o construcción de sistemas de ventilación mecánicos.</p> <p>SUBSANAR. Allegar copia del acta de liquidación o acta de recibo tal como se establece en los términos de la invitación.</p> <p>NOTA: Teniendo en cuenta que el proponente no envió los documentos subsanables solicitados, no se pudo verificar la información por lo tanto NO CUMPLE.</p>	
<p>CONSORCIO MANIZALES ARM – CYC</p>	<p>Título Profesional: Ingeniero Civil, magister en estructuras. Nombre: NELSON FERNANDO RODRIGUEZ VASQUEZ Exp. Tarjeta Profesional: 19 de abril de 2007 Presenta carta de intención SI</p> <hr/> <p>DIRECTOR DE INTERVENTORIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una certificación emitida por la firma Consultoría y Construcciones Civiles Ltda, copia del acta de liquidación y copia del</li> </ul>	<p>CUMPLE</p>

	<p>contrato No. 0379 de 2011 suscrito con el Instituto Colombiano de Aprendizaje INCAP, cuyo objeto fue: contratar los servicios profesionales de interventoría técnica, administrativa, financiera y contable de la construcción del edificio Fundación INCAP Torre 2. Se informa cargo como Director de Interventoría. CUMPLE</p> <p>Actividades realizadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aislamiento acústico en muros. ACTIVIDAD 3</li> <li>- Cubierta en estructura metálica a todo costo. ACTIVIDAD 1</li> <li>- Mezcla asfáltica MDC-“ para parqueaderos e=7 cm ACTIVIDAD 2</li> </ul> <p>Una certificación emitida por la firma Consultoría y Construcciones Civiles Ltda, copia del acta de liquidación y copia del contrato suscrito con el Instituto Colombiano de Aprendizaje INCAP, cuyo objeto fue: contratar los servicios profesionales de interventoría técnica, administrativa, financiera y contable de la construcción del edificio Fundación INCAP Torre 1. Se informa cargo como Director de Interventoría. CUMPLE</p> <p>Actividades realizadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aislamiento acústico en muros y cielo raso ACTIVIDAD 3</li> <li>- Cubierta en estructura metálica domo ACTIVIDAD 1</li> </ul>	
	<p>Título Profesional: Ingeniero Civil especialista en estructuras.          Nombre: EDUARD LEONARDO RODRIGUEZ ROJAS          Exp. Tarjeta Profesional: 17 de mayo de 2007          Presenta carta de intención. Si</p>	
	<p>RESIDENTE DE INTERVENTORIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una certificación emitida por la firma Consultoría y Construcciones Civiles Ltda, copia del acta de liquidación y copia del contrato No. 0379 de 2011 suscrito con el Instituto Colombiano de Aprendizaje INCAP, cuyo objeto fue: contratar los servicios profesionales de interventoría técnica, administrativa, financiera y contable de la</li> </ul>	<p>NO CUMPLE</p>

	<p>construcción del edificio Fundación INCAP Torre 2. Se informa cargo como Residente de Interventoría. CUMPLE</p> <p>Actividades realizadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cubierta en estructura metálica a todo costo. ACTIVIDAD 1</li> <li>- Estructuras en concreto reforzado ACTIVIDAD 2</li> <li>• Una certificación expedida por la Cámara de Comercio de Villavicencio firmada por Sonia Cristina Preciado Carreño, a los contratos C-005-2008 y C-047-2009 cuyo objeto fue: ejercer bajo total autonomía administrativa, presupuestal, y responsabilidad la interventoría profesional técnica y administrativa a la construcción de la etapa I y Etapa II del edificio de la cámara de comercio de Villavicencio. Informa cargo como Residente de Interventoría.</li> <li>- Estructuras en concreto reforzado ACTIVIDAD 2</li> <li>- Sistema de aire acondicionado y ventilación mecánica. ACTIVIDAD 3</li> </ul> <p>Observación: No allega copia de acta de recibo final o de liquidación.</p> <p>Subsanar: Allegar copia del acta de recibo final o copia del acta de liquidación mediante la cual se pueda verificar el cargo y las actividades desempeñadas de acuerdo con los términos de la invitación.</p> <p>NOTA: Teniendo en cuenta que el proponente no allego los documentos subsanables solicitados "copia del acta de recibo final o copia del acta de liquidación" no se pudo verificar la información para el residente de acuerdo a lo establecido en los términos de la invitación por lo tanto NO CUMPLE.</p>	
<p>CONSORCIO MORAM</p>	<p>Título Profesional: Ingeniero Civil, master en ingeniería  Nombre: DARIO MONTOYA MIER  Exp. Tarjeta Profesional: 12 de agosto de 1968  Presenta carta de intención SI</p> <hr/> <p>DIRECTOR DE INTERVENTORIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una copia del contrato No. 616 de 2011 suscrito con el Ejército Nacional y copia del acta de recibo y liquidación de obra, el objeto fue: interventoría técnica,</li> </ul>	<p>CUMPLE</p>

	<p>administrativa, financiera y contable de la construcción (III etapa) del alojamiento de tropa y adecuación de las instalaciones para el batallón de artillería No.04 Coronel Jorge Eduardo Sánchez en la ciudad de Medellín. Se informa cargo como director de interventoría. CUMPLE.</p> <p>Actividades realizadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cubierta en estructura metálica ACTIVIDAD 1</li> <li>• Una certificación expedida por el Consorcio ALFA, firmada por Luis Milton Ortiz, copia de una certificación expedida por la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional firmada por William González Hernández, copia del acta final de obra y copia del contrato 06-3-10439-06, cuyo objeto fue: realizar las labores de interventoría técnico, administrativa y contable para la construcción y dotación piscina bolera del centro social de agentes. Informa cargo como director de interventoría. CUMPLE</li> </ul> <p>Actividades realizadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cubierta en estructura metálica ACTIVIDAD 1</li> <li>- Mezcla asfáltica MDC-2 para parqueaderos e=7 cm ACTIVIDAD 2</li> <li>• Una copia del contrato de interventoría No. 165 de 2011 suscrito con el Consejo Superior de la Judicatura, copia del acta de liquidación del contrato de obra, cuyo objeto fue: ejecutar las obras necesarias y dotación de mobiliario para la implementación del sistema oral en las especialidades de civil y familia a nivel nacional. Se evidencia cargo como director de interventoría. CUMPLE</li> </ul> <p>Actividades realizadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aislamiento acústico en muros en dry wall. ACTIVIDAD 3</li> </ul>	
	<p>Título Profesional: Ingeniero Civil especialista en estructuras. Nombre: ROBERTO CASTRO RODRIGUEZ</p>	<p>CUMPLE</p>



	<p>Exp. Tarjeta Profesional: 25 de junio 1980 Presenta carta de intención. Si</p> <p><b>RESIDENTE DE INTERVENTORIA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Una certificación emitida por el Consorcio IARAS LTDA firmada por Darío Montoya Mier, copia del contrato No. 616 de 2011 suscrito con el Ejército Nacional y copia del acta de recibo y liquidación de obra, el objeto fue: interventoría técnica, administrativa, financiera y contable de la construcción (III etapa) del alojamiento de tropa y adecuación de las instalaciones para el batallón de artillería No.04 Coronel Jorge Eduardo Sánchez en la ciudad de Medellín, informa cargo como residente de interventoría. CUMPLE</li> </ul> <p>Actividades realizadas:</p> <p>Actividades realizadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cubierta en estructura metálica ACTIVIDAD 1</li> <li>- Estructuras en concreto reforzado ACTIVIDAD 2</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Una certificación emitida por el Consorcio IARAS LTDA, firmada Darío Montoya Mier, Certificación emitida por el la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura. Firmada por Pedro Julio Gómez en la que informa el que Consorcio IARAS adelanto la interventoría a la ejecución de las obras necesarias y suministro e instalación de equipos de aire acondicionado, hidroneumáticos y red contra incendios rehabilitación del Edificio Pedro Elías Serrano Abadía en la Ciudad de Cali-Valle. Remite copia del contrato de interventoría No. 116 de 2010 y copia del acta de liquidación del contrato de obra. Se informa cargo como director de interventoría. CUMPLE</li> </ul> <p>Actividades realizadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema de aire acondicionado y ventilación mecánica. ACTIVIDAD 3</li> </ul>	
--	---	--

<p>MIRS LATINOAMERI CA SAS</p>	<p>Título Profesional: Ingeniero Civil, especialista en gerencia y control de la información, Magister en ingeniería civil. Nombre: NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA Exp. Tarjeta Profesional: La copia de matrícula profesional y certificado COPNIA no permite verificar fecha de expedición. Subsanar: Allegar copia legible de matrícula profesional y certificado copnia vigente. Presenta carta de intención SI</p>	<p>NO CUMPLE</p>
	<p>DIRECTOR DE INTERVENTORIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una certificación emitida por COVILCO LTDA, firmada por Víctor López Galván, copia del acta de liquidación y copia del contrato No. 19-6-0172-0-2014, cuyo objeto fue: realizar la interventoría integral técnica, administrativa, ambiental para construcción de las obras el proyecto de arquitectura bioclimática para la nueva sede de Corpocesar en el municipio de Valledupar Etapa II. Se informa cardo como Director de Interventoría. NO CUMPLE</li> </ul> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cubierta en estructura metálica ACTIVIDAD 1</li> <li>- Mezcla asfáltica MDC-“ para parqueaderos e=7 cm ACTIVIDAD 2</li> <li>- Cielo raso con acondicionamiento acústico. ACTIVIDAD 3</li> </ul> <p>Observación: La documentación allegada no permite verificar plenamente la ejecución de las actividades requeridas en los términos de la invitación. Subsanar: Allegar copia del contrato de obra sobre el que se ejerció la interventoría acompañado de la copia del acta de recibo final o copia del acta de liquidación mediante la cual se puedan verificar las actividades requeridas en los términos de la invitación y la terminación de las obras.</p> <p>NOTA: Teniendo en cuenta que el proponente no envió los documentos subsanables solicitados, no</p>	

	<p>se pudo verificar la información por lo tanto NO CUMPLE.</p>	
	<p>Título Profesional: Ingeniero Civil especialista en estructuras.          Nombre: OSCAR WILLIAN PORTILLA BUCHELLI          Exp. Tarjeta Profesional: 24 de mayo de 2006          Presenta carta de intención. Si</p>	
	<p>RESIDENTE DE INTERVENTORIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Una certificación emitida por COVILCO LTDA, firmada por Víctor López Galván, copia del acta de liquidación y copia del contrato 745-2009, cuyo objeto fue: interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción de restaurantes escolares en los municipios de Aguachica, Becerril, Astrea, Bosconia, El Copey, Curumani, Chimichagua, Tamalameque, Río de Oro y Valledupar. Se informa cargo como Residente de interventoría. NO CUMPLE</li> </ul> <p>Actividades realizadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cubierta con estructura metálica a todo costo. ACTIVIDAD 1</li> <li>- Estructuras en concreto reforzado ACTIVIDAD 2</li> </ul> <p>Observación: La documentación allegada no permite verificar plenamente la ejecución de las actividades requeridas en los términos de la invitación.</p> <p>Subsanar: Allegar copia del contrato de obra sobre el que se ejerció la interventoría acompañado de la copia del acta de recibo final o copia del acta de liquidación mediante la cual se puedan verificar las actividades requeridas en los términos de la invitación y la terminación de las obras.</p> <p>NOTA: Teniendo en cuenta que el proponente no envió los documentos subsanables solicitados, no se pudo verificar la información por lo tanto NO CUMPLE.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Una certificación emitida por COVILCO LTDA, firmada por Víctor López Galván, copia de acta de liquidación al contrato 001-2013, cuyo objeto fue: Interventoría</li> </ul>	<p>NO CUMPLE</p>

	<p>técnica, administrativa y financiera de la obra cuyo objeto es la construcción de la casa de la cultura en Conveñas. NO CUMPLE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estructuras en concreto reforzado</li> </ul> <p>ACTIVIDAD 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cubierta con estructura metálica a todo costo.</li> </ul> <p>ACTIVIDAD 1</p> <p>Observación: La documentación allegada no permite verificar plenamente la ejecución de las actividades requeridas en los términos de la invitación. No acredita el cumplimiento de experiencia requerida en los términos.</p> <p>Subsanar: Allegar copia del contrato de obra sobre el que se ejerció la interventoría acompañado de la copia del acta de recibo final o copia del acta de liquidación mediante la cual se puedan verificar las actividades requeridas en los términos de la invitación y la terminación de las obras.</p> <p>NOTA: Teniendo en cuenta que el proponente no envió los documentos subsanables solicitados, no se pudo verificar la información por lo tanto NO CUMPLE.</p>	
--	---	--

	<p>Título Profesional: Ingeniero Civil, especialista en Gerencia Empresarial          Nombre: NELSON FERNANDO RODRIGUEZ VASQUEZ          Exp. Tarjeta Profesional: 17 de marzo de 2005          Presenta carta de intención SI</p>	
<p>CONSORCIO INTERVENTOR          ES MANIZALES</p>	<p>DIRECTOR DE INTERVENTORIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una certificación emitida por la Terminal de Transportes de Manizales S.A, firmada por John Jairo Prieto, en la que informa que se ejecutó la interventoría de las obras correspondientes a la construcción de obras varias en las instalaciones de la terminal de transportes de pasajeros por carretera, sector Los Cambulos y terminal de transportes público intermunicipal e interveredal sector Galerías. NO INFORMA CARGO COMO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA. NO CUMPLE</li> </ul> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mezcla asfáltica MDC-2 para parqueaderos e=7 cm</li> </ul>	<p>NO CUMPLE</p>

	<p style="text-align: center;"><b>ACTIVIDAD 2</b></p> <p>-Observación: La documentación allegada no permite verificar plenamente la ejecución de las actividades requeridas en los términos de la invitación.</p> <p>Subsanar: Allegar copia contrato sobre el que se ejerció la interventoría acompañado de la copia del acta de recibo final de obras o copia del acta de liquidación mediante la cual se pueda verificar el cargo y las actividades desempeñadas de acuerdo con los términos de la invitación.</p> <p>NOTA: Teniendo en cuenta que el proponente no envió los documentos subsanables solicitados, no se pudo verificar la información por lo tanto <b>NO CUMPLE</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Experiencia aportada por Javier Eduardo Torres Martínez , mediante certificación emitida por la firma DisconCiviles, firmada por Néstor Jaime Arias López, en la que se ejecutó un contrato a las obras de remodelación cubierta parroquia de Aranjuez Manizales. <b>NO CUMPLE</b></li> </ul> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cubierta en estructura metálica <b>ACTIVIDAD 1</b></li> <li>- Muros con acondicionamiento acústico. <b>ACTIVIDAD 3</b></li> </ul> <p><b>Observación:</b> La documentación allegada no permite verificar plenamente la ejecución de las actividades requeridas en los términos de la invitación.</p> <p><b>Subsanar:</b> Allegar copia contrato sobre el que se ejerció la interventoría acompañado de la copia del acta de recibo final de obras o copia del acta de liquidación mediante la cual se pueda verificar las actividades desempeñadas de acuerdo con los términos de la invitación.</p> <p>NOTA: Teniendo en cuenta que el proponente no envió los documentos subsanables solicitados, no se pudo verificar la información por lo tanto <b>NO CUMPLE</b>.</p>	
	<p>Título Profesional: Ingeniero Civil          Nombre: FEDERICO GARDEAZABAL CORRALES          Exp. Tarjeta Profesional: 19 de agosto de 1993          Presenta carta de intención. Si</p>	<p><b>NO CUMPLE</b></p>

	<p>RESIDENTE DE INTERVENTORIA</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Una certificación emitida por Oscar Ramón Serna Ospina, firmada por Oscar Ramón Serna Ospina en la que informa que el desarrollo de la interventoría técnica para la construcción del Ecoparque de Selva Húmeda Tropical Los Yarumos. Informa cargo como Residente de Interventoría. NO CUMPLE</li></ul> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Cubierta en estructura metálica ACTIVIDAD 1</li></ul> <p>Observación: La documentación allegada no permite verificar plenamente la ejecución de las actividades requeridas en los términos de la invitación.</p> <p>Subsanar: Allegar copia contrato sobre el que se ejerció la interventoría acompañado de la copia del acta de recibo final de obras o copia del acta de liquidación mediante la cual se pueda verificar cargo y las actividades desempeñadas de acuerdo con los términos de la invitación.</p> <p>NOTA: Teniendo en cuenta que el proponente no envió los documentos subsanables solicitados, no se pudo verificar la información por lo tanto NO CUMPLE.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Una certificación emitida por la Clínica San Juan de Dios de Manizales, firmada por Liliana Andrea Ramos Castro, en la que informa desempeño como residente de interventoría en el contrato cuyo objeto fue: interventoría técnica, administrativa y financiera de obras civiles para la construcción de la unidad de urgencias, cuidados agudos y consulta externa en la Clínica San Juan de Dios de Manizales.</li></ul> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- NO SE PUDIERON VERIFICAR, NO REPORTA.</li></ul> <p>Observación: La documentación allegada no permite verificar plenamente la ejecución de las actividades requeridas en los términos de la invitación.</p> <p>Subsanar: Allegar copia contrato sobre el que se ejerció la interventoría acompañado de la copia del acta de recibo final de obras o copia del acta de liquidación mediante la cual se pueda verificar cargo y las actividades desempeñadas de acuerdo con los términos de la invitación.</p>	
--	--	--

	<p>NOTA: Teniendo en cuenta que el proponente no envió los documentos subsanables solicitados, no se pudo verificar la información por lo tanto NO CUMPLE.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación emitida por Andina de Perfiles, no es posible establecer quien la firma. Informa cargo como residente de interventoría al contrato cuyo objeto fue: la interventoría técnica, administrativa y financiera de las obras civiles para la construcción de una bodega comercial en el municipio de Mosquera – Cundinamarca. NO CUMPLE</li> </ul> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cubierta en estructura metálica ACTIVIDAD 1</li> <li>- Estructuras en concreto reforzado ACTIVIDAD 2</li> </ul> <p>Observación: La documentación allegada no permite verificar plenamente la ejecución de las actividades requeridas en los términos de la invitación. La copia es parcialmente legible.</p> <p>Subsanar: Allegar copia legible de la certificación y copia contrato sobre el que se ejerció la interventoría acompañado de la copia del acta de recibo final de obras o copia del acta de liquidación mediante la cual se pueda verificar cargo y las actividades desempeñadas de acuerdo con los términos de la invitación.</p> <p>NOTA: Teniendo en cuenta que el proponente no envió los documentos subsanables solicitados, no se pudo verificar la información por lo tanto NO CUMPLE.</p>	
--	--	--

	<p>Título Profesional: Ingeniero Civil, especialista en diseño, construcción y conservación de vías.          Nombre: CARLOS HERNANDO SUAREZ DAVILA          Exp. Tarjeta Profesional: 22 de noviembre de 1999          Presenta carta de intención SI</p>	
	<p>DIRECTOR DE INTERVENTORIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación emitida por la firma Carlos H Suarez D y CIA SAS, firmada por Maria</li> </ul>	

<p>CONSORCIO SV MANIZALES</p>	<p>Mercedes Prieto, en la que informa cargo como Director de Interventoría para los proyectos de OFICINAS CANAPRO y "Senderos de la estancia segunda etapa. También aporta las respectivas certificaciones emitidas por la Casa Nacional del Profesor "CANAPRO", firmada por Edinson Rafael Castro, copia del contrato No. 005-2011 cuyo objeto fue: interventoría técnica, administrativa y de costos de las obras civiles de construcción del proyecto OFICINAS CANAPRO y certificación emitida por la Casa Nacional del Profesor "CANAPRO", firmada por Edinson Rafael Castro, copia del contrato cuyo objeto fue: interventoría técnica, administrativa y contable para la construcción del proyecto "Senderos de la estancia segunda etapa". NO CUMPLE</p> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cubierta en estructura metálica ACTIVIDAD 1</li> <li>- Mezcla asfáltica MDC-2 para parqueaderos e=7 cm ACTIVIDAD 2</li> </ul> <p>Nota: Una vez verificadas la información acta de recibo final, envidad por el proponente en los documentos subsanables se pudo verificar que CUMPLE con lo solicitado en los términos de la invitación.</p>	<p>CUMPLE</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación expedida por el Consorcio Construir 2006, firmada por Fanny Yolanda Suarez Dávila en la que informa cargo como Director de Interventoría, también aporta certificación emitida por la Alcaldía Municipal de Soacha firmada por Luis Miguel Fuentes Vega, para el contrato No. 037 de 2006 cuyo objeto fue: interventoría técnica, legal, administrativa, ambiental y financiera para la construcción de 6 aulas y dos baterías sanitarias para la institución educativa Francisco de Paula Santander sede San Mateo, construcción de 16 aulas, cuatro baterías sanitarias y rampa en la institución educativa Eugenio Díaz castor</li> </ul>	



	<p>sede centro Charquito y el mantenimiento general de las instalaciones del teatro municipal de Soacha – Cundinamarca. NO CUMPLE</p> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cielorraso con acondicionamientos acústico CUMPLE ACTIVIDAD 3.</li> </ul> <p>Nota: Una vez verificadas la información acta de recibo final, envidad por el proponente en los documentos subsanables se pudo verificar que CUMPLE con lo solicitado en los términos de la invitación.</p>	
	<p>Título Profesional: Ingeniero Civil          Nombre: DANIEL SALAZAR GOMEZ          Exp. Tarjeta Profesional: 28 DE MARZO DE 1978          Presenta carta de intención. Si</p>	
	<p>RESIDENTE DE INTERVENTORIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación emitida por la firma Carlos H Suarez D y CIA SAS, firmada por Maria Mercedes Prieto, en la que informa cargo como Residente de Interventoría para el proyecto de OFICINAS CANAPRO. También aporta la respectiva certificación emitida por la Casa Nacional del Profesor “CANAPRO”, firmada por Edinson Rafael Castro, copia del contrato No. 005-2011 cuyo objeto fue: interventoría técnica, administrativa y de costos de las obras civiles de construcción del proyecto OFICINAS CANAPRO. CUMPLE.</li> </ul> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cubierta en estructura metálica CUMPLE ACTIVIDAD 1.</li> <li>- Estructuras en concreto reforzado CUMPLE ACTIVIDAD 2.</li> <li>- Sistema de aire acondicionado y ventilación mecánica. CUMPLE ACTIVIDAD 3.</li> </ul> <p>Nota: Una vez verificadas la información acta de recibo final, envidad por el proponente en los documentos subsanables se pudo verificar que CUMPLE con lo solicitado en los términos de la invitación.</p>	<p>CUMPLE</p>

<p style="text-align: center;">CONSORCIO SED-COLEGIOS 77</p>	<p>Título Profesional: Arquitecto Especialista en Gerencia Integral de Obras. Nombre: HERNANDO DAZA BERRIO Exp. Tarjeta Profesional: 27 de julio de 1989 Presenta carta de intención SI</p>	<p style="text-align: center;">NO CUMPLE</p>
	<p>DIRECTOR DE INTERVENTORIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Una certificación emitida por Arquitectura Urbana, firmada por Jainer Enrique Cuello Villalobos, en la que informa cargo como <u>director de interventoría</u> para los siguientes contratos: Contrato 147 de 2013, realizar la interventoría técnica administrativa y financiera para la construcción del terminal de transporte del municipio de Agustín Codazzi Cesar. Contrato 403 de 2006, interventoría para la construcción de seis (6) aulas, baterías sanitarias y cerramiento de centro educativo rural Nuevas Flores y construcción de diecisiete (17) aulas y baterías sanitarias y cerramiento de la concentración escolar Consuelo Araujo Noguera en el corregimiento de Nuevas Flores y Media Luna en el Municipio de San Diego-Cesar. Contrato No. 497 de 2007 interventoría técnica, administrativa y financiera de los estudios técnicos y la construcción de la casa de la justicia de la localidad de San Cristóbal en Bogotá D.C. Se allegan las certificaciones emitidas por 1. Alcaldía Municipal de Agustín Codazzi, firmada por Dayro Oliveros Cárdenas 2. Gobernación del Cesar, firmada por José Calixto Mejía Naranjo y Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito Capital, firmada por Jorge Ovidio Sotelo Villamil. NO CUMPLE</li> </ul> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>NO SE PUDIERON VERIFICAR NINGUNA DE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LO REQUERIDAS EN LOS TÉRMINOS DE LA INVITACIÓN POR LO TANTO NO CUMPLE.</li> </ul> <p>NOTA: Una vez revisada la información enviada por el proponente en los documentos subsanables,</p>	

	<p>acta de liquidación del contrato No. 147 y acta de liquidación del contrato No. 403 de 2006 no se pudo evidenciar el cumplimiento de ninguna de las actividades solicitadas para el DIRECTOR profesional por lo tanto NO CUMPLE.</p>	
	<p>Título Profesional: Arquitecta          Nombre: YAZMIN PINTO SOCHE          Exp. Tarjeta Profesional: 21 de septiembre de 1993          Presenta carta de intención. Si</p>	
	<p>RESIDENTE DE INTERVENTORIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Una certificación emitida por Arquitectura Urbana, firmada por Jainer Enrique Cuello Villalobos, en la que informa cargo como <u>residente de interventoría</u> para los siguientes contratos: Contrato 147 de 2013, realizar la interventoría técnica administrativa y financiera para la construcción del terminal de transporte del municipio de Agustín Codazzi Cesar. Contrato 403 de 2006, interventoría para la construcción de seis (6) aulas, baterías sanitarias y cerramiento de centro educativo rural Nuevas Flores y construcción de diecisiete (17) aulas y baterías sanitarias y cerramiento de la concentración escolar Consuelo Araujo Noguera en el corregimiento de Nuevas Flores y Media Luna en el Municipio de San Diego-Cesar. Contrato No. 497 de 2007 interventoría técnica, administrativa y financiera de los estudios técnicos y la construcción de la casa de la justicia de la localidad de San Cristóbal en Bogotá D.C. Se allegan las certificaciones emitidas por 1. Alcaldía Municipal de Agustín Codazzi, firmada por Dayro Oliveros Cárdenas 2. Gobernación del Cesar, firmada por José Calixto Mejía Naranjo y Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito Capital, firmada por Jorge Ovidio Sotelo Villamil. NO CUMPLE</li> </ul> <p>Actividades desarrolladas:          - NO SE PUDIERON VERIFICAR NINGUNA DE ACTIVIDADES DE ACUERDO A LO REQUERIDAS EN LOS TÉRMINOS DE LA</p>	<p>NO CUMPLE</p>

	<p>INVITACIÓN POR LO TANTO NO CUMPLE.</p> <p>NOTA: Una vez revisada la información enviada por el proponente en los documentos subsanables, acta de liquidación del contrato No. 147 y acta de liquidación del contrato No. 403 de 2006 no se pudo evidenciar el cumplimiento de ninguna de las actividades solicitadas para el RESIDENTE profesional por lo tanto NO CUMPLE.</p>	
<p>Ingeniería Integral de Obra - INGEOBRAS SAS</p>	<p>Título Profesional: Ingeniera Civil especialista en infraestructura vial y de transportes.          Nombre: TATIAN ESTHER RODRIGUEZ DE LA OSSA          Exp. Tarjeta Profesional: 28 de agosto de 1998          Presenta carta de intención SI</p> <p>DIRECTOR DE INTERVENTORIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Una certificación emitida por INGEOBRAS, FIRMADA POR Luz Andrea Fajardo Corredor, en la que informa cargo como director de interventoría, remite copia del acta parcial final al contrato No.684 de 2011 y acta de entrega final de interventoría cuyo objeto fue: Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica a las obras de construcción y dotación del Biblioparque David Sanchez Juliao localizado en la Urbanización Villa Melisa, del municipio de Montería, departamento de Córdoba. CUMPLE</li> </ul> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cubierta en estructura metálica CUMPLE ACTIVIDAD 1</li> <li>Cubierta en teja techmet 50mm cal 28*28mm termo acústica para auditorio y aulas.</li> <li>Suministro e instalación de paneles triangulares acústicos para auditorio. CUMPLE ACTIVIDAD 3</li> <li>Certificación emitida por Consorcio Integral, firmada por Giancarlo Avena</li> </ul>	<p>CUMPLE</p>

	<p>Corrales en la que informa cargo como <u>director de interventoría</u>, una certificación emitida por la FIDUPREVISORA, firmada por Eduardo Arce Caicedo, copia del contrato No. 9677-04-712-2012 y copia del acta de entrega y recibo definitivo de interventoría, cuyo objeto fue: realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para los estudios y diseños y para la atención de sitios críticos en los prs 14+0600, 16+0850, 20+0200, 21+0300, 30+0500 del prs +0000 al prs 31+0600 de la carretera Tunja – Páez ruta 60 tramos 6009 en el departamento de Boyacá. CUMPLE</p> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mezcla asfáltica MDC-2 para parqueaderos e=7 cm CUMPLE ACTIVIDAD 2</li> </ul>	
	<p>Título Profesional: Arquitecto          Nombre: HECTOR RAFAEL OJEDA PINTO          Exp. Tarjeta Profesional: 10 de septiembre de 2001          Presenta carta de intención. Si</p>	
	<p>RESIDENTE DE INTERVENTORIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Una certificación emitida por INGEOBRAS, FIRMADA POR Luz Andrea Fajardo Corredor, en la que informa cargo como residente de interventoría, remite copia del acta parcial final al contrato No.684 de 2011 y acta de entrega final de interventoría cuyo objeto fue: Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica a las obras de construcción y dotación del Biblioparque David Sanchez Juliao localizado en la Urbanización Villa Melisa, del municipio de Montería, departamento de Córdoba. CUMPLE</li> </ul> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cubierta en estructura metálica</li> <li>- Cubierta en teja techmet 50mm cal 28*28mm termo acústica para auditorio y</li> </ul>	<p>CUMPLE</p>

	<p>aulas. CUMPLE ACTIVIDAD 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estructuras en concreto reforzado en concreto de 200, 3000 psi para cimientos y estructura. CUMPLE ACTIVIDAD 2</li> <li>- Sistema de aire acondicionado tipo central de 5 TR marca LG y Ductos de suministro de aire. CUMPLE ACTIVIDAD 3</li> </ul>	
--	---	--

PROponentes	EXPERIENCIA GENERAL	PROFESIONALES CLAVE	VERIFICACIÓN
CONSORCIO JASAN-1	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADA
ING. ALVARO VERGARA GONGORA	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
CONSORCIO GAP	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
CONSORCIO MANIZALES 2015.	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
CONSORCIO INTEROBRAS 2015.	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
TECNISUELOS S.A.S.	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADA
CONSORCIO MANIZALES ARM - CYC	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADA
CONSORCIO MORAM	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
MIRS LATINOAMERICA SAS	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADA
CONSORCIO INTERVENTORES MANIZALES	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADA
CONSORCIO SV MANIZALES	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
CONSORCIO SED-COLEGIOS 77	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADA
Ingeniería Integral de Obra - INGEOBRAS SAS	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA

Una vez verificados los proponentes CONSORCIO JASAN-1, TECNISUELOS S.A.S., CONSORCIO MANIZALES ARM - CYC, MIRS LATINOAMERICA SAS, CONSORCIO INTERVENTORES MANIZALES Y CONSORCIO SED-COLEGIOS 77 NO HABILITAN y no continua en la evaluación, los proponentes ING. ALVARO VERGARA GONGORA, CONSORCIO GAP, CONSORCIO MANIZALES 2015, CONSORCIO INTEROBRAS 2015, CONSORCIO MORAM, CONSORCIO SV MANIZALES E INGEOBRAS SAS y continua en la evaluación.

NOTA: En los casos en que los proponentes no subsanaron de acuerdo a la solicitud realizada por el área técnica, se incurre en la causal expresada en el numeral 3.1.6 "causales de rechazo" literal i, de los términos de referencia.

## CAPITULO CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas que hayan sido declaradas hábiles por el cumplimiento de los requisitos jurídicos, financieros y técnicos previstos como habilitadores en estos Términos de Referencia, serán objeto de evaluación. Se seleccionará a un sólo proponente. Las propuestas serán evaluadas teniendo en cuenta los siguientes factores, sobre una asignación máxima total de doscientos (200) puntos.

CRITERIO	PUNTAJE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE	100 PUNTOS
VALOR DE PROPUESTA ECONÓMICA	100 PUNTOS
<b>TOTAL</b>	<b>200 PUNTOS</b>

### EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE (100 PUNTOS)

La calificación para la experiencia específica se realizará en contratos de interventoría a construcción de edificaciones

CRITERIO	CALIFICACIÓN ADICIONAL AL MINIMO HABILITANTE	PUNTAJE
Acreditación en interventoría de obras civiles que entre sus actividades se tenga cubierta con estructura metálica	Por un contrato adicional de interventoría a edificaciones que entre sus actividades se tenga cubierta con estructura metálica, obtendrá hasta un máximo de cuarenta (40) puntos.  <b>Para esta calificación no serán válidos los contratos presentados para acreditar el requisito habilitante.</b>	40 puntos
Acreditación en interventoría de obras civiles de parqueaderos o vías con mezcla asfáltica TIPO MDC-2	Por un contrato adicional de interventoría a edificaciones que entre sus actividades se tenga parqueaderos o vías con mezcla asfáltica TIPO MDC obtendrá hasta un máximo de veinte (20) puntos.  <b>Para esta calificación no serán válidos los contratos presentados para acreditar el requisito habilitante.</b>	20 puntos
Acreditación en Interventoría de Construcción de acabados para acondicionamiento acústicos en muros o cielorrasos.	Por un contrato adicional de interventoría a edificaciones que entre sus actividades se tenga acabados para acondicionamiento acústicos en muros o cielorrasos, obtendrá hasta un máximo de cuarenta (40) puntos.  <b>Para esta calificación no serán válidos los contratos presentados para acreditar el requisito habilitante.</b>	40 puntos
<b>TOTAL</b>		<b>CALIFICACION MAXIMA A OBTENER 100 puntos.</b>

PROPONENTES	CERTIFICACIONES	CALIFICACION
<p style="text-align: center;">ING. ALVARO VERGARA GONGORA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ÁLVARO VERGARA GÓNGORA adjunta copia del contrato No. 006 de 2011 acompañado del acta de liquidación y acta de recibo del MUNICIPIO DE Madrid – Cundinamarca que tiene por objeto: la interventoría estudios diseño y construcción de cubiertas gradería y cerramientos en polideportivo del área urbana del municipio de Madrid- Cundinamarca. CUMPLE.</li> </ul> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cubierta con estructura metálica CUMPLE ACTIVIDAD 1.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ÁLVARO VERGARA GÓNGORA adjunta copia del contrato No. 006 de 2011 acompañado de certificación y acta de recibo final de obra del municipio de Nobsa – Boyacá, que tiene por objeto: construcción centro integral cultural municipio de Nobsa- Boyacá CUMPLE.</li> </ul> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Muro y cielo rasos con recubrimiento acústico CUMPLE ACTIVIDAD 3</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ÁLVARO VERGARA GÓNGORA adjunta copia del contrato No. 0004 de 2011 acompañado del acta de recibo final de obra del municipio de Fusagasugá que tiene por objeto: interventoría a las obras de construcción y mantenimiento de vías y andenes en el municipio de Fusagasugá CUMPLE.</li> </ul> <p>actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mezcla densa en caliente tipo MDC-2 ACTIVIDAD 2</li> </ul>	<p style="text-align: center;">100 PUNTOS</p>



<p>CONSORCIO GAP</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrante del consorcio GAP, GERMAN ADOLFO PREDOMO copia del acta de recibo final, copia del acta de liquidación de obra y certificación de Aero civil del contrato No11000334-OH-2011. firmada por MARIA DEL AMPARO PEREZ CORREDOR, que tiene por objeto: contratar la interventoría para de mantenimiento de la pista del a Aeropuerto Alfonso Lopez Pumarejo de Valledupar.</li> </ul> <p>Actividades realizadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mescla densa en caliente tipo MDC-2 CUMPLE ACTIVIDAD NO. 2.</li> <li>Integrante del consorcio GAP, GERMAN ADOLFO PREDOMO copia del acta de recibo final de obra y certificación del contrato de interventoría No. 2372-2012 que tiene por objeto: interventoría para la adecuación y reforzamiento estructural del teatro MIDNIGHT DREAM en el municipio de Providencia San Andres Islas</li> <li>Actividades ejecutadas</li> <li>Estructura metálica para cubierta CUMPLE ACTIVIDAD 1</li> <li>Muros y cielo rasos con recubrimiento acústico CUMPLE ACTIVIDAD 3</li> </ul>	<p>100 PUNTOS</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Integrante del CONSORCIO MARIA ISABEL MORALES una certificación de SURAMERICANA firmada por RUBÉN DARÍO TOBÓN acompañada por orden de servicio N°1012 de 2006 y acta final de obra cuyo objeto fue el diseño coordinación e interventoría de la ampliación, remodelación y construcción del CAS integrado Medellín, sector Caribe NO CUMPLE.</li> </ul> <p>Actividades ejecutadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Suministro e instalación de pavimento</li> </ul>	

<p>CONSORCIO MANIZALES 2015</p>	<p>mezcla asfáltica tipo MDC-2 en las áreas de la pista y en parqueadero</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Muro y cielo raso Drywall con acustifibra de</li> <li>• Cubierta metálica termo acuática</li> </ul> <p>Nota: De acuerdo a lo establecido en los términos de la invitación para el cumplimiento de la experiencia específica que establece <u>(para esta calificación no serán válidos los contratos presentados para acreditar el requisito habilitante)</u></p> <p>No se asigna puntos al proponente ya que este contrato fue presentado para el cumplimiento de la experiencia genera habilitante. POR LO TANTO SE ASIGNA O PUNTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El Integrante del CONSORCIO MARIA ISABEL MORALES. Copia de la orden de servicio N°1211de 2007 de SURAMERICANA firmada por RUBEN DARÍO TOBÓN acompañada acta final de obra cuyo objeto fue el diseño coordinación e interventoría de la ampliación, remodelación y construcción del CAS integrado Bogotá sector la Floresta. NO CUMPLE</li> </ul> <p>Actividades ejecutadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cubierta metálica termo acuática</li> <li>- Cielo raso placa Dial con acustifibra</li> </ul> <p>NOTA: De acuerdo a lo establecido en los términos de la invitación para el cumplimiento de la experiencia específica que establece <u>(para esta calificación no serán válidos los contratos presentados para acreditar el requisito habilitante)</u></p> <p>No se asigna puntos al proponente ya que este contrato fue presentado para el cumplimiento de la experiencia genera habilitante. POR LO TANTO SE ASIGNA O PUNTOS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El Integrante del CONSORCIO MARIA ISABEL MORALES. Copia de la orden de servicio No. 07-11de 2007 de SURAMERICANA firmada por RUBEN DARÍO TOBÓN acompañada acta final de obra cuyo objeto fue: el diseño</li> </ul>	<p>80 PUNTOS</p>
-------------------------------------	---	------------------

	<p>coordinación e interventoría de las obras necesarias para la construcción de la nueva sede AUTO SURA BOGOTA. CUMPLE</p> <p>Actividades ejecutadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estructura metálica para Cubierta CUMPLE ACTIVIDAD 1</li> <li>- Cielo raso placa DRY WALL con acustifibra CUMPLE ACTIVIDAD 3</li> </ul> <p>NOTA: Una vez verificado el contrato valido presentado por el proponente solo se evidencio el cumplimiento de la actividad 1 y 3 la actividad no se evidencio en cumplimiento de la actividad 2 por lo tanto se le asigna ochenta (80) puntos.</p>	
<p>CONSORCIO INTEROBRAS 2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrante del consorcio MEDINA &amp; RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S, copia del acta de liquidación y certificación del contrato No. 858 de 2012 del Instituto Nacional de Vías que tiene por objeto: interventoría para el mejoramiento y mantenimiento de la carretera Sabaneta –Coveñas, Ruta 90 en el departamento de Sucre módulo 4. CUMPLE.</li> </ul> <p>Actividades realizadas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mezcla densa en caliente tipo MDC-2 CUMPLE ACTIVIDAD 2.</li> <li>• Integrante del consorcio MEDINA &amp; RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S, copia del acta de liquidación y certificación del contrato No. 2082421DE 2008 de FONADE, que tiene por objeto: interventoría a la construcción de una infraestructura educativa ubicada en el sector potrero grande en la ciudad de Santiago de Cali- Valle del Cauca CUMPLE.</li> </ul> <p>Actividades realizadas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estructura metálica para cubiertas CUMPLE ACTIVIDAD 1.</li> </ul>	<p>100 PUNTOS</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrante del consorcio SAMUEL ORLANDO GORDILLO copia del contrato No. 012 2013 acompañado del acta de liquidación de Distribuidora de Productos Químicos (SESAN LTDA), Que tiene por objeto. interventoría a la construcción de la bodega para empaque y almacenamiento de químicos ubicada en la carrera 63b No. 119B-12 localidad Engativá – Bogotá CUMPLE.</li> </ul> <p>Actividades realizadas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Muros y cielorrasos acústicos CUMPLE ACTIVIDAD 3.</li> </ul>	
<p>CONSORCIO MORAM</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrante del consorcio DARÍO MONTOYA MIER, copia del contrato de interventoría No.1570-2008 acompañado del acta de recibo y liquidación de obra que tiene por objeto: interventoría para la construcción del batallón de ingeniería No. 15 GR JULIO L. LONDOÑO</li> </ul> <p>Actividades ejecutadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Estructura metálica para cubierta CUMPLE ACTIVIDAD 1</li> <li>Integrante del consorcio DARÍO MONTOYA MIER, copia del contrato de interventoría No.1339-2013 acompañado del acta de recibo y liquidación de obra que tiene por objeto: interventoría para la construcción alojamiento para Cadetes ubicado en la escuela militar Josemaría Cordoba en la ciudad de Bogotá.</li> </ul> <p>Actividades ejecutadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mescla asfáltica tipo MDC-2 CUMPLE ACTIVIDAD 2.</li> </ul>	<p>100 PUNTOS</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrante del consorcio DARÍO MONTOYA MIER, copia del contrato de interventoría No.192-2011 acompañado del acta de liquidación de obra que tiene por objeto: interventoría para la ejecución de las obras de adecuación y dotación de despachos y salas de audiencias para los juzgados y tribunales contenciosos administrativos a nivel nacional así como del consejo del estado.</li> </ul> <p>Actividades ejecutadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Muros y cielo raso con aislamiento acústico CUMPLE ACTIVIDAD 3.</li> </ul>	
<p>CONSORCIO MANIZALES SV</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrante del consorcio CARLOS H SUAREZ D. &amp; CIA. LTDA, una certificación acompañada de copia del contrato No. 069-2003 que tiene por objeto: interventoría para la construcción del proyecto Santa Monica Club House CUMPLE.</li> </ul> <p>Actividades realizadas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Estructura metálica para cubiertas CUMPLE ACTIVIDAD 1.</li> <li>Vías y zonas en Mescla asfáltica tipo MDC-2 CUMPLE ACTIVIDAD 2.</li> <li>Experiencia aportada por Carlos H Suarez D y CIA SAS, mediante certificación emitida por la Casa Nacional del Profesor "CANAPRO", firmada por Edinson Rafael Castro, acompañada de copia del contrato y acta de recibo final , cuyo objeto fue: interventoría técnica, administrativa y contable para la construcción del proyecto "Senderos de la estancia primera etapa" CUMPLE.</li> </ul>	<p>100 PUNTOS</p>

	<p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Muros con acondicionamiento acústico CUMPLE ACTIVIDAD 3.</li> </ul>	
<p>INGEOBRAS SAS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Experiencia acreditada mediante copia del contrato No. 2102421- acompañado de acta del acta de entrega y recibo final del objeto contractual y acta de liquidación, que tiene por objeto: construcción de infraestructura educativa tipo A en el sector del triunfo – urbanización mirador Ambala en el municipio de Ibagué- Tolima.</li> </ul> <p>Actividades ejecutadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estructura metálica para cubierta CUMPLE ACTIVIDAD 1</li> <li>• Experiencia acreditada mediante copia del contrato No. 2143- acompañado de acta entrega y recibo final y acta de liquidación, que tiene por objeto: interventoría para el mejoramiento y mantenimiento de la carretera Moñitos – San Bernardo del Viento – Lorica – Coveñas RUTA 90 tramo 9003 sector (PR28+000- PR 37-08009) y tramo 9004 sector (PR 0+000- PR 17+0300 y pr 26+000-pr 29+0100.</li> </ul> <p>Actividades ejecutadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mescla asfáltica tipo MDC-2 CUMPLE ACTIVIDAD 2.</li> <li>• Experiencia acreditada mediante copia del contrato No. 394-11- acompañado del acta de liquidación, que tiene por objeto: interventoría para las obras de adecuación de</li> </ul>	<p>100 PUNTOS</p>

	<p>baños actualización de la red hidráulica de presión impermeabilización de rampa y terraza de la casa de Nariño trabajos de mantenimiento de cubiertas adecuación de baños y reparaciones colectivas de los edificios Galán sede administrativa Casa de Republicana Batallón Guardia Presidencial Casa de la Vicepresidencia de la Republica en Bogotá en la Hacienda Hato Grande en el municipio de Cajicá y en la casa de Huéspedes Ilustres en la ciudad de Cartagena de Indias.</p> <p>Actividades ejecutadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Muro con acondicionamiento acústico CUMPLE ACTIVIDAD 3.</li> </ul>	
--	--	--

#### CONSOLIDADO EXPERIENCIA ESPECIFICA

	PROponentes	CALIFICACIÓN
1	ING. ALVARO VERGARA GONGORA	100 PUNTOS
2	CONSORCIO GAP	100 PUNTOS
3	CONSORCIO MANIZALES 2015	80 PUNTOS
4	CONSORCIO INTEROBRAS 2015	100 PUNTOS
5	CONSORCIO MORAM	100 PUNTOS
6	CONSORCIO SV MANIZALES	100 PUNTOS
7	INGEOBRAS SAS	100 PUNTOS

#### PROPUESTA ECONÓMICA (100 puntos)

La propuesta corregida no podrá sobrepasar el 100% del Presupuesto Estimado, ni podrá ser inferior al 95% del mismo, si el valor de la propuesta corregida llegase a estar por fuera de los límites, la propuesta será rechazada.

#### VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

OFERENTE	VALOR PROPUESTA PRESENTADA	ANALISIS FACTOR MULTIPLICADOR (%)	VALOR PROPUESTA VERIFICADA	ANALISIS FACTOR MULTIPLICADOR VERIFICADO (%)	RESULTADO PROPUESTA ECONOMICA
ING. ALVARO VERGARA	\$340.182.064	1.9	\$340.182.064	1.9	CUMPLE

GONGORA					
CONSORCIO GAP	\$338.198.000	2.20	\$338.198.000	2.20	CUMPLE
CONSORCIO MANIZALES 2015	\$340.246.560	2.40	\$340.246.560	2.40	CUMPLE
CONSORCIO INTEROBRAS 2015	\$340.400.000	1.82	\$340.400.000	1.82	CUMPLE
CONSORCIO MORAM	\$342.948.200	2.20	\$342.948.200	2.20	CUMPLE
CONSORCIO SV MANIZALES	\$339.084.147	1.85, 36	\$339.084.147	1.85,36	CUMPLE
INGEOBRAS SAS	\$341.884.480	2.80	\$341.884.480	2.80	CUMPLE

Verificación de límites superior e inferior para aceptar las ofertas económicas.

	VALOR De DEL PRESUPUESTO
PRESUPUESTO OFICIAL 100%	\$ 355.461.120
LIMITE INFERIOR 95%	\$ 337.688.064

Una vez verificada la propuesta económica los proponentes ING. ALVARO VERGARA GONGORA, CONSORCIO GAP, CONSORCIO MANIZALES 2015, CONSORCIO INTEROBRAS 2015, CONSORCIO MORAM, CONSORCIO SV MANIZALES E INGENIERIAS SAS, se encuentran dentro del límite superior e inferior por lo tanto CUMPLEN.

#### VERIFICACION

PROPONENTE	PROPUESTA ECONÓMICA (100 puntos)
ING. ALVARO VERGARA GONGORA	80 PUNTOS
CONSORCIO GAP	60 PUNTOS
CONSORCIO MANIZALES 2015	90 PUNTOS
CONSORCIO INTEROBRAS 2015	100 PUNTOS
CONSORCIO MORAM	40 PUNTOS
CONSORCIO SV MANIZALES	70 PUNTOS
INGEOBRAS SAS	50 PUNTOS

#### CONSOLIDADO CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN DE PROPUESTAS

PROPONENTE	EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL A LA MÍNIMA SOLICITADA (100 PUNTOS)	PROPUESTA ECONÓMICA (100 puntos)
ING. ALVARO VERGARA GONGORA	100 PUNTOS	80 PUNTOS
CONSORCIO GAP	100 PUNTOS	60 PUNTOS
CONSORCIO MANIZALES 2015	80 PUNTOS	90 PUNTOS
CONSORCIO INTEROBRAS 2015	100 PUNTOS	100 PUNTOS
CONSORCIO MORAM	100 PUNTOS	40 PUNTOS
CONSORCIO SV MANIZALES	100 PUNTOS	70 PUNTOS
INGEOBRAS SAS	100 PUNTOS	50 PUNTOS

#### Consolidado experiencia específica y propuesta económica

PROPONENTE	PROPUESTA ECONÓMICA (100 puntos)
ING. ALVARO VERGARA GONGORA	180 PUNTOS
CONSORCIO GAP	160 PUNTOS



CONSORCIO MANIZALES 2015	170 PUNTOS
CONSORCIO INTEROBRAS 2015	200 PUNTOS
CONSORCIO MORAM	140 PUNTOS
CONSORCIO SV MANIZALES	170 PUNTOS
INGEOBRAS SAS	150 PUNTOS

Al proponente CONSORCIO INTEROBRAS 2015, se le asigna el máximo puntaje de 200 PUNTOS

La evaluación se firma en Bogotá D.C., el veintiséis (26) de agosto de 2015.

COMITÉ EVALUADOR