

<b>C) Rehabilitación Hotelera</b>	<b>M2</b>	<b>15.945</b>	<b>Presupuesto</b>
<b>Business center</b>	<b>M2</b>	<b>2.635</b>	
Reforma Semi-Intensa		944,88	637.180.773
Reforma Intensa		700,04	1.536.279.349
Cambio Básico		982,6	299.006.162
<b>Celebraciones</b>	<b>M2</b>	<b>1.274</b>	
Reforma Semi-Intensa		405,39	273.375.150
Cambio Básico		218,2	66.398.478
Interiorismo/Baños/Pavimentos		397,11	144.542.480
<b>Cocinas y personal</b>	<b>M2</b>	<b>1.315</b>	
Reforma Semi-Intensa		729,64	492.033.463
Reforma Intensa		756,91	1.661.083.941
Cambio Básico		100,19	33.854.000
Interiorismo/Baños/Pavimentos		66,46	23.948.729
<b>Habitaciones</b>	<b>UND</b>		
Suite tipo		36	2.038.725.814
Suite		4	199.875.080
Standard		33	806.162.822
Superior		28	1.088.208.768
<b>Instalaciones y mantenimiento</b>	<b>M2</b>	<b>1.549</b>	
Reforma Semi-Intensa		264,87	178.615.348
Reforma Intensa		1283,13	2.808.968.376
<b>Oficinas</b>	<b>M2</b>	<b>581</b>	
Reforma Semi-Intensa		527,5	166.296.856
Reforma Intensa		51	111.646.822
<b>Areas de circulación y hall</b>	<b>M2</b>	<b>3.934</b>	
CBP Básico Porchado		2502,08	782.653.126
Reforma Semi-Intensa		456,14	307.598.466
Reforma Intensa		1244,92	2.239.577.282
Interiorismo/Baños/Pavimentos		372,88	121.695.354
<b>Terrazas habitaciones</b>	<b>M2</b>	<b>385</b>	
CBP Básico Porchado		385	59.729.280
<b>Urbanismo</b>	<b>M2</b>	<b>5.073</b>	
Adecuación general jardines piscinas		2978	850.406.614
Adecuación de acceso Business Center		105	46.898.250
Adecuación terraza y jardín pizzería		1516	188.705.616
Adecuación jardines exteriores Business Center		1980	275.457.600
<b>REFUERZO ESTRUCTURAL</b>	<b>M2</b>	<b>15.945</b>	<b>4.783.365.000</b>
<b>Total Rehabilitación hotelera</b>			<b>22.222.289.000</b>