

ANEXO 10. PROPUESTA ECONOMICA

**FONDO NACIONAL DE TURISMO –
FONTUR**

Nombre de Proceso:

Código

--	--

Nombre Proponente:

--

FASE DE DISEÑO: DIAGRAMACIÓN, ANALISIS Y FABRICACIÓN					
N°	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL
SEÑALIZACION TURISTICA PEATONAL					
SOCORRO					
1	TOTEM	UND	2		
2	MONOLITO	UND	4		
3	AVISO DIRECCIONAL	UND	8		
4	PANEL INTERPRETATIVO ADOSADO	UND	8		
5	PANEL INTERPRETATIVO DE PIE	UND	5		
GUADUAS					
1	TOTEM	UND	2		
2	MONOLITO	UND	4		
3	AVISO DIRECCIONAL	UND	8		
4	PANEL INTERPRETATIVO ADOSADO	UND	8		
5	PANEL INTERPRETATIVO DE PIE	UND	5		
BUGA					
1	TOTEM	UND	2		
2	MONOLITO	UND	4		
3	AVISO DIRECCIONAL	UND	8		
4	PANEL INTERPRETATIVO ADOSADO	UND	8		
5	PANEL INTERPRETATIVO DE PIE	UND	5		
AGUADAS					
1	TOTEM	UND	2		
2	MONOLITO	UND	4		
3	AVISO DIRECCIONAL	UND	8		
4	PANEL INTERPRETATIVO ADOSADO	UND	8		
5	PANEL INTERPRETATIVO DE PIE	UND	5		
JERICÓ					
1	TOTEM	UND	2		
2	MONOLITO	UND	4		
3	AVISO DIRECCIONAL	UND	8		
4	PANEL INTERPRETATIVO ADOSADO	UND	8		

5	PANEL INTERPRETATIVO DE PIE	UND	5		
SANTAFE DE ANTIOQUIA					
1	TOTEM	UND	2		
2	MONOLITO	UND	4		
3	AVISO DIRECCIONAL	UND	8		
4	PANEL INTERPRETATIVO ADOSADO	UND	8		
5	PANEL INTERPRETATIVO DE PIE	UND	5		
EL JARDÍN					
1	TOTEM	UND	2		
2	MONOLITO	UND	4		
3	AVISO DIRECCIONAL	UND	8		
4	PANEL INTERPRETATIVO ADOSADO	UND	8		
5	PANEL INTERPRETATIVO DE PIE	UND	5		
CIÉNAGA					
1	TOTEM	UND	2		
2	MONOLITO	UND	4		
3	AVISO DIRECCIONAL	UND	8		
4	PANEL INTERPRETATIVO ADOSADO	UND	8		
5	PANEL INTERPRETATIVO DE PIE	UND	5		
Total					
Iva 16 %					
TOTAL 1					

FASE DE OBRA: INSTALACIÓN

N°	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL
SEÑALIZACION TURISTICA PEATONAL					
1	Transporte y obras de instalación de señalización SOCORRO, SANTANDER.	UND	27		
2	Transporte y obras de instalación de señalización GUADUAS, CUNDINAMARCA	UND	27		
3	Transporte y obras de instalación de señalización BUGA, VALLE	UND	27		
4	Transporte y obras de instalación de señalización AGUADAS, CALDAS	UND	27		
5	Transporte y obras de instalación de señalización JERICÓ, ANTIOQUIA	UND	27		
6	Transporte y obras de instalación de señalización SANTAFE DE ANTIOQUIA, ANTIOQUIA	UND	27		
7	Transporte y obras de instalación de señalización EL JARDÍN, ANTIOQUIA	UND	27		

8	Transporte y obras de instalación de señalización CIENAGA, MAGDALENA	UND	27		
Total					
Administración %					
Imprevistos %					
Utilidad %					
Iva sobre utilidad %					
TOTAL 2					
TOTAL 1+2					

Firma del proponente o del representante legal:

Nombre del proponente o del representante legal: