
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 
2DA FASE DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL PACIFICO 

1. CONSTRUIR ACABADOS E INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SALON MELENDEZ 
 

1.1 CONSTRUCCION DE ACABADOS ACUSTICOS DEL SALON MELENDEZ, INCLUYE 
TRATAMIENTO ACUSTICO EN MUROS, PISOS Y CIELOS 

 
1.1.1 CIELO RASO  

 
1.1.1.1 Imprimante + Limpieza Cubierta 
1.1.1.2 Obra civil pañete acústico Celulosa Ref. K-13 Gris en 1", con certificación UL, EPA y 

normas de ASTM 
 
Descripción: Aplicación de pañete acústico en celulosa k-13 de 1” debajo de cubierta 
 
Sistema k13: absorbe la energía sonora en vez de reflejarla, reduciendo el tiempo de reverberación. 
 
K13 Es un aislamiento aplicado por aspersión que se adapta a los requerimientos especificos del proyecto 
con respecto a aislamiento térmico (R), transmisión de ruido (STC), reverberación (NRC), retardante a 
fuego, color, durabilidad, control de condesación, textura y estética. Se aplica a cualquier tipo de superficie 
como: concreto, madera, vidrio, acero entre muchos mas. Gama de colores Las fibras flexibles 
de K13 absorben la energía sonora en vez de reflejarla, reduciendo el tiempo de reverberación y haciendo 
que la voz y la música sean mas inteligibles en una amplia variedad de proyectos:: Auditorios, 
discotequecas, foros, estudios de grabación, instalaciones deportivas, cines, teatros, albercas, industrias 
con altos db, etc 
 
K-13 es un sistema total de fibras de Celulosa naturales recicladas, tratamiento químico, sistema de 
aglomerante y método de aplicació. 
 
El sistema K-13 comienza con fibras de Celulosa especialmente preparadas, tratadas químicamente para 
agregar resistencia contra el fuego y el moho. K-13 se produce mediante un proceso de fabricación de 
estricta calidad controlada. 
 
•K-13 debe ser aplicado por aplicadores autorizados, quienes emplean máquinas aprobadas para 
controlar la proporción de fibra aglomerante. 
 
•Durante la aplicación, Las fibras K-13 se combinan con un adhesivo. El producto terminado es un 
revestimiento monolítico fuerte y durable de espesor predeterminado 
 
EJECUCIÓN: 
El proceso de ejecución deberá regirse por las indicaciones del fabricante y/o la interventoría.  
 
MATERIAL Y HERRAMIENTAS: 
Los relacionados en los planos, listado de cantidades y anexos del fabricante. 
 
MEDIDAD Y FORMA DE PAGO: 
La medida será de acuerdo a cada ítem, según las unidades de medida relacionadas, una vez se hayan 
ejecutado y recibido a satisfacción. Su costo incluye suministro, transporte, descargue de material, 
herramientas, mano de obra y demás materiales, elementos u operaciones para su correcta instalación. El 
pago será según lo estipulado en el contrato. 
 

1.1.1.3 Dintel acústico Hasta 3 m Sala Meléndez 
1.1.1.4 Dintel acústico Hasta 6 m Sala Meléndez 

 
Descripción: los dinteles acústicos son para dar continuación al aislamiento 
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1.1.2 DUCTERIA 

 
1.1.2.1 Ducteria y cableado de puntos de iluminación ambiental, incluye toma y clavija 

Levinton, bandeja portacable cablofil, tubos, curvas, terminales, uniones EMT de 
3/4", cajas de paso de 30x30, caja galvanizada Ref.5800, cable AWG No. 12, terminal 
de resorte 3M , cable encauchetado 3*12 y demás accesorios para su instalación 

1.1.2.2 Infraestructura principal bandeja porta cable cablofil para ducteria y cableado de 
puntos eléctricos (tomas reguladas 120 VAC 60 Hz y normales 120 VAC 60 Hz), 
incluye tubos, curvas, terminales, conectores de ducteria a cablofill, uniones EMT 
de 3/4", cajas galvanizadas Ref.5800, cable AWG No. 12, terminales de resorte 3M y 
demás accesorios para su instalación. Incluye maniobra para sistemas de elevación 
de linearray 

1.1.2.3 Ducteria para audio artístico incluye bandeja portacables cablofil, curvas, 
terminales, uniones EMT de 3/4" empotradas al muro, caja de 10x10 y demás 
accesorios para su instalación 

1.1.2.4 Ducteria para audio, video y automatización, incluye bandeja portacables cablofil, 
curvas, terminales, uniones EMT de 1" y 3/4", salidas con cajas 5800 y demás 
accesorios para su instalación 

 
Descripción:  
Se estiman las instalaciones de ducterías requeridas para la iluminación ambiental  
 
EJECUCIÓN: 
El proceso de ejecución deberá regirse por las indicaciones en los planos.  
 
MATERIAL Y HERRAMIENTAS: 
Los relacionados en los planos, listado de cantidades y anexos del fabricante. 
 
MEDIDAD Y FORMA DE PAGO: 
La medida será de acuerdo a cada ítem, según las unidades de medida relacionadas, una vez se hayan 
ejecutado y recibido a satisfacción. Su costo incluye suministro, transporte, descargue de material, 
herramientas, mano de obra y demás materiales, elementos u operaciones para su correcta instalación. El 
pago será según lo estipulado en el contrato. 
 

 
1.1.3 MUROS 

 
1.1.3.1 Muro absorbente acústico con estructura en madera y fibra de vidrio absorbente tipo 

black theater de 1", protegida con tela sonopermeable 
1.1.3.2 Muros con panel perforado en mdf enchapado en melamina de 9 mm de espesor, 

perf. Diámetro 10 mm, distancia entre ejes 16 mm, incluye estructura y fibra de vidrio 
ref. black theater de 1" h máx. 2,40 mt 

1.1.3.3 Pintura Color para área inferior TIPO KORAZA 2 vías Durabilidad 10 Años h máx. 60 
cm 

 
Descripción: Muros, Se replantean los acabados en muro con recubrimiento de entelado, micro 
perforado y pintura formando una cenefa perimetral. La distribución es: 
 
0,60 m Pintura en pintura Koraza 2 vías 
2,40 m Microperforado, para dar la proyección al tratamiento al nivel de las personas 
10,95 m Entelado en tela sonopermeable. 
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PANEL PERFORADO 
 
Los paneles perforados, son tableros de absorción acústica para instalación en muros y paredes, 
conformados por módulos microperforados en MDF de 9mm de espesor, con acabado en melamina. Se 
ofrece una amplia gama de colores de acabado. 
El material posee altas características de absorción acústica. Para obtener una mayor absorción se 
instala material absorbente en su parte posterior (Lana mineral, fibra de vidrio y similares) y sus 
características de absorción aumentan al aumentar el espesor de dicho material. La precisión en la 
fabricación y sus estrictas tolerancias permite enchapar grandes superficies, tanto rectas, como con una 
leve curvatura (radios de mas de 5 metros) y las uniones son casi imperceptibles 
 
CONDICIONES CLIMÁTICAS 
 
Los paneles perforados deben ser almacenados e instalados solamente en condiciones ambientales de 
humedad relativa entre un 35 y 55% y una temperatura que no exceda los 27°C, esto se debe a las 
características específicas del material base (MDF).  
 
Cuando la humedad relativa es alta, la madera absorbe la humedad y se hincha y con poca humedad se 
encoge. Estos extremos no controlados pueden afectar a la integridad estructural de los paneles y causar 
problemas visuales. Para evitar esto, la humedad relativa siempre se debe mantener entre 35% y 55% en 
el área donde se instalan los paneles.  
 
RECOMENDACIONES DE CUIDADOS Y LIMPIEZA 
 
La materia prima (Tableros de MDF) es recubierta con revestimientos melamínicos decorativos, 
adheridos por medio de un proceso en condiciones controladas de presión, tiempo y temperatura. 
 
CARACTERISTICAS Y CUIDADOS 
 
· No se manchan fácilmente. 
· Su dureza lo hace resistente a la abrasión. 
· Su resistencia a altas temperaturas hace que las superficies no se afecten por el contacto con objetos 
calientes. 
 
Para limpiar las superficies se debe usar una aspiradora provista de un cepillo de cerdas  suaves y 
largas, que no deterioren el terminado. Para eliminar manchas basta con pasar un paño muy suave seco. 
Los fieltros de microfibras son los más adecuados. 
 
Evite los productos para sacar brillo que son con base en alcohol, ácido acético y amoniaco. 
 
Evite el uso de agua pues al ser el MDF un material altamente higroscópico, esto puede afectar la 
estabilidad del producto. 
 
PRODUCTOS QUE DAÑAN LOS PANELES DE MDF RECUBIERTOS CON MELAMINA 
 
Éter: que se utiliza para extraer grasas, ceras, resina y aceites esenciales. 
Soda cáustica: altera el color de la madera. 
Ácido concentrado: disuelve uno de los componentes de la madera. 
Agua: produce hinchazón y contracción. 
 
EJECUCIÓN: 
El proceso de ejecución deberá regirse por las indicaciones del fabricante y/o la interventoría.  
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MATERIAL Y HERRAMIENTAS: 
Los relacionados en los planos, listado de cantidades y anexos del fabricante. 
 
MEDIDAD Y FORMA DE PAGO: 
La medida será de acuerdo a cada ítem, según las unidades de medida relacionadas, una vez se hayan 
ejecutado y recibido a satisfacción. Su costo incluye suministro, transporte, descargue de material, 
herramientas, mano de obra y demás materiales, elementos u operaciones para su correcta instalación. El 
pago será según lo estipulado en el contrato. 
 
 

1.1.4 PISOS 
 

1.1.4.1 Suministro e Instalación alfombra modular de 1.0x1.0m, incluye adhesivo. 
Especificaciones: 20 onzas, Tratamiento anti microbios, Anti inflamable, 
COMFORT+: acolchado para más comodidad y reducción acústica, Anti manchas.   

 
Descripción:  
 

 
 
Aspectos de la instalación: 
 
Los siguientes son los aspectos a tener en cuenta para la instalación de la alfombra de modular: 
 
− El piso debe estar limpio (libre de polvo, grasa, ceras, pegante y humedad) 
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− La superficie a instalar debe estar firme y nivelada, libre de protuberancias, desniveles y agujeros − 
Pegue con adhesivo al piso, el adhesivo se debe aplicar cubriendo la totalidad del área con rodillo 
− Se debe chequear la porosidad del piso, en caso de presentarse una superficie porosa, debe arreglar la 
placa 
− No hay utilización de costuras para sellar 
− La alfombra se debe rematar contra guardaescobas o con pirlan en caso de unión con otro tipo de piso.  
 

 
 
 
MATERIAL Y HERRAMIENTAS: 
Los relacionados en los planos, listado de cantidades y anexos del fabricante. 
 
MEDIDAD Y FORMA DE PAGO: 
La medida será de acuerdo a cada ítem, según las unidades de medida relacionadas, una vez se hayan 
ejecutado y recibido a satisfacción. Su costo incluye suministro, transporte, descargue de material, 
herramientas, mano de obra y demás materiales, elementos u operaciones para su correcta instalación. El 
pago será según lo estipulado en el contrato. 
 

1.1.5 PUERTAS 
1.1.5.1 Mantenimiento de puertas existentes 

 
Descripción: Comprende el mantenimiento de las puertas existentes, correspondiente a limpieza, lijada, 
enmasillada y pintada de puertas existentes. Incluye instalación de cerradura nueva.  
 
MEDIDAD Y FORMA DE PAGO: 
La medida será de acuerdo a cada ítem, según las unidades de medida relacionadas, una vez se hayan 
ejecutado y recibido a satisfacción. Su costo incluye suministro, transporte, descargue de material, 
herramientas, mano de obra y demás materiales, elementos u operaciones para su correcta instalación. El 
pago será según lo estipulado en el contrato. 
 
 

1.2 CONSTRUCCION DE ACABADOS ACUSTICOS DEL SALON MELENDEZ, INCLUYE 
AISLAMIENTO ACUSTICO CON PANELES MOVILES 

 
1.2.1 PAREDES ACUSTICAS MOVILES 

 
1.2.1.1 Paredes Acústicas e: 8 cm, STC 53 (terminadas e instaladas), Peso 43 Kilos por M2 
1.2.1.2 Pared Puerta STC 53 (terminadas e instaladas)* con cerradura sencilla 
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1.2.1.3 Riel de Desplazamiento y Bolsillo 
1.2.1.4 Estructura metálica de soporte para rieles 

 
Descripción:  
 
SISTEMA PAREDES ACUSTICAS'MOVILES 
 
NIVEL DE AISLAMIENTO STC 53 
Las paredes acústicas cumplen con diferentes índices de aislamiento acústico STC (Sound 
Transmission Class), de acuerdo con los requerimientos del proyecto. 
En la siguiente tabla encontrará, a grandes rasgos, los niveles de privacidad asociados a 
diferentes índices de aislamiento acústico: 
 
STC   PRIVACIDAD PROPORCIONADA 
35   Conversación en voz alta es audible 
40   Conversación en voz alta es audible pero ininteligible 
45   Conversación en voz alta es escasamente audible 
49   Escasamente se perciben gritos 
53                        No son audibles los gritos 
 

 
 
Categorización de la Curva de la Pérdida de Transmisión en relación con la Curva de referencia 
 
SISTEMA DE SUJECIÓN Y RIELES 
 
Sobre las estructuras de soporte principal en cada obra, se hace la instalación del sistema de nivelación y 
rieles (10x10 cm) de desplazamiento, almacenamiento; teniendo en cuenta el peso por metro cuadrado 
del sistema. 
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El conjunto de nivelación, se instala cada 60 cm y en el almacenamiento cada 30 cm. Estos soportes 
cuentan con un proceso de pintura electrostática para garantizar la larga vida del producto, libres de 
mantenimiento. 
 
En caso de que alguno de los tramos de la pared acústica remate sobre los muros, la obra debe definir 
cual sería la ubicación de dicho remate de acuerdo con las opciones dadas,  
 
DIVISIÓN FIJA 
 
Dando la continuidad del aislamiento superior, se construye y una división fija (Dintel Acústico), que 
garantiza el sello acústico entre el riel y las superficies de cubierta 
 
PAREDES ACÚSTICAS 
 
Están conformadas por módulos que se descuelgan y deslizan desde un riel metálico superior; no 
necesitan riel guía inferior, evitando la aparición de obstáculos en el piso del recinto.  
 
Cada módulo contiene en su interior una serie de capas de materiales acústicos que garantizan el 
aislamiento acústico especificado; ofreciendo beneficios al NO contenermateriales combustibles como la 
madera, de igual forma, NO debe existir en la conformación de panel, la combinación de metales como el 
acero y el aluminio, que aceleran el proceso de oxidación por las propiedades dieléctricas de los estos 
dos materiales combinados. 
 
Los módulos deben contar con sistemas de perfiles machihembrados y empaques especiales que 
garanticen el sello hermético entre ellos. ! Para garantizar el sello contra el piso y el riel superior, cada 
módulo debe tener un sistema de gatos mecánicos de accionamiento manual, que garantiza el sello 
acústico especificado, y convierte la pared acústica en un elemento completamente rígido. 
 
El Sistema de desplazamiento, debe estar conformado por ruedas silenciosas y resistentes, montadas 
sobre rodamientos que permitan hacer giros para los almacenamientos. 
 
El peso máximo por M2 es de 43 Kgs/m2 y un espesor de 8cm. 
 
ACABADOS 
 
El panel debe ofrecer acabados en Paños o Telas Vinílicas 
 
PANEL PUERTA 
 
Dichos panel puerta ofrecen como diseño exclusivo en el mercado, un sellamiento y aislamiento acorde 
con el sistema, ya que cada hoja cuenta con un gato inferior garantizando el selle y aislamiento, 
adicionalmente, al hacer apertura de las hojas, estas NO generan obstáculos entre ellas 
 
EJECUCIÓN: 
El proceso de ejecución deberá regirse por las indicaciones del fabricante y/o la interventoría.  
 
MATERIAL Y HERRAMIENTAS: 
Los relacionados en los planos, listado de cantidades y anexos del fabricante. 
 
MEDIDAD Y FORMA DE PAGO: 
La medida será de acuerdo a cada ítem, según las unidades de medida relacionadas, una vez se hayan 
ejecutado y recibido a satisfacción. Su costo incluye suministro, transporte, descargue de material, 
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herramientas, mano de obra y demás materiales, elementos u operaciones para su correcta instalación. El 
pago será según lo estipulado en el contrato. 
 
 

1.3 CONSTRUCCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EL SALON MELENDEZ Y 
ZONAS DE APOYO EN SOTANO, PRIMER Y SEGUNDO PISO 

 
1.3.1 SALIDAS GENERALES ALUMBRADO Y TOMAS SALON MELENDEZ Y SOTANO 
1.3.2 SALIDAS GENERALES BAÑOS-PASILLOS PRIMER PISO 
1.3.3 SALIDAS GENERALES PASILLOS SEGUNDO PISO 
1.3.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS Y LUMINARIAS 
1.3.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO PORTACABLE 
1.3.6 TABLERO POWER LINK, PARA CONTROLAR ILUMINACION DE SALON MELENDEZ 

 
Los trabajos que se licitan comprenden el suministro de las instalaciones en baja tensión  de alumbrado, 
tomacorrientes y fuerza, con sus correspondientes tuberías, conductores, cajas, tableros y aparatos que 
aparecen en la lista de cantidades de obra adjunta, como también el suministro de obra de mano, dirección 
técnica y administración para la correcta elaboración de estas instalaciones. 
 
Para ello se estipulan condiciones y características constructivas relacionadas con el empleo de los 
materiales, como figuran en los planos, pero no constituyen en ningún caso un manual de construcción, 
entendiéndose claramente que el Contratista es profesional idóneo, competente y experimentado y cuenta 
con el personal y equipos necesarios para la construcción y el cumplimiento de todas las normas incluidas 
en el RETIE y en el  CODIGO NACIONAL ELECTRICO , NORMAS ICONTEC a las cuales se ha ceñido el 
proyecto eléctrico. 
 
Cualquier cambio en las especificaciones que proponga el Contratista deberá ser previamente aprobado 
por la Interventoría a cuyo cargo esté el control y coordinación de la obra. 
 
El valor de cada ÍTEM incluirá los materiales, la obra de mano con sus prestaciones sociales, la dirección 
técnica y la administración. 
 
Materiales y Mano de Obra. 

 

 Todos los materiales y equipos serán nuevos y sin defectos. 

 En general los equipos serán manufacturados por los fabricantes indicados en los planos o en las 
especificaciones. 

 Equipos de otra manufactura serán aceptados previa  aprobación del Interventor  antes de la 
instalación. 

 La obra de mano será de primera clase en cada caso. 

 El contratista suministrará supervisión competente en todas las fases de la  instalación eléctrica. 

 El Contratista debe proveer toda labor, materiales, equipos, las maquinas,  las  herramientas y 
debe realizar todas las operaciones necesarias para instalar, equipar, ajustar y poner en operación 
satisfactoria todos los equipos eléctricos especificados. 

 El Contratista suministrará  y/o instalará las conexiones eléctricas a todos los aparatos que las 
requieran.  Cualquier labor, material o equipo no específicamente mencionado aquí o mostrado en 
los dibujos, que sea necesario para conectar cualquier parte de la instalación eléctrica en orden a 
constituir una entidad que opere satisfactoriamente, debe ser suministrado por el Contratista sin 
compensación adicional.  Si se observa alguna omisión en los documentos del Contrato, tal omisión 
debe llevarse ante el Interventor antes de cotizar. 

 La localización de los equipos a los cuales ha de hacérsele conexión eléctrica se muestra 
exactamente en los dibujos. 
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 La localización del equipo eléctrico puede cambiar cuando sea necesario, donde se encuentren 
conflictos entre las unidades mecánicas o estructurales, de acuerdo a  lo autorizado por el 
Interventor. 

 El trabajo será coordinado entre todos los otros oficios para eliminar retardos e innecesarios cortes, 
regatas o perforaciones. 

 Es importante que todos los contratistas cooperen completamente durante la instalación de sus 
trabajos.  Todo trabajo debe ser considerado de tal modo que el progreso de la obra sea mantenido 
de acuerdo con el programa.  El despacho de equipos y materiales, incluyendo la labor de 
descargue e instalación debe ser  programado con anterioridad suficiente para poder ejecutar la 
labor... 

 El Contratista deberá ejecutar la colocación de chazos, las regatas, perforaciones y remiendos 
necesarios en la ejecución de este contrato.  Cualquier daño en la edificación o en algún equipo, 
deberá ser reparado por mecánicos calificados de los suministradores y estará comprendido en los 
gastos del Contratista.  Si a juicio del Interventor la reparación del equipo dañado no es 
satisfactoria, el Contratista deberá reemplazar el equipo dañado sin costo para el propietario. 

 
Canalizaciones y Accesorios. 
 
En general las canalizaciones se colocaran: 
 
Incrustadas:   En muro, pisos, losas y divisiones modulares. 
 
A la vista:     Cielos falsos, cerchas metálicas, áreas especiales, subestaciones y área de parqueaderos. 
 
Materiales e Instalación. 
 
Las especificaciones de los materiales a utilizar, llenará todos los requisitos exigidos por la Empresa 
Operadora Local distribuidora de energía 
 
Cuando no se especifique exclusivamente el uso de material de cierta marca de fábrica, el Contratista 
podrá seleccionarlo libremente siempre que este de acuerdo con estas especificaciones y con los planos,  
pero cuando se solicite una marca especifica y el contratista desee usar otra distinta solicitará aprobación 
escrita al Interventor, ninguna sustitución será aceptada sin dicha autorización. 

 
Tubería Metálica 
 

 Tubería metálica tipo E.M.T., el tamaño mínimo de conduit permitido es ½", ya sea para trabajo a 
la vista, incrustado en concreto o mezcla. 

 Cada pieza de tubo conduit instalado estará libre de abolladuras y otros defectos. Al unir dos tramos 
de tubo conduit, el tubo deberá ser cortado a escuadra. 

 Toda tubería que sea cortada o roscada en el sitio de trabajo deberá ser limada y liberada de filos 
y asperezas que puedan causar daño al aislamiento de los conductores. 

 El número equivalente de curvas de 90 grados en un simple tramo de tubería se limita a: 
 

o Tramos de 60 a 90 metros   1 
o Tramos de 30 a 60 metros 2 
o Tramos de 30 metros y menos 3 

 
Pueden usarse curvas construidas en fábrica o curvas hechas en la obra con herramientas apropiadas. No 
se permite el calentamiento del conduit metálico para facilitar la curvatura. 
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Los tubos se doblarán de tal manera que no sufran distorsión y reducción de su diámetro interno. Un tendido 
de tubería entre dos cajas no podrá tener más curvas que el equivalente a tres codos en ángulo recto. 

 

 Todo tubo E.M.T. a la vista será instalado paralelamente o perpendicularmente a los miembros de 
la estructura, a menos que no sea práctico, y se agruparán lo más posible. 

 La tubería conduit será adherida a los componentes de la estructura con soportes apropiados, 
metálicos galvanizados, espaciados a un máximo de 1.80 Mts y formarán una instalación rígida 
limpia.  

 Todo tubo E.M.T. que se extienda a través del piso, detrás de las celdas y tableros de la 
subestación o equipos similares, se extenderá un mínimo de 15 CMS, sobre el nivel final del piso, 
sin uniones en estas elevaciones. 

 Tubería E.M.T. incrustada será suministrada sólo en las áreas donde se especifique, o donde se 
indique en los dibujos del contrato. 

 Las cajas de tiro y las cajas de empalme serán instaladas y localizadas como se indica en los 
dibujos. Donde deban ser incrustadas en mampostería, el recubrimiento tendrá un mínimo  una (1) 
pulgada de espesor. 

 Tramos de tubería conduit serán  instalados de tal modo que eviten tuberías de agua o de vapor. 
Un mínimo de separación de tres (3) pulgadas será mantenido donde el conduit atraviese o vaya 
paralelo a las tuberías de agua. Un mínimo de doce (12) pulgadas será mantenido donde el conduit 
atraviese o vaya paralelo a las tuberías de vapor. 

 
Bandejas Metálicas Porta Cables. 

 
Se emplearán bandejas metálicas donde se indique en los dibujos. Todas las bandejas serán cerradas y 
con tapa removible de atornillar. 
 
Las bandejas serán de tipo rectangular  acopladas con accesorios atornillables.  
 
Se fabricarán en lámina de hierro laminada en frió, recubierta con esmalte horneado de alta dureza, previo 
tratamiento contra la corrosión y la oxidación y para mejorar la adherencia de la pintura, igual o equivalente 
al  bonderizado. 

 
Los tramos rectos, codos, tees, reducciones, sujetadores, acopladores, conformarán un sistema y deben 
estar provistos de todos los aditamentos, accesorios, tornillos galvanizados necesarios, para acoplar un 
elemento a otro y para sujetar los ductos al sistema de soportes. 

 
Por seguridad todas las líneas de bandejas y accesorios serán equipotenciales a tierra y  por tanto debe 
asegurarse la continuidad eléctrica con puentes en cable de cobre calibre 10 AWG THHW con bornes 
terminales ponchados para 50 amperios  y asegurados con tornillo y tuerca a cada extremo del tramo de 
bandeja  en huecos perforados en el sitio para asegurar el contacto metálico sin pintura con el cuerpo del 
tornillo. 

 
 

Soportes Para Bandejas Porta cables. 
 

Las bandejas metálicas porta cables se sujetarán a los muros, columnas y demás elementos estructurales 
mediante elementos prefabricados aprobados por la interventoría, suministrados por el mismo fabricante 
de loas bandejas  
 
Se utilizarán particularmente soportes y grapas de fijación. 
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El acabado de los soportes será galvanizado en caliente o en pintura anticorrosiva gris,  según se indique 
en los dibujos o lista de materiales. 

 
La fijación de los soportes a los muros se hará por medio de pernos de expansión de diámetro y longitud 
adecuados,  Autorizado por la interventoría se podrán usar pernos colocados con pistola únicamente en 
posición horizontal. 

 
Tomacorrientes 

 
Los tomacorrientes para uso general interior serán dobles de 15A, 125V. Iguales o similares aprobados, al 
tipo Levinton con polo a tierra. NEMA 5-15 R 
 
Los tomacorrientes para red derivada de UPS, se identificaran utilizando tomas GRADO HOSPITAL toma 
doble tierra aislada  20 A, 125 V, COLOR NARANJA. NEMA 5-20 R 
 
Donde se especifique tomacorriente para 220V, el tomacorriente será igual o similar aprobado, al Levinton  
de media vuelta con polo a tierra. SERIE L5-15R/L5-15P; 20R/20P; 30R/30P según la capacidad  diseñada. 

 
Donde se especifique tomacorriente trifásico, este será para 30 A., 4 hilos. 125/250 voltios, igual o similar 
aprobado, al tipo Levinton de media vuelta 4 hilos. SERIE 14 3 POLOS, 4 HILOS CON ATERRIZAMIENTO  
para  20, 30 amperios según la carga. 

 
Todos deberán llevar polo a tierra y tener la aceptación del ICONTEC. 

 
Para instalación a la intemperie o de fuerza  se utilizaran tomas y clavijas  iguales a las Tomas y Clavijas 
Industriales “TWIST” de VCP ELECTRIC de SOBREPONER- para 208 V  

 
O 440 V de la capacidad  en amperios y polos requerida específicamente. En general serán con aislamiento 
600 Voltios y construcción IP 67. 
 
Interruptores 

 
Todos los interruptores para encender o apagar lámparas del alumbrado serán de 15 A, sencillos, dobles, 
triples, conmutables (3 o 4 vías) según se indique en los dibujos, iluminados, con luz piloto, iguales a los 
LEVITON  Referencia 5611-w para los sencillos, 5613-w para los conmutables sencillos, 5614-2w para 
sencillo cuatro vías; 1754-ILW  para los dobles. 

 
Donde se especifique interruptor a prueba de intemperie se adicionara al interruptor tapa metálica  igual a 
la Levinton referencia 4970, tipo 5320, o 4992 aprobado por el Interventor y por el INCONTEC. 

 
TABLERO DE ALUMBRADO Y TOMAS 
 
Generalidades 

 
Se identifican en los planos con un símbolo alfanumérico: son del tipo pesado, para incrustar o sobreponer, 
frente plano, puerta, chapa, servicios al frente, gabinete metálico, barrajes plateados y para  interruptores 
automáticos enchufables. 

 
El número de fases, hilos y de circuitos se indica en los planos. 
 
Todas las partes de los tableros serán fácilmente accesibles y removibles para inspección, modificación y 
mantenimiento. Su construcción permitirá su instalación empotrado en muros. En los costados llevaran 
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troquelados accesos concéntricos para tuberías desde 2” hasta ½” removibles fácilmente a voluntad  y a la 
necesidad del operario instalador. 

 
En el sector para colocación de breakers se dejaran los troquelados necesarios de fácil remoción para uno, 
dos o tres polos y se proveerán tapones plásticos (20% del numero de circuitos) para cubrir los  huecos 
que queden descubiertos al balancear las fases con carga, en la puesta en funcionamiento del sistema. 

 
Numeración de los Circuitos 

 
La numeración troquelada de los circuitos que parten del tablero debe hacerse de tal manera que, 
empezando por la parte superior, los números aumenten en secuencia, hacia abajo; los números impares 
a la izquierda y los pares a la derecha. 

 
 

Terminales para los Conductores. 
 

Los terminales de alimentación estarán en la parte superior; el tamaño de estos, lo mismo que el de los 
terminales de los circuitos que parten del tablero, deben ser adecuados a los cables indicados en los planos,  
para cada tablero. 

 
Barrajes. 

 
El número de fases y de hilos de cada tablero se indica en los planos.  Todos los tableros de alumbrado y 
fuerza llevan barraje neutro y barraje para conexión a tierra. 

 
Los barrajes deben permitir la conexión enchufable de los interruptores automáticos, de tal forma que los 
polos adyacentes de un breaker bipolar o tripolar queden conectados a fases diferentes y además, debe 
haber libertad de conectar interruptores mono, bipolar o tripolares en cualquier punto. 

 
Todas las partes conectoras de las barras deben ser plateadas electrolíticamente. Los tableros tipo CDA 
de fuerza o de distribuciones a 440 Voltios serán de construcción similar para alojar breakers industriales 
trifásicos atornillados al barraje de cobre alimentador. 

 
Interruptores Automáticos para Tableros de Alumbrado y Tomas. 

 
Serán del tipo termo magnético, de cierre y apertura rápida, con indicación de disparo. La conexión a las 
barras será del tipo enchufable, en concordancia con las especificaciones dadas en los párrafos anteriores.  
El amperaje de los interruptores y el número de polos en cada caso particular, están indicados en los 
planos.  La capacidad mínima interruptiva será de 5 KA  certificados, iguales a los marca General Electric 
del tipo enchufable. 

 
 

Interruptores Automáticos para Tableros tipo CDA. 
 

Serán Termomagnéticos de tipo Industrial, montaje fijo, unidades de disparo fijas, del número de polos, 
amperaje y capacidad interruptiva indicada en los planos.       

 
Serán marca G.E., Siemens, Merlin .Gering, o similar aprobado con certificación ICONTEC, U.L... 

 
Las dimensiones de los tableros y barrajes, deben proveer suficiente espacio que permita adicionar 
posteriormente los interruptores Monopolares o multipolares indicados en los planos con la leyenda 
RESERVA. 
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Orden en la Conexión 
 

Se debe guardar estrictamente el orden de la conexión de los interruptores a los barrajes indicados en los 
planos, a fin de conservar el equilibrio de las fases proyectados. 
 
Alumbrado Exterior Parqueaderos y Accesos. 
 
Los  parqueaderos  externos se iluminaran con Luminarias de Alumbrado Público  Tipo horizontal  Cerrada 
con Pantalla de Vidrio. Norma IP67. Equipada con  bombilla  Metal Halide x 150 W x208 Voltios -60 CPS. 
- FP 0.9. Los apoyos para estas luminarias  serán Postes de Ferro concreto de  8 Metros- 300 Kilogramos 
de resistencia, ducto Interno, hincados el 10% de su longitud en el terreno afirmado de los senderos del 
parqueadero  y resellados con anillo de concreto ciclópeo de .15 M3.    
 
Los brazos soportes para cada luminaria serán en tubería galvanizada x ¾” de i.5 metros de longitud  con 
dobleces de  45 °.  y  adosados  al extremo del poste con abrazaderas sencillas  galvanizadas. Atornilladas. 
 
Todas las interconexiones entre las luminarias y  el tablero de alimentación serán subterráneas  con 
tuberías PVC conduit enterradas 40 centímetros mínimo  por debajo del nivel de piso terminado y 
terminando en cajas de paso subterráneas de 40 x 40 x 60 centímetros fundidas en el sitio en ferro concreto 
x 15 centímetros, con  marcos en ángulo de hierro x 1 ¼” formando una z de 1 3/8” de alto  y tapa en ferro 
concreto con marco en hierro en U de  1 ¼” x 2 ½” con parrilla de hierro de 3/8” cada  
 
15 centímetros electrosoldadas. El fondo de cada caja  tendrá un lecho filtrante de 10 centímetros de 
espesor en grava de ¾”. Las derivaciones a cada punto de iluminación  se realizará utilizando borneros de 
porcelana  con dispositivos para aseguramiento de hilo fusible x 5 amperios recubiertos con una capa de 
cinta aislante plástica 3M 33 y una capa de cinta aislante de caucho auto vulcanizante  que cubra todo el 
cuerpo del porta fusible .  
 
Cuando a una caja  de conexiones ingresen más de cuatro tubos ó tubos de diámetro superior a 1” las 
dimensiones de la caja serán  50 x 60 x 60 centímetros. 
 
 Para las instalaciones ornamentales  del sendero del Río Arroyohondo, con soportes tipo BOLARDO e 
instalarán luminarias  de 70 W x 208 Voltios - Metal Halide  con cerramiento IP 67. Para éstas luminarias 
no se utilizarán cajas de empalme subterráneas  pues la estructura del soporte bolardo permite la 
colocación de caja de empalme sobrepuesta de 4”x4” metálica fundida con  tapa atornillada.  
 
Todos los circuitos, como se indica en los cuadros del tablero de distribución eléctrica pasarán a través de 
contactores  mono o bipolares  accionados desde la Central de Control a través del módulo electrónico 
diseñado para tal fin,  que hace parte del  panel de contactores  del Control de Iluminación General del 
Edificio.  
 
Atenuadores de Iluminación (DIMMERS) 
 
Para las salidas de iluminación general de los Salones  se utilizaran atenuadores electrónicos digitalizados 
con control automático remoto inalámbrico que permitirán a voluntad del conferencista variar desde 100 a 
0 el nivel de iluminación. Estos Dimmers serán ubicados en paneles especiales que incluyen los tableros 
de protecciones, el panel automático de contactores on-off  (tele ruptores) para cada circuito, las UPS y los 
atenuadores (Dimmers) necesarios por circuito.  
 
Cada  atenuador controlará la intensidad de iluminación producida por el grupo de lámparas que comparten 
el mismo circuito.  Serán monofásicos 120V cableados  
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Desde el contactor tele ruptor  con fase, neutro y tierra y desde  el atenuador hasta la luminaria en el mismo 
cableado. Cuando el circuito a dimerizar incluye una fuente de potencia no interrumpida la secuencia de 
conexión será: Interruptor termomagnético, tele ruptor, UPS, Dimmer (Atenuador) y luminaria. En la 
descripción del tablero auto soportado donde se alojan los Dimmers se define la cantidad y la potencia del 
atenuador. Los Dimmers suministrados deben cubrir totalmente la norma IEC 61000-3-2 (2001), evitando 
la emisión de corrientes armónicas  y complementando la acción limitante con la inclusión de filtros mixtos 
y filtros activos que eliminen los armónicos más representativos restantes. 
 
Salida Eléctricas de Alumbrado  
 
Toda salida de alumbrado está formada por: la caja de conexiones, el cableado de alimentación derivado 
desde el tablero de distribución, la canalización con tubería EMT hasta la caja de conexiones, un 
tomacorriente doble polo a tierra para conectar la lámpara correspondiente, una clavija de conexión de 20 
Amperios Fase Neutro Tierra y un (1) metro de cable 3 x 16 encauchetado flexible terminado en tres 
conectores solder less para servir de conexión a las lámparas. 
 
Salidas Eléctricas de Tomas. 
 
Toda salida para tomacorriente está formada por: 
 
La caja de conexiones, el cableado de alimentación derivado desde el tablero de distribución, la 
canalización con tubería EMT hasta la caja de conexiones, un tomacorriente doble polo a tierra de 20 
Amperios Fase Neutro Tierra o de seguridad según la carga a conectar y el punto diseñado en los planos. 
 
La terminación de la instalación de cada salida se logra cuando se entregue identificada la salida con la 
referencia del tablero, el número del circuito y la identificación del neutro y de la tierra. 
 
El toma podrá energizarse solamente cuando las mediciones de aislamientos eléctricos lo permitan. Se 
debe medir aislamiento fase neutro, fase tierra, neutro tierra. 
 
EJECUCIÓN: 
El proceso de ejecución deberá regirse por las indicaciones los planos y/o la interventoría.  
 
MATERIAL Y HERRAMIENTAS: 
Los relacionados en los planos, listado de cantidades y anexos del fabricante. 
 
MEDIDAD Y FORMA DE PAGO: 
La medida será de acuerdo a cada ítem, según las unidades de medida relacionadas, una vez se hayan 
ejecutado y recibido a satisfacción. Su costo incluye suministro, transporte, descargue de material, 
herramientas, mano de obra y demás materiales, elementos u operaciones para su correcta instalación. El 
pago será según lo estipulado en el contrato. 

 
1.4 CONSTRUCCION DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS PARA LAS ZONAS 

DE APOYO DEL SALON MELENDEZ EN SOTANO Y PRIMER PISO 
 

1.4.1 INSTALACION SANITARIA Y DE AGUAS LLUVIAS 
1.4.2 SUMINISTRO AGUA FRÍA 

 
DESCRIPCION:  

Se refiere al suministro de las tuberías, accesorios, soldadura, soportes, herramienta, equipo, mano de 

obra y prestaciones sociales y todos los elementos necesarios para la instalación de las redes horizontales 
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y verticales de aguas residuales y lluvias de acuerdo a los planos. Las tuberías de los bajantes aguas 

residuales y aguas lluvias serán en PVC sanitaria. 

MATERIALES: Las tuberías y accesorios  serán PVC sanitaria de marca aprobada por el ICONTEC tales 

como: PAVCO, RALCO o similar. 

EJECUCIÓN: Para su ejecución se tendrá en cuenta la ubicación y diseño especificado en los planos, 

siguiendo el procedimiento correcto de manejo y aplicación de los materiales (Ver catalogo del proveedor 

de la tubería y sus recomendaciones para una correcta instalación). 

a) Antes de aplicar soldadura, se prueba la unión del tubo y el accesorio. El tubo no debe quedar flojo 
dentro del accesorio. 

b) No olvide limpiar el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador removedor. Esto debe 
hacerse aunque aparentemente estén  perfectamente limpios. 

c) Aplique la soldadura generosamente al tubo, y solo una capa delgada al interior de la campana del 
accesorio, con una brocha de cerda natural; no use brocha de Nylón u otro material sintético. El tamaño 
de la brocha debe ser igual a la mitad del diámetro de la tubería que está instalando. 

d) No quite el exceso de soldadura de la unión.  En una unión bien hecha debe aparecer un cordón de 
soldadura entre el accesorio y el tubo. 

e) Toda la operación desde la aplicación de la soldadura hasta la terminación de la unión, no debe tardar 
más de un minuto.  

f) Deje secar la soldadura 15 minutos antes de mover la tubería y espere 24 horas antes de probar la 
línea. 

g) No haga una unión si la tubería y el accesorio están húmedos. No permita que el agua entre en 
contacto con la soldadura liquida. No trabaje bajo la lluvia. 

h) El tarro de la soldadura liquida debe permanecer cerrado excepto cuando estén aplicando la soldadura.  
 

PRUEBA: La tubería sanitaria se prueba para evitar fugas en las uniones llenándolas con agua 

completamente durante ocho (8)  horas. 

REDES DE VENTILACIÓN 

DESCRIPCIÓN: Se refiere al suministro de todas las tuberías y accesorios, soldadura, soportes, regatas, 

herramientas, equipo, mano de obra con sus prestaciones sociales para hacer la correcta instalación de 

las redes de ventilación, de acuerdo a los planos. 

MATERIALES: La tubería será PVC ventilación. 

La tubería y accesorios serían de marcas aprobadas por el ICONTEC tales como: PAVCO, RALCO o 

similar. 

EJECUCIÓN: Se seguirán las instrucciones del fabricante y las enumeradas en la especificación 1.5. 

MATERIAL Y HERRAMIENTAS: 
Los relacionados en los planos, listado de cantidades y anexos del fabricante. 
 
MEDIDAD Y FORMA DE PAGO: 
La medida será de acuerdo a cada ítem, según las unidades de medida relacionadas, una vez se hayan 
ejecutado y recibido a satisfacción. Su costo incluye suministro, transporte, descargue de material, 
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herramientas, mano de obra y demás materiales, elementos u operaciones para su correcta instalación. El 
pago será según lo estipulado en el contrato. 

 
 

1.5 INTERVENCION ZONAS DE APOYO EN SOTANO PARA EL SALON MELENDEZ, INCLUYE 
CONSTRUCCION DE PISOS, PINTURA, PUERTAS EN BODEGAS (DEPOSITOS 
AMOBLAMIENTO), Y ACABADOS Y EQUIPAMIENTO DE BAÑOS Y VESTIERES 
 

1.5.1 DEPOSITOS AMOBLAMIENTO 
 

1.5.1.1 PISO EN CONCRETO ESMALTADO DEPOSITOS 
 
DESCRIPCION Y EJECUCION 
Se refiere a la construcción de paños en concreto de 3000psi esmaltado para el proyecto, de acuerdo con 
su localización y medidas en Planos Arquitectónicos y de Detalles. 
 
Ejecución: 

 Limpiar bases de roca muerta de escombros, suciedades y material orgánico. 

 Verificar que se hayan construido todas las instalaciones técnicas, canalizaciones, cajas de paso, 
cajas de inspección, etc. Estos elementos deberán tener sus niveles y alineamientos definitivos. 

 Instalar formaletas, verificando los niveles, pendientes y alineamientos. Estudiar los sitios donde 
se harán las juntas de contracción y juntas de expansión. 

 Vaciar el concreto  en forma rápida y continua. Verificar espesores, niveles y recubrimientos. 

 Vibrar concreto para obtener compactación requerida. 

 Remover excesos de agua de la superficie. 

 Verificar niveles de concreto. 

 Acabar paneles entre juntas con esmaltado sobre la superficie utilizando llana metálica o 
helicóptero. 

 Instalar las dilataciones según las especificaciones y detalles arquitectónicos. 

 Aplicar sellantes y aditivos para curado. 

 Mantener humedad durante el período de curado. 

 Limpiar las superficies de materiales sobrantes, grasas y contaminantes. 

 Prever protecciones contra el clima correspondientes a l concreto fundido en sitio 
 
MATERIALES Y EQUIPO 

 Concreto de resistencia 3000 PSI (21 Mpa). 

 Mano de obra y herramienta menor. 

 Refuerzo mínimo por retracción en el fraguado. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (UND) de paño fundido, revisado y debidamente aceptado por la 
interventoría. La medida será tomada en sitio y/o en planos.  El pago será el que resulte de multiplicar la 
medida y el precio unitario del contrato e incluye materiales descritos, equipos y herramientas, mano de 
obra y transportes dentro y fuera de la obra. 
 

1.5.1.2 MURO UNA CARA SUPERBOARD (SIN ESTRUCTURA) CON PINTURA DE ACABADO 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Se contempla en este ítem suministro e instalación de perfiles galvanizados perfectamente anclados tanto en 
la parte superior como en la parte inferior, las láminas de superboard de 12m deben ir sujetas a la estructura 
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mediante tornillo avellanado o de cabeza plana con un distanciamiento máximo de 30 cm, los detalles 
(esquinas y uniones se deben de solucionar según manual técnico del proveedor del panel). Las uniones entre 
los paneles deben ir correctamente selladas con cinta de papel y enmasillado, el acabado debe incluir la 
masilla, correctamente lijada, esquineros plásticos y pintura en vinilo a 3 manos. Cuando las divisiones 
colinden con elementos estructurales en raso, piso o elementos verticales estructurales, se instalarán los 
elementos flexibles o de división recomendados por el fabricante de los párales, para prevenir la 
transferencia de cargas estructurales o movimientos a las divisiones. 
 
EJECUCIÓN: 
Previo el planteo de los ejes por donde se ubicará el perfil en “U” sobre este se marcarán los puntos donde 
se anclarán los parales metálicos a los que irán adosados por lado y lado del perfil en “U” los paneles con 
sus respectivos tornillos en línea; cubiertos con cinta de papel evitándole fisuramiento en estos elementos, 
posteriormente se aplicará la pasta que rematará la junta de los paneles y que ocultará la unión de estos 
mostrando uniformidad, escuadra y plomo en el muro, se procederá a dar dos manos de pintura y posterior 
a la entrega de la obra se dará la tercera mano con el acabado final. 
El contratista adoptará las medidas de protección necesarias para controlar los efectos de impactos y el 
manejo de los demás elementos parte del desenvolvimiento de esta actividad. 
Los materiales y escombros, provenientes de la actividad serán retirados al finalizar la jornada y 
depositados en sitios aprobados para tal fin. El área de trabajo deberá quedar limpia, libre de escombros y 
correctamente disponible para el trabajo siguiente 
 
MATERIALES Y EQUIPOS: 
Láminas de superboard 12mm 
Párales y correderas livianas: Se utilizará canales livianas, figuradas en frío, de acero galvanizado en 
caliente de anchos no menores a 1¼” (38mm.) cal.26 ga. (0.52mm.); Travesaños: Se utilizarán canales de 
acero galvanizado en caliente no menores a h=7/8” (22mm.) cal.26; Se utilizarán canales de 1½ “ (38 mm.) 
encold-rolled del tipo de 0.72 Kg/m. o hotrolled del tipo 1.67 Kg./m., galvanizados en caliente; Tornillo de 
cabeza avellanada en las longitudes requeridas para láminas 
Equipo menor. (Herramienta de corte, plomada, nivel, hilo, cimbra) 
Equipo para transporte vertical y horizontal. 
Equipo para fijación (Taladro percutor, destornillador manual y eléctrico) 
Equipo para instalación en altura (Andamios, párales, camillas de soporte). 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 
La medida será el número de metros cuadrados (M2) de muro instalado y en funcionamiento a satisfacción 
de la entidad. El valor incluye material, mano de obra y todo lo necesario para acometer esta actividad. El 
pago se hará a los precios unitarios fijados y en la forma estipulada en el contrato. 
 

1.5.1.3 ESTUCO DE RELLENO (m2) 
1.5.1.4 ESTUCO DE RELLENO (ml) 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
Esta operación consiste en la aplicación a llana de un estuco plástico, cuyos componentes básicos son 
rellenos minerales y un ligante acrílico o vinílico; esta aplicación se verifica por capas más bien delgadas 
con tiempo de secamiento entre ellas y la superficie acabada es similar a la del estuco tradicional pero más 
pulida y blanca. 
 
EJECUCIÓN: 
 
La superficie revocada debe estar libre de polvo y grasa y su textura puede ser burda o pulida. Después 
de pasar la rasqueta ligeramente sobre la superficie para quitar las partículas sueltas, el producto se 
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extiende sobre la misma en capas delgadas (manos), con movimientos horizontales y verticales para lograr 
llenar todas las imperfecciones y dejar la superficie plana y sin rebabas. Este trabajo se realizara entre dos 
y tres manos se debe de dar un tiempo de sacado aproximado de tres horas. 
 
MATERIALES Y EQUIPOS: 
 
Herramientas menores (espátula, llana metálica), estuco plástico para drywall de primera calidad. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 
El pago se hará por metro cuadrado cuantificado y aprobado por la entidad con una aproximación al décimo. 
El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas, herramientas, equipos, mano de 
obra, suministro mezcla etc. y cualquier otra labor o elemento exigido por la entidad que a su criterio sean 
necesarios para ejecutar correctamente esta actividad. Estos valores serán los registrados en el contrato. 
 

1.5.1.5 PINTURA VINILTEX TIPO 1 (m2) 
1.5.1.6 PINTURA VINILTEX TIPO 1 (ml) 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
El presente ítem corresponde al recubrimiento de las superficies de los muros acabado en pintura. Se 
consideran bajo este ítem los trabajos necesarios para realizar los trabajos pintura de acabados de muros 
con vinilo tipo uno, los ángulos y esquinas serán redondeados. 
 
EJECUCIÓN: 
 
Todos los muros y áreas que se vayan a pintar se limpiarán cuidadosamente con trapo seco, la grasa y el 
mortero que puedan tener y resanando los huecos y desportilladuras, finalmente se lijará hasta obtener una 
superficie uniforme y tersa. 
 
Después de que se haya secado el pulimento se aplicarán tres manos de pintura, extendida en forma pareja y 
ordenadas sin rayas, goteras o huellas de brocha. 
Nunca se aplicará pintura sobre superficies húmedas o antes de que la mano anterior esté completamente 
seca y haya transcurrido por lo menos una hora desde su aplicación. El color se eligira del catalogo de colores 
presentado a la entidad. 
Se deben seguir todas las recomendaciones e instrucciones de los fabricantes de los productos a emplear, de 
igual forma, se deberá tener especial cuidado con elementos previamente arreglados. 
 
MATERIALES: 
 
Herramienta menor para las actividades de pintura;  
Pintura tipo 1 de primera calidad, certificada y garantizada,  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 
La medida se tomará por metro cuadrado (M2), la forma de pago será la estipulada en el contrato. 
 
 

1.5.1.7 DESMONTE DE PUERTAS METALICAS EXISTENTES 
 
DESCRIPCIÓN: 
Comprende el desmonte de las puertas existentes para su respectivo mantenimiento. 
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Se deben incluir dentro de este ítem el costo de acarreo hasta los lugares donde se realice el mantenimiento 
de los elementos. Los elementos desmontados dentro de la obra deben ser ubicados provisionalmente en 
el sitio que la Interventoría lo determine.  
 
EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Consultar Cuadros de Puertas y Puertas ventanas. 

 Hacer acta de vanos y puertas desmontadas. 
 
MATERIALES Y EQUIPOS: 
Herramienta menor y mano de obra. 
 
MEDIDA  FORMA DE PAGO: 
El pago se hará por unidad (UND) cuantificado y aprobado por la entidad. El valor de este ítem incluye 
todas las labores anteriormente descritas, herramientas, equipos, mano de obra, suministro de material 
etc. y cualquier otra labor o elemento exigido por la entidad que a su criterio sean necesarios para ejecutar 
correctamente esta actividad. Estos valores serán los registrados en el contrato. 
 

1.5.1.8 MANTENIMEINTO Y PINTURA PUERTAS METALICAS EXISTENTES 
 
DESCRIPCIÓN: 
Comprende el mantenimiento de las puertas existentes, correspondiente a limpieza, aplicación de 
anticorrosivo, aplicación de pintura de acabado final. 
 
EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Consultar Cuadros de Puertas y Puertas ventanas. 

 Realizar limpieza tipo comercial. 

 Aplicar anticorrosivo. 

 Aplicar base. 

 Aplicar pintura de acabado. 
 
MATERIALES Y EQUIPOS: 
Herramienta menor y mano de obra. 
 
MEDIDA  FORMA DE PAGO: 
El pago se hará por unidad (UND) cuantificado y aprobado por la entidad. El valor de este ítem incluye 
todas las labores anteriormente descritas, herramientas, equipos, mano de obra, suministro de material 
etc. y cualquier otra labor o elemento exigido por la entidad que a su criterio sean necesarios para ejecutar 
correctamente esta actividad. Estos valores serán los registrados en el contrato. 
 

1.5.1.9 INSTALACION DE PUERTAS METALICAS EXISTENTES 
 
DESCRIPCIÓN: 
Consiste en la re-instalación de puerta metálica existente, una vez hayan sido tratadas y pintadas y serán 
instaladas sobre marcos en lámina metálica de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas 
dentro de los Planos Arquitectónicos y de detalle y a las actas de vanos y puertas desmontadas. 
 
EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Consultar Cuadros de Puertas y Puertas ventanas. 

 Consultar actas de vanos de puertas existentes desmontadas. 
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 Reinstalar y entregar. 
 
MATERIALES Y EQUIPOS: 
Herramienta menor y mano de obra especializada. 
 
MEDIDA  FORMA DE PAGO: 
El pago se hará por unidad (UND) cuantificado y aprobado por la entidad. El valor de este ítem incluye 
todas las labores anteriormente descritas, herramientas, equipos, mano de obra, suministro de material 
etc. y cualquier otra labor o elemento exigido por la entidad que a su criterio sean necesarios para ejecutar 
correctamente esta actividad. Estos valores serán los registrados en el contrato. 
 

1.5.1.10 SUMIINISTRO E INSTALACION PUERTA METALICA DISEÑO SIMILAR A 
EXISTENTES 

 
DESCRIPCIÓN: 
Suministro e instalación de puerta metálica entamborada con estructura interna tipo escalera, instalada 
sobre marcos en lámina metálica de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de 
los Planos Arquitectónicos y de detalle. 
 
EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Consultar Cuadros de Puertas y Puertas ventanas. 

 Tomar las medidas finales en obra o en sitio antes de su ejecución. 

 Fabricar y dar acabado a la carpintería. 

 Instalar y entregar. 
 
MATERIALES Y EQUIPOS: 
Puerta metálica entamborada 
Herramienta menor y mano de obra especializada. 
 
MEDIDA  FORMA DE PAGO: 
El pago se hará por unidad (UND) cuantificado y aprobado por la entidad. El valor de este ítem incluye 
todas las labores anteriormente descritas, herramientas, equipos, mano de obra, suministro de material 
etc. y cualquier otra labor o elemento exigido por la entidad que a su criterio sean necesarios para ejecutar 
correctamente esta actividad. Estos valores serán los registrados en el contrato. 
 

1.5.1.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTANTERIAS METALICA EN LAMINA GALV CAL 
22 ANGULO GALV CAL 16 ACABADO PINTURA ELECTROSTATICA, DIMENSIONES 
H=2.0M A=0,9M E=0,3M 

 
DESCRIPCIÓN: 
Suministro e instalación de estantería metálica en lamina galv cal 22 angulo galv cal 16 acabado pintura 
electrostatica, dimensiones h=2.0m a=0,9m e=0,3m, instalada en el interior de las bogedas ubicadas en 
los sitios indicados por la interventoría. 
 
MEDIDA  FORMA DE PAGO: 
El pago se hará por unidad (UND) cuantificado y aprobado por la entidad. El valor de este ítem incluye 
todas las labores anteriormente descritas, herramientas, equipos, mano de obra, suministro de material 
etc. y cualquier otra labor o elemento exigido por la entidad que a su criterio sean necesarios para ejecutar 
correctamente esta actividad. Estos valores serán los registrados en el contrato. 

 
1.5.2 BAÑOS Y VESTIER MESEROS (B-7) 
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1.5.2.1 PISO EN BALDOSA DE GRANITO PULIDO 30X30 

 
DESCRIPCIÓN: 
Este ítem se refiere al cambio, reparación y/o sustitución de baldosa  en grano formato 30 x 30, en los 
lugares señalados en los planos, o los lugares señalados  por la entidad, los cuales serán ejecutados con 
materiales de primera calidad. 
 
EJECUCIÓN: 
La construcción de piso de baldosas en grano requiere mano de obra calificada. 
 
Se debe limpiar los residuos de pegante o cualquier otro material de la superficie de trabajo,se utilizará 
mortero de pega en proporción de 1:4, con un espesor de 3 cm. Si se requiere hacer cortes en la baldosa 
éstos se harán en las dimensiones necesarias y se colocarán en los lugares menos visibles, la forma de 
colocación recomendada es partir siempre el centro del espacio, para despejar los ajustes contra los muros, 
los cuales serán cubiertos posteriormente con el zócalo o guardaescoba, se debe constatar la nivelación 
con ayuda del nivel de mano y la regla, en sentidos transversal, longitudinal y diagonal. En el caso de 
patios, cocinas, garajes u otras áreas que lleven desagües de piso, constatar las pendientes exigidas en 
toda el área y corregir los encharques observados.  
 
Evitar el tránsito sobre las baldosas recién colocadas.  
 
Es conveniente realizar periódicamente algunos ensayos de resistencia a la compresión, a la abrasión y a 
la humedad de los diferentes lotes de material recibido, para constatar su calidad.  
 
El ajuste de cada baldosa debe hacerse con un mínimo de movimientos para asegurar el contacto de toda 
la superficie con el mortero de pega.  
Una vez endurecidos el mortero de pega y la lechada, se debe constatar que no hayan quedado baldosas 
flojas o insuficientemente apoyadas. Este chequeo se hace golpeándolas ligeramente. Una baldosa bien 
pegada produce un sonido seco y sordo al golpearla con el mango del palustre o del martillo.  
 
Antes de efectuar la lechada, la pulida y la repulida de las baldosas, deben cubrirse los desagües para 
impedir que penetre en ellos la lechada de cemento y la rebaba o residuo de la pulida.  
 
Durante la labor de pulida es conveniente proteger con polietileno u otro material a una altura de 80 cm. 
aproximadamente, las paredes, puertas, vidrieras, zócalos, etc. Se debe de realizar el sellamiento y pulida 
de las áreas donde se realizan las reparaciones y cambios de baldosas.  
 
MATERIAL Y HERRAMIENTAS: 
Baldosas 30 x 30 según muestra y diseño existente en obra 
Herramientas 
Mano de obra especializada. 
 
MEDIDAD Y FORMA DE PAGO: 
La medida será el número de metros cuadrados (M2) ejecutados. Su costo incluye suministro, transporte, 
descargue de material, herramientas, mano de obra y demás materiales, elementos u operaciones para su 
correcta instalación. El pago será según lo estipulado en el contrato. 
 

1.5.2.2 CENEFA EN CONCRETO ESMALTADO A=12CM 
 
DESCRIPCIÓN: 
Suministro e instalación de cenefa de piso en concreto esmaltado, de acuerdo con la localización y las 
especificaciones establecidas en los Planos Constructivos y en los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 
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EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Limpiar y nivelar el empate entre lasbaldosas del piso. 

 Extender capa de concreto 1:3 con espesor variable, definiendo con plantilla de madera la 
forma de la cenefa. 

 Empotrar malla de alambre No.14 

 Colocar las dilataciones en bronce a distancias de 2 ms. 

 Apisonar hasta lograr superficie homogénea y compacta. 

 Afinar con plantilla. 

 Humedecer la cenefa de concreto durante 8 días después de la aplicación. 

 Pulir con piedra de Carborundum No.36 hasta obtener superficie lisa al punto de la muestra 
aprobada. 

 Tapar con cemento gris los defectos que aparezcan. 

 Pulir con piedra No.60 a No.80 para eliminar la huella de la máquina. 

 Brillar con piedra No.120. 

 Realizar la limpieza posterior únicamente con agua. 

 Verificar acabados para aceptación. 
 
MATERIALES Y HERRAMIENTAS: 

 Concreto1:3 con arena lavada de grano mediano  

 Cemento gris fresco 

 Varillas de cobre de ½” X 5 mm de espesor. 

 Equipo menor de albañilería. 

 Equipo para transporte vertical y horizontal. 

 Equipo para mezcla de concretos 

 Equipo para pulir. 
 
MEDICION Y FORMA DE PAGO: 
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de cenefa en concreto esmaltado instalado y debidamente 
aceptado por la entidad previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las 
tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de 
cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos. El precio unitario al que se pagará será el consignado 
en el contrato. 
 

1.5.2.3 ENCHAPE MURO BALDOSIN CERAMICO TIPO MACEDONIA BEIGE 25X35 O 
SIMILAR 

 
DESCRIPCIÓN: 
Instalación de enchape de cerámica tipo Macedonia color beige25 x 35 cm., acorde a lo establecido en los 
Planos Constructivos sobre pisos muros repellados, según localización especificada dentro de los Planos 
Arquitectónicos. 
 
EJECUCIÓN: 
Preparar la pega en lechada de pegante cerámico / porcelanico 
Alinear las hiladas con hilos transversales 
Extender la pega sobre el repello de muro con espesor mínimo de 3 mm 
Colocar hiladas transversales sucesivas, dejando la pared uniforme y continua 
Dejar fraguar la pega 
Emboquillar el enchape con el emboquillador acrílico  y espátula de caucho 
Realizar primera limpieza de la cerámica dos horas después del fraguado inicial del emboquillado 
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Ejecutar segunda limpieza 24 horas después de realizada la primera 
Proteger la pared para conservar durante la construcción 
 
MATERIALES Y HERRAMIENTAS: 
Cerámica Macedonia beige 25 x 35 cm. 
Pegante cerámico / porcelanamico 
Emboquillador acrílico 
Agua 
Waipe 
Equipo para transporte vertical y horizontal. 
Cortadora de cerámica. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de enchape instalado y debidamente aceptado por la entidad 
previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación 
y de los requisitos mínimos de acabados.  
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato.  
 
 

1.5.2.4 MESON LAVAMANOS EN GRANITO PULIDO SOBRE CONCRETO 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Suministro e instalación de Mesón de lavamanos, en granito fundido y pulido en sitio sobre concreto, incluye 
estructura de soporte.  
 
EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Limpiar y nivelar el empate entre la losa del piso y el muro. 

 Extender capa de concreto 1:3 con espesor indicado, definiendo con formaleta de madera la 
forma del mesón. 

 Empotrar y soldar malla de alambre No.14 

 Colocar las dilataciones en bronce a distancias de 2 ms. 

 Llenar cada espacio con granito en los colores especificados. Capa de 1.5 cm de espesor para 
granos No.1 y No.2 y de 2 a 2.5 cm para granos No.3 y No.4 

 Apisonar hasta lograr superficie homogénea y compacta. 

 Afinar con plantilla. 

 Humedecer la mezcla de granito durante 8 días después de la aplicación. 

 Pulir con piedra de Carborundum No.36 hasta obtener superficie lisa y continua con el grano 
abierto al punto de la muestra aprobada. 

 Tapar con cemento los defectos que aparezcan. 

 Pulir con piedra No.60 a No.80 para eliminar la huella de la máquina. 

 Brillar con piedra No.120. 

 Lavar con solución de ácido muriático y agua en proporción 1:10. 

 Realizar la limpieza posterior únicamente con agua. 

 Verificar acabados para aceptación. 
 
MATERIAL Y HERRAMIENTAS: 

 Grano de mármol de la mejor calidad de No.1 a No.4, según especificaciones arquitectónicas 

 Concreto 1:2:3  

 Cemento fresco 
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 Varillas de cobre de ½” X 5 mm de espesor. 

 Equipo menor de albañilería. 

 Equipo para transporte vertical y horizontal. 

 Equipo para mezcla de morteros 

 Equipo para pulir. 
 
MEDIDAS Y FORMA DE PAGO: 
Se medirá y pagará por metro lineal de mesón completo (ml) en granito pulido y debidamente instalado y 
recibido a satisfacción por la entidad después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será 
el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 
 

1.5.2.5 FLUXOMETRO ANTIVANDALICO DE BAJO CONSUMO GRIFERIA TIPO PUSH 
 
DESCRIPCIÓN: 
Suministro de sanitario fluxómetro antivandalico de bajo consumo incluye grifería para sanitario de sensor 
electrónico de Grival o similar acorde a lo establecido según localización especificada dentro de los Planos 
Arquitectónicos y de Detalle. Además comprende el suministro e instalación grifería fluxómetro sanitario tipo 
Grivalsegún muestra elegida por entidad, Silicona transparente, Boquilla, 
 
EJECUCIÓN: 
Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
Consultar Cuadros de Detalles. 
Ejecutar base de cemento blanco completamente estanca Instalar aparatos nuevos, de primera calidad, 
instalar siguiendo todas las indicaciones del fabricante 
Instalar GRIFERIA de sensor electrónico de GRival o similar según diseño aprobado por la entidad. 
Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 
Verificar instalación y funcionamiento para aprobación 
 
MATERIAL Y HERRAMIENTAS: 
Sanitario FluxometroAntivandalico de bajo consumo 
Grifería antivandalicade sensor electrónico de Grivalo según muestra elegida por la entidad,  
Equipo menor de albañilería 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
Se medirá y pagará por unidad de aparato sanitario completo (und) incluye griferíade sensor electrónico de 
Grival o similar, debidamente instalada y recibida a satisfacción por la entidad después de las respectivas 
pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 
 

1.5.2.6 LAVAMANOS DE SOBREPONER SAN LORENZO COLOR BLANCO GRIFERIA DE 
PUSH 

 
DESCRIPCIÓN: 
Suministro de lavamanos de sobreponer blanco LINEA INSTITUCIONAL acorde a lo establecido según 
localización especificada dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Además comprende el suministro 
e instalación grifería de sensor electrónico de Grival o similar, según muestra elegida por entidad, Silicona 
transparente, Boquilla, 
 
EJECUCIÓN: 
Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
Consultar Cuadros de Detalles. 
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Ejecutar base de cemento blanco completamente estanca Instalar aparatos nuevos, de primera calidad, 
instalar siguiendo todas las indicaciones del fabricante 
Instalar GRIFERIA según diseño aprobado por la entidad. 
Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 
Verificar instalación y funcionamiento para aprobación 
 
MATERIAL Y HERRAMIENTAS: 
Lavamanos de sobreponer blanco LINEA INSTITUCIONAL  
Grifería de sensor electrónico de Grival o similar según muestra elegida por la entidad,  
Equipo menor de albañilería 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
Se medirá y pagará por unidad de aparato sanitario completo (und) incluye griferíade sensor electrónico de 
Grival o similar, debidamente instalada y recibida a satisfacción por la entidad después de las respectivas 
pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 
 

1.5.2.7 ORINAL MEDIANO ANTIVANDALICO GRIFERIA DE PUSH 
 
DESCRIPCIÓN: 
Suministro de orinal blanco LINEA INSTITUCIONAL incluye la grifería de sensor electrónico de Grival o 
Similar, acorde a lo establecido según localización especificada dentro de los Planos Arquitectónicos y de 
Detalle. 
 
EJECUCIÓN: 
Ejecutar base de cemento blanco completamente estanca Instalar aparatos nuevos, de primera calidad, 
instalar siguiendo todas las indicaciones del fabricante 
 
MATERIAL Y HERRAMIENTAS: 
Orinal blanco LINEA INSTITUCIONAL, según muestra o especificación dada por la entidad,  
Grifería de sensor electrónico de Grival o similar 
Equipo menor de albañilería 
 
MEDIDAS Y FORMA DE PAGO: 
Se medirá y pagará por unidad de aparato sanitario completo (und) incluye grifería tipo sensor electrónico 
de Grival o similar, debidamente instalada y recibida a satisfacción por la entidad después de las 
respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 
 

1.5.2.8 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO LINEA INSTITUCIONAL ROLLO GIGANTE 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico acorde a lo establecido según modelos 
autorizado por la entidad, localización especificada dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 
 
EJECUCIÓN: 
 
Localizar en lugares y alturas señalados en planos 
Dispensador de papel higiénico. 
Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante, colocados con  chazos y tornillos 
apropiados dependiendo del tipo de muro. 
Verificar niveles, plomos y acabados para aceptación. 
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Proteger hasta entregar obra 
 
MATERIALES Y EQUIPOS: 
Dispensador de papel higiénico según modelo aceptado por la entidad. 
Anclajes y chazos apropiados para fijación, Equipo menor de albañilería. 
 
MEDIDAS Y FORMA DE PAGO: 
Se medirá y pagará por unidad (und) de dispensador de papel higiénico, debidamente instalados y recibidos 
a satisfacción por la entidad después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato. 
 

1.5.2.9 ESPEJO CRISTAL BISELADO 4MM DILATADO 
 
DESCRIPCIÓN: 
Comprende este numeral el suministro y colocación de espejos planos. En los lugares señalados en los 
planos arquitectónicos, se colocarán espejos de primera calidad, de superficie tersa y espesor uniforme, 
libres de ondulaciones y manchas. 
 
EJECUCIÓN: 
Los espejos que se muestren en los proyectos, serán colocados en sus lugares con cuatro (4) tornillos 
como mínimo por unidad, utilizando chazos de madera bien asegurados, observando que queden bien 
aplomados y nivelados, y dejando un pequeño vacío entre la pared y el espejo. Serán biselados en sus 
bordes, y las cabezas de los tornillos de fijación cubiertas con "damas" cromadas. Se atenderán las normas 
de los ordinales anteriores.  
 
MATERIAL Y HERRAMIENTAS: 
Todos los descritos en la especificación.  
Herramientas menor mano de obra. 
 
MEDIDAS Y FORMA DE PAGO: 
Los espejos se medirán y pagarán por metros cuadrados (M2) a los precios unitarios establecidos en el 
contrato para cada espesor. El precio incluye todos los costos directos e indirectos.  
 
 

1.5.2.10 CASILLERO METALICO H=2,10M; A=0,60M; L=1,8M 15 MODULOS 
 
DESCRIPCIÓN: 
Fabricación, suministro e instalación de casilleros en lamina calibre 20 con acabado con anticorrosivo y 
pintura horneada color blanco, colocados en los sitios indicados, de acuerdo con los detalles y según 
localización especificada dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 
 
EJECUCIÓN: 

 Cuando así se especifique, el mueble de casilleros deberá ser figurado en lámina de acero, de 
longitudes y dimensiones según se indique en las especificaciones, aptos para recibir acabado en 
pintura de acuerdo a la especificación solicitada. 

 Los perfiles se ejecutarán incorporando las dimensiones agrafes, dilataciones y detalles que se 
muestran en los Planos Arquitectónicos, los que se han diseñado procurando desarrollar submúltiplos 
de las láminas de 2.00 x 1.00 m. y 2.40 x 1.20 m., en dobladoras mecánicas y lámina Cold-Rolled 
Cal.18, evitando a no ser que se indique lo contrario el grafado de las secciones de perfiles, de manera 
que éstos sean construidos en una sola pieza. No se incorporarán por esta razón en los detalles, 
dobleces menores de 1 cm., de manera que los perfiles presentarán filos perfectamente continuos y 
rectos. 
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 A no ser que exista indicación específica en Planos, los perfiles horizontales y verticales irán enrazados 
en sus dos caras.   

 Las uniones esquineras irán soldadas con cordones continuos y ejecutadas con electrodo 14, 
debidamente esmerilados y pulidos hasta formar superficies planas y  continuas, con los filos de los 
perfiles coincidentes en los ángulos descritos en el Plano.  

 Las dilataciones y salientes de los marcos y elementos deberán solucionarse manteniendo las 
continuidades planteadas en planos de detalles. Los elementos no deberán presentar defectos de 
superficies, ni alineamientos al llegar a la obra.  

 El acabado arquitectónico para cada uno de estos elementos será el indicado en la especificación de 
cada ítem, pero para la pintura de aquellos elementos metálicos en hierro ó acero, se entregarán con 
una capa de base anticorrosiva aplicado sobre una correcta preparación de la superficie eliminando 
los residuos sueltos mecánicamente.   

 Los elementos galvanizados en caliente ózincados recibirán previamente una mano de base 
imprimante. 

 Se deberán fijar mínimo con dos anclajes por cada lado, de incluir montantes deberán llevar por lo 
menos tres anclajes. 

 El marco deberá venir provisto de las  bisagras necesarias para la fijación de la hoja, además de la 
cantonera para la cerradura, no se aceptará la colocación de estos elementos ni sobrepuestos ni 
soldados 

 
MATERIALES Y EQUIPOS: 

 Mueble locker de 15 módulos con medidas 1.80M x 2.10M y fabricado en lámina  de acero coldrolled. 
ASTM A366, calidad comercial, libre de escamas, y defectos de superficie. Calibre 18. 

 Pivotes, bisagras y herrajes de acuerdo a planos de detalle 

 Tornillos y anclajes normalizados según cálculos, suministrados por un proveedor reconocido. 

 Equipo para mantenimiento e instalación de carpintería 

 Herramienta menor para albañilería. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
El pago se hará por unidad (UND) cuantificado y aprobado por la entidad con una aproximación al décimo. 
El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas, herramientas, equipos, mano de 
obra, suministro mezcla etc. y cualquier otra labor o elemento exigido por la entidad que a su criterio sean 
necesarios para ejecutar correctamente esta actividad. Estos valores serán los registrados en el contrato. 
 
 

1.5.2.11 DIVISION EN ACERO INOXIDABLE H=1,80m; L=1,35m 
1.5.2.12 DIVISION EN ACERO INOXIDABLE L=0,30m, H=1,80m 
1.5.2.13 PUERTA EN ACERO INOX L=0,60m, H=1,50m INCLUYE GANCHO Y FALLEBA 

 
DESCRIPCIÓN: 
Suministro e instalación de divisiones para sanitarios y orinales. Construidas en lámina de acero inoxidable 
referencia 304 acabado 2B calibre 20. Con las dimensiones indicadas en los planos, entamboradas, pernos 
de anclaje de herrajes varios, bisagras, cerraduras tipo pasador, ganchos de colgar.  
 
EJECUCIÓN: 
Instalar divisiones a los muros y al piso de acuerdo con las instrucciones del fabricante 
Proteger superficie durante tiempo de ejecución de obra 
 
MATERIAL Y HERRAMIENTAS: 
Divisiones, parales y puertas en acero inoxidable para baños 
 
MEDIDAS Y FORMA DE PAGO: 
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Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de división, paral y puerta instalada y debidamente aceptada 
por la entidad previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias 
para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  
 
 
01.05.06.15 MURETE CONCRETO CUARTO ASEO. 
 
DESCRIPCIÓN: 
Instalación de poyos para cuarto de aseo fabricados en concreto con enchape deceramica, acorde a lo 
establecido en los Planos Constructivos sobre pisos afinados, para áreas de zona según localización 
especificada dentro de los Planos Arquitectónicos. 
 
EJECUCIÓN: 
Fundir los elementos en concreto de 3000psi 
Preparar la pega en lechada de pegante cerámico / porcelanico, Alinear las hiladas con hilos transversales, 
Extender la pega sobre el mortero de piso con espesor mínimo de 3 mm, Colocar hiladas transversales 
sucesivas, dejando un piso uniforme y continuo, Detallar especialmente el área contra rejillas y sifones, 
Dejar fraguar la pega 
Emboquillar el piso con el emboquillador acrílico  y espátula de caucho, Realizar primera limpieza de la 
cerámica dos horas después del fraguado inicial del emboquillado, Ejecutar segunda limpieza 24 horas 
después de realizada la primera, Proteger el piso para conservar durante la construcción. 
 
MATERIAL Y HERRAMIENTA: 
Concreto 3000psi 
Enchape en ceramica según especificación de plano,  
Pegante cerámico / porcelanamico,  
Emboquillador acrílico,  
Agua,  
Waipe,  
Cortadora de cerámica,  
Herramienta menor,  
Mano de obra,  
Equipo para transporte vertical y horizontal,  
Equipo para mezcla de morteros. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
Se medirá y pagará por unidad (UND) de murete instalado y debidamente aceptado por la entidad previa 
verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 
requisitos mínimos de acabados. No se medirán y por tanto no se pagarán elementos por metros lineales. 
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. En este valor se incluye el mortero de 
pega y los materiales, equipo y mano de obra. 
 

1.5.2.14 BANCA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO EN SITIO SOBRE PLAQUETA EN 
CONCRETO A=0,5M 

 
DESCRIPCIÓN: 
Suministro e instalación de bancas prefabricadas en granito pulido. 
 
EJECUCIÓN: 
Consiste este trabajo en la instalación y fabricación de bancas para baño, totalmente enchapados en 
granito pulido, de acuerdo con las especificaciones exigidas por cada proyecto, asentada sobre plaqueta 
de concreto. 
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MATERIALES Y HERRAMIENTAS: 
Plaquetas de concreto  
Fundición de granito y pulido. 
 
MEDIDAS Y FORMA DE PAGO: 
Su pago se hará por metro lineal (ML)al precio unitario estipulado en contrato, de acuerdo con su referencia; 
incluye el suministro e instalación, accesorios, sellantes, mano de obra, herramientas, materiales, demás 
costos directos e indirectos. 
 
 

1.5.2.15 MURO DOS CARA SUPERBOARD INCLUYE ESTRUCTURA CALIBRE 26 Y PINTURA 
DE ACABADO 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
Se contempla en este ítem suministro e instalación de perfiles galvanizados perfectamente anclados tanto en 
la parte superior como en la parte inferior, las láminas de superboard de 12m deben ir sujetas a la estructura 
mediante tornillo avellanado o de cabeza plana con un distanciamiento máximo de 30 cm, los detalles 
(esquinas y uniones se deben de solucionar según manual técnico del proveedor del panel). Las uniones entre 
los paneles deben ir correctamente selladas con cinta de papel y enmasillado, el acabado debe incluir la 
masilla, correctamente lijada, esquineros plásticos y pintura en vinilo a 3 manos. Cuando las divisiones 
colinden con elementos estructurales en raso, piso o elementos verticales estructurales, se instalarán los 
elementos flexibles o de división recomendados por el fabricante de los párales, para prevenir la 
transferencia de cargas estructurales o movimientos a las divisiones. 
 
EJECUCIÓN: 
Previo el planteo de los ejes por donde se ubicará el perfil en “U” sobre este se marcarán los puntos donde 
se anclarán los parales metálicos a los que irán adosados por lado y lado del perfil en “U” los paneles con 
sus respectivos tornillos en línea; cubiertos con cinta de papel evitándole fisuramiento en estos elementos, 
posteriormente se aplicará la pasta que rematará la junta de los paneles y que ocultará la unión de estos 
mostrando uniformidad, escuadra y plomo en el muro, se procederá a dar dos manos de pintura y posterior 
a la entrega de la obra se dará la tercera mano con el acabado final. 
El contratista adoptará las medidas de protección necesarias para controlar los efectos de impactos y el 
manejo de los demás elementos parte del desenvolvimiento de esta actividad. 
Los materiales y escombros, provenientes de la actividad serán retirados al finalizar la jornada y 
depositados en sitios aprobados para tal fin. El área de trabajo deberá quedar limpia, libre de escombros y 
correctamente disponible para el trabajo siguiente 
 
MATERIALES Y EQUIPOS: 
Láminas de superboard 12mm 
Párales y correderas livianas: Se utilizará canales livianas, figuradas en frío, de acero galvanizado en 
caliente de anchos no menores a 1¼” (38mm.) cal.26 ga. (0.52mm.); Travesaños: Se utilizarán canales de 
acero galvanizado en caliente no menores a h=7/8” (22mm.) cal.26; Se utilizarán canales de 1½ “ (38 mm.) 
encold-rolled del tipo de 0.72 Kg/m. o hotrolled del tipo 1.67 Kg./m., galvanizados en caliente; Tornillo de 
cabeza avellanada en las longitudes requeridas para láminas 
Equipo menor. (Herramienta de corte, plomada, nivel, hilo, cimbra) 
Equipo para transporte vertical y horizontal. 
Equipo para fijación (Taladro percutor, destornillador manual y eléctrico) 
Equipo para instalación en altura (Andamios, párales, camillas de soporte). 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 



ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 
2DA FASE DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL PACIFICO 

La medida será el número de metros cuadrados (M2) de muro instalado y en funcionamiento a satisfacción 
de la entidad. El valor incluye material, mano de obra y todo lo necesario para acometer esta actividad. El 
pago se hará a los precios unitarios fijados y en la forma estipulada en el contrato. 
 

1.5.2.16 CIELO RASO EN DRYWALL 
 
DESCRIPCIÓN: 
Se refiere este ítem al Suministro e instalación de cielo raso en panel yeso de ½” con estructura galvanizada 
cal. 26, el cual se construirá de acuerdo a localidad y especificaciones dadas por el fabricante dejando paso 
para las tuberías o doctos eléctricos que se requieren colocar, los detalles (esquinas y uniones se deben de 
solucionar según manual técnico del proveedor del panel). Las uniones entre los paneles deben ir 
correctamente selladas con cinta de papel y enmasillado, el acabado debe incluir la masilla, correctamente 
lijada y esquineros plásticos.  
Los materiales a utilizar serán de primera calidad; se construirá una estructura de soporte metálica bien 
nivelada y estable capaz de soportar el cielo raso y las lámparas a instalar, una vez colocadas las lámparas 
deberá renivelarse y evitar ondulaciones posteriores. 
 
EJECUCIÓN: 
Para la estructura de soporte se utilizarán perfiles de ensamble automático, de 5/8”. Los elementos de la 
estructura serán fijados entre sí con remaches pop o de acuerdo con la especificación del fabricante, pero 
en todo caso, se deberá garantizar su rigidez y estabilidad. La distribución final de las láminas y la estructura 
de soporte deberá ser previamente aprobada por la entidad, antes de proceder a su colocación de láminas 
de panel yeso. Las láminas de material liviano se sujetarán con pasadores de material compatible con los 
perfiles de soporte y  las mismas láminas; la colocación del laminado  deberá garantizar su estabilidad y 
resistencia a empujes de viento interno y externo. El cielo falso se colocará una vez estén terminadas las 
instalaciones, ductos y redes que se localicen entre la cubierta o losa de entrepiso y el cielo falso, los cuales 
tendrán suspensión y soporte propios  y en ningún caso podrán ser utilizadas para soportar elementos del 
cielo falso. Cuando la separación entre cubierta o losa de entrepiso y el nivel del cielo falso sea mayor de 
50 cm. se colocarán elementos rigidizantes y tensores para nivelación.  El proponente deberá analizar los 
diferentes niveles en que se instalará el cielo falso para prever la utilización de estos elementos y garantizar 
la estabilidad y rigidez del cielo falso.  
Se recibirá plomada, nivelada y no se aceptaran áreas rotas, desportilladas, ni rajadas, a satisfacción por 
el Interventor, el cual podrá rechazar una ó todas las partes de la unidad.  
 
MATERIALES Y EQUIPOS: 
Láminas de panel yeso de ½”;  
Entramado galvanizado cal. 26 de 3/4” x 3/4” x 1/16”;  
Ángulos de 3/4”x 3/4” x 1/16”;  
Remaches “Pop”;  
Colgaderas de aluminio cal. 30 ó de alambre galvanizado cal. 18;  
Platinas galvanizadas  
Tornillos autorroscantes para estructuras de madera. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de cielo raso debidamente instalado y recibido a satisfacción 
por la entidad. La medida se efectuará con base en cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos y/ó 
en sitio. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato  
El valor incluirá el suministro y colocación del material del cielo falso, y todos los materiales para las láminas 
y su acabado, los perfiles de soporte, andamios, todos los elementos de fijación, nivelación, suspensión y 
rigidización, desperdicios, equipo, herramienta, andamios, transportes internos y externos,  mano de obra 
y prestaciones sociales y en general, todos los materiales necesarios para la correcta instalación del cielo 
falso especificado.  
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1.5.2.17 PINTURA CIELO RASO TIPO 1 

 
DESCRIPCIÓN: 
El presente ítem corresponde al recubrimiento de las superficies de los cielos acabado en pintura con vinilo 
tipo I. 
 
EJECUCIÓN: 
Todos los cielos y áreas que se vayan a pintar se limpiarán cuidadosamente con trapo seco, la grasa y el 
mortero que puedan tener y resanando los huecos y desportilladuras, finalmente se lijará hasta obtener una 
superficie uniforme y tersa. 
Después de que se haya secado el pulimento se aplicarán tres manos de pintura, extendida en forma pareja y 
ordenadas sin rayas, goteras o huellas de brocha. 
Nunca se aplicará pintura sobre superficies húmedas o antes de que la mano anterior esté completamente 
seca y haya transcurrido por lo menos una hora desde su aplicación. El color se eligira del catalogo de colores 
presentado a la entidad. 
Se deben seguir todas las recomendaciones e instrucciones de los fabricantes de los productos a emplear, de 
igual forma, se deberá tener especial cuidado con elementos previamente arreglados. 
 
MATERIALES: 
Herramienta menor para las actividades de pintura;  
Pintura tipo 1 de primera calidad, certificada y garantizada,  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
La medida se tomará por metro cuadrado (M2), la forma de pago será la estipulada en el contrato. 

 
1.5.3 BAÑOS Y VESTIER MESEROS (B-7A) 
1.5.3.1 PISO EN BALDOSA DE GRANITO PULIDO 30X30 

 
DESCRIPCIÓN: 
Este ítem se refiere al cambio, reparación y/o sustitución de baldosa  en grano formato 30 x 30, en los 
lugares señalados en los planos, o los lugares señalados  por la entidad, los cuales serán ejecutados con 
materiales de primera calidad. 
 
EJECUCIÓN: 
La construcción de piso de baldosas en grano requiere mano de obra calificada. 
 
Se debe limpiar los residuos de pegante o cualquier otro material de la superficie de trabajo,se utilizará 
mortero de pega en proporción de 1:4, con un espesor de 3 cm. Si se requiere hacer cortes en la baldosa 
éstos se harán en las dimensiones necesarias y se colocarán en los lugares menos visibles, la forma de 
colocación recomendada es partir siempre el centro del espacio, para despejar los ajustes contra los muros, 
los cuales serán cubiertos posteriormente con el zócalo o guardaescoba, se debe constatar la nivelación 
con ayuda del nivel de mano y la regla, en sentidos transversal, longitudinal y diagonal. En el caso de 
patios, cocinas, garajes u otras áreas que lleven desagües de piso, constatar las pendientes exigidas en 
toda el área y corregir los encharques observados.  
 
Evitar el tránsito sobre las baldosas recién colocadas.  
 
Es conveniente realizar periódicamente algunos ensayos de resistencia a la compresión, a la abrasión y a 
la humedad de los diferentes lotes de material recibido, para constatar su calidad.  
 
El ajuste de cada baldosa debe hacerse con un mínimo de movimientos para asegurar el contacto de toda 
la superficie con el mortero de pega.  
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Una vez endurecidos el mortero de pega y la lechada, se debe constatar que no hayan quedado baldosas 
flojas o insuficientemente apoyadas. Este chequeo se hace golpeándolas ligeramente. Una baldosa bien 
pegada produce un sonido seco y sordo al golpearla con el mango del palustre o del martillo.  
 
Antes de efectuar la lechada, la pulida y la repulida de las baldosas, deben cubrirse los desagües para 
impedir que penetre en ellos la lechada de cemento y la rebaba o residuo de la pulida.  
 
Durante la labor de pulida es conveniente proteger con polietileno u otro material a una altura de 80 cm. 
aproximadamente, las paredes, puertas, vidrieras, zócalos, etc. Se debe de realizar el sellamiento y pulida 
de las áreas donde se realizan las reparaciones y cambios de baldosas.  
 
MATERIAL Y HERRAMIENTAS: 
Baldosas 30 x 30 según muestra y diseño existente en obra 
Herramientas 
Mano de obra especializada. 
 
MEDIDAD Y FORMA DE PAGO: 
La medida será el número de metros cuadrados (M2) ejecutados. Su costo incluye suministro, transporte, 
descargue de material, herramientas, mano de obra y demás materiales, elementos u operaciones para su 
correcta instalación. El pago será según lo estipulado en el contrato. 
 

1.5.3.2 CENEFA EN CONCRETO ESMALTADO A=12CM 
 
DESCRIPCIÓN: 
Suministro e instalación de cenefa de piso en concreto esmaltado, de acuerdo con la localización y las 
especificaciones establecidas en los Planos Constructivos y en los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 
 
EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Limpiar y nivelar el empate entre lasbaldosas del piso. 

 Extender capa de concreto 1:3 con espesor variable, definiendo con plantilla de madera la 
forma de la cenefa. 

 Empotrar malla de alambre No.14 

 Colocar las dilataciones en bronce a distancias de 2 ms. 

 Apisonar hasta lograr superficie homogénea y compacta. 

 Afinar con plantilla. 

 Humedecer la cenefa de concreto durante 8 días después de la aplicación. 

 Pulir con piedra de Carborundum No.36 hasta obtener superficie lisa al punto de la muestra 
aprobada. 

 Tapar con cemento gris los defectos que aparezcan. 

 Pulir con piedra No.60 a No.80 para eliminar la huella de la máquina. 

 Brillar con piedra No.120. 

 Realizar la limpieza posterior únicamente con agua. 

 Verificar acabados para aceptación. 
 
MATERIALES Y HERRAMIENTAS: 

 Concreto1:3 con arena lavada de grano mediano  

 Cemento gris fresco 

 Varillas de cobre de ½” X 5 mm de espesor. 

 Equipo menor de albañilería. 

 Equipo para transporte vertical y horizontal. 
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 Equipo para mezcla de concretos 

 Equipo para pulir. 
 
MEDICION Y FORMA DE PAGO: 
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de cenefa en concreto esmaltado instalado y debidamente 
aceptado por la entidad previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las 
tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de 
cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos. El precio unitario al que se pagará será el consignado 
en el contrato. 
 

1.5.3.3 ENCHAPE MURO BALDOSIN CERAMICO TIPO MACEDONIA BEIGE 25X35 O 
SIMILAR 

 
DESCRIPCIÓN: 
Instalación de enchape de cerámica tipo Macedonia color beige25 x 35 cm., acorde a lo establecido en los 
Planos Constructivos sobre pisos muros repellados, según localización especificada dentro de los Planos 
Arquitectónicos. 
 
EJECUCIÓN: 
Preparar la pega en lechada de pegante cerámico / porcelanico 
Alinear las hiladas con hilos transversales 
Extender la pega sobre el repello de muro con espesor mínimo de 3 mm 
Colocar hiladas transversales sucesivas, dejando la pared uniforme y continua 
Dejar fraguar la pega 
Emboquillar el enchape con el emboquillador acrílico  y espátula de caucho 
Realizar primera limpieza de la cerámica dos horas después del fraguado inicial del emboquillado 
Ejecutar segunda limpieza 24 horas después de realizada la primera 
Proteger la pared para conservar durante la construcción 
 
MATERIALES Y HERRAMIENTAS: 
Cerámica Macedonia beige 25 x 35 cm. 
Pegante cerámico / porcelanamico 
Emboquillador acrílico 
Agua 
Waipe 
Equipo para transporte vertical y horizontal. 
Cortadora de cerámica. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de enchape instalado y debidamente aceptado por la entidad 
previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación 
y de los requisitos mínimos de acabados.  
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato.  
 

1.5.3.4 MESON LAVAMANOS EN GRANITO PULIDO SOBRE CONCRETO 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Suministro e instalación de Mesón de lavamanos, en granito fundido y pulido en sitio sobre concreto, incluye 
estructura de soporte.  
 
EJECUCIÓN: 
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 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Limpiar y nivelar el empate entre la losa del piso y el muro. 

 Extender capa de concreto 1:3 con espesor indicado, definiendo con formaleta de madera la 
forma del mesón. 

 Empotrar y soldar malla de alambre No.14 

 Colocar las dilataciones en bronce a distancias de 2 ms. 

 Llenar cada espacio con granito en los colores especificados. Capa de 1.5 cm de espesor para 
granos No.1 y No.2 y de 2 a 2.5 cm para granos No.3 y No.4 

 Apisonar hasta lograr superficie homogénea y compacta. 

 Afinar con plantilla. 

 Humedecer la mezcla de granito durante 8 días después de la aplicación. 

 Pulir con piedra de Carborundum No.36 hasta obtener superficie lisa y continua con el grano 
abierto al punto de la muestra aprobada. 

 Tapar con cemento los defectos que aparezcan. 

 Pulir con piedra No.60 a No.80 para eliminar la huella de la máquina. 

 Brillar con piedra No.120. 

 Lavar con solución de ácido muriático y agua en proporción 1:10. 

 Realizar la limpieza posterior únicamente con agua. 

 Verificar acabados para aceptación. 
 
MATERIAL Y HERRAMIENTAS: 

 Grano de mármol de la mejor calidad de No.1 a No.4, según especificaciones arquitectónicas 

 Concreto 1:2:3  

 Cemento fresco 

 Varillas de cobre de ½” X 5 mm de espesor. 

 Equipo menor de albañilería. 

 Equipo para transporte vertical y horizontal. 

 Equipo para mezcla de morteros 

 Equipo para pulir. 
 
MEDIDAS Y FORMA DE PAGO: 
Se medirá y pagará por metro lineal de mesón completo (ml) en granito pulido y debidamente instalado y 
recibido a satisfacción por la entidad después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será 
el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

1.5.3.5 FLUXOMETRO ANTIVANDALICO DE BAJO CONSUMO GRIFERIA TIPO PUSH 
 
DESCRIPCIÓN: 
Suministro de sanitario fluxómetro antivandalico de bajo consumo incluye grifería para sanitario de sensor 
electrónico de Grival o similar acorde a lo establecido según localización especificada dentro de los Planos 
Arquitectónicos y de Detalle. Además comprende el suministro e instalación grifería fluxómetro sanitario tipo 
Grivalsegún muestra elegida por entidad, Silicona transparente, Boquilla, 
 
EJECUCIÓN: 
Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
Consultar Cuadros de Detalles. 
Ejecutar base de cemento blanco completamente estanca Instalar aparatos nuevos, de primera calidad, 
instalar siguiendo todas las indicaciones del fabricante 
Instalar GRIFERIA de sensor electrónico de GRival o similar según diseño aprobado por la entidad. 
Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 
Verificar instalación y funcionamiento para aprobación 
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MATERIAL Y HERRAMIENTAS: 
Sanitario FluxometroAntivandalico de bajo consumo 
Grifería antivandalicade sensor electrónico de Grivalo según muestra elegida por la entidad,  
Equipo menor de albañilería 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
Se medirá y pagará por unidad de aparato sanitario completo (und) incluye griferíade sensor electrónico de 
Grival o similar, debidamente instalada y recibida a satisfacción por la entidad después de las respectivas 
pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 
 

1.5.3.6 LAVAMANOS DE SOBREPONER SAN LORENZO COLOR BLANCO GRIFERIA DE 
PUSH 

 
DESCRIPCIÓN: 
Suministro de lavamanos de sobreponer blanco LINEA INSTITUCIONAL acorde a lo establecido según 
localización especificada dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Además comprende el suministro 
e instalación grifería de sensor electrónico de Grival o similar, según muestra elegida por entidad, Silicona 
transparente, Boquilla, 
 
EJECUCIÓN: 
Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
Consultar Cuadros de Detalles. 
Ejecutar base de cemento blanco completamente estanca Instalar aparatos nuevos, de primera calidad, 
instalar siguiendo todas las indicaciones del fabricante 
Instalar GRIFERIA según diseño aprobado por la entidad. 
Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 
Verificar instalación y funcionamiento para aprobación 
 
MATERIAL Y HERRAMIENTAS: 
Lavamanos de sobreponer blanco LINEA INSTITUCIONAL  
Grifería de sensor electrónico de Grival o similar según muestra elegida por la entidad,  
Equipo menor de albañilería 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
Se medirá y pagará por unidad de aparato sanitario completo (und) incluye griferíade sensor electrónico de 
Grival o similar, debidamente instalada y recibida a satisfacción por la entidad después de las respectivas 
pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 
 

1.5.3.7 ORINAL MEDIANO ANTIVANDALICO GRIFERIA DE PUSH 
 
DESCRIPCIÓN: 
Suministro de orinal blanco LINEA INSTITUCIONAL incluye la grifería de sensor electrónico de Grival o 
Similar, acorde a lo establecido según localización especificada dentro de los Planos Arquitectónicos y de 
Detalle. 
 
EJECUCIÓN: 
Ejecutar base de cemento blanco completamente estanca Instalar aparatos nuevos, de primera calidad, 
instalar siguiendo todas las indicaciones del fabricante 
 
MATERIAL Y HERRAMIENTAS: 
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Orinal blanco LINEA INSTITUCIONAL, según muestra o especificación dada por la entidad,  
Grifería de sensor electrónico de Grival o similar 
Equipo menor de albañilería 
 
MEDIDAS Y FORMA DE PAGO: 
Se medirá y pagará por unidad de aparato sanitario completo (und) incluye grifería tipo sensor electrónico 
de Grival o similar, debidamente instalada y recibida a satisfacción por la entidad después de las 
respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 
 

1.5.3.8 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO LINEA INSTITUCIONAL ROLLO GIGANTE 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico acorde a lo establecido según modelos 
autorizado por la entidad, localización especificada dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 
 
EJECUCIÓN: 
 
Localizar en lugares y alturas señalados en planos 
Dispensador de papel higiénico. 
Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante, colocados con  chazos y tornillos 
apropiados dependiendo del tipo de muro. 
Verificar niveles, plomos y acabados para aceptación. 
Proteger hasta entregar obra 
 
MATERIALES Y EQUIPOS: 
Dispensador de papel higiénico según modelo aceptado por la entidad. 
Anclajes y chazos apropiados para fijación, Equipo menor de albañilería. 
 
MEDIDAS Y FORMA DE PAGO: 
Se medirá y pagará por unidad (und) de dispensador de papel higiénico, debidamente instalados y recibidos 
a satisfacción por la entidad después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato. 
 
 

1.5.3.9 ESPEJO CRISTAL BISELADO 4MM DILATADO 
 
DESCRIPCIÓN: 
Comprende este numeral el suministro y colocación de espejos planos. En los lugares señalados en los 
planos arquitectónicos, se colocarán espejos de primera calidad, de superficie tersa y espesor uniforme, 
libres de ondulaciones y manchas. 
 
EJECUCIÓN: 
Los espejos que se muestren en los proyectos, serán colocados en sus lugares con cuatro (4) tornillos 
como mínimo por unidad, utilizando chazos de madera bien asegurados, observando que queden bien 
aplomados y nivelados, y dejando un pequeño vacío entre la pared y el espejo. Serán biselados en sus 
bordes, y las cabezas de los tornillos de fijación cubiertas con "damas" cromadas. Se atenderán las normas 
de los ordinales anteriores.  
 
MATERIAL Y HERRAMIENTAS: 
Todos los descritos en la especificación.  
Herramientas menor mano de obra. 
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MEDIDAS Y FORMA DE PAGO: 
Los espejos se medirán y pagarán por metros cuadrados (M2) a los precios unitarios establecidos en el 
contrato para cada espesor. El precio incluye todos los costos directos e indirectos.  
 
 

1.5.3.10 CASILLERO METALICO H=2,10M; A=0,60M; L=1,8M 15 MODULOS 
 
DESCRIPCIÓN: 
Fabricación, suministro e instalación de casilleros en lamina calibre 20 con acabado con anticorrosivo y 
pintura horneada color blanco, colocados en los sitios indicados, de acuerdo con los detalles y según 
localización especificada dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 
 
EJECUCIÓN: 

 Cuando así se especifique, el mueble de casilleros deberá ser figurado en lámina de acero, de 
longitudes y dimensiones según se indique en las especificaciones, aptos para recibir acabado en 
pintura de acuerdo a la especificación solicitada. 

 Los perfiles se ejecutarán incorporando las dimensiones agrafes, dilataciones y detalles que se 
muestran en los Planos Arquitectónicos, los que se han diseñado procurando desarrollar submúltiplos 
de las láminas de 2.00 x 1.00 m. y 2.40 x 1.20 m., en dobladoras mecánicas y lámina Cold-Rolled 
Cal.18, evitando a no ser que se indique lo contrario el grafado de las secciones de perfiles, de manera 
que éstos sean construidos en una sola pieza. No se incorporarán por esta razón en los detalles, 
dobleces menores de 1 cm., de manera que los perfiles presentarán filos perfectamente continuos y 
rectos. 

 A no ser que exista indicación específica en Planos, los perfiles horizontales y verticales irán enrazados 
en sus dos caras.   

 Las uniones esquineras irán soldadas con cordones continuos y ejecutadas con electrodo 14, 
debidamente esmerilados y pulidos hasta formar superficies planas y  continuas, con los filos de los 
perfiles coincidentes en los ángulos descritos en el Plano.  

 Las dilataciones y salientes de los marcos y elementos deberán solucionarse manteniendo las 
continuidades planteadas en planos de detalles. Los elementos no deberán presentar defectos de 
superficies, ni alineamientos al llegar a la obra.  

 El acabado arquitectónico para cada uno de estos elementos será el indicado en la especificación de 
cada ítem, pero para la pintura de aquellos elementos metálicos en hierro ó acero, se entregarán con 
una capa de base anticorrosiva aplicado sobre una correcta preparación de la superficie eliminando 
los residuos sueltos mecánicamente.   

 Los elementos galvanizados en caliente ózincados recibirán previamente una mano de base 
imprimante. 

 Se deberán fijar mínimo con dos anclajes por cada lado, de incluir montantes deberán llevar por lo 
menos tres anclajes. 

 El marco deberá venir provisto de las  bisagras necesarias para la fijación de la hoja, además de la 
cantonera para la cerradura, no se aceptará la colocación de estos elementos ni sobrepuestos ni 
soldados 

 
MATERIALES Y EQUIPOS: 

 Mueble locker de 15 módulos con medidas 1.80M x 2.10M y fabricado en lámina  de acero coldrolled. 
ASTM A366, calidad comercial, libre de escamas, y defectos de superficie. Calibre 18. 

 Pivotes, bisagras y herrajes de acuerdo a planos de detalle 

 Tornillos y anclajes normalizados según cálculos, suministrados por un proveedor reconocido. 

 Equipo para mantenimiento e instalación de carpintería 

 Herramienta menor para albañilería. 
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
El pago se hará por unidad (UND) cuantificado y aprobado por la entidad con una aproximación al décimo. 
El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas, herramientas, equipos, mano de 
obra, suministro mezcla etc. y cualquier otra labor o elemento exigido por la entidad que a su criterio sean 
necesarios para ejecutar correctamente esta actividad. Estos valores serán los registrados en el contrato. 
 
 

1.5.3.11 DIVISION EN ACERO INOXIDABLE H=1,80m; L=1,35m 
1.5.3.12 DIVISION EN ACERO INOXIDABLE L=0,30m, H=1,80m 
1.5.3.13 PUERTA EN ACERO INOX L=0,60m, H=1,50m INCLUYE GANCHO Y FALLEBA 

 
DESCRIPCIÓN: 
Suministro e instalación de divisiones para sanitarios y orinales. Construidas en lámina de acero inoxidable 
referencia 304 acabado 2B calibre 20. Con las dimensiones indicadas en los planos, entamboradas, pernos 
de anclaje de herrajes varios, bisagras, cerraduras tipo pasador, ganchos de colgar.  
 
EJECUCIÓN: 
Instalar divisiones a los muros y al piso de acuerdo con las instrucciones del fabricante 
Proteger superficie durante tiempo de ejecución de obra 
 
MATERIAL Y HERRAMIENTAS: 
Divisiones, parales y puertas en acero inoxidable para baños 
 
MEDIDAS Y FORMA DE PAGO: 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de división, paral y puerta instalada y debidamente aceptada 
por la entidad previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias 
para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  
 
 
01.05.06.15 MURETE CONCRETO CUARTO ASEO. 
 
DESCRIPCIÓN: 
Instalación de poyos para cuarto de aseo fabricados en concreto con enchape deceramica, acorde a lo 
establecido en los Planos Constructivos sobre pisos afinados, para áreas de zona según localización 
especificada dentro de los Planos Arquitectónicos. 
 
EJECUCIÓN: 
Fundir los elementos en concreto de 3000psi 
Preparar la pega en lechada de pegante cerámico / porcelanico, Alinear las hiladas con hilos transversales, 
Extender la pega sobre el mortero de piso con espesor mínimo de 3 mm, Colocar hiladas transversales 
sucesivas, dejando un piso uniforme y continuo, Detallar especialmente el área contra rejillas y sifones, 
Dejar fraguar la pega 
Emboquillar el piso con el emboquillador acrílico  y espátula de caucho, Realizar primera limpieza de la 
cerámica dos horas después del fraguado inicial del emboquillado, Ejecutar segunda limpieza 24 horas 
después de realizada la primera, Proteger el piso para conservar durante la construcción. 
 
MATERIAL Y HERRAMIENTA: 
Concreto 3000psi 
Enchape en ceramica según especificación de plano,  
Pegante cerámico / porcelanamico,  
Emboquillador acrílico,  
Agua,  
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Waipe,  
Cortadora de cerámica,  
Herramienta menor,  
Mano de obra,  
Equipo para transporte vertical y horizontal,  
Equipo para mezcla de morteros. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
Se medirá y pagará por unidad (UND) de murete instalado y debidamente aceptado por la entidad previa 
verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 
requisitos mínimos de acabados. No se medirán y por tanto no se pagarán elementos por metros lineales. 
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. En este valor se incluye el mortero de 
pega y los materiales, equipo y mano de obra. 
 
 

1.5.3.14 BANCA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO EN SITIO SOBRE PLAQUETA EN 
CONCRETO A=0,5M 

 
DESCRIPCIÓN: 
Suministro e instalación de bancas prefabricadas en granito pulido. 
 
EJECUCIÓN: 
Consiste este trabajo en la instalación y fabricación de bancas para baño, totalmente enchapados en 
granito pulido, de acuerdo con las especificaciones exigidas por cada proyecto, asentada sobre plaqueta 
de concreto. 
 
MATERIALES Y HERRAMIENTAS: 
Plaquetas de concreto  
Fundición de granito y pulido. 
 
MEDIDAS Y FORMA DE PAGO: 
Su pago se hará por metro lineal (ML)al precio unitario estipulado en contrato, de acuerdo con su referencia; 
incluye el suministro e instalación, accesorios, sellantes, mano de obra, herramientas, materiales, demás 
costos directos e indirectos. 
 
 

1.5.3.15 MURO DOS CARA SUPERBOARD INCLUYE ESTRUCTURA CALIBRE 26 Y PINTURA 
DE ACABADO 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
Se contempla en este ítem suministro e instalación de perfiles galvanizados perfectamente anclados tanto en 
la parte superior como en la parte inferior, las láminas de superboard de 12m deben ir sujetas a la estructura 
mediante tornillo avellanado o de cabeza plana con un distanciamiento máximo de 30 cm, los detalles 
(esquinas y uniones se deben de solucionar según manual técnico del proveedor del panel). Las uniones entre 
los paneles deben ir correctamente selladas con cinta de papel y enmasillado, el acabado debe incluir la 
masilla, correctamente lijada, esquineros plásticos y pintura en vinilo a 3 manos. Cuando las divisiones 
colinden con elementos estructurales en raso, piso o elementos verticales estructurales, se instalarán los 
elementos flexibles o de división recomendados por el fabricante de los párales, para prevenir la 
transferencia de cargas estructurales o movimientos a las divisiones. 
 
EJECUCIÓN: 
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Previo el planteo de los ejes por donde se ubicará el perfil en “U” sobre este se marcarán los puntos donde 
se anclarán los parales metálicos a los que irán adosados por lado y lado del perfil en “U” los paneles con 
sus respectivos tornillos en línea; cubiertos con cinta de papel evitándole fisuramiento en estos elementos, 
posteriormente se aplicará la pasta que rematará la junta de los paneles y que ocultará la unión de estos 
mostrando uniformidad, escuadra y plomo en el muro, se procederá a dar dos manos de pintura y posterior 
a la entrega de la obra se dará la tercera mano con el acabado final. 
El contratista adoptará las medidas de protección necesarias para controlar los efectos de impactos y el 
manejo de los demás elementos parte del desenvolvimiento de esta actividad. 
Los materiales y escombros, provenientes de la actividad serán retirados al finalizar la jornada y 
depositados en sitios aprobados para tal fin. El área de trabajo deberá quedar limpia, libre de escombros y 
correctamente disponible para el trabajo siguiente 
 
MATERIALES Y EQUIPOS: 
Láminas de superboard 12mm 
Párales y correderas livianas: Se utilizará canales livianas, figuradas en frío, de acero galvanizado en 
caliente de anchos no menores a 1¼” (38mm.) cal.26 ga. (0.52mm.); Travesaños: Se utilizarán canales de 
acero galvanizado en caliente no menores a h=7/8” (22mm.) cal.26; Se utilizarán canales de 1½ “ (38 mm.) 
encold-rolled del tipo de 0.72 Kg/m. o hotrolled del tipo 1.67 Kg./m., galvanizados en caliente; Tornillo de 
cabeza avellanada en las longitudes requeridas para láminas 
Equipo menor. (Herramienta de corte, plomada, nivel, hilo, cimbra) 
Equipo para transporte vertical y horizontal. 
Equipo para fijación (Taladro percutor, destornillador manual y eléctrico) 
Equipo para instalación en altura (Andamios, párales, camillas de soporte). 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 
La medida será el número de metros cuadrados (M2) de muro instalado y en funcionamiento a satisfacción 
de la entidad. El valor incluye material, mano de obra y todo lo necesario para acometer esta actividad. El 
pago se hará a los precios unitarios fijados y en la forma estipulada en el contrato. 
 
 

1.5.3.16 CIELO RASO EN DRYWALL 
 
DESCRIPCIÓN: 
Se refiere este ítem al Suministro e instalación de cielo raso en panel yeso de ½” con estructura galvanizada 
cal. 26, el cual se construirá de acuerdo a localidad y especificaciones dadas por el fabricante dejando paso 
para las tuberías o doctos eléctricos que se requieren colocar, los detalles (esquinas y uniones se deben de 
solucionar según manual técnico del proveedor del panel). Las uniones entre los paneles deben ir 
correctamente selladas con cinta de papel y enmasillado, el acabado debe incluir la masilla, correctamente 
lijada y esquineros plásticos.  
Los materiales a utilizar serán de primera calidad; se construirá una estructura de soporte metálica bien 
nivelada y estable capaz de soportar el cielo raso y las lámparas a instalar, una vez colocadas las lámparas 
deberá renivelarse y evitar ondulaciones posteriores. 
 
EJECUCIÓN: 
Para la estructura de soporte se utilizarán perfiles de ensamble automático, de 5/8”. Los elementos de la 
estructura serán fijados entre sí con remaches pop o de acuerdo con la especificación del fabricante, pero 
en todo caso, se deberá garantizar su rigidez y estabilidad. La distribución final de las láminas y la estructura 
de soporte deberá ser previamente aprobada por la entidad, antes de proceder a su colocación de láminas 
de panel yeso. Las láminas de material liviano se sujetarán con pasadores de material compatible con los 
perfiles de soporte y  las mismas láminas; la colocación del laminado  deberá garantizar su estabilidad y 
resistencia a empujes de viento interno y externo. El cielo falso se colocará una vez estén terminadas las 
instalaciones, ductos y redes que se localicen entre la cubierta o losa de entrepiso y el cielo falso, los cuales 
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tendrán suspensión y soporte propios  y en ningún caso podrán ser utilizadas para soportar elementos del 
cielo falso. Cuando la separación entre cubierta o losa de entrepiso y el nivel del cielo falso sea mayor de 
50 cm. se colocarán elementos rigidizantes y tensores para nivelación.  El proponente deberá analizar los 
diferentes niveles en que se instalará el cielo falso para prever la utilización de estos elementos y garantizar 
la estabilidad y rigidez del cielo falso.  
Se recibirá plomada, nivelada y no se aceptaran áreas rotas, desportilladas, ni rajadas, a satisfacción por 
el Interventor, el cual podrá rechazar una ó todas las partes de la unidad.  
 
MATERIALES Y EQUIPOS: 
Láminas de panel yeso de ½”;  
Entramado galvanizado cal. 26 de 3/4” x 3/4” x 1/16”;  
Ángulos de 3/4”x 3/4” x 1/16”;  
Remaches “Pop”;  
Colgaderas de aluminio cal. 30 ó de alambre galvanizado cal. 18;  
Platinas galvanizadas  
Tornillos autorroscantes para estructuras de madera. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de cielo raso debidamente instalado y recibido a satisfacción 
por la entidad. La medida se efectuará con base en cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos y/ó 
en sitio. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato  
El valor incluirá el suministro y colocación del material del cielo falso, y todos los materiales para las láminas 
y su acabado, los perfiles de soporte, andamios, todos los elementos de fijación, nivelación, suspensión y 
rigidización, desperdicios, equipo, herramienta, andamios, transportes internos y externos,  mano de obra 
y prestaciones sociales y en general, todos los materiales necesarios para la correcta instalación del cielo 
falso especificado.  
 
 

1.5.3.17 PINTURA CIELO RASO TIPO 1 
 
DESCRIPCIÓN: 
El presente ítem corresponde al recubrimiento de las superficies de los cielos acabado en pintura con vinilo 
tipo I. 
 
EJECUCIÓN: 
Todos los cielos y áreas que se vayan a pintar se limpiarán cuidadosamente con trapo seco, la grasa y el 
mortero que puedan tener y resanando los huecos y desportilladuras, finalmente se lijará hasta obtener una 
superficie uniforme y tersa. 
Después de que se haya secado el pulimento se aplicarán tres manos de pintura, extendida en forma pareja y 
ordenadas sin rayas, goteras o huellas de brocha. 
Nunca se aplicará pintura sobre superficies húmedas o antes de que la mano anterior esté completamente 
seca y haya transcurrido por lo menos una hora desde su aplicación. El color se eligira del catalogo de colores 
presentado a la entidad. 
Se deben seguir todas las recomendaciones e instrucciones de los fabricantes de los productos a emplear, de 
igual forma, se deberá tener especial cuidado con elementos previamente arreglados. 
 
MATERIALES: 
Herramienta menor para las actividades de pintura;  
Pintura tipo 1 de primera calidad, certificada y garantizada,  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
La medida se tomará por metro cuadrado (M2), la forma de pago será la estipulada en el contrato. 
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1.6 INTERVENCION ZONAS DE APOYO EN PRIMER PISO PARA EL SALON MELENDEZ, 
INCLUYE ACABADOS Y EQUIPAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS Y BAÑOS DE ARTISTAS, 
CONSTRUCCION DE PISOS, PUNTURA, MUROS Y PUERTAS DE DEPOSITOS, 
CIRCULACIONES, BODEGAS Y CUARTOS DE BOLSILLOS. 
 

1.6.1 BAÑO ARTISTAS 
1.6.1.1 PISO EN GRANITO PERLATO CLARO PULIDO 30X30 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
Instalación de pisos de granito Perlato Claro Pulido 30 x 30 cm, acorde a lo establecido en los Planos 
Constructivos sobre pisos afinados, para áreas de zona según localización especificada dentro de los 
Planos Arquitectónicos. 
 
EJECUCIÓN: 
 
Preparar la pega en lechada de pegante cerámico / porcelanico, Alinear las hiladas con hilos transversales, 
Extender la pega sobre el mortero de piso con espesor mínimo de 3 mm, Colocar hiladas transversales 
sucesivas, dejando un piso uniforme y continuo, Detallar especialmente el área contra rejillas y sifones, 
Dejar fraguar la pega 
Emboquillar el piso con el emboquillador acrílico  y espátula de caucho, Realizar primera limpieza de la 
cerámica dos horas después del fraguado inicial del emboquillado, Ejecutar segunda limpieza 24 horas 
después de realizada la primera, Proteger el piso para conservar durante la construcción. 
 
MATERIAL Y HERRAMIENTA: 
 
Piso en granito perlato claro pulido 30 x 30 según especificación de plano,  
Pegante cerámico / porcelanamico,  
Emboquillador acrílico,  
Agua,  
Waipe,  
Cortadora de cerámica,  
Herramienta menor,  
Mano de obra,  
Equipo para transporte vertical y horizontal,  
Equipo para mezcla de morteros. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de piso instalado y debidamente aceptado por la entidad 
previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación 
y de los requisitos mínimos de acabados. No se medirán y por tanto no se pagarán elementos por metros 
lineales. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. En este valor se incluye el 
mortero de pega y los materiales, equipo y mano de obra. 
 
 

1.6.1.2 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO LINEA INSTITUCIONAL ROLLO GIGANTE 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico acorde a lo establecido según modelos 
autorizado por la entidad, localización especificada dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 
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EJECUCIÓN: 
 
Localizar en lugares y alturas señalados en planos 
Dispensador de papel higiénico. 
Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante, colocados con  chazos y tornillos 
apropiados dependiendo del tipo de muro. 
Verificar niveles, plomos y acabados para aceptación. 
Proteger hasta entregar obra 
 
MATERIALES Y EQUIPOS: 
Dispensador de papel higiénico según modelo aceptado por la entidad. 
Anclajes y chazos apropiados para fijación, Equipo menor de albañilería. 
 
MEDIDAS Y FORMA DE PAGO: 
Se medirá y pagará por unidad (und) de dispensador de papel higiénico, debidamente instalados y recibidos 
a satisfacción por la entidad después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato. 
 
 

1.6.1.3 DIVISION EN ACERO INOXIDABLE H=0,76m; L=1,27m 
1.6.1.4 DIVISION EN ACERO INOXIDABLE L=0,39m, H=1,80m 
1.6.1.5 PUERTA EN ACERO INOX L=0,60m, H=1,50m INCLUYE GANCHO Y FALLEBA 

 
DESCRIPCIÓN: 
Suministro e instalación de divisiones para sanitarios y orinales. Construidas en lámina de acero inoxidable 
referencia 304 acabado 2B calibre 20. Con las dimensiones indicadas en los planos, entamboradas, pernos 
de anclaje de herrajes varios, bisagras, cerraduras tipo pasador, ganchos de colgar.  
 
EJECUCIÓN: 
Instalar divisiones a los muros y al piso de acuerdo con las instrucciones del fabricante 
Proteger superficie durante tiempo de ejecución de obra 
 
MATERIAL Y HERRAMIENTAS: 
Divisiones, parales y puertas en acero inoxidable para baños 
 
MEDIDAS Y FORMA DE PAGO: 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de división, paral y puerta instalada y debidamente aceptada 
por la entidad previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias 
para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  
 
 
01.05.06.15 MURETE CONCRETO CUARTO ASEO. 
 
DESCRIPCIÓN: 
Instalación de poyos para cuarto de aseo fabricados en concreto con enchape deceramica, acorde a lo 
establecido en los Planos Constructivos sobre pisos afinados, para áreas de zona según localización 
especificada dentro de los Planos Arquitectónicos. 
 
EJECUCIÓN: 
Fundir los elementos en concreto de 3000psi 
Preparar la pega en lechada de pegante cerámico / porcelanico, Alinear las hiladas con hilos transversales, 
Extender la pega sobre el mortero de piso con espesor mínimo de 3 mm, Colocar hiladas transversales 
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sucesivas, dejando un piso uniforme y continuo, Detallar especialmente el área contra rejillas y sifones, 
Dejar fraguar la pega 
Emboquillar el piso con el emboquillador acrílico  y espátula de caucho, Realizar primera limpieza de la 
cerámica dos horas después del fraguado inicial del emboquillado, Ejecutar segunda limpieza 24 horas 
después de realizada la primera, Proteger el piso para conservar durante la construcción. 
 
MATERIAL Y HERRAMIENTA: 
Concreto 3000psi 
Enchape en ceramica según especificación de plano,  
Pegante cerámico / porcelanamico,  
Emboquillador acrílico,  
Agua,  
Waipe,  
Cortadora de cerámica,  
Herramienta menor,  
Mano de obra,  
Equipo para transporte vertical y horizontal,  
Equipo para mezcla de morteros. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
Se medirá y pagará por unidad (UND) de murete instalado y debidamente aceptado por la entidad previa 
verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 
requisitos mínimos de acabados. No se medirán y por tanto no se pagarán elementos por metros lineales. 
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. En este valor se incluye el mortero de 
pega y los materiales, equipo y mano de obra. 
 
 

1.6.1.6 LAVAMANOS DE SOBREPONER SAN LORENZO COLOR BLANCO GRIFERIA DE 
PUSH 

 
DESCRIPCIÓN: 
Suministro de lavamanos de sobreponer blanco LINEA INSTITUCIONAL acorde a lo establecido según 
localización especificada dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Además comprende el suministro 
e instalación grifería de sensor electrónico de Grival o similar, según muestra elegida por entidad, Silicona 
transparente, Boquilla, 
 
EJECUCIÓN: 
Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
Consultar Cuadros de Detalles. 
Ejecutar base de cemento blanco completamente estanca Instalar aparatos nuevos, de primera calidad, 
instalar siguiendo todas las indicaciones del fabricante 
Instalar GRIFERIA según diseño aprobado por la entidad. 
Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 
Verificar instalación y funcionamiento para aprobación 
 
MATERIAL Y HERRAMIENTAS: 
Lavamanos de sobreponer blanco LINEA INSTITUCIONAL  
Grifería de sensor electrónico de Grival o similar según muestra elegida por la entidad,  
Equipo menor de albañilería 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
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Se medirá y pagará por unidad de aparato sanitario completo (und) incluye griferíade sensor electrónico de 
Grival o similar, debidamente instalada y recibida a satisfacción por la entidad después de las respectivas 
pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 
 

1.6.1.7 MESON LAVAMANOS EN GRANITO PULIDO SOBRE CONCRETO 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Suministro e instalación de Mesón de lavamanos, en granito fundido y pulido en sitio sobre concreto, incluye 
estructura de soporte.  
 
EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Limpiar y nivelar el empate entre la losa del piso y el muro. 

 Extender capa de concreto 1:3 con espesor indicado, definiendo con formaleta de madera la 
forma del mesón. 

 Empotrar y soldar malla de alambre No.14 

 Colocar las dilataciones en bronce a distancias de 2 ms. 

 Llenar cada espacio con granito en los colores especificados. Capa de 1.5 cm de espesor para 
granos No.1 y No.2 y de 2 a 2.5 cm para granos No.3 y No.4 

 Apisonar hasta lograr superficie homogénea y compacta. 

 Afinar con plantilla. 

 Humedecer la mezcla de granito durante 8 días después de la aplicación. 

 Pulir con piedra de Carborundum No.36 hasta obtener superficie lisa y continua con el grano 
abierto al punto de la muestra aprobada. 

 Tapar con cemento los defectos que aparezcan. 

 Pulir con piedra No.60 a No.80 para eliminar la huella de la máquina. 

 Brillar con piedra No.120. 

 Lavar con solución de ácido muriático y agua en proporción 1:10. 

 Realizar la limpieza posterior únicamente con agua. 

 Verificar acabados para aceptación. 
 
MATERIAL Y HERRAMIENTAS: 

 Grano de mármol de la mejor calidad de No.1 a No.4, según especificaciones arquitectónicas 

 Concreto 1:2:3  

 Cemento fresco 

 Varillas de cobre de ½” X 5 mm de espesor. 

 Equipo menor de albañilería. 

 Equipo para transporte vertical y horizontal. 

 Equipo para mezcla de morteros 

 Equipo para pulir. 
 
MEDIDAS Y FORMA DE PAGO: 
Se medirá y pagará por metro lineal de mesón completo (ml) en granito pulido y debidamente instalado y 
recibido a satisfacción por la entidad después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será 
el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

1.6.1.8 ESPEJO CRISTAL BISELADO 4MM DILATADO 
 
DESCRIPCIÓN: 
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Comprende este numeral el suministro y colocación de espejos planos. En los lugares señalados en los 
planos arquitectónicos, se colocarán espejos de primera calidad, de superficie tersa y espesor uniforme, 
libres de ondulaciones y manchas. 
 
EJECUCIÓN: 
Los espejos que se muestren en los proyectos, serán colocados en sus lugares con cuatro (4) tornillos 
como mínimo por unidad, utilizando chazos de madera bien asegurados, observando que queden bien 
aplomados y nivelados, y dejando un pequeño vacío entre la pared y el espejo. Serán biselados en sus 
bordes, y las cabezas de los tornillos de fijación cubiertas con "damas" cromadas. Se atenderán las normas 
de los ordinales anteriores.  
 
MATERIAL Y HERRAMIENTAS: 
Todos los descritos en la especificación.  
Herramientas menor mano de obra. 
 
MEDIDAS Y FORMA DE PAGO: 
Los espejos se medirán y pagarán por metros cuadrados (M2) a los precios unitarios establecidos en el 
contrato para cada espesor. El precio incluye todos los costos directos e indirectos.  
 
 

1.6.1.9 SECADOR DE MANOS 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Suministro e instalación de secador de manos acorde a lo establecido según modelos autorizado por la 
entidad, localización especificada dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 
 
EJECUCIÓN: 
Localizar en lugares y alturas señalados en planos 
Secador de manos eléctrico de sobreponer en muro. 
Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante, colocados con  chazos y tornillos 
apropiados dependiendo del tipo de muro. 
Ejecutar conexiones eléctricas según instrucciones del fabricante 
Verificar niveles, plomos y acabados para aceptación. 
Proteger hasta entregar obra 
 
MATERIALES Y EQUIPOS: 
Secador de manos según modelo aceptado por la entidad. 
Anclajes y chazos apropiados para fijación, Equipo menor de albañilería, Herramienta para trabajo eléctrico 
 
MEDIDAS Y FORMA DE PAGO: 
Se medirá y pagará por unidad (und) de secadores de manos, incluye cableado y conexiones eléctricas 
completas, debidamente instalados y recibidos a satisfacción por la entidad después de las respectivas 
pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 
 

1.6.1.10 PAPELERA GANCHO EN PORCELANA INSTITUCIONAL 
 
DESCRIPCIÓN: 
Suministro e instalación de papelera gancho en porcelana acorde a lo establecido según modelos 
autorizado por la entidad, localización especificada dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 
 
EJECUCIÓN: 
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Localizar en lugares y alturas señalados en planos 
Papelera gancho en porcelana line institucional. 
Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante, colocados con  chazos y tornillos 
apropiados dependiendo del tipo de muro. 
Verificar niveles, plomos y acabados para aceptación. 
Proteger hasta entregar obra 
 
MATERIALES Y EQUIPOS: 
Papelera gancho en porcelana según modelo aceptado por la entidad. 
Anclajes y chazos apropiados para fijación,  
Equipo menor de albañilería. 
 
MEDIDAS Y FORMA DE PAGO: 
Se medirá y pagará por unidad (und) de papelera gancho en porcelana, debidamente instalada y recibida 
a satisfacción por la entidad después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato. 
 

1.6.1.11 MURO UNA CARA SUPERBOARD (SIN ESTRUCTURA) CON PINTURA DE ACABADO 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Se contempla en este ítem suministro e instalación de perfiles galvanizados perfectamente anclados tanto en 
la parte superior como en la parte inferior, las láminas de superboard de 12m deben ir sujetas a la estructura 
mediante tornillo avellanado o de cabeza plana con un distanciamiento máximo de 30 cm, los detalles 
(esquinas y uniones se deben de solucionar según manual técnico del proveedor del panel). Las uniones entre 
los paneles deben ir correctamente selladas con cinta de papel y enmasillado, el acabado debe incluir la 
masilla, correctamente lijada, esquineros plásticos y pintura en vinilo a 3 manos. Cuando las divisiones 
colinden con elementos estructurales en raso, piso o elementos verticales estructurales, se instalarán los 
elementos flexibles o de división recomendados por el fabricante de los párales, para prevenir la 
transferencia de cargas estructurales o movimientos a las divisiones. 
 
EJECUCIÓN: 
Previo el planteo de los ejes por donde se ubicará el perfil en “U” sobre este se marcarán los puntos donde 
se anclarán los parales metálicos a los que irán adosados por lado y lado del perfil en “U” los paneles con 
sus respectivos tornillos en línea; cubiertos con cinta de papel evitándole fisuramiento en estos elementos, 
posteriormente se aplicará la pasta que rematará la junta de los paneles y que ocultará la unión de estos 
mostrando uniformidad, escuadra y plomo en el muro, se procederá a dar dos manos de pintura y posterior 
a la entrega de la obra se dará la tercera mano con el acabado final. 
El contratista adoptará las medidas de protección necesarias para controlar los efectos de impactos y el 
manejo de los demás elementos parte del desenvolvimiento de esta actividad. 
Los materiales y escombros, provenientes de la actividad serán retirados al finalizar la jornada y 
depositados en sitios aprobados para tal fin. El área de trabajo deberá quedar limpia, libre de escombros y 
correctamente disponible para el trabajo siguiente 
 
MATERIALES Y EQUIPOS: 
Láminas de superboard 12mm 
Párales y correderas livianas: Se utilizará canales livianas, figuradas en frío, de acero galvanizado en 
caliente de anchos no menores a 1¼” (38mm.) cal.26 ga. (0.52mm.); Travesaños: Se utilizarán canales de 
acero galvanizado en caliente no menores a h=7/8” (22mm.) cal.26; Se utilizarán canales de 1½ “ (38 mm.) 
encold-rolled del tipo de 0.72 Kg/m. o hotrolled del tipo 1.67 Kg./m., galvanizados en caliente; Tornillo de 
cabeza avellanada en las longitudes requeridas para láminas 
Equipo menor. (Herramienta de corte, plomada, nivel, hilo, cimbra) 
Equipo para transporte vertical y horizontal. 
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Equipo para fijación (Taladro percutor, destornillador manual y eléctrico) 
Equipo para instalación en altura (Andamios, párales, camillas de soporte). 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 
La medida será el número de metros cuadrados (M2) de muro instalado y en funcionamiento a satisfacción 
de la entidad. El valor incluye material, mano de obra y todo lo necesario para acometer esta actividad. El 
pago se hará a los precios unitarios fijados y en la forma estipulada en el contrato. 
 
 

1.6.1.12 CIELO RASO EN DRYWALL 
 
DESCRIPCIÓN: 
Se refiere este ítem al Suministro e instalación de cielo raso en panel yeso de ½” con estructura galvanizada 
cal. 26, el cual se construirá de acuerdo a localidad y especificaciones dadas por el fabricante dejando paso 
para las tuberías o doctos eléctricos que se requieren colocar, los detalles (esquinas y uniones se deben de 
solucionar según manual técnico del proveedor del panel). Las uniones entre los paneles deben ir 
correctamente selladas con cinta de papel y enmasillado, el acabado debe incluir la masilla, correctamente 
lijada y esquineros plásticos.  
Los materiales a utilizar serán de primera calidad; se construirá una estructura de soporte metálica bien 
nivelada y estable capaz de soportar el cielo raso y las lámparas a instalar, una vez colocadas las lámparas 
deberá renivelarse y evitar ondulaciones posteriores. 
 
EJECUCIÓN: 
Para la estructura de soporte se utilizarán perfiles de ensamble automático, de 5/8”. Los elementos de la 
estructura serán fijados entre sí con remaches pop o de acuerdo con la especificación del fabricante, pero 
en todo caso, se deberá garantizar su rigidez y estabilidad. La distribución final de las láminas y la estructura 
de soporte deberá ser previamente aprobada por la entidad, antes de proceder a su colocación de láminas 
de panel yeso. Las láminas de material liviano se sujetarán con pasadores de material compatible con los 
perfiles de soporte y  las mismas láminas; la colocación del laminado  deberá garantizar su estabilidad y 
resistencia a empujes de viento interno y externo. El cielo falso se colocará una vez estén terminadas las 
instalaciones, ductos y redes que se localicen entre la cubierta o losa de entrepiso y el cielo falso, los cuales 
tendrán suspensión y soporte propios  y en ningún caso podrán ser utilizadas para soportar elementos del 
cielo falso. Cuando la separación entre cubierta o losa de entrepiso y el nivel del cielo falso sea mayor de 
50 cm. se colocarán elementos rigidizantes y tensores para nivelación.  El proponente deberá analizar los 
diferentes niveles en que se instalará el cielo falso para prever la utilización de estos elementos y garantizar 
la estabilidad y rigidez del cielo falso.  
Se recibirá plomada, nivelada y no se aceptaran áreas rotas, desportilladas, ni rajadas, a satisfacción por 
el Interventor, el cual podrá rechazar una ó todas las partes de la unidad.  
 
MATERIALES Y EQUIPOS: 
Láminas de panel yeso de ½”;  
Entramado galvanizado cal. 26 de 3/4” x 3/4” x 1/16”;  
Ángulos de 3/4”x 3/4” x 1/16”;  
Remaches “Pop”;  
Colgaderas de aluminio cal. 30 ó de alambre galvanizado cal. 18;  
Platinas galvanizadas  
Tornillos autorroscantes para estructuras de madera. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de cielo raso debidamente instalado y recibido a satisfacción 
por la entidad. La medida se efectuará con base en cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos y/ó 
en sitio. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato  



ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 
2DA FASE DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL PACIFICO 

El valor incluirá el suministro y colocación del material del cielo falso, y todos los materiales para las láminas 
y su acabado, los perfiles de soporte, andamios, todos los elementos de fijación, nivelación, suspensión y 
rigidización, desperdicios, equipo, herramienta, andamios, transportes internos y externos,  mano de obra 
y prestaciones sociales y en general, todos los materiales necesarios para la correcta instalación del cielo 
falso especificado.  
 
 

1.6.1.13 PINTURA CIELO RASO TIPO 1 
 
DESCRIPCIÓN: 
El presente ítem corresponde al recubrimiento de las superficies de los cielos acabado en pintura con vinilo 
tipo I. 
 
EJECUCIÓN: 
Todos los cielos y áreas que se vayan a pintar se limpiarán cuidadosamente con trapo seco, la grasa y el 
mortero que puedan tener y resanando los huecos y desportilladuras, finalmente se lijará hasta obtener una 
superficie uniforme y tersa. 
Después de que se haya secado el pulimento se aplicarán tres manos de pintura, extendida en forma pareja y 
ordenadas sin rayas, goteras o huellas de brocha. 
Nunca se aplicará pintura sobre superficies húmedas o antes de que la mano anterior esté completamente 
seca y haya transcurrido por lo menos una hora desde su aplicación. El color se eligira del catalogo de colores 
presentado a la entidad. 
Se deben seguir todas las recomendaciones e instrucciones de los fabricantes de los productos a emplear, de 
igual forma, se deberá tener especial cuidado con elementos previamente arreglados. 
 
MATERIALES: 
Herramienta menor para las actividades de pintura;  
Pintura tipo 1 de primera calidad, certificada y garantizada,  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
La medida se tomará por metro cuadrado (M2), la forma de pago será la estipulada en el contrato. 
 
 

1.6.1.14 ENCHAPE MURO BALDOSIN CERAMICO TIPO MACEDONIA BEIGE 25X35 O 
SIMILAR 

1.6.1.15 ENCHAPE MURO BALDOSIN CERAMICO TIPO MACEDONIA BEIGE 25X35 O 
SIMILAR 

 
DESCRIPCIÓN: 
Instalación de enchape de cerámica tipo Macedonia color beige25 x 35 cm., acorde a lo establecido en los 
Planos Constructivos sobre pisos muros repellados, según localización especificada dentro de los Planos 
Arquitectónicos. 
 
EJECUCIÓN: 

 Preparar la pega en lechada de pegante cerámico / porcelanico 

 Alinear las hiladas con hilos transversales 

 Extender la pega sobre el repello de murocon espesor mínimo de 3 mm 

 Colocar hiladas transversales sucesivas, dejando la pared uniforme y continua 

 Dejar fraguar la pega 

 Emboquillar el enchape con el emboquillador acrílico  y espátula de caucho 

 Realizar primera limpieza de la cerámica dos horas después del fraguado inicial del emboquillado 

 Ejecutar segunda limpieza 24 horas después de realizada la primera 
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 Proteger la pared para conservar durante la construcción 
 
MATERIALES Y HERRAMIENTAS: 
Cerámica Macedonia beige 25 x 35 cm. 
Pegante cerámico / porcelanamico 
Emboquillador acrílico 
Agua 
Waipe 
Equipo para transporte vertical y horizontal. 
Cortadora de cerámica. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
Se medirá y pagará por metro lineal (Ml) de enchape instalado y debidamente aceptado por la entidad 
previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación 
y de los requisitos mínimos de acabados.  
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato.  
 
 

1.6.1.16 FLUXOMETRO ANTIVANDALICO DE BAJO CONSUMO GRIFERIA TIPO PUSH 
 
DESCRIPCIÓN: 
Suministro de sanitario fluxómetro antivandalico de bajo consumo incluye grifería para sanitario de sensor 
electrónico de Grival o similar acorde a lo establecido según localización especificada dentro de los Planos 
Arquitectónicos y de Detalle. Además comprende el suministro e instalación grifería fluxómetro sanitario tipo 
Grivalsegún muestra elegida por entidad, Silicona transparente, Boquilla, 
 
EJECUCIÓN: 
Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
Consultar Cuadros de Detalles. 
Ejecutar base de cemento blanco completamente estanca Instalar aparatos nuevos, de primera calidad, 
instalar siguiendo todas las indicaciones del fabricante 
Instalar GRIFERIA de sensor electrónico de GRival o similar según diseño aprobado por la entidad. 
Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 
Verificar instalación y funcionamiento para aprobación 
 
MATERIAL Y HERRAMIENTAS: 
Sanitario FluxometroAntivandalico de bajo consumo 
Grifería antivandalicade sensor electrónico de Grivalo según muestra elegida por la entidad,  
Equipo menor de albañilería 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
Se medirá y pagará por unidad de aparato sanitario completo (und) incluye griferíade sensor electrónico de 
Grival o similar, debidamente instalada y recibida a satisfacción por la entidad después de las respectivas 
pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 

1.6.2 DEPOSITO INSTRUMENTOS 
1.6.2.1 PISO EN CONCRETO ESMALTADO 

 
DESCRIPCION Y EJECUCION 
Se refiere a la construcción de paños en concreto de 3000psi esmaltado para el proyecto, de acuerdo con 
su localización y medidas en Planos Arquitectónicos y de Detalles. 
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Ejecución: 

 Limpiar bases de roca muerta de escombros, suciedades y material orgánico. 

 Verificar que se hayan construido todas las instalaciones técnicas, canalizaciones, cajas de paso, 
cajas de inspección, etc. Estos elementos deberán tener sus niveles y alineamientos definitivos. 

 Instalar formaletas, verificando los niveles, pendientes y alineamientos. Estudiar los sitios donde 
se harán las juntas de contracción y juntas de expansión. 

 Vaciar el concreto  en forma rápida y continua. Verificar espesores, niveles y recubrimientos. 

 Vibrar concreto para obtener compactación requerida. 

 Remover excesos de agua de la superficie. 

 Verificar niveles de concreto. 

 Acabar paneles entre juntas con esmaltado sobre la superficie utilizando llana metálica o 
helicóptero. 

 Instalar las dilataciones según las especificaciones y detalles arquitectónicos. 

 Aplicar sellantes y aditivos para curado. 

 Mantener humedad durante el período de curado. 

 Limpiar las superficies de materiales sobrantes, grasas y contaminantes. 

 Prever protecciones contra el clima correspondientes a l concreto fundido en sitio 
 
MATERIALES Y EQUIPO 

 Concreto de resistencia 3000 PSI (21 Mpa). 

 Mano de obra y herramienta menor. 

 Refuerzo mínimo por retracción en el fraguado. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (UND) de paño fundido, revisado y debidamente aceptado por la 
interventoría. La medida será tomada en sitio y/o en planos.  El pago será el que resulte de multiplicar la 
medida y el precio unitario del contrato e incluye materiales descritos, equipos y herramientas, mano de 
obra y transportes dentro y fuera de la obra. 
 
 

1.6.2.2 CENEFA EN CONCRETO ESMALTADO A=12CM 
 
DESCRIPCIÓN: 
Suministro e instalación de cenefa de piso en concreto esmaltado, de acuerdo con la localización y las 
especificaciones establecidas en los Planos Constructivos y en los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 
 
EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Limpiar y nivelar el empate entre lasbaldosas del piso. 

 Extender capa de concreto 1:3 con espesor variable, definiendo con plantilla de madera la 
forma de la cenefa. 

 Empotrar malla de alambre No.14 

 Colocar las dilataciones en bronce a distancias de 2 ms. 

 Apisonar hasta lograr superficie homogénea y compacta. 

 Afinar con plantilla. 

 Humedecer la cenefa de concreto durante 8 días después de la aplicación. 

 Pulir con piedra de Carborundum No.36 hasta obtener superficie lisa al punto de la muestra 
aprobada. 

 Tapar con cemento gris los defectos que aparezcan. 

 Pulir con piedra No.60 a No.80 para eliminar la huella de la máquina. 
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 Brillar con piedra No.120. 

 Realizar la limpieza posterior únicamente con agua. 

 Verificar acabados para aceptación. 
 
MATERIALES Y HERRAMIENTAS: 

 Concreto1:3 con arena lavada de grano mediano  

 Cemento gris fresco 

 Varillas de cobre de ½” X 5 mm de espesor. 

 Equipo menor de albañilería. 

 Equipo para transporte vertical y horizontal. 

 Equipo para mezcla de concretos 

 Equipo para pulir. 
 
MEDICION Y FORMA DE PAGO: 
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de cenefa en concreto esmaltado instalado y debidamente 
aceptado por la entidad previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las 
tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de 
cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos. El precio unitario al que se pagará será el consignado 
en el contrato. 
 

1.6.2.3 MURO UNA CARA SUPERBOARD (SIN ESTRUCTURA) CON PINTURA DE ACABADO 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Se contempla en este ítem suministro e instalación de perfiles galvanizados perfectamente anclados tanto en 
la parte superior como en la parte inferior, las láminas de superboard de 12m deben ir sujetas a la estructura 
mediante tornillo avellanado o de cabeza plana con un distanciamiento máximo de 30 cm, los detalles 
(esquinas y uniones se deben de solucionar según manual técnico del proveedor del panel). Las uniones entre 
los paneles deben ir correctamente selladas con cinta de papel y enmasillado, el acabado debe incluir la 
masilla, correctamente lijada, esquineros plásticos y pintura en vinilo a 3 manos. Cuando las divisiones 
colinden con elementos estructurales en raso, piso o elementos verticales estructurales, se instalarán los 
elementos flexibles o de división recomendados por el fabricante de los párales, para prevenir la 
transferencia de cargas estructurales o movimientos a las divisiones. 
 
EJECUCIÓN: 
Previo el planteo de los ejes por donde se ubicará el perfil en “U” sobre este se marcarán los puntos donde 
se anclarán los parales metálicos a los que irán adosados por lado y lado del perfil en “U” los paneles con 
sus respectivos tornillos en línea; cubiertos con cinta de papel evitándole fisuramiento en estos elementos, 
posteriormente se aplicará la pasta que rematará la junta de los paneles y que ocultará la unión de estos 
mostrando uniformidad, escuadra y plomo en el muro, se procederá a dar dos manos de pintura y posterior 
a la entrega de la obra se dará la tercera mano con el acabado final. 
El contratista adoptará las medidas de protección necesarias para controlar los efectos de impactos y el 
manejo de los demás elementos parte del desenvolvimiento de esta actividad. 
Los materiales y escombros, provenientes de la actividad serán retirados al finalizar la jornada y 
depositados en sitios aprobados para tal fin. El área de trabajo deberá quedar limpia, libre de escombros y 
correctamente disponible para el trabajo siguiente 
 
MATERIALES Y EQUIPOS: 
Láminas de superboard 12mm 
Párales y correderas livianas: Se utilizará canales livianas, figuradas en frío, de acero galvanizado en 
caliente de anchos no menores a 1¼” (38mm.) cal.26 ga. (0.52mm.); Travesaños: Se utilizarán canales de 
acero galvanizado en caliente no menores a h=7/8” (22mm.) cal.26; Se utilizarán canales de 1½ “ (38 mm.) 
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encold-rolled del tipo de 0.72 Kg/m. o hotrolled del tipo 1.67 Kg./m., galvanizados en caliente; Tornillo de 
cabeza avellanada en las longitudes requeridas para láminas 
Equipo menor. (Herramienta de corte, plomada, nivel, hilo, cimbra) 
Equipo para transporte vertical y horizontal. 
Equipo para fijación (Taladro percutor, destornillador manual y eléctrico) 
Equipo para instalación en altura (Andamios, párales, camillas de soporte). 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 
La medida será el número de metros cuadrados (M2) de muro instalado y en funcionamiento a satisfacción 
de la entidad. El valor incluye material, mano de obra y todo lo necesario para acometer esta actividad. El 
pago se hará a los precios unitarios fijados y en la forma estipulada en el contrato. 
 
 

1.6.2.4 CIELO RASO EN DRYWALL 
 
DESCRIPCIÓN: 
Se refiere este ítem al Suministro e instalación de cielo raso en panel yeso de ½” con estructura galvanizada 
cal. 26, el cual se construirá de acuerdo a localidad y especificaciones dadas por el fabricante dejando paso 
para las tuberías o doctos eléctricos que se requieren colocar, los detalles (esquinas y uniones se deben de 
solucionar según manual técnico del proveedor del panel). Las uniones entre los paneles deben ir 
correctamente selladas con cinta de papel y enmasillado, el acabado debe incluir la masilla, correctamente 
lijada y esquineros plásticos.  
Los materiales a utilizar serán de primera calidad; se construirá una estructura de soporte metálica bien 
nivelada y estable capaz de soportar el cielo raso y las lámparas a instalar, una vez colocadas las lámparas 
deberá renivelarse y evitar ondulaciones posteriores. 
 
EJECUCIÓN: 
Para la estructura de soporte se utilizarán perfiles de ensamble automático, de 5/8”. Los elementos de la 
estructura serán fijados entre sí con remaches pop o de acuerdo con la especificación del fabricante, pero 
en todo caso, se deberá garantizar su rigidez y estabilidad. La distribución final de las láminas y la estructura 
de soporte deberá ser previamente aprobada por la entidad, antes de proceder a su colocación de láminas 
de panel yeso. Las láminas de material liviano se sujetarán con pasadores de material compatible con los 
perfiles de soporte y  las mismas láminas; la colocación del laminado  deberá garantizar su estabilidad y 
resistencia a empujes de viento interno y externo. El cielo falso se colocará una vez estén terminadas las 
instalaciones, ductos y redes que se localicen entre la cubierta o losa de entrepiso y el cielo falso, los cuales 
tendrán suspensión y soporte propios  y en ningún caso podrán ser utilizadas para soportar elementos del 
cielo falso. Cuando la separación entre cubierta o losa de entrepiso y el nivel del cielo falso sea mayor de 
50 cm. se colocarán elementos rigidizantes y tensores para nivelación.  El proponente deberá analizar los 
diferentes niveles en que se instalará el cielo falso para prever la utilización de estos elementos y garantizar 
la estabilidad y rigidez del cielo falso.  
Se recibirá plomada, nivelada y no se aceptaran áreas rotas, desportilladas, ni rajadas, a satisfacción por 
el Interventor, el cual podrá rechazar una ó todas las partes de la unidad.  
 
MATERIALES Y EQUIPOS: 
Láminas de panel yeso de ½”;  
Entramado galvanizado cal. 26 de 3/4” x 3/4” x 1/16”;  
Ángulos de 3/4”x 3/4” x 1/16”;  
Remaches “Pop”;  
Colgaderas de aluminio cal. 30 ó de alambre galvanizado cal. 18;  
Platinas galvanizadas  
Tornillos autorroscantes para estructuras de madera. 
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de cielo raso debidamente instalado y recibido a satisfacción 
por la entidad. La medida se efectuará con base en cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos y/ó 
en sitio. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato  
El valor incluirá el suministro y colocación del material del cielo falso, y todos los materiales para las láminas 
y su acabado, los perfiles de soporte, andamios, todos los elementos de fijación, nivelación, suspensión y 
rigidización, desperdicios, equipo, herramienta, andamios, transportes internos y externos,  mano de obra 
y prestaciones sociales y en general, todos los materiales necesarios para la correcta instalación del cielo 
falso especificado.  
 
 

1.6.2.5 PINTURA CIELO RASO TIPO 1 
 
DESCRIPCIÓN: 
El presente ítem corresponde al recubrimiento de las superficies de los cielos acabado en pintura con vinilo 
tipo I. 
 
EJECUCIÓN: 
Todos los cielos y áreas que se vayan a pintar se limpiarán cuidadosamente con trapo seco, la grasa y el 
mortero que puedan tener y resanando los huecos y desportilladuras, finalmente se lijará hasta obtener una 
superficie uniforme y tersa. 
Después de que se haya secado el pulimento se aplicarán tres manos de pintura, extendida en forma pareja y 
ordenadas sin rayas, goteras o huellas de brocha. 
Nunca se aplicará pintura sobre superficies húmedas o antes de que la mano anterior esté completamente 
seca y haya transcurrido por lo menos una hora desde su aplicación. El color se eligira del catalogo de colores 
presentado a la entidad. 
Se deben seguir todas las recomendaciones e instrucciones de los fabricantes de los productos a emplear, de 
igual forma, se deberá tener especial cuidado con elementos previamente arreglados. 
 
MATERIALES: 
Herramienta menor para las actividades de pintura;  
Pintura tipo 1 de primera calidad, certificada y garantizada,  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
La medida se tomará por metro cuadrado (M2), la forma de pago será la estipulada en el contrato. 
 
 

1.6.2.6 ESTUCO DE RELLENO (m2) 
1.6.2.7 ESTUCO DE RELLENO (ml) 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
Esta operación consiste en la aplicación a llana de un estuco plástico, cuyos componentes básicos son 
rellenos minerales y un ligante acrílico o vinílico; esta aplicación se verifica por capas más bien delgadas 
con tiempo de secamiento entre ellas y la superficie acabada es similar a la del estuco tradicional pero más 
pulida y blanca. 
 
EJECUCIÓN: 
 
La superficie revocada debe estar libre de polvo y grasa y su textura puede ser burda o pulida. Después 
de pasar la rasqueta ligeramente sobre la superficie para quitar las partículas sueltas, el producto se 
extiende sobre la misma en capas delgadas (manos), con movimientos horizontales y verticales para lograr 



ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 
2DA FASE DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL PACIFICO 

llenar todas las imperfecciones y dejar la superficie plana y sin rebabas. Este trabajo se realizara entre dos 
y tres manos se debe de dar un tiempo de sacado aproximado de tres horas. 
 
MATERIALES Y EQUIPOS: 
 
Herramientas menores (espátula, llana metálica), estuco plástico para drywall de primera calidad. 
 

1.6.2.8 PINTURA VINILTEX TIPO 1 (m2) 
1.6.2.9 PINTURA VINILTEX TIPO 1 (ml) 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
El presente ítem corresponde al recubrimiento de las superficies de los muros acabado en pintura. Se 
consideran bajo este ítem los trabajos necesarios para realizar los trabajos pintura de acabados de muros 
con vinilo tipo uno, los ángulos y esquinas serán redondeados. 
 
EJECUCIÓN: 
 
Todos los muros y áreas que se vayan a pintar se limpiarán cuidadosamente con trapo seco, la grasa y el 
mortero que puedan tener y resanando los huecos y desportilladuras, finalmente se lijará hasta obtener una 
superficie uniforme y tersa. 
 
Después de que se haya secado el pulimento se aplicarán tres manos de pintura, extendida en forma pareja y 
ordenadas sin rayas, goteras o huellas de brocha. 
Nunca se aplicará pintura sobre superficies húmedas o antes de que la mano anterior esté completamente 
seca y haya transcurrido por lo menos una hora desde su aplicación. El color se eligira del catalogo de colores 
presentado a la entidad. 
Se deben seguir todas las recomendaciones e instrucciones de los fabricantes de los productos a emplear, de 
igual forma, se deberá tener especial cuidado con elementos previamente arreglados. 
 
MATERIALES: 
 
Herramienta menor para las actividades de pintura;  
Pintura tipo 1 de primera calidad, certificada y garantizada,  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 
La medida se tomará por metro cuadrado (M2), la forma de pago será la estipulada en el contrato. 
 

1.6.3 APOYO ESCENARIO 
1.6.3.1 PISO EN CONCRETO ESMALTADO 

 
DESCRIPCION Y EJECUCION 
Se refiere a la construcción de paños en concreto de 3000psi esmaltado para el proyecto, de acuerdo con 
su localización y medidas en Planos Arquitectónicos y de Detalles. 
 
Ejecución: 

 Limpiar bases de roca muerta de escombros, suciedades y material orgánico. 

 Verificar que se hayan construido todas las instalaciones técnicas, canalizaciones, cajas de paso, 
cajas de inspección, etc. Estos elementos deberán tener sus niveles y alineamientos definitivos. 

 Instalar formaletas, verificando los niveles, pendientes y alineamientos. Estudiar los sitios donde 
se harán las juntas de contracción y juntas de expansión. 
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 Vaciar el concreto  en forma rápida y continua. Verificar espesores, niveles y recubrimientos. 

 Vibrar concreto para obtener compactación requerida. 

 Remover excesos de agua de la superficie. 

 Verificar niveles de concreto. 

 Acabar paneles entre juntas con esmaltado sobre la superficie utilizando llana metálica o 
helicóptero. 

 Instalar las dilataciones según las especificaciones y detalles arquitectónicos. 

 Aplicar sellantes y aditivos para curado. 

 Mantener humedad durante el período de curado. 

 Limpiar las superficies de materiales sobrantes, grasas y contaminantes. 

 Prever protecciones contra el clima correspondientes a l concreto fundido en sitio 
 
MATERIALES Y EQUIPO 

 Concreto de resistencia 3000 PSI (21 Mpa). 

 Mano de obra y herramienta menor. 

 Refuerzo mínimo por retracción en el fraguado. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (UND) de paño fundido, revisado y debidamente aceptado por la 
interventoría. La medida será tomada en sitio y/o en planos.  El pago será el que resulte de multiplicar la 
medida y el precio unitario del contrato e incluye materiales descritos, equipos y herramientas, mano de 
obra y transportes dentro y fuera de la obra. 
 
 

1.6.3.2 MURO UNA CARA SUPERBOARD (SIN ESTRUCTURA) CON PINTURA DE ACABADO 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Se contempla en este ítem suministro e instalación de perfiles galvanizados perfectamente anclados tanto en 
la parte superior como en la parte inferior, las láminas de superboard de 12m deben ir sujetas a la estructura 
mediante tornillo avellanado o de cabeza plana con un distanciamiento máximo de 30 cm, los detalles 
(esquinas y uniones se deben de solucionar según manual técnico del proveedor del panel). Las uniones entre 
los paneles deben ir correctamente selladas con cinta de papel y enmasillado, el acabado debe incluir la 
masilla, correctamente lijada, esquineros plásticos y pintura en vinilo a 3 manos. Cuando las divisiones 
colinden con elementos estructurales en raso, piso o elementos verticales estructurales, se instalarán los 
elementos flexibles o de división recomendados por el fabricante de los párales, para prevenir la 
transferencia de cargas estructurales o movimientos a las divisiones. 
 
EJECUCIÓN: 
Previo el planteo de los ejes por donde se ubicará el perfil en “U” sobre este se marcarán los puntos donde 
se anclarán los parales metálicos a los que irán adosados por lado y lado del perfil en “U” los paneles con 
sus respectivos tornillos en línea; cubiertos con cinta de papel evitándole fisuramiento en estos elementos, 
posteriormente se aplicará la pasta que rematará la junta de los paneles y que ocultará la unión de estos 
mostrando uniformidad, escuadra y plomo en el muro, se procederá a dar dos manos de pintura y posterior 
a la entrega de la obra se dará la tercera mano con el acabado final. 
El contratista adoptará las medidas de protección necesarias para controlar los efectos de impactos y el 
manejo de los demás elementos parte del desenvolvimiento de esta actividad. 
Los materiales y escombros, provenientes de la actividad serán retirados al finalizar la jornada y 
depositados en sitios aprobados para tal fin. El área de trabajo deberá quedar limpia, libre de escombros y 
correctamente disponible para el trabajo siguiente 
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MATERIALES Y EQUIPOS: 
Láminas de superboard 12mm 
Párales y correderas livianas: Se utilizará canales livianas, figuradas en frío, de acero galvanizado en 
caliente de anchos no menores a 1¼” (38mm.) cal.26 ga. (0.52mm.); Travesaños: Se utilizarán canales de 
acero galvanizado en caliente no menores a h=7/8” (22mm.) cal.26; Se utilizarán canales de 1½ “ (38 mm.) 
encold-rolled del tipo de 0.72 Kg/m. o hotrolled del tipo 1.67 Kg./m., galvanizados en caliente; Tornillo de 
cabeza avellanada en las longitudes requeridas para láminas 
Equipo menor. (Herramienta de corte, plomada, nivel, hilo, cimbra) 
Equipo para transporte vertical y horizontal. 
Equipo para fijación (Taladro percutor, destornillador manual y eléctrico) 
Equipo para instalación en altura (Andamios, párales, camillas de soporte). 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 
La medida será el número de metros cuadrados (M2) de muro instalado y en funcionamiento a satisfacción 
de la entidad. El valor incluye material, mano de obra y todo lo necesario para acometer esta actividad. El 
pago se hará a los precios unitarios fijados y en la forma estipulada en el contrato. 
 
 

1.6.3.3 CIELO RASO EN DRYWALL 
 
DESCRIPCIÓN: 
Se refiere este ítem al Suministro e instalación de cielo raso en panel yeso de ½” con estructura galvanizada 
cal. 26, el cual se construirá de acuerdo a localidad y especificaciones dadas por el fabricante dejando paso 
para las tuberías o doctos eléctricos que se requieren colocar, los detalles (esquinas y uniones se deben de 
solucionar según manual técnico del proveedor del panel). Las uniones entre los paneles deben ir 
correctamente selladas con cinta de papel y enmasillado, el acabado debe incluir la masilla, correctamente 
lijada y esquineros plásticos.  
Los materiales a utilizar serán de primera calidad; se construirá una estructura de soporte metálica bien 
nivelada y estable capaz de soportar el cielo raso y las lámparas a instalar, una vez colocadas las lámparas 
deberá renivelarse y evitar ondulaciones posteriores. 
 
EJECUCIÓN: 
Para la estructura de soporte se utilizarán perfiles de ensamble automático, de 5/8”. Los elementos de la 
estructura serán fijados entre sí con remaches pop o de acuerdo con la especificación del fabricante, pero 
en todo caso, se deberá garantizar su rigidez y estabilidad. La distribución final de las láminas y la estructura 
de soporte deberá ser previamente aprobada por la entidad, antes de proceder a su colocación de láminas 
de panel yeso. Las láminas de material liviano se sujetarán con pasadores de material compatible con los 
perfiles de soporte y  las mismas láminas; la colocación del laminado  deberá garantizar su estabilidad y 
resistencia a empujes de viento interno y externo. El cielo falso se colocará una vez estén terminadas las 
instalaciones, ductos y redes que se localicen entre la cubierta o losa de entrepiso y el cielo falso, los cuales 
tendrán suspensión y soporte propios  y en ningún caso podrán ser utilizadas para soportar elementos del 
cielo falso. Cuando la separación entre cubierta o losa de entrepiso y el nivel del cielo falso sea mayor de 
50 cm. se colocarán elementos rigidizantes y tensores para nivelación.  El proponente deberá analizar los 
diferentes niveles en que se instalará el cielo falso para prever la utilización de estos elementos y garantizar 
la estabilidad y rigidez del cielo falso.  
Se recibirá plomada, nivelada y no se aceptaran áreas rotas, desportilladas, ni rajadas, a satisfacción por 
el Interventor, el cual podrá rechazar una ó todas las partes de la unidad.  
 
MATERIALES Y EQUIPOS: 
Láminas de panel yeso de ½”;  
Entramado galvanizado cal. 26 de 3/4” x 3/4” x 1/16”;  
Ángulos de 3/4”x 3/4” x 1/16”;  
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Remaches “Pop”;  
Colgaderas de aluminio cal. 30 ó de alambre galvanizado cal. 18;  
Platinas galvanizadas  
Tornillos autorroscantes para estructuras de madera. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de cielo raso debidamente instalado y recibido a satisfacción 
por la entidad. La medida se efectuará con base en cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos y/ó 
en sitio. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato  
El valor incluirá el suministro y colocación del material del cielo falso, y todos los materiales para las láminas 
y su acabado, los perfiles de soporte, andamios, todos los elementos de fijación, nivelación, suspensión y 
rigidización, desperdicios, equipo, herramienta, andamios, transportes internos y externos,  mano de obra 
y prestaciones sociales y en general, todos los materiales necesarios para la correcta instalación del cielo 
falso especificado.  
 
 

1.6.3.4 PINTURA CIELO RASO TIPO 1 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
El presente ítem corresponde al recubrimiento de las superficies de los muros acabado en pintura. Se 
consideran bajo este ítem los trabajos necesarios para realizar los trabajos pintura de acabados de muros 
con vinilo tipo uno, los ángulos y esquinas serán redondeados. 
 
EJECUCIÓN: 
 
Todos los muros y áreas que se vayan a pintar se limpiarán cuidadosamente con trapo seco, la grasa y el 
mortero que puedan tener y resanando los huecos y desportilladuras, finalmente se lijará hasta obtener una 
superficie uniforme y tersa. 
 
Después de que se haya secado el pulimento se aplicarán tres manos de pintura, extendida en forma pareja y 
ordenadas sin rayas, goteras o huellas de brocha. 
Nunca se aplicará pintura sobre superficies húmedas o antes de que la mano anterior esté completamente 
seca y haya transcurrido por lo menos una hora desde su aplicación. El color se eligira del catalogo de colores 
presentado a la entidad. 
Se deben seguir todas las recomendaciones e instrucciones de los fabricantes de los productos a emplear, de 
igual forma, se deberá tener especial cuidado con elementos previamente arreglados. 
 
MATERIALES: 
 
Herramienta menor para las actividades de pintura;  
Pintura tipo 1 de primera calidad, certificada y garantizada,  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 
La medida se tomará por metro cuadrado (M2), la forma de pago será la estipulada en el contrato. 
 
 

1.6.3.5 ESTUCO DE RELLENO (m2) 
1.6.3.6 ESTUCO DE RELLENO (ml) 

 
DESCRIPCIÓN: 
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Esta operación consiste en la aplicación a llana de un estuco plástico, cuyos componentes básicos son 
rellenos minerales y un ligante acrílico o vinílico; esta aplicación se verifica por capas más bien delgadas 
con tiempo de secamiento entre ellas y la superficie acabada es similar a la del estuco tradicional pero más 
pulida y blanca. 
 
EJECUCIÓN: 
 
La superficie revocada debe estar libre de polvo y grasa y su textura puede ser burda o pulida. Después 
de pasar la rasqueta ligeramente sobre la superficie para quitar las partículas sueltas, el producto se 
extiende sobre la misma en capas delgadas (manos), con movimientos horizontales y verticales para lograr 
llenar todas las imperfecciones y dejar la superficie plana y sin rebabas. Este trabajo se realizara entre dos 
y tres manos se debe de dar un tiempo de sacado aproximado de tres horas. 
 
MATERIALES Y EQUIPOS: 
 
Herramientas menores (espátula, llana metálica), estuco plástico para drywall de primera calidad. 
 

1.6.3.7 PINTURA VINILTEX TIPO 1 (m2) 
1.6.3.8 PINTURA VINILTEX TIPO 1 (ml) 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
El presente ítem corresponde al recubrimiento de las superficies de los muros acabado en pintura. Se 
consideran bajo este ítem los trabajos necesarios para realizar los trabajos pintura de acabados de muros 
con vinilo tipo uno, los ángulos y esquinas serán redondeados. 
 
EJECUCIÓN: 
 
Todos los muros y áreas que se vayan a pintar se limpiarán cuidadosamente con trapo seco, la grasa y el 
mortero que puedan tener y resanando los huecos y desportilladuras, finalmente se lijará hasta obtener una 
superficie uniforme y tersa. 
 
Después de que se haya secado el pulimento se aplicarán tres manos de pintura, extendida en forma pareja y 
ordenadas sin rayas, goteras o huellas de brocha. 
Nunca se aplicará pintura sobre superficies húmedas o antes de que la mano anterior esté completamente 
seca y haya transcurrido por lo menos una hora desde su aplicación. El color se eligira del catalogo de colores 
presentado a la entidad. 
Se deben seguir todas las recomendaciones e instrucciones de los fabricantes de los productos a emplear, de 
igual forma, se deberá tener especial cuidado con elementos previamente arreglados. 
 
MATERIALES: 
 
Herramienta menor para las actividades de pintura;  
Pintura tipo 1 de primera calidad, certificada y garantizada,  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 
La medida se tomará por metro cuadrado (M2), la forma de pago será la estipulada en el contrato. 
 
 

1.6.3.9 PUERTA METALICA ACCESO A BODEGA POR MUELLE 1: DIMENSIONES 4,3X5,45M 
 
DESCRIPCIÓN: 
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Suministro e instalación de puerta metálica entamborada con estructura interna tipo escalera, instalada 
sobre marcos en lámina metálica de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de 
los Planos Arquitectónicos y de detalle. 
 
EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Consultar Cuadros de Puertas y Puertas ventanas. 

 Tomar las medidas finales en obra o en sitio antes de su ejecución. 

 Fabricar y dar acabado a la carpintería. 

 Instalar y entregar. 
 
MATERIALES Y EQUIPOS: 
Puerta metálica entamborada 
Herramienta menor y mano de obra especializada. 
 
MEDIDA  FORMA DE PAGO: 
El pago se hará por unidad (UND) cuantificado y aprobado por la entidad. El valor de este ítem incluye 
todas las labores anteriormente descritas, herramientas, equipos, mano de obra, suministro de material 
etc. y cualquier otra labor o elemento exigido por la entidad que a su criterio sean necesarios para ejecutar 
correctamente esta actividad. Estos valores serán los registrados en el contrato. 
 
 

 
1.6.4 CIRCULACIONES 
1.6.4.1 PISO EN CONCRETO ESMALTADO 

 
DESCRIPCION Y EJECUCION 
Se refiere a la construcción de paños en concreto de 3000psi esmaltado para el proyecto, de acuerdo con 
su localización y medidas en Planos Arquitectónicos y de Detalles. 
 
Ejecución: 

 Limpiar bases de roca muerta de escombros, suciedades y material orgánico. 

 Verificar que se hayan construido todas las instalaciones técnicas, canalizaciones, cajas de paso, 
cajas de inspección, etc. Estos elementos deberán tener sus niveles y alineamientos definitivos. 

 Instalar formaletas, verificando los niveles, pendientes y alineamientos. Estudiar los sitios donde 
se harán las juntas de contracción y juntas de expansión. 

 Vaciar el concreto  en forma rápida y continua. Verificar espesores, niveles y recubrimientos. 

 Vibrar concreto para obtener compactación requerida. 

 Remover excesos de agua de la superficie. 

 Verificar niveles de concreto. 

 Acabar paneles entre juntas con esmaltado sobre la superficie utilizando llana metálica o 
helicóptero. 

 Instalar las dilataciones según las especificaciones y detalles arquitectónicos. 

 Aplicar sellantes y aditivos para curado. 

 Mantener humedad durante el período de curado. 

 Limpiar las superficies de materiales sobrantes, grasas y contaminantes. 

 Prever protecciones contra el clima correspondientes a l concreto fundido en sitio 
 
MATERIALES Y EQUIPO 

 Concreto de resistencia 3000 PSI (21 Mpa). 
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 Mano de obra y herramienta menor. 

 Refuerzo mínimo por retracción en el fraguado. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (UND) de paño fundido, revisado y debidamente aceptado por la 
interventoría. La medida será tomada en sitio y/o en planos.  El pago será el que resulte de multiplicar la 
medida y el precio unitario del contrato e incluye materiales descritos, equipos y herramientas, mano de 
obra y transportes dentro y fuera de la obra. 
 
 

1.6.4.2 CENEFA EN CONCRETO ESMALTADO A=12CM 
 
DESCRIPCIÓN: 
Suministro e instalación de cenefa de piso en concreto esmaltado, de acuerdo con la localización y las 
especificaciones establecidas en los Planos Constructivos y en los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 
 
EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Limpiar y nivelar el empate entre lasbaldosas del piso. 

 Extender capa de concreto 1:3 con espesor variable, definiendo con plantilla de madera la 
forma de la cenefa. 

 Empotrar malla de alambre No.14 

 Colocar las dilataciones en bronce a distancias de 2 ms. 

 Apisonar hasta lograr superficie homogénea y compacta. 

 Afinar con plantilla. 

 Humedecer la cenefa de concreto durante 8 días después de la aplicación. 

 Pulir con piedra de Carborundum No.36 hasta obtener superficie lisa al punto de la muestra 
aprobada. 

 Tapar con cemento gris los defectos que aparezcan. 

 Pulir con piedra No.60 a No.80 para eliminar la huella de la máquina. 

 Brillar con piedra No.120. 

 Realizar la limpieza posterior únicamente con agua. 

 Verificar acabados para aceptación. 
 
MATERIALES Y HERRAMIENTAS: 

 Concreto1:3 con arena lavada de grano mediano  

 Cemento gris fresco 

 Varillas de cobre de ½” X 5 mm de espesor. 

 Equipo menor de albañilería. 

 Equipo para transporte vertical y horizontal. 

 Equipo para mezcla de concretos 

 Equipo para pulir. 
 
MEDICION Y FORMA DE PAGO: 
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de cenefa en concreto esmaltado instalado y debidamente 
aceptado por la entidad previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las 
tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de 
cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos. El precio unitario al que se pagará será el consignado 
en el contrato. 
 

1.6.4.3 ESTUCO DE RELLENO (m2) 
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1.6.4.4 ESTUCO DE RELLENO (ml) 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Esta operación consiste en la aplicación a llana de un estuco plástico, cuyos componentes básicos son 
rellenos minerales y un ligante acrílico o vinílico; esta aplicación se verifica por capas más bien delgadas 
con tiempo de secamiento entre ellas y la superficie acabada es similar a la del estuco tradicional pero más 
pulida y blanca. 
 
EJECUCIÓN: 
 
La superficie revocada debe estar libre de polvo y grasa y su textura puede ser burda o pulida. Después 
de pasar la rasqueta ligeramente sobre la superficie para quitar las partículas sueltas, el producto se 
extiende sobre la misma en capas delgadas (manos), con movimientos horizontales y verticales para lograr 
llenar todas las imperfecciones y dejar la superficie plana y sin rebabas. Este trabajo se realizara entre dos 
y tres manos se debe de dar un tiempo de sacado aproximado de tres horas. 
 
MATERIALES Y EQUIPOS: 
 
Herramientas menores (espátula, llana metálica), estuco plástico para drywall de primera calidad. 
 

1.6.4.5 PINTURA VINILTEX TIPO 1 (m2) 
1.6.4.6 PINTURA VINILTEX TIPO 1 (ml) 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
El presente ítem corresponde al recubrimiento de las superficies de los muros acabado en pintura. Se 
consideran bajo este ítem los trabajos necesarios para realizar los trabajos pintura de acabados de muros 
con vinilo tipo uno, los ángulos y esquinas serán redondeados. 
 
EJECUCIÓN: 
 
Todos los muros y áreas que se vayan a pintar se limpiarán cuidadosamente con trapo seco, la grasa y el 
mortero que puedan tener y resanando los huecos y desportilladuras, finalmente se lijará hasta obtener una 
superficie uniforme y tersa. 
 
Después de que se haya secado el pulimento se aplicarán tres manos de pintura, extendida en forma pareja y 
ordenadas sin rayas, goteras o huellas de brocha. 
Nunca se aplicará pintura sobre superficies húmedas o antes de que la mano anterior esté completamente 
seca y haya transcurrido por lo menos una hora desde su aplicación. El color se eligira del catalogo de colores 
presentado a la entidad. 
Se deben seguir todas las recomendaciones e instrucciones de los fabricantes de los productos a emplear, de 
igual forma, se deberá tener especial cuidado con elementos previamente arreglados. 
 
MATERIALES: 
 
Herramienta menor para las actividades de pintura;  
Pintura tipo 1 de primera calidad, certificada y garantizada,  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 
La medida se tomará por metro cuadrado (M2), la forma de pago será la estipulada en el contrato. 
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1.6.4.7 CIELO RASO EN DRYWALL 

 
DESCRIPCIÓN: 
Se refiere este ítem al Suministro e instalación de cielo raso en panel yeso de ½” con estructura galvanizada 
cal. 26, el cual se construirá de acuerdo a localidad y especificaciones dadas por el fabricante dejando paso 
para las tuberías o doctos eléctricos que se requieren colocar, los detalles (esquinas y uniones se deben de 
solucionar según manual técnico del proveedor del panel). Las uniones entre los paneles deben ir 
correctamente selladas con cinta de papel y enmasillado, el acabado debe incluir la masilla, correctamente 
lijada y esquineros plásticos.  
Los materiales a utilizar serán de primera calidad; se construirá una estructura de soporte metálica bien 
nivelada y estable capaz de soportar el cielo raso y las lámparas a instalar, una vez colocadas las lámparas 
deberá renivelarse y evitar ondulaciones posteriores. 
 
EJECUCIÓN: 
Para la estructura de soporte se utilizarán perfiles de ensamble automático, de 5/8”. Los elementos de la 
estructura serán fijados entre sí con remaches pop o de acuerdo con la especificación del fabricante, pero 
en todo caso, se deberá garantizar su rigidez y estabilidad. La distribución final de las láminas y la estructura 
de soporte deberá ser previamente aprobada por la entidad, antes de proceder a su colocación de láminas 
de panel yeso. Las láminas de material liviano se sujetarán con pasadores de material compatible con los 
perfiles de soporte y  las mismas láminas; la colocación del laminado  deberá garantizar su estabilidad y 
resistencia a empujes de viento interno y externo. El cielo falso se colocará una vez estén terminadas las 
instalaciones, ductos y redes que se localicen entre la cubierta o losa de entrepiso y el cielo falso, los cuales 
tendrán suspensión y soporte propios  y en ningún caso podrán ser utilizadas para soportar elementos del 
cielo falso. Cuando la separación entre cubierta o losa de entrepiso y el nivel del cielo falso sea mayor de 
50 cm. se colocarán elementos rigidizantes y tensores para nivelación.  El proponente deberá analizar los 
diferentes niveles en que se instalará el cielo falso para prever la utilización de estos elementos y garantizar 
la estabilidad y rigidez del cielo falso.  
Se recibirá plomada, nivelada y no se aceptaran áreas rotas, desportilladas, ni rajadas, a satisfacción por 
el Interventor, el cual podrá rechazar una ó todas las partes de la unidad.  
 
MATERIALES Y EQUIPOS: 
Láminas de panel yeso de ½”;  
Entramado galvanizado cal. 26 de 3/4” x 3/4” x 1/16”;  
Ángulos de 3/4”x 3/4” x 1/16”;  
Remaches “Pop”;  
Colgaderas de aluminio cal. 30 ó de alambre galvanizado cal. 18;  
Platinas galvanizadas  
Tornillos autorroscantes para estructuras de madera. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de cielo raso debidamente instalado y recibido a satisfacción 
por la entidad. La medida se efectuará con base en cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos y/ó 
en sitio. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato  
El valor incluirá el suministro y colocación del material del cielo falso, y todos los materiales para las láminas 
y su acabado, los perfiles de soporte, andamios, todos los elementos de fijación, nivelación, suspensión y 
rigidización, desperdicios, equipo, herramienta, andamios, transportes internos y externos,  mano de obra 
y prestaciones sociales y en general, todos los materiales necesarios para la correcta instalación del cielo 
falso especificado.  
 
 

1.6.4.8 PINTURA CIELO RASO TIPO 1 
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DESCRIPCIÓN: 
 
El presente ítem corresponde al recubrimiento de las superficies de los muros acabado en pintura. Se 
consideran bajo este ítem los trabajos necesarios para realizar los trabajos pintura de acabados de muros 
con vinilo tipo uno, los ángulos y esquinas serán redondeados. 
 
EJECUCIÓN: 
 
Todos los muros y áreas que se vayan a pintar se limpiarán cuidadosamente con trapo seco, la grasa y el 
mortero que puedan tener y resanando los huecos y desportilladuras, finalmente se lijará hasta obtener una 
superficie uniforme y tersa. 
 
Después de que se haya secado el pulimento se aplicarán tres manos de pintura, extendida en forma pareja y 
ordenadas sin rayas, goteras o huellas de brocha. 
Nunca se aplicará pintura sobre superficies húmedas o antes de que la mano anterior esté completamente 
seca y haya transcurrido por lo menos una hora desde su aplicación. El color se eligira del catalogo de colores 
presentado a la entidad. 
Se deben seguir todas las recomendaciones e instrucciones de los fabricantes de los productos a emplear, de 
igual forma, se deberá tener especial cuidado con elementos previamente arreglados. 
 
MATERIALES: 
 
Herramienta menor para las actividades de pintura;  
Pintura tipo 1 de primera calidad, certificada y garantizada,  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 
La medida se tomará por metro cuadrado (M2), la forma de pago será la estipulada en el contrato. 
 
 

 
1.6.5 BODEGA EXPOSICIONES 
1.6.5.1 PISO EN CONCRETO ESMALTADO 

 
DESCRIPCION Y EJECUCION 
Se refiere a la construcción de paños en concreto de 3000psi esmaltado para el proyecto, de acuerdo con 
su localización y medidas en Planos Arquitectónicos y de Detalles. 
 
Ejecución: 

 Limpiar bases de roca muerta de escombros, suciedades y material orgánico. 

 Verificar que se hayan construido todas las instalaciones técnicas, canalizaciones, cajas de paso, 
cajas de inspección, etc. Estos elementos deberán tener sus niveles y alineamientos definitivos. 

 Instalar formaletas, verificando los niveles, pendientes y alineamientos. Estudiar los sitios donde 
se harán las juntas de contracción y juntas de expansión. 

 Vaciar el concreto  en forma rápida y continua. Verificar espesores, niveles y recubrimientos. 

 Vibrar concreto para obtener compactación requerida. 

 Remover excesos de agua de la superficie. 

 Verificar niveles de concreto. 

 Acabar paneles entre juntas con esmaltado sobre la superficie utilizando llana metálica o 
helicóptero. 

 Instalar las dilataciones según las especificaciones y detalles arquitectónicos. 



ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 
2DA FASE DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL PACIFICO 

 Aplicar sellantes y aditivos para curado. 

 Mantener humedad durante el período de curado. 

 Limpiar las superficies de materiales sobrantes, grasas y contaminantes. 

 Prever protecciones contra el clima correspondientes a l concreto fundido en sitio 
 
MATERIALES Y EQUIPO 

 Concreto de resistencia 3000 PSI (21 Mpa). 

 Mano de obra y herramienta menor. 

 Refuerzo mínimo por retracción en el fraguado. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (UND) de paño fundido, revisado y debidamente aceptado por la 
interventoría. La medida será tomada en sitio y/o en planos.  El pago será el que resulte de multiplicar la 
medida y el precio unitario del contrato e incluye materiales descritos, equipos y herramientas, mano de 
obra y transportes dentro y fuera de la obra. 
 
 

1.6.5.2 MURO UNA CARA SUPERBOARD (SIN ESTRUCTURA) CON PINTURA DE ACABADO 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Se contempla en este ítem suministro e instalación de perfiles galvanizados perfectamente anclados tanto en 
la parte superior como en la parte inferior, las láminas de superboard de 12m deben ir sujetas a la estructura 
mediante tornillo avellanado o de cabeza plana con un distanciamiento máximo de 30 cm, los detalles 
(esquinas y uniones se deben de solucionar según manual técnico del proveedor del panel). Las uniones entre 
los paneles deben ir correctamente selladas con cinta de papel y enmasillado, el acabado debe incluir la 
masilla, correctamente lijada, esquineros plásticos y pintura en vinilo a 3 manos. Cuando las divisiones 
colinden con elementos estructurales en raso, piso o elementos verticales estructurales, se instalarán los 
elementos flexibles o de división recomendados por el fabricante de los párales, para prevenir la 
transferencia de cargas estructurales o movimientos a las divisiones. 
 
EJECUCIÓN: 
Previo el planteo de los ejes por donde se ubicará el perfil en “U” sobre este se marcarán los puntos donde 
se anclarán los parales metálicos a los que irán adosados por lado y lado del perfil en “U” los paneles con 
sus respectivos tornillos en línea; cubiertos con cinta de papel evitándole fisuramiento en estos elementos, 
posteriormente se aplicará la pasta que rematará la junta de los paneles y que ocultará la unión de estos 
mostrando uniformidad, escuadra y plomo en el muro, se procederá a dar dos manos de pintura y posterior 
a la entrega de la obra se dará la tercera mano con el acabado final. 
El contratista adoptará las medidas de protección necesarias para controlar los efectos de impactos y el 
manejo de los demás elementos parte del desenvolvimiento de esta actividad. 
Los materiales y escombros, provenientes de la actividad serán retirados al finalizar la jornada y 
depositados en sitios aprobados para tal fin. El área de trabajo deberá quedar limpia, libre de escombros y 
correctamente disponible para el trabajo siguiente 
 
MATERIALES Y EQUIPOS: 
Láminas de superboard 12mm 
Párales y correderas livianas: Se utilizará canales livianas, figuradas en frío, de acero galvanizado en 
caliente de anchos no menores a 1¼” (38mm.) cal.26 ga. (0.52mm.); Travesaños: Se utilizarán canales de 
acero galvanizado en caliente no menores a h=7/8” (22mm.) cal.26; Se utilizarán canales de 1½ “ (38 mm.) 
encold-rolled del tipo de 0.72 Kg/m. o hotrolled del tipo 1.67 Kg./m., galvanizados en caliente; Tornillo de 
cabeza avellanada en las longitudes requeridas para láminas 
Equipo menor. (Herramienta de corte, plomada, nivel, hilo, cimbra) 
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Equipo para transporte vertical y horizontal. 
Equipo para fijación (Taladro percutor, destornillador manual y eléctrico) 
Equipo para instalación en altura (Andamios, párales, camillas de soporte). 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 
La medida será el número de metros cuadrados (M2) de muro instalado y en funcionamiento a satisfacción 
de la entidad. El valor incluye material, mano de obra y todo lo necesario para acometer esta actividad. El 
pago se hará a los precios unitarios fijados y en la forma estipulada en el contrato. 
 
 

1.6.5.3 ESTUCO DE RELLENO (m2) 
1.6.5.4 ESTUCO DE RELLENO (ml) 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
Esta operación consiste en la aplicación a llana de un estuco plástico, cuyos componentes básicos son 
rellenos minerales y un ligante acrílico o vinílico; esta aplicación se verifica por capas más bien delgadas 
con tiempo de secamiento entre ellas y la superficie acabada es similar a la del estuco tradicional pero más 
pulida y blanca. 
 
EJECUCIÓN: 
 
La superficie revocada debe estar libre de polvo y grasa y su textura puede ser burda o pulida. Después 
de pasar la rasqueta ligeramente sobre la superficie para quitar las partículas sueltas, el producto se 
extiende sobre la misma en capas delgadas (manos), con movimientos horizontales y verticales para lograr 
llenar todas las imperfecciones y dejar la superficie plana y sin rebabas. Este trabajo se realizara entre dos 
y tres manos se debe de dar un tiempo de sacado aproximado de tres horas. 
 
MATERIALES Y EQUIPOS: 
 
Herramientas menores (espátula, llana metálica), estuco plástico para drywall de primera calidad. 
 

1.6.5.5 PINTURA VINILTEX TIPO 1 (m2) 
1.6.5.6 PINTURA VINILTEX TIPO 1 (ml) 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
El presente ítem corresponde al recubrimiento de las superficies de los muros acabado en pintura. Se 
consideran bajo este ítem los trabajos necesarios para realizar los trabajos pintura de acabados de muros 
con vinilo tipo uno, los ángulos y esquinas serán redondeados. 
 
EJECUCIÓN: 
 
Todos los muros y áreas que se vayan a pintar se limpiarán cuidadosamente con trapo seco, la grasa y el 
mortero que puedan tener y resanando los huecos y desportilladuras, finalmente se lijará hasta obtener una 
superficie uniforme y tersa. 
 
Después de que se haya secado el pulimento se aplicarán tres manos de pintura, extendida en forma pareja y 
ordenadas sin rayas, goteras o huellas de brocha. 
Nunca se aplicará pintura sobre superficies húmedas o antes de que la mano anterior esté completamente 
seca y haya transcurrido por lo menos una hora desde su aplicación. El color se eligira del catalogo de colores 
presentado a la entidad. 
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Se deben seguir todas las recomendaciones e instrucciones de los fabricantes de los productos a emplear, de 
igual forma, se deberá tener especial cuidado con elementos previamente arreglados. 
 
MATERIALES: 
 
Herramienta menor para las actividades de pintura;  
Pintura tipo 1 de primera calidad, certificada y garantizada,  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 
La medida se tomará por metro cuadrado (M2), la forma de pago será la estipulada en el contrato. 
 
 

 
1.6.6 BAÑOS PUBLICOS SALONES 
1.6.6.1 ENCHAPE PORCELANATO LUNA PULIDO 60X60 
1.6.6.2 PISO PORCELANATO LUNA PULIDO 60X60 

 
DESCRIPCIÓN: 
Instalación de enchape de porcelanato tipo Luna pulido 60 x 60 cm. de Alfa, acorde a lo establecido en los 
Planos Constructivos sobre pisos muros repellados, según localización especificada dentro de los Planos 
Arquitectónicos. 
 
EJECUCIÓN: 
Preparar la pega en lechada de pegante cerámico / porcelanico 
Alinear las hiladas con hilos transversales 
Extender la pega sobre el repello de muro con espesor mínimo de 3 mm 
Colocar hiladas transversales sucesivas, dejando la pared uniforme y continua 
Dejar fraguar la pega 
Emboquillar el enchape con el emboquillador acrílico  y espátula de caucho 
Realizar primera limpieza de la cerámica dos horas después del fraguado inicial del emboquillado 
Ejecutar segunda limpieza 24 horas después de realizada la primera 
Proteger la pared para conservar durante la construcción 
 
MATERIALES Y HERRAMIENTAS: 
Porcelanato tipo Luna pulido 60 x 60 cm. de Alfa 
Pegante cerámico / porcelanamico 
Emboquillador acrílico 
Agua 
Waipe 
Equipo para transporte vertical y horizontal. 
Cortadora de cerámica. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de enchape instalado y debidamente aceptado por la entidad 
previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación 
y de los requisitos mínimos de acabados.  
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato.  
 
 

1.6.6.3 LAVAMANOS DE SOBREPONER SAN LORENZO COLOR BLANCO GRIFERIA DE 
PUSH 
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DESCRIPCIÓN: 
Suministro de lavamanos de sobreponer blanco LINEA INSTITUCIONAL acorde a lo establecido según 
localización especificada dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Además comprende el suministro 
e instalación grifería de sensor electrónico de Grival o similar, según muestra elegida por entidad, Silicona 
transparente, Boquilla, 
 
EJECUCIÓN: 
Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
Consultar Cuadros de Detalles. 
Ejecutar base de cemento blanco completamente estanca Instalar aparatos nuevos, de primera calidad, 
instalar siguiendo todas las indicaciones del fabricante 
Instalar GRIFERIA según diseño aprobado por la entidad. 
Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 
Verificar instalación y funcionamiento para aprobación 
 
MATERIAL Y HERRAMIENTAS: 
Lavamanos de sobreponer blanco LINEA INSTITUCIONAL  
Grifería de sensor electrónico de Grival o similar según muestra elegida por la entidad,  
Equipo menor de albañilería 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
Se medirá y pagará por unidad de aparato sanitario completo (und) incluye griferíade sensor electrónico de 
Grival o similar, debidamente instalada y recibida a satisfacción por la entidad después de las respectivas 
pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 
 

1.6.6.4 SANITARIO FLEXOMETRO ANTIVANDALICO DE BAJO CONSUMO, INCLUYE 
GRIFERIA FLUXOMETRO SANITARIO TIPO PUSH 

 
DESCRIPCIÓN: 
Suministro de sanitario fluxómetro antivandalico de bajo consumo incluye grifería para sanitario de sensor 
electrónico de Grival o similar acorde a lo establecido según localización especificada dentro de los Planos 
Arquitectónicos y de Detalle. Además comprende el suministro e instalación grifería fluxómetro sanitario tipo 
Grivalsegún muestra elegida por entidad, Silicona transparente, Boquilla, 
 
EJECUCIÓN: 
Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
Consultar Cuadros de Detalles. 
Ejecutar base de cemento blanco completamente estanca Instalar aparatos nuevos, de primera calidad, 
instalar siguiendo todas las indicaciones del fabricante 
Instalar GRIFERIA de sensor electrónico de GRival o similar según diseño aprobado por la entidad. 
Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 
Verificar instalación y funcionamiento para aprobación 
 
MATERIAL Y HERRAMIENTAS: 
Sanitario FluxometroAntivandalico de bajo consumo 
Grifería antivandalicade sensor electrónico de Grivalo según muestra elegida por la entidad,  
Equipo menor de albañilería 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
Se medirá y pagará por unidad de aparato sanitario completo (und) incluye griferíade sensor electrónico de 
Grival o similar, debidamente instalada y recibida a satisfacción por la entidad después de las respectivas 
pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
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1.6.6.5 LAVAMANOS MINUSVALIDOS DE SOBREPONER SAN LORENZO COLOR BLANCO 
GRIFERIA DE PUSH 

 
DESCRIPCIÓN: 
Suministro de lavamanos de sobreponer blanco LINEA INSTITUCIONAL acorde a lo establecido según 
localización especificada dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Además comprende el suministro 
e instalación grifería de sensor electrónico de Grival o similar, según muestra elegida por entidad, Silicona 
transparente, Boquilla, 
 
EJECUCIÓN: 
Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
Consultar Cuadros de Detalles. 
Ejecutar base de cemento blanco completamente estanca Instalar aparatos nuevos, de primera calidad, 
instalar siguiendo todas las indicaciones del fabricante 
Instalar GRIFERIA según diseño aprobado por la entidad. 
Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 
Verificar instalación y funcionamiento para aprobación 
 
MATERIAL Y HERRAMIENTAS: 
Lavamanos de sobreponer blanco LINEA INSTITUCIONAL  
Grifería de sensor electrónico de Grival o similar según muestra elegida por la entidad,  
Equipo menor de albañilería 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
Se medirá y pagará por unidad de aparato sanitario completo (und) incluye griferíade sensor electrónico de 
Grival o similar, debidamente instalada y recibida a satisfacción por la entidad después de las respectivas 
pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 
 

1.6.6.6 ORINAL MEDIANO ANTIVANDALICO GRIFERIA DE PUSH 
 
DESCRIPCIÓN: 
Suministro de orinal blanco LINEA INSTITUCIONAL incluye la grifería de sensor electrónico de Grival o 
Similar, acorde a lo establecido según localización especificada dentro de los Planos Arquitectónicos y de 
Detalle. 
 
EJECUCIÓN: 
Ejecutar base de cemento blanco completamente estanca Instalar aparatos nuevos, de primera calidad, 
instalar siguiendo todas las indicaciones del fabricante 
 
MATERIAL Y HERRAMIENTAS: 
Orinal blanco LINEA INSTITUCIONAL, según muestra o especificación dada por la entidad,  
Grifería de sensor electrónico de Grival o similar 
Equipo menor de albañilería 
 
MEDIDAS Y FORMA DE PAGO: 
Se medirá y pagará por unidad de aparato sanitario completo (und) incluye grifería tipo sensor electrónico 
de Grival o similar, debidamente instalada y recibida a satisfacción por la entidad después de las 
respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
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1.6.6.7 MESON MARMOL CAFÉ PINTO INCLUYE ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE 
1.6.6.8 SECADOR DE MANOS 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
Suministro e instalación de secador de manos acorde a lo establecido según modelos autorizado por la 
entidad, localización especificada dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 
 
EJECUCIÓN: 
Localizar en lugares y alturas señalados en planos 
Secador de manos eléctrico de sobreponer en muro. 
Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante, colocados con  chazos y tornillos 
apropiados dependiendo del tipo de muro. 
Ejecutar conexiones eléctricas según instrucciones del fabricante 
Verificar niveles, plomos y acabados para aceptación. 
Proteger hasta entregar obra 
 
MATERIALES Y EQUIPOS: 
Secador de manos según modelo aceptado por la entidad. 
Anclajes y chazos apropiados para fijación, Equipo menor de albañilería, Herramienta para trabajo eléctrico 
 
MEDIDAS Y FORMA DE PAGO: 
Se medirá y pagará por unidad (und) de secadores de manos, incluye cableado y conexiones eléctricas 
completas, debidamente instalados y recibidos a satisfacción por la entidad después de las respectivas 
pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 
 
 

1.6.6.9 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO LINEA INSTITUCIONAL ROLLO GIGANTE 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico acorde a lo establecido según modelos 
autorizado por la entidad, localización especificada dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 
 
EJECUCIÓN: 
 
Localizar en lugares y alturas señalados en planos 
Dispensador de papel higiénico. 
Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante, colocados con  chazos y tornillos 
apropiados dependiendo del tipo de muro. 
Verificar niveles, plomos y acabados para aceptación. 
Proteger hasta entregar obra 
 
MATERIALES Y EQUIPOS: 
Dispensador de papel higiénico según modelo aceptado por la entidad. 
Anclajes y chazos apropiados para fijación, Equipo menor de albañilería. 
 
MEDIDAS Y FORMA DE PAGO: 
Se medirá y pagará por unidad (und) de dispensador de papel higiénico, debidamente instalados y recibidos 
a satisfacción por la entidad después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato. 
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1.6.6.10 MUEBLE CAMBIO DE PAÑALES L=1.3M 
 
DESCRIPCIÓN: 
Suministro e instalación de mueble plástico para cambio de pañales, incluye estructura de soporte, de 
acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de 
detalle. 
 
EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Consultar Cuadros de carpintería. 

 Tomar las medidas finales en obra ó en sitio antes de su ejecución. 

 Fabricar y dar acabado de acuerdo a los detalles arquitectónicos. 

 Instalar y entregar. 
 
MATERIALES Y EQUIPOS: 
Herramienta menor y mano de obra especializada. 
 
MEDIDA  FORMA DE PAGO: 
El pago se hará por unidad (UND) cuantificado y aprobado por la entidad. El valor de este ítem incluye 
todas las labores anteriormente descritas, herramientas, equipos, mano de obra, suministro de material 
etc. y cualquier otra labor o elemento exigido por la entidad que a su criterio sean necesarios para ejecutar 
correctamente esta actividad. Estos valores serán los registrados en el contrato. 
 
 

1.6.6.11 SOPORTE PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOX 
 
DESCRIPCIÓN: 
Barras de seguridad fabricadas en acero inoxidable 304, calibre 18”, con diámetro de 1 ¼”,  distancia de la 
pared 1 1/2"; cumplen con los códigos internacionales de  ada, ansi, hud. probadas para soportar cargas 
de hasta 1000 libras, cuando están bien soportadas o instaladas. 
 
EJECUCIÓN: 
Localizar de acuerdo a planos arquitectónicos. 
Fabricación e instalación por parte de personal calificado. 
 
MATERIAL Y HERRAMIENTAS: 
Barra de seguridad, herramienta menor y mano de obra. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
El pago se hará por unidad (UND) de baño para discapacitados cuantificado y aprobado por la entidad con 
una aproximación al décimo. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas, 
herramientas, equipos, mano de obra, suministro mezcla etc. y cualquier otra labor o elemento exigido por 
la entidad que a su criterio sean necesarios para ejecutar correctamente esta actividad. Estos valores serán 
los registrados en el contrato. 
 
 

1.6.6.12 ESPEJO CRISTAL BISELADO 4MM DILATADO 
 
DESCRIPCIÓN: 
Comprende este numeral el suministro y colocación de espejos planos. En los lugares señalados en los 
planos arquitectónicos, se colocarán espejos de primera calidad, de superficie tersa y espesor uniforme, 
libres de ondulaciones y manchas. 
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EJECUCIÓN: 
Los espejos que se muestren en los proyectos, serán colocados en sus lugares con cuatro (4) tornillos 
como mínimo por unidad, utilizando chazos de madera bien asegurados, observando que queden bien 
aplomados y nivelados, y dejando un pequeño vacío entre la pared y el espejo. Serán biselados en sus 
bordes, y las cabezas de los tornillos de fijación cubiertas con "damas" cromadas. Se atenderán las normas 
de los ordinales anteriores.  
 
MATERIAL Y HERRAMIENTAS: 
Todos los descritos en la especificación.  
Herramientas menor mano de obra. 
 
MEDIDAS Y FORMA DE PAGO: 
Los espejos se medirán y pagarán por metros cuadrados (M2) a los precios unitarios establecidos en el 
contrato para cada espesor. El precio incluye todos los costos directos e indirectos.  
 
 

1.6.6.13 DIVISION EN ACERO INOX PARA BAÑOS 
1.6.6.14 DIVISION EN ACERO INOX PARA ORINALES 

 
DESCRIPCIÓN: 
Suministro e instalación de divisiones para sanitarios y orinales. Construidas en lámina de acero inoxidable 
referencia 304 acabado 2B calibre 20. Con las dimensiones indicadas en los planos, entamboradas, pernos 
de anclaje de herrajes varios, bisagras, cerraduras tipo pasador, ganchos de colgar.  
 
EJECUCIÓN: 
Instalar divisiones a los muros y al piso de acuerdo con las instrucciones del fabricante 
Proteger superficie durante tiempo de ejecución de obra 
 
MATERIAL Y HERRAMIENTAS: 
Divisiones, parales y puertas en acero inoxidable para baños 
 
MEDIDAS Y FORMA DE PAGO: 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de división, paral y puerta instalada y debidamente aceptada 
por la entidad previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias 
para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  
 
 

1.6.6.15 MURETE CONCRETO CUARTO ASEO 
 
DESCRIPCIÓN: 
Instalación de poyos para cuarto de aseo fabricados en concreto con enchape deceramica, acorde a lo 
establecido en los Planos Constructivos sobre pisos afinados, para áreas de zona según localización 
especificada dentro de los Planos Arquitectónicos. 
 
EJECUCIÓN: 
Fundir los elementos en concreto de 3000psi 
Preparar la pega en lechada de pegante cerámico / porcelanico, Alinear las hiladas con hilos transversales, 
Extender la pega sobre el mortero de piso con espesor mínimo de 3 mm, Colocar hiladas transversales 
sucesivas, dejando un piso uniforme y continuo, Detallar especialmente el área contra rejillas y sifones, 
Dejar fraguar la pega 
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Emboquillar el piso con el emboquillador acrílico  y espátula de caucho, Realizar primera limpieza de la 
cerámica dos horas después del fraguado inicial del emboquillado, Ejecutar segunda limpieza 24 horas 
después de realizada la primera, Proteger el piso para conservar durante la construcción. 
 
MATERIAL Y HERRAMIENTA: 
Concreto 3000psi 
Enchape en ceramica según especificación de plano,  
Pegante cerámico / porcelanamico,  
Emboquillador acrílico,  
Agua,  
Waipe,  
Cortadora de cerámica,  
Herramienta menor,  
Mano de obra,  
Equipo para transporte vertical y horizontal,  
Equipo para mezcla de morteros. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
Se medirá y pagará por unidad (UND) de murete instalado y debidamente aceptado por la entidad previa 
verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 
requisitos mínimos de acabados. No se medirán y por tanto no se pagarán elementos por metros lineales. 
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. En este valor se incluye el mortero de 
pega y los materiales, equipo y mano de obra. 
 
 

1.6.6.16 PIRLAN EN MADERA 
 
DESCRIPCIÓN: 
Comprende el suministro e instalación de pirlan en madera, acorde a lo establecido en los Planos 
Constructivos sobre pisos muros repellados, según localización especificada dentro de los Planos 
Arquitectónicos. 
 
EJECUCIÓN: 
Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 
Definir orden de colocación del pirlan, dejando las piezas cortadas (si se requieren) en el lugar menos 
visible 
 
MATERIALES Y HERRAMIENTAS: 
Pirlan en madera 15cm de ancho. 
Pegante madera 
Waipe 
Equipo para transporte vertical y horizontal. 
Cortadora de madera. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de pirlan instalado y debidamente aceptado por la entidad previa 
verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 
requisitos mínimos de acabados.  
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 
 
 

1.6.6.17 ENCHAPE POSETA ASEO CERAMICA EGEO 20X20 
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DESCRIPCIÓN: 
Instalación de enchape de cerámica tipo Egeo20 x 20 cm., acorde a lo establecido en los Planos 
Constructivos sobre pisos muros repellados, según localización especificada dentro de los Planos 
Arquitectónicos. 
 
EJECUCIÓN: 
Preparar la pega en lechada de pegante cerámico / porcelanico 
Alinear las hiladas con hilos transversales 
Extender la pega sobre el repello de muro con espesor mínimo de 3 mm 
Colocar hiladas transversales sucesivas, dejando la pared uniforme y continua 
Dejar fraguar la pega 
Emboquillar el enchape con el emboquillador acrílico  y espátula de caucho 
Realizar primera limpieza de la cerámica dos horas después del fraguado inicial del emboquillado 
Ejecutar segunda limpieza 24 horas después de realizada la primera 
Proteger la pared para conservar durante la construcción 
 
MATERIALES Y HERRAMIENTAS: 
Cerámica Egeo 20x20 cm. 
Pegante cerámico / porcelanamico 
Emboquillador acrílico 
Agua 
Waipe 
Equipo para transporte vertical y horizontal. 
Cortadora de cerámica. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de enchape instalado y debidamente aceptado por la entidad 
previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación 
y de los requisitos mínimos de acabados.  
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 
 
 

1.6.6.18 MURO UNA CARA SUPERBOARD (SIN ESTRUCTURA) CON PINTURA DE ACABADO 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Se contempla en este ítem suministro e instalación de perfiles galvanizados perfectamente anclados tanto en 
la parte superior como en la parte inferior, las láminas de superboard de 12m deben ir sujetas a la estructura 
mediante tornillo avellanado o de cabeza plana con un distanciamiento máximo de 30 cm, los detalles 
(esquinas y uniones se deben de solucionar según manual técnico del proveedor del panel). Las uniones entre 
los paneles deben ir correctamente selladas con cinta de papel y enmasillado, el acabado debe incluir la 
masilla, correctamente lijada, esquineros plásticos y pintura en vinilo a 3 manos. Cuando las divisiones 
colinden con elementos estructurales en raso, piso o elementos verticales estructurales, se instalarán los 
elementos flexibles o de división recomendados por el fabricante de los párales, para prevenir la 
transferencia de cargas estructurales o movimientos a las divisiones. 
 
EJECUCIÓN: 
Previo el planteo de los ejes por donde se ubicará el perfil en “U” sobre este se marcarán los puntos donde 
se anclarán los parales metálicos a los que irán adosados por lado y lado del perfil en “U” los paneles con 
sus respectivos tornillos en línea; cubiertos con cinta de papel evitándole fisuramiento en estos elementos, 
posteriormente se aplicará la pasta que rematará la junta de los paneles y que ocultará la unión de estos 
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mostrando uniformidad, escuadra y plomo en el muro, se procederá a dar dos manos de pintura y posterior 
a la entrega de la obra se dará la tercera mano con el acabado final. 
El contratista adoptará las medidas de protección necesarias para controlar los efectos de impactos y el 
manejo de los demás elementos parte del desenvolvimiento de esta actividad. 
Los materiales y escombros, provenientes de la actividad serán retirados al finalizar la jornada y 
depositados en sitios aprobados para tal fin. El área de trabajo deberá quedar limpia, libre de escombros y 
correctamente disponible para el trabajo siguiente 
 
MATERIALES Y EQUIPOS: 
Láminas de superboard 12mm 
Párales y correderas livianas: Se utilizará canales livianas, figuradas en frío, de acero galvanizado en 
caliente de anchos no menores a 1¼” (38mm.) cal.26 ga. (0.52mm.); Travesaños: Se utilizarán canales de 
acero galvanizado en caliente no menores a h=7/8” (22mm.) cal.26; Se utilizarán canales de 1½ “ (38 mm.) 
encold-rolled del tipo de 0.72 Kg/m. o hotrolled del tipo 1.67 Kg./m., galvanizados en caliente; Tornillo de 
cabeza avellanada en las longitudes requeridas para láminas 
Equipo menor. (Herramienta de corte, plomada, nivel, hilo, cimbra) 
Equipo para transporte vertical y horizontal. 
Equipo para fijación (Taladro percutor, destornillador manual y eléctrico) 
Equipo para instalación en altura (Andamios, párales, camillas de soporte). 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 
La medida será el número de metros cuadrados (M2) de muro instalado y en funcionamiento a satisfacción 
de la entidad. El valor incluye material, mano de obra y todo lo necesario para acometer esta actividad. El 
pago se hará a los precios unitarios fijados y en la forma estipulada en el contrato. 
 
 

1.6.6.19 CIELO FALSO EN PANEL YESO 
 
DESCRIPCIÓN: 
Se refiere este ítem al Suministro e instalación de cielo raso en panel yeso de ½” con estructura galvanizada 
cal. 26, el cual se construirá de acuerdo a localidad y especificaciones dadas por el fabricante dejando paso 
para las tuberías o doctos eléctricos que se requieren colocar, los detalles (esquinas y uniones se deben de 
solucionar según manual técnico del proveedor del panel). Las uniones entre los paneles deben ir 
correctamente selladas con cinta de papel y enmasillado, el acabado debe incluir la masilla, correctamente 
lijada y esquineros plásticos.  
Los materiales a utilizar serán de primera calidad; se construirá una estructura de soporte metálica bien 
nivelada y estable capaz de soportar el cielo raso y las lámparas a instalar, una vez colocadas las lámparas 
deberá renivelarse y evitar ondulaciones posteriores. 
 
EJECUCIÓN: 
Para la estructura de soporte se utilizarán perfiles de ensamble automático, de 5/8”. Los elementos de la 
estructura serán fijados entre sí con remaches pop o de acuerdo con la especificación del fabricante, pero 
en todo caso, se deberá garantizar su rigidez y estabilidad. La distribución final de las láminas y la estructura 
de soporte deberá ser previamente aprobada por la entidad, antes de proceder a su colocación de láminas 
de panel yeso. Las láminas de material liviano se sujetarán con pasadores de material compatible con los 
perfiles de soporte y  las mismas láminas; la colocación del laminado  deberá garantizar su estabilidad y 
resistencia a empujes de viento interno y externo. El cielo falso se colocará una vez estén terminadas las 
instalaciones, ductos y redes que se localicen entre la cubierta o losa de entrepiso y el cielo falso, los cuales 
tendrán suspensión y soporte propios  y en ningún caso podrán ser utilizadas para soportar elementos del 
cielo falso. Cuando la separación entre cubierta o losa de entrepiso y el nivel del cielo falso sea mayor de 
50 cm. se colocarán elementos rigidizantes y tensores para nivelación.  El proponente deberá analizar los 
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diferentes niveles en que se instalará el cielo falso para prever la utilización de estos elementos y garantizar 
la estabilidad y rigidez del cielo falso.  
Se recibirá plomada, nivelada y no se aceptaran áreas rotas, desportilladas, ni rajadas, a satisfacción por 
el Interventor, el cual podrá rechazar una ó todas las partes de la unidad.  
 
MATERIALES Y EQUIPOS: 
Láminas de panel yeso de ½”;  
Entramado galvanizado cal. 26 de 3/4” x 3/4” x 1/16”;  
Ángulos de 3/4”x 3/4” x 1/16”;  
Remaches “Pop”;  
Colgaderas de aluminio cal. 30 ó de alambre galvanizado cal. 18;  
Platinas galvanizadas  
Tornillos autorroscantes para estructuras de madera. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de cielo raso debidamente instalado y recibido a satisfacción 
por la entidad. La medida se efectuará con base en cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos y/ó 
en sitio. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato  
El valor incluirá el suministro y colocación del material del cielo falso, y todos los materiales para las láminas 
y su acabado, los perfiles de soporte, andamios, todos los elementos de fijación, nivelación, suspensión y 
rigidización, desperdicios, equipo, herramienta, andamios, transportes internos y externos,  mano de obra 
y prestaciones sociales y en general, todos los materiales necesarios para la correcta instalación del cielo 
falso especificado.  
 
 

1.6.6.20 PINTURA CIELO FALSO TIPO 1 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
El presente ítem corresponde al recubrimiento de las superficies de los muros acabado en pintura. Se 
consideran bajo este ítem los trabajos necesarios para realizar los trabajos pintura de acabados de muros 
con vinilo tipo uno, los ángulos y esquinas serán redondeados. 
 
EJECUCIÓN: 
 
Todos los muros y áreas que se vayan a pintar se limpiarán cuidadosamente con trapo seco, la grasa y el 
mortero que puedan tener y resanando los huecos y desportilladuras, finalmente se lijará hasta obtener una 
superficie uniforme y tersa. 
 
Después de que se haya secado el pulimento se aplicarán tres manos de pintura, extendida en forma pareja y 
ordenadas sin rayas, goteras o huellas de brocha. 
Nunca se aplicará pintura sobre superficies húmedas o antes de que la mano anterior esté completamente 
seca y haya transcurrido por lo menos una hora desde su aplicación. El color se eligira del catalogo de colores 
presentado a la entidad. 
Se deben seguir todas las recomendaciones e instrucciones de los fabricantes de los productos a emplear, de 
igual forma, se deberá tener especial cuidado con elementos previamente arreglados. 
 
MATERIALES: 
 
Herramienta menor para las actividades de pintura;  
Pintura tipo 1 de primera calidad, certificada y garantizada,  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
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La medida se tomará por metro cuadrado (M2), la forma de pago será la estipulada en el contrato. 
 

1.6.7 CUARTOS BOLSILLOS 
1.6.7.1 PISO EN CONCRETO ESMALTADO 

 
DESCRIPCION Y EJECUCION 
Se refiere a la construcción de paños en concreto de 3000psi esmaltado para el proyecto, de acuerdo con 
su localización y medidas en Planos Arquitectónicos y de Detalles. 
 
Ejecución: 

 Limpiar bases de roca muerta de escombros, suciedades y material orgánico. 

 Verificar que se hayan construido todas las instalaciones técnicas, canalizaciones, cajas de paso, 
cajas de inspección, etc. Estos elementos deberán tener sus niveles y alineamientos definitivos. 

 Instalar formaletas, verificando los niveles, pendientes y alineamientos. Estudiar los sitios donde 
se harán las juntas de contracción y juntas de expansión. 

 Vaciar el concreto  en forma rápida y continua. Verificar espesores, niveles y recubrimientos. 

 Vibrar concreto para obtener compactación requerida. 

 Remover excesos de agua de la superficie. 

 Verificar niveles de concreto. 

 Acabar paneles entre juntas con esmaltado sobre la superficie utilizando llana metálica o 
helicóptero. 

 Instalar las dilataciones según las especificaciones y detalles arquitectónicos. 

 Aplicar sellantes y aditivos para curado. 

 Mantener humedad durante el período de curado. 

 Limpiar las superficies de materiales sobrantes, grasas y contaminantes. 

 Prever protecciones contra el clima correspondientes a l concreto fundido en sitio 
 
MATERIALES Y EQUIPO 

 Concreto de resistencia 3000 PSI (21 Mpa). 

 Mano de obra y herramienta menor. 

 Refuerzo mínimo por retracción en el fraguado. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (UND) de paño fundido, revisado y debidamente aceptado por la 
interventoría. La medida será tomada en sitio y/o en planos.  El pago será el que resulte de multiplicar la 
medida y el precio unitario del contrato e incluye materiales descritos, equipos y herramientas, mano de 
obra y transportes dentro y fuera de la obra. 
 
 

1.6.7.2 MURO UNA CARA SUPERBOARD (SIN ESTRUCTURA) CON PINTURA DE ACABADO 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Se contempla en este ítem suministro e instalación de perfiles galvanizados perfectamente anclados tanto en 
la parte superior como en la parte inferior, las láminas de superboard de 12m deben ir sujetas a la estructura 
mediante tornillo avellanado o de cabeza plana con un distanciamiento máximo de 30 cm, los detalles 
(esquinas y uniones se deben de solucionar según manual técnico del proveedor del panel). Las uniones entre 
los paneles deben ir correctamente selladas con cinta de papel y enmasillado, el acabado debe incluir la 
masilla, correctamente lijada, esquineros plásticos y pintura en vinilo a 3 manos. Cuando las divisiones 
colinden con elementos estructurales en raso, piso o elementos verticales estructurales, se instalarán los 
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elementos flexibles o de división recomendados por el fabricante de los párales, para prevenir la 
transferencia de cargas estructurales o movimientos a las divisiones. 
 
EJECUCIÓN: 
Previo el planteo de los ejes por donde se ubicará el perfil en “U” sobre este se marcarán los puntos donde 
se anclarán los parales metálicos a los que irán adosados por lado y lado del perfil en “U” los paneles con 
sus respectivos tornillos en línea; cubiertos con cinta de papel evitándole fisuramiento en estos elementos, 
posteriormente se aplicará la pasta que rematará la junta de los paneles y que ocultará la unión de estos 
mostrando uniformidad, escuadra y plomo en el muro, se procederá a dar dos manos de pintura y posterior 
a la entrega de la obra se dará la tercera mano con el acabado final. 
El contratista adoptará las medidas de protección necesarias para controlar los efectos de impactos y el 
manejo de los demás elementos parte del desenvolvimiento de esta actividad. 
Los materiales y escombros, provenientes de la actividad serán retirados al finalizar la jornada y 
depositados en sitios aprobados para tal fin. El área de trabajo deberá quedar limpia, libre de escombros y 
correctamente disponible para el trabajo siguiente 
 
MATERIALES Y EQUIPOS: 
Láminas de superboard 12mm 
Párales y correderas livianas: Se utilizará canales livianas, figuradas en frío, de acero galvanizado en 
caliente de anchos no menores a 1¼” (38mm.) cal.26 ga. (0.52mm.); Travesaños: Se utilizarán canales de 
acero galvanizado en caliente no menores a h=7/8” (22mm.) cal.26; Se utilizarán canales de 1½ “ (38 mm.) 
encold-rolled del tipo de 0.72 Kg/m. o hotrolled del tipo 1.67 Kg./m., galvanizados en caliente; Tornillo de 
cabeza avellanada en las longitudes requeridas para láminas 
Equipo menor. (Herramienta de corte, plomada, nivel, hilo, cimbra) 
Equipo para transporte vertical y horizontal. 
Equipo para fijación (Taladro percutor, destornillador manual y eléctrico) 
Equipo para instalación en altura (Andamios, párales, camillas de soporte). 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 
La medida será el número de metros cuadrados (M2) de muro instalado y en funcionamiento a satisfacción 
de la entidad. El valor incluye material, mano de obra y todo lo necesario para acometer esta actividad. El 
pago se hará a los precios unitarios fijados y en la forma estipulada en el contrato. 
 
 

1.6.7.3 ESTUCO DE RELLENO (m2) 
1.6.7.4 ESTUCO DE RELLENO (ml) 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
Esta operación consiste en la aplicación a llana de un estuco plástico, cuyos componentes básicos son 
rellenos minerales y un ligante acrílico o vinílico; esta aplicación se verifica por capas más bien delgadas 
con tiempo de secamiento entre ellas y la superficie acabada es similar a la del estuco tradicional pero más 
pulida y blanca. 
 
EJECUCIÓN: 
 
La superficie revocada debe estar libre de polvo y grasa y su textura puede ser burda o pulida. Después 
de pasar la rasqueta ligeramente sobre la superficie para quitar las partículas sueltas, el producto se 
extiende sobre la misma en capas delgadas (manos), con movimientos horizontales y verticales para lograr 
llenar todas las imperfecciones y dejar la superficie plana y sin rebabas. Este trabajo se realizara entre dos 
y tres manos se debe de dar un tiempo de sacado aproximado de tres horas. 
 



ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 
2DA FASE DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL PACIFICO 

MATERIALES Y EQUIPOS: 
 
Herramientas menores (espátula, llana metálica), estuco plástico para drywall de primera calidad. 
 

1.6.7.5 PINTURA VINILTEX TIPO 1 (m2) 
1.6.7.6 PINTURA VINILTEX TIPO 1 (ml) 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
El presente ítem corresponde al recubrimiento de las superficies de los muros acabado en pintura. Se 
consideran bajo este ítem los trabajos necesarios para realizar los trabajos pintura de acabados de muros 
con vinilo tipo uno, los ángulos y esquinas serán redondeados. 
 
EJECUCIÓN: 
 
Todos los muros y áreas que se vayan a pintar se limpiarán cuidadosamente con trapo seco, la grasa y el 
mortero que puedan tener y resanando los huecos y desportilladuras, finalmente se lijará hasta obtener una 
superficie uniforme y tersa. 
 
Después de que se haya secado el pulimento se aplicarán tres manos de pintura, extendida en forma pareja y 
ordenadas sin rayas, goteras o huellas de brocha. 
Nunca se aplicará pintura sobre superficies húmedas o antes de que la mano anterior esté completamente 
seca y haya transcurrido por lo menos una hora desde su aplicación. El color se eligira del catalogo de colores 
presentado a la entidad. 
Se deben seguir todas las recomendaciones e instrucciones de los fabricantes de los productos a emplear, de 
igual forma, se deberá tener especial cuidado con elementos previamente arreglados. 
 
MATERIALES: 
 
Herramienta menor para las actividades de pintura;  
Pintura tipo 1 de primera calidad, certificada y garantizada,  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 
La medida se tomará por metro cuadrado (M2), la forma de pago será la estipulada en el contrato. 
 
 
 

1.7 INTERVENCION ZONAS DE APOYO SEGUNDO PISO PARA EL SALON MELENDEZ, 
INCLUYE CONSTRUCCION DE PISOS Y PINTURA DE BALCONES. 

 
1.7.1 BALCONES 
1.7.1.1 Suministro e Instalación alfombra modular de 1.0x1.0m, incluye adhesivo. 

Especificaciones: 20 onzas, Tratamiento anti microbios, Anti inflamable, 
COMFORT+: acolchado para más comodidad y reducción acústica, Anti manchas. 

 
Descripción:  
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Aspectos de la instalación: 
 
Los siguientes son los aspectos a tener en cuenta para la instalación de la alfombra de modular: 
 
− El piso debe estar limpio (libre de polvo, grasa, ceras, pegante y humedad) 
− La superficie a instalar debe estar firme y nivelada, libre de protuberancias, desniveles y agujeros − 
Pegue con adhesivo al piso, el adhesivo se debe aplicar cubriendo la totalidad del área con rodillo 
− Se debe chequear la porosidad del piso, en caso de presentarse una superficie porosa, debe arreglar la 
placa 
− No hay utilización de costuras para sellar 
− La alfombra se debe rematar contra guardaescobas o con pirlan en caso de unión con otro tipo de piso.  
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MATERIAL Y HERRAMIENTAS: 
Los relacionados en los planos, listado de cantidades y anexos del fabricante. 
 
MEDIDAD Y FORMA DE PAGO: 
La medida será de acuerdo a cada ítem, según las unidades de medida relacionadas, una vez se hayan 
ejecutado y recibido a satisfacción. Su costo incluye suministro, transporte, descargue de material, 
herramientas, mano de obra y demás materiales, elementos u operaciones para su correcta instalación. El 
pago será según lo estipulado en el contrato. 
 

1.7.1.2 MURO PANEL YESO 12MM UNA CARA 
1.7.1.3 CARTERA PANEL YESO 12MM 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
Se contempla en este ítem suministro e instalación de perfiles galvanizados perfectamente anclados tanto en 
la parte superior como en la parte inferior, las láminas de panelyeso de 12m deben ir sujetas a la estructura 
mediante tornillo avellanado o de cabeza plana con un distanciamiento máximo de 30 cm, los detalles 
(esquinas y uniones se deben de solucionar según manual técnico del proveedor del panel). Las uniones entre 
los paneles deben ir correctamente selladas con cinta de papel y enmasillado, el acabado debe incluir la 
masilla, correctamente lijada, esquineros plásticos y pintura en vinilo a 3 manos. Cuando las divisiones 
colinden con elementos estructurales en raso, piso o elementos verticales estructurales, se instalarán los 
elementos flexibles o de división recomendados por el fabricante de los párales, para prevenir la 
transferencia de cargas estructurales o movimientos a las divisiones. 
 
EJECUCIÓN: 
Previo el planteo de los ejes por donde se ubicará el perfil en “U” sobre este se marcarán los puntos donde 
se anclarán los parales metálicos a los que irán adosados por lado y lado del perfil en “U” los paneles con 
sus respectivos tornillos en línea; cubiertos con cinta de papel evitándole fisuramiento en estos elementos, 
posteriormente se aplicará la pasta que rematará la junta de los paneles y que ocultará la unión de estos 
mostrando uniformidad, escuadra y plomo en el muro, se procederá a dar dos manos de pintura y posterior 
a la entrega de la obra se dará la tercera mano con el acabado final. 
El contratista adoptará las medidas de protección necesarias para controlar los efectos de impactos y el 
manejo de los demás elementos parte del desenvolvimiento de esta actividad. 
Los materiales y escombros, provenientes de la actividad serán retirados al finalizar la jornada y 
depositados en sitios aprobados para tal fin. El área de trabajo deberá quedar limpia, libre de escombros y 
correctamente disponible para el trabajo siguiente 
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MATERIALES Y EQUIPOS: 
Láminas de panelyeso 12mm 
Párales y correderas livianas: Se utilizará canales livianas, figuradas en frío, de acero galvanizado en 
caliente de anchos no menores a 1¼” (38mm.) cal.26 ga. (0.52mm.); Travesaños: Se utilizarán canales de 
acero galvanizado en caliente no menores a h=7/8” (22mm.) cal.26; Se utilizarán canales de 1½ “ (38 mm.) 
encold-rolled del tipo de 0.72 Kg/m. o hotrolled del tipo 1.67 Kg./m., galvanizados en caliente; Tornillo de 
cabeza avellanada en las longitudes requeridas para láminas 
Equipo menor. (Herramienta de corte, plomada, nivel, hilo, cimbra) 
Equipo para transporte vertical y horizontal. 
Equipo para fijación (Taladro percutor, destornillador manual y eléctrico) 
Equipo para instalación en altura (Andamios, párales, camillas de soporte). 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 
La medida será el número de metros cuadrados (M2) de muro instalado y en funcionamiento a satisfacción 
de la entidad. El valor incluye material, mano de obra y todo lo necesario para acometer esta actividad. El 
pago se hará a los precios unitarios fijados y en la forma estipulada en el contrato. 
 
 

1.7.1.4 ESTUCO DE RELLENO (m2) 
1.7.1.5 ESTUCO DE RELLENO (ml) 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
Esta operación consiste en la aplicación a llana de un estuco plástico, cuyos componentes básicos son 
rellenos minerales y un ligante acrílico o vinílico; esta aplicación se verifica por capas más bien delgadas 
con tiempo de secamiento entre ellas y la superficie acabada es similar a la del estuco tradicional pero más 
pulida y blanca. 
 
EJECUCIÓN: 
 
La superficie revocada debe estar libre de polvo y grasa y su textura puede ser burda o pulida. Después 
de pasar la rasqueta ligeramente sobre la superficie para quitar las partículas sueltas, el producto se 
extiende sobre la misma en capas delgadas (manos), con movimientos horizontales y verticales para lograr 
llenar todas las imperfecciones y dejar la superficie plana y sin rebabas. Este trabajo se realizara entre dos 
y tres manos se debe de dar un tiempo de sacado aproximado de tres horas. 
 
MATERIALES Y EQUIPOS: 
 
Herramientas menores (espátula, llana metálica), estuco plástico para drywall de primera calidad. 
 

1.7.1.6 PINTURA VINILTEX TIPO 1 (m2) 
1.7.1.7 PINTURA VINILTEX TIPO 1 (ml) 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
El presente ítem corresponde al recubrimiento de las superficies de los muros acabado en pintura. Se 
consideran bajo este ítem los trabajos necesarios para realizar los trabajos pintura de acabados de muros 
con vinilo tipo uno, los ángulos y esquinas serán redondeados. 
 
EJECUCIÓN: 
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Todos los muros y áreas que se vayan a pintar se limpiarán cuidadosamente con trapo seco, la grasa y el 
mortero que puedan tener y resanando los huecos y desportilladuras, finalmente se lijará hasta obtener una 
superficie uniforme y tersa. 
 
Después de que se haya secado el pulimento se aplicarán tres manos de pintura, extendida en forma pareja y 
ordenadas sin rayas, goteras o huellas de brocha. 
Nunca se aplicará pintura sobre superficies húmedas o antes de que la mano anterior esté completamente 
seca y haya transcurrido por lo menos una hora desde su aplicación. El color se eligira del catalogo de colores 
presentado a la entidad. 
Se deben seguir todas las recomendaciones e instrucciones de los fabricantes de los productos a emplear, de 
igual forma, se deberá tener especial cuidado con elementos previamente arreglados. 
 
MATERIALES: 
 
Herramienta menor para las actividades de pintura;  
Pintura tipo 1 de primera calidad, certificada y garantizada,  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 
La medida se tomará por metro cuadrado (M2), la forma de pago será la estipulada en el contrato. 
 
 

 
1.7.2 DEPOSITO 
1.7.2.1 Escalera metálica de acceso a sótano 

 
DESCRIPCIÓN: 
Suministro e instalación de escalera metálica de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas 
dentro de los Planos Arquitectónicos y de detalle. 
 
EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Consultar Cuadros de Puertas y Puertas ventanas. 

 Tomar las medidas finales en obra o en sitio antes de su ejecución. 

 Fabricar y dar acabado a la carpintería. 

 Instalar y entregar. 
 
MATERIALES Y EQUIPOS: 
Escalera metálica  
Herramienta menor y mano de obra especializada. 
 
MEDIDA  FORMA DE PAGO: 
El pago se hará por unidad (UND) cuantificado y aprobado por la entidad. El valor de este ítem incluye 
todas las labores anteriormente descritas, herramientas, equipos, mano de obra, suministro de material 
etc. y cualquier otra labor o elemento exigido por la entidad que a su criterio sean necesarios para ejecutar 
correctamente esta actividad. Estos valores serán los registrados en el contrato. 
 
 

 
1.8 CONSTRUCCION DE FACHADAS DEL SALON MELENDEZ, INCLUYE ENCHAPE EN 

BALDOSA ABUZARDADA Y QUEMADA Y PINTURA DE EXTERIORES TIPO KORAZA 
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1.8.1 ENCHAPE FACHADAS EN BALDOSA GRANITO PERLATO CLARO 30X30 ABUZARDADA 
Y QUEMADA (m2) 

1.8.2 ENCHAPE FACHADAS EN BALDOSA GRANITO PERLATO CLARO 30X30 ABUZARDADA 
Y QUEMADA (ml) 

1.8.3 ENCHAPE VIGAS FACHADAS EN BALDOSA GRANITO PERLATO CLARO 30X30 
ABUZARDADA Y QUEMADA (ml) 

 
DESCRIPCIÓN: 
Instalación de enchape de fachadas baldosa granito perlato claro de 30x30 con acabado acuzardado y 
quemado, acorde a lo establecido en los Planos Constructivos sobre muros de fachada repellados, según 
localización especificada dentro de los Planos Arquitectónicos. 
 
EJECUCIÓN: 
Preparar la pega en lechada de pegante  
Alinear las hiladas con hilos transversales 
Extender la pega sobre el repello de muro con espesor mínimo de 3 mm 
Colocar hiladas transversales sucesivas, dejando la pared uniforme y continua 
Dejar fraguar la pega 
Emboquillar el enchape con el emboquillador acrílico  y espátula de caucho 
Realizar primera limpieza de la piedra dos horas después del fraguado inicial del emboquillado 
Ejecutar segunda limpieza 24 horas después de realizada la primera 
Proteger la pared para conservar durante la construcción 
 
MATERIALES Y HERRAMIENTAS: 
baldosa granito perlato claro de 30x30  según formato indicado en detalles. 
Pegante cerámico / porcelanimico 
Emboquillador acrílico 
Agua 
Waipe 
Equipo para transporte vertical y horizontal. 
Cortadora. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de enchape instalado y debidamente aceptado por la entidad 
previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación 
y de los requisitos mínimos de acabados.  
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato.  
 
 

1.8.4 PINTURA KORAZA PARA FACHADAS (m2) 
1.8.5 PINTURA KORAZA PARA FACHADAS (ml) 

 
DESCRIPCIÓN: 
El presente ítem corresponde al recubrimiento de las superficies de los muros acabado en pintura tipo 
koraza para exteriores. Se consideran bajo este ítem los trabajos necesarios para realizar los trabajos 
pintura de acabados de muros con vinilo tipo koraza, los ángulos y esquinas serán redondeados. 
 
EJECUCIÓN: 
Todos los muros y áreas que se vayan a pintar se limpiarán cuidadosamente con trapo seco, la grasa y el 
mortero que puedan tener y resanando los huecos y desportilladuras, finalmente se lijará hasta obtener una 
superficie uniforme y tersa. 
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Después de que se haya secado el pulimento se aplicarán tres manos de pintura, extendida en forma pareja y 
ordenadas sin rayas, goteras o huellas de brocha. 
Nunca se aplicará pintura sobre superficies húmedas o antes de que la mano anterior esté completamente 
seca y haya transcurrido por lo menos una hora desde su aplicación. El color se eligira del catalogo de colores 
presentado a la entidad. 
Se deben seguir todas las recomendaciones e instrucciones de los fabricantes de los productos a emplear, de 
igual forma, se deberá tener especial cuidado con elementos previamente arreglados. 
 
MATERIALES: 
Herramienta menor para las actividades de pintura;  
Pintura tipo Koraza de primera calidad, certificada y garantizada,  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
La medida se tomará por metro cuadrado (M2), la forma de pago será la estipulada en el contrato. 
 

1.8.6 PROTECCION CON LLUVIAS EN VIDRIO Y ALUMINIO 
 
DESCRIPCIÓN: 
Suministro e instalación de celosías en vidrio y aluminio de acuerdo con la localización y especificaciones 
contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de detalle. 
 
EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Consultar Cuadros de Puertas y Puertas ventanas. 

 Tomar las medidas finales en obra o en sitio antes de su ejecución. 

 Fabricar y dar acabado a la carpintería. 

 Instalar y entregar. 
 
MATERIALES Y EQUIPOS: 
Celosias en vidrio y aluminio según diseños arquitectonicos 
Herramienta menor y mano de obra especializada. 
 
MEDIDA  FORMA DE PAGO: 
El pago se hará por metro cuadrado (M2) cuantificado y aprobado por la entidad. El valor de este ítem 
incluye todas las labores anteriormente descritas, herramientas, equipos, mano de obra, suministro de 
material etc. y cualquier otra labor o elemento exigido por la entidad que a su criterio sean necesarios para 
ejecutar correctamente esta actividad. Estos valores serán los registrados en el contrato. 
 
 

2. DOTAR DEL SALON MELENDEZ 
 

2.1 DOTACION PROFESIONAL DE AUDIO AMBIENTAL, VIDEO, AUTOMATIZACION PARA EL 
SALON MELENDEZ 

2.1.1 SISTEMA VIDEO 
2.1.2 SISTEMA AUDIO AMBIENTAL 
2.1.3 AUTOMATIZACIÓN 
2.1.4 CONTROL ILUMINACIÓN AMBIENTAL 
2.1.5 ACCESORIOS 
2.1.6 OPCION SISTEMA DE ELEVACIÓN TELONES ELECTRICOS DE PROYECCIÓN 
2.1.7 CABLEADO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PUESTA A PUNTO 

 
DESCRIPCION Y EJECUCION 
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Se refiere al suministro e instalación de sistema de video, sistema de audio ambiental, automatización, 
control de iluminación ambiental, accesorios, sistema de elevación de telones y el respectivo cableado, 
de acuerdo a las catálogos, listado de cantidades y especificaciones de proveedor. 
 
MATERIALES Y EQUIPO 
 
 

SISTEMA VIDEO 

Telón eléctrico para videoproyector de 324" de diagonal, formato 16:9 NTSC/PAL, Área de imagen 
406 x 721(HxW). Matt white, ganancia 1.0. 

Telón eléctrico para videoproyector de 384" de diagonal, formato 16:9 NTSC/PAL, Área de imagen 
475 x 853(HxW). Matt white, ganancia 1.0. 

Videoproyector 3-chip 0,95" DMD, resolución Full HD 1920 x 1080 SXGA, brillo con doble lámpara 
12000 ANSI lumens, contraste 5000:1, tiempo de vida lámpra 1500horas - 1000 horas en modo 
económico. Entradas estandars:Analog (5 BNC) Dual-link DVI, Entradas opcionales: Analog (5 BNC) 
,Dual-link DVI ,Dual 3G SD/HD-SDI Video decoder ,Twin HDMI. Señales de entreada: HDTV,VGA 
QXGA (2048 x 1536) Acepta formatos HDTV/DTV, Decodifiador multistandard de vide. Control y 
networking: S232 in/out ,RS422 in ,Ethernet (10/100) ,USB,GPIO (RS232 9-pin male connector) Built-
in backlit LCD keypad ,Remote control (with optional wired XLR connection) con control multipantalla  

Videoproyector 3-chip 0,95" DLP, resolución Full HD 1920 x 1080 SXGA, brillo con doble lámpara 
10000 ANSI lumens, contraste 5.000:1, tiempo de vida lámpra 1500horas - 2000 horas en modo 
económico. Entradas estandars:Analog (5 BNC) Dual-link DVI, Entradas opcionales: Decodificador de 
video, tarjeta HDMi, BNC analogo, interfaz DMX. Control y networking: RS232 in/out ,RS422 in 
,Ethernet (10/100) ,USB,GPIO (RS232 9-pin male connector) Built-in backlit LCD keypad ,Remote 
control (with optional wired XLR connection), con control multipantalla 

Ascensor eléctrico para Video Proyector - capacidad 40Kg, incliuye giro 360º  

Placa de pared transmisora (twisted pair) de señales de video: HDMI, VGA, video componente, S-
video, video compuesto y audio, envia las señales análogas por 1 cable UTP y las señales digitales 
por 2 cables UTP. 

Receptor de señales HDMI a través de cable UTP, entrada 2 conectores RJ-45, salida 1 conector 
HDMI,  máximo data rate 4.95Gbps, máximo pixel clock 165MHz, rango de resolución hasta 
1920x1200. 

Matriz de señal HDMI, 16 entradas, 16 salidas, rango de resolución hasta 1080p (HDTV) o 1920x1200 
@ 60Hz, máximo data rate 6.75 Gbps, máximo pixel clock 225MHz, puerto de control serial RS-232 (9 
pines), 1 conector RJ-45. Expandible a 4K-Incluye conversor SDI-HDMI 

Transmisor de señales HDMI a través de cable UTP, entrada 1 HDMI, salida 2 conectores RJ-45,  
máximo data rate 4.95Gbps, máximo pixel clock 165MHz, rango de resolución hasta 1920x1200. 

Matriz (twisted pair) para enrutamiento de señales RGBHV, S-Video, Video componente, video 
compuesto y audio a través de cable UTP, 16 entradas RJ-45, 16 salidas RJ-45 y conectores para 
audio, frecuencia horizontal: 15kHz - 130kHz, frecuencia vertical: 30Hz - 150Hz, puerto de control 
serial RS-232 

Receptor de señal VGA, video compuesto, video componente, S-video y audio a través de cable UTP, 
entrada 1 conector Rj-45 y salida en contectores DB-15, 3 conectores BNC para Y, R-Y, B-Y, 1 mini 
DIN 4-pin, 1 BNC para video compuesto, salida de audio con respuesta en frecuencia: 20Hz - 20kHz 
+/-1dB. 

Reproductor de Blu Ray: Full HD 1080p, Conexión HDMI, salidas: video compuesto x 1, audio coaxial 
x 1, audio optico x 1, HDMI x 1, 2ch análogos x 1, 1 entrada USB, compatible con DVD+R, DVD+RW, 
DVD-R, DVD-RW y JPEG, BD-Live, BD-ROM. 

SISTEMA AUDIO AMBIENTAL 
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Parlante para techo altos, 8” dos vías, respuesta en frecuencia (-3dB): 93Hz a 22kHz, respuesta baja 
frecuencia (-10dB): 65Hz a 22kHz.. Sensibilidad (1W/1m): 94 dB. Máximo nivel de presión sonora SPL 
calculado: 119dB. Angulo de cobertura (-6dB @2kHz):130º, Angulo de cobertura (-6dB @10kHz): 85º, 
Angulo de cobertura (promedio 2-10 kHz): 115º. Potencia: 100 W continuos y 400 W pico. Taps del 
transformador de 70V: 7.5, 15, 30 o  60W e impedancia nominal de 8 Ohms. Tweeter 1.42" motor de 
compresion (1" exit), Woofer 8" fibra tratada 

Subwoofer para techo de 10”, respuesta en frecuencia  (-10dB): 45Hz a 180Hz y 180º de cobertura 
cónica. Sensibilidad (1W/1m): 94 dB. Máximo nivel de presión sonora calculado: 120 dB, Potencia 
continua: 150W. Impedancia nominal: 8 Ohms. 

Amplificador de cuatro canales. Potencia de Salida 500W por canal a  4Ω, 2Ω, 70V y 100V, en modo 
bridge 2 canales con 1000W por canal a 4Ω, 8Ω, 140V y 200V  THD<0.05%, Crosstalk ref. 1kHz 
<80dB, respuesta en frecuencia, ref 1kHz: 15Hz - 30kHz (+/- 1dB), impedancia de entrada: 20k Ohms.   

Amplificador de dos canales. Potencia de Salida 650W por canal a 2Ω, 450W por canal a 4Ω, 270W 
por canal a 8Ω, THD<0.03%, Crosstalk ref. 1kHz <80dB, respuesta en frecuencia, ref 1kHz: 10Hz - 
40kHz (+/- 1dB), impedancia de entrada: 20k Ohms.   

Placa multimedial para conexión para audio XLR x 4 entradas para microfono. 

Sistema de micrófono inalámbrico de diademam receptor con control PLL, rango de frecuencia: 502 - 
960 MHz, S/N >105dB, T.H.D. <0.6%@1KHz, display LED, antenta A/B, RF/AF, control de encendido 
y selección de canal, nivel de salida de audio: -12dB, micrófono con transmisor incluido en diadema, 
preset seleccionable para 16 canales UHF PLL, distancia de operación: 60 metros, capsula cardioide. 

Kit de dos micrófonos dinámicos de mano inalámbricos, micrófonos UHF, frecuencia portadora de 
494MHz - 870MHz, respuesta en frecuencia de 50Hz - 16KHz, receptor dual de 16 canales, 
frecuencia portadora de 502MHz - 960MHz con control sitetizado PLL, display LCD, S/N >105dB, 
T.H.D (1kHz): <0,6%, impedancia de salida 600 Ohms.  

Base de mesa para micrófono 

Base Profesional para Micrófono robusta con Boom telescópico, color negro. 

Monitor para side fill activo con woofer de 15", full rango, 2 vías, potencia 1000W, impedancia 
nominal: 8Ω, respuesta en frecuencia (-3dB): 56 - 18kHz, máx SPL: 134dB, cobertura nominal H:90° 
V: 50°. 

Plataforma de audio digital, ofrece gran flexibilidad en la elección de configuraciones de entrada y 
salida I/O. Con conexiones para sistemas CobraNet. Tiene la habilidad  de seleccionar, ver y calibrar: 
Consolas mezcladoras, ecualizadores, filtros, crossover, procesadores dinámicos, routers, delays, 
controladores (de nivel, compuertas lógicas, silenciadores), medidores, generadores y de diagnostico 
(funciones de transferencia). Las entradas y salidas deben ser especificadas en pares, en cualquier 
combinación, hasta un total de 24. Entradas mic/línea (IP-2), Cancelación de eco acústico (AEC-
2HC), Interfaz telefónica (TI-2), Salidas  mic/línea (OP-2), salida de amplificador (PA-2). Con 
posibilidad de control vía RS-232, PC/laptop, peneles de control remoto para nivel, presets, etc. 

Tarjeta de entrada de dos canales mic/línea, para integración en  sistemas AudiaFLEX. El software de 
control de las entradas individuales incluye: ganancia con rango de 0 a 66dB, indicador pico de 
entrada provee  6dB de headroom, +48V de phantom power para microfonos de condensador, rango 
de nivel de fader entre -100 a +12dB para control de volumen y la  función de inversión permite 
cambiar la polaridad de la señal 180º. Respuesta en frecuencia(20Hz~20kHz @ +4dBu):+0/-0.4dB, 
Rango dinamico: > 108dB, Maxima ganancia(entrada de canales): 66dB, impedancia de entrada: 8 
Kohms, Entrada maxima(mic/linea): +24dBu, Crosstalk: NIVEL LINEA: < -80dB, NIVEL MIC: < -75dB, 
Sample rate: 48KHz, A/D convertidor: 24-bit. 

Tarjeta de salida de dos canales mic/línea, para integración en  sistemas AudiaFLEX. El software de 
control de las salidas individuales incluye: silenciador,  rango de nivel de fader entre -100 a +12dB 
para control de volumen, nivel de referncia seleccionable para mejor rendimiento de la interfaz y la  
función de inversión permite cambiar la polaridad de la señal 180º. Respuesta en frecuencia 
(20Hz~20kHz @ +4dBu):+0/-0.25dB, Rango dinamico:> 110dB, impedancia de salida: 200 Ohms, 
Crosstalk: < -95dB. Sample rate: 48KHz, A/D convertidor: 24-bit. 

AUTOMATIZACIÓN 
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Unidad central de control, contiene: 13 Puertos Seriales RS-232 / RS-422 / RS-485 Configurables, 8 
Puertos seriales IR, 8 Puertos Digitales I/O, 8 Puertos de Relays, 1 Puerto Net AxLink, 1 Puerto 
Ethernet (TCP/IP), 1 puerto ICSNet, 4 slots de expansion NetLinx para tarjetas NXC,Velocidad de 
procesamiento 404 MIPS, Memoria RAM 64 MB , 512 MB CompactFlash expandible a 4GB , 1 MB 
memoria no volatil. Incluye fuente 

Pantalla tactil alámbrica de 4.3" para fijación en pared, resolución (HV) 272 x 480 pixeles, 128MB de 
memoria estandar y 256MB de memoria flash, formato : 16:9, brillo: 280 cd/m2, contraste: 250:1, 
cuenta con 5 botones externos, puerto Ethernet. 

Pantalla tactil de 9" inalambrica, memoria 256 mobile DDRAM SDRAM/2GB SD flash con 1.1GB de 
espacio usable, formato 16:9, brillo: 400 cd/m2, contraste 900:1, colores de display: 24-bit color depth, 
resolución 800 x 400 pixeles. 

Access point para conexión inalambrica entre pantallas y unidad central de control, Estandares: IEEE 
802.11a/b/g/n, 2.4 GHz and 5 GHz. Bandas de frecuencia: IEEE 802.11n: 2.4 – 2.484 GHz and.5.15 – 
5.85 GHz, IEEE 802.11a: 5.15 – 5.85 GHz, IEEE 802.11b: 2.4 – 2.484 GHz. 

Switch ethernet POE, 8 puertos para conexión de pantallas y Acces Point con unidad central de 
control 

CONTROL ILUMINACIÓN AMBIENTAL 

Dimmer de 6 canales de 10A (total 60A máx.), control DMX-512 y RS-485 (EDX), memoria para 
escenas 6 hasta 99 zonas, protección a carga: MCB (NFB), dimeriza iluminación fluoresente e 
incandecente1-10V DC.  

Interfaz para conexión del sistema de control integrado con el dimmer, RS485 a EDX o RS485 a 
DMX. 

ACCESORIOS 

Gabinete metalico de 5 pies industrial de 19” para equipos con multitoma. Puerta frontal en malla 
metálica expandida calibre 18. Base y Estructura en acero laminado en frío calibre 16. Tapa superior, 
páneles laterales y puerta superior en acero laminado calibre 18.• Cierre frontal: Nylon y acero. 
Cierres Paneles: Nylon. Barraje a tierra: Cobre. Acabados: pintura electrostática.Bisagras:Nylon 
refozado.Rodachinas: giratorias con soporte de acero, con multitoma 

OPCION SISTEMA DE ELEVACIÓN TELONES ELECTRICOS DE PROYECCIÓN 

Sistema de elevacion electromecanico para Telones de proyeccion. 
El sistema incluye Motor con electrofreno Sistema de Poleas de 
desvio, mecanismo de desvio, alimentador de cable de acero. 

Armario de maniobra y control para los mecanismos de elevacion de 
los telones. 
El sistema esta compuesto por 12 Contactores bipolares, sistema 
de retencion, protecccion de sobrecarga por medio de rele termico, 
adquisision de datos para integracion con el sistema de 
automatizacion de las salas, entradas para conexion de finales de 
recorrido, cofre metalico y todo lo necesario para su funcionamiento. 

Consola de pulsadores con interruptor de seguridad para activacion 
remota de los mecanismos. 

CABLEADO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PUESTA A PUNTO 

CABLEADO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PUESTA A PUNTO 

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará de acuerdo a la unidad y cantidad indicada en listado de actividades, con cada item 
revisado y debidamente aceptado por la interventoría. La medida será tomada en sitio y/ó en planos.  El 
pago será el que resulte de multiplicar la medida y el precio unitario del contrato e incluye materiales 
descritos, equipos y herramientas, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 
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2.2 DOTACION DEL SISTEMA ILUMINACION ARTISTICA PARA EL SALON MELENDEZ 
 
DESCRIPCION Y EJECUCION 
Se refiere al suministro e instalación de sistema de video, sistema de audio ambiental, automatización, 
control de iluminación ambiental, accesorios, sistema de elevación de telones y el respectivo cableado, 
de acuerdo a las catálogos, listado de cantidades y especificaciones de proveedor. 
 
MATERIALES Y EQUIPO 
 

DOTACION DEL SISTEMA ILUMINACION ARTISTICA PARA EL SALON MELENDEZ 

Barra de iluminacion artistica de 12 metros con 10 circuitos 

Barra de iluminacion artistica de 24 metros con 20 circuitos 

Consola de control de iluminación.2048 canales DMX, MAX 300 FIXTURE, MAX CANALES 
FIXTURE: 42, Canales dimmer: 240, programa playback: 600, grupos: 200, preset:210, snapshot:100  
1 puerto VGA, cuenta con display LCD con luz, cuenta con puerto para sincronización de musica y 
MIDI. 

Consola de iluminación, integrada con dimerización y movimiento de color, DMX512/1990 estandar, 
512 canales DMX, conexión hasta de 62 cabezas móviles, control 16-bit X/Y para movimiento preciso, 
cuenta con puerto USB y display LCD. 

Splitter para señal DMX, con salida aislada 1 entrada, 8 salidas, mejora la perdida de señal durante 
un largo recorrido de transmisión. 

CABLEADO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PUESTA A PUNTO 

 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará de acuerdo a la unidad y cantidad indicada en listado de actividades, con cada item 
revisado y debidamente aceptado por la interventoría. La medida será tomada en sitio y/ó en planos.  El 
pago será el que resulte de multiplicar la medida y el precio unitario del contrato e incluye materiales 
descritos, equipos y herramientas, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 
 
 

 
2.3 DOTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y CONTROL PARA EL SALON MELENDEZ Y 

LAS ZONAS DE APOYO EN SOTANO, PRIMER Y SEGUNDO PISO 
2.3.1 SISTEMAS DE COMUNICACIONES - VOZ/DATOS - REDES PASIVAS 

2.3.2 SISTEMA AUTOMATICO DE DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIO 

2.3.3 SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION  - ADMINISTRACION Y GESTION 

DE   VIDEO VIGILANCIA 

2.3.4 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS, SEGURIDAD Y AUTOMATIZACIÓN. 

2.3.5 UPS SISTEMA DE SEGURIDAD Y AUTOMATIZACIÓN 

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN. 
 
Cámara Fija tipo minidomo de 1.2 M Pixels para Interiores: 
Cámara fija Día/Noche (Capacidad de cambiar de color a blanco y negro, y viceversa, ajustando resolución 
y sensibilidad). CCD de 1/3". Resolución mínima 1280x960 1.2 megapixels, Lente 3 -10mm. Sensibilidad 
mejor a 0,002 lux f1.2. Autofocus, Amplio rango dinámico (WDR) 120db, Alimentación PoE clase 2 opcional 
12Vdc o 24Vac. ONVIF 
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Cámara Fija tipo minidomo de 3 MPixels para Interiores: 
Cámara fija Día/Noche (Capacidad de cambiar de color a blanco y negro, y viceversa, ajustando resolución 
y sensibilidad). CCD de 1/3". Resolución mínima 2048x1,536 3 megapixels, Lente 3 -8 mm. Sensibilidad 
mejor a 0,03 lux f1.2. Auto back focus, Alimentación PoE clase 3 opcional 12Vdc o 24Vac. ONVIF 
 
Cámara Fija para Exteriores: 
Cámara fija Día/Noche (Capacidad de cambiar de color a blanco y negro, y viceversa, ajustando resolución 
y sensibilidad). CCD de 1/3". Resolución mínima 1280x960 1.2 megapixels, Lente 3 -12mm. Sensibilidad 
mejor a 0,002 lux f1.2. Auto back focus, Amplio rango dinámico (WDR) 120db, Alimentación PoE clase 3 
opcional 12Vdc o 24Vac. ONVIF 
 
Unidad Móvil tipo Domo PTZ para interiores: 
Unidad móvil tipo Domo para interiores con Motor P/T/Z de alta velocidad y soporte de Fijación.  Incluye 
cámara día/noche CCD de 1/4" o 1/3”, con capacidad de cambiar a modo monocromático cuando el nivel 
de iluminación es muy bajo. Sensibilidad mejora 0,8 lux a color. Resolución mínima de 540 líneas. zoom 
óptico de 29x. Incluye tarjeta electrónica de control para realizar presets, toures, entrada de alarmas y 
automatizar el movimiento. Lente zoom con capacidad optica x29 minimo y capacidad digital x10 mínimo. 
Incluye salida de video IP (UTP), con protección contra transitorios. Incluye accesorios para montaje en 
cercha o techo y/o en techo falso. Incluye soporte y extensión para bajar el domo a la altura requerida. 
Alimentación 24 Vac. 
 
Unidad Móvil tipo Domo para Exteriores: 
Unidad móvil tipo Domo para exteriores con Motor P/T/Z de alta velocidad y soporte de Fijación.  Incluye 
cámara a color CCD de 1/4" o 1/3”, con capacidad de cambiar a modo monocromático cuando el nivel de 
iluminación es muy bajo (día/noche). Sensibilidad mejora 0,9 lux a color. Resolución mínima de 540 líneas. 
Incluye tarjeta electrónica de control para realizar presets, toures, entrada de alarmas y automatizar el 
movimiento. Lente zoom con capacidad optica x36 minimo y capacidad digital x10 mnimo. Incluye salida 
de video IP para Par Trenzado (UTP),. Incluye accesorios para montaje en columna, techo o pared, o poste. 
Con cubierta para exteriores (IP 67) y control de temperatura interior. Alimentación 24 Vac. 
 
Poste para Domo: 
Poste para domo, altura mínima 10 metros. Metàlico. Incluye base de Concreto. Internamente, con dos (2) 
ductos metàlicos de 1". Diseño acorde al mobiliario exterior del proyecto. Debe incluir mano de obra de 
anclaje e instalación del poste. 

 
Elementos para Cuartos de Interconexión: 

 Patch Cord  RJ45/RJ45 X  1,5 mt. - Categoría 6. 

 Patch panel de 24 puertos categoría 6. 

 Patch Panel de 12 puertos categoría 5e. 

 Organizadores Verticales y horizontales de Cables 
 
Matriz de video virtual: 
Se realiza mediante una estación de trabajo a la cual se conectan los monitores 

 
Teclado de Control: 
Teclado de Control para control de Video matriz y movimiento de domos, cámaras, secuencias y monitores. 
Con control estilo Joystick o similar y capacidad de control total del sistema de CCTV. 

 
Videograbadora Digital de red NVR: 



ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 
2DA FASE DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL PACIFICO 

Videograbadora DIGITAL de red con capacidad de hasta 128 cámaras IP, equipada con 18 TB  de disco 
duro en configuración RAID 5, soporte de cámaras Megapixels de hasta 10 Mpixels. Dos salidas HDMI 
para monitor HD, Entrada de teclado tipo Joystick. 
 
Teniendo en cuenta que el sistema BMS actualmente instalado en el CEVP es Continuum de Schneider 
Electric, el NVR debe ser de este mismo fabricante (PELCO) para garantizar la completa integración del 
sistema de CCTV con el BMS existente. Por esta misma razón las cámaras IP se han solicitado monomarca 
(PELCO) para evitar problemas de incompatibilidad con el BMS. 

 
Switch de Datos de borde: 
Switch de datos capa 2 administrable, para 24 puertos PoE, velocidad 10/100/1000 Mbits por segundo para 
conexión de cámaras CCTV. 2 puertos uplink de fibra monomodo Para montaje en rack. Marcas 
recomendadas: Cisco. Nota: La fibra instalada en el CEVP es monomodo. 
 
Switch de core: 
Switch de datos capa 3 administrable, para 24 puertos de fibra monomodo, velocidad 10/100/1000 Mbits 
por segundo para red local de videograbadoras digitales. 2 puertos uplink de fibra monomodo Para montaje 
en rack. Marcas recomendadas: Cisco, HP. 
 
SwitchMultipuerto: 
Switchmultipuerto (KVM) para acople de hasta 8 dispositivos. Para las NVRs. Debe ser capaz de enrutar 
las señales de mouse, teclado y video HDMI de hasta 8 dispositivos hacia una salida comùn. Operado de 
forma manual desde el panel frontal o mediante comandos en el teclado comùn. 

 
Monitores 42”: 
Monitor a color de CCTV - 42" mínimo. Pantalla plana LCD. Resolución full HD 1920x1080 mínimo. Tipo 
trabajo pesado (24 horas continuas). Entrada HDMI. Incluye soporte de pared y cable HDMI de 8m mínimo. 
ENERGY STAR® Level 5.1 Compliant 

 
Fuente de Alimentación: 
Fuente de Alimentación para las cámaras PTZ. salidas protegidas individualmente. 24 VAC y/o 12 Vdc 
(dependiendo de la alimentación de las cámaras cotizadas). 
 
 
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO: 
Tarjetas Plásticas: 
Tarjeta plástica de proximidad. Con capacidad para impresiòn directa en ambas caras. Incluye 
personalizaciòn e impresiòn de cada tarjeta.  
 
Lectoras de Proximidad: 
Lectora de acceso de tarjeta - Tecnología de Proximidad : Con formato wiegand. Rango de lectura mínimo 
de 10 cmts. Para instalar en la pared. Indicadores luminosos y sonoros del estado al leer una tarjeta. Bajo 
consumo. Diseño elegante y moderno.  

 
Electroimán: 
Cerradura Electromagnética : 300 libras de presión mínimo. Con tarjeta para manejo de magnetismo 
residual. Incluye los accesorios de fijación.12 Vdc. Sensor de apertura integrado y LED Modelo acorde con 
el tipo de puertas. 

 
Dispositivo de Cierre: 
Dispositivo para cierre automàtico de puertas con control de acceso. (Brazo hidràulico o neumètico o 
Bisagra de Piso). De acuerdo al tipo de puerta existente. Nivel de fuerza igual o superior a 4. Debe permitir 
que las puertas se abran completamente sin dañar el mecanismo del dispositivo. 
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Dispensador de Tiquetes: 
Dispensador Automático de Tiquetes. Tecnología de código de barras. Posee Display para Mensajes al 
Usuario. Puerto de Comunicaciones Serial. Recibe señal de pulsador manual y loops de presencia de 
automóviles. El dispensador deberá estar coordinado por un controlador de acceso que realiza toda la 
operación de acceso vehicular (Detección de vehículo, entrega de tiquete, accionamiento de talanquera, 
verificación de paso del vehículo y cierre de la talanquera). El sistema deberá contar con las estaciones de 
trabajo necesarias para garantizar una correcta administración del pago y acceso seguro de los vehículos. 
Debe contar con lector de proximidad para lectura de tarjetas de empleados o mensualidades. 
 
Lector de Tiquetes: 
Lector de Tiquetes de Salida. Validación de la salida del automóvil. Comunicación serial con host. Recibe 
señal de pulsador manual y loops de presencia de automóviles. El lector deberá estar coordinado por un 
controlador de acceso que realiza toda la operación de acceso vehicular (Detección de vehículo, recibo de 
tiquete, accionamiento de talanquera, verificación de paso del vehículo y cierre de la talanquera). Debe 
contar con lector de proximidad para lectura de tarjetas de empleados o mensualidades. 
 
Talanquera eléctrica: 
Talanquera Eléctrica - ingreso y salida de carros: Controlable desde las casetas de ingreso y salida y desde 
los páneles de control. Obstáculo móvil de material liviano. Operación de la barrera rápida (menor a 6 
segundos), tal que permita ingreso de mínimo 4 automóviles por minuto. Motor de 1/3 HP min. Brazo de 
largo 3 mts. Incluye fotocelda para evitar caída de la talanquera sobre el vehículo. Incluye Detector de 
presencia para masas metálicas. Incluye loop vehicular para detección de masas metálicas antes y/o 
después de la talanquera. 

 
Pedestal: 
Pedestal metálico para parqueadero, para instalación de lectoras de proximidad, para el ingreso de 
empleados al parqueadero. 

 
Controladores de Acceso óPáneles de Control: 
Panel de control para dispositivos de acceso tipo ACX e intrusión tipo Infinet deberán 100% compatibles 
con el BMS de SCHNEIDER ELECTRIC Continuum actualmente instalados en el CEVP. Capacidad de 
expansión de entradas y salidas. Procesador autònomo (Control Distribuido). Memoria suficiente para 
almacenar la base de datos y configuraciòn del sistema y registro de eventos rutinarios y de excepciòn 
hasta por 1 semana mìnimo. Capacidad de comunicaciònvia serial en una red de datos con los otros 
controladores y PC con software Continuum. Incluye gabinete metálico con llave, fuente propia y baterìa 
con autonomìa de hasta 5 horas minimo. Se deben configurar los páneles de control de acceso y los 
expansores de entradas supervisadas para que manejen, como mínimo, 4 puertas tipo Lectora-botón para 
salir.  

 
 
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INTRUSIÓN (Alarmas). 
Contacto MagnéticoSencillo: 
Contacto Magnético Sencillo: Para empotrar. 
Gap mínimo de 1". 
Con accesorios para fijación y/o aislamiento. Color acorde con la parte interna de las puertas a controlar.  
 
Contacto Magnético Tipo Industrial: 
Contácto Magnético Tipo Industrial - Overhead: De sobreponer. 
Gap mínimo de 2". 
Con accesorios de fijación. Coraza metálica para mayor protección. 
Construidos con un acabado resistente al trato fuerte y a condiciones atmosféricas adversas, como 
humedad, lluvia, polvo, etc. Este acabado normalmente es de Aluminio. 
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De diseño libre de obstrucción que resiste daños en áreas de alto tráfico. 
El contacto o Reed-Switch, tiene incorporado el cable de salida, dentro de una coraza metálica de por lo 
menos 24" (60 cm) de largo. 
El imán posee aditamentos para colocarlo en diferente posición y alcance, según el diseño de la puerta 
donde se utilice. 
Toda la unidad es impermeable. 
El contacto es de circuito cerrado con el magnético en posición cerrada. 

 
Sensor Infrarrojo: 
Sensor Infrarrojo Pasivo (PIR) - Rango Amplio y/o Largo: Con elemento pirosensor dual. Dicho Piro-Sensor 
está blindado para bloquear la luz blanca visible y la Interferencia de radio-frecuencia (RFI), permitiendo 
solo la entrada de la energía infrarroja. 
Con tamper, led y jumpers para conteo de pulsos. 
Rango de 15 x 15 metros y 90° mínimo. 
Incluye bases de fijación con opción de giro e inclinación. 
Tiene opción de Tamper, con un switch normalmente cerrado cuando la tapa del sensor está puesta. 
Voltaje de Entrada: Entre 8 y 18 Vdc sin cambiar el cubrimiento o las demás características. 
Consumo de Corriente: Máximo 18 mAmp. 
Humedad del Ambiente: 95% máximo. 
Peso: Máximo 150 gramos. (esto puede variar según el modelo empleado). 

 
Discriminador de Audio: 
Discriminador de Audio (Ruptura de vidrios): De doble tecnología: Vibraciones mecánicas y señales 
acústicas. 
Rango mínimo de 6 metros de radio. 
Con tamper y ajuste de sensibilidad. 
La tarjeta electrónica es de tecnología SMD, para reducir interferencia de RF. 
Tiene un consumo de corriente máximo de 30 mA.en full operación. 
Rango de frecuencias para sensor de Audio: 4 a 5 KHz. 
Rango de frecuencias para sensor de Choque: 200 Hz. 
Permite el uso en vidrios Templados, Laminados, Alambrados, Blindados y en vidrios ordinarios de varios 
calibres. de detectar también la ruptura de vidrios con películas de seguridad. 
Posibilidad de Localización: En el mismo ventanal o en la pared o techo adjuntos. 
Voltaje de Entrada: 10 a 16 Vdc con un ripple máximo de 3 Vpp. 
Consumo de Corriente: 30 mA.máximo. 
Tipo de salida: Relé SPDT con capacidad de 1 Amperio a 24 Vdc. 
Diseño atractivo y de pequeño tamaño. 
El sensor está aprobado por UL. 
Con capacidad de ajustar la sensibilidad del sensor de Audio y el de choque. 

 
Barrera Infrarroja Activa: 
Barrera Infrarroja Activa, con mínimo dos (2) haces de cubrimiento pulsantes. 
Para uso interior y exterior. 
Incluye Soportes de Fijación de pedestal y/o pared. 
Distancia entre receptor y transmisor de mínimo 80 metros en interiores y 30 metros en exteriores. 
 
Torre para alojar barreras infrarrojas: 
Torre para instalar las barreras infrarrojas activas. 
Dos (2) torres (recepción y transmisión). 
Oculta la altura, dirección y cantidad de barreras instaladas en su interior. 
Diseño atractivo, protegida para exteriores. 
Altura mínima de 1,5 metros. 
Las barreras infrarrojas pueden ser ubicadas a cualquier altura y dirección dentro de la torre. 
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En cada torre se podrán instalar mínimo dos barreras infrarrojas. 
Incluye accesorios para instalación. 
Diseño anti-tamper. 
Para ubicar en pared o parada en piso. 
Vista no obstruida de 180 grados para las barreras.  
 
Sensor de Inundación: 
Sensor de Inundación. Capacitado para detectar  inundación en zonas de baños o cocinas. Utiliza puntas 
de prueba que se accionen al contacto con el agua o con líquidos no inflamables. Permite el uso de varias 
puntas de prueba (6 mínimo), por cada analizador. Inmune a acciones rutinarias de lavado de los pisos. 
 
Pulsador de Emergencia Silencioso de doble acción simultánea. 
Tamaño pequeño y facilidad de ubicación. 
De accionar discreto y silencioso. 
Contacto N.O. (Normalmente Abierto). 
Se programan en zonas silenciosas las 24 horas. 
Deben alertar a la estación central de una emergencia pero sin activar sirenas o luces. 
Están recubiertos de un material sellante que cubra los contactos e impida su aislamiento. Debido al poco 
uso que tienen los elementos, se pueden sellar los contactos por polvo, humedad, etc.  
El elemento debe operarse bajo la norma de doble acción retardada, de forma que se deban accionar dos 
botones por un tiempo determinado, para generar la señal y evitar así falsas alarmas. 
Salidas de Alarma: Contactos Normalmente Abiertos. 28 Vdc a 200 mA mínimo. 
Capacidad de instalación sobre superficies. El diseño es lo más reducido posible para poder ubicarlo en 
escritorios o puestos de trabajo de forma oculta pero fácil de operar. 
 
Sirena para Alarma: 
Sirena de 30 Watts de Potencia. 
Incluye caja metálica protectora para exteriores. 
 
 
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS. 
 
Los sistemas a suministrar deberán ser marca Bosch y 100% compatible con el panel FPA 5000 
actualmente instalado en el CEVP. 
 
Sensores de Humo: 
Sensor de Humo Fotoeléctrico y Térmico (optotérmico, nivel de disparo térmico de 57ºC). Tecnología 
Inteligente (transmisión digital del nivel de humo análogo real en cada sitio). Alimentación y transmisión de 
datos por un par de hilos. Con capacidad de prueba, led  y accesorios de fijación. Elemento Direccionable 
Digitalmente  y tecnología Análoga.  
Voltaje de operación: 12 Vdc. 
Procesamiento de señal de la cámara oscura por medio de un procesador. 
Gran relación señal a ruido. 
Sensibilidad Nominal de 3%. 
Cubierta removible para limpieza de la cámara. 
Cámara sellada contra polvo, insectos y presión interna. 
Con switch interno de prueba. 
Bajo consumo de corriente: Stand-By: 40 mA; en alarma: 60 mA. 
Con circuito de Tamper incorporado. 
Diseño para colocar directamente sobre pared o techo. 
Rejilla para protección de insectos. 
Garantía mínima de 2 años. 
Sistema de ensamblaje fácil. 
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Sensores de Temperatura: 
Sensor de Temperatura Análogo Inteligente, direccionable. 
Capacidad para detección de temperatura fija y cambios bruscos de temperatura (rate of rise).  
Velocidad de cambio de temperatura mejor a 10°C por segundo. 
Voltaje de Alimentación: 10 a 14 Vdc. 
Consumo de corriente: 35 mA. 
Salida de Alarma: Contacto Normalmente Abierto con capacidad de 28 Vdc a 200 mA. 
Montaje acorde a las cajas de paso estándar. 

 
BeamDetectors: 
Detector de humo tipo barrera, de rayo (smokebeam detector). 
Área de cubrimiento mínimo de 100 x 10 metros. 
Debe incluir dispositivo para acople a loopdireccionable. 
 
Supervisión Sensor de Flujo: 
El contratista de redes electrónicas deberá suministrar los módulos monitores para el acople de estos 
dispositivos al loopdireccionable, y el cableado y la tubería y/o coraza necesarios para tal fin. 
Sensor de Flujo para monitoreo de red de splinkers. 
Cumple NFPA 13 y 72. 
Debe incluir Elemento con capacidad de acople a loopDireccionable mediante Módulo Monitor. 
 
Supervisor de Válvula: 
El contratista de redes electrónicas deberá suministrar los módulos monitores para el acople de estos 
dispositivos al loopdireccionable, y el cableado y la tubería y/o coraza necesarios para tal fin. 
Supervisor de Válvula de vastago Ascendente (Ossy) y/o de prueba. 
Cumple normas de la NFPA 13 y 72. 
Permite conocer los cambios de estado de las válvulas de paso para el sistema de extinción automática de 
incendios. 
Debe incluir Elemento con capacidad de acople a loopDireccionable mediante Módulo Monitor. 
 
Sensor para Fuga de Gas: 
Detector de gas. Capacidad de detectar gas natural. 
Voltaje de alimentación 12 Vdc. Debe estar conectado a una fuente de alimentación con respaldo de 
energía de acuerdo con la norma NFPA 72. 
 
Estación Manual de Incendios: 
Estación manual de Incendios - PullStation: Operado con doble acción. 
En material resistente al fuego, color rojo, con letrero en español "Fuego". 
Con mecanismo para trabar el elemento una vez esté activado. 
Dos hilos.  
Elemento con capacidad de acople a loopDireccionable. 
Se programarán como zonas Audibles en servicio 24 Horas, de tal forma que al activarse se escuche el 
sonido de las sirenas con luz estroboscópica más cercanas y de las sirenas generales de alerta. 
Tiene aditamentos para fijar sobre una caja de paso estándar o sobre superficie. 
Contactos de Salida: Normalmente Abiertos. 

 
Parlante con Luz Estroboscópica: 
Parlante con Luz Intermitente (estroboscópica): Para indicar de forma audio-visual la ruta de evacuación. 
Señal audible mejor a 78 dBA, a 3 m, 1/2 W, y pulso de luz mínimo de 110 candelas durante periodos de 
200 mseg. Uso Interior. Circuito Supervisado y material resistente al fuego. Cuando se activa un mensaje 
pregrabado o se dan instrucciones por el parlante, debe suspender momentáneamente el tono de alarma. 
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Pánel de Incendio: 
El pánel de incendio actualmente instalado en el CEVP es marca Bosch modelo FPA 5000. 
 
 
AUTOMATIZACION E INTEGRACIÓN 
 
Debido a que el sistema actualmente instalado en el CEVP es el sistema Continuum de Schneider Electric, 
los páneles de datos y controladores deberán ser de este fabricante y 100% compatibles con el sistema 
actualmente instalado en el CEVP. 
 
Pánel para datos. 
Pánel para recibir señales de datos en protocolo abierto (BACnet, ModBus, etc.), para acoplar las salidas 
de los equipos electromecánicos al sistema de automatización. 5 puertos. Incluye fuente, caja y accesorios. 
 
Controlador 24 entradas digitales. 
Controlador para 24 entradas digitales., Caja para sobreponer en pared, fuente y accesorios básicos. 
 
Controlador 8 salidas digitales. 
Controlador para 8 salidas digitales. Caja para sobreponer en pared, fuente y accesorios básicos. 
 
Controlador 8 entradas análogas. 
Controlador para 8 entradas análogas. Caja para sobreponer en pared, fuente y accesorios básicos. 
 
Controlador 8 salidas análogas. 
Controlador para 8 salidas análogas. Caja para sobreponer en pared, fuente y accesorios básicos. 
 
Controlador para iluminación. 
Controlador para iluminación. Controlador para 8 entradas y 8 salidas digitales. Caja para sobreponer en 
pared, fuente y accesorios básicos. 
 
Sensor de nivel. 
Sensor de nivel para líquidos. Para ubicar en los tanques de agua y diesel para medición de estado. Puede 
ser de tipo desplazamiento, presión diferencial, burbujeo, capacitivo, etc. Con salida digital (contacto seco) 
para acoplar a los controladores de entradas digitales. 

 
Pánel principal. 
Pánel principal de comunicaciones para automatización deberá ser del tipo Net Controller o BCX de 
Schneider Electric, y deberá ser ubicado en el Cuarto de Control, Recibe las señales de todos los Páneles 
de Automatización de Edificios. 
 
INTEGRACIÓN. 
Servidor principal. 
El servidor principal de integración ya existe, por tanto los desarrollos de integración para el salón Meléndez 
deberán ser realizados en el sistema existente Continuum de Schneider Electric, 

 
Estaciones de trabajo. 
Estaciones de trabajo para operación del sistema de gestión. PC con las siguientes características 
mínimas: Procesadores Intel®  Core 2 Duo. Windows®  XP  Original. 1GB de memoria RAM, 160GB de 
disco duro, DVD-ROM y CD-RW. Incluye monitor de Panel Plano de 19 pulgadas, tarjeta graficadora, 
mouse óptico. 

 
Software de integración. 
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El Software BMS para Control de Acceso, detección de intrusos, CCTV, detección de incendios y 
Automatización. Es el sistema Continuum de Schneide Electric actualmente instalado en el CEVP. 
Para los sistemaS a proveer dentro del alcance de esta propuesta para el salón Meléndez, el proponente 
deberá realizar: 

 Debe integrar completamente al sistema Continuum el Control de Accesos, el Circuito Cerrado de 
Televisión, las Alarmas de Intrusión, el Sistema de Detección de Incendios y la Automatización de 
Edificios. 

 El sistema de integración permitirá que dependiendo de un estado de una variable o un sensor o 
cualquier aspecto en un sistema, se pueda visualizar en un plano el estado de dicha alarma o el 
estado. 

 Los planos deberán ser construidos por niveles o zonas de manera intuitiva que permita al operador 
visualizar cómodamente el tipo de alarma y la zona de ubicación. Se debe tomar la distancia entre 
los monitores y el operador conforme a la disposición actual.  

 Deberá programar los eventos y presentar de forma texto con nombres propios del CEVP y gráfica 
los eventos de excepción que requieran de la atención del operador. 

 Deberá tener la capacidad de presentar gráficamente los eventos mediante planos del sitio o similar 
e informar del estado de cada dispositivo mediante iconos animados que cambien de color y/o 
forma de acuerdo a su condición en tiempo real. 

 El sistema debe permitir visualizar por niveles o capas, de tal manera que partiendo de una capa o 
nivel superior se pueda bajar de nivel (drill down) mediante clicks auto-intuitivos en el pictograma 
o mímico, para adentrarse en el detalle del sistema alarmado o a actuar. 

 Los elementos a actuar o a supervisar deben ser claramente representados con pictogramas o 
fotos y siempre con nombres en español y dentro de un entorno espacial acorde a su ubicación en 
el complejo. 

 Presentar al operador plan de acción una vez se recibe una alarma. Esto se debe poder configurar 
en forma independiente para cada alarma. 

 Activar patrulla de inspección en cámaras PTZ y visualizar cámaras fijas al detectar estado de 
alarma (Incendio o intrusión) para verificar falsas alarmas. 

 Ubicar en los planos las cámaras existentes y activar su visualización desde el BMS. 
 
 

2.4 DOTACION DE AMOBLAMIENTO PARA EL SALON MELENDEZ, INCLUYE SILLAS Y MESAS 
 

2.4.1 Silla DREAM C/B Cromada 
 
Se refiere este ítem al suministro de Sillas apilables tipo Dream de Kassani o similar con brazos. La tipología 
será con 4 patas, 2 brazos fijos y tapizado en el asiento. 
Se construirá de acuerdo a especificaciones dadas por el fabricante. Los materiales a utilizar serán de 
primera calidad. 
 
EJECUCIÓN: 
Según procedimientos de calidad del fabricante. 
 
MATERIALES Y EQUIPOS: 
Sillas tipo Dream de Kassani con brazos o similar 
Transporte. 
Mano de obra y herramienta menor. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (UND) de silladebidamente instalada y recibida a satisfacción por la entidad. 
La medida se efectuará con base en cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos y/ó en sitio. El valor 
será el precio unitario estipulado dentro del contrato.  
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2.4.2 KIT DE MESA AMES U: Mesa AMES U 4090 plegable y apilable: Mesa 4 patas en tubería 
de acero cold rolled, niveladores de altura en poliuretano reforzado con fibra de vidrio, 
incluye soporte de apilamiento para evitar que las superficies se rayen. l. Herrajes  
cromado.  Superficie de 2.5 cm 

2.4.3 Carro transportador de mesa en tubería de acero cold rolled calibre 14, pintura negro 
mate. Ruedas resistentes. 

 
DESCRIPCIÓN: 
Se refiere este ítem al Suministro e instalación de Mesa AMES U 4090 plegable y apilable. Mesa 4 patas 
en tubería de acero coldrolled d=1-1/2” cal 16, niveladores de altura en poliuretano reforzado con fibra de 
vidrio, incluye soporte de apilamiento para evitar que las superficies se rayen y herrajes cromados.  
Superficie de 2.5 cm, incluye Carro transportador de mesa en tuberia de acero coldrolled calibre 14, pintura 
negro mate. Ruedas resistentes.  
Se construirá de acuerdo a localidad y especificaciones dadas por el fabricante.  
Los materiales a utilizar serán de primera calidad. 
 
EJECUCIÓN: 
Según procedimientos de calidad del fabricante.  
La soldadura debe ser autógena invisible. 
 
MATERIALES Y EQUIPOS: 
Kit de mesas plegables AMES U 490 
Niveladores de piso 
Carro transportador de mesas. 
Laminas de tablexde 25mm enchapado con formica y cantos en PVC termofundidos 
Tornillos milimétricos Phillips pavonado de 10 X 1.1/4”. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (UND) de kitsdebidamente instalados y recibidos a satisfacción por la 
entidad. La medida se efectuará con base en cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos y/ó en sitio. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato.  
 
 
 

2.5 DOTACION DE AMOBLAMIENTOS VARIOS PARA EL SALON MELENDEZ Y ZONAS DE 
APOYO, INCLUYE TARIMAS Y MATERAS MODULARES PARA INDEPENDIZACION DE 
PABELLONES 
 

2.5.1 Tarimas modular con base metálica, cubierta en triplex de 18mm, base inferior en 
sistema de andamios con pin y niveladores de piso 1: L=16m, a=4.8m, h=1.5m 

2.5.2 Tarimas modular con base metálica, cubierta en triplex de 18mm, base inferior en 
sistema de andamios con pin y niveladores de piso 2: L=6m, a=3.6m, h=0.7m 

2.5.3 Tarimas modular con base metálica, cubierta en triplex de 18mm, base inferior en 
sistema de andamios con pin y niveladores de piso  3: L=14m, a=4.8m, h=1.2m 

2.5.4 Tarimas modular con base metálica, cubierta en triplex de 18mm, base inferior en 
sistema de andamios con pin y niveladores de piso 4: L=10m, a=3.6m, h=0.9m 

 
DESCRIPCIÓN: 
Se refiere este ítem al Suministro e instalación de Tarimas modulares estándar con base metálica tipo 
tubería rectangular estructural de hierro con soldadura MIG semiautomática. El acabado será en pintura 
electrostática con los colores indicados en los planos de detalles y carpinterías. 
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La base inferior de la tarima será sistema tipo andamio con pin y niveladores de piso. La cubierta superior 
será en laminasuper T - triplex de 18mm. 
Deberá contar con DOS (2) escaleras de acceso y a los costados debe tener faldon duro en el mismo 
material, de acuerdo a los detalles arquitectónicos. 
Se construirá de acuerdo a localidad y especificaciones dadas por el fabricante dejando paso para las 
tuberías o doctos eléctricos que se requieren colocar.  
Los materiales a utilizar serán de primera calidad. 
 
EJECUCIÓN: 
Para la estructura de soporte se utilizarán perfiles metálicos estructurales tipo tubería pesada. Se usará 
soldadura para las fijaciones y uniones tipo MIG semiautomática y se deberá garantizar su rigidez y 
estabilidad. La distribución final de las láminas y la estructura de soporte deberá ser previamente aprobada 
por la entidad, antes de proceder a su colocación de láminas de triplex. Las láminas de material liviano se 
sujetarán con pasadores de material compatible con los perfiles de soporte y las mismas láminas; la 
colocación del laminado  deberá garantizar su estabilidad y resistencia a cargas verticales y de impacto.  
Se recibirá plomada, nivelada y no se aceptaran áreas rotas, desportilladas, ni rajadas, a satisfacción por 
el Interventor, el cual podrá rechazar una ó todas las partes de la unidad.  
 
MATERIALES Y EQUIPOS: 
Tubería metálica estructural ASTM A-36;  
Soldadura tipo MIG semiautomática 
Niveladores de piso 
Laminas de triplex 18mm 
Tornillos autorroscantes para estructuras de madera. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (UND) de tarima debidamente instalada y recibida a satisfacción por la 
entidad. La medida se efectuará con base en cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos y/ó en sitio. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato  
El valor incluirá el suministro y colocación del material, y todos los materiales para las láminas y su acabado, 
los perfiles de soporte, andamios, todos los elementos de fijación, nivelación, suspensión y rigidización, 
desperdicios, equipo, herramienta, andamios, transportes internos y externos,  mano de obra y 
prestaciones sociales y en general, todos los materiales necesarios para la correcta instalación del 
elemento especificado.  
 
 
 

2.5.5 Sillas sin brazos pata metálica con pintura electrostática negra para plazoleta de 
comidas alterna 

 
Se refiere este ítem al suministro de Sillas apilables sin brazos. La tipología será con 4 patas metálicas con 
pintura electrostática negra. 
 
EJECUCIÓN: 
Según procedimientos de calidad del fabricante. 
 
MATERIALES Y EQUIPOS: 
Sillas sin brazos resistente a la intemperie 
Transporte. 
Mano de obra y herramienta menor. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
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Se medirá y pagará por unidad (UND) de silla debidamente instalada y recibida a satisfacción por la entidad. 
La medida se efectuará con base en cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos y/ó en sitio. El valor 
será el precio unitario estipulado dentro del contrato.  
 
 

2.5.6 Mesas cuadrada 1.0x1.0 en aluminio, base metálica con pintura electrostática negra 
 
Se refiere este ítem al suministro de mesas cuadrada 1.0x1.0 en aluminio, base metálica con pintura 
electrostática negra. 
 
EJECUCIÓN: 
Según procedimientos de calidad del fabricante. 
 
MATERIALES Y EQUIPOS: 
Mesas cuadrada 1.0x1.0 en aluminio, base metálica con pintura electrostática negra  
Transporte. 
Mano de obra y herramienta menor. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (UND) de silla debidamente instalada y recibida a satisfacción por la entidad. 
La medida se efectuará con base en cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos y/ó en sitio. El valor 
será el precio unitario estipulado dentro del contrato.  
 
 

2.5.7 Materas en acero inoxidable y fibra de vidrio Dimensiones: 120x40x50cm para divisiones 
modulares para independización de pabellones 

 
DESCRIPCIÓN: 
Se refiere este ítem al Suministro e instalación de materas en acero inoxidable y fibra de vidrio de acuerdo 
a los planos de detalle y recomendaciones del fabricante. 
Los materiales a utilizar serán de primera calidad.  

 
MATERIALES Y EQUIPOS: 
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Materiales de acero inoxidable de primera calidad. 
Materiales de fibra de vidrio de primera calidad. 
Herramienta para soldaduras 
Herramienta menor 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (UND) de matera debidamente instalada y recibida a satisfacción por la 
entidad. La medida se efectuará con base en cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos y/ó en sitio. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato  
El valor incluirá el suministro y colocación del material, y todos los materiales para las láminas y su acabado, 
los perfiles de soporte, todos los elementos de fijación, nivelación, suspensión y rigidización, desperdicios, 
equipo, herramienta, andamios, transportes internos y externos,  mano de obra y prestaciones sociales y 
en general, todos los materiales necesarios para la correcta instalación del elemento especificado.  
 
 
 

3. CONSTRUIR OBRAS EXTERIORES Y PARQUEADEROS DEL CENTRO DE EVENTOS VALLE 
DEL PACIFICO 

 
3.1 CONSTRUCCION DEL INGRESO PEATONAL AL PARQUEADERO DEL SOTANO DESDE EL 

PARQUEADERO EXTERNO, INCLUYE ZONA DE RECIBO EN PARQUEADERO EXTERNO, 
CONSTRUCCION DE BOXCULVERT PARA ACCESO A SOTANO, PASILLO CON ACABADO 
EN PISO, CERRAMIENTO EN VIDRIO, CIELO EN PANEL YESO, INYECCION DE AIRE 
NATURAL Y AREA DE REGISTRO 
 

3.1.1 ESTRUCTURA BOXCULVERT Y MURO DE CONTENCION 
3.1.1.1 CORTE Y DEMOLICION LOSA EXISTENTE PARA CONSTRUCCION ESCALERA 

 
DESCRIPCION Y EJECUCION 
Las demoliciones de pisos y losas preexistentes deberán ser realizadas por el Contratista de acuerdo con 
las indicaciones hechas en los planos o en su defecto según los parámetros del Interventor. 
 
El Contratista no podrá iniciar la demolición sin previa autorización del Interventor, el cual definirá el alcance 
del trabajo y dará la aceptación a los procedimientos que el  Contratista proponga para esta labor. Tal 
autorización no eximirá al Contratista de su responsabilidad por las operaciones de demolición, ni por el 
cumplimiento de estas especificaciones y será el responsable de todo daño causado, directa o 
indirectamente, a las personas o a cualquier elemento de propiedad pública o privada excepto cuando el 
daño esté previsto en planos o haya sido autorizado por la Interventoría. 
Las demoliciones podrán ser ejecutadas manualmente o con la utilización de martillos percutores u otro 
elemento, cual fuere el caso será autorizado por la Interventoría. 
 
Se deben incluir dentro de este ítem el costo de acarreo interno dentro de la obra como hacia el exterior. 
Los escombros dentro de la obra deben ser ubicados provisionalmente en el sitio que la Interventoría lo 
determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados por las autoridades municipales, 
y se deben entregar los certificados de disposición de dicho material.  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de pago será el metro cuadrado (M2) de demolición medida en sitio antes de su desmonte previa 
verificación de la Interventoría. Se pagará a precios unitarios del Ítem, consistirá en el suministro de toda 
la mano de obra, materiales, equipos y demás que se requieran en la ejecución de todos los trabajos 
necesarios para la correcta ejecución de esta actividad 
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3.1.1.2 EXCAVACION 
3.1.1.3 RELLENO CON ROCAMUERTA COMPACTADA CON SALTARIN 
3.1.1.4 RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO. 
3.1.1.5 CORTE Y DEMOLICION DE MUROS EXISTENTES. 

 
DESCRIPCION Y EJECUCION 
Las demoliciones de pisos y losas preexistentes deberán ser realizadas por el Contratista de acuerdo con 
las indicaciones hechas en los planos o en su defecto según los parámetros del Interventor. 
 
El Contratista no podrá iniciar la demolición sin previa autorización del Interventor, el cual definirá el alcance 
del trabajo y dará la aceptación a los procedimientos que el  Contratista proponga para esta labor. Tal 
autorización no eximirá al Contratista de su responsabilidad por las operaciones de demolición, ni por el 
cumplimiento de estas especificaciones y será el responsable de todo daño causado, directa o 
indirectamente, a las personas o a cualquier elemento de propiedad pública o privada excepto cuando el 
daño esté previsto en planos o haya sido autorizado por la Interventoría. 
Las demoliciones podrán ser ejecutadas manualmente o con la utilización de martillos percutores u otro 
elemento, cual fuere el caso será autorizado por la Interventoría. 
 
Se deben incluir dentro de este ítem el costo de acarreo interno dentro de la obra como hacia el exterior. 
Los escombros dentro de la obra deben ser ubicados provisionalmente en el sitio que la Interventoría lo 
determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados por las autoridades municipales, 
y se deben entregar los certificados de disposición de dicho material.  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de pago será el metro cuadrado (M2) de demolición medida en sitio antes de su desmonte previa 
verificación de la Interventoría. Se pagará a precios unitarios del Ítem, consistirá en el suministro de toda 
la mano de obra, materiales, equipos y demás que se requieran en la ejecución de todos los trabajos 
necesarios para la correcta ejecución de esta actividad 
 
 

3.1.1.6 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN MURO DE CONTENCION EXISTENTE POR 
CORTE 

3.1.1.7 ESTRUCTURA EN CONCRETO 4000 PSI PARA BOXCULVERT, INCLUYE ZARPAS DE 
CIMENTACION, MUROS DE CONTENCION, LOSA DE CUBIERTA Y FONDO, ACERO 
DE REFUERZO 60.000 PSI, FORMALETAS Y JUNTAS DE CONSTRUCCION EN 
ICOPOR 1" 

3.1.1.8 ESCALERA EN CONCRETO 3000 PSI ACCESO A BOX CULVERT, INCLUYE ACERO 
DE REFUERZO, FORMALETA, 

3.1.1.9 ESTRUCTURA EN CONCRETO 4000 PSI MURO DE CONTENCION, INCLUYE ZARPAS 
DE CIMENTACION, MUROS DE CONTENCION A LA VISTA, ACERO DE REFUERZO 
60.000 PSI, FORMALETAS Y JUNTAS DE CONSTRUCCION EN ICOPOR 1" 

3.1.1.10 ANCLAJE 3/8" 
3.1.1.11 VIGA AEREA CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI, 

FORMALETAS 
3.1.1.12 COLUMNETA CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI, 

FORMALETAS 
 
DESCRIPCION Y EJECUCION 
Corresponde a la construcción de estructuras en concreto de 3000 psi o 4000 psi, de acuerdo como lo 
indiquen los planos estructuraleso, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de 
los Planos Arquitectónicos y de Detalle.  
 
MATERIALES Y EQUIPOS 
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Concreto de 3000psi.y 4000 psi 
Formaleta metálica. 
Acero de refuerzo 
Herramienta menor y mano de obra 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por la unidad de cada ítem del presupuesto construido, revisado y debidamente 
aceptado por la interventoría. La medida será tomada en sitio y/o en planos.  El pago será el que resulte 
de multiplicar la medida y el precio unitario del contrato e incluye materiales descritos, equipos y 
herramientas, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 
 

3.1.1.13 IMPERMEABILIZACION DE BOX-CULBERT. CON IGOL DENSO 
 

3.1.2 HALL PARQUEADERO EXTERNO Y PASARELA PEATONAL EXTERNA 
3.1.2.1 HALL DE ACCESO EN PARQUEADERO EXTERNO EN ESTRUCTURA METALICA 
3.1.2.2 CUBIERTA METECNO EN POLIRETANO PARA HALL DE ACCESO EN 

PARQUEADERO 
3.1.2.3 ACCESO PEATONAL EN ESTRUCTURA METALICA 
3.1.2.4 CUBIERA EN POLICARBONATO REF: POLIBAMBU NUEVO ESTANDAR 
3.1.2.5 CERRAMIENTO EN VIDRIO LAMINADO (1,85x1,2) CON SOPORTES EN TUBO DE 

ALUMINIO DE 3". 
3.1.2.6 MEMBRANA EN LONA PARA PERGOLA ACCESO PEATONAL INCLUYE CABLES 
3.1.2.7 ESTRUCTURA METALICA TRIDIMENSIONAL PARA SOPORTE DE MEMBRANA 

 
El alcance comprende el cálculo de estructura metálica, cables, membranas y anclajes de acuerdo con las 
cargas vivas y de viento recomendadas por las normas NSR-10, la producción de planos de estructura 
metálica, cables y platinas de anclaje para aprobación por el cliente y la interventoría.  
De la misma forma comprende el suministro de todos los elementos descritos. 
 
MATERIALES Y EQUIPO 
POSTES: Tubos ASTM A-53 o A-500. 
CABLES: Eslingas Grado SAE 1070 
PLATINAS DE ANCLAJE: Platinas comerciales de acero calidad ASTM A-36. 
SOLDADURA: Será E60xx o E70xx y la tornillería será de calidad SAE grado 5. 
MEMBRANA: Material Ferrari, importado de Francia, con garantía de 15 años 
PROTECCION A LA CORROSION: Pintura anticorrosiva a todo el acero estructural. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará de acuerdo a lo indicado en el listado de actividades y cantidades revisado y 
debidamente aceptado por la interventoría. La medida será tomada en sitio y/o en planos.  El pago será el 
que resulte de multiplicar la medida y el precio unitario del contrato e incluye materiales descritos, equipos 
y herramientas, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 
 
 

3.1.2.8 PUERTAS DE CERRAMIENTO EN VIA DE SERVICIO 5,0x1,0 M 
3.1.2.9 ANDENES EN CONCRETO 3000 PSI E= 10CM 

 
DESCRIPCION Y EJECUCION 
Se refiere a la construcción de andenes y senderos en concreto acolillado y escobeado o acabado con 
helicóptero para el Proyecto según corresponda, de acuerdo con su localización en Planos Arquitectónicos 
y de Detalles. 
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Ejecución: 
Limpiar bases de roca muerta de escombros, suciedades y material orgánico. 
Verificar que se hayan construido todas las instalaciones técnicas, canalizaciones, cajas de paso, cajas de 
inspección, etc. Estos elementos deberán tener sus niveles y alineamientos definitivos. 
Instalar formaletas, verificando los niveles, pendientes y alineamientos. Estudiar los sitios donde se harán 
las juntas de contracción y juntas de expansión. 
Vaciar el concreto  en forma rápida y continua. Verificar espesores, niveles y recubrimientos. 
Vibrar concreto para obtener compactación requerida. 
Remover excesos de agua de la superficie. 
Verificar niveles de concreto. 
Acabar paneles entre juntas con escobeado grueso en fresco, dibujado sobre la superficie en sentido 
transversal al sentido del tráfico. 
Marcar los bordes con dilataciones de 10 cm, afinando con llanas de borde 
Aplicar sellantes y aditivos para curado. 
Mantener humedad durante el período de curado. 
Limpiar las superficies de materiales sobrantes, grasas y contaminantes. 
Prever protecciones contra el clima correspondientes a l concreto fundido en sitio 
 
MATERIALES Y EQUIPO 
Concreto premezclado 3000 PSI 
Helicoptero 
Mano de obra y herramienta menor 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) revisado y debidamente aceptadopor la interventoría.La 
medida será tomada en sitio y/o en planos.  El pago será el que resulte de multiplicar la medida y el precio 
unitario del contrato e incluye materiales descritos, equipos y herramientas, mano de obra y transportes 
dentro y fuera de la obra. 
 
 

 
3.1.3 PASARELA PEATONAL EN SOTANO  
3.1.3.1 CUBIERA EN POLICARBONATO REF: POLIBAMBU NUEVO ESTANDAR 
3.1.3.2 BORDILLO EN LADRILLO SOGA H=50CM CON ACABADO DE BALDOSA GRANITO 

PERLATO CLARO ABUSARDADO 
3.1.3.3 BORDILLO EN LADRILLO TIZON H=50CM CON ACABADO DE BALDOSA GRANITO 

PERLATO CLARO ABUSARDADO 
3.1.3.4 ENCHAPE MUROS EN BALDOSA GRANITO PERLATO CLARO 30X30 ABUZARDADA 

Y QUEMADA 
3.1.3.5 ACABADO ESCALERA EN GRANITO PERLATO CLARO PULIDO FUNDIDO EN SITIO 
3.1.3.6 SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE EN PISO CON BALDOSA EN GRANITO 

PERLADO CLARO 0,30x0,30. INCLUYE PEGA Y FRAGUA. 
3.1.3.7 CIELO FALSO EN PANEL YESO. INCLUYE CARTERAS MENORES A 50 CM, 

PERFORACIONES PARA LUMINARIAS Y OTRAS REDES. 
 
DESCRIPCIÓN: 
Se refiere este ítem al Suministro e instalación de cielo raso en panel yeso de ½” con estructura galvanizada 
cal. 26, el cual se construirá de acuerdo a localidad y especificaciones dadas por el fabricante dejando paso 
para las tuberías o doctos eléctricos que se requieren colocar, los detalles (esquinas y uniones se deben de 
solucionar según manual técnico del proveedor del panel). Las uniones entre los paneles deben ir 
correctamente selladas con cinta de papel y enmasillado, el acabado debe incluir la masilla, correctamente 
lijada y esquineros plásticos.  
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Los materiales a utilizar serán de primera calidad; se construirá una estructura de soporte metálica bien 
nivelada y estable capaz de soportar el cielo raso y las lámparas a instalar, una vez colocadas las lámparas 
deberá renivelarse y evitar ondulaciones posteriores. 
 
EJECUCIÓN: 
Para la estructura de soporte se utilizarán perfiles de ensamble automático, de 5/8”. Los elementos de la 
estructura serán fijados entre sí con remaches pop o de acuerdo con la especificación del fabricante, pero 
en todo caso, se deberá garantizar su rigidez y estabilidad. La distribución final de las láminas y la estructura 
de soporte deberá ser previamente aprobada por la entidad, antes de proceder a su colocación de láminas 
de panel yeso. Las láminas de material liviano se sujetarán con pasadores de material compatible con los 
perfiles de soporte y  las mismas láminas; la colocación del laminado  deberá garantizar su estabilidad y 
resistencia a empujes de viento interno y externo. El cielo falso se colocará una vez estén terminadas las 
instalaciones, ductos y redes que se localicen entre la cubierta o losa de entrepiso y el cielo falso, los cuales 
tendrán suspensión y soporte propios  y en ningún caso podrán ser utilizadas para soportar elementos del 
cielo falso. Cuando la separación entre cubierta o losa de entrepiso y el nivel del cielo falso sea mayor de 
50 cm. se colocarán elementos rigidizantes y tensores para nivelación.  El proponente deberá analizar los 
diferentes niveles en que se instalará el cielo falso para prever la utilización de estos elementos y garantizar 
la estabilidad y rigidez del cielo falso.  
Se recibirá plomada, nivelada y no se aceptaran áreas rotas, desportilladas, ni rajadas, a satisfacción por 
el Interventor, el cual podrá rechazar una ó todas las partes de la unidad.  
 
MATERIALES Y EQUIPOS: 
Láminas de panel yeso de ½”;  
Entramado galvanizado cal. 26 de 3/4” x 3/4” x 1/16”;  
Ángulos de 3/4”x 3/4” x 1/16”;  
Remaches “Pop”;  
Colgaderas de aluminio cal. 30 ó de alambre galvanizado cal. 18;  
Platinas galvanizadas  
Tornillos autorroscantes para estructuras de madera. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de cielo raso debidamente instalado y recibido a satisfacción 
por la entidad. La medida se efectuará con base en cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos y/ó 
en sitio. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato  
El valor incluirá el suministro y colocación del material del cielo falso, y todos los materiales para las láminas 
y su acabado, los perfiles de soporte, andamios, todos los elementos de fijación, nivelación, suspensión y 
rigidización, desperdicios, equipo, herramienta, andamios, transportes internos y externos,  mano de obra 
y prestaciones sociales y en general, todos los materiales necesarios para la correcta instalación del cielo 
falso especificado.  
 
 

3.1.3.8 PINTURA CIELO RASO TIPO 1 
 
DESCRIPCIÓN: 
El presente ítem corresponde al recubrimiento de las superficies de los cielos acabado en pintura con vinilo 
tipo I. 
 
EJECUCIÓN: 
Todos los cielos y áreas que se vayan a pintar se limpiarán cuidadosamente con trapo seco, la grasa y el 
mortero que puedan tener y resanando los huecos y desportilladuras, finalmente se lijará hasta obtener una 
superficie uniforme y tersa. 
Después de que se haya secado el pulimento se aplicarán tres manos de pintura, extendida en forma pareja y 
ordenadas sin rayas, goteras o huellas de brocha. 
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Nunca se aplicará pintura sobre superficies húmedas o antes de que la mano anterior esté completamente 
seca y haya transcurrido por lo menos una hora desde su aplicación. El color se eligira del catalogo de colores 
presentado a la entidad. 
Se deben seguir todas las recomendaciones e instrucciones de los fabricantes de los productos a emplear, de 
igual forma, se deberá tener especial cuidado con elementos previamente arreglados. 
 
MATERIALES: 
Herramienta menor para las actividades de pintura;  
Pintura tipo 1 de primera calidad, certificada y garantizada,  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
La medida se tomará por metro cuadrado (M2), la forma de pago será la estipulada en el contrato. 
 
 

3.1.3.9 ANDENES DE PROTECCION EN CONCRETO 10CM 
 
DESCRIPCION Y EJECUCION 
Se refiere a la construcción de andenes y senderos en concreto acolillado y escobeado o acabado con 
helicóptero para el Proyecto según corresponda, de acuerdo con su localización en Planos Arquitectónicos 
y de Detalles. 
 
Ejecución: 
Limpiar bases de roca muerta de escombros, suciedades y material orgánico. 
Verificar que se hayan construido todas las instalaciones técnicas, canalizaciones, cajas de paso, cajas de 
inspección, etc. Estos elementos deberán tener sus niveles y alineamientos definitivos. 
Instalar formaletas, verificando los niveles, pendientes y alineamientos. Estudiar los sitios donde se harán 
las juntas de contracción y juntas de expansión. 
Vaciar el concreto  en forma rápida y continua. Verificar espesores, niveles y recubrimientos. 
Vibrar concreto para obtener compactación requerida. 
Remover excesos de agua de la superficie. 
Verificar niveles de concreto. 
Acabar paneles entre juntas con escobeado grueso en fresco, dibujado sobre la superficie en sentido 
transversal al sentido del tráfico. 
Marcar los bordes con dilataciones de 10 cm, afinando con llanas de borde 
Aplicar sellantes y aditivos para curado. 
Mantener humedad durante el período de curado. 
Limpiar las superficies de materiales sobrantes, grasas y contaminantes. 
Prever protecciones contra el clima correspondientes a l concreto fundido en sitio 
 
MATERIALES Y EQUIPO 
Concreto premezclado 3000 PSI 
Helicoptero 
Mano de obra y herramienta menor 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) revisado y debidamente aceptadopor la interventoría.La 
medida será tomada en sitio y/o en planos.  El pago será el que resulte de multiplicar la medida y el precio 
unitario del contrato e incluye materiales descritos, equipos y herramientas, mano de obra y transportes 
dentro y fuera de la obra. 
 
 

3.1.3.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTOPEROLES PLASTICOS, TIPO BOLARDOS. 
3.1.3.11 PASAMANOS METALICA TUBULAR 2" 
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3.1.4 NUEVA ZONA DE REGISTRO EN SOTANO 
3.1.4.1 DESMONTE DE CASETA DE PAGO EXISTENTE, PUERTAS Y VENTANAS SE DEBEN 

RESGUARDAR EN UN SITIO SEGURO PARA SER REUTILIZADAS 
 
DESCRIPCIÓN: 
Comprende el desmonte de las caseta de pago existentes. Se deben incluir dentro de este ítem el costo 
de acarreo hasta los lugares donde se realice el almacenamiento de los elementos. Los elementos 
desmontados dentro de la obra deben ser ubicados provisionalmente en el sitio que la Interventoría lo 
determine.  
 
EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Consultar Cuadros de Puertas y Puertas ventanas. 

 Hacer acta de vanos y puertas desmontadas. 
 
MATERIALES Y EQUIPOS: 
Herramienta menor y mano de obra. 
 
MEDIDA  FORMA DE PAGO: 
El pago se hará por unidad (UND) cuantificado y aprobado por la entidad. El valor de este ítem incluye 
todas las labores anteriormente descritas, herramientas, equipos, mano de obra, suministro de material 
etc. y cualquier otra labor o elemento exigido por la entidad que a su criterio sean necesarios para ejecutar 
correctamente esta actividad. Estos valores serán los registrados en el contrato. 
 
 

3.1.4.2 SOBREPISO EN CONCRETO 10CM 
 
DESCRIPCION Y EJECUCION 
Se refiere a la construcción de paños en concreto de 3000psi esmaltado para el proyecto, de acuerdo con 
su localización y medidas en Planos Arquitectónicos y de Detalles. 
 
Ejecución: 

 Limpiar bases de roca muerta de escombros, suciedades y material orgánico. 

 Verificar que se hayan construido todas las instalaciones técnicas, canalizaciones, cajas de paso, 
cajas de inspección, etc. Estos elementos deberán tener sus niveles y alineamientos definitivos. 

 Instalar formaletas, verificando los niveles, pendientes y alineamientos. Estudiar los sitios donde 
se harán las juntas de contracción y juntas de expansión. 

 Vaciar el concreto  en forma rápida y continua. Verificar espesores, niveles y recubrimientos. 

 Vibrar concreto para obtener compactación requerida. 

 Remover excesos de agua de la superficie. 

 Verificar niveles de concreto. 

 Acabar paneles entre juntas con esmaltado sobre la superficie utilizando llana metálica o 
helicóptero. 

 Instalar las dilataciones según las especificaciones y detalles arquitectónicos. 

 Aplicar sellantes y aditivos para curado. 

 Mantener humedad durante el período de curado. 

 Limpiar las superficies de materiales sobrantes, grasas y contaminantes. 

 Prever protecciones contra el clima correspondientes a l concreto fundido en sitio 
 
MATERIALES Y EQUIPO 
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 Concreto de resistencia 3000 PSI (21 Mpa). 

 Mano de obra y herramienta menor. 

 Refuerzo mínimo por retracción en el fraguado. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (UND) de paño fundido, revisado y debidamente aceptado por la 
interventoría. La medida será tomada en sitio y/o en planos.  El pago será el que resulte de multiplicar la 
medida y el precio unitario del contrato e incluye materiales descritos, equipos y herramientas, mano de 
obra y transportes dentro y fuera de la obra. 
 
 

3.1.4.3 PISO EN CONCRETO ESMALTADO 
 
DESCRIPCION Y EJECUCION 
Se refiere a la construcción de paños en concreto de 3000psi esmaltado para el proyecto, de acuerdo con 
su localización y medidas en Planos Arquitectónicos y de Detalles. 
 
Ejecución: 

 Limpiar bases de roca muerta de escombros, suciedades y material orgánico. 

 Verificar que se hayan construido todas las instalaciones técnicas, canalizaciones, cajas de paso, 
cajas de inspección, etc. Estos elementos deberán tener sus niveles y alineamientos definitivos. 

 Instalar formaletas, verificando los niveles, pendientes y alineamientos. Estudiar los sitios donde 
se harán las juntas de contracción y juntas de expansión. 

 Vaciar el concreto  en forma rápida y continua. Verificar espesores, niveles y recubrimientos. 

 Vibrar concreto para obtener compactación requerida. 

 Remover excesos de agua de la superficie. 

 Verificar niveles de concreto. 

 Acabar paneles entre juntas con esmaltado sobre la superficie utilizando llana metálica o 
helicóptero. 

 Instalar las dilataciones según las especificaciones y detalles arquitectónicos. 

 Aplicar sellantes y aditivos para curado. 

 Mantener humedad durante el período de curado. 

 Limpiar las superficies de materiales sobrantes, grasas y contaminantes. 

 Prever protecciones contra el clima correspondientes a l concreto fundido en sitio 
 
MATERIALES Y EQUIPO 

 Concreto de resistencia 3000 PSI (21 Mpa). 

 Mano de obra y herramienta menor. 

 Refuerzo mínimo por retracción en el fraguado. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (UND) de paño fundido, revisado y debidamente aceptado por la 
interventoría. La medida será tomada en sitio y/o en planos.  El pago será el que resulte de multiplicar la 
medida y el precio unitario del contrato e incluye materiales descritos, equipos y herramientas, mano de 
obra y transportes dentro y fuera de la obra. 
 
 

3.1.4.4 CIELO FALSO EN PANEL YESO. INCLUYE CARTERAS MENORES A 50 CM, 
PERFORACIONES PARA LUMINARIAS Y OTRAS REDES. 
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DESCRIPCIÓN: 
Se refiere este ítem al Suministro e instalación de cielo raso en panel yeso de ½” con estructura galvanizada 
cal. 26, el cual se construirá de acuerdo a localidad y especificaciones dadas por el fabricante dejando paso 
para las tuberías o doctos eléctricos que se requieren colocar, los detalles (esquinas y uniones se deben de 
solucionar según manual técnico del proveedor del panel). Las uniones entre los paneles deben ir 
correctamente selladas con cinta de papel y enmasillado, el acabado debe incluir la masilla, correctamente 
lijada y esquineros plásticos.  
Los materiales a utilizar serán de primera calidad; se construirá una estructura de soporte metálica bien 
nivelada y estable capaz de soportar el cielo raso y las lámparas a instalar, una vez colocadas las lámparas 
deberá renivelarse y evitar ondulaciones posteriores. 
 
EJECUCIÓN: 
Para la estructura de soporte se utilizarán perfiles de ensamble automático, de 5/8”. Los elementos de la 
estructura serán fijados entre sí con remaches pop o de acuerdo con la especificación del fabricante, pero 
en todo caso, se deberá garantizar su rigidez y estabilidad. La distribución final de las láminas y la estructura 
de soporte deberá ser previamente aprobada por la entidad, antes de proceder a su colocación de láminas 
de panel yeso. Las láminas de material liviano se sujetarán con pasadores de material compatible con los 
perfiles de soporte y  las mismas láminas; la colocación del laminado  deberá garantizar su estabilidad y 
resistencia a empujes de viento interno y externo. El cielo falso se colocará una vez estén terminadas las 
instalaciones, ductos y redes que se localicen entre la cubierta o losa de entrepiso y el cielo falso, los cuales 
tendrán suspensión y soporte propios  y en ningún caso podrán ser utilizadas para soportar elementos del 
cielo falso. Cuando la separación entre cubierta o losa de entrepiso y el nivel del cielo falso sea mayor de 
50 cm. se colocarán elementos rigidizantes y tensores para nivelación.  El proponente deberá analizar los 
diferentes niveles en que se instalará el cielo falso para prever la utilización de estos elementos y garantizar 
la estabilidad y rigidez del cielo falso.  
Se recibirá plomada, nivelada y no se aceptaran áreas rotas, desportilladas, ni rajadas, a satisfacción por 
el Interventor, el cual podrá rechazar una ó todas las partes de la unidad.  
 
MATERIALES Y EQUIPOS: 
Láminas de panel yeso de ½”;  
Entramado galvanizado cal. 26 de 3/4” x 3/4” x 1/16”;  
Ángulos de 3/4”x 3/4” x 1/16”;  
Remaches “Pop”;  
Colgaderas de aluminio cal. 30 ó de alambre galvanizado cal. 18;  
Platinas galvanizadas  
Tornillos autorroscantes para estructuras de madera. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de cielo raso debidamente instalado y recibido a satisfacción 
por la entidad. La medida se efectuará con base en cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos y/ó 
en sitio. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato  
El valor incluirá el suministro y colocación del material del cielo falso, y todos los materiales para las láminas 
y su acabado, los perfiles de soporte, andamios, todos los elementos de fijación, nivelación, suspensión y 
rigidización, desperdicios, equipo, herramienta, andamios, transportes internos y externos,  mano de obra 
y prestaciones sociales y en general, todos los materiales necesarios para la correcta instalación del cielo 
falso especificado.  
 
 

3.1.4.5 PINTURA CIELO RASO TIPO 1 
 
DESCRIPCIÓN: 
El presente ítem corresponde al recubrimiento de las superficies de los cielos acabado en pintura con vinilo 
tipo I. 
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EJECUCIÓN: 
Todos los cielos y áreas que se vayan a pintar se limpiarán cuidadosamente con trapo seco, la grasa y el 
mortero que puedan tener y resanando los huecos y desportilladuras, finalmente se lijará hasta obtener una 
superficie uniforme y tersa. 
Después de que se haya secado el pulimento se aplicarán tres manos de pintura, extendida en forma pareja y 
ordenadas sin rayas, goteras o huellas de brocha. 
Nunca se aplicará pintura sobre superficies húmedas o antes de que la mano anterior esté completamente 
seca y haya transcurrido por lo menos una hora desde su aplicación. El color se eligira del catalogo de colores 
presentado a la entidad. 
Se deben seguir todas las recomendaciones e instrucciones de los fabricantes de los productos a emplear, de 
igual forma, se deberá tener especial cuidado con elementos previamente arreglados. 
 
MATERIALES: 
Herramienta menor para las actividades de pintura;  
Pintura tipo 1 de primera calidad, certificada y garantizada,  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
La medida se tomará por metro cuadrado (M2), la forma de pago será la estipulada en el contrato. 
 
 

3.1.4.6 MURO DOS CARAS EN PANEL YESO 1/2" CON ESTRUCTRURA CAL 26 CON 
PINTURA DE ACABADO 

3.1.4.7 VENTANA EN MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA CLARO 
VIDRIO DE 5MM, INCLUYE PUERTA 

 
DESCRIPCION Y EJECUCION 
Fabricación, suministro e instalación de ventanas en aluminio anodizado natural, incluye marco en perfilería 
Alúmina o similar y vidrio fijo claro o laminado de 4mm, de acuerdo con la localización y especificaciones 
contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 
  
EJECUCIÓN: 

 Consultar Planos Arquitectónicos.  

 Verificar localización, especificación y diseño de cada elemento. 

 Cortar, procesar con maquinaria especializada y ensamblar los elementos en perfiles de aluminio 
desarrollados para tal fin, en el color especificado en Planos (herrajes y accesorios), 

 Verificar que no haya tornillos expuestos. 

 Acoplar y Ensamblar los perfiles en el Taller del Fabricante. 

 Enviar a la obra los elementos debidamente empacados con elementos especializados de 
embalaje. 

 Asear y habilitar los vanos.  

 Instalar ventanas y verificar plomos y niveles.  

 Instalar sellamientos perimetrales con silicona especializada. 

 Proteger y asear los elementos de aluminio hasta la entrega final.  
 
MATERIALES Y EQUIPOS 

 Perfiles de aluminio  

 Tornillos y anclajes normalizados según cálculos, suministrados por un proveedor reconocido. 

 Equipo para fabricación e instalación de carpintería 

 Mano de obra y herramienta menor 

 Sikasil AC o similar para evitar las filtraciones. 
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (UND) de ventana instalada, revisado y debidamente aceptad por la 
Interventoría. La medida será tomada en sitio y/o en planos.  El pago será el que resulte de multiplicar la 
medida y el precio unitario del contrato e incluye materiales descritos, equipos y herramientas, mano de 
obra y transportes dentro y fuera de la obra. 
 
 

3.1.4.8 PUERTA GIRATORIA DIAMETRO 2,4M, ALTURA 2,15M 
 

Descripción: Este ítem se refiere a la entrada desde el pasillo peatonal en el sótano hasta la nueva zona de registro, 
de acuerdo con los diseños arquitectónicos. La puerta giratoria es esencialmente una entrada libre. Lo que hace única 
a la puerta giratoria es el acceso libre a los usuarios y al mismo tiempo permanecer cerrada a los elementos exteriores. 
 
Ejecución:  
 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Consultar Cuadros de Puertas y Puertas ventanas. 

 Fabricar en taller 

 Instalación en obra de acuerdo a ubicación de planos, previa autorización de interventoría 
 
MATERIALES Y EQUIPOS: 
Puerta giratoria, elementos de fijación, Herramienta menor y mano de obra. 
 
MEDIDA  FORMA DE PAGO: 
El pago se hará por unidad (UND) cuantificado y aprobado por la entidad. El valor de este ítem incluye 
todas las labores anteriormente descritas, herramientas, equipos, mano de obra, suministro de material 
etc. y cualquier otra labor o elemento exigido por la entidad que a su criterio sean necesarios para ejecutar 
correctamente esta actividad. Estos valores serán los registrados en el contrato. 

 
3.1.4.9 PUERTAS A REGISTRO Y CASERA CAJA PARQUEADERO, INCLUYE CERRADURA 

Y MARCO, DE ACUERDO A DISEÑO ARQUITECTONICO 
3.1.4.10 CERRADURA ANTIPANICO 
3.1.4.11 MUEBLE DE AREA DE REGISTRO: PANEL ENTAMBORADO, ACABADO EN 

FORMICA WENGE, CON CANTOS EN VINILO CHOCOLATE OAK, TAPA LATERAL EN 
TABLEX+FORMICA WENGE, CAJONERA EN TABLEX+FORMICA WENGE, MESON 
EN TABLES+FORMICA WENGE, CAJONERA EN MADERCOR 1CM, MANIJAS EN 
ACERO INOXIDABLE, BANDEJA TECLADO EN TABLEX+FORMICA WENGE CON 
CANTOS EN VINILO CHOCOLATE OAK 

3.1.4.12 MESON EN MARMOL CAFÉ PINTO 
 

3.1.5 INYECCIÓN DE AIRE NATURAL EN PASARELA PEATONAL EN SOTANO 
3.1.5.1 VENTILACION CENTRIFUGO PARA INYECCION DE AIRE, INCLUYE EQUIPO E1 4835 

CFM, Accesorios incluye: lonas, soportes etc., Instalación – Ventiladores 
Helicocentrifugos E1 

3.1.5.2 CONDUCTOS METALICOS RECTANGULAR SIN AISLAR, INCLUYE Conductos en 
lámina galvanizada – Cal. 20, Instalación Conductos metálicos Recta. sin aislar. 

3.1.5.3 REJILLAS DE INYECCIÓN, INCLUYE Placa Perforada de 0,60x0,60, Instalación Placa 
Perforada   

 
3.2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PARQUEADEROS SOTANO EN ADOQUIN, INCLUYE 

SEÑALIZACION Y ANDENES 
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3.2.1 PRELIMINAR Y MOVIMIENTO DE TIERRA 
3.2.1.1 Escarificación, conformación y compactación de material existente 

 
DESCRIPCION Y EJECUCION 
 
Se refiere a la remoción superficial de la base existente con el fin de retirar impurezas y acondicionarla para 
el recibo de las demás capas de la estructura del pavimento. 
Se debe ejecutar de acuerdo con las especificaciones y procesos constructivos del Diseño de estructuras 
de piso y pavimento y los planos arquitectónicos. Serán por cuenta del constructor, además de todos los 
materiales, los equipos adecuados y necesarios para la correcta ejecución de las obras.   
 
MATERIALES Y EQUIPO 
 
Base granular tipo Invias 
Maquinaria pesada tipo minicargador con valde para escarificación 
Mano de obra y herramienta menor 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) revisado y debidamente aceptadopor la interventoría.La 
medida será tomada en sitio y/o en planos.  El pago será el que resulte de multiplicar la medida y el precio 
unitario del contrato e incluye materiales descritos, equipos y herramientas, mano de obra y transportes 
dentro y fuera de la obra. 
 

3.2.1.2 RETIRO DE TOPELLANTAS EN CONCRETO. 
3.2.1.3 DEMOLICION DE ANDENES EXISTENTES EN SOTANOS DE UN ESPESOR MAXIMO 

DE 25 CM. 
 

3.2.2 PISOS BASE 
 

3.2.2.1 Piso adoquín Concreto Prefabricad0 0.20x0.10x0.06.  Incluye arena de apoyo y de 
sello 

 
DESCRIPCION Y EJECUCION 
 
Construcción de pisos en adoquín bloque, acorde con los niveles establecidos en los Planos Constructivos, 
en las áreas de anden del proyecto, según localización especificada dentro de los Planos Arquitectónicos 
y de Detalle 
Ejecutar obras de confinamiento, con límite mínimo de 10 cm. por debajo de la capa de arena y máximo 3 
cm por debajo del nivel de acabado del piso fino 
Confinar las zonas peatonales con bordillos prefabricados o fundidos en sitio según planos arquitectónicos 
Prever sistema de drenaje superficial con pendientes mínimas de 2% 
Extender capa de arena suelta, gruesa, limpia y de humedad uniforme 
Enrasar la arena al tope de boquilleras laterales, generando juntas de 5 mm máximo y espesor de 3 cm 
después de compactado con el baldosín 
Asegurar alineamientos con ayuda de hilos 
Instalar el adoquín directamente sobre capa de arena  
Conformar rodadura por una capa de arena, adoquines y el sello de arena con igual perfil que el área 
pavimentada 
Mantener espesores uniformes en cualquier área del piso 
Colocar los adoquines rectangulares en espina de pescado en pavimentos vehiculares 
Completar instalación con despiece en espacios libres contra confinamientos, usando piezas mínimo de ¼ 
de adoquín. 
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Compactar con máquinas vibrocompactadoras 
Revisar la nivelación contra los niveles generales de la placa compensando acabados de diferente espesor 
Sellar el pavimento por barrido con arena fina utilizada en morteros 
Dejar sobrante de arena sobre pavimento por 2 semanas mínimo 
Definir aplicación de herbicidas sobre recebos entre constructor e interventor 
 
MATERIALES Y EQUIPO 
Adoquín bloque de Premoldeados 
Arena lavada  
Equipo menor de albañilería. 
Equipo para transporte vertical y horizontal. 
Cortadora de baldosín 
Equipos de compactación 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) revisado y debidamente aceptadopor la interventoría.La 
medida será tomada en sitio y/o en planos.  El pago será el que resulte de multiplicar la medida y el precio 
unitario del contrato e incluye materiales descritos, equipos y herramientas, mano de obra y transportes 
dentro y fuera de la obra. 
 
 

 
3.2.3 SEÑALIZACION DE PARQUEADEROS 
3.2.3.1 SUM Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA LINEAS DEMARCACION EN MUROS Y 

COLUMNAS DE 0.30mts 
3.2.3.2 SUM Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA DIGITOS DEMARCACION PARQUEADEROS 
3.2.3.3 SUM Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA DIBUJO DISCAPACITADOS (TAMAÑO 1,5 X 

1,5MTS) 
3.2.3.4 SUM Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA CEBRAS Y CORDONES 
3.2.3.5 SUM Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA LINEAS DEMARCACION SEPARACION DE 

PARQUEADEROS DE 0.10mts 
3.2.3.6 SUM Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA FLECHAS SENTIDO 

 
DESCRIPCION Y EJECUCION 
Se refiere a la elaboración de pintura de demarcación de los estacionamientos en el proyecto, acorde a lo 
establecido según localización especificada dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 
Serán por cuenta del constructor, además de todos los materiales, los equipos adecuados y necesarios 
para la correcta ejecución de las obras.   
 
MATERIALES Y EQUIPO 
Pintura tipo tráfico de Pintuco o similar 
Mano de obra y herramienta menor 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (UND) revisado y debidamente aceptadopor la interventoría.La medida será 
tomada en sitio y/o en planos.  El pago será el que resulte de multiplicar la medida y el precio unitario del 
contrato e incluye materiales descritos, equipos y herramientas, mano de obra y transportes dentro y fuera 
de la obra. 
 
 

 
3.2.4 OBRAS COMPLEMENTARIAS 
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3.2.4.1 ANDENES DE PROTECCION EN CONCRETO 10CM 
 
DESCRIPCION Y EJECUCION 
Se refiere a la construcción de andenes y senderos en concreto acolillado y escobeado o acabado con 
helicóptero para el Proyecto según corresponda, de acuerdo con su localización en Planos Arquitectónicos 
y de Detalles. 
 
Ejecución: 
Limpiar bases de roca muerta de escombros, suciedades y material orgánico. 
Verificar que se hayan construido todas las instalaciones técnicas, canalizaciones, cajas de paso, cajas de 
inspección, etc. Estos elementos deberán tener sus niveles y alineamientos definitivos. 
Instalar formaletas, verificando los niveles, pendientes y alineamientos. Estudiar los sitios donde se harán 
las juntas de contracción y juntas de expansión. 
Vaciar el concreto  en forma rápida y continua. Verificar espesores, niveles y recubrimientos. 
Vibrar concreto para obtener compactación requerida. 
Remover excesos de agua de la superficie. 
Verificar niveles de concreto. 
Acabar paneles entre juntas con escobeado grueso en fresco, dibujado sobre la superficie en sentido 
transversal al sentido del tráfico. 
Marcar los bordes con dilataciones de 10 cm, afinando con llanas de borde 
Aplicar sellantes y aditivos para curado. 
Mantener humedad durante el período de curado. 
Limpiar las superficies de materiales sobrantes, grasas y contaminantes. 
Prever protecciones contra el clima correspondientes a l concreto fundido en sitio 
 
MATERIALES Y EQUIPO 
Concreto premezclado 3000 PSI 
Helicoptero 
Mano de obra y herramienta menor 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) revisado y debidamente aceptadopor la interventoría.La 
medida será tomada en sitio y/o en planos.  El pago será el que resulte de multiplicar la medida y el precio 
unitario del contrato e incluye materiales descritos, equipos y herramientas, mano de obra y transportes 
dentro y fuera de la obra. 
 
 

3.2.4.2 BORDILLO EN CONCRETO 
 
DESCRIPCION Y EJECUCION 
 
Se refiere a la ejecución de bordillo en concreto de 3000 PSI para el Proyecto, de acuerdo con su geometría, 
localización en Planos Arquitectónicos y de Detalles. Debe considerarse la ejecución de las siguientes 
actividades para su construcción: 
 
Verificar niveles y pendientes del relleno base. 
Limpiar bases de escombros, suciedades y material orgánico. 
Verificar que se hayan construido todas las instalaciones técnicas, canalizaciones, cajas de paso, cajas de 
inspección, etc. Estos elementos deberán tener sus niveles y alineamientos definitivos. 
Instalar acero de refuerzo garantizando los traslapos y recubrimientos mínimos por medio de soportes y 
distanciadores. 
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Instalar formaletas preferiblemente metálicas, verificando los niveles, pendientes y alineamientos. Aplicar 
desmoldante apropiado, previamente aprobado por la interventoría. Estudiar los sitios donde se harán las 
juntas de construcción recomendadas por el Ingeniero de Suelos. 
Vaciar el concreto  en forma rápida y continua. Verificar espesores, niveles y recubrimientos. 
Vibrar concreto para obtener compactación requerida. 
Remover excesos de agua de la superficie. 
Verificar niveles de concreto con boquilleras de 3 metros. 
Acabar la cara superior del sardinel con llana metálica, dejando los bordes redondeados,  perfectamente 
rectos y alineados. 
Aplicar sellantes y aditivos para curado. 
Mantener humedad durante el período de curado. 
Limpiar las superficies de materiales sobrantes, grasas y contaminantes. 
Prever protecciones contra el clima correspondientes al concreto fundido en sitio 
 
MATERIALES Y EQUIPO 
Concreto de f’c=3000 psi. 
Acero de refuerzo de 60000 psi. 
Formaleta metálica para bordillo. 
Mezcladora de concreto. 
Vibrador de concreto. 
Mano de obra y herramienta menor. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de bordillo, revisado y debidamente aceptadopor la 
interventoría.La medida será tomada en sitio y/o en planos.  El pago será el que resulte de multiplicar la 
medida y el precio unitario del contrato e incluye materiales descritos, equipos y herramientas, mano de 
obra y transportes dentro y fuera de la obra. 
 
 

3.2.4.3 TRATAMIENTO DE MURO DE CONTENCION 
 
DESCRIPCION Y EJECUCION 
Se refiere a la limpieza y tratamiento de muros de contención existentes con pintura acrílica impermeable 
resistente al dióxido de carbono para el Proyecto, de acuerdo con su localización en Planos Arquitectónicos 
y de Detalles. 
 
Ejecución: 
Limpiar y rasquetear los muros de contención existente de suciedades, grasas, rebabas de concreto o 
mortero y material orgánico. 
Remover excesos de agua de la superficie. 
Dar 2 manos de acabado final con pintura acrílica impermeable resistente al dióxido de carbono. 
 
MATERIALES Y EQUIPO 
Materiales de limpieza  
Pintura acrílica resistente al dióxido de carbono 
Mano de obra y herramienta menor 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) revisado y debidamente aceptado por la interventoría. La 
medida será tomada en sitio y/o en planos.  El pago será el que resulte de multiplicar la medida y el precio 
unitario del contrato e incluye materiales descritos, equipos y herramientas, mano de obra y transportes 
dentro y fuera de la obra. 
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3.2.5 ADECUACION PAVIMENTO EXISTENTE 

 
3.2.5.1 Suministro y aplicación de mortero acrílico, incluye pulida, en pavimento de 

parqueadero existente. 
 
DESCRIPCIÓN: 
Este ítem se refiere a la pulida de los pisos en concreto, en los lugares señalados en los planos, o los 
lugares señalados  por la entidad, los cuales serán ejecutados con equipos y elementos adecuados. 
 
EJECUCIÓN: 
La pulida de piso de concreto existentes requiere mano de obra calificada. 
 
Antes de efectuar la pulida, deben cubrirse los desagües para impedir que penetre en ellos la lechada de 
cemento y la rebaba o residuo de la pulida.  
 
Durante la labor de pulida es conveniente proteger con polietileno u otro material a una altura de 80 cm. 
aproximadamente, las paredes, puertas, vidrieras, zócalos, etc. Se debe de realizar el sellamiento y pulida 
de las áreas donde se realizan las reparaciones.  
 
MATERIAL Y HERRAMIENTAS: 
Herramientas 
Mano de obra especializada. 
 
MEDIDAD Y FORMA DE PAGO: 
La medida será el número de metros cuadrados (M2) ejecutados. Su costo incluye suministro, transporte, 
descargue de material, herramientas, mano de obra y demás materiales, elementos u operaciones para su 
correcta instalación. El pago será según lo estipulado en el contrato 
 
 
 

3.3 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PARQUEADERO EXTERNO EN CARPETA 
ASFALTICA, INCLUYE SEÑALIZACION Y ANDENES 
 

3.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

3.3.1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO 
 
DESCRIPCION Y EJECUCION 
Consiste en el trabajo de topografía que debe realizar el contratista para determinar la localización 
planimétrica y altimétrica de todas las obras del contrato a partir de los puntos y ejes dados como referencia, 
de acuerdo con los planos y las instrucciones del interventor. 
 
El contratista se obliga a suministrar y mantener disponible durante la ejecución de la obra, por el tiempo 
que sea necesario, una comisión de topografía con personal idóneo y dotado del equipo de precisión 
adecuado, la cual debe realizar todos los trabajos de localización, replanteo y altimetría necesarios para la 
correcta ejecución y control de la obra, bajo la total responsabilidad del contratista de acuerdo con las 
instrucciones del interventor. 
 
Los trabajos se realizarán ciñéndose a los planos del proyecto para lo cual se emplearán sistemas de 
precisión basándose en los ejes de diseño y puntos del levantamiento topográfico con sus respectivas 
referencias que serán localizados por el contratista de acuerdo con las indicaciones de los planos o el 
interventor. El contratista debe localizar los ejes de la construcción, dejándolos referenciados en la obra. 
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El contratista debe ejecutar la localización de las construcciones, trazar y verificar los ejes de cimientos, 
muros y demás estructuras y el acomodo general del proyecto utilizando todos los instrumentos de 
precisión que sean necesarios para la ubicación exacta de las obras. El contratista debe tomar las medidas 
necesarias para asegurar que sus trabajos de localización sean exactos y es responsable por la corrección 
o demolición de obras que resulten defectuosas por errores en la localización.  
 
Será obligación del contratista poner a disposición de la interventoría la comisión de topografía, cuando 
ésta requiera efectuar los trabajos de verificación y control de las obras en construcción, o para la ejecución 
de trabajos de planimetría o altimetría que se requieran para definir aspectos relativos a las obras objeto 
del contrato. 
 
MATERIALES Y EQUIPOS 

 Tacos de madera 

 Durmientes de madera 

 Puntilla de 2” 

 Alambre negro 

 Esmalte sintético para señalización  

 Equipo topográfico de alta precisión. 

 Niveles 

 Plomadas 

 Cintas métricas. 

 Mangueras transparentes. 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) construido, de acuerdo a los planos arquitectónicos, revisado 
y debidamente aceptado por la Interventoría. El pago será el que resulte de multiplicar la medida y el precio 
unitario del contrato e incluye materiales descritos, equipos y herramientas, mano de obra y transportes 
dentro y fuera de la obra. 
 
 

3.3.1.2 CONFORMACION DE BASE GRANULAR TIPO INVIAS 
 
DESCRIPCION Y EJECUCION 
Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación y compactación de material de base granular 
aprobado sobre una superficie preparada, en una o varias capas, de conformidad con los alineamientos, 
pendientes y dimensiones indicados en los planos del proyecto o establecidos por el interventor. 
 
El interventor solo autorizara la colocación de material de base granular cuando las superficie sobre la cual 
debe asentarse tenga la densidad apropiada y las cotas indicadas en los planos o definidas por él. Si en la 
superficie de apoyo existen irregularidades que excedan las tolerancias determinadas en las 
especificaciones respectivas, de acuerdo con lo que se prescribe en la unidad de obra correspondiente, el 
Constructor hará Las correcciones necesarias, a satisfacción del interventor. 
 
MATERIALES Y EQUIPO 
El material que se usará en esta actividad es base granular al 98% PM tipo INVÍAS. En caso de que el 
material no fuera aceptado por el INTERVENTOR, por considerarlo no apto para esta actividad, el 
CONTRATISTA presentará otras muestras de base, la cual llevará la aprobación de la INTERVENTORIA 
para poder ser utilizada. 
Equipo pesado de nivelación 
Equipo pesado de compactación 
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Equipo de riego de agua 
Volquetas 
Mano de obra y herramienta menor 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro cubico (M3) revisado y debidamente aceptado por la interventoría. La medida 
será tomada en sitio y/o en planos.  El pago será el que resulte de multiplicar la medida y el precio unitario 
del contrato e incluye materiales descritos, equipos y herramientas, mano de obra y transportes dentro y 
fuera de la obra. 
 
 

 
3.3.2 PAVIMENTOS 
3.3.2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA TIPO CRR-1 
3.3.2.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA e=7.5 CM 

 
DESCRIPCION Y EJECUCION 
Esta actividad comprende la elaboración de una mezcla asfáltica homogénea de agregados pétreos y 
asfalto sólido de penetración 60-70 u 85-100, preparada en planta y en caliente, extendida sobre una base, 
o sobre un pavimento existente y compactada con el equipo mecánico necesario, y de acuerdo con los 
alineamientos, pendientes y dimensiones indicadas. 
 
Procedimiento de ejecución: 
La base acabada y aceptada por la Interventoría, deberá ser cuidadosamente barrida y soplada con equipo 
de tal forma que se elimine todo el polvo y material suelto. El riego de liga debe ser uniforme. El exceso de 
material bituminoso que forme charco, será retirado con trabajo manual. El área imprimada será cerrada al 
tránsito para lograr la penetración y el endurecimiento superficial del material bituminoso. Se prohíbe 
imprimar cuando existan condiciones de lluvia o niebla densa. Cualquier desperfecto que se manifieste en 
la base imprimada por causa imputable al Contratista, será reparado por él mismo por su cuenta y riesgo. 
 
Preparación de la superficie. 
La base debe estar imprimada de acuerdo con los procedimientos, dosificaciones y técnicas descritas en 
párrafo de Imprimación. Al aplicar la carpeta asfáltica la superficie imprimada debe estar seca y en buen 
estado. Las áreas deterioradas o destruidas de la imprimación deben ser previamente reparadas, ya con 
aplicaciones de riego de liga o con imprimaciones completas, según la magnitud de los deterioros. Cuando 
la base asfáltica se vaya a colocar sobre pavimentos existentes de cualquier tipo, la superficie debe estar 
barrida cuidadosamente y se deberá aplicar un riego de liga, empleando un carro tanque distribuidor y una 
emulsión asfáltica catiónica de rompimiento rápido de acuerdo a lo especificado en el párrafo Riego de 
Liga. Se prohíbe la colocación de carpeta asfáltica cuando existan condiciones de lluvia. 
 
Extendido de la mezcla 
La base asfáltica puede extenderse con finisher o con motoniveladora si las condiciones del equipo y la 
pericia de su operador permiten garantizar un extendido uniforme de la mezcla, acorde con los 
alineamientos y secciones especificados. En las áreas con obstáculos o donde no sea posible el uso de 
los equipos descritos antes, o para hacer trabajos de bacheo se podrá extender la mezcla a mano, previa 
autorización de la Interventoría. La base asfáltica debe extenderse a una temperatura no inferior a 115 
grados centígrados. Se recomienda nivelar cada 5 m la base para evitar problemas de empozamiento; 
cuando se esté utilizando la pavimentadora chequear adecuadamente con el puntillero el espesor de la 
carpeta que se está colocando. El sellamiento entre una franja y la otra no debe ofrecer diferencias de 
niveles que afecten la visual de la vía ni la estética. 
 
Compactación 
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La compactación debe hacerse en un rango de temperatura entre los 100 y los 80 0C. Para este proceso 
se requieren equipos vibratorios pesados (cilindros o vibrocompactador). En las zonas inaccesibles para el 
cilindro se realizará la compactación mediante compactadores mecánicos portátiles. La compactación debe 
efectuarse con cilindro o vibrocompactador. La carpeta no debe colocarse si está lloviendo. Como el asfalto 
sella con el tránsito de los vehículos se puede dar al servicio en forma inmediata. La tersura de la carpeta 
nos indicará si la gradación se ajustó a la norma y su contenido de asfalto está entre el 5 y el 6%. 
 
Riego de liga 
Para la reconstrucción de pavimento asfáltico en roturas se tratará la junta con un riego de asfalto fundido 
como impermeabilizante y adhesivo entre la carpeta existente y la nueva. 
Previa compactación de la base hasta la densidad especificada y después de que las juntas se limpien de 
polvo y materiales extraños, se les aplicará el riego de liga por medio de distribuciones a presión o de 
esparcidores manuales. Las juntas verticales con la carpeta asfáltica o con cualquier estructura existente 
(andenes, cordones, cámaras, etc.) deberán impregnarse completamente con riego de liga 0.040 GI/m2. 
Se prohíbe aplicar la liga cuando existan condiciones de lluvia o niebla densa. Antes de construir la carpeta 
asfáltica deberá cortarse nuevamente el pavimento con equipo mecánico adecuado en un sobre-ancho 
mínimo de 15 cm. por fuera de los límites de excavación, suficiente para eliminar todo el pavimento 
adyacente a la excavación que presente agrietamiento o asentamiento atribuibles a los trabajos. 
 
Imprimación 
Se refiere al suministro, transporte y aplicación uniforme de un producto asfáltico o emulsión asfáltica sobre 
una superficie granular estabilizada, preparada y aceptada por la Interventoría. Podrán usarse como 
materiales de imprimación, emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida CRR-1 con un contenido de asfalto 
residual de 55 a 65%. 
 
MATERIALES Y EQUIPO 
• Carpeta asfáltica7,5cm 
• Imprimación CRR-1 
• Barredora manual o mecánica 
• Cilindro metálico con vibrador 
• Cilindro neumático con vibración 
• Volquetas de volco metálico 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de imprimación y metro cúbico (M3) de carpeta asfáltica 
respectivamente, revisado y debidamente aceptado por la interventoría. La medida será tomada en sitio 
y/o en planos.  El pago será el que resulte de multiplicar la medida y el precio unitario del contrato e incluye 
materiales descritos, equipos y herramientas, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 
 
 

3.3.2.3 SUM Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA FLECHAS SENTIDO 
3.3.2.4 SUM Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA DIBUJO DISCAPACITADOS (TAMAÑO 1,5 X 

1,5MTS) 
3.3.2.5 SUM Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA CEBRAS Y CORDONES 
3.3.2.6 SUM Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA LINEAS DEMARCACION SEPARACION DE 

PARQUEADEROS DE 0.10mts 
3.3.2.7 REALCE CAMARAS DE ALCANTARILLADO 
3.3.2.8 REALCE SUMIDEROS 

 
DESCRIPCION Y EJECUCION 
Corresponde al realce de cámaras y sumideros de alcantarillado existentes, acorde con los niveles 
establecidos en los Planos Constructivos, en las áreas de vías del proyecto, según localización especificada 
dentro de los Planos viales, hidrosanitarios y de Detalle. 
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Se debe prever sistema de drenaje superficial con pendientes mínimas de 2% 
Asegurar alineamientos con ayuda de hilos 
Mantener espesores uniformes en cualquier área 
Definir aplicación de herbicidas sobre recebos entre constructor e interventor 
 
MATERIALES Y EQUIPO 
Concreto 3.000psi 
Acero de refuerzo 60.000psi 
Formaleta 
Equipo menor de albañilería. 
Equipo para transporte horizontal. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad(UND) revisado y debidamente aceptadopor la interventoría.La medida será 
tomada en sitio y/o en planos.  El pago será el que resulte de multiplicar la medida y el precio unitario del 
contrato e incluye materiales descritos, equipos y herramientas, mano de obra y transportes dentro y fuera 
de la obra. 
 
 
 
 
 

3.4 CONSTRUCCION DECK EN MADERA PLASTICA EN PLAZOLETA CENTRAL 
 

3.4.1 DECK 
 

3.4.1.1 DECK EN MADERA PLASTICA 
3.4.1.2 ESTRUCTURA METALICA EN TUBO DE 2"X2" CAL 12 

 
DESCRIPCION Y EJECUCION 
Suministro e instalación Deck en madera Teka y dados en concreto para instalación de Deck  según 
localización y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectónicos.  
instalarDeck en madera Teka y dados en concreto para instalación de Deck de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante 
El análisis de precios unitarios el suministro e instalación de Deck en madera Teka y dados en concreto 
para instalación de Deck. Incluye herramienta menor como porcentaje de la mano de obra.   
 
MATERIALES Y EQUIPO 
Deck en madera Teka 
Estructura metalica  
Madera para formaleta 
Puntillas 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) revisado y debidamente aceptado por la interventoría. La 
medida será tomada en sitio y/o en planos.  El pago será el que resulte de multiplicar la medida y el precio 
unitario del contrato e incluye materiales descritos, equipos y herramientas, mano de obra y transportes 
dentro y fuera de la obra. 
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4. CONSTRUIR AREAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL 
PACIFICO 

 
4.1 INDEPENDIZACIÓN SISTEMA AIRE ACONDICIONADO DEL SEGUNDO PISO EN SALONES 

COMISIONES Y PRENSA 
 

4.1.1 SALONES DE REUNIONES  PALMIRA, ARGOS, COTELVALLE, PISA 
 

4.1.1.1 SALONES DE REUNIONES 1 Y 4 
 

4.1.1.1.1 SISTEMA CONDENSADO POR AIRE 3 TR TIPO PISO TECHO MARCA TRANE R -410A 
1 UNIDAD ENFRIADORA 

4.1.1.1.2 Succión de  7/8" aislado con RUBATEX 
4.1.1.1.3 Línea de líquido de 1/2" 
4.1.1.1.4 MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA 
4.1.1.2 SALONES DE REUNIONES 2 Y 3 
4.1.1.2.1 SISTEMA CONDENSADO POR AIRE  TR TIPO PISO TECHO MARCA TRANE R -410A 

1 UNIDAD ENFRIADORA Modelo GAT2A0C60 con 1 UNIDAD CONDENSADORA 
Modelo 4tta240d300 

4.1.1.2.2 Succión de  7/8" aislado con RUBATEX 
4.1.1.2.3 Línea de líquido de 1/2" 
4.1.1.2.4 MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA 

 
4.1.1.3 HALL PRENSA 
4.1.1.3.1 SISTEMA CONDENSADO POR AIRE TR TIPO CENTRAL MARCA TRANE R -410A 1 

UNIDAD ENFRIADORA MODELO TWE240D300 MODELO UCA TTA 240D300 20TR. 
6000 CFM 

4.1.1.3.2 Succión de  1 1/8" aislado con RUBATEX 
4.1.1.3.3 Línea de líquido de 1/2" 
4.1.1.3.4 Filtro flare DANNFOS DE 1/2"   
4.1.1.3.5 Válvulas solenoide 220 volt. 
4.1.1.3.6 Visor de líquido y Humedad DANNFOSS 
4.1.1.3.7 REFRIGERANTE  Ajuste de carga 
4.1.1.3.8 BASES METALICAS PARA EQUIPOS 
4.1.1.3.9 DAMPER POR GRAVEDAD DESCARGA 
4.1.1.3.10 TABLERO ELECTRICO Y CONTROLES 
4.1.1.3.11 MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA EQUIPO 20 TR 

 
4.1.2 SALONES DE REUNIONES  YUMBO, SANTIAGO DE CALI, CORPOSIDA, COMISIONES 1 

 
4.1.2.1 SALONES DE REUNIONES 

 
4.1.2.1.1 SISTEMA CONDENSADO POR AIRE 5 TR TIPO PISO TECHO MARCA TRANE R -410A 

1 UNIDAD ENFRIADORA Modelo GAT2A0C60 con 1 UNIDAD CONDENSADORA 
Modelo 4tta240d300 

4.1.2.1.2 Succión de  7/8" aislado con RUBATEX 
4.1.2.1.3 Línea de líquido de 1/2" 
4.1.2.1.4 Filtro flare DANNFOS DE 1/2"   
4.1.2.1.5 Válvulas solenoide 220 volt. 
4.1.2.1.6 Visor de líquido y Humedad DANNFOSS 
4.1.2.1.7 REFRIGERANTE  Ajuste de carga 
4.1.2.1.8 BASES METALICAS PARA EQUIPOS 
4.1.2.1.9 DAMPER MOTORIZADO 
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4.1.2.1.10 MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA 
 
1.1 OBJETO 
Estas especificaciones y los planos e información complementaria tienen por objeto describir los 
componentes del sistema de aire acondicionado para climatizar los salones y hall de prensa del CENTRO 
DE EVENTOS DEL PACIFICO EN YUMBO VALLE. 
 
1.2 DESCRIPCION DEL SISTEMA: 
El CENTRO DE EVENTOS DEL PACIFICO cuenta con un sistema de Aire Acondicionado por enfriamiento 
de agua Tipo CHILLER los cuales son demasiado grandes en capacidad y son alta mente EFICIENTES 
cuando se utilizan en toda su capacidad pero no son eficientes cuando se necesitan climatizar algunos 
salones pequeños el consumo del CHILLER es DEMACIADO ALTO, Por esto se instalaran equipos de 
expansión directa condensados por aire con Refrigerante ecológico, con manejo individual de control y 
temperatura, Estos equipos los centrales serán conectados en la red de conductos de distribución de aire 
sin afectar lo existente. 
Se interconectaran por conductos a un dámper de gravedad en cada lado de las descargas de aire en 
donde cuando se arranque la unidad manejadora por el CHIILER su presión de aire cerrara la compuerta 
del dámper del otro equipo y viceversa, con esto lograremos no crear traumatismos al sistema instalado. 
Los equipos seran comandados por termostatos digitales puntuales. 
Para los salones del 7 al 10 se instalaran FAN-COIL de lujo tipo PISO-TECHO con control inalámbrico en 
donde se manejara puntualmente su uso y temperatura deseada. 
 
1.3 NORMAS TECNICAS A APLICAR. 
Por no existir en Colombia Normas y códigos oficiales que regulen estas instalaciones, se adoptarán en lo 
pertinente, las normas ASHRAE, SMACNA Y ASME. 
 
DESCRIPCION—UNIDADES CONDENSADORAS 
Unidad Condensadora tipo monobloque para trabajar con refrigerante R-410, descarga Vertical, provista 
de todos sus accesorios y compuesta por un compresor de tipo SCROLL, serpentín de tubos de aluminio 
y superficie expandida de aluminio probados en fábrica a 2000 psig, todo el conjunto ensamblado y probado 
en fábrica, con caja de control, capacitor de arranque y marcha, presóstato de baja y alta presión, 
temporizador de 0-8 minutos del tipo “delayonmake”, La unidad debe incluir el control de los motores y los 
presóstatos de lata y baja presión del tipo hermético o tipo pila, calibrados de acuerdo a las 
recomendaciones del fabricante. 
Mueble con pintura electrostática de alta resistencia al medio ambiente que supere las 500 horas del test 
de spray salado. 
Con ventilador axial de aluminio acoplado a un motor de alta eficiencia para trabajar a la intemperie. Rejilla 
de protección del ventilador axial y válvulas de servicio instaladas en fábrica. 
CARACTERISTICAS FISICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTANDAR 

Capacidad Mínima  60,000  Btu/Hr.  

T ambiente  95  °F  

T succión  40  °F  

Potencia Máxima  6  Kw.  

Voltaje / fases / Hz  220 / 3/60  Volts.  

Conexión Líquido  3/8 in  OD  

Conexión succión  7/8 in  OD  
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DIMENSIONES MAXIMAS: 
CONDENSADORA 
A= 854 mm largo 
B= 854mm profundo 
C= 838 mm altura 
PESO OPERACIÓN= 195 kg 
 
MODELOS Y MARCAS: 
TRANE: 4TTA3060A300 
 
DESCRIPCION—UNIDAD MANEJADORA 
Unidad manejadora de aire, del tipo de expansión directa, completamente ensamblada y probada en 
fábrica, que incluya serpentín de enfriamiento, bandeja de condensado, Motor y Blower, filtros y controles 
todos en un mueble, que se pueda instalar en configuración vertical con las siguientes características: 
Mueble: Construido en lámina galvanizada, pintada con un acabado de pintura 
electrostática,completamente aislado con fibra de vidrio, con el foil de aluminio expuesto a la corriente 
deaire, con tortillería que haga fácil el desarme y rearme de la unidad. 
Serpentín: Del tipo aleta-tubo con aletas de aluminio mecánicamente expandidas, con 
superficie extendida en el interior del tubo, probados en fábrica a 375 psig, con bandeja decondensado de 
pvc, el serpentín poseerá un (1) circuito de refrigeración con válvulas deexpansión dimensionadas para 
regular el flujo de refrigerante correspondiente a la cargatérmica a evacuar. 
Ventilador: La unidad poseerá Ventiladores centrífugos de doble entrada, doble ancho dealetas inclinadas 
hacia delante, acoplados de forma directa al eje del motor dimensionadoapropiadamente para el caudal y 
presión estática de operación. 
Filtros: La unidad poseerá un banco de filtros de una (1) pulgada de espesor, con acceso fácilpara su 
mantenimiento. Estos filtros tendrán una eficiencia mínima del 35%. 
 
CARACTERISTICAS FISICAS 

 
 
DIMENSIONES MAXIMAS: 
A= 24.5” (frente) 
B= 21.5” (profundo) 
C= 57” (alto) 
PESO OPERACIÓN= 182 kg. 
 
MODELOS Y MARCAS: 
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TRANE: GAT2A0C60SS1SA 
 
DESCRIPCION—UNIDAD MANEJADORA 
Unidad manejadora de aire, del tipo de expansión directa, completamente ensamblada y probada en 
fábrica, que incluya serpentín de enfriamiento, bandeja de condensado, Motor y Blower, filtros y controles 
todos en un mueble, que se pueda instalar en configuración vertical con las siguientes características: 
Mueble: Construido en lámina galvanizada, pintada con un acabado de pintura electrostática, 
completamente aislado con fibra de vidrio, con el foil de aluminio expuesto a la corriente de aire, con 
tortillería que haga fácil el desarme y rearme de la unidad. 
Serpentín: Del tipo aleta-tubo con aletas de aluminio mecánicamente expandidas, con superficie extendida 
en el interior del tubo, probados en fábrica a 375 psig, con bandeja de condensado de pvc, el serpentín 
poseerá un (1) circuito de refrigeración con válvulas de expansión dimensionadas para regular el flujo de 
refrigerante correspondiente a la carga térmica a evacuar. 
Ventilador: La unidad poseerá Ventiladores centrífugos de doble entrada, doble ancho de aletas inclinadas 
hacia delante, acoplados de forma directa al eje del motor dimensionado apropiadamente para el caudal y 
presión estática de operación. 
Filtros: La unidad poseerá un banco de filtros de una (1) pulgada de espesor, con acceso fácil para su 
mantenimiento. Estos filtros tendrán una eficiencia mínima del 35%. 
 
CARACTERISTICAS FISICAS 
 

 
 
DIMENSIONES MAXIMAS: 
A= 76.53” (frente) 
B= 33” (profundo) 
C= 95” (alto) 
PESO OPERACIÓN= 300 kg. 
 
MODELOS Y MARCAS: 
TRANE: TWE240E300 
 
 
DESCRIPCION—UNIDADES CONDENSADORAS 
Unidad Condensadora tipo monobloque para trabajar con refrigerante R-410, descarga Vertical, provista 
de todos sus accesorios y compuesta por Dos compresores de tipo SCROLL, serpentín de tubos de 
aluminio y superficie expandida de aluminio probados en fábrica a 2000 psig, todo el conjunto ensamblado 
y probado en fábrica, con caja de control, capacitor de arranque y marcha, presóstato de baja y alta presión, 
temporizador de 0-8 minutos del tipo “delayonmake”, La unidad debe incluir el control de los motores y los 
presóstatos de lata y baja presión del tipo hermético o tipo pila, calibrados de acuerdo a las 
recomendaciones del fabricante. 
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Mueble con pintura electrostática de alta resistencia al medio ambiente que supere las 500 horas del test 
de spray salado. 
Con ventilador axial de aluminio acoplado a un motor de alta eficiencia para trabajar a la intemperie. Rejilla 
de protección del ventilador axial y válvulas de servicio instaladas en fábrica. 
CARACTERISTICAS FISICAS 
 

 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIONES MAXIMAS: 
CONDENSADORA 
A= 94,75” pulg. largo 
B= 47” pulg. profundo 
C= 49,48” pulg. altura 
PESO OPERACIÓN= 450 kg 
 
MODELOS Y MARCAS: 
TRANE: TTA240E300 
 
DESCRIPCION 
Sistema PISO-TECHO compuesto de una Unidad FAN-COIL ensamblada y probada en fábrica, compuesta 
de un serpentín de alta eficiencia de tubos de cobre y aletas de aluminio, ventilador del tipo Flujo Cruzado, 
con funciones de manejo automático de velocidad para optimizar el desempeño. Control remoto 
inalámbrico, con compresor rotativo de alta eficiencia y bajo nivel de ruido, con funciones de programación 
de tiempo, control de velocidad y reinicio automático. 
Mueble plástico de apariencia decorativa. 
Filtro electrónico de aire opcional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERISTICAS FISICAS 
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DIMENSIONES MAXIMAS: 
FANCOIL CONDENSADORA 
A= 1670 mm largo A= 863 mm largo 
B= 680mm profundo B= 863mm profundo 
C= 240 mm altura C= 813 mm altura 
PESO OPERACIÓN= 52 kg. PESO OPERACIÓN= 97 kg 
 
MODELOS Y MARCAS: 
YORK: MCX048 / 4TTA3048A300 
 
DESCRIPCION—TUBERIAS DE REFRIGERACION 
Se suministrarán e instalarán donde lo indiquen los planos una red de tubería de cobre tipo L, con sus 
accesorios, para interconectar las unidades condensadoras y unidades manejadoras. La tubería se debe 
dimensionar de acuerdo a la capacidad del sistema, distancia y refrigerante a utilizar, teniendo en cuenta 
las mejores prácticas para minimizar la caída de presión, garantizar el retorno de aceite y permitir la 
absorción de vibraciones. Las líneas de succión deben aislarse y todo el conjunto se debe soportar en 
rieles con abrazaderas galvanizada. 
 
Materiales: Los tubos a utilizar serán de cobre tipo L, deshidratados y sellados, libres de contaminantes. 
La soldadura será soldadura de plata igual o similar a la HARRIS-5 (5% Ag) para uniones cobre-cobre y 
HARRIS-15 (15% Ag) Para uniones Cobre-Bronce. 
 
Procedimiento de soldadura: Una vez tendido y cortado el material, se hace pasar un flujo de Nitrógeno 
a través de la tubería a 2 psig, para evitar oxidación y escoria interna durante la soldadura dada con equipo 
de oxiacetileno u oxipropano. 
 
Prueba de Fugas: Terminada la soldadura se realiza un barrido con Nitrógeno, y se cierra el sistema para 
realizar prueba de fugas a hasta 300 psig mediante mezcla de Nitrógeno y refrigerante, en este momento 
se inspecciona con detector de fugas electrónico sensible al refrigerante, con agua-jabón u otro método 
confiable. Una vez terminado y reparadas las fugas encontradas se realiza nuevamente la prueba y se deja 
a 150 psig, durante 12 horas mínimo. La tubería se puede dejar presurizada hasta el momento de realizar 
el vacío y carga del sistema. 
 
Evacuación y deshidratación del sistema: Se reduce la presión de la tubería a 1 psig y se evacua con 
bomba de alto vacío hasta una presión de 1500 micrones. Se rompe el vacío con refrigerante hasta 1 psig 
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y se repite la evacuación a 1500 micrones, se vuelve a cargar con refrigerante hasta 1 psig y se realiza el 
vacío profundo hasta llegar la presión absoluta a 500 micrones. Una vez se logre, se rompe con refrigerante 
hasta una presión de 2 psig. 
 
Carga refrigerante: Se debe calcular el peso de refrigerante necesario para el correcto funcionamiento del 
sistema y con báscula electrónica se debe introducir la cantidad de refrigerante con el sistema prendido. 
Una vez se complete la carga se tomarán medidas del superheat en la TXV y subcooling de la unidad 
condensadora, para por medio de estos métodos verificar el óptimo funcionamiento del sistema. 
 
Aislamiento Térmico: La línea de succión se debe aislar con una manguera de Flexible de celdas cerradas 
igual o similar aprobado al RUBATEX, instalado según las recomendaciones del fabricante. Se acepta El 
aislamiento con cañuelas de Poliuretano de 35 Kg/m3, forrado con foil de aluminio como barrera de vapor 
y recubierto de lámina de aluminio de 0.7 mm como chaqueta de protección mecánica. En este caso no se 
deben usar tornillos ni remaches sino bandas de aluminio. La tubería expuesta ira en canaleta metálica 
para evitar deterioro del rubatex. 
 
 
DESCRIPCION—FILTRO SECADOR 
 
Se suministrará e instalará donde lo indiquen los planos un Filtro Secador de Liquido refrigerante, del tipo 
hermético con conexiones soldadas (S) o roscadas tipo acampanado (F), nuevo, de marca reconocida, con 
capacidad de filtración hasta 20 micrones y máxima presión de trabajo de 600 psi para tamaños iguales o 
menores a 16 pulgadas cúbicas (IN3) y de 500 psi para tamaños de 30 a 75 IN3. 
 
Materiales: Carcaza en lámina de acero pintada al horno, disecante de 75% de sílice molecular (molecular 
sieve) y 25% de alúmina activada (activatedalumina). Los filtros vendrán originalmente de fábrica sellados 
y empacados de tal forma que no pueda tener su interior contacto con el ambiente externo. 
 
Conexiones: Los filtros tendrán conexiones soldadas de diámetro comercial OD o roscadas del tipo 
acampanado Flare (F). 
 
Montaje: Las filtros secadores se montarán en la línea de líquido de acuerdo a su tipo, solo se destaparán 
momentos antes de su montaje y en lo posible, se minimizará el tiempo de exposición al ambiente. En el 
caso de las uniones mecánicas se debe aplicar previamente un sellante especial para este tipo de uniones. 
En uniones soldadas, se utilizará soldadura de plata de por lo menos el 5% de Ag. 
 

 
 
 
 
MARCAS Y MODELOS 
ALCO: MODELO EK 
 
DESCRIPCION 
Se suministrará e instalará donde lo indiquen los planos un Indicador de Líquido y Humedad con cristal 
para observar el paso de refrigerante y las posibles burbujas. Con indicador de color para determinar el 
grado de humedad interno y posibilidad de reemplazo de partes. 
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Materiales: Carcaza en Bronce resistente a la corrosión. Elemnto de sensibilidad con exactitud del 3% a 
la humedad. Empaque tipo O-RING en material compatible con los refrigerantes y aceites. Tapa para 
proteger el cristal de mira. 
 
Conexiones: Los elementos tendrán conexiones soldadas de diámetro comercial OD o roscadas del tipo 
acampanado Flare (F). 
 
Montaje: Las Indicadores se montarán en la línea de líquido de acuerdo a su tipo, solo se destaparán 
momentos antes de su montaje y en lo posible, se minimizará el tiempo de exposición al ambiente. En el 
caso de las uniones mecánicas se debe aplicar previamente un sellante especial para este tipo de uniones 
(LOCTITE 554). En uniones soldadas, se debe desensamblar antes de soldar y se utilizará soldadura de 
plata de por lo menos el 5% de Ag. 
 

 
 
MARCAS Y MODELOS 
ALCO: MODELO AMI 
 
 
DESCRIPCION—TABLEROS ELECTRICOS 
 
Se suministrará e instalará un tablero eléctrico que contenga los siguientes elementos, de acuerdo al 
diagrama unifilar y diagrama de control suministrado en el diseño: 
 

 Cofre Metálico 

 Protecciones del sistema 

 Sistema de control de voltaje de suministro 
 
Se suministrarán e instalarán materiales eléctricos, controles, protecciones, tableros, y demás elementos 
que permitan realizar la operación del sistema, todo de acuerdo a las instrucciones de los fabricantes y 
cumpliendo los códigos regulatorios nacionales, departamentales y municipales. 
 
 
 
 

4.2 ADECUACION SALONES MODULARES EN AREA DE COMISIONES Y PRENSA EN EL 
SEGUNDO PISO, INCLUYE LA CONSTRUCCION DE AISLAMIENTO ACUSTICO MOVIL 
 

4.2.1 SALONES DE COMISIONES 
 

4.2.1.1 DESMONTE DE MUROS LIVIANOS CABINAS EXISTENTES 
4.2.1.2 DESMONTE DE VENTANAS EXISTENTES 
4.2.1.3 DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES 

 
DESCRIPCION Y EJECUCION 
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Esta actividad contempla el desmonte de muros livianos de cabinas existentes. Se deben desmontar los 
elementos de soporte, remates superiores en ángulos y/o platinas de soporte.  
 
Se deben incluir dentro de este ítem el costo de acarreo interno dentro de la obra como hacia el exterior. 
Los escombros dentro de la obra deben ser ubicados provisionalmente en el sitio que la Interventoría lo 
determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados por las autoridades municipales, 
y se deben entregar los certificados de disposición de dicho material.  
El material que se encuentre en buen estado debe ser dispuesto en un sitio indicado por la interventoría y 
entregado al propietario del proyecto.  
El Contratista no podrá iniciar la demolición sin previa autorización del Interventor, el cual definirá el alcance 
del trabajo y dará la aceptación a los procedimientos que el  Contratista proponga para esta labor. Tal 
autorización no eximirá al Contratista de su responsabilidad por las operaciones de demolición, ni por el 
cumplimiento de estas especificaciones y será el responsable de todo daño causado, directa o 
indirectamente, a las personas o a cualquier elemento de propiedad pública o privada excepto cuando el 
daño esté previsto en planos o haya sido autorizado por la Interventoría. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de pago será el metro cuadrado (M2) de muro desmontado medida en sitio antes de su desmonte 
previa verificación dela Interventoría. Se pagará a precios unitarios del Ítem, consistirá en el suministro de 
toda la mano de obra, materiales, equipos y demás que se requieran en la ejecución de todos los trabajos 
necesarios para la correcta ejecución de esta actividad 
 

4.2.1.4 MURO PANEL YESO 12MM DOS CARAS 
4.2.1.5 CARTERA PANEL YESO 12MM 
4.2.1.6 MONTAJE DE VENTANAS EXISTENTES 
4.2.1.7 MONTAJE DE PUERTAS EXISTENTES 
4.2.1.8 ESTUCO DE RELLENO (m2) 
4.2.1.9 ESTUCO DE RELLENO (ml) 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
Esta operación consiste en la aplicación a llana de un estuco plástico, cuyos componentes básicos son 
rellenos minerales y un ligante acrílico o vinílico; esta aplicación se verifica por capas más bien delgadas 
con tiempo de secamiento entre ellas y la superficie acabada es similar a la del estuco tradicional pero más 
pulida y blanca. 
 
EJECUCIÓN: 
 
La superficie revocada debe estar libre de polvo y grasa y su textura puede ser burda o pulida. Después 
de pasar la rasqueta ligeramente sobre la superficie para quitar las partículas sueltas, el producto se 
extiende sobre la misma en capas delgadas (manos), con movimientos horizontales y verticales para lograr 
llenar todas las imperfecciones y dejar la superficie plana y sin rebabas. Este trabajo se realizara entre dos 
y tres manos se debe de dar un tiempo de sacado aproximado de tres horas. 
 
MATERIALES Y EQUIPOS: 
 
Herramientas menores (espátula, llana metálica), estuco plástico para drywall de primera calidad. 
 

4.2.1.10 PINTURA VINILTEX TIPO 1 (m2) 
4.2.1.11 PINTURA VINILTEX TIPO 1 (ml) 

 
DESCRIPCIÓN: 
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El presente ítem corresponde al recubrimiento de las superficies de los muros acabado en pintura. Se 
consideran bajo este ítem los trabajos necesarios para realizar los trabajos pintura de acabados de muros 
con vinilo tipo uno, los ángulos y esquinas serán redondeados. 
 
EJECUCIÓN: 
 
Todos los muros y áreas que se vayan a pintar se limpiarán cuidadosamente con trapo seco, la grasa y el 
mortero que puedan tener y resanando los huecos y desportilladuras, finalmente se lijará hasta obtener una 
superficie uniforme y tersa. 
 
Después de que se haya secado el pulimento se aplicarán tres manos de pintura, extendida en forma pareja y 
ordenadas sin rayas, goteras o huellas de brocha. 
Nunca se aplicará pintura sobre superficies húmedas o antes de que la mano anterior esté completamente 
seca y haya transcurrido por lo menos una hora desde su aplicación. El color se eligira del catalogo de colores 
presentado a la entidad. 
Se deben seguir todas las recomendaciones e instrucciones de los fabricantes de los productos a emplear, de 
igual forma, se deberá tener especial cuidado con elementos previamente arreglados. 
 
MATERIALES: 
 
Herramienta menor para las actividades de pintura;  
Pintura tipo 1 de primera calidad, certificada y garantizada,  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 
La medida se tomará por metro cuadrado (M2), la forma de pago será la estipulada en el contrato. 
 
 

4.2.1.12 Dintel acústico Hasta 1m Comisiones 
4.2.1.13 Paredes Acústicas e: 8 cm, STC 53 (terminadas e instaladas), Peso 43 Kilos por M2 
4.2.1.14 Riel de Desplazamiento y Bolsillo 
4.2.1.15 Estructura metálica de soporte para rieles 

 
 
Descripción:  
 
SISTEMA PAREDES ACUSTICAS'MOVILES 
 
NIVEL DE AISLAMIENTO STC 53 
Las paredes acústicas cumplen con diferentes índices de aislamiento acústico STC (Sound 
Transmission Class), de acuerdo con los requerimientos del proyecto. 
En la siguiente tabla encontrará, a grandes rasgos, los niveles de privacidad asociados a 
diferentes índices de aislamiento acústico: 
 
STC   PRIVACIDAD PROPORCIONADA 
35   Conversación en voz alta es audible 
40   Conversación en voz alta es audible pero ininteligible 
45   Conversación en voz alta es escasamente audible 
49   Escasamente se perciben gritos 
53                        No son audibles los gritos 
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Categorización de la Curva de la Pérdida de Transmisión en relación con la Curva de referencia 
 
SISTEMA DE SUJECIÓN Y RIELES 
 
Sobre las estructuras de soporte principal en cada obra, se hace la instalación del sistema de nivelación y 
rieles (10x10 cm) de desplazamiento, almacenamiento; teniendo en cuenta el peso por metro cuadrado 
del sistema. 
 
El conjunto de nivelación, se instala cada 60 cm y en el almacenamiento cada 30 cm. Estos soportes 
cuentan con un proceso de pintura electrostática para garantizar la larga vida del producto, libres de 
mantenimiento. 
 
En caso de que alguno de los tramos de la pared acústica remate sobre los muros, la obra debe definir 
cual sería la ubicación de dicho remate de acuerdo con las opciones dadas,  
 
DIVISIÓN FIJA 
 
Dando la continuidad del aislamiento superior, se construye y una división fija (Dintel Acústico), que 
garantiza el sello acústico entre el riel y las superficies de cubierta 
 
PAREDES ACÚSTICAS 
 
Están conformadas por módulos que se descuelgan y deslizan desde un riel metálico superior; no 
necesitan riel guía inferior, evitando la aparición de obstáculos en el piso del recinto.  
 
Cada módulo contiene en su interior una serie de capas de materiales acústicos que garantizan el 
aislamiento acústico especificado; ofreciendo beneficios al NO contenermateriales combustibles como la 
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madera, de igual forma, NO debe existir en la conformación de panel, la combinación de metales como el 
acero y el aluminio, que aceleran el proceso de oxidación por las propiedades dieléctricas de los estos 
dos materiales combinados. 
 
Los módulos deben contar con sistemas de perfiles machihembrados y empaques especiales que 
garanticen el sello hermético entre ellos. ! Para garantizar el sello contra el piso y el riel superior, cada 
módulo debe tener un sistema de gatos mecánicos de accionamiento manual, que garantiza el sello 
acústico especificado, y convierte la pared acústica en un elemento completamente rígido. 
 
El Sistema de desplazamiento, debe estar conformado por ruedas silenciosas y resistentes, montadas 
sobre rodamientos que permitan hacer giros para los almacenamientos. 
 
El peso máximo por M2 es de 43 Kgs/m2 y un espesor de 8cm. 
 
ACABADOS 
 
El panel debe ofrecer acabados en Paños o Telas Vinílicas 
 
PANEL PUERTA 
 
Dichos panel puerta ofrecen como diseño exclusivo en el mercado, un sellamiento y aislamiento acorde 
con el sistema, ya que cada hoja cuenta con un gato inferior garantizando el selle y aislamiento, 
adicionalmente, al hacer apertura de las hojas, estas NO generan obstáculos entre ellas 
 
EJECUCIÓN: 
El proceso de ejecución deberá regirse por las indicaciones del fabricante y/o la interventoría.  
 
MATERIAL Y HERRAMIENTAS: 
Los relacionados en los planos, listado de cantidades y anexos del fabricante. 
 
MEDIDAD Y FORMA DE PAGO: 
La medida será de acuerdo a cada ítem, según las unidades de medida relacionadas, una vez se hayan 
ejecutado y recibido a satisfacción. Su costo incluye suministro, transporte, descargue de material, 
herramientas, mano de obra y demás materiales, elementos u operaciones para su correcta instalación. El 
pago será según lo estipulado en el contrato. 
 

 
4.2.2 SALON DE PRENSA 

 
4.2.2.1 DESMONTE DE MUROS LIVIANOS SALAS EXISTENTES 
4.2.2.2 DEMOLICION DE PISO DE ACABADO EXISTENTE 
4.2.2.3 DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES 
4.2.2.4 Dintel acústico Hasta 0,60 m Prensa 
4.2.2.5 Paredes Acústicas e: 8 cm, STC 53 (terminadas e instaladas), Peso 43 Kilos por M2 
4.2.2.6 Pared Puerta STC 53 (terminadas e instaladas)* con cerradura sencilla 
4.2.2.7 Riel de Desplazamiento y Bolsillo 
4.2.2.8 Estructura metálica de soporte para rieles 

 
 
Descripción:  
 
SISTEMA PAREDES ACUSTICAS'MOVILES 
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NIVEL DE AISLAMIENTO STC 53 
Las paredes acústicas cumplen con diferentes índices de aislamiento acústico STC (Sound 
Transmission Class), de acuerdo con los requerimientos del proyecto. 
En la siguiente tabla encontrará, a grandes rasgos, los niveles de privacidad asociados a 
diferentes índices de aislamiento acústico: 
 
STC   PRIVACIDAD PROPORCIONADA 
35   Conversación en voz alta es audible 
40   Conversación en voz alta es audible pero ininteligible 
45   Conversación en voz alta es escasamente audible 
49   Escasamente se perciben gritos 
53                        No son audibles los gritos 
 

 
 
Categorización de la Curva de la Pérdida de Transmisión en relación con la Curva de referencia 
 
SISTEMA DE SUJECIÓN Y RIELES 
 
Sobre las estructuras de soporte principal en cada obra, se hace la instalación del sistema de nivelación y 
rieles (10x10 cm) de desplazamiento, almacenamiento; teniendo en cuenta el peso por metro cuadrado 
del sistema. 
 
El conjunto de nivelación, se instala cada 60 cm y en el almacenamiento cada 30 cm. Estos soportes 
cuentan con un proceso de pintura electrostática para garantizar la larga vida del producto, libres de 
mantenimiento. 
 
En caso de que alguno de los tramos de la pared acústica remate sobre los muros, la obra debe definir 
cual sería la ubicación de dicho remate de acuerdo con las opciones dadas,  
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DIVISIÓN FIJA 
 
Dando la continuidad del aislamiento superior, se construye y una división fija (Dintel Acústico), que 
garantiza el sello acústico entre el riel y las superficies de cubierta 
 
PAREDES ACÚSTICAS 
 
Están conformadas por módulos que se descuelgan y deslizan desde un riel metálico superior; no 
necesitan riel guía inferior, evitando la aparición de obstáculos en el piso del recinto.  
 
Cada módulo contiene en su interior una serie de capas de materiales acústicos que garantizan el 
aislamiento acústico especificado; ofreciendo beneficios al NO contenermateriales combustibles como la 
madera, de igual forma, NO debe existir en la conformación de panel, la combinación de metales como el 
acero y el aluminio, que aceleran el proceso de oxidación por las propiedades dieléctricas de los estos 
dos materiales combinados. 
 
Los módulos deben contar con sistemas de perfiles machihembrados y empaques especiales que 
garanticen el sello hermético entre ellos. ! Para garantizar el sello contra el piso y el riel superior, cada 
módulo debe tener un sistema de gatos mecánicos de accionamiento manual, que garantiza el sello 
acústico especificado, y convierte la pared acústica en un elemento completamente rígido. 
 
El Sistema de desplazamiento, debe estar conformado por ruedas silenciosas y resistentes, montadas 
sobre rodamientos que permitan hacer giros para los almacenamientos. 
 
El peso máximo por M2 es de 43 Kgs/m2 y un espesor de 8cm. 
 
ACABADOS 
 
El panel debe ofrecer acabados en Paños o Telas Vinílicas 
 
PANEL PUERTA 
 
Dichos panel puerta ofrecen como diseño exclusivo en el mercado, un sellamiento y aislamiento acorde 
con el sistema, ya que cada hoja cuenta con un gato inferior garantizando el selle y aislamiento, 
adicionalmente, al hacer apertura de las hojas, estas NO generan obstáculos entre ellas 
 
EJECUCIÓN: 
El proceso de ejecución deberá regirse por las indicaciones del fabricante y/o la interventoría.  
 
MATERIAL Y HERRAMIENTAS: 
Los relacionados en los planos, listado de cantidades y anexos del fabricante. 
 
MEDIDAD Y FORMA DE PAGO: 
La medida será de acuerdo a cada ítem, según las unidades de medida relacionadas, una vez se hayan 
ejecutado y recibido a satisfacción. Su costo incluye suministro, transporte, descargue de material, 
herramientas, mano de obra y demás materiales, elementos u operaciones para su correcta instalación. El 
pago será según lo estipulado en el contrato. 
 

4.2.2.9 Suministro e Instalación alfombra modular de 1.0x1.0m, incluye adhesivo. 
Especificaciones: 20 onzas, Tratamiento anti microbios, Anti inflamable, 
COMFORT+: acolchado para más comodidad y reducción acústica, Anti manchas. 
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Descripción:  
 

 
 
Aspectos de la instalación: 
 
Los siguientes son los aspectos a tener en cuenta para la instalación de la alfombra de modular: 
 
− El piso debe estar limpio (libre de polvo, grasa, ceras, pegante y humedad) 
− La superficie a instalar debe estar firme y nivelada, libre de protuberancias, desniveles y agujeros − 
Pegue con adhesivo al piso, el adhesivo se debe aplicar cubriendo la totalidad del área con rodillo 
− Se debe chequear la porosidad del piso, en caso de presentarse una superficie porosa, debe arreglar la 
placa 
− No hay utilización de costuras para sellar 
− La alfombra se debe rematar contra guardaescobas o con pirlan en caso de unión con otro tipo de piso.  
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MATERIAL Y HERRAMIENTAS: 
Los relacionados en los planos, listado de cantidades y anexos del fabricante. 
 
MEDIDAD Y FORMA DE PAGO: 
La medida será de acuerdo a cada ítem, según las unidades de medida relacionadas, una vez se hayan 
ejecutado y recibido a satisfacción. Su costo incluye suministro, transporte, descargue de material, 
herramientas, mano de obra y demás materiales, elementos u operaciones para su correcta instalación. El 
pago será según lo estipulado en el contrato. 
 

 
4.2.3 TRASLADO DE TABLEROS DE BAJA TENSION SALAS 3,4.5 Y 6 
4.2.3.1 RETIRO Y MONTAJE DE TABLEROS DE B.T-SALAS 3,4,5 Y 6 

 
 

4.3 CONSTRUCCION DE MEMBRANAS EN LONA PARA CUBIERTA DE PABELLONES DE LOS 
SALONES MELENDEZ Y ROSITA 
 

4.3.1 MEMBRANA EN LONA PARA CUBIERTA DE PABELLONES INCLUYE CABLES 
4.3.2 ESTRUCTURA METALICA TRIDIMENSIONAL PARA SOPORTE DE MEMBRANA 
4.3.3 ESTRUCTURAS INTERNAS DE SOPORTE Y ELEMENTOS DE ANCLAJE 

 
El alcance comprende el cálculo de estructura metálica, cables, membranas y anclajes de acuerdo con las 
cargas vivas y de viento recomendadas por las normas NSR-10, la producción de planos de estructura 
metálica, cables y platinas de anclaje para aprobación por el cliente y la interventoría.  
De la misma forma comprende el suministro de todos los elementos descritos. 
 
MATERIALES Y EQUIPO 
POSTES: Tubos ASTM A-53 o A-500. 
CABLES: Eslingas Grado SAE 1070 
PLATINAS DE ANCLAJE: Platinas comerciales de acero calidad ASTM A-36. 
SOLDADURA: Será E60xx o E70xx y la tornillería será de calidad SAE grado 5. 
MEMBRANA: Material Ferrari, importado de Francia, con garantía de 15 años 
PROTECCION A LA CORROSION: Pintura anticorrosiva a todo el acero estructural. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
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Se medirá y pagará de acuerdo a lo indicado en el listado de actividades y cantidades revisado y 
debidamente aceptado por la interventoría. La medida será tomada en sitio y/o en planos.  El pago será el 
que resulte de multiplicar la medida y el precio unitario del contrato e incluye materiales descritos, equipos 
y herramientas, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 
 
 
 

4.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSORES DE CARGA PARA ZONAS DE APOYO DE 
SALONES MELENDEZ Y ROSITA 
 

4.4.1 ASCENSOR, SIN SALA DE MAQUINAS TIPO GEARLESS, CAPACIDAD 15 PERSONAS, 
1150 kg VELOCIDAD 60 M/MIN Y TRES (3) PARADAS Y ENTRADAS EN TRES (3) PISOS 
KP15-1000CO60 – 3/3 NMonoSpace – Simplex 

 
DESCRIPCION Y EJECUCION 
Comprende el suministro e instalación de ascensor de carga y/o pasajeros de acuerdo al diseño e 
indicaciones de los planos y la interventoría. 
Información principal 
Solución ESTILO-KONE   2 X KONE NMonoSpace 
Diseño    Ascensor de pasajeros 
Poder de carga   1150 Kg. / 15 personas 
Velocidad    1 m/s 
Altura de recorrido   7650 mm 
Paradas/Desembarques  3 paradas y tiene 3 desembarques al frente 
 
Pozo 
Dimensión de pozo   2180 mm ancho x 2200 mm fondo ±25 mm 
Profundidad de foso  1250 mm 
Altura de sobre recorrido  3900 mm 
Seguridad en contrapeso  No, edificio sin tráfico por debajo del ascensor. 
 
Cabina 
Dimensión de cabina  1500 mm frente x 1700 mm fondo x 2300 mm altura 
Accesorios El acondicionamiento de la cabina puede ser libremente elegido de 

entre grupos de materiales ya sean Standard o Premium. 
Plafón e iluminación de cabina REF: LF 102, 103, 66E, 94 en pintura. 

REF: LF 102 , 95 en acero. 
Paredes de cabina   Paredes laterales: Acero Inoxidable 

Panel Posterior: Acero Inoxidable 
Frentes de cabina   En acero inoxidable 
Piso de cabina   PVC 
Lona de protección   Incluida 
Espejo    Espejo ancho parcial/altura parcial 
Pasamanos    Pasamanos sobre pared de fondo de cualquiera de las 

Siguientes referencias HR54S,51S,33AW,31AW,31AB 
Zócalo    En acero inoxidable. 
Señalización en cabina  KDS300 Altura Total 
 
Puertas 
Medidas de puerta   1000 mm frente x 2100 mm altura interna 
Diseño    Automática corrediza, dos hojas apertura central 
Puerta de cabina   En acero inoxidable 
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La puerta de cabina está equipada con un limitador de fuerza de 
cierre. Cortina de luz 

Puerta de piso principal  En acero inoxidable 
Puerta de piso típicos  En pintura 
 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (UND) revisado y debidamente aceptado por la interventoría. La medida 
será tomada en sitio y/o en planos.  El pago será el que resulte de multiplicar la medida y el precio unitario 
del contrato e incluye materiales descritos, equipos y herramientas, mano de obra y transportes dentro y 
fuera de la obra. 
 
 
 

4.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPA MODULAR PARA PLAZOLETA DE COMIDAS 
ALTERNA, INCLUYE TRATAMIENTO DE PISO EN CONCRETO. 
 

4.5.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPA, INCLUYE ADECUACION DE LOSA DE 
CONCRETO EXISTENTE 

 
DESCRIPCION Y EJECUCION 
Comprende el suministro e instalación de carpa en estructura metalica de acuerdo con planos estructurales, 
lona de cubierta, paredes enrollables de acuerdo al diseño e indicaciones de los planos y la interventoría. 
Incluye adecuación de losa de concreto existente 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) revisado y debidamente aceptado por la interventoría. La 
medida será tomada en sitio y/o en planos.  El pago será el que resulte de multiplicar la medida y el precio 
unitario del contrato e incluye materiales descritos, equipos y herramientas, mano de obra y transportes 
dentro y fuera de la obra. 
 


