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INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y PRELIMINAR DE
EVALUACION

INVITACION ABIERTA A PRESENTAR OFERTAS FNT-066-2015

OBJETO: CONSTRUCCION DEL PARQUE ECOTURISTICO ECOLOSO, LOCALIZADO EN EL
MUNICIPIO DE COLOSO DEPARTAMENTO DE SUCRE

El Comité Evaluador dentro del término previsto en el cronograma en los términos de Invitacion
Abierta FNT-066-2015 procede a emitir el correspondiente DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y PRELIMINAR DE EVALUACION asi:

PROPUESTAS PRESENTADAS:

PROPONENTES
1 UNION TEMPORAL PARQUE ECOLOSO SUCRE
VM INGENIEROS Ltda. 50% - ARCOR CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIA 50%
2 CRAING Ltda.
3 CM CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S.A.S.
4 CONSORCIO BB - SUCRE

INGECAR S.A 69% - LUIS ALBERTO BELTRAN BECERRA 1% -
JOAQUIN BELTRAN BECERRA 30%

5 UNIVERSAL DE CONSTRUCCIONES S.A — Unidecon S.A.
6 UNION TEMPORAL SAN MIGUEL
ROGELIO ARDILA TORRES 50% - CARLOS MANUEL OLARTE MARTINEZ 50%
7 CONSORCIO MC
MODEPCA Ltda. 34% - CADSA S.A.S. 33% - ALFONSO RAFAEL PACHECO 33%
8 MACDANIEL Ltda.
9 CONSORCIO TURISTICO COLOSO 2015

COLOMBIA DE CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA JM S.AS. — COLCOINT S.A.S 70% -
JPG & CIA S.A. 30%

10 E - CONS S.AS.
11 CONSORCIO COLOSO 066
JULIAN ANDRES COGOLLO 50% - CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS YTV S.A.S
12 MURNOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.
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VERIFICACION DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES:

Proponente 1: CONSORCIO BB-SUCRE

DOCUMENTOS
PASA
FOLIO
S| NO | NUMERO OBSERVACIONES
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA X 2,3
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y
REPRESENTACION LEGAL X 16,17.18
FOTOCOPIA DE LA CEDULA X 4,13
ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O EQUIVALENTE N/A | N/A N/A
CONSTITUCION CONSORCIO / UNION X 8.9
TEMPORAL ’
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES PARAFISCALES Y SEGURIDAD | X 20,21,22
SOCIAL (Articulo 50 de la Ley 789 de 2002)
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA X 33
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA
CONTRALORIA GENERAL (ANTECEDENTES| X consultado
FISCALES)
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA
PROCURADURIA GENERAL (ANTECEDENTES | X consultado
DISCIPLINARIOS)
CERTIFICADO JUDICIAL EXPEDIDO POR LA X consultado
POLICIA NACIONAL
COPIA REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT) X 47,51,41
CETIFICADO NO ESTAR INCURSO EN CAUSAL X 58 29 30
DE DISOLUCION Y LIQUIDACION e
FORMATO FTGAD15 X 37,44,50
FORMATO FTGRI 24 Y ANEXOS X Subsand en debida forma
FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCION X lijz'fl'
FORMATO AUTORIZACION CONSULTA X 126 AL
CENTRALES DE RIESGO 129
VERIFICACION CUMPLE
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Proponente 2: MACDANIEL LTDA
DOCUMENTOS
PASA
FOLIO
si | NO | NUMERO OBSERVACIONES

CARTA DE PRESENTACION DE LA X 23

PROPUESTA ’

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y

REPRESENTACION LEGAL X 891311

FOTOCOPIA DE LA CEDULA X 4

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O EQUIVALENTE | N/A | N/A

CONSTITUCION CONSORCIO 7/ UNION

TEMPORAL N/A|N/A

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE

OBLIGACIONES PARAFISCALES Y X 6

SEGURIDAD SOCIAL (Articulo 50 de la Ley

789 de 2002)

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA X 16

COPIA DEL CERTIFICADO DE LA

CONTRALORIA GENERAL (ANTECEDENTES| X

FISCALES) consultado

COPIA DEL CERTIFICADO DE LA

PROCURADURIA GENERAL (ANTECEDENTES| X

DISCIPLINARIOS) consultado

CERTIFICADO JUDICIAL EXPEDIDO POR LA X

POLICIA NACIONAL consultado

COPIA REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT) X 13

CETIFICADO NO ESTAR INCURSO EN X 14

CAUSAL DE DISOLUCION Y LIQUIDACION

FORMATO FTGAD15 X 22

FORMATO FTGRI 24 Y ANEXOS X Subsand en debida forma
FORMATO COMPROMISO X 23

ANTICORRUPCION

FORMATO AUTORIZACION CONSULTA X 24

CENTRALES DE RIESGO

VERIFICACION CUMPLE
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PROPONENTE 3: CONSORCIO MC
DOCUMENTOS S
PASA F,OLIOO OBSERVACIONES
S| NO NUMER
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA X 2,3
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y
REPRESENTACION LEGAL X 18 AL25
FOTOCOPIA DE LA CEDULA X 42,43,44
ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O EQUIVALENTE N/A | N/A N/A
CONSTITUCION CONSORCIO / UNION X 28 29
TEMPORAL '
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES PARAFISCALES Y SEGURIDAD X 7,8,9
SOCIAL (Articulo 50 de la Ley 789 de 2002)
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA X 38 No subsané en debida forma
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA
CONTRALORIA GENERAL (ANTECEDENTES| X CONSULTADO
FISCALES)
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA
PROCURADURIA GENERAL (ANTECEDENTES X CONSULTADO
DISCIPLINARIOS)
CERTIFICADO JUDICIAL EXPEDIDO POR LA
POLICIA NACIONAL X CONSULTADO
COPIA REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT) X 31,32,33
CETIFICADO NO ESTAR INCURSO EN CAUSAL X 35 36
DE DISOLUCION Y LIQUIDACION '
FORMATO FTGAD15 X 45,46,47
FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCION X 49 AL 52
FORMATO AUTORIZACION CONSULTA 54 55 56
CENTRALES DE RIESGO T
FORMATO FTGRI23-24 Y ANEXOS X No subsan6 en debida forma

VERIFICACION

NO CUMPLE

CONSORCIO MC

Se Aplica numeral 4.3 Causales de rechazo, del documento de invitacion FNT-066-2015
f. Cuando el proponente no aporte ni cumpla con los documentos y requisitos juridicos y técnicos
habilitantes exigidos en los presentes términos de referencia, salvo que se trate de aquellos que pueden
requerirse. En este evento, serd rechazada la propuesta cuando habiendo sido requerido el
proponente para aclaraciones o presentacion de documentos faltantes por FONTUR, no los allegue en
debida forma y en el término previsto por FONTUR.
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PROPONENTE 4: UNION TEMPORAL SAN MIGUEL
DOCUMENTOS PASA
N'l:J(i/ll_IIE(on OBSERVACIONES
Sl NO
CARTA DE PRESENTACION DE LA X 5.7
PROPUESTA
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y X 12
REPRESENTACION LEGAL
FOTOCOPIA DE LA CEDULA X 15,16
ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O EQUIVALENTE
CONSTITUCION CONSORCIO 7/ UNION X 9.10
TEMPORAL ’
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES PARAFISCALES Y X 4350
SEGURIDAD SOCIAL (Articulo 50 de la Ley
789 de 2002)
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA X 35-40
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA
CONTRALORIA GENERAL (ANTECEDENTES| X 26,27
FISCALES)
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA
PROCURADURIA GENERAL (ANTECEDENTES | X 29,30
DISCIPLINARIOS)
CERTIFICADO JUDICIAL EXPEDIDO POR LA X 3233
POLICIA NACIONAL ’
COPIA REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT) X 23,24
CETIFICADO NO ESTAR INCURSO EN CAUSAL X 64.65
DE DISOLUCION Y LIQUIDACION ’
FORMATO FTGAD15 X 67,70
FORMATO FTGRI 24 Y ANEXOS X 74 No subsané en debida forma
FORMATO COMF’ROMISO X 76.78
ANTICORRUPCION
FORMATO AUTORIZACION CONSULTA X
CENTRALES DE RIESGO Subsand en debida forma
VERIFICACION NO CUMPLE

UNION TEMPORAL SAN MIGUEL

Se Aplica numeral 4.3 Causales de rechazo, del documento de invitacion FNT-066-2015
f. Cuando el proponente no aporte ni cumpla con los documentos y requisitos juridicos y técnicos
habilitantes exigidos en los presentes términos de referencia, salvo que se trate de aquellos que pueden
requerirse. En este evento, serd rechazada la propuesta cuando habiendo sido requerido el
proponente para aclaraciones o presentacion de documentos faltantes por FONTUR, no los allegue en
debida forma y en el término previsto por FONTUR.
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Proponente 5: UNION TEMPORAL PARQUE ECOLOSO
SUCRE
DOCUMENTOS
PASA FOLIO
N | NUMER OBSERVACIONES
Sl ©) o

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA X 4,5

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y X 4251

REPRESENTACION LEGAL

FOTOCOPIA DE LA CEDULA X 56,57

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O EQUIVALENTE N/A '\L‘/ N/A

CONSTITUCION CONSORCIO / UNION X 28 29

TEMPORAL '

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE

OBLIGACIONES PARAFISCALES Y SEGURIDAD X 61,65

SOCIAL (Articulo 50 de la Ley 789 de 2002)

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA X 31-36

COPIA DEL CERTIFICADO DE LA

CONTRALORIA GENERAL (ANTECEDENTES X 17-20

FISCALES)

COPIA DEL CERTIFICADO DE LA

PROCURADURIA GENERAL (ANTECEDENTES X 21-24

DISCIPLINARIOS)

CERTIFICADO JUDICIAL EXPEDIDO POR LA X 25 26

POLICIA NACIONAL ’

COPIA REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT) X 53,54

CETIFICADO I\]O ESTAR INCUR’SO EN CAUSAL X 1011

DE DISOLUCION Y LIQUIDACION '

FORMATO FTGAD15 X 38,39

El proponente ARCOR
CONSTRUCCIONES SUCURSAL
FORMATO FTGRI23-24 Y ANEXOS X COLOMBIA, no cumple con los
requisitos solicitados en el capitulo V
de la invitacion FNT-066-2015

FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCION X 140-142

FORMATO AUTORIZACION CONSULTA X subsané en debida forma
CENTRALES DE RIESGO

VERIFICACION NO CUMPLE
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Proponente 6: CRAING LTDA
DOCUMENTOS
PASA FOLIO
s1 TNO | NUMERO OBSERVACIONES

CARTA DE PRESENTACION DE LA X 45
PROPUESTA ’
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y X 13.20
REPRESENTACION LEGAL
FOTOCOPIA DE LA CEDULA X 8
ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O EQUIVALENTE | X 22,23
CONSTITUCION CONSORCIO 7/ UNION
TEMPORAL N/A | N/A N/A
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES PARAFISCALES Y X 11
SEGURIDAD SOCIAL (Articulo 50 de la Ley
789 de 2002)
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA X 29,30
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA
CONTRALORIA GENERAL (ANTECEDENTES| X
FISCALES) consultado
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA
PROCURADURIA GENERAL (ANTECEDENTES| X
DISCIPLINARIOS) consultado
CERTIFICADO JUDICIAL EXPEDIDO POR LA X
POLICIA NACIONAL consultado
COPIA REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT) X 25
CETIFICADO NO ESTAR INCURSO EN ) X 27
CAUSAL DE DISOLUCION Y LIQUIDACION
FORMATO FTGAD15 X 38
FORMATO FTGRI 24 Y ANEXOS X Subsané en debida forma
FORMATO COMPROMISO X 20
ANTICORRUPCION
FORMATO AUTORIZACION CONSULTA X 42
CENTRALES DE RIESGO

VERIFICACION

CUMPLE

DOCUMENTOS

Proponente 7: CM CONSTRUCCIONES Y
MANTENIMIENTO S.A.S

PASA

FOLIO

OBSERVACIONES

Sl NO NUMERO
CARTA DE PRESENTACION DE LA N 53
PROPUESTA '
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y X 1015
REPRESENTACION LEGAL
FOTOCOPIA DE LA CEDULA X 4
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X 16,17

CONSTITUCION CONSORCIO / UNION

TEMPORAL N/A N/A N/A

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES PARAFISCALES Y
SEGURIDAD SOCIAL (Articulo 50 de la Ley
789 de 2002)

No subsané en debida

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA X forma

COPIA DEL CERTIFICADO DE LA
CONTRALORIA GENERAL (ANTECEDENTES X consultado
FISCALES)

COPIA DEL CERTIFICADO DE LA
PROCURADURIA GENERAL (ANTECEDENTES X consultado
DISCIPLINARIOS)

CERTIFICADO JUDICIAL EXPEDIDO POR LA

POLICIA NACIONAL X consultado

COPIA REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT) 19

CETIFICADO NO ESTAR INCURSO EN

CAUSAL DE DISOLUCION Y LIQUIDACION 23

FORMATO FTGAD15 18

X|X| X [X

FORMATO FTGRI23-24 Y ANEXOS

FORMATO COMPROMISO

ANTICORRUPCION X 21

FORMATO AUTORIZACION CONSULTA

CENTRALES DE RIESGO 22

VERIFICACION NO CUMPLE

CM CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S.A.S

Se Aplica numeral 4.3 Causales de rechazo, del documento de invitacion FNT-066-2015
f. Cuando el proponente no aporte ni cumpla con los documentos y requisitos juridicos y técnicos
habilitantes exigidos en los presentes términos de referencia, salvo que se trate de aquellos que pueden
requerirse. En este evento, serd rechazada la propuesta cuando habiendo sido requerido el
proponente para aclaraciones o presentacion de documentos faltantes por FONTUR, no los allegue en
debida forma y en el término previsto por FONTUR.

Proponente 8: UNIVERSAL DE CONSTRUCCIONES S.A.
DOCUMENTOS

PASA FOLIO
sl | NO | NUMERO

OBSERVACIONES

CARTA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA X 4.5
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y X 1418
REPRESENTACION LEGAL

FOTOCOPIA DE LA CEDULA X 32

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O EQUIVALENTE | N/A | N/A N/A
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CONSTITUCION CONSORCIO / UNION

TEMPORAL N/A | N/A N/A

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES PARAFISCALES Y
SEGURIDAD SOCIAL (Articulo 50 de la Ley
789 de 2002)

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA X 24

COPIA DEL CERTIFICADO DE LA
CONTRALORIA GENERAL (ANTECEDENTES| x consultado
FISCALES)

COPIA DEL CERTIFICADO DE LA
PROCURADURIA GENERAL (ANTECEDENTES| x consultado
DISCIPLINARIOS)

CERTIFICADO JUDICIAL EXPEDIDO POR LA

POLICIA NACIONAL X consultado

COPIA REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT) 20

CETIFICADO NO ESTAR INCURSO EN 2

FORMATO FTGAD15 34

X
CAUSAL DE DISOLUCION Y LIQUIDACION X
X
X

FORMATO FTGRI 24 Y ANEXOS Subsané en debida forma

FORMATO COMPROMISO

ANTICORRUPCION X 38

FORMATO AUTORIZACION CONSULTA
CENTRALES DE RIESGO Subsané en debida forma

VERIFICACION CUMPLE

Proponente 9: CONSORCIO TURISTICO COLOSO 2015

DOCUMENTOS PASA FOLIO
S| NO | NUMERO

OBSERVACIONES

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA X 2,34
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y X 914
REPRESENTACION LEGAL

FOTOCOPIA DE LA CEDULA X 34-36

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O EQUIVALENTE N/A | N/A N/A

CONSTITUCION CONSORCIO / UNION

TEMPORAL X 16,1718

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE

OBLIGACIONES PARAFISCALES Y SEGURIDAD X 6,7

SOCIAL (Articulo 50 de la Ley 789 de 2002)

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA X 28-32

COPIA DEL CERTIFICADO DE LA

CONTRALORIA GENERAL (ANTECEDENTES X CONSULTADO
FISCALES)

COPIA DEL CERTIFICADO DE LA

PROCURADURIA GENERAL (ANTECEDENTES X CONSULTADO
DISCIPLINARIOS)
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FIDWCIAA COLOMBIANA [IE COMERCIO EXTERIGR 5. A,

CONSULTADO

COPIA REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)

20,21

CETIFICADO NO ESTAR INCURSO EN CAUSAL
DE DISOLUCION Y LIQUIDACION

23-25

FORMATO FTGAD15

38,40,47

FORMATO FTGRI23-24 Y ANEXOS

XX X [X]| X

Subsané en debida forma

FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCION

>

55-57

FORMATO AUTORIZACION CONSULTA
CENTRALES DE RIESGO

59-64

VERIFICACION

CUMPLE

DOCUMENTOS

Proponente 10: E-CONS S.A.S

PASA

SI | NO

FOLIO

NUMERO OBSERVACIONES

CARTA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA

2,3

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y
REPRESENTACION LEGAL

FOTOCOPIA DE LA CEDULA

18

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O EQUIVALENTE

CONSTITUCION CONSORCIO / UNION
TEMPORAL

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES PARAFISCALES Y
SEGURIDAD SOCIAL (Articulo 50 de la Ley
789 de 2002)

7-9

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

15,16
Subsand en debida forma

COPIA DEL CERTIFICADO DE LA
CONTRALORIA GENERAL (ANTECEDENTES
FISCALES)

CONSULTADO

COPIA DEL CERTIFICADO DE LA
PROCURADURIA GENERAL (ANTECEDENTES
DISCIPLINARIOS)

CONSULTADO

CERTIFICADO JUDICIAL EXPEDIDO POR LA
POLICIA NACIONAL

CONSULTADO

COPIA REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)

11

CETIFICADO NO ESTAR INCURSO EN CAUSAL
DE DISOLUCION Y LIQUIDACION

13

FORMATO FTGAD15

21

FORMATO FTGRI 24 Y ANEXOS

X|X| X [X]| X

Subsané en debida forma

FORMATO COMPROMISO
ANTICORRUPCION

>

24

FORMATO AUTORIZACION CONSULTA
CENTRALES DE RIESGO

26

VERIFICACION

CUMPLE
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Proponente 11: MUNOZ Y HERRERA INGENIEROS
ASOCIADOS S.A.
DOCUMENTOS
PASA FOLIO OBSERVACIONES
S| NO | NUMERO
CARTA DE PRESENTACION DE LA X 34
PROPUESTA ’
CERTIFICADO DE  EXISTENCIA Y X 1219

REPRESENTACION LEGAL

FOTOCOPIA DE LA CEDULA X 37

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O
EQUIVALENTE

CONSTITUCION CONSORCIO / UNION

TEMPORAL N/A | N/A N/7A

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES PARAFISCALES Y

SEGURIDAD SOCIAL (Articulo 50 de la X 8
Ley 789 de 2002)

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA

PROPUESTA X 2735
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA

CONTRALORIA GENERAL X

(ANTECEDENTES FISCALES)

COPIA DEL CERTIFICADO DE LA
PROCURADURIA GENERAL X
(ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS)

CERTIFICADO JUDICIAL EXPEDIDO POR

LA POLICIA NACIONAL X
COPIA REGISTRO UNICO TRIBUTARIO
X 23
(RUT)
CETIFICADO NO ESTAR INCURSO EN
CAUSAL DE DISOLUCION Y X 25
LIQUIDACION
FORMATO FTGAD15 X 39
FORMATO FTGRI23-24 Y ANEXOS X
FORMATO COMF’ROMISO N 58
ANTICORRUPCION
FORMATO AUTORIZACION CONSULTA N 60
CENTRALES DE RIESGO
VERIFICACION CUMPLE
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Proponente 12: CONSORCIO COLOSO 066
DOCUMENTOS
PASA FOLIO OBSERVACIONES
SI | NO | NUMERO
CARTA DE PRESENTACION DE LA X 567
PROPUESTA Y
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y X 24.26
REPRESENTACION LEGAL
FOTOCOPIA DE LA CEDULA X 8,14
ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O EQUIVALENTE | N/A | N/A N/A
CONSTITUCION CONSORCIO / UNION X 1213
TEMPORAL ’
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES PARAFISCALES Y X 2830
SEGURIDAD SOCIAL (Articulo 50 de la Ley
789 de 2002)
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA X 17-20
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA
CONTRALORIA GENERAL (ANTECEDENTES| X 58,59
FISCALES)
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA
PROCURADURIA GENERAL (ANTECEDENTES| X 61,62
DISCIPLINARIOS)
CERTIFICADO JUDICIAL EXPEDIDO POR LA X 64.65
POLICIA NACIONAL ’
COPIA REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT) X 44-46
CETIFICADO NO ESTAR INCURSO EN X
CAUSAL DE DISOLUCION Y LIQUIDACION Subsand en debida forma
FORMATO FTGAD15 X 36-40
FORMATO FTGRI 24 Y ANEXOS X Subsand en debida forma
FORMATO COMPROMISO X
ANTICORRUPCION Subsand en debida forma
FORMATO AUTORIZACION CONSULTA X 52.54
CENTRALES DE RIESGO
VERIFICACION CUMPLE
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COLOMBIA FIOUSIANIA CoLSMBIARA 1 COMEREI0 DXTERTOn 5
VERIFICACION REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES

Invitacion Ablerta a Presentar Ofertas FNT-066-2015

REQUISITOS HABILITANTES
CONSORCIO TURISTICO
INDICADOR FINANCIERO COLOSO 2015

CUMPLE NO CUMPLE

indice deliquidez X

Nivel de Endeudamiento X

Indice de Patrimonino X

Capital de Trabajo X

Invitacién Abierta a Presentar Ofertas FNT-066-2015

REQUISITOS HABILITANTES
CONSORCIO COLOSO 066
INDICADOR FINANCIERO
CUMPLE NO CUMPLE
indice de liquidez X
Nivel de Endeudamiento X
Indice de Patrimonino X
Capital de Trabajo X

Invitacién Abierta a Presentar Ofertas FNT-066-2015

REQUISITOS HABILITANTES
E-CONSS.AS.
INDICADOR FINANCIERO
CUMPLE NO CUMPLE
[ndice de liquidez X
Nivel de Endeudamiento X
Indice de Patrimonino X
Capital de Trabajo X

Invitacién Ablerta a Presentar Ofertas FNT-066-2015

REQUISITOS HABILITANTES
MUNOZ Y HERRERA

|_INGENIEROS ASOCIADOS |
CUMPLE NO CUMPLE

[ndice de liquidez X
Nivel de Endeudamiento

INDICADOR FINANCIERO

X
Indice de Patrimonino X
Capital de Trabajo X

Version 01
COPIA CONTROLADA
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Invitacion Abierta a Presentar Ofertas FNT-066-2015
REQUISITOS HABILITANTES

CM CONSTRUCCIONES Y
INDICADOR FINANCIERO MANTENIMIENTO S.A.S.

CUMPLE NO CUMPLE
indice de liquidez X

Nivel de Endeudamiento

X
Indice de Patrimonino X
Capital de Trabajo X

Invitacién Abierta a Presentar Ofertas FNT-066-2015
REQUISITOS HABILITANTES
MACDANIEL LTDA
CUMPLE NO CUMPLE

INDICADOR FINANCIERO

[ndice de liquidez

Nivel de Endeudamiento X
Indice de Patrimonino X
Capital de Trabajo X

Invitacién Abierta a Presentar Ofertas FNT-066-2015

REQUISITOS HABILITANTES
CRAING LIMITADA
INDICADOR FINANCIERO
CUMPLE NO CUMPLE
indice de liquidez X
Nivel de Endeudamiento X
Indice de Patrimonino X
Capita! de Trabajo X

Invitacién Abierta a Presentar Ofertas FNT-066-2015
REQUISITOS HABILITANTES
UNIVERSAL DE

INDICADOR FINANCIERO CONSTRUCCIONES S.A,
CUMPLE | NO CUMPLE

Indice de liquidez X
Nivel de Endeudamiento

X
Indice de Patrimonino X
Capital de Trabajo X
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Invitacion Abierta a Presentar Ofertas FNT-066-2015

REQUISITOS HABILITANTES
UNION TEMPORAL SAN
INDICADOR FINANCIERO MIGUEL
CUMPLE NO CUMPLE
indice de liquidez X
Nivel de Endeudamiento X
Indice de Patrimonino X
Capital de Trabajo X

Invitacién Abierta a Presentar Ofertas FNT-066-2015
REQUISITOS HABILITANTES

CONSORCIO BB - SUCRE

CUMPLE | NO CUMPLE

INDICADOR FINANCIERO

indice de liquidez

Nivel de Endeudamiento
Indice de Patrimonino
Capital de Trabajo

o o B

En lo concerniente a esta evaluacion, luego de analizar y verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes en
cuanto a los componentes financieros descritos en la Invitacién Abierta FNT-066-2015, se concluye lo siguiente:

1. CONSORCIO TURISTICO COLOSO 2015.

El proponente CUMPLE los requisitos financieros establecidos en el capitulo lll, de los términos de referencia
definifivos.

2. CONSORCIO COLOSO 066.

El proponente CUMPLE los requisitos financieros establecidos en el capitulo Ill, de los términos de referencia
definitivos.

3. E-CONS S.A.S.

El proponente NO CUMPLE los requisitos financieros establecidos en el capitulo Ill, de los términos de referencia
definitivos, ya que el nivel de Capital de Trabajo no supero o igualo el valor solicitado.

4. MUNOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.

El proponente CUMPLE los requisitos financieros establecidos en el capitulo lll, de los términos de referencia
definifivos.
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5. CM CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S.A.S.

El proponente CUMPLE los requisitos financieros establecidos en el copitulo Ill, de los términos de referencio
definitivos,

6. MACDANIEL LTDA.
El proponente CUMPLE los requisitos financieros establecidos en el capitulo Ill, de los términos de referencia

definitivos.
7. CRAING LIMITADA.

El proponente CUMPLE los requisitos financieros establecidos en el capitulo Ill, de los términos de referencia
definitivos,

8. UNIVERSAL DE CONSTRUCCIONES S.A.

El proponente CUMPLE los requisitos financieros establecidos en el copitulo I, de los términos de referencic
definitivos.

9. CONSORCIO MC.

El proponente NO CUMPLE los requisitos financieros establecidos en el capitulo Ill, de los términos de referencio
definitivos, ya que el consorciado MODEPCA LIMITADA no subsano la siguiente informacion:

¥ No corrigié nota no. 4 ¢ los estados financieros comparativos afio 2014-2013,
Asi mismo el consorciodo CADSA $.A.S. no subsano la siguiente informacion:

v No subsano certificado de antecedentes Junta Centrol de Contadares del contador sefor NELSON
ARTURO PONGUTA ORDUZ con vigencia al cierre de propuestas,

El consorciodo ALFONSO RAFAEL PACHECO OQUENDO no subsano la siguiente informacién:

¥ No presento estados financieros [Balance General y Estodo de Resultados) comparativos ano 2014-
2013 firmados por representante legal y contador.

¥ No presento notas a los estados financieres comparativos afo 2014-2013.

¥ No subsano certificado de ontecedentes Junta Central de Contadores del contador sefor ELI JOSE
CUAVAS VEGA con vigencia al cierre de propuestas.
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10. UNION TEMPORAL SAN MIGUEL.

El proponente CUMPLE los requisitos financieros establecidos en el copitulo Ill, de los términos de referencia
definitivos.

11. UNION TEMPORAL PARQUE ECOLOSO SUCRE.

El proponente NO CUMPLE los requisitos financieros establecidos en el capitulo lll, de los términos de referencia
definifivos, ya que el integrante ARCOR CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIA no subsano la siguiente
informocién:

v No presento estados financieros comparativos ofic 2014-2013 de la cosa matriz, expresados en pesos y
firmados por representante legal DON PEDRO ANTONIO SANTOS PORRERO vy contador de la casa
matriz conforme legislacién aplicable en su pais de origen.

v No presento notas a los estados financieros comparativos afio 2014-2013 de la casa matriz, expresados
en pesos.

v No presento copia de la tarjeta profesional del contador que debe firmar estados financieros comparativos
oo 2014-2013 conforme legislacién aplicable en su pais de origen.

v No presento copia del cerfificado de antecedentes Junta Central de Contodores del contador que debe
firmar estodos financieros comparatives afo 2014-2013 conforme legislocién oplicable en su pais de
origen.

12. CONSORCIO BB - SUCRE.

El proponente CUMPLE los requisitos financieros establecidos en el capitulo lll, de los términos de referencia
definitivos.

VERIFICACION TECNICA HABILITANTE

VERIFICACION DE REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES

3.4.2. CERTIFICACION DE CONOCIMIENTO DE LUGAR

El proponente debera certificar el conocimiento del lugar, donde se ejecutara el proyecto, hecho que
se considera cumplido con la firma de la carta de presentacion de la propuesta dirigida a FONTUR.

PROPONENTE CERTIFICACION |-DSGC;)RNOCIMIENTO DE
UNION TEMPORAL PARQUE ECOLOSO SUCRE CUMPLE
CRAING LTDA. CUMPLE
CM CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S.A.S. CUMPLE
CONSORCIO BB - SUCRE CUMPLE
UNIVERSAL DE CONSTRUCCIONES S.A - Unidecon S.A. CUMPLE
UNION TEMPORAL SAN MIGUEL CUMPLE
CONSORCIO MC CUMPLE
MACDANIEL Ltda. CUMPLE
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PROPONENTE CERTIFICACION LDS(:SERNOCIMIENTO DE
CONSORCIO TURISTICO COLOSO 2015 CUMPLE
E- CONSS.AS. CUMPLE
CONSORCIO COLOSO 066 CUMPLE
MURNOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A. CUMPLE

3.4.3. EXPERIENCIA GENERAL HABILITANTE DEL PROPONETE

Los oferentes deben acreditar la experiencia en maximo tres (3) contratos ejecutados y terminados de
manera previa al cierre y entrega de propuestas, cuyos objetos correspondan a CONSTRUCCION
DE OBRAS CIVILES O CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN EDIFICACIONES y que la
sumatoria de los valores ejecutados expresados en SMMLV a la fecha de terminacion de la
ejecucion, debera ser igual o superior al ochenta (80%) del presupuesto oficial en SMMLV.

El proponente podra cumplir el requisito habilitante anterior con uno 0 maximo tres (3) contratos en
donde se evidencie el cumplimiento de las siguientes condiciones:

1. Haber ejecutado en un contrato OBRAS CIVILES EN EDIFICACIONES por un valor igual o
superior al CUARENTA por cientos (40%) del presupuesto oficial.
2. Haber ejecutado en un contrato OBRAS DE URBANISMO por un valor igual o superior al veinte
por ciento (20%) del presupuesto oficial.
3. Haber ejecutado en un contrato ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO por un valor igual
o superior al veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial.

Proponentes

Certificaciones

Verificacion

UNION TEMPORAL
PARQUE ECOLOSO

EXPERIENCIA ACREDITADA

Experiencia aportada por VM INGENIEROS Ltda. Mediante presentacion de
copia certificacion emitida por FONTUR firmada por Paola Santos y Juan Carlos
Rodriguez, para el contrato cuyo objeto fue la Construccion de la fase Il del Centro
de Convenciones Casa de la Moneda Popayan.

Valor ejecutado : $ 4.827.747.986

SUCRE Actividades desarrolladas:
VM INGENIEROS » Haber ejecutado en un contrato OBRAS CIVILES EN EDIFICACIONES por un
LTDA. 50% - valor igual o superior al CUARENTA por cientos (40%) del presupuesto oficial. NO CUMPLE
ARCOR
CONSTRUCCIONES | Observaciéon No. 1:
SUCURSAL El contrato No. FPT — 75 de 2013 con FONTUR, fue aportado la Union Temporal
COLOMBIA 50% Andina conformada por VM Ingenieros Ltda con un 85%, Claudia Silvina
Villamizar Mujica con un 5 % y Enrique Pico Merchan con un 10%, fue ejecutado
por el Union Temporal VM, conformado consorcio Alianza turistica, en el cual
proponente tuvo una participacién del 50%. El oferente cumple con la condicién de
obras civiles en edificaciones por un valor igual o superior al cuarenta por cientos
(40%) del presupuesto oficial. - CUMPLE
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Experiencia aportada por la empresa BEGAR CONSTRUCCIONES, mediante
presentacién del acta de recepcidn de las obras de “Urbanizacién del Poligano La
Lastra” 'y certificacién para las obras Grupo G, firmado por Pablo Alonso
Llamazares y copia del contrato emitida por el presidente de la junta de
compensacion poligono La Lastra, cuyo objeto fue la ejecucién de la urbanizacion
de un poligono de viviendas La Lastra.

Valor ejecutado : $ 7.607.495 Euros

Observacion No. 2:

En la certificaciébn suministrada corresponde a la empresa BEGAR
CONSTRUCCIONES, el cual no hace parte de la Unién Temporal Parque Ecoloso
Sucre como se relaciona en la conformacion del documento de constitucion de la
unién temporal en los folios 28 y 29. - NO CUMPLE

Experiencia aportada por la empresa BEGAR CONSTRUCCIONES y Contratas
SA mediante presentacion de certificacion emitida por la Empresa municipal de
Vivienda, cuyo objeto fue las obras mencionadas edificio de 176 viviendas
compuestas por dos sétanos.

Valor ejecutado : $ 11.081.405 Euros

Observacion No. 3:

En la certificacion suministrada corresponde a la empresa BEGAR
CONSTRUCCIONES La cual no hace parte de la Unién Temporal Parque Ecoloso
Sucre como se relaciona en la conformacién del documento de constitucion de la
unién temporal en el folio 28 y 29. - NO CUMPLE

Nota: De acuerdo con el oficio informe emitido por la interventoria Ingeobras 10-
CCE-134-15 con sus respectivos soportes se establece el incumplimiento a la Unién
Temporal VM Pereira, de la cual hace parte el proponente VM Ingenieros LTDA en
el contrato FNT 300 de 2014. El proponte incurre en una causal de rechazo,
numeral 4.3 Causales de Rechazo, literal q “/os proponentes que hayan contratado
anteriormente con FONTUR y se les haya declarado el incumplimiento de sus
contratos, de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratacion de
FONTUR' Por lo anterior, la propuesta no serd objeto de evaluacion.

EXPERIENCIA ACREDITADA

Experiencia aportada por Craing Ltda. Copia de certificacion emitida por
FONADE firmada por Liliam Amparo Cubillos Vargas y Marco Fidel Gomez
Corredor; para el contrato No. 2123966 cuyo objeto fue: Construccion de aulas
temporales, baterias sanitarias y sistema de tratamiento de aguas residuales en el
departamento de Magdalena. Ejecutado por el Consorcio Epixilon 2012,
conformado por Hernando Ochoa Corredor 20%, Craing Limitada 60%, L y E
Ingenieria Ltda 8%, Armando Moreno Gonzalez 6% y Jose Domingo Gaitan
Navarrete 6%. Adjunta acta de terminacion del contrato No. 2123966.

Valor ejecutado : $ 5.856.746.354

Actividades desarrolladas:
» Haber ejecutado en un contrato OBRAS CIVILES EN EDIFICACIONES por un
valor igual o superior al CUARENTA por cientos (40%) del presupuesto oficial.
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CRAING LTDA.

Observacion No. 1:

El contrato aportado por Craing Ltda cumple con la condicién de un contrato en
obras civiles en edificaciones por un valor igual o superior al cuarenta por cientos
(40%) del presupuesto oficial. - CUMPLE

Experiencia aportada Craing Lltda. Copia de certificacion emitida por
Corporacion CICCE firmada por Claudia Milena Manjarrez como Director
Ejecutiva; para el contrato No. 042-C-2011 cuyo objeto fue la: Construccion de
senderos peatonales, plazoleta cubierta y la alameda en la unidad residencial la
Voragine, en el municipio de Inirida Guainia. Adjunta acta de recibo final de obra
del contrato No. 042-C-2011.

Valor ejecutado : $ 2.195.076.825

Actividades desarrolladas:
» Haber ejecutado en un contrato OBRAS DE URBANISMO por un valor igual o
superior al veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial.

Observacion No. 2:

La experiencia aportada por Craing Ltda para la acreditacion de la segunda
condicién cumple con lo requerido en el numeral 3.4.3 Experiencia General
Habilitante del Proponente. - CUMPLE

Experiencia aportada Craing Ltda. Copia de certificacion emitida por la
Alcaldia Mayor de Inirida firmada por Zulma Gonzales Secretaria de Planeacion;
para el contrato cuyo objeto fue: Construccion del Instituto Técnico Industrial etapa
Il en el barrio la primavera del municipio de Inirida, Departamento de Guainia.
Valor ejecutado : $ 3.868.971.479

Actividades desarrolladas:
» Haber ejecutado en un contrato ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO
por un valor igual o superior al veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial.

Observacion No. 3:

La experiencia aportada para la acreditacién de la tercera condicidon cumple con lo
requerido en el numeral 3.4.3 Experiencia General Habilitante del Proponente. -
CUMPLE

CUMPLE

CM
CONSTRUCCIONES
Y
MANTENIMIENTO
S.A.S.

EXPERIENCIA ACREDITADA

Experiencia aportada por CM Construcciones y Mantenimiento Ltda. Mediante
presentacion de copia certificacion emitida por FONADE firmada por Liliam
Amparo Cubillos Vargas, para el contrato No. 2070329 cuyo objeto fue
Construccién del complejo penitenciario y carcelario que contiene establecimiento
penitenciario de mediana y minima seguridad para hombres y reclusion de
mujeres, en Puerto Triunfo (Antioquia). El contrato No. 2070329 fue ejecutado por
Consorcio CMS - Cérceles, conformado por CM Construcciones y Mantenimiento
Ltda 44%, Pizano Pradilla Caro Restrepo Ltda 25%, Disico SA 25% y Saenz Ruiz
Cadena Ingenieros Civiles Ltda 6%.

Valor ejecutado : $ 48.097.988.307

Actividades desarrolladas:
» Un contrato OBRAS CIVILES EN EDIFICACIONES por un valor igual o superior
al CUARENTA por cientos (40%) del presupuesto oficial.

NO CUMPLE
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» Un contrato OBRAS DE URBANISMO por un valor igual o superior al veinte
por ciento (20%) del presupuesto oficial.

» Un contrato ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO por un valor igual o
superior al veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial.

Observacion No. 1:

De acuerdo a lo establecido en la invitacion, se determind en el numeral 3.4.3.
Experiencia General del Proponente, que los oferentes deberan allegar la copia del
contrato o certificacién de contratos, en uno u otro caso acompafiado de acta de
terminacion o acta de recibo final o acta de liquidacién, donde conste la ejecucién
del contrato y se evidencie la actividad solicitada.

Subsanar No. 1:

Allegar copia legible del acta de terminacion o acta de recibo final o acta de
liguidacion, donde conste la ejecucion y recibo del contrato y mediante la cual se
pueda confrontar y verificar la informacion aportada para la acreditacion de la
experiencia.

Subsane No. 1:

El oferente remiti6 copia del acta de recibo final del contrato de obra No.
2070329, una vez revisada el acta por el comité técnico consideré pertinente
solicitar a la entidad contratante FONADE, copia del acta de entrega y recibo final
del contrato de obra No. 2070329, con el fin de confrontar la informaciéon
aportada por el oferente. En repuesta a la solicitud realizada, FONADE remiti6 el
acta de recibo final del contrato de obra No. 2070329 donde se evidenci6
inconsistencias entre el acta entregada por el oferente y el acta entregada por
FONADE, las diferencias radican el valor del contrato, el porcentaje del AlU, plazo
de ejecucién, nombre del interventor y del supervisor del contrato.

De acuerdo al numeral 4.3 Causales de rechazo de la invitacion abierta, en el
literal n. establece lo siguiente: “Cuando FONTUR corrobore que la informacion
suministrada por el proponente en alguno de los documentos no es veraz.”, el
comité evaluador determind que la oferta presentada por CM Construcciones y
Mantenimiento Ltda no cumple.

CONSORCIO BB -
SUCRE

EXPERIENCIA ACREDITADA

Experiencia aportada por Luis Alberto Beltran Becerra, Joaquin Beltrdn Becerra,
INGECAR S.A. mediante presentacion de copia certificacion emitida por FONADE
firmada por Isabel de los Milagros Abell6 Albino, y Acta de entrega y recibo final
para el contrato No. 2110670 cuyo objeto fue: La construccion de una
infraestructura educativa tipo A, en el predio denominado Samaria, municipio de
Pereira, Departamento de Risaralda, donde el contrato No. 2110670 lo ejecutd
Consorcio BB Pereira, conformado por: Luis Alberto Beltran Becerra 50%, Joaquin
Beltran Becerra 30%, INGECAR S.A. 19% y BB Construcciones S.A. 1%.

Valor ejecutado : $ 8.730.375.850

Actividades desarrolladas:

» Un contrato OBRAS CIVILES EN EDIFICACIONES por un valor igual o superior
al CUARENTA por cientos (40%) del presupuesto oficial.

» Un contrato ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO por un valor igual o
superior al veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial.

CUMPLE
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Observacion No. 1:

Una vez revisada analizada la acreditacién de la experiencia de los integrantes

del Consorcio BB — Sucre (Luis Alberto Beltran Becerra, Joaquin Beltran Becerra,

INGECAR S.A.), y de acuerdo a la nota 3 del numeral 3.4.3 de la invitacion

abierta FNT — 066 de 2015, la cual establece que “En caso en que los contratos

correspondan a un consorcio 0 una unién temporal, la experiencia general
reportada serd tenida en cuenta de acuerdo con el porcentaje de participacion en
la persona plural que lo suscribié...” se determiné lo siguiente:

- Luis Alberto Beltran Becerra cumple con: OBRAS CIVILES EN EDIFICACIONES
por un valor igual o superior al CUARENTA por cientos (40%) del presupuesto
oficial y con ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO por un valor igual
o superior al veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial.

Joaquin Beltrdn Becerra cumple con: OBRAS CIVILES EN EDIFICACIONES por
un valor igual o superior al CUARENTA por cientos (40%) del presupuesto
oficial y no cumple con ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO por un
valor igual o superior al veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial.
INGECAR S.A. no cumple con OBRAS CIVILES EN EDIFICACIONES por un
valor igual o superior al CUARENTA por cientos (40%) del presupuesto oficial
y con ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO por un valor igual o
superior al veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial.

Experiencia aportada por Luis Alberto Beltran Becerra mediante presentacion
de copia certificacion emitida por el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU firmada
por Lauren Diane Iguaran Salinas, y Acta de recibo final para el contrato No. 116
de 2006 cuyo objeto fue: Construccion de accesos a barrios y pavimentos locales,
programa pavimentos locales grupo I: Localidades de Usme, Ciudad Bolivar, San
Cristobal y los Méatrtires en Bogota D.C.

El contrato de obra No. 116 de 2006, conformado por Luis Alberto Beltran Becerra
30%, Aurelio Gutiérrez Castillo 35% y Rémulo Tobo 35%.

Valor ejecutado: $ 5.132.663.783.

Actividades desarrolladas:
» Un contrato OBRAS DE URBANISMO por un valor igual o superior al veinte
por ciento (20%) del presupuesto oficial.

Observacion No. 2:

El contrato aportado fue ejecutado por el Consorcio VIAL, conformado por Luis
Alberto Beltran Becerra 30%, cumple con las OBRAS DE URBANISMO por un valor
igual o superior al veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial. - CUMPLE

Experiencia aportada por INGECAR S.A. mediante presentacién de copia
certificacion emitida por Autotanques firmada por Luis Gabriel Pinto Duque, y Acta
de ligquidacion y recibo final de obra, copia del contrato cuyo objeto fue: La
construccion de edificio de oficinas AUTOTANQUES ubicado en la carrera 28 N°.
50 - 37/43 en Bucaramanga.

Valor ejecutado : $ 2.786.888.673

Actividades desarrolladas:
» Un contrato OBRAS CIVILES EN EDIFICACIONES por un valor igual o superior
al CUARENTA por cientos (40%) del presupuesto oficial.

Observacion No. 3:
El contrato aportado fue ejecutado por INGECAR S.A., cumple con las OBRAS
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CIVILES EN EDIFICACIONES por un valor igual o superior al CUARENTA por
cientos (40%) del presupuesto oficial. = CUMPLE

UNIVERSAL DE
CONSTRUCCIONES
S.A = Unidecon
S.A.

EXPERIENCIA ACREDITADA

Experiencia aportada por UNIVERSAL DE CONSTRUCCIONES S.A. mediante
presentacion de copia certificacion emitida por FONADE firmada por Isabel de los
Milagros Abell6 Albino, para el contrato No. 2092362 cuyo objeto fue
Construccion de una infraestructura educativa tipo A, denominada “LIPAYA” en el
distrito de Barranquilla.

Valor ejecutado : $ 7.993.470.622

Actividades desarrolladas:
» Un contrato OBRAS CIVILES EN EDIFICACIONES por un valor igual o superior
al CUARENTA por cientos (40%) del presupuesto oficial.

Observacion No. 1:

No adjunta acta de terminacién o acta de recibo final o acta de liquidacion de
acuerdo a lo especificado en la Adenda N°003 en el numeral 3.4.3 Nota 1 de la
invitacion abierta FNT — 066 de 2015.

Subsanar No. 1:
Allegar copia de acta de terminacion o acta de recibo final o acta de liquidacion,
donde se pueda evidenciar las actividades solicitadas.

Subsane No. 1:

El oferente hizo remitio el acta de entrega y recibo final de contrato de obra No.
2092362, donde se evidencia las actividades ejecutadas por el contratista
Universal de Construcciones S.A.

El contrato aportado por Universal de Construcciones S.A. cumple con la condicién
de un contrato en obras civiles en edificaciones por un valor igual o superior al
cuarenta por cientos (40%) del presupuesto oficial. - CUMPLE

Experiencia aportada por UNIVERSAL DE CONSTRUCCIONES S.A. mediante
presentacion de copia certificacion emitida por FONADE firmada por Isabel de los
Milagros Abellé Albino, para el contrato No. 2101887 cuyo objeto fue la
Construccion de una infraestructura educativa tipo A, en el predio la Hacienda El
Puerto del municipio de Florencia — Caqueta.

Valor ejecutado: $ 7.544.179.580.

Actividades desarrolladas:
» Un contrato ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO por un valor igual o
superior al veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial.

Observacion No. 2:

No adjunta acta de terminacién o acta de recibo final o acta de liquidacion de
acuerdo a lo especificado en la Adenda N°003 en el numeral 3.4.3 Nota 1 de la
invitacion abierta FNT — 066 de 2015.

Subsanar No. 2:
Allegar copia de acta de terminacién o acta de recibo final o acta de liquidacion,
donde se pueda evidenciar las actividades solicitadas.

CUMPLE
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Subsane No. 2:

El oferente hizo entrega del acta de entrega y recibo final de contrato de obra No.
2092362, donde se evidencia las actividades ejecutadas por el contratista
Universal de Construcciones S.A.

El contrato aportado por Universal de Construcciones S.A. cumple con la condicion
de un contrato en obras civiles en edificaciones por un valor igual o superior al
cuarenta por cientos (40%) del presupuesto oficial. - CUMPLE

Experiencia aportada por UNIVERSAL DE CONSTRUCCIONES S.A. mediante
presentacion de copia certificacion emitida por EL INSTITUTO DISTRITAL PARA LA
RECREACION Y EL DEPORTE firmada por Maria Jestis Ortiz Quintero, para el
contrato No. 437 de 2006 cuyo objeto fue la Construccion de las obras de la
primera etapa del parque zonal la Joya en la localidad de Ciudad Bolivar en
Bogota D.C.

Valor ejecutado: $ 7.544.179.580.

Actividades desarrolladas:
» Un contrato OBRAS DE URBANISMO por un valor igual o superior al veinte
por ciento (20%) del presupuesto oficial.

Observacion No. 3:

No adjunta acta de terminacién o acta de recibo final o acta de liquidacion de
acuerdo a lo especificado en la Adenda N°003 en el numeral 3.4.3 Nota 1 de la
invitacion abierta FNT — 066 de 2015.

Subsanar No. 3:
Allegar copia de acta de terminacion o acta de recibo final o acta de liquidacion,
donde se pueda evidenciar las actividades solicitadas.

Subsane No. 3:

El oferente hizo entrega de una certificacion emitida por el Instituto Distrital para la
Recreacion y el Deporte del contrato No. 437 de 2006, Acta de Recibo Final del
contrato de obra No. 437 de 2006 y Acta de liquidacién, donde se evidencia las
actividades ejecutadas por el contratista Universal de Construcciones S.A.

El contrato aportado por Universal de Construcciones S.A. cumple con la condicién
de un contrato en obras de urbanismo por un valor igual o superior al veinte por
ciento (20%) del presupuesto oficial. - CUMPLE

UNION TEMPORAL
SAN MIGUEL

EXPERIENCIA ACREDITADA

Experiencia aportada por CARLOS MANUEL OLARTE MARTINEZ mediante
presentacion de copia certificacion emitida por CEV Propiedad Horizontal firmada
por Carlos Humberto Arias Rios, para el contrato No. 002 de 2007 cuyo objeto
fue Mantenimiento y construccién de unidad de hemodindmica, oncologia, unidad
renal, unidad de cuidados intensivos y reforzamiento estructural de la clinica
especializada del Valle, CEV Propiedad Horizontal.

Adicionalmente, la certificacion estd acompafiada por el acta de liquidacién del
contrato No. 002 del afio 2007, la cual carece firmas.

Valor ejecutado: $ 41.933.767.505.

NO CUMPLE
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Observacion No. 1:
No fue posible verificar la acreditacion de la experiencia certificada, de acuerdo al
numeral 3.4.3 de la invitacion abierta FNT — 066 de 2015.

Subsanar No. 1:

Allegar copia del contrato No. 002 del afio 2007 y copia del acta de liquidacion
con sus respectivas firmas, donde se pueda evidenciar las actividades solicitadas y
aclarar a que condicionamiento de acreditacién de la experiencia aplica.

Subsane No. 1:

El oferente hizo entrega del contrato No. 002 del afio 2007 suscrito el 9 de
noviembre de 2007, certificacion emitida por CEV Propiedad Horizontal para el
contrato No. 002 de 2007 y Acta de liquidacion del contrato No. 002 de 2007
suscrita por Secretario General Técnico, interventor y contratista el 29 de junio de
20009.

Actividades desarrolladas:

» Un contrato OBRAS CIVILES EN EDIFICACIONES por un valor igual o superior
al CUARENTTA por cientos (40%) del presupuesto oficial.

» Un contrato ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO por un valor igual o
superior al veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial.

El contrato aportado fue ejecutado por Carlos Manuel Olarte Martinez, cumple con
las OBRAS EN EDIFICACIONES por un valor igual o superior al CUARENTA por
cientos (40%) del presupuesto oficial y estructuras en concreto reforzado por un
valor igual o superior al veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial. - CUMPLE

Experiencia aportada por ROGELIO ARDILA TORRES mediante presentacién de
copia de contrato No. 06-6-101-96 firmada por: Brigadier General Luis Eduardo
Martinez POLICIA NACIONAL, para el contrato cuyo objeto fue: la Construccion,
dotacion y pago de licencias fase VI, Etapa 3 ESCUELA NACIONAL DE
OPERACIONES DE LA POLICIA NACIONAL CENORP.

Adjunta Acta de liquidacion del contrato No. 06-6-101-96 suscrito el 3 de
diciembre de 2013 por el General Luis Eduardo Martinez Guzman y por Consorcio
Cenop y acta de recibo final. EI Consorcio Cenop 2013, estd conformado por
Rogelio Ardila Torres 35%, Or Ingenieria SAS 35% y Carlos Arias Rueda Alvarez
30%.

Valor ejecutado: $ 21.427.071.752.

Actividades desarrolladas:
» Un contrato OBRAS DE URBANISMO por un valor igual o superior al veinte
por ciento (20%) del presupuesto oficial.

Observacion No. 2:

De acuerdo a la nota 3 del numeral 3.4.3 de la invitacion abierta FNT — 066 de
2015, la cual establece que “En caso en que los contratos correspondan a un
consorcio 0 una unién temporal, la experiencia general reportada sera tenida en
cuenta de acuerdo con el porcentaje de participacion en la persona plural que lo
suscribié...” y segin lo reportado en los folios 147 al 200 de la acreditacion del
contrato No. 06-6-101-96 ejecutado por Cenop 2013, esta conformado por
Rogelio Ardila Torres 35%, Or Ingenieria SAS 35% y Carlos Arias Rueda Alvarez
30% no_cumple con la acreditacién de la experiencia obras de urbanismo en el
valor igual o superior al 20% del presupuesto oficial.
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Se revisdé nuevamente los soportes acreditados para la experiencia en urbanismo
de acuerdo al porcentaje de participacién y se ratifica qgue no cumple con el 20%
del presupuesto oficial - NO CUMPLE

CONSORCIO MC

EXPERIENCIA ACREDITADA

Experiencia aportada por integrante Alfonso Pacheco mediante presentacion
de copia del contrato de obra civil N° 071 de 2011 suscrito el 2 de mayo de
2011por la Unién Temporal CAMU NORTE 2011 (Conformada por Alfonso
Pacheco 99% y Fabio Ramon Revollo Puello 1%) y ESE CAMU SANTA TERISITA. El
contrato esta acompafiado por el acta final de obra y acta final de balance
presupuestal firmado por John Haider Mangones, para el contrato cuyo objeto fue
Construccion de la nueva sede E.S.P. CAMU Santa Teresita del municipio de Lorica
Cérdoba

Valor ejecutado : $ 4.021.650.093

Actividades desarrolladas:

» Un contrato OBRAS CIVILES EN EDIFICACIONES por un valor igual o superior
al CUARENTA por cientos (40%) del presupuesto oficial.

» Un contrato ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO por un valor igual o
superior al veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial.

Observacion No. 1:

El contrato aportado fue ejecutado por Alfonso Pacheco, cumple con las OBRAS
CIVILES EN EDIFICACIONES por un valor igual o superior al CUARENTA por
cientos (40%) del presupuesto oficial y con ESTRUCTURAS EN CONCRETO
REFORZADO por un valor igual o superior al veinte por ciento (20%) del
presupuesto oficial. - CUMPLE

Experiencia aportada por integrante MODECAP Ltda. Mediante presentacion
de una certificacion de Hipermercado CARREFOUR Chia acompafiado del acta de
liquidacion firmado por Mauricio Salinas para el contrato No. Chia 024 cuyo
objeto fue el Urbanismo del proyecto CARREFOUR CHIA, ejecutado por la Unién
Temporal Proyectos 2007 (Conformada por: Modecap Ltda 50% y Jaime Parra P &
Cia Ltda 50%) por un valor total de $2.844.552.950.

Valor ejecutado de urbanismo segun certificacion de Hipermercado
CARREFOUR: $ 1.611.094.831

Actividades desarrolladas:
» Un contrato OBRAS DE URBANISMO por un valor igual o superior al veinte
por ciento (20%) del presupuesto oficial.

OBSERVACION No. 2: De acuerdo a la nota 3 del numeral 3.4.3 de la
invitacion abierta FNT — 066 de 2015, la cual establece que “£n caso en que los
contratos correspondan a un consorcio o una union temporal, la experiencia
general reportada sera tenida en cuenta de acuerdo con el porcentaje de
participacion en la persona plural que lo suscribid...” y segin lo reportado en el
folio 138 el valor que corresponde a las obras de espacio publico de la
certificacion de Hipermercado CARREFOUR ejecutado por Union Temporal
Proyectos 2007 (Conformada por: Modecap Ltda 50% y Jaime Parra P & Cia Ltda
50%) no cumple con la acreditacion de la experiencia obras de urbanismo en el
valor igual o superior al 20% del presupuesto oficial. - NO CUMPLE

NO CUMPLE
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Experiencia aportada por el integrante CADSA S.A.S mediante presentacion
de copia de certificacion de la Universidad Nacional de Colombia firmado por
Julio Esteban Colmenares — Vicerector, la certificacion estd acompafiada del acta
de terminacién de obra y acta de recibo final, para el contrato No. 141 de 2007
cuyo objeto fue Ejecutar la obras para el reforzamiento estructural de la FASE | de
la remodelacion de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Colombia
sede Bogota. El contrato fue ejecutado por el Consorcio Biblioteca Santander,
conformado por Alberto Cepeda 34%, CADSA 33% y H.M. Ingenieria Ltda 33%.
Valor ejecutado : $ 10.631.149.185

CUMPLE

Actividades desarrolladas:
» Un contrato ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO por un valor igual o
superior al veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial.

OBSERVACION No. 3:

De acuerdo a la nota 3 del numeral 3.4.3 de la invitacion abierta FNT — 066 de
2015, la cual establece que “En caso en que los contratos correspondan a un
consorcio 0 una unién temporal, la experiencia general reportada serd tenida en
cuenta de acuerdo con el porcentaje de participaciéon en la persona plural que lo
suscribié...” y segin lo reportado en los folios 146 al 155 el valor que corresponde
a estructura en concreto reforzado de la certificacion de la Universidad Nacional
de Colombia ejecutado por Consorcio Biblioteca Santander (conformado por
Alberto Cepeda 34%, CADSA 33% y H.M. Ingenieria Ltda 33%) no cumple con la
acreditacion de la experiencia un contrato de estructura en concreto reforzado por
un valor igual o superior al 20% del presupuesto oficial. - NO CUMPLE

MACDANIEL LTDA.

EXPERIENCIA ACREDITADA

Experiencia aportada por MACDANIEL Ltda. Mediante presentacion de copia
del contrato No. 787 de 2009, certificacion, acta de recibo final firmada por
Jorge Eliecer Barliza lllidge, emitido por la Gobernacion de la Guajira para el
contrato No. 787 de 2009 cuyo objeto fue la “Ejecucién del plan de infraestructura
deportiva Departamental, estudios técnicos, disefios, construcciones nuevas,
ampliaciones y mejoramiento”. El contrato fue ejecutado por la Unidn Temporal
Guajiro UT conformado por La Macuira Inversiones y Construcciones SA 52%,
MACDANIEL Ltda 35%, Benjamin Herrera Amaya 5% y Alvaro Molona Ovalle 8%.
Valor ejecutado : $ 40.899.992.772

Actividades desarrolladas:

» Un contrato OBRAS CIVILES EN EDIFICACIONES por un valor igual o superior
al CUARENTA por cientos (40%) del presupuesto oficial.

» Un contrato ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO por un valor igual o
superior al veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial.

Observacion No. 1:

No fue posible verificar la acreditacion de la experiencia de obras de urbanismo
por un valor igual o superior al veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial, de
acuerdo enunciado en el numeral 3.4.3 de la invitacion abierta FNT — 066 de
2015.

Subsanar No. 1:

CUMPLE
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Se solicita aclaracion de la informacion aportada para la acreditacion de la
experiencia de las obras de urbanismo, en vista que la informacién entregada hace
referencia a la ejecucién total del proyecto que tiene como objeto: “Ejecucién del
plan de infraestructura deportiva Departamental, estudios técnicos, disefios,
construcciones nuevas, qmplicciones y mejoramiento”.

Se requiere demostrar la ejecucion de las actividades de obra correspondientes a
los $12.893.232.416, que se relaciona en el formato de la experiencia del
proponente (Folio 59).

Subsane No. 1:
De acuerdo a la informacion entregada por el oferente para la acreditacion de la
experiencia general del oferente.

El contrato aportado por Macdaniel Ltda., cumple con las condiciones de un
contrato en obras civiles en edificaciones por un valor igual o superior al cuarenta
por cientos (40%) del presupuesto oficial y contrato en estructuras en concreto
reforzado por un valor igual o superior al veinte por ciento (20%) del presupuesto
oficial. - CUMPLE

Experiencia aportada por MACDANIEL Ltda. Mediante presentacién de copia
de una certificacion de la Secretaria de Obras Departamental de la Guajira
suscrita por Damaso Parodi Caicedo, relaciona la ejecucion del contrato No. 788
de 2009, adjunta copia del acta de recibo final y copia del contrato No. 788 de
2009 con el objeto de realizar la Ejecucion del Plan de Infraestructura Deportiva
Departamental, Estudios Técnicos, Disefios, Ampliaciones y Mejoramiento de la
Infraestructura Turistica del Departamento de la Guajira.

El contrato fue ejecutado Unién Temporal Turismo Guajiro UT, conformado por
Macuira Inversiones y Construcciones SA 40%, Macdaniel Ltda 30%, Valco
Construcciones Itda 20% y Jaime Bruges Moreno 10%.

Valor ejecutado : $ 12.120.496.716

Actividades desarrolladas:
» Un contrato OBRAS DE URBANISMO por un valor igual o superior al veinte
por ciento (20%) del presupuesto oficial.

Observacion No. 2:

No fue posible verificar la acreditacion de la experiencia de obras civiles en
edificaciones por un valor igual o superior al cuarenta por ciento (40%) del
presupuesto oficial y estructuras en concreto reforzado por un valor igual o superior
al veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial, de acuerdo enunciado en el
numeral 3.4.3 de la invitacion abierta FNT — 066 de 2015.

Subsanar No. 2:

Se solicita aclaracion de la informacion aportada para la acreditacion de la
experiencia de las obras civiles en edificaciones y estructuras en concreto
reforzado, en vista que la informacion entregada hace referencia a la ejecucién
total del proyecto que tiene como objeto: “Ejecucién del plan de infraestructura
deportiva Departamental, estudios técnicos, disefios, construcciones nuevas,
ampliaciones y mejoramiento”.

Se requiere demostrar la ejecucion de las actividades de obra correspondientes a
los $40.899.772, que se relaciona en el formato de la experiencia del proponente
(Folio 59).
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Subsane No. 2:

El oferente remite certificado de la Secretaria de Obras Publicas y Vias del
Departamento de la Guajira, donde se relaciona el contrato No. 788 de 2009, el
cual tiene como objeto la “Ejecucién del plan de Infraestructura Turistica
Departamental: Estudios técnicos, disefios, construcciones nuevas, ampliaciones y
mejoramiento de la infraestructura Turistica del Departamento” por valor de
$12.893.232.416.

El contrato aportado por Macdaniel Ltda cumple con la condicién de un contrato en
obras de urbanismo por un valor igual o superior al veinte por ciento (20%) del
presupuesto oficial. - CUMPLE

CONSORCIO
TURISTICO
COLOSO 2015

EXPERIENCIA ACREDITADA

Experiencia aportada por JM MULTIINVERSIONES S.A. mediante presentacion
de copia de certificacion emitida por Vigas de Colombia Ltda firmada por Jorge
Eliecer Muriel Botero como Representante Legal de Vigas de Colombia Ltda, para el
contrato No. 03 de 2010 suscrito entre VIGAS y JM MULTI INVERSIONES S.A., la
certificacion estd acompafiada por el acta de liquidacion y/o recibo final del
contrato No. 03 de 2010.

El objeto del contrato, fue la Construccion del edificio Toberin ubicado en la
carrera 19 N° 116-34 de la ciudad de Bogota.

Valor ejecutado: $ 3.319.589.90.

Actividades desarrolladas:
» Un contrato OBRAS CIVILES EN EDIFICACIONES por un valor igual o superior
al CUARENTA por cientos (40%) del presupuesto oficial.

Observacion No. 1:

El contrato aportado fue ejecutado por JM MULTIINVERSIONES S.A., cumple con
las obras civiles en edificaciones por un valor igual o superior al CUARENTA por
cientos (40%) del presupuesto oficial. - CUMPLE

Experiencia aportada por JPG & CIA S.A mediante presentacion de una
certificacion de Situm firmado por Antonio Bustamante Salcedo, relaciona la
ejecucion del contrato No. 017U0706-U-02-09 cuyo objeto fue la construccién de
obras de urbanismo para el proyecto CLUSTER INSTITUCIONAL sector 2 (Sub base
- adoquin — bordillos). La certificacion estd acompafiada de la oferta mercantil No.
017U0706-U-02-09 dirigida a Urbanizacién Villa Santos Limitada, aceptacion de
la oferta mercantil No. 017U0706-U-02-09 por Urbanizacion Villa Santos Limitada
- Urvisal Ltda y acta de terminacion del contrato No. 017U0706-U-02-09.

Valor ejecutado : $ 1.806.633.829

Actividades desarrolladas:
» Un contrato OBRAS DE URBANISMO por un valor igual o superior al veinte
por ciento (20%) del presupuesto oficial.

Observacion No. 2:
No fue posible verificar la acreditacion de la experiencia certificada, de acuerdo al
numeral 3.4.3 de la invitacion abierta FNT — 066 de 2015.

Subsanar No. 2:
Allegar copia del contrato No. 017 U0706 — U - 02 — 09 y copia legible del acta

CUMPLE
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de recibo final de obra con sus respectivas firmas, donde se pueda evidenciar las
actividades solicitadas y aclarar la entidad contratante del contrato acreditado
para la experiencia.

Subsane No. 2:

El oferente hizo entrega de la oferta mercantil No. 017U0706-U-02-09, aceptacion
de la oferta mercantil irrevocable de construccion No. 017U0706-U-02-09 y
certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio, donde se registra que la Urbanizadora Villa Santos reformo su
denominacion por Situm S.A.S.

El contrato aportado fue ejecutado por JPG & CIA S.A, cumple con las obras de
urbanismo por un valor igual o superior al cuarenta por veinte (20%) del
presupuesto oficial. - CUMPLE

Experiencia aportada por JM MULTIINVERSIONES S.A. mediante presentacion
de copia de certificacion emitida por Vigas de Colombia Ltda firmada por Jorge
Eliecer Muriel Botero como representante legal de Vigas de Colombia Ltda, para el
contrato No. 03 de 2010 suscrito entre VIGAS y JM MULTI INVERSIONES S.A., la
certificacion estd acompafiada por el acta de liquidacién. El objeto del contrato fue
la Construccién del edificio Toberin ubicado en la carrera 19 N° 116-34 de la
ciudad de Bogota.

Valor ejecutado : $ 3.319.589.991

Actividades desarrolladas:
» Un contrato ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO por un valor igual o
superior al veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial.

Observacion No. 3:

El contrato aportado fue ejecutado por JM MULTIINVERSIONES S.A., cumple con
las estructuras en concreto reforzado por un valor igual o superior al veinte por
ciento (20%) del presupuesto oficial. = CUMPLE

E-CONS S.AS.

EXPERIENCIA ACREDITADA

Experiencia aportada por la empresa E-CONS S.A.S. mediante presentacion
de una certificacion de Caribbean Holding Investment SAS, suscrita por Samira
Isaac Fadul como representante legal, y copia del acta de recibo final de obra
firmada, para el contrato cuyo objeto fue la Construccion del edificio para la
nueva sede del BBVA Sincelejo

Valor ejecutado: $ 3.000.000.000

Actividades desarrolladas:

» Un contrato OBRAS CIVILES EN EDIFICACIONES por un valor igual o superior
al CUARENTA por cientos (40%) del presupuesto oficial.

» Un contrato ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO por un valor igual o
superior al veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial.

Observacion No. 1:

El contrato aportado fue ejecutado por E-CONS S.A.S., cumple con las obras
civiles en edificaciones por un valor igual o superior al cuarenta por cientos (40%)
del presupuesto oficial y con estructuras en concreto reforzado por un valor igual o
superior al veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial. - CUMPLE

CUMPLE
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Experiencia aportada por la empresa E-CONS S.A.S. mediante presentaciéon
de una certificacion de la Secretaria de Obras Publicas de Sincelejo y copia del
contrato No. LP-006-OP-2009 firmado por Jesis Antonio Paternina como Alcalde
de Sincelejo, para la ejecucion del contrato No. LP-006-OP-2009 cuyo objeto fue
la Construccion de la primera etapa de optimizacion del sistema de produccion y
distribucion de agua potable en el municipio de Sincelejo.

El contrato fue ejecutado por la Union Temporal Aguas de Sincelejo 2009,
conformado por: E-CONS S.A.S. 60%, Inmaq Ltda 12%, Independence Drilling SA
10%, Vifias Russi & Cia Ltda 1%, Inversiones Olivares Velilla Cia SA 12%,
Francisco Rios Damies 5%.

Valor ejecutado : $ 25.007.867.111

Actividades desarrolladas:
» Un contrato OBRAS DE URBANISMO por un valor igual o superior al veinte
por ciento (20%) del presupuesto oficial.

Observacion No. 2:

El contrato aportado fue ejecutado por E-CONS S.A.S., cumple con las obras de
urbanismo por un valor igual o superior al cuarenta por veinte (20%) del
presupuesto oficial. = CUMPLE

CONSORCIO
COLOSO 066

EXPERIENCIA ACREDITADA

Experiencia aportada por JULIAN ANDRES COGOLLO. Mediante presentacion
Otro Si N°5 del contrato de obra No. 001 de 2013 de la Universidad Nueva
Granada suscrita por Mayor General Eduardo Antonio Herrera, para el contrato
cuyo objeto fue realizar la Construccion y dotacion del mobiliario del edificio de
pos grados e investigacion en el campus Nueva Grada en Cajica.

El otrosi No. 5 esta acompafiado por una certificacién de la Universidad Militar
Nueva Granada suscrita por el Jefe Division de Contratacién y Adquisiciones de la
Universidad Militar Nueva Granada.

El contrato de obra fue ejecutado por el Consorcio Edificio Posgrados.

Valor ejecutado : $11.831.567.184

Observacion No. 1:

De acuerdo a la nota 3 del numeral 3.4.3 de la invitacién abierta FNT — 066 de
2015, establece que: “En caso en que los contratos correspondan a un consorcio o
una union temporal, la experiencia general reportada serd tenida en cuenta de
acuerdo con el porcentaje de participacion en la persona plural que lo suscribi6.
De acuerdo con lo anterior el oferente debera allegar copia del documento de
constitucidn de unién temporal y consorcio...”, por lo tanfo no se puede verificar e
identificar la acreditacién de la experiencia.

Subsanar No. 1:

Allegar copia del documento de constitucion del consorcio, copia del contrato No.
001 de 2013 y copia del acta de recibo final de obra o acta de terminaciéon o
acta de liquidacion con sus respectivas firmas, donde se pueda evidenciar e
identificar las actividades solicitadas.

Subsane No. 1:
El oferente hizo entrega del documento de conformacion del consorcio donde se
registra lo siguiente: Consorcio Edificio Posgrados conformado por Julian Andrés

NO CUMPLE
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Cogollo con un 50% y Construcciones Lujan S.A. Sucursal en Colombia con un
50%. Adicionalmente, entregd copia del contrato de obra No. 001 de 2013
celebrado entre la Universidad Militar Nueva Granada y Consorcio Edificio
Posgrado, copia del acta de entrega de obra del contrato No. 001 de 2013 por
valor de $ 11.831.567.184.

Actividades desarrolladas:
» Un contrato OBRAS CIVILES EN EDIFICACIONES por un valor igual o superior
al CUARENTA por cientos (40%) del presupuesto oficial.

La experiencia aportado por Julian Andres Cogollo, cumple con las obras civiles en
edificaciones por un valor igual o superior al cuarenta por veinte (20%) del
presupuesto oficial. - CUMPLE

Experiencia aportada por CONSTRUCCIONES LUJAN S.A. mediante
presentacion de copia de certificacién de recepcion de obra emitida por el
Ayuntamiento de Benaguasil firmada por Dfia. Concha Ramada Sabater, para el
contrato cuyo objeto fue Urbanizacion de las unidades de ejecucion nimeros 15 y
16 contempladas en las normas subsidiarias de Benaguasil.

Valor ejecutado: $ 3.263.234 Euros.

Observacién No. 2:

En la certificacién suministrada aparece la empresa CONSTRUCCIONES LUJAN
S.A, no cumple por que no hace parte de los integrantes del oferente Consorcio
Turistico Coloso 2015, de acuerdo a la conformacion del documento Consorcial
como aparece en los folios 12y 13. - NO CUMPLE

Nota: Debido a que la acreditacion de la segunda experiencia es acreditada por
CONSTRUCCIONES LUJAN S.A, el comité no acepta la homologacion de la
experiencia, conforme a lo establecido en el numeral 1.2.1 de la invitacion, con
fundamento en las normas de derechos privado asi como lo establecido en el
Manual de Contratacion de FONTUR. Por lo tanto, en cumplimiento del régimen de
contratacion privada de FONTUR, no se establece ni aplica en este proceso de
contratacion lo sefialado en el articulo 9 numeral €) del Decreto 1510 de 2013,
razén por la cual los proponentes no pueden validar la experiencia con la
acreditacion de experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes, por lo tanto
no cumple las condiciones sefialadas en la invitacion. - No Cumple

Experiencia aportada por UTE ESTACION AVE CUENCA, conformada por las
empresas Electrotecnia, Mormrabal SL y Construcciones Lujan SA, mediante
presentacion de copia de certificacion de recepcion de obra emitida por Raul
Correa Garcia, para la ejecucion del contrato cuyo objeto fue Nueva Estacion de
alta Velocidad de Cuenca, situadas en el término de cuenca.

OBSERVACION No. 3:

En la certificacion suministrada aparece la empresa CONSTRUCCIONES LUJAN
S.A, no cumple por que no hace parte de los integrantes del oferente Consorcio
Turistico Coloso 2015, de acuerdo a la conformacién del documento Consorcial
como aparece en los folios 12y 13. - NO CUMPLE

Nota: Debido a que la acreditaciéon de la segunda experiencia es acreditada por
UTE ESTACION AVE CUENCA, conformada por las empresas Electrotecnia,
Mormrabal SL y Construcciones Lujan SA, el comité no acepta la homologacion de
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la experiencia, conforme a lo establecido en el numeral 1.2.1 de la invitacién, con
fundamento en las normas de derechos privado asi como lo establecido en el
Manual de Contratacién de FONTUR. Por lo tanto, en cumplimiento del régimen de
contratacion privada de FONTUR, no se establece ni aplica en este proceso de
contratacion lo sefialado en el articulo 9 numeral e) del Decreto 1510 de 2013,
razon por la cual los proponentes no pueden validar la experiencia con la
acreditacion de experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes, por lo tanto
no cumple las condiciones sefialadas en la invitacion. - No Cumple

MUNOZ Y
HERRERA
INGENIEROS
ASOCIADOS S.A.

EXPERIENCIA ACREDITADA

Experiencia aportada por MUNOZ y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS
S.A. mediante presentacion de copia de contrato N° 1572 firmado por Br. General
Juan Gilberto Valencia Hurtado. El contrato N° 1572 estd acompafiada con una
certificacion, acta de recibo y liquidacion de obra, para la ejecucion del contrato
cuyo objeto fue la Construccion Batallon de Infanteria N° 29 Gr. German Ocampo
Herrera — Uribe — Meta.

Valor ejecutado : $17.467.769.289

Actividades desarrolladas:

» Un contrato OBRAS CIVILES EN EDIFICACIONES por un valor igual o superior
al CUARENTA por cientos (40%) del presupuesto oficial.

» Un contrato ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO por un valor igual o
superior al veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial.

Observacion No. 1:

El contrato aportado fue ejecutado por MUNOZ y HERRERA INGENIEROS
ASOCIADOS S.A., cumple con las obras civiles en edificaciones por un valor igual
o superior al cuarenta por cientos (40%) del presupuesto oficial y con estructuras en
concreto reforzado por un valor igual o superior al veinte por ciento (20%) del
presupuesto oficial. - CUMPLE

Experiencia aportada por MUNOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS
S.A. mediante presentacion de copia de contrato N° 876, firmado por el Coronel
Oscar Fernando Peralta del Ministerio de Defensa Nacional — Fuerzas Militares de
Colombia, adicionalmente adjunta copia de los modificatorios N°1, 2, y 3, copia
del acta de recibo y liquidacion de obra N° 876 y entrega que hace la jefatura de
ingenieros a través de la interventoria a la unidad beneficiada del contrato de obra
No. 876, cuyo objeto fue la primera etapa rancho comedor de tropa - Centro de
Bienestar del Soldado para la Policia Militar No. 15.

Valor ejecutado : $ 7.938.345.864

Actividades desarrolladas:

» Un contrato OBRAS CIVILES EN EDIFICACIONES por un valor igual o superior
al CUARENTA por cientos (40%) del presupuesto oficial.

» Un contrato ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO por un valor igual o
superior al veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial.

Observacion No. 2:

El contrato aportado fue ejecutado por MUNOZ y HERRERA INGENIEROS
ASOCIADOS S.A., cumple con las obras civiles en edificaciones por un valor igual
0 superior al cuarenta por cientos (40%) del presupuesto oficial y con estructuras en
concreto reforzado por un valor igual o superior al veinte por ciento (20%) del

CUMPLE
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presupuesto oficial. - CUMPLE

Experiencia aportada por MUNOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS
S.A. mediante presentacion de copia de contrato N° 985 de 2011, firmado por el
Coronel Wilman Ferney Corredor Villamizar, adjunta copia de los modificatorios
N°1, 2, y 3, copia del acta de recibo y liquidacion de obra N° 985 de 2011,
donde se registra la ejecucion del contrato cuyo objeto fue Construccion,
mantenimiento, adecuacion y saneamiento basico de los siguientes frentes No. 1,
2, 3y 4 localizados en la BR-29 en Popayan - Cauca.

Valor ejecutado : $ 5.603.571.233

Actividades desarrolladas:

» Un contrato OBRAS DE URBANISMO por un valor igual o superior al veinte
por ciento (20%) del presupuesto oficial.

» Un contrato ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO por un valor igual o
superior al veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial.

Observacion No. 3:

El contrato aportado fue ejecutado por MUNOZ y HERRERA INGENIEROS
ASOCIADOS S.A., cumple con las obras de urbanismo por un valor igual o
superior al veinte por cientos (20%) del presupuesto oficial y con estructuras en
concreto reforzado por un valor igual o superior al veinte por ciento (20%) del
presupuesto oficial. = CUMPLE

Certificacion de Experiencia Ny

Proponentes Conocimiento de Lugar General Verificaciéon
Unién Temporal Parque Ecolosé Sucre Cumple No Cumple No Cumple
Craing Ltda. Cumple Cumple Cumple
CM Construcciones y Mantenimiento Cumple No Cumple No Cumple
S.A.S.
Consorcio BB - Sucre Cumple Cumple Cumple
Universal de Construcciones S.A - Cumple Cumple cumple
Unidecon S.A. b b b
Unién Temporal San Miguel Cumple No Cumple No Cumple
Consorcio MC Cumple No Cumple No Cumple
Macdaniel Ltda. Cumple Cumple Cumple
Consorcio Turistico Coloso 2015 Cumple Cumple Cumple
E- CONS S.AS. Cumple Cumple Cumple
Consorcio Coloso 066 Cumple No Cumple No Cumple
gllznoz y Herrera Ingenieros Asociados Cumple Cumple Cumple

VERIFICACION CONSOLIDADA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TECNICOS,
JURIDICOS Y FINANCIEROS HABILITANTES
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REQUISITOS | REQUISITOS | REQUISITOS | VERIFICACION
PROPONENTES JU??IDlCOS FlNzNCIEROS Té%NICOS FINAL
UNIOEICELI\Q)PS%R:&CZAERQUE No Cumple No Cumple No Cumple No Cumple
CRAING LTDA Cumple Cumple Cumple Cumple
CMMAE?EII\?ITI\EECN?SEIEASQK No Cumple Cumple No Cumple No Cumple
CONSORCIO BB-SUCRE Cumple Cumple Cumple Cumple
UNIVERSAL DE CONSTRUCCIONES
SA Cumple Cumple Cumple Cumple
UNION TEMPORAL SAN MIGUEL No Cumple Cumple No Cumple No Cumple
CONSORCIO MC No Cumple No Cumple No Cumple No Cumple
MACDANIEL LTDA Cumple Cumple Cumple Cumple
CONSORCIO TURISTICO COLOSO
2015 Cumple Cumple Cumple Cumple
E-CONS S.A.S Cumple No Cumple Cumple No Cumple
CONSORCIO COLOSO 066 Cumple Cumple No Cumple No Cumple
MURIOZ Y HERRERA INGENIEROS cumple Cumple cumple cumple
ASOCIADOS S.A

Debido a que los oferentes Unién Temporal Parque Ecolosé Sucre, CM Construcciones y
Mantenimiento S.A.S., Unién Temporal San Miguel, Consorcio MC y Consorcio Coloso 066, no
cumplieron con la documentacién de caracter técnico habilitante, los oferentes Union Temporal
Parque Ecolosd Sucre, CM Construcciones y Mantenimiento S.A.S., Unién Temporal San Miguel,
Consorcio MC no cumplieron con la documentacién juridica solicitada y los oferentes Unién
Temporal Parque Ecolos6é Sucre y Consorcio MC no cumplieron con la documentacién financiera
solicitada, no contindan con la evaluacion y ponderacién de propuestas.

CRITERIOS DE EVALUACION Y PONDERACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas que hayan sido declaradas habiles por el cumplimiento de los requisitos juridicos,
financieros y técnicos previstos como criterios habilitantes en estos Términos de Referencia, seran
objeto de asignacion de puntaje teniendo en cuenta los siguientes factores; sobre una asignacion
maxima total de mil (1000) puntos.

CRITERIO PUNTAJE

Apoyo al personal nacional 100 Puntos

Valor de propuesta econdmica 900 Puntos
TOTAL 1000 Puntos

4.1 OTORGAMIENTO DE PUNTAJE POR APOYO AL PERSONAL NACIONAL (100
PUNTOS)

Con el fin de establecer el apoyo que los oferentes NACIONALES y EXTRANJEROS otorguen a la

industria nacional en virtud de lo dispuesto en el articulo 2 de la Ley 816 de 2003, deberan efectuar
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ofrecimiento suscrito por el Representante Legal del oferente, en el que se indique la procedencia,
nacional o extranjera o ambas, del personal que sera puesto al servicio en la ejecucién del contrato.

Cuando el oferente oferte el 100% de personal nacional, se le asignaran 100 puntos. Cuando el
oferente oferte personal nacional y extranjero, se le asignaran 50 puntos. Cuando el oferente oferte
servicios con solo personal extranjero se le asignaran 25 puntos.

Proponentes Apoyo Al Personal Nacional
Craing Ltda. 100 Puntos
Consorcio BB - Sucre 100 Puntos
Universal de Construcciones S.A — Unidecon S.A. 100 Puntos
Macdaniel Ltda. 100 Puntos
Consorcio Turistico Coloso 2015 100 Puntos
Mufioz y Herrera Ingenieros Asociados S.A. 100 Puntos

La evaluacion se firma en Bogota D.C., a los veintisiete (27) dias del mes de noviembre de 2015.

COMITE EVALUADOR
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