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INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y FINAL DE EVALUACION
INVITACION ABIERTA A PRESENTAR OFERTAS FNT-066-2015

OBJETO: CONSTRUCCION DEL PARQUE ECOTURISTICO ECOLOSO, LOCALIZADO EN EL
MUNICIPIO DE COLOSO DEPARTAMENTO DE SUCRE

El Comité Evaluador dentro del término previsto en el cronograma en los términos de Invitacion
Abierta FNT-066-2015 procede a emitir el correspondiente Informe de Verificacion de requisitos

Habilitantes y Final de Evaluacion asi:

PROPUESTAS PRESENTADAS:

PROPONENTES
1 UNION TEMPORAL PARQUE ECOLOSO SUCRE
VM INGENIEROS Ltda. 50% - ARCOR CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIA 50%
2 CRAING Ltda.
3 CM CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S.A.S.
4 CONSORCIO BB - SUCRE

INGECAR S.A 69% - LUIS ALBERTO BELTRAN BECERRA 1% -
JOAQUIN BELTRAN BECERRA 30%

5 UNIVERSAL DE CONSTRUCCIONES S.A — Unidecon S.A.
6 UNION TEMPORAL SAN MIGUEL
ROGELIO ARDILA TORRES 50% - CARLOS MANUEL OLARTE MARTINEZ 50%
7 CONSORCIO MC
MODEPCA Ltda. 34% - CADSA S.A.S. 33% - ALFONSO RAFAEL PACHECO 33%
8 MACDANIEL Ltda.
9 CONSORCIO TURISTICO COLOSO 2015

COLOMBIA DE CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA JM S.AS. — COLCOINT S.A.S 70% -
JPG & CIA S.A. 30%

10 E - CONS S.AS.
11 CONSORCIO COLOSO 066
JULIAN ANDRES COGOLLO 50% - CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS YTV S.A.S
12 MURNOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.
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VERIFICACION DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES:

Proponente 1: CONSORCIO BB-SUCRE

DOCUMENTOS
PASA
FOLIO
s | Nno | NUMERO OBSERVACIONES
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA X 2,3
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y
REPRESENTACION LEGAL X 16,1718
FOTOCOPIA DE LA CEDULA X 4,13
ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O EQUIVALENTE | N/A|N/A N/A
CONSTITUCION CONSORCIO / UNION X 8.9
TEMPORAL ’
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES PARAFISCALES Y SEGURIDAD | X 20,21,22
SOCIAL (Articulo 50 de la Ley 789 de 2002)
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA X 33
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA
CONTRALORIA GENERAL (ANTECEDENTES| X consultado
FISCALES)
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA
PROCURADURIA GENERAL (ANTECEDENTES| X consultado
DISCIPLINARIOS)
CERTIFICADO JUDICIAL EXPEDIDO POR LA X consultado
POLICIA NACIONAL
COPIA REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT) X 47,51,41
CETIFICADO NO ESTAR INCURSO EN CAUSAL X 28 29 30
DE DISOLUCION Y LIQUIDACION T
FORMATO FTGAD15 X 37,44,50
FORMATO FTGRI 24 Y ANEXOS X Subsané en debida forma
FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCION X li;:"’
FORMATO AUTORIZACION CONSULTA X 126 AL
CENTRALES DE RIESGO 129
VERIFICACION CUMPLE
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Proponente 2: MACDANIEL LTDA
DOCUMENTOS
PASA
FOLIO
si | NO | NUMERO OBSERVACIONES

CARTA DE PRESENTACION DE LA X 23

PROPUESTA ’

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y

REPRESENTACION LEGAL X 891311

FOTOCOPIA DE LA CEDULA X 4

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O EQUIVALENTE | N/A | N/A

CONSTITUCION CONSORCIO 7/ UNION

TEMPORAL N/A|N/A

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE

OBLIGACIONES PARAFISCALES Y X 6

SEGURIDAD SOCIAL (Articulo 50 de la Ley

789 de 2002)

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA X 16

COPIA DEL CERTIFICADO DE LA

CONTRALORIA GENERAL (ANTECEDENTES| X

FISCALES) consultado

COPIA DEL CERTIFICADO DE LA

PROCURADURIA GENERAL (ANTECEDENTES| X

DISCIPLINARIOS) consultado

CERTIFICADO JUDICIAL EXPEDIDO POR LA X

POLICIA NACIONAL consultado

COPIA REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT) X 13

CETIFICADO NO ESTAR INCURSO EN X 14

CAUSAL DE DISOLUCION Y LIQUIDACION

FORMATO FTGAD15 X 22

FORMATO FTGRI 24 Y ANEXOS X Subsand en debida forma
FORMATO COMPROMISO X 23

ANTICORRUPCION

FORMATO AUTORIZACION CONSULTA X 24

CENTRALES DE RIESGO

VERIFICACION CUMPLE
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PROPONENTE 3: CONSORCIO MC
DOCUMENTOS S
PASA F,OLIOO OBSERVACIONES
S| NO NUMER
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA X 2,3
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y
REPRESENTACION LEGAL X 18 AL25
FOTOCOPIA DE LA CEDULA X 42,43,44
ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O EQUIVALENTE N/A | N/A N/A
CONSTITUCION CONSORCIO / UNION X 28 29
TEMPORAL '
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES PARAFISCALES Y SEGURIDAD X 7,8,9
SOCIAL (Articulo 50 de la Ley 789 de 2002)
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA X 38 No subsané en debida forma
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA
CONTRALORIA GENERAL (ANTECEDENTES| X CONSULTADO
FISCALES)
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA
PROCURADURIA GENERAL (ANTECEDENTES X CONSULTADO
DISCIPLINARIOS)
CERTIFICADO JUDICIAL EXPEDIDO POR LA
POLICIA NACIONAL X CONSULTADO
COPIA REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT) X 31,32,33
CETIFICADO NO ESTAR INCURSO EN CAUSAL X 35 36
DE DISOLUCION Y LIQUIDACION '
FORMATO FTGAD15 X 45,46,47
FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCION X 49 AL 52
FORMATO AUTORIZACION CONSULTA 54 55 56
CENTRALES DE RIESGO T
FORMATO FTGRI23-24 Y ANEXOS X No subsan6 en debida forma

VERIFICACION

NO CUMPLE

CONSORCIO MC

Se Aplica numeral 4.3 Causales de rechazo, del documento de invitacion FNT-066-2015
f. Cuando el proponente no aporte ni cumpla con los documentos y requisitos juridicos y técnicos
habilitantes exigidos en los presentes términos de referencia, salvo que se trate de aquellos que pueden
requerirse. En este evento, serd rechazada la propuesta cuando habiendo sido requerido el
proponente para aclaraciones o presentacion de documentos faltantes por FONTUR, no los allegue en
debida forma y en el término previsto por FONTUR.
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PROPONENTE 4: UNION TEMPORAL SAN MIGUEL
DOCUMENTOS PASA
N'l:J(i/ll_IIE(on OBSERVACIONES
Sl NO
CARTA DE PRESENTACION DE LA X 5.7
PROPUESTA
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y X 12
REPRESENTACION LEGAL
FOTOCOPIA DE LA CEDULA X 15,16
ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O EQUIVALENTE
CONSTITUCION CONSORCIO 7/ UNION X 9.10
TEMPORAL ’
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES PARAFISCALES Y X 4350
SEGURIDAD SOCIAL (Articulo 50 de la Ley
789 de 2002)
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA X 35-40
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA
CONTRALORIA GENERAL (ANTECEDENTES| X 26,27
FISCALES)
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA
PROCURADURIA GENERAL (ANTECEDENTES | X 29,30
DISCIPLINARIOS)
CERTIFICADO JUDICIAL EXPEDIDO POR LA X 3233
POLICIA NACIONAL ’
COPIA REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT) X 23,24
CETIFICADO NO ESTAR INCURSO EN CAUSAL X 64.65
DE DISOLUCION Y LIQUIDACION ’
FORMATO FTGAD15 X 67,70
FORMATO FTGRI 24 Y ANEXOS X 74 No subsané en debida forma
FORMATO COMF’ROMISO X 76.78
ANTICORRUPCION
FORMATO AUTORIZACION CONSULTA X
CENTRALES DE RIESGO Subsand en debida forma
VERIFICACION NO CUMPLE

UNION TEMPORAL SAN MIGUEL

Se Aplica numeral 4.3 Causales de rechazo, del documento de invitacion FNT-066-2015
f. Cuando el proponente no aporte ni cumpla con los documentos y requisitos juridicos y técnicos
habilitantes exigidos en los presentes términos de referencia, salvo que se trate de aquellos que pueden
requerirse. En este evento, serd rechazada la propuesta cuando habiendo sido requerido el
proponente para aclaraciones o presentacion de documentos faltantes por FONTUR, no los allegue en
debida forma y en el término previsto por FONTUR.
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Proponente 5: UNION TEMPORAL PARQUE ECOLOSO
SUCRE
DOCUMENTOS
PASA FOLIO
N | NUMER OBSERVACIONES
Sl ©) o

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA X 4,5

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y X 4251

REPRESENTACION LEGAL

FOTOCOPIA DE LA CEDULA X 56,57

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O EQUIVALENTE N/A '\L‘/ N/A

CONSTITUCION CONSORCIO / UNION X 28 29

TEMPORAL '

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE

OBLIGACIONES PARAFISCALES Y SEGURIDAD X 61,65

SOCIAL (Articulo 50 de la Ley 789 de 2002)

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA X 31-36

COPIA DEL CERTIFICADO DE LA

CONTRALORIA GENERAL (ANTECEDENTES X 17-20

FISCALES)

COPIA DEL CERTIFICADO DE LA

PROCURADURIA GENERAL (ANTECEDENTES X 21-24

DISCIPLINARIOS)

CERTIFICADO JUDICIAL EXPEDIDO POR LA X 25 26

POLICIA NACIONAL ’

COPIA REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT) X 53,54

CETIFICADO I\]O ESTAR INCUR’SO EN CAUSAL X 1011

DE DISOLUCION Y LIQUIDACION '

FORMATO FTGAD15 X 38,39

El proponente ARCOR
CONSTRUCCIONES SUCURSAL
FORMATO FTGRI23-24 Y ANEXOS X COLOMBIA, no cumple con los
requisitos solicitados en el capitulo V
de la invitacion FNT-066-2015

FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCION X 140-142

FORMATO AUTORIZACION CONSULTA X subsané en debida forma
CENTRALES DE RIESGO

VERIFICACION NO CUMPLE
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Proponente 6: CRAING LTDA
DOCUMENTOS
PASA FOLIO
s1 TNO | NUMERO OBSERVACIONES

CARTA DE PRESENTACION DE LA X 45
PROPUESTA ’
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y X 13.20
REPRESENTACION LEGAL
FOTOCOPIA DE LA CEDULA X 8
ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O EQUIVALENTE | X 22,23
CONSTITUCION CONSORCIO 7/ UNION
TEMPORAL N/A | N/A N/A
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES PARAFISCALES Y X 11
SEGURIDAD SOCIAL (Articulo 50 de la Ley
789 de 2002)
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA X 29,30
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA
CONTRALORIA GENERAL (ANTECEDENTES| X
FISCALES) consultado
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA
PROCURADURIA GENERAL (ANTECEDENTES| X
DISCIPLINARIOS) consultado
CERTIFICADO JUDICIAL EXPEDIDO POR LA X
POLICIA NACIONAL consultado
COPIA REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT) X 25
CETIFICADO NO ESTAR INCURSO EN ) X 27
CAUSAL DE DISOLUCION Y LIQUIDACION
FORMATO FTGAD15 X 38
FORMATO FTGRI 24 Y ANEXOS X Subsané en debida forma
FORMATO COMPROMISO X 20
ANTICORRUPCION
FORMATO AUTORIZACION CONSULTA X 42
CENTRALES DE RIESGO

VERIFICACION

CUMPLE

DOCUMENTOS

Proponente 7: CM CONSTRUCCIONES Y
MANTENIMIENTO S.A.S

PASA

FOLIO

OBSERVACIONES

Sl NO NUMERO
CARTA DE PRESENTACION DE LA N 53
PROPUESTA '
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y X 1015
REPRESENTACION LEGAL
FOTOCOPIA DE LA CEDULA X 4
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X 16,17

CONSTITUCION CONSORCIO / UNION

TEMPORAL N/A N/A N/A

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES PARAFISCALES Y
SEGURIDAD SOCIAL (Articulo 50 de la Ley
789 de 2002)

No subsané en debida

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA X forma

COPIA DEL CERTIFICADO DE LA
CONTRALORIA GENERAL (ANTECEDENTES X consultado
FISCALES)

COPIA DEL CERTIFICADO DE LA
PROCURADURIA GENERAL (ANTECEDENTES X consultado
DISCIPLINARIOS)

CERTIFICADO JUDICIAL EXPEDIDO POR LA

POLICIA NACIONAL X consultado

COPIA REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT) 19

CETIFICADO NO ESTAR INCURSO EN

CAUSAL DE DISOLUCION Y LIQUIDACION 23

FORMATO FTGAD15 18

X|X| X [X

FORMATO FTGRI23-24 Y ANEXOS

FORMATO COMPROMISO

ANTICORRUPCION X 21

FORMATO AUTORIZACION CONSULTA

CENTRALES DE RIESGO 22

VERIFICACION NO CUMPLE

CM CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S.A.S

Se Aplica numeral 4.3 Causales de rechazo, del documento de invitacion FNT-066-2015
f. Cuando el proponente no aporte ni cumpla con los documentos y requisitos juridicos y técnicos
habilitantes exigidos en los presentes términos de referencia, salvo que se trate de aquellos que pueden
requerirse. En este evento, serd rechazada la propuesta cuando habiendo sido requerido el
proponente para aclaraciones o presentacion de documentos faltantes por FONTUR, no los allegue en
debida forma y en el término previsto por FONTUR.

Proponente 8: UNIVERSAL DE CONSTRUCCIONES S.A.
DOCUMENTOS

PASA FOLIO
sl | NO | NUMERO

OBSERVACIONES

CARTA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA X 4.5
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y X 1418
REPRESENTACION LEGAL

FOTOCOPIA DE LA CEDULA X 32

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O EQUIVALENTE | N/A | N/A N/A
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CONSTITUCION CONSORCIO / UNION

TEMPORAL N/A | N/A N/A

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES PARAFISCALES Y
SEGURIDAD SOCIAL (Articulo 50 de la Ley
789 de 2002)

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA X 24

COPIA DEL CERTIFICADO DE LA
CONTRALORIA GENERAL (ANTECEDENTES| x consultado
FISCALES)

COPIA DEL CERTIFICADO DE LA
PROCURADURIA GENERAL (ANTECEDENTES| x consultado
DISCIPLINARIOS)

CERTIFICADO JUDICIAL EXPEDIDO POR LA

POLICIA NACIONAL X consultado

COPIA REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT) 20

CETIFICADO NO ESTAR INCURSO EN 2

FORMATO FTGAD15 34

X
CAUSAL DE DISOLUCION Y LIQUIDACION X
X
X

FORMATO FTGRI 24 Y ANEXOS Subsané en debida forma

FORMATO COMPROMISO

ANTICORRUPCION X 38

FORMATO AUTORIZACION CONSULTA
CENTRALES DE RIESGO Subsané en debida forma

VERIFICACION CUMPLE

Proponente 9: CONSORCIO TURISTICO COLOSO 2015

DOCUMENTOS PASA FOLIO
S| NO | NUMERO

OBSERVACIONES

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA X 2,34
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y X 914
REPRESENTACION LEGAL

FOTOCOPIA DE LA CEDULA X 34-36

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O EQUIVALENTE N/A | N/A N/A

CONSTITUCION CONSORCIO / UNION

TEMPORAL X 16,1718

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE

OBLIGACIONES PARAFISCALES Y SEGURIDAD X 6,7

SOCIAL (Articulo 50 de la Ley 789 de 2002)

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA X 28-32

COPIA DEL CERTIFICADO DE LA

CONTRALORIA GENERAL (ANTECEDENTES X CONSULTADO
FISCALES)

COPIA DEL CERTIFICADO DE LA

PROCURADURIA GENERAL (ANTECEDENTES X CONSULTADO
DISCIPLINARIOS)
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FIDWCIAA COLOMBIANA [IE COMERCIO EXTERIGR 5. A,

CONSULTADO

COPIA REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)

20,21

CETIFICADO NO ESTAR INCURSO EN CAUSAL
DE DISOLUCION Y LIQUIDACION

23-25

FORMATO FTGAD15

38,40,47

FORMATO FTGRI23-24 Y ANEXOS

XX X [X]| X

Subsané en debida forma

FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCION

>

55-57

FORMATO AUTORIZACION CONSULTA
CENTRALES DE RIESGO

59-64

VERIFICACION

CUMPLE

DOCUMENTOS

Proponente 10: E-CONS S.A.S

PASA

SI | NO

FOLIO

NUMERO OBSERVACIONES

CARTA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA

2,3

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y
REPRESENTACION LEGAL

FOTOCOPIA DE LA CEDULA

18

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O EQUIVALENTE

CONSTITUCION CONSORCIO / UNION
TEMPORAL

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES PARAFISCALES Y
SEGURIDAD SOCIAL (Articulo 50 de la Ley
789 de 2002)

7-9

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

15,16
Subsand en debida forma

COPIA DEL CERTIFICADO DE LA
CONTRALORIA GENERAL (ANTECEDENTES
FISCALES)

CONSULTADO

COPIA DEL CERTIFICADO DE LA
PROCURADURIA GENERAL (ANTECEDENTES
DISCIPLINARIOS)

CONSULTADO

CERTIFICADO JUDICIAL EXPEDIDO POR LA
POLICIA NACIONAL

CONSULTADO

COPIA REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)

11

CETIFICADO NO ESTAR INCURSO EN CAUSAL
DE DISOLUCION Y LIQUIDACION

13

FORMATO FTGAD15

21

FORMATO FTGRI 24 Y ANEXOS

X|X| X [X]| X

Subsané en debida forma

FORMATO COMPROMISO
ANTICORRUPCION

>

24

FORMATO AUTORIZACION CONSULTA
CENTRALES DE RIESGO

26

VERIFICACION

CUMPLE
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Proponente 11: MUNOZ Y HERRERA INGENIEROS
ASOCIADOS S.A.
DOCUMENTOS
PASA FOLIO OBSERVACIONES
S| NO | NUMERO
CARTA DE PRESENTACION DE LA X 34
PROPUESTA ’
CERTIFICADO DE  EXISTENCIA Y X 1219

REPRESENTACION LEGAL

FOTOCOPIA DE LA CEDULA X 37

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O
EQUIVALENTE

CONSTITUCION CONSORCIO / UNION

TEMPORAL N/A | N/A N/7A

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES PARAFISCALES Y

SEGURIDAD SOCIAL (Articulo 50 de la X 8
Ley 789 de 2002)

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA

PROPUESTA X 2735
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA

CONTRALORIA GENERAL X

(ANTECEDENTES FISCALES)

COPIA DEL CERTIFICADO DE LA
PROCURADURIA GENERAL X
(ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS)

CERTIFICADO JUDICIAL EXPEDIDO POR

LA POLICIA NACIONAL X
COPIA REGISTRO UNICO TRIBUTARIO
X 23
(RUT)
CETIFICADO NO ESTAR INCURSO EN
CAUSAL DE DISOLUCION Y X 25
LIQUIDACION
FORMATO FTGAD15 X 39
FORMATO FTGRI23-24 Y ANEXOS X
FORMATO COMF’ROMISO N 58
ANTICORRUPCION
FORMATO AUTORIZACION CONSULTA N 60
CENTRALES DE RIESGO
VERIFICACION CUMPLE
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Proponente 12: CONSORCIO COLOSO 066
DOCUMENTOS
PASA FOLIO OBSERVACIONES
SI | NO | NUMERO
CARTA DE PRESENTACION DE LA X 567
PROPUESTA Y
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y X 24.26
REPRESENTACION LEGAL
FOTOCOPIA DE LA CEDULA X 8,14
ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O EQUIVALENTE | N/A | N/A N/A
CONSTITUCION CONSORCIO / UNION X 1213
TEMPORAL ’
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES PARAFISCALES Y X 2830
SEGURIDAD SOCIAL (Articulo 50 de la Ley
789 de 2002)
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA X 17-20
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA
CONTRALORIA GENERAL (ANTECEDENTES| X 58,59
FISCALES)
COPIA DEL CERTIFICADO DE LA
PROCURADURIA GENERAL (ANTECEDENTES| X 61,62
DISCIPLINARIOS)
CERTIFICADO JUDICIAL EXPEDIDO POR LA X 64.65
POLICIA NACIONAL ’
COPIA REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT) X 44-46
CETIFICADO NO ESTAR INCURSO EN X
CAUSAL DE DISOLUCION Y LIQUIDACION Subsand en debida forma
FORMATO FTGAD15 X 36-40
FORMATO FTGRI 24 Y ANEXOS X Subsand en debida forma
FORMATO COMPROMISO X
ANTICORRUPCION Subsand en debida forma
FORMATO AUTORIZACION CONSULTA X 52.54
CENTRALES DE RIESGO
VERIFICACION CUMPLE
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VERIFICACION REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES

Invitacion Ablerta a Presentar Ofertas FNT-066-2015

REQUISITOS HABILITANTES
CONSORCIO TURISTICO
INDICADOR FINANCIERO COLOSO 2015

CUMPLE NO CUMPLE

indice deliquidez X

Nivel de Endeudamiento X

Indice de Patrimonino X

Capital de Trabajo X

Invitacién Abierta a Presentar Ofertas FNT-066-2015

REQUISITOS HABILITANTES
CONSORCIO COLOSO 066
INDICADOR FINANCIERO
CUMPLE NO CUMPLE
indice de liquidez X
Nivel de Endeudamiento X
Indice de Patrimonino X
Capital de Trabajo X

Invitacién Abierta a Presentar Ofertas FNT-066-2015

REQUISITOS HABILITANTES
E-CONSS.AS.
INDICADOR FINANCIERO
CUMPLE NO CUMPLE
[ndice de liquidez X
Nivel de Endeudamiento X
Indice de Patrimonino X
Capital de Trabajo X

Invitacién Ablerta a Presentar Ofertas FNT-066-2015

REQUISITOS HABILITANTES
MUNOZ Y HERRERA

|_INGENIEROS ASOCIADOS |
CUMPLE NO CUMPLE

[ndice de liquidez X
Nivel de Endeudamiento

INDICADOR FINANCIERO

X
Indice de Patrimonino X
Capital de Trabajo X

Version 01
COPIA CONTROLADA
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Invitacion Abierta a Presentar Ofertas FNT-066-2015
REQUISITOS HABILITANTES

CM CONSTRUCCIONES Y
INDICADOR FINANCIERO MANTENIMIENTO S.A.S.

CUMPLE NO CUMPLE
indice de liquidez X

Nivel de Endeudamiento

X
Indice de Patrimonino X
Capital de Trabajo X

Invitacién Abierta a Presentar Ofertas FNT-066-2015
REQUISITOS HABILITANTES
MACDANIEL LTDA
CUMPLE NO CUMPLE

INDICADOR FINANCIERO

[ndice de liquidez

Nivel de Endeudamiento X
Indice de Patrimonino X
Capital de Trabajo X

Invitacién Abierta a Presentar Ofertas FNT-066-2015

REQUISITOS HABILITANTES
CRAING LIMITADA
INDICADOR FINANCIERO
CUMPLE NO CUMPLE
indice de liquidez X
Nivel de Endeudamiento X
Indice de Patrimonino X
Capita! de Trabajo X

Invitacién Abierta a Presentar Ofertas FNT-066-2015
REQUISITOS HABILITANTES
UNIVERSAL DE

INDICADOR FINANCIERO CONSTRUCCIONES S.A,
CUMPLE | NO CUMPLE

Indice de liquidez X
Nivel de Endeudamiento

X
Indice de Patrimonino X
Capital de Trabajo X
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Invitacion Abierta a Presentar Ofertas FNT-066-2015

REQUISITOS HABILITANTES
UNION TEMPORAL SAN
INDICADOR FINANCIERO MIGUEL
CUMPLE NO CUMPLE
indice de liquidez X
Nivel de Endeudamiento X
Indice de Patrimonino X
Capital de Trabajo X

Invitacién Abierta a Presentar Ofertas FNT-066-2015
REQUISITOS HABILITANTES

CONSORCIO BB - SUCRE

CUMPLE | NO CUMPLE

INDICADOR FINANCIERO

indice de liquidez

Nivel de Endeudamiento
Indice de Patrimonino
Capital de Trabajo

o o B

En lo concerniente a esta evaluacion, luego de analizar y verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes en
cuanto a los componentes financieros descritos en la Invitacién Abierta FNT-066-2015, se concluye lo siguiente:

1. CONSORCIO TURISTICO COLOSO 2015.

El proponente CUMPLE los requisitos financieros establecidos en el capitulo lll, de los términos de referencia
definifivos.

2. CONSORCIO COLOSO 066.

El proponente CUMPLE los requisitos financieros establecidos en el capitulo Ill, de los términos de referencia
definitivos.

3. E-CONS S.A.S.

El proponente NO CUMPLE los requisitos financieros establecidos en el capitulo Ill, de los términos de referencia
definitivos, ya que el nivel de Capital de Trabajo no supero o igualo el valor solicitado.

4. MUNOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.

El proponente CUMPLE los requisitos financieros establecidos en el capitulo lll, de los términos de referencia
definifivos.
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5. CM CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S.A.S.

El proponente CUMPLE los requisitos financieros establecidos en el copitulo Ill, de los términos de referencio
definitivos,

6. MACDANIEL LTDA.
El proponente CUMPLE los requisitos financieros establecidos en el capitulo Ill, de los términos de referencia

definitivos.
7. CRAING LIMITADA.

El proponente CUMPLE los requisitos financieros establecidos en el capitulo Ill, de los términos de referencia
definitivos,

8. UNIVERSAL DE CONSTRUCCIONES S.A.

El proponente CUMPLE los requisitos financieros establecidos en el copitulo I, de los términos de referencic
definitivos.

9. CONSORCIO MC.

El proponente NO CUMPLE los requisitos financieros establecidos en el capitulo Ill, de los términos de referencio
definitivos, ya que el consorciado MODEPCA LIMITADA no subsano la siguiente informacion:

¥ No corrigié nota no. 4 ¢ los estados financieros comparativos afio 2014-2013,
Asi mismo el consorciodo CADSA $.A.S. no subsano la siguiente informacion:

v No subsano certificado de antecedentes Junta Centrol de Contadares del contador sefor NELSON
ARTURO PONGUTA ORDUZ con vigencia al cierre de propuestas,

El consorciodo ALFONSO RAFAEL PACHECO OQUENDO no subsano la siguiente informacién:

¥ No presento estados financieros [Balance General y Estodo de Resultados) comparativos ano 2014-
2013 firmados por representante legal y contador.

¥ No presento notas a los estados financieres comparativos afo 2014-2013.

¥ No subsano certificado de ontecedentes Junta Central de Contadores del contador sefor ELI JOSE
CUAVAS VEGA con vigencia al cierre de propuestas.
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10. UNION TEMPORAL SAN MIGUEL.

El proponente CUMPLE los requisitos financieros establecidos en el copitulo Ill, de los términos de referencia
definitivos.

11. UNION TEMPORAL PARQUE ECOLOSO SUCRE.

El proponente NO CUMPLE los requisitos financieros establecidos en el capitulo lll, de los términos de referencia
definifivos, ya que el integrante ARCOR CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIA no subsano la siguiente
informocién:

v No presento estados financieros comparativos ofic 2014-2013 de la cosa matriz, expresados en pesos y
firmados por representante legal DON PEDRO ANTONIO SANTOS PORRERO vy contador de la casa
matriz conforme legislacién aplicable en su pais de origen.

v No presento notas a los estados financieros comparativos afio 2014-2013 de la casa matriz, expresados
en pesos.

v No presento copia de la tarjeta profesional del contador que debe firmar estados financieros comparativos
oo 2014-2013 conforme legislacién aplicable en su pais de origen.

v No presento copia del cerfificado de antecedentes Junta Central de Contodores del contador que debe
firmar estodos financieros comparatives afo 2014-2013 conforme legislocién oplicable en su pais de
origen.

12. CONSORCIO BB - SUCRE.

El proponente CUMPLE los requisitos financieros establecidos en el capitulo lll, de los términos de referencia
definitivos.

VERIFICACION TECNICA HABILITANTE

VERIFICACION DE REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES

3.4.2. CERTIFICACION DE CONOCIMIENTO DE LUGAR

El proponente debera certificar el conocimiento del lugar, donde se ejecutara el proyecto, hecho que
se considera cumplido con la firma de la carta de presentacion de la propuesta dirigida a FONTUR.

PROPONENTE CERTIFICACION |-DSGC;)RNOCIMIENTO DE
UNION TEMPORAL PARQUE ECOLOSO SUCRE CUMPLE
CRAING LTDA. CUMPLE
CM CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S.A.S. CUMPLE
CONSORCIO BB - SUCRE CUMPLE
UNIVERSAL DE CONSTRUCCIONES S.A - Unidecon S.A. CUMPLE
UNION TEMPORAL SAN MIGUEL CUMPLE
CONSORCIO MC CUMPLE
MACDANIEL Ltda. CUMPLE
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PROPONENTE CERTIFICACION LDS(:SERNOCIMIENTO DE
CONSORCIO TURISTICO COLOSO 2015 CUMPLE
E- CONSS.AS. CUMPLE
CONSORCIO COLOSO 066 CUMPLE
MURNOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A. CUMPLE

3.4.3. EXPERIENCIA GENERAL HABILITANTE DEL PROPONETE

Los oferentes deben acreditar la experiencia en maximo tres (3) contratos ejecutados y terminados de
manera previa al cierre y entrega de propuestas, cuyos objetos correspondan a CONSTRUCCION
DE OBRAS CIVILES O CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN EDIFICACIONES y que la
sumatoria de los valores ejecutados expresados en SMMLV a la fecha de terminacion de la
ejecucion, debera ser igual o superior al ochenta (80%) del presupuesto oficial en SMMLV.

El proponente podra cumplir el requisito habilitante anterior con uno 0 maximo tres (3) contratos en
donde se evidencie el cumplimiento de las siguientes condiciones:

1. Haber ejecutado en un contrato OBRAS CIVILES EN EDIFICACIONES por un valor igual o
superior al CUARENTA por cientos (40%) del presupuesto oficial.

2. Haber ejecutado en un contrato OBRAS DE URBANISMO por un valor igual o superior al veinte
por ciento (20%) del presupuesto oficial.

3. Haber ejecutado en un contrato ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO por un valor igual
o superior al veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial.

Proponentes Certificaciones Verificacion

EXPERIENCIA ACREDITADA

Experiencia aportada por VM INGENIEROS Ltda. Mediante
presentacion de copia certificacion emitida por FONTUR firmada por
Paola Santos y Juan Carlos Rodriguez, para el contrato cuyo objeto
fue la Construccidn de la fase Il del Centro de Convenciones Casa de
UNION TEMPORAL | la Moneda Popayan.

PARQUE ECOLOSO | Valor ejecutado : $ 4.827.747.986

SUCRE
VM INGENIEROS Actividades desarrolladas:
LTDA. 50% - » Haber ejecutado en un contrato OBRAS CIVILES EN | NO CUMPLE
ARCOR EDIFICACIONES por un valor igual o superior al CUARENTA
CONSTRUCCIONES por cientos (40%) del presupuesto oficial.
SUCURSAL

COLOMBIA 50% Observacion No. 1:

El contrato No. FPT — 75 de 2013 con FONTUR, fue aportado la
Union Temporal Andina conformada por VM Ingenieros Ltda con un
85%, Claudia Silvina Villamizar Mujica con un 5 % y Enrique Pico
Merchan con un 10%, fue ejecutado por el Union Temporal VM,
conformado consorcio Alianza turistica, en el cual proponente tuvo
una participacion del 50%. El oferente cumple con la condicion de
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obras civiles en edificaciones por un valor igual o superior al
cuarenta por cientos (40%) del presupuesto oficial. - CUMPLE

Experiencia aportada por la empresa BEGAR
CONSTRUCCIONES, mediante presentacion del acta de recepcion
de las obras de “Urbanizacién del Poligano La Lastra” y certificacién
para las obras Grupo G, firmado por Pablo Alonso Llamazares y
copia del contrato emitida por el presidente de la junta de
compensacion poligono La Lastra, cuyo objeto fue la ejecucion de la
urbanizacién de un poligono de viviendas La Lastra.

Valor ejecutado : $ 7.607.495 Euros

Observacion No. 2:

En la certificacion suministrada corresponde a la empresa BEGAR
CONSTRUCCIONES, el cual no hace parte de la Union Temporal
Parque Ecoloso Sucre como se relaciona en la conformacién del
documento de constitucion de la union temporal en los folios 28 y
29. - NO CUMPLE

Experiencia aportada por la empresa BEGAR
CONSTRUCCIONES y Contratas SA mediante presentacion de
certificacion emitida por la Empresa municipal de Vivienda, cuyo
objeto fue las obras mencionadas edificio de 176 viviendas
compuestas por dos sotanos.

Valor ejecutado : $ 11.081.405 Euros

Observacion No. 3:

En la certificacion suministrada corresponde a la empresa BEGAR
CONSTRUCCIONES La cual no hace parte de la Unién Temporal
Parque Ecoloso Sucre como se relaciona en la conformacién del
documento de constitucion de la unién temporal en el folio 28 y 29. -
NO CUMPLE

Nota: De acuerdo con el oficio informe emitido por la interventoria
Ingeobras 10-CCE-134-15 con sus respectivos soportes se establece
el incumplimiento a la Unién Temporal VM Pereira, de la cual hace
parte el proponente VM Ingenieros LTDA en el contrato FNT 300 de
2014. El proponte incurre en una causal de rechazo, numeral 4.3
Causales de Rechazo, literal g “los proponentes que hayan
contratado anteriormente con FONTUR y se les haya declarado el
incumplimiento de sus contratos, de conformidad con lo establecido
en el Manual de Contratacién de FONTUR” Por lo anterior, la
propuesta no sera objeto de evaluacion.

EXPERIENCIA ACREDITADA

Experiencia aportada por Craing Ltda. Copia de certificacion
emitida por FONADE firmada por Liliam Amparo Cubillos Vargas y
CRAING LTDA. Marco Fidel Gomez Corredor; para el contrato No. 2123966 cuyo CUMPLE
objeto fue: Construccién de aulas temporales, baterias sanitarias y
sistema de tratamiento de aguas residuales en el departamento de
Magdalena. Ejecutado por el Consorcio Epixilon 2012, conformado
por Hernando Ochoa Corredor 20%, Craing Limitada 60%, L y E
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Ingenieria Ltda 8%, Armando Moreno Gonzalez 6% y Jose Domingo
Gaitan Navarrete 6%. Adjunta acta de terminacion del contrato No.
2123966.

Valor ejecutado : $ 5.856.746.354

Actividades desarrolladas:

» Haber ejecutado en un contrato OBRAS CIVILES EN
EDIFICACIONES por un valor igual o superior al CUARENTA
por cientos (40%) del presupuesto oficial.

Observacion No. 1:

El contrato aportado por Craing Ltda cumple con la condicion de un
contrato en obras civiles en edificaciones por un valor igual o
superior al cuarenta por cientos (40%) del presupuesto oficial. -
CUMPLE

Experiencia aportada Craing Ltda. Copia de certificacion
emitida por Corporaciéon CICCE firmada por Claudia Milena
Manjarrez como Director Ejecutiva; para el contrato No. 042-C-
2011 cuyo objeto fue la: Construccién de senderos peatonales,
plazoleta cubierta y la alameda en la unidad residencial la
Voragine, en el municipio de Inirida Guainia. Adjunta acta de recibo
final de obra del contrato No. 042-C-2011.

Valor ejecutado : $ 2.195.076.825

Actividades desarrolladas:

» Haber ejecutado en un contrato OBRAS DE URBANISMO por un
valor igual o superior al veinte por ciento (20%) del presupuesto
oficial.

Observacion No. 2:

La experiencia aportada por Craing Ltda para la acreditacion de la
segunda condicion cumple con lo requerido en el numeral 3.4.3
Experiencia General Habilitante del Proponente. - CUMPLE

Experiencia aportada Craing Ltda. Copia de certificacion
emitida por la Alcaldia Mayor de Inirida firmada por Zulma
Gonzéles Secretaria de Planeacidn; para el contrato cuyo objeto fue:
Construccion del Instituto Técnico Industrial etapa Il en el barrio la
primavera del municipio de Inirida, Departamento de Guainia.
Valor ejecutado : $ 3.868.971.479

Actividades desarrolladas:

» Haber ejecutado en un contrato ESTRUCTURAS EN CONCRETO
REFORZADO por un valor igual o superior al veinte por ciento
(20%) del presupuesto oficial.

Observacion No. 3:

La experiencia aportada para la acreditacion de la tercera condicion
cumple con lo requerido en el numeral 3.4.3 Experiencia General
Habilitante del Proponente. - CUMPLE

CM EXPERIENCIA ACREDITADA
NO CUMPLE
CONSTRUCCIONES
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Y Experiencia aportada por CM Construcciones y Mantenimiento
MANTENIMIENTO | Ltda. Mediante presentacion de copia certificacion emitida por
S.A.S. FONADE firmada por Liliam Amparo Cubillos Vargas, para el

contrato No. 2070329 cuyo objeto fue Construccion del complejo
penitenciario y carcelario que contiene establecimiento penitenciario
de mediana y minima seguridad para hombres y reclusion de
mujeres, en Puerto Triunfo (Antioquia). El contrato No. 2070329 fue
ejecutado por Consorcio CMS - Carceles, conformado por CM
Construcciones y Mantenimiento Ltda 44%, Pizano Pradilla Caro
Restrepo Ltda 25%, Disico SA 25% y Saenz Ruiz Cadena Ingenieros
Civiles Ltda 6%.

Valor ejecutado : $ 48.097.988.307

Actividades desarrolladas:

» Un contrato OBRAS CIVILES EN EDIFICACIONES por un valor
igual o superior al CUARENTA por cientos (40%) del
presupuesto oficial.

» Un contrato OBRAS DE URBANISMO por un valor igual o
superior al veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial.

» Un contrato ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO por
un valor igual o superior al veinte por ciento (20%) del
presupuesto oficial.

Observacion No. 1:

De acuerdo a lo establecido en la invitacion, se determin6 en el
numeral 3.4.3. Experiencia General del Proponente, que los
oferentes deberan allegar la copia del contrato o certificacion de
contratos, en uno u otro caso acompafiado de acta de terminacién o
acta de recibo final o acta de liquidacion, donde conste la ejecucion
del contrato y se evidencie la actividad solicitada.

Subsanar No. 1:

Allegar copia legible del acta de terminacién o acta de recibo final o
acta de liguidacion, donde conste la ejecucién y recibo del contrato
y mediante la cual se pueda confrontar y verificar la informacién
aportada para la acreditacion de la experiencia.

Subsane No. 1:

El oferente remitié copia del acta de recibo final del contrato de obra
No. 2070329, una vez revisada el acta por el comité técnico
considero pertinente solicitar a la entidad contratante FONADE,
copia del acta de entrega y recibo final del contrato de obra No.
2070329, con el fin de confrontar la informacion aportada por el
oferente. En repuesta a la solicitud realizada por FONADE, esta
remitié el acta de recibo final del contrato de obra No. 2070329
donde se evidencié inconsistencias entre el acta entregada por el
oferente y el acta entregada por FONADE, las diferencias radican el
valor del contrato, el porcentaje del AlU, plazo de ejecucién, nombre
del interventor y del supervisor del contrato.

De acuerdo al numeral 4.3 Causales de rechazo de la invitacion
abierta, en el literal n. establece lo siguiente: ”Cuando FONTUR
corrobore que la informacion suministrada por el proponente en
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alguno de los documentos no es veraz.”, el comité evaluador
determind que la oferta presentada por CM Construcciones y
Mantenimiento Ltda no cumple.

EXPERIENCIA ACREDITADA

Experiencia aportada por Luis Alberto Beltran Becerra, Joaquin
Beltran Becerra, INGECAR S.A. mediante presentacién de copia
certificacion emitida por FONADE firmada por Isabel de los Milagros
Abell6 Albino, y Acta de entrega y recibo final para el contrato No.
2110670 cuyo objeto fue: La construccion de una infraestructura
educativa tipo A, en el predio denominado Samaria, municipio de
Pereira, Departamento de Risaralda, donde el contrato No.
2110670 lo ejecutd Consorcio BB Pereira, conformado por: Luis
Alberto Beltran Becerra 50%, Joaquin Beltrdn Becerra 30%,
INGECAR S.A. 19% y BB Construcciones S.A. 1%.

Valor ejecutado : $ 8.730.375.850

Actividades desarrolladas:

» Un contrato OBRAS CIVILES EN EDIFICACIONES por un valor
igual o superior al CUARENTA por cientos (40%) del
presupuesto oficial.

» Un contrato ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO por
un valor igual o superior al veinte por ciento (20%) del

CONSORCIO BB - presupuesto oficial.

SUCRE ., ]
INGECAR S.A 69% - Observaagn No. 1._ o o
LUIS ALBERTO Una vez revisada analizada la acreditacion de la experiencia de los
BELTRAN BECERRA integrantes del Consorcio BB — Sucre (Luis Alberto Beltran Becerra, CUMPLE
1% - Joaquin Beltran Becerra, INGECAR S.A.), y de acuerdo a la nota 3

del numeral 3.4.3 de la invitacion abierta FNT — 066 de 2015, la
cual establece que “En caso en que los contratos correspondan a un
consorcio o0 una unién temporal, la experiencia general reportada
sera tenida en cuenta de acuerdo con el porcentaje de participacion
en la persona plural que lo suscribié...” se determiné lo siguiente:
Luis_Alberto Beltran Becerra cumple con: OBRAS CIVILES EN
EDIFICACIONES por un valor igual o superior al CUARENTA
por cientos (40%) del presupuesto oficial y con ESTRUCTURAS
EN CONCRETO REFORZADO por un valor igual o superior al
veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial.
Joaquin Beltran Becerra cumple con: OBRAS CIVILES EN
EDIFICACIONES por un valor igual o superior al CUARENTA
por cientos (40%) del presupuesto oficial y no cumple con
ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO por un valor igual
o superior al veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial.
INGECAR S.A. no cumple con OBRAS CIVILES EN
EDIFICACIONES por un valor igual o superior al CUARENTA
por cientos (40%) del presupuesto oficial y con ESTRUCTURAS
EN CONCRETO REFORZADO por un valor igual o superior al
veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial.

JOAQUIN BELTRAN
BECERRA 30%

Experiencia aportada por Luis Alberto Beltran Becerra mediante
presentacion de copia certificacion emitida por el Instituto de
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Desarrollo Urbano - IDU firmada por Lauren Diane Iguaran Salinas, y
Acta de recibo final para el contrato No. 116 de 2006 cuyo objeto
fue: Construccion de accesos a barrios y pavimentos locales,
programa pavimentos locales grupo I: Localidades de Usme, Ciudad
Bolivar, San Cristobal y los Martires en Bogota D.C.

El contrato de obra No. 116 de 2006, conformado por Luis Alberto
Beltran Becerra 30%, Aurelio Gutiérrez Castillo 35% y Rémulo Tobo
35%.

Valor ejecutado: $ 5.132.663.783.

Actividades desarrolladas:
» Un contrato OBRAS DE URBANISMO por un valor igual o
superior al veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial.

Observacion No. 2:

El contrato aportado fue ejecutado por el Consorcio VIAL,
conformado por Luis Alberto Beltran Becerra 30%, cumple con las
OBRAS DE URBANISMO por un valor igual o superior al veinte por
ciento (20%) del presupuesto oficial. - CUMPLE

Experiencia aportada por INGECAR S.A. mediante presentacion
de copia certificacion emitida por Autotanques firmada por Luis
Gabriel Pinto Duque, y Acta de liquidacion y recibo final de obra,
copia del contrato cuyo objeto fue: La construccion de edificio de
oficinas AUTOTANQUES ubicado en la carrera 28 N°. 50 — 37/43
en Bucaramanga.

Valor ejecutado : $ 2.786.888.673

Actividades desarrolladas:

» Un contrato OBRAS CIVILES EN EDIFICACIONES por un valor
igual o superior al CUARENTA por cientos (40%) del
presupuesto oficial.

Observacion No. 3:

El contrato aportado fue ejecutado por INGECAR S.A., cumple con
las OBRAS CIVILES EN EDIFICACIONES por un valor igual o
superior al CUARENTA por cientos (40%) del presupuesto oficial. =
CUMPLE

EXPERIENCIA ACREDITADA

Experiencia aportada por UNIVERSAL DE CONSTRUCCIONES
S.A. mediante presentacion de copia -certificacién emitida por
FONADE firmada por Isabel de los Milagros Abellé Albino, para el
UNIVERSAL DE contrato No. 2092362 cuyo objeto fue Construccion de una
CONSTRUCCIONES | infraestructura educativa tipo A, denominada “LIPAYA” en el distrito
S.A = Unidecon de Barranquilla.
S.A. Valor ejecutado : $ 7.993.470.622

CUMPLE

Actividades desarrolladas:

» Un contrato OBRAS CIVILES EN EDIFICACIONES por un valor
igual o superior al CUARENTA por cientos (40%) del
presupuesto oficial.
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Observacion No. 1:

No adjunta acta de terminacién o acta de recibo final o acta de
liguidacion de acuerdo a lo especificado en la Adenda N°003 en el
numeral 3.4.3 Nota 1 de la invitacién abierta FNT — 066 de 2015.

Subsanar No. 1:

Allegar copia de acta de terminaciéon o acta de recibo final o acta
de liquidacion, donde se pueda evidenciar las actividades
solicitadas.

Subsane No. 1:

El oferente hizo entrega del acta de entrega y recibo final de
contrato de obra No. 2092362, donde se evidencia las actividades
ejecutadas por el contratista Universal de Construcciones S.A.

El contrato aportado por Universal de Construcciones S.A. cumple
con la condicién de un contrato en obras civiles en edificaciones por
un valor igual o superior al cuarenta por cientos (40%) del
presupuesto oficial. - CUMPLE

Experiencia aportada por UNIVERSAL DE CONSTRUCCIONES
S.A. mediante presentacion de copia -certificaciébn emitida por
FONADE firmada por Isabel de los Milagros Abellé Albino, para el
contrato No. 2101887 cuyo objeto fue la Construccion de una
infraestructura educativa tipo A, en el predio la Hacienda El Puerto
del municipio de Florencia — Caqueta.

Valor ejecutado: $ 7.544.179.580.

Actividades desarrolladas:

» Un contrato ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO por
un valor igual o superior al veinte por ciento (20%) del
presupuesto oficial.

Observacion No. 2:

No adjunta acta de terminacion o acta de recibo final o acta de
liquidacion de acuerdo a lo especificado en la Adenda N°003 en el
numeral 3.4.3 Nota 1 de la invitacién abierta FNT — 066 de 2015.

Subsanar No. 2:

Allegar copia de acta de terminacién o acta de recibo final o acta
de liquidacién, donde se pueda evidenciar las actividades
solicitadas.

Subsane No. 2:

El oferente hizo entrega del acta de entrega y recibo final de
contrato de obra No. 2092362, donde se evidencia las actividades
ejecutadas por el contratista Universal de Construcciones S.A.

El contrato aportado por Universal de Construcciones S.A. cumple
con la condicién de un contrato en obras civiles en edificaciones por
un valor igual o superior al cuarenta por cientos (40%) del
presupuesto oficial. - CUMPLE
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Experiencia aportada por UNIVERSAL DE CONSTRUCCIONES
S.A. mediante presentacion de copia certificacién emitida por EL
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE firmada
por Maria JesUs Ortiz Quintero, para el contrato No. 437 de 2006
cuyo objeto fue la Construccion de las obras de la primera etapa del
parque zonal la Joya en la localidad de Ciudad Bolivar en Bogota
D.C.

Valor ejecutado: $ 7.544.179.580.

Actividades desarrolladas:
» Un contrato OBRAS DE URBANISMO por un valor igual o
superior al veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial.

Observacion No. 3:

No adjunta acta de terminacion o acta de recibo final o acta de
liquidacion de acuerdo a lo especificado en la Adenda N°003 en el
numeral 3.4.3 Nota 1 de la invitacién abierta FNT — 066 de 2015.

Subsanar No. 3:

Allegar copia de acta de terminacién o acta de recibo final o acta
de liquidacién, donde se pueda evidenciar las actividades
solicitadas.

Subsane No. 3:

El oferente hizo entrega de una certificacion emitida por el Instituto
Distrital para la Recreacién y el Deporte del contrato No. 437 de
2006, Acta de Recibo Final del contrato de obra No. 437 de 2006
y Acta de liquidacién, donde se evidencia las actividades ejecutadas
por el contratista Universal de Construcciones S.A.

El contrato aportado por Universal de Construcciones S.A. cumple
con la condicion de un contrato en obras de urbanismo por un valor
igual o superior al veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial. —
CUMPLE

EXPERIENCIA ACREDITADA

Experiencia aportada por CARLOS MANUEL OLARTE
MARTINEZ mediante presentacién de copia certificacion emitida por
CEV Propiedad Horizontal firmada por Carlos Humberto Arias Rios,
para el contrato No. 002 de 2007 cuyo objeto fue Mantenimiento y
UNION TEMPORAL | construccion de unidad de hemodinamica, oncologia, unidad renal,

SAN MIGUEL unidad de cuidados intensivos y reforzamiento estructural de la
ROGELIO ARDILA clinica especializada del Valle, CEV Propiedad Horizontal. CUMPLE
TORRES 50% - Adicionalmente, la certificacion estd acompafiada por el acta de

CARLOS MANUEL liquidacion del contrato No. 002 del afio 2007, la cual carece
OLARTE MARTINEZ firmas.
50% Valor ejecutado: $ 41.933.767.505.

Observacion No. 1:
No fue posible verificar la acreditacién de la experiencia certificada,
de acuerdo al numeral 3.4.3 de la invitacion abierta FNT — 066 de
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2015.

Subsanar No. 1:

Allegar copia del contrato No. 002 del afio 2007 y copia del acta
de liquidacién con sus respectivas firmas, donde se pueda evidenciar
las actividades solicitadas y aclarar a que condicionamiento de
acreditacion de la experiencia aplica.

Subsane No. 1:

El oferente hizo entrega del contrato No. 002 del afio 2007 suscrito
el 9 de noviembre de 2007, certificacion emitida por CEV Propiedad
Horizontal para el contrato No. 002 de 2007 y Acta de liquidacion
del contrato No. 002 de 2007 suscrita por Secretario General
Técnico, interventor y contratista el 29 de junio de 2009.

Actividades desarrolladas:

» Un contrato OBRAS CIVILES EN EDIFICACIONES por un valor
igual o superior al CUARENTA por cientos (40%) del
presupuesto oficial.

» Un contrato ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO por
un valor igual o superior al veinte por ciento (20%) del
presupuesto oficial.

El contrato aportado fue ejecutado por Carlos Manuel Olarte
Martinez, cumple con las OBRAS EN EDIFICACIONES por un valor
igual o superior al CUARENTA por cientos (40%) del presupuesto
oficial y estructuras en concreto reforzado por un valor igual o
superior al veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial.
CUMPLE

Experiencia aportada por ROGELIO ARDILA TORRES mediante
presentacion de copia de contrato No. 06-6-101-96 firmada por:
Brigadier General Luis Eduardo Martinez POLICIA NACIONAL, para
el contrato cuyo objeto fue: la Construccion, dotacion y pago de
licencias fase VI, Etapa 3 ESCUELA NACIONAL DE OPERACIONES
DE LA POLICIA NACIONAL CENORP.

Adjunta Acta de liquidacion del contrato No. 06-6-101-96 suscrito el
3 de diciembre de 2013 por el General Luis Eduardo Martinez
Guzman y por Consorcio Cenop y acta de recibo final. El Consorcio
Cenop 2013, esta conformado por Rogelio Ardila Torres 35%, Or
Ingenieria SAS 35% y Carlos Arias Rueda Alvarez 30%.

Valor ejecutado: $ 21.427.071.752.

Actividades desarrolladas:
» Un contrato OBRAS DE URBANISMO por un valor igual o
superior al veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial.

Observacion No. 2:

De acuerdo a la observacion realizada por el oferente sobre la
acreditacion de la experiencia requerida en el numeral 3.4.3 de la
invitacion abierta FNT — 066 de 2015, el comité revis6 nuevamente
los soportes de la experiencia para la acreditacion de la experiencia
obras de urbanismo en el valor igual o superior al 20% del
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presupuesto oficial, esta cumple con el porcentaje de participacion
en la persona plural que lo suscribio el contrato. - CUMPLE

EXPERIENCIA ACREDITADA

Experiencia aportada por integrante Alfonso Pacheco mediante
presentacion de copia del contrato de obra civil N° 071 de 2011
suscrito el 2 de mayo de 2011por la Unién Temporal CAMU NORTE
2011 (Conformada por Alfonso Pacheco 99% y Fabio Ramoén
Revollo Puello 1%) y ESE CAMU SANTA TERISITA. El contrato esta
acompafiado por el acta final de obra y acta final de balance
presupuestal firmado por John Haider Mangones, para el contrato
cuyo objeto fue Construccion de la nueva sede E.S.P. CAMU Santa
Teresita del municipio de Lorica Cérdoba

Valor ejecutado : $ 4.021.650.093

Actividades desarrolladas:

» Un contrato OBRAS CIVILES EN EDIFICACIONES por un valor
igual o superior al CUARENTA por cientos (40%) del
presupuesto oficial.

» Un contrato ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO por
un valor igual o superior al veinte por ciento (20%) del
presupuesto oficial.

Observacion No. 1:

El contrato aportado fue ejecutado por Alfonso Pacheco, cumple con
las OBRAS CIVILES EN EDIFICACIONES por un valor igual o
superior al CUARENTA por cientos (40%) del presupuesto oficial y
con ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO por un valor igual
o superior al veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial. -
CUMPLE

CONSORCIO MC
MODEPCA Ltda. 34%
- CADSA S.A.S. 33%
- ALFONSO RAFAEL

PACHECO 33%

NO CUMPLE

Experiencia aportada por integrante MODECAP Ltda. Mediante
presentacion de una certificacion de Hipermercado CARREFOUR
Chia acompafiado del acta de liquidacion firmado por Mauricio
Salinas para el contrato No. Chia 024 cuyo objeto fue el Urbanismo
del proyecto CARREFOUR CHIA, ejecutado por la Unién Temporal
Proyectos 2007 (Conformada por: Modecap Ltda 50% y Jaime Parra
P & Cia Ltda 50%) por un valor total de $2.844.552.950.

Valor ejecutado de urbanismo segun certificacion de
Hipermercado CARREFOUR: $ 1.611.094.831

Actividades desarrolladas:
» Un contrato OBRAS DE URBANISMO por un valor igual o
superior al veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial.

OBSERVACION No. 2: De acuerdo a la nota 3 del numeral 3.4.3
de la invitacion abierta FNT — 066 de 2015, la cual establece que
“En caso en que los contratos correspondan a un consorcio o una
unién temporal, la experiencia general reportada sera tenida en
cuenta de acuerdo con el porcentaje de participacion en la persona
plural que lo suscribié...” y segin lo reportado en el folio 138 el
valor que corresponde a las obras de espacio publico de la

Cédigo: F-AGJ-09 Version 01 Pagina 27 de 40
COPIA CONTROLADA

: Calle 28 No 13 A-24 Torre B Piso 6 Edif Museo del Parque
Pbx: (1) 3275500 Bogotéa D.C. — Colombia
www.FONTUR.com.co

Fax:
(1) 3275500



http://www.fontur.com.co/

Z
‘
FONTUR \% FIDUCOLDEX

COLOMBIA

FIDWCIAA COLOMBIANA [IE COMERCIO EXTERIGR 5. A,

certificacion de Hipermercado CARREFOUR ejecutado por Union
Temporal Proyectos 2007 (Conformada por: Modecap Ltda 50% y
Jaime Parra P & Cia Ltda 50%) no cumple con la acreditacion de la
experiencia obras de urbanismo en el valor igual o superior al 20%
del presupuesto oficial. - NO CUMPLE

Experiencia aportada por el integrante CADSA S.A.S mediante
presentacion de copia de certificacién de la Universidad Nacional
de Colombia firmado por Julio Esteban Colmenares — Vicerector, la
certificacion estd acompafiada del acta de terminaciéon de obra y
acta de recibo final, para el contrato No. 141 de 2007 cuyo objeto
fue Ejecutar la obras para el reforzamiento estructural de la FASE |
de la remodelacion de la Biblioteca Central de la Universidad
Nacional de Colombia sede Bogota. El contrato fue ejecutado por el
Consorcio Biblioteca Santander, conformado por Alberto Cepeda
34%, CADSA 33% y H.M. Ingenieria Ltda 33%.

Valor ejecutado : $ 10.631.149.185

CUMPLE

Actividades desarrolladas:

» Un contrato ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO por
un valor igual o superior al veinte por ciento (20%) del
presupuesto oficial.

OBSERVACION No. 3:

De acuerdo a la nota 3 del numeral 3.4.3 de la invitacion abierta
FNT — 066 de 2015, la cual establece que “En caso en que los
contratos correspondan a un consorcio 0 una union temporal, la
experiencia general reportada serd tenida en cuenta de acuerdo con
el porcentaje de participacién en la persona plural que lo
suscribié...” y segin lo reportado en los folios 146 al 155 el valor
que corresponde a estructura en concreto reforzado de la
certificacion de la Universidad Nacional de Colombia ejecutado por
Consorcio Biblioteca Santander (conformado por Alberto Cepeda
34%, CADSA 33% y H.M. Ingenieria Ltda 33%) no cumple con la
acreditacion de la experiencia un contrato de estructura en concreto
reforzado por un valor igual o superior al 20% del presupuesto
oficial. - NO CUMPLE

EXPERIENCIA ACREDITADA

Experiencia aportada por MACDANIEL Lida. Mediante
presentacion de copia del contrato No. 787 de 2009, certificacion,
acta de recibo final firmada por Jorge Eliecer Barliza lllidge, emitido
por la Gobernacion de la Guajira para el contrato No. 787 de
2009 cuyo objeto fue la “Ejecucién del plan de infraestructura

MACDANIEL Ltda. . . . o . CUMPLE
deportiva Departamental, estudios técnicos, disefios, construcciones
nuevas, ampliaciones y mejoramiento”. El contrato fue ejecutado por
la Union Temporal Guajiro UT conformado por La Macuira
Inversiones y Construcciones SA 52%, MACDANIEL Ltda 35%,
Benjamin Herrera Amaya 5% y Alvaro Molona Ovalle 8%.
Valor ejecutado : $ 40.899.992.772
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Actividades desarrolladas:

» Un contrato OBRAS CIVILES EN EDIFICACIONES por un valor
igual o superior al CUARENTA por cientos (40%) del
presupuesto oficial.

» Un contrato ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO por
un valor igual o superior al veinte por ciento (20%) del
presupuesto oficial.

Observacion No. 1:

No fue posible verificar la acreditacion de la experiencia de obras
de urbanismo por un valor igual o superior al veinte por ciento (20%)
del presupuesto oficial, de acuerdo enunciado en el numeral 3.4.3
de la invitacién abierta FNT — 066 de 2015.

Subsanar No. 1:

Se solicita aclaracién de la informacion aportada para la
acreditacion de la experiencia de las obras de urbanismo, en vista
gue la informacion entregada hace referencia a la ejecucion total del
proyecto que tiene como objeto: “Ejecucién del plan de
infraestructura deportiva Departamental, estudios técnicos, disefios,
construcciones nuevas, ampliaciones y mejoramiento”.

Se requiere demostrar la ejecucién de las actividades de obra
correspondientes a los $12.893.232.416, que se relaciona en el
formato de la experiencia del proponente (Folio 59).

Subsane No. 1:
De acuerdo a la informacién entregada por el oferente para la
acreditacion de la experiencia general del oferente.

El contrato aportado por Macdaniel Ltda. cumple con las condiciones
de un contrato en obras civiles en edificaciones por un valor igual o
superior al cuarenta por cientos (40%) del presupuesto oficial y
contrato en estructuras en concreto reforzado por un valor igual o
superior al veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial. -
CUMPLE

Experiencia aportada por MACDANIEL Lida. Mediante
presentacion de copia de una certificacion de la Secretaria de Obras
Departamental de la Guajira suscrita por Damaso Parodi Caicedo,
relaciona la ejecucién del contrato No. 788 de 2009, adjunta copia
del acta de recibo final y copia del contrato No. 788 de 2009 con
el objeto de realizar la Ejecucion del Plan de Infraestructura
Deportiva Departamental, Estudios Técnicos, Disefios, Ampliaciones y
Mejoramiento de la Infraestructura Turistica del Departamento de la
Guajira.

El contrato fue ejecutado Uniéon Temporal Turismo Guajiro UT,
conformado por Macuira Inversiones y Construcciones SA 40%,
Macdaniel Ltda 30%, Valco Construcciones Itda 20% y Jaime Bruges
Moreno 10%.

Valor ejecutado : $ 12.120.496.716

Actividades desarrolladas:
» Un contrato OBRAS DE URBANISMO por un valor igual o

Cédigo: F-AGJ-09 Version 01 Pagina 29 de 40
COPIA CONTROLADA

: Calle 28 No 13 A-24 Torre B Piso 6 Edif Museo del Parque
Pbx: (1) 3275500 Bogotéa D.C. — Colombia
www.FONTUR.com.co

Fax:
(1) 3275500



http://www.fontur.com.co/

FONTUR (I

COLOMBIA

Z

FIDUCOLDEX

FIDWCIAA COLOMBIANA [IE COMERCIO EXTERIGR 5. A,

superior al veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial.

Observacion No. 2:

No fue posible verificar la acreditacion de la experiencia de obras
civiles en edificaciones por un valor igual o superior al cuarenta por
ciento (40%) del presupuesto oficial y estructuras en concreto
reforzado por un valor igual o superior al veinte por ciento (20%) del
presupuesto oficial, de acuerdo enunciado en el numeral 3.4.3 de la
invitacion abierta FNT — 066 de 2015.

Subsanar No. 2:

Se solicita aclaracion de la informacién aportada para la
acreditacion de la experiencia de las obras civiles en edificaciones y
estructuras en concreto reforzado, en vista que la informacion
entregada hace referencia a la ejecucion total del proyecto que tiene
como objeto: “Ejecucién del plan de infraestructura  deportiva
Departamental, estudios técnicos, disefios, construcciones nuevas,
ampliaciones y mejoramiento”.

Se requiere demostrar la ejecucién de las actividades de obra
correspondientes a los $40.899.772, que se relaciona en el formato
de la experiencia del proponente (Folio 59).

Subsane No. 2:

El oferente remite certificado de la Secretaria de Obras Publicas y
Vias del Departamento de la Guajira, donde se relaciona el contrato
No. 788 de 2009, el cual tiene como objeto la “Ejecucién del plan
de Infraestructura Turistica Departamental: Estudios técnicos, disefios,
construcciones nuevas, ampliaciones y mejoramiento de la
infraestructura  Turistica  del  Departamento”  por  valor  de
$12.893.232.416.

El contrato aportado por Macdaniel Ltda cumple con la condicién de
un contrato en obras de urbanismo por un valor igual o superior al
veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial. - CUMPLE

CONSORCIO
TURISTICO
COLOSO 2015
Colombia de
Construcciones e

interventoria JM S.AS.

— COLCOINT S.A.S
70% -
JPG & CIA S.A. 30%

EXPERIENCIA ACREDITADA

Experiencia aportada por JM MULTIINVERSIONES S.A.
mediante presentacion de copia de certificacion emitida por Vigas
de Colombia Lltda firmada por Jorge Eliecer Muriel Botero como
Representante Legal de Vigas de Colombia Ltda, para el contrato
No. 03 de 2010 suscrito entre VIGAS y JM MULTI INVERSIONES
S.A., la certificacién estd acompafiada por el acta de liquidacion
y/o recibo final del contrato No. 03 de 2010.

El objeto del contrato, fue la Construccion del edificio Toberin
ubicado en la carrera 19 N° 116-34 de la ciudad de Bogota.

Valor ejecutado: $ 3.319.589.90.

Actividades desarrolladas:

» Un contrato OBRAS CIVILES EN EDIFICACIONES por un valor
igual o superior al CUARENTA por cientos (40%) del
presupuesto oficial.

CUMPLE
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Observacion No. 1:

El contrato aportado fue ejecutado por JM MULTIINVERSIONES S.A.,
cumple con las obras civiles en edificaciones por un valor igual o
superior al CUARENTA por cientos (40%) del presupuesto oficial. -
CUMPLE

Experiencia aportada por JPG & CIA S.A mediante presentacion
de una certificacion de Situm firmado por Antonio Bustamante
Salcedo, relaciona la ejecucién del contrato No. 017U0706-U-02-
09 cuyo objeto fue la construccion de obras de urbanismo para el
proyecto CLUSTER INSTITUCIONAL sector 2 (Sub base — adoquin —
bordillos). La certificacion esta acompafiada de la oferta mercantil
No. 017U0706-U-02-09 dirigida a Urbanizacion Villa Santos
Limitada, aceptacion de la oferta mercantil No. 017U0706-U-02-09
por Urbanizacion Villa Santos Limitada - Urvisal Ltda y acta de
terminacion del contrato No. 017U0706-U-02-09.

Valor ejecutado : $ 1.806.633.829

Actividades desarrolladas:
» Un contrato OBRAS DE URBANISMO por un valor igual o
superior al veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial.

Observacion No. 2:

No fue posible verificar la acreditacion de la experiencia certificada,
de acuerdo al numeral 3.4.3 de la invitacion abierta FNT — 066 de
2015.

Subsanar No. 2:

Allegar copia del contrato No. 017 U0O706 - U - 02 - 09 y copia
legible del acta de recibo final de obra con sus respectivas firmas,
donde se pueda evidenciar las actividades solicitadas y aclarar la
entidad contratante del contrato acreditado para la experiencia.

Subsane No. 2:

El oferente hizo entrega de la oferta mercantil No. 017U0706-U-02-
09, aceptacion de la oferta mercantil irrevocable de construccion
No. 017U0706-U-02-09 y certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio, donde se registra que
la Urbanizadora Villa Santos reformo su denominacion por Situm
S.AS.

El contrato aportado fue ejecutado por JPG & CIA S.A, cumple con
las obras de urbanismo por un valor igual o superior al cuarenta por
veinte (20%) del presupuesto oficial. - CUMPLE

Experiencia aportada por JM MULTIINVERSIONES S.A.
mediante presentacion de copia de certificacién emitida por Vigas
de Colombia Lltda firmada por Jorge Eliecer Muriel Botero como
representante legal de Vigas de Colombia Ltda, para el contrato No.
03 de 2010 suscrito entre VIGAS y JM MULTI INVERSIONES S.A., la
certificacion estd acompafiada por el acta de liquidacién. El objeto
del contrato fue la Construccion del edificio Toberin ubicado en la
carrera 19 N° 116-34 de la ciudad de Bogota.
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Valor ejecutado : $ 3.319.589.991

Actividades desarrolladas:

» Un contrato ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO por
un valor igual o superior al veinte por ciento (20%) del
presupuesto oficial.

Observacion No. 3:

El contrato aportado fue ejecutado por JM MULTIINVERSIONES S.A.,
cumple con las estructuras en concreto reforzado por un valor igual o
superior al veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial. =
CUMPLE

EXPERIENCIA ACREDITADA

Experiencia aportada por la empresa E-CONS S.A.S. mediante
presentacion de una certificacion de Caribbean Holding Investment
SAS, suscrita por Samira Isaac Fadul como representante legal, y
copia del acta de recibo final de obra firmada, para el contrato cuyo
objeto fue la Construccion del edificio para la nueva sede del BBVA
Sincelejo

Valor ejecutado: $ 3.000.000.000

Actividades desarrolladas:

» Un contrato OBRAS CIVILES EN EDIFICACIONES por un valor
igual o superior al CUARENTA por cientos (40%) del
presupuesto oficial.

» Un contrato ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO por
un valor igual o superior al veinte por ciento (20%) del
presupuesto oficial.

Observacion No. 1:

El contrato aportado fue ejecutado por E-CONS S.A.S., cumple con
las obras civiles en edificaciones por un valor igual o superior al
cuarenta por cientos (40%) del presupuesto oficial y con estructuras
en concreto reforzado por un valor igual o superior al veinte por
ciento (20%) del presupuesto oficial. - CUMPLE

E-=CONS S.AS. CUMPLE

Experiencia aportada por la empresa E-CONS S.A.S. mediante
presentacion de una certificacion de la Secretaria de Obras Publicas
de Sincelejo y copia del contrato No. LP-006-OP-2009 firmado por
Jesls Antonio Paternina como Alcalde de Sincelejo, para la
ejecucion del contrato No. LP-006-OP-2009 cuyo objeto fue la
Construcciéon de la primera etapa de optimizacion del sistema de
produccién y distribucion de agua potable en el municipio de
Sincelejo.

El contrato fue ejecutado por la Unién Temporal Aguas de Sincelejo
2009, conformado por: E-CONS S.A.S. 60%, Inmaq Ltda 12%,
Independence Drilling SA 10%, Vifias Russi & Cia Ltda 1%,
Inversiones Olivares Velilla Cia SA 12%, Francisco Rios Damies 5%.
Valor ejecutado : $ 25.007.867.111

Actividades desarrolladas:

Cédigo: F-AGJ-09 Version 01 Pagina 32 de 40
COPIA CONTROLADA

: Calle 28 No 13 A-24 Torre B Piso 6 Edif Museo del Parque
Pbx: (1) 3275500 Bogotéa D.C. — Colombia
www.FONTUR.com.co

Fax:
(1) 3275500



http://www.fontur.com.co/

Z
‘
FONTUR FIDUCOLDEX

COLOMBIA FIBUSIAIIA COLOMBIARA 1 SOMEREID ExTERIOR 2. A

» Un contrato OBRAS DE URBANISMO por un valor igual o
superior al veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial.

Observacion No. 2:

El contrato aportado fue ejecutado por E-CONS S.A.S., cumple con
las obras de urbanismo por un valor igual o superior al cuarenta por
veinte (20%) del presupuesto oficial. = CUMPLE

EXPERIENCIA ACREDITADA

Experiencia aportada por JULAN ANDRES COGOLLO.
Mediante presentacion Otro Si N°5 del contrato de obra No. 001
de 2013 de la Universidad Nueva Granada suscrita por Mayor
General Eduardo Antonio Herrera, para el contrato cuyo objeto fue
realizar la Construccién y dotacién del mobiliario del edificio de pos
grados e investigacién en el campus Nueva Grada en Cajica.

El otrosi No. 5 estd acompafiado por una certificacion de la
Universidad Militar Nueva Granada suscrita por el Jefe Division de
Contratacién y Adquisiciones de la Universidad Militar Nueva
Granada.

El contrato de obra fue ejecutado por el Consorcio Edificio
Posgrados.

Valor ejecutado : $11.831.567.184

Observacion No. 1:
De acuerdo a la nota 3 del numeral 3.4.3 de la invitacién abierta
FNT - 066 de 2015, establece que: “En caso en que los contratos

CONSORCIO correspondan a un consorcio o una union temporal, la experiencia
COLOSO 066 general reportada serd tenida en cuenta de acuerdo con el
JULIAN ANDRES porcentaje de participacion en la persona plural que lo suscribi6. De

COGOLLO 50% - acuerdo con lo anterior el oferente deberd allegar copia del | NO CUMPLE

CONSTRUCCIONES | documento de constitucién de unién temporal y consorcio...”, por lo

Y CONSULTORIAS tanto no se puede verificar e identificar la acreditacion de la
YTV S.A.S experiencia.

Subsanar No. 1:

Allegar copia del documento de constitucion del consorcio, copia del
contrato No. 001 de 2013 y copia del acta de recibo final de obra
o acta de terminacién o acta de liquidacion con sus respectivas
firmas, donde se pueda evidenciar e identificar las actividades
solicitadas.

Subsane No. 1:

El oferente hizo entrega del documento de conformacion del
consorcio donde se registra lo siguiente: Consorcio Edificio
Posgrados conformado por Julian Andrés Cogollo con un 50% y
Construcciones Lujan S.A. Sucursal en Colombia con un 50%.
Adicionalmente, entregd copia del contrato de obra No. 001 de
2013 celebrado entre la Universidad Militar Nueva Granada y
Consorcio Edificio Posgrado, copia del acta de entrega de obra del
contrato No. 001 de 2013 por valor de $ 11.831.567.184.

Actividades desarrolladas:
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» Un contrato OBRAS CIVILES EN EDIFICACIONES por un valor
igual o superior al CUARENTA por cientos (40%) del
presupuesto oficial.

La experiencia aportado por Julian Andres Cogollo, cumple con las
obras civiles en edificaciones por un valor igual o superior al
cuarenta por veinte (20%) del presupuesto oficial. - CUMPLE

Experiencia aportada por CONSTRUCCIONES LUJAN S.A.
mediante presentacion de copia de certificacion de recepciéon de
obra emitida por el Ayuntamiento de Benaguasil firmada por Dia.
Concha Ramada Sabater, para el contrato cuyo objeto fue
Urbanizacion de las unidades de ejecucion nimeros 15 y 16
contempladas en las normas subsidiarias de Benaguasil.

Valor ejecutado: $ 3.263.234 Euros.

Observacién No. 2:

En la certificacion  suministrada aparece la  empresa
CONSTRUCCIONES LUJAN S.A, no cumple por que no hace parte
de los integrantes del oferente Consorcio Turistico Coloso 2015, de
acuerdo a la conformacion del documento Consorcial como aparece
en los folios 12 y 13. - NO CUMPLE

Nota: Debido a que la acreditacion de la segunda experiencia es
acreditada por CONSTRUCCIONES LUJAN S.A, el comité no acepta
la homologacion de la experiencia, conforme a lo establecido en el
numeral 1.2.1 de la invitacion, con fundamento en las normas de
derechos privado asi como lo establecido en el Manual de
Contratacion de FONTUR. Por lo tanto, en cumplimiento del régimen
de contratacion privada de FONTUR, no se establece ni aplica en
este proceso de contratacion lo sefialado en el articulo 9 numeral e)
del Decreto 1510 de 2013, razén por la cual los proponentes no
pueden validar la experiencia con la acreditacion de experiencia de
sus accionistas, socios o constituyentes, por lo tanto no cumple las
condiciones sefialadas en la invitacién. - No Cumple

Experiencia aportada por UTE ESTACION AVE CUENCA,
conformada por las empresas Electrotecnia, Mormrabal SL y
Construcciones Lujan SA, mediante presentacion de copia de
certificacion de recepcion de obra emitida por Raul Correa Garcia,
para la ejecucion del contrato cuyo objeto fue Nueva Estacion de
alta Velocidad de Cuenca, situadas en el término de cuenca.

OBSERVACION No. 3:

En la certificacion  suministrada aparece la  empresa
CONSTRUCCIONES LUJAN S.A, no cumple por que no hace parte
de los integrantes del oferente Consorcio Turistico Coloso 2015, de
acuerdo a la conformacion del documento Consorcial como aparece
en los folios 12 y 13. - NO CUMPLE

Nota: Debido a que la acreditacion de la segunda experiencia es
acreditada por UTE ESTACION AVE CUENCA, conformada por las
empresas Electrotecnia, Mormrabal SL y Construcciones Lujan SA, el
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comité no acepta la homologacion de la experiencia, conforme a lo
establecido en el numeral 1.2.1 de la invitacion, con fundamento en
las normas de derechos privado asi como lo establecido en el
Manual de Contratacion de FONTUR. Por lo tanto, en cumplimiento
del régimen de contratacion privada de FONTUR, no se establece ni
aplica en este proceso de contratacion lo sefialado en el articulo 9
numeral e) del Decreto 1510 de 2013, raz6n por la cual los
proponentes no pueden validar la experiencia con la acreditacion de
experiencia de sus accionistas, socios 0 constituyentes, por lo tanto
no cumple las condiciones sefialadas en la invitacion. - No Cumple

EXPERIENCIA ACREDITADA

Experiencia aportada por MUNOZ y HERRERA INGENIEROS
ASOCIADOS S.A. mediante presentaciéon de copia de contrato N°
1572 firmado por Br. General Juan Gilberto Valencia Hurtado. El
contrato N° 1572 esta acompafiada con una certificacion, acta de
recibo y liquidacion de obra, para la ejecucion del contrato cuyo
objeto fue la Construccion Batallén de Infanteria N° 29 Gr. German
Ocampo Herrera — Uribe — Meta.

Valor ejecutado : $ 17.467.769.289

Actividades desarrolladas:

» Un contrato OBRAS CIVILES EN EDIFICACIONES por un valor
igual o superior al CUARENTA por cientos (40%) del
presupuesto oficial.

» Un contrato ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO por
un valor igual o superior al veinte por ciento (20%) del
presupuesto oficial.

MUNOZ Y Observacién No. 1:
HERRERA El contrato aportado fue ejecutado por MUNOZ y HERRERA CUMPLE
INGENIEROS INGENIEROS ASOCIADOS S.A., cumple con las obras civiles en

ASOCIADOS S.A. | edificaciones por un valor igual o superior al cuarenta por cientos
(40%) del presupuesto oficial y con estructuras en concreto reforzado
por un valor igual o superior al veinte por ciento (20%) del
presupuesto oficial. - CUMPLE

Experiencia aportada por MUNOZ Y HERRERA INGENIEROS
ASOCIADOS S.A. mediante presentacion de copia de contrato N°
876, firmado por el Coronel Oscar Fernando Peralta del Ministerio
de Defensa Nacional - Fuerzas Militares de Colombia,
adicionalmente adjunta copia de los modificatorios N°1, 2, y 3,
copia del acta de recibo y liquidacion de obra N° 876 y entrega
gue hace la jefatura de ingenieros a través de la interventoria a la
unidad beneficiada del contrato de obra No. 876, cuyo objeto fue la
primera etapa rancho comedor de tropa - Centro de Bienestar del
Soldado para la Policia Militar No. 15.

Valor ejecutado : $ 7.938.345.864

Actividades desarrolladas:
» Un contrato OBRAS CIVILES EN EDIFICACIONES por un valor
igual o superior al CUARENTA por cientos (40%) del
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presupuesto oficial.

» Un contrato ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO por
un valor igual o superior al veinte por ciento (20%) del
presupuesto oficial.

Observacion No. 2:

El contrato aportado fue ejecutado por MUNOZ y HERRERA
INGENIEROS ASOCIADOS S.A., cumple con las obras civiles en
edificaciones por un valor igual o superior al cuarenta por cientos
(40%) del presupuesto oficial y con estructuras en concreto reforzado
por un valor igual o superior al veinte por ciento (20%) del
presupuesto oficial. - CUMPLE

Experiencia aportada por MUNOZ Y HERRERA INGENIEROS
ASOCIADOS S.A. mediante presentacion de copia de contrato N°
985 de 2011, firmado por el Coronel Wilman Ferney Corredor
Villamizar, adjunta copia de los modificatorios N°1, 2, y 3, copia
del acta de recibo y liquidacién de obra N° 985 de 2011, donde se
registra la ejecucion del contrato cuyo objeto fue Construccion,
mantenimiento, adecuacion y saneamiento basico de los siguientes
frentes No. 1, 2, 3 y 4 localizados en la BR-29 en Popayan -
Cauca.

Valor ejecutado : $ 5.603.571.233

Actividades desarrolladas:

» Un contrato OBRAS DE URBANISMO por un valor igual o
superior al veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial.

» Un contrato ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO por
un valor igual o superior al veinte por ciento (20%) del
presupuesto oficial.

Observacion No. 3:

El contrato aportado fue ejecutado por MUNOZ y HERRERA
INGENIEROS ASOCIADOS S.A., cumple con las obras de
urbanismo por un valor igual o superior al veinte por cientos (20%)
del presupuesto oficial y con estructuras en concreto reforzado por
un valor igual o superior al veinte por ciento (20%) del presupuesto
oficial. = CUMPLE

Certificacion de Experiencia Ny
Proponentes Conocimiento de Lugar General Verificaciéon

Unién Temporal Parque Ecolosé Sucre Cumple No Cumple No Cumple
Craing Ltda. Cumple Cumple Cumple
CM Construcciones Mantenimiento

y Cumple No Cumple No Cumple
S.A.S.
Consorcio BB - Sucre Cumple Cumple Cumple
Universal de Construcciones S.A - Cumple Cumple cumple
Unidecon S.A. P P P
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Proponentes Conocimiento de Lugar General Verificaciéon
Unidn Temporal San Miguel Cumple No Cumple No Cumple
Consorcio MC Cumple No Cumple No Cumple
Macdaniel Ltda. Cumple Cumple Cumple
Consorcio Turistico Coloso 2015 Cumple Cumple Cumple
E- CONS S.AS. Cumple Cumple Cumple
Consorcio Coloso 066 Cumple No Cumple No Cumple
g/l;l‘noz y Herrera Ingenieros Asociados Cumple Cumple Cumple

Debido a que los oferentes Unién Temporal Parque Ecolosé Sucre, CM Construcciones y
Mantenimiento S.A.S., Consorcio MC y Consorcio Coloso 066, no cumplieron con la documentacion
de caracter técnico habilitante, los oferentes Union Temporal Parque Ecolos6 Sucre, CM
Construcciones y Mantenimiento S.A.S., Union Temporal San Miguel, Consorcio MC no cumplieron
con la documentacién juridica solicitada y los oferentes Unién Temporal Parque Ecolosé Sucre y
Consorcio MC no cumplieron con la documentacion financiera solicitada, por lo tanto no contindan
con la evaluacién y ponderacion de propuestas.

CRITERIOS DE EVALUACION Y PONDERACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas que hayan sido declaradas habiles por el cumplimiento de los requisitos juridicos,
financieros y técnicos previstos como criterios habilitantes en estos Términos de Referencia, seran
objeto de asignacion de puntaje teniendo en cuenta los siguientes factores; sobre una asignacioén
maxima total de mil (1000) puntos.

CRITERIO PUNTAJE

Apoyo al personal nacional 100 Puntos

Valor de propuesta econémica 900 Puntos
TOTAL 1000 Puntos

4.1 OTORGAMIENTO DE PUNTAJE POR APOYO AL PERSONAL NACIONAL (100
PUNTOS)

Con el fin de establecer el apoyo que los oferentes NACIONALES y EXTRANJEROS otorguen a la
industria nacional en virtud de lo dispuesto en el articulo 2 de la Ley 816 de 2003, deberén efectuar
ofrecimiento suscrito por el Representante Legal del oferente, en el que se indique la procedencia,
nacional o extranjera o ambas, del personal que serd puesto al servicio en la ejecucion del contrato.

Cuando el oferente oferte el 100% de personal nacional, se le asignaran 100 puntos. Cuando el
oferente oferte personal nacional y extranjero, se le asignaran 50 puntos. Cuando el oferente oferte
servicios con solo personal extranjero se le asignaran 25 puntos.
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Proponentes Apoyo Al Personal Nacional
Craing Ltda. 100 Puntos
Consorcio BB - Sucre 100 Puntos
Universal de Construcciones S.A — Unidecon S.A. 100 Puntos
Macdaniel Ltda. 100 Puntos
Consorcio Turistico Coloso 2015 100 Puntos
Mufioz y Herrera Ingenieros Asociados S.A. 100 Puntos

4.2. PROPUESTA ECONOMICA Y METODOLOGIA DE EVALUACION (900 PUNTOS)

Verificacion de Formulario AlU.

No. PROPONENTES RELLACIESRIS)
AlU
1 CRAING LTDA. Rechazado
2 CONSORCIO BB = SUCRE Rechazado
UNIVERSAL DE
3 CONSTRUCCIONES S.A - Rechazado
UNIDECON S.A.
4 MACDANIEL LTDA. Rechazado
CONSORCIO TURISTICO Cumple
COLOSO 2015
5 MUNOZ Y HERRERA Cumple
INGENIEROS ASOCIADOS S.A.

CRAING LTDA, no detallo el personal requerido como lo indica la nota del Formulario AlU. Por lo
tanto incurre en causal de rechazo su propuesta, conforme lo establece el numeral 4.2 de los
términos de la invitacion.

MACDANIEL LTDA, CONSORCIO BB - SUCRE y UNIVERSAL CONSTRUCCIONES S.A. UNIDECON
S.A., se procedio a verificar el formulario de AU y se encontré que estos proponentes si bien indican
el personal requerido, no expresaron la dedicacion requerida en la invitacion como lo exigia el
numeral 6.6.1 de la invitacion y por tanto su propuesta incurre en causal de rechazo.

Proponentes Habilitados

No. PROPONENTES VEIFIACION FINAL
5 CONSORCIO TURISTICO cumple
COLOSO 2015 P
6 MURNOZ Y HERRERA cumple
INGENIEROS ASOCIADOS S.A. P

Cédigo: F-AGJ-09

Pbx: (1) 3275500

Calle 28 No 13 A-24 Torre B Piso 6 Edif Museo del Parque
Bogota D.C. — Colombia
www.FONTUR.com.co

Versién 01
COPIA CONTROLADA

Pagina 38 de 40

Fax:
(1) 3275500


http://www.fontur.com.co/

FIDUCOLDEX

FIDWCIAIA COLOMBIANA [IE COMERCIO EXTERIGR 5. A

FONTUR .

COLOMBIA

Método de calificacion
Dos propuestas habilitadas
En el evento en que haya solamente dos propuestas HABILITADAS, se verificara el cumplimiento de
las condiciones establecidas y se asignara la calificaciéon mediante la aplicacién de la Media
Aritmética, conforme a lo sefialado para esta formula en el presente pliego de condiciones

1. Media Aritmética:

Y - {(Vl +V, +V, +...+V,, j}
N

Donde:

X = Media Aritmética

Vi 23.N = Valor de las ofertas Habilitadas.
N = Nudmero de ofertas Habilitadas.

Se asignara la maxima calificacion a la oferta cuyo valor sea igual o esté inmediatamente por
debajo del valor de la Media Aritmética obtenida, y a las demas mediante la aplicacion de las
férmulas sefialadas a continuacion:

Ofertas cuyo valor es inferior a la Media Aritmética:

230

Ofertas cuyo valor es superior a la Media Aritmética:

)

Donde:

C = Calificacion.

P = Puntaje Maximo.

X = Media Aritmética.

VN = Valor de la oferta en evaluacion.
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Evaluacion final
VALOR VALOR Apoyo
PROPUESTA PROPUESTA Al propuesta Puntaje
No.| P DIFERENCIA L .
° roponentes ECONOMICA ECONOMICA £ Personal | econémica Total
CORREGIDA IMPRESA Nacional
Consorcio
1 Turistico Coloso | 5.290.814.909,00 | 5.290.814.910,00 (1,00) 100 900 1000
2015
Mufioz y
Herrera
2 Ingenieros 5.316.304.231,00 | 5.316.304.270,25 (39,25) 100 895,6745296 | 995,6745296

De acuerdo con la evaluacién final, el proponente que obtiene la mayor -calificacion es
CONSORCIO TURISTICO COLOSO 2015.
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