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INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y FINAL DE
EVALUACION

INVITACION ABIERTA A PRESENTAR PROPUESTAS No FNT-006 de 2016

Objeto: “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA
PARA LA CONSTRUCCION DEL EMBARCADERO TURISTICO DE CAPURGANA, MUNICIPIO DE
ACANDI, DEPARTAMENTO DEL CHOCO"

PROPUESTAS PRESENTADAS:

PROPONENTES

CONSORCIO INTERVENTORIA CAPURGANA

UNION TEMPORAL FONTUR 2016
NELSY CRUZ SUAREZ
OSVALDO MARTELO MARTELO

CONSORCIO EMBARCADERO CAPURGANA

UNION TEMPORAL COLMARINAS
CONSORCIO INTERCAR
PROYECTOS DE INGENIERIA' Y CONSULTORIA S.A.S
JASEN CONSULTORES S.A.S
CONSORCIO INTER CAPURGANA
CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LIMITADA

VERIFICACION JURIDICA HABILITANTE:

Revisadas las propuestas por parte de la Direccion Juridica del Patrimonio Auténomo del Fondo
Nacional de Turismo FONTUR, en su aspecto juridico frente a los requisitos de la invitacion se
concluye:

PROPONENTES CUMPLE NO CUMPLE

X
El proponente no allego en
debida forma la
documentacion solicitada
como subsanable en razén
del Anexo No. 4 por parte
del Consorcio.

CONSORCIO INTERVENTORIA CAPURGANA

UNION TEMPORAL FONTUR 2016
NELSY CRUZ SUAREZ
OSVALDO MARTELO MARTELO
CONSORCIO EMBARCADERO CAPURGANA
UNION TEMPORAL COLMARINAS
CONSORCIO INTERCAR
PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S

XX X X| X | X|X
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JASEN CONSULTORES S.A.S X

X
El proponente no allego en
debida forma ni en el
CONSORCIO INTER CAPURGANA término previsto por
FONTUR la documentacién
solicitada como
subsanable.

CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS X
LIMITADA

El proponente CONSORCIO INTERVENTORIA CAPURGANA, no allego en debida forma la
documentacién requerida como subsanable solicitada mediante publicacion en la pagina WEB y
SECOP el dia 9 de febrero de 2016, con lo cual incurre en causal de rechazo de acuerdo con los
términos de la invitaciéon FNT-006-2016 numeral 3.1.5. Causales de Rechazo, literal g.:

“g. Cuando el proponente no aporte los documentos juridicos, técnicos y financieros
habilitantes exigidos en los presentes términos de referencia, salvo que se trate de aquellos
que pueden requerirse. En este evento, serad rechazada la propuesta cuando
habiendo sido requerido el proponente para aclaraciones o presentacion de
documentos faltantes por FONTUR, no los allegue en debida forma y en e/
término previsto por FONTUR.” (Negrita y subraya fuera del texto)

El proponente CONSORCIO INTER CAPURGANA, no allego en debida forma ni en el término
previsto por FONTUR la documentacion requerida como subsanable solicitada mediante publicacion
en la pagina WEB y SECOP el dia 9 de febrero de 2016, con lo cual incurre en causal de rechazo
de acuerdo con los términos de la invitacion FNT-006-2016 numeral 3.1.5. Causales de Rechazo,
literal g.:

“g. Cuando el proponente no aporte los documentos juridicos, técnicos y financieros
habilitantes exigidos en los presentes términos de referencia, salvo que se trate de aquellos
que pueden requerirse. En este evento, sera rechazada la propuesta cuando
habiendo sido requerido el proponente para aclaraciones o presentacion de
documentos faltantes por FONTUR, no los allegue en debida forma y en el
término previsto por FONTUR.” (Negrita y subraya fuera del texto)

De acuerdo a lo anterior, en lo que respecta a la evaluacion técnica, el oferente UNION
TEMPORAL MARINAS DE COLOMBIA (Alays Ariza Barraza 50% - Servingenieria LTDA 50%) y
tiene una calificaciéon de 1000 PUNTOS, y que de acuerdo a lo establecido en los términos de la
invitacién para el desempate presentd la mayor sumatoria de los contratos allegados para la
acreditacion de la experiencia del proponente expresada en SMMLV, con un total de 1627
SMMLV.
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INVITACION ABIERTA A PRESENTAR PROPUESTAS No FNT-006 de 2016

VERIFICACION DE REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES

CERTIFICACION DE CONOCIMIENTO DE LUGAR ElI proponente debera certificar el
conocimiento del lugar, donde se ejecutara el proyecto, hecho que se considera cumplido con la
firma de la carta de presentacion de la propuesta dirigida a FONTUR:

CERTIFICACION DE CONOCIMIENTO DE

PROPONENTES LUGAR

1 Proyectos de Ingenieria y Consultoria
SAS CUMPLE
2 Osvaldo Martelo Martelo CUMPLE
3 Constructodo CUMPLE
Consorcio InterCapurgana CUMPLE

4 | (Consultar con Profesionales y CIA LTDA 75%

- Orlando Ordofiez Rocha 25%)

5 Jasen Consultores SAS CUMPLE
Unién Temporal FONTUR 2016 CUMPLE

6 (Gabriel Duarte Diaz 95% - Miguel Robles
Guerrero 5%)

Consorcio Interventoria Capurgana CUMPLE

7 (Inypsa Informes y Proyectos Colombia SAS

50%- WN Ingenieria LTDA 50%)

Consorcio Intercar CUMPLE
8 (Interconstrucciones & Disefio LTDA 50% -
Carlos Arturo Monzén Gonzélez 50%)
9 Consorcio Embarcadero Capurgana CUMPLE
(Ingeproyect LTDA 50% - Ciarguelet SAS 50%)
Union Temporal Marinas de Colombia CUMPLE

10 (Alays Ariza Barraza 50% - Servingenieria
LTDA 50%)

11 | Nelsy Lidia Cruz Suarez NC Ingenieria CUMPLE
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PROPONENTES

EXPERIENCIA

VERIFICACION

Proyectos de
Ingenieria y
Consultoria SAS

EXPERIENCIA ACREDITADA

Experiencia aportada mediante presentacion de
copia del contrato No. 113 de 2001 suscrito con
INVIAS (a folio 23) y copia del acta de liquidacion
del contrato (a folio 30) cuyo objeto fue: realizar
para el ministerio la interventoria de obra para la
construccion de las obras de defensa y muelle en
Puerto Concordia, Rio Ariari, departamento del Meta.
Valor ejecutado: $192.219.157.00
ejecutados a 2003, con un total de 232
SMMLV con una equivalencia a 0.80 SMMLV
con respecto al presupuesto oficial. NO
CUMPLE

Actividades desarrolladas:
> Interventoria a la construccion de muelles con
cimentaciones en concreto.

El contrato fue ejecutado por el Consorcio Proyectos
de Ingenieria - INCCO LTDA en el cual el
proponente tuvo una participacion del 40% (de
acuerdo a lo verificado en certificacién emitida por
MinTransporte folio 87)

NOTA: No fue posible determinar plenamente el
cumplimiento de la actividad requerida en los
términos de la invitacion.

NOTA 2: El proponente remite oficio aclaratorio
acompafiado de certificacion emitida por el
Ministerio de Transporte, firmada por Jaime Alberto
Urrea Mejia, fue posible ampliar en la verificacién de
las actividades ejecutadas.

CUMPLE

Experiencia aportada mediante presentacion de
copia del contrato No. 111 de 2001 suscrito con el

NO CUMPLE
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Ministerio de Transporte (a folio 35) y copia del acta
de liguidacion del contrato (a folio 41), cuyo objeto
fue: realizar para el Ministerio, la interventoria al
contrato de obra para la construccién de las obras de
defensa en el municipio de Orocue, sobre el rio
Meta, departamento del Casanare. Valor
ejecutado: $192.675.772.00 ejecutados a
2003, con un total de 464 SMMLV con una
equivalencia a 1.61 SMMLV con respecto al
presupuesto oficial. NO CUMPLE.

Actividades desarrolladas:
> Interventoria a la construccion de obras de
infraestructura civil con estructuras en
concreto.

El contrato fue ejecutado por el Consorcio Proyectos
de Ingenieria — INCCO LTDA, en el cual el
proponente tuvo una participacion del 80%

NOTA: La actividad acreditada no cumple con lo
establecido en los términos de la invitacion que
indica que uno de los contratos deberd evidenciar
interventoria a construccion de edificaciones con
estructura en concreto.

NOTA 2: El proponente remite oficio aclaratorio
acompafiado del acta de recibo definitivo del
contrato de obra 066 de 2001 sobre el que se
ejerci6 la interventoria, copia del documento
consorcial, mediante el cual fue posible conocer la
participacion del proponente en la experiencia
presentada. No obstante lo anterior, verificados los
soportes mencionados se reitera que no fue posible
evidenciar  interventoria a  construccion __de
edificaciones con estructura en concreto, por lo que
NO CUMPLE con lo solicitado en los términos de la
invitacion para la acreditacion de la experiencia
especifica habilitante del proponente. Asi las cosas
solo esta acreditando el cumplimiento de una de las
dos actividades requeridas.

NO CUMPLE
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Osvaldo Martelo
Martelo

EXPERIENCIA ACREDITADA

Experiencia aportada mediante presentacion de
contrato de consultoria No. 260 de 2013 suscrito
con el municipio de Turbo (a folio 28), copia del acta
de liquidacién del contrato (a folio 32) y copia del
acta de terminacién del contrato No. 262 de 2013
sobre el cual se ejercio la interventoria (a folio 34). El
objeto del contrato fue: Interventoria técnica,
administrativa y financiera para la construccion
centros de atencidn a la primera infancia en el barrio
Gaitan, corregimiento de San José de Mulatos y
sector de Monteverde en el corregimiento de Tres del
municipio de Turbo departamento de Antioquia.
Valor ejecutado: $239.958.000.00
ejecutados a 2014 con un total de 390
SMMLV con una equivalencia a 1.35 SMMLV
con respecto al presupuesto oficial. CUMPLE

Actividades desarrolladas:
> Interventoria a la construccion de
edificaciones con estructura en concreto.

Experiencia aportada mediante presentacion de
contrato de interventoria No. 533 de 2014 suscrito
con el municipio de Turbo (a folio 51), copia del acta
de terminacién del contrato (a folio 54) y copia del
contrato No. 517 de 2014 sobre el que se ejercio la
interventoria (a folio 56) El objeto del contrato fue:
Interventoria técnica, administrativa y financiera para
la construccion de la casa de la mujer, mejoramiento
zona de embarque de pasajeros del Wafe y
construccion de parque de barrio el Gaitan en el
municipio de Turbo. Valor ejecutado:
$169.997.000.00 ejecutados a 2015 con un
total de 264 SMMLV con una equivalencia a
0.91 SMMLV con respecto al presupuesto
oficial. CUMPLE

Actividades desarrolladas:
> Interventoria a la  construccién de

CUMPLE
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embarcaderos  con cimentaciones en
concreto.

OBSERVACION: Los soportes allegados no
permiten verificar plenamente el alcance de las
actividades ejecutadas.

SUBSANAR: Allegar soportes técnicos del contrato
mediante los cuales sea posible verificar plenamente
el alcance de las actividades ejecutadas.
SUBSANACION: Allega copia del acta de
terminacion del contrato No. 517 de 2014 sobre el
que se ejercio la interventoria, fue posible verificar el
cumplimiento de las actividades requeridas en los
términos de la invitacion.

EXPERIENCIA ACREDITADA

Experiencia aportada mediante presentacion de
copia del acta de entrega y recibo definitivo de
interventoria (a folio 34), copia del contrato no.
2977 de 2006 suscrito con INVIAS (a folio 39) cuyo
objeto fue: interventoria al estudio, disefio y
construcciéon muelle fluvial Arica departamento de
Amazonas. Valor ejecutado:
$69.160.000.00 ejecutados a 2008 con un
total de 150 SMMLV con una equivalencia a
0.51 SMMLV con respecto al presupuesto

C?ﬂ”;;‘;;‘(’)‘io oficial. CUMPLE
Contratistas L CUMPLE
Limitada Actividades desarrolladas:
> Interventoria a la construccion de muelles
fluviales.
Experiencia aportada mediante presentacion de
certificacion emitida por la secretaria de planeacion
del municipio de Orocue, firmada por Fredy Tello
Amado (a folio 46), copia del acta de terminacion
del contrato (a folio 47) y copia del contrato de
interventoria No. 224013 de 2007 con sus soportes
técnicos (a folio 48), cuyo objeto fue: interventoria
técnica, administrativa y financiera para la
construccion del internado El Alcaravan municipio de
Pbx: Calle 28.Nc.). 13 A-24. Piso 6° Torre B. Fax:
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Orocue - departamento de Casanare. Valor
ejecutado: $363.494.540.00 ejecutados a
2008 con un total de 709 SMMLV con una
equivalencia a 2.45 SMMLV con respecto al
presupuesto oficial. CUMPLE

Actividades desarrolladas:
> Interventoria a la construccion de
edificaciones con estructura en concreto.

El contrato fue ejecutado por el Consorcio
Megaconstrucciones en el cual el proponente tuvo
una participacion del 90%

Consorcio
InterCapurgana
(Consultar con
Profesionales y CIA
LTDA 75% - Orlando
Ordofiez Rocha 25%)

Experiencia aportada por Profesionales y CIA
LTDA, mediante presentacion de certificacion emitida
por la Secretaria Distrital de Salud — Hospital de
Meissen, firmada por Carlos Hernando Lizcano B (a
folio 45), copia del contrato No. 176 de 2006 y
copia del acta de terminacion del contrato de obra
No. 175 de 2006, sobre el que se ejercio la
interventoria (a folio 53), el objeto del contrato es:
interventoria técnica, administrativa y financiera para
la construccion del hospital de Meissen de acuerdo
con el proyecto “reposicién de la infraestructura del
hospital del Meissen (asistencial y administrativa) y
dotacién de la nueva infraestructura. Valor
ejecutado: $1.715.427.755.65 ejecutados a
2009 con un total de 2934 SMMLV con una
equivalencia a 10.1 SMMLV con respecto al
presupuesto oficial. CUMPLE

Actividades desarrolladas:
> Interventoria a la construccion de
edificaciones con estructura en concreto.

El contrato fue ejecutado por el Consorcio
Interventoria Hospital Meissen en el cual el

proponente tuvo una participacion del 85%

Experiencia aportada por Orlando Ordofiez

. - . NO CUMPLE
Rocha, mediante presentacién de copia del contrato
. Calle 28 No. 13 A-24. Piso 6° Torre B. .
PbX: Edificio Museo del Parque Fax:
(1) 3275500 due. (1) 6067580

Bogota D.C. — Colombia
www.fontur.com.co


http://www.fontur.com.co/

FONTUR ()

COLOMBIA

UCOLDEX

FIDUQIARA COLOMBIANA [E SOMERT IO EXTERIOR 5. A,

INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y FINAL DE

EVALUACION

INVITACION ABIERTA A PRESENTAR PROPUESTAS No FNT-006 de 2016

No. 060-2015 (a folio 113), copia del acta de
liquidacion (a folio 124), el objeto del contrato fue:
interventoria técnica, administrativa y financiera para
la ejecucion de los siguientes  proyectos:
“remodelacién puesto de salud inspeccién de Patio
Bonito del municipio de Anapoima y remodelacion
puesto de salud inspeccion de San Antonio del
municipio de  Anapoina, Cundinamarca. Y
construccion Puente vehicular sobre la quebrada El
Pedregal, vereda Santa Lucia, sector Evangelista
Pinzén del municipio de Anapoima y construccion de
Puente vehicular sobre quebrada Socota vereda
Santa Rosa, sector Hacienda Socota en el municipio
de Anapoima. Valor ejecutado:
$110.706.919.00 ejecutados a 2015 con un
total de 172 SMMLV con una equivalencia a
0.59 SMMLV con respecto al presupuesto
oficial. NO CUMPLE

Actividades desarrolladas:
» No fue posible verificarlas.

OBSERVACION: Los soportes allegados no
permiten verificar plenamente el alcance de las
actividades ejecutadas.

SUBSANAR: Allegar soportes técnicos del contrato
mediante los cuales sea posible verificar plenamente
el alcance de las actividades ejecutadas.

NOTA: El proponente no allego soportes objeto de
subsanacion, incurriendo en una causal de rechazo,
numeral 3.1.5. Causales de Rechazo, Lliteral g,
“Cuando el proponente no aporte los documentos
Juridicos, técnicos y financieros habilitantes exigidos
en los presentes términos de referencia, salvo que se
trate de aquellos que pueden requerirse. En este
evento, sera rechazada la propuesia cuando
habiendo sido requerido el proponente para
aclaraciones o presentacion de documentos faltantes
por FONTUR, no los allegue en debida forma y en e/
término previsto por FONTUR”.
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Jasen Consultores
SAS

Experiencia aportada mediante presentacion de
certificacién emitida por FONADE, firmada por Luis
Fernando Torres Ramirez y Juan Carlos Pinilla (a folio
67), copia del acta de entrega y recibo final del
objeto contractual (a folio 73) y copia del acta de
liguidacion del contrato No. 2092829 de 2009,
cuyo objeto fue: interventoria técnica, administrativa,
y de control presupuestal a la construccion del jardin
social los pinos localidad de Suba. Bogota D.C.
Valor ejecutado: $443.854.382.00
ejecutados a 2011 con un total de 829
SMMLV con una equivalencia a 2.87 SMMLV
con respecto al presupuesto oficial. NO
CUMPLE

Actividades desarrolladas:
> Interventoria a la construccion de
edificaciones con estructura en concreto.

OBSERVACION: No remite copia del contrato de
acuerdo a lo establecido en los términos de la
invitacion.

SUBSANAR: Allegar copia del contrato de acuerdo
a lo establecido en los términos de la invitacion.
NOTA: El proponente no allego soportes objeto de
subsanacion, incurriendo en una causal de rechazo,
numeral 3.1.5. Causales de Rechazo, Lliteral g,
“Cuando el proponente no aporte los documentos
Juridicos, técnicos y financieros habilitantes exigidos
en los presentes términos de referencia, salvo que se
trate de aquellos que pueden requerirse. En este
evento, sera rechazada la propuesta cuando
habiendo sido requerido el proponente para
aclaraciones o presentacion de documentos faltantes
por FONTUR, no los alleque en debida forma y en el
término previsto por FONTUR”.

Experiencia aportada mediante presentacion de
copia del contrato No. 3652 de 2008 suscrito con
INVIAS (a folio 83) y copia del acta de entrega y
recibo definitivo de interventoria. El objeto del

NO CUMPLE
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contrato fue: interventoria técnica administrativa,
financiera y ambiental para el mejoramiento de las
siguientes vias. 1. Sector 1l-la Playa, mediante la
construccion de ocho (8) puentes palafiticos. 2.
Sector 2 La Playa, mediante la construccion de la
construccion de seis (6) puentes palafiticos. 3. Sector
3. La Playa mediante la construccion de cinco
puentes palafiticos. 4. Sector 4. El Bajito mediante la
construcciéon de cinco (5) palafitos. Municipio de
Tumaco, departamento de Narifio. Valor
ejecutado: $464.650.760.00 ejecutados a
2009 con un total de (no se pudo establecer)
SMMLV con una equivalencia a (No se pudo
establecer) SMMLV con respecto al
presupuesto oficial. NO CUMPLE

Actividades desarrolladas:
» Interventoria a la construccion de estructuras
en concreto en areas fluviales y maritimas.

El contrato fue ejecutado por el Consorcio Jasen
LTDA-EDL LTD, en el cual el proponente tuvo una
participacion del (no se pudo establecer)

OBSERVACION: No se pudo establecer la
participaciéon del proponente en el Consorcio que
ejecuto la propuesta.

SUBSANAR: Allegar copia del documento
consorcial.

NOTA: El proponente no allego soportes objeto de
subsanacion, incurriendo en una causal de rechazo,
numeral 3.1.5. Causales de Rechazo, Lliteral g,
“Cuando el proponente no aporte los documentos
Juridicos, técnicos y financieros habilitantes exigidos
en los presentes términos de referencia, salvo que se
trate de aquellos que pueden requerirse. En este
evento, sera rechazada la propuesia cuando
habiendo sido requerido el proponente para
aclaraciones o presentacion de documentos faltantes
por FONTUR, no los allegue en debida forma y en e/
término previsto por FONTUR”.
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Union Temporal
FONTUR 2016
(Gabriel Duarte Diaz
95% - Miguel Robles
Guerrero 5%)

Experiencia aportada por Gabriel Antonio
Duarte Diaz mediante presentacion de copia del
acta de liquidacion del contrato No. 068 de 2014 (a
folio 89) y copia del contrato de interventoria No.
068 de 2014, cuyo objeto fue: interventoria técnica,
administrativa, financiera, legal y ambiental para la
construccién del edificio centro deportivo y de
servicios complementarios del municipio de Cota.
Valor ejecutado: $504.315.259.79
ejecutados a 2015 con un total de 783
SMMLV con una equivalencia a 2.71 SMMLV
con respecto al presupuesto oficial. CUMPLE

Actividades desarrolladas:
> Interventoria a la construccion de
edificaciones con estructura en concreto.

Experiencia aportada por Miguel Horacio
Robles Guerrero mediante presentacion de copia del
acta de entrega y recibo definitivo de interventoria (a
folio 112), copia del contrato No. 9677-04-007-
2013 suscrito con el Fondo Nacional de Gestion del
Riesgo de Desastres (a folio 118) y copia del
documento consorcial (a folio 126). El objeto del
contrato fue: interventoria técnica, administrativa,
financiera y ambiental a la construccién de obras de
proteccion de la margen del rio Putumayo que linda
con la vereda Penazora y Puerto La Unidn, municipio
de Puerto Asis. Departamento del Putumayo.
Valor ejecutado: $289.411.281.00
ejecutados a 2014 con un total de 460
SMMLV con una equivalencia a 1.59 SMMLV
con respecto al presupuesto oficial. CUMPLE

Actividades desarrolladas:
> Interventoria a la construcciéon estructuras de
proteccidén con cimentaciones en concreto en
zonas fluviales

El contrato fue ejecutado por el consorcio B&R en el
cudl el proponente tuvo una participacion del 98%.

CUMPLE
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Consorcio
Interventoria
Capurgana
(Inypsa Informes y
Proyectos Colombia
SAS 50%- WN
Ingenieria LTDA 50%)

Experiencia aportada por WN Ingenieria LTDA
mediante presentacién de copia del contrato No.
4206 de 2013, (a folio 59) suscrito con INVIAS y
copia del acta de entrega y recibo definitivo de
interventoria (a folio 69) del contrato cuyo objeto fue:
Interventoria a la construccién del muelle en la vereda
La Poyata del municipio de Mani Casanare cuenca
del rio Meta. Valor ejecutado:
$220.972.117.00 ejecutados a 2015 con un
total de (No se pudo establecer) SMMLV con
una equivalencia a (No se pudo establecer)
SMMLV con respecto al presupuesto oficial.
NO CUMPLE

Actividades desarrolladas:
> Interventoria a la construccion de muelles con
cimentaciones en concreto ejecutado en
zonas fluviales.

El contrato fue ejecutado por el consorcio
interventoria Casanare, en el cual el contratista tuvo
una participacién (no se pudo establecer)
OBSERVACION: No se pudo verificar la
participaciéon del proponente en el consorcio que
ejecuto el contrato acreditado.

SUBSANAR: Allegar copia del documento
consorcial a fin de verificar la participacion del
proponente en el consorcio que ejecuto el contrato
acreditado.

NOTA: El proponente no allego soportes objeto de
subsanacion, incurriendo en una causal de rechazo,
numeral 3.1.5. Causales de Rechazo, Lliteral g,
“Cuando el proponente no aporte los documentos
Juridicos, técnicos y financieros habilitantes exigidos
en los presentes términos de referencia, salvo que se
trate de aquellos que pueden requerirse. En este
evento, serda rechazada la propuesta cuando
habiendo sido requerido el proponente para
aclaraciones o presentacion de documentos faltantes
por FONTUR, no los alleque en debida forma y en el
término previsto por FONTUR”.

NO CUMPLE
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Experiencia aportada por INYPSA, mediante
presentacion de certificacion emitida por la oficina
de gestion de infraestructura SAU ()GISA) de la
Comunidad Auténoma de Catalufia (a folio 72) en la
que se informa la ejecucion del contrato No.
CN1027189+CN1041506, cuyo objeto fue:
direccion conjunta de las tres CEIPs (Centros
educativos Infantil y Primaria) en Abreta y Prat de
Llobregat (Catalufia, Espafia) Valor
ejecutado: (No se pudo establecer)
ejecutados a 2009 con un total de (No se
pudo establecer) SMMLV con una
equivalencia a (No se pudo establecer)
SMMLV con respecto al presupuesto oficial.
NO CUMPLE

Actividades desarrolladas:
> Interventoria a la construccion de
edificaciones con estructura de concreto.

OBSERVACION: No remite copia del contrato ni
del acta de terminacién, o de recibo final, o de
liguidacién de acuerdo a lo establecido en los
términos de la invitacién para la acreditacién de la
experiencia.

El objeto acreditado en la certificacion no presenta
relacién alguna con lo requerido para la acreditacion
de la experiencia especifica habilitante del
proponente.

No se pudo establecer el valor del contrato
presentado al no contar con los soportes
documentales necesarios.

SUBSANAR: Allegar copia del contrato y del acta
de terminacién, o de recibo final, o de liquidacion de
acuerdo a lo establecido en los términos de la
invitacién para la acreditacién de la experiencia y la
aclaracién de lo observado.

NOTA: El proponente no allego soportes objeto de
subsanacion, incurriendo en una causal de rechazo,
numeral 3.1.5. Causales de Rechazo, Lliteral g,
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“Cuando el proponente no aporte los documentos
Juridicos, técnicos y financieros habilitantes exigidos
en los presentes términos de referencia, salvo que se
trate de aquellos que pueden requerirse. En este
evento, serda rechazada la propuesta cuando
habiendo sido requerido el proponente para
aclaraciones o presentacion de documentos faltantes
por FONTUR, no los allegue en debida forma y en e/
término previsto por FONTUR”.

Consorcio Intercar
(Interconstrucciones &
Disefio LTDA 50% -
Carlos Arturo Monzén
Gonzalez 50%)

Experiencia aportada por Carlos Arturo
Monzon, mediante presentacién de copia del acta de
liguidacion (a folio 29) del contrato No. 3401 de
2009 y copia del acta aclaratoria al acta de entrega
y recibo definitivo de interventoria (a folio 31) del
contrato cuyo objeto fue: interventoria para la
construccion de obras complementarias del paso
deprimido por Popayan. Valor ejecutado:
$598.131.960.00 ejecutados a 2012 con un
total de 633 SMMLV con una equivalencia a
2.19 SMMLV con respecto al presupuesto
oficial. NO CUMPLE

Actividades desarrolladas:
» Interventoria a la construccion de obras de
infraestructura.

El contrato fue ejecutado por el Consorcio Colterra,
en el cual el proponente tuvo una participacién del
60%.

OBSERVACION: No remite copia del contrato. No
se encuentra relacion de la experiencia acreditada
con lo solicitado en los términos de la invitacion.
SUBSANAR: Allegar copia del contrato con sus
soportes técnicos a fin de verificar el alcance de las
obras desarrolladas.

SUBSANACION:  Allegé  oficio  aclaratorio
acompafiado de copia del contrato 3401 de 2009
suscrito con INVIAS y copia del acta de entrega y
recibo definitivo de obra. No obstante, no fue posible
ampliar la verificacion para el cumplimiento de las

NO CUMPLE
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actividades requeridas en los términos. Las obras no
fueron ejecutadas en zonas fluviales, maritimas o
lago o lagunas.

NO CUMPLE

Experiencia aportada por Interconstrucciones y
Disefio LTDA, mediante presentacion de certificacion
emitida por la Fuerza Area Colombiana, firmada por
Ricardo Castro Vargas (a folio 35), en la que informa
la ejecucion del contrato No. 414-00-ACOFAC
DINSA-2008, cuyo objeto fue: la vigilancia y
verificacion mediante la interventoria técnica,
financiera y administrativa sobre la ejecucién y
cumplimiento de las obligaciones derivadas del
contrato de obra no. 344-00-A-COFAC-JEMFA-2008
asi como el control relacionado con la medida,
calidad, oportunidad y en general las obras de
acuerdo con los términos y condiciones del contrato.
Valor ejecutado: $447.156.800.00
ejecutados a 2010 con un total de 521
SMMLV con una equivalencia a 1.80 SMMLV
con respecto al presupuesto oficial. NO
CUMPLE

Actividades desarrolladas:
> Interventoria a la construccion de
edificaciones con estructura en concreto.

El contrato fue ejecutado por el Consorcio Intercali,
en el cual el proponente tuvo una participacion del
60%.

OBSERVACION: No remite copia del contrato ni
del acta de terminacién, o de recibo final, o de
liquidaciébn de acuerdo a lo establecido en los
términos de la invitacion para la acreditaciéon de la
experiencia.

SUBSANAR: Allegar copia del contrato con sus
soportes técnicos acompafiado del acta de
terminacion, o de recibo final, o de liquidacion de
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acuerdo a lo establecido en los términos de la
invitacion para la acreditacion de la experiencia.
SUBSANACION:  Allegd  oficio  aclaratorio
acompafiado de copia del contrato No. 414-00-A-
COFAC-DISAN-2008 suscrito con la Fuerza Area
Colombiana y copia del acta de liquidacion bilateral.
Fue posible verificar el cumplimiento de lo solicitado
en los términos de la invitacion.

CUMPLE

Experiencia aportada por Ingeproyect LTDA,
mediante presentacion de certificacion emitida por
INVIAS, firmada por Carlota Restrepo Jaramillo (a
folio 62), copia del acta de entrega y recibo
definitivo de interventoria y copia del documento de
conformacién consorcial. El objeto del contrato fue:
interventoria para la urgencia manifiesta para la
presentacion de obras para el control de
inundaciones en la regién de la Mojana,
departamento de Antioquia, Bolivar y Sucre.
Construccion obras de proteccién en las cabeceras
municipales de Nechi, San Jacinto del Cauca,
Guaranda y Achi. Valor ejecutado:

Consorcio $510.899.960.00 ejecutados a 2009 con un
Embarcadero total de 514 SMMLV con una equivalencia a
Capurgana 1.78 SMMLV con respecto al presupuesto
.. NO CUMPLE
(Ingeproyect LTDA oficial. CUMPLE
50% - Ciarquelet SAS
50%) Actividades desarrolladas:
> Interventoria a la construccién de estructuras
con cimentaciones en concreto de zonas de
inundacion fluvial.
El contrato fue ejecutado por el Consorcio Incoplan
S.A - Ingeproyect LTDA, en el cual el proponente tuvo
una participacion del 50%.
OBSERVACION: No remite copia del contrato de
acuerdo a lo establecido en los términos de la
invitacion para la acreditacion de la experiencia.
Calle 28 No. 13 A-24. Piso 6° Torre B.
Pbx: Edificio Museo del Parque Fax:
(1) 3275500 que. (1) 6067580

Bogota D.C. — Colombia
www.fontur.com.co
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La documentacion aportada no permite establecer el
alcance de las actividades desarrolladas para la
acreditacion de la experiencia solicitada.
SUBSANAR: Allegar copia del contrato con sus
soportes técnicos acompafiado de acuerdo a lo
establecido en los términos de la invitacion para la
acreditacion de la experiencia.

SUBSANACION: Alleg6 oficio acompafiado de
copia del contrato No. 0090 de 2009, acompafiado
del acta de entrega y recibo definitivo de
interventoria. Fue posible verificar lo requerido en los
términos de la invitacion.

CUMPLE

Experiencia aportada por Ciarquelet SAS,
mediante presentacién de certificacion emitida por el
Fondo Rotatorio de la Policia Nacional, firmada por
William Sandoval Barrero y Luis Eduardo Herrera
Ruiz (a folio 72), copia del documento consorcial,
copia del acta de liquidacion del contrato de
interventoria No. 346 de 2000 (a folio 77), copia
del acta de recibo final de obras del contrato No.
266 de 2000, contrato sobre el que se ejercié la
interventoria ( a folio 79) y copia del contrato No.
346 de 2000, cuyo objeto fue: interventoria técnico
administrativa y contable para la construccion,
dotacion y mantenimiento de la nueva sede del
centro social de oficiales de la Policia Nacional.
Valor ejecutado: $185.280.160.00
ejecutados a 2001 con un total de 518
SMMLV con una equivalencia a 1.79 SMMLV
con respecto al presupuesto oficial. CUMPLE

Actividades desarrolladas:
> Interventoria a la  construccion de
edificaciones con estructuras en concreto.

El contrato fue ejecutado por el Consorcio Ciarquelet
LTDA en el cual el proponente tuvo una participacion
del 80%.
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NOTA: De acuerdo a lo informado en el oficio Gl
2575 del 2014, con fecha de remision del 11 de
septiembre del 2014 se establecié el incumplimiento
a la firma Ingeproyect LTDA por el contrato FPT-331
de 2014, empresa que hace parte del Consorcio
proponente. Por lo anterior, el proponte incurre en
una causal de rechazo, “los proponentes que hayan
contratado anteriormente con FONTUR y se les haya
declarado el incumplimiento de sus contratos, de
conformidad con lo establecido en el Manual de
Contratacion de FONTUR” Por lo anterior, la
propuesta no sera objeto de evaluacion.

Unién Temporal
Marinas de
Colombia
(Alays Ariza Barraza
50% - Servingenieria
LTDA 50%)

Experiencia aportada por Servingenieria LTDA,
mediante presentacion de certificacion emitida por
Inversiones Marina Turistica S.A (a folio 54), copia
del acta de recibo final de interventoria (a folio 55),
copia del documento consorcial (a folio 57) y copia
del contrato cuyo objeto fue: efectuar las actividades
de gerencia de obra e interventoria del proyecto
Marina Internacional de Santa Marta. Valor
ejecutado: $1.100.000.000.00 ejecutados a
2013 con un total de 933 SMMLV con una
equivalencia a 3.23 SMMLV con respecto al
presupuesto oficial. CUMPLE

Actividades desarrolladas:
» Interventoria a la construccién de estructuras
con cimentaciones concreto en zonas
maritimas.

El contrato fue ejecutado por el Consorcio Marina, en
el cudl proponente tuvo una participacion del 50%

Experiencia aportada por Servingenieria LTDA,
mediante presentacion de certificacién emitida
inversiones Katime SAS, firmada por Roberto Katime
Fontalvo (a folio 66), copia del acta final de gerencia
de obra e interventoria (a folio 67) y copia del
contrato de gerencia de proyecto e interventoria cuyo
objeto fue: el desarrollo de la gerencia de proyecto e

CUMPLE
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interventoria del proyecto inmobiliario de orden
comercial denominado Centro Comercial Portal
Libertador. Valor ejecutado: $447.441.000.00
ejecutados a 2015 con un total de 694
SMMLV con una equivalencia a 2.40 SMMLV
con respecto al presupuesto oficial. CUMPLE

Actividades desarrolladas:
> Interventoria a la construccion de
edificaciones con estructura en concreto.

Experiencia aportada por Alays Ariza Barraza,
mediante certificacién emitida por Inversiones Marina
Turistica S.A. firmada por Juan Carlos Romero (a folio
75), copia acta de recibo final de interventoria (a
folio 76) y copia de la orden de servicio No. IMT-
001-2011 cuyo objeto fue direccion e interventoria
técnica, juridica, administrativa, operativa, ambiental
y financiera de los disefios, construccion y puesta en
funcionamiento del proyecto marina internacional de
Santa Marta. Valor ejecutado:
$91.000.000.00 ejecutados a 2013 con un
total de 154 SMMLV con una equivalencia a
0.53 SMMLV con respecto al presupuesto
oficial. CUMPLE

Actividades desarrolladas:
» Interventoria a la construccién de estructuras
con cimentaciones concreto en zonas
maritimas.

Experiencia aportada por Alays Ariza Barraza,
mediante certificacién emitida por Inversiones Marina
Turistica S.A. firmada por Juan Carlos Romero (a folio
83), copia acta de recibo final de interventoria (a
folio 84) y copia de la orden de servicio No. IMT-
016-2013 cuyo objeto fue direccion e interventoria
técnica, juridica, administrativa, operativa, ambiental
y financiera de los disefios, construccion,
construccion y puesta en funcionamiento de la tina
para operacién del travelift de uso final de proyecto
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Marina Internacional de Santa Marta. Valor
ejecutado: $23.000.000.00 ejecutados a
2014 con un total de 37 SMMLV con una
equivalencia a 0.12 SMMLV con respecto al
presupuesto oficial. CUMPLE

Actividades desarrolladas:
> Interventoria a la construccién de estructuras
con cimentaciones concreto en zonas
maritimas.

NOTA: La experiencia del proponente fue verificada
en orden de foliacion y de acuerdo a lo establecido
en los términos de la invitacién para la acreditacion
de la experiencia especifica habilitante por parte de
un proponente plural.

Las dos experiencias verificadas solo cumplen para
una de las actividades requeridas. Por lo que se
requiere se sirva indicar cuales son los maximos dos
(2) contratos mediante los cuales acreditara la
experiencia, garantizando el pleno cumplimiento de
lo solicitado en los términos de la invitacion.

SUBSANACION: Alleg6 oficio mediante el cual
aclara como esta acreditando la experiencia cada
uno de los miembros de la Unién Temporal y cuales
son los dos contratos objeto de calificacion.

Nelsy Lidia Cruz
Suérez NC
Ingenieria

Experiencia aportada mediante presentacion
certificacion emitida por (no fue posible verificar)
firmada por Erika Marcela Conde (a folio 50), copia
del acta de entrega y recibo final de interventoria (a
folio 51) (no legible) y copia del contrato de
interventoria cuyo objeto fue interventoria técnica,
administrativa y financiera para la construccién de la
zona recreativa y social etapa Il ene | club Lagos de
Cajaral ubicado en el kilbmetro 8 via Puerto
Colombia - Hacienda El Marques Atlantico. Valor
ejecutado: $900.000.000.00 ejecutados a
2015 con un total de 1397 SMMLV con una
equivalencia a 4.84 SMMLV con respecto al

NO CUMPLE
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presupuesto oficial. NO CUMPLE

Actividades desarrolladas:
> Interventoria a la  construccion  de
embarcaderos en zonas de lagos o lagunas.

OBSERVACION: Remiti6 copia ilegible de los
soportes documentales de la experiencia y no se
pudo verificar ni el valor ni el alcance de las
actividades ejecutadas.

SUBSANAR: Allegar copia legible de los soportes
documentales de la experiencia, acompafiado de los
soportes técnicos del contrato mediante los cuales sea
posible verificar el alcance de las actividades
ejecutadas.

SUBSANACION: Alleg6 certificacion emitida por
PHI Ingenieria, firmada por Erika Marcela Conde,
copia del acta de entrega y recibo final del contrato
de consultoria y copia del contrato de interventoria.
No fue posible verificar plenamente el alcance y
cumplimiento de las actividades requeridas en los
términos de la invitacion.

Experiencia aportada mediante presentacién
certificaciéon emitida por RTVC, firmada por Mara
Constanza Riveros Aldana (a folio 64), copia del
acta de recibo a satisfaccion del contrato No. 459
de 2014 (a folio 65) sobre el que se ejercid la
interventoria, acta de recibo final de obra (a folio 73)
(copia ilegible) y copia del contrato No. 460 de
2014, cuyo objeto fue: Interventoria técnica juridica y
contable del contrato que resulte del proceso de
seleccidn cuyo objeto es: contratar la elaboracién de
los estudios técnicos, disefios y la ejecuciéon de las
actividades de  reparacién, adecuacién y
construccién, suministro e instalacion de mobiliario
de la oficina en las instalaciones de radio, television
nacional de Colombia —-RTVC. Valor ejecutado:
$385.190.760.00 ejecutados a 2015 con un
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total de 598 SMMLV con una equivalencia a
2.07 SMMLV con respecto al presupuesto
oficial. CUMPLE

Actividades desarrolladas:
> Interventoria a la construccion de
edificaciones con estructura en concreto.

OBSERVACION: Remiti6 copia ilegible de los
soportes documentales de la experiencia.

No remite copia del acta terminacion o de recibo
final o de liquidacion del contrato de interventoria
No. 460 de 2014 de acuerdo a lo establecido en los
términos de la invitacién.

No se pudo verificar el alcance de las actividades
ejecutadas, no se encuentra relacion con lo solicitado
para la acreditacion de la experiencia especifica del
proponente.

SUBSANAR: Allegar copia legible de los soportes
documentales de la experiencia, acompafiado de los
soportes técnicos del contrato mediante los cuales sea
posible verificar el alcance de las actividades
ejecutadas.

Allegar copia del acta terminacion o de recibo final o
de liquidacion del contrato de interventoria de
acuerdo a lo establecido en los términos de la
invitacion.

SUBSANACION: Allegé certificacion emitida por
RTVC, firmada por Maria Constanza Riveros, copia
legible del acta de recibo a satisfaccion del contrato
de interventoria 460 de 2014 y copia del contrato.
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EQUIPO DE TRABAJO CLAVE

PROPONENTES CERTIFICACION VERIFICACION
Titulo Profesional: Ingeniero Civil

Nombre: Rafael Hernando Granados Pacheco
Exp. Tarjeta Profesional: 24-08-1983
Presenta carta de intencién: Sl
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

- Una certificacion expedida por Consorcio Proyectos
de Ingenieria — INCCO LTDA, firmada por Lucy Esther
Granados Pacheco (a folio 82) en la que informa cargo
como ingeniero director para los siguientes contratos de
interventoria:

1. Realizar para el ministerio la interventoria de obra
para la construccion de las obras de defensa y
muelle en Puerto Concordia, Rio Ariari,
departamento del Meta. Valor ejecutado:
$192.219.157.00 ejecutados a 2003, con
un total de 579 SMMLV con una
equivalencia a 2 SMMLV con respecto al
presupuesto oficial. Experiencia certificada CUMPLE
en el cargo de 13 meses. Experiencia
soportada mediante presentacion de copia del
contrato No. 113 de 2001 suscrito con INVIAS (a
folio 23) y copia del acta de liquidacion del
contrato (a folio 30) y certificacion emitida por
MinTransporte firmada por Jorge Alberto Urrea
Mejia (a folio87)

CUMPLE

Proyectos de
Ingenieria 'y
Consultoria SAS

Actividades desarrolladas:
> Interventoria a la construccién de muelles

2. Realizar para el Ministerio, la interventoria al
contrato de obra para la construccion de las obras
de defensa en el municipio de Orocue, sobre el rio
Meta, departamento del Casanare. Valor
ejecutado: $192.675.772.00 ejecutados a
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2001, con un total de 674 SMMLV con una
equivalencia a 2.33 SMMLV con respecto al
presupuesto oficial. Experiencia certificada
en el cargo de 12 meses. Experiencia
soportada mediante presentacion de copia del
contrato No. 111 de 2001 suscrito con el
Ministerio de Transporte (a folio 35) y copia del
acta de liquidacion del contrato (a folio 41) y
certificacién emitida por MinTransporte, firmada por
Pedro Manuel Ospino Andrade (a folio 84)

CUMPLE
Actividades desarrolladas:

> Interventoria a la construccién de estructuras en
concreto en zonas fluviales.

PROPONENTES CERTIFICACION VERIFICACION
Titulo Profesional: Ingeniero Civil
Nombre: Willian German Morales Rojas
Exp. Tarjeta Profesional: 17/10/1996
Presenta carta de intencion: Si
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

- Una certificacién expedida y firmada por Osvaldo
Martelo Martelo (a folio 70) en la que informa cargo como
director de interventoria para el proyecto soportado
mediante presentacion de contrato de interventoria No. 533
Osvaldo Martelo | de 2014 suscrito con el municipio de Turbo (a folio 51),
Martelo copia del acta de terminacién del contrato (a folio 54) y
copia del contrato No. 517 de 2014 sobre el que se gjercio
la interventoria (a folio 56) El objeto del contrato fue:
Interventoria técnica, administrativa y financiera para la
construccién de la casa de la mujer, mejoramiento zona de
embarque de pasajeros del Wafe y construccién de parque
de barrio el Gaitan en el municipio de Turbo.  Valor
ejecutado: $169.997.000.00 ejecutados a 2015
con un total de 264 SMMLV con una equivalencia
a 0.91 SMMLYV con respecto al presupuesto oficial.
Experiencia certificada en el cargo de 13 meses.

CUMPLE
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Actividades desarrolladas:
» No se pudieron verificar plenamente.

OBSERVACION: Los soportes allegados no permiten
verificar plenamente el alcance de las actividades
ejecutadas.

SUBSANAR: Allegar soportes técnicos del contrato
mediante los cuales sea posible verificar plenamente el
alcance de las actividades ejecutadas.

Actividades desarrolladas:
> Interventoria a la construccion de embarcaderos con
cimentaciones en concreto.

OBSERVACION: Los soportes allegados no permiten
verificar plenamente el alcance de las actividades
ejecutadas.

SUBSANAR: Allegar soportes técnicos del contrato
mediante los cuales sea posible verificar plenamente el
alcance de las actividades ejecutadas.

SUBSANACION: Allega copia del acta de terminacion del
contrato No. 517 de 2014 sobre el que se ejercid la
interventoria, fue posible verificar el cumplimiento de las
actividades requeridas en los términos de la invitacion.

CUMPLE

PROPONENTES CERTIFICACION VERIFICACION

Titulo Profesional: Ingeniero Civil
Nombre: Henry Alberto Castro Reina
Exp. Tarjeta Profesional: 15/08/2002
Presenta carta de intencion: Si
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Constructodo

Ingenieros Una certificacion emitida por Constructodo Ingenieros

Contratistas Contratistas LTDA, firmada por Luisa Fernanda Bravo Toro

Limitada (a folio 87), en la que informa cargo como director de CUMPLE

interventoria para el contrato cuyo objeto fue: interventoria
al estudio, disefio y construcciéon muelle fluvial Arica
departamento de Amazonas. Experiencia soportada
mediante presentacién de copia del acta de entrega y
recibo definitivo de interventoria (a folio 34), copia del
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contrato no. 2977 de 2006 suscrito con INVIAS (a folio 39)
Valor ejecutado: $69.160.000.00 ejecutados a
2008 con un total de 150 SMMLV con una
equivalencia a 0.51 SMMLV con respecto al
presupuesto oficial. Experiencia certificada en el
cargo de 13 meses.

Actividades desarrolladas:
> Interventoria a la construccién de muelles fluviales.

CUMPLE

Una certificacion emitida por Coopservifer CTA (a
folio 101), firmada por Esperanza Cardozo Sanchez, en la
que informa cargo como director de interventoria en el
contrato cuyo objeto fue: interventoria a la construccién de
la ampliacién del Puerto Nuevo puerto anexo de Cartagena.
Experiencia soportada mediante la presentacion de copia
del acta de recibo y liquidacion final (a folio 102) y copia
de la minuta del contrato No. 981 de 2002 (a folio 109)
Valor ejecutado: $301.345.896.00 ejecutados a
2004 con un total de 842 SMMLV con una
equivalencia a 2.92 SMMLV con respecto al
presupuesto oficial. Experiencia certificada en el
cargo de 13 meses.

PROPONENTES CERTIFICACION VERIFICACION

Titulo Profesional: Ingeniero Civil

Nombre: Oscar Mauricio Davila Tarazona
Exp. Tarjeta Profesional: 24/08/1999
Presenta carta de intencién: Sl

Consorcio DIRECTOR DE INTERVENTORIA
InterCapurgana
(Consultar con Una certificacion emitida por el Consorcio MDS-137,

Profesionales y CIA | firmada por Carlos Ernesto Perdomo Rubiano (a folio 134)
LTDA 75% - Orlando | en la que informa cargo como director de interventoria,
Ordofiez Rocha allega copia del acta de entrega y recibo definitivo de obra
25%) (a folio 136). El objeto del contrato fue: interventoria para el
mejoramiento y mantenimiento carretea Cebadal, Consaca,
Sandona, Pasto. Ruta 2501B, departamento de Narifio.
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Valor ejecutado: (no fue posible establecer)
ejecutados a (no se pudo establecer) con un total
de (no se pudo establecer) SMMLV con una
equivalencia a (no se pudo establecer) SMMLV
con respecto al presupuesto oficial. Experiencia
certificada en el cargo de 16 meses.

Actividades desarrolladas:
» No fue posible establecerlas.

OBSERVACION: Los soportes documentales allegados no
permiten establecer el alcance de las actividades ejecutadas NO CUMPLE
respecto de lo solicitado en los términos de la informacién.
Al tiempo, tampoco permiten establecer mayor informacién
respecto del contrato de interventoria ejecutado.

No remite copia del acta de entrega final o de recibo final
0 de terminacién o de liquidacién del contrato de
interventoria en el marco del cual ejercio el cargo.
SUBSANACION: Allegar soportes técnicos del contrato de
interventoria mediante los cuales se pueda establecer el
alcance de las actividades ejecutadas respecto de lo
solicitado en los términos de la informacién.

Allegar copia del acta de entrega final o de recibo final o
de terminacién o de liquidaciéon del contrato de interventoria
en el marco del cual ejercié el cargo a fin de verificar
alcances de la experiencia.

NOTA: El proponente no allego soportes objeto de
subsanacion, incurriendo en una causal de rechazo,
numeral 3.1.5. Causales de Rechazo, literal g, ” Cuando el
proponente no aporte los documentos juridicos, técnicos y
financieros habilitantes exigidos en los presentes términos de
referencia, salvo que se trate de aquellos que pueden
requerirse. En este evento, serd rechazada la propuesta
cuando habiendo sido requerido el proponente para
aclaraciones o presentacion de documentos faltantes por
FONTUR, no los allegue en debida forma y en el término
previsto por FONTUR”.

NO CUMPLE
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Una certificacion emitida por Consultar Profesionales
y CIA LTDA, firmada por Nidia Garzén Morales (a folio
138) en la que informa cargo como director de
interventoria, remite copia del acta de liquidacion del
contrato No. 2101296 de 2010, cuyo objeto fue
interventoria  técnica, administrativa yd e control
presupuestal a la construccion de cinco (5) aulas, dos (2)
laboratorios y una (1) bateria sanitaria en al I.E. Nuestra
Sefiora de las Misericordias en el municipio de Soledad,
departamento  del  Atlantico. Valor ejecutado:
$70.948.790.00 ejecutados a 2010 con un total
de 138 SMMLV con una equivalencia a 0.47 con
respecto al presupuesto oficial. Experiencia
certificada en el cargo de 5 1/2 meses.

Actividades desarrolladas:
» No fue posible establecerlas.

OBSERVACION: Los soportes documentales allegados no
permiten establecer el alcance de las actividades ejecutadas
respecto de lo solicitado en los términos de la informacion.
SUBSANACION: Allegar soportes técnicos del contrato de
interventoria mediante los cuales se pueda establecer el
alcance de las actividades ejecutadas respecto de lo
solicitado en los términos de la informacién.

NOTA: El proponente no allego soportes objeto de
subsanacion, incurriendo en una causal de rechazo,
numeral 3.1.5. Causales de Rechazo, literal g, ” Cuando el
proponente no aporte los documentos juridicos, técnicos y
financieros habilitantes exigidos en los presentes términos de
referencia, salvo que se trate de aquellos que pueden
requerirse. En este evento, serd rechazada la propuesta
cuando habiendo sido requerido el proponente para
aclaraciones o presentacion de documentos faltantes por
FONTUR, no los allegue en debida forma y en el término
previsto por FONTUR”.

NO CUMPLE
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PROPONENTES CERTIFICACION VERIFICACION

Titulo Profesional: Ingeniero Civil

Nombre: Armando Castillo Curieux

Exp. Tarjeta Profesional: 13/05/1993

Presenta carta de intencion: NO

SUBSANAR: Allegar carta de intencion de acuerdo a lo
establecido en los términos de la invitacion.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Una certificacibn emitida por el Consorcio Jasen
Castillo, firmada por Shirley Castillo Curieux, en la que
informa cargo como director de interventoria (a folio 104)
para el contrato No. 3625 de 2005 cuyo objeto fue:
interventoria para la rehabilitacién y conservacion del
puente Ariporo de la carretera paz de Ariporo — La Cabuya,
ruta 6514 (construccion de una nueva luz de 43 m de largo
mediante el sistema de viga cajon postensada apoyada
sobre dos vigas cabezales y una cimentacién de caissons.
Experiencia soportada mediante presentacion del acta de
recibo definitivo de interventoria (a folio 105)y copia del
contrato No. 3625 de 2005. Valor ejecutado:
$193.245.997.00 ejecutados a 2010 con un total
de 375 SMMLV con una equivalencia a 1.30 con
respecto al presupuesto oficial. Experiencia
certificada en el cargo de 13.9 meses.

Jasen Consultores
SAS

Actividades desarrolladas:
> Interventoria a la construccién de estructuras con
cimentaciones concreto.

OBSERVACION: Los soportes documentales allegados no
permiten establecer el alcance de las actividades ejecutadas
respecto de lo solicitado en los términos de la informacion.
SUBSANACION: Allegar soportes técnicos del contrato de
interventoria mediante los cuales se pueda establecer el
alcance de las actividades ejecutadas respecto de lo
solicitado en los términos de la informacion.

NO CUMPLE

NOTA: El proponente no allego soportes objeto de
subsanacion, incurriendo en una causal de rechazo,
numeral 3.1.5. Causales de Rechazo, lLiteral g, ” Cuando el
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proponente no aporte los documentos juridicos, técnicos y
financieros habilitantes exigidos en los presentes términos de
referencia, salvo que se trate de aquellos que pueden
requerirse. En este evento, serd rechazada la propuesta
cuando habiendo sido requerido el proponente para
aclaraciones o presentacion de documentos faltantes por
FONTUR, no los allegue en debida forma y en el término
previsto por FONTUR”.

NO CUMPLE

Una certificacion emitida por el Consorcio Jasen LTDA
— EDL LTDA, firmada por Roselina Gonzalez de Gonzalez (a
folio 127) en la que informa cargo como director de
interventoria. Experiencia soportada mediante presentacion
de copia del contrato No. 3652 de 2008 suscrito con
INVIAS (a folio 83) y copia del acta de entrega y recibo
definitivo de interventoria. El objeto del contrato fue:
interventoria técnica administrativa, financiera y ambiental
para el mejoramiento de las siguientes vias. 1. Sector 1-la
Playa, mediante la construccion de ocho (8) puentes
palafiticos. 2. Sector 2 La Playa, mediante la construccién
de la construccién de seis (6) puentes palafiticos. 3. Sector
3. La Playa mediante la construccion de cinco puentes
palafiticos. 4. Sector 4. El Bajito mediante la construccion
de cinco (5) palafitos. Municipio de Tumaco, departamento
de Narifo. Valor ejecutado: $464.650.760.00
ejecutados a 2009 con un total de 935 SMMLV
con una equivalencia a 3.24 SMMLV con respecto
al presupuesto oficial. Experiencia certificada en
el cargo de 9 meses.

Actividades desarrolladas:
> Interventoria a la construccién de estructuras en
concreto en areas fluviales y maritimas.

CUMPLE
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PROPONENTES CERTIFICACION VERIFICACION
Titulo Profesional: Ingeniero Civil
Nombre: Gabriel Duarte Diaz

Exp. Tarjeta Profesional: 06/09/1984
Presenta carta de intencion: Si
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Certificacion emitida por Gabriel Duarte Diaz, firmada
por Miguel Horacio Robles Guerrero en la que informa
cargo como director de interventoria (a folio 158),
experiencia soportada mediante presentacion de
copia del acta de entrega y recibo definitivo de
interventoria (a folio 112), copia del contrato No. 9677-04-
007-2013 suscrito con el Fondo Nacional de Gestion del
Riesgo de Desastres (a folio 118) y copia del documento
consorcial (a folio 126). El objeto del contrato fue:
interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental
a la construccion de obras de protecciéon de la margen del
rio Putumayo que linda con la vereda Penazora y Puerto La
Unién, municipio de Puerto Asis. Departamento del
Putumayo.

Valor ejecutado: $289.411.281.00 ejecutados a
2014 con un total de 470 SMMLV con una
equivalencia a 1.63 SMMLV con respecto al
presupuesto oficial. Experiencia certificada en el
cargo de 11 meses.

Unién Temporal
FONTUR 2016
(Gabriel Duarte Diaz
95% - Miguel Robles
Guerrero 5%)

Actividades desarrolladas:
> Interventoria a la construccion estructuras de
proteccién con cimentaciones en concreto en zonas
fluviales

CUMPLE

CUMPLE

Certificacion emitida y firmada por Diego Andrés
Andrade Ortega (a folio 159), en la que informa cargo
como ingeniero director del proyecto cuyo objeto fue:
Interventoria técnica, administrativa y financiera “para el
mejoramiento de la ribera del rio Sangoyaco a través de la
construccién de un muro de contencién en el sector de la
plaza de mercado municipio de Mocoa, departamento de
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Putumayo y construccién alcantarillado pluvial en la carrera
séptima entre calles 13 y 15 de ,los barrios Rumipamba y
Olimpico en el municipio de Mocoa, departamento del
Putumayo. Experiencia soportada mediante
presentacion de copia del contrato No. 383 de 2010 (a
folio 161), copia del acta de liquidacion del contrato (a
folio 167) y copia del convenio interadministrativo No. 046
de 2010 (a folio 169) Valor ejecutado:
$29.860.000.00 ejecutados a 2011 con un total
de 56 SMMLV con una equivalencia a 0.19
SMMLV con respecto al presupuesto oficial.
Experiencia certificada en el cargo de 06 meses.

CUMPLE
Actividades desarrolladas:

> Interventoria a la construccion estructuras de
proteccién con cimentaciones en concreto en zonas

fluviales.
PROPONENTES CERTIFICACION VERIFICACION
Titulo Profesional: Ingeniero Civil
Nombre: Silverio Farias Mendoza
Exp. Tarjeta Profesional: 20/11/1972
Presenta carta de intencion: Si
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
- Una certificacibn expedida por la Universidad
Nacional de Colombia, departamento de Ingenieria Civil y
Agricola (a folio 47) en la que informa que cargo como
Consorcio director de convenio interadministrativo para diversos
Interventoria proyectos. Valor ejecutado: (No se pudo establecer)
Capurgana ejecutados a (No se pudo establecer) con un total NO CUMPLE
(Inypsa Informes y de (No se pudo establecer) SMMLV con una
Proyectos Colombia | equivalencia a (No se pudo establecer) SMMLV
SAS 50%- WN con respecto al presupuesto oficial. Experiencia
Ingenieria LTDA certificada en el cargo de (No se pudo establecer)
50%)
Actividades desarrolladas:
» No fue posible verificarlas.
Pbx: Calle 28.Nc.). 13 A-24. Piso 6° Torre B. Fax:
(1) 3275500 Edificio Museo del Parque. (1) 6067580
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OBSERVACIONES: Acredita multiples experiencias de las
maximo 2 requeridas en los términos de la invitacién. No
remite copia del acta de terminacién, o de recibo final, o de
liquidacion de acuerdo a lo establecido en los términos de
la invitacién para la acreditacion de la experiencia.

El objeto acreditado en la certificacion no presenta relacion
alguna con lo requerido para la acreditacion de la
experiencia especifica habilitante del proponente.

No se pudo establecer el valor del contrato presentado ni
las actividades desarrolladas, al no contar con los soportes
documentales necesarios.

SUBSANAR: Allegar copia del contrato con sus soportes
técnicos acompafiado del acta de terminacién, o de recibo
final, o de liguidacién de acuerdo a lo establecido en los
términos de la invitacion de uno de los contratos certificados
(maximo 2) para la acreditacion de la experiencia.

NOTA: El proponente no allego soportes objeto de
subsanacion, incurriendo en una causal de rechazo,
numeral 3.1.5. Causales de Rechazo, Literal g, “ Cuando el
proponente no aporte los documentos juridicos, técnicos y
financieros habilitantes exigidos en los presentes términos de
referencia, salvo que se trate de aquellos que pueden
requerirse. En este evento, serd rechazada la propuesta
cuando habiendo sido requerido el proponente para
aclaraciones o presentacion de documentos faltantes por
FONTUR, no los allegue en debida forma y en el término
previsto por FONTUR”.

NO CUMPLE

- Una certificacion expedida por la Consultoria de
Proyectos LTDA (a folio 56), firmada por José Antonio
Vasquez, en la que informa cargo como director de
interventoria para un proyecto cuyo objeto fue:
interventorias de estudios, disefios y construccion de muelles
de Pizarro y Vigia del Fuerte y asesor del director de
interventoria de los estudios y disefios y construcciéon del
muelle de Bojaya. Valor ejecutado: (No se pudo
establecer) ejecutados a (No se pudo establecer)
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con un total de (No se pudo establecer) SMMLV
con una equivalencia a (No se pudo establecer)
SMMLV con respecto al presupuesto oficial.
Experiencia certificada en el cargo de (No se pudo
establecer)

Actividades desarrolladas:
» No fue posible verificarlas.

OBSERVACIONES: Acredita multiples experiencias de las
maximo dos (2) requeridas en los términos de la invitacion.
No remite copia del acta de terminacion, o de recibo final,
o de liquidacion de acuerdo a lo establecido en los términos
de la invitacién para la acreditacion de la experiencia.

No se pudo establecer el valor del contrato presentado ni
las actividades desarrolladas, al no contar con los soportes
documentales necesarios.

SUBSANAR: Allegar copia del contrato con sus soportes
técnicos acompafiado del acta de terminacién, o de recibo
final, o de liguidacién de acuerdo a lo establecido en los
términos de la invitacion de uno de los contratos certificados
(maximo 2) para la acreditacion de la experiencia.

NOTA: El proponente no allego soportes objeto de
subsanacion, incurriendo en una causal de rechazo,
numeral 3.1.5. Causales de Rechazo, Literal g, “ Cuando el
proponente no aporte los documentos juridicos, técnicos y
financieros habilitantes exigidos en los presentes términos de
referencia, salvo que se trate de aquellos que pueden
requerirse. En este evento, serd rechazada la propuesia
cuando habiendo sido requerido el proponente para
aclaraciones o presentacion de documentos faltantes por
FONTUR, no los allegue en debida forma y en el término
previsto por FONTUR”.

NO CUMPLE
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PROPONENTES CERTIFICACION VERIFICACION

Titulo Profesional: Ingeniero Civil
Nombre: Carlos Arturo Celis Gbmez
Exp. Tarjeta Profesional: 20/04/1987
Presenta carta de intencion: Si
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

- Una certificacion expedida por el Consorcio Colterra,
firmada por Sofia Sanchez Alarcén (a folio 41) en la que
informa cargo como director de interventoria. Experiencia
soportada mediante presentacién de copia del acta de
liquidacion (a folio 29) del contrato No. 3401 de 2009 y
copia del acta aclaratoria al acta de entrega y recibo
definitivo de interventoria (a folio 31) del contrato cuyo
objeto fue: interventoria para la construccion de obras
complementarias del paso deprimido por Popayan. Valor
ejecutado: $598.131.960.00 ejecutados a 2012
con un total de 1055 SMMLV con una
equivalencia a 3.66 SMMLV con respecto al
presupuesto oficial.

Consorcio Intercar
(Interconstrucciones &
Disefio LTDA 50% -
Carlos Arturo
Monzén Gonzélez
50%)

N MPLE
Actividades desarrolladas: OCu

> Interventoria a la construccibn de obras de
infraestructura.

NO CUMPLE

OBSERVACION: No se encuentra relacion de la
experiencia acreditada con lo solicitado en los términos de
la invitacion.

SUBSANAR: Allegar copia del contrato con sus soportes
técnicos a fin de verificar el alcance de las obras
desarrolladas.

SUBSANACION: Allegé oficio aclaratorio acompafiado
de copia del contrato 3401 de 2009 suscrito con INVIAS y
copia del acta de entrega y recibo definitivo de obra. No
obstante, no fue posible ampliar la verificacion para el
cumplimiento de las actividades requeridas en los términos.
Las obras no fueron ejecutadas en zonas fluviales, maritimas
o lago o lagunas.

NO CUMPLE
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PROPONENTES CERTIFICACION VERIFICACION

Titulo Profesional: Ingeniero Civil
Nombre: Danny Orlando Naranjo Lasso
Exp. Tarjeta Profesional: 16/11/1984
Presenta carta de intencion: Si
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

- Una certificacion expedida el Consorciio Incoplan
S.A- Ingeproyect LTDA, firmada por Fabio Ernesto Villamil (a
folio 122) en la que informa cargo como director de
interventoria. Experiencia soportada por Ingeproyect
LTDA, mediante presentacion de certificacion emitida por
INVIAS, firmada por Carlota Restrepo Jaramillo (a folio 62),
copia del acta de entrega y recibo definitivo de
interventoria y copia del documento de conformacion
consorcial. El objeto del contrato fue: interventoria para la
urgencia manifiesta para la presentacién de obras para el

Consorcio . - . .
control de inundaciones en la region de la Mojana,
Embarcadero L . L
departamento de Antioquia, Bolivar y Sucre. Construccién
Capurgana

obras de proteccién en las cabeceras municipales de Nechi,
San Jacinto del Cauca, Guaranda y Achi. Valor
ejecutado: $510.899.960.00 ejecutados a 2010
con un total de 992 SMMLV con una equivalencia
a 3.44 SMMLV con respecto al presupuesto oficial.
Acredita 4 meses en el cargo.

(Ingeproyect LTDA NO CUMPLE
50% - Ciarquelet SAS

50%)

Actividades desarrolladas:
> Interventoria a la construccién de estructuras con
cimentaciones en concreto.

Alleg6 oficio acompafiado de copia del contrato No. 0090
de 2009, acompafiado del acta de entrega y recibo
definitivo de interventoria. Fue posible verificar lo requerido
en los términos de la invitacién.

CUMPLE

OBSERVACION: La documentacion aportada no permite
establecer el alcance de las actividades desarrolladas para
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la acreditacion de la experiencia solicitada.

SUBSANAR: Allegar copia del contrato con sus soportes
técnicos acompafiado de acuerdo a lo establecido en los
términos de la invitaciébn para la acreditacién de la
experiencia.

- Una certificacion expedida por Ingeproyect LTDA,
firmada por Ana Rody Calvo Lara (a folio 127) en la que
informa cargo como director de interventoria, copia del acta
de entrega y recibo final del contrato de interventoria No.
FNT 149-2014 (a folio 128). El objeto del contrato fue:
realizar la interventoria técnica, juridica, administrativa,
ambiental y financiera para la revision y ajuste a los disefios
técnicos para la construccién el embarcadero turistico en el
corregimiento de Titumate — Unguia. Valor ejecutado:
$78.251.989.00 ejecutados a 2015 con un total
de 121 SMMLV con una equivalencia a 0.42
SMMLV con respecto al presupuesto oficial.
Acredita 10.5 meses en el cargo.

Actividades desarrolladas:
» Interventoria a la construccion de embarcaderos con
cimentaciones en concreto. .

CUMPLE

NOTA: De acuerdo a lo informado en el oficio Gl 2575 del
2014, con fecha de remision del 11 de septiembre del
2014 se estableci6 el incumplimiento a la firma Ingeproyect
LTDA por el contrato FPT-331 de 2014, empresa que hace
parte del Consorcio proponente. Por lo anterior, el proponte
incurre en una causal de rechazo, “los proponentes que
hayan contratado anteriormente con FONTUR y se /les haya
declarado el incumplimiento de sus contratos, de
conformidad con lo establecido en el Manual de
Contratacion de FONTUR” Por lo anterior, la propuesta no
sera objeto de evaluacion.
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PROPONENTES CERTIFICACION VERIFICACION

Titulo Profesional: Ingeniero Civil

Nombre: Alays Ariza Barraza

Exp. Tarjeta Profesional: 23/04/2009

Presenta carta de intencion: Si

Nota: El profesional no cuenta con el tiempo requerido (8
afos) para la acreditacion de experiencia general minima
solicitada contada a partir de la expedicion de la matricula
profesional, de acuerdo con lo establecido en los términos
de la invitacion.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

- Una certificacion expedida por Consorcio Marina
SMR, firmada por Roberto Katime Fontalvo (a folio 105),
informa cargo como ingeniero jefe de interventoria.
Experiencia soportada mediante presentacion de
certificacién emitida por Inversiones Marina Turistica S.A (a
folio 54), copia del acta de recibo final de interventoria (a
folio 55), copia del documento consorcial (a folio 57) y
copia del contrato cuyo objeto fue: efectuar las actividades
de gerencia de obra e interventoria del proyecto Marina
Internacional de Santa Marta. Valor ejecutado:
$1.100.000.000.00 ejecutados a 2013 con un
total de 1866 SMMLV con una equivalencia a
6.47 SMMLV con respecto al presupuesto oficial.

Unién Temporal
Marinas de
Colombia
(Alays Ariza Barraza
50% - Servingenieria
LTDA 50%)

NO CUMPLE
Actividades desarrolladas:

» Interventoria a la construccién de estructuras con
cimentaciones concreto en zonas maritimas.

CUMPLE

- Una certificacion expedida por Inversiones Marina
Turistica, firmada por Juan Carlos Romero (a folio 109),
informa cargo como ingeniero jefe de interventoria.
Experiencia aportada por Alays Ariza Barraza,
mediante certificacién emitida por Inversiones Marina
Turistica S.A. firmada por Juan Carlos Romero (a folio 75),
copia acta de recibo final de interventoria (a folio 76) y
copia de la orden de servicio No. IMT-001-2011 cuyo
objeto fue direccion e interventoria técnica, juridica,
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administrativa, operativa, ambiental y financiera de los
disefios, construccion y puesta en funcionamiento del
proyecto marina internacional de Santa Marta. Valor
ejecutado: $91.000.000.00 ejecutados a 2013
con un total de 154 SMMLV con una equivalencia
a 0.53 SMMLV con respecto al presupuesto oficial.

Actividades desarrolladas:
> Interventoria a la construccién de estructuras con

cimentaciones concreto en zonas maritimas.

CUMPLE

PROPONENTES CERTIFICACION VERIFICACION

Titulo Profesional: Ingeniero Civil

Nombre: Pedro José Barén Avila

Exp. Tarjeta Profesional: 20/09/2001

Presenta carta de intencion: NO

SUBSANAR: Allegar carta de intencion de acuerdo a lo

establecido en los términos de la invitacion.

NOTA: El proponente no allego soportes objeto de

subsanacion, incurriendo en una causal de rechazo,

numeral 3.1.5. Causales de Rechazo, Literal g, “ Cuando el

proponente no aporte los documentos juridicos, técnicos y

financieros habilitantes exigidos en los presentes términos de

Nelsy Lidia Cruz | referencia, salvo que se frate de aquellos que pueden
Suarez NC requerirse. En este evento, serda rechazada la propuesia
Ingenieria cuando habiendo sido requerido el proponente para

aclaraciones o presentacion de documentos faltantes por

FONTUR, no los allegue en debida forma y en el término

previsto por FONTUR”. NO CUMPLE

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

- Una certificacion expedida por Vicon, firmada
Rodrigo Bernal Viera (a folio 94) en la que informa cargo
de director de interventoria y el proyecto de adecuacion y NO CUMPLE
remodelacion de las oficinas de Cordigas de la calle 100.
Valor ejecutado: (No se pudo establecer)
ejecutados a (No se pudo establecer) con un total
de (No se pudo establecer) SMMLV con una
equivalencia a (No se pudo establecer) SMMLV
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con respecto al presupuesto oficial. NO CUMPLE

Actividades desarrolladas:
» No fue posible verificarlas.

OBSERVACION: No remite copia del acta de terminacion,
o de recibo final, o de liquidacién de acuerdo a lo
establecido en los términos de la invitaciobn para la
acreditacion de la experiencia.

No se encuentra relacién alguna de la experiencia
acreditada con lo requerido en los términos de la invitacién.

SUBSANAR: Allegar copia del acta de terminacion, o de
recibo final, o de liquidacion de acuerdo a lo establecido
en los términos de la invitacién para la acreditacion de la
experiencia.

NOTA: El proponente no allego soportes objeto de
subsanacion, incurriendo en una causal de rechazo,
numeral 3.1.5. Causales de Rechazo, Literal g, “ Cuando el
proponente no aporte los documentos juridicos, técnicos y
financieros habilitantes exigidos en los presentes términos de
referencia, salvo que se trate de aquellos que pueden
requerirse. En este evento, serd rechazada la propuesia
cuando habiendo sido requerido el proponente para
aclaraciones o presentacion de documentos faltantes por
FONTUR, no los allegue en debida forma y en el término
previsto por FONTUR”.

NO CUMPLE

- Una certificacion expedida por Construcciones OV)
(a folio 95) firmada por Angela Yabelly Zapata, en la que
informa cargo como director de interventoria en el proyecto
Edificio INARC 1 Valor ejecutado: (No se pudo
establecer) ejecutados a (No se pudo establecer)
con un total de (No se pudo establecer) SMMLV
con una equivalencia a (No se pudo establecer)
SMMLV con respecto al presupuesto oficial. NO
CUMPLE
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Actividades desarrolladas:
» No fue posible verificarlas.

OBSERVACION: No remite copia del acta de terminacion,
o de recibo final, o de liquidacion de acuerdo a lo
establecido en los términos de la invitacién para la
acreditacion de la experiencia.

No se encuentra relacion alguna de la experiencia
acreditada con lo requerido en los términos de la invitacién.

SUBSANAR: Allegar copia del acta de terminacién, o de
recibo final, o de liquidacién de acuerdo a lo establecido
en los términos de la invitacién para la acreditacién de la
experiencia.

NOTA: El proponente no allego soportes objeto de
subsanacion, incurriendo en una causal de rechazo,
numeral 3.1.5. Causales de Rechazo, literal g, ” Cuando el
proponente no aporte los documentos juridicos, técnicos y
financieros habilitantes exigidos en los presentes términos de
referencia, salvo que se trate de aquellos que pueden
requerirse. En este evento, sera rechazada la propuesta
cuando habiendo sido requerido el proponente para
aclaraciones o presentacion de documentos faltantes por
FONTUR, no los allegue en debida forma y en el término
previsto por FONTUR”.

NO CUMPLE

NOTA: La experiencia del profesional fue verificada en
orden de foliaciéon y de acuerdo a lo establecido en los
términos de la invitacion para la acreditacién de la
experiencia del personal del equipo clave.

Por lo que se requiere se sirva indicar cuales son los
maximos dos (2) contratos mediante los cuales acreditara la
experiencia, garantizando el pleno cumplimiento de Ilo
solicitado en los términos de la invitacion.

NOTA: El proponente no allego soportes objeto de
subsanacion y aclaracion, incurriendo en una causal de
rechazo, numeral 3.1.5. Causales de Rechazo, literal g,
“ Cuando el proponente no aporte los documentos juridicos,
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técnicos y financieros habilitantes exigidos en los presentes
términos de referencia, salvo que se trate de aquellos que
pueden requerirse. En este evento, sera rechazada la
propuesta cuando habiendo sido requerido el proponente
para aclaraciones o presentacion de documentos faltantes
por FONTUR, no los allegue en debida forma y en el
término previsto por FONTUR”. NO CUMPLE

CONSOLIDADO CONDICIONES HABILITANTES

VERIFICACION
. EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE
PROPONENTES VE?LIJFRI(I:SEL?N GENERAL TRABAJO VERIFICACION
REQUERIDO
Proyectos de Ingenieria 'y
Consultoria SAS CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO HABILITA
Osvaldo Martelo Martelo CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITA
Constructodo Ingenieros CUMPLE CUMPLE HABILITA
Contratistas Limitada CUMPLE
Consorcio InterCapurgana
(Consultar con Profesionales y CIA NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO HABILITA
LTDA 75% - Orlando Ordofiez
Rocha 25%)
Jasen Consultores SAS CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO HABILITA
Unién Temporal FONTUR
2016 CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITA
(Gabriel Duarte Diaz 95% - Miguel
Robles Guerrero 5%)
Consorcio Interventoria
Capurgana
(Inypsa Informes y Proyectos NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO HABILITA
Colombia SAS 50%- WN
Ingenieria LTDA 50%)
Consorcio Intercar
(Interconstrucciones & Disefio LTDA CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO HABILITA
50% - Carlos Arturo Monzén
Gonzalez 50%)
Consorcio Embarcadero
Capurgana
(Ingeproyect LTDA 50% - CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO HABILITA
Ciarquelet SAS 50%)
Pbx: Calle 28.l§lc.). 13 A-24. Piso 6° Torre B. Fax:
(1) 3275500 Edificio Museo del Parque. (1) 6067580
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INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y FINAL DE
EVALUACION

INVITACION ABIERTA A PRESENTAR PROPUESTAS No FNT-006 de 2016

VERIFICACION
. EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE
PROPONENTES VEiIJFRIICngN GENERAL TRABAJO VERIFICACION
REQUERIDO
Unién Temporal Marinas de
Colombia
(Alays Ariza Barraza 50% - CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO HABILITA
Servingenieria LTDA 50%)
Nelsy Lidia Cruz Suarez NC
Ingenieria CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO HABILITA

Teniendo en cuenta que los proponentes Osvaldo Martelo Martelo, Constructodo Ingenieros
Contratistas Limitada y Union Temporal FONTUR 2016 (Gabriel Duarte Diaz 95% - Miguel
Robles Guerrero 5%), se encuentran habilitados en las condiciones juridicas, financieras y técnicas,
los proponentes contindan con el proceso de calificacion.

CALIFICACION
CRITERIO PUNTAJE
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE 700 PUNTOS
PERSCONMNAL A EVALUAR 300 PUNTOS

TOTAL

1000 PUNTOS

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE

EXPERIENCIA A ACREDITAR POR PARTE DEL PROPONENTE

PUNTUACION

Si la suma de los contratos presentados para cumplir con las condiciones de
la experiencia especifica habilitante del oferente es igual o superior al 300
presupuesto oficial y hasta 2 veces el presupuesto oficial.

Puntos

Si la suma de los contratos presentados para cumplir con las condiciones de
la experiencia especifica habilitante del oferente son mayores a 2 veces el 500
presupuesto oficial y menores a 3 veces el presupuesto oficial

Puntos

Si la suma de los contratos presentados para cumplir con las condiciones de
la experiencia especifica habilitante del oferente es mayor o igual a 3 veces el 700
presupuesto oficial del presente proceso de seleccion.

Puntos

Calle 28 No. 13 A-24. Piso 6° Torre B.
Edificio Museo del Parque.
Bogota D.C. — Colombia
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PRESUPUESTO OFICIAL

$198.708.000.00

EQUIVALENCIA SMMLV 288 SMMLV
PROPONENTE EXPERIENCIA ESPECIFICA PUNTUACION
CONTRATO No. 1: Valor $239.958.000.00 390
SMMLV. Equivalencia a 1.75 veces el presupuesto
oficial del presente proceso de seleccion.
CONTRATO No. 2: Valor $169.997.000.00 264
Osvaldo SMMLV. Equivalencia a 0.91 vec.e,s el presupuesto
Martelo Martelo oficial del presente proceso de seleccion.
Las experiencias acreditadas suman un total de 653 500 PUNTOS
SMMLYV y cumple con lo establecido en los términos de
la invitacion. Sumatoria de los valores de los contratos
con respecto al presupuesto oficial es equivalente en
2.26 veces.
CONTRATO No. 1: Valor $69.160.000.00 150
SMMLV. Equivalencia a 0.51 veces el presupuesto
oficial del presente proceso de seleccion.
CONTRATO No. 2: Valor $363.494.540.00 709
C?nnsé::gtrzzo SMMLV. Equivalencia a 2.45 veces el presupuesto
Cogtratistas oficial del presente proceso de seleccion.
Limitada 700 PUNTOS
Las experiencias acreditadas suman un total de 859
SMMLYV y cumple con lo establecido en los términos de
la invitaciéon. Sumatoria de los valores de los contratos
con respecto al presupuesto oficial es equivalente en
3.97 veces.
CONTRATO No. 1: Valor $504.315.259.79 783
Union Temporal | SMMLV. Equivalencia a 2.71 veces el presupuesto
FONTUR 2016 | oficial del presente proceso de seleccién.
(Gabriel Duarte
Diaz 95% - Miguel | CONTRATO No. 2: Valor $363.494.540.00 460
Robles Guerrero SMMLV. Equivalencia a 1.59 veces el presupuesto
5%) oficial del presente proceso de seleccién. El proponente
tuvo una participacion del 98% en el contrato.
Pbx: Calle 28.Nc.). 13 A-24. Piso 6° Torre B. Fax:
(1) 3275500 Edificio Museo del Parque. (1) 6067580
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700 PUNTOS
Las experiencias acreditadas suman un total de 1243
SMMLV y cumple con lo establecido en los términos de
la invitacién. Sumatoria de los valores de los contratos
con respecto al presupuesto oficial es equivalente en
4.31 veces.

CARGO REQUISITO PUNTOS

Si acredita haberse desempenado como Director de Interventoria
de dos (2) Contratos a proyectos que contemplen al menos una de
las siguientes actividades:

Construccion de puertos o muelles o embarcaderos o
estructuras con cimentaciones en concreto ejecutados en | 100 Puntos
zonas fluviales, maritimas o lagos o lagunas.

Cuya sumatoria sea igual o mayor a 1 vez el presupuesto oficial a
2 veces el presupuesto oficial.

Si acredita haberse desempenado como Director de Interventorfa
de dos (2) Contratos a proyectos que contemplen al menos una de
las siguientes actividades:

Director de Interventoria,

Construccion de puertos o muelles o embarcaderos o
estructuras con cimentaciones en concreto ejecutados en | 200 Puntos

CARGO REQUISITO PUNTOS

zonas fluviales, maritimas o lagos o lagunas.

Cuya sumatoria sea igual o mayor a 2 y menor a 3 veces el
presupuesto oficial.

Si acredita haberse desempenado como Director de Interventoria
de dos (2) Contratos a proyectos que contemplen al menos una de
las siguientes actividades:

Construccion de puertos o muelles o embarcaderos o | 300 Puntos
estructuras: con cimentaciones en concreto ejecutados
en zonas fluviales, maritimas o lagos o lagunas.

Cuya sumatoria sea igual o mayor a 3 veces el presupuesto oficial.

Calle 28 No. 13 A-24. Piso 6° Torre B.
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PROPONENTE EQUIPO DE TRABAJO ADICIONAL PUNTUACION
El profesional acredita experiencia en dos contrato
como director de interventoria asi:
CONTRATO No. 1: Valor $69.160.000.00 150
Osvaldo Martelo | SMMLV.
Martelo 0 PUNTOS
Las experiencias acreditadas suman un total de 264
SMMLV, equivalente a 0.91 veces el presupuesto
oficial y cumple con lo establecido en los términos de la
invitacion.
El profesional acredita experiencia en dos contratos
como director de interventoria asi:
CONTRATO No. 1: Valor $169.997.000.00 150
SMMLV.
Constructodo
Ingenieros CONTRATO No. 2: Valor $301.345.896.00 842 | 300 PUNTOS
Contratistas
Limitada SMMLV.
Las experiencias acreditadas suman un total de 992
SMMLV, equivalente a 3.44 veces el presupuesto
oficial y cumple con lo establecido en los términos de la
invitacion.
El profesional acredita experiencia en dos contratos
como director de interventoria asi:
CONTRATO No. 1: Valor $289.411.281.00 470
Unién Temporal | SMMLV.
FONTUR 2016 100 PUNTOS
(Gabriel Duarte Diaz | CONTRATO No. 2: Valor $29.860.000.00 56
95% - Miguel Robles | SMMLV.
Guerrero 5%)
Las experiencias acreditadas suman un total de 526
SMMLV, equivalente a 1.82 veces el presupuesto
oficial y cumple con lo establecido en los términos de la
invitacion.
Pbx: Calle 28.Nc.). 13 A-24. Piso 6° Torre B. Fax:
(1) 3275500 Edificio Museo del Parque. (1) 6067580
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CONSOLIDADO DE EVALUACION

EQUIPO DE TRABAJO
ADICIONAL
Osvaldo Martelo Martelo 500 PUNTOS 0 PUNTOS
Constructodo Ingenieros
Contratistas Limitada
Unién Temporal FONTUR
2016 (Gabriel Duarte Diaz
95% - Miguel Robles Guerrero
5%)

PROPONENTE EXPERIENCIA ESPECIFICA

700 PUNTOS 300 PUNTOS

700 PUNTOS 100 PUNTOS

PROPONENTE TOTAL
Osvaldo Martelo Martelo 500 PUNTOS
Constructodo Ingenieros
Contratistas Limitada 1000 PUNTOS
Unién Temporal FONTUR
2016 (Gabriel Duarte Diaz 800 PUNTOS
95% - Miguel Robles Guerrero
5%)

De acuerdo a lo anterior, en lo que respecta a la evaluacion técnica, el oferente Constructodo
Ingenieros Contratistas Limitada CUMPLE y tiene una calificacion de 1000 PUNTOS con una
propuesta econdémica de $198.647.680.00

Bogota a los siete (7) dias del mes de marzo de 2016

COMITE EVALUADOR

Calle 28 No. 13 A-24. Piso 6° Torre B.
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