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INVITACION ABIERTA A PRESENTAR PROPUESTAS FNT-006 de 2016

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA
PARA LA CONSTRUCCION DEL EMBARCADERO TURISTICO DE CAPURGANA, MUNICIPIO DE

ACANDI, DEPARTAMENTO DEL CHOCO.
FONDO NACIONAL DEL TURISMO - FONTUR

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que FONTUR, el dia siete (7) de enero de 2016, publicé en la pdgina web del Fondo
y en el SECOP, los términos de la Invitacién Abierta a Presentar Propuestas FNT-006 de 2016, y
de acuerdo al cronograma de la invitacién, el dia primero (1) de febrero de 2016, fecha establecida
para el cierre y entrega de propuestas, se recibié la siguiente propuesta:

PROPONENTES

CONSORCIO INTERVENTORIA CAPURGANA

UNION TEMPORAL FONTUR 2016

NELSY CRUZ SUAREZ

OSVALDO MARTELO MARTELO

CONSORCIO EMBARCADERO CAPURGANA

UNION TEMPORAL COLMARINAS

CONSORCIO INTERCAR

PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S

JASEN CONSULTORES S.A.S

CONSORCIO INTER CAPURGANA

CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LIMITADA

SEGUNDO. Que el siete (7) de marzo de 2016, se publicé el Informe de Verificacién de Requisitos
Habilitantes y Evaluacién Final, asi:

CONSOLIDADO REQUISITOS HABILITANTES

Edificio Museo del Parque.
Bogotd D.C. - Colombia

VERIFICACION VERIFICACION VERIFICACION
Profonie JURIDICA TECNICA FINAL
Proyectos de Ingenieria y Consultoria SAS CUMPLE NO CUMPLE NO HABILITA
Osvaldo Martelo Martelo CUMPLE CUMPLE HABILITA
Constructodo Ingenieros Contratistas
Limitada CUMPLE CUMPLE HABILITA
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ACTA DE SUSPENSION
INVITACION ABIERTA A PRESENTAR PROPUESTAS FNT-006 de 2016

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA
PARA LA CONSTRUCCION DEL EMBARCADERO TURISTICO DE CAPURGANA, MUNICIPIO DE
ACANDI{, DEPARTAMENTO DEL CHOCO.

PropONENTES " ‘r:cmﬁu ~ VERIFICACION
PROPGIENIES ; ﬁQNlG‘A ,_
Consorcio InterCapurgana
(Consultar con Profesionales y CIA LTDA 75% - NO CUMPLE NO CUMPLE NO HABILITA
Orlando Ordofiez Rocha 25%)
Jasen Consultores SAS CUMPLE NO CUMPLE NO HABILITA
Unién Temporal FONTUR 2016
(Gabriel Duarte Diaz 95% - Miguel Robles Guerrero CUMPLE CUMPLE HABILITA
5%)
Consorcio Interventoria Capurgana
(Inypsa Informes y Proyectos Colombia SAS 50%- NO CUMPLE
WN Ingenieria LTDA 50%) NO CUMPLE NO HABILITA
Consorcio Intercar
(Interconstrucciones & Disefio LTDA 50% - Carlos CUMPLE NO CUMPLE NO HABILITA
Arturo Monzén Gonzélez 50%)
Consorcio Embarcadero Capurgana
(Ingeproyect LTDA 50% - Ciarquelet SAS 50%) e s bk
Unién Temporal Marinas de Colombia
(Alays Ariza Barraza 55(0);) Servingenieria LTDA CUMPLE CUMPLE NO HABILTA
Nelsy Lidia Cruz Suérez NC Ingenieria CUMPLE NO CUMPLE NO HABILITA
CALIFICACION

" Osvaldo Martelo Martelo 500 PUNTOS 0 PUNTOS 500 PUNTOS

Constructodo Ingenieros
Contratistas Limitada
Unién Temporal FONTUR
2016 (Gabriel Duarte Diaz 95% - 700 PUNTOS 100 PUNTOS 800 PUNTOS
Miguel Robles Guerrero 5%)

700 PUNTOS 300 PUNTOS 1000 PUNTOS

TERCERO. De acuverdo a lo anterior, en lo que respecta a la evaluacién técnica, el oferente
Constructodo Ingenieros Contratistas Limitada, CUMPLE vy tiene una calificacién de 1000
PUNTOS con una propuesta econémica de $198.647.680.
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ACTA DE SUSPENSION
INVITACION ABIERTA A PRESENTAR PROPUESTAS FNT-006 de 2016

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA
PARA LA CONSTRUCCION DEL EMBARCADERO TURISTICO DE CAPURGANA, MUNICIPIO DE
ACANDI, DEPARTAMENTO DEL CHOCO.

CUARTO. Que teniendo en cuenta que a la fecha no se ha procedido a la adjudicacién del
contrato de obra objeto de la interventoria, se procede a suspender el presente proceso de
seleccién.

DECIDE:

PRIMERO. Suspender la Invitacién Abierta presentar propuestas FNT -006 de 2016 en los plazos
establecidos en el cronograma de la invitacién hasta nuevo aviso, mientras se adjudica el contrato
de obra.

SEGUNDO. Publicar el presente documento en el sitio web del fondo www.fontur.com.co y
www.colombiacompra.gov.co.

Dado en Bogg}éD.CA el (8) de nfarzo de 2Q16.
PAGLA/AL NTOS VILL EVA

i Directora Juridica
¥ P.A. FONTUR

Proyecté: Cristobal Maya.
Revisd: ocio Parra Vera.
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