

INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES y PRELIMINAR DE EVALUACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA A PRESENTAR OFERTAS FNT-010-2016

OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL CENTRO DE SEGURIDAD INTEGRAL S.O.S, 2 GARITAS SALVAVIDAS, UNA BATERÍA DE BAÑOS Y UN PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA PIT, (EQUIPAMIENTO SISTEMA DE PLAYAS Y LITORALES SEGUROS) DEL MUNICIPIO DE ACANDÍ- DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ".

El Comité Evaluador dentro del término previsto en el cronograma de la Invitación Abierta a presentar propuestas FNT-010-2016 procede a emitir el correspondiente Informe de Verificación de Requisitos Habilitantes y Preliminar de Evaluación así:

Para este proceso se recibieron en las oficinas de FIDUCOLDEX - FONTUR las siguientes propuestas:

PROPONENTES
CONSORCIO SAN JOSE
CONSTRUTODO LTDA
ORGANIZACIÓN GARZON & ASOCIADOS LTDA
ELSA TORRES ARENALES
CONSORCIO MEDIO ATRATO - BETÉ
CELQO CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA
INVERMOHES S.A.S.
INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES:

DOCUMENTOS	PROPONENTE 1: CONSORCIO SAN JOSE		
	PASA		FOLIO NÚMERO
	SI	NO	
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	X		002, 003
CERTIFICADO DEL PAGO DE PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	X		017,018, 019,
CONSTITUCION CONSORCIO / UNION TEMPORAL	X		008, 009, 010
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	X		027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034,035, 036
ACTA DE JUNTA DIRECTIVA, JUNTA DE SOCIOS U ÓRGANO COMPETENTE			N/A
COPIA DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)	X		0103,0104,015
FORMATOS FIDUCOLDEX	X		039, 095, 0121, 0123
FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA	X		004
CERTIFICADO CONTRALORIA			Consultado
CERTIFICADO POLICIA NACIONAL			Consultado
CERTIFICADO PROCURADURÍA			Consultado
FORMATO FTGAD15	X		0117, 0118, 0119,
CERTIFICADO DE NO ESTAR INMERSO EN CAUSAL DE LIQUIDACIÓN		X	No Allego la constancia de no estar inmerso en causal de liquidación por cada uno de los consorciados. No subsano.

FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN DEBIDAMENTE DILIGENCIADO		X	No allegó el formato compromiso anticorrupción por cada uno de los consorciados. No subsanó
FORMATO DE AUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRALES DE RIESGO.		X	No allegó el formato de autorización consulta centrales de riesgo por cada uno de los consorciados. No subsanó
VERIFICACIÓN CENTINELA			Consultado
VERIFICACIÓN	NO CUMPLE		

DOCUMENTOS	PROPONENTE 2: CONSTRUTODO LTDA		
	PASA		FOLIO NÚMERO
	SI	NO	
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	X		2,3,4
CERTIFICADO DEL PAGO DE PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	X		6
CONSTITUCION CONSORCIO / UNION TEMPORAL			N/A
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	X		8, 9, 10
ACTA DE JUNTA DIRECTIVA, JUNTA DE SOCIOS U ÓRGANO COMPETENTE			N/A
COPIA DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)	X		12
FORMATOS FIDUCOLDEX	X		32, 74, 126, 127
FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA	X		24
CERTIFICADO CONTRALORIA	X		16, 17
CERTIFICADO POLICIA NACIONAL	X		22
CERTIFICADO PROCURADURÍA	X		19, 20

FORMATO FTGAD15	X		26
CERTIFICADO DE NO ESTAR INMERSO EN CAUSAL DE LIQUIDACIÓN	X		14
FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN DEBIDAMENTE DILIGENCIADO			28
FORMATO DE AUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRALES DE RIESGO.	X		30
VERIFICACIÓN CENTINELA			OK
VERIFICACIÓN	CUMPLE		

DOCUMENTOS	PROPONENTE 3: ORGANIZACIÓN GARZON & ASOCIADOS LTDA		
	PASA		FOLIO NÚMERO
	SI	NO	
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	X		2,3
CERTIFICADO DEL PAGO DE PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	X		13
CONSTITUCION CONSORCIO / UNION TEMPORAL			N/A
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL			N/A
ACTA DE JUNTA DIRECTIVA, JUNTA DE SOCIOS U ÓRGANO COMPETENTE			N/A
COPIA DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)	X		014
FORMATOS FIDUCOLDEX			106, 107

FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA			8
CERTIFICADO CONTRALORIA			Consultado
CERTIFICADO POLICIA NACIONAL			Consultado
CERTIFICADO PROCURADURÍA			Consultado
FORMATO FTGAD15	X		16
CERTIFICADO DE NO ESTAR INMERSO EN CAUSAL DE LIQUIDACIÓN	X		15
FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN DEBIDAMENTE DILIGENCIADO			17
FORMATO DE AUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRALES DE RIESGO.			018
VERIFICACIÓN CENTINELA			OK
VERIFICACIÓN	CUMPLE		

DOCUMENTOS	PROPONENTE 4: ELSA TORRES ARENALES		
	PASA		FOLIO NÚMERO
	SI	NO	
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	X		002,003,004
CERTIFICADO DEL PAGO DE PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	X		108
CONSTITUCION CONSORCIO / UNION TEMPORAL			N/A
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	X		007 al 106

ACTA DE JUNTA DIRECTIVA, JUNTA DE SOCIOS U ÓRGANO COMPETENTE			N/A
COPIA DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)	X		107
FORMATOS FIDUCOLDEX	X		116,
FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA	X		005
CERTIFICADO CONTRALORIA			110
CERTIFICADO POLICIA NACIONAL			109
CERTIFICADO PROCURADURÍA			111
FORMATO FTGAD15	X		112
CERTIFICADO DE NO ESTAR INMERSO EN CAUSAL DE LIQUIDACIÓN	X		N/A
FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN DEBIDAMENTE DILIGENCIADO			114
FORMATO DE AUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRALES DE RIESGO.	X		115
VERIFICACIÓN CENTINELA			OK
VERIFICACIÓN	CUMPLE		

DOCUMENTOS	PROPONENTE 5: CONSORCIO MEDIO ATRATO - BETÉ		
	PASA		FOLIO NÚMERO
	SI	NO	
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	X		02,03

CERTIFICADO DEL PAGO DE PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	X		04,05
CONSTITUCION CONSORCIO / UNION TEMPORAL	X		10,11
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	X		050,051,052
ACTA DE JUNTA DIRECTIVA, JUNTA DE SOCIOS U ÓRGANO COMPETENTE			N/A
COPIA DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)	X		12,13
FORMATOS FIDUCOLDEX	X		35,38, 37,82,83
FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA	X		15
CERTIFICADO CONTRALORIA			consultado
CERTIFICADO POLICIA NACIONAL			consultado
CERTIFICADO PROCURADURÍA			consultado
FORMATO FTGAD15	X		16,17
CERTIFICADO DE NO ESTAR INMERSO EN CAUSAL DE LIQUIDACIÓN	X		14
FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN DEBIDAMENTE DILIGENCIADO	X		31,32
FORMATO DE AUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRALES DE RIESGO.	X		33,34
VERIFICACIÓN CENTINELA			OK
VERIFICACIÓN	CUMPLE		

DOCUMENTOS	PROPONENTE 6: CELQO CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA		
	PASA		FOLIO NÚMERO
	SI	NO	

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	X		2,3,4
CERTIFICADO DEL PAGO DE PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	X		6
CONSTITUCION CONSORCIO / UNION TEMPORAL			N/A
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	X		8,9,10
ACTA DE JUNTA DIRECTIVA, JUNTA DE SOCIOS U ÓRGANO COMPETENTE			N/A
COPIA DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)	X		12
FORMATOS FIDUCOLDEX	X		28,95,96
FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA	X		16
CERTIFICADO CONTRALORIA			consultado
CERTIFICADO POLICIA NACIONAL			consultado
CERTIFICADO PROCURADURÍA			consultado
FORMATO FTGAD15	X		18
CERTIFICADO DE NO ESTAR INMERSO EN CAUSAL DE LIQUIDACIÓN			14
FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN DEBIDAMENTE DILIGENCIADO			20,21
FORMATO DE AUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRALES DE RIESGO.	X		23
VERIFICACIÓN CENTINELA			OK
VERIFICACIÓN	CUMPLE		

DOCUMENTOS	PROPONENTE 7: INVERMOHES S.A.S.		
	PASA		FOLIO NÚMERO
	SI	NO	
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	X		5,6
CERTIFICADO DEL PAGO DE PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	X		15
CONSTITUCION CONSORCIO / UNION TEMPORAL			N/A
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	X		23,24,25,26,27,28,29
ACTA DE JUNTA DIRECTIVA, JUNTA DE SOCIOS U ÓRGANO COMPETENTE			N/A
COPIA DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)	X		8
FORMATOS FIDUCOLDEX	X		57,123,129
FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA	X		7
CERTIFICADO CONTRALORIA		X	consultado
CERTIFICADO POLICIA NACIONAL		X	consultado
CERTIFICADO PROCURADURÍA		X	consultado
FORMATO FTGAD15	X		43
CERTIFICADO DE NO ESTAR INMERSO EN CAUSAL DE LIQUIDACIÓN			33
FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN DEBIDAMENTE DILIGENCIADO			47
FORMATO DE AUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRALES DE RIESGO.	X		51
VERIFICACIÓN CENTINELA			OK
VERIFICACIÓN	CUMPLE		

DOCUMENTOS	PROPONENTE 8: INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.		
	PASA		FOLIO NÚMERO
	SI	NO	
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	X		02,03
CERTIFICADO DEL PAGO DE PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	X		08
CONSTITUCION CONSORCIO / UNION TEMPORAL			N/A
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	X		16-17-18-19-20
ACTA DE JUNTA DIRECTIVA, JUNTA DE SOCIOS U ÓRGANO COMPETENTE	X		22-23-24-25-26-27-28-29-30
COPIA DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)	X		32
FORMATOS FIDUCOLDEX	X		61,218, 219
FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA	X		04
CERTIFICADO CONTRALORIA		X	consultado
CERTIFICADO POLICIA NACIONAL		X	consultado
CERTIFICADO PROCURADURÍA		X	consultado
FORMATO FTGAD15	X		38
CERTIFICADO DE NO ESTAR INMERSO EN CAUSAL DE LIQUIDACIÓN	X		34
FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN DEBIDAMENTE DILIGENCIADO	X		40
FORMATO DE AUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRALES DE RIESGO.	X		42
VERIFICACIÓN CENTINELA			OK
VERIFICACIÓN	CUMPLE		

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES:

CERTIFICACION DE CONOCIMIENTO DE LUGAR El proponente deberá certificar el conocimiento del lugar, donde se ejecutara el proyecto, hecho que se considera cumplido con la firma de la carta de presentación de la propuesta dirigida a FONTUR:

	PROPONENTES	VERIFICACION
1	CONSORCIO SAN JOSE	CUMPLE
2	CONSTRUCTODO LTDA	CUMPLE
3	ORGANIZACIÓN GARZON &ASOCIADOS LTDA	CUMPLE
4	ELSA TORRES ARENALES	CUMPLE
5	CONSORCIO MEDIO ATRATO - BETE	CUMPLE
6	CELOO CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA	CUMPLE
7	INVERMOHES S.A.S.	CUMPLE
8	INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.	CUMPLE

EXPERIENCIA HABILITANTE

PROPONENTE	EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE	VERIFICACIÓN
	<p>EXPERIENCIA CONTRATO No 1</p> <p>Acreditada por Área Metropolitana del Valle de Aburra al Consorcio H & F Pajón del cual Federico Garcia Arbeláez tiene una participación de 50%</p> <p>Mediante presentación de copia , a folio 40, del Contrato CM 004 de 24 de septiembre de 2015 cuyo objeto fue: "Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental para la Construcción de la Pista de Súper Cros BMX Mariana Pajón en la ciudad de Medellín " y a folio 53 Copia del Acta de recibo final.</p> <p>Valor ejecutado: \$381.625.197 ejecutados a 28 de octubre de 2015</p>	

<p>CONSORCIO SAN JOSE (Federico Garcia Arbeláez 5%- Ingebel S.A.S.-70% - CSI Construcciones, Servicios de Ingeniería E U un 25%)</p>	<p>del cual tiene una participación de 50% con una equivalencia a 296,13 SMMLV con respecto al presupuesto oficial que es de 203,24 SMMLV. CUMPLE</p> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ No se evidencian las actividades solicitadas <p>NO CUMPLE</p> <p>OBSERVACIONES: No se evidencia en el Acta de Recibo Final enviada las actividades desarrolladas.</p> <p>SUBSANAR: Adjuntar documentos para cumplir con:" Nota 1 Un contrato puede contener una o más de las actividades solicitadas. Los oferentes deberán allegar la copia del o los contrato(s) acompañados de acta de terminación o acta de recibo final o acta de liquidación, donde conste la ejecución del contrato y se evidencie la actividad solicitada."</p> <p>NO SUBSANA. Por lo tanto no continúa con la evaluación.</p>	<p>NO CUMPLE</p>
	<p>EXPERIENCIA CONTRATO No.2</p> <p>Acreditada por IDR D al Consorcio San Carlos IDR D , del cual CSI Construcciones, Servicios de Ingeniería E U tiene una participación del 50% y Federico Garcia Arbeláez un 40%</p> <p>Mediante presentación de copia, a folio 063, del Contrato de Interventoría No. 2374 de 30 de diciembre de 2013 cuyo objeto fue: Realizar por el sistema de precio global fijo la Interventoría Técnica Administrativa y Financiera para las obras de reforzamiento estructural del Coliseo del Parque Zonal Arborizadora Alta en Bogotá D.C." y a folio 60 Acta de Terminación.</p> <p>Valor ejecutado: \$294.066.604 ejecutados a 03 de febrero de 2015 con una equivalencia a 456,4 SMMLV con respecto al presupuesto oficial que es de 203,24 SMMLV. CUMPLE</p> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Estructuras con cimentaciones en concreto. <p>CUMPLE</p>	<p>CUMPLE</p>

	<p>EXPERIENCIA CONTRATO No.3 Acreditada por Alcaldía de Pereira al INGEBEL SAS Mediante presentación de copia, a folio 086, del Contrato de Interventoría No. 4802 de 29 de octubre de 2015 cuyo objeto fue: "Realizar la Interventoría Técnica Administrativa, Financiera legal y ambiental para la construcción Caseta Comunal vereda El Jazmín corregimiento Altagracia, construcción Caseta Comunal Barrio Ciudad Bóquia comuna del café, Construcción caseta comunal Barrio Tokio comuna Villa Santana, Construcción Caseta Comunal Barrio Pueblito Paisa comuna Consóta del municipio de Pereira" y a folio 89, Acta de Terminación contrato de Obra, Interventoría y/o Consultoría, y a folio 90 Acta de Liquidación de Interventoría. Valor ejecutado: \$52.460.794,45 ejecutados a 28 de diciembre de 2015 con una equivalencia a 81,4 SMMLV con respecto al presupuesto oficial que es de 203,24 SMMLV. Actividades desarrolladas: ➤ No se evidencian las actividades solicitadas. NO CUMPLE OBSERVACIONES: No se evidencia en el Acta de Terminación las actividades desarrolladas. SUBSANAR: Adjuntar documentos para cumplir con:" Nota 1 Un contrato puede contener una o más de las actividades solicitadas. Los oferentes deberán allegar la copia del o los contrato(s) acompañados de acta de terminación o acta de recibo final o acta de liquidación, donde conste la ejecución del contrato y se evidencie la actividad solicitada." NO SUBSANA. Por lo tanto no continúa con la evaluación.</p>	<p>NO CUMPLE</p>
<p>PROPONENTE</p>	<p>PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO A EVALUAR</p>	<p>VERIFICACION</p>
	<p>DIRECTOR DE INTERVENTORIA Título Profesional: Ingeniero Civil Nombre: CESAR PEREZ ALBARRACIN Exp. Tarjeta Profesional:10/12/2007</p>	

<p>CONSORCIO SAN JOSE</p> <p>(Federico Garcia Arbeláez 5%- Ingebel S.A.S.- 70% - CSI Construcciones, Servicios de Ingeniería E U un 25%)</p>	<p style="text-align: center;">CONTRATO 1</p> <p>-Una certificación de CONSORCIO H & F Pajon como Director de Interventoría por la "Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental para la Construcción de la Pista de Súper Cros BMX Mariana Pajón en la ciudad de Medellín "</p> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ No se evidencian las actividades solicitadas <p>NO CUMPLE</p> <p>OBSERVACIONES: No se evidencia en el Acta de Recibo Final las actividades desarrolladas.</p> <p>SUBSANAR: Adjuntar documentos donde se evidencien las actividades según lo solicitado en "1. Construcción de Edificaciones con estructura en madera. 2. Construcción de senderos u obras de Paisajismo."</p> <p style="text-align: center;">CONTRATO 2</p> <p>-Una certificación de CONSORCIO SAN CARLOS IDRD como Director de Interventoría por: Realizar por el sistema de precio global fijo la Interventoría Técnica Administrativa y Financiera para las obras de reforzamiento estructural del Coliseo del Parque Zonal Arborizadora Alta en Bogotá D.C."</p> <p>DURACION :11 Meses</p> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Estructuras con cimentaciones en concreto. <p>CUMPLE</p> <p>NO SUBSANA. Por lo tanto no continúa con la evaluación.</p>	<p style="text-align: center;">NO CUMPLE</p>
--	---	---

PROPONENTE	EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE	VERIFICACIÓN
	<p>EXPERIENCIA CONTRATO 1</p> <p>Acreditada por CONSERVACION INTERNACIONAL a CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA.</p>	<p style="text-align: center;">CUMPLE</p>

<p>CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA</p>	<p>Mediante presentación de copia, a folio 48, del Contrato de Interventoría No.CC-11-11 de 08 de junio de 2011 cuyo objeto fue: " Realizar La Interventoría Integral, Técnica, Administrativa , Financiera para la construcción e instalación de un sendero peatonal, miradores, puentes en madera, barandas en madera, marcos de jardinera sobre muro en concreto como parte de la propuesta de recuperación integral de la quebrada Las Delicias conforme las cantidades y especificaciones de la convocatoria pública No. 020 de 2011 y la propuesta presentada por el contratista de fecha 10m de enero de 2011". y a folio 35 Copia del Acta de recibo final de interventoría.</p> <p>Valor ejecutado: \$178.981.864 ejecutados a 20 de febrero de 2012 con una equivalencia a 315,8 SMMLV con respecto al presupuesto oficial que es de 203,24 SMMLV.</p> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Construcción de senderos u obras de paisajismo ➤ Construcción de edificaciones con estructura en madera. <p>CUMPLE</p>	
	<p>EXPERIENCIA CONTRATO 2</p> <p>Acreditada por ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS a CONSORCIO LA RESERVA. En la que Constructodo Ingenieros Contratistas LTDA tiene una participación del 90%.</p> <p>Mediante presentación de copia, a folio 62, del Contrato de Interventoría No.C-00045 30 de enero de 2013 cuyo objeto fue: "Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera al transporte, la construcción de las bases y la instalación de las Aulas para atender las Instituciones Educativas afectadas por la Ola invernal en el Departamento del Choco." y a folio 58 certificación de Consultoría - Interventoría.</p> <p>Valor ejecutado: \$230.533.470 ejecutados a 15 de agosto de 2013 del cual tiene una participación de 90% con una equivalencia a 352,0 SMMLV con respecto al presupuesto oficial que es de 203,24 SMMLV.</p> <p>CUMPLE</p>	<p>CUMPLE</p>

	<p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Construcción de edificaciones con estructura en madera. <p>CUMPLE</p> <p>OBSERVACIONES: No se evidencia la presencia de ningún Acta.</p> <p>SUBSANAR: Adjuntar documentos para cumplir con:” Nota 1 Un contrato puede contener una o más de las actividades solicitadas. Los oferentes deberán allegar la copia del o los contrato(s) acompañados de acta de terminación o acta de recibo final o acta de liquidación, donde conste la ejecución del contrato y se evidencie la actividad solicitada.”</p> <p>SUBSANE: Adjunta oficio de la OEI del contrato de obra en la que se evidencian las actividades solicitadas y Adjunta Acta de Liquidación del contrato de obra</p> <p>CUMPLE.</p> <p>PONDERACION</p> <p>(Contrato1) 352,0 + (Contrato 2) 263,83 = o > a 203,24 SMMLV. CUMPLE con (100%)</p> <p>Suma contratos 615,83/Presupuesto 203,24 = 3,03 = 700 puntos</p>	
PROPONENTE	PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO A EVALUAR	VERIFICACIÓN
<p>CONSTRUCTODO LTDA</p>	<p>DIRECTOR DE INTERVENTORIA</p> <p>Título Profesional: Ingeniero Civil</p> <p>Nombre: HENRY ALBERTO CASTRO REINA</p> <p>Exp. Tarjeta Profesional:15/08/2002</p> <p>Presenta carta de intención: SI</p> <p style="text-align: center;">CONTRATO 1</p> <p>-Una certificación de CONSTRUCTODO como Director de Interventoría por “ Realizar La Interventoría Integral, Técnica, Administrativa , Financiera para la construcción e instalación de un sendero peatonal, miradores, puentes en madera, barandas en madera, marcos de jardinera sobre muro en concreto como parte de la</p>	<p>CUMPLE</p>

	<p>propuesta de recuperación integral de la quebrada Las Delicias conforme las cantidades y especificaciones de la convocatoria pública No. 020 de 2011 y la propuesta presentada por el contratista de fecha 10m de enero de 2011". y a folio 87 Copia del Acta de recibo final de interventoría. y a folio 100 Copia del contrato. DURACION: 6 Meses 20 días.</p> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Construcción de senderos u obras de paisajismo ➤ Construcción de edificaciones con estructura en madera. <p>CUMPLE</p> <p>Valor ejecutado: \$178.981.864 ejecutados a 20 de febrero de 2012 con una equivalencia a 315,8 SMMLV con respecto al presupuesto oficial que es de 203,24 SMMLV.</p> <p style="text-align: center;">CONTRATO 2</p> <p>-Una certificación de CONSORCIO LA RESERVA como Director de Interventoría por la "Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera al transporte, la construcción de las bases y la instalación de las Aulas para atender las Instituciones Educativas afectadas por la Ola invernal en el Departamento del Choco."</p> <p>DURACION: 6 Meses.</p> <p>Actividades desarrolladas: No se evidencian las actividades solicitadas: "1. Construcción de Edificaciones con estructura en madera.2. Construcción de senderos u obras de Paisajismo"</p> <p>NO CUMPLE</p> <p>OBSERVACIONES: En las certificaciones adjuntas no se evidencian las actividades solicitadas</p> <p>SUBSANAR: Adjuntar documentos que acrediten las actividades solicitados: "1. Construcción de Edificaciones con estructura en madera.2. Construcción de senderos u obras de Paisajismo".</p> <p>SUBSANE: Adjunta oficio de la OEI del contrato de obra en la que se evidencian</p>	
--	---	--

	<p>las actividades solicitadas y Adjunta Acta de Liquidación del contrato de obra CUMPLE.</p> <p>Valor ejecutado: \$230.533.470 ejecutados a 15 de agosto de 2013 del cual tiene una participación de 90% con una equivalencia a 391,06 SMMLV con respecto al presupuesto oficial que es de 203,24 SMMLV.</p> <p>PONDERACION (Contrato1) 315.83 + (Contrato 2) 391,06 = 706,89 SMMLV. Suma contratos 706,89/Presupuesto 203,24 = 3,47 = 300 puntos</p>	
--	--	--

PROPONENTE	EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE	VERIFICACIÓN
<p>ORGANIZACIÓN GARZON & ASOCIADOS LTDA</p>	<p>NO ADJUNTA LOS FORMATOS SOLICITADOS PARA CONSIGNAR LA INFORMACION TECNICA (Formato Anexo No.7 y Formato anexo No.8).</p> <p>EXPERIENCIA CONTRATO 1 Acreditada por MINISTERIO DE CULTURA a ORGANIZACIÓN GARZON Y ASOCIADOS mediante presentación de copia, a folio 37 del Contrato de Interventoría No. 2159/13 de 04 de junio de 2013 cuyo objeto fue: "Realizar la Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera al contrato de obra para el reforzamiento, reparación y/o rehabilitación de infraestructuras de carácter cultural publicas afectadas por el fenómeno de La Niña 2010-2011, en el marco del proyecto "Espacios de Vida" ubicadas en los municipios de Génova, Guacarí y Versalles." y a folio 20 Copia del Acta de Liquidación y a folio 21 acta final de obra. Valor ejecutado: \$133.653.342 ejecutados a 16 de junio de 2014 con una equivalencia a 216,96 SMMLV con respecto al presupuesto oficial que es de 203,24 SMMLV.</p>	<p>CUMPLE</p>

	<p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Construcción de senderos u obras de paisajismo. A folio 32 ítem 18. <p>CUMPLE</p>	
	<p>EXPERIENCIA CONTRATO 2</p> <p>Acreditada por MINISTERIO DE CULTURA a ORGANIZACIÓN GARZON Y ASOCIADOS mediante presentación de copia del Contrato de Interventoría No. 2407 de 05 de septiembre de 2013 cuyo objeto fue: "Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de ajuste, la reparación o rehabilitación y reforzamiento estructural de infraestructuras de carácter cultural afectadas por el fenómeno de La Niña 2010-2011, en el marco del proyecto "Espacios de Vida" los cuales corresponden a la casa de la cultura Enrique Uribe White en el municipio de Tuluá y la casa de la Cultura del municipio de Guacarí en el Departamento del Valle del Cauca." Y a folio 53 copia del Acta de Recibo de Cantidades.</p> <p>Valor ejecutado: \$321.981.219,14 ejecutados a 14 de noviembre de 2014 con una equivalencia a 522,69 SMMLV con respecto al presupuesto oficial que es de 203,24 SMMLV.</p> <p>CUMPLE</p> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Construcción de senderos u obras de paisajismo. A folio 75 ítem 18 y a folio 76 ítem NP 23,24. CUMPLE <p>PONDERACION</p> <p>(Contrato1) 216,96 + (Contrato 2) 522,69 = o > a 203,24 SMMLV. CUMPLE con (100%)</p> <p>Suma contratos 420,20/Presupuesto 203,24 = 2,06 = 500 puntos</p>	<p>CUMPLE</p>
<p>PROPONENTE</p>	<p>PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO A EVALUAR</p>	<p>VERIFICACIÓN</p>

<p>ORGANIZACIÓN GARZON & ASOCIADOS LTDA</p>	<p>DIRECTOR DE INTERVENTORIA Título Profesional: Ingeniero Civil Nombre: HERRERA GUZMAN LUIS DOMINGO Exp. Tarjeta Profesional: 24/09/1998 CONTRATO 1 -Una certificación de ORGANIZACIÓN GARZON \$ ASOCIADOS LTDA como Director de Interventoría por "Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste, la reparación o rehabilitación y reforzamiento estructural de infraestructuras de carácter cultural afectadas por el fenómeno de La Niña 2010-2011, en el marco del proyecto "Espacios de Vida" los cuales corresponden a la casa de la cultura Enrique Uribe White en el municipio de Tuluá y la casa de la Cultura del municipio de Guacarí en el Departamento del Valle del Cauca." Y a folio 53 copia del Acta de Recibo de Cantidades. DURACION: 13 Meses 14 días. CUMPLE Actividades desarrolladas: Construcción de senderos u obras de paisajismo. A folio 75 ítems 18 y a folio 76 ítem NP 23,24. Valor ejecutado: \$133.653.342 ejecutados a 16 de junio de 2014 con una equivalencia a 216,96 SMMLV con respecto al presupuesto oficial que es de 203,24 SMMLV. PONDERACION (Contrato1) 216,96 SMMLV. Suma contratos 216,96/Presupuesto 203,24 = 1,06 = 100 puntos</p>	<p>CUMPLE</p>
---	--	---------------

PROPONENTE	EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE	VERIFICACIÓN
	<p>EXPERIENCIA CONTRATO 1 Acreditada por FONADE a ELSA TORREZ ARENALES mediante presentación a folio 178 de copia del Contrato de Interventoría No. 2110535 de 12 de abril de</p>	<p>CUMPLE</p>

<p>ELSA TORRES ARENALES</p>	<p>2011 cuyo objeto fue: "Interventoría Técnica, Administrativa y de control presupuestal A la construcción de una infraestructura educativa Tipo A "El Progreso ubicada en el municipio de Yopal Departamento del Casanare" y a folio 117 Copia del Acta de Liquidación. Valor ejecutado: \$783.273.464 ejecutados a 01 de agosto de 2013 con una equivalencia a 1.328,71 SMMLV con respecto al presupuesto oficial. Actividades desarrolladas: <ul style="list-style-type: none"> ➤ a. Construcción de edificaciones con estructura en madera. ➤ b. Construcción de senderos u obras de paisajismo. </p>	
	<p>EXPERIENCIA CONTRATO 2 Acreditada por EDU a ELSA TORREZ ARENALES mediante presentación a folio 241 de copia del Contrato de Interventoría No. 76 de 24 de noviembre de 2008 cuyo objeto fue: Interventoría Técnica, Administrativa Financiera Legal y Ambiental de Adecuación, Ampliación, Mantenimiento, Construcción y Obras complementarias de la Institución Educativa Barrio Santa Cruz y Sección Escuela Reino de Bélgica. y a folio 255 Acta de Liquidación. Valor ejecutado: \$446.689.126 ejecutados a 21 de enero de 2010 con una equivalencia a 867,36 SMMLV CUMPLE Actividades desarrolladas: A folio 240 <ul style="list-style-type: none"> ➤ b. Construcción de senderos u obras de paisajismo. CUMPLE </p> <p>PONDERACION (Contrato1) 1.328, 71 + (Contrato 2) 867,36 = o > a 203,24 SMMLV. CUMPLE con (100%) Suma contratos 2.196,07/Presupuesto 203,24 = 10,80 = 700 puntos</p>	<p>CUMPLE</p>

PROPONENTE	PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO A EVALUAR	VERIFICACIÓN
<p>ELSA TORRES ARENALES</p>	<p>DIRECTOR DE INTERVENTORIA Título Profesional: Ingeniero Civil Nombre: ELSA TORRES ARENALES Exp. Tarjeta Profesional:21/01/1993</p> <p style="text-align: center;">CONTRATO 1</p> <p>-Una certificación de GOBERNACION DE CASANARE como Interventora, a folio 263, del contrato 0856 de 2002 por "Interventoría para la construcción primera etapa Central de Abastos del municipio de Yopal, Departamento de Casanare". Y a folio 275 copia del acta de Recibo y Liquidación Final.</p> <p>DURACION: 13 Meses 14 días. CUMPLE</p> <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Construcción de senderos u obras de Paisajismo".CUMPLE <p>SUBSANAR: Adjuntar documentos que acrediten lo solicitado: "1. Construcción de Edificaciones con estructura en madera.2. Construcción de senderos u obras de Paisajismo".</p> <p>SUBSANE: Adjunto certificación del Departamento de Casanare donde se evidencian las actividades solicitadas CUMPLE</p> <p>Valor ejecutado: \$783.273.464 ejecutados a 01 de agosto de 2013 con una equivalencia a 1.328,71 SMMLV con respecto al presupuesto oficial.</p> <p>PONDERACION : (Contrato1) 1.328,71 SMMLV. Suma contratos 1.328,71/Presupuesto 203,24 = 6,53 = 300 puntos</p>	<p>CUMPLE</p>

PROPONENTE	EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE	VERIFICACIÓN
<p>CONSORCIO MEDIO ATRATO - BETE (Carlos Henry Vargas Caldas 50% - Javier Orlando Ramírez Rodriguez 50%)</p>	<p>EXPERIENCIA CONTRATO No 1:</p> <p>Experiencia aportada por Javier Orlando Ramírez Rodriguez mediante la presentación de Contrato de consultoría suscrito por el Municipio de Bajo Baudó a folio 38, acompañada acta de liquidación del contrato de consultoría, cuyo objeto fue la INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN OCHO COMUNIDADES DEL RESGUARDO INDÍGENA DEL RIO PURRICHA, EN EL MUNICIPIO DE BAJO BAUDÓ – PIZARRO, DEPARTAMENTO DEL CHOCO”, por valor de \$ 239.076.000 con una participación del 100%, en dicha acta se evidencian actividades ejecutadas con estructura en madera, con una equivalencia a 551,25 SMMLV con respecto al presupuesto oficial que es de 203,24 SMMLV. CUMPLE.</p>	<p>CUMPLE</p>
	<p>EXPERIENCIA CONTRATO No.2</p> <p>Experiencia aportada por Carlos Henry Vargas Caldas mediante la presentación de Contrato de prestación de servicios suscrito con la fundación PRO-SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA a folio 47, acompañada acta de liquidación del contrato de interventoría, cuyo objeto fue “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LAS OBRAS A EJECUTARSE EN EL MARCO DEL CONVENIO NO. 159 DE 2010 SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y LA CONTRATANTE, CON EL OBJETO DE AUNAR ESFUERZOS PARA AJUSTAR DISEÑOS Y CONSTRUIR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL PUEBLO DEL PUEBLO INDÍGENA CULTURAL MULKUANKUNGUI QUE HACE PARTE DEL CORDÓN AMBIENTAL Y TRADICIONAL DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y OBRAS PARA LA</p>	<p>CUMPLE</p>

	<p>COMUNIDAD PARA LA COMUNIDAD CAMPESINA RETORNADA EN QUEBRADA DEL SOL DEL MISMO MUNICIPIO”, por valor de \$ 42.020.000 con una participación del 100%, en dicha acta se evidencian actividades ejecutadas con estructura en madera, con una equivalencia a 74,72 SMMLV con respecto al presupuesto oficial que es de 203,24 SMMLV. CUMPLE.</p> <p>La sumatoria de los contratos asciende a 625,97 SMMLV.</p>	
PROPONENTE	PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO A EVALUAR	VERIFICACIÓN
<p>CONSORCIO MEDIO ATRATO - BETE (Carlos Henry Vargas Caldas 50% - Javier Orlando Ramírez Rodríguez 50%)</p>	<p>DIRECTOR DE INTERVENTORIA Título Profesional: Arquitecto Nombre: JAVIER ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ Matricula Profesional: No. 2570064330 CND Exp. Matricula Profesional: 20/02/1997</p> <p>CONTRATO 1. Presenta un contrato y un acta de liquidación, a folio 71, donde se verifica que JAVIER ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ laboró como director de interventoría, durante 12 meses, cuyo objeto fue la INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN OCHO COMUNIDADES DEL RESGUARDO INDÍGENA DEL RIO PURRICHIA, EN EL MUNICIPIO DE BAJO BAUDÓ – PIZARRO, DEPARTAMENTO DEL CHOCO. Por valor de \$ 239.076.000 Ejecutado en 2007, equivalente a 551,25 SMMLV. Igualmente en dicha acta se evidencian actividades ejecutadas con estructura en madera</p> <p>CONTRATO 2. Presenta una orden de trabajo, a folio 80, donde se verifica que JAVIER ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ laboró como director de interventoría, durante 1 mes, cuyo objeto fue la INTERVENTORÍA TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA DE MADERA EN EL CORREGIMIENTO DE ARROYON ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIERRA ALTA DEPARTAMENTO</p>	<p>CUMPLE</p>

	<p>DE CÓRDOBA. Por valor de \$ 12.360.000,00 Ejecutado en 2010, equivalente a 24 SMMLV. Igualmente anexa un acta de entrega de obras, en dicha acta se evidencia actividades ejecutadas con estructura en madera. CUMPLE.</p> <p>La sumatoria de los contratos asciende a 575,25 SMMLV.</p>	
--	---	--

PROPONENTE	EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE	VERIFICACIÓN
<p>CELQO CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA</p>	<p>EXPERIENCIA CONTRATO No 1: Experiencia aportada por CELQO SAS mediante la presentación de Certificación firmada emitida por ESGAMO CONSTRUCTORA a folio 29, acompañada de una auto certificación y escritura pública, cuyo objeto fue la INTERVENTORÍA TÉCNICA. FINANCIERA, LEGAL, ECONÓMICA, AMBIENTAL Y CONTABLE PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PALADIO EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA", por valor de \$ 2.280.534.803 con participación del 100%, no presenta contrato de Interventoría ni actas de recibo y/o liquidación. NO CUMPLE. SUBSANAR: Contrato de Interventoría donde el contratista haya sido CELQO SAS para validar experiencia y actas de recibo y/o liquidación del contrato, no se acepta certificaciones ni auto-certificaciones. Nota: No subsano ningún Documento.</p>	<p>NO CUMPLE</p>
	<p>EXPERIENCIA CONTRATO No 2: Presenta una Certificación firmada emitida por FONADE a folio 53, donde el contratista es UNION TEMPORAL INTERCARCELES 2006 y sus integrantes fueron: INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD, VÍAS Y AMBIENTE LTDA, OBRAS Y PROYECTOS RP Y CIA LTDA Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERIA GPI LTDA, pero no se evidencia que CELQO SAS haya sido el Contratista; acompañada de una acta de liquidación del contrato 2070369 cuyo objeto fue la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVS, FINANCIERA Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE</p>	<p>NO CUMPLE</p>

	<p>MEDIA SEGURIDAD Y CARCELARIO EN YOPAL - CASANARE", por valor de \$ 3.870.883764.00, no presenta contrato de Interventoría ni actas de recibo y/o liquidación. NO CUMPLE.</p> <p>SUBSANAR: Contrato de Interventoría donde el contratista haya sido CELQO SAS para validar experiencia y actas de recibo y/o liquidación del contrato, no se acepta certificaciones ni auto-certificaciones.</p> <p>Nota: No subsanó ningún Documento.</p>	
PROPONENTE	PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO A EVALUAR	VERIFICACIÓN
<p>CELQO CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA</p>	<p>DIRECTOR DE INTERVENTORIA Título Profesional: Arquitecto Nombre: CARLOS ENRIQUE ESCOBAR LEGIZAMO Matricula Profesional: No. 25700-64298 Exp. Tarjeta Profesional: 20/02/1997</p> <p>CONTRATO 1. Presenta un certificado, a folio 83, donde se verifica que CARLOS ENRIQUE ESCOBAR LEGIZAMO laboró como director de interventoría, durante 7 meses, cuyo objeto fue la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO CONSISTE EN REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD Y/O TENENCIA DE LA ALCALDÍA LOCAL DE BARRIO UNIDOS, Contrato No. 081-2013. Por valor de \$ 79.028.760 Ejecutado en 2014, equivalente a 128,29 SMMLV. Igualmente en dicha acta se evidencian actividades ejecutadas con estructura en madera. CUMPLE.</p> <p>CONTRATO 2. Presenta un certificado, a folio 90, donde se verifica que CARLOS ENRIQUE ESCOBAR LEGIZAMO laboró como director de interventoría, durante 13 meses, cuyo objeto fue la INTERVENTORÍA TÉCNICA. FINANCIERA, LEGAL, ECONÓMICA, AMBIENTAL Y CONTABLE PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PALADIO EN LA CIUDAD DE</p>	<p>NO CUMPLE</p>

	<p>BUCARAMANGA. Por valor de \$ 2.280.534.803.00 Ejecutado en 2015, equivalente a 3539,28 SMMLV. Igualmente anexa una certificación del contrato de Interventoría de ESGAMO CONSTRUCTORA, no anexa actas ni ningún documento donde se puedan verificar las actividades solicitadas. NO CUMPLE.</p> <p>La sumatoria de los contratos asciende a 3.667,57 SMMLV.</p>	
--	--	--

PROPONENTE	EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE	VERIFICACIÓN
INVERMOHES S.A.S.	<p>EXPERIENCIA CONTRATO No 1:</p> <p>Experiencia aportada por INVERMOHES S.A.S. mediante la presentación de Contrato de consultoría No. 27 de 2005 suscrito con el Municipio de Tocancipa a folio 59, acompañado de certificación emitida por el municipio de Tocancipa y anexo técnico de obra, cuyo objeto fue la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BACHILLERATO TÉCNICO COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA", por valor de \$ 613.200.000 con una participación del 55%, en dicha acta se evidencian actividades ejecutadas de paisajismo, con una equivalencia a 777,63 SMMLV con respecto al presupuesto oficial que es de 203,24 SMMLV. CUMPLE.</p>	CUMPLE
	<p>EXPERIENCIA CONTRATO No 2:</p> <p>Experiencia aportada por INVERMOHES S.A.S. mediante la presentación de Contrato de Interventoría No. 477 de 2010 suscrito con la Alcaldía de Tunja a folio 99, acompañado de acta de recibo final del contrato de obra y acta de terminación final de contrato de interventoría, cuyo objeto fue la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL SIGUIENTE PROYECTO: B. ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE MULTIPARQUE SUR ORIENTE",</p>	CUMPLE

	<p>por valor de \$ 278.458.707,27 con una participación del 100%, en dicha acta se evidencian actividades ejecutadas de paisajismo, con una equivalencia a 491,37 SMMLV con respecto al presupuesto oficial que es de 203,24 SMMLV. CUMPLE.</p> <p>La sumatoria de los contratos asciende a 1.269,00 SMMLV.</p>	
PROPONENTE	PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO A EVALUAR	VERIFICACIÓN
INVERMOHES S.A.S.	<p>DIRECTOR DE INTERVENTORIA Título Profesional: Ingeniero Civil Nombre: WILLIAM ALFONSO VILLAMIL Matricula Profesional: No. 25202-35040 CND Exp. matricula Profesional: 15/03/1990</p> <p>CONTRATO 1. Presenta un certificado, a folio 135, donde se verifica que WILLIAM ALFONSO VILLAMIL laboró como director de interventoría, durante 11 meses, cuyo objeto FUE INTERVENTORÍA AL CONTRATO 2012 DE 2003 CUYO OBJETO ES COMPRA DE PREDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO (META), Contrato No. 2684 de 2003. Por valor de \$ 291.175.950 Ejecutado en 2004, equivalente a 813,34 SMMLV. Igualmente en dicho certificado se evidencian actividades ejecutadas de paisajismo; anexa acta de liquidación del contrato de interventoría. CUMPLE.</p> <p>CONTRATO 2. Presenta un certificado, a folio 141, donde se verifica que WILLIAM ALFONSO VILLAMIL laboró como director de interventoría, durante 18 meses, cuyo objeto fue INTERVENTORÍA técnica, administrativa, financiera y jurídica del contrato que tiene por objeto la propuesta integral de compra de terreno, elaboración de diseños proyecto arquitectónico y construcción y licenciamiento de un proyecto de vivienda y de la construcción de obras de</p>	CUMPLE

	<p>acueducto y alcantarillado, Contrato No. 2989 de 2005. Por valor de \$ 662.686.548,68 Ejecutado en 2006 - 2007, equivalente a 1527,98 SMMLV. Igualmente en dicho certificado se evidencian actividades ejecutadas de paisajismo; anexa acta de liquidación del contrato de interventoría y de obra. CUMPLE.</p> <p>La sumatoria de los contratos asciende a 2.341,32 SMMLV.</p>	
--	--	--

PROPONENTE	EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE	VERIFICACIÓN
INGENIERIA DE PROYECTOS SAS	<p>EXPERIENCIA CONTRATO No 1:</p> <p>Experiencia aportada por INGENIERIA DE PROYECTOS SAS mediante la presentación de Contrato de consultoría No. 225 de 2012 suscrito con el FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES a folio 74, acompañado de certificación emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y acta de liquidación del contrato de interventoría, cuyo objeto fue la realizar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE CUYO OBJETO ES LA RESTAURACIÓN INTEGRAL Y ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA CASA DEL MÁRQUEZ DE VALDEHOYOS DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO UBICADA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS, por valor de \$ 915.118.300 con una participación del 50%, en el anexo económico adjunto se evidencian actividades ejecutadas con estructura en madera, con una equivalencia a 737,27 SMMLV con respecto al presupuesto oficial que es de 203,24 SMMLV. CUMPLE.</p>	CUMPLE
	<p>EXPERIENCIA CONTRATO No 2:</p> <p>Experiencia aportada por INGENIERIA DE PROYECTOS SAS mediante la presentación de Contrato de consultoría No. 0482 de 2012 suscrito con la CAR a folio 105, acompañado de terminación y acta de liquidación del contrato de interventoría, cuyo objeto fue la realizar la INTERVENTORIA TÉCNICA,</p>	CUMPLE

	ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PREVENCIÓN CUENCA MEDIA RIO BOGOTÁ COMPRENDIDAS ENTRE CALLE 13 (K41-500) – PUENTE COMÚN (K98-200), por valor de \$ 1.352.815.822 se evidencian actividades ejecutadas de paisajismo, con una equivalencia a 2.294,85 SMMLV con respecto al presupuesto oficial que es de 203,24 SMMLV. CUMPLE. La sumatoria de los contratos asciende a 3.032,12 SMMLV.	
PROPONENTE	PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO A EVALUAR	VERIFICACIÓN
INGENIERIA DE PROYECTOS SAS	<p>DIRECTOR DE INTERVENTORIA Título Profesional: Ingeniero Civil Nombre: PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO Matricula Profesional: No. 08202-72599 ALT Exp. Tarjeta Profesional: 18/06/1998</p> <p>CONTRATO 1. Presenta un certificado, a folio 129, donde se verifica que PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO laboró como director de interventoría, durante 12 meses, cuyo objeto fue INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A DENOMINADA LA CIUDADELA EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, Contrato No. 2121523 suscrito con FONADE. Por valor de \$ 521.663.600,00 Ejecutado en 2012 - 2013, equivalente a 884,93 SMMLV. Igualmente anexa certificado donde se evidencian actividades ejecutadas de obras de paisajismo en el contrato de obra. CUMPLE.</p> <p>CONTRATO 2. Presenta un certificado, a folio 131, donde se verifica que PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO laboró como director de interventoría, durante 10 meses, cuyo objeto fue INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL PARQUE MUVDI EN EL DEPARTAMENTO DE SOLEDAD,</p>	CUMPLE

	<p>DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, Contrato No. 0108-2015-00027 suscrito con DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. Por valor de \$ \$ 799.425.600,00 Ejecutado en 2015 - 2016, equivalente a 1159,51 SMMLV. Igualmente anexa contrato de obra donde se evidencian actividades ejecutadas de obras de paisajismo. CUMPLE.</p> <p>La sumatoria de los contratos asciende a 2.044,43 SMMLV.</p>	
--	--	--

PROPONENTES	VERIFICACIÓN JURIDICA	EXPERIENCIA GENERAL	PERSONAL REQUERIDO A EVALUAR	VERIFICACIÓN
CONSORCIO SAN JOSE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	INHABILITADO
CONSTRUCTODO LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
ORGANIZACIÓN GARZON & ASOCIADOS LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
ELSA TORRES ARENALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
CONSORCIO MEDIO ATRATO - BETE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
CELQO CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	INHABILITADO
INVERMOHES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

CONSOLIDADO CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN DE PROPUESTAS

Teniendo en cuenta que los oferentes CONSORCIO SAN JOSE y CELQO CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA, no cumplen con los requerimientos técnicos no se les asigna puntaje ni continúan en el proceso de evaluación.

PROPONENTE	EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE (700 PUNTOS)	EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL RECURSO HUMANO (300 PUNTOS)	CALIFICACION TOTAL PUNTOS (1000)
CONSTRUCTODO LTDA	700	300	1000
ORGANIZACIÓN GARZON & ASOCIADOS LTDA	500	100	600
ELSA TORRES ARENALES	700	300	1000
CONSORCIO MEDIO ATRATO - BETE	700	200	900
INVERMOHES S.A.S.	700	300	1000
INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.	700	300	1000

CRITERIOS DE DESEMPATE

En el evento en que dos o más propuestas obtengan el mismo puntaje, sucesivamente y de manera excluyente se dará prioridad a:

- La propuesta que presente el mayor valor de la sumatoria en SMMLV de los contratos allegados para acreditar la experiencia específica del proponente.
- La oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
- Si una vez agotado el procedimiento señalado en el numeral anterior persiste el empate, se realizará un sorteo por BALOTAS."

CONSOLIDADO CRITERIOS DE EVALUACION Y PONDERACION DE PROPUESTAS DESEMPATE

Teniendo en cuenta que los oferentes ORGANIZACIÓN GARZON & ASOCIADOS y CONSORCIO MEDIO ATRATO – BETE, no se encuentran dentro de los proponentes con empate, por lo tanto, no continúan dentro del proceso de evaluación.

PROPONENTE	SMMLV	PUESTO
INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.	3.032,12	PRIMERO
ELSA TORRES ARENALES	2.196,07	SEGUNDO
INVERMOHES S.A.S.	1.269,00	TERCERO
CONSTRUCTODO LTDA	615,83	CUARTO

El proponente INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. Obtiene el mayor número de SMMLV. Por lo tanto es el proponente que obtiene el Primer lugar.

Bogotá D.C., a los dieciséis (16) días del mes de marzo de 2016.

COMITÉ EVALUADOR