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INVITACION ABIERTA A PRESENTAR PROPUESTAS FNT-027-2016

OBJETO: CONTRATAR LAS OBRAS DE RENOVACION Y TRANSFORMACION INTEGRAL
DEL ESPACIO PUBLICO DE LA PLAZA DE MERCADO JOSE HILARIO LOPEZ DE
BUENAVENTURA-VALLE DEL CAUCA, DE ACUERDO A LOS PLANOS, PRESUPUESTOS,
CANTIDADES, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS APUS Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS.
SOLICITUD DE ACLARACION
27 DE JUNIO DE 2016
CONSORCIO PLAZA 2016

e Del Anexo 12. Experiencia del proponente para capacidad Residual y Certificacién para
el Calculo de Saldos de Contratos en Ejecucién. Para el contrato relacionado No. 1,
cuyo objeto es “Mantenimiento y Reparaciones”, del cual presenta un plazo de 42
meses, y cuya fecha de inicio es: 03/12/2012 y fecha de terminacion: 30/06/2016, se
solicita aclaracion en las fechas anteriormente indicadas, por cuanto la suma
de estas no coinciden con el plazo diligenciado en el formulario.

e Del Anexo 12. Experiencia del proponente para capacidad Residual y Certificacién para
el Célculo de Saldos de Contratos en Ejecucion. Para el contrato relacionado No. 2,
cuyo objeto es “Interventoria a contrato de concesién portuaria No. 30002-
2014 suscrito entre Cormagdalena y la Sociedad Portuaria Impala
Barrancabermeja S.A.”, del cual presenta un plazo de 5 meses, y cuya fecha de inicio
es: 06/03/2015 vy fecha de terminacién: 05/08/2016, se solicita aclaraciéon en las
fechas anteriormente indicadas, por cuanto la suma de estas no coinciden
con el plazo diligenciado en el formulario.

e Del Anexo 12. Experiencia del proponente para capacidad Residual y Certificacién para
el Célculo de Saldos de Contratos en Ejecucion. Para el contrato relacionado No. 3,
cuyo objeto es “Construccion Muelle Turistico de Embarque de pasajeros, el
Cove, San Andres”, del cual presenta un plazo de 8 meses, y cuya fecha de inicio es:
12/04/2106 y fecha de terminacién: 12/12/2016, se solicita aclaracién en el afio
de la fecha de inicio.
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e Del Anexo 12. Experiencia del proponente para capacidad Residual y Certificacién para
el Célculo de Saldos de Contratos en Ejecucion. Para el contrato relacionado No. 5,
cuyo objeto es “Construccion y Acompafiamiento post construccién del
proyecto integral de abastecimiento de agua, y manejo de aguas residuales
del Centro Poblado Maracaibo y Vereda Guapaya Ba del Municipio de Vista
Hermosa = Departamento del Meta”, del cual presenta un plazo de 16 meses, y cuya
fecha de inicio es: 29/05/2015 y fecha de terminacién: 30/06/2016, se solicita
aclaraciéon en las fechas anteriormente indicadas, por cuanto la suma de
estas no coinciden con el plazo diligenciado en el formulario.
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En consecuencia, se concede hasta el dia veintinueve (29) de junio de 2015 (horario de
radicaciéon 8:30 am a 4:00 pm), para que los proponentes subsanen y entreguen los
documentos que son requisitos habilitantes para seguir en el proceso, de acuerdo al cronograma y
los requisitos establecidos en la invitacion; ES OBLIGATORIO QUE LOS PROPONENTES
ENVIEN LOS DOCUMENTOS SUBSANABLES EN ORIGINAL Y DOS COPIAS. los
proponentes deberan tener en cuenta lo establecido en el numeral 4.3 Causales de rechazo.

f. Cuando el proponente no aporte ni cumpla con los documentos juridicos, técnicos o financieros
habilitantes exigidos en los presentes términos de referencia, salvo que se trate de aquellos que
pueden requerirse. En este evento, serd rechazada la propuesta cuando habiendo sido requerido el
proponente para aclaraciones o presentacion de documentos faltantes por FONTUR, no los allegue
en debida forma y en el término previsto por FONTUR.
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